積算内訳書

１．業務名

業務名	令和８年度大分都市圏道路調査検討業務
履行場所	大分河川国道事務所管内

２．業務内容

１）事務所名　　大分河川国道事務所　計画課

２）履行期間　　274 日間　　自　令和　8年 7月 1日
至　令和　9年 3月31日

３）設計説明

本業務は、大分都市圏の交通円滑化に向けた課題の調査検討、及び国道１０号白滝橋北交差点車線運用変更の整備効果資料の作成等を行うものである。

４）業務内容

別紙「数量総括表」のとおり

積算内訳書

業務名	令和８年度大分都市圏道路調査検討業務	業 種	測量業務
		項 目	交通量調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通量調査	式	1	4,986,650	
交通量調査	式	1	4,986,650	
交通量調査	式	1	4,986,650	交通量調査(元町拡幅) 1 式 交通量調査(ボトルネック交差点) 1 式 交通量調査(白滝橋北交差点) 1 式
直接経費	式	1	124,925	
直接経費	式	1	124,925	
旅費交通費	式	1	27,925	旅費交通費（率計上・宿泊無） 1 式
電子成果品作成費	式	1	97,000	電子成果品作成費 1 式
直接測量費	式	1	5,111,575	
間接測量費	式	1	4,018,425	
諸経費	式	1	4,018,425	
測量業務価格	式	1	9,130,000	
都市圏交通ネットワーク検討	式	1	10,062,750	
都市圏交通ネットワーク検討	式	1	10,062,750	
都市圏交通ネットワーク検討	式	1	10,062,750	大分都市圏の交通円滑化に向けた計画検討 1 式

積算内訳書

業務名	令和８年度大分都市圏道路調査検討業務	業 種	設計業務
		項 目	都市圏交通ネットワーク検討

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				大分県渋滞対策検討 1 式 整備効果等資料作成 1 式
共通	式	1	846,210	
共通（調査・計画業務）	式	1	846,210	
打合せ等	式	1	706,550	打合せ 1 式 関係機関打合せ協議 1 式
公開成果品作成	式	1	139,660	公開成果品作成 1 式
直接経費	式	1	336,543	
直接経費	式	1	336,543	
旅費交通費	式	1	162,543	旅費交通費（率計上・宿泊無） 1 式
電子成果品作成費	式	1	174,000	電子成果品作成費 1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	11,245,503	
その他原価	式	1	5,874,474	
一般管理費等	式	1	9,210,023	
業務価格	式	1	26,330,000	
業務価格	式	1	35,460,000	