

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度水無川除石土砂運搬工事
工事地名	長崎県島原市地先、南島原市地先

2. 工事内容

1) 事務所名 長崎河川国道事務所 砂防課
2) 主 工 種 砂防・地すべり等工事
3) 工 期 213日間 自 令和 7年 8月19日
至 令和 8年 3月19日

4) 工事概要

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度水無川除石土砂運搬工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
流路	式	1	95,028,723	
砂防土工	式	1	84,480,000	
掘削工 (ICT)	式	1	9,452,800	掘削 (ICT) 32,000 m3 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 ;
残土処理工	式	1	75,027,200	整地 32,000 m3 残土受入れ地での処理 ; 土砂等運搬 32,000 m3 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;
除草工	式	1	5,394,803	
堤防除草工	式	1	5,394,803	堤防除草 (複合) 104,000 m2
応急処理工	式	1	2,121,600	
応急処理作業工	式	1	2,121,600	応急作業 1 式
仮設工	式	1	3,032,320	
交通管理工	式	1	3,032,320	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	95,028,723	
共通仮設費	式	1	9,168,000	
共通仮設費	式	1	1,538,000	
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費 (ICT) 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	940,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度水無川除石土砂運搬工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	7,630,000	
純工事費	式	1	104,196,723	
現場管理費	式	1	28,310,000	
工事原価	式	1	132,506,723	
一般管理費等	式	1	21,903,277	
工事価格	式	1	154,410,000	