

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度 坪井川橋外橋梁補修工事
工事地名	熊本県熊本市北区高平地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	橋梁保全工事		
3) 工 期	234日間	自	令和 7年 8月 6日
		至	令和 8年 3月27日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和7年度 坪井川橋外橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	40,181,266		
舗装工	式	1	4,465,501		
路面切削工	式	1	667,607	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無； 殻運搬(路面切削) 切削アスファルト殻； 殻処分 切削アスファルト殻；	1 式 672 m2 34 m3 34 m3
橋面防水工	式	1	2,136,495	橋面防水 塗膜防水；	672 m2
橋面防水工	式	1	110,901	橋面防水 塗膜防水； クラック抑制シート 幅50cm；	6 m2 3 m
舗装打換え工	式	1	76,130	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 (車道部) アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下； 舗装版破碎(小規模) (歩道部) アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm以下； 殻運搬 (車道部) 舗装版破碎； 殻運搬 (歩道部) 舗装版破碎； 殻処分	1 式 6 m2 2 m2 0.5 m3 0.1 m3 0.5 m3

積算内訳書

工事名	令和7年度 坪井川橋外橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				(車道部) アスファルト殻； 殻処分	0.1	m3
				(歩道部) アスファルト殻； 基層	5	m2
				(頂版部) 密粒度ギャップアスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満； 基層	2	m2
				(土工部) 密粒度ギャップアスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満； 表層	5	m2
				(頂版部) 密粒度ギャップアスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満； 表層	2	m2
				(土工部) 密粒度ギャップアスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満； 表層	2	m2
				(歩道部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満；	672	m2
オーバーレイ工	式	1	1,474,368	表層(車道・路肩部) 密粒度ギャップASボリマー改質I型(13) 舗装厚 50mm 3.0m超；		
縁石工	式	1	13,724			
縁石工	式	1	13,724	歩車道境界ブロック撤去設置	2	m
区画線工	式	1	113,090			

積算内訳書

工事名	令和7年度 坪井川橋外橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
区画線工	式	1	108,508	熔融式区画線 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色； 230 m 熔融式区画線 熔融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色； 5 m		
区画線工	式	1	4,582	熔融式区画線 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色； 0.3 m 熔融式区画線 熔融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色； 4 m		
橋梁支承工	式	1	5,926,557			
鋼橋支承工	式	1	5,926,557	主桁補剛材 主桁孔明含む； 8 箇所 支承取替 8 基		
橋梁付属物工	式	1	5,097,720			
伸縮部止水対策工	式	1	1,748,960	既設伸縮装置撤去 8 m 断面修復(伸縮部) 無収縮モルタル； 0.1 m3 高機能止水材 (A1) 適応遊間20mm用 シール材(シリコン系)含む； 2 m 高機能止水材 (P1) 適応遊間40mm用 シール材(シリコン系)含む； 4 m 高機能止水材 (P2) 適応遊間40mm用 シール材(シリコン系)含む； 4 m 鋼板設置 (A1) 2000×170(SUS304) t=3； 1 箇所		

積算内訳書

工事名	令和7年度 坪井川橋外橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				鋼板設置 (P1) (P2) 3029×170(SUS304) t=3 ;	2	箇所
橋梁境界部目地補修工	式	1	3,328,000	高機能止水材 適応遊90mm用 シール材(シリコン系)含む ;	65	m
排水施設工	式	1	20,760	排水管金具取替	1	箇所
橋梁補修工	式	1	1,697,142			
ひび割れ補修工	式	1	155,717	低圧注入工法 25m未満 ;	1	構造物
				注入材 エポキシ樹脂1種 ;	0.02	kg
				シール材 エポキシ樹脂1種 ;	0.09	kg
				注入器 エポキシ樹脂1種 ;	3	個
断面修復工	式	1	571,500	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.165m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 ;	1	構造物
部材補修工	式	1	969,925	鋼部材補修 (当て板補修)	6	箇所
				現場発生品運搬	1	式
函渠補修工	式	1	3,811,471			
作業土工	式	1	15,181	床掘り 土砂 ;	1	式
				埋戻し (裏込盛土)	1	式
ひび割れ補修工	式	1	158,555	低圧注入工法 25m未満 ;	1	構造物
				注入材 エポキシ樹脂3種 ;	0.08	kg
				シール材	0.3	kg

積算内訳書

工事名	令和7年度 坪井川橋外橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				エポキシ樹脂3種； 注入器	8 個
ひび割れ補修工	式	1	231,823	エポキシ樹脂3種； 低圧注入工法 25m未満； 注入材	1 構造物 0.01 kg
				エポキシ樹脂3種； シール材	0.03 kg
				エポキシ樹脂3種； 注入器	1 個
断面修復工	式	1	1,189,000	エポキシ樹脂3種； 左官工法	1 構造物
断面修復工	式	1	556,200	ホリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有； 左官工法	1 構造物
添え筋工	式	1	11,142	ホリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有； 添え筋	9 本
水切り設置工	式	1	46,702	D16(SD345)； 水切り	5 m
				EPDMスポンジ（下面用）； 水切り	13 m
水切り設置工	式	1	14,250	EPDMスポンジ（側面用）； 水切り	6 m
表面含浸工	式	1	177,900	EPDMスポンジ（下面用）； 表面含浸	5 m2
剥落防災コーティング工	式	1	1,027,460	上向き 100m2未満/現場； 剥落防災コーティング	41 m2
既設管防護ネット工	式	1	383,258	メッシュシート はく落防止メッシュシート直貼り工法； 足場	9 m2 1 式
現場塗装工	式	1	3,798,359	安全ネット不要；	

積算内訳書

工事名	令和7年度 坪井川橋外橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋梁塗装工	式	1	3,798,359	塗膜除去	220	m2
				橋梁用(エマルジョン)；		
				廃棄物収集・運搬	112	kg
				特別管理産業廃棄物；		
				処分費	112	kg
				特別管理産業廃棄物；		
				素地調整	110	m2
				2種/1回(動力工具と手工具の併用)；		
				下塗	110	m2
				(防食下地)		
				有機ゾンクリッチェント(2回塗り/層)はけ・ローラーII 塗		
				装回数 1回；		
				下塗	110	m2
護床工・根固め工	式	1	2,213,200	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー 塗		
				装回数 1回；		
				中塗	110	m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 塗		
				装回数 1回；		
				上塗	110	m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 塗装		
				回数 1回；		
				支承塗替	0.8	m2
				(P2-A2)		
				サビハリヤー；		
				中塗	0.8	m2
				(P2-A2)		
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 塗装回		
				数 1回；		
				上塗	0.8	m2
				(P2-A2)		
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 塗装回数		
				1回；		

積算内訳書

工事名	令和7年度 坪井川橋外橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
かご工	式	1	2,213,200	じゃかご 600×600×2000 網目45mm 耐候性マルチフィラメントPPネ ット 2.0m ;	11 ユニット
仮設工	式	1	13,044,502		
仮設工(坪井川橋橋側歩道橋)	式	1	5,116,472	足場 防護 剥離剤養生シート	1 式 1 式 1 式
防護施設工	式	1	835,110	環境対策設備	1 式
汚濁防止工	式	1	472,980	汚濁防止フェンス 設置・撤去 ;	1 式
交通管理工	式	1	2,904,460	交通誘導警備員	1 式
交通管理工	式	1	637,140	交通誘導警備員	1 式
交通管理工[夜間]	式	1	2,681,040	交通誘導警備員	1 式
交通管理工	式	1	173,880	交通誘導警備員	1 式
交通管理工	式	1	223,420	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	40,181,266		
共通仮設費	式	1	10,444,605		
共通仮設費	式	1	2,125,605		
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1 式
安全費	式	1	914,430	鉛等呼吸用保護具等費用	1 式
技術管理費	式	1	63,175	道路施設基本データ作成費用	1 式

積算内訳書

工事名	令和7年度 坪井川橋外橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,006,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,319,000	
純工事費	式	1	50,625,871	
現場管理費	式	1	29,181,000	
工事原価	式	1	79,806,871	
一般管理費等	式	1	14,053,129	
工事価格	式	1	93,860,000	