

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度南高江地区外道路照明灯設置工事
工事地名	熊本河川国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所 情報技術課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	205日間	自	令和 7年 8月 7日
		至	令和 8年 2月27日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和7年度南高江地区外道路照明灯設置工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
工場製作		式	1	17,941,800		
工場製作工		式	1	17,941,800		
複合柱製作工		式	1	3,738,200	複合柱E4-1製作 H:10.3m 504kg ｸﾞﾚｰﾝ 指定色 ;	1 基
					複合柱W4-1製作 H:10.3m 496kg ｸﾞﾚｰﾝ 指定色 ;	1 基
					複合柱W4-2製作 H:10.3m 322kg ｸﾞﾚｰﾝ 指定色 ;	1 基
複合柱・照明柱製作工		式	1	14,203,600	照明柱E5-1製作 H:10.3m 300kg ｸﾞﾚｰﾝ 指定色 ;	1 基
					複合柱E5-2製作 H:10.3m 319kg ｸﾞﾚｰﾝ 指定色 ;	1 基
					複合柱E5-3製作 H:10.3m 932kg 段付 指定色 ;	1 基
					複合柱E5-4製作 H:10.3m 645kg ｸﾞﾚｰﾝ 指定色 ;	1 基
					複合柱E5-5製作 H:10.3m 518kg ｸﾞﾚｰﾝ 指定色 ;	1 基
					照明柱E5-6製作 H:10.3m 300kg ｸﾞﾚｰﾝ 指定色 ;	1 基
					照明柱W5-1製作 H:10.3m 300kg ｸﾞﾚｰﾝ 指定色 ;	1 基
					複合柱W5-2製作 H:10.3m 589kg 段付 指定色 ;	1 基
					複合柱W5-3製作 H:10.3m 314kg ｸﾞﾚｰﾝ 指定色 ;	1 基
					複合柱W5-4製作 H:10.3m 518kg ｸﾞﾚｰﾝ 指定色 ;	1 基
					照明柱W5-5製作 H:10.3m 190kg ｸﾞﾚｰﾝ 指定色 ;	1 基
					照明柱W5-6製作 H:10.3m 190kg ｸﾞﾚｰﾝ 指定色 ;	1 基

積算内訳書

工事名	令和7年度南高江地区外道路照明灯設置工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
工場純工事費		式	1	17,941,800		
(工場製作原価)		式	1	17,941,800		
電気設備		式	1	15,500,089		
道路照明設備工		式	1	14,538,509		
道路照明設備設置工		式	1	1,482,784	複合柱E4-1設置 (夜間)	1 基
					複合柱W4-1設置 (夜間)	1 基
					複合柱W4-2設置 (夜間)	1 基
					配線 (夜間)	1 式
道路照明設備撤去工		式	1	78,019	道路照明灯撤去 撤-1 (夜間) 照明器具撤去含む；	1 基
					道路照明灯撤去 撤-2 (夜間) 照明器具撤去含む；	1 基
					現場発生品運搬(電気) (夜間) 照明柱2本が対象。照明器具は含まない；	1 式
道路照明設備設置工		式	1	5,810,290	照明柱E5-1設置 (夜間)	1 基
					複合柱E5-2設置 (夜間)	1 基
					複合柱E5-3設置 (夜間)	1 基
					複合柱E5-4設置 (夜間)	1 基
					複合柱E5-5設置	1 基

積算内訳書

工事名		令和7年度南高江地区外道路照明灯設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				(夜間) 照明柱E5-6設置	1	基
				(夜間) 照明柱W5-1設置	1	基
				(夜間) 複合柱W5-2設置	1	基
				(夜間) 複合柱W5-3設置	1	基
				(夜間) 複合柱W5-4設置	1	基
				(夜間) 照明柱W5-5設置	1	基
				(夜間) 照明柱W5-6設置	1	基
				(夜間) 配線	1	式
道路照明設備撤去工	式	1	291,606	(夜間) 道路照明灯撤去 撤-1	1	基
				(夜間) 照明器具撤去含む； 道路照明灯撤去 撤-2	1	基
				(夜間) 照明器具撤去含む； 道路照明灯撤去 撤-3	1	基
				(夜間) 照明器具撤去含む； 道路照明灯撤去 撤-4	1	基
				(夜間) 照明器具撤去含む； 道路照明灯撤去 撤-5	1	基
				(夜間) 照明器具撤去含む； 道路照明灯撤去 撤-6	1	基
				(夜間)		

積算内訳書

工事名	令和7年度南高江地区外道路照明灯設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				照明器具撤去含む； 道路照明灯撤去 撤-7 (夜間) 照明器具(2台)撤去含む； 現場発生品運搬(電気) (夜間) 照明柱7本が対象。照明器具は含まない；	1 基 1 式
複合柱・照明柱加算運賃	式	1	180,000	複合柱・照明柱加算運賃 (6～19本)12,000円/本×15本；	1 式
道路照明設備設置工	式	1	6,279,000	照明器具設置 KCE100-2；	35 台
道路照明設備撤去工	式	1	416,810	照明器具撤去 KSC-4； 現場発生品運搬(電気)	35 台 1 式
仮設工	式	1	961,580		
交通管理工	式	1	961,580	交通誘導警備員A 交通誘導警備員B 交通誘導警備員A (夜間) 交通誘導警備員B (夜間)	25 人日 25 人日 4 人日 4 人日
直接工事費	式	1	15,500,089		
共通仮設費	式	1	2,538,175		
共通仮設費	式	1	63,175		
技術管理費	式	1	63,175	道路施設基本データ作成費	1 式
共通仮設費 (率計上)	式	1	2,475,000		
純工事費	式	1	18,038,264		

積算内訳書

工事名	令和7年度南高江地区外道路照明灯設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	9,026,000	
(現場原価)	式	1	27,064,264	
工事原価	式	1	82,421,324	
一般管理費等	式	1	13,278,676	
工事価格	式	1	95,700,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度南高江地区外道路照明灯設置工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
工場製作		式	1	8,907,000			
工場製作工		式	1	8,907,000			
複合柱製作工		式	1	8,907,000	複合柱1製作 H:10m 684kg 段付 指定色；	1	基
					複合柱2製作 H:10m 689kg 段付 指定色；	1	基
					複合柱3製作 H:10m 457kg 段付 指定色；	1	基
					複合柱4製作 H:10m 684kg 段付 指定色；	1	基
					複合柱5製作 H:10m 684kg 段付 指定色；	1	基
工場純工事費		式	1	8,907,000			
(工場製作原価)		式	1	8,907,000			
電気設備		式	1	9,123,290			
道路照明設備工		式	1	8,409,830			
道路照明設備設置工		式	1	1,614,020	複合柱1設置	1	基
					複合柱2設置	1	基
					複合柱3設置	1	基
					複合柱4設置	1	基
					複合柱5設置	1	基
					配線	1	式
複合柱加算運賃		式	1	100,000	複合柱加算運賃 (3～5本)20,000円/本×5本；	1	式
道路照明設備設置工		式	1	6,279,000	照明器具設置 KCE100-2；	35	台
道路照明設備撤去工		式	1	416,810	照明器具撤去 KSC-4；	35	台

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度南高江地区外道路照明灯設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				現場発生品運搬(電気) 1 式
仮設工	式	1	713,460	
交通管理工	式	1	713,460	交通誘導警備員A 23 人日 交通誘導警備員B 23 人日
直接工事費	式	1	9,123,290	
共通仮設費	式	1	1,947,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,947,000	
純工事費	式	1	11,070,290	
現場管理費	式	1	6,710,000	
(現場原価)	式	1	17,780,290	
工事原価	式	1	26,687,290	

積算内訳書

仮番号

工事名	(子2) 令和7年度南高江地区外道路照明灯設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工場製作	式	1	7,262,000	
工場製作工	式	1	7,262,000	
複合柱製作工	式	1	7,262,000	複合柱A製作 H:10m 478kg テーパード 指定色 ; 1 基 複合柱B製作 H:10m 468kg テーパード 指定色 ; 1 基 複合柱C製作 H:10m 800kg 段付 指定色 ; 1 基 複合柱E製作 H:10m 834kg 段付 指定色 ; 1 基
工場純工事費	式	1	7,262,000	
(工場製作原価)	式	1	7,262,000	
電気設備	式	1	1,627,970	
道路照明設備工	式	1	1,565,930	
道路照明設備設置工	式	1	1,485,930	複合柱A設置 1 基 複合柱B設置 1 基 複合柱C設置 1 基 複合柱E設置 1 基 配線 1 式
複合柱加算運賃	式	1	80,000	複合柱加算運賃 1 式 (3～5本)20,000円/本×4本 ;
仮設工	式	1	62,040	
交通管理工	式	1	62,040	交通誘導警備員A 2 人日 交通誘導警備員B 2 人日
直接工事費	式	1	1,627,970	

仮番号

工事名	(子2) 令和7年度南高江地区外道路照明灯設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	459,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	459,000	
純工事費	式	1	2,086,970	
現場管理費	式	1	1,379,000	
(現場原価)	式	1	3,465,970	
工事原価	式	1	10,727,970	