

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 球磨川柳瀬遊水地掘削護岸工事
工事地名	熊本県球磨郡相良村柳瀬地内

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	236日間	自	令和 7年 8月 8日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川柳瀬遊水地掘削護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	181,975,260	
河川土工	式	1	88,260,440	
掘削工 (ICT)	式	1	11,096,540	掘削 (ICT) 33,800 m3 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 ;
残土処理工	式	1	77,163,900	整地 33,000 m3 敷均し (ルース) ; 土砂等運搬 33,000 m3 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;
法覆護岸工	式	1	67,598,924	
作業土工	式	1	7,486,754	床掘り 1 式 土砂 ; 埋戻し 1 式 土砂 ; 埋戻し 1 式 土砂 ; 覆土 1 式 土砂 ; 基面整正 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 1 式 敷均し (ルース) ;
コンクリートブロック工 (間知ブロック張)	式	1	55,750,919	現場打基礎コンクリート 274 m 18-8-40 (高炉) 底幅 49 c m 高さ 50 c m ; 現場打横帯 (隔壁) コンクリート 1 箇所 (ANo.-20) 18-8-40 (高炉) ; 現場打横帯 (隔壁) コンクリート 1 箇所 (ANo.-18) 18-8-40 (高炉) ;

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川柳瀬遊水地掘削護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				現場打横帯(隔壁)コンクリート (ANo.-16) 18-8-40(高炉) ;	1	箇所
				現場打横帯(隔壁)コンクリート (ANo.-14) 18-8-40(高炉) ;	1	箇所
				現場打横帯(隔壁)コンクリート (ANo.-12) 18-8-40(高炉) ;	1	箇所
				現場打横帯(隔壁)コンクリート (ANo.-10) 18-8-40(高炉) ;	1	箇所
				現場打横帯(隔壁)コンクリート (小段部) 18-8-40(高炉) ;	5	箇所
				大型ブロック張 控350mm ブロック質量770kg/個以下 ;	2,591	m2
				胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40 ;	537	m3
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ;	103	m2
				現場打天端コンクリート (A) 18-8-40(高炉) ;	273	m
護岸付属物工	式	1	3,660,691	平張コンクリート 18-8-25(高炉) 高さ 15 c m ;	601	m2
植生工	式	1	700,560	張芝 張芝工 100m2以上300m2未満 ;	280	m2
根固め工	式	1	17,254,403			
根固めブロック工	式	1	17,254,403	消波根固めブロック製作 ブロック種類 (実質量) 3 t ;	227	個
				根固めブロック据付 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 3 t ブロック購入	227	個

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川柳瀬遊水地掘削護岸工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				無 ; 吸出し防止材(全面)設置 吸出し防止シート(河川護岸用) t=10mm ;	2,470 m2
舗装工	式	1	4,187,711		
作業土工	式	1	853,831	床掘り 土砂 ; 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満 ; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 敷均し(ルース) ;	1 式 1 式 1 式 1 式
アスファルト舗装工	式	1	3,333,880	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	1,100 m2 1,100 m2
構造物撤去工	式	1	3,007,432		
構造物取壊し工	式	1	2,727,433	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工 ; 根固めブロック撤去 既設3tブロック(再利用) ;	25 m3 21 m3 558 個
運搬処理工	式	1	279,999	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 コンクリート殻(鉄筋) ;	25 m3 21 m3 25 m3 21 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 球磨川柳瀬遊水地掘削護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	1,666,350	
交通管理工	式	1	1,666,350	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	181,975,260	
共通仮設費	式	1	15,608,000	
共通仮設費	式	1	2,179,000	
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,581,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	13,429,000	
純工事費	式	1	197,583,260	
現場管理費	式	1	49,672,000	
工事原価	式	1	247,255,260	
一般管理費等	式	1	37,524,740	
工事価格	式	1	284,780,000	