

積算内訳書

1. 工事名

工事名	鹿児島3号出水IC橋上部工工事
工事地名	鹿児島県出水市下知識町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	PC橋工事		
3) 工 期	351日間	自	令和 7年 9月12日
		至	令和 8年 8月28日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号出水IC橋上部工工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
コンクリート橋上部		式	1	1,327,233			
工場製作工		式	1	1,327,233			
検査路製作工		式	1	461,733	製作加工 PL SM400A 6<t≤25 ;	0.36	t
					製作加工 PL SM400A t=4.5 ;	0.002	t
					製作加工 PL SS400 t=3.2 ;	0.07	t
					製作加工 FB SS400 9×90 ;	0.11	t
					製作加工 L SS400 6×75×75 ;	0.02	t
					製作加工 L SS400 6×65×65 ;	0.23	t
					製作加工 L SS400 6×50×50 ;	0.06	t
					製作加工 H SS400 175×175×7.5×11 ;	0.32	t
					製作加工 CH SS400 100×50×5×7.5 ;	0.61	t
					製作加工 PIPE STK400 48.6×2.3 ;	0.02	t
					製作加工 PIPE STK400 42.7×2.3 ;	0.07	t
					製作加工 PIPE STK400 21.7×1.9 ;	0.06	t
					製作加工 CHPL SS400 t=3.2 ;	0.51	t
					アンカーボルト ANCB SS400 M16×125 メッキ品 ;	64	本
					アンカーボルト (手すりアンカー)	10	本

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号出水IC橋上部工工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ANCB SS400 M10×100 メッキ品 ; ボルト・緩み止めナット	45 組
				BN SS400 M16×50 (2W, UN) メッキ品 ; ボルト・緩み止めナット	124 組
				BN SS400 M16×45 (2W, UN) メッキ品 ; ボルト・緩み止めナット	124 組
				BN SS400 M10×35 (2W, UN) メッキ品 ; ボルト・緩み止めナット	288 組
				BN SS400 M10×30 (1W, 1TW, UN) メッキ品 ; ボルト	5 本
				BT SUS304 M6×10 ; Uボルト・ナット	31 組
				UB SS400 M10(32C) メッキ品 ; Uボルト・ナット	62 組
				UB SS400 M10(15C) メッキ品 ;	
工場塗装工	式	1	241,500	メッキ HDZT77 ;	1.7 t
				メッキ HDZT63 ;	0.1 t
				メッキ HDZT49 ;	0.7 t
製作費	式	1	624,000	製作直接労務費	1 式
間接労務費	式	1	254,592		
工場純工事費	式	1	1,581,825		
工場管理費	式	1	375,251		
(工場製作原価)	式	1	1,957,076		
コンクリート橋上部	式	1	105,464,563		

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号出水IC橋上部工工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工場製品輸送工	式	1	39,750	
輸送工	式	1	39,750	輸送 2.5 t
PC橋工	式	1	83,463,321	
ポストテンション桁製作工	式	1	34,392,072	ポストテンション桁製作 6 本 (G1～G6) SD345 D13～D19 40-12-25(20) (早強) 2200kN(2 25t)型(12S12.7B) ; 機械器具損料 1 式 吊足場用インサート 384 本 M12×60 ; インサートアンカー 48 本 D13用 M12 D19×50 ;
支承工	式	1	11,388,600	ゴム支承 6 個 (A1) 弾性ゴム支承(固定) 最大反力 820kN ; ゴム支承 6 個 (A2) 弾性ゴム支承(可動) 最大反力 820kN ;
架設工(架設桁架設)	式	1	31,029,700	桁架設 1 式 ポストテンション桁 ;
床版・横組工	式	1	6,652,949	鉄筋 0.6 t SD345 D13 ; 鉄筋 1.45 t SD345 D16～25 ; 鉄筋ｼﾞｬｸﾞﾘｰﾝ加工費 24 本 SD345 D13 加工長 L=30mm ; コンクリート 26 m3 30-12-25(20) (早強) 散水養生有り コンクリート夜間 割増無 ; PCケーブル 579 m シングルストレートシステム 570kN(60t) (1S21.8) ;

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号出水IC橋上部工工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				緊張 シングルトラントシステム 570kN(60t) (1S21.8) 固定側(緊張用) ;	53 ケーブル
橋梁現場塗装工	式	1	1,044,250		
コンクリート保護塗装工	式	1	1,044,250	表面含浸工 (上部工) 塗布量0.21kg/m2(ロス含む) 狭隘箇所含む シラン系 ; 表面含浸工 (下部工) 塗布量0.21kg/m2(ロス含む) 狭隘箇所含む シラン系 ;	189 m2 109 m2
橋梁付属物工	式	1	10,044,502		
伸縮装置工	式	1	11,963	鉄筋 (埋込鉄筋) SD345 D16～25 ;	0.07 t
排水装置工	式	1	1,754,151	排水桝 排水桝B 20kg/個以上 110kg/個以下 ; 排水管 (上部工排水) VP管 φ150mm ; 排水管 (下部工排水) VP管 φ150mm ; コンクリートアンカーボルト設置 (上部工排水) 足場有り ; コンクリートアンカーボルト設置 (下部工排水) 足場無し ; 鉄筋 (排水桝補強筋)	3 箇所 24 m 6 m 50 本 8 本 0.11 t

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島 3 号出水 I C 橋上部工工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					SD345 D16～25 ；	
地覆工	式	1	4, 579, 208	場所打地覆・壁高欄 （上部工）	59	m
				壁高欄高さ90cm 24-12-25 (20) (普通) ；		
				場所打地覆・壁高欄 （A1・A2橋台）	34	m
				壁高欄高さ90cm 24-12-25 (20) (高炉) ；		
				足場 （側部足場）	1	式
				足場 （A1・A2橋台）	1	式
橋梁用防護柵工	式	1	1, 477, 494	落下物等防止柵 柵高 1. 1m アンカーボルト設置有 ；	65	m
検査路工	式	1	1, 048, 398	検査路	29	m
				階段 W=600 ；	6	m
銘板工	式	1	47, 820	銘板 （橋歴板） 鋳物用銅合金地金 200×300×13 ；	1	枚
通信管路工	式	1	1, 125, 468	通信管路 VE 径 54mm ；	213	m
				通信管路 厚鋼電線管 G54 ；	20	m
コンクリート橋足場等設置工	式	1	5, 922, 360			
橋梁足場工	式	1	3, 123, 390	桁下足場 【夜間】	1	式
				橋台・橋脚回り足場ブラケット工	1	式
橋梁防護工	式	1	2, 092, 970	板張防護 【夜間】	1	式
				ワイヤーブリッジ 防護 【夜間】	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号出水IC橋上部工工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
昇降用設備工	式	1	706,000	登り栈橋	1 式
仮設工	式	1	4,950,380		
汚濁防止工	式	1	1,267,900	濁水処理設備	1 式
交通管理工	式	1	3,682,480	交通誘導警備員 交通誘導警備員 【夜間】	1 式 1 式
直接工事費	式	1	105,464,563		
共通仮設費	式	1	18,888,170		
共通仮設費	式	1	1,086,170		
技術管理費	式	1	63,170	道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,023,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	17,802,000		
純工事費	式	1	124,352,733		
現場管理費	式	1	34,681,000		
（現場原価）	式	1	159,033,733		
工事原価	式	1	160,990,809		
一般管理費等	式	1	25,929,191		
工事価格	式	1	186,920,000		