

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度宮崎海岸突堤被覆ブロック製作外工事
工事地名	宮崎県児湯郡新富町大字下富田

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所	海岸課
2) 主 工 種	海岸工事	
3) 工 期	162日間	自 令和 7年10月 9日 至 令和 8年 3月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度宮崎海岸突堤被覆ブロック製作外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
突堤・人工岬	式	1	75,586,046	
海岸土工	式	1	16,059,210	
掘削工	式	1	16,059,210	積込(ルース) 1,500 m3 岩塊・玉石 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 敷均し(ルース)；
突堤本体工	式	1	59,261,636	
海岸コンクリートブロック工	式	1	59,261,636	消波根固めブロック製作 144 個 8t平型； 消波根固めブロック製作 40 個 8t平型法肩用； 消波根固めブロック製作 102 個 10t平型； 消波根固めブロック製作・仮置 60 個 8t平型先端用 転置作業含む； 消波根固めブロック仮置 286 個 無筋ブロック；
仮設工	式	1	265,200	
交通管理工	式	1	265,200	交通誘導警備員 20 人日 (B) 昼間作業；
直接工事費	式	1	75,586,046	
共通仮設費	式	1	6,553,000	
共通仮設費	式	1	786,000	

積算内訳書

工事名	令和7年度宮崎海岸突堤被覆ブロック製作外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	786,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,767,000	
純工事費	式	1	82,139,046	
現場管理費	式	1	19,499,000	
工事原価	式	1	101,638,046	
一般管理費等	式	1	17,371,954	
工事価格	式	1	119,010,000	