

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度国道10号加治木町日木山地区災害応急復旧工事
工事地名	始良市加治木町日木山地内

2. 工事内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	85日間	自 令和 7年 8月 8日 至 令和 7年10月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度国道10号加治木町日木山地区災害応急復旧工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持	式	1	50,513,546		
道路土工	式	1	7,192,993		
掘削工	式	1	3,138,393	掘削 70 m3 【夜間】 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) ; 土砂等運搬 70 m3 【夜間】(場内運搬) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離0.2km ; 土砂等運搬 220 m3 (場内運搬) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離0.2km ; 土砂等運搬 290 m3 【夜間】(加治木土場) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離5.7km ; 土砂等運搬 290 m3 (福地土場) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離33.4km ; 積込(ルース) 290 m3 【夜間】(加治木土場) 土砂 土量50,000m3未満 ; 積込(ルース) 290 m3 土砂 土量50,000m3未満 ; 残土等処分 290 m3	
路体盛土工	式	1	4,054,600	路体(築堤)盛土 320 m3 【夜間】 2.5m未満 ; 路体(築堤)盛土 130 m3 【夜間】	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度国道10号加治木町日木山地区災害応急復旧工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				2.5m以上4.0m未満； 土材料	450 m3
舗装工	式	1	6,714,889		
路面切削工	式	1	253,036	路面切削 【夜間】 殻運搬(路面切削) 【夜間】 アスファルト殻(切削) 運搬距離 6.2km； 殻処分 【夜間】 アスファルト殻(切削)；	2.8 t 2.8 t 2.8 t
アスファルト舗装工	式	1	6,461,853	下層路盤(歩道部) 【夜間】 再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 200mm； 上層路盤(車道・路肩部) 【夜間】(レベリング) 大粒径混合物 仕上り厚 85mm； 基層(車道・路肩部) 【夜間】 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3 .0m超； 表層(車道・路肩部) 【夜間】 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3 .0m超； クラック防止シート 【夜間】 クラック抑制シート； 路面清掃 【夜間】	143 m2 413 m2 1,160 m2 1,240 m2 13 卷 1,240 m2
排水構造物工	式	1	135,660		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度国道10号加治木町日木山地区災害応急復旧工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
排水施設工	式	1	135,660	排水施設設置 【夜間】 暗渠排水管 φ400；	20	m
標識工	式	1	105,100			
小型標識工	式	1	105,100	道路標識 【夜間】 撤去・移設；	1	基
区画線工	式	1	419,291			
区画線工	式	1	419,291	熔融式区画線 【夜間】 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	320	m
				熔融式区画線 【夜間】 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄；	180	m
				熔融式区画線 【夜間】 熔融式手動 セブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	54	m
				区画線消去 【夜間】 削取り式；	170	m
構造物撤去工	式	1	1,917,550			
防護柵撤去工	式	1	51,480	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 【夜間】	33	m
道路付属物撤去工	式	1	7,464	視線誘導標撤去 【夜間】 土中建込 10本未満；	4	本
構造物取壊し工	式	1	128,820	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下；	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度国道10号加治木町日木山地区災害応急復旧工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				舗装版破碎 【夜間】 アスファルト舗装版 舗装版厚 20 c m ；	31	m2
土砂撤去	式	1	1,491,980	土砂撤去	1	式
運搬処理工	式	1	237,806	殻運搬 アスファルト殻(掘削) 運搬距離 6.2km ；	6	m3
				廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 運搬距離 16.5 k m ；	2.7	t
				殻処分 アスファルト殻(掘削) ；	6	m3
				殻処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ ；	2.7	t
仮設工	式	1	34,028,063			
工事用道路工	式	1	1,498,892	敷鉄板 【昼夜間】 22×1524×3048 22×1524×6069 ；	1	式
土留・仮締切工	式	1	6,081,075	土のう 製作 丸型 径110×110cm 長期仮設(3年型)対応 ；	1	式
				土のう 設置 丸型 径110×110cm 長期仮設(3年型)対応 ；	1	式
				土のう 【夜間】 設置 丸型 径110×110cm 長期仮設(3年型)対応 ；	1	式
				土のう 【夜間】 移設 丸型 径110×110cm 長期仮設(3年型)対応 ；	1	式
				土のう運搬 【昼夜間】	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度国道10号加治木町日木山地区災害応急復旧工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
防護施設工	式	1	17,019,496	仮設防護柵	1 式
				【昼夜間】	
				仮設ガードレール	1 式
				【夜間】	
				H型鋼付 L=5.0m/基；	
				仮設ガードレール運搬	1 式
				【夜間】	
				L=5.0m/基；	
交通管理工	式	1	9,428,600	転落防止柵	1 式
				【夜間】	
				単管パイプ；	
				保安施設	1 式
				【夜間】	
				大型電光板	1 式
				交通誘導警備員	1 式
				(A)	
直接工事費	式	1	50,513,546	交通誘導警備員	1 式
				(A) 【夜間】	
				交通誘導警備員	1 式
				(B)	
				交通誘導警備員	1 式
共通仮設費	式	1	11,666,253	(B) 【夜間】	
				交通規制対応	1 式
共通仮設費	式	1	3,847,253		
運搬費	式	1	563,127	仮設材運搬費	1 式
準備費	式	1	3,254,126	立木補償	1 式
				伐木	1 式
				【昼夜間】	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度国道10号加治木町日木山地区災害応急復旧工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				木くず等積込運搬 1 式
				木くず等処分 1 式
				試掘調査 1 式
				【夜間】
技術管理費	式	1	30,000	現場品質管理試験 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	7,819,000	
純工事費	式	1	62,179,799	
現場管理費	式	1	20,956,000	
工事原価	式	1	83,135,799	
一般管理費等	式	1	14,514,201	
工事価格	式	1	97,650,000	