

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7・8年度 鶴田ダム流木塵芥等処理その他工事（令和7年度）
工事地名	鹿児島県薩摩郡さつま町神子地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	鶴田ダム管理所		
2) 主 工 種	河川維持工事		
3) 工 期	365日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 8年 3月31日

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和7・8年度 鶴田ダム流木塵芥等処理その他工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	27,290,791		
構造物基礎工		式	1	3,341,667		
基礎工		式	1	3,341,667	型枠	1 式
					一般型枠；	
					鉄筋	0.23 t
					SD345 D13；	
					鉄筋	1.96 t
					SD345 D16～25；	
					削孔	1 式
					コンクリート	63 m3
					24-12-25(20)（普通）；	
除草工		式	1	488,940		
除草工		式	1	488,940	除草(複合)	400 m2
					除草(複合)	5,100 m2
					運搬(除草)	1,000 m2
					運搬(除草)	4,500 m2
構造物補修工		式	1	273,039		
欠損部補修工		式	1	273,039	欠損部補修	1 m3
清掃工		式	1	19,996,770		
塵芥処理工		式	1	19,996,770	湖面塵芥集積	1,500 m3
					荷揚・積込	1,500 m3
					運搬	700 m3
					運搬	300 m3
					分別作業	400 m3
					不燃物等積込・運搬	100 m3
					処分費	100 m3
					廃プラスチック；	

積算内訳書

工事名	令和７・８年度 鶴田ダム流木塵芥等処理その他工事（令和７年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理工	式	1	3,184,420	
応急処理作業工	式	1	3,184,420	応急処理(労務) 1 式 応急処理(機械) 1 式 応急処理(材料) 1 式
撤去物処理工	式	1	5,955	
運搬処理工	式	1	5,955	殻運搬 1 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 1 m3 コンクリート殻(無筋)；
直接工事費	式	1	27,290,791	
共通仮設費	式	1	2,373,000	
共通仮設費	式	1	339,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	339,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,034,000	
純工事費	式	1	29,663,791	
現場管理費	式	1	10,033,000	
工事原価	式	1	39,696,791	
一般管理費等	式	1	7,583,209	
工事価格	式	1	47,280,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7・8年度 鶴田ダム流木塵芥等処理その他工事（令和8年度）
工事地名	鹿児島県薩摩郡さつま町神子地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	鶴田ダム管理所		
2) 主 工 種	河川維持工事		
3) 工 期	365日間	自	令和 8年 4月 1日
		至	令和 9年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7・8年度 鶴田ダム流木塵芥等処理その他工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	27,290,791		
構造物基礎工		式	1	3,341,667		
基礎工		式	1	3,341,667	型枠 一般型枠； 鉄筋 SD345 D13； 鉄筋 SD345 D16～25； 削孔 コンクリート 24-12-25(20)（普通）；	1 式 0.23 t 1.96 t 1 式 63 m3
除草工		式	1	488,940		
除草工		式	1	488,940	除草(複合) 除草(複合) 運搬(除草) 運搬(除草)	400 m2 5,100 m2 1,000 m2 4,500 m2
構造物補修工		式	1	273,039		
欠損部補修工		式	1	273,039	欠損部補修	1 m3
清掃工		式	1	19,996,770		
塵芥処理工		式	1	19,996,770	湖面塵芥集積 荷揚・積込 運搬 運搬 分別作業 不燃物等積込・運搬 処分費 廃プラスチック；	1,500 m3 1,500 m3 700 m3 300 m3 400 m3 100 m3 100 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7・8年度 鶴田ダム流木塵芥等処理その他工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理工	式	1	3,184,420	
応急処理作業工	式	1	3,184,420	応急処理(労務) 1 式 応急処理(機械) 1 式 応急処理(材料) 1 式
撤去物処理工	式	1	5,955	
運搬処理工	式	1	5,955	殻運搬 1 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 1 m3 コンクリート殻(無筋)；
直接工事費	式	1	27,290,791	
共通仮設費	式	1	2,373,000	
共通仮設費	式	1	339,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	339,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,034,000	
純工事費	式	1	29,663,791	
現場管理費	式	1	10,033,000	
工事原価	式	1	39,696,791	
一般管理費等	式	1	7,583,209	
工事価格	式	1	47,280,000	