

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度彦山川番田橋（P 1）工事
工事地名	福岡県田川市伊田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	遠賀川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事	
3) 工 期	213日間	自 令和 8年 8月12日 至 令和 9年 3月12日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度彦山川番田橋（P 1）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁下部		式	1	47, 062, 031		
RC橋脚工		式	1	14, 218, 520		
作業土工		式	1	2, 972, 101	床掘り 土砂； 床掘り 土砂； 床掘り 軟岩； 床掘り 軟岩； 埋戻し 土砂； 基面整正 掘削補助機械搬入搬出 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 残土受入れ地での処理；	1 1

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度彦山川番田橋（P 1）工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					φ 150 ；		
法覆護岸工		式	1	284, 050			
多自然護岸工		式	1	284, 050	巨石張（練） 60cm以上80cm未満 遮水シート無 止水シート無 ；	23	m2
構造物撤去工		式	1	8, 288, 218			
旧橋撤去工		式	1	8, 018, 802	床掘り 土砂 ； 埋戻し 土砂 ； 積込（ルース） 土砂 土量50, 000m3未満 ； 土砂等運搬 土砂（岩塊・玉石混り土含む） ； 削孔 コアボーリング φ 50 ； 橋脚切断 ワイヤーリング ； コンクリートアンカー取付 ブロック撤去 2次破碎 足場 安全ネット必要 ；	1 1 1 1 6 25 120 78 31 1	式 式 式 式 m m2 本 t m3 式
構造物取壊し工		式	1	51, 080	コンクリート切断 t=10cm ； コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工 ；	2 1	m m3
運搬処理工		式	1	218, 336	殻運搬 コンクリート殻（鉄筋） ； 殻処分 コンクリート殻（鉄筋） ；	32 32	m3 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度彦山川番田橋（P1）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	24,271,243	
工事用道路工	式	1	4,705,906	工事用道路盛土 1 式 敷砂利 1 式 大型土のう 1 式 大型土のう 1 式
土留・仮締切工	式	1	18,848,137	鋼矢板 1 式 切梁・腹起し 1 式
交通管理工	式	1	717,200	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	47,062,031	
共通仮設費	式	1	8,252,312	
共通仮設費	式	1	2,549,312	
運搬費	式	1	1,522,312	建設機械運搬費 1 式 往路 建設機械運搬費 1 式 復路 仮設材運搬費 1 式 往路 仮設材運搬費 1 式 復路
事業損失防止施設費	式	1	595,000	騒音調査費 1 式 振動調査費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	432,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,703,000	
純工事費	式	1	55,314,343	
現場管理費	式	1	17,625,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度彦山川番田橋（P1）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	72,939,343	
一般管理費等	式	1	13,820,657	
工事価格	式	1	86,760,000	