

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8・9年度 福岡西地区道路維持修繕工事（令和8年度）
工事地名	福岡西維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	福岡国道事務所 管理第二課		
2) 主工種	道路維持工事		
3) 工期	731日間	自	令和8年4月1日
		至	令和10年3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和8・9年度 福岡西地区道路維持修繕工事（令和9年度）																																																						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																																			
道路維持	式	1	163,911,030																																																				
巡視・巡回工	式	1	23,469,483																																																				
道路巡回工	式	1	23,469,483	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">通常巡回</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">365</td> <td style="width: 10%;">回</td> </tr> <tr> <td> 巡回員 平日；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>通常運行員</td> <td style="text-align: right;">418</td> <td>回</td> </tr> <tr> <td> 通常運行員 平日；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>異常時巡回</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td> 巡回員 平日；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>異常時巡回</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td> 巡回員 平日超勤；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>異常時巡回</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td> 巡回員 平日深夜；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>異常時巡回</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td> 巡回運行員 平日；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>異常時巡回</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td> 巡回運行員 平日超勤；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>異常時巡回</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td> 巡回運行員 平日深夜；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>燃料・油脂類費</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> </table>	通常巡回	365	回	巡回員 平日；			通常運行員	418	回	通常運行員 平日；			異常時巡回	10	時間	巡回員 平日；			異常時巡回	10	時間	巡回員 平日超勤；			異常時巡回	10	時間	巡回員 平日深夜；			異常時巡回	10	時間	巡回運行員 平日；			異常時巡回	10	時間	巡回運行員 平日超勤；			異常時巡回	10	時間	巡回運行員 平日深夜；			燃料・油脂類費	1	式
通常巡回	365	回																																																					
巡回員 平日；																																																							
通常運行員	418	回																																																					
通常運行員 平日；																																																							
異常時巡回	10	時間																																																					
巡回員 平日；																																																							
異常時巡回	10	時間																																																					
巡回員 平日超勤；																																																							
異常時巡回	10	時間																																																					
巡回員 平日深夜；																																																							
異常時巡回	10	時間																																																					
巡回運行員 平日；																																																							
異常時巡回	10	時間																																																					
巡回運行員 平日超勤；																																																							
異常時巡回	10	時間																																																					
巡回運行員 平日深夜；																																																							
燃料・油脂類費	1	式																																																					
舗装工	式	1	8,709,554																																																				
舗装打換え工	式	1	1,119,914	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">舗装版切断 [夜間] アスファルト舗装版 15cm以下；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%;">式</td> </tr> <tr> <td>舗装版破碎(急速施工) [夜間] アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm；</td> <td style="text-align: right;">110</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>殻運搬 [夜間] 舗装版破碎；</td> <td style="text-align: right;">17</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>殻処分 [夜間]</td> <td style="text-align: right;">17</td> <td>m3</td> </tr> </table>	舗装版切断 [夜間] アスファルト舗装版 15cm以下；	1	式	舗装版破碎(急速施工) [夜間] アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm；	110	m2	殻運搬 [夜間] 舗装版破碎；	17	m3	殻処分 [夜間]	17	m3																																							
舗装版切断 [夜間] アスファルト舗装版 15cm以下；	1	式																																																					
舗装版破碎(急速施工) [夜間] アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm；	110	m2																																																					
殻運搬 [夜間] 舗装版破碎；	17	m3																																																					
殻処分 [夜間]	17	m3																																																					

積算内訳書

工事名	令和8・9年度 福岡西地区道路維持修繕工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルト殻； 基層 110 m2 [夜間] 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超； 中間層 110 m2 [夜間] 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超； 表層 110 m2 [夜間] 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；
切削オーバーレイ工	式	1	5,665,200	切削オーバーレイ 600 m2 [夜間] 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン(20) 50mm； 切削オーバーレイ 600 m2 [夜間] 7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン(20) 50mm 再生密粒度アスコン(20) 50mm； 殻運搬(路面切削) 90 m3 [夜間] アスファルト殻； 殻処分 90 m3 [夜間] アスファルト殻；
アスファルト舗装補修工	式	1	1,924,440	わだち掘れ補修 280 m2 带状切削 1.5cm； わだち掘れ補修 550 m2 [夜間] 带状切削 1.5cm； パッチング 5 t 2t以上5t未満 再生密粒度アスコン(13)； パッチング 9 t 5t以上20t未満 再生密粒度アスコン(13)； パッチング 5 t

積算内訳書

工事名	令和8・9年度 福岡西地区道路維持修繕工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				[夜間] 2t以上5t未満 再生密粒度アスコン(13) ; パッチング 9 t
排水構造物工	式	1	437,400	[夜間] 5t以上20t未満 再生密粒度アスコン(13) ;
側溝工	式	1	437,400	プレキャストU型側溝 300×300 ; 50 m
縁石工	式	1	125,990	
縁石工	式	1	125,990	歩車道境界ブロック 150/190×200×2000 ; 10 m 地先境界ブロック A種(120×120×600) ; 10 m
防護柵工	式	1	1,421,780	
路側防護柵工	式	1	1,013,200	ガードレール (更新) 塗装品 Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正 無 ; 20 m ガードパイプ (更新) Gp-Bp-2B 塗装品 20m以上100m未満 曲線部補正 無 ; 20 m 移動式ガードレール移設 50 m
防止柵工	式	1	408,580	転落(横断)防止柵 柵高 0.8m コンクリート建込 ; 20 m 転落(横断)防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込 ; 20 m
区画線工	式	1	3,245,100	
区画線工	式	1	3,245,100	溶解式区画線 [夜間] 1,200 m

積算内訳書

工事名	令和8・9年度 福岡西地区道路維持修繕工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ； 溶融式区画線 150 m [夜間] 溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ； 溶融式区画線 1,200 m [夜間] 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ； 溶融式区画線 150 m [夜間] 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ； 溶融式区画線 1,200 m [夜間] 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 150 m [夜間] 溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 1,200 m [夜間] 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 150 m [夜間] 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；
道路附属施設工	式	1	3,633,300	
道路附属物工	式	1	3,633,300	視線誘導標 30 本 (更新)

積算内訳書

工事名	令和8・9年度 福岡西地区道路維持修繕工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				<ul style="list-style-type: none"> φ100 両面 土中建込 30本以上； 視線誘導標 30 本 [夜間] φ100 両面 土中建込 30本以上； 車線分離標 50 本 (更新) φ80 H=800 へゝ径φ250 可変式(穿孔式・1本脚)) 30本以上； 車線分離標 50 本 [夜間] φ80 H=800 へゝ径φ250 可変式(穿孔式・1本脚)) 30本以上；
擁壁工	式	1	807,700	
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	807,700	<ul style="list-style-type: none"> 小型擁壁 5 m3 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)； 重力式擁壁 5 m3 2m以上5m以下 18-8-40(高炉)；
橋梁補修工	式	1	1,323,968	
ひび割れ補修工	式	1	319,968	<ul style="list-style-type: none"> 充てん工法 1 構造物 20m未満 シリコン系 シーリング 1成分形； 低圧注入工法 1 構造物 25m未満 エポキシ樹脂系注入材；
断面修復工	式	1	1,004,000	<ul style="list-style-type: none"> 左官工法 1 構造物 1構造物当り修復延べ体積 0.3m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無；
除草工	式	1	19,026,870	
道路除草工	式	1	19,026,870	<ul style="list-style-type: none"> 道路除草(複合) 50,000 m2 肩掛け式 飛び石防護有り； 道路除草(複合) 50,000 m2 肩掛け式 飛び石防護無し； 道路除草(複合) 3,000 m2

積算内訳書

工事名	令和8・9年度 福岡西地区道路維持修繕工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ハドガト式； 道路除草(複合) 15,000 m2 人力除草； 除草処分 30 t (福岡市) 除草処分 30 t (糸島市)
雑工	式	1	12,289,600	
防草対策工	式	1	12,289,600	張りコンクリート 4,800 m2 厚さ5cm； 防草シート 550 m2 不織布長繊維系 厚1.0mm；
応急処理工	式	1	69,652,510	
応急処理作業工	式	1	69,249,720	応急処理労務 1 式 応急処理労務 1 式 [夜間] 応急処理機械 1 式 応急処理材料 1 式
付属物復旧工	式	1	402,790	ガードレール復旧 10 枚 直ヒーム B種； ガードレール復旧 10 枚 袖ヒーム B種；
除雪工	式	1	1,882,150	
凍結防止工	式	1	1,483,500	凍結防止剤散布 20 時間 2tトラック 昼間 機械貸与 損耗品持込； 凍結防止剤散布 20 時間 クレーン装置付き4tトラック2.9t吊 昼間 機械貸与 損 耗品持込； 凍結防止剤散布 30 時間 [夜間] 2tトラック 夜間 機械貸与 損耗品持込；

積算内訳書

工事名	令和8・9年度 福岡西地区道路維持修繕工事（令和9年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				凍結防止剤散布 [夜間] クレーン装置付き4tトラック2.9t吊 夜間 機械貸与 損 耗品持込；	30 時間
雪道巡回工	式	1	398,650	雪道緊急巡回 パトロール車(持込) ライトバン1.5L 10km以下 昼間 機 械持込 損耗品持込；	10 回
				雪道緊急巡回 パトロール車(持込) ライトバン1.5L 25km以下 昼間 機 械持込 損耗品持込；	10 回
				雪道緊急巡回 [夜間] パトロール車(持込) ライトバン1.5L 10km以下 夜間 機 械持込 損耗品持込；	10 回
				雪道緊急巡回 [夜間] パトロール車(持込) ライトバン1.5L 25km以下 夜間 機 械持込 損耗品持込；	10 回
構造物撤去工	式	1	1,173,825		
構造物取壊し工	式	1	600,720	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	20 m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	20 m3
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm；	200 m2
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm；	200 m2
縁石撤去工	式	1	8,035	歩車道境界ブロック撤去 処分；	10 m
運搬処理工	式	1	565,070	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	20 m3
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	20 m3

積算内訳書

工事名	令和8・9年度 福岡西地区道路維持修繕工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				殻運搬 アスファルト殻； 38 m3 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 20 m3 殻処分 コンクリート殻(鉄筋)； 20 m3 殻処分 (車道) アスファルト殻； 30 m3 殻処分 (歩道) アスファルト殻； 8 m3
仮設工	式	1	16,711,800	
交通管理工	式	1	16,711,800	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員 1 式 [夜間]
直接工事費	式	1	163,911,030	
共通仮設費	式	1	15,199,230	
共通仮設費	式	1	490,230	
運搬費	式	1	426,000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	14,709,000	
純工事費	式	1	179,110,260	
現場管理費	式	1	71,584,000	

積算内訳書

工事名	令和8・9年度 福岡西地区道路維持修繕工事（令和8年度）																																																						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																																			
道路維持	式	1	163,911,030																																																				
巡視・巡回工	式	1	23,469,483																																																				
道路巡回工	式	1	23,469,483	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">通常巡回</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">365</td> <td style="width: 10%;">回</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">巡回員 平日；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>通常運行員</td> <td style="text-align: right;">418</td> <td>回</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">通常運行員 平日；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>異常時巡回</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">巡回員 平日；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>異常時巡回</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">巡回員 平日超勤；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>異常時巡回</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">巡回員 平日深夜；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>異常時巡回</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">巡回運行員 平日；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>異常時巡回</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">巡回運行員 平日超勤；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>異常時巡回</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">巡回運行員 平日深夜；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>燃料・油脂類費</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> </table>	通常巡回	365	回	巡回員 平日；			通常運行員	418	回	通常運行員 平日；			異常時巡回	10	時間	巡回員 平日；			異常時巡回	10	時間	巡回員 平日超勤；			異常時巡回	10	時間	巡回員 平日深夜；			異常時巡回	10	時間	巡回運行員 平日；			異常時巡回	10	時間	巡回運行員 平日超勤；			異常時巡回	10	時間	巡回運行員 平日深夜；			燃料・油脂類費	1	式
通常巡回	365	回																																																					
巡回員 平日；																																																							
通常運行員	418	回																																																					
通常運行員 平日；																																																							
異常時巡回	10	時間																																																					
巡回員 平日；																																																							
異常時巡回	10	時間																																																					
巡回員 平日超勤；																																																							
異常時巡回	10	時間																																																					
巡回員 平日深夜；																																																							
異常時巡回	10	時間																																																					
巡回運行員 平日；																																																							
異常時巡回	10	時間																																																					
巡回運行員 平日超勤；																																																							
異常時巡回	10	時間																																																					
巡回運行員 平日深夜；																																																							
燃料・油脂類費	1	式																																																					
舗装工	式	1	8,709,554																																																				
舗装打換え工	式	1	1,119,914	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">舗装版切断 [夜間] アスファルト舗装版 15cm以下；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%;">式</td> </tr> <tr> <td>舗装版破碎(急速施工) [夜間] アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm；</td> <td style="text-align: right;">110</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>殻運搬 [夜間] 舗装版破碎；</td> <td style="text-align: right;">17</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>殻処分 [夜間]</td> <td style="text-align: right;">17</td> <td>m3</td> </tr> </table>	舗装版切断 [夜間] アスファルト舗装版 15cm以下；	1	式	舗装版破碎(急速施工) [夜間] アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm；	110	m2	殻運搬 [夜間] 舗装版破碎；	17	m3	殻処分 [夜間]	17	m3																																							
舗装版切断 [夜間] アスファルト舗装版 15cm以下；	1	式																																																					
舗装版破碎(急速施工) [夜間] アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm；	110	m2																																																					
殻運搬 [夜間] 舗装版破碎；	17	m3																																																					
殻処分 [夜間]	17	m3																																																					

積算内訳書

工事名	令和8・9年度 福岡西地区道路維持修繕工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルト殻； 基層 110 m2 [夜間] 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超； 中間層 110 m2 [夜間] 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超； 表層 110 m2 [夜間] 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；
切削オーバーレイ工	式	1	5,665,200	切削オーバーレイ 600 m2 [夜間] 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン(20) 50mm； 切削オーバーレイ 600 m2 [夜間] 7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン(20) 50mm 再生密粒度アスコン(20) 50mm； 殻運搬(路面切削) 90 m3 [夜間] アスファルト殻； 殻処分 90 m3 [夜間] アスファルト殻；
アスファルト舗装補修工	式	1	1,924,440	わだち掘れ補修 280 m2 带状切削 1.5cm； わだち掘れ補修 550 m2 [夜間] 带状切削 1.5cm； パッチング 5 t 2t以上5t未満 再生密粒度アスコン(13)； パッチング 9 t 5t以上20t未満 再生密粒度アスコン(13)； パッチング 5 t

積算内訳書

工事名	令和8・9年度 福岡西地区道路維持修繕工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				[夜間] 2t以上5t未満 再生密粒度アスコン(13) ; パッチング 9 t [夜間] 5t以上20t未満 再生密粒度アスコン(13) ;
排水構造物工	式	1	437,400	
側溝工	式	1	437,400	プレキャストU型側溝 300×300 ; 50 m
縁石工	式	1	125,990	
縁石工	式	1	125,990	歩車道境界ブロック 10 m 150/190×200×2000 ; 地先境界ブロック 10 m A種(120×120×600) ;
防護柵工	式	1	1,421,780	
路側防護柵工	式	1	1,013,200	ガードレール 20 m (更新) 塗装品 Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正 無 ; ガードパイプ 20 m (更新) Gp-Bp-2B 塗装品 20m以上100m未満 曲線部補正 無 ; 移動式ガードレール移設 50 m
防止柵工	式	1	408,580	転落(横断)防止柵 20 m 柵高 0.8m コンクリート建込 ; 転落(横断)防止柵 20 m 柵高 1.1m コンクリート建込 ;
区画線工	式	1	3,245,100	
区画線工	式	1	3,245,100	溶解式区画線 1,200 m [夜間]

積算内訳書

工事名	令和8・9年度 福岡西地区道路維持修繕工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				溶解式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ； 溶解式区画線 150 m [夜間] 溶解式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ； 溶解式区画線 1,200 m [夜間] 溶解式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ； 溶解式区画線 150 m [夜間] 溶解式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ； 溶解式区画線 1,200 m [夜間] 溶解式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶解式区画線 150 m [夜間] 溶解式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶解式区画線 1,200 m [夜間] 溶解式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶解式区画線 150 m [夜間] 溶解式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；
道路附属施設工	式	1	3,633,300	
道路附属物工	式	1	3,633,300	視線誘導標 30 本 (更新)

積算内訳書

工事名	令和8・9年度 福岡西地区道路維持修繕工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				<p>φ100 両面 土中建込 30本以上； 視線誘導標 30 本</p> <p>[夜間] φ100 両面 土中建込 30本以上； 車線分離標 50 本</p> <p>(更新) φ80 H=800 へゝ径φ250 可変式(穿孔式・1本脚)) 30本以上； 車線分離標 50 本</p> <p>[夜間] φ80 H=800 へゝ径φ250 可変式(穿孔式・1本脚)) 30本以上；</p>
擁壁工	式	1	807,700	
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	807,700	<p>小型擁壁 5 m3 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)；</p> <p>重力式擁壁 5 m3 2m以上5m以下 18-8-40(高炉)；</p>
橋梁補修工	式	1	1,323,968	
ひび割れ補修工	式	1	319,968	<p>充てん工法 1 構造物 20m未満 シリコン系 シーリング 1成分形；</p> <p>低圧注入工法 1 構造物 25m未満 エポキシ樹脂系注入材；</p>
断面修復工	式	1	1,004,000	<p>左官工法 1 構造物 1構造物当り修復延べ体積 0.3m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無；</p>
除草工	式	1	19,026,870	
道路除草工	式	1	19,026,870	<p>道路除草(複合) 50,000 m2 肩掛け式 飛び石防護有り；</p> <p>道路除草(複合) 50,000 m2 肩掛け式 飛び石防護無し；</p> <p>道路除草(複合) 3,000 m2</p>

積算内訳書

工事名	令和8・9年度 福岡西地区道路維持修繕工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ハドガト式； 道路除草(複合) 15,000 m2 人力除草； 除草処分 30 t (福岡市) 除草処分 30 t (糸島市)
雑工	式	1	12,289,600	
防草対策工	式	1	12,289,600	張りコンクリート 4,800 m2 厚さ5cm； 防草シート 550 m2 不織布長繊維系 厚1.0mm；
応急処理工	式	1	69,652,510	
応急処理事業工	式	1	69,249,720	応急処理労務 1 式 応急処理労務 1 式 [夜間] 応急処理機械 1 式 応急処理材料 1 式
付属物復旧工	式	1	402,790	ガードレール復旧 10 枚 直ビーム B種； ガードレール復旧 10 枚 袖ビーム B種；
除雪工	式	1	1,882,150	
凍結防止工	式	1	1,483,500	凍結防止剤散布 20 時間 2tトラック 昼間 機械貸与 損耗品持込； 凍結防止剤散布 20 時間 クレーン装置付き4tトラック2.9t吊 昼間 機械貸与 損 耗品持込； 凍結防止剤散布 30 時間 [夜間] 2tトラック 夜間 機械貸与 損耗品持込；

積算内訳書

工事名	令和8・9年度 福岡西地区道路維持修繕工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				凍結防止剤散布 [夜間] クレーン装置付き4tトラック2.9t吊 夜間 機械貸与 損 耗品持込；	30	時間
雪道巡回工	式	1	398,650	雪道緊急巡回 パトロール車(持込) ライトバン1.5L 10km以下 昼間 機 械持込 損耗品持込；	10	回
				雪道緊急巡回 パトロール車(持込) ライトバン1.5L 25km以下 昼間 機 械持込 損耗品持込；	10	回
				雪道緊急巡回 [夜間] パトロール車(持込) ライトバン1.5L 10km以下 夜間 機 械持込 損耗品持込；	10	回
				雪道緊急巡回 [夜間] パトロール車(持込) ライトバン1.5L 25km以下 夜間 機 械持込 損耗品持込；	10	回
構造物撤去工	式	1	1,173,825			
構造物取壊し工	式	1	600,720	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	20	m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	20	m3
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm；	200	m2
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm；	200	m2
縁石撤去工	式	1	8,035	歩車道境界ブロック撤去 処分；	10	m
運搬処理工	式	1	565,070	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	20	m3
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	20	m3

積算内訳書

工事名	令和8・9年度 福岡西地区道路維持修繕工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				殻運搬 アスファルト殻； 38 m3 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 20 m3 殻処分 コンクリート殻(鉄筋)； 20 m3 殻処分 (車道) アスファルト殻； 30 m3 殻処分 (歩道) アスファルト殻； 8 m3
仮設工	式	1	16,711,800	
交通管理工	式	1	16,711,800	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員 1 式 [夜間]
直接工事費	式	1	163,911,030	
共通仮設費	式	1	15,199,230	
共通仮設費	式	1	490,230	
運搬費	式	1	426,000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	14,709,000	
純工事費	式	1	179,110,260	
現場管理費	式	1	71,584,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8・9年度 福岡西地区道路維持修繕工事（令和9年度）
工事地名	福岡西維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	福岡国道事務所	管理第二課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	731日間	自 令和8年4月1日 至 令和10年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8・9年度 福岡西地区道路維持修繕工事（令和9年度）																																																						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																																			
道路維持	式	1	163,911,030																																																				
巡視・巡回工	式	1	23,469,483																																																				
道路巡回工	式	1	23,469,483	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">通常巡回</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">365</td> <td style="width: 10%;">回</td> </tr> <tr> <td> 巡回員 平日；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>通常運行員</td> <td style="text-align: right;">418</td> <td>回</td> </tr> <tr> <td> 通常運行員 平日；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>異常時巡回</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td> 巡回員 平日；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>異常時巡回</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td> 巡回員 平日超勤；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>異常時巡回</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td> 巡回員 平日深夜；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>異常時巡回</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td> 巡回運行員 平日；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>異常時巡回</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td> 巡回運行員 平日超勤；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>異常時巡回</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td> 巡回運行員 平日深夜；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>燃料・油脂類費</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> </table>	通常巡回	365	回	巡回員 平日；			通常運行員	418	回	通常運行員 平日；			異常時巡回	10	時間	巡回員 平日；			異常時巡回	10	時間	巡回員 平日超勤；			異常時巡回	10	時間	巡回員 平日深夜；			異常時巡回	10	時間	巡回運行員 平日；			異常時巡回	10	時間	巡回運行員 平日超勤；			異常時巡回	10	時間	巡回運行員 平日深夜；			燃料・油脂類費	1	式
通常巡回	365	回																																																					
巡回員 平日；																																																							
通常運行員	418	回																																																					
通常運行員 平日；																																																							
異常時巡回	10	時間																																																					
巡回員 平日；																																																							
異常時巡回	10	時間																																																					
巡回員 平日超勤；																																																							
異常時巡回	10	時間																																																					
巡回員 平日深夜；																																																							
異常時巡回	10	時間																																																					
巡回運行員 平日；																																																							
異常時巡回	10	時間																																																					
巡回運行員 平日超勤；																																																							
異常時巡回	10	時間																																																					
巡回運行員 平日深夜；																																																							
燃料・油脂類費	1	式																																																					
舗装工	式	1	8,709,554																																																				
舗装打換え工	式	1	1,119,914	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">舗装版切断 [夜間] アスファルト舗装版 15cm以下；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%;">式</td> </tr> <tr> <td>舗装版破碎(急速施工) [夜間] アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm；</td> <td style="text-align: right;">110</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>殻運搬 [夜間] 舗装版破碎；</td> <td style="text-align: right;">17</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>殻処分 [夜間]</td> <td style="text-align: right;">17</td> <td>m3</td> </tr> </table>	舗装版切断 [夜間] アスファルト舗装版 15cm以下；	1	式	舗装版破碎(急速施工) [夜間] アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm；	110	m2	殻運搬 [夜間] 舗装版破碎；	17	m3	殻処分 [夜間]	17	m3																																							
舗装版切断 [夜間] アスファルト舗装版 15cm以下；	1	式																																																					
舗装版破碎(急速施工) [夜間] アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm；	110	m2																																																					
殻運搬 [夜間] 舗装版破碎；	17	m3																																																					
殻処分 [夜間]	17	m3																																																					

積算内訳書

工事名	令和8・9年度 福岡西地区道路維持修繕工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルト殻； 基層 [夜間] 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超； 110 m2 中間層 [夜間] 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超； 110 m2 表層 [夜間] 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超； 110 m2
切削オーバーレイ工	式	1	5,665,200	切削オーバーレイ [夜間] 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン(20) 50mm； 600 m2 切削オーバーレイ [夜間] 7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン(20) 50mm 再生密粒度アスコン(20) 50mm； 600 m2 殻運搬(路面切削) [夜間] アスファルト殻； 90 m3 殻処分 [夜間] アスファルト殻； 90 m3
アスファルト舗装補修工	式	1	1,924,440	わだち掘れ補修 带状切削 1.5cm； 280 m2 わだち掘れ補修 [夜間] 带状切削 1.5cm； 550 m2 パッチング 2t以上5t未満 再生密粒度アスコン(13)； 5 t パッチング 5t以上20t未満 再生密粒度アスコン(13)； 9 t パッチング 5 t

積算内訳書

工事名	令和8・9年度 福岡西地区道路維持修繕工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				[夜間] 2t以上5t未満 再生密粒度アスコン(13) ; パッチング 9 t [夜間] 5t以上20t未満 再生密粒度アスコン(13) ;
排水構造物工	式	1	437,400	
側溝工	式	1	437,400	プレキャストU型側溝 300×300 ; 50 m
縁石工	式	1	125,990	
縁石工	式	1	125,990	歩車道境界ブロック 150/190×200×2000 ; 10 m 地先境界ブロック A種(120×120×600) ; 10 m
防護柵工	式	1	1,421,780	
路側防護柵工	式	1	1,013,200	ガードレール (更新) 塗装品 Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正 無 ; 20 m ガードパイプ (更新) Gp-Bp-2B 塗装品 20m以上100m未満 曲線部補正 無 ; 20 m 移動式ガードレール移設 50 m
防止柵工	式	1	408,580	転落(横断)防止柵 柵高 0.8m コンクリート建込 ; 20 m 転落(横断)防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込 ; 20 m
区画線工	式	1	3,245,100	
区画線工	式	1	3,245,100	溶解式区画線 [夜間] 1,200 m

積算内訳書

工事名	令和8・9年度 福岡西地区道路維持修繕工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ； 溶融式区画線 150 m [夜間] 溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ； 溶融式区画線 1,200 m [夜間] 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ； 溶融式区画線 150 m [夜間] 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ； 溶融式区画線 1,200 m [夜間] 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 150 m [夜間] 溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 1,200 m [夜間] 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 150 m [夜間] 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；
道路附属施設工	式	1	3,633,300	
道路附属物工	式	1	3,633,300	視線誘導標 30 本 (更新)

積算内訳書

工事名	令和8・9年度 福岡西地区道路維持修繕工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				<ul style="list-style-type: none"> φ100 両面 土中建込 30本以上； 視線誘導標 30 本 [夜間] φ100 両面 土中建込 30本以上； 車線分離標 50 本 (更新) φ80 H=800 へゝ径φ250 可変式(穿孔式・1本脚)) 30本以上； 車線分離標 50 本 [夜間] φ80 H=800 へゝ径φ250 可変式(穿孔式・1本脚)) 30本以上；
擁壁工	式	1	807,700	
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	807,700	<ul style="list-style-type: none"> 小型擁壁 5 m3 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)； 重力式擁壁 5 m3 2m以上5m以下 18-8-40(高炉)；
橋梁補修工	式	1	1,323,968	
ひび割れ補修工	式	1	319,968	<ul style="list-style-type: none"> 充てん工法 1 構造物 20m未満 シリコン系 シーリング 1成分形； 低圧注入工法 1 構造物 25m未満 エポキシ樹脂系注入材；
断面修復工	式	1	1,004,000	<ul style="list-style-type: none"> 左官工法 1 構造物 1構造物当り修復延べ体積 0.3m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無；
除草工	式	1	19,026,870	
道路除草工	式	1	19,026,870	<ul style="list-style-type: none"> 道路除草(複合) 50,000 m2 肩掛け式 飛び石防護有り； 道路除草(複合) 50,000 m2 肩掛け式 飛び石防護無し； 道路除草(複合) 3,000 m2

積算内訳書

工事名	令和8・9年度 福岡西地区道路維持修繕工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ハドガト式； 道路除草(複合) 15,000 m2 人力除草； 除草処分 30 t (福岡市) 除草処分 30 t (糸島市)
雑工	式	1	12,289,600	
防草対策工	式	1	12,289,600	張りコンクリート 4,800 m2 厚さ5cm； 防草シート 550 m2 不織布長繊維系 厚1.0mm；
応急処理工	式	1	69,652,510	
応急処理事業工	式	1	69,249,720	応急処理労務 1 式 応急処理労務 1 式 [夜間] 応急処理機械 1 式 応急処理材料 1 式
付属物復旧工	式	1	402,790	ガードレール復旧 10 枚 直ヒーム B種； ガードレール復旧 10 枚 袖ヒーム B種；
除雪工	式	1	1,882,150	
凍結防止工	式	1	1,483,500	凍結防止剤散布 20 時間 2tトラック 昼間 機械貸与 損耗品持込； 凍結防止剤散布 20 時間 クレーン装置付き4tトラック2.9t吊 昼間 機械貸与 損 耗品持込； 凍結防止剤散布 30 時間 [夜間] 2tトラック 夜間 機械貸与 損耗品持込；

積算内訳書

工事名	令和8・9年度 福岡西地区道路維持修繕工事（令和9年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				凍結防止剤散布 [夜間] クレーン装置付き4tトラック2.9t吊 夜間 機械貸与 損 耗品持込；	30	時間
雪道巡回工	式	1	398,650	雪道緊急巡回 パトロール車(持込) ライトバン1.5L 10km以下 昼間 機 械持込 損耗品持込；	10	回
				雪道緊急巡回 パトロール車(持込) ライトバン1.5L 25km以下 昼間 機 械持込 損耗品持込；	10	回
				雪道緊急巡回 [夜間] パトロール車(持込) ライトバン1.5L 10km以下 夜間 機 械持込 損耗品持込；	10	回
				雪道緊急巡回 [夜間] パトロール車(持込) ライトバン1.5L 25km以下 夜間 機 械持込 損耗品持込；	10	回
構造物撤去工	式	1	1,173,825			
構造物取壊し工	式	1	600,720	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	20	m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	20	m3
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm；	200	m2
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm；	200	m2
縁石撤去工	式	1	8,035	歩車道境界ブロック撤去 処分；	10	m
運搬処理工	式	1	565,070	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	20	m3
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	20	m3

積算内訳書

工事名	令和8・9年度 福岡西地区道路維持修繕工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				殻運搬 アスファルト殻； 38 m3 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 20 m3 殻処分 コンクリート殻(鉄筋)； 20 m3 殻処分 (車道) アスファルト殻； 30 m3 殻処分 (歩道) アスファルト殻； 8 m3
仮設工	式	1	16,711,800	
交通管理工	式	1	16,711,800	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員 1 式 [夜間]
直接工事費	式	1	163,911,030	
共通仮設費	式	1	15,199,230	
共通仮設費	式	1	490,230	
運搬費	式	1	426,000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	14,709,000	
純工事費	式	1	179,110,260	
現場管理費	式	1	71,584,000	

