積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８災害復旧　田浦地区橋梁補修工事
工事地名	熊本県葦北郡芦北町田浦地先

２．工事内容

１）　事務所名　　八代河川国道事務所　工務第二課
２）　主 工 種　　橋梁保全工事
３）　工　　期　　212日間　　自　令和 8年12月 1日
　　至　令和 9年 6月30日

４）　工事概要

積算内訳書

仮番号

工事名	Ｒ８災害復旧　田浦地区橋梁補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋梁保全工事	式	1	116,749,882			
橋梁付属物工	式	1	114,329,632			
伸縮継手工	式	1	114,329,632	鋼製伸縮継手補修 【夜間】(田浦2号橋) 補修普通2車線 一方向型 伸縮量240mm 標準遊間300mm ｺﾝｸﾘｰﾄ橋用； 鋼製伸縮継手補修 【夜間】(田浦IC橋) 補修普通2車線 一方向型 伸縮量240mm 標準遊間300mm ｺﾝｸﾘｰﾄ橋用； 鋼製伸縮継手補修 【夜間】(田浦 Dﾗﾝﾌﾟ) 補修普通2車線 一方向型 伸縮量240mm 標準遊間300mm ｺﾝｸﾘｰﾄ橋用； 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；	39 50 17 32 32	m m m m3 m3
応急処理工	式	1	345,250			
応急処理作業工	式	1	345,250	労務費	1	式
仮設工	式	1	2,075,000			
交通管理工	式	1	2,075,000	交通誘導警備員 交通誘導警備員 【夜間】	1 1	式 式
直接工事費	式	1	116,749,882			
共通仮設費	式	1	18,029,220			

積算内訳書

仮番号

工事名	Ｒ８災害復旧　田浦地区橋梁補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
共通仮設費	式	1	949,220	
技術管理費	式	1	64,220	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	885,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	17,080,000	
純工事費	式	1	134,779,102	
現場管理費	式	1	65,489,000	
工事原価	式	1	200,268,102	
一般管理費等	式	1	33,641,898	
工事価格	式	1	233,910,000	