

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大淀川橘通地区河道掘削（第2工区）工事
工事地名	宮崎県宮崎市橘通東一丁目地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	241日間	自	令和 8年 7月 1日
		至	令和 9年 2月26日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	大淀川橋通地区河道掘削（第2工区）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
浚渫(河川)	式	1	91,914,995		
浚渫工(バックホ浚渫船(ICT))	式	1	31,538,400		
浚渫船運転工	式	1	11,491,200	バックホ浚渫船(ICT)運転 D1.0m3 ;	6,500 m3
作業船運転工	式	1	17,347,200	土運搬船運転	1 式
揚土工	式	1	2,700,000	浚渫土揚土(ICT)	1 式
河川土工	式	1	33,507,500		
掘削工(ICT)	式	1	33,507,500	岩破碎（水陸両用フルトーマ） 軟岩Ⅰ ;	6,500 m3
				掘削(ICT)（水陸両用フルトーマ） 軟岩Ⅰ 平均押土距離25m ;	6,500 m3
浚渫土処理工	式	1	22,742,292		
浚渫土処理工	式	1	22,742,292	積込(ルース） 土砂 土量50,000m3未満 ;	1 式
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
				整地	1 式
				敷均し(ルース） ;	
仮設工	式	1	4,126,803		
工事用道路工	式	1	81,994	敷砂利 (設置・撤去) RC-40 敷厚 100mm ;	1 式
作業ヤード整備工	式	1	339,209	大型土のう (撤去) H=1.08m W=1.10m 通常用 ;	1 式
汚濁防止工	式	1	3,072,000	汚濁防止フェンス (設置・撤去)	1 式

積算内訳書

工事名	大淀川橋通地区河道掘削（第2工区）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				設置・撤去；
交通管理工	式	1	633,600	交通誘導警備員 44 人日 (B)
直接工事費	式	1	91,914,995	
共通仮設費	式	1	29,239,500	
共通仮設費	式	1	20,986,500	
運搬費	式	1	15,124,700	重建設機械分解組立輸送費 1 式 浚渫船回航費 1 式
準備費	式	1	1,456,800	繫船費(河川) 1 式
技術管理費	式	1	2,700,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,705,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,253,000	
純工事費	式	1	121,154,495	
現場管理費	式	1	32,699,000	
工事原価	式	1	153,853,495	
一般管理費等	式	1	26,766,505	
工事価格	式	1	180,620,000	