

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 肝属川水系下流地区河川維持工事
工事地名	高山出張所直轄管理区間内

2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 肝属川水系下流地区河川維持工事																																										
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																							
河川維持	式	1	68,728,792																																								
除草工	式	1	53,466,543																																								
堤防除草工	式	1	17,605,739	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> 除草 [遠隔操縦式・貸与機] 除草 [ハト`ガイト`式] 除草 [肩掛式] 集草 [遠隔操縦式・貸与機] 集草 [ハト`ガイト`式] 集草 [肩掛式] 梱包 積込・荷卸 積込補助 ハ`ック杓(山積0.28m3) 掴み装置(1.7~2.0m級)付 ; 運搬(堤防除草) 運搬距離 L=1.0km以下; 運搬(堤防除草) 運搬距離 L=2.5km以下; 運搬(堤防除草) 運搬距離 L=4.0km以下; 運搬(堤防除草) 運搬距離 L=6.0km以下; </div> <div style="width: 50%;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 25%; text-align: right;">130,000</td> <td style="width: 25%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">237,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">37,300</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">130,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">237,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">37,300</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">30,900</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">373,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">13</td> <td style="text-align: right;">日</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">108,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">196,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">41,200</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">27,500</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> </table> </div> </div>		130,000	m2		237,000	m2		37,300	m2		130,000	m2		237,000	m2		37,300	m2		30,900	m2		373,000	m2		13	日		108,000	m2		196,000	m2		41,200	m2		27,500	m2
	130,000	m2																																									
	237,000	m2																																									
	37,300	m2																																									
	130,000	m2																																									
	237,000	m2																																									
	37,300	m2																																									
	30,900	m2																																									
	373,000	m2																																									
	13	日																																									
	108,000	m2																																									
	196,000	m2																																									
	41,200	m2																																									
	27,500	m2																																									
堤防除草工	式	1	35,860,804	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> 除草 [遠隔操縦式・貸与機] 除草 [ハト`ガイト`式] 除草 </div> <div style="width: 50%;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 25%; text-align: right;">279,000</td> <td style="width: 25%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">503,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">55,500</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> </table> </div> </div>		279,000	m2		503,000	m2		55,500	m2																														
	279,000	m2																																									
	503,000	m2																																									
	55,500	m2																																									

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 肝属川水系下流地区河川維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				[肩掛式] 集草 279,000 m2 [遠隔操縦式・貸与機] 集草 503,000 m2 [ハトガイト式] 集草 55,500 m2 [肩掛式] 梱包 39,900 m2 積込・荷卸 797,000 m2 積込補助 32 日 ハック材(山積0.28m3) 掴み装置(1.7~2.0m級)付 ; 運搬(堤防除草) 182,000 m2 運搬距離 L=1.0km以下 ; 運搬(堤防除草) 428,000 m2 運搬距離 L=2.5km以下 ; 運搬(堤防除草) 101,000 m2 運搬距離 L=4.0km以下 ; 運搬(堤防除草) 86,200 m2 運搬距離 L=6.0km以下 ;
堤防養生工	式	1	1,068,000	
芝養生工	式	1	1,068,000	抜根 10,000 m2 抜根+集草+積込運搬 ;
河川土工	式	1	11,783,424	
掘削工	式	1	6,124,500	掘削 4,500 m3 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) ;
盛土工	式	1	146,080	路体(築堤)盛土 20 m3 2.5m未満 ; 路体(築堤)盛土 20 m3 2.5m以上4.0m未満 ; 路体(築堤)盛土 20 m3 4.0m以上 ;

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 肝属川水系下流地区河川維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
法面整形工	式	1	28,834	法面整形(切土部)	20	m2
				現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土；		
				法面整形(盛土部)	20	m2
				法面締固め無 現場制約無；		
残土処理工	式	1	5,484,010	整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
管理用通路工	式	1	553,065			
舗装打換え工	式	1	396,025	舗装版切断	1	式
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ；		
				舗装版破碎	100	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ；		
				殻運搬	5	m3
				舗装版破碎；		
				殻処分	5	m3
				アスファルト殻；		
下層路盤	100	m2				
再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ；						
表層	100	m2				
再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；						
堤防天端工	式	1	40,940	天端敷砂利	100	m2
				再生クラッシュラン RC-40 敷厚 100mm ；		
排水構造物工	式	1	116,100	プレキャストU型側溝	10	m
				水路用 L=200 c m 幅30 c m 高さ30 c m ；		
付属物設置工	式	1	455,600			
防護柵工	式	1	154,800	ガードレール	10	m
				塗装品 Gr-C-4E 21m未満 曲線部補正無；		
防止柵工	式	1	116,100	転落(横断)防止柵	10	m
				柵高 1.1m 土中建込；		

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 肝属川水系下流地区河川維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
境界杭工	式	1	97,900	境界杭 国土交通省型 120mm×120mm 根巻き基礎無し；	10 本
観測施設工	式	1	86,800	量水標 鉄製ワシ加工12cm スコッチライト付；	10 m
清掃工	式	1	298,130		
塵芥処理工	式	1	298,130	堆積塵芥収集(機械処理) 堆積塵芥収集(人力処理) 処分費 塵芥；	10 m3 10 m3 20 m3
植栽維持工	式	1	136,350		
樹木・芝生管理工	式	1	136,350	張芝 張芝工 100m2未満；	50 m2
応急処理工	式	1	967,680		
応急処理作業工	式	1	967,680	応急作業 ；第1号明細書	1 式
直接工事費	式	1	68,728,792		
共通仮設費	式	1	5,065,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	5,065,000		
純工事費	式	1	73,793,792		
現場管理費	式	1	24,137,000		
工事原価	式	1	97,930,792		
一般管理費等	式	1	16,819,208		
工事価格	式	1	114,750,000		