

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 大隅管内機械設備工事
工事地名	大隅河川国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所 河川管理課		
2) 主工種	水門設備 (小形水門)		
3) 工期	305日間	自	令和 8年 5月15日
		至	令和 9年 3月15日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 大隅管内機械設備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
製作工	式	1	4,725,295			
小形水門製作	式	1	3,955,400			
水門設備	式	1	1,492,000	扉体(小形水門)	1	門
				戸当り(小形水門)	1	門分
				維持管理装置	1	式
水門設備	式	1	539,000	開閉装置(小形水門)	1	門分
操作制御設備	式	1	1,924,400	水位計	1	式
				[岡崎第3樋管]		
				水位計	1	式
				[大間瀬第2樋管]		
鋼製付属設備	式	1	769,895			
付属設備	式	1	667,204	防護柵(鋼製付属設備C)	1	式
				(6箇所分)		
工場塗装工(機械)	式	1	102,691	溶融亜鉛メッキ施工	1	式
間接労務費	式	1	274,000			
純製作費	式	1	4,999,295			
工場管理費	式	1	208,000			
製作原価	式	1	5,207,295			
据付工	式	1	2,196,933			
小形水門輸送工	式	1	126,000			
輸送工	式	1	126,000	小形水門輸送	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 大隅管内機械設備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
小形水門設備据付	式	1	1,753,636			
小形水門据付工	式	1	780,972	据付(小形水門)	1	式
				撤去(小形水門)	1	式
				直接経費(水門設備)	1	式
小形水門据付工	式	1	101,608	据付・撤去(開閉装置)	1	式
				直接経費(水門設備)	1	式
小形水門据付工	式	1	871,056	据付・撤去(水位計)	1	式
				[岡崎第3樋管]		
				据付・撤去(水位計)	1	式
				[大間瀬第2樋管]		
鋼製付属設備据付	式	1	317,297			
鋼製付属設備据付工	式	1	317,297	据付(鋼製付属設備)	1	式
				(防護柵)		
				直接経費(付属設備)	1	式
共通仮設費	式	1	444,000			
共通仮設費(率計上)	式	1	444,000			
純工事費	式	1	2,640,933			
現場管理費	式	1	595,000			
据付間接費	式	1	986,000			
据付工事原価	式	1	4,221,933			
設計技術費	式	1	431,000			
工事原価	式	1	17,261,168			
一般管理費等	式	1	2,578,832			

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 大隅管内機械設備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	19,840,000	

積算内訳書

工事名	R 8 大隅管内機械設備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	4,890,400	
小形水門製作	式	1	4,890,400	
操作制御設備	式	1	870,400	水位計 1 式 [川西第5樋管]
監視設備	式	1	4,020,000	カメラ装置 1 式
純製作費	式	1	4,890,400	
製作原価	式	1	4,890,400	
据付工	式	1	1,299,540	
小形水門輸送工	式	1	124,000	
輸送工	式	1	124,000	小形水門輸送 1 式
小形水門設備据付	式	1	710,316	
小形水門据付工	式	1	336,996	据付・撤去(水位計) 1 式 [川西第5樋管]
遠方監視操作制御設備据付工	式	1	373,320	据付・撤去(カメラ装置) 1 式
鋼製付属設備据付	式	1	465,224	
鋼製付属設備据付工	式	1	465,224	据付(鋼製付属設備) 1 式 (防護柵) 直接経費(付属設備) 1 式
共通仮設費	式	1	262,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	262,000	

