

積算内訳書

1. 工事名

工事名	鶴田ダム水質保全設備改修工事
工事地名	鹿児島県薩摩郡さつま町神子地先

2. 工事内容

1) 事務所名	鶴田ダム管理所		
2) 主 工 種	ダム管理設備		
3) 工 期	326日間	自	令和 8年 4月24日
		至	令和 9年 3月15日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	鶴田ダム水質保全設備改修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
製作工	式	1	34,042,000		
ダム管理設備製作	式	1	34,042,000		
ダム管理設備	式	1	34,042,000	水質保全設備 (送気管)	1 式
				水質保全設備 (係留設備)	1 式
純製作費	式	1	34,042,000		
製作原価	式	1	34,042,000		
据付工	式	1	13,322,748		
ダム管理設備輸送工	式	1	350,000		
輸送工	式	1	350,000	ダム管理設備輸送	1 式
ダム管理設備据付	式	1	12,972,748		
ダム管理設備据付工	式	1	12,972,748	水質保全設備据付 (送気管)	1 式
				水質保全設備据付 (係留設備)	1 式
				直接経費	1 式
共通仮設費	式	1	2,097,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	2,097,000		
純工事費	式	1	15,419,748		
現場管理費	式	1	3,215,000		

積算内訳書

工事名	鶴田ダム水質保全設備改修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
据付間接費	式	1	3,142,000	
据付工事原価	式	1	21,776,748	
設計技術費	式	1	1,272,000	
工事原価	式	1	57,090,748	
一般管理費等	式	1	7,339,252	
工事価格	式	1	64,430,000	