工事名称　　Ｒ８九州技術事務所災害機械格納庫改修外工事

工事場所　　福岡県久留米市高野1丁目3番地1号

工期　　契約締結の翌日から令和９年２月

1. 工事場所　福岡県久留米市高野1丁目3番地1号

2. 敷地面識　31,489㎡

3. 工事種目　(1)災害機械格納庫 鉄骨造平屋建　　改修1棟

(2)電気設備　　改設一式

(3)機械設備　　改設一式

工事内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直　接　工　事　費	1	式	42,755,137	
計			42,755,137	
共　　通　　費				
共通仮設費	1	式	2,609,097	
現場管理費	1	式	11,598,465	
一般管理費等	1	式	7,927,301	
計				
工事価格	1	式	64,890,000	

直　接　工　事　費　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
災害機械格納庫	1	式	27,589,977	
電気設備	1	式	14,524,750	
機械設備	1	式	640,410	
計			42,755,137	

直　接　工　事　費　科目別内訳

災害機械格納庫

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式	4,755,680	
外壁改修	1	式	9,257,214	
建具改修	1	式	5,562,443	
内装改修	1	式	520,408	
塗装改修	1	式	2,992,107	
躯体改修	1	式	3,185,195	
環境配慮改修	1	式	944,810	
発生材処理	1	式	372,120	
計			27,589,977	

直　接　工　事　費　科目別内訳

電気設備

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
災害機械格納庫/電灯設備	1	式	2,200,720	
災害機械格納庫/動力設備	1	式	753,920	
災害機械格納庫/発生材処理	1	式	86,670	
研修棟/電灯設備	1	式	11,409,060	
研修棟/発生材処理	1	式	74,380	
計			14,524,750	

直　接　工　事　費　科目別内訳

機械設備

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
災害機械格納庫/換気設備	1	式	516,000	
災害機械格納庫/撤去工事	1	式	69,090	
災害機械格納庫/発生材処理	1	式	55,320	
計			640,410	

直　接　工　事　費　中科目別内訳

災害機械格納庫

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設		1	式	4,755,680	
計				4,755,680	
外壁改修	撤去	1	式	591,630	
外壁改修	改修	1	式	8,665,584	
計				9,257,214	
建具改修	撤去	1	式	216,987	
建具改修	改修	1	式	5,345,456	
計				5,562,443	
内装改修	改修	1	式	520,408	
計				520,408	
塗装改修		1	式	2,992,107	
計				2,992,107	
躯体改修	撤去	1	式	981,205	
躯体改修	改修	1	式	2,203,990	
計				3,185,195	

直　接　工　事　費　中科目別内訳

災害機械格納庫

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
環境配慮改修	撤去	1	式	944,810	
計				944,810	
発生材処理		1	式	372,120	
計				372,120	

直　接　工　事　費　中科目別内訳

電気設備

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
災害機械格納庫/電灯設備	電灯分岐	1	式	2,200,720	
計				2,200,720	
災害機械格納庫/動力設備	動力分岐	1	式	753,920	
計				753,920	
災害機械格納庫/発生材処理		1	式	86,670	
計				86,670	
研修棟/電灯設備	電灯分岐	1	式	11,409,060	
計				11,409,060	
研修棟/発生材処理		1	式	74,380	
計				74,380	

直　接　工　事　費　中科目別内訳

機械設備

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
災害機械格納庫/換気設備	機器設備	1	式	516,000	
計				516,000	
災害機械格納庫/撤去工事		1	式	69,090	
計				69,090	
災害機械格納庫/発生材処理		1	式	55,320	
計				55,320	