

随意契約結果及び契約の内容

業 務 の 名 称	令和 7 年度北九州国道管内改築事業施工計画等検討業務
業 務 概 要	道路設計 1 式 施工計画検討 1 式
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	分任支出負担行為担当官 九州地方整備局 北九州国道事務所長 上田 晴気 福岡県北九州市小倉南区春ヶ丘 1 0 - 1 0
契 約 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 1 8 日
契 約 業 者 名	パンフィックコンサルタンツ (株)
契 約 業 者 の 住 所	福岡県福岡市博多区博多駅中央街 7 - 2 1
契 約 金 額	4 1 , 9 9 8 , 0 0 0 円 (税込み)
予 定 価 格	4 3 , 2 7 4 , 0 0 0 円 (税込み)
随意契約によることとした理由	別紙のとおり
業 務 場 所	北九州国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 1 2 月 1 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 9 月 3 0 日
備 考	

契約理由書

1. 業 務 件 名 令和7年度北九州国道管内改築事業施工計画等検討業務
2. 履 行 場 所 北九州国道事務所管内
3. 契約の相手方 住 所：福岡市博多区博多駅中央街7番21号
会社名：パシフィックコンサルタンツ株式会社 九州本社
電 話：(092) 418-8020
4. 契約適用法令 会計法第29条の3第4項及び
予算決算及び会計令第102条の4第三号

5. 当該業務の目的・内容及び契約に付する理由

1) 当該業務の目的

本業務は、北九州国道事務所管内の改築事業において発注者が示す工事進捗状況や用地進捗状況等を踏まえた事業工程をとりまとめるとともに、その事業工程に基づいた施工計画（施工手順・施工方法等）の策定等を行う業務である。

2) 業務の内容

・道路詳細設計（A）	1式	・協議資料等の作成	1式
・補強土	1式	・事業費の精査・残事業費の管理	1式
・事業工程の策定・進捗管理	1式	・詳細工程表の作成	1式
・施工計画の策定	1式	・土留工詳細設計	1基

3) 契約に付する理由

本業務の契約方式は、技術提案の公募を行い、提案のあった内容を総合的に評価し、契約の相手方を特定するプロポーザル方式である。

参加可能業者が20者以上あることを確認の上、技術提案書の提出を公募したところ、申請期間内に電子入札システムを通じ業務説明書を30者が入手（ダウンロード）し、2者から参加表明書及び技術提案書が提出された。

建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理要領及びプロポーザル方式による建設コンサルタント等の特定手続きにより技術提案書を審査した結果、契約の相手方は、本業務を遂行するために必要な配置予定技術者の資格及び実績等、配置予定技術者の成績及び表彰、実施方針及び評価テーマ「現地条件や施工状況等を考慮した工程管理（維持管理も考慮）を行うための工夫・留意点について」に係る技術力を備えていると判断される。

特に評価テーマの「現地条件や施工状況等を考慮した工程管理（維持管理も考慮）を行うための工夫・留意点について」に対する技術提案について、技術内容に説得力があり、提案内容を裏付ける内容が十分示されており、総合的に最も優れた提案が行われていたものである。

よって、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第三号により、上記業者と契約を締結するものである。

(契約理由書作成者)

北九州国道事務所 工務課長