

随意契約結果及び契約の内容

業 務 の 名 称	令和7年度六角川水系洪水調節施設概略検討業務
業 務 概 要	計画準備 1式 資料収集整理 1式 現地踏査 1式 洪水調節計画の検討 1式 施設配置計画の検討 1式 排水処理計画の検討 1式 基本事項の検討 1式 概算工事費の算定 1式 関係機関協議 1式 報告書作成 1式
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	分任支出負担行為担当官 九州地方整備局 武雄河川事務所長 真鍋 将一 佐賀県武雄市武雄町大字昭和745
契 約 年 月 日	令和 8年 3月16日
契 約 業 者 名	八千代エンジニアリング (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都台東区浅草橋5-20-8
契 約 金 額	36,311,000円 (税込み)
予 定 価 格	36,311,000円 (税込み)
随意契約によることとした理由	
業 務 場 所	佐賀県武雄市橘町二俣地先外
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
履 行 期 間 (自)	令和 8年 3月17日
履 行 期 間 (至)	令和 8年12月18日
備 考	

契約理由書

1. 業務件名 令和7年度六角川水系洪水調節施設概略検討業務
2. 履行場所 佐賀県武雄市橘町二俣地先外
3. 契約の相手方 住所：福岡県福岡市中央区舞鶴3-9-39
会社名：八千代エンジニアリング株式会社 九州支店
電話：092-778-2015
4. 契約適用法令：会計法第29条の3第4項及び
予算決算及び会計令第102条の4第三号
5. 当該業務の目的・内容及び契約に付する理由

1) 当該業務の目的

本業務は、六角川流域水害対策計画に位置つけた洪水調節施設について、六角川・武雄川の水位低減を目的に、様々な降雨パターンに対して最適な洪水調節を可能とする計画を検討するものである。

なお、洪水調節施設の整備が周辺地区及び関連計画（まちづくり計画、道路計画等）へ与える影響を踏まえた施設配置を立案し、生業とコミュニティの維持に配慮した検討を行うこととする。

2) 業務の内容

計画準備	1式
資料収集整理	1式
現地踏査	1式
遊水地の概略検討	1式
施設配置計画の検討	1式
排水処理計画の検討	1式
基本事項の検討	1式
概算工事費の算定	1式
関係機関協議	1式
報告書作成	1式

3) 契約に付する理由

本業務の契約方式は、技術提案の公募を行い、提案のあった内容を総合的に評価し、契約の相手方を特定するプロポーザル方式である。

参加可能業者が20者以上あることを確認の上、技術提案書の提出を公募したところ、申請期間内に電子入札システムを通じ業務説明書を30者が入手（ダウンロード）し、4者から参加表明書及び技術提案書が提出された。

建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理要領及びプロポーザル方式による建設コンサルタント等の特定手続きにより技術提案書を審査した結果、契約の相手方は、本業務を遂行するために必要な配置予定技術者の資格及び実績等、配置予定技術者の成績及び表彰、実施方針及び評価テーマに係る技術力を備えていると判断される。

特に評価テーマの「当該地域の実情を踏まえた本検討における着眼点及び留意点」に対する技術提案について、与条件との整合性が高く、着眼点、問題点、解決方法等が理論的に整理され、説得力があり、提案を裏付ける内容が十分に示されており、総合的に最も優れた提案が行われていたものである。

よって、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第三号により、上記契約の相手方と契約を締結するものである。

(契約理由書作成者)

武雄河川事務所 流域治水課長