

随意契約結果及び契約の内容

業 務 の 名 称	令和 7 年度白川新堰関連施工計画検討他業務
業 務 概 要	・新堰図面等修正及び工事工程検討・・・・・・ 1 式 ・全体施工計画検討・・・・・・ 1 式 ・事業監理BIM/CIMモデル検討及び構築・・・・・・ 1 式
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	分任支出負担行為担当官 九州地方整備局 熊本河川国道事務所長 和田 賢哉
契 約 年 月 日	令和 7 年 7 月 9 日
契 約 業 者 名	(株) 東京建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	福岡県福岡市博多区博多駅南 2 - 1 2 - 3
契 約 金 額	3 9 , 9 9 6 , 0 0 0 円 (税込み)
予 定 価 格	3 9 , 9 9 6 , 0 0 0 円 (税込み)
随意契約によることとした理由	別紙のとおり
業 務 場 所	白川水系
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 7 月 1 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 2 7 日
備 考	

契約理由書

1. 業務件名 令和7年度白川新堰関連施工計画検討他業務
2. 履行場所 白川水系
3. 契約の相手方 住 所 : 福岡市博多区博多駅南2-12-3
会社名 : 株式会社 東京建設コンサルタント 九州支社
電 話 : 092-432-8000
4. 契約適用法令 : 会計法第29条の3第4項及び
予算決算及び会計令第102条の4第三号

5. 当該業務の目的・内容及び契約に付する理由

1) 当該業務の目的

本業務は、白川水系整備計画に基づき実施する白川固定堰群改築事業において、必要な施設の図面等修正及び全体施工計画について時点更新を行い、事業の円滑な進捗を図るための資料を作成することを目的とする。

2) 業務の内容

- ・新堰図面等修正及び工事工程検討
- ・全体施工計画検討
- ・事業監理BIM/CIMモデル検討及び構築

3) 契約に付する理由

本業務の契約方式は、技術提案の公募を行い、提案のあった内容を総合的に評価し、契約の相手方を特定するプロポーザル方式である。

参加可能業者が20者以上あることを確認の上、技術提案書の提出を公募したところ、申請期間内に電子入札システムを通じ業務説明書を26者が入手（ダウンロード）し、2者から参加表明書が提出され、2者が参加資格を有していた。

参加資格を有する参加表明書提出者のうち2者を技術提案書の提出者として選定し、2者から技術提案書が提出された

建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理要領及びプロポーザル方式による建設コンサルタント等の特定手続きにより技術提案書を審査した結果、契約の相手方は、本業務を遂行するために必要な配置予定技術者の資格及び実績等、配置予定技術者の成績及び表彰、実施方針及び評価テーマ【関係する複数の工事工程を考慮した全体施工計画を検討する上での留意点】に係る技術力を備えていると判断される。

特に「実施方針・実施フロー、工程表、その他」の「その他」有益な代替案、重要事項の指摘が記載されていること、及び評価テーマの「関係する複数の工事工程を考慮した全体施工計画を検討する上での留意点」に対する技術提案について、与条件との整合性が高く、着眼点、問題点、解決方法等が論理的に整理されおり、最も優れた提案が行われていたものである。

よって、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第三号により、上記契約の相手方と契約を締結するものである。

（契約理由書作成者）
熊本河川国道事務所 流域治水課長