

随意契約結果及び契約の内容

業 務 の 名 称	令和 7 年度 竹田阿蘇道路施工計画検討業務
業 務 概 要	施工計画検討 1 式、進入路計画（工事用道路、施工ヤード計画） 1 式、流末排水計画 1 式、工程計画 1 式、報告書作成 1 式
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	分任支出負担行為担当官 九州地方整備局 佐伯河川国道事務所長 峰 潔毅 大分県佐伯市長島町 4－1 4－1 4
契 約 年 月 日	令和 7 年 9 月 9 日
契 約 業 者 名	（株）片平新日本技研
契 約 業 者 の 住 所	福岡県福岡市博多区博多駅東 2－1 6－1
契 約 金 額	2 4, 9 7 0, 0 0 0 円（税込み）
予 定 価 格	2 4, 9 7 0, 0 0 0 円（税込み）
随意契約によることとした理由	
業 務 場 所	佐伯河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
履 行 期 間（自）	令和 7 年 9 月 1 0 日
履 行 期 間（至）	令和 8 年 3 月 2 7 日
備 考	

契約理由書

1. 業務件名 令和7年度 竹田阿蘇道路施工計画検討業務
2. 履行場所 佐伯河川国道事務所管内
3. 契約の相手方 住 所：福岡市博多区博多駅東2-16-1
会社名：株式会社片平新日本技研 福岡支店
電 話：092-433-8805

4. 契約適用法令：会計法第29条の3第4項及び
予算決算及び会計令第102条の4第三号

5. 当該業務の目的・内容及び契約に付する理由

1) 当該業務の目的

本業務は、竹田阿蘇道路事業において工程管理に関する計画検討を行い、事業の円滑かつ効率化を図る業務である。

2) 業務の内容

- | | |
|------------------------------------|-----|
| ○施工計画検討 | 1 式 |
| ・ 既存設計資料等の確認 ・ 各個別設計の施工計画確認 ・ 現場踏査 | |
| ・ 各個別の設計、施工計画の整合性の確認 | |
| ○進入路計画（工事用道路、施工ヤード計画） | 1 式 |
| ・ 条件整理 ・ 進入路計画作成 | |
| ○流末排水計画 | 1 式 |
| ・ 条件整理 ・ 流末排水計画作成 | |
| ○工程計画 | 1 式 |
| ・ 工程計画の検討 | |

3) 契約に付する理由

本業務の契約方式は、技術提案の公募を行い、提案のあった内容を総合的に評価し、契約の相手方を特定するプロポーザル方式である。

参加可能業者が20者以上あることを確認の上、技術提案書の提出を公募したところ、申請期間内に電子入札システムを通じ業務説明書を32者が入手（ダウンロード）し、4者から参加表明書が提出され、4者が参加資格を有していた。

参加資格を有する参加表明書提出者のうち4者を技術提案書の提出者として選定し、4者から技術提案書が提出された。

建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理要領及びプロポーザル方式による建設コンサルタント等の特定手続きにより技術提案書を審査した結果、契約の相手方は、本業務を遂行するために必要な配置予定技術者の資格及び実績等、配置予定技術者の成績及び表彰、実施方針及び「竹田阿蘇道路の事業工程を検討する上での留意事項」に係る技術力を備えていると判断される。

特に、「その他」有益な代替案、重要事項について十分に示されており、最も優れた提案が行われていたものである。

よって、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第三号により、上記契約の相手方と契約を締結するものである。

（契約理由書作成者）

佐伯河川国道事務所 工務課長