

随意契約結果及び契約の内容

業 務 の 名 称	令和８・９年度 嘉瀬川水系水辺環境整備検討外業務
業 務 概 要	プロポーザル方式（技術提案簡素化型） ・計画準備 １式 ・資料収集整理 １式 ・現地踏査 １式 ・生物調査 １式 ・嘉瀬川における今後の水辺環境整備検討 １式 ・かわまちづくり計画検討 １式 ・推進協議会等運営補助 １式 ・環境整備事業評価 １式 ・報告書作成 １式
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	分任支出負担行為担当官 九州地方整備局 佐賀河川事務所長 小野 朋次 佐賀県佐賀市兵庫南２丁目１番３４号
契 約 年 月 日	令和 ８年 ８月 ７日
契 約 業 者 名	（株）建設環境研究所
契 約 業 者 の 住 所	福岡県福岡市博多区奈良屋町２－１ 博多蔵本太田ビル７Ｆ
契 約 金 額	３９，９０８，０００円（税込み）
予 定 価 格	３９，９０８，０００円（税込み）
随意契約によることとした理由	別紙「契約理由書」のとおり。
業 務 場 所	佐賀県佐賀市
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
履 行 期 間 （自）	令和 ８年 ８月 ８日
履 行 期 間 （至）	令和 ９年１２月２８日
備 考	

契約理由書

1. 業務件名 令和8・9年度 嘉瀬川水系水辺環境整備検討外業務
2. 履行場所 佐賀県佐賀市
3. 契約の相手方 住 所: 福岡県福岡市博多区奈良屋町2-1
会社名: 株式会社建設環境研究所九州支社
電 話: 092-271-6600

4. 契約適用法令: 会計法第29条の3第4項及び
予算決算及び会計令第102条の4第三号

5. 当該業務の目的・内容及び契約に付する理由

1) 当該業務の目的

本業務は、嘉瀬川水系の水辺環境について、生態系の分布や利活用状況等を踏まえた現状の課題等を整理し、今後の環境整備について検討を行うとともに、嘉瀬川ダム地区環境整備事業の再評価及び嘉瀬川ダム地区かわまちづくりの計画変更の検討・資料作成等を行うものである。

2) 業務の内容

- | | |
|-----------------------|----|
| 1. 計画準備 | 1式 |
| 2. 資料収集整理 | 1式 |
| 3. 現地踏査 | 1式 |
| 4. 生物調査 | 1式 |
| 5. 嘉瀬川における今後の水辺環境整備検討 | 1式 |
| 6. かわまちづくり計画検討 | 1式 |
| 7. 推進協議会等運営補助 | 1式 |
| 8. 環境整備事業評価検討 | 1式 |
| 9. 報告書作成 | 1式 |

3) 契約に付する理由

本業務の契約方式は、技術提案の公募を行い、提案のあった内容を総合的に評価し、契約の相手方を特定するプロポーザル方式である。

参加可能業者が20者以上あることを確認の上、技術提案書の提出を公募したところ、申請期間内に電子入札システムを通じ業務説明書を24者が入手（ダウンロード）し、7者から参加表明書が提出され、5者から技術提案書が提出された。

建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理要領及びプロポーザル方式による建設コンサルタント等の特定手続きにより技術提案書を審査した結果、契約の相手方は、本業務を遂行するために必要な配置予定技術者の資格及び実績等、配置予定技術者の成績及び表彰、実施方針及び評価テーマ「嘉瀬川流域の水辺環境の利用状況等を踏まえた環境整備事業計画立案における留意点」に係る技術力を備えていると判断される。

特に「実施方針・実施フロー、工程表、その他」の「業務理解度」における目的、条件、内容が的確に記載されていること、「実施手順」における実施フローの工夫が記載されていること、及び評価テーマの「嘉瀬川流域の水辺環境の利用状況等を踏まえた環境整備事業計画立案における留意点」に対する技術提案について、与条件との整合性が高く、着眼点、問題点、解決方法等が理論的に整理され、説得力があり、提案を裏付ける内容が十分に示されており、総合的に最も優れていたものである。

よって、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第三号により、上記契約の相手方と契約を締結するものである。

(契約理由書作成者)

佐賀河川事務所 流域治水課長