随意契約結果及び契約の内容

業　務　の　名　称	令和８年度　白川三本松堰設計検討業務
業　務　概　要	三本松堰修正設計１式、三本松堰工事図面・数量更新１式、事業管理BIM/CIMモデル構築１式、事業管理BIM/CIM検討１式、関係機関協議資料作成１式
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	分任支出負担行為担当官 九州地方整備局　熊本河川国道事務所長 和田　賢哉
契　約　年　月　日	令和　８年　６月２６日
契　約　業　者　名	（株）東京建設コンサルタント
契　約　業　者　の　住　所	福岡県福岡市博多区博多駅南２－１２－３
契　約　金　額	２９，９２０，０００円（税込み）
予　定　価　格	２９，９２０，０００円（税込み）
随意契約によることとした理由	
業　務　場　所	白川水系
業　種　区　分	土木関係建設コンサルタント業務
履　行　期　間　（自）	令和　８年　６月２７日
履　行　期　間　（至）	令和　９年　３月２４日
備　考	

契約理由書

１．業務件名　　令和８年度　白川三本松堰設計検討業務

２．履行場所　　白川水系

３．契約の相手方　住 所 ：福岡市博多区博多駅南2-12-3
会社名：株式会社　東京建設コンサルタント　九州支社
電 話 ：092-441-3872

４．契約適用法令：会計法第２９条の３第４項及び
予算決算及び会計令第１０２条の４第三号

５．当該業務の目的・内容及び契約に付する理由

１）当該業務の目的

本業務は、白川水系整備計画に基づき実施する白川固定堰群改築事業において、効率的かつ確実な事業推進を図るため、堰本体工事修正設計や修正に伴う図面等の修正及び全体事業監理に必要なBIM/CIM検討を行うものである。

２）業務の内容

・計画準備
・資料収集整理
・現地踏査
・三本松堰修正設計
・三本松堰工事図面・数量更新
・事業監理BIM/CIMモデル構築
・事業監理BIM/CIM検討
・関係機関協議資料等作成
・報告書作成

３）契約に付する理由

本業務の契約方式は、技術提案の公募を行い、提案のあった内容を総合的に評価し、契約の相手方を特定するプロポーザル方式である。

参加可能業者が２０者以上あることを確認の上、技術提案書の提出を公募したところ、申請期間内に電子入札システムを通じ業務説明書を３３者が入手（ダウンロード）し、４者から参加表明書及び技術提案書が提出された。

建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理要領及びプロポーザル方式による建設コンサルタント等の特定手続きにより技術提案書を審査した結果、契約の相手方は、本業務を遂行するために必要な配置予定技術者の資格及び実績等、配置予定技術者の成績及び表彰、実施方針及び評価テーマ「三本松堰左岸工事における工期短縮に向けた取組・検討を行う上での留意点について」に係る技術力を備えていると判断される。

特に、「実施方針・実施フロー、工程表・その他」の「その他」における有益な代替え案、重要事項の指摘が記載されていること、及び評価テーマの「三本松堰左岸工事における工期短縮に向けた取組・検討を行う上での留意点について」に対する技術提案について、与条件との整合性が高く、着眼点、問題点、解決方法等が理論的に整理され、説得力があり、提案を裏付ける内容が十分に示されており、総合的に最も優れた提案が行われていたものである。

よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４ 第三号により、上記契約の相手方と契約を締結するものである。

（契約理由書作成者）
熊本河川国道事務所 流域治水課長