

令和2年1月31日
九州地方整備局

九州地方整備局における令和元年度補正予算の 工事及び業務の発注見通し公表(1月時点)について

国土交通省九州地方整備局における令和元年度補正予算の工事及び業務の発注見通し(1月時点)を下記のとおり公表します。

なお、本掲載内容は、令和2年1月時点の予定であるため、実際に発注する工事及び業務が掲載と異なる場合、又は掲載されていない工事及び業務が発注される場合があります。

記

(1) 公表工事及び業務

公表工事及び業務の発注予定件数については、別添資料のとおりです。

今回の発注予定入札方式は、工事については、一般競争入札(WTO)、一般競争入札、随意契約です。業務については、一般競争入札、簡易公募型プロポーザル、簡易公募型競争入札です。

(2) 公表方法

本記者発表によるほか、以下により公表します。

①九州地方整備局 本局及び管内事務(管理)所の掲示版(令和2年1月31日から掲示)

②ホームページ等(令和2年2月3日から掲示)

1)河川・道路・公園・営繕関係 <http://www.i-ppi.jp/>

2)港湾空港関係 <http://www.pas.ysk.nilim.go.jp/>

【 問 合 せ 先 】

国土交通省 九州地方整備局 TEL 092-471-6331(代)

1)河川・道路・公園・営繕関係

企画部	ギジュツ カイハツ チョウセイカン 技術開発調整官	ミヤナリ シュウイチロウ 宮成 秀一郎 (内線:3120) (直通:092-476-3546)
総務部	ケイヤク カンリカン 契約管理官	トヤマ アキヨシ 富山 昭義 (内線:2222) (直通:092-476-3509)

2)港湾空港関係

港湾空港部	ジキョウ ケイヤク カン 事業計画官	ヤナギダ カズキ 柳田 和喜 (内線:300) (直通:092-418-3341)
総務部	ケイヤク カンリカン 契約管理官	タカハシ コウジ 高橋 浩司 (内線:290) (直通:092-418-3345)

令和元年度 補正予算（1月時点）

【九州地方整備局（全体）】

工 事	入札方式	件数
	一般競争入札（WTO）	2
	一般競争入札	260
	工事希望型競争入札	0
	通常指名競争入札	0
	随意契約	1
	合計	263

業 務	入札方式	件数
	一般競争入札	9
	公募型プロポーザル	0
	公募型競争入札	0
	簡易公募型プロポーザル	9
	簡易公募型競争入札	53
	標準プロポーザル	0
	通常指名競争入札	0
	随意契約	0
	合計	71

令和元年度 補正予算（1月時点）

【河川・道路・公園・営繕 関係】

工 事	入札方式	件数
	一般競争入札（W T O）	0
	一般競争入札	245
	工事希望型競争入札	0
	通常指名競争入札	0
	随意契約	1
	合計	246

業 務	入札方式	件数
	一般競争入札	0
	公募型プロポーザル	0
	公募型競争入札	0
	簡易公募型プロポーザル	9
	簡易公募型競争入札	53
	標準プロポーザル	0
	通常指名競争入札	0
	随意契約	0
	合計	62

令和元年度 補正予算（1月時点）

【港湾空港 関係】

工事	入札方式	件数
	一般競争入札（WTO）	2
	一般競争入札	15
	工事希望型競争入札	0
	通常指名競争入札	0
	随意契約	0
	合計	17

業務	入札方式	件数
	一般競争入札	9
	公募型プロポーザル	0
	公募型競争入札	0
	簡易公募型プロポーザル	0
	簡易公募型競争入札	0
	標準プロポーザル	0
	通常指名競争入札	0
	随意契約	0
	合計	9

1. 一般競争入札方式（WTO）

- ・ここに掲載する内容は、令和 2年1月31日現在の予定であるため、実際に発注する工事が、この内容と異なる場合、または、ここに掲載されない工事が、発注される場合があります。また、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模も公表時点の概算の見込み数量、工事発注規模であり、公表後に変更することがあります。
- ・掲載期間は、令和 2年1月31日から次回の発注見通し公表までとします。
なお、掲載期間満了後は、契約担当課において閲覧により供することとします。
- ・入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

- ・発注予定なし

2. 一般競争入札方式

- ・ここに掲載する内容は、令和 2年1月31日現在の予定であるため、実際に発注する工事が、この内容と異なる場合、または、ここに掲載されない工事が、発注される場合があります。また、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模も公表時点の概算の見込み数量、工事発注規模であり、公表後に変更することがあります。
- ・掲載期間は、令和 2年1月31日から次の発注見直し公表までとします。なお、掲載期間満了後は、契約担当課において閲覧により供することとします。
- ・入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

[企画部]

- 2-1 工 事 名 令和2年度九州地方整備局管内広域監視カメラ設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備
- 2) 工 事 場 所 : 福岡県福岡市博多区
- 3) 工 期 : 約 11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 ・広域監視カメラ装置 18箇所
 ・事象検知トリガ情報サーバ 1箇所
 ・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 （主要建設資材需要見込み量）
- 5) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
- 6) 工 事 規 模 : 3億円以上 6億8,000万円未満

[局付室]

- 2-2 工 事 名 九州地方整備局防災対策室外防災情報表示設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備
- 2) 工 事 場 所 : 福岡県福岡市博多区～福岡県福岡市博多区
- 3) 工 期 : 約 9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 ・大型表示装置 20面
 ・映像伝送装置 70台
 ・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 （主要建設資材需要見込み量）
- 5) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
- 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[筑後川河川事務所]

- 2-3 工 事 名 枝光排水機場基礎工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木
- 2) 工 事 場 所 : 福岡県久留米市
- 3) 工 期 : 約 10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 地盤改良工 一式 護岸工一式
 （主要建設資材需要見込み量）
- 5) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
- 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[筑後川河川事務所]

- 2-4 工 事 名 筑後川中流築堤護岸工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木
- 2) 工 事 場 所 : 福岡県久留米市
- 3) 工 期 : 約 10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 築堤 8,000m³ 護岸工一式
 （主要建設資材需要見込み量）
- 5) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
- 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[筑後川河川事務所]

- 2-5 工 事 名 筑後川堤防補強工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木
- 2) 工 事 場 所 : 福岡県久留米市
- 3) 工 期 : 約 10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 矢板工 一式 護岸工一式
 （主要建設資材需要見込み量）
- 5) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
- 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

2. 一般競争入札方式

[筑後川河川事務所]

- 2-6 工事名 矢部川中流部掘削築堤工事
 1) 工事種別 : 一般土木
 2) 工事場所 : 福岡県みやま市～福岡県みやま市
 3) 工期 : 約 10ヶ月
 4) 工事概要 : 掘削・築堤 約L=150m
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工事規模 : 1億円以上 2億円未満

[筑後川河川事務所]

- 2-7 工事名 令和2年度乙石川左支溪19砂防堰堤外工事
 1) 工事種別 : 一般土木
 2) 工事場所 : 福岡県朝倉市
 3) 工期 : 約 12ヶ月
 4) 工事概要 : 砂防堰堤工 一式
 【一括審査方式試行工事】
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工事規模 : 1億円以上 2億円未満

[筑後川河川事務所]

- 2-8 工事名 令和2年度赤谷川右支溪08砂防堰堤外工事
 1) 工事種別 : 一般土木
 2) 工事場所 : 福岡県朝倉市
 3) 工期 : 約 12ヶ月
 4) 工事概要 : 砂防堰堤工 一式
 【一括審査方式試行工事】
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工事規模 : 1億円以上 2億円未満

[筑後川河川事務所]

- 2-9 工事名 令和2年度土師川(赤谷川左支溪35)2号砂防堰堤外工事
 1) 工事種別 : 一般土木
 2) 工事場所 : 福岡県朝倉市
 3) 工期 : 約 12ヶ月
 4) 工事概要 : 砂防堰堤工 一式
 【一括審査方式試行工事】
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工事規模 : 1億円以上 2億円未満

[筑後川河川事務所]

- 2-10 工事名 寒水川排水機场上屋改修工事
 1) 工事種別 : 建築
 2) 工事場所 : 佐賀県三養基郡みやき町～佐賀県三養基郡みやき町
 3) 工期 : 約 5ヶ月
 4) 工事概要 : 寒水川排水機场上屋 改修一式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工事規模 : 3,000万円以上 6,000万円未満

[筑後川河川事務所]

- 2-11 工事名 前川排水機场上屋外改修工事
 1) 工事種別 : 建築
 2) 工事場所 : 佐賀県鳥栖市～福岡県久留米市
 3) 工期 : 約 5ヶ月
 4) 工事概要 : 前川排水機场上屋 改修一式
 小森野排水機场上屋 改修一式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工事規模 : 3,000万円未満

2. 一般競争入札方式

[筑後川河川事務所]

- 2-12 工 事 名 佐賀江川蒲田津水門外機械設備修繕工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県佐賀市
 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 蒲田津水門扉体修繕一式
 沼川水門扉体修繕一式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[筑後川河川事務所]

- 2-13 工 事 名 筑後川管内樋管機械設備修繕工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備
 2) 工 事 場 所 : 福岡県小都市
 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 筑後川管内樋管の機械設備修繕
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[筑後川河川事務所]

- 2-14 工 事 名 筑後川枝光排水機場ポンプ設備工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備
 2) 工 事 場 所 : 福岡県久留米市
 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 枝光排水機場ポンプ設備増設一式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 3億円以上 6億8,000万円未満

[筑後川河川事務所]

- 2-15 工 事 名 筑後川枝光排水機場除塵設備外機械設備修繕工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備
 2) 工 事 場 所 : 福岡県久留米市
 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 枝光排水機場除塵設備修繕一式
 宇田貫水門扉体修繕一式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[筑後川河川事務所]

- 2-16 工 事 名 筑後川枝光排水機場除塵設備工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備
 2) 工 事 場 所 : 福岡県久留米市
 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 枝光排水機場除塵設備製作据付一式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[筑後川河川事務所]

- 2-17 工 事 名 矢部川高田堰外機械設備修繕工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備
 2) 工 事 場 所 : 福岡県みやま市
 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 高田堰制水ゲート扉体修繕一式
 山ノ井水門扉体修繕一式 外
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

2. 一般競争入札方式

[筑後川河川事務所]

- 2-18 工 事 名 矢部川川内排水機場ポンプ設備修繕工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備
 2) 工 事 場 所 : 福岡県みやま市
 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ポンプ設備3台分解整備
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円以上 6,000万円未満

[筑後川河川事務所]

- 2-19 工 事 名 令和2年度 枝光排水機場受変電設備外設置工事
 1) 工 事 種 別 : 受変電設備
 2) 工 事 場 所 : 福岡県久留米市
 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 受変電設備更新 一式
 発電設備更新 一式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[筑後川河川事務所]

- 2-20 工 事 名 令和2年度 小森野排水機場受変電設備外設置工事
 1) 工 事 種 別 : 受変電設備
 2) 工 事 場 所 : 福岡県久留米市
 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 受変電設備更新 4箇所程度
 発電設備更新 4箇所程度
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[筑後川河川事務所]

- 2-21 工 事 名 令和2年度 筑後川堤防監視設備設置工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備
 2) 工 事 場 所 : 福岡県久留米市
 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 CCTVカメラ装置 15台、光ネットワーク装置 10箇所程度
 光線路監視装置 2台、屋外用無停電電源装置 1台、光ケーブル敷設 一式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[筑後川河川事務所]

- 2-22 工 事 名 令和2年度 矢部川外堤防監視設備設置工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備
 2) 工 事 場 所 : 福岡県みやま市
 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 CCTVカメラ装置 19台、光ネットワーク装置 10箇所程度
 光線路監視装置(測定装置) 2台、屋外用無停電電源装置 1台、
 光ケーブル敷設 一式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

2. 一般競争入札方式

[遠賀川河川事務所]

- 2 - 2 3 工 事 名 目尾地区掘削改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 福岡県飯塚市～福岡県飯塚市
3) 工 事 期 間 : 約 9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 河道掘削 15,000m³
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[遠賀川河川事務所]

- 2 - 2 4 工 事 名 鯉田地区掘削改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 福岡県飯塚市～福岡県飯塚市
3) 工 事 期 間 : 約 9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 河道掘削 15,000m³
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[遠賀川河川事務所]

- 2 - 2 5 工 事 名 令和2年度川宮地区外緊急維持掘削工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕
2) 工 事 場 所 : 福岡県田川郡糸田町
3) 工 事 期 間 : 約 5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 掘削工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) 工 事 規 模 : 3,000万円以上 6,000万円未満

[遠賀川河川事務所]

- 2 - 2 6 工 事 名 令和2年度大任地区下流部緊急維持掘削工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕
2) 工 事 場 所 : 福岡県田川郡大任町
3) 工 事 期 間 : 約 5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 掘削工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[遠賀川河川事務所]

- 2 - 2 7 工 事 名 令和2年度大任地上流部区緊急維持掘削工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕
2) 工 事 場 所 : 福岡県田川郡大任町
3) 工 事 期 間 : 約 5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 掘削工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[遠賀川河川事務所]

- 2 - 2 8 工 事 名 令和2年度片島地区緊急維持掘削外工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕
2) 工 事 場 所 : 福岡県飯塚市
3) 工 事 期 間 : 約 5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 掘削工 1式
樋管補修工 3樋管
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

2. 一般競争入札方式

[遠賀川河川事務所]

- 2-29 工 事 名 令和2年度鯉田地区緊急維持掘削工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕
2) 工 事 場 所 : 福岡県飯塚市
3) 工 事 期 間 : 約 5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 掘削工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[遠賀川河川事務所]

- 2-30 工 事 名 令和2年度遠賀川堤防監視設備設置工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備
2) 工 事 場 所 : 福岡県直方市
3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
4) 工 事 概 要 : CCTVカメラ装置 15台、光ネットワーク装置 63箇所、光線路監視装置 6台、屋外用無停電電源装置 1台
・余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[遠賀川河川事務所]

- 2-31 工 事 名 令和2年度糠堰発電設備外設置工事
1) 工 事 種 別 : 受変電設備
2) 工 事 場 所 : 福岡県田川市
3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 発電設備 1台、低圧設備 1式
・余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) 工 事 規 模 : 3,000万円以上 6,000万円未満

[福岡国道事務所]

- 2-32 工 事 名 福岡201号 篠栗地区改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 福岡県糟屋郡篠栗町
3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工期(令和2年4月着手予定、令和3年2月完了予定)
道路土工 一式、仮設工 一式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[福岡国道事務所]

- 2-33 工 事 名 福岡3号千早・名島地区路面改良2工区工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
2) 工 事 場 所 : 福岡県福岡市東区~福岡県福岡市東区
3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
アスファルト舗装工1式、排水工1式、付属物工1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

2. 一般競争入札方式

[福岡国道事務所]

- 2-34 工 事 名 久留米維持管内橋梁補修外工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕
 2) 工 事 場 所 : 福岡県八女郡広川町
 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和2年8月の間で任意に設定、令和3年3月完了予定）
 扇島橋、みのこ橋橋側歩道橋（2橋）、アスファルト舗装 延長約660m
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[福岡国道事務所]

- 2-35 工 事 名 瀬高地区橋梁補修工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕
 2) 工 事 場 所 : 福岡県みやま市
 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和2年8月の間で任意に設定、令和3年3月完了予定）
 白川橋、吉野橋（2橋）
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[福岡国道事務所]

- 2-36 工 事 名 福岡維持管内橋梁補修工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕
 2) 工 事 場 所 : 福岡県福岡市東区
 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和2年8月の間で任意に設定、令和3年3月完了予定）
 蓼原池棧道橋、香住ヶ丘跨線橋、大師橋（3橋）
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[福岡国道事務所]

- 2-37 工 事 名 福岡西維持管内構造物補修工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕
 2) 工 事 場 所 : 福岡県糸島市
 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和2年8月の間で任意に設定、令和3年3月完了予定）
 羅漢川橋（上り）、別府橋（2橋）、甲ノ峯トンネル補修
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[福岡国道事務所]

- 2-38 工 事 名 福岡西地区防災工事
 1) 工 事 種 別 : 法面処理
 2) 工 事 場 所 : 福岡県糸島市
 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 延長約230m
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

2. 一般競争入札方式

[福岡国道事務所]

- 2-39 工 事 名 国道202号甲ノ峯トンネル照明設備設置工事
 1) 工 事 種 別 : 電気設備
 2) 工 事 場 所 : 福岡県糸島市～福岡県糸島市
 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・余裕工期設定工事（令和2年4月着手予定、令和2年12月完了予定）
 LEDトンネル照明設備更新（甲ノ峯トンネル：283m）1式
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 5,000万円以上 8,000万円未満

[北九州国道事務所]

- 2-40 工 事 名 福岡201号内住地区外改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 福岡県飯塚市～福岡県田川郡香春町
 3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和2年4月着手予定、令和3年1月完了予定）
 【技術提案チャレンジ型試行工事】
 道路土工 1式、舗装工 1式、仮設工 1式
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[北九州国道事務所]

- 2-41 工 事 名 福岡3号陣原横断歩道橋上部工工事
 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部
 2) 工 事 場 所 : 福岡県北九州市八幡西区～福岡県北九州市八幡西区
 3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和2年4月着手予定、令和3年2月完了予定）
 横断歩道橋上部工 1橋
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 8,000万円以上 1億2,000円未満

[北九州国道事務所]

- 2-42 工 事 名 福岡3号陣原地区舗装外工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
 2) 工 事 場 所 : 福岡県北九州市八幡東区～福岡県北九州市八幡西区
 3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和2年4月着手予定、令和3年3月完了予定）
 道路土工 1式、舗装工 1式、排水構造物工 1式、縁石工 1式
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 8,000万円以上 1億2,000円未満

[北九州国道事務所]

- 2-43 工 事 名 福岡10号朽網高架橋側歩道橋（上り）他1橋補修外工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕
 2) 工 事 場 所 : 福岡県北九州市小倉南区～福岡県京都郡苅田町
 3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 橋梁補修工 2橋、歩道橋補修工 1橋、
 舗装工 1式
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

2. 一般競争入札方式

[北九州国道事務所]

- 2-44 工 事 名 福岡3号新日吉橋他1橋補修外工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕
 2) 工 事 場 所 : 福岡県北九州市小倉北区～福岡県宗像市
 3) 工 期 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 橋梁補修工 2橋、歩道橋補修工 1橋、
 舗装工 1式、構造物改良工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[北九州国道事務所]

- 2-45 工 事 名 福岡3号則松地区2工区電線共同溝工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 福岡県北九州市八幡西区～福岡県北九州市八幡西区
 3) 工 期 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 電線共同溝工 1式、舗装工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[武雄河川事務所]

- 2-46 工 事 名 荻野地区堤防補強工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県佐賀市～佐賀県佐賀市
 3) 工 期 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ドレーン工1300m、掘削工700m³、盛土工6,500m³
 (主要建設資材需要見込み量)
 ドレーン材(単粒度採石4号)8,900m³
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[武雄河川事務所]

- 2-47 工 事 名 嘉瀬川堤防補強工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県佐賀市～佐賀県佐賀市
 3) 工 期 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 平ブロック工4,100m²
 (主要建設資材需要見込み量)
 平ブロック4,100m²
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[武雄河川事務所]

- 2-48 工 事 名 松浦川下流築堤外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県唐津市～佐賀県唐津市
 3) 工 期 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 築堤10,700m³、樋管本体工1基
 (主要建設資材需要見込み量)
 コンクリート108m³
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[武雄河川事務所]

- 2-49 工 事 名 松浦川上流掘削(その1)工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県伊万里市～佐賀県伊万里市
 3) 工 期 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削工30,000m³
 【一括審査方式試行工事】
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 3億円以上 6億8,000万円未満

2. 一般競争入札方式

[武雄河川事務所]

- 2-50 工 事 名 松浦川上流掘削（その2）外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県伊万里市～佐賀県伊万里市
 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削工30,000m³
 【一括審査方式試行工事】
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 3億円以上 6億8,000万円未満

[武雄河川事務所]

- 2-51 工 事 名 松浦川堤防補強工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県唐津市～佐賀県唐津市
 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 平ブロック張4,000m²、舗装工8,000m²
 （主要建設資材需要見込み量）
 平ブロック4,000m²
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[武雄河川事務所]

- 2-52 工 事 名 松浦川・嘉瀬川水系排水機場ポンプ設備修繕工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県唐津市
 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 和多田排水機場ポンプ設備発電機 3基更新
 大川野排水機場ポンプ設備発電機 1基更新
 池上排水機場ポンプ設備発電機 2基更新
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[武雄河川事務所]

- 2-53 工 事 名 六角川水系排水機場ポンプ設備修繕工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県武雄市
 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 東川排水機場ポンプ設備発電機 4基更新
 池田川排水機場ポンプ設備発電機 3基更新
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[武雄河川事務所]

- 2-54 工 事 名 令和2年度 嘉瀬川大堰放流警報設備設置工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県佐賀市～佐賀県佐賀市
 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・放流警報設備更新 有線1台 無線2台
 ・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 【電通チャレンジ型試行工事】
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円以上 6,000万円未満

2. 一般競争入札方式

[武雄河川事務所]

- 2-55 工 事 名 令和2年度 牛津出張所発電設備設置工事
 1) 工 事 種 別 : 受変電設備
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県小城市～佐賀県小城市
 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・発電機更新 50KVA 1台
 ・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 【電通チャレンジ型試行工事】
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円以上 6,000万円未満

[武雄河川事務所]

- 2-56 工 事 名 令和2年度嘉瀬川堤防監視設備設置工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県佐賀市～佐賀県佐賀市
 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・CCTVカメラ装置 3台 ・光ネットワーク装置 3箇所
 ・光線路監視装置 1台 ・屋外用無停電電源装置 1台
 ・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[武雄河川事務所]

- 2-57 工 事 名 令和2年度六角川・松浦川堤防監視設備設置工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県武雄市～佐賀県唐津市
 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・CCTVカメラ装置 14台 ・光ネットワーク装置 5箇所
 ・光線路監視装置 3台 ・屋外用無停電電源装置 1台
 ・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[佐賀国道事務所]

- 2-58 工 事 名 佐賀497号白野地区函渠設置外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県伊万里市～佐賀県伊万里市
 3) 工 事 期 間 : 約 13ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 「余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）」
 掘削工 約6,000m³、モルタル吹付工 約1,500m²、
 場所打函渠工 約30m、プレキャストカルバート工 約10m
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[佐賀国道事務所]

- 2-59 工 事 名 佐賀497号府招上地区3工区改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県伊万里市～佐賀県伊万里市
 3) 工 事 期 間 : 約 13ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 「余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）」
 掘削工 約5,000m³、法枠工 約800m²、アンカー・鉄
 筋挿入工 1式、補強土壁工 1式
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

2. 一般競争入札方式

[佐賀国道事務所]

- 2-60 工 事 名 元町地区外舗装修繕工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
2) 工 事 場 所 : 佐賀県鳥栖市～佐賀県三養基郡みやき町
3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
・【一括審査方式試行工事】
・舗装工 11,000m²
・区画線工 1式
（主要建設資材需要見込み量）
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) 工 事 規 模 : 5,000万円以上 8,000万円未満

[佐賀国道事務所]

- 2-61 工 事 名 唐津管内道路施設修繕外工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕
2) 工 事 場 所 : 佐賀県唐津市～佐賀県唐津市
3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
・法面防護網工 約5,000m²、・仮設工 1式
・舗装工 約13,000m²、・区画線工 1式
（主要建設資材需要見込み量）
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[佐賀国道事務所]

- 2-62 工 事 名 南佐賀地区外舗装修繕工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
2) 工 事 場 所 : 佐賀県佐賀市～佐賀県佐賀市
3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
・【一括審査方式試行工事】
・舗装工 10,000m²
・区画線工 1式
（主要建設資材需要見込み量）
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) 工 事 規 模 : 5,000万円以上 8,000万円未満

[佐賀国道事務所]

- 2-63 工 事 名 武雄地区外舗装修繕工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
2) 工 事 場 所 : 佐賀県杵島郡大町町～佐賀県武雄市
3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
・【一括審査方式試行工事】
・舗装工 10,000m²
・区画線工 1式
（主要建設資材需要見込み量）
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) 工 事 規 模 : 5,000万円以上 8,000万円未満

[長崎河川国道事務所]

- 2-64 工 事 名 長崎205号崎岡地区改良1期工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 長崎県佐世保市～長崎県佐世保市
3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 余裕工期設定工事（令和2年4月着手予定、令和3年2月完了予定）
、道路土工1式、排水構造物工1式
【技術提案チャレンジ型試行工事】
（主要建設資材需要見込み量）
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

2. 一般競争入札方式

[長崎河川国道事務所]

- 2-65 工 事 名 長崎497号志佐地区浦免構造物設置工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 長崎県松浦市～長崎県松浦市
 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(令和2年4月着手予定、令和3年2月完了予定)
 カルバート工 1式、擁壁工 1式、道路土工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[長崎河川国道事務所]

- 2-66 工 事 名 長崎497号志佐地区函渠設置外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 長崎県松浦市～長崎県松浦市
 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(令和2年4月着手予定、令和3年2月完了予定)
 カルバート工 1式、擁壁工 1式、道路土工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[長崎河川国道事務所]

- 2-67 工 事 名 長崎497号松浦4号橋下部工(P11・P12)工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 長崎県松浦市～長崎県松浦市
 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(令和2年4月着手予定、令和3年3月完了予定)
 橋脚 2基、既製杭工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[長崎河川国道事務所]

- 2-68 工 事 名 長崎497号松浦4号橋下部工(P16)工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 長崎県松浦市～長崎県松浦市
 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意設定)
 橋脚 1基
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[長崎河川国道事務所]

- 2-69 工 事 名 長崎497号松浦7号橋下部工(P10・A2)工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 長崎県松浦市～長崎県松浦市
 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(令和2年4月着手予定、令和3年3月完了予定)
 【一括審査方式試行工事】
 橋脚 1基、橋台 1基、深礎工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

2. 一般競争入札方式

[長崎河川国道事務所]

- 2-70 工 事 名 長崎497号松浦7号橋下部工(P5)工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 長崎県松浦市～長崎県松浦市
 3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(令和2年4月着手予定、令和3年3月完了予定)
)
 【一括審査方式試行工事】
 橋脚 1基
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[長崎河川国道事務所]

- 2-71 工 事 名 長崎497号松浦7号橋下部工(P6)工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 長崎県松浦市～長崎県松浦市
 3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(令和2年4月着手予定、令和3年2月完了予定)
)
 橋脚 1基
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[長崎河川国道事務所]

- 2-72 工 事 名 長崎497号松浦7号橋下部工(P7・P8)工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 長崎県松浦市～長崎県松浦市
 3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(令和2年4月着手予定、令和3年2月完了予定)
)
 【一括審査方式試行工事】
 橋脚 2基
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[長崎河川国道事務所]

- 2-73 工 事 名 長崎497号松浦7号橋下部工(P9)工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 長崎県松浦市～長崎県松浦市
 3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(令和2年4月着手予定、令和3年2月完了予定)
)
 【一括審査方式試行工事】
 橋脚 1基、深礎工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[長崎河川国道事務所]

- 2-74 工 事 名 長崎497号松浦8号橋下部工(P4・A2)工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 長崎県松浦市～長崎県松浦市
 3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 橋脚 1基、橋台 1基、深礎工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

2. 一般競争入札方式

[長崎河川国道事務所]

- 2-75 工 事 名 長崎57号尾崎I C O F Fランプ橋下部工工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 長崎県諫早市～長崎県諫早市
 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 橋梁下部工2基
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[長崎河川国道事務所]

- 2-76 工 事 名 令和元年度松浦・佐世保地区改築保全工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕
 2) 工 事 場 所 : 長崎県松浦市～長崎県佐世保市
 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和2年4月着手予定、令和3年3月完了予定）
 舗装工 1式、応急処理工 1式、道路土工 1式、除草工1式
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[長崎河川国道事務所]

- 2-77 工 事 名 佐世保管内橋梁補修外工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕
 2) 工 事 場 所 : 長崎県佐世保市～長崎県佐世保市
 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和2年4月着手予定、令和3年2月完了予定）
 橋梁補修1式
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[長崎河川国道事務所]

- 2-78 工 事 名 佐世保管内舗装修繕工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
 2) 工 事 場 所 : 長崎県佐世保市～長崎県佐世保市
 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 舗装修繕 1式
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 8,000万円以上 1億2,000円未満

[長崎河川国道事務所]

- 2-79 工 事 名 長崎管内舗装修繕工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
 2) 工 事 場 所 : 長崎県佐世保市～長崎県佐世保市
 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 舗装修繕 1式
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 8,000万円以上 1億2,000円未満

[長崎河川国道事務所]

- 2-80 工 事 名 半造川築堤外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 長崎県諫早市～長崎県諫早市
 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 築堤盛土V=5000m³ コンクリートブロック積A=450m
 2間知ブロック張A=223m² 掘削工V=3000m³ 付
 属物工 一式
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

2. 一般競争入札方式

[長崎河川国道事務所]

- 2-81 工事名 長崎34号新日見トンネル非常用設備設置工事
 1) 工事種別 : 通信設備
 2) 工事場所 : 長崎県長崎市～長崎県長崎市
 3) 工期 : 約10ヶ月
 4) 工事概要 : 余裕期間設定工事(令和2年4月着手予定、令和2年12月完了予定)
 【電通チャレンジ型試行工事】
 非常警報設備新設 1式、ラジオ再放送設備新設 1式、無線補助設備(K-入)新設 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工事規模 : 2億円以上 3億円未満

[長崎河川国道事務所]

- 2-82 工事名 令和2年度本明川堤防監視設備設置工事
 1) 工事種別 : 通信設備
 2) 工事場所 : 長崎県諫早市
 3) 工期 : 約11ヶ月
 4) 工事概要 : ・CCTVカメラ装置 17台、光ネットワーク装置 7箇所、光線路監視装置 3台、屋外用無停電電源装置 1台
 ・余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工事規模 : 2億円以上 3億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-83 工事名 緑川網津地区(1工区)築堤工事
 1) 工事種別 : 一般土木
 2) 工事場所 : 熊本県宇土市～熊本県宇土市
 3) 工期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : ・余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 築堤工 1式、法覆護岸工 A=1100m²、巨石張 A=2200m²
 【一括審査方式試行工事】
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工事規模 : 2億円以上 3億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-84 工事名 緑川網津地区(3工区)築堤工事
 1) 工事種別 : 一般土木
 2) 工事場所 : 熊本県宇土市～熊本県宇土市
 3) 工期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : ・余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 築堤工 1式、法覆護岸工 A=1100m²、巨石張 A=2100m²
 【一括審査方式試行工事】
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工事規模 : 2億円以上 3億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-85 工事名 令和元年度災害復旧 熊本57号古城地区舗装(その1)工事
 1) 工事種別 : アスファルト舗装
 2) 工事場所 : 熊本県菊池郡大津町
 3) 工期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : アスファルト舗装 1式
 【一括審査方式試行工事】
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工事規模 : 2億円以上 3億円未満

2. 一般競争入札方式

[熊本河川国道事務所]

- 2-86 工 事 名 令和元年度災害復旧 熊本57号古城地区舗装(その2)工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
2) 工 事 場 所 : 熊本県菊池郡大津町
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装 1式
【一括審査方式試行工事】
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) 工 事 規 模 : 8,000万円以上 1億2,000円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-87 工 事 名 令和元年度災害復旧 熊本57号車帰地区舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇市
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装 1式
【一括審査方式試行工事】
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-88 工 事 名 令和元年度災害復旧 熊本57号車帰地区防護柵設置外工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕
2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇市
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 標識工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-89 工 事 名 令和元年度災害復旧 熊本57号赤水地区舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇市
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装 1式
【一括審査方式試行工事】
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-90 工 事 名 令和元年度災害復旧 熊本57号赤水地区防護柵設置外工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕
2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇市
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 標識工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-91 工 事 名 令和元年度災害復旧 熊本57号標識設置(阿蘇工区)工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕
2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇市
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 標識工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

2. 一般競争入札方式

[熊本河川国道事務所]

- 2-92 工 事 名 令和元年度災害復旧 熊本57号標識設置（大津工区）工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕
 2) 工 事 場 所 : 熊本県菊池郡大津町
 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 標識工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-93 工 事 名 令和元年度災害復旧 熊本57号平川地区舗装（その1）工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
 2) 工 事 場 所 : 熊本県菊池郡大津町
 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装 1式
 【一括審査方式試行工事】
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 8,000万円以上 1億2,000円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-94 工 事 名 令和元年度災害復旧 熊本57号平川地区舗装（その2）工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
 2) 工 事 場 所 : 熊本県菊池郡大津町
 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装 1式
 【一括審査方式試行工事】
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-95 工 事 名 令和元年度災害復旧 大津地区舗装外工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
 2) 工 事 場 所 : 熊本県菊池郡大津町
 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式、アスファルト舗装 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 3億円以上 6億8,000万円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-96 工 事 名 令和元年度 砂川橋橋側歩道橋外橋梁補修外工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕
 2) 工 事 場 所 : 熊本県熊本市北区～熊本県八代市
 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 橋梁補修工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-97 工 事 名 令和元年度 山鹿管内舗装補修外工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
 2) 工 事 場 所 : 熊本県山鹿市～熊本県熊本市北区
 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和2年4月1日着手予定）
 切削オーバーレイ工 約8,100m²
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 8,000万円以上 1億2,000円未満

2. 一般競争入札方式

[熊本河川国道事務所]

- 2-98 工 事 名 三角浦地区歩道整備第3工区工事
 1) 工 事 種 別 : 法面処理
 2) 工 事 場 所 : 熊本県宇城市
 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(令和2年4月着手予定、令和3年2月完了予定)
) 歩道設置140m 掘削工:3000m³、法面工(モルタル吹付450m²、法枠400m²、鉄筋挿入150m)、舗装工600m²、排水構造物工1式、防護柵工1式、区画線工1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-99 工 事 名 令和2年度 緑川外堤防監視設備設置工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備
 2) 工 事 場 所 : 熊本県熊本市東区～熊本県上益城郡甲佐町
 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・ CCTVカメラ装置 25台、光ネットワーク装置 25箇所、
 光線路監視装置 3台
 ・ 屋外用無停電電源装置 1台、
 ・ 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[八代河川国道事務所]

- 2-100 工 事 名 令和元年度植柳新町地区高潮対策(その2)工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 熊本県八代市
 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 護岸工 約3,500m²
 ・ 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[八代河川国道事務所]

- 2-101 工 事 名 熊本3号時堂地区改良外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 熊本県水俣市～熊本県水俣市
 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・ 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 ・ 【企業実績評価型試行工事】
 道路土工 1式、カルバート工 延長約140m、水路工 延長約100m
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[八代河川国道事務所]

- 2-102 工 事 名 熊本3号袋川橋下部工(A2)外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 熊本県水俣市～熊本県水俣市
 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 「・ 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)」
 橋台工2基(上下線)、道路土工1式、擁壁工1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期: 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

2. 一般競争入札方式

[八代河川国道事務所]

- 2-103 工 事 名 熊本3号袋地区2号函渠2期外工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 熊本県水俣市～熊本県水俣市
3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 「・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）」
道路土工 1式、擁壁工 1式、ボックスカルバート工 延長約4
0m
（主要建設資材需要見込み量）
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[八代河川国道事務所]

- 2-104 工 事 名 熊本3号南志水地区改良外工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 熊本県水俣市～熊本県水俣市
3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 「・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）」
道路土工 1式、擁壁工 1式、排水構造物工 延長約1,000
m
（主要建設資材需要見込み量）
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[八代河川国道事務所]

- 2-105 工 事 名 球磨川管内河川維持管理工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕
2) 工 事 場 所 : 熊本県八代市～熊本県球磨郡水上村
3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
掘削 $V=3,000m^3$ 、樹木伐採 $A=30,000m^2$ 、構
造物取壊し 1式、応急処理 1式
（主要建設資材需要見込み量）
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[八代河川国道事務所]

- 2-106 工 事 名 球磨川管内樋管無動力化外工事
1) 工 事 種 別 : 機械設備
2) 工 事 場 所 : 熊本県八代市～熊本県球磨郡水上村
3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 樋管無動力化 5カ所
分電盤嵩上げ
（主要建設資材需要見込み量）
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) 工 事 規 模 : 3,000万円以上 6,000万円未満

[八代河川国道事務所]

- 2-107 工 事 名 令和2年度球磨川堤防監視設備設置工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備
2) 工 事 場 所 : 熊本県八代市～熊本県人吉市
3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
4) 工 事 概 要 : ・CCTVカメラ装置 14台 ・光ネットワーク装置 41箇所
・光線路監視装置 2台 ・屋外用無停電電源装置 1台
・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
（主要建設資材需要見込み量）
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

2. 一般競争入札方式

[川辺川ダム砂防事務所]

- 2-108 工 事 名 山口谷川流路工補修外工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 熊本県球磨郡相良村～熊本県球磨郡五木村
3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 法枠工 A=約1400m²、植生基材吹付工 A=約800m²、護岸工 A=250m³、コンクリート工 A=800m³、仮設工 1式
【技術提案チャレンジ型試行工事】
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[菊池川河川事務所]

- 2-109 工 事 名 菊池川管内排水機場遠隔監視装置更新工事
1) 工 事 種 別 : 機械設備
2) 工 事 場 所 : 熊本県山鹿市
3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 排水機場遠隔監視装置更新 1式
【機械チャレンジ型試行工事】
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) 工 事 規 模 : 3,000万円未満

[菊池川河川事務所]

- 2-110 工 事 名 玉名出張所管内排水樋管無動力化工事
1) 工 事 種 別 : 機械設備
2) 工 事 場 所 : 熊本県玉名市
3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : ゲート無動力化 3箇所
【機械チャレンジ型試行工事】
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材 約 1 t
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) 工 事 規 模 : 3,000万円未満

[菊池川河川事務所]

- 2-111 工 事 名 江栗排水機場排水ポンプ分解整備改良工事
1) 工 事 種 別 : 機械設備
2) 工 事 場 所 : 熊本県玉名郡和水町
3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 排水ポンプ分解整備改良 2台分
【機械チャレンジ型試行工事】
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) 工 事 規 模 : 3,000万円未満

[菊池川河川事務所]

- 2-112 工 事 名 山鹿出張所管内排水樋管無動力化工事
1) 工 事 種 別 : 機械設備
2) 工 事 場 所 : 熊本県菊池市
3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
4) 工 事 概 要 : ゲート無動力化 4箇所
【機械チャレンジ型試行工事】
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材 約 2 t
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) 工 事 規 模 : 3,000万円未満

2. 一般競争入札方式

[菊池川河川事務所]

- 2-113 工 事 名 小原地区旧堤掘削工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 熊本県山鹿市
 3) 工 事 期 間 : 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削 約V=40,000m³
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[菊池川河川事務所]

- 2-114 工 事 名 前原地区河道掘削工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 熊本県玉名郡和水町
 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削 約V=24,000m³
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[菊池川河川事務所]

- 2-115 工 事 名 南島地区浸透対策工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 熊本県山鹿市
 3) 工 事 期 間 : 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 浸透対策工 L=650m
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[菊池川河川事務所]

- 2-116 工 事 名 令和2年度菊池川堤防監視設備設置工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備
 2) 工 事 場 所 : 熊本県山鹿市～熊本県玉名市
 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・CCTVカメラ装置 21台 ・光ネットワーク装置 35箇所
 ・光線路監視装置 2台 ・屋外用無停電電源装置 1台 ・余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[菊池川河川事務所]

- 2-117 工 事 名 令和2年度山鹿大堰放流警報設備外更新工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備
 2) 工 事 場 所 : 熊本県山鹿市～熊本県山鹿市
 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・放流警報監視制御設備 1台 ・放流警報中継装置 1台 ・放流警報装置 5台 ・余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 【電通チャレンジ型試行工事】
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

2. 一般競争入札方式

[熊本復興事務所]

- 2-118 工 事 名 花原川1砂防堰堤新設(2期)工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇市～熊本県阿蘇市
 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削 24,000m³、コンクリート 2,000m³、砂防ソ
 イルセメント 4,800m³、ブロック積擁壁工 1,000m²
 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 2,000m³
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[熊本復興事務所]

- 2-119 工 事 名 四ッ江川砂防堰堤新設(2期)工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇市～熊本県阿蘇市
 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・掘削 6,000m³
 ・コンクリート 4,000m³
 ・余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 (主要建設資材需要見込み量)
 コンクリート 4,000m³
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[熊本復興事務所]

- 2-120 工 事 名 西湯浦川1砂防堰堤設置(3期)工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇市～熊本県阿蘇市
 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・掘削 16,000m³
 ・砂防ソイルセメント 9,000m³
 ・余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[熊本復興事務所]

- 2-121 工 事 名 盤名木川砂防堰堤設置(2期)工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇市～熊本県阿蘇市
 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・砂防ソイルセメント 8,700m³
 ・鋼製スリット 1基
 ・余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[熊本復興事務所]

- 2-122 工 事 名 令和元年度災害復旧 熊本325号立野地区舗装工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
 2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇郡南阿蘇村～熊本県阿蘇郡南阿蘇村
 3) 工 事 期 間 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(令和2年4月着手予定、令和2年9月完了予定)
)
 アスファルト舗装工事 延長約 1,000m 区画線工 一式、
 防護柵工 約 800m
 (主要建設資材需要見込み量)
 再生アスファルト混合物 約 2,200 t
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 8,000万円以上 1億2,000円未満

2. 一般競争入札方式

[熊本復興事務所]

- 2-123 工 事 名 令和元年度災害復旧 栃の木地区下部斜面对策（その4）外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇郡南阿蘇村～熊本県阿蘇郡南阿蘇村
 3) 工 期 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和2年4月着手予定、令和3年2月完了予定）
 法面吹付工 約1,000m²、法砕工 約3,300m、鉄筋挿入工 約1,800本
 （主要建設資材需要見込み量）
 セメント 約 40 t、鉄筋（SD345-D22） 約1,800本
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 3億円以上 6億8,000万円未満

[熊本復興事務所]

- 2-124 工 事 名 令和元年度災害復旧 栃の木地区下部斜面对策（その5）工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇郡南阿蘇村～熊本県阿蘇郡南阿蘇村
 3) 工 期 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和2年4月着手予定、令和3年2月完了予定）
 法面吹付工 約1,000m²、法砕工 約6,000m、鉄筋挿入工 約1,100本
 （主要建設資材需要見込み量）
 セメント 約 30 t、鉄筋（SD345-D22） 約 1,100本
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 3億円以上 6億8,000万円未満

[熊本復興事務所]

- 2-125 工 事 名 令和元年度災害復旧 栃の木地区改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇郡南阿蘇村～熊本県阿蘇郡南阿蘇村
 3) 工 期 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和2年4月着手予定、令和3年1月完了予定）
 掘削工 48,000m³、路体盛土工 4,000m³、石・ブロック積（張）工 2,300m²、排水工 700m
 （主要建設資材需要見込み量）
 生コンクリート 約1,400m³
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 3億円以上 6億8,000万円未満

[大分河川国道事務所]

- 2-126 工 事 名 横瀬地区掘削護岸（その6）工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 大分県大分市～大分県大分市
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・掘削工1式、法覆護岸工1式
 「余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）」
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[大分河川国道事務所]

- 2-127 工 事 名 宮河内地区外河道掘削工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 大分県大分市～大分県大分市
 3) 工 期 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・掘削工1式
 「余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）」
 【一括審査方式試行工事】
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

2. 一般競争入札方式

[大分河川国道事務所]

- 2-128 工 事 名 大分川・大野川河道掘削工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 大分県大分市～大分県大分市
 3) 工 期 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・掘削工 1 式
 「余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）」
 【一括審査方式試行工事】
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[大分河川国道事務所]

- 2-129 工 事 名 大分212号下屋形トンネル西工区監査路設置工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 大分県中津市～大分県中津市
 3) 工 期 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和2年4月着手予定、令和3年2月完了予定）
 【企業実績評価型試行工事・一括審査方式試行工事】
 監視員通路縦壁付くけい水路 約630m
 （主要建設資材需要見込み量）
 くけい水路 約630m
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[大分河川国道事務所]

- 2-130 工 事 名 大分212号下屋形トンネル東工区監査路設置工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 大分県中津市～大分県中津市
 3) 工 期 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和2年4月着手予定、令和3年2月完了予定）
 【企業実績評価型試行工事・一括審査方式試行工事】
 監視員通路縦壁付くけい水路 約700m
 （主要建設資材需要見込み量）
 くけい水路 約700m
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[大分河川国道事務所]

- 2-131 工 事 名 令和元年度大分川・大野川管内河道補修外工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕
 2) 工 事 場 所 : 大分県大分市～大分県大分市
 3) 工 期 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和2年4月着手予定、令和3年2月完了予定）
 掘削工、法面補修工、
 【企業実績評価型試行工事】
 法覆護岸工、根固め製作、清掃工、応急処理工
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 :

[大分河川国道事務所]

- 2-132 工 事 名 国道210号 九重地区道路防災工事
 1) 工 事 種 別 : 法面処理
 2) 工 事 場 所 : 大分県玖珠郡九重町～大分県玖珠郡九重町
 3) 工 期 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : アンカー工 1 式、ポケット式落石防護網工 1 式
 【企業実績評価型試行工事】
 ・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

2. 一般競争入札方式

[大分河川国道事務所]

- 2-133 工 事 名 小野屋大橋耐震補強外工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕
 2) 工 事 場 所 : 大分県大分市～大分県大分市
 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 耐震補強及び橋梁補修 1橋
 【企業実績評価型試行工事】
 ・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[大分河川国道事務所]

- 2-134 工 事 名 大分管内電線共同溝二重蓋設置工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕
 2) 工 事 場 所 : 大分県別府市～大分県別府市
 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和2年4月着手予定、令和3年1月完了予定）
 二重蓋改良 130箇所
 ・【技術提案チャレンジ型試行工事】
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[大分河川国道事務所]

- 2-135 工 事 名 古川水門機側操作盤更新工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備
 2) 工 事 場 所 : 大分県大分市～大分県大分市
 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 機側操作盤 更新 1式
 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 【機械チャレンジ型試行工事】
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円未満

[大分河川国道事務所]

- 2-136 工 事 名 大分管内排水機場遠隔制御装置更新工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備
 2) 工 事 場 所 : 大分県大分市～大分県大分市
 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 排水機場遠隔制御装置 更新 1式
 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 【機械チャレンジ型試行工事】
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[大分河川国道事務所]

- 2-137 工 事 名 令和2年度大分川堤防監視設備外設置工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備
 2) 工 事 場 所 : 大分県大分市～大分県玖珠郡玖珠町
 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : CCTVカメラ装置 20台、光ネットワーク装置 60箇所、屋
 外用無停電電源装置 5台
 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

2. 一般競争入札方式

[佐伯河川国道事務所]

- 2-138 工 事 名 蛇崎地区堤防補強工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 大分県佐伯市～大分県佐伯市
3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 堤防補強 L = 340m
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[佐伯河川国道事務所]

- 2-139 工 事 名 堤内排水機場除塵設備更新工事
1) 工 事 種 別 : 機械設備
2) 工 事 場 所 : 大分県佐伯市～大分県佐伯市
3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 堤内排水機場 1, 2号用除塵設備更新
除塵機本体 1基、搬送設備 1基、操作制御設備 1面
(主要建設資材需要見込み量)
ステンレス鋼材 : 約 14 t
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[佐伯河川国道事務所]

- 2-140 工 事 名 番匠川中流掘削工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 大分県佐伯市～大分県佐伯市
3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 余裕工期設定工事(令和2年5月着手予定、令和2年9月完了予定)
掘削 約 V = 20,000 m³
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[佐伯河川国道事務所]

- 2-141 工 事 名 番匠川中流根固製作据付工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 大分県佐伯市～大分県佐伯市
3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 根固工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) 工 事 規 模 : 3,000万円以上 6,000万円未満

[佐伯河川国道事務所]

- 2-142 工 事 名 番匠川中流法面補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕
2) 工 事 場 所 : 大分県佐伯市～大分県佐伯市
3) 工 事 期 間 : 約 5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 法面補修工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) 工 事 規 模 : 3,000万円未満

[佐伯河川国道事務所]

- 2-143 工 事 名 令和元年度 佐伯管内舗装修繕工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
2) 工 事 場 所 : 大分県臼杵市～大分県竹田市
3) 工 事 期 間 : 約 9ヶ月
4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) 工 事 規 模 : 8,000万円以上 1億2,000円未満

2. 一般競争入札方式

[佐伯河川国道事務所]

- 2-144 工 事 名 令和元年度 大野地区防災工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 大分県豊後大野市～大分県豊後大野市
 3) 工 事 期 間 : 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式、法面工 1式、排水構造物工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[佐伯河川国道事務所]

- 2-145 工 事 名 令和2年度番匠川下流堤防監視設備設置工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備
 2) 工 事 場 所 : 大分県佐伯市～大分県佐伯市
 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・CCTVカメラ装置 25台・光ネットワーク装置 12箇所・
 屋外用無停電電源装置 1台・余裕期間設定工事(実工事期間は契
 約工期内で任意に設定)
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[佐伯河川国道事務所]

- 2-146 工 事 名 令和2年度番匠川上流堤防監視設備設置工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備
 2) 工 事 場 所 : 大分県佐伯市～大分県佐伯市
 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・CCTVカメラ装置 30台・光ネットワーク装置 16箇所・
 屋外用無停電電源装置 1台・光線路監視装置 1台、余裕期間設
 定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[宮崎河川国道事務所]

- 2-147 工 事 名 宮越地区河道掘削工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県児湯郡高鍋町～宮崎県児湯郡高鍋町
 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事(令和2年4月着手予定、令和2年10月完了
 予定)掘削 約V=18,000m³
 【一括審査方式試行工事】
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[宮崎河川国道事務所]

- 2-148 工 事 名 高岡地区河道掘削工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県宮崎市～宮崎県宮崎市
 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事(令和2年4月着手予定、令和2年10月完了
 予定)掘削 約V=12,000m³
 【一括審査方式試行工事】
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[宮崎河川国道事務所]

- 2-149 工 事 名 崎ノ田地区堤防強化(その1)工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県東諸県郡綾町～宮崎県東諸県郡綾町
 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 矢板工(L=10m)施工延長L=200m
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

2. 一般競争入札方式

[宮崎河川国道事務所]

- 2-150 工 事 名 崎ノ田地区堤防強化（その2）工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県東諸県郡綾町～宮崎県東諸県郡綾町
 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 矢板工（L=10m）施工延長L=200m
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[宮崎河川国道事務所]

- 2-151 工 事 名 崎ノ田地区堤防強化（その3）工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県東諸県郡綾町～宮崎県東諸県郡綾町
 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 矢板工（L=10m）施工延長L=200m
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[宮崎河川国道事務所]

- 2-152 工 事 名 宮崎管内砂防施設整備保全工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県西諸県郡高原町～宮崎県都城市
 3) 工 事 期 間 : 約 13ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和2年4月着手予定、令和3年3月完了予定）
 ）砂防土工1式、法面工1式、流路護岸工1式、付帯道路工1式、
 光ケーブル配管工1式、応急処理工1式
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[宮崎河川国道事務所]

- 2-153 工 事 名 大淀川管内砂防施設整備保全工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県西諸県郡高原町～宮崎県都城市
 3) 工 事 期 間 : 約 13ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和2年4月着手予定、令和3年3月完了予定）
 ）砂防土工1式、法面工1式、流路護岸工1式、付帯道路工1式、
 光ケーブル配管工1式、応急処理工1式
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[宮崎河川国道事務所]

- 2-154 工 事 名 宮崎10号都城道路2工区乙房IC函渠設置（その2）外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県都城市～宮崎県都城市
 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事（令和2年4月着手予定、令和2年10月完了予定）
 ・道路土工：1式、地盤改良工：1式、法面工：1式、擁壁工：1式、カルバート工：1式、踏掛版工：1式、防護柵工：1式、排水構造物工：1式、舗装工：1式、構造物撤去工：1式、仮設工：1式
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

2. 一般競争入札方式

[宮崎河川国道事務所]

- 2-155 工 事 名 宮崎10号都城道路2工区乙房跨道橋上部工工事
1) 工 事 種 別 : プレストレスコンクリート
2) 工 事 場 所 : 宮崎県都城市～宮崎県都城市
3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事（令和2年4月着手予定、令和2年11月完了予定）
・PC箱桁橋工：40.5m、橋梁付属物工：1式、橋台工：1式、仮設工：1式
（主要建設資材需要見込み量）
5) 入札予定時期： 第4四半期
6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[宮崎河川国道事務所]

- 2-156 工 事 名 宮崎10号都城道路2工区和田地区橋上部工工事
1) 工 事 種 別 : プレストレスコンクリート
2) 工 事 場 所 : 宮崎県都城市～宮崎県都城市
3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事（令和2年4月着手予定、令和2年11月完了予定）
・PC橋工：22m、橋梁付属物工：1式、コンクリート橋足場等設置工：1式、仮設工：1式
（主要建設資材需要見込み量）
5) 入札予定時期： 第4四半期
6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[宮崎河川国道事務所]

- 2-157 工 事 名 東九州道（清武～北郷）今泉地区改良外工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 宮崎県宮崎市～宮崎県宮崎市
3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事（令和2年4月着手予定、令和2年10月完了予定）
・道路土工：1式、法面工：1式、流路護岸工：1式、床固め工：1式
（主要建設資材需要見込み量）
5) 入札予定時期： 第4四半期
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[宮崎河川国道事務所]

- 2-158 工 事 名 東九州道（清武～北郷）年見地区外改築工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 宮崎県日南市～宮崎県日南市
3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事（令和2年4月着手予定、令和2年10月完了予定）
・道路付属施設工：1式、防護柵工：1式
（主要建設資材需要見込み量）
5) 入札予定時期： 第4四半期
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[宮崎河川国道事務所]

- 2-159 工 事 名 令和元年度青島バイパス法面・舗装外工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕
2) 工 事 場 所 : 宮崎県宮崎市
3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 法面工一式、舗装工一式
（主要建設資材需要見込み量）
5) 入札予定時期： 第4四半期
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

2. 一般競争入札方式

[宮崎河川国道事務所]

- 2-160 工 事 名 令和2年度大淀川外堤防監視設備設置工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県宮崎市～宮崎県宮崎市
 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 CCTVカメラ装置 30台、光ネットワーク装置 30箇所、光
 線路監視装置 6箇所、屋外用無停電電源装置 1台、光伝送装置
 設置 1台、光ケーブル配線・接続 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[延岡河川国道事務所]

- 2-161 工 事 名 令和2年度 松山地区外堤防整備工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県延岡市～宮崎県延岡市
 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 河川土工 一式、地盤改良工 一式
 擁壁工 一式、排水構造物工 一式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[延岡河川国道事務所]

- 2-162 工 事 名 令和2年度 天下地区地盤改良外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県延岡市～宮崎県延岡市
 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 地盤改良工 約2,200m³
 擁壁工 約35m
 排水構造物工 一式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[延岡河川国道事務所]

- 2-163 工 事 名 令和2年度 野田口樋門外操作制御設備修繕その他工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県延岡市～宮崎県延岡市
 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 機側操作盤(高機能型)更新 2面
 遠隔監視制御設備(事務所)改造 1式
 情報提供装置(積層回転灯)新設 29基
 【機械チャレンジ型試行工事】
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円以上 6,000万円未満

[延岡河川国道事務所]

- 2-164 工 事 名 宮崎218号 高野北地区改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県西臼杵郡日之影町～宮崎県西臼杵郡日之影町
 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 路体盛土 24,000m³
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

2. 一般競争入札方式

[延岡河川国道事務所]

- 2-165 工 事 名 令和2年度 五ヶ瀬川堤防監視設備設置工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県延岡市～宮崎県延岡市
 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・CCTVカメラ装置 25台、・光ネットワーク装置 20箇所
 ・光線路監視装置 1台
 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[川内川河川事務所]

- 2-166 工 事 名 下手地区下流河道掘削工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県伊佐市
 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和2年4月着手予定、令和3年1月完了予定）
 掘削 約18,000m3、伐木除根工 約12,000m2
 【一括審査方式試行工事】
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[川内川河川事務所]

- 2-167 工 事 名 下手地区上流河道掘削工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県伊佐市
 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和2年4月着手予定、令和3年1月完了予定）
 掘削 約10,000m3
 【一括審査方式試行工事】
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[川内川河川事務所]

- 2-168 工 事 名 宮内地区堤防強化その1工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県薩摩川内市
 3) 工 事 期 間 : 約 13ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和2年6月着手予定、令和3年3月完了予定）
 【一括審査方式試行工事】
 法覆護岸工 一式、付帯道路工 一式、光ケーブル配管工 一式、
 構造物撤去工 一式
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[川内川河川事務所]

- 2-169 工 事 名 宮内地区堤防強化その2工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県薩摩川内市
 3) 工 事 期 間 : 約 13ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和2年6月着手予定、令和3年3月完了予定）
 【一括審査方式試行工事】
 法覆護岸工 一式、付帯道路工 一式、光ケーブル配管工 一式、
 構造物撤去工 一式
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

2. 一般競争入札方式

[川内川河川事務所]

- 2-170 工 事 名 栗野地区河道掘削その1工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県始良郡湧水町
 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削 約12,000m³、伐木除根工 約6,000m²
 【一括審査方式試行工事】
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[川内川河川事務所]

- 2-171 工 事 名 栗野地区河道掘削その2工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県始良郡湧水町
 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削 約12,000m³、伐木除根工 約6,000m²
 【一括審査方式試行工事】
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[川内川河川事務所]

- 2-172 工 事 名 船間島地区上流築堤その1工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県薩摩川内市
 3) 工 事 期 間 : 約 13ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(令和2年6月着手予定、令和3年3月完了予定)
 場所打擁壁工 約250m³、構造物撤去工 一式、仮設工 一式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[川内川河川事務所]

- 2-173 工 事 名 鶴丸地区河道掘削外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県始良郡湧水町～鹿児島県始良郡湧水町
 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(令和2年5月着手予定、令和3年1月完了予定)
)掘削工 約30,000m³ 伐木除根工約 2,000m²
 堤防天端舗装約1,000m²
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[川内川河川事務所]

- 2-174 工 事 名 令和2年度川内川堤防監視設備設置工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県薩摩川内市
 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : CCTVカメラ装置 21台、光ネットワーク装置 58箇所、光線路測定装置 4台、屋外用無停電電源装置 1台、光伝送装置設置 11箇所、引出し用光敷設 11箇所、余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

2. 一般競争入札方式

[川内川河川事務所]

- 2-175 工 事 名 向江救急排水機場ポンプ設備更新工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県えびの市～宮崎県えびの市
 3) 工 事 期 期 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 水中ポンプ6台 更新
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[川内川河川事務所]

- 2-176 工 事 名 小倉排水機場除塵設備更新工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県薩摩川内市～鹿児島県薩摩川内市
 3) 工 事 期 期 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 除塵機2基、傾斜・水平ベルトコンベヤ1基、操作制御設備1式更
 新
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-177 工 事 名 長谷川溪流保全工外(その1)工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿児島市～鹿児島県鹿児島市
 3) 工 事 期 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 土工一式、転石積(φ500)約300m²、転石底盤(φ500)約1,200m²、舗装工一式、植栽工一式
 【一括審査方式試行工事】
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-178 工 事 名 長谷川溪流保全工外(その2)工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿児島市～鹿児島県鹿児島市
 3) 工 事 期 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 土工一式、転石積(φ500)約700m²、転石底盤(φ500)約2,000m²、植栽工一式
 【一括審査方式試行工事】
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-179 工 事 名 東九州道(志布志一鹿屋)第1工区改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県志布志市～鹿児島県鹿屋市
 3) 工 事 期 期 : 約 13ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕工期設定工事(令和2年4月着手予定、令和3年3月完了予定)
 【一括審査方式試行工事】
 保全工事1式、取得用地管理
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

2. 一般競争入札方式

[大隅河川国道事務所]

- 2-180 工 事 名 東九州道（志布志一鹿屋）第2工区改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県志布志市～鹿児島県鹿屋市
 3) 工 事 期 間 : 約 13ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕工期設定工事（令和2年4月着手予定、令和3年3月完了予定）
 【一括審査方式試行工事】
 保全工事1式、取得用地管理
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-181 工 事 名 東九州道（志布志一大崎）宇都口地区外舗装工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県曾於郡大崎町～鹿児島県曾於郡大崎町
 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装 延長約1,500m
 【一括審査方式試行工事】
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 3億円以上 6億8,000万円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-182 工 事 名 東九州道（志布志一大崎）下堀地区外舗装工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県志布志市～鹿児島県志布志市
 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装 延長約1,090m
 【一括審査方式試行工事】
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 3億円以上 6億8,000万円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-183 工 事 名 東九州道（志布志一大崎）三郎丸地区外舗装工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県志布志市～鹿児島県志布志市
 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装 延長約1,470m
 【一括審査方式試行工事】
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 3億円以上 6億8,000万円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-184 工 事 名 東九州道（志布志一大崎）志布志1C（第2工区）改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県志布志市～鹿児島県志布志市
 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕工期設定工事（令和2年4月着手予定、令和2年12月完了予定）
 【一括審査方式試行工事】
 道路改良 延長約190m 切土約43,000m³
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

2. 一般競争入札方式

[大隅河川国道事務所]

- 2-185 工 事 名 東九州道（志布志一大崎）志布志IC（第3工区）改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県志布志市～鹿児島県志布志市
 3) 工 期 : 約10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕工期設定工事（令和2年4月着手予定、令和2年12月完了予定）
 【一括審査方式試行工事】
 道路改良 延長約180m 切土約39,000m³
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-186 工 事 名 東九州道（志布志一大崎）春日堀地区（第2工区）改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県志布志市～鹿児島県志布志市
 3) 工 期 : 約10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕工期設定工事（令和2年4月着手予定、令和2年12月完了予定）
 【一括審査方式試行工事】
 道路改良 延長約200m 切土約68,000m³
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-187 工 事 名 東九州道（志布志一大崎）甚堀地区外舗装工事
 1) 工 事 種 別 : セメントコンクリート
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県志布志市～鹿児島県曾於郡大崎町
 3) 工 期 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : セメント・コンクリート舗装 延長約1,030m
 【一括審査方式試行工事】
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 3億円以上 6億8,000万円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-188 工 事 名 東九州道（志布志一大崎）大崎IC外舗装工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県曾於郡大崎町～鹿児島県曾於郡大崎町
 3) 工 期 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装 延長約1,140m
 【一括審査方式試行工事】
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 3億円以上 6億8,000万円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-189 工 事 名 東九州道（志布志一大崎）標識設置工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県志布志市～鹿児島県曾於郡大崎町
 3) 工 期 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕工期設定工事（令和2年4月着手予定、令和3年2月完了予定）
 【一括審査方式試行工事】
 標識設置1式
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

2. 一般競争入札方式

[大隅河川国道事務所]

- 2-190 工 事 名 東九州道（志布志一大崎）平良上地区舗装工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県曾於郡大崎町～鹿児島県曾於郡大崎町
 3) 工 期 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕工期設定工事（令和2年4月着手予定、令和2年12月完了予定）
 【一括審査方式試行工事】
 アスファルト舗装 延長約900m
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-191 工 事 名 東九州道（志布志一大崎）木森地区外改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県志布志市～鹿児島県志布志市
 3) 工 期 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕工期設定工事（令和2年4月着手予定、令和2年12月完了予定）
 【一括審査方式試行工事】
 道路改良 延長約590m 切土約38,000m³ 盛土約21,000m³
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-192 工 事 名 東九州道（志布志一大崎）木森地区舗装工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県志布志市～鹿児島県志布志市
 3) 工 期 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕工期設定工事（令和2年8月着手予定、令和3年1月完了予定）
 【一括審査方式試行工事】
 アスファルト舗装 延長約440m
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 8,000万円以上 1億2,000円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-193 工 事 名 東九州道（大崎一鹿屋）下別府地区外改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿屋市～鹿児島県鹿屋市
 3) 工 期 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕工期設定工事（令和2年4月着手予定、令和2年12月完了予定）
 【一括審査方式試行工事】
 道路改良 延長約160m 切土約48,000m³
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-194 工 事 名 東九州道（大崎一鹿屋）丸尾後地区（第4工区）改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿屋市～鹿児島県鹿屋市
 3) 工 期 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕工期設定工事（令和2年4月着手予定、令和3年1月完了予定）
 道路改良 延長約300m 盛土約82,000m³
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

2. 一般競争入札方式

[大隅河川国道事務所]

- 2-195 工 事 名 東九州道（大崎一鹿屋）荒園地区舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県曾於郡大崎町～鹿児島県曾於郡大崎町
3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 余裕工期設定工事（令和2年6月着手予定、令和3年2月完了予定）
アスファルト舗装 延長約900m
（主要建設資材需要見込み量）
5) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-196 工 事 名 東九州道（大崎一鹿屋）小牧地区改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿屋市～鹿児島県鹿屋市
3) 工 事 期 間 : 約 9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 余裕工期設定工事（令和2年4月着手予定、令和2年11月完了予定）
【一括審査方式試行工事】
道路改良 延長約200m 切土約17,000m³ 盛土約3,000m³
（主要建設資材需要見込み量）
5) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-197 工 事 名 東九州道（大崎一鹿屋）小牧地区舗装工事
1) 工 事 種 別 : セメントコンクリート
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿屋市～鹿児島県鹿屋市
3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 余裕工期設定工事（令和2年7月着手予定、令和3年2月完了予定）
セメント・コンクリート舗装 延長約960m
（主要建設資材需要見込み量）
5) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-198 工 事 名 東九州道（大崎一鹿屋）川久保地区外舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿屋市～鹿児島県鹿屋市
3) 工 事 期 間 : 約 13ヶ月
4) 工 事 概 要 : 余裕工期設定工事（令和2年9月着手予定、令和3年3月完了予定）
【一括審査方式試行工事】
アスファルト舗装 延長約580m
（主要建設資材需要見込み量）
5) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
6) 工 事 規 模 : 8,000万円以上 1億2,000円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-199 工 事 名 東九州道（大崎一鹿屋）町田堀地区（第2工区）外改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿屋市～鹿児島県鹿屋市
3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 余裕工期設定工事（令和2年4月着手予定、令和2年12月完了予定）
【一括審査方式試行工事】
道路改良 延長約250m 切土約13,000m³ 盛土約4,700m³
（主要建設資材需要見込み量）
5) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

2. 一般競争入札方式

[大隅河川国道事務所]

- 2-200 工 事 名 東九州道（大崎一鹿屋）町田堀地区外舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿屋市～鹿児島県鹿屋市
3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装 延長約 1,500m
【一括審査方式試行工事】
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) 工 事 規 模 : 3億円以上 6億8,000万円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-201 工 事 名 東九州道（大崎一鹿屋）田原迫ノ上地区外舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿屋市～鹿児島県鹿屋市
3) 工 事 期 間 : 約 13ヶ月
4) 工 事 概 要 : 余裕工期設定工事（令和2年9月着手予定、令和3年3月完了予定）
【一括審査方式試行工事】
アスファルト舗装 延長約 580m
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-202 工 事 名 東九州道（大崎一鹿屋）堂園堀地区外舗装工事
1) 工 事 種 別 : セメントコンクリート
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県曾於郡大崎町～鹿児島県曾於郡大崎町
3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月
4) 工 事 概 要 : セメント・コンクリート舗装 延長約 960m
【一括審査方式試行工事】
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) 工 事 規 模 : 3億円以上 6億8,000万円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-203 工 事 名 東九州道（大崎一鹿屋）内山地区外舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県曾於郡大崎町～鹿児島県鹿屋市
3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 余裕工期設定工事（令和2年9月着手予定、令和3年2月完了予定）
【一括審査方式試行工事】
アスファルト舗装 延長約 580m
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-204 工 事 名 東九州道（大崎一鹿屋）尾ノ鼻沖地区外舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県曾於郡大崎町～鹿児島県曾於郡大崎町
3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 余裕工期設定工事（令和2年4月着手予定、令和3年1月完了予定）
【一括審査方式試行工事】
アスファルト舗装 延長約 580m
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) 工 事 規 模 : 8,000万円以上 1億2,000円未満

2. 一般競争入札方式

[大隅河川国道事務所]

- 2-205 工 事 名 東九州道（大崎一鹿屋）柗木段地区（第1工区）外舗装工事
 1) 工 事 種 別 : セメントコンクリート
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県曾於郡大崎町～鹿児島県鹿屋市
 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : セメント・コンクリート舗装 延長約1,900m
 【一括審査方式試行工事】
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 3億円以上 6億8,000万円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-206 工 事 名 東九州道（大崎一鹿屋）柗木段地区（第2工区）外舗装工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県曾於郡大崎町～鹿児島県曾於郡大崎町
 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕工期設定工事（令和2年4月着手予定、令和3年1月完了予定）
 【一括審査方式試行工事】
 アスファルト舗装 延長約660m
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億2,000万円以上 2億円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-207 工 事 名 東九州道（大崎一鹿屋）標識設置工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県曾於郡大崎町～鹿児島県鹿屋市
 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕工期設定工事（令和2年4月着手予定、令和3年2月完了予定）
 【一括審査方式試行工事】
 標識設置1式
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-208 工 事 名 東九州道（大崎一鹿屋）木屋堀地区外舗装工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県曾於郡大崎町～鹿児島県曾於郡大崎町
 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕工期設定工事（令和2年4月着手予定、令和3年1月完了予定）
 【一括審査方式試行工事】
 アスファルト舗装 延長約460m
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 8,000万円以上 1億2,000円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-209 工 事 名 東九州道（大崎一鹿屋）立小野堀地区外舗装工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿屋市～鹿児島県鹿屋市
 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕工期設定工事（令和2年6月着手予定、令和2年12月完了予定）
 【一括審査方式試行工事】
 アスファルト舗装 延長約580m
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

2. 一般競争入札方式

[大隅河川国道事務所]

- 2-210 工 事 名 東九州道（志布志一大崎）田尾下地区外舗装工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県志布志市～鹿児島県志布志市
 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装 延長約1,100m
 【一括審査方式試行工事】
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 3億円以上 6億8,000万円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-211 工 事 名 夏井地区構造物補修外工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県志布志市～鹿児島県鹿屋市
 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕工期設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 法面工 1式、橋梁補修工 1式、道路構造物補修工 1式、舗装
 修繕工 1式
 （主要建設資材需要見込み量）
 コンクリート 約100m³、アスファルト合材 約200t
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-212 工 事 名 松崎橋補修外工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県垂水市～鹿児島県垂水市
 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕工期設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 橋梁補修工 1式、道路構造物補修工 1式
 （主要建設資材需要見込み量）
 コンクリート 約30m³
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-213 工 事 名 垂水管内構造物補修工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県垂水市～鹿児島県垂水市
 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕工期設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 橋梁補修工 1式、道路構造物補修工 1式
 （主要建設資材需要見込み量）
 コンクリート 約30m³
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-214 工 事 名 東九州道構造物補修外工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県曾於市～鹿児島県鹿屋市
 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕工期設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 法面工 1式、擁壁工 1式、排水構造物工 1式、舗装修繕工
 1式
 （主要建設資材需要見込み量）
 コンクリート 約30m³、アスファルト合材 約500t
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

2. 一般競争入札方式

[大隅河川国道事務所]

- 2-215 工 事 名 令和2年度肝属川堤防監視設備設置外工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県肝属郡肝付町
 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 河川CCTVカメラ装置13台、桜島砂防CCTVカメラ装置2台、光ネットワーク装置10箇所、光線路監視装置2台、災害対策表示装置4面、余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[鹿児島国道事務所]

- 2-216 工 事 名 鹿児島3号前田地区函渠設置外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県出水市～鹿児島県出水市
 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和2年4月1日の間で任意に設定、令和2年12月完了予定）
 盛土工1式、カルバート工1箇所
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[鹿児島国道事務所]

- 2-217 工 事 名 鹿児島3号平松東上線橋下部工工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県出水市～鹿児島県出水市
 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和2年4月1日の間で任意に設定、令和2年12月完了予定）
 橋台2基、盛土工1式
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[鹿児島国道事務所]

- 2-218 工 事 名 鹿児島3号六月田橋下部工（P23～P25）工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県出水市～鹿児島県出水市
 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和2年4月1日の間で任意に設定、令和2年12月完了予定）
 下部工3基
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[鹿児島国道事務所]

- 2-219 工 事 名 国道3号川内道路芹ヶ野地区法面処理工事
 1) 工 事 種 別 : 法面処理
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県いちき串木野市
 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和2年4月1日の間で任意に設定、令和3年1月完了予定）
 アンカー工1式、受圧板1式、削孔工1式
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

2. 一般競争入札方式

[鹿児島国道事務所]

- 2-220 工 事 名 令和元年度鹿児島国道事務所管内橋梁補修その他工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県阿久根市
 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限日
 令和2年4月1日の間で任意に設定、令和3年1月完了予定)
 断面修復工 1式、ひび割れ補修工 1式、洗掘防止工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[鹿児島国道事務所]

- 2-221 工 事 名 伊敷地区外電線共同溝特殊蓋対策工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿児島市~鹿児島県鹿児島市
 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕工期設定工事(令和2年4月着手予定 令和2年12月完了予
 定)特殊部蓋改修 55基
 【一括審査方式試行工事】
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[鹿児島国道事務所]

- 2-222 工 事 名 城南地区外電線共同溝特殊蓋対策工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿児島市~鹿児島県鹿児島市
 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕工期設定工事(令和2年4月着手予定 令和2年12月完了予
 定)特殊部蓋改修 65基
 【一括審査方式試行工事】
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[鹿児島国道事務所]

- 2-223 工 事 名 令和元年度国道225号峯尾地区改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県枕崎市
 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(令和2年4月着手予定、令和3年2月完了予
 定)
 道路土工 1式、舗装工 1式、法面工 1式、擁壁工 1式、排
 水構造物工 1式、縁石工 1式、防護柵工 1式、区画線工 1
 式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[鹿児島国道事務所]

- 2-224 工 事 名 令和元年度国道226号喜入寺前交差点改良工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿児島市
 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(令和2年4月着手予定、令和3年2月完了予
 定)
 道路土工 1式、舗装工 1式、排水構造物工 1式、縁石工 1
 式、区画線工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 5,000万円以上 8,000万円未満

2. 一般競争入札方式

[山国川河川事務所]

- 2-225 工 事 名 百留地区外掘削護岸その他工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 福岡県築上郡吉富町～大分県中津市
3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和2年4月着手予定、令和3年3月完了予定）
【企業実績評価型試行工事】
掘削工1式、護岸工1式、堤防補修工1式、法面補修工1式
（主要建設資材需要見込み量）
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[山国川河川事務所]

- 2-226 工 事 名 令和2年度山国川堤防監視設備設置工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備
2) 工 事 場 所 : 大分県中津市～大分県中津市
3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
4) 工 事 概 要 : ・ CCTVカメラ装置 13台 ・ 光ネットワーク装置 37箇所
・ 光線路監視装置 1台 ・ 屋外用無停電電源装置 4台
・ 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
（主要建設資材需要見込み量）
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[有明海沿岸国道事務所]

- 2-227 工 事 名 佐賀208号 諸富地区改良（4工区）工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 佐賀県佐賀市～佐賀県佐賀市
3) 工 事 期 間 : 約 9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 地盤改良工 約310本
【一括審査方式試行工事】
（主要建設資材需要見込み量）
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[有明海沿岸国道事務所]

- 2-228 工 事 名 佐賀208号 諸富地区改良（5工区）工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 佐賀県佐賀市～佐賀県佐賀市
3) 工 事 期 間 : 約 9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 地盤改良工 約370本
【一括審査方式試行工事】
（主要建設資材需要見込み量）
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[有明海沿岸国道事務所]

- 2-229 工 事 名 佐賀208号 諸富地区改良（6工区）工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 佐賀県佐賀市～佐賀県佐賀市
3) 工 事 期 間 : 約 9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 地盤改良工 約340本
【一括審査方式試行工事】
（主要建設資材需要見込み量）
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

2. 一般競争入札方式

[有明海沿岸国道事務所]

- 2-230 工 事 名 佐賀208号 諸富地区改良(7工区)工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県佐賀市～佐賀県佐賀市
 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 地盤改良工 約330本
 【一括審査方式試行工事】
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[有明海沿岸国道事務所]

- 2-231 工 事 名 福岡208号 小保地区改築(1工区)工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
 2) 工 事 場 所 : 福岡県大川市～福岡県大川市
 3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 【一括審査方式試行工事】
 ・盛土工 約5,500m³、アスファルト舗装 約4,200m²
 2、
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 8,000万円以上 1億2,000円未満

[有明海沿岸国道事務所]

- 2-232 工 事 名 福岡208号 小保地区改築(2工区)工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
 2) 工 事 場 所 : 福岡県大川市～福岡県大川市
 3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 【一括審査方式試行工事】
 ・盛土工 約5,500m³、アスファルト舗装 約4,000m²
 2、
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 8,000万円以上 1億2,000円未満

[有明海沿岸国道事務所]

- 2-233 工 事 名 福岡208号 大川高架橋舗装(1工区)工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
 2) 工 事 場 所 : 福岡県大川市～福岡県大川市
 3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事(令和2年4月着手予定、令和2年9月完了予定)
 【一括審査方式試行工事】
 ・アスファルト舗装 約9,000m²
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 8,000万円以上 1億2,000円未満

[有明海沿岸国道事務所]

- 2-234 工 事 名 福岡208号 大川高架橋舗装(2工区)工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
 2) 工 事 場 所 : 福岡県大川市～福岡県大川市
 3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事(令和2年4月着手予定、令和2年9月完了予定)
 【一括審査方式試行工事】
 ・アスファルト舗装 約11,000m²
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 8,000万円以上 1億2,000円未満

2. 一般競争入札方式

[有明海沿岸国道事務所]

- 2-235 工 事 名 福岡208号 大川東IC~大野島ICカメラ外設置工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備
 2) 工 事 場 所 : 福岡県大川市~福岡県大川市
 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕工期設定工事(令和2年4月着手予定、令和2年12月完了予定)
 【電通チャレンジ型試行工事】
 HD簡易型IPカメラ新設5台、非常電話新設10台、光ケーブル敷設6.2km
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[有明海沿岸国道事務所]

- 2-236 工 事 名 福岡208号 大川東IC~大野島IC道路照明外設置工事
 1) 工 事 種 別 : 電気設備
 2) 工 事 場 所 : 福岡県大川市~福岡県大川市
 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕工期設定工事(令和2年4月着手予定、令和2年12月完了予定)
 インター照明新設(大野島IC・大川中央IC・大川東IC) 1式
 筑後川橋航路灯・桁内照明新設 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億2,000万円以上 2億円未満

[有明海沿岸国道事務所]

- 2-237 工 事 名 福岡208号 大川東IC~大野島IC道路情報板外設置工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備
 2) 工 事 場 所 : 福岡県大川市~福岡県大川市
 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕工期設定工事(令和2年4月着手予定、令和2年12月完了予定)
 情報板新設6面、簡易型発電機新設2台、気象観測装置1式、簡易型交通量計測装置2基
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[有明海沿岸国道事務所]

- 2-238 工 事 名 福岡208号 大野島IC改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 福岡県大川市~福岡県大川市
 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 盛土工 約14,000m³、擁壁工(補強土壁) 約90m
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[有明海沿岸国道事務所]

- 2-239 工 事 名 福岡208号 大野島地区改築(1工区)工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
 2) 工 事 場 所 : 福岡県大川市~福岡県大川市
 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 【一括審査方式試行工事】
 ・盛土工 約5,900m³、アスファルト舗装 約4,500m²、
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 8,000万円以上 1億2,000円未満

2. 一般競争入札方式

[有明海沿岸国道事務所]

- 2-240 工 事 名 福岡208号 大野島地区改築(2工区)工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
 2) 工 事 場 所 : 福岡県大川市~福岡県大川市
 3) 工 事 期 間 : 約10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 【一括審査方式試行工事】
 ・盛土工 約5,900m³、アスファルト舗装 約4,500m²
 2、
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 8,000万円以上 1億2,000円未満

[有明海沿岸国道事務所]

- 2-241 工 事 名 有明海沿岸道路健老地区外舗装修繕工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
 2) 工 事 場 所 : 福岡県大牟田市~福岡県大牟田市
 3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 ・切削オーバーレイ 約14,000m²
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 8,000万円以上 1億2,000円未満

[有明海沿岸国道事務所]

- 2-242 工 事 名 有明海沿岸道路昭和開地区外舗装修繕工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
 2) 工 事 場 所 : 福岡県大牟田市~福岡県みやま市
 3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 ・切削オーバーレイ 約14,000m²
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 8,000万円以上 1億2,000円未満

[国営海の中道海浜公園事務所]

- 2-243 工 事 名 令和元年度 C地区上下水道整備工事
 1) 工 事 種 別 : 造園
 2) 工 事 場 所 : 福岡県福岡市東区~福岡県福岡市東区
 3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 給水設備工 一式、汚水排水設備工 一式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円以上 6,000円未満

[国営海の中道海浜公園事務所]

- 2-244 工 事 名 令和元年度 C地区大芝生広場遊具施設改修工事
 1) 工 事 種 別 : 造園
 2) 工 事 場 所 : 福岡県福岡市東区~福岡県福岡市東区
 3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 遊具施設整備工 一式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[国営海の中道海浜公園事務所]

- 2-245 工 事 名 令和元年度 D地区玄界灘松林環境保全工事
 1) 工 事 種 別 : 造園
 2) 工 事 場 所 : 福岡県福岡市東区~福岡県福岡市東区
 3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 樹木養生工(養生柵) 一式、地被類移植工 一式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円以上 6,000円未満

3. 工事希望型競争入札方式

- ・ここに掲載する内容は、令和 2年1月31日現在の予定であるため、実際に発注する工事が、この内容と異なる場合、または、ここに掲載されない工事が、発注される場合があります。また、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模も公表時点の概算の見込み数量、工事発注規模であり、公表後に変更することがあります。
- ・掲載期間は、令和 2年1月31日から次回の発注見通し公表までとします。なお、掲載期間満了後は、契約担当課において閲覧により供することとします。
- ・入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

- ・発注予定なし

4. 指名競争入札方式

- ・ここに掲載する内容は、令和 2年1月31日現在の予定であるため、実際に発注する工事が、この内容と異なる場合、または、ここに掲載されない工事が、発注される場合があります。また、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模も公表時点の概算の見込み数量、工事発注規模であり、公表後に変更することがあります。
- ・掲載期間は、令和 2年1月31日から次回の発注見通し公表までとします。なお、掲載期間満了後は、契約担当課において閲覧により供することとします。
- ・入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

- ・発注予定なし

5. 随意契約方式

- ここに掲載する内容は、令和 2年1月31日現在の予定であるため、実際に発注する工事が、この内容と異なる場合、または、ここに掲載されない工事が、発注される場合があります。また、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模も公表時点の概算の見込み数量、工事発注規模であり、公表後に変更することがあります。
- 掲載期間は、令和 2年1月31日から次回の発注見通し公表までとします。なお、掲載期間満了後は、契約担当課において閲覧により供することとします。
- 入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

[遠賀川河川事務所]

- 5 - 1 工 事 名 曲川排水機場機械設備修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備
- 2) 工 事 場 所 : 福岡県遠賀郡水巻町～福岡県遠賀郡水巻町
- 3) 工 期 : 約 11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 主原動機 分解整備 1台分、主ポンプ 分解整備 1台分
(主要建設資材需要見込み量)
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

1. 一般競争入札方式

- ・ここに掲載する内容は、令和 2年 1月31日現在の予定であるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの内容と異なる場合、又はここに掲載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。
- ・掲載期間は、令和 2年 1月31日から次回発注見通し公表までとします。
なお、掲載期間満了後は、契約担当課において閲覧により供することとします。
- ・入札予定時期とは、公表予定時期のことです。

- ・発注予定なし

2. 公募型プロポーザル方式

- ・ここに掲載する内容は、令和 2年 1月31日現在の予定であるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの内容と異なる場合、又はここに掲載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。
- ・掲載期間は、令和 2年 1月31日から次回発注見通し公表までとします。
なお、掲載期間満了後は、契約担当課において閲覧により供することとします。
- ・入札予定時期とは、公表予定時期のことです。

- ・発注予定なし

3. 公募型競争入札方式

- ・ここに掲載する内容は、令和 2年 1月31日現在の予定であるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの内容と異なる場合、又はここに掲載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。
- ・掲載期間は、令和 2年 1月31日から次回発注見通し公表までとします。
なお、掲載期間満了後は、契約担当課において閲覧により供することとします。
- ・入札予定時期とは、公表予定時期のことです。

- ・発注予定なし

4. 簡易公募型プロポーザル方式

- ここに掲載する内容は、令和 2年 1月31日現在の予定であるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの内容と異なる場合、又はここに掲載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。
- 掲載期間は、令和 2年 1月31日から次回発注見直し公表までとします。
なお、掲載期間満了後は、契約担当課において閲覧により供することとします。
- 入札予定時期とは、公表予定時期のことです。

[企画部]

- 4 - 1 業 務 名 令和2年度九州地方整備局管内広域監視カメラ外詳細設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
- 2) 履 行 期 限 : 約 4ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 広域監視カメラ18箇所新設詳細設計、防災室(総合、河川)設備
・無線室内映像系設備更新詳細設計、事象検知トリガ情報サーバ1
箇所詳細設計
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期

[筑後川河川事務所]

- 4 - 2 業 務 名 令和2年度 筑後川水系赤谷川流域砂防事業管理計画検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
- 2) 履 行 期 限 : 約 11ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 赤谷川流域砂防事業の管理計画検討 一式
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期

[筑後川河川事務所]

- 4 - 3 業 務 名 令和元年度 赤谷川小河内地区砂防設備設計及び管理計画検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
- 2) 履 行 期 限 : 約 13ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 赤谷川小河内地区の砂防設備(砂防堰堤、斜面对策等)に関する設
計・検討一式
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期

[筑後川河川事務所]

- 4 - 4 業 務 名 令和元年度 赤谷川流域土砂動態観測検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
- 2) 履 行 期 限 : 約 13ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 赤谷川流域の土砂動態観測に関する調査検討 一式
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期

[筑後川河川事務所]

- 4 - 5 業 務 名 令和元年度 筑後川水系赤谷川流域砂防計画検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
- 2) 履 行 期 限 : 約 13ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 筑後川水系赤谷川流域の直轄砂防計画の検討 一式
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期

[熊本河川国道事務所]

- 4 - 6 業 務 名 令和元年度 白川下流地区堰改築詳細設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
- 2) 履 行 期 限 : 約 12ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 堰改築等検討 1式
堰改築等設計 1式
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期

[熊本河川国道事務所]

- 4 - 7 業 務 名 令和元年度 白川市街部築堤護岸等設計検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
- 2) 履 行 期 限 : 約 12ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 築堤護岸検討 1式
築堤護岸設計 1式
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期

4. 簡易公募型プロポーザル方式

[熊本河川国道事務所]

- 4 - 8 業 務 名 令和元年度 緑川水系河道設計検討業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
2) 履 行 期 限 : 約 12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 河道設計 1式
河道検討 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期

[川内川河川事務所]

- 4 - 9 業 務 名 令和2年度川内川管内堤防強化対策詳細設計等業務
1) 業 務 種 別 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約 12ヶ月
3) 業 務 概 要 : ・浸透流解析 1式
・堤防強化詳細設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期

5. 簡易公募型競争入札方式

- ここに掲載する内容は、令和 2年 1月31日現在の予定であるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの内容と異なる場合、又はここに掲載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。
- 掲載期間は、令和 2年 1月31日から次回発注見直し公表までとします。
なお、掲載期間満了後は、契約担当課において閲覧により供することとします。
- 入札予定時期とは、公表予定時期のことです。

			[筑後川河川事務所]
5 - 1	業 務 名	管理施設改修設計業務	
	1) 業 務 種 別	建築コンサル	
	2) 履 行 期 限	約 6ヶ月	
	3) 業 務 概 要	排水機场上屋の改修設計一式	
	4) 入 札 予 定 時 期	第 4 四半期	
			[筑後川河川事務所]
5 - 2	業 務 名	管内機械設備修繕設計業務	
	1) 業 務 種 別	土木コンサル	
	2) 履 行 期 限	約 11ヶ月	
	3) 業 務 概 要	管内機械設備修繕設計 1式	
	4) 入 札 予 定 時 期	第 4 四半期	
			[筑後川河川事務所]
5 - 3	業 務 名	令和2年度筑後川及び矢部川護岸等測量設計業務	
	1) 業 務 種 別	土木コンサル	
	2) 履 行 期 限	約 12ヶ月	
	3) 業 務 概 要	・測量 1式 ・地質調査 1式 ・護岸設計 1式	
	4) 入 札 予 定 時 期	第 4 四半期	
			[筑後川河川事務所]
5 - 4	業 務 名	筑後川中流測量設計業務	
	1) 業 務 種 別	土木コンサル	
	2) 履 行 期 限	約 10ヶ月	
	3) 業 務 概 要	路線測量 一式 護岸詳細設計 一式	
	4) 入 札 予 定 時 期	第 4 四半期	
			[筑後川河川事務所]
5 - 5	業 務 名	矢部川水系測量設計業務	
	1) 業 務 種 別	土木コンサル	
	2) 履 行 期 限	約 10ヶ月	
	3) 業 務 概 要	路線測量 一式 護岸詳細設計 一式	
	4) 入 札 予 定 時 期	第 4 四半期	
			[筑後川河川事務所]
5 - 6	業 務 名	令和2年度 筑後川管内電気通信設備設計業務	
	1) 業 務 種 別	土木コンサル	
	2) 履 行 期 限	約 9ヶ月	
	3) 業 務 概 要	光ケーブル経路設計 一式 テレメータ設備更新等設計 一式 本線系支線系ネットワークシステム設計 一式	
	4) 入 札 予 定 時 期	第 4 四半期	
			[筑後川河川事務所]
5 - 7	業 務 名	令和2年度 筑後川水系赤谷川流域砂防設備設計（その1）業務	
	1) 業 務 種 別	土木コンサル	
	2) 履 行 期 限	約 12ヶ月	
	3) 業 務 概 要	赤谷川流域における砂防設備の詳細設計 一式	
	4) 入 札 予 定 時 期	第 4 四半期	
			[筑後川河川事務所]
5 - 8	業 務 名	令和2年度 筑後川水系赤谷川流域砂防設備設計（その2）業務	
	1) 業 務 種 別	土木コンサル	
	2) 履 行 期 限	約 12ヶ月	
	3) 業 務 概 要	赤谷川流域における砂防設備の詳細設計 一式	
	4) 入 札 予 定 時 期	第 4 四半期	

5. 簡易公募型競争入札方式

			[筑後川河川事務所]
5 - 9	業 務 名	令和2年度 筑後川水系赤谷川流域砂防設備設計（その3）業務	
	1) 業 務 種 別 :	土木コンサル	
	2) 履 行 期 限 :	約 12ヶ月	
	3) 業 務 概 要 :	赤谷川流域における砂防設備の詳細設計 一式	
	4) 入 札 予 定 時 期 :	第4四半期	
			[筑後川河川事務所]
5 - 10	業 務 名	令和2年度 筑後川水系赤谷川流域砂防設備設計（その4）業務	
	1) 業 務 種 別 :	土木コンサル	
	2) 履 行 期 限 :	約 12ヶ月	
	3) 業 務 概 要 :	赤谷川流域における砂防設備の詳細設計 一式	
	4) 入 札 予 定 時 期 :	第4四半期	
			[筑後川河川事務所]
5 - 11	業 務 名	令和2年度 筑後川水系赤谷川流域砂防設備設計（その5）業務	
	1) 業 務 種 別 :	土木コンサル	
	2) 履 行 期 限 :	約 12ヶ月	
	3) 業 務 概 要 :	赤谷川流域における砂防設備の詳細設計 一式	
	4) 入 札 予 定 時 期 :	第4四半期	
			[筑後川河川事務所]
5 - 12	業 務 名	令和2年度 筑後川水系赤谷川流域砂防設備測量業務	
	1) 業 務 種 別 :	測量	
	2) 履 行 期 限 :	約 12ヶ月	
	3) 業 務 概 要 :	赤谷川流域における砂防設備に係わる測量 一式	
	4) 入 札 予 定 時 期 :	第4四半期	
			[筑後川河川事務所]
5 - 13	業 務 名	令和2年度 筑後川水系赤谷川流域砂防設備地質調査業務	
	1) 業 務 種 別 :	地質調査	
	2) 履 行 期 限 :	約 12ヶ月	
	3) 業 務 概 要 :	赤谷川流域における砂防設備に係わる地質調査 一式	
	4) 入 札 予 定 時 期 :	第4四半期	
			[北九州国道事務所]
5 - 14	業 務 名	令和元年度北九州国道管内（遠賀高架橋（下り））補修設計外業務	
	1) 業 務 種 別 :	土木コンサル	
	2) 履 行 期 限 :	約 11ヶ月	
	3) 業 務 概 要 :	橋梁補修設計 1式、橋梁耐震設計 1式、トンネル補修設計 1式	
	4) 入 札 予 定 時 期 :	第4四半期	
			[北九州国道事務所]
5 - 15	業 務 名	令和元年度北九州国道管内（黒川高架橋（上り））補修設計外業務	
	1) 業 務 種 別 :	土木コンサル	
	2) 履 行 期 限 :	約 11ヶ月	
	3) 業 務 概 要 :	橋梁補修設計 1式、橋梁耐震設計 1式、横断歩道橋補修設計 1式	
	4) 入 札 予 定 時 期 :	第4四半期	
			[北九州国道事務所]
5 - 16	業 務 名	令和元年度北九州国道管内（山田高架橋（下り））補修設計外業務	
	1) 業 務 種 別 :	土木コンサル	
	2) 履 行 期 限 :	約 11ヶ月	
	3) 業 務 概 要 :	橋梁補修設計 1式、橋梁耐震設計 1式、トンネル補修設計 1式	
	4) 入 札 予 定 時 期 :	第4四半期	

5. 簡易公募型競争入札方式

- [北九州国道事務所]
- 5 - 17 業 務 名 令和元年度北九州国道管内電線共同溝設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 電線共同溝設計一式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
- [雲仙復興事務所]
- 5 - 18 業 務 名 令和2年度 島原半島南部航空レーザー測量業務
1) 業 務 種 別 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 航空レーザー測量・・・1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
- [雲仙復興事務所]
- 5 - 19 業 務 名 令和2年度 島原半島北部航空レーザー測量業務
1) 業 務 種 別 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 航空レーザー測量・・・1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
- [熊本河川国道事務所]
- 5 - 20 業 務 名 令和元年度白川水系築堤護岸設計測量業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
2) 履 行 期 限 : 約 11ヶ月
3) 業 務 概 要 : 白川水系の直轄管理区間において、改修事業を進める上で必要となる設計、検討及び測量一式。
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
- [熊本河川国道事務所]
- 5 - 21 業 務 名 令和元年度 管内橋梁補強外設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橋梁補修設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
- [熊本河川国道事務所]
- 5 - 22 業 務 名 令和元年度 国道3号橋梁補修外設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橋梁補修設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
- [熊本河川国道事務所]
- 5 - 23 業 務 名 令和元年度 国道57号橋梁補修外設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橋梁補修設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
- [熊本河川国道事務所]
- 5 - 24 業 務 名 令和元年度 加勢川測量業務
1) 業 務 種 別 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約 12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 測量 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
- [熊本河川国道事務所]
- 5 - 25 業 務 名 令和元年度 白川河道モニタリング等測量業務
1) 業 務 種 別 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約 12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 測量 1式
河道モニタリング 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期

5. 簡易公募型競争入札方式

- [熊本河川国道事務所]
- 5 - 26 業務名 令和元年度 白川管内測量設計（その1）業務
 1) 業務種別： 土木コンサル
 2) 履行期限： 約 12ヶ月
 3) 業務概要： 測量 1式
 護岸検討 1式
 護岸設計 1式
 4) 入札予定時期： 第4四半期
- [熊本河川国道事務所]
- 5 - 27 業務名 令和元年度 白川管内測量設計（その2）業務
 1) 業務種別： 土木コンサル
 2) 履行期限： 約 12ヶ月
 3) 業務概要： 測量 1式
 護岸検討 1式
 護岸設計 1式
 4) 入札予定時期： 第4四半期
- [熊本河川国道事務所]
- 5 - 28 業務名 令和元年度 緑川管内測量（その2）業務
 1) 業務種別： 測量
 2) 履行期限： 約 12ヶ月
 3) 業務概要： 測量 1式
 4) 入札予定時期： 第4四半期
- [熊本河川国道事務所]
- 5 - 29 業務名 令和元年度 緑川管内測量業務
 1) 業務種別： 測量
 2) 履行期限： 約 12ヶ月
 3) 業務概要： 測量 1式
 4) 入札予定時期： 第4四半期
- [熊本河川国道事務所]
- 5 - 30 業務名 令和元年度 緑川水系築堤等設計業務
 1) 業務種別： 土木コンサル
 2) 履行期限： 約 12ヶ月
 3) 業務概要： 築堤護岸設計 1式
 堤防質的設計 1式
 4) 入札予定時期： 第4四半期
- [八代河川国道事務所]
- 5 - 31 業務名 球磨川管内維持補修測量設計業務
 1) 業務種別： 土木コンサル
 2) 履行期限： 約 11ヶ月
 3) 業務概要： ・測量 1式
 ・構造物等設計 1式
 4) 入札予定時期： 第4四半期
- [菊池川河川事務所]
- 5 - 32 業務名 菊池川水系無動力樋管設計業務
 1) 業務種別： 土木コンサル
 2) 履行期限： 約 10ヶ月
 3) 業務概要： 無動力樋管設計 1式
 4) 入札予定時期： 第4四半期
- [菊池川河川事務所]
- 5 - 33 業務名 菊池川測量設計業務
 1) 業務種別： 土木コンサル
 2) 履行期限： 約 10ヶ月
 3) 業務概要： 縦横断測量 1式
 護岸設計 1式
 河道掘削設計 1式
 4) 入札予定時期： 第4四半期

5. 簡易公募型競争入札方式

			[菊池川河川事務所]
5 - 34	業務名	令和2年度菊池川管内電気通信設備設計業務	
	1) 業務種別	土木コンサル	
	2) 履行期限	約6ヶ月	
	3) 業務概要	発電設備詳細設計 1式	
	4) 入札予定時期	第4四半期	
			[大分河川国道事務所]
5 - 35	業務名	令和元年度大分川・大野川河川維持補修設計(その1)業務	
	1) 業務種別	土木コンサル	
	2) 履行期限	約12ヶ月	
	3) 業務概要	測量 護岸補修設計 等	
	4) 入札予定時期	第4四半期	
			[大分河川国道事務所]
5 - 36	業務名	令和元年度大分川・大野川河川維持補修設計(その2)業務	
	1) 業務種別	土木コンサル	
	2) 履行期限	約12ヶ月	
	3) 業務概要	測量 護岸補修設計 等	
	4) 入札予定時期	第4四半期	
			[大分河川国道事務所]
5 - 37	業務名	令和元年度大分川・大野川河川維持補修設計(その3)業務	
	1) 業務種別	土木コンサル	
	2) 履行期限	約12ヶ月	
	3) 業務概要	測量 護岸補修設計 等	
	4) 入札予定時期	第4四半期	
			[大分河川国道事務所]
5 - 38	業務名	令和元年度大分川水閘門健全度調査設計外業務	
	1) 業務種別	土木コンサル	
	2) 履行期限	約12ヶ月	
	3) 業務概要	健全度調査 対策設計 等	
	4) 入札予定時期	第4四半期	
			[大分河川国道事務所]
5 - 39	業務名	令和元年度大野川水閘門健全度調査設計外業務	
	1) 業務種別	土木コンサル	
	2) 履行期限	約12ヶ月	
	3) 業務概要	健全度調査 対策設計 等	
	4) 入札予定時期	第4四半期	
			[大分河川国道事務所]
5 - 40	業務名	令和元年度 上尾トンネル外構造物等補修設計業務	
	1) 業務種別	土木コンサル	
	2) 履行期限	約6ヶ月	
	3) 業務概要	基準点測量 1式、地形測量 1式、一般構造物詳細設計 1式、 橋梁補修設計 1式	
	4) 入札予定時期	第4四半期	
			[大分河川国道事務所]
5 - 41	業務名	令和2年度大分管内電線共同溝検討業務	
	1) 業務種別	土木コンサル	
	2) 履行期限	約9ヶ月	
	3) 業務概要	電線共同溝予備検討 1式(5箇所)	
	4) 入札予定時期	第1四半期	
			[佐伯河川国道事務所]
5 - 42	業務名	令和元年度 佐伯維持管内測量設計業務	
	1) 業務種別	土木コンサル	
	2) 履行期限	約12ヶ月	
	3) 業務概要	道路 設計 1式、測量 1式	
	4) 入札予定時期	第4四半期	

5. 簡易公募型競争入札方式

- [佐伯河川国道事務所]
- 5 - 4 3 業 務 名 令和元年度 竹田維持管内測量設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
 2) 履 行 期 限 : 約 12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 道路
 設計 1式、測量 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
- [宮崎河川国道事務所]
- 5 - 4 4 業 務 名 小丸川宮越排水機場詳細設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 小丸川宮越排水機場修正設計 一式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
- [延岡河川国道事務所]
- 5 - 4 5 業 務 名 川島排水機場外調査検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
 2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 測量 1式、地質調査 1式、変状対策検討 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
- [延岡河川国道事務所]
- 5 - 4 6 業 務 名 令和元年度 延岡管内橋梁補修設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
 2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 橋梁補修設計 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
- [川内川河川事務所]
- 5 - 4 7 業 務 名 令和2年度川内川下流管内河川構造物測量設計外業務
 1) 業 務 種 別 : 測量
 2) 履 行 期 限 : 約 11ヶ月
 3) 業 務 概 要 : ・護岸詳細設計 1式
 ・測量 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
- [川内川河川事務所]
- 5 - 4 8 業 務 名 令和2年度川内川上流管内河川構造物測量設計外業務
 1) 業 務 種 別 : 測量
 2) 履 行 期 限 : 約 11ヶ月
 3) 業 務 概 要 : ・護岸詳細設計 1式
 ・測量 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
- [川内川河川事務所]
- 5 - 4 9 業 務 名 令和2年度菱刈地区河道測量業務
 1) 業 務 種 別 : 測量
 2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 測量 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
- [大隅河川国道事務所]
- 5 - 5 0 業 務 名 肝属川水系下流地区測量設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
 2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 測量設計 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
- [大隅河川国道事務所]
- 5 - 5 1 業 務 名 肝属川水系上流地区測量設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
 2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 測量設計 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期

5. 簡易公募型競争入札方式

[大隅河川国道事務所]

- 5 - 5 2 業 務 名 大隅管内構造物補修設計外業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橋梁補修 1式、道路設計 1式、構造物補修設計 1式、基準点
測量 1式
【担い手育成型：試行業務】
4) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四 半 期

[鹿児島国道事務所]

- 5 - 5 3 業 務 名 令和元年度鹿児島国道管内橋梁補修設計外業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 路線測量 1式
地質調査 1式
橋梁補修等設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四 半 期

6. 標準プロポーザル方式

- ・ここに掲載する内容は、令和 2年 1月31日現在の予定であるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの内容と異なる場合、又はここに掲載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。
- ・掲載期間は、令和 2年 1月31日から次回発注見通し公表までとします。
なお、掲載期間満了後は、契約担当課において閲覧により供することとします。
- ・入札予定時期とは、公表予定時期のことです。

- ・発注予定なし

7. 指名競争入札方式

- ・ここに掲載する内容は、令和 2年 1月31日現在の予定であるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの内容と異なる場合、又はここに掲載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。
- ・掲載期間は、令和 2年 1月31日から次回発注見通し公表までとします。
なお、掲載期間満了後は、契約担当課において閲覧により供することとします。
- ・入札予定時期とは、公表予定時期のことです。

- ・発注予定なし

8. 随意契約方式

- ・ここに掲載する内容は、令和 2年 1月31日現在の予定であるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの内容と異なる場合、又はここに掲載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。
- ・掲載期間は、令和 2年 1月31日から次回発注見通し公表までとします。
なお、掲載期間満了後は、契約担当課において閲覧により供することとします。
- ・入札予定時期とは、公表予定時期のことです。

- ・発注予定なし

令和元年度 発注の見通しの公表について(令和2年1月現在)

令和2年1月31日
九州地方整備局

国土交通省九州地方整備局(港湾空港関係)における令和元年度補正予算の工事の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和2年1月31日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

1. 一般競争入札(WTO)

[熊本港湾・空港整備事務所]

1-1 工事名 : 令和2年度八代港土砂処分場地盤改良工事

- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 八代市植柳下町字大築島地先
- 3) 工期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工事概要 : 海上SCP
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) その他 : 工事規模 6.8億円以上15億円未満

[別府港湾・空港整備事務所]

1-2 工事名 : 令和2年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)工事

- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 大分市西ノ洲
- 3) 工期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工事概要 : 鋼矢板打設 約410m、上部工 約40m
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) その他 : 工事規模 6.8億円以上15億円未満

2. 一般競争入札

[下関港湾事務所]

2-1 工事名 : 令和元年度下関港(新港地区)岸壁(-12m)築造工事(第2次)

- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 下関市長州出島町1番地先
- 3) 工期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工事概要 : 上部工 約120m、裏込・裏埋工 約130m、付属工 1式
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.8億円未満

[下関港湾事務所]

2-2 工事名 : 令和2年度下関港海岸(山陽地区)護岸(改良)外2件工事(20工区・21工区)

- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 下関市長府港町
- 3) 工期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工事概要 : 裏込・裏埋工、本体工、舗装工、陸開工(製作・据付 2基)
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.8億円未満

[苅田港湾事務所]

2-3 工事名 : 令和元年度苅田港(新松山地区)岸壁(-13m)築造工事

- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 福岡県京都郡苅田町鳥越町地先
- 3) 工期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工事概要 : 防舷材 17基、エプロン舗装 約5,200m²
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.8億円未満

[長崎港湾・空港整備事務所]

- 2-4 工事名 : 令和元年度蛸蛾ノ瀬戸航路法面保護ブロック製作工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 長崎県壱岐市郷ノ浦町蛸蛾島
 - 3) 工期 : 約 9 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 本体ブロック製作 約550個
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 3.7千万円以上9千万円未満

[別府港湾・空港整備事務所]

- 2-5 工事名 : 令和元年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)上部工工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 大分市西ノ洲
 - 3) 工期 : 約 12 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 上部工 約220m
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[別府港湾・空港整備事務所]

- 2-6 工事名 : 令和元年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)地盤改良工事(第4次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 大分市西ノ洲
 - 3) 工期 : 約 10 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 地盤改良 約200m
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[鹿児島港湾・空港整備事務所]

- 2-7 工事名 : 令和元年度鹿児島港(中央港区)岸壁ケーソン製作工事(第6次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 鹿児島市谷山地先
 - 3) 工期 : 約 7 ヶ月
 - 4) 工事概要 : ケーソン製作4函
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[鹿児島港湾・空港整備事務所]

- 2-8 工事名 : 令和元年度鹿児島港(中央港区)岸壁ケーソン製作工事(第7次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 鹿児島市谷山地先
 - 3) 工期 : 約 7 ヶ月
 - 4) 工事概要 : ケーソン製作4函
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[鹿児島港湾・空港整備事務所]

- 2-9 工事名 : 令和元年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋脚P4下部工工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 鹿児島市新栄町地先
 - 3) 工期 : 約 10 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 橋梁下部工 1基
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.8億円未満

[鹿児島港湾・空港整備事務所]

- 2-10 工事名 : 令和元年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋脚P6下部工工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 鹿児島市新栄町地先
 - 3) 工期 : 約 10 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 橋梁下部工 1基
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.8億円未満

[鹿児島港湾・空港整備事務所]

- 2-11 工事名 : 令和元年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋脚P8下部工工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 鹿児島市新栄町地先
 - 3) 工期 : 約 10 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 橋梁下部工 1基
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.8億円未満

[志布志港湾事務所]

- 2-12 工事名 : 令和2年度志布志港(新若浜地区)岸壁ケーソン製作工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 志布志市志布志町若浜地先
 - 3) 工期 : 約 8 ヶ月
 - 4) 工事概要 : ケーソン製作2函
 - 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.8億円未満

[関門航路事務所]

- 2-13 工事名 : 令和2年度関門航路(大瀬戸～早鞆瀬戸地区)航路(-14m)浚渫工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
 - 2) 工事場所 : 北九州市門司区西海岸地先
 - 3) 工期 : 約 7 ヶ月
 - 4) 工事概要 : グラブ浚渫 約18,000m³
 - 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[関門航路事務所]

- 2-14 工事名 : 令和2年度関門航路(大瀬戸～早鞆瀬戸地区)航路(-14m)浚渫工事(第3次)
- 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
 - 2) 工事場所 : 北九州市門司区西海岸地先
 - 3) 工期 : 約 7 ヶ月
 - 4) 工事概要 : グラブ浚渫 約17,000m³
 - 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[関門航路事務所]

- 2-15 工事名 : 令和2年度関門航路(南東水道地区)航路(-14m)潜水探査工事
- 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
 - 2) 工事場所 : 宇部市西沖の山地先
 - 3) 工期 : 約 4 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 潜水探査工事 約75,000m²
 - 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 3.7千万円以上9千万円未満

3. 工事希望型競争入札

・該当なし

4. 指名競争入札

・該当なし

5. 随意契約

・該当なし

令和元年度 発注の見通しの公表について(令和2年1月現在)

令和2年1月31日
九州地方整備局

国土交通省九州地方整備局(港湾空港関係)における令和元年度補正予算の業務の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和2年1月31日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない業務が発注される場合があります。

1. 一般競争入札

- [下関港湾事務所]
- 1 - 1 業務名 : 令和2年度下関港海岸(山陽地区)基本設計(港町水門)
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約 9 ヶ月
3) 業務概要 : 基本設計
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- [下関港湾事務所]
- 1 - 2 業務名 : 令和2年度下関港海岸(山陽地区)実施設計外1件(宮崎水門)
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約 10 ヶ月
3) 業務概要 : 実施設計及び測量
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- [別府港湾・空港整備事務所]
- 1 - 3 業務名 : 令和元年度大分港海岸(津留地区)基本設計
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約 12 ヶ月
3) 業務概要 : 基本設計
4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- [関門航路事務所]
- 1 - 4 業務名 : 令和2年度関門航路(大瀬戸～早鞆瀬戸地区)航路(-14m)磁気探査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 7 ヶ月
3) 業務概要 : 磁気探査
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- [関門航路事務所]
- 1 - 5 業務名 : 令和2年度関門航路(大瀬戸～早鞆瀬戸地区)航路(-14m)水質調査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 7 ヶ月
3) 業務概要 : 水質調査
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- [関門航路事務所]
- 1 - 6 業務名 : 令和2年度関門航路船舶安全管理業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約 7 ヶ月
3) 業務概要 : 船舶安全管理支援業務
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- [関門航路事務所]
- 1 - 7 業務名 : 令和2年度関門航路(南東水道地区)航路(-14m)磁気探査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 6 ヶ月
3) 業務概要 : 磁気探査
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

[関門航路事務所]

- 1 - 8 業務名 : 令和2年度関門航路(大瀬戸～早鞆瀬戸地区)航路(-14m)磁気探査(第2次)
- 1) 業務種別 : 測量・調査
 - 2) 履行期間 : 約 8 ヶ月
 - 3) 業務概要 : 磁気探査
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

[関門航路事務所]

- 1 - 9 業務名 : 令和2年度関門航路(大瀬戸～早鞆瀬戸地区)航路(-14m)環境調査
- 1) 業務種別 : 測量・調査
 - 2) 履行期間 : 約 12 ヶ月
 - 3) 業務概要 : 環境調査
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

2. 公募型プロポーザル

・該当なし

3. 公募型競争入札

・該当なし

4. 簡易公募型プロポーザル

・該当なし

5. 簡易公募型競争入札

・該当なし

6. 標準プロポーザル

・該当なし

7. 指名競争入札

・該当なし

8. 随意契約

・該当なし