
公表工事及び業務

公表方法

その他

1)河川・道路・公園・営繕関係

2)港湾空港関係 

【 問 合 せ 先 】

国土交通省　九州地方整備局　　TEL　０９２－４７１－６３３１（代）

（１）

　 本記者発表によるほか、以下により公表します。

　 ①九州地方整備局　本局及び管内事務（管理）所の掲示版（令和５年４月３日から掲示）

　 ②ホームページ等（令和５年４月３日から掲載）

　　　　1)河川・道路・公園・営繕関係　 http://www.i-ppi.jp/

　　　　2)港湾空港関係　　　　　　　 　　 https://www.pas.ysk.nilim.go.jp/

　 公表工事及び業務の発注予定件数については、別添資料のとおりです。

　 今回の発注予定入札方式は、工事については、一般競争入札（WTO）、一般競争入札、

通常指名競争入札、随意契約です。業務については、一般競争入札、公募型ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ、

公募型競争入札、簡易公募型ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ、簡易公募型競争入札、通常指名競争入札、

随意契約です。

（３）

　工事（河川・道路・公園・営繕関係）の発注見通しについては、Ｅｘｃｅｌデータ

を掲載しておりますので、ご活用ください。

令 和 ５ 年 ４ 月 ３ 日
九 州 地 方 整 備 局

　国土交通省九州地方整備局における令和５年度の工事及び業務の発注見通し（４月時
点）を下記のとおり公表します。
　なお、本掲載内容は、令和５年４月時点の予定であるため、実際に発注する工事及び
業務が掲載と異なる場合、又は掲載されていない工事及び業務が発注される場合があり
ます。

九州地方整備局における令和５年度の

　 工事及び業務の発注見通し公表（４月時点）について

（直通：０９２－４１８－３３４５）

記

島村
シマムラ

　辰
タツ

一
カズ

　　　（内線：３００）

　企画部    技術
ギジュツ

開発
カイハツ

調整
チョウセイ

官
カン

小林
コバヤシ

　秀典
ヒデノリ

　　 （内線：３１２０）

構
カマ

木
キ

　和宏
カズヒロ

　　 （内線：２２２２）

坂本
サカモト

　起朗
タツロウ

　 　 （内線：２９０）

　総務部　　契約
ケイヤク

管
カン

理
リ

官
カン

　総務部　　 　　 契約
ケイヤク

管理官
カンリカン

あ

　港湾空港部　　事業
ジギョウ

計画
ケイカク

官
カン

（直通：０９２－４７６－３５４６）

（直通：０９２－４７６－３５０９）

（直通：０９２－４１８－３３４１）

（２）



入 札 方 式 件 数

一 般 競 争 入 札 （ Ｗ Ｔ Ｏ ） 19

一 般 競 争 入 札 634

工 事 希 望 型 競 争 入 札 0

通 常 指 名 競 争 入 札 0

随 意 契 約 8

合 計 661

入 札 方 式 件 数

一 般 競 争 入 札 72

公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 3

公 募 型 競 争 入 札 1

簡 易 公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 194

簡 易 公 募 型 競 争 入 札 444

標 準 プ ロ ポ ー ザ ル 0

通 常 指 名 競 争 入 札 10

随 意 契 約 4

合 計 728

業
務

発注予定（４月時点）

【九州地方整備局（全体）】

令和５年度

工
事

-      -1



入 札 方 式 件 数

一 般 競 争 入 札 （ Ｗ Ｔ Ｏ ） 11

一 般 競 争 入 札 583

工 事 希 望 型 競 争 入 札 0

通 常 指 名 競 争 入 札 0

随 意 契 約 8

合 計 602

入 札 方 式 件 数

一 般 競 争 入 札 11

公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 3

公 募 型 競 争 入 札 0

簡 易 公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 170

簡 易 公 募 型 競 争 入 札 444

標 準 プ ロ ポ ー ザ ル 0

通 常 指 名 競 争 入 札 10

随 意 契 約 4

合 計 642

工
事

業
務

発注予定（４月時点）

【河川・道路・公園・営繕　関係】

令和５年度
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入 札 方 式 件 数

一 般 競 争 入 札 （ Ｗ Ｔ Ｏ ） 8

一 般 競 争 入 札 51

工 事 希 望 型 競 争 入 札 0

通 常 指 名 競 争 入 札 0

随 意 契 約 0

合 計 59

入 札 方 式 件 数

一 般 競 争 入 札 61

公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 0

公 募 型 競 争 入 札 1

簡 易 公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 24

簡 易 公 募 型 競 争 入 札 0

標 準 プ ロ ポ ー ザ ル 0

通 常 指 名 競 争 入 札 0

随 意 契 約 0

合 計 86

令和５年度

工
事

業
務

発注予定（４月時点）

【港湾空港　関係】
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 令和　５年度　発注予定工事

１．一般競争入札方式（ＷＴＯ）

 【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

１ - １ 工 事 名 九州管区警察学校（Ｒ５）体育館・道場建築その他工事

１） 工 事 種 別 ： 建築工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県福岡市博多区

３） 工 期 ： 約 17ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

１ - ２ 工 事 名 福岡２０１号新朝倉橋（上り線）外上部工工事

１） 工 事 種 別 ： 鋼橋上部工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県田川郡香春町～福岡県田川郡香春町

３） 工 期 ： 約 26ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

１ - ３ 工 事 名 長崎４９７号松浦４号橋上部工（Ｐ１５～Ａ２）工事

１） 工 事 種 別 ： 鋼橋上部工事

２） 工 事 場 所 ： 長崎県松浦市～長崎県松浦市

３） 工 期 ： 約 18ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

１ - ４ 工 事 名 長崎４９７号松浦８号橋上部工（上り線）工事

１） 工 事 種 別 ： プレストレスト・コンクリート工事

２） 工 事 場 所 ： 長崎県松浦市～長崎県松浦市

３） 工 期 ： 約 18ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

１ - ５ 工 事 名 長崎４９７号江迎３号トンネル新設工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 長崎県佐世保市～長崎県佐世保市

３） 工 期 ： 約 16ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

［長崎河川国道事務所］

トンネル工　１式（トンネル延長　約９０ｍ）、仮設工　１式

（工事発注規模）

6億8,000万円以上　15億円未満

第２四半期

上部工（PC５径間連結ポステンT桁橋）１式、仮設工　１式

（工事発注規模）

6億8,000万円以上　15億円未満

第１四半期

（工事発注規模）

6億8,000万円以上　10億円未満

第１四半期

［長崎河川国道事務所］

鏡山跨線橋：約２５０トン

第３四半期

［長崎河川国道事務所］

上部工（鋼３径間連続非合成鈑桁橋）１式、仮設工　１式

　　・ここに掲載する内容は、令和　５年　４月　１日現在の予定であるため、実際に発注する工事が、
　　　この内容と異なる場合、または、ここに掲載されない工事が、発注される場合があります。
　　　また、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模も公表時点の概算の見込み数量、工事発
　　　注規模であり、公表後に変更することがあります。
　　・掲載期間は、令和　５年　４月　３日から次回の発注見通し公表までとします。
　　　なお、掲載期間満了後は、契約担当課において閲覧により供することとします。
　　・入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

［営繕部］

体育館・道場（RC-2 1,870m2）新築工事

（工事発注規模）

6億8,000万円以上　15億円未満

第１四半期

［北九州国道事務所］

新朝倉橋：鋼単純鋼床版箱桁橋　橋長約６０ｍ

鏡山跨線橋：鋼単純鋼床版箱桁橋　橋長約５０ｍ

（工事発注規模）

6億8,000万円以上　10億円未満

（主要建設資材需要見込み量）

＜鋼材＞

新朝倉橋：約２８０トン
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 令和　５年度　発注予定工事

１．一般競争入札方式（ＷＴＯ）

 【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

１ - ６ 工 事 名 本明川ダム本体建設（一期）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 長崎県諫早市～長崎県諫早市

３） 工 期 ： 約 47ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

１ - ７ 工 事 名 鹿児島３号六月田橋上部工（Ｐ７～Ｐ１２）工事

１） 工 事 種 別 ： プレストレスト・コンクリート工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県出水市～鹿児島県出水市

３） 工 期 ： 約 18ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

１ - ８ 工 事 名 鹿児島３号米之津川橋上部工（Ｐ５１～Ｐ５３）工事

１） 工 事 種 別 ： 鋼橋上部工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県出水市～鹿児島県出水市

３） 工 期 ： 約 24ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

１ - ９ 工 事 名 大分２１０号川下トンネル新設工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 大分県日田市～大分県日田市

３） 工 期 ： 約 29ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

１ - １０ 工 事 名 宮崎２２０号内海トンネル新設工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県宮崎市～宮崎県日南市

３） 工 期 ： 約 21ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

30億円以上　50億円未満

（主要建設資材需要見込み量）

土砂運搬：８０，０００m3

第３四半期

第１四半期

［宮崎河川国道事務所］

トンネル工：８９０m

（工事発注規模）

［大分河川国道事務所］

トンネル８９５ｍ

（工事発注規模）

30億円以上　50億円未満

［八代河川国道事務所］

上部工（鋼２径間連続非合成箱桁橋）　168.5m

（工事発注規模）

10億円以上　20億円未満

第３四半期

上部工（ＰＣ５径間連結プレテンＴ桁橋）　188m

（工事発注規模）

6億8,000万円以上　15億円未満

第３四半期

トン、細骨材約13千トン、棒鋼約3百トン

第３四半期

［八代河川国道事務所］

・一括審査方式試行工事

本体工　　　１式

（工事発注規模）

50億円以上

（主要建設資材需要見込み量）

コンクリート約10千m3、セメント約9千トン、粗骨材約40千

［長崎河川国道事務所］

仮設備工　　１式

転流工　　　１式

基礎処理工　１式
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 令和　５年度　発注予定工事

１．一般競争入札方式（ＷＴＯ）

 【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

１ - １１ 工 事 名 日南・志布志道路　日南油津大橋上部工工事

１） 工 事 種 別 ： 鋼橋上部工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県日南市～宮崎県日南市

３） 工 期 ： 約 36ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

鋼材　約28.1百t

第３四半期

［宮崎河川国道事務所］

鋼４径間連続鋼床版箱桁橋　橋長約３８３ｍ

（工事発注規模）

20億円以上

（主要建設資材需要見込み量）

　　　　　　　　　　　　　　　　-        -6



 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - １ 工 事 名 九州管区警察学校（Ｒ５）体育館・道場機械設備工事

１） 工 事 種 別 ： 暖冷房衛生設備工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県福岡市博多区

３） 工 期 ： 約 16ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２ 工 事 名 九州管区警察学校（Ｒ５）体育館・道場電気設備工事

１） 工 事 種 別 ： 電気設備工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県福岡市博多区

３） 工 期 ： 約 16ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３ 工 事 名 八幡労働総合庁舎（Ｒ５）建築改修その他工事

１） 工 事 種 別 ： 建築工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県北九州市八幡西区

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４ 工 事 名 大分港湾合同庁舎（Ｒ５）建築改修その他工事

１） 工 事 種 別 ： 建築工事

２） 工 事 場 所 ： 大分県大分市

３） 工 期 ： 約 13ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５ 工 事 名 旧鹿児島港湾合同庁舎（Ｒ５）構内整備工事

１） 工 事 種 別 ： 建築工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県鹿児島市

３） 工 期 ： 約 16ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

［営繕部］

便所改修工事

（工事発注規模）

第１四半期

　　・ここに掲載する内容は、令和　５年　４月　１日現在の予定であるため、実際に発注する工事が、
　　　この内容と異なる場合、または、ここに掲載されない工事が、発注される場合があります。
　　　また、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模も公表時点の概算の見込み数量、工事発
　　　注規模であり、公表後に変更することがあります。
　　・掲載期間は、令和　５年　４月　３日から次回の発注見通し公表までとします。
　　　なお、掲載期間満了後は、契約担当課において閲覧により供することとします。
　　・入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

［営繕部］

余裕期間設定工事（令和５年９月着手予定、令和６年１１月完了予

定）

体育館・道場（RC-2 1,870m2）新築工事

（工事発注規模）

1億2,000万円以上　2億円未満

第１四半期

［営繕部］

余裕期間設定工事（令和５年９月着手予定、令和６年１１月完了予

定）

体育館・道場（RC-2 1,870m2）新築工事

（工事発注規模）

1億2,000万円以上　2億円未満

余裕期間設定工事（令和５年１０月着手予定、令和６年１０月完了

予定）

庁舎とりこわし工事

（工事発注規模）

3億円以上　6億8,000万円未満

（工事発注規模）

3億円以上　6億8,000万円未満

第１四半期

［営繕部］

1億円以上　2億円未満

第１四半期

［営繕部］

耐震及び対津波性能に必要な補強、設備改修工事

第１四半期
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

６） そ の 他 ：

２ - ６ 工 事 名 安良川上流地区築堤外工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 佐賀県鳥栖市～佐賀県鳥栖市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ７ 工 事 名 安良川下流地区築堤外工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 佐賀県鳥栖市～佐賀県鳥栖市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ８ 工 事 名 巨瀬川灰塚地区築堤護岸工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県久留米市～福岡県久留米市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ９ 工 事 名 巨瀬川高島地区築堤護岸工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県久留米市～福岡県久留米市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １０ 工 事 名 早津江川中川副樋管改築（３期）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 佐賀県佐賀市～佐賀県佐賀市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １１ 工 事 名 矢部川北浦樋管改築工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県みやま市～福岡県みやま市

３） 工 期 ： 約 5ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

［筑後川河川事務所］

河川土工１式、樋管改築１基、築堤工１式、護岸工１式、仮設工１

式

河川土工１式、樋管１基、築堤１式、張芝１式、仮設工１式

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

第１四半期

第１四半期

【一括審査方式試行工事】

「筑後川志波地区築堤護岸工事」と「筑後川瀬ノ下地区築堤護岸工

事」と一括発注予定

［筑後川河川事務所］

流）築堤護岸工事」と一括発注予定

［筑後川河川事務所］

河川土工１式、掘削１式、護岸工A=1,800m2、仮設工１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

【一括審査方式試行工事】

「筑後川中島地区（上流）築堤護岸工事」と「筑後川中島地区（下

第１四半期

【一括審査方式試行工事】

「安良川上流地区築堤外工事」と一括発注予定

［筑後川河川事務所］

河川土工１式、掘削１式、護岸工A=800m2、仮設工１式

［筑後川河川事務所］

河川土工１式、築堤盛土V=15,000m3、張芝A=3,00

0m2、水路工L=400m、仮設工１式

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

第１四半期

【一括審査方式試行工事】

「安良川下流地区築堤外工事」と一括発注予定

［筑後川河川事務所］

河川土工１式、築堤盛土V=15,000m3、張芝A=3,00

0m2、水路工L=400m、仮設工１式
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １２ 工 事 名 矢部川徳島地区築堤護岸工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県柳川市～福岡県柳川市

３） 工 期 ： 約 5ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １３ 工 事 名 矢部川本郷地区河道掘削外工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県筑後市～福岡県筑後市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １４ 工 事 名 筑後川下田地区整備工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 佐賀県鳥栖市～佐賀県鳥栖市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １５ 工 事 名 筑後川下田地区（上流）築堤工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県久留米市～福岡県久留米市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １６ 工 事 名 筑後川下田地区（下流）築堤工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県久留米市～福岡県久留米市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １７ 工 事 名 筑後川中島地区（上流）築堤護岸工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県久留米市～福岡県久留米市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

第１四半期

【一括審査方式試行工事】

「筑後川下田地区（上流）築堤工事」と「隈上川長野地区築堤外工

事」と一括発注予定

［筑後川河川事務所］

［筑後川河川事務所］

河川土工１式、築堤盛土V=10,000m3、張芝A=2,00

0m2、地盤改良１式、仮設工１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

1億円以上　2億円未満

第１四半期

【一括審査方式試行工事】

「筑後川下田地区（下流）築堤工事」と「隈上川長野地区築堤外工

事」と一括発注予定

［筑後川河川事務所］

河川土工１式、築堤盛土V=10,000m3、張芝A=2,00

0m2、地盤改良１式、仮設工１式

（工事発注規模）

［筑後川河川事務所］

河川土工１式、構造物設置１式、盛土１式、仮設工１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

1億円以上　2億円未満

第３四半期

［筑後川河川事務所］

河川土工１式、掘削工V=10,000m3、護岸工１式、仮設工

第３四半期

［筑後川河川事務所］

河川土工１式、築堤工１式、護岸工１式、仮設工１式

（工事発注規模）

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １８ 工 事 名 筑後川中島地区（下流）築堤護岸工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県久留米市～福岡県久留米市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １９ 工 事 名 筑後川床島地区護岸工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県久留米市～福岡県久留米市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２０ 工 事 名 筑後川志波地区築堤護岸工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県朝倉市～福岡県朝倉市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２１ 工 事 名 筑後川日田地区整備工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 大分県日田市～大分県日田市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２２ 工 事 名 筑後川梅満地区築堤工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県久留米市～福岡県久留米市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：
「筑後川石崎地区築堤工事」と一括発注予定

0m2、仮設工１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

【一括審査方式試行工事】

1億円以上　2億円未満

第１四半期

［筑後川河川事務所］

河川土工１式、掘削１式、盛土V=8,000m3、張芝A=80

「巨瀬川高島地区築堤護岸工事」と「筑後川瀬ノ下地区築堤護岸工

事」と一括発注予定

［筑後川河川事務所］

河川土工１式、掘削１式、盛土１式、仮設工１式

（工事発注規模）

00m2、仮設工１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

【一括審査方式試行工事】

1億円以上　2億円未満

第１四半期

［筑後川河川事務所］

河川土工１式、掘削１式、盛土V=1,000m3、護岸工A=8

「筑後川中島地区（上流）築堤護岸工事」と「巨瀬川灰塚地区築堤

護岸工事」と一括発注予定

［筑後川河川事務所］

河川土工１式、護岸工A=1,000m2、仮設工１式

（工事発注規模）

,500m2、張コンクリート１式、仮設工１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

【一括審査方式試行工事】

【一括審査方式試行工事】

「筑後川中島地区（下流）築堤護岸工事」と「巨瀬川灰塚地区築堤

護岸工事」と一括発注予定

［筑後川河川事務所］

河川土工１式、掘削１式、盛土V=1,000m2、護岸工A=1

河川土工１式、掘削１式、盛土V=1,000m3、護岸工A=1

,500m2、張コンクリート１式、仮設工１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ２３ 工 事 名 筑後川瀬ノ下下流地区護岸外工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県久留米市～福岡県久留米市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２４ 工 事 名 筑後川瀬ノ下地区築堤護岸工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県久留米市～福岡県久留米市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２５ 工 事 名 筑後川石崎地区築堤工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県久留米市～福岡県久留米市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２６ 工 事 名 隈上川長野地区築堤外工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県うきは市～福岡県うきは市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２７ 工 事 名 令和５年度宝満川（下野地区）護岸補修工事

１） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２） 工 事 場 所 ： 佐賀県鳥栖市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２８ 工 事 名 令和５年度矢部川水系保全工事

１） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県みやま市

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

第１四半期

［筑後川河川事務所］

鋼矢板護岸　L=120m

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

（主要建設資材需要見込み量）

鋼材　約2百t

【一括審査方式試行工事】

「筑後川下田地区（上流）築堤工事」と「筑後川下田地区（下流）

築堤工事」と一括発注予定

［筑後川河川事務所］

余裕期間設定工事（令和５年10月着手予定）

［筑後川河川事務所］

河川土工１式、築堤盛土１式、張芝１式、上屋工１基、仮設工１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

【一括審査方式試行工事】

「筑後川梅満地区築堤工事」と一括発注予定

「筑後川志波地区築堤護岸工事」と「巨瀬川高島地区築堤護岸工事

」と一括発注予定

［筑後川河川事務所］

河川土工１式、掘削１式、盛土V=10,000m3、張芝A=2

,000m2、仮設工１式

１式、仮設工１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

【一括審査方式試行工事】

6,000万円以上　1億円未満

第１四半期

［筑後川河川事務所］

河川土工１式、掘削１式、盛土１式、張芝A=800m2、護岸工

［筑後川河川事務所］

河川土工１式、護岸工A=800m2、構造物撤去１式、根固工N

=200個、仮設工１式

（工事発注規模）
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２９ 工 事 名 令和５年度筑後川水系下流域保全工事

１） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２） 工 事 場 所 ： 佐賀県佐賀市

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３０ 工 事 名 令和５年度筑後川（太郎原地区）護岸補修工事

１） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県久留米市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３１ 工 事 名 令和５年度筑後川（菅原地区）護岸補修工事

１） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県久留米市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３２ 工 事 名 早津江川中川副樋管ゲート設備工事

１） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２） 工 事 場 所 ： 佐賀県佐賀市

３） 工 期 ： 約 18ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３３ 工 事 名 筑後川古川排水機場除塵機設備修繕工事

１） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２） 工 事 場 所 ： 佐賀県三養基郡みやき町～佐賀県三養基郡みやき町

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

傾斜コンベア　１式　製作・据付

（工事発注規模）

3,000万円以上　6,000万円未満

第１四半期

6,000万円以上　1億円未満

第２四半期

［筑後川河川事務所］

水平コンベア　１式　更新

【一括審査方式試行工事】

令和５年度筑後川（太郎原地区）護岸補修工事と一括発注予定

［筑後川河川事務所］

ローラゲート２門　製作据付

（工事発注規模）

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

（主要建設資材需要見込み量）

鋼材　約1百t

第１四半期

第１四半期

【一括審査方式試行工事】

令和５年度筑後川（菅原地区）護岸補修工事と一括発注予定

［筑後川河川事務所］

鋼矢板護岸　１式

鋼矢板護岸　１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

（主要建設資材需要見込み量）

鋼材　約1百t

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

第２四半期

［筑後川河川事務所］

6,000万円以上　1億円未満

第２四半期

［筑後川河川事務所］

堆積土砂撤去　１式、根固め工　１式

堆積土砂撤去　１式、応急処理　１式

（工事発注規模）
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ３４ 工 事 名 矢部川船小屋地区護岸整備外工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県筑後市～福岡県筑後市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３５ 工 事 名 筑後川大石地区環境整備外工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県うきは市～福岡県うきは市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３６ 工 事 名 令和４年度　筑後川河川事務所管内水位計測装置設置工事

１） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県久留米市～福岡県久留米市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３７ 工 事 名 令和５年度　枝光排水機場受変電設備外設置工事

１） 工 事 種 別 ： 受変電設備工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県久留米市～福岡県久留米市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３８ 工 事 名 令和５年度　筑後川河川事務所管内水位計測装置設置工事

１） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県久留米市～福岡県久留米市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

・樋門樋管用水位計（超音波式）更新　２１箇所

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

第１四半期

2億円以上　3億円未満

第１四半期

［筑後川河川事務所］

電気通信チャレンジ型試行工事

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

・受変電設備更新　２箇所　主変圧器盤（１５０ｋＶＡ×２）

・発電設備更新　４箇所　非常用発電設備（３７．５ｋＶＡ、７５

ｋＶＡ、１００ｋＶＡ、１２５ｋＶＡ）

（工事発注規模）

・樋門樋管用水位計（超音波水位計）更新　１２箇所

・電気通信チャレンジ型試行工事

第１四半期

［筑後川河川事務所］

［筑後川河川事務所］

（工事発注規模）

3,000万円以上　6,000万円未満

・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

6,000万円以上　1億円未満

（主要建設資材需要見込み量）

主要建設資材需要見込み量　

生コンクリート　約０．３千ｍ３、砕石　約０．３千ｍ３

第１四半期

［筑後川河川事務所］

河川工事　護岸工事　護岸　約L=１６．０ｍ、舗装工事　約L=

２５０．０ｍ

（工事発注規模）

［筑後川河川事務所］

根固（４ｔ）一式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ３９ 工 事 名 令和５年度　筑後川河川事務所管内通信用鉄塔補強工事

１） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県みやま市～佐賀県佐賀市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４０ 工 事 名 令和５年度彦山川下境地区上流掘削改良工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県直方市～福岡県直方市

３） 工 期 ： 約 6ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４１ 工 事 名 令和５年度彦山川下境地区下流掘削改良工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県直方市～福岡県直方市

３） 工 期 ： 約 6ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４２ 工 事 名 令和５年度彦山川伊方地区上流掘削改良工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県田川郡福智町～福岡県田川郡福智町

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４３ 工 事 名 令和５年度彦山川伊方地区下流掘削改良工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県田川郡福智町～福岡県田川郡福智町

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

第１四半期

【一括審査方式試行工事】

令和５年度彦山川伊方地区上流掘削改良工事と一括発注予定

【一括審査方式試行工事】

令和５年度彦山川伊方地区下流掘削改良工事と一括発注予定

［遠賀川河川事務所］

【一括審査方式試行工事】

掘削　10,000m3

【一括審査方式試行工事】

掘削　10,000m3

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

第１四半期

【一括審査方式試行工事】

令和５年度遠賀川直方地区下流掘削改良工事と令和５年度遠賀川直

方地区上流掘削改良工事と令和５年度彦山川下境地区上流掘削改良

工事と一括発注予定

［遠賀川河川事務所］

【一括審査方式試行工事】

掘削　10,000m3

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

第２四半期

【一括審査方式試行工事】

令和５年度遠賀川直方地区下流掘削改良工事と令和５年度遠賀川直

方地区上流掘削改良工事と令和５年度彦山川下境地区下流掘削改良

工事と一括発注予定

［遠賀川河川事務所］

【一括審査方式試行工事】

掘削　10,000m3

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

第２四半期

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

第１四半期

［遠賀川河川事務所］

［筑後川河川事務所］

電気通信チャレンジ型試行工事

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

・通信用鉄塔耐震補強　２箇所（矢部川出張所、諸富出張所）
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ４４ 工 事 名 令和５年度遠賀川直方地区上流掘削改良工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県直方市～福岡県直方市

３） 工 期 ： 約 6ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４５ 工 事 名 令和５年度遠賀川直方地区下流掘削改良工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県直方市～福岡県直方市

３） 工 期 ： 約 6ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４６ 工 事 名 令和５年度遠賀川鯰田地区上流掘削改良工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県飯塚市～福岡県飯塚市

３） 工 期 ： 約 6ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４７ 工 事 名 令和５年度遠賀川鯰田地区下流掘削改良工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県飯塚市～福岡県飯塚市

３） 工 期 ： 約 6ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４８ 工 事 名 山口川黒目地区護岸工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県宮若市～福岡県宮若市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

6,000万円以上　1億円未満

第１四半期

【一括審査方式試行工事】

犬鳴川新入地区中流護岸工事と一括発注予定

令和５年度遠賀川鯰田地区上流掘削改良工事と一括発注予定

［遠賀川河川事務所］

【一括審査方式試行工事】

護岸　1,500m2

（工事発注規模）

掘削　10,000m3

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

第２四半期

【一括審査方式試行工事】

第２四半期

【一括審査方式試行工事】

令和５年度遠賀川鯰田地区下流掘削改良工事と一括発注予定

［遠賀川河川事務所］

【一括審査方式試行工事】

［遠賀川河川事務所］

【一括審査方式試行工事】

掘削　10,000m3

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

第２四半期

【一括審査方式試行工事】

令和５年度遠賀川直方地区上流掘削改良工事と令和５年度彦山川下

境地区下流掘削改良工事と令和５年度彦山川下境地区上流掘削改良

工事と一括発注予定

［遠賀川河川事務所］

【一括審査方式試行工事】

掘削　10,000m3

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

第２四半期

【一括審査方式試行工事】

令和５年度遠賀川直方地区下流掘削改良工事と令和５年度彦山川下

境地区下流掘削改良工事と令和５年度彦山川下境地区上流掘削改良

工事と一括発注予定

［遠賀川河川事務所］

【一括審査方式試行工事】

掘削　10,000m3

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ４９ 工 事 名 彦山川大任地区下流堤防補強工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県田川郡大任町～福岡県田川郡大任町

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５０ 工 事 名 彦山川田川地区中流堤防補強工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県田川郡大任町～福岡県田川郡大任町

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５１ 工 事 名 彦山川野田地区堤防補強外工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県田川郡添田町～福岡県田川郡添田町

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５２ 工 事 名 犬鳴川新入地区中流護岸工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県直方市～福岡県直方市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５３ 工 事 名 令和５年度土手ノ内外地区外護岸補修工事

１） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県北九州市八幡西区

３） 工 期 ： 約 6ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

「余裕工期設定工事（令和５年１０月１日着手予定　令和６年３月

１５日完了予定）」　

第１四半期

笹尾川楠橋地区の護岸補修工事

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

（主要建設資材需要見込み量）

コンクリートブロック４５０ｍ２

6,000万円以上　1億円未満

第１四半期

【一括審査方式試行工事】

山口川黒目地区護岸工事と一括発注予定

［遠賀川河川事務所］

事と一括発注予定

［遠賀川河川事務所］

【一括審査方式試行工事】

護岸　1,500m2

（工事発注規模）

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

第１四半期

【一括審査方式試行工事】

彦山川大任地区下流堤防補強工事と彦山川田川地区中流堤防補強工

彦山川野田地区堤防補強外工事と彦山川大任地区下流堤防補強工事

と一括発注予定

［遠賀川河川事務所］

【一括審査方式試行工事】

護岸　1,500m2

護岸　1,500m2

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

第１四半期

【一括審査方式試行工事】

【一括審査方式試行工事】

彦山川野田地区堤防補強外工事と彦山川田川地区中流堤防補強工事

と一括発注予定

［遠賀川河川事務所］

【一括審査方式試行工事】

【一括審査方式試行工事】

護岸　1,500m2

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

第１四半期

［遠賀川河川事務所］
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ５４ 工 事 名 令和５年度太郎丸地区護岸補修外工事

１） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県飯塚市

３） 工 期 ： 約 6ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５５ 工 事 名 令和５年度宮田地区堤防補修工事

１） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県宮若市

３） 工 期 ： 約 6ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５６ 工 事 名 遠賀川河口堰塵芥集積ピット拡張工事

１） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県遠賀郡水巻町～福岡県遠賀郡水巻町

３） 工 期 ： 約 6ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５７ 工 事 名 令和５年度中間地区環境整備工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県中間市～福岡県中間市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５８ 工 事 名 令和５年度南良津樋門非常用発電設備外設置工事

１） 工 事 種 別 ： 受変電設備工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県鞍手郡小竹町

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

（工事発注規模）

3,000万円未満

第２四半期

［遠賀川河川事務所］

【電気通信チャレンジ型】

・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

発動発電機　15kVA　1台、電源切替盤　1台

［遠賀川河川事務所］

高水敷整正 一式、管理用通路 一式

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

第１四半期

塵芥集積ピット拡張　一式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第２四半期

「余裕期間設定工事（令和５年１０月１日着手予定　令和６年３月

１５日完了予定）」　

第１四半期

［遠賀川河川事務所］

犬鳴川宮田地区における護岸補修およびパラペット改築工事

（工事発注規模）

3,000万円以上　6,000万円未満

（主要建設資材需要見込み量）

鋼矢板７ｍ（３型）７０枚

「余裕期間設定工事（令和５年１０月１日着手予定　令和６年３月

１５日完了予定）」

第１四半期

［遠賀川河川事務所］

笹尾川楠橋地区の護岸補修工事

（工事発注規模）

3,000万円以上　6,000万円未満

（主要建設資材需要見込み量）

コンクリートブロック５００ｍ２　

［遠賀川河川事務所］
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ５９ 工 事 名 令和５年度菰田排水機場発動発電機分解整備外工事

１） 工 事 種 別 ： 受変電設備工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県飯塚市～福岡県遠賀郡遠賀町

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ６０ 工 事 名 令和５年度遠賀川河川事務所外部演算装置設置工事

１） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県直方市

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ６１ 工 事 名 上河原堰災害復旧受託機械工事

１） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県嘉麻市

３） 工 期 ： 約 15ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ６２ 工 事 名 庄司川排水機場除塵設備外増設工事

１） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県飯塚市

３） 工 期 ： 約 18ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ６３ 工 事 名 遠賀川河口堰ゲート設備塗替工事

１） 工 事 種 別 ： 塗装工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県遠賀郡水巻町

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

第１四半期

［遠賀川河川事務所］

遠賀川河口堰１号ゲート及び２号ゲートの扉体塗替塗装工事

現場塗替塗装工　2,600m2 (2門分）

足場支保工　1式

スライドゲート　1門

開閉装置　1門

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

第２四半期

［遠賀川河川事務所］

除塵設備製作据付

除塵機　１基

水平コンベア　1基

ゲート設備製作据付

機側操作盤　1面

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

第３四半期

［遠賀川河川事務所］

ゲート設備製作、据付

起伏ゲート　2門

油圧ユニット 1基

・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

外部演算装置　1式

（工事発注規模）

3,000万円未満

第２四半期

3,000万円以上　6,000万円未満

第２四半期

［遠賀川河川事務所］

【電気通信チャレンジ型】

【電気通信チャレンジ型】

・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

菰田排水機場　発動発電機分解整備　100kVA　1台

曲川排水機場　発動発電機分解整備　100kVA　2台

（工事発注規模）

［遠賀川河川事務所］
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ６４ 工 事 名 遠賀川管内排水機場遠隔監視操作設備更新外工事

１） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県直方市

３） 工 期 ： 約 22ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ６５ 工 事 名 福岡２０１号　黒木原橋床版外工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県糟屋郡篠栗町～福岡県糟屋郡篠栗町

３） 工 期 ： 約 13ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ６６ 工 事 名 福岡２０２号　春吉地区護岸外工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県福岡市博多区～福岡県福岡市中央区

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ６７ 工 事 名 福岡３号　思案橋川橋上部工（下り線）工事

１） 工 事 種 別 ： 鋼橋上部工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県小郡市～福岡県久留米市

３） 工 期 ： 約 18ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ６８ 工 事 名 一般国道３号千早・名島地区道路改良２０工区工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県福岡市東区～福岡県福岡市東区

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

・舗装工１式、排水構造物工１式、縁石工１式、防護柵工１式、区

画線工１式、電線共同溝１式、附属物工１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

（工事発注規模）

3億円以上　6億8,000万円未満

第３四半期

［福岡国道事務所］

2億円以上　3億円未満 

第１四半期

［福岡国道事務所］

鋼単純鋼床版箱桁橋　約63m

［福岡国道事務所］

護岸工事　約Ｌ＝３７ｍ

根固工事（２ｔ）一式

掘削　約３０００ｍ３

（工事発注規模）

床版工、橋梁付属物工

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

第１四半期

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

［福岡国道事務所］

遠賀川河川事務所　遠隔監視操作装置更新　1式

前川排水機場　遠隔監視操作設備新設　1式

藤野川排水機場　遠隔監視操作装置更新　1式

石丸排水機場　遠隔監視操作装置新設　1式

前川、藤野川及び石丸排水機場の遠隔操作に係る安全設備　1式

［遠賀川河川事務所］
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ６９ 工 事 名 福岡２０２号前原地区無電柱化４工区工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県糸島市～福岡県糸島市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ７０ 工 事 名 福岡２０８号今古賀地区無電柱化１工区工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県柳川市～福岡県柳川市

３） 工 期 ： 約 22ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ７１ 工 事 名 福岡２０８号船津地区無電柱化４工区工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県大牟田市～福岡県大牟田市

３） 工 期 ： 約 14ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ７２ 工 事 名 令和５・６年度　道の駅うきは駐車場再編外工事

１） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県うきは市～福岡県うきは市

３） 工 期 ： 約 19ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ７３ 工 事 名 令和５年度　吉田交差点改良外工事

１） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県八女市～福岡県八女市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

第２四半期

［福岡国道事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

土工１式、舗装工１式、排水工１式、道路付属物工１式、区画線工

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

土工１式、舗装工１式、排水工１式、道路付属物工１式、区画線工

１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

第３四半期

［福岡国道事務所］

［福岡国道事務所］

舗装工1式、排水構造物工1式、縁石工1式、防護柵工1式、区画

線工1式、電線共同溝1式、付属物工1式

・余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限

日令和６年４月の間での任意に設定、令和７年３月完了予定）

線工１式、電線共同溝１式、付属物工１式

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

第１四半期

1億円以上　2億円未満

第１四半期

［福岡国道事務所］

舗装工１式、排水構造物工１式、縁石工１式、防護柵工１式、区画

［福岡国道事務所］

舗装工1式、排水構造物工1式、縁石工1式、防護柵工1式、区画

線工1式、電線共同溝1式、付属物工1式

（工事発注規模）
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ７４ 工 事 名 令和５年度　福岡北部地区交通安全施設設置工事

１） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県福岡市東区～福岡県福岡市東区

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ７５ 工 事 名 令和５年度　福岡南部地区交通安全対策工事

１） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県柳川市～福岡県柳川市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ７６ 工 事 名 令和５年度　福岡南部地区交通安全施設設置工事

１） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県筑後市～福岡県筑後市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ７７ 工 事 名 令和５年度　外環状共同溝ポンプ設備修繕工事

１） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県福岡市城南区～福岡県福岡市城南区

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ７８ 工 事 名 令和５年度　福岡南部地区歩道橋塗替工事

１） 工 事 種 別 ： 塗装工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県みやま市～福岡県柳川市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

第１四半期

［福岡国道事務所］

歩道橋補修（国道２０９号井出の上横断歩道橋、国道２０８号下百

丁横断歩道橋）

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

排水ポンプ修繕　１２台

（工事発注規模）

3,000万円未満

第２四半期

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

［福岡国道事務所］

［福岡国道事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

土工１式、舗装工１式、排水工１式、道路付属物工１式、区画線工

１式

土工１式、舗装工１式、排水工１式、道路付属物工１式、区画線工

１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

1億円以上　2億円未満

第１四半期

［福岡国道事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

［福岡国道事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

土工１式、舗装工１式、排水工１式、道路付属物工１式、区画線工

１式

（工事発注規模）
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ７９ 工 事 名 令和５年度　福岡国道管内構造物補修工事

１） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県福岡市城南区～福岡県糸島市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ８０ 工 事 名 令和５年度　福岡国道管内歩道橋補修工事

１） 工 事 種 別 ： 塗装工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県福岡市東区～福岡県久留米市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ８１ 工 事 名 令和５年度　福岡国道管内舗装修繕工事

１） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県古賀市～福岡県筑紫野市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ８２ 工 事 名 令和５年度　福岡維持管内橋梁補修工事

１） 工 事 種 別 ： 橋梁補修工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県福岡市東区～福岡県福岡市東区

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ８３ 工 事 名 令和５年度　筑前山手橋外橋梁補修工事

１） 工 事 種 別 ： 橋梁補修工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県糟屋郡篠栗町～福岡県糟屋郡篠栗町

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

［福岡国道事務所］

橋梁補修（国道２０１号　筑前山手橋、黒木原橋、花廻第一橋）

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

橋梁補修（国道３号　佐山池桟道橋、寺分高架橋（上・下））

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

第１四半期

（工事発注規模）

1億2,000万円以上　2億円未満

第４四半期

［福岡国道事務所］

1億円以上　2億円未満

第１四半期

［福岡国道事務所］

国道３号：アスファルト舗装　延長約２０００ｍ

［福岡国道事務所］

歩道橋塗替・補修（国道３号　箱崎浜歩道橋、名香野歩道橋、高須

磨歩道橋、上月隈歩道橋、野添横断歩道橋、国道２０１号多の津歩

道橋）

（工事発注規模）

トンネル）

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

［福岡国道事務所］

橋梁補修（国道２０２号　福吉橋橋側歩道橋（下り））

トンネル補修（国道２０２号　福大トンネル、立花トンネル、鹿家
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ８４ 工 事 名 令和５年度　外環状共同溝附帯設備更新工事

１） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県福岡市西区～福岡県福岡市早良区

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ８５ 工 事 名 令和５年度　福大トンネル照明設備外設置工事

１） 工 事 種 別 ： 電気設備工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県福岡市城南区～福岡県福岡市東区

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ８６ 工 事 名 令和５年度　福岡国道管内停電対策設置工事

１） 工 事 種 別 ： 受変電設備工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県八女市～福岡県筑紫野市

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ８７ 工 事 名 令和５年度　福岡国道管内外ＣＣＴＶ設備設置工事

１） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県八女市～福岡県筑紫野市

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ８８ 工 事 名 令和５年度　香住ヶ丘道路情報表示装置設置工事

１） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県福岡市東区～福岡県福岡市東区

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

3,000万円以上　6,000万円未満

第１四半期

［福岡国道事務所］

【電気通信チャレンジ型試行工事】

道路情報表示板　更新　１面

・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

（工事発注規模）

・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

第１四半期

［福岡国道事務所］

【電気通信チャレンジ型試行工事】

ＣＣＴＶカメラ　１７台（更新１４台、新設３台）

気象観測装置　更新　１台

ＣＣＴＶカメラ停電対策　新設　１２台

・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

（工事発注規模）

5,000万円以上　8,000万円未満

第１四半期

2億円以上　3億円未満

第１四半期

［福岡国道事務所］

【電気通信チャレンジ型試行工事】

［福岡国道事務所］

トンネル照明灯　更新　１式（上り８７０ｍ、下り８６０ｍ）　

道路照明灯　更新　約７０灯

・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

（工事発注規模）

・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

［福岡国道事務所］

【電気通信チャレンジ型試行工事】

共同溝付帯設備更新　１式（押しボタン通報装置、入溝表示盤、入

出力盤等）
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ８９ 工 事 名 福岡２０１号新朝倉橋（上り線）下部工（Ａ１）外工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県田川郡香春町～福岡県田川郡香春町

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ９０ 工 事 名 福岡２０１号新朝倉橋（上り線）下部工（Ａ２）外工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県田川郡香春町～福岡県田川郡香春町

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ９１ 工 事 名 福岡２０１号本谷川橋工事用道路撤去工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県飯塚市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ９２ 工 事 名 福岡２０１号福ヶ谷橋下部工（Ｐ２）補強外工事

１） 工 事 種 別 ： 橋梁補修工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県飯塚市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ９３ 工 事 名 福岡２０１号福ヶ谷橋下部工（Ｐ３）補強外工事

１） 工 事 種 別 ： 橋梁補修工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県飯塚市

３） 工 期 ： 約 13ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

橋脚補強工　１式、工事用道路　１式、仮桟橋　１式

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

第２四半期

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第２四半期

［北九州国道事務所］

6,000万円以上　1億円未満

第２四半期

［北九州国道事務所］

橋脚補強工　１式、構造物撤去工　１式

予定

［北九州国道事務所］

【技術提案チャレンジ型】

工事用道路撤去　１式、仮桟橋撤去　１式、舗装工　１式

（工事発注規模）

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第３四半期

【一括審査方式試行工事】

福岡２０１号新朝倉橋（上り線）下部工（Ａ１）外工事と一括発注

福岡２０１号新朝倉橋（上り線）下部工（Ａ２）外工事と一括発注

予定

［北九州国道事務所］

【一括審査方式試行工事】

橋台　１基、護岸工　１式、構造物取壊し工　１式

橋台　１基、護岸工　１式、構造物取壊し工　１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第３四半期

【一括審査方式試行工事】

［北九州国道事務所］

【一括審査方式試行工事】
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ９４ 工 事 名 福岡２０１号福ヶ谷橋（Ｐ４―Ｐ６）構台設置工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県飯塚市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ９５ 工 事 名 福岡２０１号穂波西地区法面改良工事

１） 工 事 種 別 ： 法面処理工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県飯塚市

３） 工 期 ： 約 6ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ９６ 工 事 名 福岡２０１号舎利蔵地区法面改良工事

１） 工 事 種 別 ： 法面処理工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県飯塚市

３） 工 期 ： 約 6ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ９７ 工 事 名 福岡２０１号鏡山地区（下り線）橋梁外舗装工事

１） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県田川郡香春町～福岡県田川郡香春町

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ９８ 工 事 名 福岡２０１号鏡山跨線橋（上り線）下部工（Ａ２）外工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県田川郡香春町～福岡県田川郡香春町

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ９９ 工 事 名 福岡３号春の町地区外舗装工事

１） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県北九州市八幡西区～福岡県北九州市八幡西区

３） 工 期 ： 約 6ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

舗装工　１式、道路付属施設工　１式、防護柵工　１式

（工事発注規模）

8,000万円以上　1億2,000万円未満

第１四半期

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第３四半期

［北九州国道事務所］

1億2,000万円以上　2億円未満

第１四半期

［北九州国道事務所］

Ａ２橋台　１基、構造物取壊し工　１式

【一括審査方式試行工事】

福岡２０１号穂波西地区法面改良工事と一括発注予定

［北九州国道事務所］

アスファルト舗装工事　延長約１，０００ｍ、伸縮装置　約４８ｍ

（工事発注規模）

【一括審査方式試行工事】

法枠工　１式

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

第２四半期

6,000万円以上　1億円未満

第２四半期

【一括審査方式試行工事】

福岡２０１号舎利蔵地区法面改良工事と一括発注予定

［北九州国道事務所］

［北九州国道事務所］

【一括審査方式試行工事】

法枠工　１式

（工事発注規模）

［北九州国道事務所］

仮設構台　１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第２四半期
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - １００ 工 事 名 福岡３号黒崎西ＯＦＦランプ橋（ＲＰ６―Ｐ１５）床版工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県北九州市八幡西区～福岡県北九州市八幡西区

３） 工 期 ： 約 6ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １０１ 工 事 名 福岡３号黒崎西ＯＮランプ橋（ＲＰ６―Ｐ１５）床版工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県北九州市八幡西区～福岡県北九州市八幡西区

３） 工 期 ： 約 6ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １０２ 工 事 名 令和５年度　八幡・行橋管内交通安全施設整備工事

１） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県飯塚市～福岡県田川郡香春町

３） 工 期 ： 約 6ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １０３ 工 事 名 令和５年度　筑豊管内交通安全施設整備工事

１） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県飯塚市～福岡県田川郡香春町

３） 工 期 ： 約 6ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １０４ 工 事 名 令和５年度八幡管内橋梁補修外工事

１） 工 事 種 別 ： 橋梁補修工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県遠賀郡遠賀町～福岡県福津市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

外工事と一括発注予定

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

【一括審査方式試行工事】

令和５年度行橋管内橋梁補修外工事と令和５年度筑豊管内橋梁補修

第１四半期

［北九州国道事務所］

【一括審査方式試行工事】

橋梁補修　５橋

［北九州国道事務所］

舗装工　１式、薄層カラー舗装工　１式、区画線工　１式、道路付

属施設工　１式、標識工　１式、防護柵工　１式、仮設工　１式

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

属施設工　１式、標識工　１式、防護柵工　１式、仮設工　１式

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

第１四半期

【一括審査方式試行工事】

福岡３号黒崎西ＯＦＦランプ橋（ＲＰ６―Ｐ１５）床版工事と一括

発注予定

［北九州国道事務所］

舗装工　１式、薄層カラー舗装工　１式、区画線工　１式、道路付

【一括審査方式試行工事】

ＲＣ床版工　橋長約２３０ｍ

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

第１四半期

【一括審査方式試行工事】

福岡３号黒崎西ＯＮランプ橋（ＲＰ６―Ｐ１５）床版工事と一括発

注予定

［北九州国道事務所］

［北九州国道事務所］

【一括審査方式試行工事】

ＲＣ床版工　橋長約２１０ｍ

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - １０５ 工 事 名 令和５年度八幡維持管内舗装修繕工事

１） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県北九州市小倉北区～福岡県福津市

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １０６ 工 事 名 令和５年度北九州国道管内簡易型発電設備外設置工事

１） 工 事 種 別 ： 受変電設備工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県北九州市小倉北区

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １０７ 工 事 名 令和５年度筑豊管内橋梁補修外工事

１） 工 事 種 別 ： 橋梁補修工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県飯塚市～福岡県田川郡香春町

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １０８ 工 事 名 令和５年度行橋管内橋梁補修外工事

１） 工 事 種 別 ： 橋梁補修工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県北九州市小倉南区～福岡県豊前市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ： 【一括審査方式試行工事】

令和５年度八幡管内橋梁補修外工事と令和５年度筑豊管内橋梁補修

外工事と一括発注予定

【一括審査方式試行工事】

橋梁補修　５橋

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

第１四半期

第１四半期

【一括審査方式試行工事】

令和５年度八幡管内橋梁補修外工事と令和５年度行橋管内橋梁補修

外工事と一括発注方予定

［北九州国道事務所］

【一括審査方式試行工事】

橋梁補修　４橋

舗装修繕　約２６００ｍ２

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

簡易型発電装置　６台

屋外用無停電電源装置　７台

第１四半期

［北九州国道事務所］

情報板用簡易型発電設備新設、ＣＣＴＶ用屋外用無停電電源装置新

設　

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

（主要建設資材需要見込み量）

第４四半期

［北九州国道事務所］

【電気通信チャレンジ型試行工事】

・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

［北九州国道事務所］

舗装工　１式

（工事発注規模）

8,000万円以上　1億2,000万円未満
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - １０９ 工 事 名 国道２０１号筑豊烏尾トンネル照明設備設置工事

１） 工 事 種 別 ： 電気設備工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県飯塚市～福岡県田川郡糸田町

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １１０ 工 事 名 国道３号貴船橋外橋梁補修工事

１） 工 事 種 別 ： 橋梁補修工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県北九州市小倉北区～福岡県北九州市小倉北区

３） 工 期 ： 約 6ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １１１ 工 事 名 福岡１０号曽根地区交差点改良外工事

１） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県北九州市小倉南区～福岡県北九州市小倉南区

３） 工 期 ： 約 15ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １１２ 工 事 名 福岡３号春の町地区５工区電線共同溝工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県北九州市八幡東区～福岡県北九州市八幡東区

３） 工 期 ： 約 15ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １１３ 工 事 名 令和５・６年度　石志３号橋樋管改築外工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 佐賀県唐津市～佐賀県唐津市

３） 工 期 ： 約 12ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

1億円以上　2億円未満

第１四半期

［武雄河川事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

河川土工１式、地盤改良工１式、法覆護岸工１式、樋管本体工１式

、水路工１式、仮設工１式

（工事発注規模）

電線共同溝工　１式、舗装工　１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第３四半期

2億円以上　3億円未満

第２四半期

［北九州国道事務所］

・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

道路土工　１式、舗装工　１式、薄層カラー舗装工　１式、区画線

工　１式、道路付属施設工　１式、道路付属施設工　１式、標識工

　１式、防護柵工　１式、仮設工　１式

（工事発注規模）

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第２四半期

［北九州国道事務所］

ＬＥＤトンネル照明　１４０灯

第１四半期

［北九州国道事務所］

橋梁補修　２橋

トンネル照明設備更新　１箇所（筑豊烏尾トンネルＬ＝１５４４ｍ

）

（工事発注規模）

1億2,000万円以上　2億円未満

（主要建設資材需要見込み量）

［北九州国道事務所］

・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - １１４ 工 事 名 令和５年度　六角川溝ノ上地区橋梁上部工工事

１） 工 事 種 別 ： プレストレスト・コンクリート工事

２） 工 事 場 所 ： 佐賀県武雄市～佐賀県武雄市

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １１５ 工 事 名 令和５年度　徳須恵川堤防整備外工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 佐賀県唐津市～佐賀県唐津市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １１６ 工 事 名 令和５年度　牛津川砥川地区築堤外工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 佐賀県小城市～佐賀県小城市

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １１７ 工 事 名 令和５年度嘉瀬川尼寺地区堤防整備外工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 佐賀県佐賀市～佐賀県佐賀市

３） 工 期 ： 約 11ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １１８ 工 事 名 山崎排水機場上屋外新設工事

１） 工 事 種 別 ： 建築工事

２） 工 事 場 所 ： 佐賀県小城市～佐賀県小城市

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

第１四半期

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

山崎排水機場上屋　ＲＣ-１　新設１式

吐出樋管上屋　　　ＲＣ-１　新設１式

山崎水門上屋　　　ＲＣ-１　新設１式

芝浦排水樋管上屋　ＲＣ-１　新設１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第３四半期

［武雄河川事務所］

1億円以上　2億円未満

第２四半期

［武雄河川事務所］

築堤工１式、掘削工１式、舗装工１式、仮設工１式

［武雄河川事務所］

・築堤　L=300m

・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

（工事発注規模）

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

築堤工１式、掘削工１式、護岸工１式、仮設工１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

（主要建設資材需要見込み量）

プレテンション桁　11本　　ゴム支承　11個

第１四半期

［武雄河川事務所］

・ＰＣ単純プレテンション床版橋

・橋長　約２１ｍ

・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

（工事発注規模）

3,000万円以上　6,000万円未満

［武雄河川事務所］

・橋梁上部工工事
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - １１９ 工 事 名 六角川河口堰機械設備修繕工事

１） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２） 工 事 場 所 ： 佐賀県杵島郡白石町～佐賀県杵島郡白石町

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １２０ 工 事 名 山崎排水機場吐出樋管機械設備工事

１） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２） 工 事 場 所 ： 佐賀県小城市～佐賀県小城市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １２１ 工 事 名 山崎排水機場除塵設備工事

１） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２） 工 事 場 所 ： 佐賀県小城市～佐賀県小城市

３） 工 期 ： 約 19ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １２２ 工 事 名 松浦大堰調節ゲート修繕工事

１） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２） 工 事 場 所 ： 佐賀県唐津市～佐賀県唐津市

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １２３ 工 事 名 武雄管内樋門樋管機械設備修繕工事

１） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２） 工 事 場 所 ： 佐賀県杵島郡江北町～佐賀県杵島郡江北町

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

長江湖排水樋管１門　扉体更新　１式

　

（工事発注規模）

3,000万円以上　6,000万円未満

第１四半期

第１四半期

［武雄河川事務所］

仁助排水樋管２門　　扉体更新　１式

潟越排水樋管１門　　扉体更新　１式

松浦大堰調節ゲート１門

　水密ゴム取替　１式、

　塗装塗替　　　１式

（工事発注規模）

3,000万円以上　6,000万円未満

（工事発注規模）

3億円以上　6億8,000万円未満

第２四半期

［武雄河川事務所］

［武雄河川事務所］

山崎排水機場

　除塵設備（除塵機３台、水平コンベヤ１台、傾斜コンベア１台、

点検歩廊）製作据付　１式

　操作制御設備製作据付　１式

　管理橋１橋　製作据付

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

第１四半期

第１四半期

［武雄河川事務所］

山崎排水機場吐出樋管

　ゲート設備（扉体・開閉機等）１門分製作据付

六角川河口堰２号サイドゲート

　ワイヤーロープ・切替装置等機器取替　１式

　電源設備修繕　１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

［武雄河川事務所］
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - １２４ 工 事 名 池上排水機場関連機械設備修繕工事

１） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２） 工 事 場 所 ： 佐賀県佐賀市～佐賀県佐賀市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １２５ 工 事 名 池上排水機場除塵設備改修工事

１） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２） 工 事 場 所 ： 佐賀県佐賀市～佐賀県佐賀市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １２６ 工 事 名 牛津江排水機場除塵設備修繕工事

１） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２） 工 事 場 所 ： 佐賀県小城市～佐賀県小城市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １２７ 工 事 名 鏡排水機場除塵設備改修工事

１） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２） 工 事 場 所 ： 佐賀県唐津市～佐賀県唐津市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １２８ 工 事 名 令和５年度厳木ダム無停電電源装置外更新工事

１） 工 事 種 別 ： 受変電設備工事

２） 工 事 場 所 ： 佐賀県武雄市～佐賀県唐津市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

第１四半期

簡易型発電装置（１ｋＶＡ）２台

ディーゼル発電機オーバーホール　１式　ほか

（試行工事）電気通信チャレンジ型

（余裕期間）余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に

設定）

［武雄河川事務所］

（工事発注規模）3,000万円以上　6,000万円未満

（主要建設資材需要見込み量）

無停電電源装置（３０ｋＶＡ）１台

　除塵設備（除塵機２基・水平コンベア１基）更新

　操作制御設備更新　１基

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

6,000万円以上　1億円未満

第１四半期

［武雄河川事務所］

鏡排水機場

［武雄河川事務所］

牛津江排水機場

　　除塵設備（除塵機３基・水平コンベア１基）整備

　　操作制御設備更新　１基　付属設備更新　１式

（工事発注規模）

　　操作制御設備更新　１基

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

第１四半期

［武雄河川事務所］

池上排水機場

　　除塵設備（除塵機２基・水平コンベア１基）更新

［武雄河川事務所］

於保排水樋門　２門　　扉体・開閉装置・機側操作盤　更新　１式

（工事発注規模）

3,000万円以上　6,000万円未満

　　　　　　　　　　　　　　　　-        -31



 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - １２９ 工 事 名 令和５年度武雄管内ＣＣＴＶ設備更新工事

１） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２） 工 事 場 所 ： 佐賀県武雄市～佐賀県佐賀市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １３０ 工 事 名 厳木ダムオリフィスゲート開閉装置修繕工事

１） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２） 工 事 場 所 ： 佐賀県唐津市

３） 工 期 ： 約 15ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １３１ 工 事 名 佐賀２０２号鏡地区工事用進入路設置外工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 佐賀県唐津市～佐賀県唐津市

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １３２ 工 事 名 佐賀３号曽根崎地区７工区改築工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 佐賀県鳥栖市～佐賀県鳥栖市

３） 工 期 ： 約 11ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １３３ 工 事 名 佐賀３号水屋地区構造物設置工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 佐賀県鳥栖市～佐賀県鳥栖市

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

技術提案チャレンジ型試行工事

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

第１四半期

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

［佐賀国道事務所］

6,000万円以上　1億円未満

第１四半期

［佐賀国道事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

第３四半期

［佐賀国道事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

（工事発注規模）

油圧ユニット整備　　１基分

作動油交換　　　　　１式

機側操作盤更新　　　１面分

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

設定）

第１四半期

［武雄河川事務所］

油圧シリンダー整備　１基分

HDIPカメラ（機側レス、高感度）２台

HD簡易型IPカメラ　３１台

L2SW（タイプC）１６台　ほか

（試行工事）電気通信チャレンジ型

（余裕期間）余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に

［武雄河川事務所］

（工事発注規模）1億円以上　2億円未満

（主要建設資材需要見込み量）
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - １３４ 工 事 名 佐賀４９７号脇田地区５-１工区改良工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 佐賀県伊万里市～佐賀県伊万里市

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １３５ 工 事 名 令和５年度佐賀国道管内交通安全施設等設置工事

１） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２） 工 事 場 所 ： 佐賀県佐賀市～佐賀県佐賀市

３） 工 期 ： 約 13ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １３６ 工 事 名 令和５年度半田地区外舗装修繕工事

１） 工 事 種 別 ： セメント・コンクリート舗装工事

２） 工 事 場 所 ： 佐賀県唐津市～佐賀県唐津市

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １３７ 工 事 名 国道３４号舗装修繕工事

１） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２） 工 事 場 所 ： 佐賀県鳥栖市～佐賀県嬉野市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １３８ 工 事 名 浜玉トンネル照明設備設置工事

１） 工 事 種 別 ： 電気設備工事

２） 工 事 場 所 ： 佐賀県唐津市～佐賀県唐津市

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

トンネル照明設備更新　１式（トンネル延長　約７００ｍ）

第２四半期

［佐賀国道事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

（工事発注規模）

8,000万円以上　1億2,000万円未満

（主要建設資材需要見込み量）

式

（工事発注規模）

8,000万円以上　1億2,000万円未満

第４四半期

第１四半期

［佐賀国道事務所］

余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)

舗装工　約10,000m2、区画線工　1式、排水構造物工　1

［佐賀国道事務所］

余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)

切削及びコンクリート舗装　延長約1,000m

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

カラー舗装１式、防護柵１式、区画線１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第３四半期

第１四半期

［佐賀国道事務所］

技術提案チャレンジ型試行工事

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

［佐賀国道事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

　　　　　　　　　　　　　　　　-        -33



 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - １３９ 工 事 名 神辺地区電線共同溝（２工区）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 佐賀県鳥栖市～佐賀県鳥栖市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １４０ 工 事 名 踊瀬地区改良（その２）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 佐賀県武雄市

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １４１ 工 事 名 開成電線共同溝（その２）工事

１） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２） 工 事 場 所 ： 佐賀県佐賀市～佐賀県佐賀市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １４２ 工 事 名 佐賀国道管内横断歩道橋外補修工事

１） 工 事 種 別 ： 橋梁補修工事

２） 工 事 場 所 ： 佐賀県鳥栖市～佐賀県武雄市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １４３ 工 事 名 佐賀国道管内（北部地区）橋梁補修外工事

１） 工 事 種 別 ： 橋梁補修工事

２） 工 事 場 所 ： 佐賀県唐津市～佐賀県唐津市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

工１式ほか）

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第２四半期

6,000万円以上　1億円未満

第１四半期

［佐賀国道事務所］

橋梁補修２橋（断面補修工１式、伸縮装置補修工１式、当て板補修

［佐賀国道事務所］

歩道橋補修工　１式（３橋）

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

（工事発注規模）

地盤改良（薬液注入）１式、電線共同溝工１式、ハンドホール工１

式、舗装工１式

（工事発注規模）

1億2,000万円以上　2億円未満

第１四半期

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

第２四半期

［佐賀国道事務所］

［佐賀国道事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

掘削 約5,000m3　法面工 約1,000m2　ボックスカ

ルバート約10m　舗装工約600m2　情報ボックス工1式

電線共同溝　延長約２００ｍ

管路工、構造物設置工（特殊部）

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

第１四半期

［佐賀国道事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - １４４ 工 事 名 呼子大橋補修（５期）工事

１） 工 事 種 別 ： 橋梁補修工事

２） 工 事 場 所 ： 佐賀県唐津市～佐賀県唐津市

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １４５ 工 事 名 嘉瀬橋（祇園川）橋梁補修工事

１） 工 事 種 別 ： 橋梁補修工事

２） 工 事 場 所 ： 佐賀県小城市～佐賀県小城市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １４６ 工 事 名 令和５年度　切通川ポンプ場操作制御設備修繕工事

１） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２） 工 事 場 所 ： 佐賀県三養基郡みやき町～佐賀県三養基郡みやき町

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １４７ 工 事 名 令和５年度　巨勢川調整池入出力中継盤更新工事

１） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２） 工 事 場 所 ： 佐賀県佐賀市～佐賀県佐賀市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １４８ 工 事 名 令和５年度井柳川ポンプ場外広域監視設備設置工事

１） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２） 工 事 場 所 ： 佐賀県佐賀市～佐賀県三養基郡みやき町

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

監視制御、表示端末装置更新　　　　　　　　１式

・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

（工事発注規模）

3,000万円以上　6,000万円未満

第１四半期

第１四半期

［佐賀河川事務所］

【電気通信チャレンジ型試行工事】

被監視設備更新（井柳川ポンプ場外７箇所）　１式　

［佐賀河川事務所］

巨勢川調整池の水門設備（９箇所）

・入出力中継盤内ＰＬＣ更新　９箇所分

（工事発注規模）

3,000万円以上　6,000万円未満

・遠隔監視サーバ用ＵＰＳバッテリー　取替

（工事発注規模）

3,000万円未満

第１四半期

［佐賀河川事務所］

切通川ポンプ場

・運転支援装置盤ＰＬＣ　１式　更新

・運転支援装置盤用ＵＰＳバッテリー　取替

工１式

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第２四半期

6,000万円以上　1億円未満

第１四半期

［佐賀国道事務所］

ひび割れ補修工、断面補修工１式、伸縮装置補修工１式、塗装塗替

［佐賀国道事務所］

橋梁補修工１式

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

（工事発注規模）
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - １４９ 工 事 名 令和５年度通瀬川ポンプ場外ＣＣＴＶ設備設置工事

１） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２） 工 事 場 所 ： 佐賀県佐賀市～佐賀県三養基郡みやき町

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １５０ 工 事 名 長崎２０５号塔崎地区３工区改良（その２）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 長崎県佐世保市～長崎県佐世保市

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １５１ 工 事 名 長崎４９７号中尾地区改良１期工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 長崎県佐世保市～長崎県佐世保市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １５２ 工 事 名 長崎４９７号志佐地区改良工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 長崎県松浦市～長崎県松浦市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １５３ 工 事 名 長崎４９７号松浦１・２号トンネル電気室新築工事

１） 工 事 種 別 ： 建築工事

２） 工 事 場 所 ： 長崎県松浦市～長崎県松浦市

３） 工 期 ： 約 12ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第２四半期

第１四半期

［長崎河川国道事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

トンネル電気室新設工事　１式

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

道路土工　１式、舗装工　１式、擁壁工　１式、カルバート工　１

式、防護柵工　１式、排水構造物工　１式、仮設工　１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第３四半期

［長崎河川国道事務所］

［長崎河川国道事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

道路土工　１式、法面工　１式、擁壁工　１式、排水構造物工　１

式、仮設工　１式

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

道路土工　１式、地盤改良工　１式

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

第１四半期

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

第１四半期

［長崎河川国道事務所］

［佐賀河川事務所］

【電気通信チャレンジ型試行工事】

ＣＣＴＶ更新（通瀬川ポンプ場外１０箇所）　３４台　

・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - １５４ 工 事 名 長崎４９７号松浦２号トンネル監査路設置工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 長崎県松浦市～長崎県松浦市

３） 工 期 ： 約 14ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １５５ 工 事 名 長崎４９７号松浦２号橋上部工（Ａ１～Ｐ１）工事

１） 工 事 種 別 ： プレストレスト・コンクリート工事

２） 工 事 場 所 ： 長崎県松浦市～長崎県松浦市

３） 工 期 ： 約 15ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １５６ 工 事 名 長崎４９７号松浦５号橋上部工工事

１） 工 事 種 別 ： プレストレスト・コンクリート工事

２） 工 事 場 所 ： 長崎県松浦市～長崎県松浦市

３） 工 期 ： 約 11ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １５７ 工 事 名 長崎４９７号江迎４号橋下部工（Ｐ４）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 長崎県佐世保市～長崎県佐世保市

３） 工 期 ： 約 18ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １５８ 工 事 名 長崎４９７号江迎４号橋仮桟橋設置外工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 長崎県佐世保市～長崎県佐世保市

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第２四半期

［長崎河川国道事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

仮橋工　１式、道路土工　１式、法面工　1式、擁壁工　１式、舗

装工　１式、排水構造物工　１式、仮設工　１式

［長崎河川国道事務所］

橋梁下部工（中空断面橋脚）、仮設工　１式

（工事発注規模）

3億円以上　6億8,000万円未満 

第３四半期

信設備工　１式、仮設工　１式

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

第３四半期

第２四半期

［長崎河川国道事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

工場製作工　１式、ＰＣ橋工　１式、橋梁付属物工　１式、路側通

［長崎河川国道事務所］

上部工（PC単純ポステンT桁橋）１式、仮設工　１式

（工事発注規模）

3億円以上　6億8,000万円未満 

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

トンネル監査路工　１式、仮設工　１式

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

第２四半期

［長崎河川国道事務所］
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - １５９ 工 事 名 長崎４９７号田代免地区改良４期工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 長崎県松浦市～長崎県松浦市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １６０ 工 事 名 長崎４９７号田代免地区改良５期工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 長崎県松浦市～長崎県松浦市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １６１ 工 事 名 長崎４９７号田代免地区改良６期工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 長崎県松浦市～長崎県松浦市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １６２ 工 事 名 長崎５７号尾崎インターＯＮランプ橋下部工工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 長崎県諫早市～長崎県諫早市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １６３ 工 事 名 長崎５７号尾崎高架橋下部工（Ｐ４・Ｐ５）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 長崎県諫早市～長崎県諫早市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

第１四半期

［長崎河川国道事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

ＲＣ橋脚工　１式、構造物撤去工　１式、仮設工　１式

［長崎河川国道事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

ＲＣ橋脚工　１式、構造物撤去工　１式、仮設工　１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

　１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第４四半期

［長崎河川国道事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

道路土工　１式、法面工　１式、擁壁工　１式、防護柵工　１式、

排水構造物工　１式、舗装工　１式、道路付属物工　１式、仮設工

式、排水構造物工、防護柵工　１式、舗装工１式、道路付属物工　

１式、仮設工　１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

第１四半期

［長崎河川国道事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

道路土工　１式、法面工　１式、擁壁工　１式、カルバート工　１

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

道路土工　１式、法面工　１式、擁壁工　１式、排水構造物工　１

式、仮設工　１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

［長崎河川国道事務所］

　　　　　　　　　　　　　　　　-        -38



 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - １６４ 工 事 名 長崎５７号本村地区歩道拡幅外工事

１） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２） 工 事 場 所 ： 長崎県諫早市～長崎県諫早市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １６５ 工 事 名 長崎５７号赤崎地区森山西ＩＣ改築工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 長崎県諫早市～長崎県諫早市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １６６ 工 事 名 長崎５７号黒崎地区尾崎ＩＣ改良工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 長崎県諫早市～長崎県諫早市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １６７ 工 事 名 本明川ダム場内工事用道路本体下流設置工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 長崎県諫早市～長崎県諫早市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １６８ 工 事 名 本明川ダム工事用道路円能寺地区改良７期工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 長崎県諫早市～長崎県諫早市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １６９ 工 事 名 本明川ダム工事用道路古場地区改良５期工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 長崎県諫早市～長崎県諫早市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

道路改良　Ｌ＝１００ｍ

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

第１四半期

［長崎河川国道事務所］

6,000万円以上　1億円未満

第１四半期

［長崎河川国道事務所］

道路改良　Ｌ＝１５０ｍ

第１四半期

［長崎河川国道事務所］

道路改良　Ｌ＝８０ｍ

（工事発注規模）

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

道路土工　１式、擁壁工　１式、舗装工　１式、排水構造物工　１

式

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

第２四半期

［長崎河川国道事務所］

第１四半期

［長崎河川国道事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

道路土工　１式、地盤改良工　１式

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

道路土工　１式、舗装工　１式、構造物撤去工　１式、仮設工　１

式、応急処理工　１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

［長崎河川国道事務所］
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - １７０ 工 事 名 本明川ダム工事用道路広谷地区改良３期工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 長崎県諫早市～長崎県諫早市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １７１ 工 事 名 本明川ダム付替市道古場地区交差点改良工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 長崎県諫早市～長崎県諫早市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １７２ 工 事 名 本明川ダム付替市道落・古場線改良３期工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 長崎県諫早市～長崎県諫早市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １７３ 工 事 名 本明川ダム用水路付替（一期）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 長崎県諫早市～長崎県諫早市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １７４ 工 事 名 令和５年度諫早出張所管内応急対策外工事

１） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２） 工 事 場 所 ： 長崎県諫早市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １７５ 工 事 名 令和５年度佐世保地区他舗装修繕工事

１） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２） 工 事 場 所 ： 長崎県佐世保市

３） 工 期 ： 約 6ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

舗装修繕　１式　　排水構造物工　１式　　橋梁補修工　１式　　

構造物撤去工　１式

（工事発注規模）

1億2,000万円以上　2億円未満

第２四半期

第１四半期

［長崎河川国道事務所］

・余裕期間設定工事（令和５年１０月着手予定、令和６年２月完了

予定）

小型水門据付工　n=２箇所、構造物補修工　n=２箇所、構造物

撤去工一式、土砂掘削一式

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

［長崎河川国道事務所］

1億円以上　2億円未満

第１四半期

［長崎河川国道事務所］

水路工　　１式

第１四半期

［長崎河川国道事務所］

道路改良　Ｌ＝１００ｍ

（工事発注規模）

［長崎河川国道事務所］

交差点改良　１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

［長崎河川国道事務所］

道路改良　Ｌ＝９０ｍ

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

第１四半期
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - １７６ 工 事 名 令和５年度大和地区電線共同溝２期外工事

１） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２） 工 事 場 所 ： 長崎県佐世保市～長崎県佐世保市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １７７ 工 事 名 令和５年度大村地区他舗装修繕工事

１） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２） 工 事 場 所 ： 長崎県大村市

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １７８ 工 事 名 令和５年度長崎河川国道事務所管内舗装修繕工事

１） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２） 工 事 場 所 ： 長崎県東彼杵郡東彼杵町

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １７９ 工 事 名 令和５年度長崎管内橋梁補修外工事

１） 工 事 種 別 ： 橋梁補修工事

２） 工 事 場 所 ： 長崎県長崎市～長崎県大村市

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １８０ 工 事 名 令和５年度長崎管内舗装修繕工事

１） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２） 工 事 場 所 ： 長崎県東彼杵郡東彼杵町

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

8,000万円以上　1億2,000万円未満

第１四半期

・余裕期間設定工事（令和５年９月着手予定、令和６年２月完了予

定）

舗装修繕　１式　　排水構造物工　１式　　橋梁補修工　１式　　

構造物撤去工　１式

（工事発注規模）

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第２四半期

［長崎河川国道事務所］

［長崎河川国道事務所］

余裕期間設定工事（令和５年９月着手予定、令和６年２月完了予定

）

橋梁補修　１式

舗装修繕　１式　　排水構造物工　１式　　橋梁補修工　１式　　

構造物撤去工　１式

（工事発注規模）

8,000万円以上　1億2,000円未満

第４四半期

第１四半期

［長崎河川国道事務所］

余裕期間設定工事（令和６年２月着手予定、令和６年８月完了予定

）

定）

舗装修繕　１式　　排水構造物工　１式　　橋梁補修工　１式　　

構造物撤去工　１式

（工事発注規模）

8,000万円以上　1億2,000万円未満

1億2,000万円以上　2億円未満

第１四半期

［長崎河川国道事務所］

・余裕期間設定工事（令和５年９月着手予定、令和６年２月完了予

［長崎河川国道事務所］

仮設工　1式、舗装版撤去工　1式、管路工　1式、プレキャスト

ボックス工　１式、付帯設備工　1式、舗装工　1式

（工事発注規模）
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - １８１ 工 事 名 令和５年度長崎管内防災外工事

１） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２） 工 事 場 所 ： 長崎県東彼杵郡東彼杵町

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １８２ 工 事 名 令和５年度鷲崎地区築堤護岸外工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 長崎県諫早市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １８３ 工 事 名 令和５年度大下地区交通安全施設設置外工事

１） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２） 工 事 場 所 ： 長崎県島原市～長崎県島原市

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １８４ 工 事 名 令和５年度長崎北部地区安全施設設置外工事

１） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２） 工 事 場 所 ： 長崎県佐世保市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １８５ 工 事 名 令和５年度馬町地区改築外工事

１） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２） 工 事 場 所 ： 長崎県長崎市

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

第２四半期

構造物撤去工　構造物取り壊し工　約72m3

切削オーバーレイ　約L=1500m2

・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

（工事発注規模）

1億2,000万円以上　2億円未満

第１四半期

［長崎河川国道事務所］

第２四半期

［長崎河川国道事務所］

区画線工　１式、舗装工　１式

・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

歩道整備　約L=340m、安全施設（防護柵設置　約L=340

m、区画線　約L=340m）

・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

［長崎河川国道事務所］

第４四半期

［長崎河川国道事務所］

掘削工１式、築堤盛土１式、護岸工１式、地盤改良工１式

「・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）」

定）

法面工　１式、道路土工　１式、構造物撤去工　１式、舗装工　１

式、仮設工　１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

［長崎河川国道事務所］

余裕期間設定工事（令和６年４月着手予定、令和６年１２月完了予
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - １８６ 工 事 名 本明川ダムコア倉庫新築外工事

１） 工 事 種 別 ： 建築工事

２） 工 事 場 所 ： 長崎県諫早市～長崎県諫早市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １８７ 工 事 名 令和５年度　新日見トンネル照明設備更新工事

１） 工 事 種 別 ： 電気設備工事

２） 工 事 場 所 ： 長崎県長崎市～長崎県長崎市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １８８ 工 事 名 令和５年度　長崎管内ＣＣＴＶ設備外設置工事

１） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２） 工 事 場 所 ： 長崎県東彼杵郡東彼杵町～長崎県長崎市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １８９ 工 事 名 松浦１・２号トンネル受変電設備外設置工事

１） 工 事 種 別 ： 受変電設備工事

２） 工 事 場 所 ： 長崎県松浦市～長崎県佐世保市

３） 工 期 ： 約 12ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １９０ 工 事 名 令和５年度赤松谷川除石土砂運搬工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 長崎県島原市～長崎県南島原市

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

応急対策工1式

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

第１四半期

第２四半期

［長崎河川国道事務所］

(無人化施工)掘削、運搬25,000m3

(有人施工)掘削、運搬25,000m3

５０ＫＶＡ）　新設　１台

（松浦１号トンネルＬ＝１２０４ｍ、松浦２号トンネルＬ＝１２９

８ｍ）

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

［長崎河川国道事務所］

「余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）」

高圧受変電設備（２００ＫＶＡ）　新設　１式、発動発電設備（１

【電気通信チャレンジ型試行工事】

「余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）」

ＣＣＴＶ　新設　７台、停電対策設備　新設　７台

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

（工事発注規模）

8,000万円以上　1億2,000万円未満

第１四半期

［長崎河川国道事務所］

［長崎河川国道事務所］

「余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）」

トンネル照明灯　LED化更新　１箇所（新日見トンネルＬ＝１０

５５ｍ）

・本明川ダムコア倉庫　RC-1　400m2　新築１棟

（工事発注規模）

・情報施設棟　W-1　130m2　新築１棟

1億円以上　2億円未満

第１四半期

［長崎河川国道事務所］

余裕期間設定工事（令和５年８月着手予定、令和６年２月完了予定

）
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - １９１ 工 事 名 令和５年度赤松谷川除石土砂運搬（その２）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 長崎県島原市～長崎県南島原市

３） 工 期 ： 約 6ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １９２ 工 事 名 加勢川中無田地区上流河道掘削工事

１） 工 事 種 別 ： 河川しゅんせつ工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県熊本市南区～熊本県熊本市南区

３） 工 期 ： 約 6ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １９３ 工 事 名 加勢川杉島地区下流河道掘削工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県熊本市南区～熊本県熊本市南区

３） 工 期 ： 約 6ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １９４ 工 事 名 白川小島地区（２工区）築堤工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県熊本市西区～熊本県熊本市西区

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １９５ 工 事 名 白川緑の区間堤防嵩上げ工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県熊本市中央区～熊本県熊本市中央区

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １９６ 工 事 名 緑川川口地区（８工区）築堤工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県熊本市南区～熊本県熊本市南区

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

1億円以上　2億円未満

第１四半期

緑川川口地区（９工区）築堤工事、緑川走潟地区（１工区）築堤工

事と一括発注予定

第１四半期

［熊本河川国道事務所］

築堤護岸　L=150m

（工事発注規模）

［熊本河川国道事務所］

築堤工　L=600m

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

［熊本河川国道事務所］

築堤　L=400m

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

河道掘削　10,000m3

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

［熊本河川国道事務所］

2億円以上　3億円未満

第２四半期

［熊本河川国道事務所］

河道掘削　10,000m3

［長崎河川国道事務所］

(無人化施工)掘削、運搬20,000m3

(有人施工)掘削、運搬20,000m3

応急対策工1式

（工事発注規模）
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - １９７ 工 事 名 緑川川口地区（９工区）築堤工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県熊本市南区～熊本県熊本市南区

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １９８ 工 事 名 緑川走潟地区（１工区）築堤工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県宇土市～熊本県宇土市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - １９９ 工 事 名 九州中央道　中畑地区舗装（２工区）工事

１） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県上益城郡山都町～熊本県上益城郡山都町

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２００ 工 事 名 九州中央道　溝曲地区舗装（１工区）工事

１） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県上益城郡山都町～熊本県上益城郡山都町

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２０１ 工 事 名 九州中央道　餅田地区舗装工事

１） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県上益城郡山都町～熊本県上益城郡山都町

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

8,000万円以上　1億2,000万円未満

第１四半期

【一括審査方式試行工事】

九州中央道　溝曲地区舗装（１工区）工事と一括発注予定

［熊本河川国道事務所］

余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日

令和５年７月の間で任意に設定、令和６年１月完了予定）

アスファルト舗装１式

（工事発注規模）

（工事発注規模）

8,000万円以上　1億2,000万円未満

第１四半期

【一括審査方式試行工事】

九州中央道　餅田地区舗装工事と一括発注予定

［熊本河川国道事務所］

余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日

令和５年７月の間で任意に設定、令和６年１月完了予定）

アスファルト舗装１式

令和５年７月の間で任意に設定、令和６年１月完了予定）

アスファルト舗装１式

（工事発注規模）

1億2,000万円以上　2億円未満

第１四半期

第１四半期

緑川川口地区（８工区）築堤工事、緑川川口地区（９工区）築堤工

事と一括発注予定

［熊本河川国道事務所］

余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日

事と一括発注予定

［熊本河川国道事務所］

築堤護岸　L=150m

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

築堤護岸　L=150m

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

緑川川口地区（８工区）築堤工事、緑川走潟地区（１工区）築堤工

［熊本河川国道事務所］
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ２０２ 工 事 名 熊本２１８号　塩原地区改良外工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県上益城郡山都町～熊本県上益城郡山都町

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２０３ 工 事 名 熊本３号　鐙田地区改良１期外工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県熊本市北区～熊本県熊本市北区

３） 工 期 ： 約 12ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２０４ 工 事 名 熊本３号　鐙田地区改良２期外工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県熊本市北区～熊本県熊本市北区

３） 工 期 ： 約 12ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２０５ 工 事 名 熊本３号　鐙田地区改良３期外工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県熊本市北区～熊本県熊本市北区

３） 工 期 ： 約 12ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２０６ 工 事 名 熊本３号　鐙田地区改良４期外工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県熊本市北区～熊本県熊本市北区

３） 工 期 ： 約 12ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

1億円以上　2億円未満

第３四半期

【一括審査方式試行工事】

熊本３号　鐙田地区改良３期外工事と一括発注予定

［熊本河川国道事務所］

余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日

令和６年２月の間で任意に設定、令和６年１２月完了予定）

道路改良１式、地盤改良工１式

（工事発注規模）

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第３四半期

【一括審査方式試行工事】

熊本３号　鐙田地区改良４期外工事と一括発注予定

［熊本河川国道事務所］

余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日

令和６年２月の間で任意に設定、令和６年１２月完了予定）

道路改良１式、地盤改良工１式

令和５年１０月の間で任意に設定、令和６年８月完了予定）

道路改良１式、地盤改良工１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第２四半期

1億円以上　2億円未満

第１四半期

［熊本河川国道事務所］

余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日

［熊本河川国道事務所］

余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日

令和５年７月の間で任意に設定、令和６年５月完了予定）

道路改良１式、地盤改良工１式

（工事発注規模）

道路改良１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第２四半期

［熊本河川国道事務所］
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ２０７ 工 事 名 熊本５７号　上生川橋下部工外工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県合志市～熊本県合志市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２０８ 工 事 名 熊本５７号　坂梨地区改良外（その５）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県阿蘇市～熊本県阿蘇市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２０９ 工 事 名 熊本５７号　坂梨地区改良外（その６）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県阿蘇市～熊本県阿蘇市

３） 工 期 ： 約 14ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２１０ 工 事 名 熊本５７号　坂梨地区改良外（その７）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県阿蘇市～熊本県阿蘇市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２１１ 工 事 名 熊本５７号　坂梨地区改良外（その８）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県阿蘇市～熊本県阿蘇市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

1億円以上　2億円未満

第３四半期

【一括審査方式試行工事】

熊本５７号　坂梨地区改良外（その７）工事と一括発注予定

［熊本河川国道事務所］

余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日

令和６年２月の間で任意に設定、令和６年９月完了予定）

道路改良１式、地盤改良工１式

（工事発注規模）

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第３四半期

【一括審査方式試行工事】

熊本５７号　坂梨地区改良外（その８）工事と一括発注予定

［熊本河川国道事務所］

余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日

令和６年２月の間で任意に設定、令和６年９月完了予定）

道路改良１式、地盤改良工１式

令和５年７月の間で任意に設定、令和６年７月完了予定）

道路改良１式、地盤改良工１式

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

第１四半期

1億円以上　2億円未満

第１四半期

［熊本河川国道事務所］

余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日

［熊本河川国道事務所］

余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日

令和５年７月の間で任意に設定、令和６年３月完了予定）

道路改良１式、地盤改良工１式

（工事発注規模）

橋梁下部工１式、道路改良１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

［熊本河川国道事務所］
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ２１２ 工 事 名 熊本５７号　坂梨２号橋下部工（Ａ１）外工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県阿蘇市～熊本県阿蘇市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２１３ 工 事 名 道の駅便益施設等改修工事

１） 工 事 種 別 ： 建築工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県葦北郡芦北町

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２１４ 工 事 名 令和５・６年度　白川慶徳地区環境整備工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県熊本市中央区～熊本県熊本市中央区

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２１５ 工 事 名 令和５・６年度　産の平橋塗替外工事

１） 工 事 種 別 ： 塗装工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県阿蘇市～熊本県阿蘇市

３） 工 期 ： 約 11ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２１６ 工 事 名 令和５・６年度　阿蘇管内舗装修繕工事

１） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県阿蘇市～熊本県阿蘇市

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

第４四半期

余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日

令和６年４月の間で任意に設定、令和６年１０月完了予定）」

アスファルト舗装工 １式、区画線工 １式

（工事発注規模）

8,000万円以上　1億2,000万円未満

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

第２四半期

［熊本河川国道事務所］

1億円以上　2億円未満

第１四半期

［熊本河川国道事務所］

現場塗装工 １式、橋梁補修工 １式、仮設工 １式

第１四半期

［熊本河川国道事務所］

管理用通路　約 L=120m

（工事発注規模）

２．道の駅便益施設　ＲＣ造平屋建　延面積１７６．９４ｍ2　内

部改修　１棟

・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

（工事発注規模）

3,000万円以上　6,000万円未満

第３四半期

［熊本河川国道事務所］

１．道の駅便益施設　ＲＣ造平屋建　延面積１６８．００ｍ2　内

部改修　１棟

余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日

令和６年１月の間で任意に設定、令和６年９月完了予定）

橋梁下部工１式、地盤改良工１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

［熊本河川国道事務所］

　　　　　　　　　　　　　　　　-        -48



 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ２１７ 工 事 名 令和５年度　保田窪２号歩道橋塗替外工事

１） 工 事 種 別 ： 塗装工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県熊本市東区～熊本県熊本市東区

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２１８ 工 事 名 令和５年度　山鹿管内橋梁補修外工事

１） 工 事 種 別 ： 橋梁補修工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県山鹿市～熊本県熊本市北区

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２１９ 工 事 名 令和５年度　熊本河川国道管内橋梁補修外工事

１） 工 事 種 別 ： 橋梁補修工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県熊本市北区～熊本県水俣市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２２０ 工 事 名 令和５年度　熊本管内舗装修繕工事

１） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県山鹿市～熊本県水俣市

３） 工 期 ： 約 5ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２２１ 工 事 名 令和５年度熊本河川国道事務所管内交通安全施設等整備工事

１） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県山鹿市～熊本県水俣市

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２２２ 工 事 名 川田町東地区外歩道整備工事

１） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県八代市～熊本県玉名郡玉東町

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

道路土工１式、舗装工１式、排水構造物工１式、仮設工１式

（工事発注規模）

8,000万円以上　1億2,000万円未満

第１四半期

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

第２四半期

［熊本河川国道事務所］

第２四半期

［熊本河川国道事務所］

防護柵工１式、区画線工１式、標識工１式、CCTV基礎工１式、

仮設工１式

［熊本河川国道事務所］

アスファルト舗装工 １式、区画線工 １式

（工事発注規模）

8,000万円以上　1億2,000万円未満

［熊本河川国道事務所］

橋梁補修工 １式、仮設工 １式

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

第１四半期

設工 １式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

1億円以上　2億円未満

第１四半期

［熊本河川国道事務所］

橋梁付属物工 １式、橋脚巻立て工 １式、橋梁補修工 １式、仮

［熊本河川国道事務所］

現場塗装工 １式、橋梁補修工 １式、仮設工 １式

（工事発注規模）
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ２２３ 工 事 名 菊陽地区交通安全施設等整備工事

１） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県菊池郡菊陽町～熊本県菊池郡菊陽町

３） 工 期 ： 約 13ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２２４ 工 事 名 令和５・６年度熊本管内簡易型発電設備外設置工事

１） 工 事 種 別 ： 受変電設備工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県阿蘇郡南阿蘇村～熊本県宇城市

３） 工 期 ： 約 14ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２２５ 工 事 名 令和５・６年度熊本管内ＣＣＴＶ設備設置工事

１） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県阿蘇郡南阿蘇村～熊本県宇城市

３） 工 期 ： 約 14ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２２６ 工 事 名 令和５年度　白川緑川水系樋門樋管無動力化工事

１） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県熊本市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２２７ 工 事 名 令和５年度熊本管内発電設備外設置工事

１） 工 事 種 別 ： 受変電設備工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県阿蘇市～熊本県葦北郡芦北町

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

・発電設備更新　３７．５ｋＶＡ　1台、３０ｋＶＡ　１台、２０

ｋＶＡ　１台、１０ｋＶＡ　１台

・変圧器盤更新　７５ｋＶＡ　１面、２００ｋＶＡ　１面

第１四半期

・電気通信チャレンジ型

・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

（主要建設資材需要見込み量）

（主要建設資材需要見込み量）

フラップゲート（扉体・戸当り）　９門

第１四半期

［熊本河川国道事務所］

［熊本河川国道事務所］

機械チャレンジ型

熊本管内の樋門樋管９箇所の無動力化

（工事発注規模）

3,000万円以上　6,000万円未満

（主要建設資材需要見込み量）

・ＣＣＴＶ新設　７箇所

・ＣＣＴＶ移設　３箇所

第３四半期

［熊本河川国道事務所］

・電気通信チャレンジ型

・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

3,000万円以上　6,000万円未満

（主要建設資材需要見込み量）

・屋外用無停電電源装置又は簡易型発電設備新設　１０台

第３四半期

［熊本河川国道事務所］

・電気通信チャレンジ型

・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

（工事発注規模）

［熊本河川国道事務所］

道路土工１式、舗装工１式、排水構造物工１式、仮設工１式

（工事発注規模）

1億2,000万円以上　2億円未満

第３四半期
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ２２８ 工 事 名 令和５年度熊本管内通信鉄塔補修工事

１） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県阿蘇市～熊本県熊本市南区

３） 工 期 ： 約 5ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２２９ 工 事 名 令和５年度熊本管内道路照明灯ＬＥＤ更新工事

１） 工 事 種 別 ： 電気設備工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県荒尾市～熊本県水俣市

３） 工 期 ： 約 11ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２３０ 工 事 名 人吉出張所外構工事

１） 工 事 種 別 ： 建築工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県人吉市

３） 工 期 ： 約 4ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２３１ 工 事 名 旧人吉出張所庁舎とりこわし工事

１） 工 事 種 別 ： 建築工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県人吉市

３） 工 期 ： 約 5ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２３２ 工 事 名 Ｒ５球磨川柳瀬遊水地築堤工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県球磨郡相良村～熊本県球磨郡相良村

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

第１四半期

第２四半期

［八代河川国道事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

盛土工　V＝約11,000m3

３）外構　　　とりこわし１式

・余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限

日令和５年１０月の間で任意に設定、令和６年１月完了予定

（工事発注規模）

3,000万円未満

［八代河川国道事務所］

１）旧人吉出張所庁舎　Ｓ造平屋建　２９３．２７ｍ2　とりこわ

し１棟

２）付属建物　とりこわし９棟

・余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限

日令和５年８月の間で任意に設定、令和５年１０月完了予定

（工事発注規模）

3,000万円未満

第１四半期

・道路照明灯器具のみ更新　160灯程度

第１四半期

［八代河川国道事務所］

・人吉出張所　敷地面積１，２５４ｍ2　工作物工事　新設１式

［熊本河川国道事務所］

・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

（工事発注規模）

5,000万円以上　8,000万円未満

（主要建設資材需要見込み量）

（主要建設資材需要見込み量）

・ボルト交換　一式

・防錆塗装　一式

第１四半期

［熊本河川国道事務所］

・電気通信チャレンジ型

・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ２３３ 工 事 名 Ｒ５球磨川渡地区樋管新設工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県球磨郡球磨村～熊本県球磨郡球磨村

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２３４ 工 事 名 Ｒ５球磨川渡遊水地築堤工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県球磨郡球磨村～熊本県球磨郡球磨村

３） 工 期 ： 約 16ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２３５ 工 事 名 Ｒ５球磨川白石地区嵩上げ及び掘削工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県葦北郡芦北町～熊本県葦北郡芦北町

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２３６ 工 事 名 Ｒ５球磨川萩原地区護岸（その１）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県八代市～熊本県八代市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２３７ 工 事 名 Ｒ５球磨川萩原地区護岸（その２）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県八代市～熊本県八代市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

巨石張工　V＝約450m2

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

第１四半期

2億円以上　3億円未満

第１四半期

［八代河川国道事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

［八代河川国道事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

巨石張工　A＝430m2

（工事発注規模）

盛土　V＝約11,000m3

掘削　V＝約6,000m3

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

第１四半期

2億円以上　3億円未満

第３四半期

［八代河川国道事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

［八代河川国道事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

盛土工　V＝約25,000m3

（工事発注規模）

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

フラップゲート　１基

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

第１四半期

［八代河川国道事務所］
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ２３８ 工 事 名 Ｒ５球磨川西鎌瀬地区嵩上げ工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県八代市～熊本県八代市

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２３９ 工 事 名 熊本３号北志水地区改良４工区工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県水俣市～熊本県水俣市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２４０ 工 事 名 熊本３号境川橋下部工（Ｐ１）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県水俣市～熊本県水俣市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２４１ 工 事 名 熊本３号月浦地区跨道橋上部工工事

１） 工 事 種 別 ： プレストレスト・コンクリート工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県水俣市～熊本県水俣市

３） 工 期 ： 約 12ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２４２ 工 事 名 熊本３号月浦地区跨道橋下部工外工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県水俣市～熊本県水俣市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２４３ 工 事 名 熊本３号水俣川橋上部工（Ａ１～Ｐ４）工事

１） 工 事 種 別 ： プレストレスト・コンクリート工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県水俣市～熊本県水俣市

３） 工 期 ： 約 14ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

［八代河川国道事務所］

上部工（ＰＣ４径間連結ポステンＴ桁橋）　160m

（工事発注規模）

3億円以上　6億8,000万円未満

第２四半期

下部工（橋台）　２基、道路土工　１式、排水構造物工　１式

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

第１四半期

2億円以上　3億円未満

第３四半期

［八代河川国道事務所］

・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

［八代河川国道事務所］

・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

上部工（ＰＣ単純中空床版橋）　29m

（工事発注規模）

・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

下部工　１基、仮設工　１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

第１四半期

［八代河川国道事務所］

第２四半期

［八代河川国道事務所］

・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

切土工　約30,000m3、排水構造物工　１式

［八代河川国道事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

盛土工　V＝約25,000m3

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ２４４ 工 事 名 熊本３号永尾地区改良４工区工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県水俣市～熊本県水俣市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２４５ 工 事 名 熊本３号湯出川橋上部工工事

１） 工 事 種 別 ： 鋼橋上部工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県水俣市～熊本県水俣市

３） 工 期 ： 約 12ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２４６ 工 事 名 熊本３号袋地区５号函渠外工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県水俣市～熊本県水俣市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２４７ 工 事 名 熊本３号袋地区８号函渠工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県水俣市～熊本県水俣市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２４８ 工 事 名 熊本３号野川川橋床版工外工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県水俣市～熊本県水俣市

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

2億円以上　3億円未満

第１四半期

［八代河川国道事務所］

・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

床版工　約800m2、道路土工　１式、排水構造物工　１式、仮

設工　１式

（工事発注規模）

函渠工　約41m

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

第２四半期

2億円以上　3億円未満

第１四半期

［八代河川国道事務所］

・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

［八代河川国道事務所］

・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

函渠工　約28.5m、道路土工　１式、補強土壁工　１式、舗装

工　１式

（工事発注規模）

上部工（鋼２径間連続非合成鈑桁橋）　89m

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

第１四半期

2億円以上　3億円未満

第１四半期

［八代河川国道事務所］

・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

［八代河川国道事務所］

・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

切土工　約40,000m3、盛土工　約2,700m3

（工事発注規模）
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ２４９ 工 事 名 熊本５７号上網田地区改良１１期工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県宇土市～熊本県宇土市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２５０ 工 事 名 熊本５７号上網田地区６号函渠設置工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県宇土市～熊本県宇土市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２５１ 工 事 名 熊本５７号城塚地区改良１８期工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県宇土市～熊本県宇土市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２５２ 工 事 名 熊本５７号城塚地区改良１９期工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県宇土市～熊本県宇土市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２５３ 工 事 名 熊本５７号城塚橋上部工工事

１） 工 事 種 別 ： プレストレスト・コンクリート工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県宇土市～熊本県宇土市

３） 工 期 ： 約 6ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

上部工（ＰＣ単純ポストテンション方式コンポ桁）製作　約40m

、支承工　１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第２四半期

2億円以上　3億円未満

第２四半期

［八代河川国道事務所］

・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

［八代河川国道事務所］

・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

函渠工　約17m、地盤改良工　１式、排水構造物工　１式、仮設

工　１式

（工事発注規模）

地盤改良工　１式、排水構造物工　１式、仮設工　１式

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

第１四半期

2億円以上　3億円未満

第２四半期

［八代河川国道事務所］

・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

［八代河川国道事務所］

・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

函渠工　約26m、地盤改良工　１式

（工事発注規模）

盛土工　約20,000m3、補強土壁工　約1,400m2、管

理用道路工　１式、仮設工　１式

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

第１四半期

［八代河川国道事務所］

・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ２５４ 工 事 名 熊本５７号網津地区４号函渠設置工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県宇土市～熊本県宇土市

３） 工 期 ： 約 11ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２５５ 工 事 名 熊本５７号長浜地区改良工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県宇土市～熊本県宇土市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２５６ 工 事 名 熊本５７号長浜地区改良２期工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県宇土市～熊本県宇土市

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２５７ 工 事 名 鹿児島３号下知識地区２工区改良工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県出水市～鹿児島県出水市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２５８ 工 事 名 鹿児島３号下鯖地区５工区改良工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県出水市～鹿児島県出水市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

第１四半期

・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

盛土工　約15,000m3、排水構造物工　１式、補強土壁工　

１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

2億円以上　3億円未満

第１四半期

［八代河川国道事務所］

・技術提案チャレンジ型試行工事

［八代河川国道事務所］

・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

盛土工　約49,000m3、函渠工　１式

（工事発注規模）

盛土工　約10,000m3、補強土壁工　約600m2、排水構

造物工　１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

第１四半期

［八代河川国道事務所］

・技術提案チャレンジ型試行工事

・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

盛土工　約2,000m3、補強土壁工　約380m2、地盤改良

工　１式、排水構造物工　１式、舗装工　１式、防護工　１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

2億円以上　3億円未満

第１四半期

［八代河川国道事務所］

・技術提案チャレンジ型試行工事

［八代河川国道事務所］

・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

函渠工　約30m、仮設工　１式

（工事発注規模）
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ２５９ 工 事 名 鹿児島３号六月田橋上部工（Ｐ１２～Ｐ１５）工事

１） 工 事 種 別 ： プレストレスト・コンクリート工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県出水市～鹿児島県出水市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２６０ 工 事 名 鹿児島３号六月田橋上部工（Ｐ１５～Ｐ２０）工事

１） 工 事 種 別 ： プレストレスト・コンクリート工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県出水市～鹿児島県出水市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２６１ 工 事 名 鹿児島３号六月田橋上部工（Ｐ２０～Ｐ２５）工事

１） 工 事 種 別 ： プレストレスト・コンクリート工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県出水市～鹿児島県出水市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２６２ 工 事 名 鹿児島３号六月田橋下部工（Ｐ２７～Ｐ３１）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県出水市～鹿児島県出水市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２６３ 工 事 名 鹿児島３号六月田橋下部工（Ｐ４６～Ｐ５１）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県出水市～鹿児島県出水市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

第１四半期

第１四半期

［八代河川国道事務所］

・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

下部工　６基

［八代河川国道事務所］

・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

下部工　５基

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

（工事発注規模）

3億円以上　6億8,000万円未満

第２四半期

【一括審査方式試行工事】

鹿児島３号六月田橋上部工（Ｐ１５～Ｐ２０）工事と一括発注予定

【一括審査方式試行工事】

鹿児島３号六月田橋上部工（Ｐ２０～Ｐ２５）工事と一括発注予定

［八代河川国道事務所］

・一括審査方式試行工事

上部工（ＰＣ５径間連結プレテンＴ桁橋）　115.5m

・一括審査方式試行工事

上部工（ＰＣ５径間連結プレテンＴ桁橋）　120m

（工事発注規模）

3億円以上　6億8,000万円未満

第２四半期

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

第１四半期

［八代河川国道事務所］

［八代河川国道事務所］

・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

上部工（ＰＣ３径間連結プレテンＴ桁橋）　72m
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ２６４ 工 事 名 鹿児島３号出水地区改良外工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県出水市～鹿児島県出水市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２６５ 工 事 名 鹿児島３号出水ＩＣ橋下部工（Ａ１）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県出水市～鹿児島県出水市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２６６ 工 事 名 鹿児島３号米之津川橋上部工（Ｐ５３～Ａ２）工事

１） 工 事 種 別 ： プレストレスト・コンクリート工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県出水市～鹿児島県出水市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２６７ 工 事 名 鹿児島３号米之津川橋下部工（Ｐ５２）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県出水市～鹿児島県出水市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２６８ 工 事 名 鹿児島３号米之津川橋下部工（Ｐ５３、Ａ２）外工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県出水市～鹿児島県出水市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

下部工　２基、道路改良　１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

2億円以上　3億円未満

第２四半期

［八代河川国道事務所］

・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

第１四半期

［八代河川国道事務所］

下部工　１基、仮設工　１式

（工事発注規模）

［八代河川国道事務所］

・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

上部工（ＰＣプレテン単純スラブ桁橋）　17.4m

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

下部工（橋台）　１基

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

第１四半期

第１四半期

［八代河川国道事務所］

・技術提案チャレンジ型試行工事

・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

・技術提案チャレンジ型試行工事

・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

道路土工　１式、排水構造物工　１式

（工事発注規模）

3,000万円以上　6,000万円未満

［八代河川国道事務所］
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ２６９ 工 事 名 鹿児島３号針原地区舗装工事

１） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県出水市～鹿児島県出水市

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２７０ 工 事 名 鹿児島３号針原地区７工区改良外工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県出水市～鹿児島県出水市

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２７１ 工 事 名 鹿児島３号針原地区８工区改良工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県出水市～鹿児島県出水市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２７２ 工 事 名 令和５・６年度南九州道簡易型発電設備設置工事

１） 工 事 種 別 ： 受変電設備工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県八代市～熊本県水俣市

３） 工 期 ： 約 14ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２７３ 工 事 名 令和５・６年度南九州道ＣＣＴＶ設備設置工事

１） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県八代市～熊本県水俣市

３） 工 期 ： 約 14ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

3,000万円以上　6,000万円未満

第３四半期

［八代河川国道事務所］

【電気通信チャレンジ型試行工事】

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

CCTVカメラ　簡易型　９台　新設

（工事発注規模）

簡易型発電設備　１０台　新設

（工事発注規模）

3,000万円以上　6,000万円未満

第３四半期

第３四半期

［八代河川国道事務所］

【電気通信チャレンジ型試行工事】

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

［八代河川国道事務所］

・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

盛土工　約15,000m3、切土工　約10,000m3

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

設工　１式

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

第１四半期

第３四半期

［八代河川国道事務所］

・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

下部工（橋台）　２基、道路土工　１式、排水構造物工　１式、仮

［八代河川国道事務所］

・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

アスファルト舗装工　１式、道路土工　１式

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ２７４ 工 事 名 令和５年度南九州道二見トンネルラジオ再放送設備設置工事

１） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県八代市～熊本県八代市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２７５ 工 事 名 令和５年度南九州道道路情報表示設備設置工事

１） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県八代市～熊本県葦北郡芦北町

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２７６ 工 事 名 事務所庁舎改修外工事

１） 工 事 種 別 ： 建築工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県球磨郡相良村

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２７７ 工 事 名 令和５年度菊池川管内機械設備応急対策外工事

１） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県熊本市北区～熊本県玉名市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２７８ 工 事 名 合志川山城堰改築（五期）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県熊本市北区～熊本県熊本市北区

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

旧堰撤去　一式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

（工事発注規模）

3,000万円未満

第１四半期

［菊池川河川事務所］

［菊池川河川事務所］

【機械チャレンジ型試行工事】

菊池川管内の排水樋管の無動力化（３箇所）。

陸閘の製作・据付（１門分）

・運転手控室　　　Ｗ造平屋建　　５０．０８ｍ2　改修一式

・ダム出張所庁舎　Ｓ造平屋建　２０７．３６ｍ2　改修一式

（工事発注規模）

3,000万円以上　6,000万円未満

第１四半期

1億円以上　2億円未満

第１四半期

［川辺川ダム砂防事務所］

・事務所庁舎Ｂ棟　Ｓ造２階建　１３２．４８ｍ2　改修一式

［八代河川国道事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

道路情報表示板　HLM１型　５面　更新

（工事発注規模）

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

二見トンネルラジオ再放送設備　１式　更新

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

第１四半期

［八代河川国道事務所］

【電気通信チャレンジ型試行工事】
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ２７９ 工 事 名 寺田水門１号ゲート機械設備修繕外工事

１） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県玉名市～熊本県玉名市

３） 工 期 ： 約 21ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２８０ 工 事 名 小原地区旧堤掘削外１件工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県山鹿市～熊本県山鹿市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２８１ 工 事 名 令和５・６・７年度竜門ダム管理用水力発電設備制御装置更新工事

１） 工 事 種 別 ： 受変電設備工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県菊池市

３） 工 期 ： 約 21ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２８２ 工 事 名 令和５年度　竜門ダム迫間導水路放流設備修繕整備工事

１） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県菊池市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

水密ゴム　　　　1門分　取替

第１四半期

（工事発注規模）

3,000万円以上　6,000万円未満

（主要建設資材需要見込み量）

油圧シリンダー　2門分　分解設備

油圧ユニット　　1台　　分解整備

［菊池川河川事務所］

【機械チャレンジ型】

　竜門ダム放流設備である迫間導水路放流設備の油圧シリンダー、

油圧ユニットの分解設備及び水密ゴムの取替

・自動制御盤　１面　・保護継電器盤　１面

・ガイドベーンサーボ修繕　１式

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

第２四半期

第１四半期

［菊池川河川事務所］

・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

・水車制御盤　１面　・サーボアンプ・サイリスタ盤　１面

［菊池川河川事務所］

・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

掘削　約 V=10,000m3

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

取替（２本）

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

［菊池川河川事務所］

主電動機更新（１台）、予備エンジン更新（１台）、切替装置更新

（１台）、油圧押上ブレーキ更新（１台）、減速機更新（１台）、

制限開閉器更新（１台）、機側操作盤更新（１面）、ワイヤロープ
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ２８３ 工 事 名 令和５年度竜門ダムＣＣＴＶ設備外設置工事

１） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県山鹿市～熊本県玉名市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２８４ 工 事 名 令和６年度菊池川上流地区維持管理工事

１） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県山鹿市～熊本県熊本市北区

３） 工 期 ： 約 12ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２８５ 工 事 名 令和６年度菊池川下流地区維持管理工事

１） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県玉名市～熊本県玉名郡和水町

３） 工 期 ： 約 12ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２８６ 工 事 名 令和５年度立野ダム周辺整備・護岸補修その他工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県阿蘇郡南阿蘇村～熊本県阿蘇郡南阿蘇村

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２８７ 工 事 名 令和５年度立野ダム管理庁舎周辺整備その他工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県阿蘇郡南阿蘇村～熊本県阿蘇郡南阿蘇村

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

工　1式、植栽工　1式、雑工作物工　1式、構造物撤去工　1式

、除草工　1式、応急処理工　1式

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

第１四半期

2億円以上　3億円未満

第２四半期

［立野ダム工事事務所］

造成工　1式、舗装工　1式、管理施設整備工　1式、排水構造物

［立野ダム工事事務所］

造成工　1式、舗装工　1式、護岸工　1式、管理施設整備工　1

式、排水構造物工　1式、雑工作物工　1式、構造物撤去工　1式

、除草工　1式、仮設工　1式、応急処理工　1式

（工事発注規模）

堤防除草工１式、応急対策工１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第３四半期

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第３四半期

［菊池川河川事務所］

3,000万円以上　6,000万円未満

第１四半期

［菊池川河川事務所］

堤防除草工１式、応急対策工１式

・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

・ＣＣＴＶカメラ装置　４台

・ＩＰ伝送装置　一式

・ＩＰ変換装置　一式

（工事発注規模）

［菊池川河川事務所］

・電気通信チャレンジ型試行工事
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ２８８ 工 事 名 Ｒ５球磨川今泉地区上流築堤護岸（その１）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県八代市～熊本県八代市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２８９ 工 事 名 Ｒ５球磨川今泉地区上流築堤護岸（その２）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県八代市～熊本県八代市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２９０ 工 事 名 Ｒ５球磨川今泉地区下流築堤護岸工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県八代市～熊本県八代市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２９１ 工 事 名 Ｒ５球磨川坂本地区護岸工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県八代市～熊本県八代市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２９２ 工 事 名 Ｒ５球磨川掘削及び七地地区護岸工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県人吉市～熊本県人吉市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２９３ 工 事 名 Ｒ５球磨川掘削及び友尻地区宅地かさ上げ工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県球磨郡球磨村～熊本県球磨郡球磨村

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

2億円以上　3億円未満

第１四半期

［八代復興事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

河川土工（掘削工）　一式、宅地嵩上げ（盛土工）　一式

（工事発注規模）

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

河川土工（掘削工）　一式、法覆護岸工　一式

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

第１四半期

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

第１四半期

［八代復興事務所］

第１四半期

［八代復興事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

法覆護岸工　一式

［八代復興事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

築堤工　一式、法覆護岸工　一式

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

築堤工　一式、擁壁工（プレキャストＬ型擁壁）　一式

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

第１四半期

2億円以上　3億円未満

第１四半期

［八代復興事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

［八代復興事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

築堤工　一式、擁壁工（プレキャストＬ型擁壁）　一式

（工事発注規模）
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ２９４ 工 事 名 Ｒ５球磨川掘削及び坂本地区外宅地かさ上げ工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県八代市～熊本県八代市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２９５ 工 事 名 Ｒ５球磨川掘削及び堤岩戸地区宅地かさ上げ工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県球磨郡球磨村～熊本県球磨郡球磨村

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２９６ 工 事 名 Ｒ５球磨川掘削及び池下地区宅地かさ上げ工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県球磨郡球磨村～熊本県球磨郡球磨村

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２９７ 工 事 名 Ｒ５球磨川掘削及び淋地区宅地かさ上げ工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県球磨郡球磨村～熊本県球磨郡球磨村

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２９８ 工 事 名 Ｒ５球磨川掘削及び荒瀬地区外宅地かさ上げ工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県八代市～熊本県八代市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ２９９ 工 事 名 Ｒ５球磨川松本地区掘削外工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県球磨郡球磨村～熊本県球磨郡球磨村

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

河川土工（掘削工）　一式、宅地嵩上げ（盛土工）　一式

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

第１四半期

2億円以上　3億円未満

第１四半期

［八代復興事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

［八代復興事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

河川土工（掘削工）　一式、宅地嵩上げ（盛土工）　一式

（工事発注規模）

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

河川土工（掘削工）　一式、宅地嵩上げ（盛土工）　一式

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

第１四半期

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

第１四半期

［八代復興事務所］

第１四半期

［八代復興事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

河川土工（掘削工）　一式、宅地嵩上げ（盛土工）　一式

［八代復興事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

河川土工（掘削工）　一式、宅地嵩上げ（盛土工）　一式

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

河川土工（掘削工）　一式、宅地嵩上げ（盛土工）　一式

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

第１四半期

［八代復興事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ３００ 工 事 名 Ｒ５国道外災害復旧　坂本地区工事用道路（その６）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県八代市～熊本県八代市

３） 工 期 ： 約 6ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３０１ 工 事 名 Ｒ５国道災害復旧　伊高瀬地区擁壁工（その５）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県球磨郡球磨村～熊本県球磨郡球磨村

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３０２ 工 事 名 Ｒ５国道災害復旧　八幡橋仮桟橋設置工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県八代市～熊本県八代市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３０３ 工 事 名 Ｒ５国道災害復旧　八幡橋旧橋撤去工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県八代市～熊本県八代市

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３０４ 工 事 名 Ｒ５国道災害復旧　坂本地区擁壁工（その４）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県八代市～熊本県八代市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３０５ 工 事 名 Ｒ５国道災害復旧　川嶽地区擁壁工（その１２）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県八代市～熊本県八代市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

第１四半期

［八代復興事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

道路土工１式　擁壁工１式

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

道路土工１式　擁壁工１式

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

第１四半期

2億円以上　3億円未満

第２四半期

［八代復興事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

［八代復興事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

旧橋撤去　１式

（工事発注規模）

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

仮桟橋設置　１式

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

第１四半期

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

第１四半期

［八代復興事務所］

第２四半期

［八代復興事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

道路土工１式　擁壁工１式

［八代復興事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

道路土工１式　擁壁工１式

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ３０６ 工 事 名 Ｒ５国道災害復旧　川嶽地区擁壁工（その１３）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県八代市～熊本県八代市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３０７ 工 事 名 Ｒ５国道災害復旧　川嶽地区擁壁工（その１４）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県八代市～熊本県八代市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３０８ 工 事 名 Ｒ５国道災害復旧　川嶽地区擁壁工（その１５）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県八代市～熊本県八代市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３０９ 工 事 名 Ｒ５国道災害復旧　川嶽地区擁壁工（その１６）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県八代市～熊本県八代市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３１０ 工 事 名 Ｒ５国道災害復旧　川嶽地区擁壁工（その１７）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県八代市～熊本県八代市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３１１ 工 事 名 Ｒ５国道災害復旧　瀬高地区擁壁工（その１）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県八代市～熊本県八代市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

第１四半期

第１四半期

［八代復興事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

道路土工１式　擁壁工１式

［八代復興事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

道路土工１式　擁壁工１式

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

道路土工１式　擁壁工１式

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

第１四半期

2億円以上　3億円未満

第１四半期

［八代復興事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

［八代復興事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

道路土工１式　擁壁工１式

（工事発注規模）

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

道路土工１式　擁壁工１式

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

第１四半期

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

第１四半期

［八代復興事務所］

［八代復興事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

道路土工１式　擁壁工１式

　　　　　　　　　　　　　　　　-        -66



 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ３１２ 工 事 名 Ｒ５国道災害復旧　瀬高地区擁壁工（その２）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県八代市～熊本県八代市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３１３ 工 事 名 Ｒ５国道災害復旧　瀬高地区擁壁工（その３）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県八代市～熊本県八代市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３１４ 工 事 名 Ｒ５国道災害復旧　荒瀬地区擁壁工（その４）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県八代市～熊本県八代市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３１５ 工 事 名 Ｒ５国道災害復旧　荒瀬地区擁壁工（その５）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県八代市～熊本県八代市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３１６ 工 事 名 Ｒ５県道災害復旧　中谷地区擁壁工（その１）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県八代市～熊本県八代市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３１７ 工 事 名 Ｒ５県道災害復旧　中谷地区擁壁工（その２）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県八代市～熊本県八代市

３） 工 期 ： 約 6ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

道路土工１式　擁壁工１式

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

第２四半期

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

第１四半期

［八代復興事務所］

第１四半期

［八代復興事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

道路土工１式　擁壁工１式

［八代復興事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

道路土工１式　擁壁工１式

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

道路土工１式　擁壁工１式

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

第１四半期

2億円以上　3億円未満

第１四半期

［八代復興事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

［八代復興事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

道路土工１式　擁壁工１式

（工事発注規模）

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

道路土工１式　擁壁工１式

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

第１四半期

［八代復興事務所］

　　　　　　　　　　　　　　　　-        -67



 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ３１８ 工 事 名 Ｒ５県道災害復旧　坂本地区擁壁工（その５）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県八代市～熊本県八代市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３１９ 工 事 名 Ｒ５県道災害復旧　大坂間地区擁壁工（その１）外工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県葦北郡芦北町～熊本県葦北郡芦北町

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３２０ 工 事 名 Ｒ５県道災害復旧　漆口地区擁壁工（その１）外工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県葦北郡芦北町～熊本県葦北郡芦北町

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３２１ 工 事 名 Ｒ５県道災害復旧　漆口地区擁壁工（その２）外工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県葦北郡芦北町～熊本県葦北郡芦北町

３） 工 期 ： 約 6ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３２２ 工 事 名 上の小屋川１砂防堰堤新設（１期）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県阿蘇市

３） 工 期 ： 約 13ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

第４四半期

・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

砂防土工 1式、コンクリート堰堤本体工 1式、基礎置換工1式

、仮設工 1式

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

第２四半期

［阿蘇砂防事務所］

第１四半期

［八代復興事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

道路土工１式　擁壁工１式

［八代復興事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

道路土工１式　擁壁工１式

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

道路土工１式　擁壁工１式

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

第１四半期

2億円以上　3億円未満

第１四半期

［八代復興事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

［八代復興事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

道路土工１式　擁壁工１式

（工事発注規模）
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ３２３ 工 事 名 中山川砂防堰堤新設（２期）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県阿蘇市

３） 工 期 ： 約 12ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３２４ 工 事 名 夜峰山２・３砂防堰堤新設（３期）外工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県阿蘇市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３２５ 工 事 名 西平川１砂防堰堤設置（２期）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県阿蘇市

３） 工 期 ： 約 13ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３２６ 工 事 名 高森川１砂防堰堤新設（１期）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県阿蘇市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３２７ 工 事 名 乙津川中島橋下部工（その１）受託工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 大分県大分市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

（主要建設資材需要見込み量）

生コンクリート　約670m3

鉄筋　約100t

第２四半期

企業実績評価型試行工事

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

橋梁下部工　１式

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第２四半期

［大分河川国道事務所］

［阿蘇砂防事務所］

・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

砂防土工 1式、コンクリート堰堤本体工 1式、基礎置換工1式

、仮設工 1式

砂防土工 1式、コンクリート堰堤本体工 1式、基礎置換工1式

、仮設工 1式

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

第２四半期

2億円以上　3億円未満

第１四半期

［阿蘇砂防事務所］

・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

［阿蘇砂防事務所］

・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

砂防土工 1式、コンクリート堰堤本体工 1式、渓流保全工1式

、仮設工 1式

（工事発注規模）

、仮設工 1式

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

第２四半期

［阿蘇砂防事務所］

・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

砂防土工 1式、コンクリート堰堤本体工 1式、基礎置換工1式
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ３２８ 工 事 名 乙津川中島橋護岸受託工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 大分県大分市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３２９ 工 事 名 大分川賀来地区堤防補強（その６）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 大分県大分市

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３３０ 工 事 名 大分川鬼崎地区護岸災害復旧外工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 大分県大分市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３３１ 工 事 名 大野川宮河内地区掘削（その４）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 大分県大分市

３） 工 期 ： 約 6ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３３２ 工 事 名 大野川宮河内地区掘削（その５）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 大分県大分市

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

第２四半期

企業実績評価型試行工事

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

法覆護岸工　１式

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

第１四半期

［大分河川国道事務所］

［大分河川国道事務所］

技術提案チャレンジ型試行工事

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

掘削工　１式

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

法覆護岸工　１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

第２四半期

一括審査方式試行工事

賀来川賀来地区堤防補強（その１）工事と一括発注予定

［大分河川国道事務所］

企業実績評価型試行工事

企業実績評価型試行工事

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

法覆護岸工　１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

1億円以上　2億円未満

第２四半期

［大分河川国道事務所］

一括審査方式試行工事

［大分河川国道事務所］

企業実績評価型試行工事

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

法覆護岸工　１式

（工事発注規模）
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ３３３ 工 事 名 簡易パーキングたのうらトイレ建築工事

１） 工 事 種 別 ： 建築工事

２） 工 事 場 所 ： 大分県大分市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３３４ 工 事 名 簡易パーキングたのうらトイレ機械設備その他工事

１） 工 事 種 別 ： 暖冷房衛生設備工事

２） 工 事 場 所 ： 大分県大分市

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３３５ 工 事 名 賀来川賀来地区堤防補強（その１）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 大分県大分市

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３３６ 工 事 名 大分１０号昆布刈橋（下り線）上部工工事

１） 工 事 種 別 ： プレストレスト・コンクリート工事

２） 工 事 場 所 ： 大分県大分市～大分県大分市

３） 工 期 ： 約 16ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３３７ 工 事 名 大分１０号昆布刈橋（下り線）下部工（Ａ２）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 大分県大分市～大分県大分市

３） 工 期 ： 約 15ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３３８ 工 事 名 大分１０号高江拡幅鴛野地区第５工区改良工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 大分県大分市～大分県大分市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

第１四半期

［大分河川国道事務所］

迂回路設置１式、電線共同溝１式、構造物撤去１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

［大分河川国道事務所］

下部工１基、造成工１式、護岸工１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

ＰＣ単純ポステン中空床版橋29m

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第３四半期

1億円以上　2億円未満

第２四半期

一括審査方式試行工事

大分川賀来地区堤防補強（その６）工事と一括発注予定

［大分河川国道事務所］

一括審査方式試行工事

企業実績評価型試行工事

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

法覆護岸工　１式

（工事発注規模）

（工事発注規模）

1億2,000万円以上　2億円未満

第２四半期

［大分河川国道事務所］

2億円以上　3億円未満

第１四半期

［大分河川国道事務所］

トイレ機械設備工事　新設１式、トイレ電気設備工事　新設１式

［大分河川国道事務所］

トイレ建築工事　新築１棟

（工事発注規模）
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ３３９ 工 事 名 大分１０号高江拡幅鴛野地区第６工区改良工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 大分県大分市～大分県大分市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３４０ 工 事 名 大分１０号高江橋（下り線）下部工（Ａ２）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 大分県大分市～大分県大分市

３） 工 期 ： 約 12ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３４１ 工 事 名 大分１０号鴛野地区（３工区）電線共同溝工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 大分県大分市～大分県大分市

３） 工 期 ： 約 14ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３４２ 工 事 名 大分２１０号光吉地区（３工区）電線共同溝工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 大分県大分市～大分県大分市

３） 工 期 ： 約 14ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３４３ 工 事 名 大分２１０号川下地区２工区改良工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 大分県日田市～大分県日田市

３） 工 期 ： 約 17ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

切土10,000m3、擁壁工500m2、法枠工300m2、防

護柵１式、排水構造物１式

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

第１四半期

2億円以上　3億円未満

第３四半期

【一括審査方式試行工事】

大分１０号鴛野地区（３工区）電線共同溝工事と一括発注予定

［大分河川国道事務所］

・一括審査方式

・余裕期間設定工事（令和５年２月着手予定、令和６年２月完了予

定）

電線共同溝　１式

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

第３四半期

【一括審査方式試行工事】

大分２１０号光吉地区（３工区）電線共同溝工事と一括発注予定

［大分河川国道事務所］

・一括審査方式

・余裕期間設定工事（令和５年２月着手予定、令和６年２月完了予

定）

電線共同溝　１式

（工事発注規模）

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

［大分河川国道事務所］

1億円以上　2億円未満

第２四半期

［大分河川国道事務所］

下部工１基、場所打ち杭６本、護岸工１式、管理用通路１式

［大分河川国道事務所］

道路土工１式、水路ボックス４０ｍ、重圧管３０ｍ

（工事発注規模）
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ３４４ 工 事 名 大分２１０号瀬戸田橋（上り線）下部工外工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 大分県大分市～大分県大分市

３） 工 期 ： 約 14ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３４５ 工 事 名 大分２１２号三光本耶馬渓道路本耶馬渓ＩＣ地区地盤改良外工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 大分県中津市～大分県中津市

３） 工 期 ： 約 11ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３４６ 工 事 名 大分２１２号三光本耶馬渓道路本耶馬渓ＩＣ地区迂回路設置工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 大分県中津市～大分県中津市

３） 工 期 ： 約 11ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３４７ 工 事 名 大分２１２号三光本耶馬渓道路長野地区第６工区改良工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 大分県中津市～大分県中津市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３４８ 工 事 名 大分２１２号上ツル橋下部工（Ａ２）外工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 大分県中津市～大分県中津市

３） 工 期 ： 約 11ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３４９ 工 事 名 大分２１２号本耶馬渓ＩＣ橋下部工（Ａ１・Ｐ２・Ｐ３）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 大分県中津市～大分県中津市

３） 工 期 ： 約 15ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

下部工３基、重力式擁壁240m3、補強土壁60m2、地盤改良

50m3

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

第１四半期

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

［大分河川国道事務所］

第１四半期

［大分河川国道事務所］

下部工１基、側道橋下部工２基、切土350m3、盛土2,800

m3、舗装工1,700m2、擁壁工１式、排水構造物工500m

［大分河川国道事務所］

切土4,500m3、盛土22,000m3、補強盛土2,100

m2、擁壁工１式、排水構造物１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

舗装工１式、排水構造物工１式、仮設工１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

［大分河川国道事務所］

1億円以上　2億円未満

第１四半期

［大分河川国道事務所］

地盤改良工１式、仮設工１式

［大分河川国道事務所］

下部工２基、地盤改良（スラリー攪拌）35本、河川切り回し１式

、護岸工１式

（工事発注規模）
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ３５０ 工 事 名 大分２１２号本耶馬渓ＩＣ橋下部工（Ａ２）Ｂランプ（Ｐ１）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 大分県中津市～大分県中津市

３） 工 期 ： 約 15ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３５１ 工 事 名 大分２１２号跡田トンネル監査路（上り線）設置（その２）外工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 大分県中津市～大分県中津市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３５２ 工 事 名 大分２１２号跡田トンネル監査路（下り線）設置（その２）外工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 大分県中津市～大分県中津市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３５３ 工 事 名 本耶馬渓ＩＣ橋下部工（Ｐ１１）Ａランプ（Ｐ２）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 大分県中津市～大分県中津市

３） 工 期 ： 約 11ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３５４ 工 事 名 本耶馬渓ＩＣ橋下部工（Ｐ１４・Ｐ１５）アクセス（Ａ１）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 大分県中津市～大分県中津市

３） 工 期 ： 約 17ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

第２四半期

1億円以上　2億円未満

第３四半期

［大分河川国道事務所］

下部工３基、仮設工１式

大分２１２号跡田トンネル監査路（上り線）設置（その２）外工事

と一括発注予定

［大分河川国道事務所］

下部工２基、仮設工１式

（工事発注規模）

ｎ舗装１式

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

第２四半期

【一括審査方式試行工事】

大分２１２号跡田トンネル監査路（下り線）設置（その２）外工事

と一括発注予定

［大分河川国道事務所］

【一括審査方式試行工事】

側溝工1,500m、消火設備配管１式、通信管路１式、通路Ｃｏ

ｎ舗装１式

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

第２四半期

【一括審査方式試行工事】

第３四半期

［大分河川国道事務所］

【一括審査方式試行工事】

側溝工1,500m、消火設備配管１式、通信管路１式、通路Ｃｏ

［大分河川国道事務所］

下部工２基、仮設工１式

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ３５５ 工 事 名 本耶馬渓ＩＣ橋下部工（Ｐ９・Ｐ１０）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 大分県中津市～大分県中津市

３） 工 期 ： 約 12ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３５６ 工 事 名 大分川・大野川管内法面補修外工事

１） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２） 工 事 場 所 ： 大分県大分市～大分県大分市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３５７ 工 事 名 令和５・６年度天ヶ瀬第１高架橋（第１工区）橋梁塗装工事

１） 工 事 種 別 ： 塗装工事

２） 工 事 場 所 ： 大分県日田市～大分県日田市

３） 工 期 ： 約 17ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３５８ 工 事 名 令和５・６年度天ヶ瀬第１高架橋（第２工区）橋梁塗装工事

１） 工 事 種 別 ： 塗装工事

２） 工 事 場 所 ： 大分県日田市～大分県日田市

３） 工 期 ： 約 17ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３５９ 工 事 名 令和５年度大分維持管内橋梁補修工事

１） 工 事 種 別 ： 橋梁補修工事

２） 工 事 場 所 ： 大分県別府市～大分県大分市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

令和５・６年度天ヶ瀬第１高架橋（第１工区）橋梁塗装工事と一括

発注予定

［大分河川国道事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

橋梁補修　１式

橋梁塗装　１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

【一括審査方式試行工事】

令和５・６年度天ヶ瀬第１高架橋（第２工区）橋梁塗装工事と一括

発注予定

［大分河川国道事務所］

【一括審査方式】

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

橋梁塗装　１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

【一括審査方式試行工事】

第１四半期

［大分河川国道事務所］

【一括審査方式】

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

［大分河川国道事務所］

【企業実績評価型試行工事】堤防法面補修　１式　護岸補修工　１

式　根固工　１式　樋管無動力化　１式　光ケーブル移設工　１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

下部工２基、仮設工１式

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

第３四半期

［大分河川国道事務所］

　　　　　　　　　　　　　　　　-        -75



 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ３６０ 工 事 名 令和５年度日田国道維持管内橋梁補修工事

１） 工 事 種 別 ： 橋梁補修工事

２） 工 事 場 所 ： 大分県日田市～大分県由布市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３６１ 工 事 名 令和５年度大分管内交通安全施設整備工事

１） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２） 工 事 場 所 ： 大分県別府市～大分県大分市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３６２ 工 事 名 口戸樋管外機械設備更新工事

１） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２） 工 事 場 所 ： 大分県大分市～大分県大分市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３６３ 工 事 名 大分１０号中戸次道路情報表示設備設置工事

１） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２） 工 事 場 所 ： 大分県中津市～大分県中津市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３６４ 工 事 名 簡易パーキング「たのうら」外情報提供設備設置工事

１） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２） 工 事 場 所 ： 大分県大分市～大分県大分市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

駐車場監視設備　１組

（工事発注規模）

3,000万円以上　6,000万円未満

第１四半期

［大分河川国道事務所］

【「電気通信チャレンジ型」試行工事】

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

情報提供設備　　２組

ＨＬＭ２型道路情報板　２面

「余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）」

（工事発注規模）

3,000万円以上　6,000万円未満

第１四半期

3,000万円未満

第１四半期

［大分河川国道事務所］

【「電気通信チャレンジ型」試行工事】

・機械チャレンジ型試行工事

・フラップゲート　３箇所　（１箇所当たり施工規模：Ｂ１．０ｍ

程度×Ｈ１．０ｍ程度×１門）

・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

（工事発注規模）

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

第１四半期

［大分河川国道事務所］

［大分河川国道事務所］

【技術提案チャレンジ型】

道路土工１式、舗装工１式、排水構造物工１式、縁石工１式、防護

柵工１式、標識工 １式、区画線工 １式

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

橋梁補修　１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

［大分河川国道事務所］
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ３６５ 工 事 名 簡易パーキング「たのうら」外非常用発電設備設置工事

１） 工 事 種 別 ： 受変電設備工事

２） 工 事 場 所 ： 大分県大分市～大分県大分市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３６６ 工 事 名 令和５年度　犬飼地区付属物設置外工事

１） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２） 工 事 場 所 ： 大分県豊後大野市～大分県豊後大野市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３６７ 工 事 名 大分５７号上鹿口地区道路改良（その４）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 大分県竹田市～大分県竹田市

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３６８ 工 事 名 大分５７号上鹿口地区道路改良（その５）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 大分県竹田市～大分県竹田市

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３６９ 工 事 名 大分５７号濁淵川橋下部工（Ｐ１）外工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 大分県竹田市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

［佐伯河川国道事務所］

橋脚１基

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

第１四半期

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

第１四半期

【一括審査方式試行工事】

大分５７号上鹿口地区道路改良（その４）工事と一括発注予定

［佐伯河川国道事務所］

【一括審査方式試行工事】

【技術提案チャレンジ型試行工事】

余裕期間設定工事（令和５年９月着手、令和６年３月完了予定）

道路改良　延長約100ｍ、盛土約8,000m3

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

第１四半期

【一括審査方式試行工事】

大分５７号上鹿口地区道路改良（その５）工事と一括発注予定

［佐伯河川国道事務所］

【一括審査方式試行工事】

【技術提案チャレンジ型試行工事】

余裕期間設定工事（令和５年９月着手、令和６年３月完了予定）

道路改良　延長約100ｍ、盛土約8,000m3

施設工１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

3,000万円以上　6,000万円未満

第１四半期

［佐伯河川国道事務所］

舗装工１式、防護柵工１式、標識工１式、区画線工１式、道路付属

［大分河川国道事務所］

【「電気通信チャレンジ型」試行工事】

余裕工期設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

非常用発電設備（７５ＫＶＡ）１台、（５０ＫＶＡ）１台

（工事発注規模）
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ３７０ 工 事 名 久留須川浦木地区掘削工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 大分県佐伯市～大分県佐伯市

３） 工 期 ： 約 6ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３７１ 工 事 名 令和５年度　久留須川棚井田地区法面補修外工事

１） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２） 工 事 場 所 ： 大分県佐伯市～大分県佐伯市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３７２ 工 事 名 令和５年度　番匠川蛇崎地区堤防補強工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 大分県佐伯市～大分県佐伯市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３７３ 工 事 名 令和５年度　番匠川高畠地区法面補修外工事

１） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２） 工 事 場 所 ： 大分県佐伯市～大分県佐伯市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３７４ 工 事 名 令和５年度　佐伯河川国道管内交通安全施設整備工事

１） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２） 工 事 場 所 ： 大分県佐伯市～大分県竹田市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３７５ 工 事 名 令和５年度　佐伯管内橋梁補修外工事

１） 工 事 種 別 ： 橋梁補修工事

２） 工 事 場 所 ： 大分県竹田市～大分県佐伯市

３） 工 期 ： 約 6ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

6,000万円以上　1億円未満

第２四半期

［佐伯河川国道事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

橋梁補修（塗装工）１式、橋梁補修工　１式

（工事発注規模）

舗装工１式、防護柵工１式、標識工１式、区画線工１式、道路付属

施設工１式

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

第１四半期

1億円以上　2億円未満

第１四半期

［佐伯河川国道事務所］

「余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）」

［佐伯河川国道事務所］

法面補修工（堤防）　１式　、掘削工　１式

「余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）」

（工事発注規模）

河川土工１式、矢板護岸工１式、法覆護岸工１式、構造物撤去工１

式、仮設工１式

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

第１四半期

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

［佐伯河川国道事務所］

第２四半期

［佐伯河川国道事務所］

法面補修工（堤防）　１式　、掘削工　１式

「余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）」

［佐伯河川国道事務所］

河川土工１式、仮設工１式

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ３７６ 工 事 名 令和５年度　佐伯管内舗装修繕外工事

１） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２） 工 事 場 所 ： 大分県豊後大野市～大分県佐伯市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３７７ 工 事 名 令和５年度　菅生地区道路改良工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 大分県竹田市～大分県竹田市

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３７８ 工 事 名 令和５年度佐伯管内トンネル照明設備更新工事

１） 工 事 種 別 ： 電気設備工事

２） 工 事 場 所 ： 大分県竹田市～大分県竹田市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３７９ 工 事 名 令和５年度佐伯管内ＣＣＴＶ用無停電電源設備設置工事

１） 工 事 種 別 ： 受変電設備工事

２） 工 事 場 所 ： 大分県佐伯市～大分県竹田市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３８０ 工 事 名 大淀川大工地区外河道掘削（その１）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県宮崎市～宮崎県宮崎市

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

［宮崎河川国道事務所］

河道掘削　１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第２四半期

屋外型無停電電源設備　新設　10箇所

（工事発注規模）

3,000万円以上　6,000万円未満

第１四半期

第１四半期

［佐伯河川国道事務所］

【電気通信チャレンジ型試行工事】

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

［佐伯河川国道事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

トンネル照明設置　2箇所　Ｌ＝226ｍ、Ｌ＝254ｍ

（工事発注規模）

5,000万円以上　8,000万円未満

構造物撤去工１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第２四半期

［佐伯河川国道事務所］

「余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）」

道路土工１式、地盤改良工１式、法面工１式、擁壁工１式、舗装工

１式、排水構造物工１式

縁石工１式、防護柵工１式、区画線工１式、道路付属施設工１式、

路面切削及びアスファルト舗装　延長約２，０００ｍ

（工事発注規模）

8,000万円以上　1億2,000万円未満

第１四半期

［佐伯河川国道事務所］

「・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）」
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ３８１ 工 事 名 大淀川跡江地区河道掘削（その３）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県宮崎市～宮崎県宮崎市

３） 工 期 ： 約 5ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３８２ 工 事 名 大淀川跡江地区河道掘削（その４）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県宮崎市～宮崎県宮崎市

３） 工 期 ： 約 5ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３８３ 工 事 名 大淀川高岡地区築堤護岸（その２）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県宮崎市～宮崎県宮崎市

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３８４ 工 事 名 大淀川鶴島地区河道掘削（その５）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県宮崎市～宮崎県宮崎市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３８５ 工 事 名 大淀川鶴島地区河道掘削（その６）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県宮崎市～宮崎県宮崎市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

1億円以上　2億円未満

第１四半期

【一括審査方式試行工事】

大淀川鶴島地区河道掘削（その５）工事と一括発注予定

［宮崎河川国道事務所］

【一括審査方式試行工事】河道掘削　１式

・余裕期間設定工事（令和５年１０月着手予定、令和６年３月完了

予定）

（工事発注規模）

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

【一括審査方式試行工事】

大淀川鶴島地区河道掘削（その６）工事と一括発注予定

［宮崎河川国道事務所］

【一括審査方式試行工事】河道掘削　１式

・余裕期間設定工事（令和５年１０月着手予定、令和６年３月完了

予定）

［宮崎河川国道事務所］

築堤護岸　１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第２四半期

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第２四半期

【一括審査方式施行工事】

大淀川跡江地区河道掘削（その３）工事と一括発注予定

第２四半期

【一括審査方式施行工事】

大淀川跡江地区河道掘削（その４）工事と一括発注予定

［宮崎河川国道事務所］

【一括審査方式施行工事】河道掘削　１式

［宮崎河川国道事務所］

【一括審査方式施行工事】河道掘削　１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ３８６ 工 事 名 小丸川北山地区外護岸工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県児湯郡木城町～宮崎県児湯郡木城町

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３８７ 工 事 名 丸谷第３砂防堰堤左岸工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県都城市～宮崎県都城市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３８８ 工 事 名 令和６年度大淀川水系砂防施設保全工事

１） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県西諸県郡高原町～宮崎県都城市

３） 工 期 ： 約 13ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３８９ 工 事 名 矢岳第１砂防堰堤外堰堤改良工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県西諸県郡高原町～宮崎県西諸県郡高原町

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３９０ 工 事 名 祓川Ｓ３２砂防堰堤２期工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県西諸県郡高原町～宮崎県西諸県郡高原町

３） 工 期 ： 約 13ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

堰堤工 １式、床固め工 １式、仮設工 １式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

1億円以上　2億円未満

第２四半期

［宮崎河川国道事務所］

砂防土工 １式、法面工 １式、コンクリート堰堤工 １式、鋼製

［宮崎河川国道事務所］

砂防土工 １式、コンクリート堰堤工 １式、構造物撤去工 １式

、仮設工 １式

（工事発注規模）

余裕期間設定工事（令和６年４月着手予定、令和７年３月完了予定

）砂防土工１式、法面工１式、付帯道路工１式、応急処理工１式

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

第４四半期

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

［宮崎河川国道事務所］

［宮崎河川国道事務所］

砂防土工 １式、地盤改良工 １式、法面工 １式、コンクリート

堰堤工 １式、鋼製堰堤工 １式、流路護岸工 １式、構造物撤去

工 １式、仮設工 １式

低水護岸　１式

浸透対策　１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

［宮崎河川国道事務所］
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ３９１ 工 事 名 蒲牟田川砂防堰堤付替道路設置工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県西諸県郡高原町～宮崎県西諸県郡高原町

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３９２ 工 事 名 宮崎１０号乙房地区改良（その５）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県都城市～宮崎県都城市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３９３ 工 事 名 宮崎１０号吉尾地区改築工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県都城市～宮崎県都城市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３９４ 工 事 名 宮崎１０号都北地区改良（その７）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県都城市～宮崎県都城市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３９５ 工 事 名 宮崎１０号都北地区改良（その８）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県都城市～宮崎県都城市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

第３四半期

盛土工：１８，０００m3、排水構造物工：１式

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

（主要建設資材需要見込み量）

盛土材（購入土）：１８，０００m３

（主要建設資材需要見込み量）

盛土材（購入土）：１８，０００m３

第１四半期

［宮崎河川国道事務所］

［宮崎河川国道事務所］

盛土工：１８，０００m3、排水構造物工：１式

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

（主要建設資材需要見込み量）

盛土材（購入土）：１２，０００m３

第２四半期

第２四半期

［宮崎河川国道事務所］

盛土工：１２，０００m3、排水構造物工：１式、補強土壁：２０

m

造物工：１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

（主要建設資材需要見込み量）

プレキャストU型側溝：１，０００m

6,000万円以上　1億円未満

第１四半期

［宮崎河川国道事務所］

プレキャストU型側溝：１，０００m、補強土壁：２０m、排水構

［宮崎河川国道事務所］

【技術提案チャレンジ型試行工事】

道路土工 １式、法面工 １式、舗装工 １式、カルバート工 １

式、排水構造物工 １式、構造物撤去工 １式、仮設工 １式

（工事発注規模）
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ３９６ 工 事 名 宮崎１０号都北ＩＣ改築工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県都城市～宮崎県都城市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３９７ 工 事 名 宮崎１０号都城道路１工区乙房地区舗装工事

１） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県都城市～宮崎県都城市

３） 工 期 ： 約 14ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３９８ 工 事 名 宮崎１０号都城道路１工区太郎坊地区舗装工事

１） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県都城市～宮崎県都城市

３） 工 期 ： 約 14ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ３９９ 工 事 名 宮崎１０号都城道路１工区金田地区舗装工事

１） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県都城市～宮崎県都城市

３） 工 期 ： 約 14ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４００ 工 事 名 宮崎１０号都城道路１工区附属物設置（その１）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県都城市～宮崎県都城市

３） 工 期 ： 約 14ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

生コンクリート：１，１００m3、防護柵：３，０００m

第３四半期

張コンクリート：５，０００m2、防護柵工：３，０００m、標識

工：１式、排水構造物工：１式

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

（主要建設資材需要見込み量）

（主要建設資材需要見込み量）

アスファルト合材：約３，０００ｔ

第３四半期

［宮崎河川国道事務所］

［宮崎河川国道事務所］

舗装工：１０，０００m2

（工事発注規模）

1億2,000万円以上　2億円未満

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

（主要建設資材需要見込み量）

アスファルト合材：約３，２００ｔ

第３四半期

アスファルト合材：約２，８００ｔ

第３四半期

［宮崎河川国道事務所］

舗装工：１１，２６０m2

［宮崎河川国道事務所］

舗装工：９，４６０m2

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

（主要建設資材需要見込み量）

2億円以上　3億円未満

（主要建設資材需要見込み量）

盛土材（購入土）：３０，０００m3

第１四半期

［宮崎河川国道事務所］

盛土工：３０，０００m3、擁壁工：２０m、排水構造物工：１式

（工事発注規模）

　　　　　　　　　　　　　　　　-        -83



 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ４０１ 工 事 名 宮崎１０号都城道路１工区附属物設置（その２）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県都城市～宮崎県都城市

３） 工 期 ： 約 14ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４０２ 工 事 名 宮崎１０号都城道路１工区高木地区舗装工事

１） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県都城市～宮崎県都城市

３） 工 期 ： 約 14ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４０３ 工 事 名 宮崎１０号金田地区改良（その９）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県都城市～宮崎県都城市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４０４ 工 事 名 宮崎１０号高木地区改良（その７）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県都城市～宮崎県都城市

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４０５ 工 事 名 宮崎２２０号内海地区改良工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県宮崎市～宮崎県日南市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

1億円以上　2億円未満

（主要建設資材需要見込み量）

盛土材（購入土）：８，０００m3

第１四半期

［宮崎河川国道事務所］

盛土工：８，０００m3、舗装工：１，０００m2、排水構造物工

：１式

（工事発注規模）

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

（主要建設資材需要見込み量）

盛土材（購入土）：１８，０００m３、踏掛版：５箇所

第２四半期

盛土材（購入土）：２５，０００m３

第３四半期

［宮崎河川国道事務所］

盛土工：１８，０００m3、法面工：１式、排水構造物工：１式

［宮崎河川国道事務所］

盛土工：２５，０００m3、排水構造物工：１式

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

（主要建設資材需要見込み量）

2億円以上　3億円未満

（主要建設資材需要見込み量）

アスファルト合材：約４，０００ｔ

第３四半期

第３四半期

［宮崎河川国道事務所］

舗装工：１５，３６０m2

（工事発注規模）

工：１式、排水構造物工：１式

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

（主要建設資材需要見込み量）

生コンクリート：１，１００m3、防護柵：３，０００m

［宮崎河川国道事務所］

張コンクリート：５，０００m2、防護柵工：３，０００m、標識
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ４０６ 工 事 名 宮崎２２０号鶯巣地区改良（その１）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県日南市～宮崎県日南市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４０７ 工 事 名 日南・志布志道路　日南油津大橋下部工（Ｐ２）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県日南市～宮崎県日南市

３） 工 期 ： 約 11ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４０８ 工 事 名 日南・志布志道路平野地区中央幹線水路設置工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県日南市～宮崎県日南市

３） 工 期 ： 約 11ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４０９ 工 事 名 日南・志布志道路平野地区改良５工区（その１）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県日南市～宮崎県日南市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４１０ 工 事 名 日南・志布志道路益安地区改良２工区（その１）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県日南市～宮崎県日南市

３） 工 期 ： 約 12ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

第３四半期

2億円以上　3億円未満

第２四半期

［宮崎河川国道事務所］

地盤改良工（深層混合処理）２４０本

［宮崎河川国道事務所］

路体盛土２０，０００ｍ３、地盤改良工（深層混合処理）１２２本

、擁壁工１式、石・ブロック積（張）工１式、排水構造物工１式

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

（主要建設資材需要見込み量）

生コンクリート　約1.9千m3

鋼材　約2.2百t

第４四半期

第１四半期

［宮崎河川国道事務所］

ボックスカルバート　延長約８９ｍ

（工事発注規模）

（工事発注規模）

3億円以上　6億8,000万円未満

（主要建設資材需要見込み量）

生コンクリート　約1.2千m3

鋼材　約1.6百t

盛土材：４，０００m3、仮橋：２橋

第１四半期

［宮崎河川国道事務所］

橋脚１基

［宮崎河川国道事務所］

工事用道路：３９０m、仮橋：２橋、排水構造物工：１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

（主要建設資材需要見込み量）
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ４１１ 工 事 名 日南・志布志道路益安地区改良３工区（その３）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県日南市～宮崎県日南市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４１２ 工 事 名 日南・志布志道路益安地区改良３工区（その４）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県日南市～宮崎県日南市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４１３ 工 事 名 日南・志布志道路益安地区１号函渠設置工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県日南市～宮崎県日南市

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４１４ 工 事 名 東九州道（清武～北郷）北郷地区工事用道路撤去外工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県宮崎市～宮崎県日南市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４１５ 工 事 名 東九州道（清武～北郷）芳ノ元地区工事用道路撤去外工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県宮崎市～宮崎県日南市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４１６ 工 事 名 東九州道（清武～北郷）鏡洲地区工事用道路撤去外工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県宮崎市～宮崎県日南市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

第１四半期

［宮崎河川国道事務所］

法面工：１式

舗装工：１式

［宮崎河川国道事務所］

道路土工：１式

法面工：１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

仮設工：１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

第１四半期

［宮崎河川国道事務所］

舗装工：１式

道路付属施設工：１式

［宮崎河川国道事務所］

プレキャストカルバート　延長約３２ｍ

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

［宮崎河川国道事務所］

路体盛土３６，０００ｍ３、排水構造物工１式

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

第１四半期

路体盛土３９，０００ｍ３、排水構造物工１式

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

第１四半期

［宮崎河川国道事務所］
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ４１７ 工 事 名 油津・夏井道路平野地区改良工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県日南市～宮崎県日南市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４１８ 工 事 名 令和５年度宮崎海岸養浜工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県宮崎市～宮崎県宮崎市

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４１９ 工 事 名 令和５年度宮崎地区河道掘削外維持管理工事

１） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県宮崎市～宮崎県宮崎市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４２０ 工 事 名 令和５年度小丸川河道掘削外維持管理工事

１） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県児湯郡高鍋町～宮崎県児湯郡木城町

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４２１ 工 事 名 令和５年度本庄地区河道掘削外維持管理工事

１） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県宮崎市～宮崎県東諸県郡綾町

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４２２ 工 事 名 令和５年度都城地区河道掘削外維持管理工事

１） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県都城市～宮崎県都城市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

河道掘削１式、樋管無動力化１式、樹木伐採１式、応急対策１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

［宮崎河川国道事務所］

6,000万円以上　1億円未満

第１四半期

［宮崎河川国道事務所］

河道掘削１式、樋管無動力化１式、樹木伐採１式、応急対策１式

第１四半期

［宮崎河川国道事務所］

河道掘削１式、樹木伐採１式、応急対策１式

（工事発注規模）

［宮崎河川国道事務所］

河道掘削１式、樹木伐採１式、応急対策１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

［宮崎河川国道事務所］

養浜工　一式

（工事発注規模）

3,000万円以上　6,000万円未満

第１四半期

地盤改良工（深層混合処理）８０本、仮設工１式　

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

第１四半期

［宮崎河川国道事務所］
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ４２３ 工 事 名 令和５年度高岡地区河道掘削外維持管理工事

１） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県宮崎市～宮崎県宮崎市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４２４ 工 事 名 令和６年度宮崎右岸地区河川維持管理工事

１） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県宮崎市～宮崎県宮崎市

３） 工 期 ： 約 12ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４２５ 工 事 名 令和６年度宮崎左岸地区河川維持管理工事

１） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県宮崎市～宮崎県宮崎市

３） 工 期 ： 約 12ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４２６ 工 事 名 令和６年度本庄地区河川維持管理工事

１） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県宮崎市～宮崎県東諸県郡綾町

３） 工 期 ： 約 12ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４２７ 工 事 名 令和６年度都城上流地区河川維持管理工事

１） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県都城市～宮崎県都城市

３） 工 期 ： 約 12ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

第４四半期

予定）

除草工　約９７万m2、塵芥処理工１式、河川補修工（堤防補修、

土砂撤去、盛土、伐採等）１式

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

6,000万円以上　1億円未満

第４四半期

［宮崎河川国道事務所］

余裕期間設定工事（令和６年４月１日着手予定、令和７年３月完了

余裕期間設定工事（令和６年４月１日着手予定、令和７年３月完了

予定）

除草工　約１２１万m2、塵芥処理工１式、河川補修工（堤防補修

、土砂撤去、盛土、伐採等）１式

（工事発注規模）

（工事発注規模）

3,000万円以上　6,000万円未満

第４四半期

［宮崎河川国道事務所］

［宮崎河川国道事務所］

余裕期間設定工事（令和６年４月１日着手予定、令和７年３月完了

予定）

除草工　約４０万m2、塵芥処理工１式、河川補修工（堤防補修、

土砂撤去、盛土、伐採等）１式

土砂撤去、盛土、伐採等）１式

（工事発注規模）

3,000万円以上　6,000万円未満

第４四半期

［宮崎河川国道事務所］

余裕期間設定工事（令和６年４月１日着手予定、令和７年３月完了

予定）

除草工　約７３万m2、塵芥処理工１式、河川補修工（堤防補修、

［宮崎河川国道事務所］

河道掘削１式、樹木伐採１式、応急対策１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ４２８ 工 事 名 令和６年度都城下流地区河川維持管理工事

１） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県都城市～宮崎県都城市

３） 工 期 ： 約 12ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４２９ 工 事 名 令和６年度高岡地区河川維持管理工事

１） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県宮崎市～宮崎県宮崎市

３） 工 期 ： 約 12ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４３０ 工 事 名 令和６年度高鍋地区河川維持管理工事

１） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県児湯郡高鍋町～宮崎県児湯郡木城町

３） 工 期 ： 約 12ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４３１ 工 事 名 令和５・６年度沖水橋耐震補強・補修工事

１） 工 事 種 別 ： 橋梁補修工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県都城市～宮崎県都城市

３） 工 期 ： 約 13ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４３２ 工 事 名 令和５年度ワシントニアパーム更新工事

１） 工 事 種 別 ： 造園工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県宮崎市～宮崎県宮崎市

３） 工 期 ： 約 6ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

第２四半期

［宮崎河川国道事務所］

ワシントニアパーム植替　１式

（工事発注規模）

3,000万円以上　6,000万円未満

橋梁耐震補強（橋脚巻き立て、落橋防止システム）　１式、

橋梁補修工　１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

（工事発注規模）

3,000万円以上　6,000万円未満

第４四半期

［宮崎河川国道事務所］

［宮崎河川国道事務所］

余裕期間設定工事（令和６年４月１日着手予定、令和７年３月完了

予定）

除草工　約６２万m2、塵芥処理工１式、河川補修工（堤防補修、

土砂撤去、盛土、伐採等）１式

土砂撤去、盛土、伐採等）１式

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

第４四半期

［宮崎河川国道事務所］

余裕期間設定工事（令和６年４月１日着手予定、令和７年３月完了

予定）

除草工　約９０万m2、塵芥処理工１式、河川補修工（堤防補修、

除草工　約１００万m2、塵芥処理工１式、河川補修工（堤防補修

、土砂撤去、盛土、伐採等）１式

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

第４四半期

［宮崎河川国道事務所］

余裕期間設定工事（令和６年４月１日着手予定、令和７年３月完了

予定）
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ４３３ 工 事 名 令和５年度万年橋塗装補修工事

１） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県都城市～宮崎県都城市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４３４ 工 事 名 令和５年度月見ヶ丘横断歩道橋塗装外工事

１） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県宮崎市～宮崎県宮崎市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４３５ 工 事 名 令和５年度田吉地区舗装修繕工事

１） 工 事 種 別 ： セメント・コンクリート舗装工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県宮崎市～宮崎県宮崎市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４３６ 工 事 名 令和５年度管内舗装修繕工事

１） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県宮崎市～宮崎県都城市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４３７ 工 事 名 令和５年度都城維持管内防災外工事

１） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県都城市～宮崎県都城市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４３８ 工 事 名 令和５年度高鍋大橋塗装補修外工事

１） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県児湯郡川南町～宮崎県児湯郡高鍋町

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

第１四半期

橋梁塗装補修工　１式、橋梁補修工　１式、切削オーバーレイ工　

１式、区画線工　１式、排水構造物工　１式、道路付属施設工　１

式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

［宮崎河川国道事務所］

第３四半期

［宮崎河川国道事務所］

吹付法枠工　１式、法面保護工　１式、切削オーバーレイ工　１式

、区画線工　１式

［宮崎河川国道事務所］

切削オーバーレイ工　１式、区画線工　１式、排水構造物工　１式

、道路付属施設工　１式

（工事発注規模）

8,000万円以上　1億2,000万円未満

コンクリート舗装工　１式、区画線工　１式

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

第３四半期

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

［宮崎河川国道事務所］

1億円以上　2億円未満

第１四半期

［宮崎河川国道事務所］

橋梁補修工　１式、現場塗装工　１式、舗装工　１式

［宮崎河川国道事務所］

橋梁補修工　１式、現場塗装工　１式

（工事発注規模）
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ４３９ 工 事 名 令和５・６年度伊比井橋上部工桁製作工事

１） 工 事 種 別 ： 鋼橋上部工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県日南市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４４０ 工 事 名 令和５年度伊比井橋下部工（Ａ１）外工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県日南市

３） 工 期 ： 約 6ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４４１ 工 事 名 令和５年度伊比井橋下部工（Ａ２）外工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県日南市

３） 工 期 ： 約 6ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４４２ 工 事 名 令和５年度宮崎維持管内交通安全施設整備工事

１） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県児湯郡都農町～宮崎県宮崎市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４４３ 工 事 名 令和５年度都北地区舗装修繕工事

１） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県都城市

３） 工 期 ： 約 5ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

（主要建設資材需要見込み量）

密粒度Ｇａｓ（１３）改良１型　約９，０００ｍ２

第１四半期

第１四半期

［宮崎河川国道事務所］

（工事発注規模）

8,000万円以上　1億2,000万円未満

防護柵工　１式

道路付属施設工　１式

切削オーバーレイ工　１式

（工事発注規模）

3,000万円以上　6,000万円未満

1億円以上　2億円未満

第１四半期

［宮崎河川国道事務所］

区画線工　１式

［宮崎河川国道事務所］

橋台基礎工　１式

橋梁下部工　１式

土工　　　　１式

（工事発注規模）

土工　　１式

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

第３四半期

1億2,000万円以上　2億円未満

第３四半期

［宮崎河川国道事務所］

橋台工（直接基礎）　１式

［宮崎河川国道事務所］

鋼橋上部工桁製作　１式

（工事発注規模）
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ４４４ 工 事 名 令和５年度都城維持管内外交通安全施設整備工事

１） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県都城市～宮崎県串間市

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４４５ 工 事 名 令和５年度宮崎海岸外ＣＣＴＶ設備設置工事

１） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県宮崎市

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４４６ 工 事 名 令和５年度宮崎管内道路情報表示設備設置工事

１） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県宮崎市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４４７ 工 事 名 令和５年度宮崎管内電源設備設置工事

１） 工 事 種 別 ： 受変電設備工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県日南市

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４４８ 工 事 名 川東第４樋管外機械設備工事

１） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県都城市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

設置　１式）

（工事発注規模）

3,000万円未満

第１四半期

第１四半期

［宮崎河川国道事務所］

【機械チャレンジ型試行工事】

樋管無動力化　６箇所（扉体・戸当り・開閉機取替、鋼製付属設備

［宮崎河川国道事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

非常用発動発電装置更新：２台、無停電電源装置更新：３台

（工事発注規模）

3,000万円以上　6,000万円未満

道路情報表示装置更新：２面

（工事発注規模）

3,000万円以上　6,000万円未満

第１四半期

第１四半期

［宮崎河川国道事務所］

【電気通信チャレンジ型試行工事】

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

ＣＣＴＶカメラ装置更新：１１台、映像記録装置設置：４台、屋外

無停電電源装置設置：５台

移動体通信基地局装置移設　１式

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

3,000万円以上　6,000万円未満

第２四半期

［宮崎河川国道事務所］

【電気通信チャレンジ型試行工事】

区画線工　１式

防護柵工　１式

道路付属施設工　１式

切削オーバーレイ工　１式

（工事発注規模）

［宮崎河川国道事務所］
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ４４９ 工 事 名 日南富土トンネル照明設備設置工事

１） 工 事 種 別 ： 電気設備工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県日南市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４５０ 工 事 名 都城道路（都城～乙房）道路情報表示設備設置外工事

１） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県都城市～宮崎県都城市

３） 工 期 ： 約 13ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４５１ 工 事 名 都城道路（都城～乙房）道路照明設備設置外工事

１） 工 事 種 別 ： 電気設備工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県都城市～宮崎県都城市

３） 工 期 ： 約 13ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４５２ 工 事 名 青島トンネルラジオ再放送設備設置工事

１） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県宮崎市

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４５３ 工 事 名 令和５年度　下三輪地区災害復旧工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県延岡市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：
令和５年度　大貫地区災害復旧工事と一括発注予定

矢板工　L＝145ｍ

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

【一括審査方式試行工事】

3,000万円未満

第１四半期

［延岡河川国道事務所］

【技術提案チャレンジ型試行工事】

［宮崎河川国道事務所］

【電気通信チャレンジ型試行工事】

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

トンネルラジオ再放送設備更新：１式（トンネル延長２８４ｍ）

（工事発注規模）

込設備：１式

（工事発注規模）

8,000万円以上　1億2,000万円未満

第３四半期

第３四半期

［宮崎河川国道事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

道路照明灯設置：３１基、非常用発動発電装置設置：２台、電力引

道路情報表示装置設置：５基、非常電話機設置：１０台、ＣＣＴＶ

カメラ設置：２基、交通量計測装置設置：２基、通信ケーブル敷設

（光、メタル）１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

［宮崎河川国道事務所］

【電気通信チャレンジ型試行工事】

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

［宮崎河川国道事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

トンネル照明設備更新　１式（トンネル延長　１３８６ｍ）

（工事発注規模）

8,000万円以上　1億2,000万円未満
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ４５４ 工 事 名 令和５年度　五ヶ瀬川・大瀬川中流河道掘削工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県延岡市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４５５ 工 事 名 令和５年度　大貫地区災害復旧工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県延岡市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４５６ 工 事 名 令和５年度　天下地区防災拠点整備工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県延岡市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４５７ 工 事 名 延岡管内排水機場遠隔制御装置設置工事

１） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県延岡市～宮崎県延岡市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４５８ 工 事 名 宮崎２１８号五ヶ瀬東ＩＣ構造物設置工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町～宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４５９ 工 事 名 宮崎２１８号室野改良工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町～宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

延長約100ｍ　盛土1式　切土1式　排水構造物1式

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

第２四半期

（工事発注規模）1億円以上　2億円未満

（主要建設資材需要見込み量）カルバート約２３ｍ

第２四半期

［延岡河川国道事務所］

1億円以上　2億円未満

第１四半期

［延岡河川国道事務所］

道路土工1式、カルバート工２３ｍ

第１四半期

［延岡河川国道事務所］

排水機場遠隔制御装置　設置　１式（制御対象：排水機場６施設）

（工事発注規模）

［延岡河川国道事務所］

盛土工　一式

根固工　一式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

第１四半期

【一括審査方式試行工事】

令和５年度　下三輪地区災害復旧工事と一括発注予定

第１四半期

［延岡河川国道事務所］

【技術提案チャレンジ型試行工事】

矢板工　L＝95ｍ

［延岡河川国道事務所］

掘削工　V＝20,000ｍ３

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ４６０ 工 事 名 宮崎２１８号薑谷地区工事用道路設置工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県西臼杵郡高千穂町～宮崎県西臼杵郡高千穂町

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４６１ 工 事 名 令和５年度　恒富地区環境整備外工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県延岡市～宮崎県延岡市

３） 工 期 ： 約 6ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４６２ 工 事 名 令和６年度　五ヶ瀬川水系堤防管理外工事

１） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県延岡市～宮崎県延岡市

３） 工 期 ： 約 11ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４６３ 工 事 名 令和６年度　延岡管内河川維持工事

１） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県延岡市～宮崎県延岡市

３） 工 期 ： 約 12ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４６４ 工 事 名 令和５年度　延岡日向地区舗装修繕工事

１） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県延岡市～宮崎県日向市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

路面切削及びアスファルト舗装　延長約２，１００ｍ

（工事発注規模）

8,000万円以上　1億2,000万円未満

第４四半期

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

第４四半期

［延岡河川国道事務所］

）

河川土工：１式、天端工：１式、法覆護岸工：１式、根固工：１式

、堤脚保護工：１式、管理用通路工：１式、防護柵工：１式、清掃

工：１式、植栽維持工：１式、応急処理作業工：１式、仮設工：１

式

6,000万円以上　1億円未満

第４四半期

［延岡河川国道事務所］

余裕工期設定工事（令和５年４月着手予定、令和７年３月完了予定

余裕工期設定工事（令和６年４月着手予定、令和７年２月完成予定

）

堤防除草工

800，000ｍ2　芝養生工30，000ｍ2　維持修繕工1式

（工事発注規模）

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

第２四半期

［延岡河川国道事務所］

［延岡河川国道事務所］

高水敷整正　１式

管理用通路　１式

芝張工　　　１式

［延岡河川国道事務所］

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

道路改良　１式

第１四半期
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ４６５ 工 事 名 令和５年度　延岡管内法面防災外工事

１） 工 事 種 別 ： 法面処理工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県延岡市～宮崎県延岡市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４６６ 工 事 名 令和５年度　延岡管内舗装修繕外工事

１） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県延岡市～宮崎県日向市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４６７ 工 事 名 令和５年度　東九州道舗装修繕外工事

１） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県延岡市～宮崎県延岡市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４６８ 工 事 名 令和５年度　蒲江地区法面防災外工事

１） 工 事 種 別 ： 法面処理工事

２） 工 事 場 所 ： 大分県佐伯市～大分県佐伯市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４６９ 工 事 名 令和５年度　九州中央道小川トンネル外照明設備設置工事

１） 工 事 種 別 ： 電気設備工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県延岡市～宮崎県延岡市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

注予定

1億2,000万円以上　2億円未満

第１四半期

【一括審査方式試行工事】

「令和５年度　東九州道三須トンネル照明設備設置工事」と「令和

５年度　東九州道寺畑谷第一トンネル照明設備設置工事」と一括発

［延岡河川国道事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

九州中央道：小川トンネル（３５４ｍ）及び高野トンネル（２３９

ｍ）　照明設備１式更新

（工事発注規模）

防災対策　１式

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

第１四半期

（工事発注規模）

8,000万円以上　1億2,000万円未満

第１四半期

［延岡河川国道事務所］

8,000万円以上　1億2,000万円未満

第１四半期

［延岡河川国道事務所］

路面切削及びアスファルト舗装　延長約１，５００ｍ

［延岡河川国道事務所］

路面切削及びアスファルト舗装　延長約２，４００ｍ

舗装工　１式、道路付属物工　１式

（工事発注規模）

［延岡河川国道事務所］

防災対策　１式

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

第１四半期
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ４７０ 工 事 名 令和５年度　延岡管内ＣＣＴＶ設備外設置工事

１） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県延岡市～大分県佐伯市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４７１ 工 事 名 令和５年度　東九州道三須トンネル照明設備設置工事

１） 工 事 種 別 ： 電気設備工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県延岡市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４７２ 工 事 名 令和５年度　東九州道寺畑谷第一トンネル照明設備設置工事

１） 工 事 種 別 ： 電気設備工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県延岡市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４７３ 工 事 名 久見崎地区築堤護岸その２工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県薩摩川内市～鹿児島県薩摩川内市

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４７４ 工 事 名 向江地区河道整備その４工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県えびの市～宮崎県えびの市

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第２四半期

1.生コンクリート:約250m3

第２四半期

［川内川河川事務所］

床固工事　約A=3,000m2

［川内川河川事務所］

築堤護岸工事　約L=35m

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

（主要建設資材需要見込み量）

第１四半期

【一括審査方式試行工事】

「令和５年度　東九州道三須トンネル照明設備設置工事」と「令和

５年度　九州中央道小川トンネル外照明設備設置工事」と一括発注

予定

［延岡河川国道事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

東九州道：寺畑谷第一トンネル（６７６ｍ）照明設備１式更新

（工事発注規模）

1億2,000万円以上　2億円未満

第１四半期

【一括審査方式試行工事】

「令和５年度　東九州道寺畑谷第一トンネル照明設備設置工事」と

「令和５年度　九州中央道小川トンネル外照明設備設置工事」と一

括発注予定

［延岡河川国道事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

東九州道：三須トンネル（６５８ｍ）照明設備１式更新

（工事発注規模）

1億2,000万円以上　2億円未満

無停電電源装置３台

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

第１四半期

［延岡河川国道事務所］

電気通信チャレンジ型試行工事、余裕期間設定工事（実工事期間は

契約工期内で任意に設定）

高感度カメラ３台、標準型カメラ１台、簡易型カメラ２台、屋外用
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ４７５ 工 事 名 堂崎地区掘削その１工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県伊佐市～鹿児島県伊佐市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４７６ 工 事 名 堂崎地区掘削その２工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県伊佐市～鹿児島県伊佐市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４７７ 工 事 名 天辰第二地区築堤護岸その５工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県薩摩川内市～鹿児島県薩摩川内市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４７８ 工 事 名 天辰第二地区築堤護岸その６工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県薩摩川内市～鹿児島県薩摩川内市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４７９ 工 事 名 長江川護岸災害復旧工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県えびの市～宮崎県えびの市

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

（主要建設資材需要見込み量）

1．鋼材(鋼矢板)　:約 45t

第２四半期

天辰第二地区築堤護岸その５工事と一括発注予定

［川内川河川事務所］

護岸工事　約 L=35m

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

築堤護岸工事　約L=150m

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

【一括審査方式試行工事】

第１四半期

【一括審査方式試行工事】

天辰第二地区築堤護岸その６工事と一括発注予定

［川内川河川事務所］

一括審査方式試行工事

［川内川河川事務所］

一括審査方式試行工事

築堤護岸工事　約L=160m

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

（工事発注規模）

3,000万円以上　6,000万円未満

第１四半期

【一括審査方式試行工事】

堂崎地区掘削その１工事と一括発注予定

【一括審査方式試行工事】

堂崎地区掘削その２工事と一括発注予定

［川内川河川事務所］

一括審査方式試行工事

掘削工事　約V=8,000m3

一括審査方式試行工事

掘削工事　約V=8,000m3

（工事発注規模）

3,000万円以上　6,000万円未満

第１四半期

［川内川河川事務所］
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ４８０ 工 事 名 令和５年度京町温泉地区環境整備工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県えびの市～宮崎県えびの市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４８１ 工 事 名 令和５年度若松地区護岸補修工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県薩摩川内市～鹿児島県薩摩川内市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４８２ 工 事 名 令和６年度京町出張所管内河川管理施設維持管理工事

１） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県えびの市～宮崎県えびの市

３） 工 期 ： 約 12ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４８３ 工 事 名 令和６年度宮之城出張所管内河川管理施設維持管理工事

１） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県薩摩郡さつま町～鹿児島県薩摩郡さつま町

３） 工 期 ： 約 12ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４８４ 工 事 名 令和６年度川内出張所管内河川管理施設維持管理工事

１） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県薩摩川内市～鹿児島県薩摩川内市

３） 工 期 ： 約 12ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

１式、、堤防除草工約93万m2）

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

第４四半期

第４四半期

［川内川河川事務所］

余裕期間設定工事（令和６年４月着手予定、令和７年３月完了予定

）掘削工2,500m3、塵芥処理工400m3、応急処理作業工

余裕期間設定工事（令和６年４月着手予定、令和７年３月完了予定

）掘削工2,200m3、塵芥処理工300m3、応急処理作業工

１式、、堤防除草工約92万m2）

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

第４四半期

［川内川河川事務所］

［川内川河川事務所］

余裕期間設定工事（令和６年４月着手予定、令和７年３月完了予定

）掘削工 1,500m3、塵芥処理工 100m3、応急処理作

業工１式、、堤防除草工約115万m2）

、護岸付属物工 1式、根固め工 約400個、構造物撤去工１式

、仮設工 1式）

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

第１四半期

［川内川河川事務所］

余裕期間設定工事（令和５年７月着手予定、令和６年３月完了予定

）掘削工 1式、矢板護岸工 182枚、法覆護岸工 490m2

余裕期間設定工事（令和５年１０月着手予定、令和６年３月完了予

定）掘削工 6,000m3、階段工 3箇所、コンクリート舗装

工3,600m2、構造物撤去工 1式、仮設工 1式）

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

［川内川河川事務所］

　　　　　　　　　　　　　　　　-        -99



 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ４８５ 工 事 名 令和６年度菱刈城出張所管内上流河川管理施設維持管理工事

１） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県姶良郡湧水町～鹿児島県姶良郡湧水町

３） 工 期 ： 約 12ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４８６ 工 事 名 令和６年度菱刈城出張所管内下流河川管理施設維持管理工事

１） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県伊佐市～鹿児島県伊佐市

３） 工 期 ： 約 12ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４８７ 工 事 名 春松川３号導流堤外工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県鹿児島市～鹿児島県鹿児島市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４８８ 工 事 名 桜島砂防管内設備改築工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県鹿児島市～鹿児島県鹿児島市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４８９ 工 事 名 肝属川川西地区掘削護岸（第三工区）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県鹿屋市～鹿児島県鹿屋市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

1億円以上　2億円未満

第１四半期

［大隅河川国道事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工事期間内で任意に設定）

護岸　約L=１５０ｍ

（工事発注規模）

・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

砂防堰堤補修・補強２基

（工事発注規模）

６千万円以上　１億円未満

第１四半期

（工事発注規模）

１億円以上　２億円未満

第２四半期

［大隅河川国道事務所］

［大隅河川国道事務所］

・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

砂防土工　一式、法面工　一式、基面整正工　一式、護岸工　一式

、

構造物取壊し工　一式、仮設工　一式

6,000万円以上　1億円未満

第４四半期

【一括審査方式試行工事】

令和６年度菱刈出張所管内上流河川管理施設維持管理工事と一括発

注予定

［川内川河川事務所］

一括審査方式試行工事、余裕期間設定工事（令和６年４月着手予定

、令和７年３月完了予定）掘削工 1,200m3、塵芥処理工 

150m3、応急処理作業工１式、、堤防除草工約148万m2）

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

第４四半期

【一括審査方式試行工事】

令和６年度菱刈出張所管内下流河川管理施設維持管理工事と一括発

注予定

［川内川河川事務所］

一括審査方式試行工事、余裕期間設定工事（令和６年４月着手予定

、令和７年３月完了予定）掘削工 1,400m3、塵芥処理工 

100m3、応急処理作業工１式、、堤防除草工約123万m2）

（工事発注規模）
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ４９０ 工 事 名 肝属川川西地区掘削護岸（第四工区）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県鹿屋市～鹿児島県鹿屋市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４９１ 工 事 名 肝属川波見地区堤防浸透対策工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県肝属郡肝付町～鹿児島県肝属郡肝付町

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４９２ 工 事 名 Ｒ６桜島管内保全・維持修繕工事

１） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県鹿児島市～鹿児島県鹿児島市

３） 工 期 ： 約 12ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４９３ 工 事 名 Ｒ６野尻川除石工工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県鹿児島市～鹿児島県鹿児島市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４９４ 工 事 名 Ｒ６黒神川除石工工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県鹿児島市～鹿児島県鹿児島市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：
Ｒ６野尻川除石工事と一括発注予定

・除石工　１５，０００ｍ３　うち無人化施工　５，０００ｍ３

（工事発注規模）

１億円以上　２億円未満

第４四半期

【一括審査方式試行工事】

【一括審査方式試行工事】

Ｒ６黒神川除石工事と一括発注予定

［大隅河川国道事務所］

【一括審査方式試行工事】

・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

・除石工　２０，０００ｍ３

（工事発注規模）

１億円以上　２億円未満

第４四半期

１億円以上　２億円未満

第４四半期

［大隅河川国道事務所］

【一括審査方式試行工事】

肝属川川西地区掘削護岸（第四工区）工事と一括発注予定

［大隅河川国道事務所］

砂防土工　一式、法面工　一式、流路護岸工　一式、舗装工　一式

、除石工　一式、応急処理工　一式、仮設工　一式

（工事発注規模）

堤防浸透対策（川裏ドレーン工）　約L=３００ｍ

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第２四半期

【一括審査方式試行工事】

【一括審査方式試行工事】

肝属川波見地区堤防浸透対策工事と一括発注予定

［大隅河川国道事務所］

【一括審査方式試行工事】

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工事期間内で任意に設定）

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工事期間内で任意に設定）

護岸　約L=１５０ｍ

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第２四半期

［大隅河川国道事務所］

【一括審査方式試行工事】
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ４９５ 工 事 名 日南・志布志道路内堀１号橋下部工（Ａ２）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県志布志市～鹿児島県志布志市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４９６ 工 事 名 日南・志布志道路内堀１号橋下部工（Ｐ１）躯体工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県志布志市～鹿児島県志布志市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４９７ 工 事 名 日南・志布志道路前川橋下部工（Ａ１）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県志布志市～鹿児島県志布志市

３） 工 期 ： 約 13ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ４９８ 工 事 名 日南・志布志道路前川橋下部工（Ａ２）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県志布志市～鹿児島県志布志市

３） 工 期 ： 約 13ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

生コンクリート：約１，０１０ｍ３

鋼材：約６０トン

第３四半期

深礎杭　４本

【余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）】

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

（主要建設資材需要見込み量）

鋼材：約５０トン

第２四半期

［大隅河川国道事務所］

橋台　１基

【余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）】

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

（主要建設資材需要見込み量）

生コンクリート：約９３０ｍ３

第２四半期

［大隅河川国道事務所］

橋台　１基

深礎杭　４本

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

（主要建設資材需要見込み量）

生コンクリート：約２，０５０ｍ３

鋼材：約３２０トン

第２四半期

［大隅河川国道事務所］

橋脚　１基

【余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）】

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

（主要建設資材需要見込み量）

生コンクリート：約４８０ｍ３

鋼材：約３０トン

［大隅河川国道事務所］

橋台　１基

場所打ち杭　８本

【余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）】
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ４９９ 工 事 名 日南・志布志道路前川橋下部工（Ｐ１）（その１）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県志布志市～鹿児島県志布志市

３） 工 期 ： 約 15ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５００ 工 事 名 日南・志布志道路外改良その他工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県志布志市～鹿児島県鹿屋市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５０１ 工 事 名 油津・夏井道路新開地区（第１工区）外改良工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県志布志市～鹿児島県志布志市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５０２ 工 事 名 油津・夏井道路板川内地区（第１工区）外改良工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県志布志市～鹿児島県志布志市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５０３ 工 事 名 油津・夏井道路金藏輪地区（第１工区）改良外工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県志布志市～鹿児島県志布志市

３） 工 期 ： 約 12ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

第３四半期

［大隅河川国道事務所］

道路改良　延長約２００ｍ

盛土　約３０，０００ｍ３

【余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）】

地盤改良工　１式

【余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）】

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

1億円以上　2億円未満

第１四半期

［大隅河川国道事務所］

道路改良　延長約２００ｍ

［大隅河川国道事務所］

道路改良　延長約１００ｍ

地盤改良工　１式

【余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）】

（工事発注規模）

保全工事　１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

生コンクリート：約１，２７０ｍ３

鋼材：約１７０トン

第１四半期

［大隅河川国道事務所］

橋脚　１基

【余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）】

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

（主要建設資材需要見込み量）

［大隅河川国道事務所］
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ５０４ 工 事 名 鹿児島２２０号古里地区（第１０工区）外改良工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県鹿屋市～鹿児島県鹿屋市

３） 工 期 ： 約 11ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５０５ 工 事 名 鹿児島２２０号古里地区（第６工区）外改良工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県鹿屋市～鹿児島県鹿屋市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５０６ 工 事 名 鹿児島２２０号古里地区（第９工区）外改良工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県鹿屋市～鹿児島県鹿屋市

３） 工 期 ： 約 11ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５０７ 工 事 名 鹿児島２２０号小野原地区（第３工区）改良工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県鹿屋市～鹿児島県鹿屋市

３） 工 期 ： 約 11ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ： 【一括審査方式試行工事】

鹿児島２２０号古里地区（第９工区）外改良工事と鹿児島２２０号

古里地区（第１０工区）外改良工事と一括発注予定

盛土　約２０，０００ｍ３

【余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）】

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第２四半期

鹿児島２２０号小野原地区（第３工区）改良工事と鹿児島２２０号

古里地区（第１０工区）外改良工事と一括発注予定

［大隅河川国道事務所］

道路改良　延長約４００ｍ

切土　約２２，０００ｍ３

【余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）】

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第２四半期

【一括審査方式試行工事】

水地区（第４工区）外改良工事と一括発注予定

［大隅河川国道事務所］

道路改良　延長約３３０ｍ

切土　約２６，０００ｍ３

盛土　約２３，０００ｍ３

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

【一括審査方式試行工事】

鹿児島２２０号白水地区（第２工区）改良工事と鹿児島２２０号白

［大隅河川国道事務所］

道路改良　延長約１４０ｍ

切土　約２０，０００ｍ３

盛土　約１３，０００ｍ３

【余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）】

1億円以上　2億円未満

第２四半期

【一括審査方式試行工事】

鹿児島２２０号小野原地区（第３工区）改良工事と鹿児島２２０号

古里地区（第９工区）外改良工事と一括発注予定

道路改良　延長約３２０ｍ

切土　約２５，０００ｍ３

盛土　約２２，０００ｍ３

【余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）】

（工事発注規模）

［大隅河川国道事務所］
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ５０８ 工 事 名 鹿児島２２０号牛根境防災牛根境地区改良工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県垂水市～鹿児島県垂水市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５０９ 工 事 名 鹿児島２２０号白水地区（第２工区）改良工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県鹿屋市～鹿児島県鹿屋市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５１０ 工 事 名 鹿児島２２０号白水地区（第４工区）外改良工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県鹿屋市～鹿児島県鹿屋市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５１１ 工 事 名 Ｒ５大隅管内機械設備工事

１） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県鹿屋市～鹿児島県鹿屋市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５１２ 工 事 名 Ｒ５波見水門ゲート設備修繕工事

１） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県肝属郡肝付町～鹿児島県肝属郡肝付町

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

3,000万円以上　6,000万円未満

第１四半期

［大隅河川国道事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）、遠隔

制御設備１式〔更新〕、機側操作盤（高機能型）１面〔改造〕、機

側操作盤１面〔改造〕

（工事発注規模）

ップゲート３門〔製作据付〕、鋼製付属設備１式〔製作据付〕

（工事発注規模）

3,000万円未満

第１四半期

【一括審査方式試行工事】

鹿児島２２０号白水地区（第２工区）改良工事と鹿児島２２０号古

里地区（第６工区）外改良工事と一括発注予定

［大隅河川国道事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）、フラ

盛土　約１３，０００ｍ３

【余裕工期設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）】

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

鹿児島２２０号白水地区（第４工区）外改良工事と鹿児島２２０号

古里地区（第６工区）外改良工事と一括発注予定

［大隅河川国道事務所］

道路改良　延長約１５０ｍ

切土　約２０，０００ｍ３

【余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）】

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

第１四半期

【一括審査方式試行工事】

［大隅河川国道事務所］

道路改良　延長約４００ｍ

切土　約２２，０００ｍ３

盛土　約２０，０００ｍ３

擁壁工　１式

【余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）】

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

［大隅河川国道事務所］

道路改良　延長約１００ｍ
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ５１３ 工 事 名 Ｒ５肝属川水系上流地区樋管修繕その他工事

１） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県鹿屋市～鹿児島県鹿屋市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５１４ 工 事 名 Ｒ５大崎地区迂回路設置外工事

１） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県曽於郡大崎町

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５１５ 工 事 名 Ｒ５大隅管内構造物補修工事

１） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県志布志市～鹿児島県鹿児島市

３） 工 期 ： 約 6ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５１６ 工 事 名 Ｒ５大隅管内橋梁補修（その１）工事

１） 工 事 種 別 ： 橋梁補修工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県鹿屋市～鹿児島県垂水市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５１７ 工 事 名 Ｒ５大隅管内橋梁補修（その２）工事

１） 工 事 種 別 ： 橋梁補修工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県鹿屋市～鹿児島県曽於市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５１８ 工 事 名 Ｒ５大隅管内舗装修繕工事

１） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県鹿屋市～鹿児島県鹿屋市

３） 工 期 ： 約 6ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

第２四半期

［大隅河川国道事務所］

舗装修繕　１式

・余裕期間設定工事（実工期は契約工期内で任意に設定）

（工事発注規模）

8,000万円以上　1億2,000円未満

橋梁補修　３橋

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

［大隅河川国道事務所］

3,000万円以上　6,000万円未満

第２四半期

［大隅河川国道事務所］

橋梁補修　４橋

第２四半期

［大隅河川国道事務所］

ＢＯＸカルバート補修　２箇所

（工事発注規模）

［大隅河川国道事務所］

土工　１式、、舗装工　１式、縁石工　１式、側溝工　１式、防護

柵工　１式、仮橋　１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

第１四半期

［大隅河川国道事務所］

【技術提案チャレンジ型試行工事】
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ５１９ 工 事 名 Ｒ５大隅管内防災工事

１） 工 事 種 別 ： 法面処理工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県垂水市～鹿児島県垂水市

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５２０ 工 事 名 Ｒ５国見山局外鉄塔補修工事

１） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県鹿屋市～鹿児島県肝属郡肝付町

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５２１ 工 事 名 Ｒ５大隅管内発動発電設備設置工事

１） 工 事 種 別 ： 受変電設備工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県鹿屋市～鹿児島県鹿児島市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５２２ 工 事 名 Ｒ５大隅管内ＣＣＴＶ設備設置その他工事

１） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県志布志市～鹿児島県鹿児島市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５２３ 工 事 名 鹿児島１０号白浜地区改良１３工区外工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県姶良市～鹿児島県鹿児島市

３） 工 期 ： 約 11ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

道路改良　１式

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

第２四半期

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

第１四半期

［鹿児島国道事務所］

［大隅河川国道事務所］

電気通信チャレンジ型試行工事、余裕期間設定工事（実工事期間は

契約工期内で任意に設定）、桜島砂防ＣＣＴＶ（高感度）２台更新

、桜島砂防河川水位計２台更新、道路ＣＣＴＶ（高感度）１台更新

、道路ＣＣＴＶ（簡易）１台更新、道路ＣＣＴＶ（簡易）５台新設

ＶＡ程度）１０台新設

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

第１四半期

［大隅河川国道事務所］

電気通信チャレンジ型試行工事、余裕期間設定工事（実工事期間は

契約工期内で任意に設定）、出張所用発動発電設備（３０ＫＶＡ程

度）１台更新、道路ＣＣＴＶ及び道路情報板用発動発電設備（１Ｋ

契約工期内で任意に設定）、国見山中継所鉄塔補修１式、輝北中継

所鉄塔補修１式

（工事発注規模）

3,000万円以上　6,000万円未満

第１四半期

6,000万円以上　1億円未満

第２四半期

［大隅河川国道事務所］

電気通信チャレンジ型試行工事、余裕期間設定工事（実工事期間は

［大隅河川国道事務所］

法面処理　約５００m2、落石防護柵　約５０m

（工事発注規模）
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ５２４ 工 事 名 鹿児島１０号白浜地区改良１４工区外工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県姶良市～鹿児島県鹿児島市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５２５ 工 事 名 鹿児島３号伊勢渕地区函渠設置外工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県阿久根市～鹿児島県阿久根市

３） 工 期 ： 約 12ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５２６ 工 事 名 鹿児島３号伊勢渕地区地盤改良外工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県阿久根市～鹿児島県阿久根市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５２７ 工 事 名 鹿児島３号土橋地区地盤改良外工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県阿久根市～鹿児島県阿久根市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５２８ 工 事 名 鹿児島３号堀川地区函渠設置外工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県阿久根市～鹿児島県阿久根市

３） 工 期 ： 約 12ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

第３四半期

【一括審査方式試行工事】

鹿児島３号伊勢渕地区函渠設置外工事と一括発注予定

鹿児島３号伊勢渕地区地盤改良外工事と一括発注予定

［鹿児島国道事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

道路改良　１式

ボックスカルバート　１式

地盤改良　１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

【一括審査方式試行工事】

【一括審査方式試行工事】

鹿児島３号土橋地区地盤改良外工事と一括発注予定

［鹿児島国道事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

道路改良　１式

道路改良　１式

地盤改良　１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

第３四半期

【一括審査方式試行工事】

鹿児島３号堀川地区函渠設置外工事と一括発注予定

［鹿児島国道事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

道路改良　１式

ボックスカルバート　１式

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第３四半期

［鹿児島国道事務所］

［鹿児島国道事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

道路改良　１式

工事用道路撤去　１式
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ５２９ 工 事 名 鹿児島３号川島渕地区函渠設置外工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県薩摩川内市～鹿児島県薩摩川内市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５３０ 工 事 名 鹿児島３号東西道路田上高架橋上部工（Ｐ７～Ａ２）工事

１） 工 事 種 別 ： プレストレスト・コンクリート工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県鹿児島市～鹿児島県鹿児島市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５３１ 工 事 名 鹿児島３号水引地区改良（その５）外工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県薩摩川内市～鹿児島県薩摩川内市

３） 工 期 ： 約 12ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５３２ 工 事 名 鹿児島３号西目地区改良（その３）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県阿久根市～鹿児島県阿久根市

３） 工 期 ： 約 11ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５３３ 工 事 名 令和５・６年度国道３号湯田橋下部工Ａ１外工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県薩摩川内市

３） 工 期 ： 約 14ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５３４ 工 事 名 令和５・６年度鹿児島国道事務所管内橋梁補修工事

１） 工 事 種 別 ： 橋梁補修工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県鹿児島市

３） 工 期 ： 約 17ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

第２四半期

［鹿児島国道事務所］

橋梁補修　３橋

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

［鹿児島国道事務所］

橋台　一式、仮設　一式、旧橋下部工撤去　一式、護岸　一式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

道路改良　１式

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

第２四半期

第３四半期

［鹿児島国道事務所］

【技術提案チャレンジ型試行工事】

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

［鹿児島国道事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

道路改良　１式

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

橋梁上部工　１式

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

第１四半期

1億円以上　2億円未満

第３四半期

［鹿児島国道事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

［鹿児島国道事務所］

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

道路改良　１式

ボックスカルバート　１式

（工事発注規模）
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ５３５ 工 事 名 令和５年度加治木維持出張所管内舗装修繕工事

１） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県霧島市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５３６ 工 事 名 令和５年度国道２２０号溝橋橋梁補修工事

１） 工 事 種 別 ： 橋梁補修工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県霧島市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５３７ 工 事 名 令和５年度大里高架橋橋梁補修工事

１） 工 事 種 別 ： 橋梁補修工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県いちき串木野市～鹿児島県日置市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５３８ 工 事 名 令和５年度長里跨線橋補修工事

１） 工 事 種 別 ： 橋梁補修工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県日置市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５３９ 工 事 名 令和５年度阿久根維持出張所管内橋梁補修工事

１） 工 事 種 別 ： 橋梁補修工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県薩摩川内市～鹿児島県鹿児島市

３） 工 期 ： 約 11ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５４０ 工 事 名 令和５年度阿久根維持出張所管内舗装修繕工事

１） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県いちき串木野市

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

（工事発注規模）

8,000万円以上　1億2,000万円未満

第１四半期

第２四半期

［鹿児島国道事務所］

【技術提案チャレンジ型試行工事】

切削オーバーレイ　一式

［鹿児島国道事務所］

橋梁補修　３橋

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

［鹿児島国道事務所］

橋梁補修　２橋

（工事発注規模）

3,000万円以上　6,000万円未満

第２四半期

橋梁補修　１橋

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

（工事発注規模）

3,000万円以上　6,000万円未満

第２四半期

［鹿児島国道事務所］

8,000万円以上　1億2,000万円未満

第３四半期

［鹿児島国道事務所］

橋梁補修　１橋

［鹿児島国道事務所］

切削オーバーレイ　一式、打ち換え工　一式

（工事発注規模）
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ５４１ 工 事 名 令和５年度鹿児島維持出張所管内構造物補修工事

１） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県日置市～鹿児島県鹿児島市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５４２ 工 事 名 令和５・６年度国道２２５号宇宿地区電線共同溝工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県鹿児島市～鹿児島県鹿児島市

３） 工 期 ： 約 11ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５４３ 工 事 名 令和５・６年度国道３号御陵下地区電線共同溝工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県薩摩川内市～鹿児島県薩摩川内市

３） 工 期 ： 約 11ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５４４ 工 事 名 令和５年度鹿児島国道管内交通安全対策工事

１） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県鹿児島市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５４５ 工 事 名 令和５年度鹿児島国道管内気象観測装置設置工事

１） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県霧島市～鹿児島県枕崎市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

気象観測装置更新　４カ所（佳例川、川辺、金山、峯尾）

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

第１四半期

第１四半期

［鹿児島国道事務所］

「電気通信チャレンジ型」、「余裕期間設定工事（実工事期間は契

約工期内で任意に設定）」

0m、縁石工　約60m、防護柵工　約400m、構造物撤去工　

１式、標識工　9枚、道路防災設備工　１式、道路照明設備工　１

式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第３四半期

［鹿児島国道事務所］

舗装工　約1,000m2、区画線工　約2,400m、道路付属

物工（視線誘導標）　18本、仮設工　１式、排水構造物工　約3

［鹿児島国道事務所］

電線共同溝　L=３００m

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

［鹿児島国道事務所］

電線共同溝　L=３００m

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

第４四半期

橋梁補修　２橋、トンネル補修　１箇所

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

第１四半期

［鹿児島国道事務所］
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ５４６ 工 事 名 令和５年度　緑川ダム堆砂対策工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県下益城郡美里町

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５４７ 工 事 名 緑川ダムクレストゲート塗替塗装工事

１） 工 事 種 別 ： 塗装工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県下益城郡美里町～熊本県下益城郡美里町

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５４８ 工 事 名 令和５年度松原ダム曝気設備修繕工事

１） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２） 工 事 場 所 ： 大分県日田市～大分県日田市

３） 工 期 ： 約 15ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５４９ 工 事 名 令和５年度松原ダム管理支援設備外設置工事

１） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２） 工 事 場 所 ： 大分県日田市～大分県日田市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５５０ 工 事 名 令和５年度松原ダム選択取水設備修繕工事

１） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２） 工 事 場 所 ： 大分県日田市～大分県日田市

３） 工 期 ： 約 12ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

3,000万円以上　6,000万円未満

・電気防食材取替　一式

・点検架台修繕　一式

・機械チャレンジ型

第２四半期

6,000万円以上　1億円未満

第１四半期

［筑後川ダム統合管理事務所］

（工事発注規模）

電気通信チャレンジ型試行工事

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

・ＵＡＶ用無線基地局設備　１０箇所

・ネットワーク設備　１式

（工事発注規模）

・曝気設備更新　一式

・機械チャレンジ型

第３四半期

［筑後川ダム統合管理事務所］

第１四半期

［筑後川ダム統合管理事務所］

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

［緑川ダム管理所］

フッ素系上塗り　1,500m3

塗装足場　1式

（工事発注規模）

3,000万円以上　6,000万円未満

仮設工　１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

［緑川ダム管理所］

余裕期間設定工事（令和５年８月着手予定、令和６年２月完了予定

）

掘削　２万m3

土砂等運搬　２万m3
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ５５１ 工 事 名 令和５年度野瀬部外放流警報表示設備設置工事

１） 工 事 種 別 ： 通信設備工事

２） 工 事 場 所 ： 大分県日田市～大分県日田市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５５２ 工 事 名 令和５年度鶴田ダム直流電源装置外設置工事

１） 工 事 種 別 ： 受変電設備工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県薩摩郡さつま町

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５５３ 工 事 名 令和５年度　平成大堰２号ゲート塗替塗装工事

１） 工 事 種 別 ： 塗装工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県築上郡上毛町～福岡県築上郡上毛町

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５５４ 工 事 名 令和５年度　平成大堰２号ゲート設備修繕工事

１） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県築上郡上毛町～福岡県築上郡上毛町

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５５５ 工 事 名 令和５年度山国川中津城地区外環境整備工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 大分県中津市～福岡県築上郡吉富町

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

（工事発注規模）

3,000万円以上　6,000万円未満

盛土１式　坂路工３箇所　コンクリート舗装１式

第１四半期

「機械チャレンジ型」

第２四半期

［山国川河川事務所］

「企業実績評価型」

（主要建設資材需要見込み量）

シェル構造ローラゲート純径間45.5m×扉高3.15m×1門

　水密ゴム交換・試運転調整

予備ゲート設置撤去格納　2,115kg/BL×21BL、2,

217kg/BL×3BL、1,485kg/本×7本

第２四半期

［山国川河川事務所］

（工事発注規模）

3,000万円未満

（工事発注規模）

3,000万円以上　6,000万円未満

（主要建設資材需要見込み量）

扉体外面690m2・扉体内面1,200m2・戸当り金物30m

2の塗替塗装

（工事発注規模）

3,000万円未満

第２四半期

［山国川河川事務所］

電気通信チャレンジ型

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

直流電源装置　１台　更新　鶴田ダム管理所

無停電電源装置　１台　更新　鶴田ダム管理所

発動発電機　１台　更新　柏原放流警報表示板

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

第１四半期

［鶴田ダム管理所］

［筑後川ダム統合管理事務所］

電気通信チャレンジ型試行工事

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

・放流警報表示設備更新　２箇所（ＮＨＬ１型×３面）
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ５５６ 工 事 名 令和５年度山国川相原地区築堤護岸外工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 大分県中津市～大分県中津市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５５７ 工 事 名 令和５年度耶馬渓ダムオリフィス予備ゲート設備修繕工事

１） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２） 工 事 場 所 ： 大分県中津市～大分県中津市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５５８ 工 事 名 令和５年度耶馬渓ダム管理設備修繕工事

１） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２） 工 事 場 所 ： 大分県中津市～大分県中津市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５５９ 工 事 名 佐賀２０８号　大川佐賀道路改良外工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 佐賀県佐賀市～佐賀県佐賀市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５６０ 工 事 名 佐賀２０８号　川副地区改良（４工区）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 佐賀県佐賀市～佐賀県佐賀市

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：
佐賀２０８号　川副地区改良（５工区）工事と一括発注予定

地盤改良工１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第２四半期

【一括審査方式試行工事】

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

［有明海沿岸国道事務所］

3,000万円以上　6,000万円未満

第１四半期

［有明海沿岸国道事務所］

道路改良工１式

【機械チャレンジ型】本工事は、山国川河川事務所が管理する耶馬

渓ダム管理設備の流木止設備及び曝気設備コンプレッサーの機能低

下が著しく、操作に支障をきたす恐れがあるため管理設備の修繕を

行い万全を期するものである。

（工事発注規模）

（工事発注規模）

3,000万円以上　6,000万円未満

第１四半期

［山国川河川事務所］

［山国川河川事務所］

【機械チャレンジ型】本工事は、山国川河川事務所が管理する耶馬

渓ダムオリフィス予備ゲートの経年劣化による機能低下が著しく、

操作に支障をきたす恐れがあるため扉体、開閉装置の修繕を行い放

流設備の管理に万全を期するものである。

築堤・護岸Ｌ＝約７５ｍ　取水管体補強1式

「・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）」

　

第１四半期

［山国川河川事務所］

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

（主要建設資材需要見込み量）

生コンクリート1.1千m3

　　　　　　　　　　　　　　　　-        -114



 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ５６１ 工 事 名 佐賀２０８号　川副地区改良（５工区）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 佐賀県佐賀市～佐賀県佐賀市

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５６２ 工 事 名 佐賀２０８号　川副地区改良（９-１工区）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 佐賀県佐賀市～佐賀県佐賀市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５６３ 工 事 名 熊本２０８号　大島高架橋オフランプ橋下部工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県荒尾市～熊本県荒尾市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５６４ 工 事 名 熊本２０８号　大島高架橋下部工（Ｐ１１）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県荒尾市～熊本県荒尾市

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５６５ 工 事 名 熊本２０８号　大島高架橋下部工（Ｐ１４）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県荒尾市～熊本県荒尾市

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５６６ 工 事 名 熊本２０８号　大島高架橋下部工（Ｐ１５）外工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県荒尾市～熊本県荒尾市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ： 【一括審査方式試行工事】

熊本２０８号　大島高架橋下部工オフランプ工事と一括発注予定

［有明海沿岸国道事務所］

橋梁下部工　１式、水路付替え工　１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第３四半期

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第２四半期

【一括審査方式試行工事】

熊本２０８号　大島高架橋下部工（Ｐ１１）工事と一括発注予定

第２四半期

【一括審査方式試行工事】

熊本２０８号　大島高架橋下部工（Ｐ１４）工事と一括発注予定

［有明海沿岸国道事務所］

橋梁下部工　１式

熊本２０８号　大島高架橋下部工（Ｐ１５）外工事と一括発注予定

［有明海沿岸国道事務所］

橋梁下部工　１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

橋梁下部工　１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第３四半期

【一括審査方式試行工事】

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第３四半期

［有明海沿岸国道事務所］

第２四半期

【一括審査方式試行工事】

佐賀２０８号　川副地区改良（４工区）工事と一括発注予定

［有明海沿岸国道事務所］

地盤改良工１式

［有明海沿岸国道事務所］

地盤改良工１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

　　　　　　　　　　　　　　　　-        -115



 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ５６７ 工 事 名 福岡２０８号　新港地区改良（１工区）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県大牟田市～福岡県大牟田市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５６８ 工 事 名 福岡２０８号　新港地区改良（４工区）外工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県大牟田市～福岡県大牟田市

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５６９ 工 事 名 福岡２０８号　新港地区改良（５工区）工事

１） 工 事 種 別 ： 一般土木工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県大牟田市～福岡県大牟田市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５７０ 工 事 名 令和５年度　有明海沿岸国道管内橋梁補修（その１）工事

１） 工 事 種 別 ： 橋梁補修工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県大牟田市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５７１ 工 事 名 令和５年度有明海沿岸国道管内橋梁補修外（その２）工事

１） 工 事 種 別 ： 橋梁補修工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県大牟田市～福岡県大牟田市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

第１四半期

1億円以上　2億円未満

第１四半期

［有明海沿岸国道事務所］

橋梁補修　１橋（伸縮装置取替　1式、ひびわれ補修　1式）

【一括審査方式試行工事】

福岡２０８号　新港地区改良（１工区）工事と一括発注予定

［有明海沿岸国道事務所］

橋梁補修　１橋（伸縮装置取替　1式、ひびわれ補修　1式）

（工事発注規模）

［有明海沿岸国道事務所］

道路改良工　１式、地盤改良工１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第３四半期

道路改良工　１式、地盤改良工１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

1億円以上　2億円未満

第３四半期

【一括審査方式試行工事】

福岡２０８号　新港地区改良（５工区）工と一括発注予定

［有明海沿岸国道事務所］

［有明海沿岸国道事務所］

地盤改良工１式

（工事発注規模）

　　　　　　　　　　　　　　　　-        -116



 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ５７２ 工 事 名 令和５年度海の中道　事務所改修その他工事

１） 工 事 種 別 ： 建築工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県福岡市東区～福岡県福岡市東区

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５７３ 工 事 名 令和５年度海の中道　公園施設整備外工事

１） 工 事 種 別 ： 造園工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県福岡市東区～福岡県福岡市東区

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５７４ 工 事 名 令和５年度海の中道　園内防風林保全工事

１） 工 事 種 別 ： 造園工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県福岡市東区～福岡県福岡市東区

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５７５ 工 事 名 令和５年度海の中道　園路改修外工事

１） 工 事 種 別 ： 造園工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県福岡市東区～福岡県福岡市東区

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５７６ 工 事 名 令和５年度海の中道　太陽光発電設備外設置工事

１） 工 事 種 別 ： 受変電設備工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県福岡市東区～福岡県福岡市東区

３） 工 期 ： 約 6ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

（太陽電池容量約100KW、ＰＣＳ50KW2台）

2)非常用発動発電設備更新1台（37.5KVA）

汚水排水設備工　１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

［国営海の中道海浜公園事務所］

・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

1)太陽光発電設備新設　１式

6,000万円以上　1億円未満

第１四半期

［国営海の中道海浜公園事務所］

園路広場整備工　１式

第１四半期

［国営海の中道海浜公園事務所］

公園施設等撤去・移設工（伐採工）　１式

（工事発注規模）

［国営海の中道海浜公園事務所］

園路広場整備工　１式

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

３）カモ池排水機場 RC造2階建　延べ面積93.47m2　改

修１棟

（工事発注規模）

3,000万円以上　6,000万円未満

第１四半期

・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

１）管理センター　RC造2階建　延べ面積2,164.19m2

　改修１棟

２）カモ池電気室　RC造平屋建　延べ面積140.87m2　改

修１棟

［国営海の中道海浜公園事務所］
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ５７７ 工 事 名 令和５年度海の中道　西駐車場改修（その１）外工事

１） 工 事 種 別 ： 造園工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県福岡市東区～福岡県福岡市東区

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５７８ 工 事 名 令和５年度海の中道　西駐車場改修（その２）外工事

１） 工 事 種 別 ： 造園工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県福岡市東区～福岡県福岡市東区

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５７９ 工 事 名 令和５年度海の中道　Ｄ地区玄界灘海浜部防風林整備工事

１） 工 事 種 別 ： 造園工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県福岡市東区～福岡県福岡市東区

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５８０ 工 事 名 令和５年度吉野ヶ里　園内修繕その他工事

１） 工 事 種 別 ： 造園工事

２） 工 事 場 所 ： 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町～佐賀県神埼市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５８１ 工 事 名 ハローワーク水俣（Ｒ５）建築改修その他工事

１） 工 事 種 別 ： 建築工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県水俣市

３） 工 期 ： 約 8ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

２ - ５８２ 工 事 名 熊本労災介護施設（Ｒ５）電気改修その他工事

１） 工 事 種 別 ： 電気設備工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県宇土市

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

［国営海の中道海浜公園事務所］

［国営海の中道海浜公園事務所］

［国営海の中道海浜公園事務所］

［熊本営繕事務所］

［熊本営繕事務所］

3,000万円以上　5,000万円未満

第１四半期

第１四半期

監視カメラ更新工事

（工事発注規模）

【営繕チャレンジ型試行工事】

防水改修、外壁改修、建具改修工事

（工事発注規模）

3,000万円以上　6,000万円未満

余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）

修景施設整備工（木柵更新工）１式、園路広場整備工（土系舗装工

）１式、自然育成植栽工（除伐）１式、発生材再利用工１式

第１四半期

第１四半期

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

敷地造成工　１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

構造物撤去工　１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

構造物撤去工　１式

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

［国営海の中道海浜公園事務所］
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 令和　５年度　発注予定工事

２．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - ５８３ 工 事 名 指宿海上保安署（Ｒ５）建築改修その他工事

１） 工 事 種 別 ： 建築工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県指宿市

３） 工 期 ： 約 12ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

［鹿児島営繕事務所］

定）

耐震改修、防水改修、給排水改修工事

（工事発注規模）

3,000万円以上　6,000万円未満

第３四半期

余裕期間設定工事（令和６年３月着手予定、令和６年１２月完了予
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 令和　５年度　発注予定工事

３．工事希望型競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

・発注予定なし

　　・ここに掲載する内容は、令和　５年　４月　１日現在の予定であるため、実際に発注する工事が、
　　　この内容と異なる場合、または、ここに掲載されない工事が、発注される場合があります。
　　　また、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模も公表時点の概算の見込み数量、工事発
　　　注規模であり、公表後に変更することがあります。
　　・掲載期間は、令和　５年　４月　３日から次回の発注見通し公表までとします。
　　　なお、掲載期間満了後は、契約担当課において閲覧により供することとします。
　　・入札予定時期とは、公告予定時期のことです。
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 令和　５年度　発注予定工事

４．指名競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

・発注予定なし

　　・ここに掲載する内容は、令和　５年　４月　１日現在の予定であるため、実際に発注する工事が、
　　　この内容と異なる場合、または、ここに掲載されない工事が、発注される場合があります。
　　　また、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模も公表時点の概算の見込み数量、工事発
　　　注規模であり、公表後に変更することがあります。
　　・掲載期間は、令和　５年　４月　３日から次回の発注見通し公表までとします。
　　　なお、掲載期間満了後は、契約担当課において閲覧により供することとします。
　　・入札予定時期とは、公告予定時期のことです。
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 令和　５年度　発注予定工事

５．随意契約方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

５ - １ 工 事 名 宝満川前川排水機場ポンプ設備修繕工事

１） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２） 工 事 場 所 ： 佐賀県鳥栖市～佐賀県鳥栖市

３） 工 期 ： 約 23ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

５ - ２ 工 事 名 矢部川松原堰機械設備修繕工事

１） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２） 工 事 場 所 ： 福岡県みやま市～福岡県みやま市

３） 工 期 ： 約 10ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

５ - ３ 工 事 名 筑後川江見排水機場ポンプ設備修繕工事

１） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２） 工 事 場 所 ： 佐賀県三養基郡みやき町～佐賀県三養基郡みやき町

３） 工 期 ： 約 23ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

５ - ４ 工 事 名 令和５・６年度　井柳川ポンプ場機械設備修繕工事

１） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２） 工 事 場 所 ： 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町～佐賀県神埼郡吉野ヶ里町

３） 工 期 ： 約 19ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

・燃料制御弁工場整備

（工事発注規模）

6,000万円以上　1億円未満

第２四半期

［佐賀河川事務所］

井柳川ポンプ場

・主原動機（ガスタービンエンジン）２台分　現地分解整備及び部

品交換

・燃料ポンプ工場整備

操作制御盤　１面　更新

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

第１四半期

第１四半期

［筑後川河川事務所］

主原動機　　１台　更新

減速機　　　１台　更新

　　・ここに掲載する内容は、令和　５年　４月　１日現在の予定であるため、実際に発注する工事が、
　　　この内容と異なる場合、または、ここに掲載されない工事が、発注される場合があります。
　　　また、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模も公表時点の概算の見込み数量、工事発
　　　注規模であり、公表後に変更することがあります。
　　・掲載期間は、令和　５年　４月　３日から次回の発注見通し公表までとします。
　　　なお、掲載期間満了後は、契約担当課において閲覧により供することとします。
　　・入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

［筑後川河川事務所］

主原動機　　１台　更新

減速機　　　１台　更新

操作制御盤　１面　更新

吐出管　　　１式　更新

主ポンプ設備１台　分解整備

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

第１四半期

［筑後川河川事務所］

操作設備　１式　更新

（工事発注規模）

3,000万円以上　6,000万円未満
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 令和　５年度　発注予定工事

５．随意契約方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

５ - ５ 工 事 名 令和５・６年度　巨勢川（焼原系）ポンプ場機械設備修繕工事

１） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２） 工 事 場 所 ： 佐賀県佐賀市～佐賀県佐賀市

３） 工 期 ： 約 19ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

５ - ６ 工 事 名 菊池川玉名排水機場ポンプ設備修繕外工事

１） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２） 工 事 場 所 ： 熊本県玉名市～熊本県玉名市

３） 工 期 ： 約 21ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

５ - ７ 工 事 名 真幸堰１号ゲート設備修繕工事

１） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２） 工 事 場 所 ： 宮崎県えびの市～宮崎県えびの市

３） 工 期 ： 約 11ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

５ - ８ 工 事 名 長崎排水機場ポンプ設備修繕外工事

１） 工 事 種 別 ： 機械設備工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県薩摩川内市～鹿児島県姶良郡湧水町

３） 工 期 ： 約 11ヶ月

４） 工 事 概 要 ：

５） 入札予定時期：

６） そ の 他 ：

6,000万円以上　1億円未満

第１四半期

［川内川河川事務所］

長崎排水機場：ポンプ設備修繕２台

丸池川排水機場：ポンプ設備修繕２台、地下タンク更新１基

（工事発注規模）

シェル構造鋼製ローラゲート（扉幅33.2m×扉高3.22m）

扉体修繕１門分、開閉装置改修１門分、予備ゲート仮設１門分

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第１四半期

（工事発注規模）

2億円以上　3億円未満

第１四半期

［川内川河川事務所］

［菊池川河川事務所］

ポンプ分解整備（１台分）、主原動機更新（１台分）、減速機更新

（１台分）、ポンプ盤更新（１面）、電気工事（１式）、土木工事

（１式）

・燃料制御弁、燃料ポンプ工場整備

・直流電源設備（常用・予備）蓄電池交換

（工事発注規模）

1億円以上　2億円未満

第２四半期

［佐賀河川事務所］

巨勢川ポンプ場

・主原動機（ガスタービンエンジン）２台分　現地分解整備及び部

品交換

・燃料ノズル工場整備
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 令和　５年度　発注予定業務

１．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

１ - １ 業 務 名 令和５年度武雄河川事務所管内用地補償総合技術業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

１ - ２ 業 務 名 令和５年度佐賀河川事務所管内用地調査点検等技術業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

１ - ３ 業 務 名 令和５・６年度国道５７号大津熊本道路用地補償総合技術業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 22ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

１ - ４ 業 務 名 令和５年度国道２１８号蘇陽五ヶ瀬道路用地補償総合技術業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

１ - ５ 業 務 名 令和５年度国道５７号大津熊本道路用地補償総合技術等業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

１ - ６ 業 務 名 令和５年度球磨川流域用地補償総合技術業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

１ - ７ 業 務 名 令和５年度川辺川ダム砂防事務所用地補償総合技術業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

関係機関との連絡・調整　一式

第１四半期

［川辺川ダム砂防事務所］

現地踏査　一式

補償額算定の照合　一式

公共用地交渉　一式

［八代河川国道事務所］

公共用地交渉・補償契約書説明　１式

移転履行状況等確認　１式

第１四半期

［熊本河川国道事務所］

大津熊本道路の補償説明一式

営業調査等一式

第１四半期

［熊本河川国道事務所］

蘇陽五ケ瀬道路事業に必要な土地等の取得等及びこれに伴う損失の

補償に関する公共用地交渉等一式

第１四半期

・ここに掲載する内容は、令和　５年　４月　１日現在の予定であるため、実際に発注する建設コンサル
　タント業務等がこの内容と異なる場合、又はここに掲載されない建設コンサルタント業務等が発注
　される場合があります。
・掲載期間は、令和　５年　４月　３日から次回発注見通し公表までとします。
　なお、掲載期間満了後は、契約担当課において閲覧により供することとします。
・入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

［武雄河川事務所］

補償説明業務　1式

第１四半期

［佐賀河川事務所］

調査書等の点検・調製確認　一式、用地関係資料の作成　一式、官

公署、関係機関等との打合せ協議に係る記録簿等の作成　一式、資

料収集調査　一式、現地確認調査　一式

第１四半期

［熊本河川国道事務所］

大津熊本道路事業に必要な土地等の取得等及びこれに伴う損失の補

償に関する公共用地交渉等一式

第１四半期
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 令和　５年度　発注予定業務

１．一般競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

１ - ８ 業 務 名 令和５年度八代復興事務所管内用地補償総合技術業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

１ - ９ 業 務 名 令和５年度　佐伯河川国道事務所用地補償総合技術業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

１ - １０ 業 務 名 令和５年度国道２２０号亀割峠防災用地補償総合技術業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

１ - １１ 業 務 名 令和５年度阿久根川内道路用地補償総合技術業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

第２四半期

［鹿児島国道事務所］

用地交渉等　１式

第１四半期

認一式、関係機関との連絡調整一式

第１四半期

［鹿児島国道事務所］

国道２２０号亀割峠防災事業に必要な土地の取得交渉等を行う業務

移転履行状況等確認　１式

第２四半期

［佐伯河川国道事務所］

補償額算定書の照合一式、公共用地交渉一式、移転履行状況等の確

［八代復興事務所］

公共用地交渉・補償契約書説明　１式
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 令和　５年度　発注予定業務

２．公募型プロポーザル方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

２ - １ 業 務 名 河川巡視高度化ツール構築検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 32ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

２ - ２ 業 務 名 大分合同庁舎（Ｒ５）設計業務

１） 業 務 種 別 ： 建築関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 20ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

２ - ３ 業 務 名 宮崎県警察学校（Ｒ５）外設計業務

１） 業 務 種 別 ： 建築関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 13ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

第２四半期

・ここに掲載する内容は、令和　５年　４月　１日現在の予定であるため、実際に発注する建設コンサル
　タント業務等がこの内容と異なる場合、又はここに掲載されない建設コンサルタント業務等が発注
　される場合があります。
・掲載期間は、令和　５年　４月　３日から次回発注見通し公表までとします。
　なお、掲載期間満了後は、契約担当課において閲覧により供することとします。
・入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

［河川部］

・河川巡視高度化ツール構築検討　一式

第１四半期

［営繕部］

庁舎新築の基本設計及び実施設計業務。SRC-9　9,975m

2他。

第１四半期

［営繕部］

・宮崎県警察学校射撃場の新営工事に係る設計業務 RC+W-2

　1,466m2

・門司港湾合同庁舎改修に係る設計業務

・志布志港湾合同庁舎改修に係る設計業務
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 令和　５年度　発注予定業務

３．公募型競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

・発注予定なし

・ここに掲載する内容は、令和　５年　４月　１日現在の予定であるため、実際に発注する建設コンサル
　タント業務等がこの内容と異なる場合、又はここに掲載されない建設コンサルタント業務等が発注
　される場合があります。
・掲載期間は、令和　５年　４月　３日から次回発注見通し公表までとします。
　なお、掲載期間満了後は、契約担当課において閲覧により供することとします。
・入札予定時期とは、公告予定時期のことです。
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 令和　５年度　発注予定業務

４．簡易公募型プロポーザル方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

４ - １ 業 務 名 令和５年度八代海流域別下水道整備総合計画検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ２ 業 務 名 令和５年度　九州圏広域地方計画等資料作成検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ３ 業 務 名 令和５ー６年度　行政情報システム 適化検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 12ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ４ 業 務 名 令和５年度　九州管内多重無線通信回線外設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ５ 業 務 名 令和５年度　九州管内情報処理設備外設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ６ 業 務 名 令和５年度　電気通信積算基準等調査解析業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

・電気通信施設設計業務の基準及び積算等に係る調査解析　１式

・電気通信設備点検（保守）業務の基準及び積算等に係る調査解析

　１式

・電気通信施設維持管理計画関係基準等に係る改定検討　１式

第１四半期

第１四半期

［企画部］

プロポーザル方式（技術提案簡素化型）

・電気通信設備工事等の基準及び積算等に係る調査解析　１式

［企画部］

プロポーザル方式（技術提案簡素化型）

・統合道路情報設備詳細設計　１式

・レーダー雨量計設備部分更新設計　１式

・無線通信網監視制御設備更新詳細設計　１式

・多重無線通信設備更新詳細設計　１式

・非常用発電設備更新詳細設計　１式

・通信用鉄塔補修設計　１式

第１四半期

リティ対策検討　１式、各資料作成・作業等　１式

第２四半期

［企画部］

プロポーザル方式（技術提案簡素化型）

・ここに掲載する内容は、令和　５年　４月　１日現在の予定であるため、実際に発注する建設コンサル
　タント業務等がこの内容と異なる場合、又はここに掲載されない建設コンサルタント業務等が発注
　される場合があります。
・掲載期間は、令和　５年　４月　３日から次回発注見通し公表までとします。
　なお、掲載期間満了後は、契約担当課において閲覧により供することとします。
・入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

［企画部］

・将来汚濁解析の検討　　　　　  　１式

・目標負荷量の検討　　　　　  　　１式

・基本方針の作成　　　　　　　　　１式

・基本方針策定委員会運営補助　　　１式

第１四半期

［企画部］

・次期広域地方計画の策定に向けた調査検討等　一式

第１四半期

［企画部］

プロポーザル方式（技術提案簡素化型）

次期調達パソコン・サーバ等発注仕様書案検討　１式、情報セキュ
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 令和　５年度　発注予定業務

４．簡易公募型プロポーザル方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

４ - ７ 業 務 名 令和５年度大規模災害対応計画作成外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ８ 業 務 名 令和５年度インフラＤＸ技術検証等検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ９ 業 務 名 令和５年度インフラＤＸ推進活用検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - １０ 業 務 名 令和５年度インフラＤＸ普及促進検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - １１ 業 務 名 筑後川河川事務所管内排水機場遠隔制御設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - １２ 業 務 名 筑後川河川事務所管内機械設備修繕設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - １３ 業 務 名 令和５年度　矢部川水系流域治水対策検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - １４ 業 務 名 令和５年度　筑後川下流右岸排水機場予備設計

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

［筑後川河川事務所］

排水機場予備設計　1式

第１四半期

［筑後川河川事務所］

・内水分析検討　　　　　　　　　　　　　　１式

・流域治水対策効果検証　　　　　　　　　　１式

・流域治水対策案検討　　　　　　　　　　　１式

第１四半期

［筑後川河川事務所］

機械設備修繕設計　１式

第１四半期

第３四半期

［筑後川河川事務所］

排水機場遠隔制御設計　２２か所

第１四半期

［センター］

発受注者双方を対象としたインフラＤＸの普及促進の検討　一式

研修会等の資料・コンテンツ作成　一式

研修・講習会等の運営　一式

［センター］

新たなデジタル技術の活用検討　一式

アクションプランの更新　一式

インフラＤＸ推進会議会議資料作成及び進捗管理　一式

第１四半期

デジタル技術の検証　一式

検証した技術の運用や普及促進の検討　一式

資料作成　一式

第１四半期

・防災訓練の企画・運営補助　１式

・防災研修の運営補助　１式

第１四半期

［センター］

［局付室］

プロポーザル方式（技術提案簡素化型）

・TEC-FORCE活動マニュアル作成　１式

・TEC-FORCE運用支援システム検討　１式
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 令和　５年度　発注予定業務

４．簡易公募型プロポーザル方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

４ - １５ 業 務 名 令和５年度　筑後川水系流域治水対策検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - １６ 業 務 名 令和５年度　筑後川瀬ノ下地区外築堤護岸詳細設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - １７ 業 務 名 筑後川水系ダム群連携事業運用等検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - １８ 業 務 名 遠賀川リスクマップ検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - １９ 業 務 名 遠賀川下流域内水検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ２０ 業 務 名 遠賀川水系の持続的管理のための川づくり実施計画検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ２１ 業 務 名 遠賀川水系河川整備基本方針検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

プロポーザル方式（技術提案簡素化型）

河川整備基本方針に関する検討　一式

第１四半期

プロポーザル方式（技術提案簡素化型）

維持管理しやすい川づくり方策の検討　一式

第１四半期

［遠賀川河川事務所］

プロポーザル方式（技術提案簡素化型）

内水氾濫解析検討一式

第１四半期

［遠賀川河川事務所］

プロポーザル方式（技術提案簡素化型）

遠賀川リスクマップ検討一式

第１四半期

［遠賀川河川事務所］

プロポーザル方式（技術提案簡素化型）

・運用検討等　１式

第１四半期

［遠賀川河川事務所］

・路線測量　１式

・護岸詳細設計　４００ｍ

第１四半期

［筑後川河川事務所］

［筑後川河川事務所］

プロポーザル方式（技術提案簡素化型）

・４級基準点測量　１式

・現地測量　１式

［筑後川河川事務所］

・内水分析検討　　　　　　　　　　　　　　１式

・流域治水対策効果検証　　　　　　　　　　１式

・流域治水対策案検討　　　　　　　　　　　１式

第１四半期
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 令和　５年度　発注予定業務

４．簡易公募型プロポーザル方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

４ - ２２ 業 務 名 令和５年度遠賀川水系危機管理検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ２３ 業 務 名 令和５年度　福岡国道管内「道の駅」防災機能強検討外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ２４ 業 務 名 令和５年度　福岡国道管内事故対策検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ２５ 業 務 名 令和５年度北九州国道管内改築事業施工計画等検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ２６ 業 務 名 令和５年度北九州国道管内設計施工技術支援業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ２７ 業 務 名 令和５年度北九州国道管内幹線道路網検討外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ２８ 業 務 名 令和５年度北九州国道管内事故要因分析外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

式　委員会資料作成　１式

第１四半期

［北九州国道事務所］

プロポーザル方式（技術提案簡素型）

交通安全事業計画　１式、交通事故状況調査　１式、現地調査　１

式、交通量調査　１式、事故対策検討　１式、平面交差点設計　１

［北九州国道事務所］

【技術提案簡素化型】

対象路線の区間検討　一式、対象路線のルート検討　一式　外

第２四半期

［北九州国道事務所］

プロポーザル方式（技術提案簡素化型）

設計施工技術支援　１式

第１四半期

［北九州国道事務所］

プロポーザル方式（技術提案簡素化型）

道路設計　１式

施工計画検討　１式

第２四半期

交通現況調査１式、事故対策箇所の要因分析及び対策検討１式、事

故危険区間リストの更新及び関係会議資料作成１式、事故対策の効

果検証１式、生活道路の分析・検討１式

第１四半期

［福岡国道事務所］

災害時における運用検討１式、防災機能の高度化検討１式

第１四半期

［福岡国道事務所］

水害リスクラインの検証及び改良検討　１式 、洪水予測システム

の改良・更新検討　１式、重要水防箇所及び危険箇所検討　１式 

 

第１四半期

［遠賀川河川事務所］
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 令和　５年度　発注予定業務

４．簡易公募型プロポーザル方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

４ - ２９ 業 務 名 厳木ダムフォローアップ評価検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ３０ 業 務 名 厳木ダム管理用水力発電導入検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ３１ 業 務 名 令和５年度厳木川横断工作物概略設計外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ３２ 業 務 名 令和５年度嘉瀬川水系治水計画検討外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ３３ 業 務 名 令和５年度松浦川水系治水計画検討外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ３４ 業 務 名 令和５年度西九州自動車道法面検討会等資料作成業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ３５ 業 務 名 令和５・６年度佐賀導水路関連事業効果解析検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 23ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ３６ 業 務 名 令和５年度嘉瀬川ダム管理移行検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

第１四半期

［佐賀河川事務所］

プロポーザル方式（技術提案簡素化型）

観測データの整理・解析、評価　一式、管理期移行に関する評価・

検討　一式

［佐賀河川事務所］

プロポーザル方式（技術提案簡素化型）

治水効果検証　一式、利水効果検証及び検討　一式

第１四半期

第１四半期

［佐賀国道事務所］

西九州自動車道法面施工技術検討委員会資料作成一式

第１四半期

第１四半期

［武雄河川事務所］

プロポーザル方式（技術提案簡素化型）

河川整備検討　１式、事業再評価検討　１式

［武雄河川事務所］

プロポーザル方式（技術提案簡素化型）

次期整備計画検討　１式、モニタリング調査　１式、治水計画検討

　１式

［武雄河川事務所］

プロポーザル方式（技術提案簡素化型）

概略設計・・・1式

第１四半期

［武雄河川事務所］

プロポーザル方式（技術提案簡素型）

水力発電導入検討１式

データ整理等１式

第１四半期

１.計画準備１式、２.資料収集・整理１式、３.分析・評価検討

及び定期報告書（案）作成１式、４.定期検討資料作成１式、５.

委員会等運営補助１式、６.報告書作成１式

第１四半期

［武雄河川事務所］

プロプーザル方式（技術提案簡素型）
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 令和　５年度　発注予定業務

４．簡易公募型プロポーザル方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

４ - ３７ 業 務 名 佐賀導水路フォローアップ評価検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ３８ 業 務 名 令和５年度　城原川ダム本体施設等検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ３９ 業 務 名 令和５年度　城原川ダム本体設計・地質総合解析評価業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ４０ 業 務 名 令和５年度　城原川ダム特殊補償検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ４１ 業 務 名 令和５年度本明川水系治水計画検討外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ４２ 業 務 名 令和５年度国道３４号大村諫早拡幅水文調査計画業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ４３ 業 務 名 令和５年度国道５７号富津防災水文調査計画業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ４４ 業 務 名 令和５年度東彼杵道路予備設計外検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

［長崎河川国道事務所］

道路予備設計　一式

協議資料作成　一式

第１四半期

［長崎河川国道事務所］

水文調査　１式

第１四半期

第１四半期

［長崎河川国道事務所］

水文調査　１式

第２四半期

［長崎河川国道事務所］

プロポーザル方式（技術提案簡素化型）

治水計画検討一式

洪水予測の高度化一式

第１四半期

［佐賀河川事務所］

特殊補償関連検討　１式

第１四半期

第１四半期

［佐賀河川事務所］

ダムサイト地質総合解析に関する評価　１式

ダム本体施設検討に関する評価　１式

第１四半期

［佐賀河川事務所］

ダム本体及び付属施設設計　１式

関係機関協議等資料作成　１式

［佐賀河川事務所］

プロポーザル方式（技術提案簡素化型）

フォローアップ分析・評価　一式、委員会等運営補助　一式
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 令和　５年度　発注予定業務

４．簡易公募型プロポーザル方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

４ - ４５ 業 務 名 令和５年度東彼杵道路環境影響検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ４６ 業 務 名 令和５年度東彼杵道路環境現地調査（前期）業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ４７ 業 務 名 令和５年度東彼杵道路環境現地調査（後期）業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ４８ 業 務 名 令和５年度長崎管内交通安全対策分析設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ４９ 業 務 名 令和５年度長崎管内道路網調査計画外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ５０ 業 務 名 令和５年度長崎都市圏外渋滞対策検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ５１ 業 務 名 令和５年度長崎駅周辺交通結節整備検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ５２ 業 務 名 令和５・６年度本明川ダム景観検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 19ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

第１四半期

［長崎河川国道事務所］

プロポーザル方式（技術提案簡素化型）

施設デザイン検討一式

ワーキンググループ等資料の作成及びとりまとめ一式

ワーキンググループ等運営補助一式

［長崎河川国道事務所］

交通結節点検討　一式

協議資料作成　一式

第２四半期

［長崎河川国道事務所］

渋滞対策検討　一式

協議資料作成　一式

第３四半期

道路網計画検討　一式

道路現況調査　一式

協議資料作成　一式

第３四半期

交通量調査　１式

生活道路対策検討　１式

第３四半期

［長崎河川国道事務所］

第３四半期

［長崎河川国道事務所］

・プロポーザル方式（技術提案簡素化型）

管内事故分析対策　１式

環境現地調査　一式

第１四半期

［長崎河川国道事務所］

環境現地調査　一式

［長崎河川国道事務所］

環境影響検討　一式

第１四半期

［長崎河川国道事務所］
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 令和　５年度　発注予定業務

４．簡易公募型プロポーザル方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

４ - ５３ 業 務 名 令和５年度本明川ダム本体工事総合検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ５４ 業 務 名 令和５年度本明川ダム本体設計検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ５５ 業 務 名 令和５年度本明川ダム構造評価検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ５６ 業 務 名 令和５年度本明川ダム用水施設外検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ５７ 業 務 名 令和５年度本明川ダム管理設備設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ５８ 業 務 名 令和５年度本明川ダム関連施設検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ５９ 業 務 名 令和５年度本明川ダムＢＩＭ／ＣＩＭ検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

ＢＩＭ／ＣＩＭ活用検討　１式

第１四半期

第１四半期

［長崎河川国道事務所］

プロポーザル方式（技術提案簡素化型）

ダム本体ＢＩＭ／ＣＩＭモデル検討　１式

［長崎河川国道事務所］

プロポーザル方式（技術提案簡素化型）

管理庁舎施設設計　１式

管理用発電施設設計　１式

［長崎河川国道事務所］

プロポーザル方式（技術提案簡素化型）

計測設備設計　１式

曝気設備　１式

第１四半期

［長崎河川国道事務所］

プロポーザル方式（技術提案簡素化型）

用水施設設計　１式

第１四半期

プロポーザル方式（技術提案簡素化型）

検討業務評価　１式

総合検討　１式

第１四半期

本体施設設計　１式

関係機関協議資料作成　１式

第１四半期

［長崎河川国道事務所］

積算基本事項の整理　１式

第１四半期

［長崎河川国道事務所］

プロポーザル方式（技術提案簡素化型）

［長崎河川国道事務所］

プロポーザル方式（技術提案簡素化型）

既往成果の内容把握・課題抽出　１式
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 令和　５年度　発注予定業務

４．簡易公募型プロポーザル方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

４ - ６０ 業 務 名 本明川ダム盛立試験外解析業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ６１ 業 務 名 令和５年度雲仙管内無人化施工技術検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ６２ 業 務 名 令和５年度雲仙管内砂防設備維持管理手法等検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ６３ 業 務 名 令和５年度　白川・緑川河川管理施設監理検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ６４ 業 務 名 令和５年度　白川・緑川環境整備設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ６５ 業 務 名 令和５年度熊本管内事故危険区間対策検討外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ６６ 業 務 名 令和５年度熊本管内電線共同溝事業支援業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ６７ 業 務 名 令和５年度熊本道の駅調査検討外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

「道の駅」調査検討外　１式

第１四半期

［熊本河川国道事務所］

電線共同溝事業支援業務　１式

第１四半期

［熊本河川国道事務所］

［熊本河川国道事務所］

事故危険区間対策検討１式

第１四半期

［熊本河川国道事務所］

プロポーザル方式（技術提案簡素化型）

白川護岸詳細設計　１式

緑川環境整備詳細設計　１式

第１四半期

［熊本河川国道事務所］

プロポーザル方式（技術提案簡素化型）

河川管理施設監理検討一式

第１四半期

・砂防設備内部等詳細状況把握　１式

・点検評価手法検討　　　　　　１式

・長寿命化計画検討　　　　　　１式

第１四半期

・遠隔操作式機械及び無人化施工設備調査　１式

・施工実態把握及び支援　　　　　　　　　１式

第１四半期

［長崎河川国道事務所］

盛立試験解析　１式

地質総合解析　１式

第１四半期

［長崎河川国道事務所］

［長崎河川国道事務所］

プロポーザル方式（技術提案簡素化型）

　　　　　　　　　　　　　　　　-        -136



 令和　５年度　発注予定業務

４．簡易公募型プロポーザル方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

４ - ６８ 業 務 名 令和５・６年度　白川・緑川の流域治水に関する調査検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 12ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ６９ 業 務 名 令和５・６年度　白川土砂動態検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 12ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ７０ 業 務 名 令和５・６年度　白川河道計画等検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 13ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ７１ 業 務 名 令和５・６年度　緑川土砂動態検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 16ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ７２ 業 務 名 令和５・６年度　緑川水系治水計画検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 16ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ７３ 業 務 名 令和５年度　白川下流堰外調査検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ７４ 業 務 名 令和５年度　白川下流部外調査検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ７５ 業 務 名 令和５年度　白川市街地景観検討関連設計検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

［熊本河川国道事務所］

プロポーザル方式（技術提案簡素化型）

景観等設計　１式

第１四半期

プロポーザル方式（技術提案簡素化型）

橋梁改築検討　１式

橋梁改築設計　１式

第１四半期

プロポーザル方式（技術提案簡素化型）

下流堰関連検討　１式

第１四半期

［熊本河川国道事務所］

プロポーザル方式（技術提案簡素化型）

整備計画検討　１式

第１四半期

［熊本河川国道事務所］

プロポーザル方式（技術提案簡素化型）

土砂動態調査検討　１式

第１四半期

［熊本河川国道事務所］

河道計画検討　１式

治水計画検討　１式

第３四半期

［熊本河川国道事務所］

土砂動態調査検討　１式

第３四半期

［熊本河川国道事務所］

プロポーザル方式（技術提案簡素化型）

流域治水検討　１式

第１四半期

［熊本河川国道事務所］

プロポーザル方式（技術提案簡素化型）

［熊本河川国道事務所］

プロポーザル方式（技術提案簡素化型）
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 令和　５年度　発注予定業務

４．簡易公募型プロポーザル方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

４ - ７６ 業 務 名 令和５年度　大津熊本道路環境調査業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ７７ 業 務 名 令和５年度　大津熊本道路（大津西～合志）水文調査業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ７８ 業 務 名 令和５年度　熊本管内整備効果検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ７９ 業 務 名 令和５年度八代管内道路事業整備効果等基礎資料作成業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ８０ 業 務 名 令和５年度熊本天草幹線道路地質調査解析業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ８１ 業 務 名 令和５年度熊本天草幹線道路環境調査業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ８２ 業 務 名 川辺川流域大規模土砂災害対策調査検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ８３ 業 務 名 川辺川流域監視体制計画・検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

流域監視体制検討１式、流砂量観測機器設置箇所検討１式

プロポーザル方式（技術提案簡素化型）

第１四半期

大規模土砂災害対策検討手法一式

プロポーザル方式（技術提案簡素化型）

第１四半期

［川辺川ダム砂防事務所］

［八代河川国道事務所］

道路環境調査（鳥類）　１式

第１四半期

［川辺川ダム砂防事務所］

［八代河川国道事務所］

地質調査及び解析　１式

第１四半期

第１四半期

［八代河川国道事務所］

整備効果等検討　１式、事業計画等検討　１式

第３四半期

［熊本河川国道事務所］

プロポーザル方式（技術提案簡素化型）

整備効果検討一式

事業再評価資料作成一式

交通量推計一式

［熊本河川国道事務所］

プロポーザル方式（技術提案簡素化型）

水文調査一式

第１四半期

［熊本河川国道事務所］

プロポーザル方式（技術提案簡素化型）

環境調査一式

第２四半期
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 令和　５年度　発注予定業務

４．簡易公募型プロポーザル方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

４ - ８４ 業 務 名 川辺川砂防流域モニタリング高度化検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ８５ 業 務 名 令和５年度竜門ダム流入量予測システム改良検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ８６ 業 務 名 令和５年度竜門ダム関連施設検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ８７ 業 務 名 令和５年度立野ダム周辺環境整備検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ８８ 業 務 名 令和５・６年度阿蘇砂防災害履歴検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 18ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ８９ 業 務 名 令和５・６年度阿蘇砂防防災計画外検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 18ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ９０ 業 務 名 令和５年度阿蘇カルデラ内斜面崩壊調査検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ９１ 業 務 名 令和５年度阿蘇火山リアルタイムハザードマップ外検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

リアルタイムハザ－ドマップ検討　１式

火山デ－タベ－ス整備　１式

第１四半期

斜面崩壊検討　１式

第１四半期

［阿蘇砂防事務所］

プロポ－ザル方式（技術提案簡素化型）

第１四半期

［阿蘇砂防事務所］

プロポ－ザル方式（技術提案簡素化型）

水文調査　１式

第１四半期

［阿蘇砂防事務所］

プロポ－ザル方式（技術提案簡素化型）

防災計画検討　１式

第１四半期

［阿蘇砂防事務所］

プロポ－ザル方式（技術提案簡素化型）

災害履歴検討　１式

第１四半期

［立野ダム工事事務所］

計画準備　1式、資料収集整理　1式、環境整備検討　1式、環境

整備設計　1式、報告書作成　1式

流入量予測システム改良検討一式

第１四半期

［菊池川河川事務所］

竜門ダム関連施設検討一式

モニタリング手法検討一式

プロポーザル方式（技術提案簡素化型）

第１四半期

［菊池川河川事務所］

［川辺川ダム砂防事務所］
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 令和　５年度　発注予定業務

４．簡易公募型プロポーザル方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

４ - ９２ 業 務 名 令和５年度阿蘇砂防ＵＡＶ自律飛行による砂防施設点検検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ９３ 業 務 名 令和５年度高江拡幅施工計画検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ９４ 業 務 名 令和５年度大分管内交通安全対策検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ９５ 業 務 名 令和５年度道の駅機能向上検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ９６ 業 務 名 令和５年度　中九州横断道路事業評価資料作成外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ９７ 業 務 名 番匠川正常流量検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ９８ 業 務 名 宮崎管内河川構造物検討設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - ９９ 業 務 名 令和５年度大淀川水系砂防設備点検手法検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

第１四半期

［宮崎河川国道事務所］

砂防設備点検手法検討 １式

第１四半期

［宮崎河川国道事務所］

耐震照査設計　１式

河川構造物設計　１式

特殊構造物検討　１式

［佐伯河川国道事務所］

プロポーザル方式（技術提案簡素型）

正常流量検討　１式

第１四半期

第２四半期

［佐伯河川国道事務所］

事業評価資料作成　１式

第１四半期

　　

第１四半期

［大分河川国道事務所］

道の駅機能向上検討１式

［大分河川国道事務所］

箇所別台帳の更新　１式、生活道路における交通安全対策検討　１

式、事故危険区間における事故発生要因分析及び対策検討　１式、

事故状況図の作成　１式、整備効果検討　１式、委員会資料作成　

１式

プロポーザル方式（技術提案簡素化型）

施工計画検討１式、施工ステップ計画検討１式、進入路計画１式、

流末排水計画１式、工程計画１式

第２四半期

プロポ－ザル方式（技術提案簡素化型）

自律飛行による施設点検検討　１式

第１四半期

［大分河川国道事務所］

［阿蘇砂防事務所］
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 令和　５年度　発注予定業務

４．簡易公募型プロポーザル方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

４ - １００ 業 務 名 令和５年度霧島火山砂防三次元管内図データ作成業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - １０１ 業 務 名 令和５年度霧島火山緊急減災対策検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - １０２ 業 務 名 令和５年度高崎川水系砂防基本計画検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - １０３ 業 務 名 令和５年度大岩田遊水地施設計画検討及び詳細設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - １０４ 業 務 名 令和５年度大淀川・小丸川内外水一体型リスクマップ検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - １０５ 業 務 名 令和５年度大淀川・小丸川河川整備検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - １０６ 業 務 名 令和５年度大淀川流域環境検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 11ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - １０７ 業 務 名 宮崎県中部流砂系外土砂動態把握のための容易な評価手法検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

第１四半期

大淀川流域のグリーンインフラに関する検討　一式

第２四半期

［宮崎河川国道事務所］

総合土砂管理の取組推進に関する検討１式

河道計画等に関する調査検討　一式

第１四半期

［宮崎河川国道事務所］

大淀川上流域の水環境改善に関する検討　一式

浸水解析の実施　一式

水害リスクマップの作成　一式

第１四半期

［宮崎河川国道事務所］

第１四半期

［宮崎河川国道事務所］

浸水解析モデルの検討　一式

与条件とする降雨シナリオの検討　一式

［宮崎河川国道事務所］

施設計画見直し検討及び修正設計　１式

排水樋門及び周辺施設詳細設計　1式

内水域への影響評価検討　１式

［宮崎河川国道事務所］

高崎川水系砂防基本計画検討 １式

霧島山噴火対応火山砂防計画検討 １式

関係機関協議資料 １式

第１四半期

［宮崎河川国道事務所］

緊急減災計画検討 １式

関係機関協議資料作成 １式

第１四半期

［宮崎河川国道事務所］

三次元管内図データ作成 １式

第２四半期
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 令和　５年度　発注予定業務

４．簡易公募型プロポーザル方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

４ - １０８ 業 務 名 令和５年度宮崎管内道路事業整備効果検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - １０９ 業 務 名 令和５年度岩瀬ダム再生水理模型作成等業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - １１０ 業 務 名 令和５年度岩瀬ダム再生環境調査検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - １１１ 業 務 名 令和５年度岩瀬ダム水理地質調査検討業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - １１２ 業 務 名 宮崎管内機械設備遠隔操作制御設備検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - １１３ 業 務 名 令和５年度　五ヶ瀬川水系維持管理及び施設監理検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - １１４ 業 務 名 令和５年度　延岡管内交通安全事業検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - １１５ 業 務 名 五ヶ瀬川水系事業推進検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

関係機関協議資料作成　１式

第１四半期

第１四半期

［延岡河川国道事務所］

適正分派事業における樋管の統廃合再検討　１式

適正分派事業における樋管の配置計画再検討　１式

1式、報告書作成1式

第１四半期

［延岡河川国道事務所］

交通事故データ整理　１式、交通事故分析及び対策検討　１式

［延岡河川国道事務所］

計画準備1式、川の状況把握1式、出水期前点検結果の再評価1式

、出水期前点検説明資料作成1式、点検結果における対策工法と優

先順位の検討1式、要補修箇所における対応方針の検討1式、維持

関連工事における技術提案及び支援1式、応急処置等対応設計検討

［宮崎河川国道事務所］

宮崎河川国道事務所管内の排水機場遠隔操作制御設備の改良検討及

び詳細設計　１式

第１四半期

［宮崎河川国道事務所］

水理調査　１式

水理解析　１式

第２四半期

［宮崎河川国道事務所］

環境調査　１式

第３四半期

［宮崎河川国道事務所］

水理模型作成　１式

水理模型実験　１式

第１四半期

［宮崎河川国道事務所］

宮崎河川国道事務所管内整備効果検討　1式

第１四半期
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 令和　５年度　発注予定業務

４．簡易公募型プロポーザル方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

４ - １１６ 業 務 名 令和５年度　五ヶ瀬川水辺整備計画検討外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - １１７ 業 務 名 令和５年度五ヶ瀬川水系治水処理計画検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - １１８ 業 務 名 令和５年度　九州中央道環境影響調査業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - １１９ 業 務 名 令和５年度　九州中央道計画資料作成業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - １２０ 業 務 名 令和５年度　延岡管内道路網検討外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - １２１ 業 務 名 令和５年度　延岡管内道路調査検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - １２２ 業 務 名 令和５年度原田地区河道計画検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

河床変動解析　一式

河道概略設計　一式

第１四半期

第１四半期

［川内川河川事務所］

プロポーザル方式（技術提案簡素化型）

河道計画検討　一式

［延岡河川国道事務所］

プロポーザル方式（技術提案簡素化型）

日向地区における道路網検討　１式、延岡管内の整備効果資料作成

　１式、交通量調査　１式

［延岡河川国道事務所］

プロポーザル方式（技術提案簡素化型）

延岡地区における道路網検討　１式、渋滞対策検討　１式、交通量

推計　１式、交通量調査　１式

第１四半期

プロポーザル方式（技術提案簡素化型）

道路予備設計（Ａ）　１式

整備効果検討　　　　１式

第１四半期

プロポーザル方式（技術提案簡素化型）

環境調査　１式

第１四半期

［延岡河川国道事務所］

画」の今後の変更に向けた検討、並びに、河川整備に関する各種検

討を行う業務である。

第１四半期

［延岡河川国道事務所］

　

第１四半期

［延岡河川国道事務所］

本業務は、平成20年2月に策定された「五ヶ瀬川水系河川整備計

検討会等運営支援　１式

社会実験開催支援　１式

広報活動支援　　　１式

詳細設計修正　　　１式

次期整備箇所検討　１式

［延岡河川国道事務所］

計画準備　１式
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 令和　５年度　発注予定業務

４．簡易公募型プロポーザル方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

４ - １２３ 業 務 名 令和５年度吉松地区河道詳細設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - １２４ 業 務 名 令和５年度川内川水系水害リスクラインの検討・構築業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - １２５ 業 務 名 令和５年度川内川水系治水施設概略検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - １２６ 業 務 名 令和５年度川内川管内環境整備検討及び設計等業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - １２７ 業 務 名 令和５年度柿木橋詳細設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - １２８ 業 務 名 Ｒ５鹿屋分水路点検調査業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - １２９ 業 務 名 Ｒ５桜島噴火緊急減災対策検討外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

［大隅河川国道事務所］

・桜島火山緊急減災対策検討一式

第１四半期

［大隅河川国道事務所］

鹿屋分水路点検調査一式、開水路護岸レーダ探査一式、地下水位観

測調査検討一式

第２四半期

プロポーザル方式（技術提案簡素化型）

道路詳細設計　一式

橋梁詳細設計　一式

仮設構造物設計　一式

第１四半期

・整備完了箇所利用実態調査　１式

・報告書作成　１式

第１四半期

［川内川河川事務所］

・計画準備　１式

・現地踏査　１式

・資料収集整理　１式

・協議会等運営補助　１式

・天辰地区環境整備設計　１式

既設ダム再生検討　一式

第２四半期

［川内川河川事務所］

プロポーザル方式（技術提案簡素化型）

［川内川河川事務所］

プロポーザル方式（技術提案簡素化型）

地質調査　一式

新規洪水調節施設検討　一式

［川内川河川事務所］

プロポーザル方式（技術提案簡素化型）

水害リスクラインの検討・構築　1式

第１四半期

プロポーザル方式（技術提案簡素化型）

河床変動解析　一式

維持管理計画検討・作成　一式

河道詳細設計　一式

第１四半期

［川内川河川事務所］
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 令和　５年度　発注予定業務

４．簡易公募型プロポーザル方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

４ - １３０ 業 務 名 Ｒ５桜島土砂変動量調査解析業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - １３１ 業 務 名 Ｒ５桜島砂防設備管理検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - １３２ 業 務 名 Ｒ５桜島砂防電気通信設備危機管理検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - １３３ 業 務 名 Ｒ５肝属川水系河川整備計画検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - １３４ 業 務 名 Ｒ５肝属川水系洪水予測高度化検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - １３５ 業 務 名 Ｒ５肝属川流域治水対策外検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - １３６ 業 務 名 令和５年度国道１０号白浜拡幅外漁業調査等業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - １３７ 業 務 名 令和５年度国道２２６号喜入防災道路予備設計外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

道路予備設計（Ａ）　　1式

護岸予備設計　　　　　1式

第１四半期

国道１０号白浜拡幅事業外に伴う、漁業の実態調査、漁業補償金の

算定等を行う業務

第１四半期

［鹿児島国道事務所］

・流域治水対策検討　一式

・内外水一体型リスクマップの検討　一式

第１四半期

［鹿児島国道事務所］

・洪水予測の高度化検討　１式

・水害リスクラインの精度向上　１式

第１四半期

［大隅河川国道事務所］

［大隅河川国道事務所］

・整備計画検討　一式

第１四半期

［大隅河川国道事務所］

プロポーザル方式（技術提案簡素化型）

桜島砂防に関する電気通信設備の運用及びデータ迂回の検討、並び

に、検討結果に対する詳細設計１式

第１四半期

ＡＩを活用した砂防設備変状箇所検討　１式

UAVによる砂防設備管理検討　１式

第１四半期

［大隅河川国道事務所］

［大隅河川国道事務所］

航空レーザ測量　１式、土砂変動量解析・検討　１式

第２四半期

［大隅河川国道事務所］
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 令和　５年度　発注予定業務

４．簡易公募型プロポーザル方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

４ - １３８ 業 務 名 令和５年度鹿児島国道事務所管内事業効果検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - １３９ 業 務 名 令和５年度鹿児島国道事務所管内幹線道路ネットワーク計画検討業

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - １４０ 業 務 名 令和５年度鹿児島市域道路整備計画検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - １４１ 業 務 名 令和５年度鹿児島国道管内交通事故対策検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - １４２ 業 務 名 令和５年度鹿児島国道管内道の駅調査検討外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - １４３ 業 務 名 令和５年度松原ダム・下筌洪水操作運用検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 11ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - １４４ 業 務 名 令和５年度筑後川ダム統管管内機械設備修繕設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - １４５ 業 務 名 令和５年度　筑後川低水管理運用検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

第２四半期

機械設備修繕設計　一式

第４四半期

［筑後川ダム統合管理事務所］

・筑後川における低水管理のための検討一式

［筑後川ダム統合管理事務所］

松原・下筌ダム洪水操作運用検討　１式

第３四半期

［筑後川ダム統合管理事務所］

［鹿児島国道事務所］

調査検討（直轄一体型道の駅４駅）　１式、基本設計（直轄一体型

道の駅１駅）　１式

第２四半期

［鹿児島国道事務所］

交通事故対策検討１式

第１四半期

［鹿児島国道事務所］

道路概略設計（Ａ）　　１式

将来必要とされる道路ネットワーク機能の検討　１式

報告書作成　　　　　　１式

第１四半期

［鹿児島国道事務所］

道路網検討　１式

交通状況分析　１式

第３四半期

道路現況調査　　　　１式

整備効果資料作成　　１式

報告書作成　　　　　１式

第１四半期

［鹿児島国道事務所］
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 令和　５年度　発注予定業務

４．簡易公募型プロポーザル方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

４ - １４６ 業 務 名 令和５年度松原ダム管理用小水力発電設備更新ＰＦＩ事業検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - １４７ 業 務 名 令和５年度　鶴田ダム周辺整備利活用外検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - １４８ 業 務 名 令和５年度　鶴田ダム流入量予測システム改良業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - １４９ 業 務 名 令和５年度　鶴田ダムＣＩＭ関連収集業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - １５０ 業 務 名 令和５年度山国川かわまちづくり検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 11ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - １５１ 業 務 名 令和５年度山国川水系水害リスクライン改良外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - １５２ 業 務 名 耶馬渓ダム水質保全設備詳細設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - １５３ 業 務 名 令和５年度　ＡＩ技術活用調査検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

第１四半期

［九州技術事務所］

各部・事務所へニーズ調査を実施　１式、ＡＩ技術活用可能性検討

（ニーズ調査結果より選定する）　１式、ＡＩ技術の試作検討　１

式

第１四半期

［山国川河川事務所］

・水質保全施設詳細設計　１式

第１四半期

第１四半期

［山国川河川事務所］

出水精度検証　　１式

水害リスクライン改良　　１式

［山国川河川事務所］

かわまち整備メニュー検討１式、整備箇所概略設計１式、事業評価

資料作成（Ｂ／Ｃ、事業費算出）１式、山国川流域懇談会運営補助

１式、修正設計１式

第１四半期

［鶴田ダム管理所］

計画準備　一式、基礎データ収集　一式、報告書作成　一式

第１四半期

第１四半期

［鶴田ダム管理所］

計画準備　一式、流入量予測システム検討及び改良　一式、報告書

作成　一式

［鶴田ダム管理所］

計画準備　一式、利活用検討　一式、曽木発電所遺構復旧検討　一

式、関係機関協議資料作成　一式、復旧記録作成　一式、報告書作

成　一式

［筑後川ダム統合管理事務所］

松原ダム管理用小水力発電整備更新事業に関する検討一式

第３四半期
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 令和　５年度　発注予定業務

４．簡易公募型プロポーザル方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

４ - １５４ 業 務 名 令和５年度３ＤＶＲを用いた効果的な川づくりに関する検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - １５５ 業 務 名 令和５年度トンネル技術者育成に関するＶＲ技術開発業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - １５６ 業 務 名 令和５年度九州管内橋梁設計品質向上検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - １５７ 業 務 名 令和５年度冬期道路管理支援検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - １５８ 業 務 名 令和５年度排水ポンプ車の機能及び作業の効率化検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - １５９ 業 務 名 令和５年度河川管理施設操作のガイダンスツール作成業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - １６０ 業 務 名 令和５年度維持管理の効率化・省力化に向けた活用検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - １６１ 業 務 名 令和５年度道路ＣＩＭ活用調査検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

ＣＩＭ活用状況の調査・整理　１式、ＣＩＭ活用の留意点整理　１

式

第１四半期

現場条件・課題の整理　１式、機械化作業の効率化・省力化検討　

１式、実証実験計画書作成　１式、ワーキング資料作成　１式

第１四半期

［九州技術事務所］

調査及びデータ取得　１式、操作支援ガイダンスツール構築　１式

、取扱説明書及び手引書作成　１式

第１四半期

［九州技術事務所］

の整理検討　１式、排水ポンプ車機能の汎用品比較検討　１式

第１四半期

［九州技術事務所］

排水機場・樋門・樋管の現況整理及び操作記録の整理　１式、現地

１式

第１四半期

［九州技術事務所］

ホース設置作業の補助技術活用試行調査　１式、排水ポンプ車機能

橋梁詳細設計の照査　１式

第２四半期

［九州技術事務所］

データのとりまとめ　１式、路面凍結予測モデルの構築及び実証　

変状・異常事例の整理　１式、現地調査及びデータ取得　１式、Ｖ

Ｒモデル構築　１式、研修手引書作成　１式

第１四半期

［九州技術事務所］

検討会運営　一式

VR研究室、VR設備運営　一式

第１四半期

［九州技術事務所］

［九州技術事務所］

３D・VR川づくりコンテンツの活用検討　一式

３D・VR川づくりコンテンツマニュアル更新　一式
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 令和　５年度　発注予定業務

４．簡易公募型プロポーザル方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

４ - １６２ 業 務 名 令和５年度堤防管理手法及び除草自動化調査検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - １６３ 業 務 名 令和５年度ＩＣＴ活用の普及拡大に関する調査検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - １６４ 業 務 名 令和５年度危険区域における土砂生産域調査手法等検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - １６５ 業 務 名 令和５年度緊急調査手順検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - １６６ 業 務 名 令和５年度緊急調査支援ツール等検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - １６７ 業 務 名 令和５年度ＡＩ技術等を活用した無人化施工効率化検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - １６８ 業 務 名 令和５年度道路土工構造物点検等に関するＶＲ技術開発検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

［九州技術事務所］

道路防災点検ＶＲモデル作成１式、研修手引書作成１式、報告書作

成

第１四半期

［九州技術事務所］

ＡＩ画像解析による目標認識システム実証環境検討　１式

システム詳細設計　１式

第１四半期

緊急調査支援ツール構築　１式、土石流氾濫計算システム改良　１

式、降灰観測機器の検討　１式、継続噴火期におけるAI活用手法

の検討　１式、離島火山及び継続噴火時の調査手法検討　１式

第１四半期

緊急調査終了手順の検討　１式

浸透能調査の流出解析モデルへの適用検討　１式

第１四半期

［九州技術事務所］

立入禁止区域等における調査手法検討　１式

土砂生産域における調査検討　１式

第１四半期

［九州技術事務所］

みに関する状況調査及び新たな取り組みの企画検討などを行うもの

である。

第１四半期

［九州技術事務所］

［九州技術事務所］

プロポーザル方式（技術提案簡素化型）

本業務は、建設生産システム全体の生産性向上を目指して取り組ん

でいるＩＣＴ活用について、普及拡大を促進するための各種取り組

プロポーザル方式（技術提案簡素化型）

大型除草機械の改造　１式、実証実験・歩掛調査・結果取りまとめ

　１式、機械化・自動化の可能範囲再設定　　１式、堤防管理手法

の方針整理　１式、ワーキング資料作成　１式

第１四半期

［九州技術事務所］
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 令和　５年度　発注予定業務

４．簡易公募型プロポーザル方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

４ - １６９ 業 務 名 令和５年度　道路橋石橋の維持管理に関する調査検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

４ - １７０ 業 務 名 令和５年度海の中道　花桟敷周辺再整備検討外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

ワンダーワールド口および周辺の再整備検討　１式

再整備基本設計　１式

ワンダーワールドの将来のあり方調査・検討　１式

報告書作成　１式

第１四半期

［国営海の中道海浜公園事務所］

プロポーザル方式（技術提案簡素化型）

計画準備　１式

花桟敷・シンフォニーガーデン周辺の再整備計画検討　１式

道路橋石橋の定期点検に関する参考資料(案)［石桁橋］の作成　

１式

道路橋石橋維持管理検討委員会の開催支援　１式

有識者への意見聴取　１式

第１四半期

［九州道路メンテナンスセンター］

道路橋石橋のデジタル計測の実施要領（案）［石造アーチ橋］の作

成　１式

道路橋石橋の維持管理に関する参考資料（案）［石造アーチ橋］の

作成　１式
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 令和　５年度　発注予定業務

５．簡易公募型競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

５ - １ 業 務 名 令和５年度九州地方ダム等管理フォローアップ資料作成等業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２ 業 務 名 令和５年度　九州管内特殊車両通行許可審査等資料作成業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３ 業 務 名 令和５年度九州地方整備局管内交通安全事業基礎資料作成業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ４ 業 務 名 ハローワーク鹿児島（Ｒ５）改修設備設計業務

１） 業 務 種 別 ： 建築関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ５ 業 務 名 三重合同庁舎（Ｒ５）改修外設計業務

１） 業 務 種 別 ： 建築関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ６ 業 務 名 令和５年度　営繕部図面作成業務

１） 業 務 種 別 ： 建築関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

を行う業務

第１四半期

・宇佐合同庁舎改修に係る設計業務

第１四半期

［営繕部］

・九州地方整備局営繕部及び営繕事務所発注工事の変更図面作成等

・鹿児島公共職業安定所改修に係る設計業務

第１四半期

［営繕部］

・三重合同庁舎改修に係る設計業務

九州「道の駅」ホームページ等の更新　一式、九州「道の駅」基礎

資料更新　一式

第１四半期

［営繕部］

第１四半期

［道路部］

交通安全事業資料作成業務　一式、　交通安全事業基礎資料作成　

一式、自転車関係基礎資料作成　一式

・ここに掲載する内容は、令和　５年　４月　１日現在の予定であるため、実際に発注する建設コンサル
　タント業務等がこの内容と異なる場合、又はここに掲載されない建設コンサルタント業務等が発注
　される場合があります。
・掲載期間は、令和　５年　４月　３日から次回発注見通し公表までとします。
　なお、掲載期間満了後は、契約担当課において閲覧により供することとします。
・入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

［河川部］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型）

１．計画準備

２．年次報告書【個別編】作成

３．年次報告書【総括編】作成

４．委員会等運営補助

５．報告書作成

第１四半期

［道路部］

本業務は、特殊車両通行許可審査業務における審査日数短縮のため

、特車審査説明資料作成、道路情報便覧の更新、特車業務説明会運

営補助を行い、自治体の円滑な特殊車両通行許可業務の支援を行う

ものである。
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 令和　５年度　発注予定業務

５．簡易公募型競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

５ - ７ 業 務 名 加治木労基（Ｒ５）改修外設計業務

１） 業 務 種 別 ： 建築関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ８ 業 務 名 大分県警察学校（Ｒ５）改修設計業務

１） 業 務 種 別 ： 建築関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ９ 業 務 名 福岡第２合同庁舎（Ｒ５）改修外設計業務

１） 業 務 種 別 ： 建築関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １０ 業 務 名 鹿児島合同庁舎（Ｒ５）改修外設計業務

１） 業 務 種 別 ： 建築関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １１ 業 務 名 九州管区警察学校（Ｒ５）体育館・道場工事監理業務

１） 業 務 種 別 ： 建築関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 15ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １２ 業 務 名 令和５年度田主丸地区外土地評価等業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １３ 業 務 名 令和５年度筑後川河川事務所管内地盤変動影響事前調査業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １４ 業 務 名 令和５年度花月川吹上丸山地区再算定等業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １５ 業 務 名 令和５年度　矢部川泰仙寺橋概略設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

第１四半期

土地調査一式、物件調査算定一式、営業調査一式

第１四半期

［筑後川河川事務所］

・橋梁概略設計　　　　　　　　　　　　　　１式

［筑後川河川事務所］

地盤変動影響調査（事前調査）一式

第１四半期

［筑後川河川事務所］

［筑後川河川事務所］

土地調査一式、物件調査算定一式、土地評価一式

第１四半期

第１四半期

［営繕部］

九州管区警察学校の体育館及び道場の新築工事に係る工事監理業務

第２四半期

第１四半期

［営繕部］

・鹿児島合同庁舎改修に係る設計業務

・鹿児島障害者職業能力開発校改修に係る設計業務

第１四半期

［営繕部］

・福岡第２合同庁舎改修に係る設計業務

・宇城公共職業安定所改修に係る設計業務

・名瀬港湾合同庁舎解体に係る設計業務

第１四半期

［営繕部］

・大分県警察学校改修に係る設計業務

［営繕部］

・加治木労働基準監督署改修に係る設計業務
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 令和　５年度　発注予定業務

５．簡易公募型競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

５ - １６ 業 務 名 令和５年度　筑後川・矢部川水位流量曲線作成業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １７ 業 務 名 令和５年度　筑後川上流河床材料調査業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １８ 業 務 名 令和５年度　筑後川下流外河床材料調査業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １９ 業 務 名 令和５年度　筑後川中流金島地区築堤護岸詳細設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２０ 業 務 名 令和５年度　筑後川水系佐田川測量業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２１ 業 務 名 令和５年度　筑後川水系佐田川護岸等予備設計外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２２ 業 務 名 令和５年度　筑後川水系城原川測量業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２３ 業 務 名 令和５年度　筑後川水系城原川護岸等予備設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

［筑後川河川事務所］

護岸等予備設計　1式

第２四半期

３級水準測量　（３．４ｋｍ）

現地測量（０．１ｋｍ２）

路線測量（２．７ｋｍ）

第１四半期

第２四半期

［筑後川河川事務所］

２級基準点測量（３点）

４級基準点測量（５３点）

第１四半期

［筑後川河川事務所］

護岸等予備設計　1式

横断工作物構造検討設計　1式

２級基準点測量（１点）

４級基準点測量（１０８点）

３級水準測量　（５．４ｋｍ）

現地測量（０．１９ｋｍ２）

路線測量（４．１ｋｍ）

総合評価落札方式（技術提案簡素化型）

・護岸詳細設計（両側）　２０００ｍ

第１四半期

［筑後川河川事務所］

［筑後川河川事務所］

・河床材料調査一式

第１四半期

［筑後川河川事務所］

［筑後川河川事務所］

・河床材料調査一式

第１四半期

［筑後川河川事務所］

水位流量曲線の作成　１式

第１四半期
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 令和　５年度　発注予定業務

５．簡易公募型競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

５ - ２４ 業 務 名 令和５年度　筑後川河川事務所管内電気通信設備設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２５ 業 務 名 遠賀川河口堰耐震補強設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２６ 業 務 名 令和５年度口原地区外築堤護岸詳細設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２７ 業 務 名 令和５年度枡田地区外築堤護岸詳細設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２８ 業 務 名 令和５年度遠賀川管内電気通信設備設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２９ 業 務 名 遠賀川管内排水機場遠隔監視操作設備詳細設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３０ 業 務 名 ２０８号西鉄柳川駅前地区事業損失事前調査業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３１ 業 務 名 令和５年度２０２号春吉橋架替事業損失事後調査等業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

202号春吉橋架け替えにかかる事業損失事後調査等一式

第１四半期

溝事業に伴う事業損失事前調査業務を委託するものである。

第１四半期

［福岡国道事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型）

遠賀川管内17排水機場の遠隔監視操作設備詳細設計　１式

第１四半期

［福岡国道事務所］

　福岡国道事務所が施行する一般国道２０８号今古賀地区電線共同

受変電設備詳細設計、ＣＣＴＶ設備詳細設計、多重無線設備詳細設

計

第２四半期

［遠賀川河川事務所］

総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務一括審査方式）

路線測量一式、築堤護岸詳細設計一式

第１四半期

［遠賀川河川事務所］

総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務一括審査方式）

路線測量一式、築堤護岸詳細設計一式

第１四半期

［遠賀川河川事務所］

［遠賀川河川事務所］

遠賀川河口堰耐震補強設計一式

第１四半期

［遠賀川河川事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型）

通信用鉄塔耐震補修設計　１式

ＣＣＴＶ停電対策設計　１式

第１四半期

［筑後川河川事務所］
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 令和　５年度　発注予定業務

５．簡易公募型競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

５ - ３２ 業 務 名 令和５年度２０８号浦島橋架替事業損失事後調査等業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３３ 業 務 名 令和５年度　福岡北部地区道路詳細設計外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３４ 業 務 名 令和５年度　福岡南部地区道路詳細設計外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３５ 業 務 名 令和５年度　福岡国道管内不法占用物件調査等業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 5ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３６ 業 務 名 令和５年度福岡国道管内電線共同溝修正設計外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３７ 業 務 名 令和５年度　福岡国道南部地区交通安全事業詳細設計その１業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３８ 業 務 名 令和５年度　福岡国道南部地区交通安全事業詳細設計その２業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

第１四半期

［福岡国道事務所］

基準点測量１式、現地測量１式、路線測量１式、ボーリング調査１

式、道路詳細設計１式、平面交差点設計１式、歩道設計１式、一般

構造物詳細設計１式

［福岡国道事務所］

基準点測量１式、現地測量１式、路線測量１式、ボーリング調査１

式、道路詳細設計１式、平面交差点設計１式、歩道設計１式、一般

構造物詳細設計１式

第１四半期

［福岡国道事務所］

電線共同溝修正設計１式、試掘調査１式

第１四半期

第１四半期

［福岡国道事務所］

不法占用物件の現地調査、台帳作成、個別説明一式

第２四半期

［福岡国道事務所］

総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務　一括審査方式）

道路詳細設計　一式

平面交差点設計　一式

一般構造物設計　一式

道路詳細設計　一式

平面交差点設計　一式

一般構造物設計　一式

第１四半期

浦島橋架替にかかる事業損失事後調査等一式

第１四半期

［福岡国道事務所］

総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務　一括審査方式）

［福岡国道事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型）
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 令和　５年度　発注予定業務

５．簡易公募型競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

５ - ３９ 業 務 名 令和５年度　福岡国道管内北部地区交通安全事業測量設計外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ４０ 業 務 名 令和５年度　福岡国道管内南部地区交通安全事業予備設計外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ４１ 業 務 名 令和５年度　道の駅うきは防災施設実施設計業務

１） 業 務 種 別 ： 建築関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ４２ 業 務 名 令和５・６年度　福岡国道管内橋梁点検業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 21ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ４３ 業 務 名 令和５・６年度　福岡国道管内舗装点検業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ４４ 業 務 名 令和５年度　福岡国道管内共同溝点検外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ４５ 業 務 名 令和５年度　福岡国道管内北部地区橋梁外構造物補修設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ４６ 業 務 名 令和５年度　福岡国道管内北部地区橋梁点検業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

橋梁点検　１式

第１四半期

地質調査　１式

一般構造物設計　１式

第１四半期

［福岡国道事務所］

［福岡国道事務所］

総合評価落札方式（一括審査方式）

橋梁補修設計　１式

横断歩道橋補修設計　１式

測量　１式

［福岡国道事務所］

共同溝点検　１式

第１四半期

第１四半期

［福岡国道事務所］

舗装点検　１式

第４四半期

道の駅うきは防災施設実施設計１式

第１四半期

［福岡国道事務所］

橋梁点検　１式

式、道路予備設計１式、平面交差点設計１式、歩道設計１式、一般

構造物予備設計１式

第１四半期

［福岡国道事務所］

構造物詳細設計１式

第１四半期

［福岡国道事務所］

基準点測量１式、現地測量１式、路線測量１式、ボーリング調査１

［福岡国道事務所］

基準点測量１式、現地測量１式、路線測量１式、ボーリング調査１

式、道路詳細設計１式、平面交差点設計１式、歩道設計１式、一般
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 令和　５年度　発注予定業務

５．簡易公募型競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

５ - ４７ 業 務 名 令和５年度　福岡国道管内北部地区道路附属物点検業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ４８ 業 務 名 令和５年度　福岡国道管内南部地区橋梁外構造物補修設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ４９ 業 務 名 令和５年度　福岡国道管内南部地区道路附属物点検業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ５０ 業 務 名 令和５年度　福岡国道管内耐震補強設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ５１ 業 務 名 令和５年度　福岡国道管内舗装点検業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ５２ 業 務 名 令和５年度　福岡国道管内道路管理データ作成業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ５３ 業 務 名 令和５年度　福岡国道管内防災点検業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ５４ 業 務 名 令和５年度　福岡国道管内電気通信設備設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

第１四半期

防災点検業務　１式

第１四半期

［福岡国道事務所］

電気通信設備詳細設計１式（道路情報表示設備、ＣＣＴＶ設備）

［福岡国道事務所］

道路施設データ作成　一式

第２四半期

［福岡国道事務所］

［福岡国道事務所］

舗装点検　１式

第２四半期

第２四半期

［福岡国道事務所］

耐震補強設計業務　１式

第２四半期

第１四半期

［福岡国道事務所］

総合評価落札方式（一括審査方式）

附属物点検　１式

橋梁補修設計　１式

横断歩道橋補修設計　１式

測量　１式

地質調査　１式

一般構造物設計　１式

附属物点検　１式

第２四半期

［福岡国道事務所］

総合評価落札方式（一括審査方式）

［福岡国道事務所］

総合評価落札方式（一括審査方式）
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 令和　５年度　発注予定業務

５．簡易公募型競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

５ - ５５ 業 務 名 令和５年度黒崎バイパス事業損失事後調査等業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ５６ 業 務 名 令和５年度北九州国道管内改築事業設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ５７ 業 務 名 国道２０１号改築事業設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ５８ 業 務 名 令和５年度筑豊維持出張所管内占用物件調査業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 5ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ５９ 業 務 名 令和５・６年度八幡管内橋梁点検業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 19ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ６０ 業 務 名 令和５・６年度行橋・筑豊管内橋梁点検業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 19ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ６１ 業 務 名 令和５年度八幡管内構造物点検外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ６２ 業 務 名 令和５年度北九州国道交通安全事業設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

［北九州国道事務所］

総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務）

道路設計　１式、平面交差点設計　１式、

第３四半期

［北九州国道事務所］

総合評価落札方式（一括審査方式）

構造物点検　１式、　附属物点検　１式

第１四半期

［北九州国道事務所］

総合評価落札方式（一括審査方式）

橋梁点検１式

第１四半期

［北九州国道事務所］

総合評価落札方式（一括審査方式）

橋梁点検１式

第１四半期

法占用物件台帳補正1式、不法占用状況図作成1式、不法占用状況

図補正1式、占用許可申請書作成1式、個別説明書作成1式、個別

説明1式、個別説明記録簿作成1式

第２四半期

橋梁予備設計　一式

第３四半期

［北九州国道事務所］

現地確認調査1式、物件測定1式、不法占用物件台帳作成1式、不

［北九州国道事務所］

総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務）

道路予備設計（Ｂ）　一式

平面交差点予備設計　一式

［北九州国道事務所］

総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務）

道路設計　１式

第２四半期

［北九州国道事務所］

事業損失事後調査　１式

第２四半期
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 令和　５年度　発注予定業務

５．簡易公募型競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

５ - ６３ 業 務 名 令和５年度北九州国道管内橋梁補修設計外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ６４ 業 務 名 令和５年度北九州国道管内測量業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ６５ 業 務 名 令和５年度北九州国道管内道路修繕設計外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ６６ 業 務 名 令和５年度北九州国道管内道路管理データ作成業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ６７ 業 務 名 令和５年度北九州国道管内防災カルテ点検外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ６８ 業 務 名 令和５年度北九州国道管内電気通信設備設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ６９ 業 務 名 令和５年度行橋筑豊管内構造物点検外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ７０ 業 務 名 令和５年度行橋筑豊管内橋梁補修設計外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

総合評価落札方式（一括審査方式）

橋梁補修設計　１式

第１四半期

総合評価落札方式（一括審査方式）

構造物点検　１式、　附属物点検　１式

第１四半期

［北九州国道事務所］

ＣＣＴＶ設備設計　１式、　簡易型発電設備設計　１式、ネットワ

ーク設備設計　１式

第１四半期

［北九州国道事務所］

総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務）

防災カルテ点検　１式

第１四半期

［北九州国道事務所］

総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務）

道路管理データ作成　１式

第１四半期

［北九州国道事務所］

総合評価落札方式（一括審査方式）

地質調査　１式、一般構造物設計　１式

第１四半期

［北九州国道事務所］

［北九州国道事務所］

基準点測量　１式、路線測量　１式、現地測量　１式

第１四半期

［北九州国道事務所］

［北九州国道事務所］

総合評価落札方式（一括審査方式）

橋梁補修設計　１式

第１四半期
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 令和　５年度　発注予定業務

５．簡易公募型競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

５ - ７１ 業 務 名 令和５年度行橋筑豊管内道路修繕設計外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ７２ 業 務 名 令和５年度武雄管内事業損失事後調査等業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ７３ 業 務 名 令和５年度　六角川水系構造物設計外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ７４ 業 務 名 令和５年度宇ノ木２号排水樋管詳細設計外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ７５ 業 務 名 令和５年度武雄河川事務所管内測量設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ７６ 業 務 名 令和５年度厳木ダム堆砂量調査業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 4ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ７７ 業 務 名 令和５年度武雄管内堤防等河川管理施設状態調査業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

［武雄河川事務所］

・現地調査１式

・徒歩目視調査１式

第２四半期

ダム深浅測量（マルチビーム測深）１式（0.2km2）

計画・図化１式

分析・解析１式

報告書作成１式

第３四半期

第１四半期

［武雄河川事務所］

作業計画１式

現地踏査１式

樋管詳細設計等１式

第１四半期

［武雄河川事務所］

護岸詳細設計等１式

・総合評価落札方式（技術提案簡素化型）

　地質調査１式、構造物設計１式、測量１式

第１四半期

［武雄河川事務所］

事業損失調査　１式

費用負担説明　１式

第１四半期

［武雄河川事務所］

総合評価落札方式（一括審査方式）

地質調査　１式、一般構造物設計　１式

第１四半期

［武雄河川事務所］

［北九州国道事務所］
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 令和　５年度　発注予定業務

５．簡易公募型競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

５ - ７８ 業 務 名 令和５年度武雄管内構造物修繕測量設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 11ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ７９ 業 務 名 令和５年度六角川定期縦横断測量業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ８０ 業 務 名 令和５年度六角川水系構造物耐震性能照査外業務その１

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ８１ 業 務 名 令和５年度六角川水系構造物耐震性能照査外業務その２

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ８２ 業 務 名 令和５年度六角川水系構造物耐震性能照査外業務その３

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ８３ 業 務 名 令和５年度六角川水系構造物耐震性能照査外業務その４

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ８４ 業 務 名 令和５年度嘉瀬川水系定期縦横断測量業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

第１四半期

［武雄河川事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型）

航空レーザ測深・・・１式

定期縦横断成果作成・・・１式

［武雄河川事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型　一括審査方式）

耐震性能照査・・・・1式

第１四半期

［武雄河川事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型　一括審査方式）

耐震性能照査・・・・1式

第１四半期

［武雄河川事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型　一括審査方式）

耐震性能照査・・・・1式

第１四半期

［武雄河川事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型　一括審査方式）

耐震性能照査・・・・1式

第１四半期

［武雄河川事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型）

航空レーザ測深・・・１式

定期縦横断成果作成・・・１式

第１四半期

・路線測量１式

・護岸補修詳細設計１式

・樋門樋管補修設計１式

第１四半期

［武雄河川事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型）

・基準点測量１式

・現地測量１式
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 令和　５年度　発注予定業務

５．簡易公募型競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

５ - ８５ 業 務 名 令和５年度嘉瀬川水系構造物耐震性能照査外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ８６ 業 務 名 令和５年度徳須恵川及び厳木川定期縦横断測量業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ８７ 業 務 名 令和５年度松浦川水系定期縦横断測量業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ８８ 業 務 名 令和５年度牛津川定期縦横断測量業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ８９ 業 務 名 令和５年度武雄管内電気通信設備詳細設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ９０ 業 務 名 令和５年度国道３４号今寺地区（北部）用地調査等業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ９１ 業 務 名 令和５年度国道３４号武雄バイパス外用地調査等業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ９２ 業 務 名 令和５年度国道３４号開成地区事業損失事前調査業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

第１四半期

用地取得に必要な土地調査、物件調査、営業調査、再算定等　一式

第１四半期

［佐賀国道事務所］

事業損失事前調査　一式

用地取得に必要な土地調査、物件調査、営業調査、土地評価等　一

式

第１四半期

［佐賀国道事務所］

［武雄河川事務所］

厳木ダム堤体照明設備更新設計一式

第１四半期

［佐賀国道事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型）

航空レーザ測深・・・１式

定期縦横断成果作成・・・１式

第１四半期

航空レーザ測深・・・１式

定期縦横断成果作成・・・１式

第１四半期

［武雄河川事務所］

定期縦横断成果作成・・・１式

第１四半期

［武雄河川事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型）

第１四半期

［武雄河川事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型）

航空レーザ測深・・・１式

［武雄河川事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型）

耐震性能照査・・・・1式
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 令和　５年度　発注予定業務

５．簡易公募型競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

５ - ９３ 業 務 名 令和５年度伊万里松浦道路楠久地区用地調査業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ９４ 業 務 名 令和５年度伊万里松浦道路里地区用地調査等業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ９５ 業 務 名 令和５年度伊万里道路土地評価業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 4ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ９６ 業 務 名 令和５年度伊万里道路用地関係図書作成等業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 12ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ９７ 業 務 名 令和５年度佐賀国道改築事業地質調査業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ９８ 業 務 名 令和５年度佐賀国道改築事業設計外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ９９ 業 務 名 令和５年度佐賀国道管内調査測量設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １００ 業 務 名 令和５年度多久佐賀道路予備修正設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務）

道路予備修正設計（Ｂ）一式

第１四半期

基準測量一式、路線測量一式、現地測量一式、道路予備設計一式、

交差点予備設計一式

第１四半期

［佐賀国道事務所］

道路詳細設計一式、一般構造物設計一式、仮設構造物一式

第２四半期

［佐賀国道事務所］

総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務）

［佐賀国道事務所］

総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務）

４級基準点測量一式、４級水準測量一式、現地測量一式、路線測量

一式

［佐賀国道事務所］

総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務）

機械ボーリング　１式

第１四半期

［佐賀国道事務所］

国道４９７号伊万里道路事業の用地取得に伴う用地関係図書作成業

務等一式

第３四半期

第１四半期

［佐賀国道事務所］

国道４９７号伊万里道路事業の用地取得に伴う土地評価業務一式

第３四半期

第１四半期

［佐賀国道事務所］

国道４９７号伊万里松浦道路事業の用地取得に伴う用地調査業務等

一式

［佐賀国道事務所］

国道４９７号伊万里松浦道路事業の用地取得に伴う用地調査業務一

式

　　　　　　　　　　　　　　　　-        -163



 令和　５年度　発注予定業務

５．簡易公募型競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

５ - １０１ 業 務 名 令和５年度佐賀国道管内不法占用物件適正化業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １０２ 業 務 名 令和５・６年度唐津維持管内道路施設点検業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １０３ 業 務 名 令和５・６年度武雄維持管内道路施設点検業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １０４ 業 務 名 令和５・６年度鳥栖維持管内道路施設点検業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １０５ 業 務 名 令和５年度佐賀国道管内交通対策事業測量調査設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １０６ 業 務 名 令和５年度佐賀国道管内電気通信設備設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １０７ 業 務 名 令和５年度佐賀国道管理測量設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １０８ 業 務 名 令和５年度佐賀国道防災カルテ点検外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

第１四半期

［佐賀国道事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型）

カルテ点検　１式

防災診断　１式

土工構造物点検　１式

総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務）

路線測量　１式

構造物設計　１式

第１四半期

道路情報表示設備詳細設計　１式、非常警報警報設備詳細設計　１

式

第２四半期

［佐賀国道事務所］

測量 １式、地質調査 １式、道路設計 １式

第３四半期

［佐賀国道事務所］

総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務）

道路附属物・施設点検　１式

第４四半期

［佐賀国道事務所］

総合評価落札方式(簡易型ショート版試行業務)　

道路附属物・施設点検　１式

第４四半期

［佐賀国道事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型　一括審査方式）

道路附属物・施設点検　１式

第４四半期

［佐賀国道事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型　一括審査方式）

不法占用物件適正化

第１四半期

［佐賀国道事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型　一括審査方式）

［佐賀国道事務所］
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 令和　５年度　発注予定業務

５．簡易公募型競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

５ - １０９ 業 務 名 令和５年度佐賀管内道路施設測量設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １１０ 業 務 名 令和５年度佐賀管内道路管理データ作成業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １１１ 業 務 名 令和５年度唐津維持管内道路施設点検業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １１２ 業 務 名 令和５年度武雄維持管内道路施設点検業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １１３ 業 務 名 令和５年度鳥栖維持管内道路施設点検業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １１４ 業 務 名 令和５年度佐賀国道事務所管内橋梁補修設計外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １１５ 業 務 名 令和５年度佐賀国道管内トンネル点検業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １１６ 業 務 名 令和５年度佐賀国道管内横断歩道橋点検業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

横断歩道橋点検　１式（１２橋）

第１四半期

トンネル点検１式（６箇所）

第２四半期

［佐賀国道事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素型）

橋梁補修設計１式

第１四半期

［佐賀国道事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素型）

道路附属物・施設点検　１式

第１四半期

［佐賀国道事務所］

総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務）

道路附属物・施設点検　１式

第１四半期

［佐賀国道事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型　一括審査方式）

道路附属物・施設点検　１式

第１四半期

［佐賀国道事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型　一括審査方式）

道路管理データ作成　１式

第１四半期

［佐賀国道事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型　一括審査方式）

落石対策設計　1式

第３四半期

［佐賀国道事務所］

総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務）

［佐賀国道事務所］

総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務）

法面設計　1式
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 令和　５年度　発注予定業務

５．簡易公募型競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

５ - １１７ 業 務 名 令和５年度佐賀国道管内溝橋点検外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １１８ 業 務 名 令和５年度城原川ダム付替県道外用地調査等（その１）業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １１９ 業 務 名 令和５年度城原川ダム付替県道外用地調査等（その２）業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １２０ 業 務 名 令和５年度城原川ダム付替県道外用地調査等（その３）業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １２１ 業 務 名 令和５年度　城原川ダムサイト地質調査（その４）業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １２２ 業 務 名 令和５年度　城原川ダムサイト地質調査（その５）業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １２３ 業 務 名 令和５年度　城原川ダムサイト弾性波探査業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

［佐賀河川事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型）

弾性波探査　１式

第１四半期

総合評価落札方式（技術提案簡素化型　一括審査方式）

機械ボーリング　１式

孔壁画像観察　１式

第１四半期

機械ボーリング　１式

孔壁画像観察　１式

第１四半期

［佐賀河川事務所］

土地調査一式、物件調査一式、調書説明等一式

第２四半期

［佐賀河川事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型　一括審査方式）

土地調査一式、物件調書一式、調書説明等一式

第２四半期

［佐賀河川事務所］

総合評価落札方式（一括審査方式）

土地調書一式、物件調書一式、調書説明等一式

第２四半期

［佐賀河川事務所］

総合評価落札方式（一括審査方式）

溝橋点検　１式（３６橋）

第１四半期

［佐賀河川事務所］

総合評価落札方式（一括審査方式）

［佐賀国道事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素型）
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 令和　５年度　発注予定業務

５．簡易公募型競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

５ - １２４ 業 務 名 令和５年度国道３４号大村諫早拡幅（久原地区）外用地調査等業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １２５ 業 務 名 令和５年度国道３４号大村諫早拡幅（岩松地区）外用地調査等業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １２６ 業 務 名 令和５年度松浦佐々道路事業損失事前調査業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １２７ 業 務 名 国道３４号大村拡幅（杭出津地区その１）事業損失事前調査業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １２８ 業 務 名 国道５７号森山拡幅（本村地区外）事業損失事後調査等業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １２９ 業 務 名 国道５７号森山拡幅（田尻地区外）事業損失事後調査等業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １３０ 業 務 名 令和５年度大村諫早拡幅（諫早地区外）道路詳細設計外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

［長崎河川国道事務所］

道路詳細設計　１式、平面交差点詳細設計　１式、一般構造物詳細

設計　１式

第１四半期

［長崎河川国道事務所］

事業損失事後調査一式

費用負担説明一式

第１四半期

［長崎河川国道事務所］

事業損失事後調査一式、

費用負担説明一式

第１四半期

［長崎河川国道事務所］

事業損失事前調査一式

第１四半期

第１四半期

［長崎河川国道事務所］

松浦佐々道路の施工に伴う事業損失事前調査

第１四半期

物件調査一式

機械設備調査一式

営業調査一式

土地評価一式

再算定一式

土地評価一式

第１四半期

［長崎河川国道事務所］

土地調査一式

［長崎河川国道事務所］

土地調査一式

物件調査一式

機械設備調査一式

営業調査一式
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 令和　５年度　発注予定業務

５．簡易公募型競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

５ - １３１ 業 務 名 令和５年度松浦佐々道路地質調査業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １３２ 業 務 名 令和５年度松浦佐々道路（佐々工区）構造物詳細設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １３３ 業 務 名 令和５年度松浦佐々道路（松浦工区）舗装設計外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １３４ 業 務 名 令和５年度森山拡幅道路台帳作成業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １３５ 業 務 名 令和５年度長崎管内設計施工技術支援業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １３６ 業 務 名 令和５年度本明川ダム管内測量設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １３７ 業 務 名 令和５年度本明川堤防点検及び調査設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 5ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １３８ 業 務 名 令和５年度不法占用物件調査等業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

現地確認調査　１式

不法占用物件台帳作成　１式

個別説明　１式

第１四半期

基準点測量一式、地形測量一式、応用測量一式、堤防点検一式、河

川構造物設計一式

第１四半期

［長崎河川国道事務所］

道路設計　　１式

構造物設計　１式

第１四半期

［長崎河川国道事務所］

技術内容の妥当性検討・評価　１式

第１四半期

［長崎河川国道事務所］

測量業務　　１式

［長崎河川国道事務所］

測量　１式、道路台帳附図作成　１式

第１四半期

［長崎河川国道事務所］

［長崎河川国道事務所］

舗装設計　１式、防護柵設計　１式、区画線設計　１式、、交通安

全施設設計　１式、標識設計　１式

第１四半期

［長崎河川国道事務所］

道路詳細設計　１式、一般構造物詳細設計　１式、一般構造物基礎

工詳細設計　１式

第１四半期

［長崎河川国道事務所］

機械ボーリング　１式、サウンディング及び原位置試験　１式、室

内試験　１式

第１四半期
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 令和　５年度　発注予定業務

５．簡易公募型競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

５ - １３９ 業 務 名 令和５年度長崎河川国道管内道路管理データベース更新業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １４０ 業 務 名 令和５年度長崎河川国道事務所管内橋梁補修設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 12ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １４１ 業 務 名 令和５年度長崎管内北部地区測量設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １４２ 業 務 名 令和５年度長崎管内南部地区測量設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １４３ 業 務 名 令和５年度長崎管内橋梁補修設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １４４ 業 務 名 令和５年度長崎管内歩道橋外点検業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １４５ 業 務 名 令和５年度長崎管内防災点検業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

一般構造物詳細設計（重力式擁壁）　１式

一般構造物詳細設計（場所打ち法枠）　１式

落石防護柵詳細設計（落石防護柵）　１式

第１四半期

路線測量　１式

一般調査　１式

防災カルテ点検　１式

道路防災現地診断・検討会　１式

一般構造物予備設計（法面工）　１式

第１四半期

［長崎河川国道事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型）

現地測量　１式

［長崎河川国道事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型）

歩道橋点検　１式

道路附属物点検　１式

［長崎河川国道事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型）

橋梁補修設計　１式

第１四半期

［長崎河川国道事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素型　一括審査方式）

応用測量　１式、一般構造物設計　１式

地質調査　１式

第１四半期

総合評価落札方式（技術提案簡素型　一括審査方式）

応用測量　１式、一般構造物設計　１式

地質調査　１式

第１四半期

総合評価落札方式（技術提案簡素化型）

橋梁補修設計　１式

第４四半期

［長崎河川国道事務所］

［長崎河川国道事務所］

道路施設データ作成一式

第１四半期

［長崎河川国道事務所］
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 令和　５年度　発注予定業務

５．簡易公募型競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

５ - １４６ 業 務 名 令和５年度長崎管内電線共同溝調査設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １４７ 業 務 名 長崎管内トンネル外点検業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １４８ 業 務 名 令和５年度本明川管内測量設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １４９ 業 務 名 令和５年度国道５７号富津防災外地質調査業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １５０ 業 務 名 令和５年度国道５７号富津防災道路予備設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １５１ 業 務 名 令和５年度長崎管内交通安全施設測量設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １５２ 業 務 名 令和５年度　長崎管内電気通信設備設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １５３ 業 務 名 令和５年度雲仙岳航空レーザー測量業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

［長崎河川国道事務所］

・航空レーザー測量　　　　　　　１式

・差分解析による地形変化の把握　１式

第１四半期

［長崎河川国道事務所］

総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務）

ＣＣＴＶ設備、停電対策設備の新設、外部演算装置の更新に伴う電

気通信設備の設計一式

第１四半期

・総合評価落札方式（技術提案簡素化型）

道路予備設計　１式

道路詳細設計　１式

第１四半期

［長崎河川国道事務所］

道路予備設計　１式

第１四半期

［長崎河川国道事務所］

［長崎河川国道事務所］

地質調査　１式

第１四半期

［長崎河川国道事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型）

測量一式

護岸詳細設計　一式

第１四半期

総合評価落札方式（技術提案簡素化型）

トンネル点検　１式

大型カルバート点検　１式

第１四半期

［長崎河川国道事務所］

電線共同溝予備設計　１式

第１四半期

［長崎河川国道事務所］
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 令和　５年度　発注予定業務

５．簡易公募型競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

５ - １５４ 業 務 名 令和５年度雲仙管内砂防設備設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １５５ 業 務 名 令和５年度国道５７号大津熊本道路補償説明業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １５６ 業 務 名 令和５年度植木バイパス外事業損失事後調査等（その１）業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １５７ 業 務 名 令和５年度植木バイパス外事業損失事後調査等（その２）業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １５８ 業 務 名 緑川莎崎地区排水対策検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １５９ 業 務 名 令和５年度　九州中央道道路台帳作成業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １６０ 業 務 名 令和５年度　滝室坂道路測量設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １６１ 業 務 名 令和５年度　熊本管内改築関係測量設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 12ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

第２四半期

第１四半期

［熊本河川国道事務所］

総合評価落札方式

道路設計１式、測量１式

第２四半期

［熊本河川国道事務所］

総合評価落札方式（一括審査方式）

道路設計：１式、測量：１式

第１四半期

［熊本河川国道事務所］

総合評価落札方式

道路台帳作成：１式、測量：１式

損失事後調査及び費用負担説明等一式

第１四半期

［熊本河川国道事務所］

河川の排水対策検討　一式

第１四半期

［熊本河川国道事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型 一括審査方式）

熊本河川国道事務所が施行する植木バイパス改築工事等に伴う事業

［熊本河川国道事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型 一括審査方式）

熊本河川国道事務所が施行する植木バイパス改築工事等に伴う事業

損失事後調査及び費用負担説明等一式

［熊本河川国道事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型）

大津熊本道路の相続説明業務一式

第１四半期

［長崎河川国道事務所］

・砂防設備補修設計　１式

・砂防付帯設備設計　１式

第３四半期
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 令和　５年度　発注予定業務

５．簡易公募型競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

５ - １６２ 業 務 名 令和５年度　竹田阿蘇道路測量設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １６３ 業 務 名 滝室坂トンネル電気室外実施設計業務

１） 業 務 種 別 ： 建築関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １６４ 業 務 名 白川下流堰管理棟設計業務

１） 業 務 種 別 ： 建築関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １６５ 業 務 名 令和５年度　白川定期縦横断測量業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １６６ 業 務 名 令和５年度　緑川上流部定期縦横断測量業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １６７ 業 務 名 令和５年度　緑川下流部定期縦横断測量業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １６８ 業 務 名 令和５年度　不法占用物件調査及び適正化業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

道路敷地内に設置又は突出している物件（看板（歩道上の置き看板

を含む。）、日除け及び投光器等）等についての調査、確認、測量

及び不法占用物件に対する個別説明を実施し、関連資料を整理する

ものである

第１四半期

航空レーザー測深　１式

定期縦横断測量成果作成　１式

第１四半期

［熊本河川国道事務所］

定期縦横断測量成果作成　１式

第１四半期

［熊本河川国道事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型）

第１四半期

［熊本河川国道事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型）

航空レーザー測深　１式

［熊本河川国道事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型）

航空レーザー測深　１式

定期縦横断測量成果作成　１式

［熊本河川国道事務所］

・白川下流堰管理棟　ＲＣ造２階建　延面積３６０ｍ2　　建築・

設備の設計一式

第１四半期

２）副電気室　ＲＣ造平屋建　延面積２４０ｍ2　建築・設備の設

計一式

３）取水槽　ＲＣ造　建築・設備の設計一式

４）主水槽　ＲＣ造　建築・設備の設計一式

第１四半期

第１四半期

［熊本河川国道事務所］

１）主電気室　ＲＣ造平屋建　延面積２３２ｍ2　建築・設備の設

計一式

［熊本河川国道事務所］

総合評価落札方式（一括審査方式）

道路設計：１式、測量：１式
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 令和　５年度　発注予定業務

５．簡易公募型競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

５ - １６９ 業 務 名 令和５・６年度　八代管内橋梁点検業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 11ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １７０ 業 務 名 令和５・６年度　山鹿管内橋梁点検業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 11ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １７１ 業 務 名 令和５・６年度　熊本管内道路防災カルテ点検外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 13ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １７２ 業 務 名 令和５・６年度　阿蘇・熊本管内橋梁点検業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 11ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １７３ 業 務 名 令和５年度　宇城地区道路附属物等点検業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １７４ 業 務 名 令和５年度　山鹿管内橋梁補修設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １７５ 業 務 名 令和５年度　御領地区道路附属物等点検業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １７６ 業 務 名 令和５年度　熊本・阿蘇管内橋梁補修設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

第１四半期

第１四半期

［熊本河川国道事務所］

総合評価落札方式（一括審査方式）

・橋梁補修設計　１式

第１四半期

［熊本河川国道事務所］

総合評価落札方式（一括審査方式）

・道路附属物点検　１式

第１四半期

［熊本河川国道事務所］

総合評価落札方式（一括審査方式）

・橋梁補修設計　１式

第４四半期

［熊本河川国道事務所］

総合評価落札方式（一括審査方式）

・道路附属物点検　１式

第４四半期

［熊本河川国道事務所］

総合評価落札方式（一括審査方式）

・橋梁点検業務　１式

［熊本河川国道事務所］

総合評価落札方式

・防災カルテ点検　１式

・道路防災診断　　１式

［熊本河川国道事務所］

総合評価落札方式（一括審査方式）

・橋梁点検業務　１式

第４四半期

［熊本河川国道事務所］

総合評価落札方式（一括審査方式）

・橋梁点検業務　１式

第４四半期
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 令和　５年度　発注予定業務

５．簡易公募型競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

５ - １７７ 業 務 名 令和５年度　熊本地区道路附属物等点検業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １７８ 業 務 名 令和５年度　熊本河川国道管内トンネル点検外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １７９ 業 務 名 令和５年度　熊本管内道路管理データベース作成・更新業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １８０ 業 務 名 令和５年度　熊本管内道路管理測量設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １８１ 業 務 名 令和５年度　田井島地区道路附属物等点検業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １８２ 業 務 名 令和５年度熊本河川国道事務所管内交通安全事業測量設計外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １８３ 業 務 名 令和５年度熊本管内電線共同溝測量設計外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

第１四半期

［熊本河川国道事務所］

路線測量　1式

基準点測量　1式

電線共同溝詳細設計　1式

［熊本河川国道事務所］

基準点測量１式、現地測量１式、応用測量１式、一般調査１式、道

路設計１式、仮設構造物設計１式

第３四半期

［熊本河川国道事務所］

総合評価落札方式（一括審査方式）

・道路附属物点検　１式

第１四半期

第２四半期

［熊本河川国道事務所］

構造物補修設計　一式　測量　一式

第２四半期

・シエッド、カルバート点検　１式

第１四半期

［熊本河川国道事務所］

道路管理データ作成　一式

第１四半期

［熊本河川国道事務所］

総合評価落札方式

・トンネル点検　１式

［熊本河川国道事務所］

総合評価落札方式（一括審査方式）

・道路附属物点検　１式
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 令和　５年度　発注予定業務

５．簡易公募型競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

５ - １８４ 業 務 名 令和５・６年度　白川緑川水系危機管理検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 13ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １８５ 業 務 名 令和５年度　白川緑川水文観測資料整理業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １８６ 業 務 名 令和５年度　白川緑川流況資料整理業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １８７ 業 務 名 令和５年度　緑川管内地質調査業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １８８ 業 務 名 令和５年度　緑川管内河道測量設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １８９ 業 務 名 令和５年度　大津熊本道路予備設計（Ｂ）業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

［熊本河川国道事務所］

総合評価方式（技術提案簡素化型）

道路予備設計（Ｂ）一式

第１四半期

［熊本河川国道事務所］

総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務）

測量　一式

河道掘削設計　一式

第１四半期

［熊本河川国道事務所］

総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務）

地質調査　一式

第２四半期

　・統計資料の作成　　　　　　　　　　一式

　・H-Q^（1/2）・H-A・H-V・横断面図の作成　 一

式

第１四半期

第１四半期

［熊本河川国道事務所］

　・基礎資料の収集・点検　　　　　　　一式

　・水位流量曲線作成　　　　　　　　　一式

　・自記紙の整理保存　　　一式　

　・観測値のWISEF変換　 　一式

　・観測値の補正　　　　　一式

　・標準照査　　　　　　　一式

　・統計資料の作成　　　　一式

・モニタリング分析・・・一式

第２四半期

［熊本河川国道事務所］

　・自記紙データ読み取り　一式

・水防災関連の協議会、イベント等の企画検討および運営補助・・

・一式

・白川緑川河川水位予測システム、高潮予測システムの検証・・・

一式

・白川緑川重要水防箇所・危険箇所検討・・・一式

［熊本河川国道事務所］

総合評価落札方式（簡易型ショート版施行業務）

・白川緑川危機管理検討・・・一式
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 令和　５年度　発注予定業務

５．簡易公募型競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

５ - １９０ 業 務 名 令和５年度　矢部清和道路予備設計（Ｂ）業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １９１ 業 務 名 令和５年度　矢部清和道路地質調査（その１）業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １９２ 業 務 名 令和５年度　矢部清和道路地質調査（その２）業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １９３ 業 務 名 令和５年度熊本管内電気通信設備詳細設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １９４ 業 務 名 令和５年度球磨川流域事業損失事前調査等業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １９５ 業 務 名 令和５年度球磨川流域坂本地区用地調査等業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １９６ 業 務 名 令和５年度球磨川流域錦西地区遊水地用地調査等（その１）業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

総合評価落札方式（一括審査方式）

用地調査　１式

物件調査　１式

土地評価　１式

第１四半期

営業調査　１式

機械工作物調査　１式

第１四半期

［八代河川国道事務所］

［八代河川国道事務所］

用地調査　１式

物件調査　１式

土地評価　１式

第１四半期

［八代河川国道事務所］

事業損失事前調査　１式

第１四半期

［熊本河川国道事務所］

・堰放流制御設備詳細設計　１式、放流警報設備詳細設計　１式

・多重無線通信設備更新詳細設計　１式

・発電設備更新詳細設計　１式

［熊本河川国道事務所］

総合評価方式（技術提案簡素化型　一括審査方式）

地質調査一式

第１四半期

［熊本河川国道事務所］

総合評価方式（技術提案簡素化型　一括審査方式）

地質調査一式

第１四半期

［熊本河川国道事務所］

総合評価方式（技術提案簡素化型）

道路予備設計（Ｂ）一式

第１四半期
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 令和　５年度　発注予定業務

５．簡易公募型競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

５ - １９７ 業 務 名 令和５年度球磨川流域錦西地区遊水地用地調査等（その２）業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １９８ 業 務 名 令和５年度球磨川流域錦西地区遊水地用地調査等（その３）業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - １９９ 業 務 名 令和５年度球磨川流域錦西地区遊水地用地調査等（その４）業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２００ 業 務 名 令和５年度球磨川流域錦西地区遊水地用地調査等（その５）業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２０１ 業 務 名 令和５年度球磨川流域錦西地区遊水地用地調査等（その６）業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２０２ 業 務 名 令和５年度八代管内道路改築測量設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２０３ 業 務 名 令和５年度八代管内道路改築測量設計（その２）業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

［八代河川国道事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型）

道路詳細設計　１式、一般構造物設計　１式、応用測量　１式

第３四半期

［八代河川国道事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型）

道路詳細設計　１式、一般構造物設計　１式、応用測量　１式

第１四半期

総合評価落札方式（一括審査方式）

用地調査　１式

物件調査　１式

土地評価　１式

第１四半期

物件調査　１式

土地評価　１式

第１四半期

［八代河川国道事務所］

第１四半期

［八代河川国道事務所］

総合評価落札方式（一括審査方式）

用地調査　１式

［八代河川国道事務所］

総合評価落札方式（一括審査方式）

用地調査　１式

物件調査　１式

土地評価　１式

用地調査　１式

物件調査　１式

土地評価　１式

第１四半期

土地評価　１式

第１四半期

［八代河川国道事務所］

総合評価落札方式（一括審査方式）

［八代河川国道事務所］

総合評価落札方式（一括審査方式）

用地調査　１式

物件調査　１式
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 令和　５年度　発注予定業務

５．簡易公募型競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

５ - ２０４ 業 務 名 令和５年度芦北出水道路（出水地区）測量設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２０５ 業 務 名 令和５年度芦北出水道路（出水地区）測量設計（その２）業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２０６ 業 務 名 令和５年度芦北出水道路（出水地区）環境調査業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２０７ 業 務 名 令和５年度中尾山トンネル点検外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２０８ 業 務 名 令和５年度ホンノコウ谷川第２砂防堰堤用地調査等業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２０９ 業 務 名 令和５年度空舎砂防堰堤用地調査等業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２１０ 業 務 名 令和５年度ダムサイト周辺地質調査（その１０）業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２１１ 業 務 名 令和５年度ダムサイト周辺地質調査（その１１）業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

［川辺川ダム砂防事務所］

総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務　一括審査方式）

地質調査１式

第１四半期

［川辺川ダム砂防事務所］

総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務　一括審査方式）

地質調査１式

第１四半期

第１四半期

［川辺川ダム砂防事務所］

用地測量　一式

第１四半期

［川辺川ダム砂防事務所］

用地測量　一式

用地調査（立木）　一式

土地評価　一式

［八代河川国道事務所］

トンネル定期点検　１式

（中尾山トンネルL=1,428m未供用、湯治トンネルL=1,

166m）

第２四半期

［八代河川国道事務所］

河川環境調査（水生生物）　１式、道路環境調査（鳥類）　１式

第１四半期

［八代河川国道事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型）

道路詳細設計　１式、一般構造物設計　１式、応用測量　１式

第３四半期

［八代河川国道事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型）

道路詳細設計　１式、一般構造物設計　１式、応用測量　１式

第１四半期
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 令和　５年度　発注予定業務

５．簡易公募型競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

５ - ２１２ 業 務 名 令和５年度ダムサイト周辺地質調査（その８）業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２１３ 業 務 名 令和５年度ダムサイト周辺地質調査（その９）業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２１４ 業 務 名 令和５年度下谷地区地質調査業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２１５ 業 務 名 令和５年度小浜地区地質調査業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２１６ 業 務 名 令和５年度嶽野地区地質調査（その３）業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２１７ 業 務 名 令和５年度藤田地区地質調査（その３）業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２１８ 業 務 名 川辺川管内電気通信設備詳細設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２１９ 業 務 名 令和５年度菊池川中流部用地調査等業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

・土地評価一式

第１四半期

第１四半期

［菊池川河川事務所］

・用地測量一式

・用地調査一式

［川辺川ダム砂防事務所］

・光ケーブル経路新設設計　２３ｋｍ　・発電設備新設設計　１箇

所　・通信用鉄塔移設・撤去設計　２箇所　電話交換設備更新設計

　１式　　・多重無線通信設備概略設計　１式　

［川辺川ダム砂防事務所］

総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務　一括審査方式）

地質調査１式

第１四半期

［川辺川ダム砂防事務所］

総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務　一括審査方式）

地質調査１式

第１四半期

［川辺川ダム砂防事務所］

総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務　一括審査方式）

地質調査１式

第１四半期

［川辺川ダム砂防事務所］

総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務　一括審査方式）

地質調査１式

第１四半期

［川辺川ダム砂防事務所］

総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務　一括審査方式）

地質調査１式

第１四半期

［川辺川ダム砂防事務所］

総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務　一括審査方式）

地質調査１式

第１四半期
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 令和　５年度　発注予定業務

５．簡易公募型競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

５ - ２２０ 業 務 名 令和５年度菊池川河川事務所管内用地調査等業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２２１ 業 務 名 令和５年度竜門ダム堆砂測量調査業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 5ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２２２ 業 務 名 令和５年度菊池川水系堤防等調査業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２２３ 業 務 名 令和５年度菊池川管内電気通信設備詳細設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２２４ 業 務 名 令和６年度津江地区流量等観測業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 12ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２２５ 業 務 名 令和６年度竜門ダム流量その他観測業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 12ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２２６ 業 務 名 令和６年度竜門ダム関連採水採泥分析業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 12ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２２７ 業 務 名 令和５年度立野ダム工事事務所管内測量設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

［立野ダム工事事務所］

基準点測量　1式、水準点測量　1式、現地測量　1式、路線測量

　1式、道路詳細設計　1式

第１四半期

［菊池川河川事務所］

採水採泥（定期調査）　一式、計器測定（定期調査）　一式、水質

・底質分析　一式、資料とりまとめ　一式

第４四半期

低水流量観測（外・内業務）　一式、高水流量観測（外・内業務）

　一式、河川深浅測量　一式、河川定期横断測量　一式、4級基準

点測量　一式、特定外来種調査　一式、報告書作成　一式

第４四半期

津江導水路関連流量・地下水位観測　一式、津江導水路内間隙水圧

観測　一式、統計資料作成　一式

第４四半期

［菊池川河川事務所］

・竜門ダム照明設備詳細設計　一式

・竜門ダム管理支所の通信鉄塔の耐震診断　一式

第１四半期

［菊池川河川事務所］

堤防等河川管理施設の状態調査１式

第２四半期

［菊池川河川事務所］

・ＣＣＴＶ設備詳細設計　一式

・マルチビーム測深　一式

・マルチビーム測深の検証　一式

第２四半期

［菊池川河川事務所］

・用地調査一式

・土地評価一式

第１四半期

［菊池川河川事務所］

［菊池川河川事務所］

・用地測量一式
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 令和　５年度　発注予定業務

５．簡易公募型競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

５ - ２２８ 業 務 名 立野ダム航空レーザー測量業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２２９ 業 務 名 令和５年度八代復興事務所管内地質調査（その１）業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２３０ 業 務 名 令和５年度国道２１９号外災害復旧測量設計（その１）業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２３１ 業 務 名 令和５年度国道２１９号外災害復旧測量設計（その２）業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２３２ 業 務 名 令和５年度漆口橋橋梁詳細設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２３３ 業 務 名 令和５年度第一小川橋橋梁詳細設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２３４ 業 務 名 令和５・６年度阿蘇砂防管内調査設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 13ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２３５ 業 務 名 令和５年度中尾川砂防施設地質調査業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 5ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務　一括審査方式）

機械ボ－リング　１式

解析等調査　１式

第１四半期

総合評価落札方式（技術提案簡素化型）

調査設計　１式

第２四半期

［阿蘇砂防事務所］

総合評価落札方式（一括審査方式）

橋梁設計１式

第２四半期

［阿蘇砂防事務所］

総合評価落札方式（一括審査方式）

橋梁設計１式

第２四半期

［八代復興事務所］

総合評価落札方式（一括審査方式）

測量１式、道路設計１式

第１四半期

［八代復興事務所］

総合評価落札方式（一括審査方式）

測量１式、道路設計１式

第１四半期

［八代復興事務所］

［八代復興事務所］

地質調査業務１式

第１四半期

［八代復興事務所］

［立野ダム工事事務所］

総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務）

航空レーザー測量　１式

第１四半期
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 令和　５年度　発注予定業務

５．簡易公募型競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

５ - ２３６ 業 務 名 令和５年度冬野川（右支川）砂防施設地質調査業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２３７ 業 務 名 令和５年度徳仏川砂防施設地質調査業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 5ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２３８ 業 務 名 令和５年度大分川・大野川測量設計（その１）業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２３９ 業 務 名 令和５年度大分川・大野川測量設計（その２）業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２４０ 業 務 名 令和５年度三光本耶馬渓道路測量設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２４１ 業 務 名 令和５年度大分河川国道管内改築事業測量設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２４２ 業 務 名 令和５年度大分管内電線共同溝測量設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務）

測量　一式

電線共同溝予備設計　一式

電線共同溝詳細設計　一式

第１四半期

総合評価落札方式（技術提案簡素化型　一括審査方式）

路線測量１式、道路詳細設計１式、構造物設計１式、橋梁設計１式

第３四半期

［大分河川国道事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型　一括審査方式）

路線測量１式、道路詳細設計１式、構造物設計１式、橋梁設計１式

第３四半期

［大分河川国道事務所］

測量　１式

設計　１式

第３四半期

［大分河川国道事務所］

設計　１式

第３四半期

［大分河川国道事務所］

総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務 一括審査方式）

第１四半期

［大分河川国道事務所］

総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務 一括審査方式）

測量　１式

［阿蘇砂防事務所］

総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務　一括審査方式）

機械ボ－リング　１式

解析等調査　１式

［阿蘇砂防事務所］

総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務　一括審査方式）

機械ボ－リング　１式

解析等調査　１式

第１四半期
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 令和　５年度　発注予定業務

５．簡易公募型競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

５ - ２４３ 業 務 名 令和５年度大分川・大野川管内維持補修設計外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２４４ 業 務 名 令和５年度大分川・大野川護岸補修設計外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２４５ 業 務 名 令和５年度大分河川国道事務所管内不法占用物件適正化業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２４６ 業 務 名 令和５年度大分河川国道管内道路管理データベース資料作成業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２４７ 業 務 名 令和５・６年度中津維持管内道路施設点検業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 14ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２４８ 業 務 名 令和５・６年度大分河川国道事務所管内構造物点検業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 11ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２４９ 業 務 名 令和５・６年度大分河川国道事務所管内横断歩道橋点検業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 11ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２５０ 業 務 名 令和５・６年度大分維持管内道路施設点検業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 14ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

総合評価落札方式（一括審査方式）

道路施設点検　１式

第２四半期

総合評価落札方式

横断歩道橋点検（２５橋）　１式

第３四半期

［大分河川国道事務所］

シェッド点検（３箇所）　１式、大型カルバート点検（１３箇所）

　１式

第３四半期

［大分河川国道事務所］

道路施設点検　１式

第２四半期

［大分河川国道事務所］

総合評価落札方式

・道路管理データベース更新　一式

第１四半期

［大分河川国道事務所］

総合評価落札方式（一括審査方式）

作成　一式

第１四半期

［大分河川国道事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型）

［大分河川国道事務所］

・現地確認調査　一式　・物件測定　一式　・不法占用物件台帳作

成・補正　一式　・不法占用状況図作成・補正　一式　・占用許可

申請書作成　一式　・個別説明書作成、個別説明、個別説明記録簿

［大分河川国道事務所］

【総合評価落札方式（技術提案簡素化型）】測量　１式　堤防点検

　１式　護岸詳細設計１式

第１四半期

［大分河川国道事務所］

【総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務）】測量１式　護

岸修正設計１式　施設設計　１式　河川現況台帳整理　１式

第１四半期
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 令和　５年度　発注予定業務

５．簡易公募型競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

５ - ２５１ 業 務 名 令和５・６年度日田国道維持管内道路施設点検業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 14ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２５２ 業 務 名 令和５年度大分河川国道事務所管内トンネル点検業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２５３ 業 務 名 令和５年度大分河川国道管内維持管理事業測量設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２５４ 業 務 名 令和５年度大分河川国道管内道路防災点検診断外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２５５ 業 務 名 令和５年度大分管内交通安全施設測量設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２５６ 業 務 名 令和５年度大分管内航測図化測量業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２５７ 業 務 名 令和５年度ななせダム堆砂測量業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２５８ 業 務 名 令和５年度大分管内電気通信設備設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

の新設・更新設計、通信用鉄塔耐震診断

第１四半期

マルチビーム測量　0.61km2、河川定期横断測量　33点

第２四半期

［大分河川国道事務所］

道路情報板及びＣＣＴＶ設備の非常用発電設備設計、ＣＣＴＶ設備

））において航空写真測量および数値図化業務を行う業務である

第１四半期

［大分河川国道事務所］

総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務）

　　

第２四半期

［大分河川国道事務所］

本業務は、大分河川国道事務所管内（中九州横断道路（大分～犬飼

［大分河川国道事務所］

【総合評価落札方式（技術提案簡素化型）】

基準点測量１式、水準点測量１式、路線測量１式、道路設計１式、

構造物設計１式、交差点設計１式、歩道設計１式、道路付属物設計

１式、交通安全施設設計１式

［大分河川国道事務所］

総合評価落札方式

カルテ点検　１式、土工構造物点検　１式

第１四半期

総合評価落札方式

基準点測量　１式、地形測量　１式、道路詳細設計　１式、構造物

詳細設計　１式、落石防護柵詳細設計　１式

第１四半期

総合評価落札方式

トンネル点検（４トンネル）　１式

第１四半期

［大分河川国道事務所］

総合評価落札方式（一括審査方式）

道路施設点検　１式

第２四半期

［大分河川国道事務所］

［大分河川国道事務所］
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 令和　５年度　発注予定業務

５．簡易公募型競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

５ - ２５９ 業 務 名 令和５年度　国道１０号野津野口地区外用地調査等業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２６０ 業 務 名 令和５年度　堅田川川原地区事業損失事前調査業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２６１ 業 務 名 令和５年度　竹田阿蘇道路用地調査等業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２６２ 業 務 名 令和５年度　佐伯管内改築事業測量設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２６３ 業 務 名 令和５年度　竹田阿蘇道路地質調査業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２６４ 業 務 名 令和５年度　番匠川水系堤防等点検及び測量外業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２６５ 業 務 名 令和５・６年度佐伯管内トンネル点検・補修設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 15ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２６６ 業 務 名 令和５・６年度佐伯管内道路施設点検業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 15ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

第２四半期

［佐伯河川国道事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型）

道路標識点検１式、道路情報提供装置点検１式、道路照明灯点検１

式

［佐伯河川国道事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型）

トンネル点検１式、トンネル補修設計１式

第２四半期

第１四半期

［佐伯河川国道事務所］

堤防点検　１式、測量　１式

第１四半期

設構造物設計

第１四半期

［佐伯河川国道事務所］

地質調査

用地測量一式、物件調査一式、土地評価一式、営業調査一式

第１四半期

［佐伯河川国道事務所］

基準点測量、地形測量、応用測量、道路設計、一般構造物設計、仮

事業損失調査一式

第１四半期

［佐伯河川国道事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型）

用地測量一式、物件調査一式、土地評価一式、補償説明一式

第１四半期

［佐伯河川国道事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型）

［佐伯河川国道事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型）
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 令和　５年度　発注予定業務

５．簡易公募型競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

５ - ２６７ 業 務 名 令和５年度　佐伯管内交通安全事業測量設計外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２６８ 業 務 名 令和５年度　国道１０号測量設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２６９ 業 務 名 令和５年度　国道５７号測量設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２７０ 業 務 名 令和５年度佐伯管内電気通信設備設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２７１ 業 務 名 番匠川水系河川水辺の国勢調査（魚類調査）業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２７２ 業 務 名 番匠川水系測量設計外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２７３ 業 務 名 Ｒ５新富バイパス物件調査等業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２７４ 業 務 名 Ｒ５油津夏井道路外用地調査等業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

［宮崎河川国道事務所］

用地測量調査、物件調査算定、機械工作物調査算定、営業調査算定

、土地評価一式

第１四半期

第１四半期

［宮崎河川国道事務所］

物件調査算定、機械工作物調査算定、営業調査算定一式

第１四半期

第１四半期

［佐伯河川国道事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素型）

護岸設計　１式、測量　１式、地質調査　１式

第１四半期

［佐伯河川国道事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素型）

魚類調査　１式

［佐伯河川国道事務所］

CCTV設備更新設計　４箇所、道路情報表示設備更新設計　９箇

所、ＣＣＴＶ停電対策設計　１５箇所、本線系ネットワーク設計　

３箇所

［佐伯河川国道事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型 一括審査方式）

基準点測量１式、水準点測量１式、地形測量１式、路線測量１式、

設計１式

第１四半期

総合評価落札方式（技術提案簡素化型 一括審査方式）

基準点測量１式、水準点測量１式、地形測量１式、路線測量１式、

設計１式

第１四半期

、一般構造物詳細設計１式、

交通事故台帳作成１式、不法占用物件調査１式

第１四半期

［佐伯河川国道事務所］

［佐伯河川国道事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型）

基準点測量１式、地形測量１式、路線測量１式、道路詳細設計１式
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 令和　５年度　発注予定業務

５．簡易公募型競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

５ - ２７５ 業 務 名 Ｒ５油津夏井道路（奈留外）用地調査等（７）業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２７６ 業 務 名 Ｒ５霧島火山砂防管内用地調査等（２）業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２７７ 業 務 名 令和５年度大淀川砂防施設地質調査業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２７８ 業 務 名 令和５年度宮崎管内砂防施設設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２７９ 業 務 名 令和５年度宮崎管内道路改築測量設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 11ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２８０ 業 務 名 令和５年度新富バイパス詳細設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２８１ 業 務 名 令和５年度日南防災橋梁詳細設計外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２８２ 業 務 名 令和５年度油津・夏井道路串間ＩＣ市道１号橋外橋梁詳細設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２８３ 業 務 名 令和５年度油津・夏井道路構造物詳細設計外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

第１四半期

橋梁詳細設計　１式

第２四半期

［宮崎河川国道事務所］

道路構造物詳細設計外業務　１式

［宮崎河川国道事務所］

橋梁詳細設計　１式

第２四半期

［宮崎河川国道事務所］

［宮崎河川国道事務所］

道路構造物詳細設計外業務　１式

第１四半期

第１四半期

［宮崎河川国道事務所］

測量業務：１式、地質調査業務：１式、設計業務：１式

第１四半期

［宮崎河川国道事務所］

砂防施設予備設計 ２基

砂防施設補修設計 １基

関係機関協議資料 １式

［宮崎河川国道事務所］

機械ボーリング １式

サウンディング及び原位置試験 １式

解析等調査 １式

第２四半期

［宮崎河川国道事務所］

用地測量調査、物件調査算定、土地評価一式

第２四半期

［宮崎河川国道事務所］

用地測量調査、物件調査算定、機械工作物調査算定、営業調査算定

、土地評価一式

第２四半期
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 令和　５年度　発注予定業務

５．簡易公募型競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

５ - ２８４ 業 務 名 令和５年度油津・夏井道路跨道橋橋梁詳細設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２８５ 業 務 名 令和５年度油津・夏井道路（串間～県境）地質調査業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２８６ 業 務 名 令和５年度油津・夏井道路（油津～南郷）トンネル詳細設計外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２８７ 業 務 名 令和５年度油津・夏井道路（油津～南郷）地質調査業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２８８ 業 務 名 令和５年度芳ノ元Ａ地区地すべり観測外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 11ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２８９ 業 務 名 令和５年度都城道路外改築測量設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２９０ 業 務 名 令和５年度宮崎管内樋管無動力化設計外（その１）業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２９１ 業 務 名 令和５年度宮崎管内樋管無動力化設計外（その２）業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２９２ 業 務 名 令和５年度宮崎管内河川管理施設及び河道状態調査業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

［宮崎河川国道事務所］

堤防等管理施設点検　１式

第２四半期

［宮崎河川国道事務所］

総合評価落札方式（一括審査方式）

樋管無動力化検討　１式　樋管無動力化詳細設計　１式

第１四半期

［宮崎河川国道事務所］

総合評価落札方式（一括審査方式）

樋管無動力化検討　１式　樋管無動力化詳細設計　１式

第１四半期

第１四半期

［宮崎河川国道事務所］

測量業務：１式、地質調査業務：１式、設計業務：１式

第１四半期

地質調査　１式

第１四半期

［宮崎河川国道事務所］

地すべり調査：１式

［宮崎河川国道事務所］

トンネル詳細設計　１式、地質調査　１式

第２四半期

［宮崎河川国道事務所］

［宮崎河川国道事務所］

地質調査　１式

第１四半期

［宮崎河川国道事務所］

橋梁詳細設計　１式

第２四半期
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 令和　５年度　発注予定業務

５．簡易公募型競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

５ - ２９３ 業 務 名 令和５年度宮崎管内道路管理データ作成業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２９４ 業 務 名 令和５年度道路不法占用物件調査等業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 5ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２９５ 業 務 名 令和５・６年度国道１０号橋梁点検・補修設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 17ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２９６ 業 務 名 令和５・６年度国道１０号道路防災点検・測量設計外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 14ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２９７ 業 務 名 令和５・６年度国道２２０号橋梁点検・補修設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 17ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２９８ 業 務 名 令和５・６年度国道２２０号道路防災点検・測量設計外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 14ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ２９９ 業 務 名 令和５・６年度宮崎地区道路附属物点検業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 13ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３００ 業 務 名 令和５・６年度宮崎管内トンネル点検・補修設計

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 13ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

第１四半期

道路付属物（標識、照明灯、門型標識等）点検、診断　１式

第１四半期

［宮崎河川国道事務所］

トンネル定期点検１式、補修設計１式

物設計１式

第１四半期

［宮崎河川国道事務所］

総合評価落札方式（一括審査方式）

第１四半期

［宮崎河川国道事務所］

総合評価落札方式（一括審査方式）

道路防災カルテ点検１式　路線測量１式　地質調査１式　一般構造

第１四半期

［宮崎河川国道事務所］

総合評価落札方式（一括審査方式）

橋梁定期点検１式　第三者被害予防措置１式　橋梁補修設計１式

［宮崎河川国道事務所］

総合評価落札方式（一括審査方式）

道路防災カルテ点検１式　路線測量１式　地質調査１式　一般構造

物設計１式

［宮崎河川国道事務所］

総合評価落札方式（一括審査方式）

橋梁定期点検１式　第三者被害予防措置１式　橋梁補修設計１式

第１四半期

［宮崎河川国道事務所］

現地確認調査　　　　　一式

不法占用物件台帳作成　一式

個別説明　　　　　　　一式

第１四半期

［宮崎河川国道事務所］

道路施設データ作成　一式

道路管理データベース更新用データ作成　一式

第２四半期
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 令和　５年度　発注予定業務

５．簡易公募型競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

５ - ３０１ 業 務 名 令和５・６年度日南地区道路附属物点検業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 13ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３０２ 業 務 名 令和５・６年度都城地区道路附属物点検業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 13ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３０３ 業 務 名 令和５年度四家・内山地区地すべり観測外業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３０４ 業 務 名 令和５年度宮崎管内橋梁耐震補強・補修設計外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３０５ 業 務 名 令和５年度宮崎管内道路維持修繕測量設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３０６ 業 務 名 令和５年度大淀川水系河川管理図作成等業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３０７ 業 務 名 令和５年度大淀川上流河道測量（航空レーザ測深）業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３０８ 業 務 名 令和５年度大淀川下流河道測量（航空レーザ測深）業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

［宮崎河川国道事務所］

総合評価落札方式(一括審査方式)

航空レーザー測量　一式

第１四半期

［宮崎河川国道事務所］

総合評価落札方式(一括審査方式)

航空レーザー測量　一式

第１四半期

本業務は、宮崎河川国道事務所管内の大淀川水系の河川における河

川区域内の土地について、公図等を調査・編集し、地形図（縮尺１

／２５００）と関連づけた河川管理図作成等をを行う業務である。

第１四半期

［宮崎河川国道事務所］

測量　１式、設計　１式

第２四半期

［宮崎河川国道事務所］

［宮崎河川国道事務所］

橋梁耐震補強設計　１式、橋梁補修詳細設計　１式

第１四半期

第１四半期

［宮崎河川国道事務所］

観測業務１式

第１四半期

第１四半期

［宮崎河川国道事務所］

総合評価落札方式（一括審査方式）

道路付属物（標識、照明灯、門型標識等）点検、診断　１式

［宮崎河川国道事務所］

総合評価落札方式（一括審査方式）

道路付属物（標識、照明灯、門型標識等）点検、診断　１式
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 令和　５年度　発注予定業務

５．簡易公募型競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

５ - ３０９ 業 務 名 令和５年度宮崎管内河川地質調査及び測量業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３１０ 業 務 名 令和５年度小丸川・本庄川河道測量（航空レーザ測深）業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３１１ 業 務 名 令和５年度宮崎管内無電柱化設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３１２ 業 務 名 令和５年度宮崎管内道路予備設計修正外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３１３ 業 務 名 令和５年度岩瀬ダム周辺地質調査（その１）業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３１４ 業 務 名 令和５年度岩瀬ダム周辺地質調査（その２）業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３１５ 業 務 名 令和５年度岩瀬ダム周辺地質調査（その３）業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

サウンディング及び原位置試験　１式

総合解析　１式

第１四半期

第１四半期

［宮崎河川国道事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型　一括審査方式）

機械ボーリング　１式

［宮崎河川国道事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型　一括審査方式）

機械ボーリング　１式

サウンディング及び原位置試験　１式

総合解析　１式

機械ボーリング　１式

サウンディング及び原位置試験　１式

総合解析　１式

第１四半期

宮崎河川国道事務所管内道路予備設計修正　1式

第１四半期

［宮崎河川国道事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型　一括審査方式）

［宮崎河川国道事務所］

電線共同溝詳細設計　１式

第１四半期

［宮崎河川国道事務所］

［宮崎河川国道事務所］

総合評価落札方式(一括審査方式)

航空レーザー測量　一式

第１四半期

［宮崎河川国道事務所］

地質調査　一式

測量業務　一式

第１四半期
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 令和　５年度　発注予定業務

５．簡易公募型競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

５ - ３１６ 業 務 名 令和５年度岩瀬ダム周辺測量（その１）業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３１７ 業 務 名 令和５年度岩瀬ダム周辺測量（その２）業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３１８ 業 務 名 令和５年度宮崎管内電気通信設備設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３１９ 業 務 名 日南・志布志道路（日南東郷～油津）電気通信設備設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３２０ 業 務 名 令和５年度　三田井地区外用地調査等業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３２１ 業 務 名 令和５年度　九州中央道（宮崎）用地調査等業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３２２ 業 務 名 令和５年度　延岡管内機械設備修繕設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３２３ 業 務 名 令和５年度　蘇陽五ヶ瀬道路水文調査業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

［延岡河川国道事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型）

水文調査　１式

第１四半期

第１四半期

［延岡河川国道事務所］

排水機場・水門の機械設備修繕・改良設計　一式

第１四半期

第１四半期

［延岡河川国道事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型　一括審査方式）

九州中央道（宮崎県内区間）の用地測量、物件調査一式

第１四半期

［延岡河川国道事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型　一括審査方式）

高千穂雲海橋道路の用地測量、物件調査一式

第１四半期

［宮崎河川国道事務所］

電気通信施設の詳細設計　１式（道路照明施設、道路情報表示設備

、非常電話、交通量計測設備、ＣＣＴＶ設備、通信ケーブル等）

測量等資料作成　１式

第１四半期

［宮崎河川国道事務所］

宮崎河川国道事務所管内の電気通信施設の詳細設計　１式

［宮崎河川国道事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型　一括審査方式）

地形測量　１式

応用測量　１式

総合評価落札方式（技術提案簡素化型　一括審査方式）

地形測量　１式

応用測量　１式

測量等資料作成　１式

第１四半期

［宮崎河川国道事務所］
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 令和　５年度　発注予定業務

５．簡易公募型競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

５ - ３２４ 業 務 名 令和５年度　高千穂雲海橋道路地質調査業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 12ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３２５ 業 務 名 令和５年度　高千穂雲海橋道路詳細設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 12ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３２６ 業 務 名 令和５年度　五ヶ瀬川水系河道管理測量設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３２７ 業 務 名 令和５・６年度　延岡管内橋梁点検業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 18ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３２８ 業 務 名 令和５年度　大平山トンネル外点検業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３２９ 業 務 名 令和５年度　延岡管内不法占用物件調査等業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 5ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３３０ 業 務 名 令和５年度　延岡管内施設点検業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 5ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３３１ 業 務 名 令和５年度　延岡管内橋梁補修外設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

第１四半期

第１四半期

［延岡河川国道事務所］

総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務）

橋梁補修設計　１式

第２四半期

［延岡河川国道事務所］

総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務）

道路附属物点検　１式

トンネル定期点検　１式

第２四半期

［延岡河川国道事務所］

不法占用物件調査等　１式

橋梁定期点検　１式

第１四半期

［延岡河川国道事務所］

総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務　一括審査方式）

作成１式、護岸詳細設計１式

第１四半期

［延岡河川国道事務所］

総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務）

第２四半期

［延岡河川国道事務所］

基準点測量１式、地形測量１式、応用測量１式、定点測量１式、五

ヶ瀬川河口空撮調査１式、大瀬川河口空撮調査１式、河川基礎資料

第２四半期

［延岡河川国道事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型）

道路詳細設計　一式

［延岡河川国道事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型）

ボーリング調査　一式、標準貫入試験　一式、室内岩石試験　一式

、解析等調査　一式
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 令和　５年度　発注予定業務

５．簡易公募型競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

５ - ３３２ 業 務 名 令和５年度　延岡管内道路管理データベース作成業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 5ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３３３ 業 務 名 令和５年度　延岡管内道路管理測量設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３３４ 業 務 名 令和５年度　延岡管内防災点検設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３３５ 業 務 名 令和５年度　森崎トンネル外点検業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３３６ 業 務 名 令和５年度　葛原トンネル外点検業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３３７ 業 務 名 令和５年度　谷川トンネル外点検業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３３８ 業 務 名 令和６年度　延岡管内施設点検業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３３９ 業 務 名 令和６年度　延岡管内防災点検設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 13ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

［延岡河川国道事務所］

総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務）

防災カルテ点検　１式、防災対策設計　１式

第４四半期

［延岡河川国道事務所］

総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務）

道路附属物点検　１式

第４四半期

［延岡河川国道事務所］

総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務　一括審査方式）

トンネル定期点検　１式

第２四半期

［延岡河川国道事務所］

総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務　一括審査方式）

トンネル定期点検　１式

第２四半期

［延岡河川国道事務所］

総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務　一括審査方式）

トンネル定期点検　１式

第２四半期

［延岡河川国道事務所］

総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務）

防災点検　１式、法面点検　１式、防災対策詳細設計　１式

第１四半期

［延岡河川国道事務所］

現地測量　１式、路線測量　１式、構造物詳細設計　１式

第１四半期

［延岡河川国道事務所］

道路管理データベース資料作成　１式

第１四半期
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 令和　５年度　発注予定業務

５．簡易公募型競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

５ - ３４０ 業 務 名 令和５・６年度五ヶ瀬川水位流量曲線作成及び水文資料整理業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 18ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３４１ 業 務 名 令和５年度　五ヶ瀬川河川水辺の国勢調査（両・爬・哺）業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３４２ 業 務 名 令和５年度　延岡管内電気通信設備設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３４３ 業 務 名 令和５年度川内川（原田地区外）用地調査等業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３４４ 業 務 名 令和５年度丸池川排水機場建屋外補修設計業務

１） 業 務 種 別 ： 建築関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 5ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３４５ 業 務 名 令和５年度川内川川内・平佐西地区浸水被害調査等業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３４６ 業 務 名 令和５年度川内川水系堤防等河川管理施設及び河道の状態調査業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

［川内川河川事務所］

総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務）

堤防点検　１式

第２四半期

川内地区・平佐西地区において発生した浸水における被害の調査、

被害に係る損害賠償額の算定及び損害賠償額の説明を行う。

営業調査・算定一式、建物等調査・算定一式、費用負担説明一式

第１四半期

1式

第１四半期

［川内川河川事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型）

第１四半期

［川内川河川事務所］

丸池川排水機場建屋補修設計 1式、銀杏木川排水機場建屋補修設

計 1式、斧渕排水機場建屋補修設計 1式、樋門上屋改築設計 

［川内川河川事務所］

土地調査　１式

土地評価　１式

事業損失調査（事後）　１式

［延岡河川国道事務所］

ＣＣＴＶ設備、道路情報表示設備、トンネル照明設備、その他電気

通信設備設計

第２四半期

［延岡河川国道事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型）

両生類・爬虫類・哺乳類調査　１式

第１四半期

［延岡河川国道事務所］

水位流量曲線作成　一式

水文資料整理　一式

「国庫債務負担行為による発注を予定」

第１四半期
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 令和　５年度　発注予定業務

５．簡易公募型競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

５ - ３４７ 業 務 名 令和５年度川内川水系河川管理施設測量設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３４８ 業 務 名 令和５年度川内川水系防災関連検討設計等業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３４９ 業 務 名 令和５年度川内川管内測量業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３５０ 業 務 名 令和５年度川内川管内航空斜め写真撮影業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３５１ 業 務 名 川内川河川水辺の国勢調査（鳥類）等業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３５２ 業 務 名 令和５年度川内川管内機械設備改修設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３５３ 業 務 名 Ｒ５大隅管内道路改築測量設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３５４ 業 務 名 Ｒ５油津・夏井道路外工事用道路設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

［大隅河川国道事務所］

総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務）

道路詳細設計 １式

第１四半期

［大隅河川国道事務所］

測量業務 １式

道路詳細設計 １式

第１四半期

第１四半期

［川内川河川事務所］

川内川管内機械設備改修設計１式

第１四半期

第１四半期

［川内川河川事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型）

河川水辺の国勢調査　１式

路線測量　一式

第１四半期

［川内川河川事務所］

航空斜め写真撮影　一式

第１四半期

［川内川河川事務所］

総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務）

現地測量　一式

［川内川河川事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型）

水防災教育関連検討　1式

備蓄資材計画等検討　1式

防災関連設備設計　　1式

［川内川河川事務所］

総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務）

地形測量 １式、護岸設計　１式、樋門樋管無動力化設計 １式

第３四半期
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 令和　５年度　発注予定業務

５．簡易公募型競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

５ - ３５５ 業 務 名 Ｒ５油津・夏井道路外構造物設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３５６ 業 務 名 Ｒ５・６肝属川水系樋管外測量設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 16ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３５７ 業 務 名 Ｒ５・６大隅管内橋梁点検（その１）業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 15ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３５８ 業 務 名 Ｒ５・６大隅管内橋梁点検（その２）業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 15ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３５９ 業 務 名 Ｒ５大隅管内交通安全事業測量設計外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３６０ 業 務 名 Ｒ５大隅管内橋梁補修設計外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３６１ 業 務 名 Ｒ５大隅管内道路データ作成業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３６２ 業 務 名 Ｒ５大隅管内道路不法占用物件調査業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

、個別説明　１式

第１四半期

　１式

第２四半期

［大隅河川国道事務所］

現地確認調査　１式、物件測定　１式、占用許可申請書作成　１式

第１四半期

［大隅河川国道事務所］

道路施設基本データ作成　１式、道路管理データベース更新用デー

タの作成　１式、データベスの更新・管理

第１四半期

［大隅河川国道事務所］

総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務）

橋梁補修設計　１式

［大隅河川国道事務所］

総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務）

基準点測量　１式、地形測量　１式、応用測量　１式、歩道詳細設

計　１式、交差点詳細設計　１式、

［大隅河川国道事務所］

総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務）

橋梁点検　１式

第１四半期

［大隅河川国道事務所］

総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務）

橋梁点検　１式

第１四半期

［大隅河川国道事務所］

【総合評価落札方式（技術提案簡素化型）】

河川測量一式、堤防等状態調査一式、詳細設計一式

第２四半期

［大隅河川国道事務所］

総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務）

構造物設計 １式

第１四半期
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 令和　５年度　発注予定業務

５．簡易公募型競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

５ - ３６３ 業 務 名 Ｒ５大隅管内道路管理関係測量設計外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３６４ 業 務 名 Ｒ５大隅管内防災点検外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３６５ 業 務 名 Ｒ５・６桜島管内砂防設備測量設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 18ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３６６ 業 務 名 Ｒ５日南・志布志道路（夏井～志布志）電気通信設備設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３６７ 業 務 名 Ｒ５桜島土石流土砂深浅測量業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３６８ 業 務 名 Ｒ５肝属川上流部河川改修検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３６９ 業 務 名 Ｒ５肝属川水系水辺現地調査（河川環境基図作成）等業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３７０ 業 務 名 Ｒ５鹿児島２２０号古江バイパス電気通信設備設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

国道２２０号古江バイパス電気通信設備詳細設計１式

第１四半期

・河川環境管理シート作成　一式

第１四半期

［大隅河川国道事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型）

・長谷堰改築検討　一式

第１四半期

［大隅河川国道事務所］

・水辺現地調査（河川環境基図作成）　一式

第３四半期

［大隅河川国道事務所］

・測量業務　一式

・地質調査　一式

式

第３四半期

［大隅河川国道事務所］

路線測量　１式、深浅測量　１式

第１四半期

［大隅河川国道事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型）

日南志布志道路（夏井ＩＣ～志布志ＩＣ）電気通信設備詳細設計１

防災点検　一式、附属物点検　一式

第２四半期

［大隅河川国道事務所］

砂防設備補強設計一式、砂防設備補修設計一式、測量一式

測量　１式、道路設計　１式、構造物設計　１式

第２四半期

［大隅河川国道事務所］

総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務）

［大隅河川国道事務所］

総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務）
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 令和　５年度　発注予定業務

５．簡易公募型競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

５ - ３７１ 業 務 名 Ｒ６肝属川水文観測所保守点検その他業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 14ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３７２ 業 務 名 Ｒ６肝属川水質採水・分析業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 14ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３７３ 業 務 名 Ｒ６肝属川流量観測業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 14ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３７４ 業 務 名 Ｒ５牛根境防災地質調査（その１）業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３７５ 業 務 名 Ｒ５牛根境防災地質調査（その２）業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３７６ 業 務 名 Ｒ５牛根境防災１号橋橋梁予備設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３７７ 業 務 名 Ｒ５牛根境防災２号橋橋梁予備設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３７８ 業 務 名 Ｒ５牛根境防災３号橋橋梁予備設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

［大隅河川国道事務所］

総合評価落札方式（一括審査方式）

橋梁予備設計　一式

第１四半期

［大隅河川国道事務所］

総合評価落札方式（一括審査方式）

橋梁予備設計　一式

第１四半期

［大隅河川国道事務所］

総合評価落札方式（一括審査方式）

橋梁予備設計　一式

第１四半期

［大隅河川国道事務所］

総合評価落札方式（技術提案チャレンジ型）

機械ボーリング　一式、サウンディング及び原位置試験　一式、解

析等調査　一式

第１四半期

総合評価落札方式（技術提案チャレンジ型）

機械ボーリング　一式、サウンディング及び原位置試験　一式、解

析等調査　一式

第１四半期

総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務）

現地調査一式、河川測量一式、流量観測一式

第３四半期

［大隅河川国道事務所］

水質分析・底質分析一式、水質採水・底質採泥一式、簡易水生生物

調査一式

第３四半期

［大隅河川国道事務所］

現地調査一式、水位・流量曲線作成一式、水文資料整理一式、保守

点検一式、観測所修繕一式

第３四半期

［大隅河川国道事務所］

［大隅河川国道事務所］

総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務）
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 令和　５年度　発注予定業務

５．簡易公募型競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

５ - ３７９ 業 務 名 令和５年度国道１０号白浜拡幅脇元地区事前調査業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３８０ 業 務 名 令和５年度国道２２０号亀割峠防災（福山地区）用地調査等業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３８１ 業 務 名 令和５年度南九州西回り自動車道用地調査等業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３８２ 業 務 名 令和５年度阿久根川内道路（西目地区）土地評価業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３８３ 業 務 名 令和５年度亀割峠防災道路詳細設計外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３８４ 業 務 名 令和５年度南九州西回り自動車道外改築設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３８５ 業 務 名 令和５年度山下川橋橋梁詳細設計外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３８６ 業 務 名 令和５年度高松川橋橋梁詳細設計外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

第１四半期

第１四半期

［鹿児島国道事務所］

橋梁詳細設計　１式

構造物設計　１式

第１四半期

［鹿児島国道事務所］

橋梁詳細設計　１式

構造物設計　１式

第２四半期

［鹿児島国道事務所］

道路設計　１式

構造物設計　１式

式

第２四半期

［鹿児島国道事務所］

道路詳細設計　１式

第１四半期

［鹿児島国道事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素型）

阿久根川内道路（阿久根ICから西目IC）における土地評価　1

［鹿児島国道事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素型）

阿久根市、薩摩川内市、鹿児島市地内における用地調査、物件調査

・算定、再算定一式。

［鹿児島国道事務所］

国道２２０号亀割峠防災事業に伴う霧島市福山地区の用地調査等を

行う業務

第２四半期

［鹿児島国道事務所］

国道１０号白浜拡幅事業に伴う姶良市脇元地区の建物等の事前調査

を行う業務

第２四半期
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 令和　５年度　発注予定業務

５．簡易公募型競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

５ - ３８７ 業 務 名 令和５年度鹿児島国道管内改築事業測量業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 12ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３８８ 業 務 名 令和５年度鹿児島国道管内改築事業設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 12ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３８９ 業 務 名 令和５年度鹿児島東西道路詳細設計外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３９０ 業 務 名 鹿児島国道管内改築地質調査外業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３９１ 業 務 名 令和５年度鹿児島国道事務所管内測量・設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３９２ 業 務 名 令和５年度鹿児島国道事務所管内測量・設計（その２）業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３９３ 業 務 名 令和５年度不法占用物件適正化及び調査業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 5ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３９４ 業 務 名 令和５年度鹿児島国道事務所管内道路台帳附図修正業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

第１四半期

［鹿児島国道事務所］

基準点測量及び敷地調査　一式

第２四半期

第３四半期

［鹿児島国道事務所］

現地確認調査一式、物件測定一式、不法占用物件台帳作成・補正一

式　等

路線測量　　　　　　1式

地形測量　　　　　　1式

応用測量　　　　　　1式

道路予備修正設計　　1式

道路関係その他設計　1式

道路予備修正設計　　1式

道路関係その他設計　1式

第１四半期

［鹿児島国道事務所］

［鹿児島国道事務所］

路線測量　　　　　　1式

地形測量　　　　　　1式

応用測量　　　　　　1式

［鹿児島国道事務所］

地質調査　１式

地下水調査　１式

第１四半期

［鹿児島国道事務所］

道路設計　１式

構造物設計　１式

第１四半期

［鹿児島国道事務所］

道路設計　１式

構造物設計　１式

第２四半期

［鹿児島国道事務所］

測量　１式

第２四半期
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 令和　５年度　発注予定業務

５．簡易公募型競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

５ - ３９５ 業 務 名 令和５年度鹿児島国道管内道路管理データベース更新業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３９６ 業 務 名 令和５・６年度鹿児島国道事務所管内トンネル点検業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 16ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３９７ 業 務 名 令和５・６年度鹿児島国道事務所管内橋梁点検（その１）業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 19ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３９８ 業 務 名 令和５・６年度鹿児島国道事務所管内橋梁点検（その２）業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 19ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ３９９ 業 務 名 令和５・６年度鹿児島国道事務所管内橋梁点検（その３）業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 19ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ４００ 業 務 名 令和５・６年度鹿児島国道事務所管内道路構造物点検業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 16ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ４０１ 業 務 名 令和５・６年度鹿児島国道事務所管内道路防災点検設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 11ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ４０２ 業 務 名 令和５・６年度鹿児島国道事務所管内附属物点検（その１）業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 14ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

第２四半期

第３四半期

［鹿児島国道事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型　一括審査方式）

道路附属物点検１式

第１四半期

［鹿児島国道事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型）

防災カルテ点検１式

第１四半期

［鹿児島国道事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型）

道路構造物点検１式

第１四半期

［鹿児島国道事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型　一括試行業務）

橋梁点検１式

第１四半期

［鹿児島国道事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型　一括試行業務）

橋梁点検１式

第１四半期

［鹿児島国道事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型　一括試行業務）

橋梁点検１式

第２四半期

［鹿児島国道事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型）

トンネル点検１式

［鹿児島国道事務所］

道路施設データ（数値文字データ、イメージデータ）作成一式・工

事施工業者の作成対象外となっている道路基本情報データ作成一式

　等
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 令和　５年度　発注予定業務

５．簡易公募型競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

５ - ４０３ 業 務 名 令和５・６年度鹿児島国道事務所管内附属物点検（その２）業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 14ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ４０４ 業 務 名 令和５・６年度鹿児島国道事務所管内附属物点検（その３）業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 14ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ４０５ 業 務 名 令和５年度鹿児島国道事務所管内特定道路土工構造物点検業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 5ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ４０６ 業 務 名 令和５年度鹿児島国道事務所管内維持修繕測量設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ４０７ 業 務 名 令和５年度鹿児島国道事務所管内維持修繕測量設計（その２）業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ４０８ 業 務 名 令和５年度鹿児島国道事務所管内舗装修繕設計（その１）業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 5ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ４０９ 業 務 名 令和５年度鹿児島国道事務所管内舗装修繕設計（その２）業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 5ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ４１０ 業 務 名 令和５年度鹿児島国道事務所管内舗装点検業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 4ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

総合評価落札方式（技術提案簡素化型）

舗装点検１式

第１四半期

総合評価落札方式（技術提案簡素化型　一括試行業務）

舗装修繕設計１式

第１四半期

［鹿児島国道事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型　一括試行業務）

舗装修繕設計１式

第１四半期

［鹿児島国道事務所］

測量１式

道路詳細設計１式

第２四半期

［鹿児島国道事務所］

道路詳細設計１式

第１四半期

［鹿児島国道事務所］

総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務）

第１四半期

［鹿児島国道事務所］

総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務）

測量１式

第２四半期

［鹿児島国道事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型）

特定道路土工点検１式

第２四半期

［鹿児島国道事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型　一括審査方式）

道路附属物点検１式

［鹿児島国道事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型　一括審査方式）

道路附属物点検１式
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 令和　５年度　発注予定業務

５．簡易公募型競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

５ - ４１１ 業 務 名 令和５年度鹿児島国道管内交通安全対策測量設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ４１２ 業 務 名 令和５年度鹿児島国道管内電気通信設備設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ４１３ 業 務 名 令和５年度　緑川ダム堆砂測量外業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ４１４ 業 務 名 令和５年度　緑川ダム管内測量設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ４１５ 業 務 名 令和５年度松原ダム堆砂量調査業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ４１６ 業 務 名 令和５年度松原ダム放流設備制御装置外更新設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ４１７ 業 務 名 令和５年度松原ダム水辺の国勢調査（底生動物）業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ４１８ 業 務 名 令和５年度　鶴田ダム管理所管内測量設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

第１四半期

［鶴田ダム管理所］

・４級基準点測量　１式

・現地測量　１式

・路線測量　１式

・護岸詳細設計　１式

［筑後川ダム統合管理事務所］

環境調査（底生動物）　１式

第１四半期

第２四半期

［筑後川ダム統合管理事務所］

ダム放流設備制御装置更新設計一式

第１四半期

［筑後川ダム統合管理事務所］

総合評価落札方式

ダム・貯水池深浅測量　一式

データ解析・検討　一式

［緑川ダム管理所］

地形測量・縦横断測量　１式

一般構造物設計　１式

第１四半期

［緑川ダム管理所］

総合評価落札方式（担い手育成型）

堆砂測量１式

脇ダム変位測量１式

第２四半期

総合評価落札方式（技術提案簡素化型）

交通量計測装置更新設計　１式、ネットワーク設備更新設計　１式

、画像交換設備詳細設計　１式

第１四半期

基準点測量１式、路線測量１式、道路設計１式

総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務）

第１四半期

［鹿児島国道事務所］

［鹿児島国道事務所］
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 令和　５年度　発注予定業務

５．簡易公募型競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

５ - ４１９ 業 務 名 令和５年度　鶴田ダム貯水池堆砂測量業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 5ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ４２０ 業 務 名 令和５年度鶴田ダム管内電気通信設備設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ４２１ 業 務 名 令和５・６年度耶馬渓ダム堆砂測量業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ４２２ 業 務 名 令和５・６年耶馬渓ダム水文観測外業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 13ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ４２３ 業 務 名 令和５年度　大川佐賀道路再算定等業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ４２４ 業 務 名 令和５年度　有明海沿岸道路事業損失事前調査等業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ４２５ 業 務 名 令和５年度　有明海沿岸道路測量設計外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ４２６ 業 務 名 令和５・６年度有明海沿岸国道管内施設点検・補修設計外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

第３四半期

道路設計１式、測量１式

第１四半期

［有明海沿岸国道事務所］

道路附属物点検一式、道路附属物補修設計一式

事業損失事後調査　一式

費用負担説明　　　一式

第２四半期

［有明海沿岸国道事務所］

再算定　一式

第１四半期

［有明海沿岸国道事務所］

事業損失事前調査　一式

水位流量曲線作成一式

水文資料整理一式

第３四半期

［有明海沿岸国道事務所］

第３四半期

［山国川河川事務所］

水文観測所保守点検一式

流量観測一式

［山国川河川事務所］

総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務）

河川測量一式　ダム貯水池深浅測量（マルチビーム測深）一式　堆

砂量計算一式

［鶴田ダム管理所］

鶴田ダム照明灯更新設計　一式

放流警報表示板更新設計　一式

第１四半期

［鶴田ダム管理所］

深浅測量（マルチビーム）１式、データ解析１式、報告書作成１式

第２四半期
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 令和　５年度　発注予定業務

５．簡易公募型競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

５ - ４２７ 業 務 名 令和５・６年度有明海沿岸道路橋梁点検補修設計外（その１）業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 20ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ４２８ 業 務 名 令和５・６年度有明海沿岸道路橋梁点検補修設計外（その２）業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 20ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ４２９ 業 務 名 令和５年度有明海沿岸国道管内管理データ作成業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ４３０ 業 務 名 令和５年度有明海沿岸国道管内道路施設点検業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ４３１ 業 務 名 令和５年度　ダイオキシン類等分析業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ４３２ 業 務 名 令和５年度　ダイオキシン類精度管理業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ４３３ 業 務 名 令和５年度　水質分析精度管理業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ４３４ 業 務 名 令和５年度九州管内北部地区車両搭載センシングデータ取得業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

第１四半期

［九州技術事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型）

計画準備　１式、計測装置の点検・調整　１式、センシングデータ

の取得　１式（３２０ｋｍ）

［九州技術事務所］

採水、分析　　　　　　　　　　一式

試料調整・分割・配布　　　　　一式

統計解析及び検討取りまとめ　　一式

第１四半期

［九州技術事務所］

品質管理　　　　　一式

検討会の運営支援　一式

第１四半期

［九州技術事務所］

ダイオキシン類等分析　　一式

品質管理　　　　　　　　一式

第１四半期

［有明海沿岸国道事務所］

道路附属物点検　一式

第１四半期

第１四半期

［有明海沿岸国道事務所］

道路施設データ作成　一式

第２四半期

第１四半期

［有明海沿岸国道事務所］

橋梁点検　一式　第３者被害予防措置　一式　溝橋点検　一式　橋

梁補修設計　一式

［有明海沿岸国道事務所］

橋梁点検　一式　第３者被害予防措置　一式　溝橋点検　一式　橋

梁補修設計　一式
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 令和　５年度　発注予定業務

５．簡易公募型競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

５ - ４３５ 業 務 名 令和５年度九州管内南部地区車両搭載センシングデータ取得業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ４３６ 業 務 名 令和５年度九州管内路面性状調査外業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ４３７ 業 務 名 令和５年度　九州道路メンテナンスセンター基礎資料作成業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ４３８ 業 務 名 令和５年度海の中道　動物の森周辺再整備実施設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ４３９ 業 務 名 令和５年度海の中道　動物の森周辺施設実施設計業務

１） 業 務 種 別 ： 建築関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ４４０ 業 務 名 令和５年度海の中道　西駐車場施設実施設計外業務

１） 業 務 種 別 ： 建築関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ４４１ 業 務 名 令和５年度海の中道　電気通信設備設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ４４２ 業 務 名 令和５年度海の中道　Ｄ地区（東部エリア）２工区実施設計外業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

［国営海の中道海浜公園事務所］

園路施設実施設計　１式

第１四半期

受変電設備詳細設計　一式

電源設備詳細設計　一式

ＣＣＴＶ設備詳細設計　一式

第１四半期

建物改修設計　一式

第１四半期

［国営海の中道海浜公園事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型）

建物実施設計　一式

第１四半期

［国営海の中道海浜公園事務所］

建物実施設計　一式

［国営海の中道海浜公園事務所］

園路施設実施設計　１式

第１四半期

［国営海の中道海浜公園事務所］

道路メンテナンス会議説明資料、講演会説明資料及び出前講座説明

資料の作成　１式

道路構造物管理実務者研修（橋梁初級１）資料作成　１式

第２四半期

第１四半期

［九州道路メンテナンスセンター］

技術相談に対する技術的助言根拠資料収集・技術的助言（案）作成

　１式

第１四半期

［九州技術事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型）

路面性状調査　１式、長期補償工事検証　１式

［九州技術事務所］

総合評価落札方式（技術提案簡素化型）

計画準備　１式、センシングデータの取得　１式（３２０ｋｍ）
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 令和　５年度　発注予定業務

５．簡易公募型競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

５ - ４４３ 業 務 名 大分合同庁舎（Ｒ５）敷地調査業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 4ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

５ - ４４４ 業 務 名 宮崎県警察学校（Ｒ５）敷地調査業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 4ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

第２四半期

大分合同庁舎の新営工事に係る敷地調査業務

第２四半期

［鹿児島営繕事務所］

宮崎県警察学校射撃場の新営工事に係る敷地調査業務

［熊本営繕事務所］
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 令和　５年度　発注予定業務

６．標準プロポーザル方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

・発注予定なし

・ここに掲載する内容は、令和　５年　４月　１日現在の予定であるため、実際に発注する建設コンサル
　タント業務等がこの内容と異なる場合、又はここに掲載されない建設コンサルタント業務等が発注
　される場合があります。
・掲載期間は、令和　５年　４月　３日から次回発注見通し公表までとします。
　なお、掲載期間満了後は、契約担当課において閲覧により供することとします。
・入札予定時期とは、公告予定時期のことです。
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 令和　５年度　発注予定業務

７．指名競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

７ - １ 業 務 名 三池港湾合同庁舎（Ｒ５）工事監理業務

１） 業 務 種 別 ： 建築関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

７ - ２ 業 務 名 八幡労働総合庁舎（Ｒ５）工事監理業務

１） 業 務 種 別 ： 建築関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

７ - ３ 業 務 名 大牟田検察支部（Ｒ５）仮庁舎工事監理業務

１） 業 務 種 別 ： 建築関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

７ - ４ 業 務 名 筑紫法務支局（Ｒ５）工事監理業務

１） 業 務 種 別 ： 建築関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

７ - ５ 業 務 名 ハローワーク水俣（Ｒ５）工事監理業務

１） 業 務 種 別 ： 建築関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

７ - ６ 業 務 名 大分港湾合同庁舎（Ｒ５）工事監理業務

１） 業 務 種 別 ： 建築関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 12ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

７ - ７ 業 務 名 熊本労災介護施設（Ｒ５）工事監理業務

１） 業 務 種 別 ： 建築関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

［熊本営繕事務所］

熊本労災介護施設の監視カメラ改修に伴う工事監理業務

第１四半期

［熊本営繕事務所］

・大分港湾合同庁舎の耐震・津波改修及び設備改修に伴う工事監理

業務

第１四半期

［熊本営繕事務所］

水俣公共職業安定所の外壁、防水及び建具改修工事に伴う工事監理

業務

第１四半期

［営繕部］

福岡法務局筑紫支局の外壁、防水及び受変電改修に伴う工事監理業

務

第１四半期

・ここに掲載する内容は、令和　５年　４月　１日現在の予定であるため、実際に発注する建設コンサル
　タント業務等がこの内容と異なる場合、又はここに掲載されない建設コンサルタント業務等が発注
　される場合があります。
・掲載期間は、令和　５年　４月　３日から次回発注見通し公表までとします。
　なお、掲載期間満了後は、契約担当課において閲覧により供することとします。
・入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

［営繕部］

三池港湾合同庁舎の防水改修及び太陽光発電設備設置に伴う工事監

理業務

第１四半期

［営繕部］

八幡労働総合庁舎の便所改修に伴う工事監理業務

第１四半期

［営繕部］

福岡地方検察庁大牟田支部・区検察庁の仮庁舎新築工事に係る工事

監理業務

第１四半期
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 令和　５年度　発注予定業務

７．指名競争入札方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

７ - ８ 業 務 名 串木野海上保安部（Ｒ５）工事監理業務

１） 業 務 種 別 ： 建築関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

７ - ９ 業 務 名 宮崎合同庁舎（Ｒ５）工事監理業務

１） 業 務 種 別 ： 建築関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

７ - １０ 業 務 名 指宿海上保安署（Ｒ５）工事監理業務

１） 業 務 種 別 ： 建築関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

第１四半期

［鹿児島営繕事務所］

指宿海上保安署の耐震・屋上防水・給排水改修に伴う工事監理業務

第４四半期

串木野海上保安部の外壁・屋上防水改修に伴う工事監理業務

第１四半期

［鹿児島営繕事務所］

宮崎合同庁舎の屋上防水改修に伴う工事監理業務

［鹿児島営繕事務所］
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 令和　５年度　発注予定業務

８．随意契約方式

【河川・道路・公園・営繕　関係】  令和　５年　４月　３日

国土交通省　九州地方整備局

８ - １ 業 務 名 九州管区警察学校（Ｒ５）設計その２業務

１） 業 務 種 別 ： 建築関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 16ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

８ - ２ 業 務 名 大分港湾合同庁舎（Ｒ５）設計その２業務

１） 業 務 種 別 ： 建築関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 12ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

８ - ３ 業 務 名 大牟田検察支部（Ｒ５）仮庁舎設計その２業務

１） 業 務 種 別 ： 建築関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

８ - ４ 業 務 名 指宿海上保安署（Ｒ５）設計その２業務

１） 業 務 種 別 ： 建築関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 入札予定時期：

５） そ の 他 ：

第４四半期

・ここに掲載する内容は、令和　５年　４月　１日現在の予定であるため、実際に発注する建設コンサル
　タント業務等がこの内容と異なる場合、又はここに掲載されない建設コンサルタント業務等が発注
　される場合があります。
・掲載期間は、令和　５年　４月　３日から次回発注見通し公表までとします。
　なお、掲載期間満了後は、契約担当課において閲覧により供することとします。
・入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

［営繕部］

・九州管区警察学校体育館・道場の新営工事に係る意図伝達業務

第２四半期

［営繕部］

大分港湾合同庁舎の耐震、津波対策工事に係る意図伝達業務

第１四半期

［営繕部］

・福岡地方検察庁大牟田支部の仮庁舎新営工事に係る意図伝達業務

第１四半期

［営繕部］

・指宿海上保安署改修に係る意図伝達業務
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令和5年4月3日
九州地方整備局

1．一般競争入札（ＷＴＯ）

［北九州港湾・空港整備事務所］
1 - 1 工　事　名 ： 令和5年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 福岡県京都郡苅田町空港南町地先
３） 工 期 ： 約  12  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【一括審査方式】

護岸築造(南)約120m、基礎工､被覆工､裏込工､本体工､上部工､消波工
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　6.8億円以上15億円未満

［北九州港湾・空港整備事務所］
1 - 2 工　事　名 ： 令和5年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第2次)

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 福岡県京都郡苅田町空港南町地先
３） 工 期 ： 約  12  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【一括審査方式】

護岸築造(東)約60m、基礎工､被覆工､裏込工､本体工､上部工､消波工､大
型土のう製作・設置､汚濁防止膜管理

５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　6.8億円以上15億円未満

［北九州港湾・空港整備事務所］
1 - 3 工　事　名 ： 令和5年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第3次)

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 福岡県京都郡苅田町空港南町地先
３） 工 期 ： 約  12  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【一括審査方式】

護岸築造(南)約90m、基礎工､被覆工､裏込工､本体工､上部工､消波工
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　6.8億円以上15億円未満

［博多港湾・空港整備事務所］
1 - 4 工　事　名 ： 令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)

１） 工 事 種 別 ： 空港等舗装工事
２） 工 事 場 所 ： 福岡市博多区福岡空港内
３） 工 期 ： 約  14  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 構造物撤去工1式､空港土工約34,000m3､排水工1式､植生工1式､As舗装

工約21,000m2､飛行場標識工1式､保安道路1式､付帯施設工1式、照明施
設1式､電源施設1式

５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　10億円以上20億円未満

［熊本港湾・空港整備事務所］
1 - 5 工　事　名 ： 令和5年度八代港大築島土砂処分場地盤改良工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 八代市植柳下町字大築島地先
３） 工 期 ： 約  6  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【一括審査方式】

海上SCP約300本
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　6.8億円以上15億円未満

［熊本港湾・空港整備事務所］
1 - 6 工　事　名 ： 令和5年度八代港大築島土砂処分場地盤改良工事(第2次)

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 八代市植柳下町字大築島地先
３） 工 期 ： 約  7  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【一括審査方式】

海上SCP約300本
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　6.8億円以上15億円未満

令和5年度　発注の見通しの公表について（令和5年4月現在）

　 国土交通省九州地方整備局（港湾空港関係）における令和5年度の工事の発注見通しを下記のとおり
公表します。
　 なお、ここに記載する内容は、令和5年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲
載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
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［鹿児島港湾・空港整備事務所］
1 - 7 工　事　名 ： 令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁上部工(P3～P6)工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾等鋼構造物工事
２） 工 事 場 所 ： 鹿児島市新栄町地先
３） 工 期 ： 約  34  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【一括審査方式】

鋼橋（鋼6経間連続細幅箱桁橋）2分割
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　15億円以上30億円未満

［鹿児島港湾・空港整備事務所］
1 - 8 工　事　名 ： 令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁上部工(P6～P9)工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾等鋼構造物工事
２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県鹿児島市新栄町地先
３） 工 期 ： 約  34  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【一括審査方式】

鋼橋（鋼6経間連続細幅箱桁橋）2分割
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　15億円以上30億円未満

2．一般競争入札

［下関港湾事務所］
2 - 1 工　事　名 ： 令和5年度下関港(新港地区)泊地(-12m)浚渫工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾等しゅんせつ工事
２） 工 事 場 所 ： 下関市長州出島町１番地先
３） 工 期 ： 約  7  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 砕岩約7,000m3、砕岩後浚渫約5,000m3、汚濁防止膜設置･管理･撤去
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　2.5億円以上6.8億円未満

［下関港湾事務所］
2 - 2 工　事　名 ： 令和5年度下関港(新港地区)護岸(防波)階段工工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 下関市長州出島町１番地先
３） 工 期 ： 約  6  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】

階段ｺﾝｸﾘｰﾄ約1,900m2
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　3.7千万円以上9千万円未満

［下関港湾事務所］
2 - 3 工　事　名 ： 令和5年度下関港(本港地区)岸壁(-10m)(改良)上部工製作工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 下関市長州出島町１番地先
３） 工 期 ： 約  7  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版 N=48個、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ梁 N=32個、渡版 N=48枚
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　9千万円以上1.5億円未満

［下関港湾事務所］
2 - 4 工　事　名 ： 令和5年度下関港(本港地区)岸壁(-10m)(改良)上部工製作工事(第2次)

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 下関市長州出島町１番地先
３） 工 期 ： 約  6  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ梁 N=100個
５） 入札予定時期 ： 第  3  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　9千万円以上1.5億円未満

［下関港湾事務所］
2 - 5 工　事　名 ： 令和5年度下関港海岸(長府・壇ノ浦地区)護岸工事(7工区)

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 下関市長府黒門南町地先、下関市長府浜浦町地先
３） 工 期 ： 約  6  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 護岸約300ｍ：仮設工、基礎工、本体工、被覆・根固工、裏込・裏埋工、上

部工、舗装工、6-3工区約90m：基礎工、被覆・根固工、構造物撤去工
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　2.5億円以上6.8億円未満
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［下関港湾事務所］
2 - 6 工　事　名 ： 令和5年度下関港海岸ブロック製作工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 下関市長州出島町1番地先
３） 工 期 ： 約  7  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】

消波ブロック約360個
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　3.7千万円以上9千万円未満

［北九州港湾・空港整備事務所］
2 - 7 工　事　名 ： 令和5年度北九州港(響灘東地区)岸壁(-10m)地盤改良工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 北九州市若松区響町2丁目
３） 工 期 ： 約  8  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】

陸上地盤改良工（中層混合処理約1,900m2、調査工）
５） 入札予定時期 ： 第  1  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　1.5億円以上2.5億円未満

［北九州港湾・空港整備事務所］
2 - 8 工　事　名 ： 令和5年度北九州港(響灘東地区)岸壁(-10m)地盤改良工事(第2次)

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 北九州市若松区響町2丁目
３） 工 期 ： 約  8  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】

陸上地盤改良工（中層混合処理約1,700m2、調査工）
５） 入札予定時期 ： 第  1  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　1.5億円以上2.5億円未満

［北九州港湾・空港整備事務所］
2 - 9 工　事　名 ： 令和5年度北九州港湾・空港整備事務所北町出張所車庫設置工事

１） 工 事 種 別 ： 建築工事
２） 工 事 場 所 ： 北九州市小倉南区空港北町
３） 工 期 ： 約  5  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 車庫設置1式
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ：

［博多港湾・空港整備事務所］
2 - 10 工　事　名 ： 令和5年度三池港土砂固化処理・運搬工事

１） 工 事 種 別 ： 空港等土木工事
２） 工 事 場 所 ： 大牟田市新港町
３） 工 期 ： 約  7  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【一括審査方式】

土砂固化処理・運搬約9,000m3
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　3.7千万円以上9千万円未満

［博多港湾・空港整備事務所］
2 - 11 工　事　名 ： 令和5年度三池港土砂固化処理・運搬工事(第2次)

１） 工 事 種 別 ： 空港等土木工事
２） 工 事 場 所 ： 大牟田市新港町
３） 工 期 ： 約  7  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【一括審査方式】

土砂固化処理・運搬約9,000m3
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　3.7千万円以上9千万円未満

［博多港湾・空港整備事務所］
2 - 12 工　事　名 ： 令和5年度三池港土砂固化処理・運搬工事(第3次)

１） 工 事 種 別 ： 空港等土木工事
２） 工 事 場 所 ： 大牟田市新港町
３） 工 期 ： 約  7  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【一括審査方式】

土砂固化処理・運搬約9,000m3
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　3.7千万円以上9千万円未満
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［博多港湾・空港整備事務所］
2 - 13 工　事　名 ： 令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第3次)

１） 工 事 種 別 ： 空港等舗装工事
２） 工 事 場 所 ： 福岡市博多区福岡空港内
３） 工 期 ： 約  14  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 構造物撤去工1式､空港土工約34,000m3､排水工1式､植生工1式､As舗装

工約12,000m2､飛行場標識工1式､保安道路1式､付帯施設工1式、照明施
設1式､電源施設1式

５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　2.5億円以上6.8億円未満

［博多港湾・空港整備事務所］
2 - 14 工　事　名 ： 令和5年度福岡空港滑走路増設用地造成外工事

１） 工 事 種 別 ： 空港等土木工事
２） 工 事 場 所 ： 福岡市博多区福岡空港内
３） 工 期 ： 約  7  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 構造物撤去工1式､空港土工約12,000m3､排水工1式､植生工1式
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　2.5億円以上6.8億円未満

［博多港湾・空港整備事務所］
2 - 15 工　事　名 ： 令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第4次)

１） 工 事 種 別 ： 空港等舗装工事
２） 工 事 場 所 ： 福岡市博多区福岡空港内
３） 工 期 ： 約  12  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【一括審査方式】

構造物撤去工1式､空港土工約25,000m3､排水工1式､植生工1式､As舗装
工約7,000m3､飛行場標識工1式､保安道路1式､付帯施設工1式、照明施
設1式､電源施設1式

５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　2.5億円以上6.8億円未満

［博多港湾・空港整備事務所］
2 - 16 工　事　名 ： 令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第5次)

１） 工 事 種 別 ： 空港等舗装工事
２） 工 事 場 所 ： 福岡市博多区福岡空港内
３） 工 期 ： 約  12  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【一括審査方式】

構造物撤去工1式､空港土工約25,000m3､排水工1式､植生工1式､As舗装
工約7,000m3､飛行場標識工1式､保安道路1式､付帯施設工1式、照明施
設1式､電源施設1式

５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　2.5億円以上6.8億円未満

［博多港湾・空港整備事務所］
2 - 17 工　事　名 ： 令和5年度福岡空港排水施設工事(第2次)

１） 工 事 種 別 ： 空港等土木工事
２） 工 事 場 所 ： 福岡市東区奈多
３） 工 期 ： 約  6  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 土工1式、排水工約200m、仮設工1式
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　1.5億円以上2.5億円未満

［唐津港湾事務所］
2 - 18 工　事　名 ： 令和5年度伊万里港(久原南・瀬戸地区)道路(改良)工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 伊万里市山代町楠久地先
３） 工 期 ： 約  8  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】

ひびわれ注入工約500m、遊離石灰除去工約60m2、塗装塗替工約90m2
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　1.5億円以上2.5億円未満

［長崎港湾・空港整備事務所］
2 - 19 工　事　名 ： 令和5年度長崎港航路(-12m)浚渫工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾等しゅんせつ工事
２） 工 事 場 所 ： 長崎市国分町地先
３） 工 期 ： 約  4  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】

グラブ浚渫約2,000m3
５） 入札予定時期 ： 第  1  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　9千万円以上1.5億円未満
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［長崎港湾・空港整備事務所］
2 - 20 工　事　名 ： 令和5年度長崎港航路(-12m)浚渫工事(第2次)

１） 工 事 種 別 ： 港湾等しゅんせつ工事
２） 工 事 場 所 ： 長崎市国分町地先
３） 工 期 ： 約  6  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】

グラブ浚渫約4,000m3
５） 入札予定時期 ： 第  1  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　9千万円以上1.5億円未満

［長崎港湾・空港整備事務所］
2 - 21 工　事　名 ： 令和5年度長崎港航路(-12m)浚渫工事(第3次)

１） 工 事 種 別 ： 港湾等しゅんせつ工事
２） 工 事 場 所 ： 長崎市国分町地先
３） 工 期 ： 約  8  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】

グラブ浚渫約3,000m3
５） 入札予定時期 ： 第  1  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　9千万円以上1.5億円未満

［長崎港湾・空港整備事務所］
2 - 22 工　事　名 ： 令和5年度佐世保港(前畑地区)岸壁(-11m)(改良)外1件工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 佐世保市干尽町地先
３） 工 期 ： 約  8  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】

【10岸】標準部：本体工約20m【11岸】蛎殻除去1式
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　9千万円以上1.5億円未満

［長崎港湾・空港整備事務所］
2 - 23 工　事　名 ： 令和5年度佐世保港(前畑地区)岸壁(-10m)(改良)工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 佐世保市干尽町地先
３） 工 期 ： 約  8  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】

【10岸】標準部：本体工約40m
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　9千万円以上1.5億円未満

［長崎港湾・空港整備事務所］
2 - 24 工　事　名 ： 令和5年度厳原港(厳原地区)防波堤(北)(改良)被覆ブロック製作工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 対馬市厳原町東里地先
３） 工 期 ： 約  6  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】

ブロック製作約200個
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　3.7千万円以上9千万円未満

［長崎港湾・空港整備事務所］
2 - 25 工　事　名 ： 令和5年度蟐蛾ノ瀬戸航路法面保護改良工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 壱岐市郷ノ浦町蟐蛾島
３） 工 期 ： 約  6  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】

法面保護工約13m
５） 入札予定時期 ： 第  1  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　9千万円以上1.5億円未満

［熊本港湾・空港整備事務所］
2 - 26 工　事　名 ： 令和5年度熊本港(夢咲島地区)防波堤(南)築造工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 熊本市西区新港１丁目地先
３） 工 期 ： 約  10  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： ケーソン(軟着堤)据付(2函)
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　2.5億円以上6.8億円未満
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［熊本港湾・空港整備事務所］
2 - 27 工　事　名 ： 令和5年度八代港大築島土砂処分場中仕切堤工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 八代市植柳下町字大築島地先
３） 工 期 ： 約  5  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 中仕切堤約80m
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　2.5億円以上6.8億円未満

［熊本港湾・空港整備事務所］
2 - 28 工　事　名 ： 令和5年度八代港大築島土砂処分場基礎捨石工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 八代市植柳下町字大築島地先
３） 工 期 ： 約  7  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】

基礎工約150m
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　9千万円以上1.5億円未満

［熊本港湾・空港整備事務所］
2 - 29 工　事　名 ： 令和5年度八代港大築島土砂処分場護岸築造工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 八代市植柳下町字大築島地先
３） 工 期 ： 約  12  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 基礎工約130m、被覆工約130m
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　2.5億円以上6.8億円未満

［熊本港湾・空港整備事務所］
2 - 30 工　事　名 ： 令和5年度八代港大築島土砂処分場護岸裏込工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 八代市植柳下町字大築島地先
３） 工 期 ： 約  12  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 被覆工約240m、上部工約240m、裏込工約240m
５） 入札予定時期 ： 第  4  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　2.5億円以上6.8億円未満

［熊本港湾・空港整備事務所］
2 - 31 工　事　名 ： 令和5年度八代港大築島土砂処分場護岸裏込工事(第2次)

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 八代市植柳下町字大築島地先
３） 工 期 ： 約  12  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【一括審査方式】

被覆工約180m、上部工約180m、裏込工約180m
５） 入札予定時期 ： 第  4  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　1.5億円以上2.5億円未満

［熊本港湾・空港整備事務所］
2 - 32 工　事　名 ： 令和5年度八代港大築島土砂処分場護岸裏込工事(第3次)

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 八代市植柳下町字大築島地先
３） 工 期 ： 約  12  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【一括審査方式】

被覆工約180m、上部工約180m、裏込工約180m
５） 入札予定時期 ： 第  4  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　1.5億円以上2.5億円未満

［熊本港湾・空港整備事務所］
2 - 33 工　事　名 ： 令和5年度本渡瀬戸航路護岸改良工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 天草市志柿町地先
３） 工 期 ： 約  6  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】

被覆工約30m
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　3.7千万円以上9千万円未満
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［熊本港湾・空港整備事務所］
2 - 34 工　事　名 ： 令和5年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

１） 工 事 種 別 ： 空港等土木工事
２） 工 事 場 所 ： 熊本県上益城郡益城町小谷　熊本空港内
３） 工 期 ： 約  8  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】

開渠約406ｍ、管渠約355ｍ
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　1.5億円以上2.5億円未満

［別府港湾・空港整備事務所］
2 - 35 工　事　名 ： 令和5年度別府港(石垣地区)防波堤(改良)築造工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 別府市汐見町地先
３） 工 期 ： 約  7  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： Asマット約150m、基礎工約150m、被覆工約150m
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　2.5億円以上6.8億円未満

［別府港湾・空港整備事務所］
2 - 36 工　事　名 ： 令和5年度大分空港用地造成(排水施設改良)工事

１） 工 事 種 別 ： 空港等土木工事
２） 工 事 場 所 ： 国東市武蔵町糸原大分空港内
３） 工 期 ： 約  7  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 排水工約500m
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　2.5億円以上6.8億円未満

［別府港湾・空港整備事務所］
2 - 37 工　事　名 ： 令和5年度大分空港道路駐車場工事

１） 工 事 種 別 ： 空港等土木工事
２） 工 事 場 所 ： 国東市武蔵町糸原大分空港内
３） 工 期 ： 約  8  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 撤去工1式、土工1式、排水工1式、舗装工1式、標識工1式、ルーフ2基
５） 入札予定時期 ： 第  1  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　2.5億円以上6.8億円未満

［宮崎港湾・空港整備事務所］
2 - 38 工　事　名 ： 令和5年度宮崎港(東地区)防波堤(南)(改良)被覆ブロック製作工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 宮崎市新別府町前浜地先
３） 工 期 ： 約  4  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 被覆ﾌﾞﾛｯｸ製作約450個
５） 入札予定時期 ： 第  1  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　3.7千万円以上9千万円未満

［宮崎港湾・空港整備事務所］
2 - 39 工　事　名 ： 令和5年度宮崎港(東地区)防波堤(南)(改良)築造工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 宮崎市新別府町前浜地先
３） 工 期 ： 約  4  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】

ｸﾞﾗﾌﾞ床堀約3,000m3、被覆ﾌﾞﾛｯｸ据付約470個
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　9千万円以上1.5億円未満

［宮崎港湾・空港整備事務所］
2 - 40 工　事　名 ： 令和5年度宮崎港(東地区)防波堤(南)(改良)被覆ブロック製作工事(第2次)

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 宮崎市新別府町前浜地先
３） 工 期 ： 約  5  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 被覆ﾌﾞﾛｯｸ製作約200個
５） 入札予定時期 ： 第  3  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　3.7千万円未満

［宮崎港湾・空港整備事務所］
2 - 41 工　事　名 ： 令和5年度細島港(外港地区)防波堤(南沖)消波ブロック製作工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 日向市大字日知屋字畑浦地先
３） 工 期 ： 約  5  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 消波ﾌﾞﾛｯｸ製作約30個
５） 入札予定時期 ： 第  3  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　9千万円以上1.5億円未満
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［宮崎港湾・空港整備事務所］
2 - 42 工　事　名 ： 令和5年度細島港(外港地区)防波堤(南沖)築造工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 日向市大字日知屋字畑浦地先
３） 工 期 ： 約  13  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： ｹｰｿﾝ据付1函、根固方塊・被覆ﾌﾞﾛｯｸ据付約180個
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　2.5億円以上6.8億円未満

［宮崎港湾・空港整備事務所］
2 - 43 工　事　名 ： 令和5年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)ケーソン製作工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 日向市大字日知屋字畑浦地先
３） 工 期 ： 約  6  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】

ｹｰｿﾝ製作　2函
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　9千万円以上1.5億円未満

［宮崎港湾・空港整備事務所］
2 - 44 工　事　名 ： 令和5年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)地盤改良工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 日向市船場町地先
３） 工 期 ： 約  7  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 仮設工1式、ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ打込約700本、ﾁｪｯｸﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ約4本
５） 入札予定時期 ： 第  1  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　2.5億円以上6.8億円未満

［宮崎港湾・空港整備事務所］
2 - 45 工　事　名 ： 令和5年度宮崎空港滑走路端安全区域用地造成外1件工事

１） 工 事 種 別 ： 空港等土木工事
２） 工 事 場 所 ： 宮崎市赤江無番地宮崎空港地内
３） 工 期 ： 約  9  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： RESA用地造成(雑石:10,000m3、土間(舗装)Co:約2,500m2、開渠:約

180m、作業土工1式)，排水改良(FRPM管約190m、HP管約55m、ﾗｲﾆﾝｸﾞ
約510m)

５） 入札予定時期 ： 第  1  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　2.5億円以上6.8億円未満

［宮崎港湾・空港整備事務所］
2 - 46 工　事　名 ： 令和5年度宮崎空港誘導路(S7)改良工事

１） 工 事 種 別 ： 空港等舗装工事
２） 工 事 場 所 ： 宮崎市赤江無番地宮崎空港地内
３） 工 期 ： 約  5  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】

As舗装工(表層:約14,000m2、基層・中間層:約10,000m2)
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　1.2億円以上2.5億円未満

［鹿児島港湾・空港整備事務所］
2 - 47 工　事　名 ： 令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路本体ブロック製作外1件工

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 鹿児島市谷山港3丁目地先
３） 工 期 ： 約  7  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 本体ﾌﾞﾛｯｸ製作（ｾﾙﾗｰﾌﾞﾛｯｸ上下函）8函、被覆ブロック製作（6t型）約200個
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　9千万円以上1.5億円未満

［西之表港湾事務所］
2 - 48 工　事　名 ： 令和5年度名瀬港(本港地区)岸壁(-7.5m)(改良)(2)部材製作工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 奄美市名瀬塩浜町地先
３） 工 期 ： 約  6  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】

プレキャスト部材製作　桁約70個、床版約40個
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　9千万円以上1.5億円未満
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［志布志港湾事務所］
2 - 49 工　事　名 ： 令和5年度志布志港（新若浜地区）岸壁築造工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 志布志市志布志町新若浜地先
３） 工 期 ： 約  9  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 基礎工、ケーソン据付3函
５） 入札予定時期 ： 第  1  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　2.5億円以上6.8億円未満

［関門航路事務所］
2 - 50 工　事　名 ： 令和5年度関門航路(南東水道地区)航路(-14m)潜水探査工事(第2次)

１） 工 事 種 別 ： 港湾等しゅんせつ工事
２） 工 事 場 所 ： 山陽小野田市小野田地先
３） 工 期 ： 約  5  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】

潜水探査約40,000m2
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　3.7千万円以上9千万円未満

［関門航路事務所］
2 - 51 工　事　名 ： 令和5年度関門航路(南東水道地区)航路(-14m)潜水探査工事(第3次)

１） 工 事 種 別 ： 港湾等しゅんせつ工事
２） 工 事 場 所 ： 山陽小野田市小野田地先
３） 工 期 ： 約  4  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】

潜水探査約40,000m2
５） 入札予定時期 ： 第  3  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　3.7千万円以上9千万円未満

3．工事希望型競争入札

・該当なし

4．指名競争入札

・該当なし

5．随意契約

・該当なし
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令和5年4月3日
九州地方整備局

1．一般競争入札

［下関港湾事務所］
1 - 1 業　務　名 ： 令和5年度下関港(新港地区)水質環境調査

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  8  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【技術提案チャレンジ型試行業務】

水質監視 2地点
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［下関港湾事務所］
1 - 2 業　務　名 ： 令和5年度下関港(新港地区)泊地(-12m)磁気探査

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  5  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【技術提案チャレンジ型試行業務】

一次探査 1式、確認探査 1式
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［下関港湾事務所］
1 - 3 業　務　名 ： 令和5年度下関港湾事務所土質調査

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  5  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【技術提案チャレンジ型試行業務】

土質調査1孔、PS検層1式
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［下関港湾事務所］
1 - 4 業　務　名 ： 令和5年度下関港海岸(山陽地区)概略設計(才川水門)

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  9  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 概略設計
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［下関港湾事務所］
1 - 5 業　務　名 ： 令和5年度下関港海岸(山陽地区)基本設計(14工区)

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  9  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 基本設計
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［下関港湾事務所］
1 - 6 業　務　名 ： 令和5年度下関港海岸(長府・壇ノ浦地区)実施設計(5工区)

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  9  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【一括審査方式】

実施設計
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［下関港湾事務所］
1 - 7 業　務　名 ： 令和5年度下関港海岸(山陽地区)実施設計(15工区)

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  9  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 実施設計
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［下関港湾事務所］
1 - 8 業　務　名 ： 令和5年度下関港海岸(山陽地区)実施設計(23工区)

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  9  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【一括審査方式】

実施設計
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

令和5年度　発注の見通しの公表について（令和5年4月現在）

　 国土交通省九州地方整備局（港湾空港関係）における令和5年度の業務の発注見通しを下記のとおり公
表します。
　 なお、ここに記載する内容は、令和5年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲
載と異なる場合、又はここに掲載されていない業務が発注される場合があります。
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［下関港湾事務所］
1 - 9 業　務　名 ： 令和5年度下関港海岸(山陽地区)土質調査

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  7  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 土質調査4孔
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［北九州港湾・空港整備事務所］
1 - 10 業　務　名 ： 令和5年度北九州港(新門司地区)航路(-10m)深浅測量

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  5  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【技術提案チャレンジ型試行業務】

新門司航路における現状確認のための深浅測量
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［北九州港湾・空港整備事務所］
1 - 11 業　務　名 ： 令和5年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)実施設計外1件

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  12  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)整備に伴うCIMモデルの更新
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［北九州港湾・空港整備事務所］
1 - 12 業　務　名 ： 令和5年度新門司沖外航行安全管理業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  11  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)整備に伴う船舶航行安全対策業務
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［北九州港湾・空港整備事務所］
1 - 13 業　務　名 ： 令和5年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)磁気探査

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  11  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)整備に伴う磁気探査（一次、経層、確認）
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［北九州港湾・空港整備事務所］
1 - 14 業　務　名 ： 令和5年度新門司沖土砂処分場(3工区)動態観測外1件

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  9  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 3工区内の地形測量、外周護岸点検、排水管理
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［北九州港湾・空港整備事務所］
1 - 15 業　務　名 ： 令和5年度新門司沖土砂処分場(3工区)土質性状調査

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  8  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 3工区脱水処理土築堤の土質性状経年変化把握のための調査
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［博多港湾・空港整備事務所］
1 - 16 業　務　名 ： 令和5年度博多港港湾施設設計

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  6  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 基本設計
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［博多港湾・空港整備事務所］
1 - 17 業　務　名 ： 令和5年度博多港磁気探査(第2次)

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  4  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 箱崎ふ頭地区の磁気探査
４） 入札予定時期 ： 第  3  四半期

［博多港湾・空港整備事務所］
1 - 18 業　務　名 ： 令和5年度博多港整備船舶安全管理業務(第2次)

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  1  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 工事の海上安全対策（航行安全支援業務）
４） 入札予定時期 ： 第  4  四半期
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［博多港湾・空港整備事務所］
1 - 19 業　務　名 ： 令和5年度三池港(内港北地区)航路(-10m)深浅測量

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  3  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【技術提案チャレンジ型試行業務】

深浅測量 約1.1km2
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［博多港湾・空港整備事務所］
1 - 20 業　務　名 ： 令和5年度福岡空港土質調査

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  9  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【一括審査方式】

福岡空港の土質調査10孔
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［博多港湾・空港整備事務所］
1 - 21 業　務　名 ： 令和5年度福岡空港土質調査(第2次)

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  9  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【一括審査方式】

福岡空港の土質調査5孔
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［苅田港湾事務所］
1 - 22 業　務　名 ： 令和5年度苅田港湾事務所管内港湾施設実施設計外業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  10  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 苅田港･苅田沖土砂処分場の実施設計
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［苅田港湾事務所］
1 - 23 業　務　名 ： 令和5年度苅田港港湾施設現況調査外1件

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  6  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 現況調査、維持管理計画書作成
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［苅田港湾事務所］
1 - 24 業　務　名 ： 令和5年度苅田港磁気探査(第2次)

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  8  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 一次探査、確認探査、経層探査
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［苅田港湾事務所］
1 - 25 業　務　名 ： 令和5年度苅田港磁気探査(第3次)

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  8  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 一次探査、確認探査
４） 入札予定時期 ： 第  4  四半期

［苅田港湾事務所］
1 - 26 業　務　名 ： 令和5年度苅田港環境監視調査

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  7  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 環境監視調査
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［苅田港湾事務所］
1 - 27 業　務　名 ： 令和5年度苅田港深浅測量

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  4  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【技術提案チャレンジ型試行業務】

本港航路・航路泊地の定期測量
４） 入札予定時期 ： 第  3  四半期

［苅田港湾事務所］
1 - 28 業　務　名 ： 令和5年度苅田港経済効果検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  6  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 事業評価（再評価）資料作成
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
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［唐津港湾事務所］
1 - 29 業　務　名 ： 令和5年度唐津港(東港地区)航路泊地(-9m)水路測量

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  5  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【技術提案チャレンジ型試行業務】

水路測量１式
４） 入札予定時期 ： 第  3  四半期

［長崎港湾・空港整備事務所］
1 - 30 業　務　名 ： 令和5年度佐世保港外港湾施設実施設計等業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  8  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 基本設計、実施設計、CIM、老朽化調査、その他
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［長崎港湾・空港整備事務所］
1 - 31 業　務　名 ： 令和5年度平戸瀬戸航路外3件深浅測量

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  6  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【技術提案チャレンジ型試行業務】

平戸瀬戸航路（深浅測量1,263,000m2、地形測量3,900m2）、蟐蛾ノ瀬戸航
路(深浅測量431,000m2)、万関瀬戸航路（深浅測量22,000m2）、長崎港(深
浅測量1,000,000m2)

４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［長崎港湾・空港整備事務所］
1 - 32 業　務　名 ： 令和5年度長崎港湾・空港整備事務所庁舎基本設計等業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  7  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 基本設計、詳細設計、その他
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［熊本港湾・空港整備事務所］
1 - 33 業　務　名 ： 令和5年度本渡瀬戸航路深浅測量外1件

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  6  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【技術提案チャレンジ型試行業務】

航路管理測量及び工事に伴う水質管理
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［熊本港湾・空港整備事務所］
1 - 34 業　務　名 ： 令和5年度八代港深浅測量

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  4  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【一括審査方式】【技術提案チャレンジ型試行業務】

深浅測量約230,000m2
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［熊本港湾・空港整備事務所］
1 - 35 業　務　名 ： 令和5年度八代港深浅測量(第2次)

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  4  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【一括審査方式】【技術提案チャレンジ型試行業務】

深浅測量約170,000m2
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［熊本港湾・空港整備事務所］
1 - 36 業　務　名 ： 令和5年度熊本港土質調査

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  3  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 土質調査1孔
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［熊本港湾・空港整備事務所］
1 - 37 業　務　名 ： 令和5年度熊本空港実施設計

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  6  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 実施設計
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
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［別府港湾・空港整備事務所］
1 - 38 業　務　名 ： 令和5年度別府港(石垣地区)防波堤細部設計

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  6  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 細部設計1式
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［別府港湾・空港整備事務所］
1 - 39 業　務　名 ： 令和5年度別府港(石垣地区)港湾施設現況調査

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  6  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 防波堤維持管理計画書作成にかかる現況調査
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［別府港湾・空港整備事務所］
1 - 40 業　務　名 ： 令和5年度大分港(大在西地区)水質調査

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  6  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【技術提案チャレンジ型試行業務】

水質調査(浚渫)1式
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［別府港湾・空港整備事務所］
1 - 41 業　務　名 ： 令和5年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)土質調査

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  10  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： チェックボーリング6本
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［別府港湾・空港整備事務所］
1 - 42 業　務　名 ： 令和5年度大分港海岸(津留地区)詳細設計

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  8  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【一括審査方式】

東2工区　陸閘設計（1基）
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［別府港湾・空港整備事務所］
1 - 43 業　務　名 ： 令和5年度大分港海岸(津留地区)詳細設計(第2次)

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  8  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【一括審査方式】

東2工区　陸閘設計（1基）
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［別府港湾・空港整備事務所］
1 - 44 業　務　名 ： 令和5年度大分港海岸(乙津地区)基本設計

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  7  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【一括審査方式】

基本設計　1式（乙津・北）
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［別府港湾・空港整備事務所］
1 - 45 業　務　名 ： 令和5年度大分港海岸(鶴崎地区)基本設計

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  7  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【一括審査方式】

基本設計　1式（鶴崎・北）
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［別府港湾・空港整備事務所］
1 - 46 業　務　名 ： 令和5年度大分港海岸(津留地区)基本設計

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  7  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 基本設計　1式（原川・西2）
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［別府港湾・空港整備事務所］
1 - 47 業　務　名 ： 令和5年度海岸構造物影響把握調査

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  5  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 気象変化に対する海岸構造物への影響調査
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期
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［宮崎港湾・空港整備事務所］
1 - 48 業　務　名 ： 令和5年度宮崎港湾・空港整備事務所管内港湾施設調査・設計業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  10  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 実施設計(細島港・宮崎港)、図面作成(細島港・宮崎港)、維持管理計画書

修正(宮崎港)
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［宮崎港湾・空港整備事務所］
1 - 49 業　務　名 ： 令和5年度細島港(工業港地区)工作物等事前調査業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  4  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 工作物調査1式、水準測量1式
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［宮崎港湾・空港整備事務所］
1 - 50 業　務　名 ： 令和5年度宮崎港湾・空港整備事務所空港施設実施設計

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  8  ヶ月

３） 業 務 概 要 ：
耐震対策のBIM/CIMﾓﾃﾞﾙ作成、RESA区域の保安ライン修正に伴うフェン
ス修正実施設計

４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［鹿児島港湾・空港整備事務所］
1 - 51 業　務　名 ： 令和5年度指宿港海岸養浜影響把握業務

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  5  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 養浜時の地下水位及び地温等の影響確認、水質調査、底質調査
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［鹿児島港湾・空港整備事務所］
1 - 52 業　務　名 ： 令和5年度鹿児島空港道路駐車場ルーフ実施設計

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  8  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【技術提案チャレンジ型試行業務】

横断歩道ﾙｰﾌ改良設計 （3横断歩道）
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［志布志港湾事務所］
1 - 53 業　務　名 ： 令和5年度志布志港深浅測量

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  9  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【技術提案チャレンジ型試行業務】

地形測量約456ha
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［志布志港湾事務所］
1 - 54 業　務　名 ： 令和5年度志布志港(新若浜地区)深浅測量

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  4  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【技術提案チャレンジ型試行業務】

深浅測量約100ha
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［志布志港湾事務所］
1 - 55 業　務　名 ： 令和5年度志布志港(新若浜地区)土質調査

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  5  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 土質調査5孔（想定）
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［関門航路事務所］
1 - 56 業　務　名 ： 令和5年度関門航路(南東水道地区)航路(-14m)磁気探査(第2次)

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  5  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 一次探査、確認探査
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［関門航路事務所］
1 - 57 業　務　名 ： 令和5年度関門航路(南東水道地区)航路(-14m)磁気探査(第3次)

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  4  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 一次探査、確認探査
４） 入札予定時期 ： 第  3  四半期
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［関門航路事務所］
1 - 58 業　務　名 ： 令和5年度関門航路事務所管内港湾施設調査設計業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  8  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 実施設計、検潮所施設等、現地調査
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［下関港湾空港技術調査事務所］
1 - 59 業　務　名 ： 令和5年度潮位観測データ解析・信頼性確認検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  6  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 管内各事務所が設置している潮位観測装置の観測データの整理・解析及

び観測装置の信頼性、持続性を確保するための管理計画の策定を行う。
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［下関港湾空港技術調査事務所］
1 - 60 業　務　名 ： 令和5年度港湾施設設計計算書作成業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  6  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 港湾施設の設計に関する設計計算の取りまとめ(5施設)
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［下関港湾空港技術調査事務所］
1 - 61 業　務　名 ： 令和5年度潮流・波浪実験場建屋耐震補強設計

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  6  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 潮流・波浪実験場建屋の耐震補強のための現地調査、補強計画、補強設

計、図面作成、積算
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

2．公募型プロポーザル

・該当なし

3．公募型競争入札

［北九州港湾・空港整備事務所］
3 - 1 業　務　名 ： 令和5年度新門司沖濁り監視調査

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  14  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 新門司沖埋立事業に伴う環境監視（濁り観測）
４） 入札予定時期 ： 第  3  四半期

4．簡易公募型プロポーザル

［港湾空港部］
4 - 1 業　務　名 ： 令和5年度港湾施設の維持管理に係わる技術向上検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  9  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 維持管理に係わる技術向上検討
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［港湾空港部］
4 - 2 業　務　名 ： 令和5年度港湾空港関係における新技術導入促進のための検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  9  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 新技術導入促進のための検討
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［港湾空港部］
4 - 3 業　務　名 ： 令和5年度港湾事業におけるメタバース技術導入効果検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  9  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： メタバース技術の導入効果検討
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
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［港湾空港部］
4 - 4 業　務　名 ： 令和5年度九州管内における作業船の実態把握手法検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  9  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 作業船の実態把握、手法の検討
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［港湾空港部］
4 - 5 業　務　名 ： 令和5年度九州の林産品輸出港湾検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  9  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 九州の林産品輸出に関わる関係者からの意見を踏まえ、九州における「次

世代型林産品輸出港湾検討」の規模や配置の検討を行う。
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［港湾空港部］
4 - 6 業　務　名 ： 令和5年度港湾空間を核としたさらなる魅力あるみなとづくり方策検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  9  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 九州管内のみなとオアシスをさらなる魅力のあるみなとにするため、周辺施

設を構成施設に加える等さらなる賑わいを創出するための検討を行う。
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［港湾空港部］
4 - 7 業　務　名 ： 令和5年度九州管内における港湾物流・経済動向分析検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  9  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 九州管内の各港湾が地元自治体の経済に及ぼす波及効果を定量的に算

出し、港湾行政の基礎資料にするとともに、港が地域社会に果たす役割に
ついての経済波及効果の検討を行う。

４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［下関港湾事務所］
4 - 8 業　務　名 ： 令和5年度下関港海岸(山陽地区)基本設計(印内水門)外1件

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  9  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 基本設計、発注用数量・図書
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［北九州港湾・空港整備事務所］
4 - 9 業　務　名 ： 令和5年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)施工検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  9  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)の詳細施工検討
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［北九州港湾・空港整備事務所］
4 - 10 業　務　名 ： 令和5年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)施工管理技術検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  7  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)のCIMプラットフォームの検討、施工情報の共

有化、埋立土砂の情報化検討
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［北九州港湾・空港整備事務所］
4 - 11 業　務　名 ： 令和5年度新門司沖浚渫土砂利活用検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  7  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)での脱水固化体、改質土の適用検討
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［北九州港湾・空港整備事務所］
4 - 12 業　務　名 ： 令和5年度新門司沖土砂処分場(3工区)技術検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  9  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 3工区内の圧密沈下予測、築堤の安定検討、嵩上げ築堤の耐震性の検討
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［博多港湾・空港整備事務所］
4 - 13 業　務　名 ： 令和5年度博多港浚渫土砂活用による環境改善方策検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  7  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 浚渫土砂を活用した環境改善方策の結果検証
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
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［博多港湾・空港整備事務所］
4 - 14 業　務　名 ： 令和5年度三池港内埋没低減方策検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  6  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 三池港の埋没低減方策検討
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［苅田港湾事務所］
4 - 15 業　務　名 ： 令和5年度苅田港埋没対策検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  6  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 埋没対策検討（ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ、対策工検討）
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［熊本港湾・空港整備事務所］
4 - 16 業　務　名 ： 令和5年度熊本港湾・空港整備事務所管内埋没検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  5  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 事務所管内の埋没検討業務
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［熊本港湾・空港整備事務所］
4 - 17 業　務　名 ： 令和5年度有明海・八代海海域環境検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  9  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 海洋環境整備船で取得した調査結果の検証、次年度調査計画策定
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［熊本港湾・空港整備事務所］
4 - 18 業　務　名 ： 令和5年度八代港大築島土砂処分場施工検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  5  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 八代港大築島土砂処分場の施工検討
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［宮崎港湾・空港整備事務所］
4 - 19 業　務　名 ： 令和5年度宮崎港における船舶の利便性を考慮した港湾利用計画検討

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  6  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 船舶航行実態調査1式、港湾施設配置検討1式
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［鹿児島港湾・空港整備事務所］
4 - 20 業　務　名 ： 令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路施工検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  7  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： A1,A2橋台の施工検討
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［西之表港湾事務所］
4 - 21 業　務　名 ： 令和5年度鹿児島県内南西諸島における海上交通ネットワーク網検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  9  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 海上交通ネットワークの構築検討
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［関門航路事務所］
4 - 22 業　務　名 ： 令和5年度関門航路船舶航行安全対策検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  9  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 工事における航行安全対策検討
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［下関港湾空港技術調査事務所］
4 - 23 業　務　名 ： 令和5年度軟弱地盤着底式防波堤技術資料作成検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  8  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 熊本港の軟弱地盤着底式防波堤の改良設計に関する技術マニュアルの作

成・検討
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
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［下関港湾空港技術調査事務所］
4 - 24 業　務　名 ： 令和5年度台風時における施設被害予測手法検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  8  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 台風通過時の波浪・潮位から、港湾施設の被害を予測する手法について

検討する。
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

5．簡易公募型競争入札

・該当なし

6．標準プロポーザル

・該当なし

7．指名競争入札

・該当なし

8．随意契約

・該当なし
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