

鏡

1. 工事名

工事名	熊本3号水俣川橋下部工（A1・P1）外工事
工事地名	熊本県水俣市長野地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 3年12月	12) 設計年月	令和 3年12月
2) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2189510038	14) 単価適用年月	2022年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2022年 2月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	198,275,000
6) 主工種	河川・道路構造物工事	17) 前請負代金額	194,744,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	344日間 自 令和 4年 4月11日 (当初) 至 令和 4年10月20日 (2回変更) 至 令和 5年 3月20日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	水俣	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	国道3号 芦北出水道路	22) 処分費等	2,218,891
		23) 公告日	令和 3年12月24日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費 道路環境改善事業費	2) 目： 地域連携道路事業費 沿道環境改善事業費	3) 目の細分： 工事費 工事費	4) 事業名： 芦北出水道路 芦北出水道路
------------------------------------	---------------------------------	------------------------	-----------------------------

設計内訳書

工事名	熊本3号水俣川橋下部工(A1・P1)外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁下部		式	1		97,695,688				
		式	1		151,576,114	1	53,880,426		
橋台工		式	1		27,018,722				
		式	1		30,523,021	1	3,504,299		
作業土工		式	1		4,628,182				
		式	1		6,415,290	1	1,787,108		
床掘り(掘削)	土砂		50		13,518			内-1号	
		m3	0		0	-50	-13,518		
床掘り(掘削)	土砂		0		0			内-2号	
		m3	2,600		704,217	2,600	704,217		
床掘り(掘削)	土砂		190		198,291			内-3号	
		m3	0		0	-190	-198,291		
床掘り(掘削)	軟岩		720		884,814			内-4号	
		m3	0		0	-720	-884,814		
床掘り(掘削)	軟岩		0		0			内-5号	
		m3	710		865,233	710	865,233		
床掘り	土砂		950		219,260			内-6号	
		m3	0		0	-950	-219,260		
床掘り	土砂		0		0			内-7号	
		m3	170		39,531	170	39,531		
床掘り	軟岩		0		0			内-8号	
		m3	610		744,070	610	744,070		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満		910		227,213			内-9号	
		m3	0		0	-910	-227,213		

設計内訳書

工事名	熊本3号水俣川橋下部工(A1・P1)外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 1,300		0 326,898	1,300	326,898	内-10号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 1,200		0 482,566	-1,200	-482,566	内-11号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 2,790		0 1,124,509	2,790	1,124,509	内-12号	
土砂等運搬	軟岩	m3	0 720		0 355,913	-720	-355,913	内-13号	
土砂等運搬	軟岩	m3	0 1,310		0 647,339	1,310	647,339	内-14号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 590		0 69,951	-590	-69,951	内-15号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 2,800		0 334,448	2,800	334,448	内-16号	
埋戻し		m3	0 1,400		0 1,249,114	-1,400	-1,249,114	内-17号	
埋戻し		m3	0 250		0 224,290	250	224,290	内-18号	
埋戻し(裏込) 橋台背面部		m3	0 1,200		0 469,784	1,200	469,784	内-19号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 1,300		0 329,136	-1,300	-329,136	内-20号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 1,300		0 313,723	1,300	313,723	内-21号	

設計内訳書

工事名	熊本3号水俣川橋下部工 (A1・P1) 外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	600 0		242,493 0	-600	-242,493	内-22号	
土砂等運搬	軟岩	m3	720 0		355,913 0	-720	-355,913	内-23号	
土砂等運搬	軟岩	m3	0 1,260		0 621,248	1,260	621,248	内-24号	
橋台躯体工		式	1 1		22,390,540 24,107,731	1	1,717,191		
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	487 206	18,239 18,239	8,882,393 3,757,234	-281	-5,125,159	単-1号	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)膨張剤 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	0 281	0 24,350	0 6,842,350	281	6,842,350	単-2号	
ペーラインコンクリート	18-8-40(高炉) W/C規定無	m3	9 9		267,155 267,155	0	0	内-25号	
鉄筋	SD345 D13	t	0.48 0.48	161,570 161,570	77,553 77,553	0	0	単-3号	
鉄筋	SD345 D16~25	t	11.59 11.59	159,998 159,998	1,854,376 1,854,376	0	0	単-4号	
鉄筋	SD345 D29~32	t	23.95 23.95	161,079 161,079	3,857,842 3,857,842	0	0	単-5号	
ガス圧接	SD345 D32+D32	箇所	16 16	903.6 903.6	14,457 14,457	0	0	単-6号	
アンカー筋	SD345 D22 L=600mm 溶融亜鉛メッキ HDZ55	本	11 11	2,264 2,264	24,904 24,904	0	0	単-7号	

設計内訳書

工事名	熊本3号水俣川橋下部工 (A1・P1) 外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
型枠	一般型枠	m2	530		4,267,016			内-26号	
			530		4,267,016	0	0		
円形型枠 (支承アンカー箱抜き部)	φ150×460mm	箇所	16		5,998			内-27号	
			16		5,998	0	0		
支保	f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]	空m3	7		31,187			内-28号	
			7		31,187	0	0		
支保	f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]	空m3	50		147,989			内-29号	
			50		147,989	0	0		
支保	80kN/m2 < f ≤ 180kN/m2 [250cm < t ≤ 350cm]	空m3	40		483,191			内-30号	
			40		483,191	0	0		
足場	安全ネット必要	掛m2	600		2,372,308			内-31号	
			600		2,372,308	0	0		
背面排水材	W=400mm t=30mm	m	40	2,267	90,680			単-8号	
			40		2,267	90,680	0		0
水抜 [°] イ [°]	VP-50	m	11	1,191	13,101			単-9号	
			11		1,191	13,101	0		0
吸出し防止材	不織布 20mm 点在	m2	0.4	975.5	390			単-10号	
			0.4		975.5	390	0		0
RC橋脚工		式	1		24,814,039				
			1		25,446,582	1	632,543		
作業土工		式	1		523,686				
			1		523,686	0	0		
床掘り	土砂	m3	220		49,643			内-32号	
			220		49,643	0	0		

設計内訳書

工事名	熊本3号水俣川橋下部工(A1・P1)外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し			160		261,799			内-33号	
		m3	160		261,799	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		220		87,151			内-34号	
		m3	220		87,151	0	0		
整地	残土受入れ地での処理		180		21,197			内-35号	
		m3	180		21,197	0	0		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		140		36,045			内-36号	
		m3	140		36,045	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		40		14,686			内-37号	
		m3	40		14,686	0	0		
土砂等運搬	軟岩		110		53,165			内-38号	
		m3	110		53,165	0	0		
深礎工			1		12,749,146				
		式	1		12,749,146	0	0		
巻立コンクリート	敷厚 50cm~100cm 18-8-40(高炉)		14		607,774			内-39号	
		m3	14		607,774	0	0		
掘削土留	杭径(B工法-2の場合) 5m 杭長 9m		1	5,124,092	5,124,092			単-11号	
		本	1	5,124,092	5,124,092	0	0		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		160	248.5	39,760			単-12号	
		m3	160	248.5	39,760	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		50	403.4	20,170			単-13号	
		m3	50	403.4	20,170	0	0		
土砂等運搬	軟岩		110	492.2	54,142			単-14号	
		m3	110	492.2	54,142	0	0		

設計内訳書

工事名	熊本3号水俣川橋下部工(A1・P1)外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
整地	残土受入れ地での処理		50	117.7	5,885			単-15号	
		m3	50	117.7	5,885	0	0		
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)		177	18,386	3,254,322			単-16号	
		m3	177	18,386	3,254,322	0	0		
鉄筋	SD345 D16~25		9.41	159,998	1,505,581			単-17号	
		t	9.41	159,998	1,505,581	0	0		
鉄筋	SD345 D29~32		9.26	161,079	1,491,591			単-18号	
		t	9.26	161,079	1,491,591	0	0		
グラウト注入	裏込め用グラウトモルタル		10		353,060			内-40号	
		m3	10		353,060	0	0		
足場	安全ネット必要		70		292,769			内-41号	
		掛m2	70		292,769	0	0		
橋脚躯体工			1		11,541,207				
		式	1		12,173,750	1	632,543		
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間 割増無		171	18,239	3,118,869			単-19号	
		m3	88	18,239	1,605,032	-83	-1,513,837		
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)高 性能AE減水剤・膨張材 一般養生 コンクリート夜間 割増無		0	0	0			単-20号	
		m3	83	25,860	2,146,380	83	2,146,380		
鉄筋	SD345 D16~25		8.61	159,998	1,377,582			単-21号	
		t	8.61	159,998	1,377,582	0	0		
鉄筋	SD345 D29~32		3.68	161,079	592,770			単-22号	
		t	3.68	161,079	592,770	0	0		

設計内訳書

工事名	熊本3号水俣川橋下部工 (A1・P1) 外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	橋梁下部	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D35			12.41	163,534	2,029,456				単-23号
			t	12.41	163,534	2,029,456		0	0	
ガス圧接	SD345 D29+D29			18	750.3	13,505				単-24号
			箇所	18	750.3	13,505		0	0	
ガス圧接	SD345 D35+D35			108	1,296	139,968				単-25号
			箇所	108	1,296	139,968		0	0	
型枠 (梁部)	一般型枠			90		717,634				内-42号
			m2	90		717,634		0	0	
型枠 (柱部)	一般型枠			100		1,087,285				内-43号
			m2	100		1,087,285		0	0	
円形型枠 (支承アンカー箱抜き部)	φ150×440mm			32		11,428				内-44号
			箇所	32		11,428		0	0	
支保	40kN/m2<f≤80kN/m2[120<t≤250cm]			180		913,487				内-45号
			空m3	180		913,487		0	0	
足場	安全ネット必要			390		1,539,223				内-46号
			掛m2	390		1,539,223		0	0	
道路土工				1		18,660,224				
			式	1		43,065,327		1	24,405,103	
掘削工				1		9,103,964				
			式	1		17,664,703		1	8,560,739	
掘削	土砂 片切掘削			180	1,038	186,840				単-26号
			m3	0	1,038	0		-180	-186,840	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満			5,400	269.3	1,454,220				単-27号
			m3	780	269.3	210,054		-4,620	-1,244,166	

設計内訳書

工事名	熊本3号水俣川橋下部工(A1・P1)外工事					(2回変更) (個別合意)		道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削	軟岩 オープンカット 障害無し 1,000m3以上5,000m3 未満	m3	2,460 9,030	1,223 1,223	3,008,580 11,043,690	6,570	8,035,110	単-28号		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	2,600 9,000	248.5 248.5	646,100 2,236,500	6,400	1,590,400	単-29号		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	5,300 0	349.6 349.6	1,852,880 0	-5,300	-1,852,880	単-30号		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	320 780	403.4 403.4	129,088 314,652	460	185,564	単-31号		
土砂等運搬	軟岩	m3	2,460 6,350	426.6 426.6	1,049,436 2,708,910	3,890	1,659,474	単-32号		
土砂等運搬	軟岩	m3	0 1,430	0 557.9	0 797,797	1,430	797,797	単-33号		
整地	残土受入れ地での処理	m3	6,600 3,000	117.7 117.7	776,820 353,100	-3,600	-423,720	単-34号		
掘削工(ICT)		式	1 1		4,854,818 4,643,579	1	-211,239			
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	m3	180 590	1,148 1,148	206,640 677,320	410	470,680	単-35号		
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 10,000m3以上50,00 0m3未満	m3	5,400 4,300	363.4 363.4	1,962,360 1,562,620	-1,100	-399,740	単-36号		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	180 590	248.5 248.5	44,730 146,615	410	101,885	単-37号		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	5,300 4,840	349.6 349.6	1,852,880 1,692,064	-460	-160,816	単-38号		

設計内訳書

工事名	熊本3号水俣川橋下部工(A1・P1)外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	320	403.4	129,088			単-39号	
			0	403.4	0	-320	-129,088		
整地	残土受入れ地での処理	m3	5,600	117.7	659,120			単-40号	
			4,800	117.7	564,960	-800	-94,160		
残土処理工 (長野地区:発生土)		式	0		0				
			1		9,417,116	1	9,417,116		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0		0			内-47号	
			6,300		1,563,958	6,300	1,563,958		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-48号	
			6,290		7,112,272	6,290	7,112,272		
整地	残土受入れ地での処理	m3	0		0			内-49号	
			6,300		740,886	6,300	740,886		
残土処理工 (長野地区:粘性土)		式	0		0				
			1		3,853,339	1	3,853,339		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0		0			内-50号	
			2,600		639,947	2,600	639,947		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-51号	
			2,580		2,910,233	2,580	2,910,233		
整地	残土受入れ地での処理	m3	0		0			内-52号	
			2,600		303,159	2,600	303,159		
路体盛土工		式	1		215,978				
			1		2,713,357	1	2,497,379		
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	7	5,201	36,407			単-41号	
			0	5,201	0	-7	-36,407		

設計内訳書

工事名	熊本3号水俣川橋下部工 (A1・P1) 外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	橋梁下部	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満			4	903.1	3,612				単-42号
		m3	30	903.1		27,093	26	23,481		
路体(築堤)盛土	4.0m以上			200	250.2	50,040				単-43号
		m3	3,000	250.2		750,600	2,800	700,560		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満			170	248.5	42,245				単-44号
		m3	2,600	248.5		646,100	2,430	603,855		
土砂等運搬	軟岩			170	492.2	83,674				単-45号
		m3	2,620	492.2		1,289,564	2,450	1,205,890		
路床盛土工				1		674,649				
		式	1			873,243	1	198,594		
路床盛土 (A1橋台背面)	4.0m以上			660	382.5	252,450				単-46号
		m3	850	382.5		325,125	190	72,675		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満			570	248.5	141,645				単-47号
		m3	740	248.5		183,890	170	42,245		
土砂等運搬	軟岩			570	492.2	280,554				単-48号
		m3	740	492.2		364,228	170	83,674		
法面整形工				1		2,616,928				
		式	1			840,780	1	-1,776,148		
法面整形(切土部)	現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土			1,060	771.8	818,108				単-49号
		m2	0	771.8		0	-1,060	-818,108		
法面整形(切土部)	現場制約無し 軟岩I			790	996	786,840				単-50号
		m2	0	996		0	-790	-786,840		
法面整形(切土部)	現場制約有り 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩			300	3,114	934,200				単-51号
		m2	270	3,114		840,780	-30	-93,420		

設計内訳書

工事名	熊本3号水俣川橋下部工(A1・P1)外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	200 0	388.9 388.9	77,780 0	-200	-77,780	単-52号	
法面整形工(ICT)		式	0 1		0 1,865,323	1	1,865,323		
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	0 670	0 811.1	0 543,437	670	543,437	単-53号	
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	m2	0 1,120	0 974.3	0 1,091,216	1,120	1,091,216	単-54号	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	0 450	0 512.6	0 230,670	450	230,670	単-55号	
防草コンクリート		式	1 1		1,193,887 1,193,887	0	0		
張りコンクリート(法尻)	18-8-25(20)(高炉)平均t=9.3cm	m2	373 373		1,193,887 1,193,887	0	0	内-53号	
法面工		式	1 1		8,963,245 5,825,330	1	-3,137,915		
植生工		式	1 1		8,963,245 5,825,330	1	-3,137,915		
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 1000m2以上	m2	1,720 1,090	5,028 5,028	8,648,160 5,480,520	-630	-3,167,640	単-56号	
人工張芝	ワラ芝	m2	530 580	594.5 594.5	315,085 344,810	50	29,725	単-57号	
擁壁工		式	0 1		0 15,619,417	1	15,619,417		

設計内訳書

工事名	熊本3号水俣川橋下部工 (A1・P1) 外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工		式	0 1		0 712,779	1	712,779		
床掘り(掘削)	軟岩	m3	0 130		0 153,125	130	153,125	内-54号	
床掘り	土砂	m3	0 200		0 47,502	200	47,502	内-55号	
埋戻し		m3	0 140		0 351,809	140	351,809	内-56号	
基面整正		m2	0 130		0 48,686	130	48,686	内-57号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 200		0 83,899	200	83,899	内-58号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 4		0 973	4	973	内-59号	
土砂等運搬	軟岩	m3	0 4		0 1,966	4	1,966	内-60号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 210		0 24,819	210	24,819	内-61号	
プレキャスト擁壁工 (逆T型ブロック擁壁)		式	0 1		0 14,211,597	1	14,211,597		
逆T型ブロック擁壁		m	0 26		0 14,211,597	26	14,211,597	内-62号	
プレキャスト擁壁工 (L型擁壁)		式	0 1		0 695,041	1	695,041		

設計内訳書

工事名	熊本3号水俣川橋下部工 (A1・P1) 外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	橋梁下部	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁 (プレキャストL型擁壁)	1.0mを超え2.0m以下			0		0				内-63号
		m	6			660,106	6	660,106		
天端コンクリート	24-12-25(20)(高炉)			0		0				内-64号
		m	6			27,119	6	27,119		
止水コンクリート	18-8-40(高炉) t=10cm			0		0				内-65号
		m	6			7,816	6	7,816		
カルバート工				1		432,632				
		式	1			432,632	0	0		
プレキャストカルバート工				1		432,632				
		式	1			432,632	0	0		
プレキャストボックス	内幅 0.7m 内高 0.7m			8	54,079	432,632				単-58号
		m	8		54,079	432,632	0	0		
排水構造物工				1		11,557,677				
		式	1			11,557,677	0	0		
作業土工				1		1,200,338				
		式	1			1,200,338	0	0		
床掘り	土砂			90		21,029				内-66号
		m3	90			21,029	0	0		
床掘り	土砂			190		49,181				内-67号
		m3	190			49,181	0	0		
床掘り	土砂			20		127,527				内-68号
		m3	20			127,527	0	0		
床掘り(掘削)	軟岩			40		95,316				内-69号
		m3	40			95,316	0	0		

設計内訳書

工事名	熊本3号水俣川橋下部工(A1・P1)外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り(掘削)	軟岩	m3	10		115,789	0	0	内-70号	
			10		115,789				
床掘り(掘削)	軟岩	m3	5		53,179	0	0	内-71号	
			5		53,179				
埋戻し		m3	80		125,430	0	0	内-72号	
			80		125,430				
埋戻し		m3	160		410,988	0	0	内-73号	
			160		410,988				
埋戻し		m3	10		70,700	0	0	内-74号	
			10		70,700				
基面整正		m2	140		52,373	0	0	内-75号	
			140		52,373				
積込(ルース) (破砕片除去)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3	40		11,807	0	0	内-76号	
			40		11,807				
積込(ルース)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3	20		6,798	0	0	内-77号	
			20		6,798				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0.5		174	0	0	内-78号	
			0.5		174				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	7		2,783	0	0	内-79号	
			7		2,783				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	60		34,499	0	0	内-80号	
			60		34,499				
土砂等運搬	軟岩	m3	20		12,921	0	0	内-81号	
			20		12,921				

設計内訳書

工事名	熊本3号水俣川橋下部工(A1・P1)外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
整地	残土受入れ地での処理		80		9,844			内-82号	
		m3	80		9,844	0	0		
側溝工			1		2,086,862				
		式	1		2,086,862	0	0		
プレキャストU型側溝	300×300		237	6,778	1,606,386			単-59号	
		m	237	6,778	1,606,386	0	0		
プレキャストU型側溝	300×300(基礎無し)		68	6,211	422,348			単-60号	
		m	68	6,211	422,348	0	0		
プレキャストU型側溝 (落蓋側溝)	300×300 撤去・再設置 (再利用)		4	5,162	20,648			単-61号	
		m	4	5,162	20,648	0	0		
プレキャストU型側溝 (落蓋側溝)	400×400(縦断用)		2	8,792	17,584			単-62号	
		m	2	8,792	17,584	0	0		
側溝蓋 (落蓋側溝)	300用 撤去・再設置(再利用)		8	1,225	9,800			単-63号	
		枚	8	1,225	9,800	0	0		
側溝蓋 (落蓋側溝)	400用(縦断用)		4	2,524	10,096			単-64号	
		枚	4	2,524	10,096	0	0		
管渠工			1		85,420				
		式	1		85,420	0	0		
ヒューム管(B形管)	1000mm 90° 巻き 18-8 -40(高炉)		1.3	65,708	85,420			単-65号	
		m	1.3	65,708	85,420	0	0		
集水柵・マンホール工			1		1,855,615				
		式	1		1,855,615	0	0		

設計内訳書

工事名	熊本3号水俣川橋下部工(A1・P1)外工事					(2回変更) (個別合意)		道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打ち集水桝 (A)	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700(縞鋼板蓋) 法面作業補正無	箇所	5	44,218	221,090	0	0	単-66号		
現場打ち集水桝 (B)	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700(縞鋼板蓋) 法面作業補正無	箇所	3	45,986	137,958	0	0	単-67号		
現場打ち集水桝 (C)	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700(鋼製蓋 T-25 並目) 法面作業補正無	箇所	1	42,460	42,460	0	0	単-68号		
現場打ち集水桝 (D)	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700(鋼製蓋 T-25 並目) 法面作業補正無	箇所	1	44,218	44,218	0	0	単-69号		
現場打ち集水桝 (E)	現場打材 18-8-25(高炉) 600×600×800(鋼製蓋 T-25 並目) 法面作業補正無	箇所	2	51,712	103,424	0	0	単-70号		
現場打ち集水桝 (F)	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×500 法面作業補正無	箇所	1	38,934	38,934	0	0	単-71号		
現場打ち集水桝 (G)	現場打材 18-8-40(高炉) 1200×1200×1800(縞鋼板蓋) 法面作業補正無	箇所	1	202,724	202,724	0	0	単-72号		
現場打ち集水桝 (H)	現場打材 24-12-25(20)(高炉) 1000×1500×2250(鋼製蓋) 法面作業補正無	箇所	1	288,273	288,273	0	0	単-73号		
現場打ち集水桝 (I)(接続桝)	現場打材 24-12-25(20)(高炉) 800×1200×1250(コンクリート蓋) 法面作業補正無	箇所	1	95,763	95,763	0	0	単-74号		

設計内訳書

工事名	熊本3号水俣川橋下部工 (A1・P1) 外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
間詰めコンクリート	18-8-25(20)(高炉)	m3	0.1		13,672			内-83号	
			0.1		13,672	0	0		
集水柵蓋	柵穴800×1200用 24-8-25(20)(高炉)	枚	1	29,092	29,092	0	0	単-75号	
足掛金具	W=300mm φ19mm	個	9	2,101	18,909	0	0	単-76号	
			9	2,101	18,909				
蓋 (縞鋼板蓋)	柵穴500×500用 t=3.2 ボルト固定 溶融亜鉛メッキ	枚	8	23,739	189,912	0	0	単-77号	
			8	23,739	189,912				
蓋 (縞鋼板蓋)	柵穴1200×1200用 t=4.5 2枚/組 ボルト固定 溶融亜鉛メッキ	組	1	114,032	114,032	0	0	単-78号	
蓋 (鋼製蓋)	柵穴500×500用 T-25 並目 ボルト固定	枚	2	29,141	58,282	0	0	単-79号	
			2	29,141	58,282				
蓋 (鋼製蓋)	柵穴600×600用 T-25 並目 ボルト固定	枚	2	36,704	73,408	0	0	単-80号	
			2	36,704	73,408				
蓋 (鋼製蓋)	柵穴1000×1500用 T-25 並目 2枚/組 ボルト固定	組	1	177,383	177,383	0	0	単-81号	
蓋 (コンクリート蓋)	柵穴800×1200用	枚	1	6,081	6,081	0	0	単-82号	
			1	6,081	6,081				
地下排水工		式	1		90,825	0	0	単-83号	
			1		90,825				
地下排水	据付 波状管 150mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造 有孔管)	m	35	2,595	90,825	0	0		
場所打水路工		式	1		589,957	0	0		
			1		589,957				

設計内訳書

工事名	熊本3号水俣川橋下部工(A1・P1)外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打側溝 (復旧)	300×300 18-8-25(高炉)	m	7	22,472	157,304			単-84号	
			7	22,472	157,304	0	0		
吐口工	24-12-25(20)(高炉) 2 160×700	箇所	1		341,866			内-84号	
			1		341,866	0	0		
蓋 (縞鋼板蓋)	吐口2160×700用 t=4. 5 2枚/組 ホルト固定 溶 融亜鉛メッキ	組	1	74,862	74,862			単-85号	
			1	74,862	74,862	0	0		
蓋 (コンクリート蓋)	現場打側溝300型用コン クリート蓋 撤去・再設置(再 利用)	枚	13	1,225	15,925			単-86号	
			13	1,225	15,925	0	0		
排水工		式	1		5,648,660				
			1		5,648,660	0	0		
小段排水	内幅 300mm 内高 300m	m	144	6,818	981,792			単-87号	
			144	6,818	981,792	0	0		
縦排水	内幅 300mm 内高 300m	m	16	7,309	116,944			単-88号	
			16	7,309	116,944	0	0		
張りコンクリート (小段排水)	18-8-25(20)(高炉) 平 均t=8.8cm	m2	750		4,317,468			内-85号	
			750		4,317,468	0	0		
張りコンクリート (縦排水)	18-8-25(20)(高炉) t= 5cm	m2	16		151,408			内-86号	
			16		151,408	0	0		
蓋 (縞鋼板蓋)	跳水防止板(300用) 40 0×800×3.2 ホルト固 定 溶融亜鉛メッキ	枚	2	18,298	36,596			単-89号	
			2	18,298	36,596	0	0		
蓋 (縞鋼板蓋)	跳水防止板(300用) 40 0×1000×3.2 ホルト固 定 溶融亜鉛メッキ	枚	2	22,226	44,452			単-90号	
			2	22,226	44,452	0	0		
縁石工		式	1		158,816				
			1		158,816	0	0		

設計内訳書

工事名	熊本3号水俣川橋下部工(A1・P1)外工事					(2回変更) (個別合意)		道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
縁石工			式	1		158,816				
			式	1		158,816	0	0		
歩車道境界ブロック	B種(180/205×250×600)		m	32	4,963	158,816			単-91号	
			m	32	4,963	158,816	0	0		
防護柵工			式	0		0				
			式	1		2,552,102	1	2,552,102		
防護柵基礎工			式	0		0				
			式	1		2,552,102	1	2,552,102		
基礎砕石	再生クラッシュラン RC-40		m3	0	0	0			単-92号	
			m3	29	4,440	128,760	29	128,760		
均しコンクリート	18-8-40(高炉)W/C規定無し 敷厚 10cm		m2	0		0			内-87号	
			m2	46		154,574	46	154,574		
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)		m3	0	0	0			単-93号	
			m3	29	31,500	913,500	29	913,500		
型枠	一般型枠		m2	0		0			内-88号	
			m2	67		551,276	67	551,276		
鉄筋	SD345 D13		t	0	0	0			単-94号	
			t	2.1	180,400	378,840	2.1	378,840		
目地板	瀝青繊維質目地板t=20		m2	0	0	0			単-95号	
			m2	3	3,076	9,228	3	9,228		
ゴムプレート	t=10		m2	0		0			内-89号	
			m2	10		355,802	10	355,802		
発泡スチロール	b=50		m3	0		0			内-90号	
			m3	0.8		60,122	0.8	60,122		

設計内訳書

工事名	熊本3号水俣川橋下部工(A1・P1)外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物撤去工		式	1		910,664				
			1		910,664	0	0		
構造物取壊し工		式	1		626,675				
			1		626,675	0	0		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	61	9,458	576,938			単-96号	
			61	9,458	576,938	0	0		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	3	16,579	49,737			単-97号	
			3	16,579	49,737	0	0		
運搬処理工		式	1		283,989				
			1		283,989	0	0		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	61	1,401	85,461			単-98号	
			61	1,401	85,461	0	0		
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	3	1,739	5,217			単-99号	
			3	1,739	5,217	0	0		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	61	3,000	183,000			単-100号	
			61	3,000	183,000	0	0		
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	3	3,437	10,311			単-101号	
			3	3,437	10,311	0	0		
仮設工		式	1		5,179,669				
			1		15,484,546	1	10,304,877		
作業土工		式	1		67,688				
			1		67,688	0	0		
床掘り	土砂	m3	60		14,340			内-91号	
			60		14,340	0	0		

設計内訳書

工事名	熊本3号水俣川橋下部工 (A1・P1) 外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し			m3	20					内-92号
			m3	20		31,979	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	40		31,979	0	0	内-93号
			m3	40		16,542	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		m3	40		16,542	0	0	内-94号
			m3	40		4,827	0	0	
仮水路工			式	1		4,827	0	0	
			式	1		454,420	0	0	
暗渠排水管	据付・撤去 波状管 600mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		m	15	14,398	454,420	0	0	単-102号
			m	15	14,398	215,970	0	0	
フィルター材	再生クワッシュラン RC40		m3	38	6,275	215,970	0	0	単-103号
			m3	38	6,275	238,450	0	0	
工事用道路工(規制時)			式	0		0			
			式	1		7,297,196	1	7,297,196	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm		m2	0	0				単-104号
			m2	159	656.5	0	159	104,383	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下		m2	0	0	104,383			単-105号
			m2	159	1,758	0	159	279,522	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下		m2	0	0	279,522			単-106号
			m2	159	1,725	0	159	274,275	
表層(歩道部)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		m2	0	0				単-107号
			m2	62	2,150	0	62	133,300	
						133,300			

設計内訳書

工事名	熊本3号水俣川橋下部工(A1・P1)外工事					(2回変更) (個別合意)		道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0 313	0 359.2	0 112,429	0 313	0 112,429	単-108号		
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0 6	0 385.5	0 2,313	0 6	0 2,313	単-109号		
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0 124	0 443.2	0 54,956	0 124	0 54,956	単-110号		
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0 25	0 882.3	0 22,057	0 25	0 22,057	単-111号		
区画線消去 (夜間)	削取り式	m	0 323	0 702.2	0 226,810	0 323	0 226,810	単-112号		
土のう (耐候性大型土のう)	短期仮設対応型	袋	0 21	0 5,947	0 124,887	0 21	0 124,887	単-113号		
仮設歩道	W1500	m	0 52	0 2,144,716	0 2,144,716	0 52	0 2,144,716	内-95号		
仮設防護柵 (夜間)		m	0 105	0 3,642,454	0 3,642,454	0 105	0 3,642,454	内-96号		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版 厚 4cm	m ²	0 163	0 166	0 27,058	0 163	0 27,058	単-114号		
殻運搬	舗装版破碎	m ³	0 7	0 2,658	0 18,606	0 7	0 18,606	単-115号		
殻処分	アスファルト殻	m ³	0 7	0 2,810	0 19,670	0 7	0 19,670	単-116号		
防護柵撤去(カートレール)	Gr-C-4E	m	0 22	0 1,103	0 24,266	0 22	0 24,266	単-117号		

設計内訳書

工事名	熊本3号水俣川橋下部工 (A1・P1) 外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去(ガードパイプ)	Gp-Cp-2E			0	0	0			単-118号
		m	50	2,362	118,100	50	118,100		
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	H=1.1m 土中建込			0	0	0			単-119号
		m	56	850.9	47,650	56	47,650		
スクラップ処理	ガードパイプ・ガードレール 支柱・転落防止柵			0	0	0			単-120号
		t	1.9	-42,240	-80,256	1.9	-80,256		
工事用道路工 (規制解除時)				0		0			
		式	1		2,585,621	1	2,585,621		
ガードレール (再利用)	塗装品 Gr-C-4E 50m以上 100m未満 曲線部補正無			0		0			内-97号
		m	22		104,941	22	104,941		
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 50m以上 100m未満 曲線部補正無			0	0	0			単-121号
		m	50	8,020	401,000	50	401,000		
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込			0	0	0			単-122号
		m	56	10,360	580,160	56	580,160		
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無			0	0	0			単-123号
		m	339	359.2	121,768	339	121,768		
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無			0	0	0			単-124号
		m	15	385.5	5,782	15	5,782		
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無			0	0	0			単-125号
		m	123	443.2	54,513	123	54,513		
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無			0	0	0			単-126号
		m	29	882.3	25,586	29	25,586		
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無			0	0	0			単-127号
		m	22	871.3	19,168	22	19,168		

設計内訳書

工事名	熊本3号水俣川橋下部工(A1・P1)外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	橋梁下部	数量増減	金額増減	摘要
区画線消去 (夜間)	削取り式		m	0 501	0 702.2	0 351,802		501	351,802	単-128号
土のう (耐候性大型土のう)	撤去		袋	0 21	0 654.9	0 13,752		21	13,752	単-129号
仮設歩道撤去	W1500		m	0 52		0 193,236		52	193,236	内-98号
仮設防護柵撤去 (夜間)			m	0 105		0 713,913		105	713,913	内-99号
防護施設工			式	0 1		0 422,060		1	422,060	
簡易落石防護柵	H=1.8m		m	0 65		0 422,060		65	422,060	内-100号
交通管理工			式	1 1		4,657,561 4,657,561		0	0	
交通誘導警備員			人日	351 351		4,657,561 4,657,561		0	0	内-101号
直接工事費			式	1 1		97,695,688 151,576,114		1	53,880,426	
共通仮設費			式	1 1		16,169,603 27,233,293		1	11,063,690	
共通仮設費			式	1 1		1,680,316 7,045,788		1	5,365,472	
準備費			式	0 1		0 3,161,139		1	3,161,139	

設計内訳書

工事名	熊本3号水俣川橋下部工(A1・P1)外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
伐採費		式	0 1		0 1,263,059	1	1,263,059	内-102号	
用木運搬処理		式	0 1		0 120,330	1	120,330	内-103号	
木根等処分費		式	0 1		0 1,777,750	1	1,777,750	内-104号	
技術管理費		式	1 1		662,767 2,507,603	1	1,844,836		
施工調査費		式	0 1		0 34,800	1	34,800	内-105号	
ICT活用効果等調査費		式	0 1		0 14,500	1	14,500	内-106号	
保守管理(ICT)		式	1 1		25,571 25,571	0	0	内-107号	
保守管理(ICT)		式	0 1		0 45,536	1	45,536	内-108号	
システム初期費(ICT)		式	1 1		587,350 587,350	0	0	内-109号	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0 1		0 1,400,000	1	1,400,000	内-110号	
平板載荷試験費		式	0 1		0 350,000	1	350,000	内-111号	
道路施設基本データ作成費		式	1 1		49,846 49,846	0	0	内-112号	

設計内訳書

工事名	熊本3号水俣川橋下部工(A1・P1)外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
営繕費		式	1 0		53,038 0	-1	-53,038		
火薬庫類		式	1 0		53,038 0	-1	-53,038	内-113号	
現場環境改善費(率計上)		式	1 1		964,511 1,377,046	1	412,535		
共通仮設費(率計上)		式	1 1		14,489,287 20,187,505	1	5,698,218		
純工事費		式	1 1		113,865,291 178,809,407	1	64,944,116		
現場管理費		式	1 1		40,698,082 59,331,218	1	18,633,136		
工事原価		式	1 1		154,563,373 272,183,990	1	117,620,617		
一般管理費等		式	1 1		22,476,627 35,196,010	1	12,719,383		
業務委託料		式	0 1		0 1,410,000	1	1,410,000		
工事価格		式	1 1		177,040,000 308,790,000	1	131,750,000		
消費税相当額		式	1 1		17,704,000 30,879,000	1	13,175,000		
工事費計		式	1 1		194,744,000 339,669,000	1	144,925,000		

設計内訳書

工事名	熊本3号水俣川橋下部工 (A1・P1) 外工事 (2回変更)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 (大迫～長野地区)		式	0 1		0 20,335,365				
防護柵工		式	0 1		0 8,532,127				
防止柵工		式	0 1		0 8,532,127				
基礎ブロック, 鋼管基礎	鋼管基礎 STK400 φ10 1.6×3.2 L=600	基	0 350	0 4,071	0 1,424,850			単-1号	
金網・支柱(立入防止柵)	2m以下 2m	m	0 697	0 8,341	0 5,813,677			単-2号	
門扉	片開き	基	0 2	0 109,800	0 219,600			単-3号	
門扉	両開き	基	0 4	0 268,500	0 1,074,000			単-4号	
応急処理工		式	0 1		0 11,803,238				
応急処理作業工		式	0 1		0 11,803,238				
労務費		式	0 1		0 5,785,880			内-1号	
機械費		式	0 1		0 3,351,048			内-2号	
材料費		式	0 1		0 2,289,400			内-3号	

設計内訳書

工事名	熊本3号水俣川橋下部工(A1・P1)外工事 (2回変更)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
処分費		式	0 1		0 376,910	1	376,910	内-4号	
直接工事費		式	0 1		0 20,335,365	1	20,335,365		
共通仮設費		式	0 1		0 3,782,000	1	3,782,000		
共通仮設費		式	0 1		0 271,000	1	271,000		
現場環境改善費(率計上)		式	0 1		0 271,000	1	271,000		
共通仮設費(率計上)		式	0 1		0 3,511,000	1	3,511,000		
純工事費		式	0 1		0 24,117,365	1	24,117,365		
現場管理費		式	0 1		0 9,926,000	1	9,926,000		
工事原価		式	0 1		0 34,043,365	1	34,043,365		

50/0m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 1号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オブカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m ³	50.2	274.2	13,764			CA900020
			50.2	274.2	13,764	0	0	
合 計					13,518			
					0		-13,518	

0/2, 600m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 2号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オブカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		0	0	0			CA900020
		m 3	2,615	274.2	717,033	2,615	717,033	
合 計					0			
					717,033		717,033	
変更積算金額					0			
					704,217		704,217	円/m3

190/0m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 3号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 片切掘削		191	1,057	201,887			CA900020
		m 3	191	1,057	201,887	0	0	
合 計					198,291			
					0		-198,291	

720/0m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 4号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オブカット 無し 1,000m3以上5,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m 3	723	1,246	900,858			CA900020
			723	1,246	900,858	0	0	
合 計					884,814			
					0		-884,814	

0/710m3当たり内訳書

[熊本県水俣市長野地先

]

床掘り(掘削)

第 5号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オブカット 無し 1,000m3以上5,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m3	0 707	0 1,246	0 880,922		0 880,922	CA900020
合計					0 880,922		0 880,922	
変更積算金額					0 865,233		0 865,233	円/m3

950/0m3当たり内訳書

床掘り

第 6号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		954	234	223,236			CB210030
		m 3	954	234	223,236	0	0	
合 計					219,260			
					0		-219,260	

0/170m3当たり内訳書

床掘り

第 7号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	172	234	40,248	172	40,248	
合 計					0			
					40,248		40,248	
変更積算金額					0			
					39,531		39,531	円/m3

0/610m3当たり内訳書

床掘り

第 8号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3以上5,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m 3	0 608	0 1,246	0 757,568			CA900020
合計					0 757,568			
変更積算金額					0 744,070			円/m3

910/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 9号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		914	253.1	231,333			CA900010
		m 3	914	253.1	231,333	0	0	
合 計					227,213			
					0		-227,213	

0/1,300m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 10号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	1,315	253.1	332,826	1,315	332,826	
合 計					0			
					332,826		332,826	
変更積算金額					0			
					326,898		326,898	円/m3

1,200/0m3あたり内訳書

土砂等運搬

第 11号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下		1,196	410.8	491,316			CB210110
		m ³	1,196	410.8	491,316	0	0	
合 計					482,566			
					0		-482,566	

0/2,790m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 12号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m3	0 2,787	0 410.8	0 1,144,899			CB210110
合計					0 1,144,899			
変更積算金額					0 1,124,509			円/m3

720/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 13号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.5km以下		723	501.2	362,367			CB210110
		m 3	723	501.2	362,367	0	0	
合 計					355,913			
					0		-355,913	

0/1,310m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 14号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.5km以下	m 3	0 1,315	0 501.2	0 659,078			CB210110
合 計					0 659,078			
変更積算金額					0 647,339			円/m3

590/0m3あたり内訳書

[熊本県水俣市長野地先

]

整地

第 15号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		594	119.9	71,220			CA900310
		m 3	594	119.9	71,220	0	0	
合 計					69,951			
					0		-69,951	

0/2,800m3あたり内訳書

整地

第 16号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	2,840	119.9	340,516	2,840	340,516	
合 計					0			
					340,516		340,516	
変更積算金額					0			
					334,448		334,448	円/m3

1,400/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 17号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		1,409	902.6	1,271,763			CB210410
		m ³	1,409	902.6	1,271,763	0	0	
合 計					1,249,114			
					0		-1,249,114	

0/250m3当たり内訳書

埋戻し

第 18号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		0	0	0			CB210410
		m 3	253	902. 6	228, 357	253	228, 357	
合 計					0			
					228, 357		228, 357	
変更積算金額					0			
					224, 290		224, 290	円/m3

0/1, 200m3あたり内訳書

第 19号内訳書
埋戻し(裏込)
橋台背面部

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		0	0	0			CA900040
		m 3	1,228	389.5	478,306	1,228	478,306	
合 計					0			
					478,306		478,306	
変更積算金額					0			
					469,784		469,784	円/m3

1,300/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 20号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1,324	253.1	335,104			CA900010
		m 3	1,324	253.1	335,104	0	0	
					329,136			
合 計					0		-329,136	

0/1, 300m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 21号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	1,262	253.1	319,412	1,262	319,412	
合 計					0			
					319,412		319,412	
変更積算金額					0			
					313,723		313,723	円/m3

600/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 22号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下		601	410.8	246,890			CB210110
		m 3	601	410.8	246,890	0	0	
合 計					242,493			
					0		-242,493	

720/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 23号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.5km以下		723	501.2	362,367			CB210110
		m3	723	501.2	362,367	0	0	
合 計					355,913			
					0		-355,913	

0/1, 260m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 24号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1,262	501.2	632,514	1,262	632,514	
合 計					0			
					632,514		632,514	
変更積算金額					0			
					621,248		621,248	円/m3

9m3当たり内訳書

ペーライコンクリート

第 25号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用		9.1	28,140	256,074			CB240010
		m 3	9.1	28,140	256,074	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		3.8	4,191	15,925			CB240210
		m 2	3.8	4,191	15,925	0	0	
合 計					267,155			
					267,155		0	

530m2当たり内訳書

[熊本県水俣市長野地先

]

型枠

第 26号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		528	8,228	4,344,384			CB240210
		m 2	528	8,228	4,344,384	0	0	
合計					4,267,016			
					4,267,016		0	

16箇所当たり内訳書

第 27号内訳書
 円形型枠
 (支承アソカ-箱抜き部)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜き	D150 全ての費用		7.4	825.3	6,107			CB420860
		m	7.4	825.3	6,107	0	0	
合 計					5,998			
					5,998		0	

7空m3当たり内訳書

支保

第 28号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]		7.4	4,291	31,753			WB252210
		空m3	7.4	4,291	31,753	0	0	単一 138号
合計					31,187			
					31,187		0	

50空m3当たり内訳書

支保

第 29号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさ び結合支保	くさび結合支保 f ≦ 40kN/m2 [t ≦ 120cm] 標準(1.0)	空m3	48.2	3,126	150,673			WB252210
					150,673	0	0	単一 139号
合 計					147,989			
					147,989		0	

40空m3当たり内訳書

支保

第 30号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
くさび結合支保設置・撤去	80kN/m ² <f ≤ 180kN/m ² [250cm<t ≤ 350cm] H ≤ 30m		44.4	11,080	491,952			WYB00008
		空m ³	44.4	11,080	491,952	0	0	単一 140号
合 計					483,191			
					483,191		0	

600掛m2当たり内訳書

足場

第 31号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		598	4,039	2,415,322			WB252110
		掛m ²	598	4,039	2,415,322	0	0	単一 141号
合 計					2,372,308			
					2,372,308		0	

220m3当たり内訳書

床掘り

第 32号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		216	234	50,544			CB210030
		m 3	216	234	50,544	0	0	
合 計					49,643			
					49,643		0	

160m3当たり内訳書

埋戻し

第 33号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		158	1,687	266,546			CB210410
		m 3	158	1,687	266,546	0	0	
合 計					261,799			
					261,799		0	

220m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 34号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下		216	410.8	88,732			CB210110
		m 3	216	410.8	88,732	0	0	
合 計					87,151			
					87,151		0	

180m3当たり内訳書

整地

第 35号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		180	119.9	21,582			CA900310
		m ³	180	119.9	21,582	0	0	
合 計					21,197			
					21,197		0	

140m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 36号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		145	253.1	36,699			CA900010
		m 3	145	253.1	36,699	0	0	
合 計					36,045			
					36,045		0	

40m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 37号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m 3	36.4	410.8	14,953			CB210110
			36.4	410.8	14,953	0	0	
合 計					14,686			
					14,686		0	

110m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 38号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.5km以下		108	501.2	54,129			CB210110
		m 3	108	501.2	54,129	0	0	
合 計					53,165			
					53,165		0	

14m3当たり内訳書

巻立コンクリート

第 39号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	13.7	21,160	289,892			CB240010
			13.7	21,160	289,892	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	m ²	15.7	11,070	173,799			CB240210
			15.7	11,070	173,799	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.97	159,900	155,103			WB810010 単一 145号
			0.97	159,900	155,103	0	0	
合 計					607,774			
					607,774		0	

10m3当たり内訳書

グラウト注入

第 40号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グラウト注入工			10.2	26,810	273,462			WB230930
		m ³	10.2	26,810	273,462	0	0	単一 151号
グラウトホール(材料費)	ソケット [®] ラグ 65L		20	4,300	86,000			WYB00020
		個	20	4,300	86,000	0	0	単一 152号
合 計					353,060			
					353,060		0	

70掛m2当たり内訳書

足場

第 41号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		73.8	4,039	298,078			WB252110
		掛m ²	73.8	4,039	298,078	0	0	単一 141号
合 計					292,769			
					292,769		0	

90m2当たり内訳書

第 42号内訳書
 型枠
 (梁部)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		88.8	8,228	730,646			CB240210
		m ²	88.8	8,228	730,646	0	0	
合計					717,634			
					717,634		0	

100m2当たり内訳書

第 43号内訳書
 型枠
 (柱部)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)		100	11,070	1,107,000			CB240210
		m ²	100	11,070	1,107,000	0	0	
合 計					1,087,285			
					1,087,285		0	

32箇所当たり内訳書

第 44号内訳書
 円形型枠 (支承アソカ-箱抜き部)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜き	D150 全ての費用		14.1	825.3	11,636			CB420860
		m	14.1	825.3	11,636	0	0	
合計					11,428			
					11,428		0	

180空m3当たり内訳書

支保

第 45号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保		178	5,225	930,050			WB252210
	40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm] 標準(1.0)	空m3	178	5,225	930,050	0	0	単一 157号
合 計					913,487			
					913,487		0	

390掛m2当たり内訳書

足場

第 46号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		388	4,039	1,567,132			WB252110
		掛m2	388	4,039	1,567,132	0	0	単一 141号
合 計					1,539,223			
					1,539,223		0	

0/6, 300m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 47号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	6,293	253.1	1,592,758	6,293	1,592,758	
合 計					0			
					1,592,758		1,592,758	
変更積算金額					0			
					1,563,958		1,563,958	円/m3

0/6, 290m3あたり内訳書

土砂等運搬

第 48号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 6.0km以下	m 3	0 6,293	0 1,151	0 7,243,243			CB210110
合 計					0 7,243,243			
変更積算金額					0 7,112,272			円/m3

0/6, 300m3当たり内訳書

整地

第 49号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	6,293	119.9	754,530	6,293	754,530	
合 計					0			
					754,530		754,530	
変更積算金額					0			
					740,886		740,886	円/m3

0/2, 600m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 50号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	2,575	253.1	651,732	2,575	651,732	
合 計					0			
					651,732		651,732	
変更積算金額					0			
					639,947		639,947	円/m3

0/2, 580m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 51号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 6.0km以下		0	0	0			CB210110
		m3	2,575	1,151	2,963,825	2,575	2,963,825	
合計					0			
					2,963,825		2,963,825	
変更積算金額					0			
					2,910,233		2,910,233	円/m3

0/2, 600m3当たり内訳書

整地

第 52号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	2, 575	119. 9	308, 742	2, 575	308, 742	
合 計					0			
					308, 742		308, 742	
変更積算金額					0			
					303, 159		303, 159	円/m3

373m2当たり内訳書

張りコンクリート
第 53号内訳書 (法尻)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	防草コンクリート		22.4	4,796	107,430			WB240720
		m ²	22.4	4,796	107,430	0	0	単一 158号
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 9.3m ³ /100m ² 有り		373	2,886	1,076,478			WB240730
		m ²	373	2,886	1,076,478	0	0	単一 159号
養生工	防草コンクリート		373	84.79	31,626			WB240740
		m ²	373	84.79	31,626	0	0	単一 160号
合 計					1,193,887			
					1,193,887		0	

0/130m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 54号内訳書

単価使用年月	2022.10
歩掛使用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3以上5,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m ³	0 125	0 1,225	0 153,125			CA900020
合 計					0 153,125			
変更積算金額					0 153,125			円/m ³

0/200m3当たり内訳書

床掘り

第 55号内訳書

単価使用年月	2022.10
歩掛使用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m ³	203	234	47,502	203	47,502	
合 計					0			
					47,502		47,502	
変更積算金額					0			
					47,502		47,502	円/m ³

0/140m3当たり内訳書

埋戻し

第 56号内訳書

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	139	2, 531	351, 809	139	351, 809	
合 計					0			
					351, 809		351, 809	
変更積算金額					0			
					351, 809		351, 809	円/m3

0/130m2当たり内訳書

基面整正

第 57号内訳書

単価使用年月	2022.10
歩掛使用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m ²	126	386.4	48,686	126	48,686	
合計					0			
					48,686		48,686	
変更積算金額					0			
					48,686		48,686	円/m ²

0/200m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 58号内訳書

単価使用年月	2022.10
歩掛使用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m ³	0 203	0 413.3	0 83,899			CB210110
合計					0 83,899	203	83,899	
変更積算金額					0 83,899		83,899	円/m ³

0/4m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 59号内訳書

単価使用年月	2022.10
歩掛使用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m ³	3.9	249.6	973	3.9	973	
合計					0			
					973		973	
変更積算金額					0			
					973		973	円/m ³

0/4m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 60号内訳書

単価使用年月	2022.10
歩掛使用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.5km以下	m3	0 3.9	0 504.2	0 1,966			CB210110
合計					0 1,966			
変更積算金額					0 1,966			
							1,966	円/m3

0/210m3当たり内訳書

整地

第 61号内訳書

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	207	119. 9	24, 819	207	24, 819	
合 計					0			
					24, 819		24, 819	
変更積算金額					0			
					24, 819		24, 819	円/m3

0/26m当たり内訳書

逆T型ブロック擁壁

第 62号内訳書

単価使用年月	2022.10
歩掛使用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	BT-2, B-2, BH-2		0	0	0			WYB00054
		m 2	23.7	3,578	84,798	23.7	84,798	単一 162号
プレキャスト擁壁設置	BT-3, B-3, BH-3		0	0	0			WYB00055
		m 2	23	2,343	53,889	23	53,889	単一 163号
プレキャスト擁壁設置	C-2		0	0	0			WYB00056
		m 2	20	4,260	85,200	20	85,200	単一 164号
プレキャスト擁壁設置	C-3		0	0	0			WYB00058
		m 2	24	2,812	67,488	24	67,488	単一 165号
プレキャスト擁壁設置	D-2		0	0	0			WYB00059
		m 2	16	5,325	85,200	16	85,200	単一 166号
プレキャスト擁壁設置	D-3		0	0	0			WYB00060
		m 2	15	3,578	53,670	15	53,670	単一 167号
プレキャスト擁壁設置	E-2		0	0	0			WYB00061
		m 2	12	7,072	84,864	12	84,864	単一 168号
プレキャスト擁壁設置	E-3		0	0	0			WYB00062
		m 2	6	4,729	28,374	6	28,374	単一 169号
逆T型ブロック擁壁 (材料費)	BT-2型 H1300/1248 W2000		0	0	0			WYB00063
		個	1	100,000	100,000	1	100,000	単一 170号
逆T型ブロック擁壁 (材料費)	BT-2型 H748/696 W2000		0	0	0			WYB00064
		個	1	100,000	100,000	1	100,000	単一 171号
逆T型ブロック擁壁 (材料費)	BT-2型 H696/644 W2000		0	0	0			WYB00065
		個	1	100,000	100,000	1	100,000	単一 172号
逆T型ブロック擁壁 (材料費)	BT-3型 H1256/1178 W3000		0	0	0			WYB00066
		個	1	150,000	150,000	1	150,000	単一 173号

0/26m当たり内訳書

逆T型ブロック擁壁

第 62号内訳書

単価使用年月	2022.10
歩掛使用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
逆T型ブロック擁壁 (材料費)	BT-3型 H1178/1100 W3000		0	0	0			WYB00067
		個	1	150,000	150,000	1	150,000	単一 174号
逆T型ブロック擁壁 (材料費)	BT-3型(短尺) H1238/1161 W2964		0	0	0			WYB00068
		個	1	200,000	200,000	1	200,000	単一 175号
逆T型ブロック擁壁 (材料費)	BT-2型 H1161/1108 W2000		0	0	0			WYB00070
		個	1	100,000	100,000	1	100,000	単一 176号
逆T型ブロック擁壁 (材料費)	BT-2型 H1108/1056 W2000		0	0	0			WYB00071
		個	1	100,000	100,000	1	100,000	単一 177号
逆T型ブロック擁壁 (材料費)	BT-3型 H890/814 W3000		0	0	0			WYB00073
		個	1	150,000	150,000	1	150,000	単一 178号
逆T型ブロック擁壁 (材料費)	BT-3型 H814/738 W3000		0	0	0			WYB00074
		個	1	150,000	150,000	1	150,000	単一 179号
逆T型ブロック擁壁 (材料費)	Bh-2型 H500 W2000		0	0	0			WYB00076
		個	1	26,000	26,000	1	26,000	単一 180号
逆T型ブロック擁壁 (材料費)	Bh-3型 H500 W3000		0	0	0			WYB00078
		個	1	39,100	39,100	1	39,100	単一 181号
逆T型ブロック擁壁 (材料費)	Bh-2型(短尺) H500 W1964		0	0	0			WYB00080
		個	1	34,600	34,600	1	34,600	単一 182号
逆T型ブロック擁壁 (材料費)	B-2型 H1000 W2000		0	0	0			WYB00081
		個	6	52,700	316,200	6	316,200	単一 183号
逆T型ブロック擁壁 (材料費)	B-3型 H1000 W3000		0	0	0			WYB00082
		個	2	94,700	189,400	2	189,400	単一 184号
逆T型ブロック擁壁 (材料費)	C-2型 H1000 W2000		0	0	0			WYB00083
		個	9	73,300	659,700	9	659,700	単一 185号

0/26m当たり内訳書

逆T型ブロック擁壁

第 62号内訳書

単価使用年月	2022.10
歩掛使用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
逆T型ブロック擁壁 (材料費)	C-3型 H1000 W3000		0	0	0			WYB00084
		個	7	109,000	763,000	7	763,000	単一 186号
逆T型ブロック擁壁 (材料費)	C-2型(短尺) H1000 W1964		0	0	0			WYB00085
		個	1	97,700	97,700	1	97,700	単一 187号
逆T型ブロック擁壁 (材料費)	C-3型(短尺) H1000 W2964		0	0	0			WYB00086
		個	1	146,000	146,000	1	146,000	単一 188号
逆T型ブロック擁壁 (材料費)	D-2型 H1000 W2000		0	0	0			WYB00087
		個	8	108,000	864,000	8	864,000	単一 189号
逆T型ブロック擁壁 (材料費)	D-3型 H1000 W3000		0	0	0			WYB00088
		個	4	161,000	644,000	4	644,000	単一 190号
逆T型ブロック擁壁 (材料費)	D-3型(短尺) H1000 W2964		0	0	0			WYB00089
		個	1	215,000	215,000	1	215,000	単一 191号
逆T型ブロック擁壁 (材料費)	E-2型 H1000 W2000		0	0	0			WYB00090
		個	6	127,000	762,000	6	762,000	単一 192号
逆T型ブロック擁壁 (材料費)	E-3型 H1000 W3000		0	0	0			WYB00091
		個	2	191,000	382,000	2	382,000	単一 193号
板状排水材 (材料費)	W=300mm t=10mm		0	0	0			WYB00092
		m	119	600	71,400	119	71,400	単一 194号
目地板	瀝青質目地板t=20		0	0	0			CB224710
		m ²	0.53	4,532	2,401	0.53	2,401	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		0	0	0			CB240010
(ボスト孔, 天端ツ)	バックホリ(クレーン機能付)打設 30-12-25(20)(普通) 一般養生	m ³	34.3	33,000	1,131,900	34.3	1,131,900	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		0	0	0			CB240010
(フチツグ)	24-12-25(20)(高炉) 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し	m ³	92.3	23,980	2,213,354	92.3	2,213,354	

0/26m当たり内訳書

逆T型ブロック擁壁

第 62号内訳書

単価使用年月	2022.10
歩掛使用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設		0	0	0			CB240010
(小口止)	24-12-25(20)(高炉) 一般養生	m 3	3.7	31,500	116,550	3.7	116,550	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	71.5	8,228	588,302	71.5	588,302	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0	0	0			WB810010
		t	1.5	180,400	270,600	1.5	270,600	単一 195号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	7	178,400	1,248,800	7	1,248,800	単一 196号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	5.9	179,400	1,058,460	5.9	1,058,460	単一 197号
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		0	0	0			CB221110
		m 2	113	1,479	167,127	113	167,127	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	11.3	30,050	339,565	11.3	339,565	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0	0	0			CB240210
		m 2	5	4,191	20,955	5	20,955	
合 計					0			
					14,211,597		14,211,597	
変更積算金額					0			
					14,211,597		14,211,597	円/m

0/6m当たり内訳書

第 63号内訳書
 プレキャスト擁壁
 (プレキャストL型擁壁)

単価使用年月	2022.10
歩掛使用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 無し		0	0	0			CB222110
		m	6	7,674	46,044	6	46,044	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0	0	0			CB240210
		m ²	1.2	4,191	5,029	1.2	5,029	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m ³	1.3	25,410	33,033	1.3	33,033	
プレキャストL型擁壁(規格外頭カット) (材料費)	H1500×L2000		0	0	0			WYB00007
		個	3	192,000	576,000	3	576,000	単一 198号
合 計					0			
					660,106		660,106	
変更積算金額					0			
					660,106		660,106	円/m

0/6m当たり内訳書

天端コンクリート

第 64号内訳書

単価使用年月	2022.10
歩掛使用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉)一般養生 全ての費用	m ³	0.22	32,220	7,088	0.22	7,088	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	2.7	7,419	20,031	2.7	20,031	CB240210
合計					27,119		27,119	
変更積算金額					27,119		27,119	円/m

0/6m当たり内訳書

止水コンクリート

第 65号内訳書

単価使用年月	2022.10
歩掛使用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.21	25,250	5,302	0.21	5,302	CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	0.6	4,191	2,514	0.6	2,514	CB240210
合 計					7,816		7,816	
変更積算金額					7,816		7,816	円/m

90m3当たり内訳書

床掘り

第 66号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		91.5	234	21,411			CB210030
		m 3	91.5	234	21,411	0	0	
合 計					21,029			
					21,029		0	

190m3当たり内訳書

床掘り

第 67号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		192	260.8	50,073			CB210030
		m 3	192	260.8	50,073	0	0	
合 計					49,181			
					49,181		0	

20m3当たり内訳書

床掘り

第 68号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり		16	8,115	129,840			CB210030
		m 3	16	8,115	129,840	0	0	
合 計					127,527			
					127,527		0	

40m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 69号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オブカット 有り 5,000m3未満 無し 無し	m 3	35.6	2,726	97,045			CA900020
			35.6	2,726	97,045	0	0	
合 計					95,316			
					95,316		0	

10m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 70号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 現場制約あり 軟岩(I)		13.2	8,931	117,889			CA900020
		m 3	13.2	8,931	117,889	0	0	
合 計					115,789			
					115,789		0	

5m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 71号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 現場制約あり 軟岩(II)		4.7	11,520	54,144			CA900020
		m 3	4.7	11,520	54,144	0	0	
合 計					53,179			
					53,179		0	

80m3当たり内訳書

埋戻し

第 72号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		75.7	1,687	127,705			CB210410
		m 3	75.7	1,687	127,705	0	0	
合 計					125,430			
					125,430		0	

160m3当たり内訳書

埋戻し

第 73号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		165	2,536	418,440			CB210410
		m ³	165	2,536	418,440	0	0	
合 計					410,988			
					410,988		0	

10m3当たり内訳書

埋戻し

第 74号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り		12.1	5,949	71,982			CB210410
		m 3	12.1	5,949	71,982	0	0	
合 計					70,700			
					70,700		0	

140m2当たり内訳書

[熊本県水俣市長野地先

]

基面整正

第 75号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			138	386.4	53,323			CB210080
		m ²	138	386.4	53,323	0	0	
合 計					52,373			
					52,373		0	

40m3当たり内訳書

第 76号内訳書
積込(ルーズ)
(破砕片除去)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満		35.6	337.7	12,022			CA900010
		m ³	35.6	337.7	12,022	0	0	
合 計					11,807			
					11,807		0	

20m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 77号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満		20.5	337.7	6,922			CA900010
		m ³	20.5	337.7	6,922	0	0	
合 計					6,798			
					6,798		0	

0.5m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 78号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		0.5	356	178			CB210110
		m 3	0.5	356	178	0	0	
合 計					174			
					174		0	

7m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 79号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下		6.9	410.8	2,834			CB210110
		m 3	6.9	410.8	2,834	0	0	
合 計					2,783			
					2,783		0	

60m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 80号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m 3	58.3	602.5	35,125			CB210110
			58.3	602.5	35,125	0	0	
合 計					34,499			
					34,499		0	

20m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 81号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		17.9	735	13,156			CB210110
	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 軟岩無し0.5km以下	m ³	17.9	735	13,156	0	0	
合計					12,921			
					12,921		0	

80m3当たり内訳書

整地

第 82号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		83.6	119.9	10,023			CA900310
		m ³	83.6	119.9	10,023	0	0	
合計					9,844			
					9,844		0	

0.1m3当たり内訳書

間詰めコンクリート

第 83号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用		0.12	29,450	3,534			CB240010
		m 3	0.12	29,450	3,534	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		1.4	7,419	10,386			CB240210
		m 2	1.4	7,419	10,386	0	0	
合 計					13,672			
					13,672		0	

1箇所当たり内訳書

吐口工

第 84号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉)一般養生	m ³	4.6	29,700	136,620			CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	21.1	8,228	173,610	0	0	CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.23	164,500	37,835	0	0	WB810010 単一 132号
合 計					341,866			
					341,866		0	

750m2当たり内訳書

張りコンクリート
第 85号内訳書 (小段排水)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	小段排水溝		57.7	9,195	530,551			WB240720
		m 2	57.7	9,195	530,551	0	0	単一 224号
コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバック材 18-8-25 (20) (高炉) 無し		750	4,988	3,741,000			WB240730
	8.8m3/100m2 有り	m 2	750	4,988	3,741,000	0	0	単一 225号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		750	165.6	124,200			WB240740
		m 2	750	165.6	124,200	0	0	単一 226号
合 計					4,317,468			
					4,317,468		0	

16m2当たり内訳書

張りコンクリート
第 86号内訳書 (縦排水)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	縦排水溝		6.5	10,010	65,065			WB240720
		m 2	6.5	10,010	65,065	0	0	単一 227号
コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きパッド付 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り		16.3	5,300	86,390			WB240730
		m 2	16.3	5,300	86,390	0	0	単一 228号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		16.3	165.6	2,699			WB240740
		m 2	16.3	165.6	2,699	0	0	単一 226号
合 計					151,408			
					151,408		0	

0/46m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 87号内訳書

単価使用年月	2022.10
歩掛使用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m ³	0 4.6	0 30,050	0 138,230			CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	0 3.9	0 4,191	0 16,344			CB240210
合計					0 154,574			
変更積算金額					0 154,574			
								円/m ²

0/67m2当たり内訳書

型枠

第 88号内訳書

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	67	8, 228	551, 276	67	551, 276	
合 計					0			
					551, 276		551, 276	
変更積算金額					0			
					551, 276		551, 276	円/m2

0/10m2当たり内訳書

ゴムプレート

第 89号内訳書

単価使用年月	2022.10
歩掛使用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ゴムプレート設置	t=10		0	0	0			WYB00005
		m	32.1	289.8	9,302	32.1	9,302	単一 233号
ゴムプレート(材料費)	10×300×1000		0	0	0			WYB00012
		枚	33	10,500	346,500	33	346,500	単一 234号
合計					0			
					355,802		355,802	
変更積算金額					0			
					355,802		355,802	円/m2

0/0.8m3当たり内訳書

発泡スチロール

第 90号内訳書

単価使用年月	2022.10
歩掛使用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発泡スチロール設置	b=50		0	0	0			WYB00014
		m	32.1	405.7	13,022	32.1	13,022	単一 235号
発泡スチロール (材料費)	50×500×1000(カット品、33枚/式)		0		0			WYB00016
		式	1		47,100	1	47,100	単一 236号
合 計					0			
					60,122		60,122	
変更積算金額					0			
					60,122		60,122	円/m3

60m3当たり内訳書

床掘り

第 91号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		62.4	234	14,601			CB210030
		m 3	62.4	234	14,601	0	0	
合 計					14,340			
					14,340		0	

20m3当たり内訳書

埋戻し

第 92号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		19.3	1,687	32,559			CB210410
		m ³	19.3	1,687	32,559	0	0	
合 計					31,979			
					31,979		0	

40m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 93号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m ³	41	410.8	16,842			CB210110
			41	410.8	16,842	0	0	
合 計					16,542			
					16,542		0	

40m3当たり内訳書

整地

第 94号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		41	119.9	4,915			CA900310
		m 3	41	119.9	4,915	0	0	
合 計					4,827			
					4,827		0	

0/52m当たり内訳書

仮設歩道

第 95号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設歩道	設置 手摺り含む		0	0	0			WYB00046
		m	52.2	7,538	393,483	52.2	393,483	単一 247号
単管パイプ (賃料)	長2000×外径48.6×厚2.4【供用日数 246日】		0	0	0			WYB00045
		本	68	160	10,880	68	10,880	単一 248号
単管パイプ (賃料)	長3000×外径48.6×厚2.4【供用日数 246日】		0	0	0			WYB00049
		本	33	241	7,953	33	7,953	単一 249号
単管パイプ (賃料)	長5000×外径48.6×厚2.4【供用日数 246日】		0	0	0			WYB00050
		本	200	401	80,200	200	80,200	単一 250号
打込用パイプ (賃料)	長1500×外径48.6×厚2.4【供用日数 246日】		0	0	0			WYB00051
		本	66	3,930	259,380	66	259,380	単一 251号
直交クランプ (賃料)	φ48.6用【供用日数 246日】		0	0	0			WYB00052
		個	330	101	33,330	330	33,330	単一 252号
自在クランプ (賃料)	φ48.6用【供用日数 246日】		0	0	0			WYB00053
		個	330	101	33,330	330	33,330	単一 253号
パイプジョイント (賃料)	φ48.6用【供用日数 246日】		0	0	0			WYB00094
		個	60	92	5,520	60	5,520	単一 254号
鋼製布板賃料 (賃料)	幅500×長1829【供用日数 246日】		0	0	0			WYB00095
		枚	87	774	67,338	87	67,338	単一 255号
ゴムマット賃料 (賃料)	幅1000×長2000【供用日数 246日】		0	0	0			WYB00096
		枚	52	24,850	1,292,200	52	1,292,200	単一 256号
合 計					0			
					2,183,614		2,183,614	
変更積算金額					0			
					2,144,716		2,144,716	円/m

0/105m当たり内訳書

仮設防護柵
第 96号内訳書 (夜間)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置	有り 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下		0	0	0			WB821110
		m	93	8,447	785,571	93	785,571	単一 257号
仮設防護柵設置	有り 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下		0	0	0			WB821110
		m	12	7,037	84,444	12	84,444	単一 258号
仮設ガードレール基礎ブロック (材料費)	W400 L3000 3m用		0	0	0			WYB00097
		個	31	51,400	1,593,400	31	1,593,400	単一 259号
仮設ガードレール基礎ブロック (材料費)	W400 L2000 2m用		0	0	0			WYB00098
		個	6	34,400	206,400	6	206,400	単一 260号
連結プレート (材料費)	ホル含む 置式用		0	0	0			WYB00099
		枚	34	4,300	146,200	34	146,200	単一 261号
ガードレール (材料費)	C-2B 基礎ブロック用		0	0	0			WYB00100
		m	105	8,500	892,500	105	892,500	単一 262号
合 計					0			
					3,708,515		3,708,515	
変更積算金額					0			
					3,642,454		3,642,454	円/m

0/22m当たり内訳書

第 97号内訳書 (再利用)
ガードレール

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無		0	0	0			WB810540
		m	22.2	1,975	43,845	22.2	43,845	単一 268号
路側用支柱 (材料費)	C-4E		0	0	0			WYB00102
		本	6	10,500	63,000	6	63,000	単一 269号
合 計					0			
					106,845		106,845	
変更積算金額					0			
					104,941		104,941	円/m

0/52m当たり内訳書

仮設歩道撤去

第 98号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設歩道	撤去 手摺り含む		0	0	0			WYB00105
		m	52.2	3,769	196,741	52.2	196,741	単一 275号
合 計					0			
					196,741		196,741	
変更積算金額					0			
					193,236		193,236	円/m

0/105m当たり内訳書

仮設防護柵撤去
第 99号内訳書 (夜間)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵撤去	有り無し連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下		0	0	0			WB821130
		m	93	7,037	654,441	93	654,441	単一 276号
仮設防護柵撤去	有り無し連続基礎ブロック 1000kg/基以下		0	0	0			WB821130
		m	12	6,035	72,420	12	72,420	単一 277号
合計					0			
					726,861		726,861	
変更積算金額					0			
					713,913		713,913	円/m

0/65m当たり内訳書

簡易落石防護柵

第 100号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
簡易落石防護柵設置・撤去工	コンパネ・単管使用		0	0	0			WYB00043
		m	65	6,611	429,715	65	429,715	単一 278号
合 計					0			
					429,715		429,715	
変更積算金額					0			
					422,060		422,060	円/m

351人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 101号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			117	14,910	1,744,470			WB010211
		人日	117	14,910	1,744,470	0	0	単一 279号
交通誘導警備員 B			234	12,810	2,997,540			WB010212
		人日	234	12,810	2,997,540	0	0	単一 280号
合 計					4,657,561			
					4,657,561		0	

一式当たり内訳書

伐採費

第 102号内訳書

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立木伐採	胸高直径11cm未満		0	0	0			WYB00128
		本	47	5,307	249,429	47	249,429	単一 281号
立木伐採	胸高直径11cm以上20cm以下		0	0	0			WYB00126
		本	45	7,272	327,240	45	327,240	単一 282号
立木伐採	胸高直径21cm以上30cm以下		0	0	0			WYB00124
		本	20	10,410	208,200	20	208,200	単一 283号
立木伐採	胸高直径31cm以上40cm以下		0	0	0			WYB00122
		本	9	15,710	141,390	9	141,390	単一 284号
立木伐採	胸高直径41cm以上50cm以下		0	0	0			WYB00120
		本	10	20,490	204,900	10	204,900	単一 285号
立木伐採	胸高直径51cm以上60cm以下		0	0	0			WYB00121
		本	4	25,450	101,800	4	101,800	単一 286号
立木伐採	胸高直径61cm以上		0	0	0			WYB00117
		本	1	30,100	30,100	1	30,100	単一 287号
合 計					0			
					1,263,059		1,263,059	
変更積算金額					0			
					1,263,059		1,263,059	円/式

一式当たり内訳書

用木運搬処理

第 103号内訳書

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
用木（丸太）運搬	L=0.5km以下		0	0	0			WYB00119
		m 3	19.1	6,300	120,330	19.1	120,330	単一 288号
合計					0			
					120,330		120,330	
変更積算金額					0			
					120,330		120,330	円/式

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 104号内訳書

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費	伐採木 15km以下		0	0	0			WYB00150
		t	40	2,500	100,000	40	100,000	単一 289号
運搬費	伐採根 15km以下		0	0	0			WYB00151
		t	19.5	2,500	48,750	19.5	48,750	単一 290号
処分費	伐採木		0	0	0			WYB00152
		t	40	30,000	1,200,000	40	1,200,000	単一 291号
処分費	伐採根		0	0	0			WYB00153
		t	19.5	22,000	429,000	19.5	429,000	単一 292号
合 計					0			
					1,777,750		1,777,750	
変更積算金額					0			
					1,777,750		1,777,750	円/式

一式当たり内訳書

[熊本県水俣市長野地先

]

施工調査費

第 105号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工形態動向調査費	土工		0	0	0			WYB00123
		件	1	34,800	34,800	1	34,800	単一 293号
合計					0			
					34,800		34,800	
変更積算金額					0			
					34,800		34,800	円/式

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費

第 106号内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査費用	(技術員0.5人)		0	0	0			WYB00131
		工事	1	14,500	14,500	1	14,500	単一 294号
合計					0			
					14,500		14,500	
変更積算金額					0			
					14,500		14,500	円/式

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 107号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (I C T) 保守点検	土砂 片切掘削 181m3		1		955			WA991010
		式	1		955	0	0	単一 295号
掘削 (I C T) 保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 5440m3		1		25,080			WA991010
		式	1		25,080	0	0	単一 296号
合 計					25,571			
					25,571		0	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 108号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (I C T) 保守点検	土砂 片切掘削 590m3		0		0			WA991010
		式	1		3,151	1	3,151	単一 297号
掘削 (I C T) 保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 5254m3		0		0			WA991010
		式	1		24,228	1	24,228	単一 298号
法面整形 (I C T) 保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 670m2		0		0			WB010440
		式	1		5,630	1	5,630	単一 299号
法面整形 (I C T) 保守点検	切土部 軟岩I 1118m2		0		0			WB010440
		式	1		10,926	1	10,926	単一 300号
法面整形 (I C T) 保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 454m2		0		0			WB010440
		式	1		2,428	1	2,428	単一 301号
合 計					0			
					46,363		46,363	
変更積算金額					0			
					45,536		45,536	円/式

一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 109号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	バックホ		1		598,000			WB010510
		式	1		598,000	0	0	単一 302号
合 計					587,350			
					587,350		0	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 110号内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1400千円		0		0			WB010610
		式	1		1,400,000	1	1,400,000	単一 303号
合計					0			
					1,400,000		1,400,000	
変更積算金額					0			
					1,400,000		1,400,000	円/式

一式当たり内訳書

平板載荷試験費

第 111号内訳書

単価使用年月	2022.10
歩掛使用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	50kN以内		0	0	0			WYB00129
		箇所	1	165,000	165,000	1	165,000	単一 304号
平板載荷試験費	100kN以内		0	0	0			WYB00125
		箇所	1	185,000	185,000	1	185,000	単一 305号
合計					0			
					350,000		350,000	
変更積算金額					0			
					350,000		350,000	円/式

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 112号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費			1	50,750	50,750			WYB00001
		工事	1	50,750	50,750	0	0	単一 306号
合 計					49,846			
					49,846		0	

一式当たり内訳書

火薬庫類

第 113号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
火薬庫類損料	小規模 2年まで 1日当り火薬使用量25kg/日以下		1		54,000			WB010280
		式	1		54,000	0	0	単一 307号
合 計					53,038			
					0		-53,038	

一式当たり内訳書

労務費

第 1号内訳書

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役 (昼間)			0	0	0			WYB00001
		時間	348	3,228	1,123,344	348	1,123,344	単一 11号
特殊作業員 (昼間)			0	0	0			WYB00003
		時間	68	2,848	193,664	68	193,664	単一 12号
普通作業員 (昼間)			0	0	0			WYB00004
		時間	644	2,415	1,555,260	644	1,555,260	単一 13号
運転手 (特殊) (昼間)			0	0	0			WYB00006
		時間	468	2,835	1,326,780	468	1,326,780	単一 14号
運転手 (一般) (昼間)			0	0	0			WYB00002
		時間	276	2,493	688,068	276	688,068	単一 15号
左官 (昼間)			0	0	0			WYB00048
		時間	32	3,215	102,880	32	102,880	単一 16号
法面工 (昼間)			0	0	0			WYB00008
		時間	192	3,465	665,280	192	665,280	単一 17号
溶接工 (昼間)			0	0	0			WYB00009
		時間	16	3,268	52,288	16	52,288	単一 18号
配管工 (昼間)			0	0	0			WYB00010
		時間	8	2,585	20,680	8	20,680	単一 19号
交通誘導警備員 (昼間)			0	0	0			WYB00005
		時間	36	1,601	57,636	36	57,636	単一 20号
合 計					0			
					5,785,880		5,785,880	

一式当たり内訳書

機械費

第 2号内訳書

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ (損料)	山積0.8m3 [排ガス型(2014年規制)] (燃料含む)		0	0	0			WYB00017
		時間	40	8,300	332,000	40	332,000	単一 21号
バックホウ (クレーン機能付) (損料)	山積0.8m3 2.9t [排ガス型(2014年規制)] (燃料含む)		0	0	0			WYB00007
		時間	32	8,830	282,560	32	282,560	単一 22号
バックホウ (損料)	山積0.22m3 [排ガス型(第3次)] (燃料含む)		0	0	0			WYB00026
		時間	36	2,570	92,520	36	92,520	単一 23号
バックホウ (損料)	山積0.08m3 [排ガス型(第2次)] (燃料含む)		0	0	0			WYB00022
		時間	8	1,403	11,224	8	11,224	単一 24号
バックホウ (クレーン機能付) (損料)	山積0.22m3 0.9t [排ガス型(2014年規制)] (燃料含む)		0	0	0			WYB00020
		時間	136	2,965	403,240	136	403,240	単一 25号
バックホウ (油圧ブレーカ) (賃料)	山積0.22m3 [排ガス型(2014年規)] ^h -スマシ(燃料含む)		0	0	0			WYB00024
		時間	24	2,820	67,680	24	67,680	単一 26号
バックホウ (損料)	山積0.28m3 [排ガス型(第3次)] (燃料含む)		0	0	0			WYB00028
		時間	24	3,242	77,808	24	77,808	単一 27号
バックホウ掘み装置付 (損料)	山積0.8m3爪幅1m [排ガス型(2014年規制)] (燃料含む)		0	0	0			WYB00052
		時間	16	9,067	145,072	16	145,072	単一 28号
バックホウグラップル付 (損料)	山積0.5m3 [排ガス型(2014年規制)] (燃料含む)		0	0	0			WYB00054
		時間	32	4,957	158,624	32	158,624	単一 29号
積載式集材車輛 (損料)	4t積載式 [排ガス型] (燃料含む)		0	0	0			WYB00049
		時間	24	4,142	99,408	24	99,408	単一 30号
ブルドーザ (損料)	運転質量9t級 [排ガス型(2014年規制)] (燃料含む)		0	0	0			WYB00029
		時間	24	7,700	184,800	24	184,800	単一 31号
振動ローラ (搭乗・コンバインド式) (損料)	運転質量4t [排ガス型(第3次)] (燃料含む)		0	0	0			WYB00050
		時間	16	3,548	56,768	16	56,768	単一 32号

一式当たり内訳書

機械費

第 2号内訳書

単価使用年月	2022. 04
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
振動ローラ (ハンドガイド式) (損料)	運転質量0.8~1.1t (燃料含む)		0	0	0			WYB00030
		時間	32	764	24,448	32	24,448	単一 33号
タイヤローラ (損料)	運転質量10t [排ガス型(第3次)] (燃料含む)		0	0	0			WYB00025
		時間	16	6,650	106,400	16	106,400	単一 34号
トラック(クレーン装置付) (損料)	ベ-トラック10t積 吊能力2.9t(燃料含む)		0	0	0			WYB00021
		時間	28	5,660	158,480	28	158,480	単一 35号
トラック(クレーン装置付) (損料)	ベ-トラック4~4.5t積 吊能力2.9t(燃料含む)		0	0	0			WYB00014
		時間	8	2,808	22,464	8	22,464	単一 36号
ダンプトラック (損料)	10t級(燃料含む) タイヤ損耗費:良好		0	0	0			WYB00027
		時間	64	6,015	384,960	64	384,960	単一 37号
ダンプトラック (損料)	4t級(燃料含む) タイヤ損耗費:良好		0	0	0			WYB00056
		時間	204	2,434	496,536	204	496,536	単一 38号
高所作業車 (トラック架装・伸縮ブーム) (損料)	バケット式 9.7m×200kg(燃料含む)		0	0	0			WYB00031
		時間	8	3,198	25,584	8	25,584	単一 39号
空気圧縮機 (損料)	10.5~11.0m3/min [排ガス型(第1次)] (燃料含む)		0	0	0			WYB00032
		時間	16	3,285	52,560	16	52,560	単一 40号
モルタルコンクリート吹付機 (損料)	0.8~1.2m3/h(燃料含む)		0	0	0			WYB00033
		時間	16	3,146	50,336	16	50,336	単一 41号
発動発電機 (ディーゼルエンジン駆動) (損料)	25kVA [排ガス型(第1次)] (燃料含む)		0	0	0			WYB00057
		時間	140	799.5	111,930	140	111,930	単一 42号
チェーンソー (損料)	ガソリンエンジン 鋸長600mm 排気量80cc (燃料含む)		0	0	0			WYB00059
		時間	16	204.2	3,267	16	3,267	単一 43号
草刈機 (肩掛式) (損料)	カッター径255mm (燃料含む)		0	0	0			WYB00019
		時間	16	148.7	2,379	16	2,379	単一 44号

一式当たり内訳書

機械費

第 2号内訳書

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					0			
					3,351,048		3,351,048	

一式当たり内訳書

材料費

第 3号内訳書

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼板	SS400 9×150×150		0	0	0			WYB00035
		枚	8	300	2,400	8	2,400	単一 45号
溝形鋼	SS400 7.5×200×80 L=10m		0	0	0			WYB00036
		本	3	27,550	82,650	3	82,650	単一 46号
溝形鋼	SS400 7.5×200×80 L=8m		0	0	0			WYB00023
		本	2	22,060	44,120	2	44,120	単一 47号
再生密粒度アスコン(13)			0	0	0			WYB00034
		t	1	11,600	11,600	1	11,600	単一 48号
再生クラッシュラン	RC-40		0	0	0			WYB00037
		m ³	327	2,300	752,100	327	752,100	単一 49号
生コンクリート	18-8-25(20)高炉		0	0	0			WYB00038
		m ³	9.8	16,350	160,230	9.8	160,230	単一 50号
落蓋側溝	300×300×2000		0	0	0			WYB00060
		個	17	8,320	141,440	17	141,440	単一 51号
コンクリー蓋(落蓋側溝用)	3種 300用		0	0	0			WYB00058
		個	64	1,270	81,280	64	81,280	単一 52号
U型側溝	400×400×2000		0	0	0			WYB00041
		個	15	14,400	216,000	15	216,000	単一 53号
U型側溝	600×600×1000		0	0	0			WYB00039
		個	29	10,270	297,830	29	297,830	単一 54号
プレキャスト集水桝	500×500×600 グレチング蓋付(T-14) ボルト固定		0	0	0			WYB00063
		組	1	56,000	56,000	1	56,000	単一 55号
プレキャスト集水桝	500×500×600 グレチング蓋付(T-25) ボルト固定		0	0	0			WYB00061
		組	1	60,900	60,900	1	60,900	単一 56号

一式当たり内訳書

材料費

第 3号内訳書

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト集水桝	500×500×600		0	0	0			WYB00047
		個	1	25,800	25,800	1	25,800	単一 57号
ラス金網	φ2.0mm 50×50 亜鉛メッキ		0	0	0			WYB00040
		m ²	160	300	48,000	160	48,000	単一 58号
アンカーピン	φ16×400×30		0	0	0			WYB00042
		本	50	250	12,500	50	12,500	単一 59号
アンカーピン	φ9×200×30		0	0	0			WYB00043
		本	200	63	12,600	200	12,600	単一 60号
セメント	高炉B 25kg袋入		0	0	0			WYB00044
		袋	210	480	100,800	210	100,800	単一 61号
砂	除塩砂		0	0	0			WYB00045
		m ³	24	6,000	144,000	24	144,000	単一 62号
敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 7日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	20	973	19,460	20	19,460	単一 63号
敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 5日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	22	895	19,690	22	19,690	単一 64号
合 計					0			
					2,289,400		2,289,400	

一式当たり内訳書

処分費

第 4号内訳書

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費 (t)	アスファルト殻		0	0	0			WYB00055
		t	2.5	1,300	3,250	2.5	3,250	単一 65号
処分費 (t)	コンクリート殻(無筋)		0	0	0			WYB00053
		t	8.2	1,300	10,660	8.2	10,660	単一 66号
処分費 (t)	木くず		0	0	0			WYB00051
		t	12.1	30,000	363,000	12.1	363,000	単一 67号
合 計					0			
					376,910		376,910	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	18,239
						1		18,239
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋台・橋脚コンクリート打設		24-12-25(20)(高炉)一般養生 無 無		1	18,570	18,570	WB474310	
			m 3	1	18,570	18,570	単- 130号	
	計					18,570		
	単価					18,570		
						18,570	円/m3	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)膨張剤 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		24,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋台・橋脚コンクリート打設		各種 一般養生 無 無		0	0	0	WB474310	
			m 3	1	24,790	24,790	単- 131号	
	計					0		
	単価					24,790		
						0		
	変更積算単価					24,790	円/m3	
						24,350	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	161,570
						1		161,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	164,500	164,500	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)	t	1	164,500	164,500	単- 132号	
計						164,500		
						164,500		
単価						164,500	円/t	
						164,500		

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	159,998
						1		159,998
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物		1	162,900	162,900	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	162,900	162,900	単- 133号	
計						162,900		
						162,900		
単価						162,900	円/t	
						162,900		

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-5号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	161,079	
						1		161,079	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物		1	164,000	164,000	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 無 無							
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	164,000	164,000	単- 134号		
計						164,000			
						164,000			
単価						164,000	円/t		
						164,000			

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	ガス圧接	SD345 D32+D32	単位	箇所	数量	1	単価	903.6	
						1		903.6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガス圧接工(手動・自動) [市場単価]		D32+D32 100箇所以上(標準) 無 無		1	920	920	WB810110		
			箇所	1	920	920	単- 135号		
計						920			
						920			
単価						920	円/箇所		
						920			

1 次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	アンカー筋	SD345 D22 L=600mm 溶融亜鉛メッキ HDZ55	単位	本	数量	100	単価	2,264
						100		2,264
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.18	58,350	10,503	WB810010	
アンカー筋 (材料費)		SD345 D22 L=600mm 溶融亜鉛メッキ HDZ55		100	2,200	220,000	WYB00017	
			本	100	2,200	220,000	単- 137号	
計						230,503		
						230,503		
単価						2,306		
						2,306	円/本	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	背面排水材	W=400mm t=30mm	単位	m	数量	1	単価	2,267
						1		2,267
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
背面排水材設置		透水材 幅400mm×厚30mm		1	2,309	2,309	WYB00022	
			m	1	2,309	2,309	単- 142号	
計						2,309		
						2,309		
単価						2,309		
						2,309	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-9号	水抜きパイプ	VP-50	単位	m	数量	1	単価	1,191	
						1		1,191	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水抜きパイプ設置(背面排水用)			VP-50		1	1,213	1,213	WYB00015	
				m	1	1,213	1,213	単- 143号	
計							1,213		
単価							1,213		
							1,213	円/m	

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-10号	吸出し防止材	不織布 20mm 点在	単位	m2	数量	1	単価	975.5	
						1		975.5	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			点在		1	993.2	993.2	WYB00003	
				m 2	1	993.2	993.2	単- 144号	
計							993.2		
単価							993.2		
							993.2	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	掘削土留	杭径(B工法-2の場合) 5m 杭長 9m	単位	本	数量	1	単価	5,124,092
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削土留	B工法-2(人力併用機械掘削、機械排土) 5m 2.65m 5.35m 標準(1.0)		1	3,073,000	3,073,000			WB230910
		本	1	3,073,000	3,073,000			単- 146号
ライナープレート(円形)(材料費)	呼び径5.0m 黒皮 板厚2.7mm 付属品含む		9	202,000	1,818,000			WYB00006
		m	9	202,000	1,818,000			単- 147号
補強リング(円形)(材料費)	呼び径 5.0m H-100 黒皮		2	163,000	326,000			WYB00019
		リング	2	163,000	326,000			単- 148号
計					5,217,000			
					5,217,000			
単価					5,217,000			円/本

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-12号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	248.5	
						1	248.5		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	253.1	253.1	CA900010		
			m3	1	253.1	253.1			
	計					253.1			
	単価					253.1	円/m3		
						253.1			

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-13号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	403.4	
						1	403.4		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.5km以下		1	410.8	410.8	CB210110		
			m3	1	410.8	410.8			
	計					410.8			
	単価					410.8	円/m3		
						410.8			

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-14号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	492.2	
						1		492.2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.5km以下		1	501.2	501.2	CB210110		
			m 3	1	501.2	501.2			
	計					501.2			
	単価					501.2			
						501.2	円/m3		

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-15号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	117.7	
						1		117.7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理		1	119.9	119.9	CA900310		
			m 3	1	119.9	119.9			
	計					119.9			
	単価					119.9			
						119.9	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	18,386
						1		18,386
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設(深礎工)		コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し		1	18,720	18,720	CB230960	
			m3	1	18,720	18,720		
計						18,720		
単価						18,720	円/m3	
						18,720		

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	159,998
						1		159,998
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物		1	162,900	162,900	WB810010	
			t	1	162,900	162,900	単- 149号	
計						162,900		
単価						162,900	円/t	
						162,900		

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	161,079
						1		161,079
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物		1	164,000	164,000	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	t	1	164,000	164,000	単- 150号	
計						164,000		
単価						164,000		
						164,000	円/t	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	18,239
						1		18,239
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋台・橋脚コンクリート打設		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無		1	18,570	18,570	WB474310	
			m3	1	18,570	18,570	単- 130号	
計						18,570		
単価						18,570		
						18,570	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)高性能AE減水剤・膨張材 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		25,860	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋台・橋脚コンクリート打設		各種 一般養生 無 無		0	0	0	WB474310		
			m 3	1	26,320	26,320	単- 153号		
計						0			
						26,320			
単価						0			
						26,320	円/m3		
変更積算単価									
						25,860	円/m3		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	159,998	
						1		159,998	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物		1	162,900	162,900	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	t	1	162,900	162,900	単- 149号		
計						162,900			
						162,900			
単価						162,900			
						162,900	円/t		

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-22号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	161,079	
						1		161,079	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物		1	164,000	164,000	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 無 無							
		補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	t	1	164,000	164,000	単- 150号		
計						164,000			
						164,000			
単価						164,000	円/t		
						164,000			

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-23号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量	1	単価	163,534	
						1		163,534	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準)		1	166,500	166,500	WB810010		
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
		切梁のある構造物	t	1	166,500	166,500	単- 154号		
計						166,500			
						166,500			
単価						166,500	円/t		
						166,500			

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-24号	ガス圧接	SD345 D29+D29	単位	箇所	数量	1	単価	750.3	
						1		750.3	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工（手動・自動） [市場単価]		D29+D29 100箇所以上(標準) 無 無			1	764	764	WB810110	
			箇所	1	764	764	764	単- 155号	
	計						764		
	単価						764		
							764	円/箇所	

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-25号	ガス圧接	SD345 D35+D35	単位	箇所	数量	1	単価	1,296	
						1		1,296	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工（手動・自動） [市場単価]		D35+D35 100箇所以上(標準) 無 無			1	1,320	1,320	WB810110	
			箇所	1	1,320	1,320	1,320	単- 156号	
	計						1,320		
	単価						1,320		
							1,320	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,038
						1		1,038
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 片切掘削		1	1,057	1,057	CA900020	
			m 3	1	1,057	1,057		
	計					1,057		
	単価					1,057	円/m3	
						1,057		

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	269.3
						1		269.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	274.2	274.2	CA900020	
			m 3	1	274.2	274.2		
	計					274.2		
	単価					274.2	円/m3	
						274.2		

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一28号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3以上5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	1,223	
						1		1,223	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3以上5,000m3未満 有り(50,000m3未満)無し		1	1,246	1,246	CA900020		
			m 3	1	1,246	1,246			
	計					1,246			
						1,246			
	単価					1,246	円/m3		
						1,246			

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一29号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	248.5	
						1		248.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	253.1	253.1	CA900010		
			m 3	1	253.1	253.1			
	計					253.1			
						253.1			
	単価					253.1	円/m3		
						253.1			

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一30号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	349.6	
						1		349.6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		1	356	356	CB210110		
			m 3	1	356	356			
	計					356			
	単価					356			
						356	円/m3		

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一31号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	403.4	
						1		403.4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下		1	410.8	410.8	CB210110		
			m 3	1	410.8	410.8			
	計					410.8			
	単価					410.8			
						410.8	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-32号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	426.6	
						1		426.6	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩無し 0.3km以下			1	434.4	434.4	CB210110	
				m3	1	434.4	434.4		
計							434.4		
単価							434.4	円/m3	
							434.4		

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-33号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		557.9	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩無し 1.0km以下			0	0	0	CB210110	
				m3	1	568	568		
計							0		
単価							568	円/m3	
変更積算単価							557.9	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-34号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	117.7	
						1		117.7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理		1	119.9	119.9	CA900310		
			m 3	1	119.9	119.9			
	計					119.9			
	単価					119.9			
						119.9	円/m3		

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-35号	掘削(ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,148	
						1		1,148	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削 (I C T)		土砂 片切掘削		1	1,169	1,169	CA900430		
			m 3	1	1,169	1,169			
	計					1,169			
	単価					1,169			
						1,169	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-36号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	363.4	
						1		363.4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	370	370	CA900430		
			m3	1	370	370			
計						370			
単価						370			
						370	円/m3		

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-37号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	248.5	
						1		248.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	253.1	253.1	CA900010		
			m3	1	253.1	253.1			
計						253.1			
単価						253.1			
						253.1	円/m3		

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	349.6
						1		349.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		1	356	356	CB210110	
			m 3	1	356	356		
計						356		
単価						356	円/m3	
						356		

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	403.4
						1		403.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下		1	410.8	410.8	CB210110	
			m 3	1	410.8	410.8		
計						410.8		
単価						410.8	円/m3	
						410.8		

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一40号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		1	単価	117.7
							1		117.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理		1	119.9	119.9	CA900310		
			m 3	1	119.9	119.9			
	計					119.9			
	単価					119.9			
						119.9	円/m3		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一41号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	5,201
							1		5,201
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		2.5m未満		1	5,296	5,296	CA900030		
			m 3	1	5,296	5,296			
	計					5,296			
	単価					5,296			
						5,296	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-42号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	903.1	
						1		903.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満		1	919.5	919.5	CA900030		
			m 3	1	919.5	919.5			
計						919.5			
単価						919.5			
						919.5	円/m3		

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-43号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	250.2	
						1		250.2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		1	254.8	254.8	CA900030		
			m 3	1	254.8	254.8			
計						254.8			
単価						254.8			
						254.8	円/m3		

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-44号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	248.5	
						1		248.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	253.1	253.1	CA900010		
			m3	1	253.1	253.1			
計						253.1			
単価						253.1	円/m3		
						253.1			

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-45号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	492.2	
						1		492.2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.5km以下		1	501.2	501.2	CB210110		
			m3	1	501.2	501.2			
計						501.2			
単価						501.2	円/m3		
						501.2			

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一46号	路床盛土 (A1橋台背面)	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	382.5
						1		382.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		1	389.5	389.5	CA900040	
			m 3	1	389.5	389.5		
計						389.5		
単価						389.5		
						389.5	円/m3	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一47号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	248.5
						1		248.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	253.1	253.1	CA900010	
			m 3	1	253.1	253.1		
計						253.1		
単価						253.1		
						253.1	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一48号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	492.2
						1		492.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.5km以下		1	501.2	501.2	CB210110	
			m 3	1	501.2	501.2		
計						501.2		
単価						501.2	円/m3	
						501.2		

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一49号	法面整形(切土部)	現場制約無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	771.8
						1		771.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	785.8	785.8	CB220010	
			m 2	1	785.8	785.8		
計						785.8		
単価						785.8	円/m2	
						785.8		

1 次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-50号	法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	996
						1		996
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 軟岩I 全ての費用		1	1,015	1,015	CB220010	
			m 2	1	1,015	1,015		
計						1,015		
単価						1,015	円/m2	
						1,015		

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	単位	m2	数量	1	単価	3,114
						1		3,114
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 有り 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩		1	3,171	3,171	CB220010	
			m 2	1	3,171	3,171		
計						3,171		
単価						3,171	円/m2	
						3,171		

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	388.9
						1		388.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	396	396	CB220010	
			m 2	1	396	396		
計						396		
単価						396	円/m2	
						396		

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	法面整形(切土部)(ICT)	㈬質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		811.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土		0	0	0	CB220070	
			m 2	1	826	826		
計						0		
単価						826	円/m2	
変更積算単価						811.1	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-54号	法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		974.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		切土部 軟岩I		0	0	0	CB220070	
			m 2	1	992.2	992.2		
計						0		
						992.2		
単価						0		
						992.2	円/m2	
変更積算単価						974.3	円/m2	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-55号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		512.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		盛土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土		0	0	0	CB220070	
			m 2	1	522	522		
計						0		
						522		
単価						0		
						522	円/m2	
変更積算単価						512.6	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-56号	植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	5,028	
						1		5,028	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準)		1	5,120	5,120	WB810830		
		無 無 無	m 2	1	5,120	5,120	単- 161号		
計						5,120			
						5,120			
単価						5,120	円/m2		
						5,120			

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-57号	人工張芝	ワ芝	単位	m2	数量	1	単価	594.5	
						1		594.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人工張芝				1	605.3	605.3	CB220910		
			m 2	1	605.3	605.3			
計						605.3			
						605.3			
単価						605.3	円/m2		
						605.3			

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	プレキャストボックス	内幅 0.7m 内高 0.7m	単位	m	数量	8	8	単価	54,079	54,079
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用	m	6	11,970	71,820	CB222880				
ボックスカルバート (基礎碎石+均しコンクリート)	据付 1.0m超1.5m以下/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25	m	2.4	18,640	44,736	WYB00023				
ボックスカルバート (材料費)	700×700×2000	個	3	67,500	202,500	単- 199号 WYB00024				
ボックスカルバート (材料費)	700×700×1200	個	2	60,700	121,400	単- 200号 WYB00025				
計					440,456					
単価					55,060					
					55,060	円/m				

1 次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-59号	プレキャストU型側溝	300×300	単位	m	数量	1	単価	6,778
						1		6,778
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	6,901	6,901	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クラッシュラン 40~0 0.5m3/10m	m	1	6,901	6,901	単- 202号	
計						6,901		
単価						6,901		
						6,901	円/m	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-60号	プレキャストU型側溝	300×300(基礎無し)	単位	m	数量	1	単価	6,211
						1		6,211
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	6,324	6,324	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 無し						
			m	1	6,324	6,324	単- 203号	
計						6,324		
単価						6,324		
						6,324	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-61号	プレキャストU型側溝 (落蓋側溝)	300×300 撤去・再設置(再利用)	単位	m	数量	1	単価	5,162
						1		5,162
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		再利用撤去・据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し		1	5,256	5,256	WB821410	
			m	1	5,256	5,256	単- 204号	
計						5,256		
						5,256		
単価						5,256	円/m	
						5,256		

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-62号	プレキャストU型側溝 (落蓋側溝)	400×400(縦断用)	単位	m	数量	1	単価	8,792
						1		8,792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400A 400×400×2000 無し 無し 有り		1	8,952	8,952	WB821410	
			m	1	8,952	8,952	単- 205号	
計						8,952		
						8,952		
単価						8,952	円/m	
						8,952		

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一63号	側溝蓋 (落蓋側溝)	300用 撤去・再設置(再利用)	単位	枚	数量	1	単価	1,225	
名称						規格	単位	数量	単価
		再利用撤去・据付け 無し			1	1,248	1,248	1,248	WB821430
		道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し	枚		1	1,248	1,248	1,248	単一 206号
	計							1,248	
	単価							1,248	
								1,248	円/枚

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一64号	側溝蓋 (落蓋側溝)	400用(縦断用)	単位	枚	数量	1	単価	2,524	
名称						規格	単位	数量	単価
		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400 51.2×11×50			1	2,570	2,570	2,570	WB821430
		無し 無し	枚		1	2,570	2,570	2,570	単一 207号
	計							2,570	
	単価							2,570	
								2,570	円/枚

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-65号	ヒューム管(B形管)	1000mm 90° 巻き 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	1	単価	65,708	
						1		65,708	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ヒューム管 (B形管)		据付 1000mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用		1	66,900	66,900	CB222860		
			m	1	66,900	66,900			
計						66,900			
単価						66,900	円/m		
						66,900			

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-66号	現場打ち集水樹 (A)	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700(縞鋼板蓋) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	44,218	
						1		44,218	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水樹・街渠樹 (本体)		18-8-25(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	45,020	45,020	CB222950		
			箇所	1	45,020	45,020			
計						45,020			
単価						45,020	円/箇所		
						45,020			

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	現場打ち集水樹 (B)	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700(縞鋼板蓋) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	45,986
						1		45,986
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹 (本体)		18-8-25(高炉)		1	46,820	46,820	CB222950	
		0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	46,820	46,820		
計						46,820		
						46,820		
単価						46,820	円/箇所	
						46,820		

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-68号	現場打ち集水樹 (C)	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700(鋼製蓋 T-2 5 並目) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	42,460
						1		42,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹 (本体)		18-8-25(高炉)		1	43,230	43,230	CB222950	
		0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	43,230	43,230		
計						43,230		
						43,230		
単価						43,230	円/箇所	
						43,230		

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-69号	現場打ち集水桝 (D)	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700(鋼製蓋 T-2 5 並目) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	44,218
						1		44,218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	45,020	45,020	CB222950	
		0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	45,020	45,020		
計						45,020		
単価						45,020	円/箇所	
						45,020		

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-70号	現場打ち集水桝 (E)	現場打材 18-8-25(高炉) 600×600×800(鋼製蓋 T-2 5 並目) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	51,712
						1		51,712
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	52,650	52,650	CB222950	
		0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	52,650	52,650		
計						52,650		
単価						52,650	円/箇所	
						52,650		

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-71号	現場打ち集水樹 (F)	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×500 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	38,934
						1		38,934
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹 (本体)		18-8-25(高炉)		1	39,640	39,640	CB222950	
		0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設						
		一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	39,640	39,640		
計						39,640		
単価						39,640		
						39,640	円/箇所	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-72号	現場打ち集水樹 (G)	現場打材 18-8-40(高炉) 1200×1200×1800(縞鋼板蓋) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	202,724
						1		202,724
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹 (本体)		18-8-40(高炉)		1	206,400	206,400	CB222950	
		1.90m3を超え2.00m3以下						
		バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	206,400	206,400		
計						206,400		
単価						206,400		
						206,400	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	現場打ち集水桝 (H)	現場打材 24-12-25 (20) (高炉) 1000×1500×2250 (鋼製蓋) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	288,273
						1		288,273
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	各種 2.48m3を超え2.62m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	267,300	267,300	CB222950		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.05	164,500	8,225	WB810010 単- 132号		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.11	162,900	17,919	WB810010 単- 133号		
計					293,444			
単価					293,500			
					293,500	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一74号	現場打ち集水樹 (I) (接続樹)	現場打材 24-12-25 (20) (高炉) 800×1200×1250 (コンクリト蓋) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	95,763
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水樹・街渠樹 (本体)	各種 0.73m3を超え0.77m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	84,430	84,430		CB222950
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.02	164,500	3,290		WB810010
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.06	162,900	9,774		WB810010
	計					97,494		
	単価					97,500		
						97,500		円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	集水樹蓋	樹穴800×1200用 24-8-25(20)(高炉)	単位	枚	数量	1	単価	29,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.27	28,910	7,805.7	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	2.5	7,419	18,547.5	CB240210	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.02	162,900	3,258	WB810010	
計						29,611.2		
単価						29,620		
						29,620	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-76号	足掛金具	W=300mm φ19mm	単位	個	数量	1	単価	2,101	
						1		2,101	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足掛金具(材料費)		W=300mm φ19mm		1	2,140	2,140	WYB00057		
			個	1	2,140	2,140	単-208号		
計						2,140			
単価						2,140			
						2,140	円/個		

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-77号	蓋 (縞鋼板蓋)	桁穴500×500用 t=3.2 ボルト固定 溶融亜鉛メッキ	単位	枚	数量	1	単価	23,739	
						1		23,739	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	21,770	21,770	WB821430		
			枚	1	21,770	21,770	単-209号		
アンカーボルト設置		M8×65 スリーブ打込み式 メッキ品		4	599.7	2,398.8	WYB00002		
			本	4	599.7	2,398.8	単-210号		
計						24,168.8			
単価						24,170			
						24,170	円/枚		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一78号	蓋 (縞鋼板蓋)	榫穴1200×1200用 t=4.5 2枚/組 ホール固定 溶融亜鉛メッキ	単位	組	数量	1	単価	114,032
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	311	311	WB821430		
縞鋼板蓋(材料費)	榫穴1200x1200用 t=4.5 2枚/組 溶融亜鉛メッキ	組	1	110,900	110,900	単一 211号		
アンカーボルト設置	M8×65 スリーブ 打込み式 メッキ品	本	8	599.7	4,797.6	WYB00009		
計					116,008.6			
単価					116,100			
					116,100	円/組		

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一79号	蓋 (鋼製蓋)	桁穴500×500用 T-25 並目 外固定	単位	枚	数量	1	単価	29,141	
						1		29,141	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		1	29,670	29,670	WB821430		
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	29,670	29,670	単一 214号		
計						29,670			
単価						29,670			
						29,670	円/枚		

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一80号	蓋 (鋼製蓋)	桁穴600×600用 T-25 並目 外固定	単位	枚	数量	1	単価	36,704	
						1		36,704	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		1	37,370	37,370	WB821430		
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	37,370	37,370	単一 215号		
計						37,370			
単価						37,370			
						37,370	円/枚		

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-81号	蓋 (鋼製蓋)	榫穴1000×1500用 T-25 並目 2枚/組 ボルト固定	単位	組	数量	1	単価	177,383
						1	177,383	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		2	770	1,540	WB821430	
			枚	2	770	1,540	単- 216号	
鋼製蓋(材料費)		榫穴1000×1500用 T-25 並目 2枚/組 ボルト固定		1	179,000	179,000	WYB00075	
			組	1	179,000	179,000	単- 217号	
計						180,540		
						180,540		
単価						180,600		
						180,600	円/組	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-82号	蓋 (コンクリート蓋)	榫穴800×1200用	単位	枚	数量	1	単価	6,081
						1	6,081	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付 170以上1000kg/枚以下 昼間		1	6,192	6,192	WYB00018	
			枚	1	6,192	6,192	単- 218号	
計						6,192		
						6,192		
単価						6,192		
						6,192	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	地下排水	据付 波状管 150mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造 有孔管)	単位	m	数量	10	2,595
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50~150mm 要 全ての費用		10	1,365	13,650		CB222770
		m	10	1,365	13,650		
フィルター材	再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		2	6,389	12,778		CB222780
		m ³	2	6,389	12,778		
計					26,428		
単価					2,643		
					2,643	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	現場打側溝 (復旧)	300×300 18-8-25(高炉)	単位	m	数量	10	22,472
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	7	1,341	9,387	CB221110
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	2	28,060	56,120	CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	22	7,419	163,218	CB240210
計						228,725	
単価						22,880	円/m
						22,880	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-85号	蓋 (縞鋼板蓋)	吐口2160×700用 t=4.5 2枚/組 ボルト固定 溶融亜鉛メッキ	単位	組	数量	1	74,862
						1	74,862
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	2	311	622	WB821430
				2	311	622	単- 211号
縞鋼板蓋 (材料費)		吐口2160×700用 t=4.5 2枚/組 溶融亜鉛メッキ	組	1	68,400	68,400	WYB00072
				1	68,400	68,400	単- 219号
アンカーボルト設置		M8×65 スリーブ 打込み式 メッキ品	本	12	599.7	7,196.4	WYB00013
				12	599.7	7,196.4	単- 220号
計						76,218.4	
						76,218.4	
単価						76,220	
						76,220	円/組

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-86号	蓋 (コンクリート蓋)	現場打側溝300型用コンクリート蓋 撤去・再設置(再利用)	単位	枚	数量	1	単価	1,225
						1		1,225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	1,248	1,248	WB821430	
			枚	1	1,248	1,248	単- 221号	
	計					1,248		
	単価					1,248		
						1,248	円/枚	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-87号	小段排水	内幅 300mm 内高 300mm	単位	m	数量	1	単価	6,818
						1		6,818
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し		1	6,942	6,942	WB821410	
			m	1	6,942	6,942	単- 222号	
	計					6,942		
	単価					6,942		
						6,942	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-88号	縦排水 内幅 300mm 内高 300mm	単位	m		1	7,309
					1	7,309
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	数量	単価	金額	摘要
			1	7,442	7,442	WB821410
		m	1	7,442	7,442	単- 223号
計					7,442	
					7,442	
単価					7,442	円/m
					7,442	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一89号	蓋 (縞鋼板蓋)	跳水防止板(300用) 400×800×3.2 ホール固定 溶融亜鉛メッキ	単位	枚	数量	1	単価	18,298
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	枚	1	311	311		WB821430
	縞鋼板蓋(材料費)	跳水防止板(300用) 400×800×3.2 溶融亜鉛メッキ	組	1	15,920	15,920		単一 229号 WYB00077
	アンカーボルト設置	M8×65 スリーブ 打込み式 メッキ品	本	4	599.7	2,398.8		単一 230号 WYB00010
	計					18,629.8		
	単価					18,630		円/枚
						18,630		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	蓋 (縞鋼板蓋)	跳水防止板(300用) 400×1000×3.2 ホール固定 溶融亜鉛メッキ	単位	枚	数量	1	単価	22,226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	枚	1	311	311		WB821430
			枚	1	311	311		単- 229号
	縞鋼板蓋(材料費)	跳水防止板(300用) 400×1000×3.2 溶融亜鉛メッキ	枚	1	19,920	19,920		WYB00079
			枚	1	19,920	19,920		単- 231号
	アンカーボルト設置	M8×65 スリーブ 打込み式 メッキ品	本	4	599.7	2,398.8		WYB00011
			本	4	599.7	2,398.8		単- 210号
	計					22,629.8		
						22,629.8		
	単価					22,630		
						22,630		円/枚

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	歩車道境界ブロック	B種(180/205×250×600)	単位	m	数量	1	4,963
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 B種(180/205×250×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し		1	5,054	5,054		CB422510
		m	1	5,054	5,054		
計					5,054		
単価					5,054		
					5,054	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.10
歩掛使用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	基礎砕石	再生クラッシャー RC-40	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0		CB210410
			m3	1	1,680	1,680		
	再生クラッシャーラン (材料費)	RC-40 ロス含む		0	0	0		WYB00004
			m3	1.2	2,300	2,760		単- 232号
	計					0		
						4,440		
	単価					0		
						4,440		円/m3
	変更積算単価							
						4,440		円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2022.10	
						歩掛使用年月	2022.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-93号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物		0	0	0	CB240010	
		パツクホリ(クレーン機能付)打設						
		24-12-25(20)(高炉)一般養生	m3	1	31,500	31,500		
計						0		
						31,500		
単価						0		
						31,500	円/m3	
変更積算単価						31,500	円/m3	

						単価使用年月	2022.10	
						歩掛使用年月	2022.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-94号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		0	0	0	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)	t	1	180,400	180,400	単-195号	
計						0		
						180,400		
単価						0		
						180,400	円/t	
変更積算単価						180,400	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 10		
						歩掛使用年月	2022. 10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-95号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	目地板	瀝青繊維質目地板t=20		0	0	0	CB224710		
			m 2	1	3,076	3,076			
	計					0			
						3,076			
	単価					0			
						3,076	円/m2		
	変更積算単価					3,076	円/m2		

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-96号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,458	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	9,630	9,630	WB824010		
			m 3	1	9,630	9,630	単- 237号		
	計					9,630			
						9,630			
	単価					9,630			
						9,630	円/m3		

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-97号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	16,579
						1		16,579
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	16,880	16,880	WB824010	
			m 3	1	16,880	16,880	単- 238号	
計						16,880		
単価						16,880		
						16,880	円/m3	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-98号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,401
						1		1,401
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用		1	1,427	1,427	CB227010	
			m 3	1	1,427	1,427		
計						1,427		
単価						1,427		
						1,427	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-99号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,739
						1		1,739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用		1	1,771	1,771	CB227010	
			m 3	1	1,771	1,771		
	計					1,771		
	単価					1,771	円/m3	
						1,771		

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-100号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,000
						1		3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.35	1,300	3,055	WB020052	
			t	2.35	1,300	3,055	単- 239号	
	計					3,055		
	単価					3,055	円/m3	
						3,055		

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-101号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,437
						1		3,437
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.5	1,400	3,500	WB020052	
			t	2.5	1,400	3,500	単-240号	
計						3,500		
単価						3,500	円/m3	
						3,500		

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-102号	暗渠排水管	据付・撤去 波状管 600mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	単位	m	数量	1	単価	14,398
						1		14,398
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付・撤去 波状管及び網状管 450~600mm		1	14,660	14,660	CB222770	
		要 全ての費用	m	1	14,660	14,660		
計						14,660		
単価						14,660	円/m	
						14,660		

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-103号	フィルター材	再生クワッシュラン RC40	単位	m3	数量	1	単価	6,275
						1		6,275
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター材		再生クワッシュラン RC-40 全ての費用		1	6,389	6,389	CB222780	
			m 3	1	6,389	6,389		
計						6,389		
単価						6,389	円/m3	
						6,389		

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-104号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		656.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410030	
			m 2	1	668.4	668.4		
計						0		
単価						668.4	円/m2	
変更積算単価						656.5	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-105号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		1,758	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm		0	0	0	CB410240		
		再生粗粒度アスコン(20) プライムコート							
		PK-3 全ての費用	m2	1	1,789	1,789			
計						0			
						1,789			
単価						0			
						1,789	円/m2		
変更積算単価									
						1,758	円/m2		

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-106号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		1,725	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm		0	0	0	CB410260		
		再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4							
		全ての費用	m2	1	1,756	1,756			
計						0			
						1,756			
単価						0			
						1,756	円/m2		
変更積算単価									
						1,725	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-107号	表層(歩道部)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		0	0	0	CB410261	
		40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,188	2,188		
	計					0		
						2,188		
	単価					0		
						2,188	円/m2	
	変更積算単価					2,150	円/m2	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-108号	溶融式区画線(夜間)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	365.7	365.7	WB821210 単- 241号	
	計					0		
						365.7		
	単価					0		
						365.7	円/m	
	変更積算単価					359.2	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-109号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		385.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0	0	0	WB821210	
				1	392.4	392.4	単- 242号	
計						0		
						392.4		
単価						0		
						392.4	円/m	
変更積算単価								
						385.5	円/m	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-110号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		443.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	0	0	0	WB821210	
				1	451.2	451.2	単- 243号	
計						0		
						451.2		
単価						0		
						451.2	円/m	
変更積算単価								
						443.2	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-111号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0	0	0	WB821210	
				1	898.3	898.3	単- 244号	
計						0		
						898.3		
単価						0		
						898.3	円/m	
変更積算単価						882.3	円/m	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-112号	区画線消去 (夜間)	削取り式	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	0	0	0	WB821220	
				1	714.9	714.9	単- 245号	
計						0		
						714.9		
単価						0		
						714.9	円/m	
変更積算単価						702.2	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-113号	土のう (耐候性大型土のう)	短期仮設対応型	単位	袋	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
					0	0			
		製作・設置 流用土 6m以下	袋	1	6,054	6,054		5,947	WB252730 単- 246号
	計					0			
						6,054			
	単価					0			
						6,054			円/袋
	変更積算単価								
						5,947			円/袋

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-114号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
					0	0			
		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m2	1	169	169		166	CB430310
	計					0			
						169			
	単価					0			
						169			円/m2
	変更積算単価								
						166			円/m2

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-115号	殻運搬	舗装版破碎	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,658
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 6.0km以下 全ての費用	m 3	0	0	0	CB227010	
計				1	2,706	2,706		
単価						0		
						2,706	円/m3	
変更積算単価						2,658	円/m3	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-116号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
計			t	2.2	1,300	2,860	単- 263号	
単価						0		
						2,860	円/m3	
変更積算単価						2,810	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-117号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,103
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無			0	0	0	WB810530
			m	1	1,123		1,123	単-264号
計							0	
							1,123	
単価							0	
							1,123	円/m
変更積算単価								
							1,103	円/m

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-118号	防護柵撤去(ガードパイプ)	Gp-Cp-2E	単位	m	数量	0	単価	0
						1		2,362
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工(ガードパイプ撤去工)		土中建込 無 無			0	0	0	WB810610
			m	1	2,404		2,404	単-265号
計							0	
							2,404	
単価							0	
							2,404	円/m
変更積算単価								
							2,362	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-119号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	H=1.1m 土中建込	単位	m	数量	0	単価	0
						1		850.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無		0	0	0	WB810770	
			m	1	866.3	866.3	単- 266号	
計						0		
						866.3		
単価						0		
						866.3	円/m	
変更積算単価								
						850.9	円/m	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-120号	スクラップ処理	カートパイプ・カートレール支柱・転落防止柵	単位	t	数量	0	単価	0
						1		-42,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビ-H3		0	0	0	WYB00108	
			t	1	-43,000	-43,000	単- 267号	
計						0		
						-43,000		
単価						0		
						-43,000	円/t	
変更積算単価								
						-42,240	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無 加算無し		0	0	0	WB810510	
			m	1	8,165	8,165	単- 270号	
	計					0		
						8,165		
	単価					0		
						8,165	円/m	
	変更積算単価					8,020	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	土中建込 ビーム式・パネ式 3m 無 50m以上100m未満 無	m	0	0	0	WB810760	
	転落防止柵 (材料費)	土中建込 柵高1.1m 縦格子 白	m	1	1,716	1,716	単- 271号	
			m	0	0	0	WYB00130	
			m	1	8,830	8,830	単- 272号	
	計					0		
						10,546		
	単価					0		
						10,550	円/m	
	変更積算単価							
						10,360	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-123号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		359.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0	0	0	WB821210	
				1	365.7	365.7	単- 241号	
計						0		
						365.7		
単価						0		
						365.7	円/m	
変更積算単価						359.2	円/m	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-124号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		385.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0	0	0	WB821210	
				1	392.4	392.4	単- 242号	
計						0		
						392.4		
単価						0		
						392.4	円/m	
変更積算単価						385.5	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-125号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		443.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	0	0	0	WB821210	
				1	451.2	451.2	単- 243号	
計						0		
						451.2		
単価						0		
						451.2	円/m	
変更積算単価						443.2	円/m	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-126号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		882.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0	0	0	WB821210	
				1	898.3	898.3	単- 244号	
計						0		
						898.3		
単価						0		
						898.3	円/m	
変更積算単価						882.3	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-127号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		871.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	0	0	0	WB821210	
				1	887.1	887.1	単- 273号	
計						0		
						887.1		
単価						0		
						887.1	円/m	
変更積算単価						871.3	円/m	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-128号	区画線消去 (夜間)	削取り式	単位	m	数量	0	単価	0
						1		702.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	0	0	0	WB821220	
				1	714.9	714.9	単- 245号	
計						0		
						714.9		
単価						0		
						714.9	円/m	
変更積算単価						702.2	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	土のう (耐候性大型土のう)	撤去	単位	袋	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		撤去 6m以下		0	0	0	WB252730	
			袋	1	666.7	666.7	単- 274号	
	計					0		
	単価					666.7		
	変更積算単価					0		
						666.7	円/袋	
						654.9	円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25(20)(高炉)一般養生 無 無	単位	m 3	数量	10	単価	18,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.06	25,830	1,549		
特殊作業員			人	0.18	22,785	4,101		
普通作業員			人	0.24	19,320	4,636		
生コンクリート 高炉		24-12-25(20)	m 3	10.2	16,250	165,750		
コンクリートポンプ車運転ブーム式90~110m3		無	日	0.06	87,350	5,241	WK470110 単- 308号	
養生工		鉄筋構造物 一般養生	m 3	10	386.3	3,863	WB240050 単- 309号	
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		560		
計						185,700		
単価						18,570	円/m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	橋台・橋脚コンクリート打設	各種 一般養生 無 無	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	24,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.06	25,830	1,549			
	特殊作業員		人	0.18	22,785	4,101			
	普通作業員		人	0.24	19,320	4,636			
	生コンクリート 高炉	24-12-25(20) 膨張剤添加(20kg/m3)	m 3	10.2	22,350	227,970			
	コンクリートポンプ車運転ブーム式90~110m3	無	日	0.06	87,350	5,241		WK470110 単- 310号	
	養生工	鉄筋構造物 一般養生	m 3	10	386.3	3,863		WB240050 単- 311号	
	諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		540			
	計					247,900			
	単価					24,790		円/m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	164,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1.03	100,000	103,000		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	61,425	61,425		
	諸雑費(まるめ)		式	1		75		
	計					164,500		
	単価					164,500	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	162,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	98,500	101,455		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	61,425	61,425		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		20		
	計					162,900		
	単価					162,900	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	164,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	99,500	102,485		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	61,425	61,425		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		90		
	計					164,000		
	単価					164,000	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	ガス圧接工 (手動・自動) [市場単価]	D32+D32 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガス圧接工	手動 (半自動) ・自動 D 3 2 + D 3 2	箇所	1	920.4	920		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					920		
	単価					920	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	58,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	別途計上	t	1.03	0	0		
	鉄筋工	加工・組立共 差筋及び杭頭処理	t	1	58,348.5	58,348		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		2		
	計					58,350		
	単価					58,350	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	アンカー筋 (材料費)	SD345 D22 L=600mm 溶融亜鉛メッキ HDZ55	単位	本	数量	1	単価	2,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アンカー筋	SD345 D22 L=600mm 溶融亜鉛メッキ HDZ55		1	2,200	2,200		
			本	1	2,200	2,200		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					2,200		
						2,200		
	単価					2,200		
						2,200	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m3	数量	100	単価	4,291
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.9	25,830	74,907			
型わく工		人	5.3	25,200	133,560			
とび工		人	2.5	24,465	61,162			
普通作業員		人	5.7	19,320	110,124			
諸雑費（率+まるめ） 13%		式	1		49,347			
計					429,100			
単価					4,291	円/空m3		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≤40kN/m ² [t≤120cm] 標準(1.0)	単位	空m ³	数量	単価	金額	単価	3,126
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	1.4	25,830	36,162		
型わく工				人	1.3	25,200	32,760		
とび工				人	3.3	24,465	80,734		
普通作業員				人	3.3	19,320	63,756		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊		日	0.5	43,300	21,650		
諸雑費 (率+まるめ) 33%				式	1		77,538		
計							312,600		
単価							3,126	円/空m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	くさび結合支保設置・撤去	80kN/m ² <f≦180kN/m ² [250cm<t≦350cm] H≦30m	単位	空m ³	数量	100	単価	11,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			3.8	25,830	98,154		
			人	3.8	25,830	98,154		
	型わく工			6.7	25,200	168,840		
			人	6.7	25,200	168,840		
	とび工			6.6	24,465	161,469		
			人	6.6	24,465	161,469		
	普通作業員			13.1	19,320	253,092		
			人	13.1	19,320	253,092		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊		3.5	43,300	151,550		
			日	3.5	43,300	151,550		
	諸雑費 (率+まるめ) 33%			1		274,895		
			式	1		274,895		
	計					1,108,000		
						1,108,000		
	単価					11,080		
						11,080	円/空m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,039
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.4	25,830	36,162		
	とび工		人	7.7	24,465	188,380		
	普通作業員		人	1.2	19,320	23,184		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	43,300	60,620		
	諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		95,554		
	計					403,900		
	単価					4,039	円/掛m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	背面排水材設置	透水材 幅400mm×厚30mm	単位	m	数量	100	単価	2,309
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.75	25,830	19,372		
			人	0.75	25,830	19,372		
	普通作業員			0.75	19,320	14,490		
			人	0.75	19,320	14,490		
	透水材	面状系 W=400mm t=30mm 全透水		101	1,950	196,950		
			m	101	1,950	196,950		
	諸雑費 (まるめ)			1		88		
			式	1		88		
	計					230,900		
						230,900		
	単価					2,309		
						2,309	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	水抜きパイプ設置(背面排水用)	VP-50	単位	m	数量	10	10	単価	1,213	1,213
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役					0.125	25,830	3,228			
			人		0.125	25,830	3,228			
型わく工					0.125	25,200	3,150			
			人		0.125	25,200	3,150			
普通作業員					0.125	19,320	2,415			
			人		0.125	19,320	2,415			
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-50			10	333	3,330			
			m		10	333	3,330			
諸雑費(まるめ)					1		7			
			式		1		7			
計							12,130			
単価							1,213			
							1,213	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	吸出し防止材設置	点在	単位	m ²	数量	100	単価	993.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員				1	19,320	19,320	
			人		1	19,320	19,320	
	吸出し防止材	不織布 t=20mm			100	800	80,000	
			m ²		100	800	80,000	
	諸雑費（まるめ）				1		0	
			式		1		0	
	計						99,320	
							99,320	
	単価						993.2	
							993.2	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	159,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	98,500	101,455		
	鉄筋工	加工・組立共 差筋及び杭頭処理	t	1	58,348.5	58,348		
	諸雑費(まるめ)		式	1		97		
	計					159,900		
	単価					159,900	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	掘削土留	B工法-2(人力併用機械掘削、機械排土) 5m 2.65m 5.35m 標準(1.0)	単位	本	数量	単価	金額	単価	3,073,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	9.23	25,830	238,410			
トンネル特殊工			人	36.92	39,900	1,473,108			
特殊作業員			人	9.23	22,785	210,305			
普通作業員			人	9.23	19,320	178,323			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊	日	9.23	43,300	399,659			
小型バックホウ運転		B工法-2(人力併用機械掘削、機械排土)	日	9.23	8,511	78,556	WK230240 単- 312号		
諸雑費 (率+まるめ) 23.577%			式	1		494,639			
計						3,073,000			
単価						3,073,000	円/本		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-147号	ライナープレート(円形)(材料費)	呼び径5.0m 黒皮 板厚2.7mm 付属品含む	単位	m	数量	1	単価	202,000	
						1		202,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ライナープレート(円形)		呼び径5.0m 黒皮 板厚2.7mm 付属品含む		1	202,000	202,000			
			m	1	202,000	202,000			
諸雑費(まるめ)				1		0			
			式	1		0			
計						202,000			
						202,000			
単価						202,000	円/m		

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-148号	補強リング(円形)(材料費)	呼び径 5.0m H-100 黒皮	単位	リング	数量	1	単価	163,000	
						1		163,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
補強リング(円形)		呼び径 5.0m H-100 黒皮 付属品含む		1	163,000	163,000			
			リング	1	163,000	163,000			
諸雑費(まるめ)				1		0			
			式	1		0			
計						163,000			
						163,000			
単価						163,000	円/リング		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	162,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	98,500	101,455		
	鉄筋工	加工・組立共 切梁のある構造物	t	1	61,425	61,425		
	諸雑費(まるめ)		式	1		20		
	計					162,900		
	単価					162,900	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	164,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	99,500	102,485		
	鉄筋工	加工・組立共 切梁のある構造物	t	1	61,425	61,425		
	諸雑費(まるめ)		式	1		90		
	計					164,000		
	単価					164,000	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	グラウト注入工	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	26,810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.49	25,830	12,656			
特殊作業員		人	0.98	22,785	22,329			
普通作業員		人	0.49	19,320	9,466			
グラウト材(現場着)	C:S=1:3 高炉	m 3	11.4	18,800	214,320			
諸雑費 (率+まるめ) 21%		式	1		9,329			
計					268,100			
単価					26,810	円/m 3		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	グラウトホール(材料費)	ソケットプラグ 65L	単位	個	数量	1	1	4,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	グラウトホール	ソケットプラグ 65L		1	4,300	4,300		
			個	1	4,300	4,300		
	諸雑費(まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					4,300		
						4,300		
	単価					4,300		
						4,300	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	橋台・橋脚コンクリート打設	各種 一般養生 無 無	単位	m 3	数量	10	単価	26,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.06	25,830	1,549		
	特殊作業員		人	0.18	22,785	4,101		
	普通作業員		人	0.24	19,320	4,636		
	生コンクリート 高炉	24-12-25(20) 膨張剤添加(20kg/m3)+高性能AE減水剤	m 3	10.2	23,850	243,270		
	コンクリートポンプ車運転ブーム式90~110m3	無	日	0.06	87,350	5,241		WK470110 単- 310号
	養生工	鉄筋構造物 一般養生	m 3	10	386.3	3,863		WB240050 単- 311号
	諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		540		
	計					263,200		
	単価					26,320		円/m 3

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	単位	t	数量	単価	金額	単価	166,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35	t	1.03	102,000	105,060			
	鉄筋工	加工・組立共 切梁のある構造物	t	1	61,425	61,425			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		15			
	計					166,500			
	単価					166,500		円/t	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-155号	ガス圧接工 (手動・自動) [市場単価]	D29+D29 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量		1	単価	764
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガス圧接工		手動 (半自動) ・ 自動 D 2 9 + D 2 9	箇所	1	764.4	764			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0			
計						764			
単価						764	円/箇所		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-156号	ガス圧接工 (手動・自動) [市場単価]	D35+D35 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量		1	単価	1,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガス圧接工		手動 (半自動) ・ 自動 D 3 5 + D 3 5	箇所	1	1,320.8	1,320			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0			
計						1,320			
単価						1,320	円/箇所		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2 [120<t≦250cm] 標準(1.0)	単位	空m3	数量	100	単価	5,225
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.1	25,830	54,243			
型わく工		人	2.7	25,200	68,040			
とび工		人	4.2	24,465	102,753			
普通作業員		人	6	19,320	115,920			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.2	43,300	51,960			
諸雑費 (率+まるめ) 33%		式	1		129,584			
計					522,500			
単価					5,225	円/空m3		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	型枠工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	4,796
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.43	25,830		11,106		
	型わく工		人	0.86	25,200		21,672		
	普通作業員		人	0.52	19,320		10,046		
	諸雑費（率+まるめ） 12%		式	1			5,136		
	計						47,960		
	単価						4,796	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 9.3m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	2,886
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.6	25,830	15,498			
特殊作業員			人	1.1	22,785	25,063			
普通作業員			人	1.9	19,320	36,708			
生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m 3	11.253	15,450	173,858			
バックホウ (クローラ型) 運転			日	0.89	38,730	34,469		WK240050 単- 313号	
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		3,004			
計						288,600			
単価						2,886		円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	84.79
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.09	25,830	2,324		
普通作業員			人	0.31	19,320	5,989		
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		166		
計						8,479		
単価						84.79	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	5,120
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面工（植生基材吹付）	厚5 c m	m 2	1	5,120.4	5,120			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					5,120			
単価					5,120	円/m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	プレキャスト擁壁設置	BT-2, B-2, BH-2	単位	m ²	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
特殊作業員			人	0.17	25,830	4,391			
普通作業員			人	0.33	22,785	7,519			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		50 t 吊		0	0	0			
諸雑費 (率+まるめ) 2%			日	0.17	79,500	13,515			
計			式	1		695			
単価						0			
						35,780			
						0			
						3,578		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	プレキャスト擁壁設置	BT-3, B-3, BH-3	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	特殊作業員		人	0.11	25,830	2,841		
	普通作業員		人	0.22	22,785	5,012		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊		0	0	0		
			日	0.11	79,500	8,745		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		457		
	計					0		
	単価					23,430		
						0		
						2,343	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	プレキャスト擁壁設置	C-2	単位	m ²	数量	0	10	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0	0	0		
			人	0.2	25,830		5,166		
特殊作業員					0	0	0		
			人	0.4	22,785		9,114		
普通作業員					0	0	0		
			人	0.6	19,320		11,592		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		50 t 吊			0	0	0		
			日	0.2	79,500		15,900		
諸雑費 (率+まるめ) 2%					0		0		
			式	1			828		
計							0		
							42,600		
単価							0		
							4,260	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	プレキャスト擁壁設置	C-3	単位	m ²	数量	0	10	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0	0	0		
			人	0.13	25,830		3,357		
特殊作業員					0	0	0		
			人	0.27	22,785		6,151		
普通作業員					0	0	0		
			人	0.4	19,320		7,728		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		50 t 吊			0	0	0		
			日	0.13	79,500		10,335		
諸雑費 (率+まるめ) 2%					0		0		
			式	1			549		
計							0		
							28,120		
単価							0		
							2,812	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	プレキャスト擁壁設置	D-2	単位	m ²	数量	0	10	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役				0	0	0		
	特殊作業員		人	0.25	25,830		6,457		
	普通作業員		人	0.5	22,785		11,392		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊			0	0	0		
			日	0.25	79,500		19,875		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%				0		0		
			式	1			1,036		
	計						0		
	単価						53,250		
							0		
							5,325	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	プレキャスト擁壁設置	D-3	単位	m ²	数量	0	10	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0	0	0		
			人	0.17	25,830		4,391		
特殊作業員					0	0	0		
			人	0.33	22,785		7,519		
普通作業員					0	0	0		
			人	0.5	19,320		9,660		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		50 t 吊			0	0	0		
			日	0.17	79,500		13,515		
諸雑費 (率+まるめ) 2%					0		0		
			式	1			695		
計							0		
							35,780		
単価							0		
							3,578	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	プレキャスト擁壁設置	E-2	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.33	25,830	8,523		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0.67	22,785	15,265		
	普通作業員			0	0	0		
			人	1	19,320	19,320		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊		0	0	0		
			日	0.33	79,500	26,235		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%			0		0		
			式	1		1,377		
	計					0		
						70,720		
	単価					0		
						7,072	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	プレキャスト擁壁設置	E-3	単位	m ²	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	0.22	25,830	5,682			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	0.45	22,785	10,253			
	普通作業員			0	0	0			
			人	0.67	19,320	12,944			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊		0	0	0			
			日	0.22	79,500	17,490			
	諸雑費 (率+まるめ) 2%			0		0			
			式	1		921			
	計					0			
						47,290			
	単価					0			
						4,729		円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.10		
						歩掛使用年月	2022.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-170号	逆T型ブロック擁壁（材料費）	BT-2型 H1300/1248 W2000	単位	個	数量	0	単価	0	
						1	100,000		
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
逆T型ブロック擁壁				0	0	0			
			個	1	100,000	100,000			
計						0			
						100,000			
単価						0			
						100,000	円/個		

						単価使用年月	2022.10		
						歩掛使用年月	2022.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-171号	逆T型ブロック擁壁（材料費）	BT-2型 H748/696 W2000	単位	個	数量	0	単価	0	
						1	100,000		
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
逆T型ブロック擁壁				0	0	0			
			個	1	100,000	100,000			
計						0			
						100,000			
単価						0			
						100,000	円/個		

参考資料（１）

						単価使用年月	2022.10			
						歩掛使用年月	2022.10			
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0			
単-172号	逆T型ブロック擁壁（材料費）	BT-2型 H696/644 W2000	単位	個	数量	0	単価	0		
						1	100,000			
名称			規格			単位	数量	単価	金額	摘要
逆T型ブロック擁壁			BT-2型 H696/644 W2000				0	0	0	
			個	1	100,000			100,000		
計								0		
								100,000		
単価								0		
								100,000	円/個	

						単価使用年月	2022.10			
						歩掛使用年月	2022.10			
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0			
単-173号	逆T型ブロック擁壁（材料費）	BT-3型 H1256/1178 W3000	単位	個	数量	0	単価	0		
						1	150,000			
名称			規格			単位	数量	単価	金額	摘要
逆T型ブロック擁壁			BT-3型 H1256/1178 W3000				0	0	0	
			個	1	150,000			150,000		
計								0		
								150,000		
単価								0		
								150,000	円/個	

参考資料（１）

						単価使用年月	2022.10		
						歩掛使用年月	2022.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-174号	逆T型ブロック擁壁（材料費）	BT-3型 H1178/1100 W3000	単位	個	数量	0	単価	0	
						1	150,000		
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
逆T型ブロック擁壁				0	0	0			
			個	1	150,000	150,000			
計						0			
						150,000			
単価						0			
						150,000	円/個		

						単価使用年月	2022.10		
						歩掛使用年月	2022.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-175号	逆T型ブロック擁壁（材料費）	BT-3型(短尺) H1238/1161 W2964	単位	個	数量	0	単価	0	
						1	200,000		
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
逆T型ブロック擁壁				0	0	0			
			個	1	200,000	200,000			
計						0			
						200,000			
単価						0			
						200,000	円/個		

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.10		
						歩掛使用年月	2022.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-176号	逆T型ブロック擁壁（材料費）	BT-2型 H1161/1108 W2000	単位	個	数量	0	単価	0	
						1	100,000		
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
逆T型ブロック擁壁				0	0	0			
			個	1	100,000	100,000			
計						0			
						100,000			
単価						0			
						100,000	円/個		

						単価使用年月	2022.10		
						歩掛使用年月	2022.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-177号	逆T型ブロック擁壁（材料費）	BT-2型 H1108/1056 W2000	単位	個	数量	0	単価	0	
						1	100,000		
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
逆T型ブロック擁壁				0	0	0			
			個	1	100,000	100,000			
計						0			
						100,000			
単価						0			
						100,000	円/個		

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.10		
						歩掛使用年月	2022.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-178号	逆T型ブロック擁壁（材料費）	BT-3型 H890/814 W3000	単位	個	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	逆T型ブロック擁壁	BT-3型 H890/814 W3000		0	0	0			
			個	1	150,000	150,000			
	計					0			
						150,000			
	単価					0			
						150,000	円/個		

						単価使用年月	2022.10		
						歩掛使用年月	2022.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-179号	逆T型ブロック擁壁（材料費）	BT-3型 H814/738 W3000	単位	個	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	逆T型ブロック擁壁	BT-3型 H814/738 W3000		0	0	0			
			個	1	150,000	150,000			
	計					0			
						150,000			
	単価					0			
						150,000	円/個		

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.10			
						歩掛使用年月	2022.10			
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0			
単-180号	逆T型ブロック擁壁（材料費）	Bh-2型 H500 W2000	単位	個	数量	0	単価	0		
						1		26,000		
名称			規格			単位	数量	単価	金額	摘要
逆T型ブロック擁壁			Bh-2型 H500 W2000				0	0	0	
			個	1	26,000			26,000		
計								0		
								26,000		
単価								0		
								26,000	円/個	

						単価使用年月	2022.10			
						歩掛使用年月	2022.10			
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0			
単-181号	逆T型ブロック擁壁（材料費）	Bh-3型 H500 W3000	単位	個	数量	0	単価	0		
						1		39,100		
名称			規格			単位	数量	単価	金額	摘要
逆T型ブロック擁壁			Bh-3型 H500 W3000				0	0	0	
			個	1	39,100			39,100		
計								0		
								39,100		
単価								0		
								39,100	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.10		
						歩掛使用年月	2022.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-182号	逆T型ブロック擁壁（材料費）	Bh-2型(短尺) H500 W1964	単位	個	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	逆T型ブロック擁壁	Bh-2型(短尺) H500 W1964		0	0	0			
			個	1	34,600	34,600			
	計					0			
						34,600			
	単価					0			
						34,600	円/個		

						単価使用年月	2022.10		
						歩掛使用年月	2022.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-183号	逆T型ブロック擁壁（材料費）	B-2型 H1000 W2000	単位	個	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	逆T型ブロック擁壁	B-2型 H1000 W2000		0	0	0			
			個	1	52,700	52,700			
	計					0			
						52,700			
	単価					0			
						52,700	円/個		

参考資料（１）

						単価使用年月	2022. 10		
						歩掛使用年月	2022. 10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-184号	逆T型ブロック擁壁（材料費）	B-3型 H1000 W3000	単位	個	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	逆T型ブロック擁壁	B-3型 H1000 W3000		0	0	0			
			個	1	94,700	94,700			
	計					0			
						94,700			
	単価					0			
						94,700	円/個		

						単価使用年月	2022. 10		
						歩掛使用年月	2022. 10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-185号	逆T型ブロック擁壁（材料費）	C-2型 H1000 W2000	単位	個	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	逆T型ブロック擁壁	C-2型 H1000 W2000		0	0	0			
			個	1	73,300	73,300			
	計					0			
						73,300			
	単価					0			
						73,300	円/個		

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 10			
						歩掛使用年月	2022. 10			
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0			
単-186号	逆T型ブロック擁壁（材料費）	C-3型 H1000 W3000	単位	個	数量	0	単価	0		
						1	109,000			
名称			規格			単位	数量	単価	金額	摘要
逆T型ブロック擁壁			C-3型 H1000 W3000				0	0	0	
			個	1	109,000			109,000		
計								0		
								109,000		
単価								0		
								109,000	円/個	

						単価使用年月	2022. 10			
						歩掛使用年月	2022. 10			
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0			
単-187号	逆T型ブロック擁壁（材料費）	C-2型(短尺) H1000 W1964	単位	個	数量	0	単価	0		
						1	97,700			
名称			規格			単位	数量	単価	金額	摘要
逆T型ブロック擁壁			C-2型(短尺) H1000 W1964				0	0	0	
			個	1	97,700			97,700		
計								0		
								97,700		
単価								0		
								97,700	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.10		
						歩掛使用年月	2022.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-188号	逆T型ブロック擁壁（材料費）	C-3型(短尺) H1000 W2964	単位	個	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	逆T型ブロック擁壁	C-3型(短尺) H1000 W2964		0	0	0			
			個	1	146,000	146,000			
	計					0			
						146,000			
	単価					0			
						146,000	円/個		

						単価使用年月	2022.10		
						歩掛使用年月	2022.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-189号	逆T型ブロック擁壁（材料費）	D-2型 H1000 W2000	単位	個	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	逆T型ブロック擁壁	D-2型 H1000 W2000		0	0	0			
			個	1	108,000	108,000			
	計					0			
						108,000			
	単価					0			
						108,000	円/個		

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.10		
						歩掛使用年月	2022.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-190号	逆T型ブロック擁壁（材料費）	D-3型 H1000 W3000	単位	個	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	逆T型ブロック擁壁	D-3型 H1000 W3000		0	0	0			
			個	1	161,000	161,000			
	計					0			
						161,000			
	単価					0			
						161,000	円/個		

						単価使用年月	2022.10		
						歩掛使用年月	2022.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-191号	逆T型ブロック擁壁（材料費）	D-3型(短尺) H1000 W2964	単位	個	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	逆T型ブロック擁壁	D-3型(短尺) H1000 W2964		0	0	0			
			個	1	215,000	215,000			
	計					0			
						215,000			
	単価					0			
						215,000	円/個		

参考資料（１）

						単価使用年月	2022.10		
						歩掛使用年月	2022.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-192号	逆T型ブロック擁壁（材料費）	E-2型 H1000 W2000	単位	個	数量	0	単価	0	
						1	127,000		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
逆T型ブロック擁壁		E-2型 H1000 W2000		0	0	0			
			個	1	127,000	127,000			
計						0			
						127,000			
単価						0			
						127,000	円/個		

						単価使用年月	2022.10		
						歩掛使用年月	2022.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-193号	逆T型ブロック擁壁（材料費）	E-3型 H1000 W3000	単位	個	数量	0	単価	0	
						1	191,000		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
逆T型ブロック擁壁		E-3型 H1000 W3000		0	0	0			
			個	1	191,000	191,000			
計						0			
						191,000			
単価						0			
						191,000	円/個		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.10
歩掛使用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 - 194号	板状排水材（材料費）	W=300mm t=10mm	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
板状排水材	W=300mm t=10mm		0	0	0			
		m	1	600	600			600
計					0			
単価					0			
					600			円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-195号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	180,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1.03	115,000	118,450			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	61,950	61,950			
	諸雑費(まるめ)		式	1		0			
	計					180,400			
	単価					180,400		円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	178,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	113,000	116,390		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	61,950	61,950		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		60		
	計					178,400		
	単価					178,400	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-197号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	179,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	114,000	117,420		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	61,950	61,950		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		30		
	計					179,400		
	単価					179,400	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	プレキャストL型擁壁（規格外頭カット）（材料費）	H1500×L2000	単位	個	数量	0	単価	0
						1		192,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャストL型擁壁（規格外頭カット）	H1500×L2000		0	0	0		
			個	1	192,000	192,000		
	計					0		
						192,000		
	単価					0		
						192,000	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-199号	ボックスカルバート（基礎砕石+均しコンクリート）	据付 1.0m超1.5m以下/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25	単位	m	数量	10	18,640
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
土木一般世話役			1	25,830	25,830		
		人	1	25,830	25,830		
特殊作業員			0.7	22,785	15,949		
		人	0.7	22,785	15,949		
普通作業員			2.2	19,320	42,504		
		人	2.2	19,320	42,504		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊		0.5	43,300	21,650		
		日	0.5	43,300	21,650		
諸雑費（率+まるめ） 76%			1		80,467		
		式	1		80,467		
計					186,400		
					186,400		
単価					18,640		
					18,640	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-200号	ボックスカルバート（材料費）	700×700×2000	単位	個	数量	1	単価	67,500	
						1		67,500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
RCボックスカルバート		T-25 縦締部材無し 700×700×2000		1	67,500	67,500			
			個	1	67,500	67,500			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						67,500			
単価						67,500			
						67,500	円/個		

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-201号	ボックスカルバート（材料費）	700×700×1200	単位	個	数量	1	単価	60,700	
						1		60,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
RCボックスカルバート		T-25 縦締部材無し 700×700×1200		1	60,700	60,700			
			個	1	60,700	60,700			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						60,700			
単価						60,700			
						60,700	円/個		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-202号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	6,901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,378	33,780		
U型側溝		300×300×2000	個	5	6,770	33,850		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.6	2,300	1,380		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						69,010		
単価						6,901	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-203号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	6,324
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	2,938.86	29,388		
U型側溝		300×300×2000	個	5	6,770	33,850		
諸雑費(まるめ)			式	1		2		
計						63,240		
単価						6,324	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	U型側溝	再利用撤去・据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し	単位	m	数量	10	単価	5,256
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,378	33,780		
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	1,722.78	17,227		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.672	2,300	1,545		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						52,560		
単価						5,256	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-205号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400A 400×400×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	8,952
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,378	33,780		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 400A 400×400×2000	個	5	10,800	54,000		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.756	2,300	1,738		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						89,520		
単価						8,952	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-206号	蓋版	再利用撤去・据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	770	77,000		1,248
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	477.4	47,740		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		60		
	計					124,800		
	単価					1,248	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-207号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	770	77,000		
	道路用側溝蓋	3種 400 51.2×11×50	枚	100	1,800	180,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					257,000		
	単価					2,570	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-208号	足掛金具（材料費）	W=300mm φ19mm	単位	個	数量	1	単価	2,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足掛金具	W=300mm φ19mm		1	2,140	2,140		
			個	1	2,140	2,140		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					2,140		
						2,140		
	単価					2,140		
						2,140	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-209号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	21,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	311	31,100		
縞鋼板蓋		桁穴500×500用 t=3.2 溶融亜鉛メッキ	枚	100	21,450	2,145,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		900		
計						2,177,000		
単価						21,770	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-210号	アンカーボルト設置	M8×65 スリーブ打込み式 ムッキ品	単位	本	数量	100	単価	599.7
						100		599.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満		100	556.7	55,670	CB224410	
			孔	100	556.7	55,670		
	コンクリートアンカー	M8×65 スリーブ打込み式 ムッキ		100	43	4,300		
			本	100	43	4,300		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					59,970		
						59,970		
	単価					599.7		
						599.7	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-211号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	311
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	311	31,100		
	側溝蓋	別途計上	枚	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					31,100		
	単価					311	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-212号	縞鋼板蓋(材料費)	榫穴1200x1200用 t=4.5 2枚/組 溶融亜鉛メッキ	単位	組	数量	1	単価	110,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	縞鋼板蓋	榫穴1200×1200用 t=4.5 2枚/組 溶融亜鉛メッキ		1	110,880	110,880		
			組	1	110,880	110,880		
	諸雑費（まるめ）			1		20		
			式	1		20		
	計					110,900		
	単価					110,900		
						110,900	円/組	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-213号	アンカーボルト設置	M8×65 スリーブ打込み式 メッキ品	単位	本	数量	100	単価	599.7
						100		599.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満		100	556.7	55,670	CB224410	
			孔	100	556.7	55,670		
	コンクリートアンカー	M8×65 スリーブ打込み式 メッキ		100	43	4,300		
			本	100	43	4,300		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					59,970		
						59,970		
	単価					599.7		
						599.7	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-214号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	単価	金額	単価	29,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	770		77,000		
	鋼製蓋	桁穴500×500用 T-25 並目 ボルト固定	枚	100	28,900		2,890,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1			0		
	計						2,967,000		
	単価						29,670	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-215号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	37,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	770	77,000		
	鋼製蓋	枘穴600×600用 T-25 並目 ボルト固定	枚	100	36,600	3,660,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					3,737,000		
	単価					37,370	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-216号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	770	77,000		
	側溝蓋	別途計上	枚	100	0	0		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					77,000		
	単価					770	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-217号	鋼製蓋(材料費)	榫穴1000×1500用 T-25 並目 2枚/組 ボルト固定	単位	組	数量	1	単価	179,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製蓋	榫穴1000×1500用 T-25 2枚/組 ボルト固定		1	179,000	179,000		
			組	1	179,000	179,000		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					179,000		
						179,000		
	単価					179,000		
						179,000	円/組	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一218号	蓋版	据付 170以上1000kg/枚以下 昼間	単位	枚	数量	10	単価	6,192
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.3	25,830	7,749		
			人	0.3	25,830	7,749		
	特殊作業員			0.3	22,785	6,835		
			人	0.3	22,785	6,835		
	普通作業員			1	19,320	19,320		
			人	1	19,320	19,320		
	バックホウ(クローラ)運転 [標準・クレーン機能付]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊		0.5	50,140	25,070		WYB00021
			日	0.5	50,140	25,070		単一 314号
	諸雑費 (率+まるめ) 5%			1		2,946		
			式	1		2,946		
	計					61,920		
						61,920		
	単価					6,192		
						6,192		円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-219号	縞鋼板蓋（材料費）	吐口2160×700用 t=4.5 2枚/組 溶融亜鉛メッキ	単位	組	数量	1	単価	68,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	縞鋼板蓋	吐口2160×700用 t=4.5 2枚/組 溶融亜鉛メッキ		1	68,400	68,400		68,400
			組	1	68,400	68,400		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					68,400		
						68,400		
	単価					68,400		
						68,400	円/組	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-220号	アンカーボルト設置	M8×65 スリーブ打込み式 ムッキ品	単位	本	数量	100	単価	599.7
						100		599.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満		100	556.7	55,670	CB224410	
			孔	100	556.7	55,670		
	コンクリートアンカー	M8×65 スリーブ打込み式 ムッキ		100	43	4,300		
			本	100	43	4,300		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					59,970		
						59,970		
	単価					599.7		
						599.7	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-221号	蓋版	再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	1,248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	770	77,000		
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	477.4	47,740		
	諸雑費（まるめ）		式	1		60		
	計					124,800		
	単価					1,248	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-222号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	6,942
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,557.03	35,570		
U型側溝		300×300×2000	個	5	6,770	33,850		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						69,420		
単価						6,942	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-223号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	7,442
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,056.97	40,569		
U型側溝		300×300×2000	個	5	6,770	33,850		
諸雑費(まるめ)			式	1		1		
計						74,420		
単価						7,442	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-224号	型枠工	小段排水溝	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	9,195
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.9	25,830	23,247			
型わく工			人	1.6	25,200	40,320			
普通作業員			人	1.2	19,320	23,184			
諸雑費（率+まるめ） 6%			式	1		5,199			
計						91,950			
単価						9,195		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-225号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 8.8m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	100	単価	4,988
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.8	25,830	46,494		
	特殊作業員		人	2.1	22,785	47,848		
	普通作業員		人	3.5	19,320	67,620		
	生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m ³	10.648	15,450	164,511		
	バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	13.3	12,720	169,176	単-315号	
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		3,151		
	計					498,800		
	単価					4,988	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-226号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m ²	数量	100	単価	165.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.21	25,830	5,424		
普通作業員			人	0.56	19,320	10,819		
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		317		
計						16,560		
単価						165.6	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-227号	型枠工	縦排水溝	単位	m ²	数量	10	単価	10,010
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.2	25,830	30,996			
型わく工		人	1.6	25,200	40,320			
普通作業員		人	1.2	19,320	23,184			
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		5,600			
計					100,100			
単価					10,010	円/m ²		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-228号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	5,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	2.5	25,830	64,575			
特殊作業員			人	2.1	22,785	47,848			
普通作業員			人	5.8	19,320	112,056			
生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m 3	6.05	15,450	93,472			
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	16.5	12,720	209,880		単-315号	
諸雑費 (率+まるめ) 1%			式	1		2,169			
計						530,000			
単価						5,300		円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-229号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	100	単価	311
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	311	31,100		
	側溝蓋	別途計上	枚	100	0	0		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					31,100		
	単価					311	円/枚	

参考資料（１）

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-230号	縞鋼板蓋(材料費)	跳水防止板(300用) 400×800×3.2 溶融亜鉛メッキ	単位	組	数量	1	単価	15,920	
						1		15,920	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
縞鋼板蓋		跳水防止板(300用) 400×800×3.2 溶融亜鉛メッキ			1	15,920	15,920		
				枚	1	15,920	15,920		
諸雑費(まるめ)					1		0		
				式	1		0		
計							15,920		
							15,920		
単価							15,920		
							15,920	円/組	

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-231号	縞鋼板蓋(材料費)	跳水防止板(300用) 400×1000×3.2 溶融亜鉛メッキ	単位	枚	数量	1	単価	19,920	
						1		19,920	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
縞鋼板蓋		跳水防止板(300用) 400×1000×3.2 溶融亜鉛メッキ			1	19,920	19,920		
				枚	1	19,920	19,920		
諸雑費(まるめ)					1		0		
				式	1		0		
計							19,920		
							19,920		
単価							19,920		
							19,920	円/枚	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.10		
						歩掛使用年月	2022.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-232号	再生クラッシャーラン (材料費)	RC-40 ㊦含む	単位	m ³	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	再生クラッシャーラン	RC-40		0	0	0			
			m ³	1	2,300	2,300			
	計					0			
						2,300			
	単価					0			
						2,300	円/m ³		

						単価使用年月	2022.10		
						歩掛使用年月	2022.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-233号	ゴムプレート設置	t=10	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	普通作業員			0	0	0			
			人	1.5	19,320	28,980			
	諸雑費 (まるめ)			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						28,980			
	単価					0			
						289.8	円/m		

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.10		
						歩掛使用年月	2022.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-234号	ゴムプレート（材料費）	10×300×1000	単位	枚	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ゴムプレート	10×300×1000		0	0	0			
			枚	1	10,500	10,500			
	計					0			
						10,500			
	単価					0			
						10,500		円/枚	

						単価使用年月	2022.10		
						歩掛使用年月	2022.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-235号	発泡スチロール設置	b=50	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	普通作業員			0	0	0			
			人	2	19,320	38,640			
	諸雑費（率+まるめ） 5%			0		0			
			式	1		1,930			
	計					0			
						40,570			
	単価					0			
						405.7		円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月	2022. 10		
						歩掛使用年月	2022. 10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-236号	発泡スチロール（材料費）	50×500×1000(カット品、33枚/式)	単位	式	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	発泡スチロール	50×500×1000(カット品、33枚/式)		0		0			
			式	1		47,100			
	計					0			
						47,100			
	単価					0			
						47,100	円/式		

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-237号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	9,630	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無							
			m 3	1	9,630.4	9,630			
	諸雑費（まるめ）								
			式	1		0			
	計					9,630			
	単価					9,630	円/m 3		

参考資料（１）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-238号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	16,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	16,877.7	16,877		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					16,880		
	単価					16,880	円/m 3	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-239号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	1,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	コンクリート殻(無筋)	t	100	1,300	130,000		
	計					130,000		
	単価					1,300	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-240号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋)	t	100	1,400	140,000		
計						140,000		
単価						1,400	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-241号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	365.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	243	243,000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	172	98,040		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	360	9,000		
	軽油	1.2号	L	44	138	6,072		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		5,838		
	計					365,700		
	単価					365.7	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-242号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	392.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	269	269,000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	172	98,040		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	360	9,000		
	軽油	1.2号	L	49	138	6,762		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		5,848		
	計					392,400		
	単価					392.4	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-243号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	451.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	243	243,000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 熔融	kg	570	315	179,550		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	360	9,000		
	軽油	1.2号	L	44	138	6,072		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		9,828		
	計					451,200		
	単価					451.2	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-244号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	898.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	537	537,000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	172	292,400		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	150	11,250		
	接着用プライマー	区画線用	kg	75	360	27,000		
	軽油	1.2号	L	98	138	13,524		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		17,126		
	計					898,300		
	単価					898.3	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-245号	区画線消去	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	714.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		夜間 豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	700	700,000		
軽油		1. 2号	L	67	138	9,246		
ガソリン		レギュラー	L	37	152	5,624		
諸雑費（まるめ）			式	1		30		
計						714,900		
単価						714.9	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-246号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	6,054
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	25,830	7,180			
特殊作業員		人	0.278	22,785	6,334			
普通作業員		人	0.278	19,320	5,370			
耐候性大型土のう袋材	H1.10×W1.10 短期仮設対応(1年)型	袋	10	2,620	26,200			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	52,890	14,703		WK250500	単- 316号
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		753			
計					60,540			
単価					6,054		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-247号	仮設歩道	設置 手摺り含む	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1	25,830	25,830		
	とび工			0	0	0		
			人	12	24,465	293,580		
	クレーン装置付トラック運転（損料）	4t積 2.9t吊		0	0	0		WYB00047
			日	2	36,280	72,560		単- 317号
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		30		
	計					0		
						392,000		
	単価					0		
						7,538		円/m

参考資料（１）

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-248号	単管パイプ（賃料）	長2000×外径48.6×厚2.4【供用日数 246日】	単位	本	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	単管パイプ賃料（基本料）	長2000×外径48.6×厚2.4		0	0	0			
			本	1	18	18			
	単管パイプ賃料（日当り）	長2000×外径48.6×厚2.4		0	0	0			
			本・日	246	0.58	142			
	計					0			
						160			
	単価					0			
						160	円／本		

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-249号	単管パイプ（賃料）	長3000×外径48.6×厚2.4【供用日数 246日】	単位	本	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	単管パイプ賃料（基本料）	長3000×外径48.6×厚2.4		0	0	0			
			本	1	27	27			
	単管パイプ賃料（日当り）	長3000×外径48.6×厚2.4		0	0	0			
			本・日	246	0.87	214			
	計					0			
						241			
	単価					0			
						241	円／本		

参考資料（１）

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-250号	単管パイプ（賃料）	長5000×外径48.6×厚2.4【供用日数 246日】	単位	本	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	単管パイプ賃料（基本料）	長5000×外径48.6×厚2.4		0	0	0			
			本	1	45	45			
	単管パイプ賃料（日当り）	長5000×外径48.6×厚2.4		0	0	0			
			本・日	246	1.45	356			
	計					0			
						401			
	単価					0			
						401	円／本		

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-251号	打込用パイプ（賃料）	長1500×外径48.6×厚2.4【供用日数 246日】	単位	本	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	打込用パイプ賃料（基本料）	長1500×外径48.6×厚2.4		0	0	0			
			本	1	240	240			
	打込用パイプ賃料（日当り）	長1500×外径48.6×厚2.4		0	0	0			
			本・日	246	15	3,690			
	計					0			
						3,930			
	単価					0			
						3,930	円／本		

参考資料（１）

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-252号	直交クランプ（賃料）	φ48.6用【供用日数 246日】	単位	個	数量	0	単価	0	
						1	101		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
直交クランプ賃料（基本料）		φ48.6用		0	0	0			
			個	1	13.5	13			
直交クランプ賃料（日当り）		φ48.6用		0	0	0			
			個・日	246	0.36	88			
計						0			
						101			
単価						0			
						101	円／個		

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-253号	自在クランプ（賃料）	φ48.6用【供用日数 246日】	単位	個	数量	0	単価	0	
						1	101		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自在クランプ賃料（基本料）		φ48.6用		0	0	0			
			個	1	13.5	13			
自在クランプ賃料（日当り）		φ48.6用		0	0	0			
			個・日	246	0.36	88			
計						0			
						101			
単価						0			
						101	円／個		

参考資料（１）

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-254号	パイプジョイント（賃料）	φ48.6用【供用日数 246日】	単位	個	数量	0	単価	0	
						1	92		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
パイプジョイント賃料（基本料）		φ48.6用		0	0	0			
			個	1	14	14			
パイプジョイント賃料（日当り）		φ48.6用		0	0	0			
			個・日	246	0.32	78			
計						0			
						92			
単価						0			
						92	円／個		

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-255号	鋼製布板賃料（賃料）	幅500×長1829【供用日数 246日】	単位	枚	数量	0	単価	0	
						1	774		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製布板賃料（基本料）		幅500×長1829		0	0	0			
			枚	1	135	135			
鋼製布板賃料（日当り）		幅500×長1829		0	0	0			
			枚・日	246	2.6	639			
計						0			
						774			
単価						0			
						774	円／枚		

参考資料（１）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-256号	ゴムマット賃料（賃料）	幅1000×長2000【供用日数 246日】	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		24,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴムマット賃料（基本料）		幅1000×長2000		0	0	0		
			枚	1	1,900	1,900		
ゴムマット賃料（日当り）		幅1000×長2000		0	0	0		
			枚・日	246	93.3	22,951		
計						0		
						24,851		
単価						0		
						24,850	円/枚	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-257号	仮設防護柵設置	有り 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下	単位	m	数量	1	単価	8,447
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵設置 夜間		連続ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下 時間制約無						
			m	1	8,447	8,447		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						8,447		
単価								
						8,447	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-258号	仮設防護柵設置	有り 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下	単位	m	数量	1	単価	7,037	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設防護柵設置 夜間		連続ブロック 1000kg/基以下 時間制約無	m	1	7,037	7,037			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						7,037			
単価						7,037	円/m		

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-259号	仮設ガードレール基礎ブロック（材料費）	W400 L3000 3m用	単位	個	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設ガードレール基礎ブロック		W400 L3000 3m用		0	0	0			
計			個	1	51,400	51,400			
単価						0			
						51,400	円/個		

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-260号	仮設ガードレール基礎ブロック（材料費）	W400 L2000 2m用	単位	個	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	仮設ガードレール基礎ブロック	W400 L2000 2m用		0	0	0			
			個	1	34,400	34,400			
	計					0			
						34,400			
	単価					0			
						34,400			円/個

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-261号	連結プレート（材料費）	ボルト含む 置式用	単位	枚	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	連結プレート	ボルト含む 置式用		0	0	0			
			枚	1	4,300	4,300			
	計					0			
						4,300			
	単価					0			
						4,300			円/枚

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-262号	ガードレール（材料費）	C-2B 基礎ブロック用	単位	m	数量	0	単価	0
						1		8,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール		C-2B 基礎ブロック用		0	0	0		
			m	1	8,500	8,500		
計						0		
						8,500		
単価						0		
						8,500	円/m	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-263号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻（有）中道環境開発						
			t	100	1,300	130,000		
計						130,000		
単価								
						1,300	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-264号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量		単価	1,123
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1	1,123.5	1,123		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,123		
	単価					1,123	円/m	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-265号	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	土中建込 無 無	単位	m	数量		単価	2,404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードパイプ撤去工 土中建込用	Gp-Ap、Bp、Cp-2E	m	1	2,404.5	2,404		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,404		
	単価					2,404	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-266号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	横断・転落防止柵撤去工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	866.25	86,625	
	諸雑費（まるめ）		式	1		5	
	計					86,630	
	単価					866.3	円/m

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-267号	スクラップ	へび-H3	単位	t	数量	0	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	スクラップ	へび-H3	t	-1	43,000	-43,000	
	計					0	
	単価					-43,000	円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-268号	防護柵設置工（材料費を除く手間の み）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	1	8,165.85	8,165		
	ガードレール 路側用	土中建込 Gr-C-4E 塗装	m	1	-6,190	-6,190		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,975		
	単価					1,975	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-269号	路側用支柱（材料費）	C-4E	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路側用支柱	C-4E		0	0	0		
			本	1	10,500	10,500		
	計					0		
						10,500		
	単価					0		
						10,500		円/本

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-270号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	8,165
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	G r - C - 4 E 塗装						
			m	1	8,165.85	8,165		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		0		
	計					8,165		
	単価					8,165		円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-271号	防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m以上100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	1,716
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,716	171,600		
	転落防護柵	別途計上	m	100	0	0		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					171,600		
	単価					1,716	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-272号	転落防止柵 (材料費)	土中建込 柵高1.1m 縦格子 白	単位	m	数量	0	単価	0
						1		8,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	転落防止柵	土中建込 柵高1.1m 縦格子 白		0	0	0		
			m	1	8,830	8,830		
	計					0		
						8,830		
	単価					0		
						8,830	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-273号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	887.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	607	728,400		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	684	172	117,648		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	150	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	360	10,800		
軽油		1.2号	L	132	138	18,216		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,536		
計						887,100		
単価						887.1	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-274号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	666.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	25,830	1,782			
特殊作業員		人	0.069	22,785	1,572			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	48,020	3,313	WK250500	単- 318号	
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,667			
単価					666.7		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-275号	仮設歩道	撤去 手摺り含む	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.5	25,830	12,915		
	とび工			0	0	0		
			人	6	24,465	146,790		
	クレーン装置付トラック運転（損料）	4t積 2.9t吊		0	0	0		WYB00106
			日	1	36,280	36,280		単- 319号
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		15		
	計					0		
						196,000		
	単価					0		
						3,769		円/m

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-276号	仮設防護柵撤去	有り 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下	単位	m	数量		単価	7,037
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵撤去 夜間		連続 ⁷ ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下 時間制約無	m	1	7,037	7,037		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,037		
単価						7,037	円/m	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-277号	仮設防護柵撤去	有り 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下	単位	m	数量		単価	6,035
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵撤去 夜間		連続 ⁷ ブロック 1000kg/基以下 時間制約無	m	1	6,035	6,035		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,035		
単価						6,035	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-278号	簡易落石防護柵設置・撤去工	コンパネ・単管使用	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	普通作業員		人	0.49	25,830	12,656		
	仮囲い仮設材（損料）	仮コンパネ板、丸パイプ 10m・供用		0	0	0		
			供用日	1	147	147		
	諸雑費（率+まるめ） 10%			0		0		
			式	1		5,993		
	計					0		
						66,110		
	単価					0		
						6,611	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-279号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		14,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	14,910	14,910		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14,910		
単価						14,910	円/人日	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-280号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		12,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	12,810	12,810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						12,810		
単価						12,810	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-281号	立木伐採	胸高直径11cm未満	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.5	25,830	12,915		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	1	22,785	22,785		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.5	19,320	9,660		
	諸雑費（率+まるめ） 17%			0		0		
			式	1		7,710		
	計					0		
						53,070		
	単価					0		
						5,307	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-282号	立木伐採	胸高直径11cm以上20cm以下	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.6	25,830	15,498		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	1.2	22,785	27,342		
	普通作業員			0	0	0		
			人	1	19,320	19,320		
	諸雑費（率+まるめ） 17%			0		0		
			式	1		10,560		
	計					0		
						72,720		
	単価					0		
						7,272	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-283号	立木伐採	胸高直径21cm以上30cm以下	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1	25,830	25,830		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	1.5	22,785	34,177		
	普通作業員			0	0	0		
			人	1.5	19,320	28,980		
	諸雑費（率+まるめ） 17%			0		0		
			式	1		15,113		
	計					0		
						104,100		
	単価					0		
						10,410	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-284号	立木伐採	胸高直径31cm以上40cm以下	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1.5	25,830	38,745		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	2.5	22,785	56,962		
	普通作業員			0	0	0		
			人	2	19,320	38,640		
	諸雑費（率+まるめ） 17%			0		0		
			式	1		22,753		
	計					0		
						157,100		
	単価					0		
						15,710	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-285号	立木伐採	胸高直径41cm以上50cm以下	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	2	25,830	51,660		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	3.3	22,785	75,190		
	普通作業員			0	0	0		
			人	2.5	19,320	48,300		
	諸雑費 (率+まるめ) 17%			0		0		
			式	1		29,750		
	計					0		
						204,900		
	単価					0		
						20,490	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-286号	立木伐採	胸高直径51cm以上60cm以下	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	2.5	25,830	64,575		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	4	22,785	91,140		
	普通作業員			0	0	0		
			人	3.2	19,320	61,824		
	諸雑費（率+まるめ） 17%			0		0		
			式	1		36,961		
	計					0		
						254,500		
	単価					0		
						25,450	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-287号	立木伐採	胸高直径61cm以上	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	3	25,830	77,490		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	4.5	22,785	102,532		
	普通作業員			0	0	0		
			人	4	19,320	77,280		
	諸雑費（率+まるめ） 17%			0		0		
			式	1		43,698		
	計					0		
						301,000		
	単価					0		
						30,100	円/本	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022.04		
						歩掛使用年月	2022.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-288号	用木(丸太)運搬	L=0.5km以下	単位	m ³	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	用木(丸太)運搬	L=0.5km以下		0	0	0			
			m ³	1	6,300	6,300		6,300	
	計					0		6,300	
	単価					0		6,300	
								円/m ³	

						単価使用年月	2022.04		
						歩掛使用年月	2022.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-289号	運搬費	伐採木 15km以下	単位	t	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運搬費	伐採木 15km以下 (柵久環)		0	0	0			
			t	1	2,500	2,500		2,500	
	計					0		2,500	
	単価					0		2,500	
								円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.04		
						歩掛使用年月	2022.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-290号	運搬費	伐採根 15km以下	単位	t	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運搬費	伐採根 15km以下 (梯久環)		0	0	0			
			t	1	2,500	2,500		2,500	
	計					0			
						2,500			
	単価					0			
						2,500	円/t		

						単価使用年月	2022.04		
						歩掛使用年月	2022.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-291号	処分費	伐採木	単位	t	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	処分費 (t)			0	0	0		WB020052	
			t	1	30,000	30,000		単- 320号	
	計					0			
						30,000			
	単価					0			
						30,000	円/t		

参考資料（1）

							単価使用年月	2022.04
							歩掛使用年月	2022.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-292号	処分費	伐採根	単位	t	数量	0	単価	0
						1		22,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）					0	0	0	WB020052
				t	1	22,000	22,000	単-321号
計							0	
							22,000	
単価							0	
							22,000	円/t

							単価使用年月	2022.07
							歩掛使用年月	2022.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-293号	施工形態動向調査費	土工	単位	件	数量	0	単価	0
						1		34,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
施工形態動向調査費		土工			0	0	0	
				件	1	34,800	34,800	
計							0	
							34,800	
単価							0	
							34,800	円/件

参考資料（１）

							単価使用年月	2022. 05
							歩掛使用年月	2022. 05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-294号	I C T活用効果等調査費用	(技術員0.5人)	単位	工事	数量	0	単価	0
						1		14,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
I C T活用効果等調査費用		技術員0.5人		0	0	0		
			工事	1	14,500	14,500		
計						0		
						14,500		
単価						0		
						14,500	円/工事	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-295号	掘削（I C T）保守点検	土砂 片切掘削 181m3	単位	式	数量	1	単価	955
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人	0.037	25,830	955		
計						955		
単価						955	円/式	

参考資料（１）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-296号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 5440m3	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.971	25,830	25,080		
計						25,080		
単価						25,080	円/式	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-297号	掘削（ICT）保守点検	土砂 片切掘削 590m3	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.122	25,830	3,151		
計						3,151		
単価						3,151	円/式	

参考資料（１）

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-298号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オブソカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 5254m3	単位	式	数量	1	単価 24,228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.938	25,830	24,228	
計						24,228	
単価						24,228	円/式

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-299号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 670m2	単位	式	数量	1	単価 5,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.218	25,830	5,630	
計						5,630	
単価						5,630	円/式

参考資料（１）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-300号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 軟岩I 1118m2	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.423	25,830	10,926		
	計					10,926		
	単価					10,926	円/式	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-301号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 454m2	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.094	25,830	2,428		
	計					2,428		
	単価					2,428	円/式	

参考資料（１）

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-302号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
	計					598,000	
	単価					598,000	円/式

						単価使用年月	2022.05
						歩掛使用年月	2022.05
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-303号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）	1400千円	単位	式	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用		式	1		1,400,000	
	計					1,400,000	
	単価					1,400,000	円/式

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.10		
						歩掛使用年月	2022.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-304号	平板載荷試験費	50kN以内	単位	箇所	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
平板載荷試験費		50kN以内		0	0	0			
			箇所	1	165,000	165,000			
計						0			
						165,000			
単価						0			
						165,000	円/箇所		

						単価使用年月	2022.10		
						歩掛使用年月	2022.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-305号	平板載荷試験費	100kN以内	単位	箇所	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
平板載荷試験費		100kN以内		0	0	0			
			箇所	1	185,000	185,000			
計						0			
						185,000			
単価						0			
						185,000	円/箇所		

参考資料（１）

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-306号	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量		1	単価	50,750
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員					1.75	29,000	50,750		
			人		1.75	29,000	50,750		
諸雑費（まるめ）					1		0		
			式		1		0		
計							50,750		
							50,750		
単価							50,750		
							50,750		円/工事

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-307号	火薬庫類損料	小規模 2年まで 1日当り火薬使用量25kg/日以下	単位	式	数量		1	単価	54,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
火工所 損料		組立テント式			1	54,000	54,000		
			1 現場		1	54,000	54,000		
諸雑費（まるめ）							0		
			式		1		0		
計							54,000		
							54,000		
単価							54,000		
							54,000		円/式

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-308号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 90～110m3	無	単位	日	数量		1	単価	87,350
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	22,680	22,680			
軽油		1. 2号	L	82	138	11,316			
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m3/h	供用日	1.03	51,800	53,354			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0			
計							87,350		
単価							87,350	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-310号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 90～110m3	無	単位	日	数量	1	単価	87,350
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	22,680	22,680			
軽油	1. 2号	L	82	138	11,316			
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m3/h	供用日	1.03	51,800	53,354			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					87,350			
単価					87,350	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-313号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	38,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,680	22,680			
軽油	1. 2号	L	39.5	138	5,451			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 1. 7t吊	日	1.6	6,620	10,592			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計						38,730		
単価						38,730	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-314号	バックホウ(クローラ)運転 [標準・クレーン機能付]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	単位	日	数量	1	50,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)			人	1	22,680	22,680	
軽油	1. 2号		L	112	138	15,456	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊		日	1	12,000	12,000	
諸雑費 (まるめ)			式	1		4	
計						50,140	
単価						50,140	円/日
						50,140	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-315号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	単価	金額	単価	12,720
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）									
			人	0.16		22,680	3,628		
軽油									
		1.2号	L	18		138	2,484		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付									
		排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1		6,600	6,600		
諸雑費（まるめ）									
			式	1			8		
計							12,720		
単価							12,720	円/時間	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-316号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	52,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	22,680	22,680			
軽油	1. 2号	L	98	138	13,524			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3) 2. 9 t 吊	日	1.39	12,000	16,680			
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					52,890			
単価					52,890	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-317号	クレーン装置付トラック運転（損料）	4t積 2.9t吊	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手（特殊）		人	0	0	0			
				1	22,680	22,680			36,280
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	供用日	0	0	0			
				1.07	9,480	10,143			
	軽油	1.2号	L	0	0	0			
				25	138	3,450			
	諸雑費（まるめ）		式	0		0			
				1		7			
	計					0			
						36,280			
	単価					0			
						36,280		円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-318号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	48,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	22,680	22,680			
軽油	1. 2号	L	74	138	10,212			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m ³ (平積0. 6 m ³) 2. 9 t吊	日	1.26	12,000	15,120			
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					48,020			
単価					48,020	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-319号	クレーン装置付トラック運転（損料）	4t積 2.9t吊	単位	日	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0	0	0		
			1	22,680	22,680		36,280
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t	供用日	0	0	0		
			1.07	9,480	10,143		
軽油	1. 2号	L	0	0	0		
			25	138	3,450		
諸雑費（まるめ）		式	0		0		
			1		7		
計					0		
					36,280		
単価					0		
					36,280	円/日	

参考資料 (2)

							単価使用年月	2022.04
							歩掛使用年月	2022.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-320号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
						100		30,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		伐採木 (柵久環)	t	100	30,000	3,000,000		
計						3,000,000		
単価						30,000	円/t	

							単価使用年月	2022.04
							歩掛使用年月	2022.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-321号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
						100		22,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		伐採根 (柵久環)	t	100	22,000	2,200,000		
計						2,200,000		
単価						22,000	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2022.04		
						歩掛使用年月	2022.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-1号	基礎ブロック, 鋼管基礎	鋼管基礎 STK400 φ101.6×3.2 L=600	単位	基	数量	0	単価	0	
						1		4,071	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック, 鋼管基礎		鋼管基礎 2m以下 全ての費用			0	0	0	CB420820	
				基	1	2,271	2,271		
鋼管基礎 (材料費) 一般型		STK400 φ101.6×3.2 HDZ55 L=600			0	0	0	WYB00011	
				本	1	1,800	1,800	単一 5号	
計							0		
							4,071		
単価							0		
							4,071	円/基	

						単価使用年月	2022.04		
						歩掛使用年月	2022.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-2号	金網・支柱(立入防止柵)	2m以下 2m	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		8,341	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱 (立入防止柵)		鋼管基礎 2m以下 2m			0	0	0	CB420840	
				m	1	2,671	2,671		
金網・支柱 (材料費)		亜鉛メッキ 柵高1500 菱形金網3.2×56			0	0	0	WYB00012	
				m	1	5,670	5,670	単一 6号	
計							0		
							8,341		
単価							0		
							8,341	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	門扉	片開き	単位	基	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	門扉	片開き 2m以下		基	0	0	0		CB420850
				基	1	12,890	12,890		
	立入防止柵門扉・鋼管基礎（片開き）（材料費）	亜鉛メッキ W=1.0m 柵高1.5m 菱形金網φ3.2×56mm		基	0	0	0		WYB00013
				基	1	96,900	96,900		単一 7号
	計						0		
							109,790		
	単価						0		
							109,800		円/基

1次単価表

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	門扉	両開き	単位	基	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 門扉 有り (t=10cm) 全ての費用	基	0	0	0	0	CB420820	
	基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 門扉 無し 全ての費用	基	2	6,145	12,290			268,500
	基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 門扉 無し 全ての費用	基	1	5,946	5,946			
	門扉	両開き	基	0	0	0		CB420850	
	基礎ブロック (門扉用) (材料費)	500×500×700	個	1	30,800	30,800			
	基礎ブロック (門扉用) (材料費)	500×500×700	個	2	23,000	46,000		単一 8号	
	基礎ブロック (落とし用) (材料費)	200×300×200 船形落し受付	個	0	0	0		WYB00016	
	基礎ブロック (落とし用) (材料費)	200×300×200 船形落し受付	個	1	3,400	3,400		単一 9号	
	立入防止柵門扉 (両開き) (材料費)	亜鉛メッキ W=4.0m 柵高1.5m 菱形金網φ3.2×56mm	基	0	0	0		WYB00015	
	立入防止柵門扉 (両開き) (材料費)	亜鉛メッキ W=4.0m 柵高1.5m 菱形金網φ3.2×56mm	基	1	170,000	170,000		単一 10号	
	計						0		
	単価						268,436		
							0		
							268,500	円/基	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.04		
						歩掛使用年月	2022.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-5号	鋼管基礎（材料費）一般型	STK400 φ101.6×3.2 HDZ55 L=600	単位	本	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	立入防止柵鋼管杭（一般型用）	STK400 φ101.6×3.2 HDZ55 L=600		0	0	0			
			本	1	1,800	1,800			
	計					0			
						1,800			
	単価					0			
						1,800	円/本		

						単価使用年月	2022.04		
						歩掛使用年月	2022.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	金網・支柱（材料費）	亜鉛メッキ 柵高1500 菱形金網3.2×56	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	金網・支柱	亜鉛メッキ 柵高1500 菱形金網3.2×56		0	0	0			
			m	1	5,670	5,670			
	計					0			
						5,670			
	単価					0			
						5,670	円/m		

参考資料（１）

						単価使用年月	2022.04		
						歩掛使用年月	2022.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-7号	立入防止柵門扉・鋼管基礎（片開き） （材料費）	亜鉛メッキ W=1.0m 柵高1.5m 菱形金網 φ3.2×56mm	単位	基	数量	0	単価	0	
						1		96,900	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	立入防止柵門扉・鋼管基礎（片開き）	亜鉛メッキ W=1.0m 柵高1.5m 菱形金網 φ3.2×56mm		0	0	0			
			基	1	96,900	96,900			
	計					0			
						96,900			
	単価					0			
						96,900	円/基		

						単価使用年月	2022.04		
						歩掛使用年月	2022.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-8号	基礎ブロック（門扉用）（材料費）	500×500×700	単位	個	数量	0	単価	0	
						1		23,000	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	基礎ブロック（門扉用）	500×500×700		0	0	0			
			個	1	23,000	23,000			
	計					0			
						23,000			
	単価					0			
						23,000	円/個		

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.04		
						歩掛使用年月	2022.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-9号	基礎ブロック（落とし用）（材料費）	200×300×200 船形落とし受付	単位	個	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	基礎ブロック（落とし用）	200×300×200 船形落とし受付		0	0	0			
			個	1	3,400	3,400		3,400	
	計					0			
						3,400			
	単価					0			
						3,400		円/個	

						単価使用年月	2022.04		
						歩掛使用年月	2022.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-10号	立入防止柵門扉（両開き）（材料費）	亜鉛メッキ W=4.0m 柵高1.5m 菱形金網φ3.2×56mm	単位	基	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	立入防止柵門扉（両開き）	亜鉛メッキ W=4.0m 柵高1.5m 菱形金網φ3.2×56mm		0	0	0			
			基	1	170,000	170,000		170,000	
	計					0			
						170,000			
	単価					0			
						170,000		円/基	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.04		
						歩掛使用年月	2022.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-11号	土木一般世話役（昼間）		単位	時間	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	0.125	25,830	3,228			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						3,228			
	単価					0			
						3,228			円/時間

						単価使用年月	2022.04		
						歩掛使用年月	2022.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-12号	特殊作業員（昼間）		単位	時間	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	特殊作業員			0	0	0			
			人	0.125	22,785	2,848			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						2,848			
	単価					0			
						2,848			円/時間

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.04	
						歩掛使用年月	2022.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	普通作業員（昼間）		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2,415
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員					0	0	0	
				人	0.125	19,320	2,415	
諸雑費（まるめ）					0		0	
				式	1		0	
計							0	
							2,415	
単価							0	
							2,415	円/時間

						単価使用年月	2022.04	
						歩掛使用年月	2022.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	運転手（特殊）（昼間）		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2,835
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）					0	0	0	
				人	0.125	22,680	2,835	
諸雑費（まるめ）					0		0	
				式	1		0	
計							0	
							2,835	
単価							0	
							2,835	円/時間

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.04
						歩掛使用年月	2022.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	運転手（一般）（昼間）		単位	時間	数量	0	単価
						1	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0	0	0	
			人	0.125	19,950	2,493	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						2,493	
単価						0	
						2,493	円/時間

						単価使用年月	2022.04
						歩掛使用年月	2022.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	左官（昼間）		単位	時間	数量	0	単価
						1	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左官				0	0	0	
			人	0.125	25,725	3,215	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						3,215	
単価						0	
						3,215	円/時間

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.04	
						歩掛使用年月	2022.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	法面工（昼間）		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3,465
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工				0	0	0		
			人	0.125	27,720	3,465		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3,465		
単価						0		
						3,465	円/時間	

						単価使用年月	2022.04	
						歩掛使用年月	2022.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	溶接工（昼間）		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3,268
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工				0	0	0		
			人	0.125	26,145	3,268		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3,268		
単価						0		
						3,268	円/時間	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.04	
						歩掛使用年月	2022.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	配管工（昼間）		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2,585
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
配管工					0	0	0	
				人	0.125	20,685	2,585	
諸雑費（まるめ）					0		0	
				式	1		0	
計							0	
							2,585	
単価							0	
							2,585	円/時間

						単価使用年月	2022.04	
						歩掛使用年月	2022.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	交通誘導警備員（昼間）		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		1,601
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B					0	0	0	
				人	0.125	12,810	1,601	
諸雑費（まるめ）					0		0	
				式	1		0	
計							0	
							1,601	
単価							0	
							1,601	円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	バックホウ（損料）	山積0.8m3 [排ガス型(2014年規制)] (燃料含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	19	140	2,660		
	バックホウ（クローラ） [標準型]（損料）	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3		0	0	0		
			時間	1	5,640	5,640		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						8,300		
	単価					0		
						8,300	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	バックホウ（クレーン機能付）（損料）	山積0.8m3 2.9t [排ガス型(2014年規制)] (燃料含む)	単位	時間	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	軽油	1. 2号		0	0	0			
			L	19	140	2,660			
	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付] 損料	排出ガス対策型(2014規制) 山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0			
			時間	1	6,170	6,170			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						8,830			
	単価					0			
						8,830		円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	バックホウ（損料）	山積0.22m3 [排ガス型(第3次)] (燃料含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油	1. 2号		0	0	0			
		L	36.8	140	5,152			
小型バックホウ（クローラ） [超小旋回型] (損料)	排出ガス対策型(第3次) 山積0.22m3		0	0	0			
		日	1	15,400	15,400			
諸雑費（まるめ）			0		0			
		式	1		8			
計					0			
					20,560			
単価					0			
					2,570		円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	バックホウ（損料）	山積0.08m3 [排ガス型(第2次)] (燃料含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	22.4	140	3,136		
	小型バックホウ（クローラ）（損料）	排出ガス対策型(第2次) 山積0.08m3		0	0	0		
			日	1	8,090	8,090		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		4		
	計					0		
						11,230		
	単価					0		
						1,403	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	バックホウ（クレーン機能付）（損料）	山積0.22m3 0.9t [排ガス型(2014年規制)]（燃料含む）	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		1. 2号		0	0	0		
			L	34.4	140	4,816		
	小型バックホウ(クローラ)[超小旋回型・クレーン付]損料	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.22m3 0.9t吊		0	0	0		
			日	1	18,900	18,900		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		4		
	計					0		
						23,720		
	単価					0		
						2,965	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	バックホウ（油圧ブレーカ）（賃料）	山積0.22m3 [排ガス型(2014年規)] ^ハ ースマシン(燃料含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		1. 2号		0	0	0		
			L	36.8	140	5,152		
	小型バックホウ（油圧ブレーカ）（賃料）	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.22m3 ^ハ ースマシン含む		0	0	0		
			日	1	17,400	17,400		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		8		
	計					0		
						22,560		
	単価					0		
						2,820	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	バックホウ（損料）	山積0.28m3 [排ガス型(第3次)] (燃料含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	6.3	140	882		
	バックホウ（クローラ） [標準型]（損料）	排出ガス対策型(第3次) 山積0.28m3		0	0	0		
			時間	1	2,360	2,360		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						3,242		
	単価					0		
						3,242	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	バックホウ掘み装置付（損料）	山積0.8m3爪幅1m [排ガス型(2014年規制)] (燃料含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		1. 2号		0	0	0		
			L	19	140	2,660		
	バックホウ（クローラ） [標準型]（損料）	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3		0	0	0		
			時間	1	5,640	5,640		
	掘み装置	開口幅2100~2500爪幅450~1000mm		0	0	0		
			時間	1	767	767		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					9,067		
	単価					0		
						9,067	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	バックホウグラップル付（損料）	山積0.5m3 [排ガス型(2014年規制)] (燃料含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	69	140	9,660		
	バックホウグラップル付（クローラ）（損料）	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m3		0	0	0		
			供用日	1	30,000	30,000		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						39,660		
	単価					0		
						4,957	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	積載式集材車輛（損料）	4t積載式 [排ガス型]（燃料含む）	単位	時間	数量	0	8	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	軽油	1. 2号		0	0	0			
			L	76	140	10,640			
	積載式集材車輛（クローラ）（損料）	排出ガス対策型 4t積載式		0	0	0			
			供用日	1	22,500	22,500			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					33,140			
	単価					0			
						4,142		円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	ブルドーザ (損料)	運転質量9t級 [排ガス型(2014年規制)] (燃料含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油	1. 2号			0	0	0	
			L	12	140		1,680	
	ブルドーザ [普通] (損料)	排出ガス対策型(2014年規制) 9t級			0	0	0	
			時間	1	6,020		6,020	
	諸雑費 (まるめ)				0		0	
			式	1			0	
	計						0	
							7,700	
	単価						0	
							7,700	円/時間

参考資料（１）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	振動ローラ（搭乗・コンバインド式）（損料）	運転質量4t [排ガス型(第3次)] (燃料含む)	単位	時間	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	軽油	1. 2号		0	0	0			
			L	3.2	140	448			
	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式] 損料	排出ガス対策型(第3次) 運転質量3~4t		0	0	0			
			時間	1	3,100	3,100			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						3,548			
	単価					0			
						3,548		円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	振動ローラ（ハンドガイド式）（損料）	運転質量0.8~1.1t（燃料含む）	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1.2号		0	0	0		
			L	1.2	140	168		
	振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1t		0	0	0		
			時間	1	596	596		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						764		
	単価					0		
						764	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	タイヤローラ（損料）	運転質量10t [排ガス型(第3次)] (燃料含む)	単位	時間	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	軽油	1. 2号		0	0	0			
			L	6	140	840			
	タイヤローラ [普通] (損料)	排出ガス対策型(第3次) 運転質量8~20t		0	0	0			
			時間	1	5,810	5,810			
	諸雑費 (まるめ)			0		0			
			式	1		0			
	計					6,650			
	単価					0			
						6,650		円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	トラック(クレーン装置付) (損料)	ベ-ストラック10t積 吊能力2.9t(燃料含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号			0	0	0	
			L	10	140		1,400	
トラック [クレーン装置付] (損料)		ベ-ストラック10t積み 吊能力2.9t			0	0	0	
			時間	1	4,260		4,260	
諸雑費 (まるめ)					0		0	
			式	1			0	
計							0	
							5,660	
単価							0	
							5,660	円/時間

参考資料（１）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	トラック(クレーン装置付)(損料)	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t(燃料含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1.2号		0	0	0		
			L	5.7	140	798		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		0	0	0		
			時間	1	2,010	2,010		
	諸雑費(まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						2,808		
	単価					0		
						2,808	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	ダンプトラック（損料）	10t級(燃料含む) タイヤ損耗費:良好	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	11	140	1,540		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		0	0	0		
			時間	1	4,330	4,330		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		0	0	0		
			時間	1	145	145		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						6,015		
	単価					0		
						6,015	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	ダンプトラック（損料）	4t級(燃料含む) 々々損耗費:良好	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	5.8	140	812		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		0	0	0		
			時間	1	1,540	1,540		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		0	0	0		
			時間	1	82	82		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						2,434		
	単価					0		
						2,434	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	高所作業車（トラック架装・伸縮ブーム）（損料）	バケット式 9.7m×200kg(燃料含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	4.2	140	588		
	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]（損料）	バケット型 9.7m×200kg×2名		0	0	0		
			時間	1	2,610	2,610		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						3,198		
	単価					0		
						3,198	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	空気圧縮機（損料）	10.5～11.0m3/min [排ガス型(第1次)] (燃料含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	120	140	16,800		
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排ガス型 (第1次) 10.5～11.0m3/min		0	0	0		
			日	1	9,480	9,480		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						26,280		
	単価					0		
						3,285	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	モルタルコンクリート吹付機（損料）	0.8~1.2m ³ /h(燃料含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	7.4	140	1,036		
	モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕	[モータ駆動] 0.8~1.2m ³ /h		0	0	0		
			時間	1	2,110	2,110		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						3,146		
	単価					0		
						3,146	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	発動発電機（ディーゼルエンジン駆動）（損料）	25kVA [排ガス型(第1次)] (燃料含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	26.4	140	3,696		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 (第1次) 20 / 25 kVA		0	0	0		
			日	1	2,700	2,700		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						6,396		
	単価					0		
						799.5	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	チェーンソー（損料）	ガソリンエンジン 鋸長600mm 排気量80cc（燃料含む）	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー		0	0	0		
			L	3.6	154	554		
	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長600mm 排気量0.080L		0	0	0		
			日	1	1,080	1,080		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						1,634		
	単価					0		
						204.2	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	草刈機（肩掛式）（損料）	カッター径255mm（燃料含む）	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー		0	0	0		
			L	6.08	154	936		
	草刈機 [肩掛式]	カッタ径255mm		0	0	0		
			日	1	254	254		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						1,190		
	単価					0		
						148.7	円/時間	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.04		
						歩掛使用年月	2022.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-45号	鋼板	SS400 9×150×150	単位	枚	数量	0	単価	0	
						1		300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
単質別、形状別エキストラ		2kg以下 寸法切り 材料費込み		0	0	0			
			枚	1	300	300			
計						0			
						300			
単価						0			
						300	円/枚		

						単価使用年月	2022.04		
						歩掛使用年月	2022.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-46号	溝形鋼	SS400 7.5×200×80 L=10m	単位	本	数量	0	単価	0	
						1		27,550	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
溝形鋼		大形 SS400 7.5×200×80		0	0	0			
			t	0.246	112,000	27,552			
計						0			
						27,552			
単価						0			
						27,550	円/本		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022.04		
						歩掛使用年月	2022.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-47号	溝形鋼	SS400 7.5×200×80 L=8m	単位	本	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
溝形鋼		大形 SS400 7.5×200×80		0	0	0			
			t	0.197	112,000	22,064			
計						0			
						22,064			
単価						0			
						22,060	円/本		

						単価使用年月	2022.04		
						歩掛使用年月	2022.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-48号	再生密粒度アスコン (13)		単位	t	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (13)		0	0	0			
			t	1	11,600	11,600			
計						0			
						11,600			
単価						0			
						11,600	円/t		

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.04		
						歩掛使用年月	2022.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-49号	再生クラッシュラン	RC-40	単位	m ³	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
再生クラッシュラン		RC-40		0	0	0			
			m ³	1	2,300	2,300			
計						0			
						2,300			
単価						0			
						2,300	円/m ³		

						単価使用年月	2022.04		
						歩掛使用年月	2022.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-50号	生コンクリート	18-8-25(20)高炉	単位	m ³	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)		0	0	0			
			m ³	1	16,350	16,350			
計						0			
						16,350			
単価						0			
						16,350	円/m ³		

参考資料（１）

						単価使用年月	2022.04		
						歩掛使用年月	2022.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-51号	落蓋側溝	300×300×2000	単位	個	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	落蓋側溝	300×300×2000		0	0	0			
			個	1	8,320	8,320			
	計					0			
						8,320			
	単価					0			
						8,320	円/個		

						単価使用年月	2022.04		
						歩掛使用年月	2022.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-52号	コンクリー蓋（落蓋側溝用）	3種 300用	単位	個	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	道路用側溝蓋(落蓋側溝用)	3種 300用		0	0	0			
			個	1	1,270	1,270			
	計					0			
						1,270			
	単価					0			
						1,270	円/個		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022.04		
						歩掛使用年月	2022.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-53号	U型側溝	400×400×2000	単位	個	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		400×400×2000		0	0	0			
			個	1	14,400	14,400			
計						0			
						14,400			
単価						0			
						14,400	円/個		

						単価使用年月	2022.04		
						歩掛使用年月	2022.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-54号	U型側溝	600×600×1000	単位	個	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		600×600×1000		0	0	0			
			個	1	10,270	10,270			
計						0			
						10,270			
単価						0			
						10,270	円/個		

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.04		
						歩掛使用年月	2022.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-55号	プレキャスト集水桝	500×500×600 グレチング 蓋付(T-14) ホルト固定	単位	組	数量	0	単価	0	
						1		56,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝		500×500×600 グレチング 蓋付(T-14) ホルト固定		0	0	0			
			組	1	56,000	56,000			
計						0			
						56,000			
単価						0			
						56,000	円/組		

						単価使用年月	2022.04		
						歩掛使用年月	2022.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-56号	プレキャスト集水桝	500×500×600 グレチング 蓋付(T-25) ホルト固定	単位	組	数量	0	単価	0	
						1		60,900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝		500×500×600 グレチング 蓋付(T-25) ホルト固定		0	0	0			
			組	1	60,900	60,900			
計						0			
						60,900			
単価						0			
						60,900	円/組		

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.04		
						歩掛使用年月	2022.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-57号	プレキャスト集水桝	500×500×600	単位	個	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	プレキャスト集水桝	500×500×600		0	0	0			
			個	1	25,800	25,800			
	計					0			
						25,800			
	単価					0			
						25,800		円/個	

						単価使用年月	2022.04		
						歩掛使用年月	2022.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-58号	ラス金網	φ2.0mm 50×50 亜鉛メッキ	単位	m ²	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ラス金網	φ2.0mm 50×50 亜鉛メッキ		0	0	0			
			m ²	1	300	300			
	計					0			
						300			
	単価					0			
						300		円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.04	
						歩掛使用年月	2022.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	アンカーピン	φ16×400×30	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アンカーピン	φ16×400×30		0	0	0		
			本	1	250	250		
	計					0		
						250		
	単価					0		
						250	円/本	

						単価使用年月	2022.04	
						歩掛使用年月	2022.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	アンカーピン	φ9×200×30	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アンカーピン	φ9×200×30		0	0	0		
			本	1	63	63		
	計					0		
						63		
	単価					0		
						63	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.04		
						歩掛使用年月	2022.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-61号	セメント	高炉B 25kg袋入	単位	袋	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		高炉B 25kg袋入		0	0	0			
			t	0.025	19,200	480			
	計					0			
						480			
	単価					0			
						480		円/袋	

						単価使用年月	2022.04		
						歩掛使用年月	2022.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-62号	砂	除塩砂	単位	m ³	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
砂		除塩砂		0	0	0			
			m ³	1	6,000	6,000			
	計					0			
						6,000			
	単価					0			
						6,000		円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 7日 無 有	単位	枚	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×3048	枚	1	273	273			973
整備費（敷鉄板）	22×1524×3048	枚	1	700	700			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					973			
単価					973		円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 5日 無 有	単位	枚	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×3048	枚	1	195	195			895
整備費（敷鉄板）	22×1524×3048	枚	1	700	700			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					895			
単価					895	円/枚		

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.04	
						歩掛使用年月	2022.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	処分費（t）	アスファルト殻	単位	t	数量	0	単価	0
						1		1,300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）					0	0	0	WB020052
				t	1	1,300	1,300	単-68号
計							0	
							1,300	
単価							0	
							1,300	円/t

						単価使用年月	2022.04	
						歩掛使用年月	2022.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	処分費（t）	コンクリート殻(無筋)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		1,300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）					0	0	0	WB020052
				t	1	1,300	1,300	単-69号
計							0	
							1,300	
単価							0	
							1,300	円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	処分費（t）	木くず	単位	t	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）			0	0	0	WB020052	
		t	1	30,000	30,000	単-70号	30,000
計					0		
単価					0		
					30,000	円/t	

参考資料（2）

						単価使用年月	2022.04
						歩掛使用年月	2022.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-68号	処分費（t）		単位	t	数量		単価
						100	1,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		アスファルト殻(有)中道環境開発	t	100	1,300	130,000	
計						130,000	
単価						1,300	円/t

						単価使用年月	2022.04
						歩掛使用年月	2022.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-69号	処分費（t）		単位	t	数量		単価
						100	1,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻(無筋)(有)中道環境開発	t	100	1,300	130,000	
計						130,000	
単価						1,300	円/t

