

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	長崎497号江迎3号橋下部工（P2）工事
工事地名	長崎県佐世保市江迎町中尾地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 5月	12) 設 計 年 月	令和 6年 7月
2) 事務所名	長崎河川国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489200008	14) 単価適用年月	2024年 7月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	15) 歩掛適用年月	2024年 7月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	314,677,000
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	17) 前請負代金額	314,655,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	696日間 自 令和 6年10月 1日 (当初) 至 令和 8年 5月29日 (2回変更) 至 令和 8年 8月27日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	長崎県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	佐世保	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道497号	22) 処 分 費 等	133,240
		23) 公 告 日	令和 6年 5月27日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費	2) 目： 地域連携道路事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-----------------------	--------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	長崎4 9 7 号江迎3 号橋下部工（P 2）工事（ 2 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	橋梁下部			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁下部			式	1		172,090,761	1	-5,594,602	
				1		166,496,159			
RC橋脚工			式	1		129,589,282	1	-10,593,396	
				1		118,995,886			
作業土工			式	1		8,124,016	1	2,538,825	
				1		10,662,841			
床掘り		土砂		240		70,329			内-1号
				m3		240			
床掘り		土砂		300		137,425			内-2号
				m3		300			
床掘り		軟岩		1,030		5,521,873			内-3号
				m3		1,030			
床掘り		軟岩		80		555,540			内-4号
				m3		80			
埋戻し				926		901,230			内-5号
				m3		926			
掘削補助機械搬入搬出				1		43,157			内-6号
				回		1			
転石破砕		火薬使用無		0		0			内-7号
				m3		23			
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満		0		0			内-8号
				m3		1,000			
積込(ルース)		岩塊・玉石 土量50,000m3未満		0		0			内-9号
				m3		20			

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号江迎 3 号橋下部工（P 2）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		軟岩	m3	730 0		894,462 0	-730	-894,462	内-10号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	0 1,560		0 1,576,129	1,560	1,576,129
土砂等運搬		軟岩	m3	0 1,030		0 1,270,430	1,030	1,270,430	内-12号
土砂等運搬		軟岩		m3	0 80		0 146,701	80	146,701
整地		残土受入れ地での処理	m3	0 1,100		0 135,671	1,100	135,671	内-14号
橋脚躯体工				式	1 1		121,465,266 108,333,045	1	-13,132,221
ペーラインコンクリート		18-8-40(高炉)	m3	24 24		591,113 591,113	0	0	内-15号
コンクリート		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間 割増無		m3	1,448 0		34,079,562 0	-1,448	-34,079,562
コンクリート		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間 割増無	m3	0 1,000		0 23,691,282	1,000	23,691,282	内-17号
鉄筋		SD345 D51		t	150.57 74.89	168,819 168,819	25,419,076 12,642,854	-75.68	-12,776,222
鉄筋		SD345 D51	t	0 39.31	0 184,100	0 7,236,971	39.31	7,236,971	単-2号
鉄筋		SD345 D51		t	0 6.71	0 189,100	0 1,268,861	6.71	1,268,861

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号江迎 3 号橋下部工（P 2）工事 （ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D35	t	23. 09	152, 953	3, 531, 684	0	0		
			23. 09	152, 953	3, 531, 684				
鉄筋	SD345 D29～32	t	21. 7	149, 954	3, 254, 001	0	0		
			21. 7	149, 954	3, 254, 001				
鉄筋	SD345 D16～25	t	121. 77	148, 889	18, 130, 213	-63. 07	-9, 390, 429		
			58. 7	148, 889	8, 739, 784				
鉄筋	SD345 D16～25	t	0	0	0	36. 79	6, 916, 520		
			36. 79	188, 000	6, 916, 520				
鉄筋	SD345 D16～25	t	0	0	0	4. 85	985, 035		
			4. 85	203, 100	985, 035				
ガス圧接	D35+D35	箇所	186	1, 374	255, 564	0	0		
			186	1, 374	255, 564				
ガス圧接	D29+D29	箇所	268	791. 3	212, 068	0	0		
			268	791. 3	212, 068				
機械式継手	摩圧圧接ｼﾞ継手 D51+D51	箇所	800	12, 431	9, 944, 800	-182	-2, 262, 442		
			618	12, 431	7, 682, 358				
機械式鉄筋定着加工費	SD345 D22	箇所	7, 404		3, 873, 681	0	0	内-18号	
			7, 404		3, 873, 681				
機械式鉄筋定着加工費	SD345 D16	箇所	796		274, 151	0	0	内-19号	
			796		274, 151				
型枠	一般型枠	m2	1, 590		13, 990, 643	-1, 590	-13, 990, 643	内-20号	
			0		0				
型枠	一般型枠	m2	0		0	1, 590	14, 988, 205	内-21号	
			1, 590		14, 988, 205				

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号江迎 3 号橋下部工（P 2）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場		安全ネット必要	掛m2	1,480 0		7,908,710 0	-1,480	-7,908,710	内-22号
足場		安全ネット必要		0 1,980		0 10,989,097	1,980	10,989,097	内-23号
鉄筋架台			式	0 1		0 1,199,816	1	1,199,816	内-24号
構造物撤去工				1 1		35,372 35,372	0	0	
構造物取壊し工			式	1 1		21,594 21,594	0	0	
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工		1 1		10,799 10,799	0	0	内-25号
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	13 13		8,243 8,243	0	0	内-26号
舗装版破碎		アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m以下		13 13		2,552 2,552	0	0	内-27号
運搬処理工			式	1 1		13,778 13,778	0	0	
殻運搬		コンクリート殻(無筋)		1 1		2,043 2,043	0	0	内-28号
殻運搬		アスファルト殻	m3	0.7 0.7		2,324 2,324	0	0	内-29号
殻処分		コンクリート殻(無筋)		1 1		6,365 6,365	0	0	内-30号

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号江迎 3 号橋下部工（P 2）工事 （ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		アスファルト殻(2.35t/m3)	m3	0.7		3,046			内-31号
				0.7		3,046	0	0	
仮設工			式	1		42,466,107			
				1		47,464,901	1	4,998,794	
土留・仮締切工			式	1		41,106,583			
				1		41,106,583	0	0	
鋼矢板		III型 平均鋼矢板長さ 10.5m 平均鋼矢板打 込長 9.4m 平均鋼矢 板引抜長 9.4m	枚	180		28,867,765			内-32号
				180		28,867,765	0	0	
鋼矢板 (材料費)			枚	180		3,279,062			内-33号
				180		3,279,062	0	0	
H鋼杭		H300 H鋼長さ(杭長) 9 .5m H鋼平均打込長 7 .7m	本	4		1,381,335			内-34号
				4		1,381,335	0	0	
H鋼杭 (材料費)			本	4		409,713			内-35号
				4		409,713	0	0	
切梁・腹起し			t	85.1		3,959,234			内-36号
				85.1		3,959,234	0	0	
切梁・腹起し (材料費)			t	85.1		3,209,474			内-37号
				85.1		3,209,474	0	0	
水替工			式	0		0			
				1		4,004,724	1	4,004,724	
ポンプ排水		0以上40(m3/h)未満	箇所	0		0			内-38号
				1		4,004,724	1	4,004,724	

設計内訳書

工事名	長崎4 9 7号江迎3号橋下部工（P 2）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止工			式	0 1		0 994,070	1	994,070	
濁水防止設備			箇所	0 1		0 994,070	1	994,070	内-39号
運搬処理工			式	1 1		18,644 18,644	0	0	
現場発生品運搬			t	1.37 1.37		18,644 18,644	0	0	内-40号
交通管理工			式	1 1		1,340,880 1,340,880	0	0	
交通誘導警備員			人日	90 90		1,340,880 1,340,880	0	0	内-41号
道路改良			式	1 1		1,108,244 1,108,244	0	0	
道路土工			式	1 1		100,551 100,551	0	0	
掘削工			式	1 1		76,440 76,440	0	0	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	70 70	1,092 1,092	76,440 76,440	0	0	単-12号
法面整形工			式	1 1		24,111 24,111	0	0	
法面整形(切土部)		現場制約無し 砂質土、砂 及び砂質土、粘性土	m2	30 30	803.7 803.7	24,111 24,111	0	0	単-13号

設計内訳書

工事名	長崎497号江迎3号橋下部工（P2）工事（2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水構造物工		式	1		390,834				
			1		390,834	0	0		
作業土工		式	1		97,756				
			1		97,756	0	0		
床掘り	土砂							内-42号	
		m3	20		38,958				
			20		38,958	0	0		
埋戻し								内-43号	
		m3	20		58,798				
			20		58,798	0	0		
側溝工		式	1		290,178				
			1		290,178	0	0		
プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300							単-14号	
		m	26	8,361	217,386				
			26	8,361	217,386	0	0		
プレキャストU型側溝	PU3-B250-H250							単-15号	
		m	6	8,622	51,732				
			6	8,622	51,732	0	0		
側溝蓋	250 36.2×9×50							単-16号	
		枚	12	1,755	21,060				
			12	1,755	21,060	0	0		
管渠工		式	1		2,900				
			1		2,900	0	0		
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ200 ダブル構造（無孔）							単-17号	
		m	1	2,900	2,900				
			1	2,900	2,900	0	0		
仮設工		式	1		616,859				
			1		616,859	0	0		
工事用道路工									
		式	1		226,314				
			1		226,314	0	0		

設計内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号江迎 3 号橋下部工（P 2）工事 （ 2 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	橋梁下部			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設舗装 （下層路盤）		再生クワッシュラン RC-40 t=10cm	m2	35	592. 4	20, 734	0	0	単-18号
				35	592. 4	20, 734			
仮設舗装 （表層）		再生粗粒度アスコン(20) t=5cm	m2	35	1, 954	68, 390	0	0	単-19号
				35	1, 954	68, 390			
仮設舗装 （碎石舗装）		再生クワッシュラン RC-40 t=10cm	m2	389	293. 1	114, 015	0	0	単-20号
				389	293. 1	114, 015			
土のう		耐候性大型土のう 長期仮設(3年)対応	袋	3	7, 725	23, 175	0	0	単-21号
				3	7, 725	23, 175			
作業ヤード整備工			式	1		390, 545	0	0	
				1		390, 545			
ヤード造成			m2	1, 340		390, 545	0	0	内-44号
				1, 340		390, 545			
直接工事費			式	1		173, 199, 005	1	-5, 594, 602	
				1		167, 604, 403			
共通仮設費			式	1		20, 750, 594	1	247, 799	
				1		20, 998, 393			
共通仮設費			式	1		5, 481, 881	1	607, 535	
				1		6, 089, 416			
運搬費			式	1		3, 267, 277	0	0	
				1		3, 267, 277			
建設機械運搬費			台	1		137, 377	0	0	内-45号
				1		137, 377			
重建設機械分解組立輸送費			回	1		433, 512	0	0	内-46号
				1		433, 512			

設計内訳書

工事名	長崎4 9 7号江迎3号橋下部工（P 2）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設材運搬費		t	195.8		2,696,388	0	0	内-47号	
			195.8		2,696,388				
準備費		式	1		459,901	0	0		
			1		459,901				
木根等処分費		式	1		459,901	0	0	内-48号	
			1		459,901				
技術管理費		式	1		231,025	1	640,000		
			1		871,025				
平板載荷試験		式	1		174,140	0	0	内-49号	
			1		174,140				
道路施設基本データ作成費		式	1		56,885	0	0	内-50号	
			1		56,885				
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0		0	1	640,000	内-51号	
			1		640,000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,523,678	1	-32,465		
			1		1,491,213				
共通仮設費（率計上）		式	1		15,268,713	1	-359,736		
			1		14,908,977				
純工事費		式	1		193,949,599	1	-5,346,803		
			1		188,602,796				
現場管理費		式	1		54,575,760	1	-1,460,204		
			1		53,115,556				
工期延長等に伴う現場維持費		式	0		0	1	4,986,000		
			1		4,986,000				

設計内訳書

工事名	長崎497号江迎3号橋下部工（P2）工事 （2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1		248,525,359	1	-1,821,007	
				1		246,704,352			
一般管理費等			式	1		37,524,641	1	-328,993	
				1		37,195,648			
業務委託料			式	0		0	1	2,150,000	
				1		2,150,000			
工事価格			式	1		286,050,000	0	0	
				1		286,050,000			
消費税相当額			式	1		28,605,000	0	0	
				1		28,605,000			
工事費計			式	1		314,655,000	0	0	
				1		314,655,000			

240m3当たり内訳書

第 1号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 自立式 無し		240	302. 9	72, 696			CB210030
		m 3	240	302. 9	72, 696	0	0	
合 計					70, 329		0	
					70, 329			

300m3当たり内訳書

床掘り
第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 有り		296	479. 9	142, 050			CB210030
		m 3	296	479. 9	142, 050	0	0	
合 計					137, 425			
					137, 425		0	

1,030m3当たり内訳書

第 3号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	軟岩 掘削深さ5m以下 切梁腹起式 障害有り		1,034	5,520	5,707,680			WYB00001
		m 3	1,034	5,520	5,707,680	0	0	単一 22号
合 計					5,521,873			
					5,521,873		0	

80m3当たり内訳書

第 4号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	軟岩 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 障害有り		79. 6	7, 214	574, 234			WYB00024
		m 3	79. 6	7, 214	574, 234	0	0	単一 23号
合 計					555, 540			
					555, 540		0	

926m3当たり内訳書

埋戻し
第 5号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		926	1, 006	931, 556			CB210410
		m 3	926	1, 006	931, 556	0	0	
合 計					901, 230		0	
					901, 230			

1回当たり内訳書

掘削補助機械搬入搬出
第 6号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削補助機械搬入搬出	標準以外 1. 25無		1	44, 610	44, 610			CB210070
		回	1	44, 610	44, 610	0	0	
合 計					43, 157			
					43, 157		0	

0/23m3当たり内訳書

転石破碎
第 7号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転石破碎	無し		0	0	0			CB210260
		m 3	23. 2	3, 104	72, 012	23. 2	72, 012	
合 計					0			
					72, 012		72, 012	
変更積算金額					0			
					69, 667		69, 667	円／m3

0/1,000m3当たり内訳書

第 8号内訳書

積込(ルーズ)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	1,028	229. 8	236, 234	1,028	236, 234	
合 計					0			
					236, 234		236, 234	
変更積算金額					0			
					228, 542		228, 542	円／m3

0/20m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 9号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	23. 2	273. 9	6, 354	23. 2	6, 354	
合 計					0			
					6, 354		6, 354	
変更積算金額					0			
					6, 147		6, 147	円／m3

730/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 10号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1, 560m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 11号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下	m 3	0 1, 565	0 1, 041	0 1, 629, 165	 1, 565	 1, 629, 165	CB210110
合 計					0 1, 629, 165		 1, 629, 165	
変更積算金額					0 1, 576, 129		 1, 576, 129	円／m3

0/1,030m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 12号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 〆ツツ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 5.5km以下	m 3	1,034	1,270	1,313,180	1,034	1,313,180	CB210110
合 計					0 1,313,180		1,313,180	
変更積算金額					0 1,270,430		1,270,430	円／m3

0/80m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 13号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 クラムシェル平積0. 4m3または平積0. 8m3 軟岩 無し 5. 5km以下	m 3	0 79. 6	0 1, 905	0 151, 638			CB210110
合 計					0 151, 638			
変更積算金額					0 146, 701			
								円／m3

0/1, 100m3当たり内訳書

第 14号内訳書

整地

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	1, 113	126	140, 238	1, 113	140, 238	
合 計					0			
					140, 238		140, 238	
変更積算金額					0			
					135, 671		135, 671	円／m3

24m3当たり内訳書

第 15号内訳書

ペーラインコンクリート

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		23. 6	25, 890	611, 004			CB240010
	各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	23. 6	25, 890	611, 004	0	0	
18-8-40(高炉) W/C規格無し								
合 計					591, 113			
					591, 113		0	

1, 448/0m3当たり内訳書

第 16号内訳書

コンクリート

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉)		1, 055	24, 200	25, 531, 000			CB240010
	100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1, 055	24, 200	25, 531, 000	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉)		393	24, 670	9, 695, 310			CB240010
	100m3以上500m3未満 一般養生	m 3	393	24, 670	9, 695, 310	0	0	
合 計					34, 079, 562			
					0		-34, 079, 562	

0/1,000m3当たり内訳書

コンクリート

第 17号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉)		0	0	0			CB240010
	100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m 3	999	24, 200	24, 175, 800	999	24, 175, 800	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉)		0	0	0			CB240010
	100m3以上500m3未満 一般養生	m 3	1	24, 670	24, 670	1	24, 670	
エコシート設置・撤去			0	0	0			WYB00017
		m 2	72. 6	1, 677	121, 750	72. 6	121, 750	単一 24号
軽量保温エコシートダブル (材料費)	7000×5000		0	0	0			WYB00028
		m 2	72. 6	2, 290	166, 254	72. 6	166, 254	単一 25号
合 計					0			
					24, 488, 474		24, 488, 474	
変更積算金額					0			
					23, 691, 282		23, 691, 282	円／m3

7,404箇所当たり内訳書

機械式鉄筋定着加工費

第 18号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械式鉄筋定着加工費	L=1120 (Tヘッド 工法)		3,780	457	1,727,460			WYB00004
		箇所	3,780	457	1,727,460	0	0	単一 39号
機械式鉄筋定着加工費	L=1160 (Tヘッド 工法)		324	457	148,068			WYB00005
		箇所	324	457	148,068	0	0	単一 40号
機械式鉄筋定着加工費	L=3170 (Tヘッド 工法)		551	585	322,335			WYB00006
		箇所	551	585	322,335	0	0	単一 41号
機械式鉄筋定着加工費	L=3190 (Tヘッド 工法)		36	585	21,060			WYB00007
		箇所	36	585	21,060	0	0	単一 42号
機械式鉄筋定着加工費	L=4620 (Tヘッド 工法)		1,982	645	1,278,390			WYB00008
		箇所	1,982	645	1,278,390	0	0	単一 43号
機械式鉄筋定着加工費	L=4660 (Tヘッド 工法)		144	645	92,880			WYB00009
		箇所	144	645	92,880	0	0	単一 44号
機械式鉄筋定着加工費	L=5870 (Tヘッド 工法)		551	705	388,455			WYB00010
		箇所	551	705	388,455	0	0	単一 45号
機械式鉄筋定着加工費	L=5890 (Tヘッド 工法)		36	705	25,380			WYB00011
		箇所	36	705	25,380	0	0	単一 46号
合 計					3,873,681			
					3,873,681		0	

796箇所当たり内訳書

機械式鉄筋定着加工費

第 19号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械式鉄筋定着加工費	L=1760 (Tヘッド 工法)		398	320	127, 360			WYB00012
		箇所	398	320	127, 360	0	0	単一 47号
機械式鉄筋定着加工費	L=2730 (Head-bar工法)		398	392	156, 016			WYB00013
		箇所	398	392	156, 016	0	0	単一 48号
合 計					274, 151		0	
					274, 151			

1,590/0m2当たり内訳書

型枠
第 20号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		1,393	8,757	12,198,501			CB240210
		m 2	1,393	8,757	12,198,501	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物 設置高30m超		201	11,250	2,261,250			WYB00018
		m 2	201	11,250	2,261,250	0	0	単一 49号
硬質塩化ビニル管設置	据付 直管 50～150mm		1.5	695.8	1,043			WYB00020
		m	1.5	695.8	1,043	0	0	単一 50号
硬質塩化ビニル管	一般管 V P－5 0		1.5	415	622			
		m	1.5	415	622	0	0	
合 計					13,990,643		-13,990,643	
					0			

0/1,590m2当たり内訳書

型枠
第 21号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	1,393	8,757	12,198,501	1,393	12,198,501	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物 設置高30m超		0	0	0			WYB00054
		m 2	201	16,380	3,292,380	201	3,292,380	単一 51号
硬質塩化ビニル管設置	据付 直管 50～150mm		0	0	0			WYB00055
		m	1.5	695.8	1,043	1.5	1,043	単一 52号
硬質塩化ビニル管	一般管 V P－5 0		0	0	0			
		m	1.5	415	622	1.5	622	
合 計					0			
					15,492,546		15,492,546	
変更積算金額					0			
					14,988,205		14,988,205	円／m2

1,480/0掛m2当たり内訳書

足場
第 22号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		163	4,684	763,492			WB252110
		掛m 2	163	4,684	763,492	0	0	単一 53号
足場工	手摺先行型枠組足場 安全ネット必要 設置高30m超		1,315	5,636	7,411,340			WYB00022
		掛m 2	1,315	5,636	7,411,340	0	0	単一 54号
合 計					7,908,710			
					0			

0/1,980掛m2当たり内訳書

足場
第 23号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m 2	424	4, 684	1, 986, 016	424	1, 986, 016	単一 55号
足場工	手摺先行型枠組足場 安全ネット必要 設置高30m超		0	0	0			WYB00058
		掛m 2	1, 315	5, 636	7, 411, 340	1, 315	7, 411, 340	単一 56号
足場工(ラフテレーンクレーン70t)	手摺先行型枠組足場 安全ネット必要 設置高30m超		0	0	0			WYB00056
		掛m 2	244	8, 039	1, 961, 516	244	1, 961, 516	単一 57号
合 計					0			
					11, 358, 872		11, 358, 872	
変更積算金額					0			
					10, 989, 097		10, 989, 097	円／掛m2

一式当たり内訳書

鉄筋架台

第 24号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋架台設置			0		0			WYB00033
		式	1		297, 600	1	297, 600	単一 58号
耐圧架台（材料費）	アングル受型 H3500 足元十字		0	0	0			WYB00034
		台	90	6, 440	579, 600	90	579, 600	単一 59号
上筋受水平材（材料費）	受アングル 6×75×75 L=4500		0	0	0			WYB00035
		本	12	5, 440	65, 280	12	65, 280	単一 60号
上筋受水平材（材料費）	受アングル 6×75×75 L=4700		0	0	0			WYB00036
		本	6	5, 800	34, 800	6	34, 800	単一 61号
上筋受水平材（材料費）	受アングル 6×75×75 L=3000		0	0	0			WYB00037
		本	8	3, 650	29, 200	8	29, 200	単一 62号
上筋受水平材（材料費）	受アングル 6×75×75 L=4000		0	0	0			WYB00038
		本	4	4, 840	19, 360	4	19, 360	単一 63号
上筋受水平材（材料費）	受アングル 6×75×75 L=3100		0	0	0			WYB00039
		本	4	3, 790	15, 160	4	15, 160	単一 64号
上筋受水平材（材料費）	アシヤスト鉄筋 D22 L=300		0	0	0			WYB00061
		本	16	270	4, 320	16	4, 320	単一 65号
上筋受水平材（材料費）	アシヤスト鉄筋 D22 L=600		0	0	0			WYB00040
		本	8	536	4, 288	8	4, 288	単一 66号
座屈防止材（材料費）	アングル 6×50×50 L=3180		0	0	0			WYB00041
		本	6	3, 510	21, 060	6	21, 060	単一 67号
座屈防止材（材料費）	アングル 6×50×50 L=3080		0	0	0			WYB00042
		本	6	3, 400	20, 400	6	20, 400	単一 68号
座屈防止材（材料費）	アングル 6×50×50 L=3200		0	0	0			WYB00043
		本	6	3, 550	21, 300	6	21, 300	単一 69号

一式当たり内訳書

鉄筋架台

第 24号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
座屈防止材（材料費）	アングル 6×50×50 L=1820		0	0	0			WYB00044
		本	4	2, 070	8, 280	4	8, 280	単一 70号
座屈防止材（材料費）	アングル 6×50×50 L=3000		0	0	0			WYB00045
		本	4	3, 360	13, 440	4	13, 440	単一 71号
座屈防止材（材料費）	アングル 6×50×50 L=1770		0	0	0			WYB00046
		本	4	2, 030	8, 120	4	8, 120	単一 72号
座屈防止材（材料費）	アングル 6×50×50 L=1850		0	0	0			WYB00047
		本	4	2, 110	8, 440	4	8, 440	単一 73号
座屈防止材（材料費）	アングル 6×50×50 L=2430		0	0	0			WYB00048
		本	9	2, 910	26, 190	9	26, 190	単一 74号
座屈防止材（材料費）	アングル 6×50×50 L=3350		0	0	0			WYB00049
		本	9	3, 770	33, 930	9	33, 930	単一 75号
座屈防止材（材料費）	アングル 6×50×50 L=2450		0	0	0			WYB00050
		本	9	2, 900	26, 100	9	26, 100	単一 76号
ボルト・ナット（材料費）	黒皮品 W1/2×32		0	0	0			WYB00051
		組	200	16. 65	3, 330	200	3, 330	単一 77号
合 計					0			
					1, 240, 198		1, 240, 198	
変更積算金額					0			
					1, 199, 816		1, 199, 816	円／式

1m3当たり内訳書

第 25号内訳書

コンクリート構造物取壊し

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1. 4	7, 974	11, 163			WB824010
		m 3	1. 4	7, 974	11, 163	0	0	単一 78号
合 計					10, 799			
					10, 799		0	

13m当たり内訳書

舗装版切断
第 26号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		13	655. 5	8, 521			CB430510
		m	13	655. 5	8, 521	0	0	
合 計					8, 243			
					8, 243		0	

13m2当たり内訳書

舗装版破碎

第 27号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	13. 4	196. 9	2, 638			CB430310
			13. 4	196. 9	2, 638	0	0	
合 計					2, 552			
					2, 552		0	

1m3当たり内訳書

第 28号内訳書
殻運搬

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	m 3	1. 4	1, 509	2, 112			CB227010
			1. 4	1, 509	2, 112	0	0	
合 計					2, 043			
					2, 043		0	

0.7m3当たり内訳書

第 29号内訳書
殻運搬

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破碎		0. 67	3, 587	2, 403			CB227010
	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11. 5km以下 全ての費用	m 3	0. 67	3, 587	2, 403	0	0	
合 計					2, 324			
					2, 324		0	

1m3当たり内訳書

第 30号内訳書

殻処分

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（m 3）			1. 4	4, 700	6, 580			WB020051
		m 3	1. 4	4, 700	6, 580	0	0	単一 79号
合 計					6, 365		0	
					6, 365			

0.7m3当たり内訳書

第 31号内訳書

殻処分

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（m3）			0.67	4,700	3,149			WB020051
		m3	0.67	4,700	3,149	0	0	単一 80号
合 計					3,046			
					3,046		0	

180枚当たり内訳書

鋼矢板

第 32号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板圧入（50<Nmax≤600 III型 9m以下 x≤600）	375<Nmax≤600 III型 9m以下		90	132, 000	11, 880, 000			WB251390
		枚	90	132, 000	11, 880, 000	0	0	単一 81号
鋼矢板圧入（50<Nmax≤600 III型 12m以下 x≤600）	375<Nmax≤600 III型 12m以下		90	180, 700	16, 263, 000			WB251390
		枚	90	180, 700	16, 263, 000	0	0	単一 82号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 油圧式242kW 9m以下		90	6, 422	577, 980			WB250240
		枚	90	6, 422	577, 980	0	0	単一 83号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 油圧式242kW 12m以下		90	7, 464	671, 760			WB250240
		枚	90	7, 464	671, 760	0	0	単一 84号
油圧式杭圧入引抜機据付・ 解体	圧入(50<Nmax≤600) III型 陸上		1	446, 400	446, 400			WB251380
		回	1	446, 400	446, 400	0	0	単一 85号
合 計					28, 867, 765			
					28, 867, 765			

180枚当たり内訳書

鋼矢板
(材料費)

第 33号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

4本当たり内訳書

H鋼杭

第 34号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 424mm 仮設物の場合 0m/本 1. 61m/本		2	329, 200	658, 400			WB230810
	6. 06m/本 0m/本 9. 5m/本 無し	本	2	329, 200	658, 400	0	0	単一 87号
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 424mm 仮設物の場合 0m/本 1. 5m/本		2	334, 000	668, 000			WB230810
	6. 17m/本 0m/本 9. 5m/本 無し	本	2	334, 000	668, 000	0	0	単一 88号
ガス切断	H鋼杭（H300～H400）		4	6, 234	24, 936			WB224540
		箇所	4	6, 234	24, 936	0	0	単一 89号
H形鋼吊り上げ	H形鋼 300型		4	19, 120	76, 480			WYB00029
		本	4	19, 120	76, 480	0	0	単一 90号
ラフテレンクレーン賃料補正：標準								
合 計					1, 381, 335			
					1, 381, 335			

4本当たり内訳書

H鋼杭
第 35号内訳書 (材料費)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板・H形鋼（埋設）	H形鋼 新品		3. 5	121, 000	423, 500			WB250010
		t	3. 5	121, 000	423, 500	0	0	単一 91号
合 計					409, 713		0	
					409, 713			

85.1t当たり内訳書

切梁・腹起し
第 36号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)		85.1	48,090	4,092,459			WB251930
		t	85.1	48,090	4,092,459	0	0	単一 92号
合 計					3,959,234		0	
					3,959,234			

85. 1t当たり内訳書

第 37号内訳書 切梁・腹起し
(材料費)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
山留材質料	無 163日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	t	33. 8	51, 620	1, 744, 756	0	0	WB251910 単一 93号
山留材質料	無 136日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	t	33. 8	46, 530	1, 572, 714	0	0	WB251910 単一 94号
合 計					3, 209, 474 3, 209, 474		0	

0/1箇所当たり内訳書

ポンプ排水

第 38号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			0	0	0			WB252320
		箇所	1	81, 640	81, 640	1	81, 640	単一 95号
ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水 2台/日		0	0	0			WYB00078
		日	49	16, 360	801, 640	49	801, 640	単一 96号
ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水 2台/日		0	0	0			WYB00079
		日	108	30, 150	3, 256, 200	108	3, 256, 200	単一 97号
合 計					0			
					4, 139, 480			
変更積算金額					0			
					4, 004, 724			
								円／箇所

0/1箇所当たり内訳書

濁水防止設備

第 39号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
濁水ノッチタンク設置・撤去	設置1回 撤去2回(作業時排水時1回、常時排水時1回)		0	0	0			WYB00030
		箇所	1	222, 800	222, 800	1	222, 800	単一 98号
ノッチタンク (管理料)	5m3		0	0	0			WYB00052
		基	4	4, 930	19, 720	4	19, 720	単一 99号
ノッチタンク (賃料)	5m3 賃料日数76日		0	0	0			WYB00053
		基	2	114, 700	229, 400	2	229, 400	単一 100号
ノッチタンク (賃料)	5m3 賃料日数184日		0	0	0			WYB00031
		基	2	277, 800	555, 600	2	555, 600	単一 101号
合 計					0			
					1, 027, 520			
変更積算金額					0			
					994, 070			
								円／箇所

1. 37t当たり内訳書

現場発生産品運搬
第 40号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4. 5t級、吊能力2. 9t 無し 11. 0km以下		1. 37	5, 089	6, 971			CB010410
		t	1. 37	5, 089	6, 971	0	0	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4. 5t級、吊能力2. 9t		1. 37	8, 979	12, 301			CB010420
		t	1. 37	8, 979	12, 301	0	0	
合 計					18, 644			
					18, 644		0	

90人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 41号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			90	15, 400	1, 386, 000			WB010212
		人日	90	15, 400	1, 386, 000	0	0	単一 102号
合 計					1, 340, 880			
					1, 340, 880		0	

20m3当たり内訳書

床掘り

第 42号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

20m3当たり内訳書

埋戻し

第 43号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1,340m2当たり内訳書

ヤード造成

第 44号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	201	316. 9	63, 696			CB210100
			201	316. 9	63, 696	0	0	
安定シート	不織布(長繊維)系 1140N/5cm ロス含む	m 2	370	769. 6	284, 752			WYB00014
			370	769. 6	284, 752	0	0	単一 107号
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	426	129. 7	55, 252			CB210610
			426	129. 7	55, 252	0	0	
合 計					390, 545			
					390, 545		0	

1台当たり内訳書

建設機械運搬費
第 45号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	油圧式杭圧入引抜機 鋼矢板II・III・IV型用 10.7km 無 無		2	71,000	142,000			WB010010
		台	2	71,000	142,000	0	0	単一 108号
合 計					137,377		0	
					137,377			

1回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 46号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)		1	448, 100	448, 100			WB010350
	BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下) 標準(1. 0)	回	1	448, 100	448, 100	0	0	単一 109号
ラフレソール賃料補正:標準								
合 計					433, 512			
					433, 512		0	

195.8t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 47号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 82km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	392	5, 610	2, 199, 120			WB010020
			392	5, 610	2, 199, 120	0	0	単一 110号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	196	3, 000	588, 000			WB010030
			196	3, 000	588, 000	0	0	単一 111号
合 計					2, 696, 388		0	
					2, 696, 388			

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 48号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐採・集積・小切・積込み	高木伐採 幹周160cm・周辺伐採		25. 6	11, 320	289, 792			WYB00021
		m 2	25. 6	11, 320	289, 792	0	0	単一 112号
収集運搬費	10tD L=60km迄		32	1, 800	57, 600			WYB00026
		m 3	32	1, 800	57, 600	0	0	単一 113号
処分費	枝葉・幹		32	4, 000	128, 000			WYB00027
		m 3	32	4, 000	128, 000	0	0	単一 114号
合 計					459, 901			
					459, 901		0	

一式当たり内訳書

平板載荷試験

第 49号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験	100 k Nを超え150kN以内		1	180, 000	180, 000			
		箇所	1	180, 000	180, 000	0	0	
合 計					174, 140			
					174, 140		0	

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 50号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 51号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	640千円		0		0			WB010610
		式	1		640, 000	1	640, 000	単一 116号
合 計					0			
					640, 000		640, 000	
変更積算金額					0			
					640, 000		640, 000	円／式

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1号	鉄筋	SD345 D51	単位	t	数量	1	単価	168, 819
						1		168, 819
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D51 一般構造物 10t以上(標準)		1	174, 500	174, 500	WB810010	
		無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上						
		補正無(一般構造物)	t	1	174, 500	174, 500	単一 26号	
計						174, 500		
						174, 500		
単価						174, 500		
						174, 500	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2号	鉄筋	SD345 D51	単位	t	数量	0	単価	0
						1		184, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工（ラフテレーンクレーン5 0 t）	SD345 D51 一般構造物 太径の割合40%以上		0	0	0	WYB00064	
			t	1	59, 410	59, 410	単一 27号	
	鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）	SD345 D51 (ロス率+0. 03)		0	0	0	WYB00067	
			t	1	130, 800	130, 800	単一 28号	
	計					0		
						190, 210		
	単価					0		
						190, 300	円／t	
	変更積算単価							
						184, 100	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3号	鉄筋	SD345 D51	単位	t	数量	0	単価	0
						1		189, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工（ラフテレーンクレーン7 0 t）	SD345 D51 一般構造物 太径の割合40%以上		0	0	0	WYB00072	
			t	1	64, 610	64, 610	単一 29号	
	鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）	SD345 D51 (ロス率+0. 03)		0	0	0	WYB00073	
			t	1	130, 800	130, 800	単一 28号	
	計					0		
						195, 410		
	単価					0		
						195, 500	円／t	
	変更積算単価							
						189, 100	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量	1	単価	152, 953
						1		152, 953
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)		1	158, 100	158, 100	WB810010	
			t	1	158, 100	158, 100	単一 30号	
計						158, 100		
						158, 100		
単価						158, 100		
						158, 100	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	149, 954
						1		149, 954
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物	t	1	155, 000	155, 000	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)		1	155, 000	155, 000	単一 31号	
計						155, 000		
						155, 000		
単価						155, 000	円／t	
						155, 000		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一6号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	148, 889
						1		148, 889
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物		1	153, 900	153, 900	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	1	153, 900	153, 900	単一 32号	
計						153, 900		
						153, 900		
単価						153, 900		
						153, 900	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	0	単価	0
						1		188, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工（ラフテレーンクレーン5 0 t）		SD345 D16～25 一般構造物 太径の割合40%以上		0	0	0	WYB00074	
			t	1	84, 070	84, 070	単一 33号	
鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）		SD345 D16～25 (ロス率+0. 03)		0	0	0	WYB00075	
			t	1	110, 200	110, 200	単一 34号	
計						0		
						194, 270		
単価						0		
						194, 300		
変更積算単価								
						188, 000		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一8号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	0	単価	0
						1		203, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工（ラフテレーンクレーン 7 0 t）	SD345 D16～25 一般構造物 太径の割合40%以上		0	0	0	WYB00076	
			t	1	99, 670	99, 670	単一 35号	
	鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）	SD345 D16～25 (ロス率+0. 03)		0	0	0	WYB00077	
			t	1	110, 200	110, 200	単一 34号	
	計					0		
						209, 870		
	単価					0		
						209, 900	円／t	
	変更積算単価							
						203, 100	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	ガス圧接	D35+D35	単位	箇所	数量	1	単価	1, 374	
						1		1, 374	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕		D35+D35 100箇所以上(標準) 無 無		1	1, 421	1, 421	WB810110		
			箇所	1	1, 421	1, 421	単一 36号		
計						1, 421			
						1, 421			
単価						1, 421	円／箇所		
						1, 421			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	ガス圧接	D29+D29	単位	箇所	数量	1	単価	791. 3	
						1		791. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕		D29+D29 100箇所以上(標準) 無 無		1	818	818	WB810110		
			箇所	1	818	818	単一 37号		
計						818			
						818			
単価						818	円／箇所		
						818			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	機械式継手	摩圧圧接ネジ継手 D51+D51	単位	箇所	数量	1	単価	12, 431
						1		12, 431
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式継手工		摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D51×D51		1	12, 850	12, 850	WB822010	
			箇所	1	12, 850	12, 850	単一 38号	
計						12, 850		
						12, 850		
単価						12, 850	円／箇所	
						12, 850		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位	m3	数量	1	単価	1, 092
						1		1, 092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		1	1, 129	1, 129	CB210100	
			m 3	1	1, 129	1, 129		
計						1, 129		
						1, 129		
単価						1, 129		
						1, 129		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	法面整形(切土部)	現場制約無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	803. 7
						1		803. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	830. 8	830. 8	CB220010	
			m 2	1	830. 8	830. 8		
計						830. 8		
						830. 8		
単価						830. 8	円／m2	
						830. 8		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	単位	m	数量	1	単価	8, 361
						1		8, 361
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	8, 643	8, 643	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クラッシュラン 40～0 0. 5m3/10m	m	1	8, 643	8, 643	単一 103号	
計						8, 643		
						8, 643		
単価						8, 643		
						8, 643	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	プレキャストU型側溝	PU3-B250-H250	単位	m	数量	1	単価	8, 622
						1		8, 622
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝		1	8, 913	8, 913	WB821410	
		3種 JIS A 5372 250 250×250×2000 無し 無し 有り	m	1	8, 913	8, 913	単－ 104号	
計						8, 913		
						8, 913		
単価						8, 913		
						8, 913	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	側溝蓋	250 36. 2×9×50	単位	枚	数量	1	単価	1, 755
						1		1, 755
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	枚	1	1, 815	1, 815	WB821430	
		JIS A 5372 250 36. 2×9×50						
		無し 無し		1	1, 815	1, 815	単－ 105号	
計						1, 815		
						1, 815		
単価						1, 815		
						1, 815	円／枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ200 タプル構造(無孔)	単位	m	数量	1	単価	2, 900
						1		2, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200～400mm 不要 全ての費用		1	2, 998	2, 998	CB222770	
			m	1	2, 998	2, 998		
計						2, 998		
						2, 998		
単価						2, 998		
						2, 998		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	仮設舗装 (下層路盤)	再生クラッシュラン RC-40 t=10cm	単位	m2	数量	1	単価	592. 4
						1		592. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	612. 4	612. 4	CB410030	
			m 2	1	612. 4	612. 4		
計						612. 4		
						612. 4		
単価						612. 4	円／m2	
						612. 4		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－19号	仮設舗装 (表層)	再生粗粒度アスコン(20) t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	1, 954
						1		1, 954
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm	m 2	1	2, 020	2, 020	CB410260	
		再生粗粒度アスコン（20）プライムコート PK-3 全ての費用		1	2, 020	2, 020		
計						2, 020		
						2, 020		
単価						2, 020	円／m2	
						2, 020		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－20号	仮設舗装 (碎石舗装)	再生クラッシャー RC-40 t=10cm	単位	m2	数量	10 10	単価	293. 1 293. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満)	m 3	1	129. 7	129. 7	CB210610	
		無し		1	129. 7	129. 7		
再生クラッシャーラン		RC－40	m 3	1	2, 900	2, 900		
				1	2, 900	2, 900		
計						3, 029. 7		
						3, 029. 7		
単価						303		
						303		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－21号	土のう	耐候性大型土のう 長期仮設(3年)対応	単位	袋	数量	1	単価	7,725
						1		7,725
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 流用土 6m以下		1	7,985	7,985	WB252730	
			袋	1	7,985	7,985	単－ 106号	
計						7,985		
						7,985		
単価						7,985		
						7,985		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一22号	床掘り	軟岩 掘削深さ5m以下 切梁腹起式 障害有り	単位	m 3	数量	100	単価	5, 520
						100		5, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (ｸﾛｰﾗ型) 〔標準型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ〕		対策型 (第3次基準値)〕 運転 山積0. 8m3 (平積0. 6m3)		3. 3	70, 480	232, 584	WYB00002	
			日	3. 3	70, 480	232, 584	単一 117号	
小型バックホウ (ｸﾛｰﾗ型) 〔標準型・排出ｶﾞｽ対		策型 (第1次基準値)〕 運転 山積0. 08m3 (平積0. 06m3)		3. 3	35, 550	117, 315	WYB00019	
			日	3. 3	35, 550	117, 315	単一 118号	
小型バックホウ (ﾌﾞﾚｰｶ) 〔標準型・排出ｶﾞｽ対策		(第1次基準値) 運転 山積0. 08m3 (平積0. 06m3)		3. 3	40, 650	134, 145	WYB00003	
			日	3. 3	40, 650	134, 145	単一 119号	
普通作業員				3. 3	20, 592	67, 953		
			人	3. 3	20, 592	67, 953		
諸雑費 (まるめ)				1		3		
			式	1		3		
計						552, 000		
						552, 000		
単価						5, 520		
						5, 520	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－23号	床掘り	軟岩 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 障害有り	単位	m 3	数量	100	単価	7, 214
						100		7, 214
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラムシェル[油圧クラムシェル・テレスコピック式]		運転 平積0. 4 m 3		4	93, 840	375, 360	WYB00025	
			日	4	93, 840	375, 360	単－ 120号	
小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対		策型(第1次基準値)] 運転 山積0. 08m3(平積0. 06m3)		4	35, 550	142, 200	WYB00023	
			日	4	35, 550	142, 200	単－ 121号	
小型バックホウ（ブレーカ）〔標準型・排出ガス対策		(第1次基準値) 運転 山積0. 08m3(平積0. 06m3)		4	40, 650	162, 600	WYB00015	
			日	4	40, 650	162, 600	単－ 122号	
普通作業員				2	20, 592	41, 184		
			人	2	20, 592	41, 184		
諸雑費（まるめ）				1		56		
			式	1		56		
計						721, 400		
						721, 400		
単価						7, 214		
						7, 214		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一24号	エコシート設置・撤去		単位	m 2	数量	0	単価	0
						72. 6		1, 677
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1	28, 392	28, 392		
	普通作業員			0	0	0		
			人	4	20, 592	82, 368		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%			0		0		
			式	1		11, 040		
	計					0		
						121, 800		
	単価					0		
						1, 677	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	軽量保温エコシートダブル（材料費）	7000×5000	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		2, 290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽量保温エコシートダブル	7000×5000		0	0	0		
			m 2	1	2, 290	2, 290		
	計					0		
						2, 290		
	単価					0		
						2, 290	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一26号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D51 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	174, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 5 1	t	1. 03	127, 000	130, 810		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	43, 680	43, 680		
	諸雑費（まるめ）		式	1		10		
	計					174, 500		
	単価					174, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	鉄筋工（ラフテレーンクレーン 5 0 t）	SD345 D51 一般構造物 太径の割合40%以上	単位	t	数量	0	単価	0
						1		59, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 3	28, 392	8, 517		
鉄筋工				0	0	0		
			人	0. 9	26, 728	24, 055		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 6	20, 592	12, 355		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		(4週8休以上) (長期割引無) 50t吊		0	0	0		
			日	0. 1	100, 000	10, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0		
			式	1		4, 483		
計						0		
						59, 410		
単価						0		
						59, 410	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一28号	鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）	SD345 D51(ロス率+0.03)	単位	t	数量	0	単価	0
					100			130,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 5 1		0	0	0		
			t	103	127,000	13,081,000		
	計					0		
						13,081,000		
	単価					0		
						130,800	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一29号	鉄筋工（ラフテレーンクレーン 7 0 t）	SD345 D51 一般構造物 太径の割合40%以上	単位	t	数量	0	単価	0
						1		64, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 3	28, 392	8, 517		
鉄筋工				0	0	0		
			人	0. 9	26, 728	24, 055		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 6	20, 592	12, 355		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		(4週8休以上) (長期割引無) 70t吊		0	0	0		
			日	0. 1	152, 000	15, 200		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0		
			式	1		4, 483		
計						0		
						64, 610		
単価						0		
						64, 610	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－30号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	158, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 3 5	t	1. 03	111, 000	114, 330		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	43, 680	43, 680		
	諸雑費（まるめ）		式	1		90		
	計					158, 100		
	単価					158, 100	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一31号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	155, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	108, 000	111, 240		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	43, 680	43, 680		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						155, 000		
単価						155, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一32号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	153, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	107, 000	110, 210		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	43, 680	43, 680		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						153, 900		
単価						153, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-33号	鉄筋工（ラフテレーンクレーン 5 0 t）	SD345 D16～25 一般構造物 太径の割合40%以上	単位	t	数量	0	単価	0
						1		84, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 4	28, 392	11, 356		
鉄筋工				0	0	0		
			人	1	26, 728	26, 728		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 7	20, 592	14, 414		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		(4週8休以上) (長期割引無) 50t吊		0	0	0		
			日	0. 3	100, 000	30, 000		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
3%			式	1		1, 572		
計						0		
						84, 070		
単価						0		
						84, 070	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一34号	鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）	SD345 D16～25(ロス率+0. 03)	単位	t	数量	0	単価	0
					100			110, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5		0	0	0		
			t	103	107, 000	11, 021, 000		
	計					0		
						11, 021, 000		
	単価					0		
						110, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－35号	鉄筋工（ラフテレーンクレーン 7 0 t）	SD345 D16～25 一般構造物 太径の割合40%以上	単位	t	数量	0	単価	0
						1		99, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 4	28, 392	11, 356		
鉄筋工				0	0	0		
			人	1	26, 728	26, 728		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 7	20, 592	14, 414		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		(4週8休以上) (長期割引無) 70t吊		0	0	0		
			日	0. 3	152, 000	45, 600		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
3%			式	1		1, 572		
計						0		
						99, 670		
単価						0		
						99, 670	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D35+D35 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガス圧接工	手動（半自動）・自動 D 3 5 + D 3 5	箇所	1	1, 421. 4	1, 421		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 421		
	単価					1, 421	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D29+D29 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガス圧接工	手動（半自動）・自動 D 2 9 + D 2 9	箇所	1	818. 85	818		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					818		
	単価					818	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－38号	機械式継手工	摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D51×D51	単位	箇所	数量	1	単価	12, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリーブ圧着ネジ継手、摩擦圧接ネジ継手 昼間		時間制約無 D51×D51	箇所	1	1, 048. 32	1, 048		
機械式継手		摩擦圧接ネジ継手 D 5 1 継手一般用						
			組	1	11, 800	11, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						12, 850		
単価						12, 850	円／箇所	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	機械式鉄筋定着加工費	L=1120 (Tヘッド 工法)	単位	箇所	数量	1	単価	457
						1		457
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D22（2m未満）		1	457	457		
			箇所	1	457	457		
計						457		
						457		
単価						457	円／箇所	
						457		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	機械式鉄筋定着加工費	L=1160 (Tヘッド 工法)	単位	箇所	数量	1	単価	457
						1		457
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D22 (2m未満)		1	457	457		
			箇所	1	457	457		
計						457		
						457		
単価						457		
						457		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－41号	機械式鉄筋定着加工費	L=3170 (Tヘッド工法)	単位	箇所	数量	1	単価	585
						1		585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D22 (2～5m未満)		1	585	585		
			箇所	1	585	585		
計						585		
						585		
単価						585		
						585		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－42号	機械式鉄筋定着加工費	L=3190 (Tヘッド工法)	単位	箇所	数量	1	単価	585
						1		585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D22 (2～5m未満)		1	585	585		
			箇所	1	585	585		
計						585		
						585		
単価						585	円／箇所	
						585		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	機械式鉄筋定着加工費	L=4620 (Tヘッド工法)	単位	箇所	数量	1	単価	645
						1		645
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D22（2～5m未満）		1	645	645		
			箇所	1	645	645		
計						645		
						645		
単価						645	円／箇所	
						645		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	機械式鉄筋定着加工費	L=4660 (Tヘッド工法)	単位	箇所	数量	1	単価	645
						1		645
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D22 (2～5m未満)		1	645	645		
			箇所	1	645	645		
計						645		
						645		
単価						645	円／箇所	
						645		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－45号	機械式鉄筋定着加工費	L=5870 (Tヘッド工法)	単位	箇所	数量	1	単価	705
						1		705
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D22（5～7m未満）		1	705	705		
			箇所	1	705	705		
計						705		
						705		
単価						705	円／箇所	
						705		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－46号	機械式鉄筋定着加工費	L=5890 (Tヘッド工法)	単位	箇所	数量	1	単価	705
						1		705
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D22 (5～7m未満)		1	705	705		
			箇所	1	705	705		
計						705		
						705		
単価						705	円／箇所	
						705		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	機械式鉄筋定着加工費	L=1760 (Tヘッド 工法)	単位	箇所	数量	1	単価	320
						1		320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D16（2m未満）		1	320	320		
			箇所	1	320	320		
計						320		
						320		
単価						320	円／箇所	
						320		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	機械式鉄筋定着加工費	L=2730 (Head-bar 工法)	単位	箇所	数量	1	単価	392
						1		392
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D16 (2m超～3m以下)		1	392	392		
			箇所	1	392	392		
計						392		
						392		
単価						392		
						392		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一49号	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物 設置高30m超	単位	m 2	数量	100	単価	11, 250
						100		11, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				4. 6	28, 392	130, 603		
			人	4. 6	28, 392	130, 603		
型わく工				23. 2	26, 624	617, 676		
			人	23. 2	26, 624	617, 676		
普通作業員				17. 8	20, 592	366, 537		
			人	17. 8	20, 592	366, 537		
諸雑費（率＋まるめ）				1		10, 184		
1%			式	1		10, 184		
計						1, 125, 000		
						1, 125, 000		
単価						11, 250		
						11, 250	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－50号	硬質塩化ビニル管設置	据付 直管 50～150mm	単位	m	数量	100	単価	695. 8
						100		695. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				2	20, 592	41, 184		
			人	2	20, 592	41, 184		
土木一般世話役				1	28, 392	28, 392		
			人	1	28, 392	28, 392		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						69, 580		
						69, 580		
単価						695. 8		
						695. 8		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物 設置高30m超	単位	m 2	数量	0	単価	0
						100		16, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	4. 6	28, 392	130, 603		
型わく工				0	0	0		
			人	23. 2	26, 624	617, 676		
普通作業員				0	0	0		
			人	17. 8	20, 592	366, 537		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
47%			式	1		523, 184		
計						0		
						1, 638, 000		
単価						0		
						16, 380	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一52号	硬質塩化ビニル管設置	据付 直管 50～150mm	単位	m	数量	0	単価	0
						100		695. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	2	20, 592	41, 184		
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	28, 392	28, 392		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						69, 580		
単価						0		
						695. 8	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－53号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 684
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	28, 392	45, 427		
とび工			人	8. 5	26, 312	223, 652		
普通作業員			人	1. 3	20, 592	26, 769		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 100	61, 740		
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		110, 812		
計						468, 400		
単価						4, 684	円／掛m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	足場工	手摺先行型枠組足場 安全ネット必要 設置高30m超	単位	掛m 2	数量	100	単価	5, 636
						100		5, 636
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1. 9	28, 392	53, 944		
			人	1. 9	28, 392	53, 944		
とび工				10. 2	26, 312	268, 382		
			人	10. 2	26, 312	268, 382		
普通作業員				1. 6	20, 592	32, 947		
			人	1. 6	20, 592	32, 947		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1. 7	44, 100	74, 970		
			日	1. 7	44, 100	74, 970		
諸雑費（率＋まるめ） 31%				1		133, 357		
			式	1		133, 357		
計						563, 600		
						563, 600		
単価						5, 636	円／掛m 2	
						5, 636		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－55号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 684
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	28, 392	45, 427		
とび工			人	8. 5	26, 312	223, 652		
普通作業員			人	1. 3	20, 592	26, 769		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 100	61, 740		
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		110, 812		
計						468, 400		
単価						4, 684	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－56号	足場工	手摺先行型枠組足場 安全ネット必要 設置高30m超	単位	掛m 2	数量	0	単価	0
						100		5, 636
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1. 9	28, 392	53, 944		
とび工				0	0	0		
			人	10. 2	26, 312	268, 382		
普通作業員				0	0	0		
			人	1. 6	20, 592	32, 947		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0		
			日	1. 7	44, 100	74, 970		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
31%			式	1		133, 357		
計						0		
						563, 600		
単価						0		
						5, 636	円／掛m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単-57号	足場工(ラフテレーンクレーン70t)	手摺先行型枠組足場 安全ネット必要 設置高30m超	単位	掛m ²	数量	0 100	単価 8,039
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1.9	28,392	53,944	
とび工				0	0	0	
			人	10.2	26,312	268,382	
普通作業員				0	0	0	
			人	1.6	20,592	32,947	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		(4週8休以上)(長期割引無) 70t吊		0	0	0	
			日	1.7	152,000	258,400	
諸雑費 (率+まるめ) 31%				0		0	
			式	1		190,227	
計						0 803,900	
単価						0 8,039	円／掛m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一58号	鉄筋架台設置		単位	式	数量	0	単価	0
						1		297, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	2	28, 392	56, 784		
鉄筋工				0	0	0		
			人	8	26, 728	213, 824		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
10%			式	1		26, 992		
計						0		
						297, 600		
単価						0		
						297, 600	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	耐圧架台（材料費）	アングル受型 H3500 足元十字	単位	台	数量	0	単価	0
						1		6, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐圧架台		アングル受型 H3500 足元十字		0	0	0		
			台	1	6, 440	6, 440		
計						0		
						6, 440		
単価						0		
						6, 440	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	上筋受水平材（材料費）	受アングル 6×75×75 L=4500	単位	本	数量	0	単価	0
						1		5, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上筋受水平材		受アングル 6×75×75 L=4500		0	0	0		
			本	1	5, 440	5, 440		
計						0		
						5, 440		
単価						0		
						5, 440	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	上筋受水平材（材料費）	受 ^ア ン ^ク ル 6×75×75 L=4700	単位	本	数量	0	単価	0
						1		5, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上筋受水平材		受 ^ア ン ^ク ル 6×75×75 L=4700		0	0	0		
			本	1	5, 800	5, 800		
計						0		
						5, 800		
単価						0		
						5, 800	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	上筋受水平材（材料費）	受 ^ア ン ^ク ル 6×75×75 L=3000	単位	本	数量	0	単価	0
						1		3, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上筋受水平材		受 ^ア ン ^ク ル 6×75×75 L=3000		0	0	0		
			本	1	3, 650	3, 650		
計						0		
						3, 650		
単価						0		
						3, 650	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	上筋受水平材（材料費）	受アンケ ^ル 6×75×75 L=4000	単位	本	数量	0	単価	0
						1		4, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上筋受水平材		受アンケ ^ル 6×75×75 L=4000		0	0	0		
			本	1	4, 840	4, 840		
計						0		
						4, 840		
単価						0		
						4, 840	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	上筋受水平材（材料費）	受アンケ ^ル 6×75×75 L=3100	単位	本	数量	0	単価	0
						1		3, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上筋受水平材		受アンケ ^ル 6×75×75 L=3100		0	0	0		
			本	1	3, 790	3, 790		
計						0		
						3, 790		
単価						0	円／本	
						3, 790		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	上筋受水平材（材料費）	ｱｼﾞｬｽﾄ鉄筋 D22 L=300	単位	本	数量	0	単価	0
						1		270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上筋受水平材		ｱｼﾞｬｽﾄ鉄筋 D22 L=300		0	0	0		
			本	1	270	270		
計						0		
						270		
単価						0		
						270	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	上筋受水平材（材料費）	ｱｼﾞｬｽﾄ鉄筋 D22 L=600	単位	本	数量	0	単価	0
						1		536
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上筋受水平材		ｱｼﾞｬｽﾄ鉄筋 D22 L=600		0	0	0		
			本	1	536	536		
計						0		
						536		
単価						0	円／本	
						536		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	座屈防止材（材料費）	アングル 6×50×50 L=3180	単位	本	数量	0	単価	0
						1		3, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
座屈防止材		アングル 6×50×50 L=3180		0	0	0		
			本	1	3, 510	3, 510		
計						0		
						3, 510		
単価						0		
						3, 510	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	座屈防止材（材料費）	アングル 6×50×50 L=3080	単位	本	数量	0	単価	0
						1		3, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
座屈防止材		アングル 6×50×50 L=3080		0	0	0		
			本	1	3, 400	3, 400		
計						0		
						3, 400		
単価						0		
						3, 400	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	座屈防止材（材料費）	アングル 6×50×50 L=3200	単位	本	数量	0	単価	0
						1		3, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
座屈防止材		アングル 6×50×50 L=3200		0	0	0		
			本	1	3, 550	3, 550		
計						0		
						3, 550		
単価						0		
						3, 550	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	座屈防止材（材料費）	アングル 6×50×50 L=1820	単位	本	数量	0	単価	0
						1		2, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
座屈防止材		アングル 6×50×50 L=1820		0	0	0		
			本	1	2, 070	2, 070		
計						0		
						2, 070		
単価						0		
						2, 070	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	座屈防止材（材料費）	アングル 6×50×50 L=3000	単位	本	数量	0	単価	0
						1		3, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
座屈防止材		アングル 6×50×50 L=3000		0	0	0		
			本	1	3, 360	3, 360		
計						0		
						3, 360		
単価						0		
						3, 360	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	座屈防止材（材料費）	アングル 6×50×50 L=1770	単位	本	数量	0	単価	0
						1		2, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
座屈防止材		アングル 6×50×50 L=1770		0	0	0		
			本	1	2, 030	2, 030		
計						0		
						2, 030		
単価						0		
						2, 030	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	座屈防止材（材料費）	アングル 6×50×50 L=1850	単位	本	数量	0	単価	0
						1		2, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
座屈防止材		アングル 6×50×50 L=1850		0	0	0		
			本	1	2, 110	2, 110		
計						0		
						2, 110		
単価						0		
						2, 110	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	座屈防止材（材料費）	アングル 6×50×50 L=2430	単位	本	数量	0	単価	0
						1		2, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
座屈防止材		アングル 6×50×50 L=2430		0	0	0		
			本	1	2, 910	2, 910		
計						0		
						2, 910		
単価						0		
						2, 910	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	座屈防止材（材料費）	アングル 6×50×50 L=3350	単位	本	数量	0	単価	0
						1		3, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
座屈防止材		アングル 6×50×50 L=3350		0	0	0		
			本	1	3, 770	3, 770		
計						0		
						3, 770		
単価						0	円／本	
						3, 770		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	座屈防止材（材料費）	アングル 6×50×50 L=2450	単位	本	数量	0	単価	0
						1		2, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
座屈防止材		アングル 6×50×50 L=2450		0	0	0		
			本	1	2, 900	2, 900		
計						0		
						2, 900		
単価						0		
						2, 900	円／本	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	ボルト・ナット（材料費）	黒皮品 W1/2×32	単位	組	数量	0 100	単価	0 16. 65
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六角ボルト		黒皮品 W1/2×32		0	0	0		
			本	100	11. 5	1, 150		
六角ナット		黒皮品 W1/2		0	0	0		
			個	100	5. 15	515		
計						0 1, 665		
単価						0 16. 65	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	7, 974
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7, 974. 26	7, 974		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 974		
単価						7, 974	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	4, 700	470, 000		
計						470, 000		
単価						4, 700	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(2. 35t/m3)	m 3	100	4, 700	470, 000		
計						470, 000		
単価						4, 700	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一81号	鋼矢板圧入（50＜Nmax≤600）	375＜Nmax≤600 III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	132, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 923	28, 392	54, 597		
特殊作業員			人	1. 923	24, 544	47, 198		
とび工			人	3. 846	26, 312	101, 195		
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(50＜Nmax≤600) III型	日	1. 923	346, 000	665, 358	WK250240	
ラフテレーンクレーン運転		50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	日	1. 923	140, 400	269, 989	単一 123号	
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		181, 663	WK250560	
計						1, 320, 000	単一 124号	
単価						132, 000	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一82号	鋼矢板圧入（50＜Nmax≤600）	375＜Nmax≤600 III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	180, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 632	28, 392	74, 727		
特殊作業員			人	2. 632	24, 544	64, 599		
とび工			人	5. 263	26, 312	138, 480		
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(50＜Nmax≤600) III型	日	2. 632	346, 000	910, 672	WK250240	
ラフテレーンクレーン運転		50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	日	2. 632	140, 400	369, 532	単一 123号	
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		248, 990	WK250560	
計						1, 807, 000	単一 124号	
単価						180, 700	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一83号	バイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	陸上 油圧式242kW 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	6, 422
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 172	28, 392	4, 883		
とび工			人	0. 345	26, 312	9, 077		
普通作業員			人	0. 172	20, 592	3, 541		
バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW	日	0. 172	270, 900	46, 594	WK250010 単一 125号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%			式	1		125		
計						64, 220		
単価						6, 422	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一84号	バイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	陸上 油圧式242kW 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	7, 464
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	28, 392	5, 678		
とび工			人	0. 4	26, 312	10, 524		
普通作業員			人	0. 2	20, 592	4, 118		
バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW	日	0. 2	270, 900	54, 180	WK250010 単一 125号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%			式	1		140		
計						74, 640		
単価						7, 464	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－85号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(50<Nmax≦600) III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	446, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 1	28, 392	31, 231		
特殊作業員			人	1. 1	24, 544	26, 998		
とび工			人	2. 19	26, 312	57, 623		
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(50<Nmax≦600) III型	日	0. 59	346, 000	204, 140	WK250240	
ラフテレーンクレーン運転		50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	日	0. 9	140, 400	126, 360	単－ 123号	
諸雑費（まるめ）			式	1		48	WK250560	
計						446, 400	単－ 124号	
単価						446, 400	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一86号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10.5m/枚 240日 無 有 3650円 有 1回	単位	枚	数量	1	単価	18, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3型（6 0 k g /m）	t	0. 63	20, 400	12, 852		
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0. 63	9, 490	5, 978		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18, 830		
単価						18, 830	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－87号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 424mm 仮設物の場合 0m/本 1. 61m/本 6. 06m/本 0m/本 9. 5m/本 無し	単位	本	数量	1	単価	329, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 67	28, 392	19, 022		
とび工			人	0. 67	26, 312	17, 629		
特殊作業員			人	0. 67	24, 544	16, 444		
普通作業員			人	0. 67	20, 592	13, 796		
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	m 3	1. 512	3, 550	5, 367		
ラフテレーンクレーン運転（掘削用）			日	0. 67	86, 850	58, 189	WK230210 単－ 126号	
ダウンザホールハンマ運転		H形鋼杭（土砂埋戻し） 424mm	日	0. 67	36, 570	24, 501	WK230180 単－ 127号	
空気圧縮機運転			日	2. 01	27, 790	55, 857	WK230150 単－ 128号	
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）			日	0. 67	68, 070	45, 606	WK230430 単－ 129号	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		72, 789		
計						329, 200		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一87号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 424mm 仮設物の場合 0m/本 1. 61m/本 6. 06m/本 0m/本 9. 5m/本 無し	単位	本	数量	1	単価	329, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						329, 200	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一88号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 424mm 仮設物の場合 0m/本 1. 5m/本 6. 17m/本 0m/本 9. 5m/本 無し	単位	本	数量	1	単価	334, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 68	28, 392	19, 306		
とび工			人	0. 68	26, 312	17, 892		
特殊作業員			人	0. 68	24, 544	16, 689		
普通作業員			人	0. 68	20, 592	14, 002		
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	m 3	1. 512	3, 550	5, 367		
ラフテレーンクレーン運転（掘削用）			日	0. 68	86, 850	59, 058	WK230210 単一 126号	
ダウンザホールハンマ運転		H形鋼杭（土砂埋戻し）424mm	日	0. 68	36, 570	24, 867	WK230180 単一 127号	
空気圧縮機運転			日	2. 04	27, 790	56, 691	WK230150 単一 128号	
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）			日	0. 68	68, 070	46, 287	WK230430 単一 129号	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		73, 841		
計						334, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一88号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 424mm 仮設物の場合 0m/本 1. 5m/本 6. 17m/本 0m/本 9. 5m/本 無し	単位	本	数量		1	単価	334, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
単価						334, 000	円／本		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－89号	ガス切断	H鋼杭 (H300～H400)	単位	箇所	数量	1	単価	6, 234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0. 13	28, 080	3, 650		
普通作業員			人	0. 07	20, 592	1, 441		
酸素		ポンベ	m 3	0. 76	513	389		
アセチレン		ポンベ	k g	0. 34	2, 190	744		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%			式	1		10		
計						6, 234		
単価						6, 234	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－90号	H形鋼吊り上げ	H形鋼 300型	単位	本	数量	4	単価	19, 120
						4		19, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 4	28, 392	11, 356		
			人	0. 4	28, 392	11, 356		
とび工				0. 8	26, 312	21, 049		
			人	0. 8	26, 312	21, 049		
ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		1	44, 100	44, 100		
			日	1	44, 100	44, 100		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						76, 510		
						76, 510		
単価						19, 120	円／本	
						19, 120		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一91号	鋼矢板・H形鋼（埋設）	H形鋼 新品	単位	t	数量	1	単価	121, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼 市中単価		広幅 SS400 300×300	t	1	121, 000	121, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						121, 000		
単価						121, 000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－92号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	48, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置		無 標準(1. 0)	t	10	30, 090	300, 900	WB251931 単－ 130号	
切梁・腹起し撤去		無 標準(1. 0)	t	10	18, 000	180, 000	WB251932 単－ 131号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						480, 900		
単価						48, 090	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－93号	山留材質料	無 163日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	51, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0～4 0 0型（8 0～2 0 0 k g／m）	t	1	19, 367	19, 367		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	5, 123	5, 123		
鋼製山留材（賃料）		部品 180日以内（係数1. 48）供用日数163日	t	0. 22	57, 594	12, 670		
副部材（A） 修理費及び損耗費			t	0. 22	10, 622	2, 336		
副部材（B） 修理費及び損耗費			t	0. 04	303, 000	12, 120		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						51, 620		
単価						51, 620	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－94号	山留材質料	無 136日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	46, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0～4 0 0型（8 0～2 0 0 k g／m）	t	1	16, 320	16, 320		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	5, 123	5, 123		
鋼製山留材（賃料）		部品 180日以内（係数1. 48）供用日数136日	t	0. 22	48, 307	10, 627		
副部材（A） 修理費及び損耗費			t	0. 22	10, 622	2, 336		
副部材（B） 修理費及び損耗費			t	0. 04	303, 000	12, 120		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						46, 530		
単価						46, 530	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－95号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量		単価	
						1		81, 640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	28, 392	14, 196		
	特殊作業員		人	0. 1	24, 544	2, 454		
	普通作業員		人	2	20, 592	41, 184		
	バックホウ運転		日	0. 5	47, 600	23, 800	WK250540 単－ 132号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					81, 640		
	単価					81, 640	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－96号	ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水 2台/日	単位	日	数量	0	単価	0
						1		16, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 14	24, 544	3, 436		
工事用水中ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水		0	0	0	WK250400	
			日	1	493	493	単－ 133号	
工事用水中ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水		0	0	0	WK250400	
			日	1	493	493	単－ 133号	
発動発電機運転		0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水		0	0	0	WK250410	
			日	1	5, 582	5, 582	単－ 134号	
発動発電機運転		0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水		0	0	0	WK250410	
			日	1	5, 582	5, 582	単－ 134号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0		
			式	1		774		
計						0		
						16, 360		
単価						0		
						16, 360	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－97号	ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水 2台/日	単位	日	数量	0	単価	0
						1		30, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 17	24, 544	4, 172		
工事用水中ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満 常時排水		0	0	0	WK250400	
			日	1	452	452	単－ 135号	
工事用水中ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満 常時排水		0	0	0	WK250400	
			日	1	452	452	単－ 135号	
発動発電機運転		0以上40 (m3/h) 未満 常時排水		0	0	0	WK250410	
			日	1	12, 100	12, 100	単－ 136号	
発動発電機運転		0以上40 (m3/h) 未満 常時排水		0	0	0	WK250410	
			日	1	12, 100	12, 100	単－ 136号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0		
			式	1		874		
計						0		
						30, 150		
単価						0		
						30, 150	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－98号	濁水ノッチタンク設置・撤去	設置1回 撤去2回(作業時排水時1回、常時排水時1回)	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 222, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1. 8	28, 392	51, 105		
普通作業員				0	0	0		
			人	3. 5	20, 592	72, 072		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0		
			日	1. 8	44, 100	79, 380		
諸雑費 (率＋まるめ) 10%				0		0		
			式	1		20, 243		
計						0 222, 800		
単価						0 222, 800	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－99号	ノッチタンク（管理料）	5m3	単位	基	数量	0	単価	0
						1		4, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ノッチタンク（管理料）		5m3		0	0	0		
			基	1	4, 930	4, 930		
計						0		
						4, 930		
単価						0		
						4, 930	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－100号	ノッチタンク（賃料）	5m3 賃料日数76日	単位	基	数量	0	単価	0
						1		114, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ノッチタンク（賃料）		5m3		0	0	0		
			基・日	76	1, 510	114, 760		
計						0		
						114, 760		
単価						0		
						114, 700	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－101号	ノッチタンク（賃料）	5m3 賃料日数184日	単位	基	数量	0	単価	0
						1		277, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ノッチタンク（賃料）		5m3		0	0	0		
			基・日	184	1, 510	277, 840		
計						0		
						277, 840		
単価						0		
						277, 800	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－102号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	15, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15, 392	15, 392		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						15, 400		
単価						15, 400	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一103号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	8, 643
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 688. 88	36, 888		
U型側溝		本体 普通型 300×300×2000	個	5	9, 560	47, 800		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 6	2, 900	1, 740		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						86, 430		
単価						8, 643	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一104号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 250 250×250×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	8, 913
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 688. 88	36, 888		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 2 5 0 2 5 0×2 5 0×2 0 0 0	個	5	10, 100	50, 500		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 6	2, 900	1, 740		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						89, 130		
単価						8, 913	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一105号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 250 36. 2×9×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	1, 815
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	344. 24	34, 424		
道路用側溝蓋		3 種 2 5 0 3 6. 2×9×5 0	枚	100	1, 470	147, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		76		
計						181, 500		
単価						1, 815	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一106号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	7, 985
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 278	28, 392	7, 892		
特殊作業員			人	0. 278	24, 544	6, 823		
普通作業員			人	0. 278	20, 592	5, 724		
耐候性大型土のう		φ 110 (丸型) × 110cm 長期仮設 (3年) 対応	袋	10	4, 300	43, 000		
バックホウ運転 (クレーン仕様)		製作・設置 6m以下	日	0. 278	56, 100	15, 595	WK250500 単一 137号	
諸雑費 (率＋まるめ) 4%			式	1		816		
計						79, 850		
単価						7, 985	円／袋	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－107号	安定シート	不織布(長繊維)系 1140N/5cm ロス含む	単位	m 2	数量	100	単価	769. 6
						100		769. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木シート設置（手間）		4週8休以上		100	100	10, 000		
			m 2	100	100	10, 000		
土木シート		不織布(長繊維)系 1140N/5cm		108	620	66, 960		
			m 2	108	620	66, 960		
計						76, 960		
						76, 960		
単価						769. 6		
						769. 6		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－108号	貨物自動車による運搬（１車１回）	油圧式杭圧入引抜機 鋼矢板II・III・IV型用 10.7km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71, 000	71, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71, 000		
単価						71, 000	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－109号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	448, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2. 7	24, 544	66, 268		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 100	61, 740		
運搬費等率 250%			式	1		320, 020		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						448, 100		
単価						448, 100	円／回	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－110号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 82km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5, 610	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B		製品長12m以内 90kmまで	t	1	5, 610	5, 610			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						5, 610			
単価						5, 610	円／ t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－111号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み, 取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み．取卸し費（仮設材等）			t	2	1, 500	3, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 000		
単価						3, 000	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一112号	伐採・集積・小切・積込み	高木伐採 幹周160cm・周辺伐採	単位	m 2	数量	25	単価	11, 320
						25		11, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	28, 392	28, 392		
			人	1	28, 392	28, 392		
運転手（特殊）				2	24, 336	48, 672		
			人	2	24, 336	48, 672		
特殊作業員				2	24, 544	49, 088		
			人	2	24, 544	49, 088		
バックホウ（賃料）（長期割引無）（４週８休以上）		0. 25m3 クラップルソー付き		1	68, 000	68, 000		
			日	1	68, 000	68, 000		
高所作業車（賃料）（長期割引無）（４週８休以上）		トラック架設リフト（ハケット・フォーム型）作業床高 22～23m		1	40, 300	40, 300		
			日	1	40, 300	40, 300		
諸雑費（率＋まるめ） 20. 8%				1		48, 748		
			式	1		48, 748		
計						283, 200		
						283, 200		
単価						11, 320		
						11, 320		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－113号	収集運搬費	10tD L=60km迄	単位	m 3	数量	1	単価	1, 800
						1		1, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
収集運搬費		10tD L=60km迄		1	1, 800	1, 800		
			m 3	1	1, 800	1, 800		
計						1, 800		
						1, 800		
単価						1, 800		
						1, 800	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－114号	処分費	枝葉・幹	単位	m 3	数量	1	単価	4, 000
						1		4, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	4, 000	4, 000	WB020051	
			m 3	1	4, 000	4, 000	単－ 138号	
計						4, 000		
						4, 000		
単価						4, 000		
						4, 000	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－115号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	58, 800
						1		58, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1. 75	33, 600	58, 800		
			人	1. 75	33, 600	58, 800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						58, 800		
						58, 800		
単価						58, 800		
						58, 800	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－116号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）	640千円	単位	式	数量	1	単価	640, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		640, 000		
計						640, 000		
単価						640, 000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一117号	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型・排出ガス〕	対策型(第3次基準値)〕 運転 山積0. 8m3(平積0. 6m3)	単位	日	数量	1	単価	70, 480
						1		70, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	24, 336	24, 336		
			人	1	24, 336	24, 336		
軽油				110	149	16, 390		
			L	110	149	16, 390		
バックホウ（ｸﾛｰﾗ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第 3 次基準値） 山積0. 8 m 3		1. 48	20, 100	29, 748		
			供用日	1. 48	20, 100	29, 748		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						70, 480		
						70, 480		
単価						70, 480		
						70, 480	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一118号	小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対	策型(第1次基準値)〕運転 山積0.08m3(平積0.06m3)	単位	日	数量	1	単価	35,550
						1		35,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	24,336	24,336		
			人	1	24,336	24,336		
軽油				24	149	3,576		
			L	24	149	3,576		
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第1次基準） 山積0.08m3		1.73	4,410	7,629		
			供用日	1.73	4,410	7,629		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						35,550		
						35,550		
単価						35,550	円／日	
						35,550		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一119号	小型バックホウ（ブレーカ）〔標準型・排出ガス対策〕	（第1次基準値）運転 山積0.08m3(平積0.06m3)	単位	日	数量	1	単価	40,650
						1		40,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	24,336	24,336		
			人	1	24,336	24,336		
軽油				24	149	3,576		
			L	24	149	3,576		
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第1次基準） 山積0.08m3		1.73	4,410	7,629		
			供用日	1.73	4,410	7,629		
小型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕（賃料）		（長期割引有）質量80～100kg級		1	5,100	5,100		
			日	1	5,100	5,100		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						40,650		
						40,650		
単価						40,650		
						40,650		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-120号	クラムシェル[油圧クラムシェル・ テレスコピック式]	運転 平積0. 4 m 3	単位	日	数量	1	単価	93, 840
						1		93, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	24, 336	24, 336		
			人	1	24, 336	24, 336		
軽油				96	149	14, 304		
			L	96	149	14, 304		
油圧クラムシェル [テレスコピック式]		平積0. 4 m 3		1. 6	34, 500	55, 200		
			供用日	1. 6	34, 500	55, 200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						93, 840		
						93, 840		
単価						93, 840		
						93, 840	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一121号	小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対	策型(第1次基準値)〕運転 山積0.08m3(平積0.06m3)	単位	日	数量	1	単価	35,550
						1		35,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	24,336	24,336		
			人	1	24,336	24,336		
軽油				24	149	3,576		
			L	24	149	3,576		
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第1次基準） 山積0.08m3		1.73	4,410	7,629		
			供用日	1.73	4,410	7,629		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						35,550		
						35,550		
単価						35,550		
						35,550		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一122号	小型バックホウ（ブレーカ）〔標準型・排出ガス対策	（第1次基準値）運転 山積0.08m3（平積0.06m3）	単位	日	数量	1	単価	40,650
						1		40,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	24,336	24,336		
			人	1	24,336	24,336		
軽油				24	149	3,576		
			L	24	149	3,576		
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第1次基準） 山積0.08m3		1.73	4,410	7,629		
			供用日	1.73	4,410	7,629		
小型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕（賃料）		（長期割引有）質量80～100kg級		1	5,100	5,100		
			日	1	5,100	5,100		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						40,650		
						40,650		
単価						40,650		
						40,650		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－123号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≦600) III型	単位	日	数量	1	単価	346, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	176	149	26, 224		
油圧式杭圧入引抜機〔E式ユニット（硬質地盤用）〕		排ガス型（第3次） 普通鋼矢板用 圧入800kN	供用日	1. 46	219, 000	319, 740		
諸雑費（まるめ）			式	1		36		
計						346, 000		
単価						346, 000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-124号	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	単位	日	数量	1	単価	140, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24, 336	24, 336		
軽油			L	132	149	19, 668		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（2011年規制）50～51t吊	供用日	1. 46	66, 000	96, 360		
諸雑費（まるめ）			式	1		36		
計						140, 400		
単価						140, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-125号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式排出ガス対策型（第3次）242kW	単位	日	数量	1	単価	270, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24, 336	24, 336		
軽油			L	484	149	72, 116		
パイプロハンマ（単体）〔油圧式・可変超高周波型〕		排ガス型（第3次） 振り子式 4 7 3 k N	供用日	1. 21	109, 000	131, 890		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 2 5 t 吊	供用日	1. 21	35, 100	42, 471		
諸雑費（まるめ）			式	1		87		
計						270, 900		
単価						270, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一126号	ラフテレーンクレーン運転（掘削用）		単位	日	数量	1	単価	86, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24, 336	24, 336		
軽油			L	84	149	12, 516		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊	供用日	1. 65	30, 300	49, 995		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						86, 850		
単価						86, 850	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-127号	ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 424mm	単位	日	数量	1	単価	36, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径 φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm	供用日	1. 38	26, 500	36, 570		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						36, 570		
単価						36, 570	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－128号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1	単価	27, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	114	149	16, 986		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 8～1 9 m 3／m i n	日	1. 33	8, 120	10, 799		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						27, 790		
単価						27, 790	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一129号	ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		単位	日	数量	1	単価	68, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24, 336	24, 336		
軽油			L	84	149	12, 516		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊	供用日	1. 03	30, 300	31, 209		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						68, 070		
単価						68, 070	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-130号	切梁・腹起し設置	無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	30, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 7	28, 392	48, 266		
とび工			人	3. 2	26, 312	84, 198		
溶接工			人	1. 7	28, 080	47, 736		
普通作業員			人	1. 7	20, 592	35, 006		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 7	44, 100	74, 970		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		10, 724		
計						300, 900		
単価						30, 090	円／ t	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-131号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	18, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	28, 392	28, 392		
とび工			人	1. 9	26, 312	49, 992		
溶接工			人	1	28, 080	28, 080		
普通作業員			人	1	20, 592	20, 592		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1	44, 100	44, 100		
諸雑費 (率+まるめ) 7%			式	1		8, 844		
計						180, 000		
単価						18, 000	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－132号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	47, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24, 336	24, 336		
軽油			L	65	149	9, 685		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 16	11, 700	13, 572		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						47, 600		
単価						47, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－133号	工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.2	411	493		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						493		
単価						493	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－134号	発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	5, 582
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	22	149	3, 278		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 5 k V A	日	1. 2	1, 920	2, 304		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 582		
単価						5, 582	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－135号	工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.1	411	452		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						452		
単価						452	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－136号	発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	12, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	67	149	9, 983		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 5 k V A	日	1. 1	1, 920	2, 112		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						12, 100		
単価						12, 100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-137号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24, 336	24, 336		
軽油			L	104	149	15, 496		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	11, 700	16, 263		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						56, 100		
単価						56, 100	円／日	

参考資料 (2)

單價使用年月	2024. 11
步掛使用年月	2024. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]