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九州地方整備局

北九州港

港湾事業費

港湾改修費

工事費

18-11-20-052

目 の 細 分

積 算 番 号

費 目

積 算 書

令 和 2 年 度

令和2年度北九州港(響灘東地区)岸壁(-10m)築造工事(第2次)

港 名

項 目



 積算内訳表  令和2年度北九州港(響灘東地区)岸壁(-10m)築造工事(第2次)     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

638,377,702

638,377,702

209,767,334

209,767,334

24,788,823

31,820.00 144.4 4,594,808

ｍ３

26,119.00 226 5,902,894

ｍ３

11,538.00 342 3,945,996

ｍ３

69,477.00 148.9 10,345,125

ｍ３

16,955,497

2,786.00 176.2 490,893

ｍ３

7,425.00 278 2,064,150

ｍ３

11,702.00 493.9 5,779,617

ｍ３

11,702.00 163.9 1,917,957

ｍ３

21,912.00 305.9 6,702,880

ｍ３

2,433,856

272.00 7,158 1,946,976

ｍ３

272.00 1,790 486,880

ｍ３

        上部コンクリート撤去

          10 上部コンクリート取壊し

          11 コンクリートガラ運搬 施工箇所～再資源化施設

          7 裏込雑石撤去③ 水中部②

          8 積込(ルーズ)

          9 雑石運搬 施工箇所～雑石仮置場所

        裏込雑石撤去

          5 裏込雑石撤去① 陸上部

          6 裏込雑石撤去② 水中部①

          2 裏埋土砂撤去② 水中部①

          3 裏埋土砂撤去③ 水中部②

          4 押土(ルーズ) 施工箇所～土砂仮置場所

      撤去工

        裏埋土砂撤去

          1 裏埋土砂撤去① 陸上部

直接工事費

  岸壁（-10m）

    構造物撤去工
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 積算内訳表  令和2年度北九州港(響灘東地区)岸壁(-10m)築造工事(第2次)     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

131,670,273

1,307.00 33,612 43,930,884

ｍ３

3,526.00 11,024 38,870,624

ｍ３

3,526.00 3,559 12,549,034

ｍ３

3,526.00 3,287 11,589,962

ｍ３

3,526.00 1,029 3,628,254

ｍ３

1,307.00 14,355 18,761,985

ｍ３

1,307.00 1,790 2,339,530

ｍ３

5,554,200

626.00 1,200 751,200

ｔ

3,202.00 1,500 4,803,000

ｔ

28,364,685

2,210.00 2,894 6,395,740

ｍ３

6,098.00 3,032 18,489,136

ｍ３

8,309.00 163.9 1,361,845

ｍ３

8,309.00 254.9 2,117,964

ｍ３

15,581,200

5,009,617

          24 基礎捨石運搬 陸揚場所～雑石仮置場所

    海上地盤改良工

      床掘工

          21 基礎捨石撤去① 水深10ｍ未満

          22 基礎捨石撤去② 水深10ｍ～15ｍ未満

          23 基礎捨石積込

          19 コンクリート殻処分費① 無筋コンクリート

          20 コンクリート殻処分費② 鉄筋コンクリート

        基礎捨石撤去

          17 コンクリート破砕

          18 コンクリートガラ運搬 施工箇所～再資源化施設

        処分費

          14 破砕コンクリート等運搬

          15 破砕コンクリート等陸揚げ

          16 破砕コンクリート等分別

        ケーソン撤去

          12 ケーソン破砕

          13 破砕コンクリート撤去
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 積算内訳表  令和2年度北九州港(響灘東地区)岸壁(-10m)築造工事(第2次)     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

5,009,617

4,074.00 851 3,466,974

ｍ３

1,759.00 877 1,542,643

ｍ３

3,538,563

3,538,563

3,507.00 1,009 3,538,563

ｍ３

5,613,340

5,613,340

9,340.00 601 5,613,340

ｍ３

1,419,680

1,419,680

9,340.00 152 1,419,680

ｍ３

5,066,950

5,066,950

1,295,458

9,340.00 138.7 1,295,458

ｍ３

2,380,766

9,340.00 254.9 2,380,766

ｍ３

          30 積込(ルーズ)

        土砂等運搬

          31 土砂等運搬 揚土場所～土砂処分場所

    土工

      土工

        積込(ルーズ)

      揚土土捨工

        バックホウ揚土

          29 バックホウ揚土

      土運船運搬工

        土運船運搬

          28 土運船運搬

      土砂撤去工

        土砂撤去

          27 土砂撤去 粘土質土砂 N=10未満 15m未満

        グラブ床掘

          25 グラブ床掘① 粘土質土砂 N=10未満 15m未満

          26 グラブ床掘② 粘土質土砂 N=10未満 15～30m未満
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 積算内訳表  令和2年度北九州港(響灘東地区)岸壁(-10m)築造工事(第2次)     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

1,390,726

9,340.00 148.9 1,390,726

ｍ３

407,962,218

407,962,218

260,013,729

19.00 3,258,617 61,913,723

本

57.00 3,274,564 186,650,148

本

286.00 9,406 2,690,116

ｍ３

1,006.00 8,202 8,251,212

ｍ３

1,292.00 138.7 179,200

ｍ３

1,292.00 254.9 329,330

ｍ３

128,575,919

1.00 388,112 388,112

式

79.00 49,092 3,878,268

ｍ

1.00 107,170,000 107,170,000

式

19.00 206,432 3,922,208

本

57.00 231,883 13,217,331

本

19,372,570

          42 鋼管矢板打設①(バイブロハンマ・海
             上施工)

打設長＝11.35ｍ

          43 鋼管矢板打設②(バイブロハンマ・海
             上施工)

打設長＝13.30ｍ

        継手処理

          39 導材賃料

          40 導材設置撤去

          41 鋼管矢板材料 φ800mm t=12mm L=27.0m

          37 土砂等陸揚げ

          38 土砂等運搬（陸上） 陸揚場所～雑石仮置場所

        鋼管矢板

          34 先行掘削 海上② φ1,300　　掘削長＝13.30ｍ

          35 土砂等運搬①（海上） 施工箇所～陸揚場所

          36 土砂等運搬②（海上） 施工箇所～陸揚場所

      鋼管矢板工

        先行掘削

          33 先行掘削 海上① φ1,300　　掘削長＝11.35ｍ

        押土(ルーズ)

          32 押土(ルーズ) 土砂処分場所

    本体工
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 積算内訳表  令和2年度北九州港(響灘東地区)岸壁(-10m)築造工事(第2次)     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

2,539.00 2,451 6,223,089

ｍ

2,539.00 5,179 13,149,481

ｍ

7,573,783

7,573,783

7,573,783

7,023,090

6,900,484

1.00 1,483,556 1,483,556

式

1.00 3,474,150 3,474,150

式

1.00 695,822 695,822

式

1.00 1,246,956 1,246,956

式

122,606

1.00 122,606 122,606

式

236,355

236,355

1.00 7,119 7,119

地点

707.00 182 128,674

ｍ２

1.00 92,862 92,862

式

          51 設標

          52 潜水探査

          53 報告書作成

          50 仮設材等運搬 導材

      安全費

        探査

          48 分解組立運搬③ ブルドーザ　21t級以下（2台）

          49 分解組立運搬④ バックホウ（クローラ型）　山積1.9m3(平積1.4m3)
（2台）

        仮設材等運搬

        建設機械器具等運搬

          46 分解組立運搬① バックホウ（クローラ型）　山積1.4m3（平積
1.0m3）(4台)

          47 分解組立運搬② 80ｔ吊以下(クラムシェル平積2.0m3以下含む)（4
台）

  共通仮設

    共通仮設費

      運搬費

          44 継手管内排土工

          45 継手管内止水材注入工

共通仮設費(積上）
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 積算内訳表  令和2年度北九州港(響灘東地区)岸壁(-10m)築造工事(第2次)     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

1.00 7,700 7,700

式

207,138

43,502

1.00 5,582 5,582

式

1.00 9,090 9,090

式

1.00 4,545 4,545

式

1.00 10,650 10,650

式

1.00 9,090 9,090

式

1.00 4,545 4,545

式

163,636

1.00 2,727 2,727

式

1.00 150,000 150,000

式

1.00 10,909 10,909

式

107,200

107,200

1.00 107,200 107,200

式

          64 技術管理費 モニタリング調査4工種

          63 傷害保険料③ 作業員(導材設置時)

      技術管理費

        技術管理

        傷害保険料

          61 傷害保険料① 潜水士

          62 傷害保険料② 作業員(先行掘削)

          58 水雷保険料④ 油圧式ｽﾊﾟｯﾄ台船(鋼800t積～1000t積)（2隻）

          59 水雷保険料⑤ 土運船(鋼300m3積(密閉式))（2隻）

          60 水雷保険料⑥ ｸﾚｰﾝ付台船(45～50t吊)（1隻）

          55 水雷保険料① ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)鋼D 5m3（1隻）

          56 水雷保険料② 押航式土運船(鋼650m3積(密閉式))（2隻）

          57 水雷保険料③ 潜水士船　D180PS型 3～5ｔ吊（1隻）

          54 業務成果品

      水雷・傷害等保険料

        水雷保険料
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 総括表  令和2年度北九州港(響灘東地区)岸壁(-10m)築造工事(第2次)     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

638,377,702

48,030,266 ＋ 149,842,859 197,873,125

7,573,783 ＋ 38,558,013 ＋ 1,898,470 48,030,266

7,573,783

638,377,702 × 6.04% (3.44% ＋2.00% ＋0.6%) 38,558,013

632,823,502 × 0.30% 1,898,470

686,407,968 × 21.83% (20.15% ＋1.68%) 149,842,859

638,377,702 ＋ 197,873,125 836,250,827

836,250,827 × 10.52% (10.52% × 1.00) 87,973,587

836,250,827 × 0.04% 334,500

836,250,827 ＋ 87,973,587 ＋ 334,500 924,558,914

924,558,914 × 10.00% 92,455,891

924,558,914 ＋ 92,455,891 1,017,014,805請負工事費

        現場管理費

    工事原価

    一般管理費等

    契約保証費

  工事価格

  消費税等相当額

      直接工事費

      間接工事費

        共通仮設費（計）

          共通仮設費（ 積上 ）

          共通仮設費（ 率 ）

          現場環境改善費

1



 代価表・施工パッケージ  令和2年度北九州港(響灘東地区)岸壁(-10m)築造工事(第2次)     

番号：1   

名称：裏埋土砂撤去①　陸上部 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.00 144.4 144.4

144.4 144.4

番号：2   

名称：裏埋土砂撤去②　水中部① 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.00 226 226

226 226

番号：3   

名称：裏埋土砂撤去③　水中部② 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.00 342 342

342 342

番号：4   

名称：押土(ルーズ)　施工箇所～土砂仮置場所 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.00 148.9 148.9

148.9 148.9

押土(ルーズ) 施工箇所～土砂仮置場所

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

裏埋土砂撤去③ 水中部②

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

裏埋土砂撤去① 陸上部

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

裏埋土砂撤去② 水中部①

1



 代価表・施工パッケージ  令和2年度北九州港(響灘東地区)岸壁(-10m)築造工事(第2次)     

番号：5   

名称：裏込雑石撤去①　陸上部 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.00 176.2 176.2

176.2 176.2

番号：6   

名称：裏込雑石撤去②　水中部① 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.00 278 278

278 278

番号：7   

名称：裏込雑石撤去③　水中部② 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.00 493.9 493.9

493.9 493.9

番号：8   

名称：積込(ルーズ)　 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.00 163.9 163.9

163.9 163.9合　　計 作業能力：1.00ｍ３

裏込雑石撤去③ 水中部②

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

積込(ルーズ)

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

裏込雑石撤去② 水中部①

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

裏込雑石撤去① 陸上部

2



 代価表・施工パッケージ  令和2年度北九州港(響灘東地区)岸壁(-10m)築造工事(第2次)     

番号：9   

名称：雑石運搬　施工箇所～雑石仮置場所 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.00 305.9 305.9

305.9 305.9

番号：10   

名称：上部コンクリート取壊し　 10ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 10.00 7,158.00 71,580

7,158.00 71,580

番号：11   

名称：コンクリートガラ運搬　施工箇所～再資源化施設 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.00 1,790 1,790

1,790 1,790

番号：12   

名称：ケーソン破砕　 102ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 1.00 3,143,287.00 3,143,287 8.00H / 10H

日 1.00 268,173.00 268,173 2.00H / 8H

％ 0.50 3,411,460.00 17,057

33,612.00 3,428,517

雑材料 全体の%

合　　計 作業能力：102.00ｍ３

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

グラブ浚渫船(岩盤用)(スパッド式) 鋼D 7.5m3

引船(グラブ浚渫船(スパッド式)) 鋼D 1500PS型

無筋構造物 昼間　機械施工　制約無

合　　計 作業能力：10.00ｍ３

コンクリートガラ運搬 施工箇所～再資源化施設

雑石運搬 施工箇所～雑石仮置場所

合　　計 作業能力：1.00ｍ３
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 代価表・施工パッケージ  令和2年度北九州港(響灘東地区)岸壁(-10m)築造工事(第2次)     

番号：13   

名称：破砕コンクリート撤去　 311ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 1.00 3,143,287.00 3,143,287 8.00H / 10H

日 1.00 268,173.00 268,173 2.00H / 8H

％ 0.50 3,411,460.00 17,057

11,024.00 3,428,517

番号：14   

名称：破砕コンクリート等運搬　 311ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 2.00 330,000.00 660,000 10H

日 1.00 441,436.00 441,436 2.00H / 10H

％ 0.50 1,101,436.00 5,507

3,559.00 1,106,943

番号：15   

名称：破砕コンクリート等陸揚げ　 311ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 1.00 794,305.00 794,305 5.00H / 10H

日 1.00 222,894.00 222,894 8H

％ 0.50 1,017,199.00 5,085

3,287.00 1,022,284

雑材料 全体の%

合　　計 作業能力：311.00ｍ３

合　　計 作業能力：311.00ｍ３

起重機船(非航旋回) 鋼D 150t吊

揚錨船(船員を伴わない場合) 鋼D 10t吊

土運船(押航) 鋼1300m3積(密閉式)

押船 鋼D 2000PS型

雑材料 全体の%

引船(グラブ浚渫船(スパッド式)) 鋼D 1500PS型

雑材料 全体の%

合　　計 作業能力：311.00ｍ３

グラブ浚渫船(岩盤用)(スパッド式) 鋼D 7.5m3
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 代価表・施工パッケージ  令和2年度北九州港(響灘東地区)岸壁(-10m)築造工事(第2次)     

番号：16   

名称：破砕コンクリート等分別　 10ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 0.04 62,345.00 2,493 6.30H / 8H

人 0.40 19,500.00 7,800

1,029.00 10,293

番号：17   

名称：コンクリート破砕　 10ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 10.00 14,355.00 143,550

14,355.00 143,550

番号：18   

名称：コンクリートガラ運搬　施工箇所～再資源化施設 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.00 1,790 1,790

1,790 1,790

番号：19   

名称：コンクリート殻処分費①　無筋コンクリート 100ｔ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｔ 100.000 1,200.00 120,000

1,200.00 120,000

処分費 無筋コンクリート

合　　計 作業能力：100.00ｔ

合　　計 作業能力：10.00ｍ３

コンクリートガラ運搬 施工箇所～再資源化施設

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

普通作業員

合　　計 作業能力：10.00ｍ３

鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約無

バックホウ(排出ガス対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3)
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 代価表・施工パッケージ  令和2年度北九州港(響灘東地区)岸壁(-10m)築造工事(第2次)     

番号：20   

名称：コンクリート殻処分費②　鉄筋コンクリート 100ｔ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｔ 100.000 1,500.00 150,000

1,500.00 150,000

番号：21   

名称：基礎捨石撤去①　水深10ｍ未満 1日当り（374ｍ３）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 1.00 1,077,217.00 1,077,217 8.00H / 10H

％ 0.50 1,077,217.00 5,386

2,894.00 1,082,603

番号：22   

名称：基礎捨石撤去②　水深10ｍ～15ｍ未満 1日当り（357ｍ３）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 1.00 1,077,217.00 1,077,217 8.00H / 10H

％ 0.50 1,077,217.00 5,386

3,032.00 1,082,603

番号：23   

名称：基礎捨石積込　 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.00 163.9 163.9

163.9 163.9

合　　計 作業能力：357.00ｍ３

基礎捨石積込

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

合　　計 作業能力：374.00ｍ３

ガット船 グラブ容量 3.0m3

雑材料 全体の%

合　　計 作業能力：100.00ｔ

ガット船 グラブ容量 3.0m3

雑材料 全体の%

処分費 鉄筋コンクリート
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 代価表・施工パッケージ  令和2年度北九州港(響灘東地区)岸壁(-10m)築造工事(第2次)     

番号：24   

名称：基礎捨石運搬　陸揚場所～雑石仮置場所 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.00 254.9 254.9

254.9 254.9

番号：25   

名称：グラブ床掘①　粘土質土砂 N=10未満 15m未満 1日当り（1483ｍ３）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 1.00 1,062,391.00 1,062,391 8.00H / 10H

日 1.00 193,776.00 193,776 2.00H / 8H

％ 0.50 1,256,167.00 6,280

851.00 1,262,447

番号：26   

名称：グラブ床掘②　粘土質土砂 N=10未満 15～30m未満 1日当り（1439ｍ３）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 1.00 1,062,391.00 1,062,391 8.00H / 10H

日 1.00 193,776.00 193,776 2.00H / 8H

％ 0.50 1,256,167.00 6,280

877.00 1,262,447合　　計 作業能力：1,439.00ｍ３

グラブ浚渫船(普通地盤用)(スパッド式) 鋼D 5.0m3

引船 鋼D 800PS型

雑材料 全体の%

引船 鋼D 800PS型

雑材料 全体の%

合　　計 作業能力：1,483.00ｍ３

基礎捨石運搬 陸揚場所～雑石仮置場所

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

グラブ浚渫船(普通地盤用)(スパッド式) 鋼D 5.0m3
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 代価表・施工パッケージ  令和2年度北九州港(響灘東地区)岸壁(-10m)築造工事(第2次)     

番号：27   

名称：土砂撤去　粘土質土砂 N=10未満 15m未満 1日当り（1251ｍ３）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 1.00 1,062,391.00 1,062,391 8.00H / 10H

日 1.00 193,776.00 193,776 2.00H / 8H

％ 0.50 1,256,167.00 6,280

1,009.00 1,262,447

番号：28   

名称：土運船運搬　 1日当り（1378ｍ３）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 2.00 239,250.00 478,500 10H

日 1.00 346,706.00 346,706 2.00H / 10H

％ 0.50 825,206.00 4,126

601.00 829,332

番号：29   

名称：バックホウ揚土　 1日当り（1378ｍ３）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 0.95 110,134.00 104,627 6.30H / 8H

日 0.95 110,134.00 104,627 6.30H / 8H

％ 0.50 209,254.00 1,046

152.00 210,300合　　計 作業能力：1,378.00ｍ３

バックホウ(バックホウ揚土)(排出ガス対策
型)

山積1.9m3(平積1.4m3)

バックホウ(バックホウ揚土)(排出ガス対策
型)

山積1.9m3(平積1.4m3)

雑材料 全体の%

押船 鋼D 1300PS型

雑材料 全体の%

合　　計 作業能力：1,378.00ｍ３

雑材料 全体の%

合　　計 作業能力：1,251.00ｍ３

土運船(押航) 鋼650m3積(密閉式)

グラブ浚渫船(普通地盤用)(スパッド式) 鋼D 5.0m3

引船 鋼D 800PS型
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 代価表・施工パッケージ  令和2年度北九州港(響灘東地区)岸壁(-10m)築造工事(第2次)     

番号：30   

名称：積込(ルーズ)　 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.00 138.7 138.7

138.7 138.7

番号：31   

名称：土砂等運搬　揚土場所～土砂処分場所 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.00 254.9 254.9

254.9 254.9

番号：32   

名称：押土(ルーズ)　土砂処分場所 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.00 148.9 148.9

148.9 148.9合　　計 作業能力：1.00ｍ３

土砂等運搬 揚土場所～土砂処分場所

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

押土(ルーズ) 土砂処分場所

積込(ルーズ)

合　　計 作業能力：1.00ｍ３
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 代価表・施工パッケージ  令和2年度北九州港(響灘東地区)岸壁(-10m)築造工事(第2次)     

番号：33   

名称：先行掘削 海上①　φ1,300　　掘削長＝11.35ｍ 1日当り（0.7本）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 13.71 2,800.00 38,388

個 2.32 30,000.00 69,600

日 1.00 419,137.00 419,137 6.00H / 8H

日 1.00 843,390.00 843,390 8H

日 1.00 136,695.00 136,695 8H

日 1.00 160,617.00 160,617 2.00H / 8H

日 1.00 203,582.00 203,582 8H

日 1.00 75,240.00 75,240 8H

日 2.00 43,923.00 87,846 6.30H / 8H

日 1.00 125,389.00 125,389 8H

人 1.00 23,200.00 23,200

人 2.00 23,800.00 47,600

人 2.00 19,500.00 39,000

％ 0.50 2,269,684.00 11,348

3,258,617.00 2,281,032合　　計 作業能力：0.70本

とび工

普通作業員

雑材料 全体の%

バックホウ(排出ガス対策型) 山積0.45m3(平積0.35m3)

クローラクレーン(先行掘削 海上)(油圧駆
動式)

80t吊

世話役

引船 鋼D 500PS型

揚錨船 鋼D 5t吊

土運船(曳航) 鋼300m3積(密閉式)

全回転型オールケーシング掘削機 φ1500mm級

油圧式スパット台船(先行掘削用) 鋼800t積～1000t積 昇降能力 220～240t

台船 鋼500t積

置換材 砂

損耗量 ケーシングビット
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 代価表・施工パッケージ  令和2年度北九州港(響灘東地区)岸壁(-10m)築造工事(第2次)     

番号：34   

名称：先行掘削 海上②　φ1,300　　掘削長＝13.30ｍ 1日当り（0.7本）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 16.07 2,800.00 44,996

個 2.47 30,000.00 74,100

日 1.00 419,137.00 419,137 6.00H / 8H

日 1.00 843,390.00 843,390 8H

日 1.00 136,695.00 136,695 8H

日 1.00 160,617.00 160,617 2.00H / 8H

日 1.00 203,582.00 203,582 8H

日 1.00 75,240.00 75,240 8H

日 2.00 43,923.00 87,846 6.30H / 8H

日 1.00 125,389.00 125,389 8H

人 1.00 23,200.00 23,200

人 2.00 23,800.00 47,600

人 2.00 19,500.00 39,000

％ 0.50 2,280,792.00 11,403

3,274,564.00 2,292,195合　　計 作業能力：0.70本

とび工

普通作業員

雑材料 全体の%

バックホウ(排出ガス対策型) 山積0.45m3(平積0.35m3)

クローラクレーン(先行掘削 海上)(油圧駆
動式)

80t吊

世話役

引船 鋼D 500PS型

揚錨船 鋼D 5t吊

土運船(曳航) 鋼300m3積(密閉式)

全回転型オールケーシング掘削機 φ1500mm級

油圧式スパット台船(先行掘削用) 鋼800t積～1000t積 昇降能力 220～240t

台船 鋼500t積

置換材 砂

損耗量 ケーシングビット

11



 代価表・施工パッケージ  令和2年度北九州港(響灘東地区)岸壁(-10m)築造工事(第2次)     

番号：35   

名称：土砂等運搬①（海上）　施工箇所～陸揚場所 10.55ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 1.00 75,240.00 75,240 8H

日 0.11 213,657.00 23,502 2.00H / 8H

％ 0.50 98,742.00 493

9,406.00 99,235

番号：36   

名称：土砂等運搬②（海上）　施工箇所～陸揚場所 12.36ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 1.00 75,240.00 75,240 8H

日 0.12 213,657.00 25,638 2.00H / 8H

％ 0.50 100,878.00 504

8,202.00 101,382

番号：37   

名称：土砂等陸揚げ　 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.00 138.7 138.7

138.7 138.7

番号：38   

名称：土砂等運搬（陸上）　陸揚場所～雑石仮置場所 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.00 254.9 254.9

254.9 254.9合　　計 作業能力：1.00ｍ３

土砂等陸揚げ

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

土砂等運搬（陸上） 陸揚場所～雑石仮置場所

引船 鋼D 500PS型

雑材料 全体の%

合　　計 作業能力：12.36ｍ３

雑材料 全体の%

合　　計 作業能力：10.55ｍ３

土運船(曳航) 鋼300m3積(密閉式)

土運船(曳航) 鋼300m3積(密閉式)

引船 鋼D 500PS型
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 代価表・施工パッケージ  令和2年度北九州港(響灘東地区)岸壁(-10m)築造工事(第2次)     

番号：39   

名称：導材賃料　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

本 4.00 78,369.00 313,476

本 2.00 37,318.00 74,636

388,112.00 388,112

番号：40   

名称：導材設置撤去　 1組当り（10ｍ）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 0.70 334,329.00 234,030 6.00H / 8H

日 0.70 115,740.00 81,018 8H

日 0.30 203,582.00 61,074 8H

日 0.70 34,245.00 23,971 6.00H

日 0.70 4,224.00 2,956

日 0.70 21,900.00 15,330

人 0.80 23,200.00 18,560

人 1.30 23,800.00 30,940

人 0.20 25,000.00 5,000

人 0.80 19,500.00 15,600

％ 0.50 488,479.00 2,442

49,092.00 490,921合　　計 作業能力：10.00ｍ

溶接工

普通作業員

雑材料 全体の%

発動発電機(本体工：鋼矢板式・鋼杭式、仮
設工：導材設置撤去)

(排出ガス対策型)150kVA

世話役

とび工

揚錨船 鋼D 5t吊

バイブロハンマ 60kW(クレーン付台船、起重機船)

溶接機 手動 D300A

合　　計 作業能力：1.00式

クレーン付台船 45～50t吊

台船 鋼300t積

導杭 H300×300×10×15mm×21m

導梁 H300×300×10×15mm×10m
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 代価表・施工パッケージ  令和2年度北九州港(響灘東地区)岸壁(-10m)築造工事(第2次)     

番号：41   

名称：鋼管矢板材料　φ800mm t=12mm L=27.0m 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

本 75.00 1,410,000.00 105,750,000

本 1.00 1,420,000.00 1,420,000

107,170,000.00 107,170,000

番号：42   

名称：鋼管矢板打設①(バイブロハンマ・海上施工)　打設長＝11.35ｍ 1日当り（8.2本）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 1.00 109,410.00 109,410 6.00H

日 1.00 55,215.00 55,215 6.00H / 8H

日 1.00 789,532.00 789,532 6.00H / 8H

日 1.00 115,740.00 115,740 8H

日 1.00 154,298.00 154,298 2.00H / 8H

日 1.00 203,582.00 203,582 8H

日 1.00 81,549.00 81,549

人 1.00 23,200.00 23,200

人 3.00 23,800.00 71,400

人 3.00 19,500.00 58,500

人 1.00 21,900.00 21,900

％ 0.50 1,684,326.00 8,421

206,432.00 1,692,747

雑材料 全体の%

合　　計 作業能力：8.20本

とび工

普通作業員

特殊作業員

揚錨船 鋼D 5t吊

発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設
工による場合)

500kVA

世話役

起重機船(非航旋回) 鋼D 150t吊

台船 鋼300t積

引船 鋼D 450PS型

合　　計 作業能力：1.00式

バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工) 150kW

鋼管チャック(ジェット併用バイブロ) 150kW

鋼管矢板（標準部） φ800×12ｔL=27.0ｍ(SKY400)重防食

鋼管矢板（東取付け部との境界部） φ800×12ｔL=27.0ｍ(SKY400)重防食
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 代価表・施工パッケージ  令和2年度北九州港(響灘東地区)岸壁(-10m)築造工事(第2次)     

番号：43   

名称：鋼管矢板打設②(バイブロハンマ・海上施工)　打設長＝13.30ｍ 1日当り（7.3本）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 1.00 109,410.00 109,410 6.00H

日 1.00 55,215.00 55,215 6.00H / 8H

日 1.00 789,532.00 789,532 6.00H / 8H

日 1.00 115,740.00 115,740 8H

日 1.00 154,298.00 154,298 2.00H / 8H

日 1.00 203,582.00 203,582 8H

日 1.00 81,549.00 81,549

人 1.00 23,200.00 23,200

人 3.00 23,800.00 71,400

人 3.00 19,500.00 58,500

人 1.00 21,900.00 21,900

％ 0.50 1,684,326.00 8,421

231,883.00 1,692,747

特殊作業員

雑材料 全体の%

合　　計 作業能力：7.30本

世話役

とび工

普通作業員

引船 鋼D 450PS型

揚錨船 鋼D 5t吊

発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設
工による場合)

500kVA

鋼管チャック(ジェット併用バイブロ) 150kW

起重機船(非航旋回) 鋼D 150t吊

台船 鋼300t積

バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工) 150kW
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 代価表・施工パッケージ  令和2年度北九州港(響灘東地区)岸壁(-10m)築造工事(第2次)     

番号：44   

名称：継手管内排土工　 100ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 0.400 23,200.00 9,280

人 1.200 21,900.00 26,280

人 1.300 19,500.00 25,350

日 0.400 62,900.00 25,160

日 0.400 286,541.00 114,616 2.00H / 8H

日 0.400 101,976.00 40,790 2.00H / 8H

％ 6.000 60,910.00 3,624

2,451.00 245,100

番号：45   

名称：継手管内止水材注入工　 100ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 0.500 23,200.00 11,600

人 1.400 21,900.00 30,660

人 1.000 19,500.00 19,500

ｍ３ 2.850 13,234.00 37,716

ｍ 100.000 510.00 51,000

日 0.900 8,847.00 7,962

日 0.900 286,541.00 257,886 2.00H / 8H

日 0.900 101,976.00 91,778 2.00H / 8H

％ 16.000 61,760.00 9,798

5,179.00 517,900

引船 鋼D 300PS型

諸雑費（率＋まるめ） 労務費の％

合　　計 作業能力：100.00ｍ

止水袋

発動発電機運転 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動　排ｶﾞｽ1次　60kVA

起重機船(非航旋回) 鋼D 25t吊

特殊作業員

普通作業員

注入材

諸雑費（率＋まるめ） 労務費の％

合　　計 作業能力：100.00ｍ

世話役

杭打ち用ｳｫｰﾀｼﾞｪｯﾄ運転 排ｶﾞｽ型(第1次) 14.7MPa、325L/min

起重機船(非航旋回) 鋼D 25t吊

引船 鋼D 300PS型

世話役

特殊作業員

普通作業員
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 代価表・施工パッケージ  令和2年度北九州港(響灘東地区)岸壁(-10m)築造工事(第2次)     

番号：46   

名称：分解組立運搬①　バックホウ（クローラ型）　山積1.4m3（平積1.0m3）(4台) 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 5.60 41,600.00 232,960 8H

人 10.80 21,900.00 236,520

％ 216.00 469,480.00 1,014,076

1,483,556.00 1,483,556

番号：47   

名称：分解組立運搬②　80ｔ吊以下(クラムシェル平積2.0m3以下含む)（4台） 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 6.00 41,600.00 249,600 8H

人 22.00 21,900.00 481,800

％ 375.00 731,400.00 2,742,750

3,474,150.00 3,474,150

番号：48   

名称：分解組立運搬③　ブルドーザ　21t級以下（2台） 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 4.20 41,600.00 174,720 8H

人 5.60 21,900.00 122,640

％ 134.00 297,360.00 398,462

695,822.00 695,822

特殊作業員

運搬費等率 全体の%

合　　計 作業能力：1.00式

運搬費等率 全体の%

合　　計 作業能力：1.00式

ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊

合　　計 作業能力：1.00式

ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊

特殊作業員

ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊

特殊作業員

運搬費等率 全体の%
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 代価表・施工パッケージ  令和2年度北九州港(響灘東地区)岸壁(-10m)築造工事(第2次)     

番号：49   

名称：分解組立運搬④　バックホウ（クローラ型）　山積1.9m3(平積1.4m3)（2台） 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 4.60 41,600.00 191,360 8H

人 9.00 21,900.00 197,100

％ 221.00 388,460.00 858,496

1,246,956.00 1,246,956

番号：50   

名称：仮設材等運搬　導材 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

式 1.00 93,596.00 93,596

式 1.00 29,010.00 29,010

122,606.00 122,606

番号：51   

名称：設標　 1日当り（21地点）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 1.00 2,977.00 2,977 2.00H / 8H

日 1.00 45,844.00 45,844 8H

人 1.00 40,000.00 40,000

人 1.00 29,700.00 29,700

人 1.00 29,500.00 29,500

％ 1.00 148,021.00 1,480

7,119.00 149,501

雑材料 全体の%

合　　計 作業能力：21.00地点

測量技師

測量技師補

測量助手

合　　計 作業能力：1.00式

交通車 ライトバン 2L

測量船 FRP D 70PS型

合　　計 作業能力：1.00式

貨物自動車運賃

取卸し・積込み費用

ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊

特殊作業員

運搬費等率 全体の%
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 代価表・施工パッケージ  令和2年度北九州港(響灘東地区)岸壁(-10m)築造工事(第2次)     

番号：52   

名称：潜水探査　 1日当り（966ｍ２）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 1.00 151,723.00 151,723 8H

日 1.00 19,305.00 19,305

％ 3.00 171,028.00 5,130

182.00 176,158

番号：53   

名称：報告書作成　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 0.50 45,400.00 22,700

人 1.00 40,000.00 40,000

人 1.00 29,700.00 29,700

％ 0.50 92,400.00 462

92,862.00 92,862

番号：54   

名称：業務成果品　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

式 1.00 7,700.00 7,700

7,700.00 7,700合　　計 作業能力：1.00式

雑材料 全体の%

合　　計 作業能力：1.00式

業務成果品費

測量主任技師

測量技師

測量技師補

機雷探査機 潜水式　20型

雑材料 全体の%

合　　計 作業能力：966.00ｍ２

潜水士船 D 180PS型 3～5t吊
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 代価表・施工パッケージ  令和2年度北九州港(響灘東地区)岸壁(-10m)築造工事(第2次)     

番号：55   

名称：水雷保険料①　ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)鋼D 5m3（1隻） 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

式 1.00 5,582.00 5,582

5,582.00 5,582

番号：56   

名称：水雷保険料②　押航式土運船(鋼650m3積(密閉式))（2隻） 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

式 1.00 9,090.00 9,090

9,090.00 9,090

番号：57   

名称：水雷保険料③　潜水士船　D180PS型 3～5ｔ吊（1隻） 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

式 1.00 4,545.00 4,545

4,545.00 4,545

番号：58   

名称：水雷保険料④　油圧式ｽﾊﾟｯﾄ台船(鋼800t積～1000t積)（2隻） 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

式 1.00 10,650.00 10,650

10,650.00 10,650

合　　計 作業能力：1.00式

水雷保険料

合　　計 作業能力：1.00式

水雷保険料

合　　計 作業能力：1.00式

水雷保険料

水雷保険料

合　　計 作業能力：1.00式
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 代価表・施工パッケージ  令和2年度北九州港(響灘東地区)岸壁(-10m)築造工事(第2次)     

番号：59   

名称：水雷保険料⑤　土運船(鋼300m3積(密閉式))（2隻） 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

式 1.00 9,090.00 9,090

9,090.00 9,090

番号：60   

名称：水雷保険料⑥　ｸﾚｰﾝ付台船(45～50t吊)（1隻） 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

式 1.00 4,545.00 4,545

4,545.00 4,545

番号：61   

名称：傷害保険料①　潜水士 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

式 1.00 2,727.00 2,727

2,727.00 2,727

番号：62   

名称：傷害保険料②　作業員(先行掘削) 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

式 1.00 150,000.00 150,000

150,000.00 150,000

傷害保険料

合　　計 作業能力：1.00式

合　　計 作業能力：1.00式

傷害保険料

合　　計 作業能力：1.00式

水雷保険料

合　　計 作業能力：1.00式

水雷保険料
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 代価表・施工パッケージ  令和2年度北九州港(響灘東地区)岸壁(-10m)築造工事(第2次)     

番号：63   

名称：傷害保険料③　作業員(導材設置時) 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

式 1.00 10,909.00 10,909

10,909.00 10,909

番号：64   

名称：技術管理費　モニタリング調査4工種 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

工種 4.00 26,800.00 107,200

107,200.00 107,200

合　　計 作業能力：1.00式

モニタリング調査

合　　計 作業能力：1.00式

傷害保険料
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 単価表  令和2年度北九州港(響灘東地区)岸壁(-10m)築造工事(第2次)     

単価表番号：1

単価表名称：グラブ浚渫船(岩盤用)(スパッド式)　鋼D 7.5m3 1日当り 8.00H / 10H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

Ｌ 1,967.00 62.70 123,330

人 1.43 29,100.00 41,613 β=1.43

人 2.86 29,100.00 83,226 β=1.43

人 8.58 22,100.00 189,618 β=1.43

時間 8.00 101,000.00 808,000 運転時間

日 1.65 1,150,000.00 1,897,500 α=1.65 供用日

3,143,287

単価表番号：2

単価表名称：引船(グラブ浚渫船(スパッド式))　鋼D 1500PS型 1日当り 2.00H / 8H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

Ｌ 342.00 62.70 21,443

人 2.40 29,100.00 69,840 β=1.20

人 1.20 22,100.00 26,520 β=1.20

時間 2.00 8,690.00 17,380 運転時間

日 1.65 80,600.00 132,990 α=1.65 供用日

268,173

単価表番号：3

単価表名称：土運船(押航)　鋼1300m3積(密閉式) 1日当り 10H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 1.65 200,000.00 330,000 α=1.65 供用日

330,000

合　　計

損料（押航土運船[密閉式]） 1,300m3積

合　　計

普通船員

損料（引船[鋼製]） D 1,500PS型

損料（引船[鋼製]） D 1,500PS型

合　　計

重油A

高級船員

普通船員

損料（グラブ浚渫船(岩盤用)スパッド方式
[ディーゼル式・重錘式]）

D 7.5m3　(重錘45t)

損料（グラブ浚渫船(岩盤用)スパッド方式
[ディーゼル式・重錘式]）

D 7.5m3　(重錘45t)

重油A

船団長

高級船員
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 単価表  令和2年度北九州港(響灘東地区)岸壁(-10m)築造工事(第2次)     

単価表番号：4

単価表名称：押船　鋼D 2000PS型 1日当り 2.00H / 10H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

Ｌ 456.00 62.70 28,591

人 4.29 29,100.00 124,839 β=1.43

人 2.86 22,100.00 63,206 β=1.43

時間 2.00 13,400.00 26,800 運転時間

日 1.65 120,000.00 198,000 α=1.65 供用日

441,436

単価表番号：5

単価表名称：起重機船(非航旋回)　鋼D 150t吊 1日当り 5.00H / 10H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

Ｌ 387.00 62.70 24,264

人 1.43 29,100.00 41,613 β=1.43

人 1.43 29,100.00 41,613 β=1.43

人 7.15 22,100.00 158,015 β=1.43

時間 5.00 29,200.00 146,000 運転時間

日 1.65 232,000.00 382,800 α=1.65 供用日

794,305合　　計

普通船員

損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]） D 150t吊

損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]） D 150t吊

重油A

船団長

高級船員

損料（押船[鋼製]） D 2,000PS型

損料（押船[鋼製]） D 2,000PS型

合　　計

重油A

高級船員

普通船員
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 単価表  令和2年度北九州港(響灘東地区)岸壁(-10m)築造工事(第2次)     

単価表番号：6

単価表名称：揚錨船(船員を伴わない場合)　鋼D 10t吊 1日当り 8H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

Ｌ 148.00 62.70 9,279

日 1.00 73,200.00 73,200 運転日

日 1.65 85,100.00 140,415 α=1.65 供用日

222,894

単価表番号：7

単価表名称：バックホウ(排出ガス対策型)　山積0.8m3(平積0.6m3) 1日当り 6.30H / 8H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

Ｌ 101.00 107.00 10,807

人 1.00 21,300.00 21,300

時間 6.30 1,780.00 11,214 運転時間

日 1.64 11,600.00 19,024 供用日

62,345

単価表番号：8

単価表名称：ガット船　グラブ容量 3.0m3 1日当り 8.00H / 10H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

Ｌ 1,548.00 62.70 97,059

人 5.72 29,100.00 166,452 β=1.43

人 2.86 22,100.00 63,206 β=1.43

時間 8.00 34,000.00 272,000 運転時間

日 1.65 290,000.00 478,500 α=1.65 供用日

1,077,217合　　計

普通船員

損料（ガット船） D 850m3 3.0m3　499GT

損料（ガット船） D 850m3 3.0m3　499GT

合　　計

重油A

高級船員

運転手（特殊）

損料（バックホウ(クローラ型)[標準型・排
出ガス対策型(第2次基準値)]）

標準バケット容量　山積0.8m3／平積0.6m3

損料（バックホウ(クローラ型)[標準型・排
出ガス対策型(第2次基準値)]）

標準バケット容量　山積0.8m3／平積0.6m3

損料（揚錨船） D 10t吊

合　　計

軽油

重油A

損料（揚錨船） D 10t吊

3



 単価表  令和2年度北九州港(響灘東地区)岸壁(-10m)築造工事(第2次)     

単価表番号：9

単価表名称：グラブ浚渫船(普通地盤用)(スパッド式)　鋼D 5.0m3 1日当り 8.00H / 10H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

Ｌ 642.00 62.70 40,253

人 1.43 29,100.00 41,613 β=1.43

人 1.43 29,100.00 41,613 β=1.43

人 5.72 22,100.00 126,412 β=1.43

時間 8.00 30,200.00 241,600 運転時間

日 1.65 346,000.00 570,900 α=1.65 供用日

1,062,391

単価表番号：10

単価表名称：引船　鋼D 800PS型 1日当り 2.00H / 8H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

Ｌ 182.00 62.70 11,411

人 2.40 29,100.00 69,840 β=1.20

人 1.20 22,100.00 26,520 β=1.20

時間 2.00 4,970.00 9,940 運転時間

日 1.65 46,100.00 76,065 α=1.65 供用日

193,776

単価表番号：11

単価表名称：土運船(押航)　鋼650m3積(密閉式) 1日当り 10H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 1.65 145,000.00 239,250 α=1.65 供用日

239,250合　　計

損料（引船[鋼製]） D 800PS型

合　　計

損料（押航土運船[密閉式]） 650m3積

高級船員

普通船員

損料（引船[鋼製]） D 800PS型

損料（グラブ浚渫船(普通地盤用)スパッド
方式[ディーゼル式]）

D 5.0m3

合　　計

重油A

高級船員

普通船員

損料（グラブ浚渫船(普通地盤用)スパッド
方式[ディーゼル式]）

D 5.0m3

重油A

船団長
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 単価表  令和2年度北九州港(響灘東地区)岸壁(-10m)築造工事(第2次)     

単価表番号：12

単価表名称：押船　鋼D 1300PS型 1日当り 2.00H / 10H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

Ｌ 296.00 62.70 18,559

人 4.29 29,100.00 124,839 β=1.43

人 1.43 22,100.00 31,603 β=1.43

時間 2.00 10,200.00 20,400 運転時間

日 1.65 91,700.00 151,305 α=1.65 供用日

346,706

単価表番号：13

単価表名称：バックホウ(バックホウ揚土)(排出ガス対策型)　山積1.9m3(平積1.4m3) 1日当り 6.30H / 8H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

Ｌ 214.00 107.00 22,898

人 1.00 21,300.00 21,300

時間 6.30 3,880.00 24,444 運転時間

日 1.64 25,300.00 41,492 供用日

110,134

損料（バックホウ(クローラ型)[標準型・排
出ガス対策型(第1次基準値)]）

標準バケット容量　山積1.9m3／平積1.4m3

損料（バックホウ(クローラ型)[標準型・排
出ガス対策型(第1次基準値)]）

標準バケット容量　山積1.9m3／平積1.4m3

合　　計

合　　計

軽油

運転手（特殊）

普通船員

損料（押船[鋼製]） D 1,300PS型

損料（押船[鋼製]） D 1,300PS型

重油A

高級船員
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 単価表  令和2年度北九州港(響灘東地区)岸壁(-10m)築造工事(第2次)     

単価表番号：14

単価表名称：全回転型オールケーシング掘削機　φ1500mm級 6.00H / 8H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

Ｌ 78.00 107.00 8,346

人 1.00 21,300.00 21,300

時間 6.00 11,700.00 70,200 運転時間

日 1.65 105,000.00 173,250 α=1.65 供用日

日 1.65 19,600.00 32,340 α=1.65 供用日

日 1.65 6,230.00 10,279 α=1.65 供用日

日 1.65 62,680.00 103,422 α=1.65

419,137

単価表番号：15

単価表名称：ケーシング損料　 α=1.65

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 4.00 9,660.00 38,640 供用日

日 1.00 7,880.00 7,880 供用日

日 1.00 5,560.00 5,560 供用日

日 1.00 10,600.00 10,600 供用日

62,680合　　計

損料（ケーシングチューブ損料） 径1,200～1,300mm×L3～5m

損料（ケーシングチューブ損料） 径1,200～1,300mm×L1～2m

損料（ファーストチューブ損料） 径1,200～1,300mm×L1.5～1.8m

ケーシング損料

合　　計

損料（ケーシングチューブ損料） 径1,200～1,300mm×L6m

損料（全回転型オールケーシング掘削機
[ケーシングドライバ]）

[スキッド式・ディーゼル/油圧駆動］　最大
掘削径φ1,500mm

損料（ハンマグラブ損料）

損料（ハンマクラウン損料）

軽油

運転手（特殊）

損料（全回転型オールケーシング掘削機
[ケーシングドライバ]）

[スキッド式・ディーゼル/油圧駆動］　最大
掘削径φ1,500mm
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 単価表  令和2年度北九州港(響灘東地区)岸壁(-10m)築造工事(第2次)     

単価表番号：16

単価表名称：油圧式スパット台船(先行掘削用)　鋼800t積～1000t積 昇降能力 220～240t 8H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 2.40 22,100.00 53,040 β=1.20

日 1.65 479,000.00 790,350 α=1.65 供用日

843,390

単価表番号：17

単価表名称：台船　鋼500t積 8H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 2.40 22,100.00 53,040 β=1.20

日 1.65 50,700.00 83,655 α=1.65 供用日

136,695

単価表番号：18

単価表名称：引船　鋼D 500PS型 2.00H / 8H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

Ｌ 114.00 62.70 7,147

人 2.40 29,100.00 69,840 β=1.20

人 1.20 22,100.00 26,520 β=1.20

時間 2.00 3,310.00 6,620 運転時間

日 1.65 30,600.00 50,490 α=1.65 供用日

160,617合　　計

普通船員

損料（引船[鋼製]） D 500PS型

損料（引船[鋼製]） D 500PS型

合　　計

重油A

高級船員

合　　計

普通船員

損料（台船） 500t積

普通船員

損料（スパット台船(油圧式）） 鋼800t積～1,000t積　昇降能力220～240t
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 単価表  令和2年度北九州港(響灘東地区)岸壁(-10m)築造工事(第2次)     

単価表番号：19

単価表名称：揚錨船　鋼D 5t吊 8H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

Ｌ 125.00 62.70 7,837

人 1.20 29,100.00 34,920 β=1.20

人 2.40 22,100.00 53,040 β=1.20

日 1.00 37,000.00 37,000 運転日

日 1.65 42,900.00 70,785 α=1.65 供用日

203,582

単価表番号：20

単価表名称：土運船(曳航)　鋼300m3積(密閉式) 8H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 1.65 45,600.00 75,240 α=1.65 供用日

75,240

単価表番号：21

単価表名称：バックホウ(排出ガス対策型)　山積0.45m3(平積0.35m3) 1日当り 6.30H / 8H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

Ｌ 58.00 107.00 6,206

人 1.00 21,300.00 21,300

時間 6.30 966.00 6,085 運転時間

日 1.64 6,300.00 10,332 供用日

43,923

損料（バックホウ(クローラ型)[標準型・排
出ガス対策型(第1次基準値)]）

標準バケット容量　山積0.45m3／平積0.35m3

合　　計

軽油

運転手（特殊）

損料（バックホウ(クローラ型)[標準型・排
出ガス対策型(第1次基準値)]）

標準バケット容量　山積0.45m3／平積0.35m3

合　　計

損料（土運船[密閉式]） 300m3積

合　　計

普通船員

損料（揚錨船） D 5t吊

損料（揚錨船） D 5t吊

重油A

高級船員
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 単価表  令和2年度北九州港(響灘東地区)岸壁(-10m)築造工事(第2次)     

単価表番号：22

単価表名称：クローラクレーン(先行掘削 海上)(油圧駆動式)　80t吊 8H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

Ｌ 77.00 107.00 8,239

日 1.65 71,000.00 117,150 α=1.65

125,389

単価表番号：23

単価表名称：引船　鋼D 500PS型 2.00H / 8H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

Ｌ 114.00 62.70 7,147

人 2.40 29,100.00 69,840 β=1.20

人 1.20 22,100.00 26,520 β=1.20

人 2.40 22,100.00 53,040 β=1.20

時間 2.00 3,310.00 6,620 運転時間

日 1.65 30,600.00 50,490 α=1.65 供用日

213,657

損料（引船[鋼製]） D 500PS型

損料（引船[鋼製]） D 500PS型

合　　計

高級船員

普通船員

普通船員

賃料（クローラクレーン） (油圧駆動式) 80t吊

合　　計

重油A

軽油
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 単価表  令和2年度北九州港(響灘東地区)岸壁(-10m)築造工事(第2次)     

単価表番号：24

単価表名称：クレーン付台船　45～50t吊 1日当り 6.00H / 8H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

Ｌ 102.00 74.90 7,639

人 1.20 29,100.00 34,920 β=1.20

人 6.00 22,100.00 132,600 β=1.20

日 1.00 17,600.00 17,600 運転日

日 1.65 85,800.00 141,570 α=1.65 供用日

334,329

単価表番号：25

単価表名称：台船　鋼300t積 1日当り 8H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 2.40 22,100.00 53,040 β=1.20

日 1.65 38,000.00 62,700 α=1.65 供用日

115,740

単価表番号：26

単価表名称：揚錨船　鋼D 5t吊 1日当り 8H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

Ｌ 125.00 62.70 7,837

人 1.20 29,100.00 34,920 β=1.20

人 2.40 22,100.00 53,040 β=1.20

日 1.00 37,000.00 37,000 運転日

日 1.65 42,900.00 70,785 α=1.65 供用日

203,582

損料（揚錨船） D 5t吊

損料（揚錨船） D 5t吊

合　　計

重油A

高級船員

普通船員

普通船員

損料（台船） 300t積

合　　計

損料（クレーン付台船） クローラクレーン45～50t吊　台船500t積

損料（クレーン付台船） クローラクレーン45～50t吊　台船500t積

合　　計

軽油 免税

船団長

普通船員
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 単価表  令和2年度北九州港(響灘東地区)岸壁(-10m)築造工事(第2次)     

単価表番号：27

単価表名称：バイブロハンマ　60kW(クレーン付台船、起重機船) 1日当り 6.00H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

時間 6.00 2,160.00 12,960 運転時間

日 1.65 12,900.00 21,285 α=1.65 供用日

34,245

単価表番号：28

単価表名称：溶接機　手動 D300A 1日当り 

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

Ｌ 21.00 107.00 2,247

日 1.00 775.00 775 運転日

日 1.65 729.00 1,202 α=1.65 供用日

4,224

単価表番号：29

単価表名称：発動発電機(本体工：鋼矢板式・鋼杭式、仮設工：導材設置撤去)　(排出ガス対策型)150kVA 1日当り 

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

Ｌ 114.00 107.00 12,198

日 1.65 5,880.00 9,702 α=1.65

21,900合　　計

合　　計

軽油

賃料（発動発電機(排出ガス対策型)） 150kVA

軽油 １．２号　パトロール給油

損料（電気溶接機[ディーゼルエンジン駆
動・直流アーク式]）

最大溶接電流300A

損料（電気溶接機[ディーゼルエンジン駆
動・直流アーク式]）

最大溶接電流300A

損料（バイブロハンマ（単体）［電動式・
普通型］）

４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ

損料（バイブロハンマ（単体）［電動式・
普通型］）

４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ

合　　計
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 単価表  令和2年度北九州港(響灘東地区)岸壁(-10m)築造工事(第2次)     

単価表番号：30

単価表名称：バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)　150kW 1日当り 6.00H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

時間 6.00 6,520.00 39,120 運転時間

日 1.65 42,600.00 70,290 α=1.65 供用日

109,410

単価表番号：31

単価表名称：鋼管チャック(ジェット併用バイブロ)　150kW 1日当り 6.00H / 8H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

時間 6.00 3,290.00 19,740 運転時間

日 1.65 21,500.00 35,475 α=1.65 供用日

55,215

単価表番号：32

単価表名称：起重機船(非航旋回)　鋼D 150t吊 1日当り 6.00H / 8H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

Ｌ 464.00 62.70 29,092

人 1.20 29,100.00 34,920 β=1.20

人 1.20 29,100.00 34,920 β=1.20

人 6.00 22,100.00 132,600 β=1.20

時間 6.00 29,200.00 175,200 運転時間

日 1.65 232,000.00 382,800 α=1.65 供用日

789,532

損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]） D 150t吊

合　　計

高級船員

普通船員

損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]） D 150t吊

合　　計

重油A

船団長

合　　計

損料（バイブロ用鋼管チャック[寸法可変
式]）

150kW用　φ600～1,500　質量4.5t

損料（バイブロ用鋼管チャック[寸法可変
式]）

150kW用　φ600～1,500　質量4.5t

損料（バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打
設工)）

150kW

損料（バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打
設工)）

150kW
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 単価表  令和2年度北九州港(響灘東地区)岸壁(-10m)築造工事(第2次)     

単価表番号：33

単価表名称：引船　鋼D 450PS型 1日当り 2.00H / 8H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

Ｌ 103.00 62.70 6,458

人 2.40 29,100.00 69,840 β=1.20

人 1.20 22,100.00 26,520 β=1.20

時間 2.00 2,970.00 5,940 運転時間

日 1.65 27,600.00 45,540 α=1.65 供用日

154,298

単価表番号：34

単価表名称：発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)　500kVA 1日当り 

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

Ｌ 372.00 107.00 39,804

日 1.65 25,300.00 41,745 α=1.65

81,549

単価表番号：35

単価表名称：杭打ち用ｳｫｰﾀｼﾞｪｯﾄ運転　排ｶﾞｽ型(第1次) 14.7MPa、325L/min 1日当り 

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

Ｌ 131.000 107.00 14,017

日 1.250 39,100.00 48,875 供用日換算

式 1.000 62,892.00 8

62,900

損料（杭打ち用ウォータジェット［エンジ
ン式］）

排ガス型（第１次）14.7MPa325L／min

諸雑費（まるめ）

合　　計

賃料（発動発電機） 500kVA

合　　計

軽油 １．２号　パトロール給油

損料（引船[鋼製]） D 450PS型

合　　計

軽油

高級船員

普通船員

損料（引船[鋼製]） D 450PS型

重油A
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 単価表  令和2年度北九州港(響灘東地区)岸壁(-10m)築造工事(第2次)     

単価表番号：36

単価表名称：起重機船(非航旋回)　鋼D 25t吊 1日当り 2.00H / 8H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

Ｌ 34.00 62.70 2,131

人 1.20 29,100.00 34,920 β=1.20

人 1.20 29,100.00 34,920 β=1.20

人 3.60 22,100.00 79,560 β=1.20

時間 2.00 8,930.00 17,860 運転時間

日 1.65 71,000.00 117,150 α=1.65 供用日

286,541

単価表番号：37

単価表名称：引船　鋼D 300PS型 1日当り 2.00H / 8H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

Ｌ 69.00 62.70 4,326

人 1.20 29,100.00 34,920 β=1.20

人 1.20 22,100.00 26,520 β=1.20

時間 2.00 2,100.00 4,200 運転時間

日 1.65 19,400.00 32,010 α=1.65 供用日

101,976合　　計

普通船員

損料（引船[鋼製]） D 300PS型

損料（引船[鋼製]） D 300PS型

合　　計

重油A

高級船員

普通船員

損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]） D 25t吊

損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]） D 25t吊

重油A

船団長

高級船員
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 単価表  令和2年度北九州港(響灘東地区)岸壁(-10m)築造工事(第2次)     

単価表番号：38

単価表名称：発動発電機運転　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動　排ｶﾞｽ1次　60kVA 1日当り 

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

Ｌ 50.000 107.00 5,350

日 1.300 2,690.00 3,497

式 1.000 8,847.00 0

8,847

単価表番号：39

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)　(油圧伸縮ジブ型)25t吊 1日当り 8H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 1.00 41,600.00 41,600

41,600

単価表番号：40

単価表名称：交通車　ライトバン 2L 1日当り 2.00H / 8H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

Ｌ 6.00 121.00 726

時間 2.00 275.00 550 運転時間

日 1.19 1,430.00 1,701 供用日

2,977

損料（ライトバン[二輪駆動]） 乗車定員5名　排気量2.0L

合　　計

合　　計

ガソリン

損料（ライトバン[二輪駆動]） 乗車定員5名　排気量2.0L

諸雑費（まるめ）

合　　計

賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジ
ブ型］）

25t吊

軽油 １．２号　パトロール給油

賃料（発動発電機(排出ガス対策型)） 60kVA
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 単価表  令和2年度北九州港(響灘東地区)岸壁(-10m)築造工事(第2次)     

単価表番号：41

単価表名称：測量船　FRP D 70PS型 1日当り 8H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

Ｌ 44.00 62.70 2,758

人 1.20 29,100.00 34,920 β=1.20

日 1.00 3,200.00 3,200 運転日

日 1.65 3,010.00 4,966 α=1.65 供用日

45,844

単価表番号：42

単価表名称：潜水士船　D 180PS型 3～5t吊 1日当り 8H

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

Ｌ 86.00 74.90 6,441

人 0.24 39,300.00 9,432 β=1.20

人 1.20 39,300.00 47,160 β=1.20

人 1.20 24,900.00 29,880 β=1.20

人 1.20 25,000.00 30,000 β=1.20

日 1.00 8,680.00 8,680 運転日

日 1.65 12,200.00 20,130 α=1.65 供用日

151,723

損料（潜水士船） D 180PS型　3～5t吊

損料（潜水士船） D 180PS型　3～5t吊

合　　計

潜水士

潜水連絡員

潜水送気員

合　　計

軽油 免税

潜水世話役

高級船員

損料（交通船[FRP製]） D 70PS型　3.0GT

損料（交通船[FRP製]） D 70PS型　3.0GT

重油A
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