

随意契約結果書

物品等の名称及び数量	令和2年度 有明海沿岸道路巡回業務
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	分任支出負担行為担当官 九州地方整備局 有明海沿岸国道事務所長 福岡 昌博 福岡県柳川市三橋町藤吉495
契約締結日	令和2年4月1日
契約の相手方の氏名及び住所	建設サービス株式会社 福岡営業所 福岡県八女郡広川町大字広川字迎田153
契約金額 (消費税及び地方消費税含む)	¥3,905,000.-
予定価格 (消費税及び地方消費税含む)	¥3,927,000.-
随意契約によることとした理由	別紙のとおり
備考	

随 意 契 約 理 由 書

1. 件 名 令和2年度 有明海沿岸道路巡回業務
2. 履 行 場 所 有明海沿岸道路（福岡県大牟田市新港町～福岡県大川市大字三丸）
3. 契約の相手方 名 称：建設サービス株式会社 福岡営業所
住 所：福岡県八女郡広川町大字広川字迎田153
電 話：0943-32-4034
4. 契約適用法令：会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号
5. 当該業務の目的・内容及び随意契約に付する理由

（1）目的・内容

国道208号 有明海沿岸道路は、地域高規格道路であり、約2万台/日の交通量を有する幹線道路で、道路利用者の安全と利便性を常に確保し交通の円滑化に努めなければならない。このため、経常的な道路の状況確認と異状等を発見した場合の迅速な対応を図る必要があることから道路巡回をおこなっている。

（2）理 由

道路巡回業務は、道路異状発見時における的確な判断と迅速な対応が求められることから、道路管理に対する的確な情報収集能力及び道路保全に関する高度な知識を有していなければならない。

また、年間を通じて実施する必要があることから、従前より4月1日を工期開始日とする管内の道路維持工事に含めて発注しているところであるが、令和2年度の有明海沿岸道路の道路巡回を含めた維持修繕工事が入札不調となり、再発注の契約手続きに日数を要するため、4月初めから道路巡回が実施できない事態が生じる。

道路利用者の安全と利便性を常に確保し交通の円滑化に努めるためには、4月1日からの巡回は必ず必要なため、過去数年にわたり有明海沿岸道路の道路巡回に豊富な実績を有し、本業務を迅速かつ的確に対応できる唯一の業者である上記業者と、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号に基づき随意契約を行うものである。

（契約理由書作成者）

有明海沿岸国道事務所 管理課長