

公 表 日

平成29年 7月10日

## 随意契約結果及び契約の内容

工事の名称	筑後川管内応急復旧関連工事
工事概要	別紙のとおり
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	分任支出負担行為担当官 九州地方整備局 筑後川河川事務所長 船橋 昇治 久留米市高野1丁目2番1号
契約年月日	平成29年 7月10日
契約業者名	(株)大藪組
契約業者の住所	福岡県筑後市長浜2043-1
契約金額	24,084,000円(税込み)
予定価格	24,105,600円(税込み)
随意契約によることとした理由	別紙のとおり (※随意契約理由書を添付すること。)
工事場所	大分県日田市友田地先
工種区分	維持修繕工事
工事期間(自)	平成29年 7月10日
工事期間(至)	平成29年10月31日
備考	入札情報サービス(PPI) ( <a href="http://www.i-ppi.jp/Search/Web/Koji/Keika/Search.aspx">http://www.i-ppi.jp/Search/Web/Koji/Keika/Search.aspx</a> ) にアクセスし、発注機関及び工事名を入力して検索することにより、契約過程に関する情報を閲覧可能である。

# 随意契約理由書

1. 工 事 名 : 筑後川管内応急復旧関連工事
2. 履 行 場 所 : 大分県日田市友田地先
3. 随意契約の相手方 : 名称 (株)大藪組  
住所 筑後市長浜2043-1  
電話 0942-53-2151
4. 随意契約適用法令 : 会計法第29条の3第4項及び  
予算決算及び会計令102条の4第3号
5. 当該工事の目的及び随意契約に付する理由
  - 1) 当該工事の目的・内容  
平成29年7月5日に梅雨前線による出水が発生し、花月川の堤防が被災を受けたものである。  
本工事は、今後予想される出水により被災箇所が拡大しないよう、堤体を保護するための袋詰め根固の製作などの応急復旧関連工事を行うものである。
  - 2) 随意契約に付する理由  
本工事は、損傷箇所の早期復旧を目的としており、周辺状況等踏まえれば、緊急の必要により通常の競争に付することができないため、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4第3号により、契約を締結するものである。  
契約も相手方となる(株)大藪組は、直轄管理区間内において発生した災害等の応急対策に関し、これに必要な組織及び建設機械並びに資材、労力等の確保及びその動員の方法を定め、もって、災害等の拡大防止と被災施設の早期復旧に期することを目的とし、筑後川河川事務所と「災害時等緊急対策工事及び洪水時等河川巡視に関する基本協定」を締結している。  
また、この度の出水対応に各協定業者は対応中であり、当該業者のみが早期な対応が可能であることから、契約の相手方としたものである。

( 随意契約理由書作成者 )

平成29年 7月10日

筑後川河川事務所 管理課長