

公 表 日

平成28年 6月27日

随意契約結果及び契約の内容

業務の名称	平成28年度 福岡国道管内渋滞対策検討業務
業務概要	別紙のとおり
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	分任支出負担行為担当官 九州地方整備局 福岡国道事務所長 安部 勝也 福岡市東区名島3丁目24-10
契約年月日	平成28年 6月27日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ (株)
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区博多駅前2-19-24
契約金額	17,992,800円 (税込み)
予定価格	18,003,600円 (税込み)
随意契約によることとした理由	別紙のとおり (※随意契約理由書を添付すること。)
業務場所	福岡国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
履行期間 (自)	平成28年 6月28日
履行期間 (至)	平成29年 2月28日
備考	入札情報サービス (PPI) (http://www.i-ppi.jp/Search/Web/Gyomu/Keika/Search.aspx) にアクセスし、発注機関及び業務名を入力して検索することにより、契約課程に関する情報を閲覧可能である。

契約理由書

1. 業務件名 平成28年度 福岡国道管内渋滞対策検討業務
2. 履行場所 福岡国道事務所管内
3. 契約の相手方 住 所：福岡県福岡市博多駅前2丁目19番24号
会社名：パシフィックコンサルタンツ 株式会社 九州支社
電 話：(092)409-3011
4. 契約適用法令：会計法第29条の3第4項及び
予算決算及び会計令第102条の4第三号

5. 当該業務の目的・内容及び契約に付する理由

1) 当該業務の目的

本業務は、福岡国道事務所管内の主要渋滞箇所について、最新のプローブデータを用いてデータ更新を行い、実態に即した速度評価手法の検討を行う。渋滞状況に大幅な変化が確認された箇所については、要因を分析したうえで、主要渋滞箇所の更新を検討する。また、関係機関との会議運営及び会議資料作成を行うことを目的とする。

2) 業務の内容

本業務は、下記の項目を行うものである。

- ・基礎データの更新・要因分析・実態に即した速度評価手法の検討・主要渋滞箇所の対策検討
- ・主要渋滞箇所のカルテ作成・関係会議運営支援

3) 契約に付する理由

本業務の契約方式は、技術提案の公募を行い、提案のあった内容を総合的に評価し、契約相手方を特定するプロポーザル方式である。

参加可能業者が最低20者あることを確認の上、技術提案書の提出を公募したところ、申請期間内に電子入札システムを通じ業務説明書を29者が入手（ダウンロード）し、4者から参加表明書が提出され、4者が参加資格を有していた。

参加資格を有する参加表明書提出者のうち4者を技術提案書の提出者として選定し、4者から技術提案書が提出された。

建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理要領及びプロポーザル方式による建設コンサルタント等の特定手続きにより技術提案書を審査した結果、契約の相手方は、本業務を遂行するために必要な配置予定技術者の資格及び実績等、配置予定技術者の成績及び表彰、実施方針及び評価テーマに係る技術力を備えていると判断された。

特に「実施方針・実施フロー・工程表・その他」の「業務理解度」、「実施手順」、「その他」における有益な代替案が記載されており、及び評価テーマの「福岡国道管内における交通特性を踏まえた渋滞要因分析の着眼点及びその手法」に対する技術提案における「的確性」「実現性」について、最も優れた提案が行われていたものである。

よって、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第三号により、上記業者と契約を締結するものである。

(契約理由書作成者)

福岡国道事務所 交通対策課長