

公 表 日

平成 年 月 日

## 随意契約結果及び契約の内容

業務の名称	平成30年度 福岡国道管内渋滞対策検討業務
業務概要	別紙のとおり
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	分任支出負担行為担当官 九州地方整備局 福岡国道事務所長 安部 勝也 福岡市東区名島3丁目24-10
契約年月日	平成30年 5月17日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ (株)
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区博多駅前2-19-24
契約金額	14,968,800円 (税込み)
予定価格	14,979,600円 (税込み)
随意契約によることとした理由	別紙のとおり (※随意契約理由書を添付すること。)
業務場所	福岡国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
履行期間 (自)	平成30年 5月18日
履行期間 (至)	平成31年 2月28日
備考	入札情報サービス (PPI) ( <a href="http://www.i-ppi.jp/Search/Web/Gyomu/Keika/Search.aspx">http://www.i-ppi.jp/Search/Web/Gyomu/Keika/Search.aspx</a> ) にアクセスし、発注機関及び業務名を入力して検索することにより、契約過程に関する情報を閲覧可能である。

## 契約理由書

1. 業務件名 平成30年度 福岡国道管内渋滞対策検討業務
2. 履行場所 福岡国道事務所管内
3. 契約の相手方 住所：福岡県福岡市博多駅前2丁目19番24号  
会社名：パシフィックコンサルタンツ 株式会社 九州支社  
電話：(092)409-3011
4. 契約適用法令：会計法第29条の3第4項及び  
予算決算及び会計令第102条の4第三号

### 5. 当該業務の目的・内容及び契約に付する理由

#### 1) 当該業務の目的

本業務は、福岡国道管内における主要渋滞箇所について、最新のプローブデータ等を用いて、主要渋滞箇所の基礎データ更新を実施するとともに、解除手法の問題点・課題を整理及び提案し、渋滞要因の分析を行う。また、関係機関との会議運営及び会議資料作成を行う業務である。

#### 2) 業務の内容

本業務は、下記の項目を行うものである。

- ・基礎データの更新・要因分析・主要渋滞箇所の対策検討
- ・福岡県南地区の渋滞対策検討（ソフト・ハード対策）・関係会議資料作成

#### 3) 契約に付する理由

本業務の契約方式は、技術提案の公募を行い、提案のあった内容を総合的に評価し、契約相手方を特定するプロポーザル方式である。

参加可能業者が最低20者あることを確認の上、技術提案書の提出を公募したところ、申請期間内に電子入札システムを通じ業務説明書を33者が入手（ダウンロード）し、4者から参加表明書が提出され、4者が参加資格を有していた。

参加資格を有する参加表明書提出者のうち4者を技術提案書の提出者として選定し、4者から技術提案書が提出された。

建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理要領及びプロポーザル方式による建設コンサルタント等の特定手続きにより技術提案書を審査した結果、契約の相手方は、本業務を遂行するために必要な配置予定技術者の資格及び実績等、配置予定技術者の成績及び表彰、実施方針及び評価テーマに係る技術力を備えていると判断された。

特に配置予定技術者の「資格及び実績」、「成績及び表彰」は最も優れた評価であり、「実施方針・実施フロー・工程表・その他」の「その他」における有益な代替案が記載されており、及び評価テーマの「福岡県南地区における交通特性を踏まえた渋滞対策の着眼点及びその手法」に対する技術提案における「的確性」について、最も優れた提案が行われていたものである。

よって、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第三号により、上記業者と契約を締結するものである。

(契約理由書作成者)

福岡国道事務所 交通対策課長