

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	枝光排水機場増設工事
工事地名	福岡県久留米市東合川地先（筑後川左岸30k800付近）

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 2年10月	12) 設計年月	令和 2年10月
2) 事務所名	筑後川河川事務所 工務第一課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2089200034	14) 単価適用年月	2020年10月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の本官	15) 歩掛適用年月	2020年10月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	河川・道路構造物工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	159日間 自 令和 2年10月24日 (当初) 至 令和 3年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	福岡県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	久留米	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	筑後川水系 筑後川	22) 処分費等	2,178,982
		23) 公告日	令和 2年 5月21日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費 附帯・受託工事費	2) 目： 河川改修費 附帯工事費	3) 目の細分： 附帯工事費 -	4) 事業名：
---------------------------------	-------------------------	------------------------	---------

設計内訳書

工事名	枝光排水機場増設工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	排水機場	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水機場		式	1		410,582,556				
河川土工		式	1		2,093,315				
掘削工		式	1		690,515				
河床等掘削		m3	330	408.3	134,739			単-1号	
軟弱土等運搬	泥土	m3	330		555,776			内-1号	
残土処理工		式	1		1,402,800				
残土等処分		m3	330		1,402,800			内-2号	
機場本體工		式	1		279,456,929				
作業土工		式	1		27,698,232				
床掘り(掘削)	土砂	m3	3,300		675,211			内-3号	
床掘り	土砂	m3	2,400		647,594			内-4号	
土砂等運搬 (現場内小運搬)	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	7,770		1,699,200			内-5号	

設計内訳書

工事名	枝光排水機場増設工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	排水機場	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
積込(ルース) (現場内)	土砂 土量50,000m3未満	m3	7,800		1,466,220			内-6号	
土砂等運搬 (残土受入れ地)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	5,720		11,077,608			内-7号	
整地 (残土受入れ地)	残土受入れ地での処理	m3	5,700		619,042			内-8号	
埋戻し		m3	20		6,795			内-9号	
埋戻し		m3	2,200		1,919,293			内-10号	
埋戻し		m3	640		1,058,378			内-11号	
埋戻し		m3	10		34,804			内-12号	
基面整正		m2	640		251,160			内-13号	
積込(ルース) (採取)	土砂 土量50,000m3未満	m3	3,200		602,083			内-14号	
土砂等運搬 (採取)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,190		7,640,844			内-15号	
既製杭工 (機場本体)		式	1		96,439,489				
既製コンクリート杭	PHC杭A種 杭径 1000mm 杭長 28m 杭の打込長(掘削長) 31.16m	本	30		96,401,308			内-16号	

設計内訳書

工事名	枝光排水機場増設工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	排水機場	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	11	1,591	17,501			単-2号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	11	1,880	20,680			単-3号	
既製杭工 (継足し樋管)		式	1		35,930,605				
既製コンクリート杭	PHC杭A種 杭径 700mm 杭長 24m 杭の打込長(掘削長) 28.49m	本	20		35,916,721			内-17号	
殻運搬	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	4	1,591	6,364			単-4号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	4	1,880	7,520			単-5号	
本体工		式	1		40,814,865				
均しコンクリート	18-8-40(高炉)W/C規定無し 敷厚 10cm	m2	340		619,278			内-18号	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	874	16,710	14,604,540			単-6号	
無収縮モルタル		m3	0.7	257,500	180,250			単-7号	
鉄筋	SD345 D13	t	11.83	125,100	1,479,933			単-8号	
鉄筋	SD345 D16~25	t	42.81	123,000	5,265,630			単-9号	

設計内訳書

工事名	枝光排水機場増設工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	排水機場	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋	SD345 D29~32	t	3.03	124,100	376,023			単-10号	
型枠	一般型枠	m2	1,300		10,105,920			内-19号	
型枠	一般型枠	m2	18		189,688			内-20号	
水位計開口部箱抜き	φ300×500	箇所	1		778			内-21号	
集塵槽水抜き	VU φ100×1000	箇所	1		322			内-22号	
足場	安全ネット必要	掛m2	1,040		4,039,115			内-23号	
支保	f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]	空m3	310		1,158,032			内-24号	
支保	f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]	空m3	7		21,356			内-25号	
可とう継手	内幅 250 c m 内高 225 c m	基	1	2,774,000	2,774,000			単-11号	
継足し樋管工		式	1		21,895,237				
均しコンクリート	18-8-40(高炉)W/C規定 無し 敷厚 10 c m	m2	80		160,754			内-26号	

設計内訳書

工事名	枝光排水機場増設工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	内空幅 6.8m 内空高さ 4.3m 24-12-25(20)(高炉)一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	235	16,910	3,973,850				単-12号
コンクリート (二次コンクリート)	内空幅 6.8m 内空高さ 4.3m 24-12-25(20)(高炉)一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	13	16,910	219,830				単-13号
可とう継手	内幅 680 c m 内高 430 c m	箇所	1	6,522,000	6,522,000				単-14号
可とう継手	内幅 250 c m 内高 225 c m	箇所	1	2,774,000	2,774,000				単-15号
鉄筋	SD345 D13	t	3.41	125,100	426,591				単-16号
鉄筋	SD345 D16~25	t	7.13	123,000	876,990				単-17号
鉄筋	SD345 D29~32	t	6.81	124,100	845,121				単-18号
型枠	一般型枠	m2	450		2,863,168				内-27号
型枠 (二次コンクリート)	一般型枠	m2	27		172,557				内-28号
ゲート吊り心箱抜き	φ 250×700	箇所	2		1,881				内-29号
足場	安全ネット必要	掛m2	440		1,717,695				内-30号

設計内訳書

工事名	枝光排水機場増設工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	排水機場	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
支保	f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm]	空m ³	280		839,232			内-31号	
支保	f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm]	空m ³	140		501,568			内-32号	
既設継足し工		式	1		1,626,390				
コンクリート	内空幅 6.8m 内空高さ 4.3m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m ³	29	16,910	490,390			単-19号	
コンクリート (間詰コンクリート)	18-8-40(高炉)	m ³	1	28,800	28,800			単-20号	
鉄筋	SD345 D13	t	0.4	125,100	50,040			単-21号	
鉄筋	SD345 D16~25	t	0.63	123,000	77,490			単-22号	
型枠	一般型枠	m ²	30		193,647			内-33号	
型枠 (間詰コンクリート)	一般型枠	m ²	11		78,512			内-34号	
足場	安全ネット必要	掛m ²	10		47,519			内-35号	
支保	f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm]	空m ³	50		182,187			内-36号	

設計内訳書

工事名	枝光排水機場増設工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートアンカー	削孔径φ16mm 樹脂アンカー - D13用 L=100mm	箇所	204						内-37号
コンクリートアンカー	削孔径φ34mm 樹脂アンカー - D25用 L=300mm	箇所	16						内-38号
チップング		m2	41						内-39号
集塵槽工		式	1						
基礎材	再生クワッシュラン40~0 敷厚 0.15m	m2	20	1,337					単-23号
均しコンクリート	18-8-40(高炉)W/C規定無し 敷厚 10cm	m2	20						内-40号
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	5	21,270					単-24号
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	4	20,780					単-25号
鉄筋	SD345 D13	t	0.16	125,100					単-26号
型枠	一般型枠	m2	28						内-41号
型枠	一般型枠	m2	0.7						内-42号
フィルター材	割栗石 50-150mm 敷厚 0.1m	m3	0.009	3,250					単-27号

設計内訳書

工事名	枝光排水機場増設工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
吸出し防止材			m2	0.01	657.1	6			単-28号
函渠工			式	1		5,428,686			
均しコンクリート	18-8-40(高炉)W/C規定 無し 敷厚 10 c m		m2	74		149,596			内-43号
コンクリート	内空幅 2.5m 内空高 さ 2.25m 24-12-25(2 0)(高炉)一般養生 コ ンクリート夜間割増無		m3	94	16,910	1,589,540			単-29号
鉄筋	SD345 D13		t	2.86	125,100	357,786			単-30号
鉄筋	SD345 D16~25		t	4.26	123,000	523,980			単-31号
目地板	瀝青繊維質目地板t=20		m2	4	3,068	12,272			単-32号
止水板	CF200×5		m	11	2,230	24,530			単-33号
型枠	一般型枠		m2	270		1,751,134			内-44号
足場	安全ネット必要		掛m2	150		592,040			内-45号
支保	f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]		空m3	120		427,808			内-46号

設計内訳書

工事名	枝光排水機場増設工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	排水機場	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
既設樋管補強工		式	1		49,142,257				
主筋鉄筋埋設定着工		m2	95.8		32,475,614			内-47号	
配力筋加工工		t	0.71		161,112			内-48号	
配力筋固定工		t	0.65		164,125			内-49号	
配力筋定着工		孔	280		1,144,780			内-50号	
保護被覆工		m2	185		10,805,111			内-51号	
端部処理工		m	123		293,198			内-52号	
ルア溶接工		箇所	210		341,460			内-53号	
鉄筋継手工		箇所	261		1,309,370			内-54号	
躯体清掃工		m2	491		1,726,912			内-55号	
足場		掛m2	190		720,575			内-56号	
法覆護岸工		式	1		14,738,096				

設計内訳書

工事名	枝光排水機場増設工事 (当初)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	排水機場	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (取付護岸工)			式	1		2,020,981				
コンクリートブロック基礎 A	18-8-40(高炉)		m	14	8,521	119,294				単-34号
コンクリートブロック積	控え 35cm		m2	70		1,771,887				内-57号
肩止コンクリート	18-8-40(高炉)		m	11	11,800	129,800				単-35号
ラップブロック工 (取付護岸工)			式	1		5,811,566				
コンクリートブロック基礎 C	18-8-40(高炉)		m	34	14,610	496,740				単-36号
ラップブロック工	角石タイプ(緑化積)1500型		m2	233	22,130	5,156,290				単-37号
天端コンクリート	18-8-25(高炉)		m	28	5,662	158,536				単-38号
コンクリートブロック工(間知ブロック張) (取付護岸工)			式	1		1,383,844				
コンクリートブロック基礎 B	18-8-40(高炉)		m	17	13,390	227,630				単-39号
間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無		m2	65	15,800	1,027,000				単-40号

設計内訳書

工事名	枝光排水機場増設工事 (当初)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	排水機場	数量増減	金額増減	摘要
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		m2	6	1,869	11,214				単-41号
肩止コンクリート	18-8-40 (高炉)		m	10	11,800	118,000				単-42号
護岸付属物工			式	1		269,880				
端止工 (1)	18-8-40 (高炉)		箇所	1	123,200	123,200				単-43号
端止工 (2)	18-8-40 (高炉)		箇所	2	73,340	146,680				単-44号
張コンクリート			式	1		1,275,319				
基礎材	再生クッション40~0 敷厚 0.15m		m2	140	1,337	187,180				単-45号
張コンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 35cm		m2	135	6,573	887,355				単-46号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		m2	3	1,869	5,607				単-47号
止水板	CF200×5		m	8	2,230	17,840				単-48号
型枠	一般型枠		m2	23		177,337				内-58号
固結工			式	1		3,976,506				

設計内訳書

工事名	枝光排水機場増設工事 (当初)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	排水機場	数量増減	金額増減	摘要
中層混合処理	改良深度 6.7m 施工規模 1046.7m ³		m3	1,047	3,798	3,976,506				単-49号
擁壁工			式	1		209,200				
場所打擁壁工(構造物単位)			式	1		209,200				
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)		m3	5	41,840	209,200				単-50号
石・ブロック積(張)工			式	1		32,862,280				
作業土工			式	1		7,750,699				
床掘り	土砂		m3	460		123,556				内-59号
土砂等運搬 (残土受入れ地)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	460		891,480				内-60号
整地 (残土受入れ地)	残土受入れ地での処理		m3	460		49,818				内-61号
埋戻し			m3	1,100		989,335				内-62号
埋戻し			m3	500		816,416				内-63号
埋戻し			m3	30		69,608				内-64号

設計内訳書

工事名	枝光排水機場増設工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	排水機場	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基面整正		m2	130		51,870			内-65号	
積込(ルース) (採取)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1,800		347,580			内-66号	
土砂等運搬 (採取)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,840		4,411,036			内-67号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (操作室部擁壁)		式	1		25,111,581				
コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉)	m	127	14,610	1,855,470			単-51号	
大型ブロック積	控え 75cm	m2	583		14,123,472			内-68号	
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	418	18,230	7,620,140			単-52号	
胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	m3	36	4,704	169,344			単-53号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	55	1,869	102,795			単-54号	
天端コンクリート	18-8-25(高炉)	m	115	5,192	597,080			単-55号	
端止工	18-8-40(高炉)	箇所	2	23,740	47,480			単-56号	
横帯工	18-8-40(高炉)	箇所	3	198,600	595,800			単-57号	

設計内訳書

工事名	枝光排水機場増設工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	排水機場		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
付帯道路工		式	1		2,343,298				
盛土工		式	1		986,126				
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	320	189.9	60,768			単-58号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	360		857,768			内-69号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	360		67,590			内-70号	
法面整形工		式	1		199,800				
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	540	370	199,800			単-59号	
植生工		式	1		772,800				
張芝	張芝工 500m2以上	m2	560	1,380	772,800			単-60号	
アスファルト舗装工		式	1		384,572				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	166	695.7	115,486			単-61号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	166	1,621	269,086			単-62号	

設計内訳書

工事名	枝光排水機場増設工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	排水機場	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
付属物設置工		式	1		21,522,530				
管理橋受台工		式	1		46,930				
均しコンクリート	18-8-40(高炉)W/C規定 無し 敷厚 10 c m	m2	2		5,924			内-71号	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	0.6	25,870	15,522			単-63号	
型枠	一般型枠	m2	3		21,731			内-72号	
鉄筋	SD345 D13	t	0.03	125,100	3,753			単-64号	
防止柵工		式	1		5,600,000				
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m アンカーボルト 固定	m	112	50,000	5,600,000			単-65号	
点検施設工		式	1		15,875,600				
タラップ	B=300	本	72	2,050	147,600			単-66号	
グレーチング	5.40×14.4	組	1	10,290,000	10,290,000			単-67号	
グレーチング	3.60×7.00	組	2	2,719,000	5,438,000			単-68号	

設計内訳書

工事名	枝光排水機場増設工事 (当初)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	排水機場	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工			式	1		4,190,365				
防護柵撤去工			式	1		54,566				
防護柵(横断・転落防止柵)撤去			m	39		54,566				内-73号
構造物取壊し工			式	1		1,887,853				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		m3	262	7,164	1,876,968				単-69号
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下		m	16		8,686				内-74号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm		m2	14	157.1	2,199				単-70号
運搬処理工			式	1		2,247,946				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		m3	262	1,591	416,842				単-71号
殻処分	コンクリート殻(無筋)		m3	262	1,880	492,560				単-72号
殻運搬	アスファルト殻		m3	0.7	2,519	1,763				単-73号
殻処分	アスファルト殻		m3	0.7	2,350	1,645				単-74号

設計内訳書

工事名	枝光排水機場増設工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	排水機場	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場発生品運搬	転落防止柵	回	1		1,496			内-75号	
袋詰玉石撤去・運搬	2t用	袋	140		648,060			内-76号	
袋詰玉石運搬・設置	2t用	袋	140		685,580			内-77号	
仮設工		式	1		53,166,543				
工事用道路工		式	1		8,939,664				
工事用坂路B (設置)		m3	60		75,287			内-78号	
工事用坂路B (復旧)		m3	60		106,015			内-79号	
工事用坂路D (設置)		m3	1,200		3,295,980			内-80号	
工事用坂路D (撤去)		m3	1,200		2,784,933			内-81号	
敷砂利 (設置)	RC-40 敷厚 100mm	m2	600		152,352			内-82号	
敷砂利 (撤去)	RC-40 敷厚 100mm	m2	600		132,987			内-83号	
ブロックマット (設置)	1:1.5以上 1:1.8未満	m2	307		2,193,515			内-84号	

設計内訳書

工事名	枝光排水機場増設工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	排水機場	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ブロックマット (撤去)	1:1.5以上 1:1.8未満	m2	307		198,595			内-85号	
土留・仮締切工		式	1		11,072,979				
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 11.5m 鋼矢板打込長 11m 平均鋼矢板引抜 長 11m	枚	181		6,081,238			内-86号	
大型土のう (製作・設置)		袋	395		3,147,324			内-87号	
大型土のう (移設)		袋	354		672,458			内-88号	
大型土のう (撤去)		袋	395		1,171,959			内-89号	
水替工		式	1		2,537,246				
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 作 業時排水	日	99		949,366			内-90号	
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 常 時排水	日	107		1,587,880			内-91号	
仮水路工		式	1		12,498,437				
暗渠排水管 (設置)	暗渠排水管 φ1000	m	224		12,129,600			内-92号	

設計内訳書

工事名	枝光排水機場増設工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管 (撤去)	暗渠排水管 φ1000	m	224			金額			内-93号
現場発生品運搬	暗渠排水管 φ1000	回	25						内-94号
作業ヤード整備工		式	1						
仮設盛土 (設置)		m3	2,900						内-95号
仮設盛土 (撤去)		m3	2,400						内-96号
安定処理	0.6mを超え1m以下 固化材100m2あたり使用量 8t/100m2 セメント 高炉B 1t袋入	m2	2,040						内-97号
敷鉄板	22×1524×3048 設置・撤去	m2	149						内-98号
敷鉄板	22×1524×6096 設置・撤去	m2	372						内-99号
汚濁防止工		式	1						
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	20						内-100号
交通管理工		式	1						

設計内訳書

工事名	枝光排水機場増設工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			人日	79					内-101号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
建設機械運搬費 超ロングバックホ			台	1					内-102号
建設機械運搬費 スタビライザ			台	1					内-103号
重建設機械分解組立輸送費 (中層混合処理機)			回	1					内-104号
重建設機械分解組立輸送費 (アースカ杭打機)			回	1					内-105号
重建設機械分解組立輸送費 (クローラクレーン)			回	2					内-106号
仮設材運搬費 鋼矢板			t	124.9					内-107号
仮設材運搬費 敷鉄板			t	89.8					内-108号

設計内訳表

工事名	枝光排水機場増設工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	排水機場		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費		式	1		4,203,210				
プレホーリング埋込み敷杭試験孔		式	1		1,026,200			内-109号	
六価クロム溶出試験		式	1		7,300			内-110号	
既設樋管調査		式	1		3,169,710			内-111号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		3,022,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		28,248,000				
純工事費		式	1		453,332,256				
現場管理費		式	1		102,814,000				
工事原価		式	1		556,146,256				
一般管理費等		式	1						
工事価格(土木工事)		式	1						

設計内訳表

工事名	枝光排水機場増設工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	排水機場		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
建築(操作室)工事		式	1		40,510,352				
直接工事費		式	1		40,510,352				
共通仮設費		式	1		1,668,000				
純工事費		式	1		42,178,352				
現場管理費		式	1		4,913,000				
工事原価		式	1		47,091,352				
一般管理費等		式	1						
工事価格(建築工事)		式	1						
電気(電気設備工)工事		式	1		477,715,692				
電気設備(機器単体)		式	1		466,650,000				
工場製作		式	1		1,000,000				

設計内訳表

工事名	枝光排水機場増設工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	排水機場		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1		10,065,692				
共通仮設費		式	1		758,021				
純工事費		式	1		10,823,713				
現場管理費		式	1		3,607,000				
機器間接費		式	1		24,688,000				
(現場原価)		式	1		39,118,713				
工事原価		式	1		40,118,713				
一般管理費等		式	1						
工事価格(電気設備)		式	1						
工事価格(合算)		式	1						
消費税相当額		式	1						

設計内訳表

工事名	枝光排水機場増設工事 (当初)					事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
工事費計		式	1						

330m3当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:48

軟弱土等運搬

第 1号内訳書

単価使用年月	2020. 10
歩掛使用年月	2020. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軟弱土等運搬	有り 8.5km以下 全ての費用	m 3	334	1,664	555,776			CB321420
合 計					555,776			

330m3当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:48

残土等処分

第 2号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分		m ³	334	4,200	1,402,800			CB210560
合 計					1,402,800			

3,300m3当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:48

床掘り(掘削)

第 3号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	3,305	204.3	675,211			CB210100
合 計					675,211			

2,400m3当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:48

床掘り

第 4号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	2,411	268.6	647,594			CB210030
合 計					647,594			

7,770m3当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:48

第 5号内訳書 土砂等運搬
 (現場内小運搬)

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m3以上 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 40m以下	m ³	7,766	218.8	1,699,200			WB211810 単一 75号
合 計					1,699,200			

7,800m3当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:48

第 6号内訳書
積込(ルース)
(現場内)

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	7,766	188.8	1,466,220			CB210020
合 計					1,466,220			

5,720m³当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:48

土砂等運搬
(残土受入れ地)

第 7号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック砂山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	m ³	5,716	1,938	11,077,608			CB210110
合 計					11,077,608			

5,700m3当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:48

第 8号内訳書 整地
 (残土受け入れ地)

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受け入れ地での処理	m ³	5,716	108.3	619,042			CB210610
合 計					619,042			

20m3当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:48

埋戻し

第 9号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最小埋戻幅4m以上	m ³	15	453	6,795			CB210410
合 計					6,795			

2,200m³当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:48

埋戻し

第 10号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m ³	2,198	873.2	1,919,293			CB210410
合 計					1,919,293			

640m3当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:48

埋戻し

第 11号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	643	1,646	1,058,378			CB210410
合計					1,058,378			

10m3当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:48

埋戻し

第 12号内訳書

単価使用年月	2020. 10
歩掛使用年月	2020. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	14	2,486	34,804			CB210410
合 計					34,804			

640m2当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:48

基面整正

第 13号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m ²	644	390	251,160			CB210080
合 計					251,160			

3,200m³あたり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:48

第 14号内訳書 積込(ルース)
(採取)

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50,000m ³ 未満	m ³	3,189	188.8	602,083			CB210020
合計					602,083			

3,190m3当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:48

土砂等運搬
(採取)

第 15号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m ³	3,189	2,396	7,640,844			CB210110
合計					7,640,844			

30本当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:48

既製コンクリート杭

第 16号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設み杭 (φ1000)	単軸アースオーガー 110KW	本	30	1,066,000	31,980,000			WYB00026 単一 76号
埋設み杭 (φ1000)	モルタル材料	本	30	632,000	18,960,000			WYB00035 単一 77号
PHCパイプ	A種 φ1000 L=11m	本	60	382,100	22,926,000			
PHC強化杭	C種 φ1000 L=7.0m JIS強化杭 杭体内補強	本	30	468,900	14,067,000			
TPジョイント	φ1000	箇所	60	104,000	6,240,000			
既設コンクリート杭カット オフ工	φ1000mm	本	30	13,880	416,400			WYB00004 単一 78号
積込 (コンクリート殻)	全ての費用	m ³	10.7	996	10,657			CB224260
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	9.03	120,200	1,085,406			WB810010 単一 79号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	1.44	122,300	176,112			WB810010 単一 80号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 100m ³ 以上500m ³ 未満 一般養生 延長無し	m ³	32.3	16,710	539,733			CB240010
合計					96,401,308			

20本当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:48

既製コンクリート杭

第 17号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設み杭 (φ700)	単軸アースオーガー 110KW	本	20	811,900	16,238,000			WYB00036 単一 82号
埋設み杭 (φ700)	モルタル材料	本	20	279,000	5,580,000			WYB00030 単一 83号
PHCパイプ	A種 φ700 L=12m	本	20	159,000	3,180,000			
PHC強化杭	C種 φ700 L=13m JIS強化杭 杭体内補強A	本	15	426,400	6,396,000			
PHC強化杭	C種 φ700 L=13m JIS強化杭 杭体内補強B	本	5	432,400	2,162,000			
TPジョイント	φ700	箇所	20	72,300	1,446,000			
既製コンクリート杭カット オフ工	φ700~800mm	本	20	11,550	231,000			WB231910 単一 84号
積込 (コンクリート殻)	全ての費用	m ³	3.8	996	3,784			CB224260
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	3.95	120,200	474,790			WB810010 単一 79号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.68	122,300	83,164			WB810010 単一 80号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 100m ³ 以上500m ³ 未満 一般養生 延長無し	m ³	7.3	16,710	121,983			CB240010
合計					35,916,721			

340m2当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:49

均しコンクリート

第 18号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	m ³	33.5	17,620	590,270			CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	7.4	3,920	29,008			CB240210
合 計					619,278			

1, 300m2当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:49

型枠

第 19号内訳書

単価使用年月	2020. 10
歩掛使用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1, 305	7, 744	10, 105, 920			CB240210
合 計					10, 105, 920			

18m2当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:49

型枠
第 20号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	m ²	18.1	10,480	189,688			CB240210
合 計					189,688			

1箇所当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:49

水位計開口部箱抜き

第 21号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
円形空洞型枠設置	各種	m	0.5	1,556	778			WB421210 単一 88号
合 計					778			

1箇所当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:49

集塵槽水抜き

第 22号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-100	m	1	322	322			
合計					322			

1,040掛m2当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:49

足場

第 23号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m ²	1,037	3,895	4,039,115			WB252110 単一 89号
合 計					4,039,115			

310空m3当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:49

支保

第 24号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさ び結合支保	パイプサポート支保 V>40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	314	3,688	1,158,032			WB252210 単一 90号
合 計					1,158,032			

7空m3当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:49

支保

第 25号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm] 標準(1.0)	空m ³	7.1	3,008	21,356			WB252210 単一 91号
合 計					21,356			

80m2当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:49

均しコンクリート

第 26号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	m 3	8.1	17,620	142,722			CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	4.6	3,920	18,032			CB240210
合 計					160,754			

450m2当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:49

型枠

第 27号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕		m 2	448	6,391	2,863,168			CB240410
合 計					2,863,168			

27m2当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:49

第 28号内訳書 型枠
 (二次コンクリート)

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕		m ²	27	6,391	172,557			CB240410
合 計					172,557			

2箇所当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:49

ゲート吊り心箱抜き

第 29号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
円形空洞型枠設置	各種	m	1.4	1,344	1,881			WB421210 単一 92号
合 計					1,881			

440掛m2当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:49

足場

第 30号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m ²	441	3,895	1,717,695			WB252110 単一 89号
合 計					1,717,695			

280空m3あたり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:49

支保

第 31号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm] 標準(1.0)	空m ³	279	3,008	839,232			WB252210 単一 91号
合 計					839,232			

140空m3当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:49

支保

第 32号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V>40空m3 f≤40kN/m ² [t≤120cm]	空m3	136	3,688	501,568			WB252210 単一 90号
合 計					501,568			

30m2当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:49

型枠

第 33号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕		m ²	30.3	6,391	193,647			CB240410
合 計					193,647			

11m2当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:49

第 34号内訳書 型枠
 (間詰コンクリート)

単価使用年月	2020. 10
歩掛使用年月	2020. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	11.2	7,010	78,512			CB240210
合 計					78,512			

10掛m2当たり内訳書

印刷日時 : 2020/10/13 19:17:49

足場

第 35号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m ²	12.2	3,895	47,519			WB252110 単一 89号
合 計					47,519			

50空m3あたり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:49

支保

第 36号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさ び結合支保	パイプサポート支保 V>40空m3 f≤40kN/m2[t≤120cm]	空m3	49.4	3,688	182,187			WB252210 単一 90号
合計					182,187			

204箇所当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:49

コンクリートアンカー

第 37号内訳書

単価使用年月	2020. 10
歩掛使用年月	2020. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル40mm）	30mm以上200mm未満	孔	204	533.2	108,772			CB224410
コンクリートアンカー用樹脂カプセル	D13用	本	204	157	32,028			
アンカー筋	D13 加工・組立・材料費含む	t	0.16	716,500	114,640			
合 計					255,440			

16箇所当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:49

コンクリートアンカー

第 38号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート削孔（さく岩機）	300mm以上400mm未満	孔	16	1,257	20,112			CB224420
コンクリートアンカー用樹脂カプセル	D 2 5 用	本	16	1,150	18,400			
アンカー筋	D 2 5 加工・組立・材料費含む	t	0.07	230,500	16,135			
合 計					54,647			

41m2当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:50

チビ^ング

第 39号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用	m ²	40.6	4,131	167,718			CB224250
合 計					167,718			

20m2当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:50

均しコンクリート

第 40号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1	19,630	19,630			CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1.1	3,920	4,312			CB240210
合計					23,942			

28m2当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:50

型枠

第 41号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	27.6	7,744	213,734			CB240210
合計					213,734			

0.7m2当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:50

型枠

第 42号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	m ²	0.69	10,480	7,231			CB240210
合計					7,231			

74m2当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:50

均しコンクリート

第 43号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	m ³	7.4	17,620	130,388			CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	4.9	3,920	19,208			CB240210
合計					149,596			

270m2当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:50

型枠

第 44号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕		m ²	274	6,391	1,751,134			CB240410
合計					1,751,134			

150掛m2当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:50

足場

第 45号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m ²	152	3,895	592,040			WB252110 単一 89号
合 計					592,040			

120空m3当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:50

支保

第 46号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V>40空m3 f≤40kN/m2[t≤120cm]	空m3	116	3,688	427,808			WB252210 単一 90号
合計					427,808			

95.8m2当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:50

主筋鉄筋埋設着工

第 47号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削孔用切削	D32	箇所	164	6,460	1,059,440			
削孔用切削	D29	箇所	202	6,460	1,304,920			
削孔用切削	D22	箇所	156	5,455	850,980			
コア削孔工（特殊削孔）	D32 下向き φ53×650	m	53.3	20,150	1,073,995			
コア削孔工（特殊削孔）	D29 下向き φ42×590	m	59.6	18,930	1,128,228			
コア削孔工（特殊削孔）	D22 下向き φ42×450	m	35.1	18,930	664,443			
コア削孔工（特殊削孔）	D32 上向き φ53×850	m	69.7	31,150	2,171,155			
コア削孔工（特殊削孔）	D29 上向き φ42×790	m	79.8	29,920	2,387,616			
コア削孔工（特殊削孔）	D22 上向き φ42×650	m	50.7	29,920	1,516,944			
埋設溝切削	D32	m	172.2	5,648	972,585			
埋設溝切削	D29	m	212.1	5,648	1,197,940			
埋設溝切削	D22	m	163.8	4,942	809,499			

95.8m2当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:50

主筋鉄筋埋設定着工

第 47号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下 全ての費用	m ²	95.8	6,959	666,672			CB224250
人力積込	土砂	m ³	9.44	2,730	25,771			CB210830
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 0.3km以下	m ³	9.44	1,319	12,451			CB210110
積込 (コンクリート殻)	全ての費用	m ³	9.44	996	9,402			CB224260
殻運搬	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 7.0km以下 全ての費用	m ³	9.44	1,591	15,019			CB227010
処分費 (m ³)		m ³	9.44	1,880	17,747			WB020051 単一 81号
削孔用溝断面補修	D32	箇所	164	8,030	1,316,920			
削孔用溝断面補修	D29	箇所	202	7,915	1,598,830			
削孔用溝断面補修	D22	箇所	156	7,330	1,143,480			
素地調整	平均厚t=10mm	m ²	95.8	16,260	1,557,708			
埋設溝定着	D32	m	336.2	9,621	3,234,580			
埋設溝定着	D29	m	414.1	8,358	3,461,047			

95.8m2当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:50

主筋鉄筋埋設定着工

第 47号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設溝定着	D22	m	319.8	5,546	1,773,610			
基部部定着工	D32 下向き	箇所	82	5,777	473,714			
基部部定着工	D29 上向き	箇所	82	7,525	617,050			
基部部定着工	D22 下向き	箇所	101	3,084	311,484			
基部部定着工	D32 上向き	箇所	101	5,396	544,996			
基部部定着工	D29 下向き	箇所	78	2,943	229,554			
基部部定着工	D22 上向き	箇所	78	4,203	327,834			
合 計					32,475,614			

0.71t当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:50

配力筋加工工

第 48号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配力筋加工・取付	D13	t	0.711	226,600	161,112			
合 計					161,112			

0.65t当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:50

配力筋固定工

第 49号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配力筋固定	D13	t	0.65	252,500	164,125			
合計					164,125			

280孔当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:50

配力筋定着工

第 50号内訳書

単価使用年月	2020. 10
歩掛使用年月	2020. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル 40mm）	200mm以上400mm以下	孔	280	788.5	220,780			CB224410
配力筋定着工	D13	箇所	280	3,300	924,000			
合計					1,144,780			

185m2当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:50

保護被覆工

第 51号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下塗材塗布	3層分	m ²	185.4	1,343	248,992			
中塗材塗布	t=29mm	m ²	185.4	44,880	8,320,752			
耐摩耗性ライニング材塗布	t=1mm	m ²	185.4	9,943	1,843,432			
弾性仕上げ材塗布	2回塗り	m ²	185.4	2,114	391,935			
合 計					10,805,111			

123m当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:50

端部処理工

第 52号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
端部シール工	端部シーリング 可とう性エポキシ樹脂	m	123.4	2,376	293,198			
合 計					293,198			

210箇所当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:50

フレア溶接工

第 53号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フレア溶接	配力筋 D13-D13	箇所	210	1,626	341,460			
合計					341,460			

261箇所当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:50

鉄筋継手工

第 54号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械式継手	D32-D32	箇所	82	5,840	478,880			
機械式継手	D29-D29	箇所	101	5,010	506,010			
機械式継手	D22-D22	箇所	78	4,160	324,480			
合 計					1,309,370			

491m2当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:50

躯体清掃工

第 55号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高压洗浄		m ²	490.6	3,520	1,726,912			
合 計					1,726,912			

190掛m2当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:50

足場

第 56号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m ²	185	3,895	720,575			WB252110 単一 89号
合 計					720,575			

70m2当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:50

コンクリートブロック積

第 57号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	69.6	22,030	1,533,288			WB825010 単一 93号
胴込・裏込材(砕石)	間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	31.1	7,672	238,599			CB226120
合 計					1,771,887			

23m2当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:51

型枠

第 58号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	22.9	7,744	177,337			CB240210
合 計					177,337			

460m3当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:51

床掘り

第 59号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	460	268.6	123,556			CB210030
合計					123,556			

460m3当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:51

第 60号内訳書
土砂等運搬
(残土受入れ地)

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	m 3	460	1,938	891,480			CB210110
合 計					891,480			

460m3当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:51

第 61号内訳書 整地
 (残土受け入れ地)

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受け入れ地での処理	m ³	460	108.3	49,818			CB210610
合 計					49,818			

1,100m³当たり内訳書

印刷日時 : 2020/10/13 19:17:51

埋戻し

第 62号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m ³	1,133	873.2	989,335			CB210410
合計					989,335			

500m3当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:51

埋戻し

第 63号内訳書

単価使用年月	2020. 10
歩掛使用年月	2020. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	496	1,646	816,416			CB210410
合 計					816,416			

30m3当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:51

埋戻し

第 64号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	28	2,486	69,608			CB210410
合 計					69,608			

130m2当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:51

基面整正

第 65号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m 2	133	390	51,870			CB210080
合 計					51,870			

1,800m3当たり内訳書

印刷日時 : 2020/10/13 19:17:51

積込(ルース)

(採取)

第 66号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	1,841	188.8	347,580			CB210020
合 計					347,580			

1,840m3当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:51

土砂等運搬
(採取)

第 67号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m ³	1,841	2,396	4,411,036			CB210110
合 計					4,411,036			

583m2当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:51

大型ブロック積

第 68号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型ブロック積	有り 標準	m ²	583	3,784	2,206,072			CB226230
パワーロックⅡs L=2000	750型	個	105	39,700	4,168,500			
パワーロックⅡs L=1000	750型	個	9	20,800	187,200			
パワーロックⅡs L=2000	1000型	個	146	48,500	7,081,000			
パワーロックⅡs L=1000	1000型	個	19	25,300	480,700			
合 計					14,123,472			

360m3当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:51

土砂等運搬

第 69号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m ³	358	2,396	857,768			CB210110
合 計					857,768			

360m3当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:51

積込(ルース)

第 70号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	358	188.8	67,590			CB210020
合 計					67,590			

2m2当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:51

均しコンクリート

第 71号内訳書

単価使用年月	2020. 10
歩掛使用年月	2020. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m 3	0.19	19,630	3,729			CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	0.56	3,920	2,195			CB240210
合 計					5,924			

3m2当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:51

型枠

第 72号内訳書

単価使用年月	2020. 10
歩掛使用年月	2020. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	3.1	7,010	21,731			CB240210
合 計					21,731			

39m当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:51

防護柵(横断・転落防止柵)撤去

第 73号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)) 撤去工	アンカーボルト固定ビーム式・ハネ式 1m 無 無	m	39.2	1,392	54,566			WB810770 単一 102号
合 計					54,566			

16m当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:51

舗装版切断

第 74号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	16.3	532.9	8,686			CB430510
合 計					8,686			

1回当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:51

現場発生産品運搬

第 75号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 2.0km以下 0.3t超0.5t以下	回	1	1,496	1,496			CB010410
合 計					1,496			

140袋当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:51

袋詰玉石撤去・運搬

第 76号内訳書

単価使用年月	2020. 10
歩掛使用年月	2020. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
根固めブロック撤去	撤去・積込み 0.25t以上6.5t以下 無し ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)20t吊 標準	個	140	1,753	245,420			CB310210
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 2.0km以下	個	140	1,398	195,720			CB310040
消波根固めブロック荷卸	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	140	1,478	206,920			CB310190
合 計					648,060			

140袋当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:51

袋詰玉石運搬・設置

第 77号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消波根固めブロック積込み	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	140	1,541	215,740			CB310180
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(乱積) 5個 2.0km以下	個	140	1,445	202,300			CB310040
消波根固めブロック据付け	2.5t以下 陸上 0個 乱積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	140	1,911	267,540			CB310070
合 計					685,580			

60m3当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:51

工事用坂路B
(設置)

第 78号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m ³	60.1	204.3	12,278			CB210100
土砂等運搬	標準 ハック砕山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	m ³	29.9	1,938	57,946			CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m ³	29.9	108.3	3,238			CB210610
整地	敷均し(ルース) 標準	m ³	15.1	120.9	1,825			CB210610
合 計					75,287			

60m3当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:51

第 79号内訳書 工事用坂路B
(復旧)

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	36.6	188.8	6,910			CB210020
土砂等運搬	標準 ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m ³	36.6	2,396	87,693			CB210110
路体 (築堤) 盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m ³	60.1	189.9	11,412			CB210510
合 計					106,015			

1, 200m3当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:52

第 80号内訳書 工事用坂路D
(設置)

単価使用年月	2020. 10
歩掛使用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1, 246	188. 8	235, 244			CB210020
土砂等運搬	標準 ハック砂山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19. 5km以下	m 3	1, 246	2, 396	2, 985, 416			CB210110
整地	敷均し(ルーズ) 標準	m 3	623	120. 9	75, 320			CB210610
合 計					3, 295, 980			

1,200m3当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:52

工所用坂路D

第 81号内訳書

(撤去)

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	1,246	188.8	235,244			CB210020
土砂等運搬	標準 ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	m ³	1,246	1,938	2,414,748			CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m ³	1,246	108.3	134,941			CB210610
合 計					2,784,933			

600m2当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:52

第 82号内訳書
 敷砂利 (設置)

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷砂利	RC-40 t = 100mm	m ²	595	250	148,750			WYB00002 単一 105号
整地	敷均し(ルース)標準	m ³	29.8	120.9	3,602			CB210610
合計					152,352			

600m2あたり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:52

敷砂利
(撤去)

第 83号内訳書

単価使用年月	2020. 10
歩掛使用年月	2020. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	59.5	188.8	11,233			CB210020
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	m ³	59.5	1,938	115,311			CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m ³	59.5	108.3	6,443			CB210610
合 計					132,987			

307m2あたり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:52

第 84号内訳書 ブロックマット
(設置)

単価使用年月	2020. 10
歩掛使用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ブロックマット工（最大法 長5.5mを超え18m以下）	6.5mを超え7.5m以下 1:1.5以上 1:1.8未満 標準	m ²	307	7,145	2,193,515			WB323020 単一 106号
合 計					2,193,515			

307m2当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:52

第 85号内訳書 フロクマット
 (撤去)

単価使用年月	2020. 10
歩掛使用年月	2020. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ブロックマット工 撤去		m 2	307	296.4	90,994			WYB00032 単一 107号
殻運搬	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 7.0km以下 全ての費用	m 3	31	1,591	49,321			CB227010
処分費 (m 3)		m 3	31	1,880	58,280			WB020051 単一 81号
合 計					198,595			

181枚当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:52

鋼矢板

第 86号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第2次) 235kW 無し III型 12m以下	枚	181	12,770	2,311,370			WB250200 単一 108号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 油圧式235kW 12m以下	枚	181	6,228	1,127,268			WB250240 単一 109号
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	III型 11.5m/枚 107日 無 有 3500円 無 1回	枚	181	14,600	2,642,600			WB250150 単一 110号
合 計					6,081,238			

395袋当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:52

第 87号内訳書 大型土のう
(製作・設置)

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	329	188.8	62,115			CB210020
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m ³	329	2,396	788,284			CB210110
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋	395	5,815	2,296,925			WB252730 単一 111号
合 計					3,147,324			

354袋当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:52

第 88号内訳書 大型土のう (移設)

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	354	612.6	216,860			WB252730 単一 112号
大型土のう工	設置 6m以下	袋	354	1,287	455,598			WB252730 単一 113号
合 計					672,458			

395袋当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:52

第 89号内訳書 大型土のう
(撤去)

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	395	612.6	241,977			WB252730 単一 112号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	m ³	329	1,938	637,602			CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m ³	329	108.3	35,630			CB210610
収集運搬	大型土のう	袋	395	200	79,000			
処分費	大型土のう	袋	395	450	177,750			
合 計					1,171,959			

99日当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:52

ポンプ排水

第 90号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去		箇所	1	73,810	73,810			WB252320 単一 114号
ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	99	8,844	875,556			WB252310 単一 115号
合 計					949,366			

107日当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:52

ポンプ排水

第 91号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水	日	107	14,840	1,587,880			WB252310 単一 116号
合 計					1,587,880			

224m当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:52

暗渠排水管
(設置)

第 92号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管設置	高密度ポリエチレン管φ1000(ダブル)	m	224	54,150	12,129,600			WYB00006 単一 117号
合 計					12,129,600			

224m当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:52

第 93号内訳書
暗渠排水管
(撤去)

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管撤去	高密度ポリエチレン管φ1000 (ダブル)	m	224	1,463	327,712			WYB00016 単一 118号
合 計					327,712			

25回当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:52

現場発生品運搬

第 94号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4t級2.9t吊(参)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 2.0km以下 0.3t超0.5t以下	回	25	1,645	41,125			CB010410
合 計					41,125			

2,900m3当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:52

仮設盛土
(設置)

第 95号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	2,885	188.8	544,688			CB210020
土砂等運搬	標準 ハック砕山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 19.5km以下	m ³	2,885	2,396	6,912,460			CB210110
整地	敷均し(ルーズ) 標準	m ³	1,443	120.9	174,458			CB210610
合 計					7,631,606			

2,400m3当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:52

仮設盛土
第 96号内訳書 (撤去)

単価使用年月	2020. 10
歩掛使用年月	2020. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	2,365	188.8	446,512			CB210020
土砂等運搬	標準 ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	m 3	2,365	1,938	4,583,370			CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m 3	2,365	108.3	256,129			CB210610
合 計					5,286,011			

2,040m2当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:52

安定処理

第 97号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安定処理	スビライザ 0.6mを超え1m以下 8t/100m2 1回	m ²	2,037	1,587	3,232,719			CB211410
合 計					3,232,719			

149m2当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:52

敷鉄板

第 98号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m ²	149	333.6	49,706			WB253610 単一 119号
敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 107日 無 有	枚	32	4,873	155,936			WB253630 単一 120号
合 計					205,642			

372m2当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:52

敷鉄板

第 99号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m ²	372	333.6	124,099			WB253610 単一 119号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 107日 無 有	枚	40	9,346	373,840			WB253630 単一 121号
合 計					497,939			

20m当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:52

汚濁防止フェンス

第 100号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
連続7ポート φ300 H=1.0m 200N未満 賃料日数：107日								
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	20	16,210	324,200			WB253010 単一 122号
合 計					324,200			

79人日あたり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:53

交通誘導警備員

第 101号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B		人日	79	11,900	940,100			WB010212 単一 123号
合 計					940,100			

1台当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:53

建設機械運搬費
第 102号内訳書 超ロングバックホ

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	バックホ（超ロングアーム型）山積0.4m3（平積0.3m3）28680円 無	台	2	49,000	98,000			WB010010 単一 124号
合計					98,000			

1台あたり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:53

建設機械運搬費
第 103号内訳書 スタビライザ*

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	スタビライザ*（路床改良用）深1.2m 幅2.0m 32660円 0円 無 0円 0円 0円 0円	台	2	56,000	112,000			WB010010 単一 125号
合計					112,000			

1回当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:53

重建設機械分解組立輸送費

第 104号内訳書 (中層混合処理機)

単価使用年月	2020. 10
歩掛使用年月	2020. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	回	1	1,482,000	1,482,000			WB010350 単一 126号
合 計					1,482,000			

1回当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:53

重建設機械分解組立輸送費

第 105号内訳書 (ア-スカー杭打機)

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クロー式杭打機 機械質量60tを超え100t以下 標準(1.0)	回	1	1,550,000	1,550,000			WB010350 単一 127号
合計					1,550,000			

2回当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:53

重建設機械分解組立輸送費

第 106号内訳書 (クローラークレーン)

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	2	868,600	1,737,200			WB010350 単一 128号
合 計					1,737,200			

124.9t当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:53

仮設材運搬費

第 107号内訳書 鋼矢板

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(往路)								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 27.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	124.9	3,850	480,865			WB010020 単一 129号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	124.9	1,500	187,350			WB010030 単一 130号
(復路)								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 27.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	124.9	3,850	480,865			WB010020 単一 129号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	124.9	1,500	187,350			WB010030 単一 130号
合 計					1,336,430			

89.8t当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:53

仮設材運搬費

第 108号内訳書 敷鉄板

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(往路)								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 27.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	89.8	3,850	345,730			WB010020 単一 129号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	89.8	1,500	134,700			WB010030 単一 130号
(復路)								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 27.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	89.8	3,850	345,730			WB010020 単一 129号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	89.8	1,500	134,700			WB010030 単一 130号
合 計					960,860			

一式当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:53

フボリング埋込み式杭試験孔

第 109号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設み杭（試験孔 φ700）	単軸アースオーガー 110KW	本	1	747,200	747,200			WYB00015 単一 131号
埋設み杭（試験孔 φ700）	モルタル材料	本	1	279,000	279,000			WYB00018 単一 132号
合計					1,026,200			

一式当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:53

六価クロム溶出試験

第 110号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験		検体	1	7,300	7,300			
合 計					7,300			

一式当たり内訳書

印刷日時：2020/10/13 19:17:53

既設樋管調査

第 111号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
既設樋管調査	鉄筋探査含む	m ²	184.5	17,180	3,169,710			
合 計					3,169,710			

1次単価表

							単価使用年月	2020.10
							歩掛使用年月	2020.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	河床等掘削		単位	m3	数量		単価	408.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
河床等掘削		全ての費用						CB321410
			m 3	1	408.3	408.3		
	計					408.3		
	単価					408.3	円/m3	

							単価使用年月	2020.10
							歩掛使用年月	2020.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	殻運搬		単位	m3	数量		単価	1,591
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 7.0km以下 全ての費用						CB227010
			m 3	1	1,591	1,591		
	計					1,591		
	単価					1,591	円/m3	

1次単価表

単-3号		殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,880
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				m3	1	1,880	1,880	WB020051 単- 81号	
計							1,880		
単価							1,880	円/m3	

単-4号		殻運搬	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	1,591
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 7.0km以下 全ての費用		m3	1	1,591	1,591	CB227010	
計							1,591		
単価							1,591	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2020.10
							歩掛使用年月	2020.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	1,880
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	1,880	1,880	WB020051 単-81号	
計						1,880		
単価						1,880	円/m3	

							単価使用年月	2020.10
							歩掛使用年月	2020.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量		単価	16,710
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート			m3	1	16,710	16,710	CB240010	
無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し			m3	1	16,710	16,710		
計						16,710		
単価						16,710	円/m3	

1次単価表

単-7号		無収縮モルタル	単位	m3	数量	1	単価	257,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 各種 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下 標準 全ての費用	m3	1	257,500	257,500	CB240010	
計						257,500		
単価						257,500	円/m3	

単-8号		鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	125,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	125,100	125,100	WB810010 単一 85号		
計						125,100			
単価						125,100	円/t		

1次単価表

							単価使用年月	2020.10	
							歩掛使用年月	2020.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量		1	単価	123,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	123,000	123,000	WB810010 単一 86号		
計						123,000			
単価						123,000	円/t		

							単価使用年月	2020.10	
							歩掛使用年月	2020.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量		1	単価	124,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	124,100	124,100	WB810010 単一 87号		
計						124,100			
単価						124,100	円/t		

1次単価表

						単価使用年月	2020.10
						歩掛使用年月	2020.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	可とう継手	内幅 250 c m 内高 225 c m	単位	基	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	可とう継手	2.50×2.25 100型	基	1	2,548,390	2,548,390	
	可とう継手据付費	一体完成品	基	1	225,000	225,000	
	計					2,773,390	
	単価					2,774,000	円/基

						単価使用年月	2020.10
						歩掛使用年月	2020.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	コンクリート	内空幅 6.8m 内空高さ 4.3m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート(場所打函渠)	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し	m3	1	16,910	16,910	CB225510
	計					16,910	
	単価					16,910	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート (二次コンクリート)	内空幅 6.8m 内空高さ 4.3m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価 16,910
	コンクリート (場所打函渠)	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し	m 3	1	16,910	16,910	CB225510
	計					16,910	
	単価					16,910	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	可とう継手	内幅 680 c m 内高 430 c m	単位	箇所	数量	1	単価	6,522,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
可とう継手		6.80×4.30 100型	基	1	5,709,160	5,709,160		
可とう継手組立費		平地組立	基	1	587,650	587,650		
可とう継手据付費		一体完成品	基	1	225,000	225,000		
計						6,521,810		
単価						6,522,000	円/箇所	

1 次単価表

							単価使用年月	2020.10
							歩掛使用年月	2020.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	可とう継手	内幅 250 c m 内高 225 c m	単位	箇所	数量		単価	
						1		2,774,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
可とう継手		2.50×2.25 100型	基	1	2,548,390	2,548,390		
可とう継手据付費		一体完成品	基	1	225,000	225,000		
計						2,773,390		
単価						2,774,000	円/箇所	

							単価使用年月	2020.10
							歩掛使用年月	2020.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量		単価	
						1		125,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	125,100	125,100	WB810010 単一 85号	
計						125,100		
単価						125,100	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2020.10	
							歩掛使用年月	2020.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量		1	単価	123,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	123,000	123,000	WB810010 単一 86号		
計						123,000			
単価						123,000	円/t		

							単価使用年月	2020.10	
							歩掛使用年月	2020.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量		1	単価	124,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	124,100	124,100	WB810010 単一 87号		
計						124,100			
単価						124,100	円/t		

1次単価表

							単価使用年月	2020.10	
							歩掛使用年月	2020.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	コンクリート	内空幅 6.8m 内空高さ 4.3m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量		1	単価	16,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート (場所打函渠)		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し	m3	1	16,910	16,910	CB225510		
計						16,910			
単価						16,910	円/m3		

							単価使用年月	2020.10	
							歩掛使用年月	2020.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	コンクリート (間詰コンクリート)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		1	単価	28,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m3	1	28,800	28,800	CB240010		
計						28,800			
単価						28,800	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2020.10	
							歩掛使用年月	2020.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一21号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量		1	単価	125,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	125,100	125,100	WB810010 単一 85号		
計						125,100			
単価						125,100	円/t		

							単価使用年月	2020.10	
							歩掛使用年月	2020.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一22号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量		1	単価	123,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	123,000	123,000	WB810010 単一 86号		
計						123,000			
単価						123,000	円/t		

1次単価表

							単価使用年月	2020.10
							歩掛使用年月	2020.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	基礎材	再生クラッシュラン40~0 敷厚 0.15m	単位	m2	数量	1	単価	1,337
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	1	1,337	1,337	CB221110	
計						1,337		
単価						1,337	円/m2	

							単価使用年月	2020.10
							歩掛使用年月	2020.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	21,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	21,270	21,270	CB240010	
計						21,270		
単価						21,270	円/m3	

1次単価表

単一25号		コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	20,780
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m3	1	20,780	20,780	CB240010	
計							20,780		
単価							20,780	円/m3	

単一26号		鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	125,100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		t	1	125,100	125,100	WB810010 単一 85号	
計							125,100		
単価							125,100	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2020.10	
							歩掛使用年月	2020.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	フィルター材	割栗石 50-150mm 敷厚 0.1m	単位	m3	数量		1	単価	3,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
割栗石		50-150mm	m3	1	3,250	3,250			
計						3,250			
単価						3,250	円/m3		

							単価使用年月	2020.10	
							歩掛使用年月	2020.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	吸出し防止材		単位	m2	数量		1	単価	657.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吸出し防止材設置		点在	m2	1	657.1	657.1	CB224720		
計						657.1			
単価						657.1	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月 2020.10		歩掛使用年月 2020.10		労務調整係数 1.000-00-00-2-0	
単-29号	コンクリート	内空幅 2.5m 内空高さ 2.25m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量		1	単価		16,910	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
コンクリート(場所打函渠)		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し	m3	1	16,910	16,910	CB225510				
計						16,910					
単価						16,910	円/m3				

						単価使用年月 2020.10		歩掛使用年月 2020.10		労務調整係数 1.000-00-00-2-0	
単-30号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量		1	単価		125,100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	125,100	125,100	WB810010 単一 85号				
計						125,100					
単価						125,100	円/t				

1次単価表

							単価使用年月	2020.10
							歩掛使用年月	2020.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量		単価	123,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	123,000	123,000	WB810010 単- 86号	
計						123,000		
単価						123,000	円/t	

							単価使用年月	2020.10
							歩掛使用年月	2020.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量		単価	3,068
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青繊維質目地板t=20	m 2	1	3,068	3,068	CB224710	
計						3,068		
単価						3,068	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2020.10	
							歩掛使用年月	2020.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	止水板	CF200×5	単位	m	数量		1	単価	2,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	止水板	CF 200*5	m	1	2,230	2,230	CB224810		
	計					2,230			
	単価					2,230	円/m		

							単価使用年月	2020.10	
							歩掛使用年月	2020.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	コンクリートブロック基礎 A	18-8-40(高炉)	単位	m	数量		10	単価	8,521
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉)有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	1.4	60,860	85,204	CB226170		
	計					85,204			
	単価					8,521	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2020.10
							歩掛使用年月	2020.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	肩止コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m	数量		単価	11,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	2.5	46,990	117,475	CB226180	
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.25	1,869	467.25	CB224710	
計						117,942.25		
単価						11,800	円/m	

							単価使用年月	2020.10
							歩掛使用年月	2020.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	コンクリートブロック基礎 C	18-8-40(高炉)	単位	m	数量		単価	14,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	2.4	60,860	146,064	CB226170	
計						146,064		
単価						14,610	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	ラップブロック工	角石タイプ(緑化積)1500型	単位	m2	数量	10	単価	22,130
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラップブロック角石タイプ	1500型	個	17.9	9,100	162,890			
ラップブロック据付工		個	17.9	892.7	15,979.33		WYB00046	単一 94号
アンカー取付工		セット	17.9	107.2	1,918.88		WYB00048	単一 95号
裏込砕石		m3	13.44	2,425	32,592		WYB00050	単一 96号
吸出し防止材(全面)設置		m2	10	787.8	7,878		CB226140	
計					221,258.21			
単価					22,130		円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2020.10
							歩掛使用年月	2020.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	天端コンクリート	18-8-25 (高炉)	単位	m	数量		単価	5,662
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート		18-8-25(高炉) 一般養生	m ³	1.2	46,990	56,388	CB226180	
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m ²	0.12	1,869	224.28	CB224710	
計						56,612.28		
単価						5,662	円/m	

							単価使用年月	2020.10
							歩掛使用年月	2020.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-39号	コンクリートブロック基礎 B	18-8-40(高炉)	単位	m	数量		単価	13,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	2.2	60,860	133,892	CB226170	
計						133,892		
単価						13,390	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2020.10	
						歩掛使用年月	2020.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	単位	m2	数量	1	単価	15,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック張		150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 不要	m 2	1	15,800	15,800	CB226020	
計						15,800		
単価						15,800	円/m2	

						単価使用年月	2020.10	
						歩掛使用年月	2020.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,869
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	1,869	1,869	CB224710	
計						1,869		
単価						1,869	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2020.10
							歩掛使用年月	2020.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-42号	肩止コンクリート	18-8-40 (高炉)	単位	m	数量		単価	11,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	2.5	46,990	117,475	CB226180	
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.25	1,869	467.25	CB224710	
計						117,942.25		
単価						11,800	円/m	

							単価使用年月	2020.10
							歩掛使用年月	2020.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-43号	端止工 (1)	18-8-40 (高炉)	単位	箇所	数量		単価	123,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	1.6	28,800	46,080	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	11	7,010	77,110	CB240210	
計						123,190		
単価						123,200	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2020.10
							歩掛使用年月	2020.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-44号	端止工(2)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量		単価	73,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0.94	28,800	27,072	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	6.6	7,010	46,266	CB240210	
計						73,338		
単価						73,340	円/箇所	

							単価使用年月	2020.10
							歩掛使用年月	2020.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-45号	基礎材	再生クラッシュラン40~0 敷厚 0.15m	単位	m2	数量		単価	1,337
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	1	1,337	1,337	CB221110	
計						1,337		
単価						1,337	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2020.10
						歩掛使用年月	2020.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-46号	張コンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 35cm	単位	m2	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	0.35	18,780	6,573	CB240010
計						6,573	
単価						6,573	円/m2

						単価使用年月	2020.10
						歩掛使用年月	2020.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-47号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	1,869	1,869	CB224710
計						1,869	
単価						1,869	円/m2

1次単価表

							単価使用年月	2020.10	
							歩掛使用年月	2020.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	止水板	CF200×5	単位	m	数量		1	単価	2,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	止水板	CF 200*5	m	1	2,230	2,230	CB224810		
	計					2,230			
	単価					2,230	円/m		

							単価使用年月	2020.10	
							歩掛使用年月	2020.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-49号	中層混合処理	改良深度 6.7m 施工規模 1046.7m ³	単位	m ³	数量		1	単価	3,798
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	中層混合処理工	5m<L≤8m 1,000m ³ 以上 80kg/m ³ 無	m ³	1	3,798	3,798	WB223410 単- 97号		
	計					3,798			
	単価					3,798	円/m ³		

1次単価表

							単価使用年月	2020.10
							歩掛使用年月	2020.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-50号	重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	41,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	41,840	41,840	CB226320	
	計					41,840		
	単価					41,840	円/m3	

							単価使用年月	2020.10
							歩掛使用年月	2020.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉)	単位	m	数量		単価	14,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	2.4	60,860	146,064	CB226170	
	計					146,064		
	単価					14,610	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2020.10
							歩掛使用年月	2020.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	18,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		大型ブロック 18-8-40(高炉) 標準	m3	1	18,230	18,230	CB226110	
計						18,230		
単価						18,230	円/m3	

							単価使用年月	2020.10
							歩掛使用年月	2020.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量		単価	4,704
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		大型ブロック 再生砕石 RC-40	m3	1	4,704	4,704	CB226120	
計						4,704		
単価						4,704	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2020.10
							歩掛使用年月	2020.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-54号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量		単価	1,869
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	1,869	1,869	CB224710	
	計					1,869		
	単価					1,869	円/m2	

							単価使用年月	2020.10
							歩掛使用年月	2020.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-55号	天端コンクリート	18-8-25 (高炉)	単位	m	数量		単価	5,192
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	天端コンクリート	18-8-25(高炉) 一般養生	m 3	1.1	46,990	51,689	CB226180	
	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.12	1,869	224.28	CB224710	
	計					51,913.28		
	単価					5,192	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2020.10	
							歩掛使用年月	2020.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	端止工	18-8-40 (高炉)	単位	箇所	数量		1	単価	23,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.3	25,390	7,617	CB240010		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	2.3	7,010	16,123	CB240210		
計						23,740			
単価						23,740	円/箇所		

							単価使用年月	2020.10	
							歩掛使用年月	2020.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	横帯工	18-8-40 (高炉)	単位	箇所	数量		1	単価	198,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2.6	25,390	66,014	CB240010		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	18.9	7,010	132,489	CB240210		
計						198,503			
単価						198,600	円/箇所		

1次単価表

							単価使用年月	2020.10	
							歩掛使用年月	2020.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量		1	単価	189.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		m 3	1	189.9	189.9	CB210510	
計							189.9		
単価							189.9	円/m3	

							単価使用年月	2020.10	
							歩掛使用年月	2020.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	法面整形(盛土部)	法面締め無 現場制約無	単位	m2	数量		1	単価	370
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		m 2	1	370	370	CB220010	
計							370		
単価							370	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2020.10	
							歩掛使用年月	2020.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量		1	単価	1,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無						WB810870	
			m 2	1	1,380	1,380		単一 98号	
	計					1,380			
	単価					1,380		円/m2	

							単価使用年月	2020.10	
							歩掛使用年月	2020.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		1	単価	695.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用						CB410030	
			m 2	1	695.7	695.7			
	計					695.7			
	単価					695.7		円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2020.10	
							歩掛使用年月	2020.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量		1	単価	1,621
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスファルト混合物(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,621	1,621	CB410260		
計						1,621			
単価						1,621	円/m2		

							単価使用年月	2020.10	
							歩掛使用年月	2020.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量		1	単価	25,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	25,870	25,870	CB240010		
計						25,870			
単価						25,870	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月 2020.10		歩掛使用年月 2020.10		労務調整係数 1.000-00-00-2-0	
単-64号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量		1	単価		125,100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	125,100	125,100	WB810010 単- 85号				
計						125,100					
単価						125,100	円/t				

						単価使用年月 2020.10		歩掛使用年月 2020.10		労務調整係数 1.000-00-00-2-0	
単-65号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m アンカーボルト固定	単位	m	数量		1	単価		50,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 2m 100m以上(標準) 無 無	m	1	50,000	50,000	WB810760 単- 99号				
計						50,000					
単価						50,000	円/m				

1次単価表

							単価使用年月	2020.10	
							歩掛使用年月	2020.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	タラップ	B=300	単位	本	数量		1	単価	2,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足掛金具		B = 3 0 0	本	1	2,050	2,050			
計						2,050			
単価						2,050	円/本		

							単価使用年月	2020.10	
							歩掛使用年月	2020.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	グレーチング	5.40×14.4	単位	組	数量		1	単価	10,290,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
グレーチング設置		5.40×14.4	組	1	712,200	712,200	WYB00001 単-100号		
グレーチング		5.40×14.4	組	1	9,572,220	9,572,220			
計						10,284,420			
単価						10,290,000	円/組		

1次単価表

単価使用年月		2020.10							
歩掛使用年月		2020.10							
労務調整係数		1.000-00-00-2-0							
単-68号	グレーチング	3.60×7.00		単位	組	数量	1	単価	2,719,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
グレーチング設置		3.60×7.00		組	1	356,100	356,100	WYB00003 単-101号	
グレーチング		3.60×7.00		組	1	2,362,650	2,362,650		
計							2,718,750		
単価							2,719,000	円/組	

単価使用年月		2020.10							
歩掛使用年月		2020.10							
労務調整係数		1.000-00-00-2-0							
単-69号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		単位	m3	数量	1	単価	7,164
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		m3	1	7,164	7,164	WB824010 単-103号	
計							7,164		
単価							7,164	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2020.10	
							歩掛使用年月	2020.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一70号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量		1	単価	157.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	157.1	157.1	CB430310		
計						157.1			
単価						157.1	円/m2		

							単価使用年月	2020.10	
							歩掛使用年月	2020.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一71号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		1	単価	1,591
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 7.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,591	1,591	CB227010		
計						1,591			
単価						1,591	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2020.10
							歩掛使用年月	2020.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-72号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	1,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	1,880	1,880	WB020051 単-81号	
計						1,880		
単価						1,880	円/m3	

							単価使用年月	2020.10
							歩掛使用年月	2020.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-73号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	2,519
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 6.0km以下 全ての費用	m3	1	2,519	2,519	CB227010	
計						2,519		
単価						2,519	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	処処分	アスファルト	単位	m3	数量	1	単価	2,350
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)		m3	1	2,350	2,350	WB020051 単-104号		
計					2,350			
単価					2,350	円/m3		

参考資料（1）

単-75号		土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m3以上 バックホウ積0.8m3(平積0.6m3) 40m以下	単位	m ³	数量	100	単価	218.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車運転		5,000m3以上		日	0.255	85,770	21,871	WK210340 単-133号	
諸雑費（まるめ）				式	1		9		
計							21,880		
単価							218.8	円/m ³	

参考資料（1）

単-76号		埋設み杭（φ1000）	単軸アースオーガー 110KW	単位	本	数量	単価	金額	摘要
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	1.65	23,200	38,280		
とび工				人	3.3	23,800	78,540		
特殊作業員				人	1.65	21,900	36,135		
普通作業員				人	1.65	19,500	32,175		
アースオーガ杭打機運転		単軸式 110KW		日	1.65	287,600	474,540	WYB00028 単- 134号	
クローラクレーン運転		油圧駆動式リフティング型60~65t吊		日	0.825	112,700	92,977	WYB00029 単- 135号	
モルタルプラント損料 運転日		普通型 攪拌容量750×3		日	1.65	69,400	114,510		
諸雑費（率+まるめ） 23%				式	1		198,843		
計							1,066,000		
単価							1,066,000	円/本	

参考資料（1）

単-77号		埋設み杭（φ1000）	モルタル材料	単位	本	数量	単価	金額	単価	概要
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
根固め液								1	632,000	
セメント		普通ポルトランド 25kg袋入		t	3.087	18,400	56,800			
ピストコップ				kg	37.1	2,130	79,023			
杭周固定液										
セメント		普通ポルトランド 25kg袋入		t	11.285	18,400	207,644			
ピストコップ				kg	135.5	2,130	288,615			
計							632,082			
単価							632,000	円/本		

参考資料（1）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	既設コンクリート杭カットオフ工	φ1000mm	単位	本	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	5	21,900	109,500			13,880
杭破砕機運転	φ1000mm	日	1.2	8,037	9,644	WYB00005		
諸雑費（率+まるめ） 18%		式	1		19,656	単-136号		
計					138,800			
単価					13,880	円/本		

参考資料（1）

単-79号		鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	120,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D16~25		t	1.03	66,000	67,980		
鉄筋工		加工・組立共 差筋及び杭頭処理		t	1	52,200	52,200		
諸雑費(まるめ)				式	1		20		
計							120,200		
単価							120,200	円/t	

参考資料（1）

単一80号		鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	122,300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D13		t	1.03	68,000	70,040		
鉄筋工		加工・組立共 差筋及び杭頭処理		t	1	52,200	52,200		
諸雑費(まるめ)				式	1		60		
計							122,300		
単価							122,300	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻 (無筋)	(株) テイク・1	m ³	100	1,880	188,000	
計							188,000	
単価							1,880	円/m ³

参考資料（1）

単-82号		埋設み杭（φ700）	単軸アースオーガー 110KW	単位	本	数量	単価	金額	単価	811,900
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				人	1.256	23,200	29,139			
とび工				人	2.512	23,800	59,785			
特殊作業員				人	1.256	21,900	27,506			
普通作業員				人	1.256	19,500	24,492			
アースオーガ杭打機運転		単軸式 110KW		日	1.256	287,600	361,225	WYB00037 単- 137号		
クローラクレーン運転		油圧駆動式リフティング型60～65t吊		日	0.628	112,700	70,775	WYB00038 単- 138号		
モルタルプラント損料 運転日		普通型 攪拌容量750×3		日	1.256	69,400	87,166			
諸雑費（率+まるめ） 23%				式	1		151,812			
計							811,900			
単価							811,900	円/本		

参考資料（1）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	埋設み杭（φ700）	モルタル材料	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	根固め液							279,000
	セメント	普通ポルトランド 25kg袋入	t	1.145	18,400	21,068		
	ピストコップ		kg	13.8	2,130	29,394		
	杭周固定液							
	セメント	普通ポルトランド 25kg袋入	t	5.2	18,400	95,680		
	ピストコップ		kg	62.4	2,130	132,912		
	計					279,054		
	単価					279,000	円/本	

参考資料（1）

単-84号		既製コンクリート杭カットオフ工	φ700～800mm	単位	本	数量	10	単価	11,550
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				人	4.1	21,900	89,790		
杭破碎機運転		φ700～800mm		日	1.2	8,037	9,644	WK230400 単- 139号	
諸雑費（率+まるめ） 18%				式	1		16,066		
計							115,500		
単価							11,550	円/本	

参考資料（1）

単-85号		鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	125,100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 3 4 5 D 1 3		t	1.03	68,000	70,040		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1	55,000	55,000		
諸雑費(まるめ)				式	1		60		
計							125,100		
単価							125,100	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	123,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	66,000	67,980			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	55,000	55,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		20			
計					123,000			
単価					123,000	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	124,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	67,000	69,010		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	55,000	55,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		90		
	計					124,100		
	単価					124,100	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一88号	円形空洞型枠設置	各種	単位	m	数量	100	単価	1,556
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2	19,500	39,000		
円形空洞型枠		D300	m	105	1,110	116,550		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						155,600		
単価						1,556	円/m	

参考資料（1）

単-89号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	単価使用年月				
						歩掛使用年月	労務調整係数			
						100	2020.10	2020.10	1.000-00-00-2-0	3,895
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.4	23,200	32,480				
とび工			人	7.7	23,800	183,260				
普通作業員			人	1.2	19,500	23,400				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	41,600	58,240				
諸雑費 (率+まるめ) 31%			式	1		92,120				
計						389,500				
単価						3,895	円/掛m ²			

参考資料（1）

単-90号		パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V>40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m3	数量	100	単価	3,688
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	2.6	23,200	60,320		
型わく工				人	4.7	23,100	108,570		
とび工				人	2.2	23,800	52,360		
普通作業員				人	5.1	19,500	99,450		
諸雑費（率+まるめ） 15%				式	1		48,100		
計							368,800		
単価							3,688	円/空m3	

参考資料（1）

単-91号		パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≤40kN/m ² [t≤120cm] 標準(1.0)	単位	空m ³	数量	単価	金額	単価	摘要
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				人	1.4	23,200	32,480			
型わく工				人	1.3	23,100	30,030			
とび工				人	3.3	23,800	78,540			
普通作業員				人	3.3	19,500	64,350			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊		日	0.5	41,600	20,800			
諸雑費 (率+まるめ) 33%				式	1		74,600			
計							300,800			
単価							3,008	円/空m ³		

参考資料（1）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	円形空洞型枠設置	各種	単位	m	数量	100	単価	1,344
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2	19,500	39,000		
円形空洞型枠		D 2 5 0	m	105	908	95,340		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						134,400		
単価						1,344	円/m	

参考資料（1）

単-93号		コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)		単位		m 2		数量		100		単価		22,030	
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要					
ブロック積工		昼間 制約無		m 2		100		12,040		1,204,000							
コンクリート積ブロック		J I S 滑面 1 5 0 k g / 個 未 満		m 2		100		4,510		451,000							
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0		m 3		41.44		13,200		547,008							
諸雑費（まるめ）				式		1				992							
計										2,203,000							
単価										22,030		円/m 2					

参考資料（1）

単-94号		ラップブロック据付工	単位	個	数量	20	単価	892.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.14	23,200	3,248		
普通作業員			人	0.28	19,500	5,460		
特殊作業員			人	0.14	21,900	3,066		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		16 t 吊	日	0.16	38,000	6,080		
計						17,854		
単価						892.7	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	アンカー取付工		単位	セット	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	普通作業員		人	0.11	19,500	2,145		
	計					2,145		
	単価					107.2	円/セット	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	裏込碎石	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	2,425
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.4	19,500	7,800			
割栗石	50-150mm	m ³	11.2	3,250	36,400			
バックホウ運転	クローラ型0.45m ³ 排対1次	時間	0.6	7,195	4,317	WYB00051	単-140号	
計					48,517			
単価					2,425	円/m ³		

参考資料（1）

単-97号		中層混合処理工	5m<L≤8m 1,000m ³ 以上 80kg/m ³ 無	単位	m ³	数量	単価	金額	摘要
	名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役			人	0.365	23,200	8,468		
	特殊作業員			人	0.365	21,900	7,993		
	普通作業員			人	0.73	19,500	14,235		
	セメント		高炉B バラ	t	8.48	10,200	86,496		
	中層混合処理機運転		5m<L≤8m	日	0.365	499,800	182,427		WK220610 単- 141号
	スラリプラント運転			日	0.365	74,970	27,364		WK220620 単- 142号
	諸雑費（率+まるめ） 22%			式	1		52,817		
	計						379,800		
	単価						3,798		円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量		1	単価	1,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	m 2	1	1,380	1,380			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					1,380			
	単価					1,380		円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 2m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	単価	金額	単価	50,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	横断・転落防止柵設置工 アンカーボルト固定用	ビーム式・パネル式	m	100	2,392.5	239,250			
	転落防止柵	H=1.1m 支柱間隔2.0m アンカーボルト固定	m	100	47,600	4,760,000			
	諸雑費（まるめ）		式	1		750			
	計					5,000,000			
	単価					50,000		円/m	

参考資料（1）

単-100号	グレーチング設置	5.40×14.4	単位	組	数量	単価	金額	単価	概要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	大工		人	4	24,500	98,000			
	土木一般世話役		人	2	23,200	46,400			
	特殊作業員		人	3	21,900	65,700			
	とび工		人	11	23,800	261,800			
	溶接工		人	4	25,000	100,000			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2	41,600	83,200			
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		57,100			
	計					712,200			
	単価					712,200		円/組	

参考資料（1）

単-101号		グレーチング設置	3.60×7.00	単位	組	数量	単価	金額	単価	概要
名称		規格		単位	数量	単価	金額		概要	
大工				人	2	24,500	49,000			
土木一般世話役				人	1	23,200	23,200			
特殊作業員				人	1.5	21,900	32,850			
とび工				人	5.5	23,800	130,900			
溶接工				人	2	25,000	50,000			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊		日	1	41,600	41,600			
諸雑費 (率+まるめ) 10%				式	1		28,550			
計							356,100			
単価							356,100		円/組	

参考資料（1）

							単価使用年月	2020.10
							歩掛使用年月	2020.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-102号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 1m 無 無	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵撤去工 アンカーボルト固定用	ビーム・パネル式	m	100	1,392	139,200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					139,200		
	単価					1,392	円/m	

							単価使用年月	2020.10
							歩掛使用年月	2020.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-103号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1	7,164	7,164		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,164		
	単価					7,164	円/m ³	

参考資料（1）

単-104号		処分費 (m ³)	単位	m ³	数量	単価	金額	摘要	
		名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		アスファルト殻 (無筋) (有) 東久興産		m ³	100	2,350	235,000		
計							235,000		
単価							2,350	円/m ³	

単-105号		敷砂利	RC-40 t=100mm	単位	m ²	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン		RC-40		m ³	1	2,500	2,500		
計							2,500		
単価							250	円/m ²	

参考資料（1）

単-106号		ブロックマット工（最大法長5.5m 超え18m以下）	6.5mを超え7.5m以下 1:1.5以上 1:1.8未満 標準	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	7,145
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				人	0.333	23,200	7,725			
普通作業員				人	1.667	19,500	32,506			
ブロックマット		t = 100		m ²	100	6,210	621,000			
ブロックマット用ピン		D16 600×200×600mm		本	70	530	37,100			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊		日	0.333	41,600	13,852			
諸雑費（率+まるめ） 6%				式	1		2,317			
計							714,500			
単価							7,145	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	ブロックマット工 撤去		単位	m ²	数量	200	単価	296.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.35	23,200	8,120			
普通作業員		人	1.748	19,500	34,086			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.35	41,600	14,560			
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		2,524			
計					59,290			
単価					296.4	円/m ²		

参考資料（1）

単-108号		パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第2次) 235kW 無し III型 12m以下	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
							10		12,770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.357	23,200	8,282				
とび工		人	0.714	23,800	16,993				
普通作業員		人	0.357	19,500	6,961				
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ガス対策型(第2次)235kW III型	日	0.357	263,900	94,212	WK250010	単- 143号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		1,252				
計					127,700				
単価					12,770	円/枚			

参考資料（1）

単-109号		陸上 油圧式235kW 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	6,228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	23,200	4,640		
とび工			人	0.4	23,800	9,520		
普通作業員			人	0.2	19,500	3,900		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 油圧式排出ガス対策型(第2次)235kW	日	0.2	220,500	44,100	WK250010 単- 144号	
諸雑費（率+まるめ） 0.2%			式	1		120		
計						62,280		
単価						6,228	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 11.5m/枚 107日 無 有 3500円 無 1回	単位	枚	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板（本矢板）	3型（60kg/m）	t	0.69	8,560	5,906			14,600
鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0.69	12,600	8,694			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					14,600			
単価					14,600		円/枚	

参考資料（1）

単-111号		大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	単価	金額	摘要
						10			5,815
	名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役			人	0.278	23,200	6,449		
	特殊作業員			人	0.278	21,900	6,088		
	普通作業員			人	0.278	19,500	5,421		
	耐候性大型土のう		短期仮設（1年）	袋	10	2,620	26,200		
	バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0.278	47,780	13,282		WK250500 単- 145号
	諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		710		
	計						58,150		
	単価						5,815		円/袋

参考資料（1）

単-112号		大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	単価	金額	摘要
							10		612.6
	名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役			人	0.069	23,200	1,600		
	特殊作業員			人	0.069	21,900	1,511		
	バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0.069	43,710	3,015		WK250500 単- 146号
	諸雑費（まるめ）			式	1		0		
	計						6,126		
	単価						612.6		円/袋

参考資料（1）

単-113号		大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1,287
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.116	23,200	2,691		
特殊作業員				人	0.116	21,900	2,540		
普通作業員				人	0.116	19,500	2,262		
バックホウ運転（クレーン仕様）		設置 6m以下		日	0.116	46,360	5,377	WK250500 単- 147号	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		
計							12,870		
単価							1,287	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	23,200	11,600			73,810
特殊作業員		人	0.1	21,900	2,190			
普通作業員		人	2	19,500	39,000			
バックホウ運転		日	0.5	42,030	21,015	WK250540		
諸雑費（まるめ）		式	1		5	単-148号		
計					73,810			
単価					73,810	円/箇所		

参考資料（1）

単-115号		ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				人	0.14	21,900	3,066		
工事用水中ポンプ運転			0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	483	483		WK250400 単- 149号
発動発電機運転			0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	5,038	5,038		WK250410 単- 150号
諸雑費（率+まるめ） 3%				式	1		257		
計							8,844		
単価							8,844		円/日

参考資料（1）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	14,840
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0.17	21,900	3,723		
工事中水中ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水		日	1	443	443	WK250400 単- 151号	
発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水		日	1	10,530	10,530	WK250410 単- 152号	
諸雑費 (率+まるめ) 1%			式	1		144		
計						14,840		
単価						14,840	円/日	

参考資料（1）

単-117号		暗渠排水管設置	高密度ポリエチレン管φ1000（ダブル）	単位	m	数量	32	単価	54,150
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		高密度ポリエチレン管φ1000（ダブル）		m	35.2	40,500	1,425,600		
土木一般世話役				人	1	23,200	23,200		
普通作業員				人	3	19,500	58,500		
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン運転]		山積0.8m3 2.9t吊		日	0.25	47,780	11,945	WYB00008 単-153号	
諸雑費（率+まるめ） 15%				式	1		213,755		
計							1,733,000		
単価							54,150	円/m	

参考資料（1）

単-118号		暗渠排水管撤去	高密度ポリエチレン管φ1000（ダブル）	単位	m	数量	単価	金額	摘要
							64		1,463
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	1	23,200	23,200		
普通作業員				人	3	19,500	58,500		
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン運転]		山積0.8m ³ 2.9t吊		日	0.25	47,780	11,945	WYB00017 単-153号	
諸雑費（まるめ）				式	1		5		
計							93,650		
単価							1,463	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	333.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	23,200	6,844			
とび工		人	0.295	23,800	7,021			
普通作業員		人	0.295	19,500	5,752			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	45,480	13,416	WK250590		単- 154号
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		327			
計					33,360			
単価					333.6		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 107日 無 有	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×3048	枚	1	4,173	4,173		4,873
	整備費（敷鉄板）	22×1524×3048	枚	1	700	700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4,873		
	単価					4,873	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 107日 無 有	単位	枚	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×6096	枚	1	8,346	8,346			9,346
整備費（敷鉄板）	22×1524×6096	枚	1	1,000	1,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					9,346			
単価					9,346		円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	16,210
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去		m	100	2,562	256,200	WB253020 単-155号
汚濁水拡散防止フェンス		連続フロートφ300 H=1m×L=20m 2000N未満 107日		m	100	12,400	1,240,000	
アンカー工 10%				式	1		124,000	
諸雑費（まるめ）				式	1		800	
計							1,621,000	
単価							16,210	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020.10 2020.10 1.000-00-00-2-0	
単-123号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	11,900		11,900		
	諸雑費（まるめ）		式	1			0		
	計						11,900		
	単価						11,900	円/人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020.10 2020.10 1.000-00-00-2-0	
単-124号	貨物自動車による運搬（1車1回）	バックホリ(超ロングアーム型)山積0.4m3(平積0.3m3) 28680円 無	単位	台	数量		単価		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車運送料金	距離制運賃	台	1	49,000		49,000		
	計						49,000		
	単価						49,000	円/台	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	貨物自動車による運搬（1車1回）	スグレラ付*（路床改良用）深1.2m 幅2.0m 32660円 0円 無 0円 0円 0円 0円	単位	台	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車運送料金	距離制運賃	台	1	56,000	56,000		56,000
	計					56,000		
	単価					56,000	円/台	

参考資料（1）

単-126号		重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	単価	金額	摘要
							1		1,482,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				人	16	21,900	350,400		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊		日	2.4	41,600	99,840		
運搬費等率 229%				式	1		1,031,049		
諸雑費 (まるめ)				式	1		711		
計							1,482,000		
単価							1,482,000	円/回	

参考資料（1）

単-127号		重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クラ式杭打機 機械質量60tを超え100t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	1,550,000
特殊作業員				人	15.5	21,900	339,450		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]			50t吊	日	3.7	76,400	282,680		
運搬費等率 149%				式	1		926,973		
諸雑費(まるめ)				式	1		897		
計								1,550,000	
単価								1,550,000	円/回

参考資料（1）

単-128号		重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クロークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	単価	金額	単価	868,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員				人	5.5	21,900	120,450			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊		日	1.5	41,600	62,400			
運搬費等率 375%				式	1		685,687			
諸雑費(まるめ)				式	1		63			
計							868,600			
単価							868,600	円/回		

参考資料（1）

							単価使用年月	2020.10
							歩掛使用年月	2020.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-129号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 27.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	3,850	3,850		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,850		
単価						3,850	円/t	

							単価使用年月	2020.10
							歩掛使用年月	2020.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-130号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

参考資料（1）

単-131号		埋設み杭（試験孔 φ700）	単軸アースオーガー 110KW	単位	本	数量	単価	金額	単価	747,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				人	1.156	23,200	26,819			
とび工				人	2.312	23,800	55,025			
特殊作業員				人	1.156	21,900	25,316			
普通作業員				人	1.156	19,500	22,542			
アースオーガ杭打機運転		単軸式 110KW		日	1.156	287,600	332,465	WYB00021 単- 156号		
クローラクレーン運転		油圧駆動式リフティング型60～65t吊		日	0.578	112,700	65,140	WYB00025 単- 157号		
モルタルプラント損料 運転日		普通型 攪拌容量750×3		日	1.156	69,400	80,226			
諸雑費（率+まるめ） 23%				式	1		139,667			
計							747,200			
単価							747,200	円/本		

参考資料（1）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	埋設み杭（試験孔 φ700）	モルタル材料	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	根固め液							279,000
	セメント	普通ポルトランド 25kg袋入	t	1.145	18,400	21,068		
	ピストコップ		kg	13.8	2,130	29,394		
	杭周固定液							
	セメント	普通ポルトランド 25kg袋入	t	5.2	18,400	95,680		
	ピストコップ		kg	62.4	2,130	132,912		
	計					279,054		
	単価					279,000	円/本	

参考資料（2）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	不整地運搬車運転	5,000m3以上	単位	日	数量	1	単価	85,770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,300	21,300			
軽油	1. 2号	L	175	107	18,725			
不整地運搬車	[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 10～11t積級	日	1.54	29,700	45,738			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					85,770			
単価					85,770	円/日		

参考資料（2）

単-134号		アースオーガ杭打機運転	単軸式 110KW	単位	日	数量	1	単価	287,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				人	1	21,300	21,300		
軽油		1. 2号		L	62	107	6,634		
クローラ式ベースマシン損料		リーダ ² 21-33m 装備重量100-110t		供用日	1.7	124,000	210,800		
アースオーガ(単体)損料(単軸)		電動φ450-1200mm 110KW		供用日	1.7	28,700	48,790		
諸雑費（まるめ）				式	1		76		
計							287,600		
単価							287,600	円/日	

参考資料（2）

単-135号		クローラクレーン運転	油圧駆動式ラジジブ型60～65t吊	単位	日	数量	単価	金額	摘要
						1		112,700	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				人	1	21,300	21,300		
軽油		1. 2号		L	70	107	7,490		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラジジブ]		排出ガス対策型（第1次基準値）60～65t吊		供用日	1.25	67,100	83,875		
諸雑費（まるめ）				式	1		35		
計							112,700		
単価							112,700	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	杭破碎機運転	φ1000mm	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガソリン	レギュラー	L	1.3	121	157			8,037
杭破碎機	杭径φ700~1000mm	日	1	7,880	7,880			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					8,037			
単価					8,037		円/日	

参考資料（2）

単-137号		アースオーガ杭打機運転	単軸式 110KW	単位	日	数量	1	単価	287,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				人	1	21,300	21,300		
軽油		1. 2号		L	62	107	6,634		
クローラ式ベースマシン損料		リーダ ^o 21-33m 装備重量100-110t		供用日	1.7	124,000	210,800		
アースオーガ(単体)損料(単軸)		電動φ450-1200mm 110KW		供用日	1.7	28,700	48,790		
諸雑費（まるめ）				式	1		76		
計							287,600		
単価							287,600	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ラジジブ型60～65t吊	単位	日	数量	1	単価	112,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21,300	21,300		
軽油		1. 2号	L	70	107	7,490		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラジジブ]		排出ガス対策型（第1次基準値）60～65t吊	供用日	1.25	67,100	83,875		
諸雑費（まるめ）			式	1		35		
計						112,700		
単価						112,700	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	杭破碎機運転	φ700～800mm	単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	1.3	121	157		8,037
	杭破碎機	杭径φ700～1000mm	日	1	7,880	7,880		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,037		
	単価					8,037	円/日	

参考資料（2）

単-140号		バックホウ運転	クローラ型0.45m3 排対1次	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				人	0.16	21,300	3,408		
軽油		1. 2号		L	11	107	1,177		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0.45m3		時間	1	2,610	2,610		
諸雑費（まるめ）				式	1		0		
計							7,195		
単価							7,195	円/時間	

参考資料（2）

単-141号		中層混合処理機運転	5m<L≤8m	単位	日	数量	単価	金額	摘要
							1		499,800
	名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	運転手（特殊）			人	1	21,300	21,300		
	軽油		1. 2号	L	195	107	20,865		
	中層混合処理機 [ベースマシン]		30 t (1. 4 m 3) 級バックホウ	供用日	1.53	42,800	65,484		
	攪拌混合装置		改良深度8 m 30 t 級	供用日	1.53	227,000	347,310		
	施工管理装置		1ピースブーム用	供用日	1.53	29,300	44,829		
	諸雑費（まるめ）			式	1		12		
	計						499,800		
	単価						499,800	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	スラリプラント運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	深層混合処理機 [スラリプラント (全自動)]	能力20m ³ /h	供用日	1.53	49,000	74,970		74,970
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					74,970		
	単価					74,970	円/日	

参考資料（2）

単-143号		パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ガス対策型(第2次)235kW III型	単位	日	数量	単価	金額	単価	263,900
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				人	1	21,300	21,300			
軽油		1. 2号		L	523	107	55,961			
パイプロハンマ（単体）〔油圧式・可変超高周波型〕		排ガス型（第2次）振り子式 473kN		供用日	1.3	86,100	111,930			
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）50～55t吊		供用日	1.3	57,400	74,620			
諸雑費（まるめ）				式	1		89			
計							263,900			
単価							263,900	円/日		

参考資料（2）

単-144号		パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式排出ガス対策型（第2次）235kW	単位	日	数量	単価	金額	摘要
							1		220,500
	名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）			人		1	21,300	21,300	
	軽油		1. 2号	L		570	107	60,990	
	パイプロハンマ（単体） [油圧式・可変超高周波型]		排ガス型（第2次） 振り子式 473kN	供用日		1.2	86,100	103,320	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第1次基準値） 25t吊	供用日		1.2	29,000	34,800	
	諸雑費（まるめ）			式		1		90	
	計							220,500	
	単価							220,500	円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	47,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,300	21,300			
軽油	1. 2号	L	98	107	10,486			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.39	11,500	15,985			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					47,780			
単価					47,780	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	43,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21,300	21,300		
軽油		1. 2号	L	74	107	7,918		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.26	11,500	14,490		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						43,710		
単価						43,710	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	46,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21,300	21,300		
軽油		1. 2号	L	88	107	9,416		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.36	11,500	15,640		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						46,360		
単価						46,360	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	バックホウ運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,300	21,300		42,030	
軽油	1. 2号	L	69	107	7,383			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ） 2. 9 t吊	日	1.16	11,500	13,340			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					42,030			
単価					42,030	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
			日	1.2	403		483	
			式	1			0	
	計						483	
	単価						483	円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号	L	26	107	2,782		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A	日	1.2	1,880	2,256		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					5,038		
	単価					5,038	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.1	403	443		443
	諸雑費 (まるめ)		式	1				0
	計							443
	単価							443 円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号	L	79	107	8,453		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A	日	1.1	1,880	2,068		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		9		
	計					10,530		
	単価					10,530	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	バックホウ（クローラ）[標準・クレーン運転]	山積0.8m ³ 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	47,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	21,300	21,300		
軽油	1.2号		L	98	107	10,486		
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）2.9t吊		日	1.39	11,500	15,985		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						47,780		
単価						47,780	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	45,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,300	21,300			
軽油	1. 2号	L	112	107	11,984			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ） 2. 9 t吊	日	1.06	11,500	12,190			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					45,480			
単価					45,480	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2,562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.2	23,200	51,040		
	普通作業員		人	5.4	19,500	105,300		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	42,030	92,466		WK250550 単-158号
	諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		7,394		
	計					256,200		
	単価					2,562		円/m

参考資料（2）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	アースオーガ杭打機運転	単軸式 110KW	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,300	21,300			
軽油	1. 2号	L	62	107	6,634			
クローラ式ベースマシン損料	リ-ダ ^o 21-33m 装備重量100-110t	供用日	1.7	124,000	210,800			
アースオーガ(単体)損料(単軸)	電動φ450-1200mm 110KW	供用日	1.7	28,700	48,790			
諸雑費（まるめ）		式	1		76			
計					287,600			
単価					287,600	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ラジジブ型60～65t吊	単位	日	数量	1	単価	112,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21,300	21,300		
軽油		1. 2号	L	70	107	7,490		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラジジブ]		排出ガス対策型（第1次基準値）60～65t吊	供用日	1.25	67,100	83,875		
諸雑費（まるめ）			式	1		35		
計						112,700		
単価						112,700	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	42,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,300	21,300			
軽油	1. 2号	L	83	107	8,881			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ） 2. 9 t吊	日	1.03	11,500	11,845			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					42,030			
単価					42,030	円/日		