

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	宮崎10号太郎坊地区改良（その2）工事
工事地名	宮崎県都城市太郎坊町地内

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 3年 2月	12) 設 計 年 月	令和 3年 2月
2) 事務所名	宮崎河川国道事務所 工務第三課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2089650107	14) 単価適用年月	2021年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2021年 3月
5) 変更回数	3回	16) 前請負工事費	
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	338,855,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	298日間 自 令和 3年 6月 1日 (当初) 至 令和 3年12月28日 ( 3回変更) 至 令和 4年 3月25日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	宮崎県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	都城	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道10号	22) 処 分 費 等	46,860
		23) 公 告 日	令和 3年 2月 3日

## 3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費	2) 目： 地域連携道路事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名： 改築
-----------------------	--------------------	-----------------	---------------

## 設計内訳書

工事名	宮崎10号太郎坊地区改良（その2）工事（3回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		175,299,394				
			1		175,407,008	1	107,614		
道路土工		式	1		24,512,537				
			1		24,512,537	0	0		
掘削工		式	1		269,598				
			1		269,598	0	0		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満		980	275.1	269,598			単-1号	
		m3	980	275.1	269,598	0	0		
路体盛土工		式	1		174,440				
			1		174,440	0	0		
路体(築堤)盛土	4.0m以上		980	178	174,440			単-2号	
		m3	980	178	174,440	0	0		
路体盛土工(ICT)		式	1		23,068,751				
			1		23,068,751	0	0		
路体(築堤)盛土(ICT)			12,100	212.1	2,566,410			単-3号	
		m3	12,100	212.1	2,566,410	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		2,460	313.4	770,964			単-4号	
		m3	2,460	313.4	770,964	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		6,460	626.7	4,048,482			単-5号	
		m3	6,460	626.7	4,048,482	0	0		
積込(ル-ス)	土砂 土量50,000m3未 満		8,900	178.2	1,585,980			単-6号	
		m3	8,900	178.2	1,585,980	0	0		
土砂混合			11,400		14,096,915			内-1号	
		m3	11,400		14,096,915	0	0		

## 設計内訳書

工事名	宮崎10号太郎坊地区改良（その2）工事（3回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形工(ICT)		式	1		999,748				
			1		999,748	0	0		
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し							単-7号	
		m2	2,180	458.6	999,748				
			2,180	458.6	999,748	0	0		
地盤改良工									
		式	1		110,655,981				
			1		110,655,981	0	0		
固結工(ICT)									
		式	1		110,655,981				
			1		110,655,981	0	0		
スリ-攪拌(ICT) 深層混合処理[1号]	φ1.8m 添加量平均268kg/m3 打設長20.5m 改良長19.5m							単-8号	
		本	24	524,139	12,579,336				
			24	524,139	12,579,336	0	0		
スリ-攪拌(ICT) 深層混合処理[1号]	φ1.8m 添加量平均266kg/m3 打設長18.9m 改良長17.9m							単-9号	
		本	4	486,468	1,945,872				
			4	486,468	1,945,872	0	0		
スリ-攪拌(ICT) 深層混合処理[1号]	φ1.8m 添加量平均260kg/m3 打設長17.1m 改良長16.1m							単-10号	
		本	65	420,320	27,320,800				
			65	420,320	27,320,800	0	0		
スリ-攪拌(ICT) 深層混合処理[2号]	φ1.8m 添加量平均250kg/m3 打設長15.8m 改良長15.3m							単-11号	
		本	4	406,622	1,626,488				
			4	406,622	1,626,488	0	0		
スリ-攪拌(ICT) 深層混合処理[2号]	φ1.8m 添加量平均252kg/m3 打設長17.6m 改良長17.1m							単-12号	
		本	4	447,537	1,790,148				
			4	447,537	1,790,148	0	0		
スリ-攪拌(ICT) 深層混合処理[2号]	φ1.8m 添加量平均253kg/m3 打設長19.4m 改良長18.9m							単-13号	
		本	4	485,297	1,941,188				
			4	485,297	1,941,188	0	0		
スリ-攪拌(ICT) 深層混合処理[2号]	φ1.8m 添加量平均255kg/m3 打設長21.0m 改良長20.5m							単-14号	
		本	24	520,264	12,486,336				
			24	520,264	12,486,336	0	0		
スリ-攪拌(ICT) 深層混合処理[3号]	φ1.8m 添加量平均256kg/m3 打設長21.0m 改良長20.0m							単-15号	
		本	24	516,659	12,399,816				
			24	516,659	12,399,816	0	0		

## 設計内訳書

工事名	宮崎10号太郎坊地区改良(その2)工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
スリ-攪拌(ICT) 深層混合処理 [3号]	φ1.8m 添加量平均255 kg/m3 打設長19.5m 改 良長18.5m	本	2	483,495	966,990	0	0	単-16号	
			2	483,495	966,990				
スリ-攪拌(ICT) 深層混合処理 [3号]	φ1.8m 添加量平均253 kg/m3 打設長17.5m 改 良長16.5m	本	2	441,318	882,636	0	0	単-17号	
			2	441,318	882,636				
スリ-攪拌(ICT) 深層混合処理 [3号]	φ1.8m 添加量平均252 kg/m3 打設長16.0m 改 良長15.0m	本	8	408,154	3,265,232	0	0	単-18号	
			8	408,154	3,265,232				
スリ-攪拌(ICT) 深層混合処理 [4号-NO.60函渠部]	φ1.8m 添加量平均157 kg/m3 打設長17.2m 改 良長15.35m	本	13	343,358	4,463,654	0	0	単-19号	
			13	343,358	4,463,654				
スリ-攪拌(ICT) 深層混合処理 [4号-NO.60函渠部]	φ1.8m 添加量平均157 kg/m3 打設長17.2m 改 良長15.3m	本	10	343,177	3,431,770	0	0	単-20号	
			10	343,177	3,431,770				
スリ-攪拌(ICT) 深層混合処理 [4号-NO.60函渠部]	φ1.8m 添加量平均158 kg/m3 打設長17.2m 改 良長15.25m	本	6	342,997	2,057,982	0	0	単-21号	
			6	342,997	2,057,982				
スリ-攪拌(ICT) 深層混合処理 [4号-NO.60函渠部]	φ1.8m 添加量平均158 kg/m3 打設長17.2m 改 良長15.2m	本	13	342,727	4,455,451	0	0	単-22号	
			13	342,727	4,455,451				
スリ-攪拌(ICT) 深層混合処理 [4号-NO.60函渠部]	φ1.8m 添加量平均158 kg/m3 打設長17.2m 改 良長15.15m	本	10	342,546	3,425,460	0	0	単-23号	
			10	342,546	3,425,460				
スリ-攪拌(ICT) 深層混合処理 [4号-NO.60函渠部]	φ1.8m 添加量平均158 kg/m3 打設長17.2m 改 良長15.1m	本	6	342,276	2,053,656	0	0	単-24号	
			6	342,276	2,053,656				
スリ-攪拌(ICT) 深層混合処理 [4号-NO.60函渠部]	φ1.8m 添加量平均158 kg/m3 打設長17.2m 改 良長15.05m	本	10	342,096	3,420,960	0	0	単-25号	
			10	342,096	3,420,960				
スリ-攪拌(ICT) 深層混合処理 [4号-NO.60函渠部]	φ1.8m 添加量平均158 kg/m3 打設長17.2m 改 良長15.0m	本	6	341,916	2,051,496	0	0	単-26号	
			6	341,916	2,051,496				
スリ-攪拌(ICT) 深層混合処理 [4号-NO.60函渠部]	φ1.8m 添加量平均158 kg/m3 打設長17.2m 改 良長14.95m	本	13	341,645	4,441,385	0	0	単-27号	
			13	341,645	4,441,385				

## 設計内訳書

工事名	宮崎10号太郎坊地区改良(その2)工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
スリ-攪拌(ICT) 深層混合処理 [4号-NO.60函渠部]	φ1.8m 添加量平均159kg/m3 打設長17.2m 改良長14.9m	本	6	341,465	2,048,790			単-28号	
			6	341,465	2,048,790	0	0		
土砂等運搬 (残土処理)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,680		841,267			内-2号	
			2,680		841,267	0	0		
積込(ル-ズ) (残土処理)	土砂 土量50,000m3未満	m3	2,700		478,443			内-3号	
			2,700		478,443	0	0		
整地 (残土処理)	残土受入れ地での処理	m3	2,700		280,825			内-4号	
			2,700		280,825	0	0		
法面工		式	1		523,179				
			1		598,545	1	75,366		
植生工		式	1		113,049				
			1		188,415	1	75,366		
人工張芝		m2	270	418.7	113,049			単-29号	
			450	418.7	188,415	180	75,366		
かご工		式	1		410,130				
			1		410,130	0	0		
ふとんかご (吸出し防止材無し)	幅120cm 高さ50cm スロ-プ式 高さ50cm ×幅120cm 割栗石	m	42	9,765	410,130			単-30号	
			42	9,765	410,130	0	0		
擁壁工		式	1		29,513,922				
			1		29,805,393	1	291,471		
作業土工		式	1		2,320,135				
			1		2,320,135	0	0		
床掘り	土砂	m3	440		111,796			内-5号	
			440		111,796	0	0		

## 設計内訳書

工事名	宮崎10号太郎坊地区改良（その2）工事（3回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し			40		58,675			内-6号	
		m3	40		58,675	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		2,560		802,088			内-7号	
		m3	2,560		802,088	0	0		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		2,600		456,161			内-8号	
		m3	2,600		456,161	0	0		
土砂混合			720		891,415			内-9号	
		m3	720		891,415	0	0		
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工[1号]			1		6,879,543				
		式	1		6,870,091	1	-9,452		
補強土壁基礎	18-8-40(高炉)		17		71,042			内-10号	
		m	17		71,042	0	0		
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁		137		2,901,299			内-11号	
		m2	137		2,901,299	0	0		
補強材取付	帯鋼補強土壁		1,780	1,313	2,337,140			単-31号	
		m	0	1,313	0	-1,780	-2,337,140		
補強材取付	帯鋼補強土壁		0		0			内-12号	
		m	1,661		2,327,417	1,661	2,327,417		
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁		935	614.2	574,277			単-32号	
		m3	935	614.2	574,277	0	0		
壁面上端処理(笠コンクリート)	幅 0.3m		17		384,106			内-13号	
		m	0		0	-17	-384,106		
壁面上端処理(笠コンクリート)	幅 0.3m		0		0			内-14号	
		m	17		384,804	17	384,804		

## 設計内訳書

工事名	宮崎10号太郎坊地区改良（その2）工事 （3回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水ブラケット		m3	49		207,584			内-15号	
			49		207,584	0	0		
排水管敷設 （地下排水）	管径 200mm	m	30		168,638			内-16号	
			0		0	-30	-168,638		
排水管敷設 （地下排水）	管径 200mm	m	0		0			内-17号	
			30		168,211	30	168,211		
壁面背面排水層		m3	61		234,645			内-18号	
			61		234,645	0	0		
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	0.3	2,707	812			単-33号	
			0.3	2,707	812	0	0		
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 [2号]		式	1		6,167,651				
			1		6,159,336	1	-8,315		
補強土壁基礎	18-8-40(高炉)	m	16		70,886			内-19号	
			16		70,886	0	0		
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m2	116		2,572,392			内-20号	
			116		2,572,392	0	0		
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	1,528	1,313	2,006,264			単-34号	
			0	1,313	0	-1,528	-2,006,264		
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	0		0			内-21号	
			1,416		1,997,113	1,416	1,997,113		
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m3	830	614.2	509,786			単-35号	
			830	614.2	509,786	0	0		
壁面上端処理 （笠コンクリート）	幅 0.3m	m	16		475,196			内-22号	
			0		0	-16	-475,196		



## 設計内訳書

工事名	宮崎10号太郎坊地区改良（その2）工事（3回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
壁面上端処理 （笠コンクリート）	幅 0.3m	m	0 16		0 476,032	16	476,032	内-23号	
排水フランク		m3	46 46		194,909 194,909	0	0	内-24号	
排水管敷設 （地下排水）	管径 200mm	m	24 24		140,170 140,170	0	0	内-25号	
壁面背面排水層		m3	51 51		196,424 196,424	0	0	内-26号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	0.6 0.6	2,707 2,707	1,624 1,624	0	0	単-36号	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 [3号]		式	1 1		4,210,536 4,520,667	1	310,131		
補強土壁基礎	18-8-40(高炉)	m	17 17		70,886 70,886	0	0	内-27号	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m2	83 0		1,714,398 0	-83	-1,714,398	内-28号	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m2	0 83		0 1,974,881	83	1,974,881	内-29号	
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	916 0	1,313 1,313	1,202,708 0	-916	-1,202,708	単-37号	
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	0 912		0 1,251,632	912	1,251,632	内-30号	
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m3	595 595	614.2 614.2	365,449 365,449	0	0	単-38号	

## 設計内訳書

工事名	宮崎10号太郎坊地区改良(その2)工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
壁面上端処理 (笠コンクリート)	幅 0.3m	m	17 0		401,371 0	-17	-401,371	内-31号	
壁面上端処理 (笠コンクリート)	幅 0.3m	m	0 17		0 402,095	17	402,095	内-32号	
排水フランクット		m3	48 48		204,431 204,431	0	0	内-33号	
排水管敷設 (地下排水)	管径 200mm	m	21 21		120,071 120,071	0	0	内-34号	
壁面背面排水層		m3	34 34		130,140 130,140	0	0	内-35号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	0.4 0.4	2,707 2,707	1,082 1,082	0	0	単-39号	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 [NO.60 函渠部]		式	1 1		9,936,057 9,935,164	1	-893		
補強土壁基礎	基礎敷砂	m3	6 6	6,422 6,422	38,532 38,532	0	0	単-40号	
壁面材組立・設置		m2	228 0		4,468,272 0	-228	-4,468,272	内-36号	
壁面材組立・設置		m2	0 228		0 4,467,379	228	4,467,379	内-37号	
補強材取付	4.0×60	m	2,616 2,616	1,587 1,587	4,151,592 4,151,592	0	0	単-41号	
まき出し・敷均し、締固め		m3	702 702	592.9 592.9	416,215 416,215	0	0	単-42号	

## 設計内訳書

工事名	宮崎10号太郎坊地区改良(その2)工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水ブラケット		m3	104		427,740			内-38号	
			104		427,740	0	0		
壁面背面排水層		m3	102		391,396			内-39号	
			102		391,396	0	0		
土のう [天端土のう]		袋	88	480.8	42,310			単-43号	
			88	480.8	42,310	0	0		
排水構造物工		式	1		3,023,272				
			1		3,002,752	1	-20,520		
作業土工		式	1		10,670				
			1		10,670	0	0		
床掘り	土砂	m3	7		1,774			内-40号	
			7		1,774	0	0		
埋戻し		m3	6		8,586			内-41号	
			6		8,586	0	0		
基面整正		m2	1		310			内-42号	
			1		310	0	0		
側溝工		式	1		625,860				
			1		605,340	1	-20,520		
プレキャストU型側溝	PU1-B500-H500	m	61	10,260	625,860			単-44号	
			59	10,260	605,340	-2	-20,520		
集水柵・マンホール工		式	1		140,407				
			1		140,407	0	0		
現場打ち集水柵 600×600×1400(縞)	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無		1	140,407	140,407			単-45号	
		箇所	1	140,407	140,407	0	0		

## 設計内訳書

工事名	宮崎10号太郎坊地区改良（その2）工事 （3回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
地下排水工		式	1		664,314				
			1		664,314	0	0		
地下排水（基盤排水層）	厚50cm 再生クラッシュランR C-40	m	42	15,817	664,314			単-46号	
			42	15,817	664,314	0	0		
排水工		式	1		711,930				
			1		711,930	0	0		
小段排水	側溝(各種)内幅 300m m 内高 300mm	m	40	6,733	269,320			単-47号	
			40	6,733	269,320	0	0		
張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉) ) コンクリート夜間割増無	m2	48		287,050			内-43号	
			48		287,050	0	0		
水平排水材	W=300 L=2500	箇所	40	3,889	155,560			単-48号	
			40	3,889	155,560	0	0		
防草コンクリート		式	1		607,782				
			1		607,782	0	0		
張りコンクリート (小段排水法尻・法肩)	18-8-40 (高炉) コンクリ ート夜間割増無	m2	161	2,994	482,034			単-49号	
			161	2,994	482,034	0	0		
張りコンクリート (法尻)	18-8-40 (高炉) コンクリ ート夜間割増無	m2	42	2,994	125,748			単-50号	
			42	2,994	125,748	0	0		
橋台背面排水材		式	1		262,309				
			1		262,309	0	0		
透水材	W=400mm t=30mm	m	110	2,378	261,580			単-51号	
			110	2,378	261,580	0	0		
吸出し防止材	300×300×20	m2	1	729.9	729			単-52号	
			1	729.9	729	0	0		

# 設計内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:14:05

工事名	宮崎10号太郎坊地区改良（その2）工事 （3回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急処理工		式	1 0		137,631 0	-1	-137,631		
応急処理作業工		式	1 0		137,631 0	-1	-137,631		
応急作業		式	1 0		137,631 0	-1	-137,631	内-44号	
構造物撤去工		式	1 1		298,464 298,464	0	0		
構造物取壊し工		式	1 1		298,464 298,464	0	0		
コンクリート取壊し運搬処理	鉄筋構造物 機械施工	m3	16 16	18,654 18,654	298,464 298,464	0	0	単-53号	
仮設工		式	1 1		6,634,408 6,533,336	1	-101,072		
工事用道路工		式	1 1		147,400 147,400	0	0		
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm	m2	575 575		147,400 147,400	0	0	内-45号	
作業ヤード整備工		式	1 1		6,385,936 6,385,936	0	0		
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 10.752t/100m2 特殊土用 フレコン	m2	1,500 1,500		3,619,541 3,619,541	0	0	内-46号	

# 設計内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:14:05

工事名	宮崎10号太郎坊地区改良（その2）工事 （3回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
安定処理	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量28t/100m2 特殊土用フレコン	m2	498 498		2,766,395 2,766,395	0	0	内-47号	
交通管理工		式	1 0		101,072 0	-1	-101,072		
交通誘導警備員		人日	10 0		101,072 0	-10	-101,072	内-48号	
直接工事費		式	1 1		175,299,394 175,407,008	1	107,614		
共通仮設費		式	1 1		32,121,748 32,134,975	1	13,227		
共通仮設費		式	1 1		12,080,812 12,081,737	1	925		
運搬費		式	1 1		5,937,120 5,937,120	0	0		
重建設機械分解組立輸送費		回	1 1		5,937,120 5,937,120	0	0	内-49号	
技術管理費		式	1 1		4,223,231 4,223,231	0	0		
保守管理(ICT)		式	1 1		145,078 145,078	0	0	内-50号	
システム初期費(ICT)		式	1 1		2,069,160 2,069,160	0	0	内-51号	

# 設計内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:14:05

工事名	宮崎10号太郎坊地区改良（その2）工事 （3回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	1		1,838,452	0	0	内-52号	
ICT活用効果等調査費		式	1		13,067	0	0	内-53号	
六価カドミ溶出試験		式	1		111,839	0	0	内-54号	
道路施設基本データ作成費		式	1		45,635	0	0	内-55号	
営繕費		式	1		413,651	0	0		
快適トイレ		式	1		413,651	0	0	内-56号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,506,810	1	925		
共通仮設費（率計上）		式	1		20,040,936	1	12,302		
純工事費		式	1		207,421,142	1	120,841		
現場管理費		式	1		65,433,594	1	1,121,510		
工事原価		式	1		272,854,736	1	1,242,351		
一般管理費等		式	1		274,097,087	1	1,242,351		

# 設計内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:14:05

工事名	宮崎10号太郎坊地区改良（その2）工事 （3回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
工事価格		式	1 1						
消費税相当額		式	1 1						
工事費計		式	1 1						



# 11,400m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:14:25

土砂混合

第 1号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バック材混合	粘性土:シラス=1:0.6		11,353	837.8	9,511,543			WYB00124
		m <sup>3</sup>	11,353	837.8	9,511,543	0	0	単一 54号
購入土 (シラス)	ほぐし		5,109	1,200	6,130,800			WYB00126
		m <sup>3</sup>	5,109	1,200	6,130,800	0	0	単一 55号
合計					14,096,915			
					14,096,915		0	

# 2,680m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:14:25

第 2号内訳書 土砂等運搬 (残土処理)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下		2,684	347.8	933,495			CB210110
		m 3	2,684	347.8	933,495	0	0	
合 計					841,267			
					841,267		0	

## 2,700m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:14:25

第 3号内訳書 積込(ルーズ)  
(残土処理)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		2,684	197.8	530,895			CB210020
		m <sup>3</sup>	2,684	197.8	530,895	0	0	
合 計					478,443			
					478,443		0	

# 2,700m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:14:25

第 4号内訳書 整地 (残土処理)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		2,684	116.1	311,612			CB210610
		m 3	2,684	116.1	311,612	0	0	
合 計					280,825			
					280,825		0	

# 440m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:14:25

第 5号内訳書      床掘り

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		441	281.3	124,053			CB210030
		m 3	441	281.3	124,053	0	0	
合 計					111,796			
					111,796		0	

# 40m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:14:25

埋戻し

第 6号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		41	1,588	65,108			CB210410
		m <sup>3</sup>	41	1,588	65,108	0	0	
合 計					58,675			
					58,675		0	

# 2,560m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:14:25

土砂等運搬

第 7号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		2,559	347.8	890,020			CB210110
		m 3	2,559	347.8	890,020	0	0	
合 計					802,088			
					802,088		0	

## 2,600m<sup>3</sup>当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:14:25

第 8号内訳書  
積込(ルーズ)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m <sup>3</sup> 未満		2,559	197.8	506,170			CB210020
		m <sup>3</sup>	2,559	197.8	506,170	0	0	
合計					456,161			
					456,161		0	



# 720m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:14:25

土砂混合

第 9号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バック材混合	粘性土:シラス=1:0.6		718	837.8	601,540			WYB00129
		m <sup>3</sup>	718	837.8	601,540	0	0	単一 77号
購入土 (シラス)	ほぐし		323	1,200	387,600			WYB00128
		m <sup>3</sup>	323	1,200	387,600	0	0	単一 78号
合 計					891,415			
					891,415		0	

# 17m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:14:25

補強土壁基礎

第 10号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1	29,670	29,670			CB240010
		m 3	1	29,670	29,670	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		7	7,023	49,161			CB240210
		m 2	7	7,023	49,161	0	0	
合 計					71,042			
					71,042		0	

# 137m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:14:25

補強土壁壁面材組立・設置

第 11号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁 標準		137	2,070	283,590			CB222210
		m 2	137	2,070	283,590	0	0	
コンクリートスキン A6 (材料費)	1500×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 6本		3	42,200	126,600			WYB00006
		枚	3	42,200	126,600	0	0	単一 79号
コンクリートスキン A5 (材料費)	1500×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 5本		5	41,700	208,500			WYB00072
		枚	5	41,700	208,500	0	0	単一 80号
コンクリートスキン AR5 (材料費)	1350×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 5本		1	41,700	41,700			WYB00073
		枚	1	41,700	41,700	0	0	単一 81号
コンクリートスキン A4 (材料費)	1500×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本		33	41,200	1,359,600			WYB00074
		枚	33	41,200	1,359,600	0	0	単一 82号
コンクリートスキン AR4 (材料費)	1350×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本		3	41,200	123,600			WYB00075
		枚	3	41,200	123,600	0	0	単一 83号
コンクリートスキン BP4 (材料費)	1500×1480 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本 笠石差筋		5	43,400	217,000			WYB00078
		枚	5	43,400	217,000	0	0	単一 84号
コンクリートスキン C3 (材料費)	1500×750 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 3本		5	23,500	117,500			WYB00102
		枚	5	23,500	117,500	0	0	単一 85号
コンクリートスキン CR3 (材料費)	1350×750 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 3本		1	23,500	23,500			WYB00106
		枚	1	23,500	23,500	0	0	単一 86号
コンクリートスキン DP2 (材料費)	1500×730 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 2本 笠石差筋		4	25,200	100,800			WYB00107
		枚	4	25,200	100,800	0	0	単一 87号
コンクリートスキン DRP2 (材料費)	1350×730 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 2本 笠石差筋		2	25,200	50,400			WYB00111
		枚	2	25,200	50,400	0	0	単一 88号
穴あきスキン A06 (材料費)	1500×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 6本 穴位置(右上)		2	47,200	94,400			WYB00119
		枚	2	47,200	94,400	0	0	単一 89号

# 137m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:14:25

補強土壁壁面材組立・設置

第 11号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
異形スキン ALE4 (材料費)	980×1500 t=140 コネティフ <sup>®</sup> 4本		5	32,410	162,050			WYB00127
		枚	5	32,410	162,050	0	0	単一 90号
異形スキン DLEP2 (材料費)	980×730 t=140 コネティフ <sup>®</sup> 2本 笠石差筋		1	21,990	21,990			WYB00142
		枚	1	21,990	21,990	0	0	単一 91号
ボルト・ナット(材料費)	M12×40 亜鉛メッキ		324	170	55,080			WYB00175
		個	324	170	55,080	0	0	単一 92号
水平目地材(材料費)	20×85×600		116	890	103,240			WYB00176
		枚	116	890	103,240	0	0	単一 93号
透水防砂材(材料費)	420×4		95	600	57,000			WYB00177
		m	95	600	57,000	0	0	単一 94号
端部取付金具	L125×210×3.2×1500 θ=90°		4	12,800	51,200			WYB00193
		本	4	12,800	51,200	0	0	単一 95号
端部取付金具	L125×210×3.2×750 θ=90°		2	6,410	12,820			WYB00194
		本	2	6,410	12,820	0	0	単一 96号
コンクリートアンカー(材料費)	M12×90		12	733	8,796			WYB00195
		本	12	733	8,796	0	0	単一 97号
合 計					2,901,299			
					2,901,299		0	

# 0/1,661mあたり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:14:25

補強材取付

第 12号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強材取付	帯鋼補強土壁		0	0	0			CB222220
		m	1,661	90.9	150,984	1,661	150,984	
補強材 (材料費)			0	0	0			CB222221
		m	1,780	1,370	2,438,600	1,780	2,438,600	
合 計					0			
					2,589,584		2,589,584	
変更積算金額					0			
					2,327,417		2,327,417	円/m

# 17/0m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:14:25

壁面上端処理  
第 13号内訳書 (笠コンクリート)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	4	26,410	105,640			CB240010
			4	26,410	105,640	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.25	148,600	37,150			WB810010
			0.25	148,600	37,150	0	0	単一 98号
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	25	7,820	195,500			CB240210
			25	7,820	195,500	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m <sup>2</sup>	1	3,011	3,011			CB224710
			1	3,011	3,011	0	0	
足場工	ブラケット足場 設置・撤去	m	17	4,995	84,915			WYB00200
			17	4,995	84,915	0	0	単一 99号
合 計					384,106			
					0		-384,106	

# 0/17m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:14:25

壁面上端処理  
第 14号内訳書 (笠コンクリート)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0 4	0 26,410	0 105,640			CB240010 4 105,640
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0.25	0 151,700	0 37,925			WB810010 0.25 37,925 単- 100号
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	0 25	0 7,820	0 195,500			CB240210 25 195,500
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m <sup>2</sup>	0 1	0 3,011	0 3,011			CB224710 1 3,011
足場工	ブラケット足場 設置・撤去	m	0 17	0 4,995	0 84,915			WYB00221 17 84,915 単- 101号
合 計					0 426,991			
変更積算金額					0 384,804			

# 49m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:14:25

排水フランク

第 15号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		49	299.6	14,680			CB210520
		m 3	49	299.6	14,680	0	0	
排水フランク (材料費)	RC-40		65	2,700	175,500			WYB00201
		m 3	65	2,700	175,500	0	0	単一 102号
吸出し防止材設置	全面		85	472.5	40,162			CB224720
		m 2	85	472.5	40,162	0	0	
合 計					207,584			
					207,584		0	



# 30/0m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:14:25

排水管敷設  
第 16号内訳書 (地下排水)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用		17	2,374	40,358			CB222770
		m	17	2,374	40,358	0	0	
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用		13	4,184	54,392			CB222770
		m	13	4,184	54,392	0	0	
フィルター材	各種 全ての費用		8	7,767	62,136			CB222780
		m 3	8	7,767	62,136	0	0	
吸出し防止材設置	全面		64	472.5	30,240			CB224720
		m 2	64	472.5	30,240	0	0	
合 計					168,638			
					0		-168,638	

# 0/30m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:14:25

排水管敷設  
第 17号内訳書 (地下排水)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用	m	0	0	0	17	40,358	CB222770
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用	m	0	0	0	13	54,392	CB222770
フィルター材	各種 全ての費用	m <sup>3</sup>	0	0	0	8	62,136	CB222780
吸出し防止材設置	全面	m <sup>2</sup>	0	0	0	63	29,767	CB224720
合 計					0		186,653	
変更積算金額					0		168,211	円/m

# 61m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:14:25

壁面背面排水層

第 18号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
まき出し・敷均し, 締固め	帯鋼補強土壁		61	683.1	41,669			CB222230
		m 3	61	683.1	41,669	0	0	
壁面背面排水層 (材料費)	RC-40		81	2,700	218,700			WYB00202
		m 3	81	2,700	218,700	0	0	単- 103号
合 計					234,645			
					234,645		0	

# 16m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:14:26

補強土壁基礎

第 19号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1	29,670	29,670			CB240010
		m 3	1	29,670	29,670	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		7	7,023	49,161			CB240210
		m 2	7	7,023	49,161	0	0	
合 計					70,886			
					70,886		0	

# 116m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:14:26

補強土壁壁面材組立・設置

第 20号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁 標準		116	2,070	240,120			CB222210
		m <sup>2</sup>	116	2,070	240,120	0	0	
コンクリートスキン A5 (材料費)	1500×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 5本		3	41,700	125,100			WYB00037
		枚	3	41,700	125,100	0	0	単一 104号
コンクリートスキン A4 (材料費)	1500×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本		27	41,200	1,112,400			WYB00039
		枚	27	41,200	1,112,400	0	0	単一 105号
コンクリートスキン AR4 (材料費)	1350×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本		3	41,200	123,600			WYB00075
		枚	3	41,200	123,600	0	0	単一 83号
コンクリートスキン AL4 (材料費)	1350×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本		3	41,200	123,600			WYB00093
		枚	3	41,200	123,600	0	0	単一 106号
コンクリートスキン BP4 (材料費)	1500×1480 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本 笠石差筋		3	43,400	130,200			WYB00041
		枚	3	43,400	130,200	0	0	単一 107号
コンクリートスキン BRP4 (材料費)	1350×1480 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本 笠石差筋		1	43,400	43,400			WYB00094
		枚	1	43,400	43,400	0	0	単一 108号
コンクリートスキン BLP4 (材料費)	1350×1480 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本 笠石差筋		1	43,400	43,400			WYB00096
		枚	1	43,400	43,400	0	0	単一 109号
コンクリートスキン C3 (材料費)	1500×750 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 3本		4	23,500	94,000			WYB00042
		枚	4	23,500	94,000	0	0	単一 110号
コンクリートスキン CR3 (材料費)	1350×750 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 3本		1	23,500	23,500			WYB00106
		枚	1	23,500	23,500	0	0	単一 86号
コンクリートスキン CL3 (材料費)	1350×750 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 3本		1	23,500	23,500			WYB00045
		枚	1	23,500	23,500	0	0	単一 111号
コンクリートスキン DP2 (材料費)	1500×730 t=140 笠石差筋		5	25,200	126,000			WYB00036
		枚	5	25,200	126,000	0	0	単一 112号

# 116m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:14:26

補強土壁壁面材組立・設置

第 20号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
穴あきスキン A05 (材料費)	1500×1500 t=140 コネクティブ° 5本 穴位置(中央上)		1	46,700	46,700			WYB00047
		枚	1	46,700	46,700	0	0	単一 113号
異形スキン ALE' 4 (材料費)	780×1500 t=140 コネクティブ° 4本		1	27,180	27,180			WYB00048
		枚	1	27,180	27,180	0	0	単一 114号
異形スキン ALE4 (材料費)	780×1500 t=140 コネクティブ° 4本		3	27,180	81,540			WYB00049
		枚	3	27,180	81,540	0	0	単一 115号
異形スキン BLEP4 (材料費)	780×1480 t=140 コネクティブ° 4本 笠石差筋		1	29,110	29,110			WYB00050
		枚	1	29,110	29,110	0	0	単一 116号
異形スキン ARE' 4 (材料費)	770×1500 t=140 コネクティブ° 4本		1	26,920	26,920			WYB00051
		枚	1	26,920	26,920	0	0	単一 117号
異形スキン ARE4 (材料費)	770×1500 t=140 コネクティブ° 4本		3	26,920	80,760			WYB00095
		枚	3	26,920	80,760	0	0	単一 118号
異形スキン BREP4 (材料費)	770×1480 t=140 コネクティブ° 4本 笠石差筋		1	28,850	28,850			WYB00052
		枚	1	28,850	28,850	0	0	単一 119号
ボルト・ナット(材料費)	M12×40 亜鉛メッキ		240	170	40,800			WYB00054
		個	240	170	40,800	0	0	単一 120号
水平目地材(材料費)	20×85×600		102	890	90,780			WYB00055
		枚	102	890	90,780	0	0	単一 121号
透水防砂材(材料費)	420×4		93	600	55,800			WYB00056
		m	93	600	55,800	0	0	単一 122号
端部取付金具	L125×210×3.2×1500 θ=90°		9	12,800	115,200			WYB00057
		本	9	12,800	115,200	0	0	単一 123号
端部取付金具	L125×210×3.2×750 θ=90°		1	6,410	6,410			WYB00058
		本	1	6,410	6,410	0	0	単一 124号

# 116m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:14:26

補強土壁壁面材組立・設置

第 20号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートアンカー(材料費)	M12×90		20	733	14,660			WYB00059
		本	20	733	14,660	0	0	単一 125号
プレキャスト板(材料費)	250×40×600		11	650	7,150			WYB00060
		枚	11	650	7,150	0	0	単一 126号
合 計					2,572,392			
					2,572,392		0	

# 0/1,416mあたり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:14:26

補強材取付

第 21号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強材取付	帯鋼補強土壁		0	0	0			CB222220
		m	1,416	90.9	128,714	1,416	128,714	
補強材（材料費）			0	0	0			CB222221
		m	1,528	1,370	2,093,360	1,528	2,093,360	
合 計					0			
					2,222,074		2,222,074	
変更積算金額					0			
					1,997,113		1,997,113	円/m



# 16/0m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:14:26

壁面上端処理  
第 22号内訳書 (笠コンクリート)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	5	26,410	132,050			CB240010
			5	26,410	132,050	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.3	148,600	44,580			WB810010
			0.3	148,600	44,580	0	0	単一 98号
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	34	7,820	265,880			CB240210
			34	7,820	265,880	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m <sup>2</sup>	2	3,011	6,022			CB224710
			2	3,011	6,022	0	0	
足場工	ブランク足場 設置・撤去	m	16	4,995	79,920			WYB00061
			16	4,995	79,920	0	0	単一 127号
合 計					475,196			
					0		-475,196	

# 0/16m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:14:26

壁面上端処理  
第 23号内訳書 (笠コンクリート)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0 5	0 26,410	0 132,050			CB240010
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0.3	0 151,700	0 45,510			WB810010 単一 100号
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	0 34	0 7,820	0 265,880			CB240210
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m <sup>2</sup>	0 2	0 3,011	0 6,022			CB224710
足場工	ブランク足場 設置・撤去	m	0 16	0 4,995	0 79,920			WYB00067 単一 128号
合 計					0 529,382			
変更積算金額					0 476,032			

# 46m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:14:26

排水フランク

第 24号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		46	299.6	13,781			CB210520
		m 3	46	299.6	13,781	0	0	
排水フランク (材料費)	RC-40		61	2,700	164,700			WYB00062
		m 3	61	2,700	164,700	0	0	単一 129号
吸出し防止材設置	全面		81	472.5	38,272			CB224720
		m 2	81	472.5	38,272	0	0	
合 計					194,909			
					194,909		0	

# 24m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:14:26

排水管敷設  
第 25号内訳書 (地下排水)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用		17	2,374	40,358			CB222770
		m	17	2,374	40,358	0	0	
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用		7	4,184	29,288			CB222770
		m	7	4,184	29,288	0	0	
フィルター材	各種 全ての費用		8	7,767	62,136			CB222780
		m <sup>3</sup>	8	7,767	62,136	0	0	
吸出し防止材設置	全面		51	472.5	24,097			CB224720
		m <sup>2</sup>	51	472.5	24,097	0	0	
合 計					140,170			
					140,170		0	

# 51m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:14:26

壁面背面排水層

第 26号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
まき出し・敷均し, 締固め	帯鋼補強土壁		51	683.1	34,838			CB222230
		m 3	51	683.1	34,838	0	0	
壁面背面排水層 (材料費)	RC-40		68	2,700	183,600			WYB00063
		m 3	68	2,700	183,600	0	0	単一 130号
合 計					196,424			
					196,424		0	

# 17m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:14:26

補強土壁基礎

第 27号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1	29,670	29,670			CB240010
		m 3	1	29,670	29,670	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		7	7,023	49,161			CB240210
		m 2	7	7,023	49,161	0	0	
合 計					70,886			
					70,886		0	

# 83/0m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:14:26

補強土壁壁面材組立・設置

第 28号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁 標準		83	2,070	171,810			CB222210
		m 2	83	2,070	171,810	0	0	
コンクリートスキン A5 (材料費)	1500×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 5本		3	41,700	125,100			WYB00037
		枚	3	41,700	125,100	0	0	単一 104号
コンクリートスキン AL5 (材料費)	1350×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 5本		1	41,700	41,700			WYB00274
		枚	1	41,700	41,700	0	0	単一 131号
コンクリートスキン A4 (材料費)	1500×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本		12	41,200	494,400			WYB00276
		枚	12	41,200	494,400	0	0	単一 132号
コンクリートスキン AL4 (材料費)	1350×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本		3	41,200	123,600			WYB00093
		枚	3	41,200	123,600	0	0	単一 106号
コンクリートスキン BP4 (材料費)	1500×1480 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本 笠石差筋		8	43,400	347,200			WYB00278
		枚	8	43,400	347,200	0	0	単一 133号
コンクリートスキン BRP4 (材料費)	1350×1480 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本 笠石差筋		1	43,400	43,400			WYB00094
		枚	1	43,400	43,400	0	0	単一 108号
コンクリートスキン BLP4 (材料費)	1350×1480 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本 笠石差筋		1	43,400	43,400			WYB00096
		枚	1	43,400	43,400	0	0	単一 109号
コンクリートスキン C3 (材料費)	1500×750 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 3本		2	23,500	47,000			WYB00281
		枚	2	23,500	47,000	0	0	単一 134号
コンクリートスキン CL3 (材料費)	1350×750 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 3本		1	23,500	23,500			WYB00045
		枚	1	23,500	23,500	0	0	単一 111号
コンクリートスキン C2 (材料費)	1500×750 コネクティブ <sup>®</sup> 2本		2	23,000	46,000			WYB00283
		枚	2	23,000	46,000	0	0	単一 135号
穴あきスキン A04 (材料費)	1500×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本 穴位置(中央)		1	46,200	46,200			WYB00284
		枚	1	46,200	46,200	0	0	単一 136号

# 83/0m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:14:26

補強土壁壁面材組立・設置

第 28号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
両袖落としスキン AWE4 (材料費)	610×1500 t=140 コネティフ <sup>®</sup> 4本		1	24,330	24,330			WYB00285
		枚	1	24,330	24,330	0	0	単一 137号
両袖落としスキン AWE2 (材料費)	610×1500 t=140 コネティフ <sup>®</sup> 2本		4	23,330	93,320			WYB00286
		枚	4	23,330	93,320	0	0	単一 138号
両袖落としスキン DWEPI (材料費)	610×730 t=140 コネティフ <sup>®</sup> 1本		1	17,310	17,310			WYB00287
		枚	1	17,310	17,310	0	0	単一 139号
ボルト・ナット(材料費)	M12×40 亜鉛メッキ		170	170	28,900			WYB00289
		個	170	170	28,900	0	0	単一 140号
水平目地材(材料費)	20×85×600		63	890	56,070			WYB00290
		枚	63	890	56,070	0	0	単一 141号
透水防砂材(材料費)	420×4		68	600	40,800			WYB00291
		m	68	600	40,800	0	0	単一 142号
端部取付金具	L125×210×3.2×1500 θ=90°		5	12,800	64,000			WYB00292
		本	5	12,800	64,000	0	0	単一 143号
端部取付金具	L125×210×3.2×750 θ=90°		1	6,410	6,410			WYB00058
		本	1	6,410	6,410	0	0	単一 124号
コンクリートアンカー(材料費)	M12×90		12	733	8,796			WYB00195
		本	12	733	8,796	0	0	単一 97号
プレキャスト板(材料費)	250×40×600		14	650	9,100			WYB00295
		枚	14	650	9,100	0	0	単一 144号
合 計					1,714,398			
					0		-1,714,398	



# 0/83m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:14:26

補強土壁壁面材組立・設置

第 29号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁 標準		0	0	0			CB222210
		m 2	83	2,070	171,810	83	171,810	
コンクリートスキン A5 (材料費)	1500×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 5本		0	0	0			WYB00288
		枚	3	41,700	125,100	3	125,100	単一 145号
コンクリートスキン AL5 (材料費)	1350×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 5本		0	0	0			WYB00297
		枚	1	41,700	41,700	1	41,700	単一 146号
コンクリートスキン A4 (材料費)	1500×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本		0	0	0			WYB00298
		枚	12	41,200	494,400	12	494,400	単一 147号
コンクリートスキン AL4 (材料費)	1350×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本		0	0	0			WYB00299
		枚	3	41,200	123,600	3	123,600	単一 148号
コンクリートスキン BP4 (材料費)	1500×1480 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本 笠石差筋		0	0	0			WYB00300
		枚	8	43,400	347,200	8	347,200	単一 149号
コンクリートスキン BRP4 (材料費)	1350×1480 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本 笠石差筋		0	0	0			WYB00301
		枚	1	43,400	43,400	1	43,400	単一 150号
コンクリートスキン BLP4 (材料費)	1350×1480 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本 笠石差筋		0	0	0			WYB00302
		枚	1	43,400	43,400	1	43,400	単一 151号
コンクリートスキン C3 (材料費)	1500×750 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 3本		0	0	0			WYB00303
		枚	2	23,500	47,000	2	47,000	単一 152号
コンクリートスキン CL3 (材料費)	1350×750 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 3本		0	0	0			WYB00304
		枚	1	23,500	23,500	1	23,500	単一 153号
コンクリートスキン C2 (材料費)	1500×750 コネクティブ <sup>®</sup> 2本		0	0	0			WYB00305
		枚	2	23,000	46,000	2	46,000	単一 154号
穴あきスキン A04 (材料費)	1500×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本 穴位置(中央)		0	0	0			WYB00306
		枚	1	46,200	46,200	1	46,200	単一 155号

# 0/83m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:14:26

補強土壁壁面材組立・設置

第 29号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
両袖落としスキン AWE4 (材料費)	610×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本		0	0	0			WYB00307
		枚	1	24,330	24,330	1	24,330	単一 156号
両袖落としスキン AWE2 (材料費)	610×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 2本		0	0	0			WYB00308
		枚	4	23,330	93,320	4	93,320	単一 157号
両袖落としスキン DWEPI (材料費)	610×730 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 1本		0	0	0			WYB00309
		枚	1	17,310	17,310	1	17,310	単一 158号
マルチコーナースキン MAR4 (材料費)	906×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本 θ=139°		0	0	0			WYB00002
		枚	2	54,800	109,600	2	109,600	単一 159号
マルチコーナースキン MAL4 (材料費)	906×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本 θ=139°		0	0	0			WYB00004
		枚	1	54,800	54,800	1	54,800	単一 160号
マルチコーナースキン MBLP4 (材料費)	906×1480 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本 θ=139°		0	0	0			WYB00005
		枚	1	57,000	57,000	1	57,000	単一 161号
マルチコーナースキン MCL2 (材料費)	906×750 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 2本 θ=139°		0	0	0			WYB00007
		枚	1	30,200	30,200	1	30,200	単一 162号
マルチコーナースキン MDRP2 (材料費)	906×730 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 2本 θ=139°		0	0	0			WYB00008
		枚	1	32,400	32,400	1	32,400	単一 163号
コネクティブ <sup>®</sup> ストリップ (材料費)	6.0×60×570		0	0	0			WYB00009
		本	6	500	3,000	6	3,000	単一 164号
ホルト・ナット(材料費)	M12×40 亜鉛メッキ		0	0	0			WYB00310
		個	182	170	30,940	182	30,940	単一 165号
水平目地材(材料費)	20×85×600		0	0	0			WYB00311
		枚	63	890	56,070	63	56,070	単一 166号
透水防砂材(材料費)	420×4		0	0	0			WYB00312
		m	68	600	40,800	68	40,800	単一 167号

# 0/83m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:14:26

補強土壁壁面材組立・設置

第 29号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
端部取付金具	L125×210×3.2×1500 θ=90°		0	0	0			WYB00313
		本	5	12,800	64,000	5	64,000	単一 168号
端部取付金具	L125×210×3.2×750 θ=90°		0	0	0			WYB00314
		本	1	6,410	6,410	1	6,410	単一 169号
コンクリートアンカー(材料費)	M12×90		0	0	0			WYB00319
		本	12	733	8,796	12	8,796	単一 170号
プレキャスト板(材料費)	250×40×600		0	0	0			WYB00320
		枚	14	650	9,100	14	9,100	単一 171号
合 計					0			
					2,191,386		2,191,386	
変更積算金額					0			
					1,974,881		1,974,881	円/m2

# 0/912m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:14:26

補強材取付

第 30号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強材取付	帯鋼補強土壁		0	0	0			CB222220
		m	912	90.9	82,900	912	82,900	
補強材 (材料費)			0	0	0			CB222221
		m	956	1,370	1,309,720	956	1,309,720	
合 計					0			
					1,392,620		1,392,620	
変更積算金額					0			
					1,251,632		1,251,632	円/m

# 17/0m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:14:26

壁面上端処理  
第 31号内訳書 (笠コンクリート)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	4	26,410	105,640			CB240010
			4	26,410	105,640	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.26	148,600	38,636			WB810010
			0.26	148,600	38,636	0	0	単一 98号
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	27	7,820	211,140			CB240210
			27	7,820	211,140	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m <sup>2</sup>	2	3,011	6,022			CB224710
			2	3,011	6,022	0	0	
足場工	ブランク足場 設置・撤去	m	17	4,995	84,915			WYB00090
			17	4,995	84,915	0	0	単一 172号
合 計					401,371			
					0		-401,371	

# 0/17m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:14:26

壁面上端処理  
第 32号内訳書 (笠コンクリート)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	4	26,410	105,640	4	105,640	CB240010
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.26	151,700	39,442	0.26	39,442	WB810010 単一 100号
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	27	7,820	211,140	27	211,140	CB240210
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m <sup>2</sup>	2	3,011	6,022	2	6,022	CB224710
足場工	ブランク足場 設置・撤去	m	17	4,995	84,915	17	84,915	WYB00098 単一 173号
合 計					447,159		447,159	
変更積算金額					402,095		402,095	円/m

# 48m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:14:27

排水フランク

第 33号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		48	299.6	14,380			CB210520
		m 3	48	299.6	14,380	0	0	
排水フランク (材料費)	RC-40		64	2,700	172,800			WYB00091
		m 3	64	2,700	172,800	0	0	単一 174号
吸出し防止材設置	全面		85	472.5	40,162			CB224720
		m 2	85	472.5	40,162	0	0	
合 計					204,431			
					204,431		0	

# 21m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:14:27

排水管敷設  
第 34号内訳書 (地下排水)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用		15	2,374	35,610			CB222770
		m	15	2,374	35,610	0	0	
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用		7	4,184	29,288			CB222770
		m	7	4,184	29,288	0	0	
フィルター材	各種 全ての費用		6	7,767	46,602			CB222780
		m <sup>3</sup>	6	7,767	46,602	0	0	
吸出し防止材設置	全面		46	472.5	21,735			CB224720
		m <sup>2</sup>	46	472.5	21,735	0	0	
合 計					120,071			
					120,071		0	



# 34m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:14:27

壁面背面排水層

第 35号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
まき出し・敷均し, 締固め	帯鋼補強土壁		34	683.1	23,225			CB222230
		m 3	34	683.1	23,225	0	0	
壁面背面排水層 (材料費)	RC-40		45	2,700	121,500			WYB00092
		m 3	45	2,700	121,500	0	0	単- 175号
合 計					130,140			
					130,140		0	

# 228/0m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:14:27

壁面材組立・設置

第 36号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁面材組立・設置	テラトレール		228	1,528	348,384			WYB00326
		m <sup>2</sup>	228	1,528	348,384	0	0	単一 177号
壁面材 SF00 (材料費)	500×3000		11	17,490	192,390			WYB00327
		枚	11	17,490	192,390	0	0	単一 178号
壁面材 SH00 (材料費)	500×1500		1	8,750	8,750			WYB00328
		枚	1	8,750	8,750	0	0	単一 179号
壁面材 MF (材料費)	500×3000		138	15,300	2,111,400			WYB00329
		枚	138	15,300	2,111,400	0	0	単一 180号
壁面材 MH (材料費)	500×1500		14	7,650	107,100			WYB00330
		枚	14	7,650	107,100	0	0	単一 181号
ダブルフック・ヘアピン (材料費)	φ16×450/65×3.2×325		546	2,920	1,594,320			WYB00334
		組	546	2,920	1,594,320	0	0	単一 182号
ボルト・ナット (材料費)	M12×40		546	200	109,200			WYB00335
		組	546	200	109,200	0	0	単一 183号
透水防砂材 (材料費)	Aタイプ 1050×2.1		470	710	333,700			WYB00336
		m	470	710	333,700	0	0	単一 184号
透水防砂材 (材料費)	Bタイプ 300×300		1,092	140	152,880			WYB00337
		枚	1,092	140	152,880	0	0	単一 185号
合 計					4,468,272			
					0		-4,468,272	

# 0/228m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:14:27

壁面材組立・設置

第 37号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁面材組立・設置	テラトレール		0	0	0			WYB00340
		m <sup>2</sup>	228	1,528	348,384	228	348,384	単一 186号
壁面材 SF00 (材料費)	500×3000		0	0	0			WYB00341
		枚	11	17,400	191,400	11	191,400	単一 187号
壁面材 SH00 (材料費)	500×1500		0	0	0			WYB00342
		枚	1	8,750	8,750	1	8,750	単一 188号
壁面材 MF (材料費)	500×3000		0	0	0			WYB00343
		枚	138	15,300	2,111,400	138	2,111,400	単一 189号
壁面材 MH (材料費)	500×1500		0	0	0			WYB00344
		枚	14	7,650	107,100	14	107,100	単一 190号
ダブルフック・ヘアピン (材料費)	φ16×450/65×3.2×325		0	0	0			WYB00345
		組	546	2,920	1,594,320	546	1,594,320	単一 191号
ボルト・ナット (材料費)	M12×40		0	0	0			WYB00346
		組	546	200	109,200	546	109,200	単一 192号
透水防砂材 (材料費)	Aタイプ 1050×2.1		0	0	0			WYB00347
		m	470	710	333,700	470	333,700	単一 193号
透水防砂材 (材料費)	Bタイプ 300×300		0	0	0			WYB00348
		枚	1,092	140	152,880	1,092	152,880	単一 194号
合 計					0			
					4,957,134		4,957,134	
変更積算金額					0			
					4,467,379		4,467,379	円/m <sup>2</sup>

# 104m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:14:27

排水フランク

第 38号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		104	299.6	31,158			CB210520
		m 3	104	299.6	31,158	0	0	
排水フランク (材料費)	RC-40		138	2,700	372,600			WYB00244
		m 3	138	2,700	372,600	0	0	単一 198号
吸出し防止材設置	全面		150	472.5	70,875			CB224720
		m 2	150	472.5	70,875	0	0	
合 計					427,740			
					427,740		0	

# 102m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:14:27

壁面背面排水層

第 39号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
まき出し・敷均し、締固め	テラトレベル		102	657.9	67,105			WYB00323
		m 3	102	657.9	67,105	0	0	単一 199号
壁面背面排水層（材料費）	RC-40		136	2,700	367,200			WYB00246
		m 3	136	2,700	367,200	0	0	単一 200号
合 計					391,396			
					391,396		0	

# 7m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:14:27

床掘り

第 40号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		7	281.3	1,969			CB210030
		m 3	7	281.3	1,969	0	0	
合 計					1,774			
					1,774		0	

# 6m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:14:27

埋戻し  
第 41号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		6	1,588	9,528			CB210410
		m 3	6	1,588	9,528	0	0	
合 計					8,586			
					8,586		0	

# 1m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:14:27

基面整正

第 42号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			1	344.4	344			CB210080
		m 2	1	344.4	344	0	0	
合 計					310			
					310		0	



# 48m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:14:27

張りコンクリート  
第 43号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	小段排水溝		12	8,751	105,012			WB240720
		m <sup>2</sup>	12	8,751	105,012	0	0	単一 208号
コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きパック材 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m <sup>2</sup> 有り		48	4,296	206,208			WB240730
		m <sup>2</sup>	48	4,296	206,208	0	0	単一 209号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		48	152.1	7,300			WB240740
		m <sup>2</sup>	48	152.1	7,300	0	0	単一 210号
合 計					287,050			
					287,050		0	

# 一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:14:27

応急作業

第 44号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			8	3,136	25,088			WYB00259
		時間	8	3,136	25,088	0	0	単一 217号
特殊作業員			8	2,887	23,096			WYB00260
		時間	8	2,887	23,096	0	0	単一 218号
普通作業員			24	2,152	51,648			WYB00261
		時間	24	2,152	51,648	0	0	単一 219号
バックホウ(クローラ)運転	排ガス型(第2次)山積0.28m3[標準]		8	6,611	52,888			WYB00262
		時間	8	6,611	52,888	0	0	単一 220号
合 計					137,631			
					0		-137,631	

# 575m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:14:27

敷砂利

第 45号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース)標準		58	120	6,960			CB210610
		m 3	58	120	6,960	0	0	
再生クラッシャーラン	RC-40		58	2,700	156,600			
		m 3	58	2,700	156,600	0	0	
合 計					147,400			
					147,400		0	

# 1,500m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:14:27

安定処理

第 46号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安定処理	ハック杓 構造物基礎 1m以下 10.752t/100m2		1,502	2,674	4,016,348			CB211410
		m 2	1,502	2,674	4,016,348	0	0	
合 計					3,619,541			
					3,619,541		0	

# 498m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:14:27

安定処理  
第 47号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安定処理	ハック杓 構造物基礎 1mを超え2m以下 28t/100m2		498	6,164	3,069,672			CB211410
		m 2	498	6,164	3,069,672	0	0	
合 計					2,766,395			
					2,766,395		0	

10/0人日当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:14:27

交通誘導警備員

第 48号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			10	11,240	112,400			WB010212
		人日	10	11,240	112,400	0	0	単- 222号
合 計					101,072			
					0		-101,072	

# 1回当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:14:27

重建設機械分解組立輸送費

第 49号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準(1.0)		1	6,588,000	6,588,000			WB010350
		回	1	6,588,000	6,588,000	0	0	単一 223号
合 計					5,937,120			
					5,937,120		0	

# 一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:14:27

保守管理(ICT)

第 50号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土(ICT)保守点検	10,000m3以上 無し 12114m3	式	1		30,841			WB010420
			1		30,841	0	0	単一 224号
法面整形(ICT)保守点検	盛土部 無し 汚質土、砂及び砂質土、粘性土 2183m2	式	1		11,317			WB010440
			1		11,317	0	0	単一 225号
スラリー攪拌(ICT)保守点検	深層混合処理	式	1		118,825			WYB00270
			1		118,825	0	0	単一 226号
合 計					145,078			
					145,078		0	



# 一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:14:27

システム初期費(ICT)

第 51号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	バックホ		1		598,000			WB010510
		式	1		598,000	0	0	単一 227号
システム初期費 (ICT)	フルトナー		1		548,000			WB010510
		式	1		548,000	0	0	単一 228号
システム初期費 (ICT)	深層混合処理機スラリ式		1		1,150,000			WYB00273
		式	1		1,150,000	0	0	単一 229号
合 計					2,069,160			
					2,069,160		0	

# 一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:14:27

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 52号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2040千円		1		2,040,000			WB010610
		式	1		2,040,000	0	0	単一 230号
合 計					1,838,452			
					1,838,452		0	

# 一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:14:27

ICT活用効果等調査費

第 53号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査費	技術員0.5人		1	14,500	14,500			WYB00275
		工事	1	14,500	14,500	0	0	単一 231号
合 計					13,067			
					13,067		0	

# 一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:14:27

六価カド溶出試験

第 54号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価カド溶出試験			17	7,300	124,100			
		検体	17	7,300	124,100	0	0	
合 計					111,839			
					111,839		0	

# 一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:14:27

道路施設基本データ作成費

第 55号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費			1	50,750	50,750			WYB00038
		工事	1	50,750	50,750	0	0	単一 232号
合 計					45,635			
					45,635		0	

# 一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:14:27

第 56号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用			9	51,000	459,000			WYB00269
		基・月	9	51,000	459,000	0	0	単一 233号
合 計					413,651			
					413,651		0	

## 1次単価表

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-1号	掘削	土砂 オープソケット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	275.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	掘削	土砂 オープソケット 無し 無し 5,000m3未満		1	306	306	CB210100		
			m 3	1	306	306			
	計					306			
	単価					306	円/m3		
						306			

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-2号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	178	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3以上 無し		1	198	198	CB210510		
			m 3	1	198	198			
	計					198			
	単価					198	円/m3		
						198			

## 1次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	212.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土(ICT)	10,000m3以上 無し		1	235.4	235.4	CB210570		
			m3	1	235.4	235.4			
	計					235.4			
	単価					235.4			
						235.4	円/m3		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	313.4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土砂等運搬	標準 トラック積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		1	347.8	347.8	CB210110		
			m3	1	347.8	347.8			
	計					347.8			
	単価					347.8			
						347.8	円/m3		



## 1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	626.7
						1		626.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	695.5	695.5	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	m3	1	695.5	695.5		
計						695.5		
単価						695.5	円/m3	
						695.5		

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	178.2
						1		178.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	197.8	197.8	CB210020	
			m3	1	197.8	197.8		
計						197.8		
単価						197.8	円/m3	
						197.8		

## 1次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	458.6	
							1	458.6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形 (ICT)		盛土部 無し 汚質土、砂及び砂質土、粘性土		1	508.9	508.9	CB220070		
			m 2	1	508.9	508.9			
計						508.9			
単価						508.9	円/m2		
						508.9			

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	スラー攪拌(ICT) 深層混合処理 [1号]	φ1.8m 添加量平均268kg/m3 打設長20.5m 改良長19.5m	単位	本	数量	1	単価	524,139	
							1	524,139	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スラー攪拌 (エポコラムTaf工法)		φ1.8m 添加量平均268kg/m3 打設長20.5m改良長19.5m		1	581,600	581,600	WYB00112		
			本	1	581,600	581,600	単一 56号		
計						581,600			
単価						581,600			
						581,600	円/本		

## 1次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	スラー攪拌(ICT) 深層混合処理 [1号]	φ1.8m 添加量平均266kg/m <sup>3</sup> 打設長18.9m 改良長17.9m	単位	本	数量	1	単価	486,468	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	スラー攪拌(エポコラムTaf工法)	φ1.8m 添加量平均266kg/m <sup>3</sup> 打設長18.9m改良長17.9m		1	539,800	539,800	WYB00143		
			本	1	539,800	539,800	単一 57号		
	計					539,800			
	単価					539,800			
						539,800	円/本		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	スラー攪拌(ICT) 深層混合処理 [1号]	φ1.8m 添加量平均260kg/m <sup>3</sup> 打設長17.1m 改良長16.1m	単位	本	数量	1	単価	420,320	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	スラー攪拌(エポコラムTaf工法)	φ1.8m 添加量平均260kg/m <sup>3</sup> 打設長17.1m改良長16.1m		1	466,400	466,400	WYB00136		
			本	1	466,400	466,400	単一 58号		
	計					466,400			
	単価					466,400			
						466,400	円/本		

## 1次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	スラー攪拌(ICT) 深層混合処理 [2号]	φ1.8m 添加量平均250kg/m <sup>3</sup> 打設長15.8m 改良長15.3m	単位	本	数量	1	単価	406,622	
						1		406,622	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	スラー攪拌(エポコラムTaf工法)	φ1.8m 添加量平均250kg/m <sup>3</sup> 打設長15.8m改良長15.3m		1	451,200	451,200	WYB00148		
			本	1	451,200	451,200	単- 59号		
	計					451,200			
	単価					451,200			
						451,200	円/本		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	スラー攪拌(ICT) 深層混合処理 [2号]	φ1.8m 添加量平均252kg/m <sup>3</sup> 打設長17.6m 改良長17.1m	単位	本	数量	1	単価	447,537	
						1		447,537	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	スラー攪拌(エポコラムTaf工法)	φ1.8m 添加量平均252kg/m <sup>3</sup> 打設長17.6m改良長17.1m		1	496,600	496,600	WYB00151		
			本	1	496,600	496,600	単- 60号		
	計					496,600			
	単価					496,600			
						496,600	円/本		

## 1次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	スラー攪拌(ICT) 深層混合処理 [2号]	φ1.8m 添加量平均253kg/m3 打設長19.4m 改良長18.9 m	単位	本	数量	1	単価	485,297	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	スラー攪拌(エポコラムTaf工法)	φ1.8m 添加量平均253kg/m3 打設長19.4m改良長18.9m		1	538,500	538,500	WYB00169		
			本	1	538,500	538,500	単一 61号		
	計					538,500			
	単価					538,500			
						538,500	円/本		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	スラー攪拌(ICT) 深層混合処理 [2号]	φ1.8m 添加量平均255kg/m3 打設長21.0m 改良長20.5 m	単位	本	数量	1	単価	520,264	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	スラー攪拌(エポコラムTaf工法)	φ1.8m 添加量平均255kg/m3 打設長21.0m改良長20.5m		1	577,300	577,300	WYB00178		
			本	1	577,300	577,300	単一 62号		
	計					577,300			
	単価					577,300			
						577,300	円/本		

## 1次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	スラー攪拌(ICT) 深層混合処理 [3号]	φ1.8m 添加量平均256kg/m <sup>3</sup> 打設長21.0m 改良長20.0m	単位	本	数量	1	単価	516,659	
						1		516,659	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	スラー攪拌(エポコラムTaf工法)	φ1.8m 添加量平均256kg/m <sup>3</sup> 打設長21.0m改良長20.0m		1	573,300	573,300	WYB00181		
			本	1	573,300	573,300	単- 63号		
	計					573,300			
	単価					573,300			
						573,300	円/本		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	スラー攪拌(ICT) 深層混合処理 [3号]	φ1.8m 添加量平均255kg/m <sup>3</sup> 打設長19.5m 改良長18.5m	単位	本	数量	1	単価	483,495	
						1		483,495	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	スラー攪拌(エポコラムTaf工法)	φ1.8m 平均添加量255kg/m <sup>3</sup> 打設長19.5m改良長18.5m		1	536,500	536,500	WYB00184		
			本	1	536,500	536,500	単- 64号		
	計					536,500			
	単価					536,500			
						536,500	円/本		

## 1次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	スラー攪拌(ICT) 深層混合処理 [3号]	φ1.8m 添加量平均253kg/m <sup>3</sup> 打設長17.5m 改良長16.5m	単位	本	数量	1	単価	441,318	
						1		441,318	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	スラー攪拌(エポコラムTaf工法)	φ1.8m 添加量平均253kg/m <sup>3</sup> 打設長17.5m改良長16.5m		1	489,700	489,700	WYB00187		
			本	1	489,700	489,700	単- 65号		
	計					489,700			
						489,700			
	単価					489,700	円/本		
						489,700			

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	スラー攪拌(ICT) 深層混合処理 [3号]	φ1.8m 添加量平均252kg/m <sup>3</sup> 打設長16.0m 改良長15.0m	単位	本	数量	1	単価	408,154	
						1		408,154	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	スラー攪拌(エポコラムTaf工法)	φ1.8m 添加量平均252kg/m <sup>3</sup> 打設長16.0m改良長15.0m		1	452,900	452,900	WYB00190		
			本	1	452,900	452,900	単- 66号		
	計					452,900			
						452,900			
	単価					452,900	円/本		
						452,900			

## 1次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一19号	スラー攪拌(ICT) 深層混合処理 [4号-NO.60函渠部]	φ1.8m 添加量平均157kg/m <sup>3</sup> 打設長17.2m 改良長15.35m	単位	本	数量	1	単価	343,358	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スラー攪拌(エポコラムTaf工法)		φ1.8m 添加量平均157kg/m <sup>3</sup> 打設長17.2m改良長15.35m		1	381,000	381,000	WYB00196		
			本	1	381,000	381,000	単一 67号		
計						381,000			
単価						381,000			
						381,000	円/本		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一20号	スラー攪拌(ICT) 深層混合処理 [4号-NO.60函渠部]	φ1.8m 添加量平均157kg/m <sup>3</sup> 打設長17.2m 改良長15.3m	単位	本	数量	1	単価	343,177	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スラー攪拌(エポコラムTaf工法)		φ1.8m 添加量平均157kg/m <sup>3</sup> 打設長17.2m改良長15.3m		1	380,800	380,800	WYB00207		
			本	1	380,800	380,800	単一 68号		
計						380,800			
単価						380,800			
						380,800	円/本		



## 1次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	スラー攪拌(ICT) 深層混合処理 [4号-NO.60函渠部]	φ1.8m 添加量平均158kg/m3 打設長17.2m 改良長15.25m	単位	本	数量	1	単価	342,997	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	スラー攪拌(エポコラムTaf工法)	φ1.8m 添加量平均158kg/m3打設長17.2m改良長15.25m		1	380,600	380,600	WYB00203		
			本	1	380,600	380,600	単一 69号		
	計					380,600			
	単価					380,600			
						380,600	円/本		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	スラー攪拌(ICT) 深層混合処理 [4号-NO.60函渠部]	φ1.8m 添加量平均158kg/m3 打設長17.2m 改良長15.2m	単位	本	数量	1	単価	342,727	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	スラー攪拌(エポコラムTaf工法)	φ1.8m 添加量平均158kg/m3打設長17.2m改良長15.2m		1	380,300	380,300	WYB00215		
			本	1	380,300	380,300	単一 70号		
	計					380,300			
	単価					380,300			
						380,300	円/本		

## 1次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	スラー攪拌(ICT) 深層混合処理 [4号-NO.60函渠部]	φ1.8m 添加量平均158kg/m <sup>3</sup> 打設長17.2m 改良長15.15m	単位	本	数量	1	単価	342,546	
						1		342,546	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	スラー攪拌(エポコラムTaf工法)	φ1.8m 添加量平均158kg/m <sup>3</sup> 打設長17.2m改良長15.15m		1	380,100	380,100	WYB00223		
			本	1	380,100	380,100	単一 71号		
	計					380,100			
	単価					380,100			
						380,100	円/本		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	スラー攪拌(ICT) 深層混合処理 [4号-NO.60函渠部]	φ1.8m 添加量平均158kg/m <sup>3</sup> 打設長17.2m 改良長15.1m	単位	本	数量	1	単価	342,276	
						1		342,276	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	スラー攪拌(エポコラムTaf工法)	φ1.8m 添加量平均158kg/m <sup>3</sup> 打設長17.2m改良長15.1m		1	379,800	379,800	WYB00231		
			本	1	379,800	379,800	単一 72号		
	計					379,800			
	単価					379,800			
						379,800	円/本		

## 1次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	スラー攪拌(ICT) 深層混合処理 [4号-NO.60函渠部]	φ1.8m 添加量平均158kg/m <sup>3</sup> 打設長17.2m 改良長15.05m	単位	本	数量	1	単価	342,096	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	スラー攪拌(エポコラムTaf工法)	φ1.8m 添加量平均158kg/m <sup>3</sup> 打設長17.2m改良長15.05m		1	379,600	379,600	WYB00239		
			本	1	379,600	379,600	単一 73号		
	計					379,600			
	単価					379,600			
						379,600	円/本		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	スラー攪拌(ICT) 深層混合処理 [4号-NO.60函渠部]	φ1.8m 添加量平均158kg/m <sup>3</sup> 打設長17.2m 改良長15.0m	単位	本	数量	1	単価	341,916	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	スラー攪拌(エポコラムTaf工法)	φ1.8m 添加量平均158kg/m <sup>3</sup> 打設長17.2m改良長15.0m		1	379,400	379,400	WYB00247		
			本	1	379,400	379,400	単一 74号		
	計					379,400			
	単価					379,400			
						379,400	円/本		

## 1次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	スラー攪拌(ICT) 深層混合処理 [4号-NO.60函渠部]	φ1.8m 添加量平均158kg/m3 打設長17.2m 改良長14.95m	単位	本	数量	1	単価	341,645	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	スラー攪拌(エポコラムTaf工法)	φ1.8m 添加量平均158kg/m3打設長17.2m改良長14.95m		1	379,100	379,100	WYB00255		
			本	1	379,100	379,100	単一 75号		
	計					379,100			
	単価					379,100			
						379,100	円/本		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	スラー攪拌(ICT) 深層混合処理 [4号-NO.60函渠部]	φ1.8m 添加量平均159kg/m3 打設長17.2m 改良長14.9m	単位	本	数量	1	単価	341,465	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	スラー攪拌(エポコラムTaf工法)	φ1.8m 添加量平均159kg/m3打設長17.2m改良長14.9m		1	378,900	378,900	WYB00263		
			本	1	378,900	378,900	単一 76号		
	計					378,900			
	単価					378,900			
						378,900	円/本		

## 1次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	人工張芝		単位	m2	数量	1	単価	418.7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	人工張芝			1	465.7	465.7	CB220910		
			m 2	1	465.7	465.7			
	計					465.7			
	単価					465.7			
						465.7	円/m2		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	ふとんかご (吸出し防止材無し)	幅 120 c m 高さ 50 c m スロ-フ° 式 高さ50cm×幅120cm 割栗石	単位	m	数量	1	単価	9,765	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ふとんかご	設置 スロ-フ° 式 高さ50cm×幅120cm		1	10,860	10,860	CB225030		
			m	1	10,860	10,860			
	計					10,860			
	単価					10,860			
						10,860	円/m		

## 1 次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	補強材取付	帯鋼補強土壁	単位	m	数量	1	単価	1,313	
							1	1,313	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
補強材取付		帯鋼補強土壁		1	90.9	90.9	CB222220		
			m	1	90.9	90.9			
補強材 (材料費)				1	1,370	1,370	CB222221		
			m	1	1,370	1,370			
計						1,460.9			
						1,460.9			
単価						1,461			
						1,461	円/m		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	単位	m3	数量	1	単価	614.2	
							1	614.2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁		1	683.1	683.1	CB222230		
			m 3	1	683.1	683.1			
計						683.1			
						683.1			
単価						683.1			
						683.1	円/m3		

## 1 次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	2,707
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	目地板	瀝青繊維質目地板t=20			1	3,011	3,011	CB224710
			m 2		1	3,011	3,011	
	計						3,011	
	単価						3,011	円/m2
							3,011	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	補強材取付	帯鋼補強土壁	単位	m	数量	1	単価	1,313
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	補強材取付	帯鋼補強土壁			1	90.9	90.9	CB222220
			m		1	90.9	90.9	
	補強材 (材料費)				1	1,370	1,370	CB222221
			m		1	1,370	1,370	
	計						1,460.9	
	単価						1,461	円/m
							1,461	

## 1次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	単位	m3	数量	1	単価	614.2	
							1	614.2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁		1	683.1	683.1	CB222230		
			m 3	1	683.1	683.1			
計						683.1			
単価						683.1			
						683.1	円/m3		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	2,707	
							1	2,707	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		瀝青繊維質目地板t=20		1	3,011	3,011	CB224710		
			m 2	1	3,011	3,011			
計						3,011			
単価						3,011			
						3,011	円/m2		



## 1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	補強材取付	帯鋼補強土壁	単位	m	数量	1	単価	1,313
							1	1,313
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材取付		帯鋼補強土壁		1	90.9	90.9	CB222220	
			m	1	90.9	90.9		
補強材 (材料費)				1	1,370	1,370	CB222221	
			m	1	1,370	1,370		
計						1,460.9		
						1,460.9		
単価						1,461		
						1,461	円/m	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	単位	m3	数量	1	単価	614.2
							1	614.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁		1	683.1	683.1	CB222230	
			m 3	1	683.1	683.1		
計						683.1		
						683.1		
単価						683.1		
						683.1	円/m3	

## 1 次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	2,707	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		瀝青繊維質目地板t=20		1	3,011	3,011	CB224710		
			m 2	1	3,011	3,011			
計						3,011			
単価						3,011	円/m2		
						3,011			

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	補強土壁基礎	基礎敷砂	単位	m3	数量	1	単価	6,422	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎敷砂工				1	7,127	7,127	WYB00331		
			m 3	1	7,127	7,127	単- 176号		
計						7,127			
単価						7,127	円/m3		
						7,127			

## 1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-41号	補強材取付	4.0×60	単位	m	数量	1	単価	1,587
							1	1,587
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材取付		テラトレール		1	90.89	90.89	WYB00237	
			m	1	90.89	90.89	単-195号	
補強材(材料費)				1	1,670	1,670	WYB00238	
			m	1	1,670	1,670	単-196号	
計						1,760.89		
						1,760.89		
単価						1,761		
						1,761	円/m	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-42号	まき出し・敷均し、締固め		単位	m3	数量	1	単価	592.9
							1	592.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		テラトレール		1	657.9	657.9	WYB00315	
			m3	1	657.9	657.9	単-197号	
計						657.9		
						657.9		
単価						657.9		
						657.9	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	土のう [天端土のう]		単位	袋	数量	1	単価	480.8	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう工		仕拵・積立			1	533.6	533.6	WB252610	
				袋	1	533.6	533.6	単- 201号	
計							533.6		
単価							533.6		
							533.6	円/袋	

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	プレキャストU型側溝	PU1-B500-H500	単位	m	数量	1	単価	10,260	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クワッシュラン 40~0 0.7m3/10m			1	11,410	11,410	WB821410	
				m	1	11,410	11,410	単- 202号	
計							11,410		
単価							11,410		
							11,410	円/m	

## 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	現場打ち集水桝 600×600×1400(縞)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	140,407
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 0.87m3を超え0.92m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設			1	94,980	94,980	CB222950
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し			1	290	290	WB821430
			枚		1	290	290	単- 203号
	【以下、材料費のみ】							
	縞鋼板蓋	500×1000×3.2・2分割 溶融亜鉛めっき アンカー含む			1	54,000	54,000	WYB00243
			組		1	54,000	54,000	単- 204号
	足掛金具	φ19×300			3	2,160	6,480	WYB00271
			個		3	2,160	6,480	単- 205号
	計						155,750	
	単価						155,800	
							155,800	円/箇所

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	地下排水（基盤排水層）	厚50cm 再生クラッシュランRC-40	単位	m	数量	10	単価	15,817
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路床盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		32.5	299.6	9,737		CB210520
			m 3	32.5	299.6	9,737		
	再生クラッシュラン(材料費)	RC-40		43.2	2,700	116,640		WYB00046
			m 3	43.2	2,700	116,640		単- 206号
	吸出し防止材設置	全面		72.6	681.2	49,455.12		CB224720
			m 2	72.6	681.2	49,455.12		
	計					175,832.12		
	単価					17,590		
						17,590		円/m

## 1次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	小段排水	側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm	単位	m	数量	1	単価	6,733	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し		1	7,488	7,488	WB821410		
			m	1	7,488	7,488	単- 207号		
	計					7,488			
	単価					7,488			
						7,488	円/m		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	水平排水材	W=300 L=2500	単位	箇所	数量	1	単価	3,889	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	水平排水材設置	t=30 W=300		2.5	470	1,175	WYB00064		
			m	2.5	470	1,175	単- 211号		
	水平排水材 (材料費)	t=30 W=300		2.5	1,260	3,150	WYB00065		
			m	2.5	1,260	3,150	単- 212号		
	計					4,325			
	単価					4,325			
						4,325	円/箇所		

## 1次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-49号	張りコンクリート (小段排水法尻・法肩)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	2,994	
							1	2,994	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m 2	1	3,245	3,245	WB240730		
養生工		防草コンクリート	m 2	1	77.47	77.47	WB240740		
計						3,322.47			
単価						3,323			
							3,323	円/m2	

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	張りコンクリート (法尻)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	2,994	
							1	2,994	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m 2	1	3,245	3,245	WB240730		
養生工		防草コンクリート	m 2	1	77.47	77.47	WB240740		
計						3,322.47			
単価						3,323			
							3,323	円/m2	



## 1次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	透水材	W=400mm t=30mm	単位	m	数量	1	単価	2,378	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
透水材設置		W=400mm t=30mm		1	2,639	2,639	WYB00252		
			m	1	2,639	2,639	単- 215号		
計						2,639			
単価						2,639			
						2,639	円/m		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	吸出し防止材	300×300×20	単位	m2	数量	1	単価	729.9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吸出し防止材（材料費）		300×300×20		1	810	810	WYB00254		
			m 2	1	810	810	単- 216号		
計						810			
単価						810			
						810	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	コンクリート取壊し運搬処理	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	18,654
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	鉄筋構造物 機械施工+クランプトラック10t積級			1	20,700	20,700	WB824020
		無し 無し 必要 無し 5.5以下	m3		1	20,700	20,700	単- 221号
	計						20,700	
	単価						20,700	
							20,700	円/m3

## 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	バックホ混合	粘性土:シラス=1:0.6	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価	837.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.8	25,095	20,076		
普通作業員			人	0.8	25,095	20,076		
バックホ(クロー) [標準]		排ガス型(第2次)山積0.8m <sup>3</sup>		1.7	17,220	29,274		
			人	1.7	17,220	29,274		
諸雑費(率+まるめ) 3%				0.6	53,330	31,998		WYB00125
			日	0.6	53,330	31,998		単- 234号
				1		2,432		
			式	1		2,432		
計						83,780		
単価						83,780		
						837.8		円/m <sup>3</sup>

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	購入土（シラス）	ほぐし	単位	m 3	数量	1	単価	1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土（シラス）	ほぐし			1	1,200	1,200		
			m 3	1	1,200	1,200		
計						1,200		
単価						1,200		
						1,200	円/m 3	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	スラリー攪拌（エポコラムTaf工法）	φ1.8m 添加量平均268kg/m3 打設長20.5m改良長19.5m	単位	本	数量	1	581,600
				単位	数量	1	581,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0.42	25,095	10,539		
		人	0.42	25,095	10,539		
特殊作業員			0.84	23,100	19,404		
		人	0.84	23,100	19,404		
普通作業員			0.42	17,220	7,232		
		人	0.42	17,220	7,232		
セメント系固化材	特殊土用 バラ		14.602	15,000	219,030		
		t	14.602	15,000	219,030		
深層混合処理機運転	エポコラム攪拌翼 [単軸式] 90kW×2 φ1.8m		0.42	434,300	182,406	WYB00113	
		日	0.42	434,300	182,406	単- 235号	
スリット運転	20m3/h		0.42	77,910	32,722	WYB00114	
		日	0.42	77,910	32,722	単- 236号	
I C T建設機械経費加算額			0.42	76,320	32,054	WYB00001	
		日	0.42	76,320	32,054	単- 237号	
諸雑費（率+まるめ） 31%			1		78,213		
		式	1		78,213		
計					581,600		
					581,600		
単価					581,600		
					581,600	円/本	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-57号	スラリー攪拌（エポコラムTaf工法）	φ1.8m 添加量平均266kg/m3 打設長18.9m改良長17.9m	単位	本	数量	1	単価	539,800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役			0.394	25,095	9,887			
			人	0.394	25,095	9,887			
	特殊作業員			0.789	23,100	18,225			
			人	0.789	23,100	18,225			
	普通作業員			0.394	17,220	6,784			
			人	0.394	17,220	6,784			
	セメント系固化材	特殊土用 バラ		13.316	15,000	199,740			
			t	13.316	15,000	199,740			
	深層混合処理機運転	エポコラム攪拌翼 [単軸式] 90kW×2 φ1.8m		0.394	434,300	171,114			WYB00144
			日	0.394	434,300	171,114			単- 238号
	スリット運転	20m3/h		0.394	77,910	30,696			WYB00154
			日	0.394	77,910	30,696			単- 239号
	I C T建設機械経費加算額			0.394	76,320	30,070			WYB00155
			日	0.394	76,320	30,070			単- 240号
	諸雑費（率+まるめ） 31%			1		73,284			
			式	1		73,284			
	計					539,800			
						539,800			
	単価					539,800			
						539,800		円/本	

## 参考資料（1）

		単価使用年月		2021. 3		歩掛使用年月		2021. 3		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-58号	スラリー攪拌（エポコラムTaf工法）	φ1.8m 添加量平均260kg/m3 打設長17.1m改良長16.1m	単位	本	数量	1	単価	466,400					
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要						
	土木一般世話役			0.337	25,095	8,457							
	特殊作業員		人	0.337	25,095	8,457							
	特殊作業員			0.675	23,100	15,592							
	普通作業員		人	0.675	23,100	15,592							
	普通作業員			0.337	17,220	5,803							
	セメント系固化材	特殊土用 バラ		0.337	17,220	5,803							
	セメント系固化材		人	11.699	15,000	175,485							
	セメント系固化材		t	11.699	15,000	175,485							
	深層混合処理機運転	エポコラム攪拌翼 [単軸式] 90kW×2 φ1.8m		0.337	434,300	146,359						WYB00137	
	深層混合処理機運転		日	0.337	434,300	146,359						単-241号	
	スリット運転	20m3/h		0.337	77,910	26,255						WYB00138	
	スリット運転		日	0.337	77,910	26,255						単-242号	
	I C T建設機械経費加算額			0.337	76,320	25,719						WYB00212	
	I C T建設機械経費加算額		日	0.337	76,320	25,719						単-243号	
	諸雑費（率+まるめ） 31%			1		62,730							
	諸雑費（率+まるめ） 31%		式	1		62,730							
	計					466,400							
	計					466,400							
	単価					466,400							
	単価					466,400						円/本	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	スラリー攪拌（エポコラムTaf工法）	φ1.8m 添加量平均250kg/m3 打設長15.8m改良長15.3m	単位	本	数量	1	単価	451,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.337	25,095	8,457		
			人	0.337	25,095	8,457		
	特殊作業員			0.675	23,100	15,592		
			人	0.675	23,100	15,592		
	普通作業員			0.337	17,220	5,803		
			人	0.337	17,220	5,803		
	セメント系固化材	特殊土用 バラ		10.69	15,000	160,350		
			t	10.69	15,000	160,350		
	深層混合処理機運転	エポコラム攪拌翼 [単軸式] 90kW×2 φ1.8m		0.337	434,300	146,359		WYB00149
			日	0.337	434,300	146,359		単- 241号
	スリット運転	20m3/h		0.337	77,910	26,255		WYB00150
			日	0.337	77,910	26,255		単- 242号
	I C T建設機械経費加算額			0.337	76,320	25,719		WYB00214
			日	0.337	76,320	25,719		単- 243号
	諸雑費（率+まるめ） 31%			1		62,665		
			式	1		62,665		
	計					451,200		
						451,200		
	単価					451,200		
						451,200	円/本	



## 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	スラリー攪拌（エポコラムTaf工法）	φ1.8m 添加量平均252kg/m3 打設長17.6m改良長17.1m	単位	本	数量	1	単価	496,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.366	25,095	9,184		
			人	0.366	25,095	9,184		
	特殊作業員			0.731	23,100	16,886		
			人	0.731	23,100	16,886		
	普通作業員			0.366	17,220	6,302		
			人	0.366	17,220	6,302		
	セメント系固化材	特殊土用 バラ		12.046	15,000	180,690		
			t	12.046	15,000	180,690		
	深層混合処理機運転	エポコラム攪拌翼 [単軸式] 90kW×2 φ1.8m		0.366	434,300	158,953		WYB00152
			日	0.366	434,300	158,953		単- 244号
	スリット運転	20m3/h		0.366	77,910	28,515		WYB00153
			日	0.366	77,910	28,515		単- 245号
	I C T建設機械経費加算額			0.366	76,320	27,933		WYB00213
			日	0.366	76,320	27,933		単- 246号
	諸雑費（率+まるめ） 31%			1		68,137		
			式	1		68,137		
	計					496,600		
						496,600		
	単価					496,600		
						496,600	円/本	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	スラリー攪拌（エポコラムTaf工法）	φ1.8m 添加量平均253kg/m3 打設長19.4m改良長18.9m	単位	本	数量	1	単価	538,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.391	25,095	9,812		
			人	0.391	25,095	9,812		
	特殊作業員			0.781	23,100	18,041		
			人	0.781	23,100	18,041		
	普通作業員			0.391	17,220	6,733		
			人	0.391	17,220	6,733		
	セメント系固化材	特殊土用 バラ		13.401	15,000	201,015		
			t	13.401	15,000	201,015		
	深層混合処理機運転	エポコラム攪拌翼 [単軸式] 90kW×2 φ1.8m		0.391	434,300	169,811		WYB00170
			日	0.391	434,300	169,811		単- 247号
	スリット運転	20m3/h		0.391	77,910	30,462		WYB00171
			日	0.391	77,910	30,462		単- 248号
	I C T建設機械経費加算額			0.391	76,320	29,841		WYB00220
			日	0.391	76,320	29,841		単- 249号
	諸雑費（率+まるめ） 31%			1		72,785		
			式	1		72,785		
	計					538,500		
						538,500		
	単価					538,500		
						538,500	円/本	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-62号	スラリー攪拌（エポコラムTaf工法）	φ1.8m 添加量平均255kg/m3 打設長21.0m改良長20.5m	単位	本	数量	1	577,300
				単位	数量	1	577,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0.415	25,095	10,414		
		人	0.415	25,095	10,414		
特殊作業員			0.831	23,100	19,196		
		人	0.831	23,100	19,196		
普通作業員			0.415	17,220	7,146		
		人	0.415	17,220	7,146		
セメント系固化材	特殊土用 バラ		14.606	15,000	219,090		
		t	14.606	15,000	219,090		
深層混合処理機運転	エポコラム攪拌翼 [単軸式] 90kW×2 φ1.8m		0.415	434,300	180,234	WYB00179	
		日	0.415	434,300	180,234	単- 250号	
スリット運転	20m3/h		0.415	77,910	32,332	WYB00180	
		日	0.415	77,910	32,332	単- 251号	
I C T建設機械経費加算額			0.415	76,320	31,672	WYB00219	
		日	0.415	76,320	31,672	単- 252号	
諸雑費（率+まるめ） 31%			1		77,216		
		式	1		77,216		
計					577,300		
					577,300		
単価					577,300		
					577,300	円/本	

## 参考資料（1）

		単価使用年月		2021. 3		歩掛使用年月		2021. 3		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-63号	スラリー攪拌（エポコラムTaf工法）	φ1.8m 添加量平均256kg/m3 打設長21.0m改良長20.0m	単位	本	数量	1	単価	573,300					
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要						
	土木一般世話役			0.415	25,095	10,414							
			人	0.415	25,095	10,414							
	特殊作業員			0.831	23,100	19,196							
			人	0.831	23,100	19,196							
	普通作業員			0.415	17,220	7,146							
			人	0.415	17,220	7,146							
	セメント系固化材	特殊土用 バラ		14.336	15,000	215,040							
			t	14.336	15,000	215,040							
	深層混合処理機運転	エポコラム攪拌翼 [単軸式] 90kW×2 φ1.8m		0.415	434,300	180,234							WYB00182
			日	0.415	434,300	180,234							単-250号
	スリット運転	20m3/h		0.415	77,910	32,332							WYB00183
			日	0.415	77,910	32,332							単-251号
	I C T建設機械経費加算額			0.415	76,320	31,672							WYB00222
			日	0.415	76,320	31,672							単-252号
	諸雑費（率+まるめ） 31%			1		77,266							
			式	1		77,266							
	計					573,300							
						573,300							
	単価					573,300							
						573,300							円/本

## 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	スラリー攪拌（エポコラムTaf工法）	φ1.8m 平均添加量255kg/m3 打設長19.5m改良長18.5m	単位	本	数量	1	単価	536,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.392	25,095	9,837		
			人	0.392	25,095	9,837		
	特殊作業員			0.785	23,100	18,133		
			人	0.785	23,100	18,133		
	普通作業員			0.392	17,220	6,750		
			人	0.392	17,220	6,750		
	セメント系固化材	特殊土用 バラ		13.207	15,000	198,105		
			t	13.207	15,000	198,105		
	深層混合処理機運転	エポコラム攪拌翼 [単軸式] 90kW×2 φ1.8m		0.392	434,300	170,245		WYB00185
			日	0.392	434,300	170,245		単- 253号
	スリット運転	20m3/h		0.392	77,910	30,540		WYB00186
			日	0.392	77,910	30,540		単- 254号
	I C T建設機械経費加算額			0.392	76,320	29,917		WYB00227
			日	0.392	76,320	29,917		単- 255号
	諸雑費（率+まるめ） 31%			1		72,973		
			式	1		72,973		
	計					536,500		
						536,500		
	単価					536,500		
						536,500		円/本

## 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	スラリー攪拌（エポコラムTaf工法）	φ1.8m 添加量平均253kg/m3 打設長17.5m改良長16.5m	単位	本	数量	1	単価	489,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.364	25,095	9,134		
			人	0.364	25,095	9,134		
	特殊作業員			0.728	23,100	16,816		
			人	0.728	23,100	16,816		
	普通作業員			0.364	17,220	6,268		
			人	0.364	17,220	6,268		
	セメント系固化材	特殊土用 バラ		11.701	15,000	175,515		
			t	11.701	15,000	175,515		
	深層混合処理機運転	エポコラム攪拌翼 [単軸式] 90kW×2 φ1.8m		0.364	434,300	158,085		WYB00188
			日	0.364	434,300	158,085		単- 256号
	スリット運転	20m3/h		0.364	77,910	28,359		WYB00189
			日	0.364	77,910	28,359		単- 257号
	I C T建設機械経費加算額			0.364	76,320	27,780		WYB00228
			日	0.364	76,320	27,780		単- 258号
	諸雑費（率+まるめ） 31%			1		67,743		
			式	1		67,743		
	計					489,700		
						489,700		
	単価					489,700		
						489,700		円/本

## 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	スラリー攪拌（エポコラムTaf工法）	φ1.8m 添加量平均252kg/m3 打設長16.0m改良長15.0m	単位	本	数量	1	単価	452,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.341	25,095	8,557		
			人	0.341	25,095	8,557		
	特殊作業員			0.681	23,100	15,731		
			人	0.681	23,100	15,731		
	普通作業員			0.341	17,220	5,872		
			人	0.341	17,220	5,872		
	セメント系固化材	特殊土用 バラ		10.571	15,000	158,565		
			t	10.571	15,000	158,565		
	深層混合処理機運転	エポコラム攪拌翼 [単軸式] 90kW×2 φ1.8m		0.341	434,300	148,096		WYB00191
			日	0.341	434,300	148,096		単- 259号
	スリット運転	20m3/h		0.341	77,910	26,567		WYB00192
			日	0.341	77,910	26,567		単- 260号
	I C T建設機械経費加算額			0.341	76,320	26,025		WYB00229
			日	0.341	76,320	26,025		単- 261号
	諸雑費（率+まるめ） 31%			1		63,487		
			式	1		63,487		
	計					452,900		
						452,900		
	単価					452,900		
						452,900		円/本

## 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	スラリー攪拌（エポコラムTaf工法）	φ1.8m 添加量平均157kg/m3打設長17.2m改良長15.35m	単位	本	数量	1	単価	381,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.324	25,095	8,130		
			人	0.324	25,095	8,130		
	特殊作業員			0.649	23,100	14,991		
			人	0.649	23,100	14,991		
	普通作業員			0.324	17,220	5,579		
			人	0.324	17,220	5,579		
	セメント系固化材	特殊土用 バラ		6.757	15,000	101,355		
			t	6.757	15,000	101,355		
	深層混合処理機運転	エポコラム攪拌翼 [単軸式] 90kW×2 φ1.8m		0.324	434,300	140,713		WYB00197
			日	0.324	434,300	140,713		単- 262号
	スリット運転	20m3/h		0.324	77,910	25,242		WYB00198
			日	0.324	77,910	25,242		単- 263号
	I C T建設機械経費加算額			0.324	76,320	24,727		WYB00003
			日	0.324	76,320	24,727		単- 264号
	諸雑費（率+まるめ） 31%			1		60,263		
			式	1		60,263		
	計					381,000		
						381,000		
	単価					381,000		
						381,000	円/本	



## 参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-68号	スラリー攪拌（エポコラムTaf工法）	φ1.8m 添加量平均157kg/m3打設長17.2m改良長15.3m	単位	本	数量	1	380,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.324	25,095	8,130	
			人	0.324	25,095	8,130	
	特殊作業員			0.649	23,100	14,991	
			人	0.649	23,100	14,991	
	普通作業員			0.324	17,220	5,579	
			人	0.324	17,220	5,579	
	セメント系固化材	特殊土用 バラ		6.741	15,000	101,115	
			t	6.741	15,000	101,115	
	深層混合処理機運転	エポコラム攪拌翼 [単軸式] 90kW×2 φ1.8m		0.324	434,300	140,713	WYB00208
			日	0.324	434,300	140,713	単- 262号
	スリット運転	20m3/h		0.324	77,910	25,242	WYB00209
			日	0.324	77,910	25,242	単- 263号
	I C T建設機械経費加算額			0.324	76,320	24,727	WYB00210
			日	0.324	76,320	24,727	単- 264号
	諸雑費（率+まるめ） 31%			1		60,303	
			式	1		60,303	
	計					380,800	
						380,800	
	単価					380,800	
						380,800	円/本

## 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	スラリー攪拌（エポコラムTaf工法）	φ1.8m 添加量平均158kg/m3打設長17.2m改良長15.25m	単位	本	数量	1	単価	380,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.324	25,095	8,130		
			人	0.324	25,095	8,130		
	特殊作業員			0.649	23,100	14,991		
			人	0.649	23,100	14,991		
	普通作業員			0.324	17,220	5,579		
			人	0.324	17,220	5,579		
	セメント系固化材	特殊土用 バラ		6.725	15,000	100,875		
			t	6.725	15,000	100,875		
	深層混合処理機運転	エポコラム攪拌翼 [単軸式] 90kW×2 φ1.8m		0.324	434,300	140,713		WYB00204
			日	0.324	434,300	140,713		単-262号
	スリット運転	20m3/h		0.324	77,910	25,242		WYB00205
			日	0.324	77,910	25,242		単-263号
	I C T建設機械経費加算額			0.324	76,320	24,727		WYB00206
			日	0.324	76,320	24,727		単-264号
	諸雑費（率+まるめ） 31%			1		60,343		
			式	1		60,343		
	計					380,600		
						380,600		
	単価					380,600		
						380,600	円/本	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	スラリー攪拌（エポコラムTaf工法）	φ1.8m 添加量平均158kg/m3打設長17.2m改良長15.2m	単位	本	数量	1	単価	380,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.324	25,095	8,130			
特殊作業員		人	0.649	23,100	14,991			
普通作業員		人	0.324	17,220	5,579			
セメント系固化材	特殊土用 バラ	t	6.709	15,000	100,635			
深層混合処理機運転	エポコラム攪拌翼 [単軸式] 90kW×2 φ1.8m	日	0.324	434,300	140,713	WYB00216		
スリット運転	20m3/h	日	0.324	77,910	25,242	WYB00217	単一 262号	
I C T建設機械経費加算額		日	0.324	76,320	24,727	WYB00218	単一 263号	
諸雑費（率+まるめ） 31%		式	1		60,283		単一 264号	
計					380,300			
単価					380,300			
					380,300		円/本	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	スラリー攪拌（エポコラムTaf工法）	φ1.8m 添加量平均158kg/m3打設長17.2m改良長15.15m	単位	本	数量	1	単価	380,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.324	25,095	8,130		
			人	0.324	25,095	8,130		
	特殊作業員			0.649	23,100	14,991		
			人	0.649	23,100	14,991		
	普通作業員			0.324	17,220	5,579		
			人	0.324	17,220	5,579		
	セメント系固化材	特殊土用 バラ		6.693	15,000	100,395		
			t	6.693	15,000	100,395		
	深層混合処理機運転	エポコラム攪拌翼 [単軸式] 90kW×2 φ1.8m		0.324	434,300	140,713		WYB00224
			日	0.324	434,300	140,713		単一 262号
	スリット運転	20m3/h		0.324	77,910	25,242		WYB00225
			日	0.324	77,910	25,242		単一 263号
	I C T建設機械経費加算額			0.324	76,320	24,727		WYB00226
			日	0.324	76,320	24,727		単一 264号
	諸雑費（率+まるめ） 31%			1		60,323		
			式	1		60,323		
	計					380,100		
						380,100		
	単価					380,100		
						380,100	円/本	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一72号	スラリー攪拌（エポコラムTaf工法）	φ1.8m 添加量平均158kg/m3打設長17.2m改良長15.1m	単位	本	数量	1	単価	379,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.324	25,095	8,130		
			人	0.324	25,095	8,130		
	特殊作業員			0.649	23,100	14,991		
			人	0.649	23,100	14,991		
	普通作業員			0.324	17,220	5,579		
			人	0.324	17,220	5,579		
	セメント系固化材	特殊土用 バラ		6.677	15,000	100,155		
			t	6.677	15,000	100,155		
	深層混合処理機運転	エポコラム攪拌翼 [単軸式] 90kW×2 φ1.8m		0.324	434,300	140,713		WYB00232
			日	0.324	434,300	140,713		単一 262号
	スリット運転	20m3/h		0.324	77,910	25,242		WYB00233
			日	0.324	77,910	25,242		単一 263号
	I C T建設機械経費加算額			0.324	76,320	24,727		WYB00234
			日	0.324	76,320	24,727		単一 264号
	諸雑費（率+まるめ） 31%			1		60,263		
			式	1		60,263		
	計					379,800		
						379,800		
	単価					379,800		
						379,800	円/本	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一73号	スラリー攪拌（エポコラムTaf工法）	φ1.8m 添加量平均158kg/m3打設長17.2m改良長15.05m	単位	本	数量	1	単価	379,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.324	25,095	8,130		
			人	0.324	25,095	8,130		
	特殊作業員			0.649	23,100	14,991		
			人	0.649	23,100	14,991		
	普通作業員			0.324	17,220	5,579		
			人	0.324	17,220	5,579		
	セメント系固化材	特殊土用 バラ		6.661	15,000	99,915		
			t	6.661	15,000	99,915		
	深層混合処理機運転	エポコラム攪拌翼 [単軸式] 90kW×2 φ1.8m		0.324	434,300	140,713		WYB00240
			日	0.324	434,300	140,713		単一 262号
	スリット運転	20m3/h		0.324	77,910	25,242		WYB00241
			日	0.324	77,910	25,242		単一 263号
	I C T建設機械経費加算額			0.324	76,320	24,727		WYB00242
			日	0.324	76,320	24,727		単一 264号
	諸雑費（率+まるめ） 31%			1		60,303		
			式	1		60,303		
	計					379,600		
						379,600		
	単価					379,600		
						379,600	円/本	

## 参考資料（1）

		単価使用年月		2021. 3		歩掛使用年月		2021. 3		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単一74号	スラリー攪拌（エポコラムTaf工法）	φ1.8m 添加量平均158kg/m3打設長17.2m改良長15.0m	単位	本	数量	1	単価	379,400	1	379,400		摘要	
名称		規格	単位	数量	単価	金額				摘要			
	土木一般世話役			0.324	25,095	8,130							
			人	0.324	25,095	8,130							
	特殊作業員			0.649	23,100	14,991							
			人	0.649	23,100	14,991							
	普通作業員			0.324	17,220	5,579							
			人	0.324	17,220	5,579							
	セメント系固化材	特殊土用 バラ		6.645	15,000	99,675							
			t	6.645	15,000	99,675							
	深層混合処理機運転	エポコラム攪拌翼 [単軸式] 90kW×2 φ1.8m		0.324	434,300	140,713		WYB00248					
			日	0.324	434,300	140,713		単一 262号					
	スリット運転	20m3/h		0.324	77,910	25,242		WYB00249					
			日	0.324	77,910	25,242		単一 263号					
	I C T建設機械経費加算額			0.324	76,320	24,727		WYB00250					
			日	0.324	76,320	24,727		単一 264号					
	諸雑費（率+まるめ） 31%			1		60,343							
			式	1		60,343							
	計					379,400							
						379,400							
	単価					379,400							
						379,400		円/本					

## 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	スラリー攪拌（エポコラムTaf工法）	φ1.8m 添加量平均158kg/m3打設長17.2m改良長14.95m	単位	本	数量	1	単価	379,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.324	25,095	8,130		
			人	0.324	25,095	8,130		
	特殊作業員			0.649	23,100	14,991		
			人	0.649	23,100	14,991		
	普通作業員			0.324	17,220	5,579		
			人	0.324	17,220	5,579		
	セメント系固化材	特殊土用 バラ		6.629	15,000	99,435		
			t	6.629	15,000	99,435		
	深層混合処理機運転	エポコラム攪拌翼 [単軸式] 90kW×2 φ1.8m		0.324	434,300	140,713		WYB00256
			日	0.324	434,300	140,713		単一 262号
	スリット運転	20m3/h		0.324	77,910	25,242		WYB00257
			日	0.324	77,910	25,242		単一 263号
	I C T建設機械経費加算額			0.324	76,320	24,727		WYB00258
			日	0.324	76,320	24,727		単一 264号
	諸雑費（率+まるめ） 31%			1		60,283		
			式	1		60,283		
	計					379,100		
						379,100		
	単価					379,100		
						379,100	円/本	



## 参考資料（1）

		単価使用年月		2021. 3		歩掛使用年月		2021. 3		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-76号	スラリー攪拌（エポコラムTaf工法）	φ1.8m 添加量平均159kg/m3打設長17.2m改良長14.9m	単位	本	数量	1	単価	378,900	1	単価	378,900		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要					
土木一般世話役					0.324	25,095	8,130						
				人	0.324	25,095	8,130						
特殊作業員					0.649	23,100	14,991						
				人	0.649	23,100	14,991						
普通作業員					0.324	17,220	5,579						
				人	0.324	17,220	5,579						
セメント系固化材		特殊土用 バラ			6.612	15,000	99,180						
				t	6.612	15,000	99,180						
深層混合処理機運転		エポコラム攪拌翼 [単軸式] 90kW×2 φ1.8m			0.324	434,300	140,713	WYB00264					
				日	0.324	434,300	140,713	単- 262号					
スリット運転		20m3/h			0.324	77,910	25,242	WYB00265					
				日	0.324	77,910	25,242	単- 263号					
ICT建設機械経費加算額					0.324	76,320	24,727	WYB00266					
				日	0.324	76,320	24,727	単- 264号					
諸雑費（率+まるめ） 31%					1		60,338						
				式	1		60,338						
計							378,900						
							378,900						
単価							378,900	円/本					
							378,900						

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一77号	バックホ混合	粘性土:シラス=1:0.6	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価	837.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.8	25,095	20,076		
			人	0.8	25,095	20,076		
	普通作業員			1.7	17,220	29,274		
			人	1.7	17,220	29,274		
	バックホ(クロー) [標準]	排ガス型(第2次)山積0.8m <sup>3</sup>		0.6	53,330	31,998		WYB00130
			日	0.6	53,330	31,998		単一 234号
	諸雑費 (率+まるめ) 3%			1		2,432		
			式	1		2,432		
	計					83,780		
						83,780		
	単価					837.8		
						837.8		円/m <sup>3</sup>

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-78号	購入土（シラス）	ほぐし	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	1,200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
購入土（シラス）		ほぐし		1	1,200	1,200			
			m <sup>3</sup>	1	1,200	1,200			
計						1,200			
単価						1,200	円/m <sup>3</sup>		
						1,200			

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-79号	コンクリートスケン A6（材料費）	1500×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 6本	単位	枚	数量	1	単価	42,200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートスケン A6		1500×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 6本		1	42,200	42,200			
			枚	1	42,200	42,200			
計						42,200			
単価						42,200	円/枚		
						42,200			

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-80号	コンクリートスキン A5 (材料費)	1500×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 5本	単位	枚	数量	1	単価	41,700	
							1	41,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートスキン A5		1500×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 5本		1	41,700	41,700			
			枚	1	41,700	41,700			
計						41,700			
単価						41,700			
						41,700	円/枚		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-81号	コンクリートスキン AR5 (材料費)	1350×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 5本	単位	枚	数量	1	単価	41,700	
							1	41,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートスキン AR5		1350×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 5本		1	41,700	41,700			
			枚	1	41,700	41,700			
計						41,700			
単価						41,700			
						41,700	円/枚		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-82号	コンクリートスキン A4 (材料費)	1500×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本	単位	枚	数量	1	単価	41,200	
							1	41,200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートスキン A4		1500×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本		1	41,200	41,200			
			枚	1	41,200	41,200			
計						41,200			
単価						41,200			
						41,200	円/枚		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-83号	コンクリートスキン AR4 (材料費)	1350×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本	単位	枚	数量	1	単価	41,200	
							1	41,200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートスキン AR4		1350×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本		1	41,200	41,200			
			枚	1	41,200	41,200			
計						41,200			
単価						41,200			
						41,200	円/枚		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-84号	コンクリートスケン BP4（材料費）	1500×1480 t=140 コネティブ <sup>®</sup> 4本 笠石差筋	単位	枚	数量	1	単価	43,400	
							1	43,400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートスケン BP4		1500×1480 t=140 コネティブ <sup>®</sup> 4本 笠石差筋		1	43,400	43,400			
			枚	1	43,400	43,400			
計						43,400			
単価						43,400			
						43,400	円/枚		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-85号	コンクリートスケン C3（材料費）	1500×750 t=140 コネティブ <sup>®</sup> 3本	単位	枚	数量	1	単価	23,500	
							1	23,500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートスケン C3		1500×750 t=140 コネティブ <sup>®</sup> 3本		1	23,500	23,500			
			枚	1	23,500	23,500			
計						23,500			
単価						23,500			
						23,500	円/枚		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-86号	コンクリートスチン CR3 (材料費)	1350×750 t=140 コネティフ <sup>®</sup> 3本	単位	枚	数量	1	単価	23,500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリートスチン CR3	1350×750 t=140 コネティフ <sup>®</sup> 3本		1	23,500	23,500			
			枚	1	23,500	23,500			
	計					23,500			
	単価					23,500			
						23,500	円/枚		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-87号	コンクリートスチン DP2 (材料費)	1500×730 t=140 コネティフ <sup>®</sup> 2本 笠石差筋	単位	枚	数量	1	単価	25,200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリートスチン DP2	1500×730 t=140 コネティフ <sup>®</sup> 2本 笠石差筋		1	25,200	25,200			
			枚	1	25,200	25,200			
	計					25,200			
	単価					25,200			
						25,200	円/枚		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-88号	コンクリートスチン DRP2 (材料費)	1350×730 t=140 コネティフ <sup>®</sup> 2本 笠石差筋	単位	枚	数量	1	単価	25,200	
							1	25,200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートスチン DRP2		1350×730 t=140 コネティフ <sup>®</sup> 2本 笠石差筋		1	25,200	25,200			
			枚	1	25,200	25,200			
計						25,200			
単価						25,200			
						25,200	円/枚		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-89号	穴あきスチン A06 (材料費)	1500×1500 t=140 コネティフ <sup>®</sup> 6本 穴位置(右上)	単位	枚	数量	1	単価	47,200	
							1	47,200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
穴あきスチン A06		1500×1500 t=140 コネティフ <sup>®</sup> 6本 穴位置(右上)		1	47,200	47,200			
			枚	1	47,200	47,200			
計						47,200			
単価						47,200			
						47,200	円/枚		



## 参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-90号	異形スレ ALE4 (材料費)	980×1500 t=140 コネティブ <sup>®</sup> 4本	単位	枚	数量	1	単価	32,410	
						1		32,410	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
異形スレ ALE4		980×1500 t=140 コネティブ <sup>®</sup> 4本		1	32,411	32,411			
			枚	1	32,411	32,411			
計						32,411			
						32,411			
単価						32,410			
						32,410	円/枚		

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-91号	異形スレ DLEP2 (材料費)	980×730 t=140 コネティブ <sup>®</sup> 2本 笠石差筋	単位	枚	数量	1	単価	21,990	
						1		21,990	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
異形スレ DLEP2		980×730 t=140 コネティブ <sup>®</sup> 2本 笠石差筋		1	21,990	21,990			
			枚	1	21,990	21,990			
計						21,990			
						21,990			
単価						21,990			
						21,990	円/枚		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-92号	ボルト・ナット(材料費)	M12×40 亜鉛メッキ	単位	個	数量	1	単価	170	
							1	170	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボルト・ナット		M12×40 亜鉛メッキ		1	170	170			
			個	1	170	170			
計						170			
単価						170			
						170	円/個		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-93号	水平目地材(材料費)	20×85×600	単位	枚	数量	1	単価	890	
							1	890	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水平目地材		20×85×600		1	890	890			
			枚	1	890	890			
計						890			
単価						890			
						890	円/枚		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-94号	透水防砂材(材料費)	420×4	単位	m	数量	1	単価	600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
透水防砂材		420×4		1	600	600			
			m	1	600	600			
計						600			
単価						600	円/m		
						600			

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-95号	端部取付金具	L125×210×3.2×1500 θ=90°	単位	本	数量	1	単価	12,800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
端部取付金具		L125×210×3.2×1500 θ90°		1	12,800	12,800			
			本	1	12,800	12,800			
計						12,800			
単価						12,800	円/本		
						12,800			

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-96号	端部取付金具	L125×210×3.2×750 θ=90°	単位	本	数量	1	単価	6,410	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
端部取付金具		L125×210×3.2×750 θ=90°		1	6,410	6,410			
			本	1	6,410	6,410			
計						6,410			
単価						6,410	円/本		
						6,410			

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-97号	コンクリートアンカー(材料費)	M12×90	単位	本	数量	1	単価	733	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートアンカー		M12×90		1	733	733			
			本	1	733	733			
計						733			
単価						733	円/本		
						733			

## 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	148,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	84,500	87,035			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	61,525	61,525			
諸雑費 (まるめ)		式	1		40			
計					148,600			
単価					148,600	円/t		

## 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	足場工	プラケット足場 設置・撤去	単位	m	数量	10	単価	4,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.25	25,095	6,273		
			人	0.25	25,095	6,273		
	とび工			1	24,255	24,255		
			人	1	24,255	24,255		
	普通作業員			0.75	17,220	12,915		
			人	0.75	17,220	12,915		
	諸雑費（率+まるめ） 15%			1		6,507		
			式	1		6,507		
	計					49,950		
						49,950		
	単価					4,995		
						4,995	円/m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	151,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	84,500	87,035			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	64,601.25	64,601			
諸雑費 (まるめ)		式	1		64			
計					151,700			
単価					151,700	円/t		

## 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	足場工	ブランク足場 設置・撤去	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.25	25,095	6,273		
	とび工			0	0	0		
			人	1	24,255	24,255		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.75	17,220	12,915		
	諸雑費（率+まるめ） 15%			0		0		
			式	1		6,507		
	計					0		
						49,950		
	単価					0		
						4,995	円/m	



## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-102号	排水ブ ラケット (材料費)	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	2,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	再生クラッシャーラン	RC-40		1	2,700	2,700			
			m 3	1	2,700	2,700			
	計					2,700			
	単価					2,700	円/m 3		
						2,700			

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-103号	壁面背面排水層 (材料費)	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	2,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	再生クラッシャーラン	RC-40		1	2,700	2,700			
			m 3	1	2,700	2,700			
	計					2,700			
	単価					2,700	円/m 3		
						2,700			

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-104号	コンクリートスキン A5 (材料費)	1500×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 5本	単位	枚	数量	1	単価	41,700	
						1		41,700	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリートスキン A5	1500×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 5本		1	41,700	41,700			
			枚	1	41,700	41,700			
	計					41,700			
	単価					41,700			
						41,700	円/枚		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-105号	コンクリートスキン A4 (材料費)	1500×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本	単位	枚	数量	1	単価	41,200	
						1		41,200	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリートスキン A4	1500×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本		1	41,200	41,200			
			枚	1	41,200	41,200			
	計					41,200			
	単価					41,200			
						41,200	円/枚		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-106号	コンクリートスケン AL4（材料費）	1350×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本	単位	枚	数量	1	単価	41,200	
							1	41,200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートスケン AL4		1350×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本		1	41,200	41,200			
			枚	1	41,200	41,200			
計						41,200			
単価						41,200			
						41,200	円/枚		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-107号	コンクリートスケン BP4（材料費）	1500×1480 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本 笠石差筋	単位	枚	数量	1	単価	43,400	
							1	43,400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートスケン BP4		1500×1480 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本 笠石差筋		1	43,400	43,400			
			枚	1	43,400	43,400			
計						43,400			
単価						43,400			
						43,400	円/枚		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-108号	コンクリートスチン BRP4 (材料費)	1350×1480 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本 笠石差筋	単位	枚	数量	1	単価	43,400	
							1	43,400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートスチン BRP4		1350×1480 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本 笠石差筋		1	43,400	43,400			
			枚	1	43,400	43,400			
計						43,400			
						43,400			
単価						43,400	円/枚		
						43,400	円/枚		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-109号	コンクリートスチン BLP4 (材料費)	1350×1480 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本 笠石差筋	単位	枚	数量	1	単価	43,400	
							1	43,400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートスチン BLP4		1350×1480 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本 笠石差筋		1	43,400	43,400			
			枚	1	43,400	43,400			
計						43,400			
						43,400			
単価						43,400	円/枚		
						43,400	円/枚		

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-110号	コンクリートスケン C3 (材料費)	1500×750 t=140 コネティブ®3本	単位	枚	数量	1	単価	23,500
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートスケン C3			1500×750 t=140 コネティブ®3本		1	23,500	23,500	
				枚	1	23,500	23,500	
計							23,500	
単価							23,500	円/枚
							23,500	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-111号	コンクリートスケン CL3 (材料費)	1350×750 t=140 コネティブ®3本	単位	枚	数量	1	単価	23,500
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートスケン CL3			1350×750 t=140 コネティブ®3本		1	23,500	23,500	
				枚	1	23,500	23,500	
計							23,500	
単価							23,500	円/枚
							23,500	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-112号	コンクリートスパン DP2 (材料費)	1500×730 t=140 笠石差筋	単位	枚	数量	1	単価	25,200	
							1	25,200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートスパン DP2		1500×730 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 2本 笠石差筋		1	25,200	25,200			
			枚	1	25,200	25,200			
計						25,200			
単価						25,200			
						25,200	円/枚		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-113号	穴あきスパン A05 (材料費)	1500×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 5本 穴位置(中央上)	単位	枚	数量	1	単価	46,700	
							1	46,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
穴あきスパン A05		1500×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 5本 穴位置(中央上)		1	46,700	46,700			
			枚	1	46,700	46,700			
計						46,700			
単価						46,700			
						46,700	円/枚		

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-114号	異形スレ ALE' 4 (材料費)	780×1500 t=140 コネクティブ' 4本	単位	枚	数量	1	単価	27,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	異形スレ ALE' 4	780×1500 コネクティブ' 4本		1	27,184	27,184		
			枚	1	27,184	27,184		
	計					27,184		
	単価					27,180		
						27,180	円/枚	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-115号	異形スレ ALE4 (材料費)	780×1500 t=140 コネクティブ' 4本	単位	枚	数量	1	単価	27,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	異形スレ ALE4	780×1500 コネクティブ' 4本		1	27,184	27,184		
			枚	1	27,184	27,184		
	計					27,184		
	単価					27,180		
						27,180	円/枚	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-116号	異形スリ BLEP4 (材料費)	780×1480 t=140 コネティフ <sup>®</sup> 4本 笠石差筋	単位	枚	数量	1	単価	29,110
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	異形スリ BLEP4	780×1480 t=140 コネティフ <sup>®</sup> 4本 笠石差筋		1	29,112	29,112		
			枚	1	29,112	29,112		
	計					29,112		
	単価					29,110		
						29,110	円/枚	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-117号	異形スリ ARE'4 (材料費)	770×1500 t=140 コネティフ <sup>®</sup> 4本	単位	枚	数量	1	単価	26,920
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	異形スリ ARE'4	770×1500 t=140 コネティフ <sup>®</sup> 4本		1	26,923	26,923		
			枚	1	26,923	26,923		
	計					26,923		
	単価					26,920		
						26,920	円/枚	



## 参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-118号	異形スレソ ARE4 (材料費)	770×1500 t=140 コネティフ <sup>®</sup> 4本	単位	枚	数量	1	単価	26,920	
名称			規格			単位	数量	金額	摘要
	異形スレソ ARE4	770×1500 t=140 コネティフ <sup>®</sup> 4本			1	26,923		26,923	
			枚		1	26,923		26,923	
	計							26,923	
	単価							26,920	
								26,920	円/枚

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-119号	異形スレソ BREP4 (材料費)	770×1480 t=140 コネティフ <sup>®</sup> 4本 笠石差筋	単位	枚	数量	1	単価	28,850	
名称			規格			単位	数量	金額	摘要
	異形スレソ BREP4	770×1480 t=140 コネティフ <sup>®</sup> 4本 笠石差筋			1	28,854		28,854	
			枚		1	28,854		28,854	
	計							28,854	
	単価							28,850	
								28,850	円/枚

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-120号	ボルト・ナット(材料費)	M12×40 亜鉛メッキ	単位	個	数量	1	単価	170	
						1	170		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボルト・ナット		M12×40 亜鉛メッキ		1	170	170			
			個	1	170	170			
計						170			
単価						170			円/個
						170			

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-121号	水平目地材(材料費)	20×85×600	単位	枚	数量	1	単価	890	
						1	890		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水平目地材		20×85×600		1	890	890			
			枚	1	890	890			
計						890			
単価						890			円/枚
						890			

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-122号	透水防砂材(材料費)	420×4	単位	m	数量	1	単価	600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
透水防砂材		420×4		1	600	600			
			m	1	600	600			
計						600			
単価						600	円/m		
						600			

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-123号	端部取付金具	L125×210×3.2×1500 θ=90°	単位	本	数量	1	単価	12,800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
端部取付金具		L125×210×3.2×1500 θ90°		1	12,800	12,800			
			本	1	12,800	12,800			
計						12,800			
単価						12,800	円/本		
						12,800			

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-124号	端部取付金具	L125×210×3.2×750 θ=90°	単位	本	数量	1	単価	6,410	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
端部取付金具		L125×210×3.2×750 θ=90°		1	6,410	6,410			
			本	1	6,410	6,410			
計						6,410			
単価						6,410	円/本		
						6,410			

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-125号	コンクリートアンカー(材料費)	M12×90	単位	本	数量	1	単価	733	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートアンカー		M12×90		1	733	733			
			本	1	733	733			
計						733			
単価						733	円/本		
						733			

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	プレキャスト板（材料費）	250×40×600	単位	枚	数量	1	単価	650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト板		U形用蓋 1種 180 25×4×60		1	650	650		
			枚	1	650	650		
計						650		
単価						650		
						650		円/枚

## 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	足場工	プランケット足場 設置・撤去	単位	m	数量	10	単価	4,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.25	25,095	6,273		
			人	0.25	25,095	6,273		
	とび工			1	24,255	24,255		
			人	1	24,255	24,255		
	普通作業員			0.75	17,220	12,915		
			人	0.75	17,220	12,915		
	諸雑費（率+まるめ） 15%			1		6,507		
			式	1		6,507		
	計					49,950		
						49,950		
	単価					4,995		
						4,995	円/m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	足場工	プランケット足場 設置・撤去	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.25	25,095	6,273		
	とび工			0	0	0		
			人	1	24,255	24,255		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.75	17,220	12,915		
	諸雑費（率+まるめ） 15%			0		0		
			式	1		6,507		
	計					0		
						49,950		
	単価					0		
						4,995	円/m	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-129号	排水ブ ラケット (材料費)	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	2,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	再生クラッシャーラン	RC-40		1	2,700	2,700			
			m 3	1	2,700	2,700			
	計					2,700			
	単価					2,700	円/m 3		
						2,700			

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-130号	壁面背面排水層 (材料費)	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	2,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	再生クラッシャーラン	RC-40		1	2,700	2,700			
			m 3	1	2,700	2,700			
	計					2,700			
	単価					2,700	円/m 3		
						2,700			



## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-131号	コンクリートスキン AL5 (材料費)	1350×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 5本	単位	枚	数量	1	単価	41,700	
							1	41,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートスキン AL5		1350×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 5本		1	41,700	41,700			
			枚	1	41,700	41,700			
計						41,700			
単価						41,700			
						41,700	円/枚		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-132号	コンクリートスキン A4 (材料費)	1500×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本	単位	枚	数量	1	単価	41,200	
							1	41,200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートスキン A4		1500×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本		1	41,200	41,200			
			枚	1	41,200	41,200			
計						41,200			
単価						41,200			
						41,200	円/枚		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-133号	コンクリートスケン BP4（材料費）	1500×1480 t=140 コネティブ <sup>®</sup> 4本 笠石差筋	単位	枚	数量	1	単価	43,400	
							1	43,400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートスケン BP4		1500×1480 t=140 コネティブ <sup>®</sup> 4本 笠石差筋		1	43,400	43,400			
			枚	1	43,400	43,400			
計						43,400			
単価						43,400			
						43,400	円/枚		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-134号	コンクリートスケン C3（材料費）	1500×750 t=140 コネティブ <sup>®</sup> 3本	単位	枚	数量	1	単価	23,500	
							1	23,500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートスケン C3		1500×750 t=140 コネティブ <sup>®</sup> 3本		1	23,500	23,500			
			枚	1	23,500	23,500			
計						23,500			
単価						23,500			
						23,500	円/枚		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-135号	コンクリートスチ C2 (材料費)	1500×750 コネクティブ <sup>®</sup> 2本	単位	枚	数量	1	単価	23,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリートスチ C2	1500×750 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本		1	23,000	23,000			
			枚	1	23,000	23,000			
	計					23,000			
	単価					23,000			
						23,000	円/枚		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-136号	穴あきスチ A04 (材料費)	1500×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本 穴位置(中央)	単位	枚	数量	1	単価	46,200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	穴あきスチ A04	1500×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本 穴位置(中央)		1	46,200	46,200			
			枚	1	46,200	46,200			
	計					46,200			
	単価					46,200			
						46,200	円/枚		

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-137号	両袖落としスリ AWE4 (材料費)	610×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本	単位	枚	数量	1	単価	24,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	両袖落としスリ AWE4	610×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本		1	24,330	24,330		
			枚	1	24,330	24,330		
	計					24,330		
	単価					24,330		
						24,330	円/枚	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-138号	両袖落としスリ AWE2 (材料費)	610×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 2本	単位	枚	数量	1	単価	23,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	両袖落としスリ AWE2	610×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 2本		1	23,330	23,330		
			枚	1	23,330	23,330		
	計					23,330		
	単価					23,330		
						23,330	円/枚	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-139号	両袖落としシシ DWEPI (材料費)	610×730 t=140 コネティブ <sup>®</sup> 1本	単位	枚	数量	1	単価	17,310
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	両袖落としシシ DWEPI	610×730 t=140 コネティブ <sup>®</sup> 1本		1	17,310	17,310		
			枚	1	17,310	17,310		
	計					17,310		
	単価					17,310	円/枚	
						17,310		

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-140号	ボルト・ナット(材料費)	M12×40 亜鉛メッキ	単位	個	数量	1	単価	170
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボルト・ナット	M12×40 亜鉛メッキ		1	170	170		
			個	1	170	170		
	計					170		
	単価					170	円/個	
						170		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-141号	水平目地材(材料費)	20×85×600	単位	枚	数量	1	単価	890	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水平目地材		20×85×600		1	890	890			
			枚	1	890	890			
	計					890			
	単価					890			
						890	円/枚		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-142号	透水防砂材(材料費)	420×4	単位	m	数量	1	単価	600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
透水防砂材		420×4		1	600	600			
			m	1	600	600			
	計					600			
	単価					600			
						600	円/m		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-143号	端部取付金具	L125×210×3.2×1500 θ=90°	単位	本	数量	1	単価	12,800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
端部取付金具		L125×210×3.2×1500 θ90°		1	12,800	12,800			
			本	1	12,800	12,800			
計						12,800			
単価						12,800			
						12,800	円/本		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-144号	7°レキャスト板（材料費）	250×40×600	単位	枚	数量	1	単価	650	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
7°レキャスト板		U形用蓋 1種 180 25×4×60		1	650	650			
			枚	1	650	650			
計						650			
単価						650			
						650	円/枚		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-145号	コンクリートスケン A5 (材料費)	1500×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 5本	単位	枚	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリートスケン A5	1500×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 5本		0	0	0			
			枚	1	41,700	41,700			
	計					0			
						41,700			
	単価					0			
						41,700	円/枚		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-146号	コンクリートスケン AL5 (材料費)	1350×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 5本	単位	枚	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリートスケン AL5	1350×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 5本		0	0	0			
			枚	1	41,700	41,700			
	計					0			
						41,700			
	単価					0			
						41,700	円/枚		



## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-147号	コンクリートスケン A4 (材料費)	1500×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートスケン A4	1500×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本		0	0	0		
			枚	1	41,200	41,200		
	計					0		
						41,200		
	単価					0		
						41,200	円/枚	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-148号	コンクリートスケン AL4 (材料費)	1350×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートスケン AL4	1350×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本		0	0	0		
			枚	1	41,200	41,200		
	計					0		
						41,200		
	単価					0		
						41,200	円/枚	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-149号	コンクリートスチン BP4（材料費）	1500×1480 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本 笠石差筋	単位	枚	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリートスチン BP4	1500×1480 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本 笠石差筋		0	0	0			
			枚	1	43,400	43,400			
	計					0			
						43,400			
	単価					0			
						43,400	円/枚		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-150号	コンクリートスチン BRP4（材料費）	1350×1480 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本 笠石差筋	単位	枚	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリートスチン BRP4	1350×1480 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本 笠石差筋		0	0	0			
			枚	1	43,400	43,400			
	計					0			
						43,400			
	単価					0			
						43,400	円/枚		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-151号	コンクリートスケン BLP4 (材料費)	1350×1480 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本 笠石差筋	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートスケン BLP4	1350×1480 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本 笠石差筋		0	0	0		
			枚	1	43,400	43,400		
	計					0		
						43,400		
	単価					0		
						43,400	円/枚	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-152号	コンクリートスケン C3 (材料費)	1500×750 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 3本	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートスケン C3	1500×750 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 3本		0	0	0		
			枚	1	23,500	23,500		
	計					0		
						23,500		
	単価					0		
						23,500	円/枚	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-153号	コンクリートスケン CL3 (材料費)	1350×750 t=140 コネタイプ <sup>®</sup> 3本	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートスケン CL3	1350×750 t=140 コネタイプ <sup>®</sup> 3本		0	0	0		
			枚	1	23,500	23,500		
	計					0		
						23,500		
	単価					0		
						23,500	円/枚	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-154号	コンクリートスケン C2 (材料費)	1500×750 コネタイプ <sup>®</sup> 2本	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートスケン C2	1500×750 t=140 コネタイプ <sup>®</sup> 4本		0	0	0		
			枚	1	23,000	23,000		
	計					0		
						23,000		
	単価					0		
						23,000	円/枚	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-155号	穴あきスリ A04 (材料費)	1500×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本 穴位置(中央)	単位	枚	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
穴あきスリ A04		1500×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本 穴位置(中央)		0	0	0			
			枚	1	46,200	46,200			
計						0			
						46,200			
単価						0			
						46,200	円/枚		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-156号	両袖落としスリ AWE4 (材料費)	610×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本	単位	枚	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
両袖落としスリ AWE4		610×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本		0	0	0			
			枚	1	24,330	24,330			
計						0			
						24,330			
単価						0			
						24,330	円/枚		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-157号	両袖落としスリ AWE2 (材料費)	610×1500 t=140 コネティブ <sup>®</sup> 2本	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	両袖落としスリ AWE2	610×1500 t=140 コネティブ <sup>®</sup> 2本		0	0	0		
			枚	1	23,330	23,330		
	計					0		
						23,330		
	単価					0		
						23,330	円/枚	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-158号	両袖落としスリ DWEP1 (材料費)	610×730 t=140 コネティブ <sup>®</sup> 1本	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	両袖落としスリ DWEP1	610×730 t=140 コネティブ <sup>®</sup> 1本		0	0	0		
			枚	1	17,310	17,310		
	計					0		
						17,310		
	単価					0		
						17,310	円/枚	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-159号	マルチコーナースキン MAR4 (材料費)	906×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本 θ=139°	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	マルチコーナースキン MAR4	906×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本 θ=139°		0	0	0		
			枚	1	54,800	54,800		
	計					0		
						54,800		
	単価					0		
						54,800	円/枚	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-160号	マルチコーナースキン MAL4 (材料費)	906×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本 θ=139°	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	マルチコーナースキン MAL4	906×1500 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本 θ=139°		0	0	0		
			枚	1	54,800	54,800		
	計					0		
						54,800		
	単価					0		
						54,800	円/枚	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-161号	マルチコーナースキン MBLP4 (材料費)	906×1480 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本 θ=139°	単位	枚	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	マルチコーナースキン MBLP4	906×1480 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 4本 θ=139°		0	0	0			
			枚	1	57,000	57,000			
	計					0			
						57,000			
	単価					0			
						57,000	円/枚		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-162号	マルチコーナースキン MCL2 (材料費)	906×750 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 2本 θ=139°	単位	枚	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	マルチコーナースキン MCL2	906×750 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 2本 θ=139°		0	0	0			
			枚	1	30,200	30,200			
	計					0			
						30,200			
	単価					0			
						30,200	円/枚		



## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-163号	マルチコーナースキン MDRP2 (材料費)	906×730 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 2本 θ=139°	単位	枚	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	マルチコーナースキン MDRP2	906×730 t=140 コネクティブ <sup>®</sup> 2本 θ=139°		0	0	0			
			枚	1	32,400	32,400			
	計					0			
						32,400			
	単価					0			
						32,400	円/枚		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-164号	コネクティブ <sup>®</sup> ストリップ <sup>®</sup> (材料費)	6.0×60×570	単位	本	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コネクティブ <sup>®</sup> ストリップ <sup>®</sup>	6.0×60×570		0	0	0			
			本	1	500	500			
	計					0			
						500			
	単価					0			
						500	円/本		

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-165号	ボルト・ナット(材料費)	M12×40 亜鉛メッキ	単位	個	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ボルト・ナット	M12×40 亜鉛メッキ		0	0	0			
			個	1	170	170			
	計					0			
						170			
	単価					0			
						170	円/個		

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-166号	水平目地材(材料費)	20×85×600	単位	枚	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	水平目地材	20×85×600		0	0	0			
			枚	1	890	890			
	計					0			
						890			
	単価					0			
						890	円/枚		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-167号	透水防砂材(材料費)	420×4	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	透水防砂材	420×4		0	0	0		
			m	1	600	600		
	計					0		
						600		
	単価					0		
						600	円/m	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-168号	端部取付金具	L125×210×3.2×1500 θ=90°	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	端部取付金具	L125×210×3.2×1500 θ90°		0	0	0		
			本	1	12,800	12,800		
	計					0		
						12,800		
	単価					0		
						12,800	円/本	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-169号	端部取付金具	L125×210×3.2×750 θ=90°	単位	本	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	端部取付金具	L125×210×3.2×750 θ=90°		0	0	0			
			本	1	6,410	6,410		6,410	
	計					0			
						6,410			
	単価					0			
						6,410	円/本		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-170号	コンクリートアンカー(材料費)	M12×90	単位	本	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリートアンカー	M12×90		0	0	0			
			本	1	733	733		733	
	計					0			
						733			
	単価					0			
						733	円/本		

## 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	フレキャスト板 (材料費)	250×40×600	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フレキャスト板		U形用蓋 1種 180 25×4×60		0	0	0		
			枚	1	650	650		
	計					0		
	単価					650		
						0		
						650	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	足場工	プランケット足場 設置・撤去	単位	m	数量	10	単価	4,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.25	25,095	6,273		
			人	0.25	25,095	6,273		
	とび工			1	24,255	24,255		
			人	1	24,255	24,255		
	普通作業員			0.75	17,220	12,915		
			人	0.75	17,220	12,915		
	諸雑費（率+まるめ） 15%			1		6,507		
			式	1		6,507		
	計					49,950		
						49,950		
	単価					4,995		
						4,995	円/m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-173号	足場工	ブランチ足場 設置・撤去	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.25	25,095	6,273		
	とび工			0	0	0		
			人	1	24,255	24,255		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.75	17,220	12,915		
	諸雑費（率+まるめ） 15%			0		0		
			式	1		6,507		
	計					0		
						49,950		
	単価					0		
						4,995	円/m	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-174号	排水ブ ラケット (材料費)	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	2,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	再生クラッシャーラン	RC-40		1	2,700	2,700			
			m 3	1	2,700	2,700			
	計					2,700			
	単価					2,700	円/m 3		
						2,700			

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-175号	壁面背面排水層 (材料費)	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	2,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	再生クラッシャーラン	RC-40		1	2,700	2,700			
			m 3	1	2,700	2,700			
	計					2,700			
	単価					2,700	円/m 3		
						2,700			



## 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	基礎敷砂工		単位	m 3	数量	10	単価	7,127
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			人	0.19	25,095	4,768	
	特殊作業員			人	0.35	23,100	8,085	
	普通作業員			人	0.94	17,220	16,186	
	敷砂（材料費）	洗い 荒目		m 3	10	3,000	30,000	WYB00332
	バックホ運転	カラー型 排対型(第3次) 山積0.5m3(平積0.4m3) 2.9t吊		日	0.32	37,610	12,035	WYB00333
	諸雑費（率+まるめ） 0.7%			式	1		196	単- 266号
	計						71,270	
	単価						7,127	
							7,127	円/m 3

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	壁面材組立・設置	テラトレール	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	1,528
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1.4	25,095	35,133		
			人	1.4	25,095	35,133		
	特殊作業員			1.4	23,100	32,340		
			人	1.4	23,100	32,340		
	普通作業員			4.3	17,220	74,046		
			人	4.3	17,220	74,046		
	諸雑費（率+まるめ） 8%			1		11,281		
			式	1		11,281		
	計					152,800		
						152,800		
	単価					1,528		
						1,528	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-178号	壁面材 SF00 (材料費)	500×3000	単位	枚	数量	1	単価	17,490	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	壁面材 SF00	500×3000		1	17,490	17,490			
			枚	1	17,490	17,490			
	計					17,490			
	単価					17,490			
						17,490	円/枚		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-179号	壁面材 SH00 (材料費)	500×1500	単位	枚	数量	1	単価	8,750	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	壁面材 SH00	500×1500		1	8,750	8,750			
			枚	1	8,750	8,750			
	計					8,750			
	単価					8,750			
						8,750	円/枚		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-180号	壁面材 MF (材料費)	500×3000	単位	枚	数量		1	単価	15,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	壁面材 MF	500×3000		1	15,300	15,300			
			枚	1	15,300	15,300			
	計					15,300			
	単価					15,300			
						15,300		円/枚	

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-181号	壁面材 MH (材料費)	500×1500	単位	枚	数量		1	単価	7,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	壁面材 MH	500×1500		1	7,650	7,650			
			枚	1	7,650	7,650			
	計					7,650			
	単価					7,650			
						7,650		円/枚	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-182号	ダブルフック・ヘアピン (材料費)	φ16×450/65×3.2×325	単位	組	数量	1	単価	2,920	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ダブルフック・ヘアピン	φ16×450/65×3.2×325		1	2,920	2,920			
			組	1	2,920	2,920			
	計					2,920			
	単価					2,920	円/組		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-183号	ボルト・ナット (材料費)	M12×40	単位	組	数量	1	単価	200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ボルト・ナット	φ12×40		1	200	200			
			組	1	200	200			
	計					200			
	単価					200	円/組		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-184号	透水防砂材（材料費）	Aタイプ 1050×2.1	単位	m	数量	1	単価	710	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
透水防砂材		Aタイプ 2.1×1050			1	710	710		
			m		1	710	710		
計						710	710		
単価						710	710		円/m

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-185号	透水防砂材（材料費）	Bタイプ 300×300	単位	枚	数量	1	単価	140	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
透水防砂材		Bタイプ 300×300			1	140	140		
			枚		1	140	140		
計						140	140		
単価						140	140		円/枚

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-186号	壁面材組立・設置	テラトレール	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1.4	25,095	35,133		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	1.4	23,100	32,340		
	普通作業員			0	0	0		
			人	4.3	17,220	74,046		
	諸雑費（率+まるめ） 8%			0		0		
			式	1		11,281		
	計					0		
						152,800		
	単価					0		
						1,528	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-187号	壁面材 SF00 (材料費)	500×3000	単位	枚	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	壁面材 SF00	500×3000		0	0	0			
			枚	1	17,400	17,400			
	計					0			
						17,400			
	単価					0			
						17,400	円/枚		

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-188号	壁面材 SH00 (材料費)	500×1500	単位	枚	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	壁面材 SH00	500×1500		0	0	0			
			枚	1	8,750	8,750			
	計					0			
						8,750			
	単価					0			
						8,750	円/枚		



## 参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-189号	壁面材 MF (材料費)	500×3000	単位	枚	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	壁面材 MF	500×3000		0	0	0			
			枚	1	15,300	15,300			
	計					0			
						15,300			
	単価					0			
						15,300		円/枚	

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-190号	壁面材 MH (材料費)	500×1500	単位	枚	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	壁面材 MH	500×1500		0	0	0			
			枚	1	7,650	7,650			
	計					0			
						7,650			
	単価					0			
						7,650		円/枚	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-191号	ダブルフック・ヘアピン (材料費)	φ16×450/65×3.2×325	単位	組	数量	0	単価	0	
						1	2,920		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダブルフック・ヘアピン		φ16×450/65×3.2×325		0	0	0			
			組	1	2,920	2,920			
計						0			
						2,920			
単価						0			
						2,920	円/組		

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-192号	ボルト・ナット (材料費)	M12×40	単位	組	数量	0	単価	0	
						1	200		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボルト・ナット		φ12×40		0	0	0			
			組	1	200	200			
計						0			
						200			
単価						0			
						200	円/組		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-193号	透水防砂材（材料費）	Aタイプ 1050×2.1	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	透水防砂材	Aタイプ 2.1×1050		0	0	0			
			m	1	710	710		710	
	計					0			
						710			
	単価					0			
						710		円/m	

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-194号	透水防砂材（材料費）	Bタイプ 300×300	単位	枚	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	透水防砂材	Bタイプ 300×300		0	0	0			
			枚	1	140	140		140	
	計					0			
						140			
	単価					0			
						140		円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-195号	補強材取付	テラトレール	単位	m	数量	100	単価	90.89
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.11	25,095	2,760		
			人	0.11	25,095	2,760		
	特殊作業員			0.11	23,100	2,541		
			人	0.11	23,100	2,541		
	普通作業員			0.22	17,220	3,788		
			人	0.22	17,220	3,788		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					9,089		
						9,089		
	単価					90.89		
						90.89	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	補強材(材料費)		単位	m	数量	1	単価	1,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	リブストリップ	4.0×60		1	1,670	1,670		
			m	1	1,670	1,670		
	計					1,670		
	単価					1,670		
						1,670	円/m	

## 参考資料（1）

		単価使用年月		2021. 3		歩掛使用年月		2021. 3		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-197号	まき出し・敷均し、締固め	テラレール	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価	657.9	100	単価	657.9		
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要				
土木一般世話役				人	0.51	25,095	12,798						
特殊作業員				人	0.4	23,100	9,240						
普通作業員				人	0.83	17,220	14,292						
バックホ運転		ローラ型 排対型(第3次) 山積0.5m <sup>3</sup> (平積0.4m <sup>3</sup> ) 2.9t吊		日	0.23	37,610	8,650		WYB00316				
フルターザ運転		湿地 7t		日	0.29	35,860	10,399		単- 267号				
振動ロー運転		搭乗・コンバイント型 3~4t		日	0.29	29,310	8,499		WYB00318				
諸雑費(率+まるめ) 3%				式	1		1,912		単- 269号				
計							65,790						
単価							657.9						
							657.9		円/m <sup>3</sup>				

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	排水フランク (材料費)	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	2,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	再生クラッシャーラン	RC-40			1	2,700	2,700	
			m 3		1	2,700	2,700	
	計						2,700	
	単価						2,700	円/m 3

## 参考資料（1）

		単価使用年月		2021. 3		歩掛使用年月		2021. 3		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-199号	まき出し・敷均し、締固め	テラレール	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価	100	657.9				
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要					
土木一般世話役				人	0.51	25,095	12,798						
特殊作業員				人	0.4	23,100	9,240						
普通作業員				人	0.83	17,220	14,292						
バックホ運転		クロー型 排対型(第3次) 山積0.5m <sup>3</sup> (平積0.4m <sup>3</sup> ) 2.9t吊		日	0.23	37,610	8,650	WYB00324					
フルターザ運転		湿地 7t		日	0.29	35,860	10,399	単- 267号					
振動ロー運転		搭乗・コンバイント型 3~4t		日	0.29	29,310	8,499	WYB00338					
諸雑費(率+まるめ) 3%				式	1		1,912	単- 269号					
計							65,790						
単価							657.9						
							657.9	円/m <sup>3</sup>					



# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-200号	壁面背面排水層（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	2,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	再生クラッシャーラン	RC-40			1	2,700	2,700	
			m 3		1	2,700	2,700	
	計						2,700	
	単価						2,700	円/m 3

## 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-201号	土のう工	仕拵・積立	単位	袋	数量	100	単価	533.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
流用土			m <sup>3</sup>	2	0	0		
普通作業員			人	3	17,220	51,660		
土のう		62×48cm	枚	100	17	1,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						53,360		
単価						533.6	円/袋	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-202号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.7m3/10m	単位	m	数量	10	単価	11,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,279	32,790		
U型側溝		5 0 0 × 5 0 0 × 2 0 0 0	個	5	15,800	79,000		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.84	2,700	2,268		
諸雑費（まるめ）			式	1		42		
計						114,100		
単価						11,410	円/m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-203号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	290	29,000		
	縞鋼板蓋 (別途計上)		枚	100	0	0		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					29,000		
	単価					290	円/枚	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-204号	縞鋼板蓋	500×1000×3.2・2分割 溶融亜鉛めっき アンカー含む	単位	組	数量	1	単価	54,000	
							1	54,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
縞鋼板蓋		500×1000×3.2・2分割 溶融亜鉛めっき		1	49,900	49,900			
			組	1	49,900	49,900			
ステンレスオールアンカー		SC-1260		10	410	4,100			
			本	10	410	4,100			
計						54,000			
単価						54,000			
						54,000	円/組		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-205号	足掛金具	φ19×300	単位	個	数量	1	単価	2,160	
							1	2,160	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足掛金具		φ19 W300		1	2,160	2,160			
			個	1	2,160	2,160			
計						2,160			
単価						2,160			
						2,160	円/個		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-206号	再生クッシャー(材料費)	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	2,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	再生クラッシャーラン	RC-40			1	2,700	2,700	
			m 3		1	2,700	2,700	
	計						2,700	
	単価						2,700	円/m 3

## 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-207号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	7,488
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,452.78	34,527		
U型側溝		3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0	個	5	8,070	40,350		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						74,880		
単価						7,488	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-208号	型枠工	小段排水溝	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価	8,751
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.9	25,095	22,585		
	型わく工		人	1.6	24,570	39,312		
	普通作業員		人	1.2	17,220	20,664		
	諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		4,949		
	計					87,510		
	単価					8,751	円/m <sup>2</sup>	



## 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-209号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	m <sup>2</sup>			100	4,296
	土木一般世話役		人	1.8	25,095	45,171	
	特殊作業員		人	2.1	23,100	48,510	
	普通作業員		人	3.5	17,220	60,270	
	生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m <sup>3</sup>	6.05	17,800	107,690	
	バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m <sup>3</sup> 吊能力2.9t	時間	13.3	12,400	164,920	単-270号
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		3,039	
	計					429,600	
	単価					4,296	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-210号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	152.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.21	25,095	5,269		
	普通作業員		人	0.56	17,220	9,643		
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		298		
	計					15,210		
	単価					152.1	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-211号	水平排水材設置	t=30 W=300	単位	m	数量	10	単価	470	
						10		470	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				0.26	17,220	4,477			
			人	0.26	17,220	4,477			
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		223			
			式	1		223			
計						4,700			
						4,700			
単価						470			
						470	円/m		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-212号	水平排水材（材料費）	t=30 W=300	単位	m	数量	1	単価	1,260	
						1		1,260	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水平排水材		ドレンマット t=30 W=300		1	1,260	1,260			
			m	1	1,260	1,260			
計						1,260			
						1,260			
単価						1,260			
						1,260	円/m		

## 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-213号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	3,245
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.6	25,095	15,057			
特殊作業員		人	1.1	23,100	25,410			
普通作業員		人	1.9	17,220	32,718			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	12.1	17,700	214,170			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89	38,450	34,220		WK240050	単- 271号
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		2,925			
計					324,500			
単価					3,245		円/m 2	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-214号	養生工	防草コンクリート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	77.47
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.09	25,095	2,258		
	普通作業員		人	0.31	17,220	5,338		
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		151		
	計					7,747		
	単価					77.47	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-215号	透水材設置	W=400mm t=30mm	m		10	2,639
					10	2,639
普通作業員		人	0.4	17,220	6,888	
透水材（材料費）	W=400mm t=30mm 全透水タイプ	m	10	1,950	19,500	WYB00253
諸雑費（まるめ）		式	1		2	単- 272号
計					26,390	
					26,390	
単価					2,639	
					2,639	円/m

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-216号	吸出し防止材（材料費）	300×300×20	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吸出し防止材		ポリエステル繊維系不織布 t=20mm		1	810	810			
			m <sup>2</sup>	1	810	810			
計						810			
単価						810	円/m <sup>2</sup>		
						810			

							単価使用年月	2021. 10	
							歩掛使用年月	2021. 10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-217号	土木一般世話役		単位	時間	数量	1	単価	3,136	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0.125	25,095	3,136			
			人	0.125	25,095	3,136			
計						3,136			
単価						3,136	円/時間		
						3,136			

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-218号	特殊作業員		単位	時間	数量	1	単価	2,887
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0.125	23,100	2,887		
			人	0.125	23,100	2,887		
計						2,887		
単価						2,887	円/時間	
						2,887		

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-219号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2,152
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.125	17,220	2,152		
			人	0.125	17,220	2,152		
計						2,152		
単価						2,152	円/時間	
						2,152		



# 参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一220号	バックホウ（クローラ）運転	排ガス型(第2次)山積0.28m3[標準]	単位	時間	数量	1	単価	6,611
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.28m3		1	6,611	6,611		
			時間	1	6,611	6,611		単一 273号
	計					6,611		
	単価					6,611		
						6,611		円/時間

## 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-221号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	鉄筋構造物 機械施工+ダンプトラック10t積級 無し 無し 必要 無し 5.5以下	単位	m 3	数量	1	単価	20,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	16,200	16,200	WB824010 単- 274号	
	処分費（m 3）		m 3	1	3,250	3,250	WB020051 単- 275号	
	殻運搬	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.5km以下 全ての費用	m 3	1	1,252	1,252	CB227010	
	計					20,702		
	単価					20,700	円/m 3	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-222号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		人	1	11,235	11,235			11,240
諸雑費（まるめ）		式	1					5
計								11,240
単価								11,240 円/人日

## 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-223号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	6,588,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	64.6	23,100	1,492,260		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		50t吊	日	9.9	79,500	787,050		
運搬費等率 189%			式	1		4,307,895		
諸雑費(まるめ)			式	1		795		
計						6,588,000		
単価						6,588,000	円/回	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-224号	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	10,000m3以上 無し 12114m3	単位	式	数量	1	単価	30,841
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.229	25,095	30,841		
計						30,841		
単価						30,841	円/式	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-225号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 2183m2	単位	式	数量	1	単価	11,317
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.451	25,095	11,317		
計						11,317		
単価						11,317	円/式	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-226号	スラリー攪拌（ICT）保守点検	深層混合処理	単位	式	数量	1	単価	118,825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌（ICT）保守点検		深層混合処理		1		118,825		
			式	1		118,825		
計						118,825		
単価						118,825	円/式	
						118,825		

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-227号	システム初期費（ICT）	バックホ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ						
			式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円/式	
						598,000		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-228号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量		単価	
						1		548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ						
			式	1		548,000		
	計					548,000		
	単価					548,000	円/式	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-229号	システム初期費（ICT）	深層混合処理機スリ-式	単位	式	数量		単価	
						1		1,150,000
						1		1,150,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費（ICT）		深層混合処理機スリ-式		1		1,150,000		
			式	1		1,150,000		
	計					1,150,000		
	単価					1,150,000	円/式	
						1,150,000		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-230号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2040千円	単位	式	数量	1	単価	2,040,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		2,040,000		
計						2,040,000		
単価						2,040,000	円/式	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-231号	ICT活用効果等調査費	技術員0.5人	単位	工事	数量	1	単価	14,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0.5	29,000	14,500		
			人	0.5	29,000	14,500		
計						14,500		
単価						14,500		
						14,500	円/工事	



## 参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-232号	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	1	単価	50,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1.75	29,000	50,750		
			人	1.75	29,000	50,750		
計						50,750		
単価						50,750	円/工事	
						50,750		

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-233号	快適トイレ費用		単位	基・月	数量	1	単価	51,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ費用				1	51,000	51,000		
			基・月	1	51,000	51,000		
計						51,000		
単価						51,000	円/基・月	
						51,000		

## 参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一234号	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次)山積0.8m3	単位	日	数量	1	単価	53,330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)			1	23,310	23,310			
		人	1	23,310	23,310			
軽油	1. 2号		101	115	11,615			
		L	101	115	11,615			
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3		1	18,400	18,400			
		供用日	1	18,400	18,400			
諸雑費(まるめ)			1		5			
		式	1		5			
計					53,330			
					53,330			
単価					53,330		円/日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一235号	深層混合処理機運転	エボコラム攪拌翼 [単軸式] 90kW×2 φ1.8m	単位	日	数量	1	単価	434,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,310	23,310			434,300
軽油	1. 2号	L	62	115	7,130			
ローラ式杭打機（ヘースマン）損料	直結三点支持式 全装備重量135～145t	供用日	1.59	141,000	224,190			
エボコラム攪拌翼賃料	[単軸式] 90kW×2 φ1.8m	日	1.59	113,000	179,670			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					434,300			
単価					434,300			
					434,300		円/日	

## 参考資料（2）

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-236号	スラリプラント運転	20m3/h	単位	日	数量	1	単価	77,910	
							1	77,910	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
深層混合処理機 [スラリプラント (全自動)]		能力20m3/h		1.59	49,000	77,910			
			供用日	1.59	49,000	77,910			
諸雑費 (まるめ)				1		0			
			式	1		0			
計						77,910			
						77,910			
単価						77,910			
						77,910	円/日		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-237号	I C T建設機械経費加算額		単位	日	数量	1	単価	76,320	
							1	76,320	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
I C T建設機械経費加算額				1.59	48,000	76,320			
			日	1.59	48,000	76,320			
計						76,320			
						76,320			
単価						76,320			
						76,320	円/日		

## 参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一238号	深層混合処理機運転	エボコラム攪拌翼 [単軸式] 90kW×2 φ1.8m	単位	日	数量	1	単価	434,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,310	23,310			
軽油	1. 2号	L	62	115	7,130			
コーラ式杭打機（ヘースマン）損料	直結三点支持式 全装備重量135～145t	供用日	1.59	141,000	224,190			
エボコラム攪拌翼賃料	[単軸式] 90kW×2 φ1.8m	日	1.59	113,000	179,670			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					434,300			
単価					434,300			
					434,300		円/日	

## 参考資料（2）

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-239号	スラリプラント運転	20m3/h	単位	日	数量	1	単価	77,910	
						1		77,910	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
深層混合処理機 [スラリプラント (全自動)]		能力20m3/h		1.59	49,000	77,910			
			供用日	1.59	49,000	77,910			
諸雑費 (まるめ)				1		0			
			式	1		0			
計						77,910			
						77,910			
単価						77,910	円/日		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-240号	I C T建設機械経費加算額		単位	日	数量	1	単価	76,320	
						1		76,320	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
I C T建設機械経費加算額				1.59	48,000	76,320			
			日	1.59	48,000	76,320			
計						76,320			
						76,320			
単価						76,320	円/日		
						76,320			

## 参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一241号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
	深層混合処理機運転	エボ <sup>o</sup> コラム攪拌翼 [単軸式] 90kW×2 φ1.8m	単位	日			1	434,300
							1	434,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	運転手（特殊）			1	23,310	23,310		
			人	1	23,310	23,310		
	軽油	1. 2号		62	115	7,130		
			L	62	115	7,130		
	ローラ式杭打機（ヘースマン）損料	直結三点支持式 全装備重量135～145t		1.59	141,000	224,190		
			供用日	1.59	141,000	224,190		
	エボ <sup>o</sup> コラム攪拌翼賃料	[単軸式] 90kW×2 φ1.8m		1.59	113,000	179,670		
			日	1.59	113,000	179,670		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					434,300		
						434,300		
	単価					434,300		
						434,300	円/日	

## 参考資料（2）

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-242号	スラリプラント運転	20m3/h	単位	日	数量	1	単価	77,910	
						1		77,910	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
深層混合処理機 [スラリプラント (全自動)]		能力20m3/h		1.59	49,000	77,910			
			供用日	1.59	49,000	77,910			
諸雑費 (まるめ)				1		0			
			式	1		0			
計						77,910			
						77,910			
単価						77,910	円/日		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-243号	I C T建設機械経費加算額		単位	日	数量	1	単価	76,320	
						1		76,320	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
I C T建設機械経費加算額				1.59	48,000	76,320			
			日	1.59	48,000	76,320			
計						76,320			
						76,320			
単価						76,320	円/日		
						76,320			



## 参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一244号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	深層混合処理機運転	エボ <sup>レ</sup> コラム攪拌翼 [単軸式] 90kW×2 φ1.8m					1		434,300
							1		434,300
	名称	規格	単位		数量	単価	金額		摘要
	運転手（特殊）				1	23,310	23,310		
			人		1	23,310	23,310		
	軽油	1. 2号			62	115	7,130		
			L		62	115	7,130		
	コーラ式杭打機（ヘ <sup>レ</sup> スマン）損料	直結三点支持式 全装備重量135～145t			1.59	141,000	224,190		
			供用日		1.59	141,000	224,190		
	エボ <sup>レ</sup> コラム攪拌翼賃料	[単軸式] 90kW×2 φ1.8m			1.59	113,000	179,670		
			日		1.59	113,000	179,670		
	諸雑費（まるめ）				1		0		
			式		1		0		
	計						434,300		
							434,300		
	単価						434,300		
							434,300	円/日	

## 参考資料（2）

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-245号	スラリプラント運転	20m3/h	単位	日	数量	1	単価	77,910	
							1	77,910	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
深層混合処理機 [スラリプラント (全自動)]		能力20m3/h			1.59	49,000	77,910		
			供用日		1.59	49,000	77,910		
諸雑費 (まるめ)					1		0		
			式		1		0		
計							77,910		
単価							77,910		
							77,910	円/日	

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-246号	I C T建設機械経費加算額		単位	日	数量	1	単価	76,320	
							1	76,320	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
I C T建設機械経費加算額					1.59	48,000	76,320		
			日		1.59	48,000	76,320		
計							76,320		
単価							76,320		
							76,320	円/日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一247号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	深層混合処理機運転	エボ°コラム攪拌翼 [単軸式] 90kW×2 φ1.8m	単位	日		1	434,300
						1	434,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	23,310	23,310	
	軽油	1. 2号	L	62	115	7,130	
				62	115	7,130	
	クローラ式杭打機（ヘ°スマン）損料	直結三点支持式 全装備重量135～145t	供用日	1.59	141,000	224,190	
				1.59	141,000	224,190	
	エボ°コラム攪拌翼賃料	[単軸式] 90kW×2 φ1.8m	日	1.59	113,000	179,670	
				1.59	113,000	179,670	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
						0	
	計					434,300	
						434,300	
	単価					434,300	円/日
						434,300	

## 参考資料（2）

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-248号	スラリプラント運転	20m3/h	単位	日	数量	1	単価	77,910	
							1	77,910	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
深層混合処理機 [スラリプラント (全自動)]		能力20m3/h			1.59	49,000	77,910		
			供用日		1.59	49,000	77,910		
諸雑費 (まるめ)					1		0		
			式		1		0		
計							77,910		
							77,910		
単価							77,910		
							77,910	円/日	

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-249号	I C T建設機械経費加算額		単位	日	数量	1	単価	76,320	
							1	76,320	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
I C T建設機械経費加算額					1.59	48,000	76,320		
			日		1.59	48,000	76,320		
計							76,320		
							76,320		
単価							76,320		
							76,320	円/日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一250号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	深層混合処理機運転	エボ <sup>o</sup> コラム攪拌翼 [単軸式] 90kW×2 φ1.8m					1		434,300
							1		434,300
	名称	規格	単位		数量	単価	金額		摘要
	運転手（特殊）				1	23,310	23,310		
			人		1	23,310	23,310		
	軽油	1. 2号			62	115	7,130		
			L		62	115	7,130		
	クローラ式杭打機（ヘースマン）損料	直結三点支持式 全装備重量135～145t			1.59	141,000	224,190		
			供用日		1.59	141,000	224,190		
	エボ <sup>o</sup> コラム攪拌翼賃料	[単軸式] 90kW×2 φ1.8m			1.59	113,000	179,670		
			日		1.59	113,000	179,670		
	諸雑費（まるめ）				1		0		
			式		1		0		
	計						434,300		
							434,300		
	単価						434,300		
							434,300	円/日	

## 参考資料（2）

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-251号	スラリプラント運転	20m3/h	単位	日	数量	1	単価	77,910	
						1		77,910	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
深層混合処理機 [スラリプラント (全自動)]		能力20m3/h		1.59	49,000	77,910			
			供用日	1.59	49,000	77,910			
諸雑費 (まるめ)				1		0			
			式	1		0			
計						77,910			
						77,910			
単価						77,910	円/日		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-252号	I C T建設機械経費加算額		単位	日	数量	1	単価	76,320	
						1		76,320	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
I C T建設機械経費加算額				1.59	48,000	76,320			
			日	1.59	48,000	76,320			
計						76,320			
						76,320			
単価						76,320	円/日		
						76,320			

## 参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一253号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	深層混合処理機運転	エボ°コラム攪拌翼 [単軸式] 90kW×2 φ1.8m	単位	日		1	434,300
						1	434,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	23,310	23,310	
	軽油	1. 2号	L	62	115	7,130	
				62	115	7,130	
	クローラ式杭打機（ヘ°スマン）損料	直結三点支持式 全装備重量135～145t	供用日	1.59	141,000	224,190	
				1.59	141,000	224,190	
	エボ°コラム攪拌翼賃料	[単軸式] 90kW×2 φ1.8m	日	1.59	113,000	179,670	
				1.59	113,000	179,670	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
				1		0	
	計					434,300	
						434,300	
	単価					434,300	円/日
						434,300	

## 参考資料（2）

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-254号	スラリプラント運転	20m3/h	単位	日	数量	1	単価	77,910	
						1		77,910	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
深層混合処理機 [スラリプラント (全自動)]		能力20m3/h		1.59	49,000	77,910			
			供用日	1.59	49,000	77,910			
諸雑費 (まるめ)				1		0			
			式	1		0			
計						77,910			
						77,910			
単価						77,910	円/日		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-255号	I C T建設機械経費加算額		単位	日	数量	1	単価	76,320	
						1		76,320	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
I C T建設機械経費加算額				1.59	48,000	76,320			
			日	1.59	48,000	76,320			
計						76,320			
						76,320			
単価						76,320	円/日		
						76,320			



## 参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一256号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理機運転	エボコラム攪拌翼 [単軸式] 90kW×2 φ1.8m		日	1			434,300
							434,300
運転手（特殊）			人	1	23,310	23,310	
軽油	1. 2号		L	62	115	7,130	
				62	115	7,130	
ローラ式杭打機（ヘースマン）損料	直結三点支持式 全装備重量135～145t		供用日	1.59	141,000	224,190	
				1.59	141,000	224,190	
エボコラム攪拌翼賃料	[単軸式] 90kW×2 φ1.8m		日	1.59	113,000	179,670	
				1.59	113,000	179,670	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						434,300	
						434,300	
単価						434,300	円/日
						434,300	

## 参考資料（2）

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-257号	スラリプラント運転	20m3/h	単位	日	数量	1	単価	77,910	
						1		77,910	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
深層混合処理機 [スラリプラント (全自動)]		能力20m3/h		1.59	49,000	77,910			
			供用日	1.59	49,000	77,910			
諸雑費 (まるめ)				1		0			
			式	1		0			
計						77,910			
						77,910			
単価						77,910	円/日		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-258号	I C T建設機械経費加算額		単位	日	数量	1	単価	76,320	
						1		76,320	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
I C T建設機械経費加算額				1.59	48,000	76,320			
			日	1.59	48,000	76,320			
計						76,320			
						76,320			
単価						76,320	円/日		
						76,320			

## 参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一259号	深層混合処理機運転	エボ <sup>o</sup> コラム攪拌翼 [単軸式] 90kW×2 φ1.8m	単位	日	数量	1	単価	434,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			1	23,310	23,310		
			人	1	23,310	23,310		
	軽油	1. 2号		62	115	7,130		
			L	62	115	7,130		
	コーラ式杭打機（ヘ <sup>o</sup> スマン）損料	直結三点支持式 全装備重量135～145t		1.59	141,000	224,190		
			供用日	1.59	141,000	224,190		
	エボ <sup>o</sup> コラム攪拌翼賃料	[単軸式] 90kW×2 φ1.8m		1.59	113,000	179,670		
			日	1.59	113,000	179,670		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					434,300		
	単価					434,300		
						434,300	円/日	

## 参考資料（2）

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-260号	スラリプラント運転	20m3/h	単位	日	数量	1	単価	77,910	
						1		77,910	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
深層混合処理機 [スラリプラント (全自動)]		能力20m3/h		1.59	49,000	77,910			
			供用日	1.59	49,000	77,910			
諸雑費 (まるめ)				1		0			
			式	1		0			
計						77,910			
単価						77,910			
						77,910	円/日		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-261号	I C T建設機械経費加算額		単位	日	数量	1	単価	76,320	
						1		76,320	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
I C T建設機械経費加算額				1.59	48,000	76,320			
			日	1.59	48,000	76,320			
計						76,320			
単価						76,320			
						76,320	円/日		

## 参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一262号	深層混合処理機運転	エボコラム攪拌翼 [単軸式] 90kW×2 φ1.8m	単位	日	数量	1	単価	434,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,310	23,310			
軽油	1. 2号	L	62	115	7,130			
コーラ式杭打機（ヘースマン）損料	直結三点支持式 全装備重量135～145t	供用日	1.59	141,000	224,190			
エボコラム攪拌翼賃料	[単軸式] 90kW×2 φ1.8m	日	1.59	113,000	179,670			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					434,300			
単価					434,300			
					434,300		円/日	

## 参考資料（2）

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-263号	スラリプラント運転	20m3/h	単位	日	数量	1	単価	77,910	
							1	77,910	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
深層混合処理機 [スラリプラント (全自動)]		能力20m3/h		1.59	49,000	77,910			
			供用日	1.59	49,000	77,910			
諸雑費 (まるめ)				1		0			
			式	1		0			
計						77,910			
単価						77,910			
							77,910	円/日	

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-264号	I C T建設機械経費加算額		単位	日	数量	1	単価	76,320	
							1	76,320	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
I C T建設機械経費加算額				1.59	48,000	76,320			
			日	1.59	48,000	76,320			
計						76,320			
単価						76,320			
							76,320	円/日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-265号	敷砂（材料費）	洗い 荒目	単位	m 3	数量	1	単価	3,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目			1	3,000	3,000	
			m 3		1	3,000	3,000	
	計						3,000	
	単価						3,000	円/m 3

## 参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-266号	バックホウ運転	クローラ型 排対型(第3次) 山積0.5m3(平積0.4m3) 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	37,610
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)			1	23,310	23,310			
		人	1	23,310	23,310			
軽油	1. 2号		58	115	6,670			
		L	58	115	6,670			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.5m3(平積0.4m3) 2.9t吊		1	7,630	7,630			
		日	1	7,630	7,630			
諸雑費(まるめ)			1		0			
		式	1		0			
計					37,610			
					37,610			
単価					37,610			
					37,610		円/日	



## 参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-267号	バックホウ運転	クローラ型 排対型(第3次) 山積0.5m3(平積0.4m3) 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	37,610
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1	23,310	23,310			
軽油	1. 2号	L	58	115	6,670			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.5m3(平積0.4m3) 2.9t吊	日	1	7,630	7,630			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					37,610			
単価					37,610			
					37,610		円/日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-268号	ブルドーザ 運転	湿地 7t	単位	日	数量	1	単価	35,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			1	23,310	23,310			
		人	1	23,310	23,310			
軽油	1. 2号		41.5	115	4,772			
		L	41.5	115	4,772			
ブルドーザ [湿地]	7 t 級		1	7,770	7,770			
		日	1	7,770	7,770			
諸雑費（まるめ）			1		8			
		式	1		8			
計					35,860			
					35,860			
単価					35,860			
					35,860		円/日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-269号	振動ローラ運転	搭乗・コンバインド型 3~4t	単位	日	数量	1	単価	29,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			1	23,310	23,310		
			人	1	23,310	23,310		
	軽油	1. 2号		12.8	115	1,472		
			L	12.8	115	1,472		
	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t		1	4,520	4,520		
			日	1	4,520	4,520		
	諸雑費（まるめ）			1		8		
			式	1		8		
	計					29,310		
						29,310		
	単価					29,310		
						29,310	円/日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-270号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	12,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.16	23,310	3,729			
軽油	1.2号	L	18	115	2,070			
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,600	6,600			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					12,400			
単価					12,400	円/時間		

## 参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-271号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	38,450
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	23,310	23,310		
軽油	1. 2号	L	39.5	115	4,542		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 1. 7t吊	日	1.6	6,620	10,592		
諸雑費（まるめ）		式	1		6		
計					38,450		
単価					38,450	円/日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-272号	透水管（材料費）	W=400mm t=30mm 全透水タイプ	単位	m	数量	1	単価	1,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水管		W=400mm t=30mm 全透水タイプ		1	1,950	1,950		
			m	1	1,950	1,950		
計						1,950		
単価						1,950		
						1,950	円/m	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-273号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	6,611
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.16	23,310	3,729		
軽油	1.2号		L	6.3	129	812		
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.28m3		時間	1	2,070	2,070		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,611		
単価						6,611	円/時間	

## 参考資料（2）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-274号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	16,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m 3	1	16,193.7	16,193		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					16,200		
	単価					16,200	円/m 3	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-275号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	3,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 Co殻(鉄筋)	※鹿島道路㈱ 都城合材製造所 都城北諸共同プラント	m 3	100	3,250	325,000		
	計					325,000		
	単価					3,250	円/m 3	