

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	九州中央道 梅ノ木地区改良 5期工事
工事地名	熊本県上益城郡山都町上寺地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 3年 5月	1 2) 設 計 年 月	令和 3年 5月
2) 事務所名	熊本河川国道事務所 工務第三課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2189500007	1 4) 単価適用年月	2021年 6月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2021年 6月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	286,154,000
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	286,110,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	336日間 自 令和 3年 7月30日 (当初) 至 令和 4年 6月30日 (2回変更) 至 令和 4年 6月30日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	山都	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	917,543
		2 3) 公 告 日	令和 3年 5月21日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費	2) 目： 地域連携道路事業費	3) 目の細分： 工事費（直轄高速）	4) 事業名：
-----------------------	--------------------	-----------------------	---------

設計内訳書

工事名	九州中央道 梅ノ木地区改良 5 期工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良			1		143,144,229				
		式	1		149,139,332	1	5,995,103		
道路土工			1		82,181,256				
		式	1		79,513,224	1	-2,668,032		
掘削工			1		1,397,304				
		式	1		1,493,599	1	96,295		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満		880	346.7	305,096			単-1号	
		m3	930	346.7	322,431	50	17,335		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未 満		590	218.4	128,856			単-2号	
		m3	590	218.4	128,856	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		590	316.8	186,912			単-3号	
		m3	590	316.8	186,912	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		590	1,316	776,440			単-4号	
		m3	650	1,316	855,400	60	78,960		
掘削工(ICT)			1		68,107,400				
		式	1		66,730,920	1	-1,376,480		
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 10,000m3以上50,00 0m3未満		42,100	330.4	13,909,840			単-5号	
		m3	41,200	330.4	13,612,480	-900	-297,360		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		7,900	1,170	9,243,000			単-6号	
		m3	7,900	1,170	9,243,000	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		34,160	1,316	44,954,560			単-7号	
		m3	33,340	1,316	43,875,440	-820	-1,079,120		
路体盛土工			1		2,017,630				
		式	1		1,768,260	1	-249,370		

設計内訳書

工事名	九州中央道 梅ノ木地区改良 5期工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	8,900	226.7	2,017,630			単-8号	
			7,800	226.7	1,768,260	-1,100	-249,370		
路床盛土工		式	1		48,530			0	
			1		48,530	0	0		
路床盛土	2.5m未満	m3	10	4,853	48,530			単-9号	
			10	4,853	48,530	0	0		
法面整形工		式	1		914,208			0	
			1		830,496	1	-83,712		
法面整形(切土部)	現場制約無 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	160	678	108,480			単-10号	
			160	678	108,480	0	0		
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	2,310	348.8	805,728			単-11号	
			2,070	348.8	722,016	-240	-83,712		
法面整形工(ICT)		式	1		2,636,445			0	
			1		2,629,060	1	-7,385		
法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	3,570	738.5	2,636,445			単-12号	
			3,560	738.5	2,629,060	-10	-7,385		
防草コンクリート		式	1		3,055,489			0	
			1		2,335,859	1	-719,630		
張りコンクリート(法肩)	18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無	m2	791		1,746,173			内-1号	
			0		0	-791	-1,746,173		
張りコンクリート(法肩)	18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無	m2	0		0			内-2号	
			473		1,073,517	473	1,073,517		
張りコンクリート(法尻)	18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無	m2	217		481,930			内-3号	
			0		0	-217	-481,930		

設計内訳書

工事名	九州中央道 梅ノ木地区改良 5期工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張りコンクリート (法尻)	18-8-25 (20) (高炉)) コンクリート夜間割増無		m2	0		0			内-4号
金網設置			m2	338		767,584	338	767,584	単-13号
残土処理工				791	1,046	827,386			
				473	1,046	494,758	-318	-332,628	
残土処理工			式	1		4,004,250			
				1		3,676,500	1	-327,750	
押土(ルース)	土砂		m3	28,100	142.5	4,004,250			単-14号
				25,800	142.5	3,676,500	-2,300	-327,750	
地盤改良工				1		24,077,240			
			式	1		26,522,950	1	2,445,710	
安定処理工				1		24,077,240			
			式	1		26,522,950	1	2,445,710	
石灰改良	生石灰 30kg/m3		m3	15,000	1,229	18,435,000			単-15号
				16,990	1,229	20,880,710	1,990	2,445,710	
石灰改良	生石灰 60kg/m3		m3	3,040	1,856	5,642,240			単-16号
				3,040	1,856	5,642,240	0	0	
法面工				1		6,643,970			
			式	1		16,866,053	1	10,222,083	
植生工				1		5,919,744			
			式	1		2,894,551	1	-3,025,193	
客土吹付	厚2cm 客土吹付工 100 0m2以上		m2	2,850	2,036	5,802,600			単-17号
				0	2,036	0	-2,850	-5,802,600	
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 2 50m2以上500m2未満		m2	0	0	0			単-18号
				380	4,907	1,864,660	380	1,864,660	

設計内訳書

工事名	九州中央道 梅ノ木地区改良 5 期工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
人工張芝		m2	240 2,110	488.1 488.1	117,144 1,029,891	1,870	912,747	単-19号	
法面吹付工		式	0 1		0 10,873,579	1	10,873,579		
珪砂吹付	厚5cm	m2	0 331	0 5,087	0 1,683,797	331	1,683,797	単-20号	
珪砂吹付	厚8cm	m2	0 1,523	0 6,034	0 9,189,782	1,523	9,189,782	単-21号	
法枠工		式	0 1		0 1,310,947	1	1,310,947		
吹付枠	150×150	m2	0 56		0 1,310,947	56	1,310,947	内-5号	
裏面排水工		式	0 1		0 1,062,750	1	1,062,750		
裏面排水	W=300mm	m	0 654	0 1,625	0 1,062,750	654	1,062,750	単-22号	
かご工		式	1 1		724,226 724,226	0	0		
ふとんかご	幅 120 c m 高さ 50 c m 階段式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 150～200mm	m	72 72	9,802 9,802	705,744 705,744	0	0	単-23号	
ふとんかご	幅 120 c m 高さ 50 c m スロ-ﾌﾟ式 高さ50cm ×幅120cm 割栗石 150～200mm	m	2 2	9,241 9,241	18,482 18,482	0	0	単-24号	

設計内訳書

工事名	九州中央道 梅ノ木地区改良 5期工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水構造物工		式	1		15, 163, 612				
		式	1		16, 283, 262	1	1, 119, 650		
作業土工		式	1		1, 957, 258				
		式	1		2, 120, 338	1	163, 080		
床掘り			240		55, 731			内-6号	
		m3	0		0	-240	-55, 731		
床掘り			0		0			内-7号	
		m3	250		57, 336	250	57, 336		
床掘り			140		1, 021, 967			内-8号	
		m3	0		0	-140	-1, 021, 967		
床掘り			0		0			内-9号	
		m3	160		1, 138, 763	160	1, 138, 763		
埋戻し			140		320, 450			内-10号	
		m3	140		320, 450	0	0		
埋戻し			40		227, 786			内-11号	
		m3	0		0	-40	-227, 786		
埋戻し			0		0			内-12号	
		m3	50		241, 656	50	241, 656		
基面整正			180		62, 221			内-13号	
		m2	0		0	-180	-62, 221		
基面整正			0		0			内-14号	
		m2	180		64, 306	180	64, 306		
土砂等運搬			180		269, 103			内-15号	
		m3	0		0	-180	-269, 103		

設計内訳書

工事名	九州中央道 梅ノ木地区改良 5期工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬			m3	0 200		0 297,827	200	297,827	内-16号
側溝工			式	1 1		1,561,050 1,606,194	1	45,144	
プレキャストU型側溝 (E)	幅 30cm 高さ 30cm		m	225 225	6,938 6,938	1,561,050 1,561,050	0	0	単-25号
側溝蓋	コンクリート蓋 300用		枚	0 24	0 1,881	0 45,144	24	45,144	単-26号
集水柵・マンホール工			式	1 1		582,928 582,928	0	0	
現場打ち集水柵	現場打材 500×500×500 18-8-25(高炉) 法面作業補正無		箇所	6 6	36,983 36,983	221,898 221,898	0	0	単-27号
現場打ち集水柵	現場打材 800×800×950 18-8-25(高炉) 法面作業補正無		箇所	2 2	56,297 56,297	112,594 112,594	0	0	単-28号
現場打ち集水柵 (G)	現場打材 500×500×500 18-8-25(高炉) 法面作業補正無		箇所	1 1	37,804 37,804	37,804 37,804	0	0	単-29号
蓋	縞鋼板蓋 800×800×3.2		枚	6 6	31,378 31,378	188,268 188,268	0	0	単-30号
蓋	グレーチング 蓋 500×500 用 T-14 粗目 ボルト固定		枚	1 1	22,364 22,364	22,364 22,364	0	0	単-31号
地下排水工			式	1 1		1,102,300 1,173,195	1	70,895	
地下排水	波状管 φ300mm		m	75 0		636,521 0	-75	-636,521	内-17号

設計内訳書

工事名	九州中央道 梅ノ木地区改良 5期工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
地下排水	波状管 φ300mm	m	0		0			内-18号	
			84			717,624	84	717,624	
吸出し防止材	t=10mm	m2	250	574	143,500			単-32号	
			280	574	160,720	30	17,220		
水平排水材	W=300mm	m	470	685.7	322,279			単-33号	
			430	685.7	294,851	-40	-27,428		
排水工		式	1		9,960,076				
			1		10,800,607	1	840,531		
小段排水	幅 30cm 高さ 30cm	m	206	6,636	1,367,016			単-34号	
			218	6,636	1,446,648	12	79,632		
小段排水 (流用品)	幅 30cm 高さ 30cm	m	143	3,271	467,753			単-35号	
			127	3,271	415,417	-16	-52,336		
縦排水	幅 30cm 高さ 30cm	m	36	7,348	264,528			単-36号	
			40	7,348	293,920	4	29,392		
縦排水	幅 60cm 高さ 60cm	m	46	11,081	509,726			単-37号	
			65	11,081	720,265	19	210,539		
張りコンクリート (小段排水溝)	18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無	m2	1,098		5,529,969			内-19号	
			0		0	-1,098	-5,529,969		
張りコンクリート (小段排水溝)	18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無	m2	0		0			内-20号	
			1,115		5,592,074	1,115	5,592,074		
張りコンクリート (縦排水溝)	18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無	m2	108		848,766			内-21号	
			0		0	-108	-848,766		
張りコンクリート (縦排水溝)	18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無	m2	0		0			内-22号	
			182		1,220,191	182	1,220,191		

設計内訳書

工事名	九州中央道 梅ノ木地区改良 5期工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
金網設置			753	1,046	787,638			単-38号	
		m2	842	1,046	880,732	89	93,094		
蓋	縞鋼板蓋 500×1000×3.2		3	24,640	73,920			単-39号	
		枚	3	24,640	73,920	0	0		
蓋	縞鋼板蓋 500×1300×3.2		0	0	0			単-40号	
		枚	1	22,750	22,750	1	22,750		
蓋	縞鋼板蓋 500×1400×3.2		0	0	0			単-41号	
		枚	1	23,930	23,930	1	23,930		
蓋	縞鋼板蓋 500×1600×3.2		3	36,920	110,760			単-42号	
		枚	3	36,920	110,760	0	0		
構造物撤去工			1		323,274				
		式	1		323,274	0	0		
構造物取壊し工			1		108,947				
		式	1		108,947	0	0		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工		0.6	13,554	8,132			単-43号	
		m3	0.6	13,554	8,132	0	0		
吹付法面取壊し	厚3cm		130	775.5	100,815			単-44号	
		m2	130	775.5	100,815	0	0		
運搬処理工			1		214,327				
		式	1		214,327	0	0		
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)		0.6	1,853	1,111			単-45号	
		m3	0.6	1,853	1,111	0	0		
殻運搬	モルタル殻		4	2,357	9,428			単-46号	
		m3	4	2,357	9,428	0	0		

設計内訳書

工事名	九州中央道 梅ノ木地区改良 5 期工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.6	3,448	2,068	0	0	単-47号	
			0.6	3,448	2,068				
殻処分	モルタル殻	m3	4	2,510	10,040	0	0	単-48号	
			4	2,510	10,040				
現場発生品運搬		回	18		191,680	0	0	内-23号	
			18		191,680				
舗装工		式	1		2,146,221	1	18,907		
			1		2,165,128				
コンクリート舗装工		式	1		2,146,221	1	18,907		
			1		2,165,128				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	680	496.8	337,824	6	2,980	単-49号	
			686	496.8	340,804				
コンクリート舗装	厚10cm 18-8-25(20)(高炉)	m2	680		1,808,397	-680	-1,808,397	内-24号	
			0		0				
コンクリート舗装	厚10cm 18-8-25(20)(高炉)	m2	0		0	686	1,824,324	内-25号	
			686		1,824,324				
防護柵工		式	1		3,571,426	1	48,054		
			1		3,619,480				
路側防護柵工		式	1		1,031,800	0	0		
			1		1,031,800				
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	m	175	5,896	1,031,800	0	0	単-50号	
			175	5,896	1,031,800				
防止柵工		式	1		2,539,626	1	48,054		
			1		2,587,680				

設計内訳書

工事名	九州中央道 梅ノ木地区改良 5 期工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎ブロック, 鋼管基礎 (一般型)	鋼管基礎 φ101.6×3. 2t(亜鉛メッキ) L=600	基	88	3,462	304,656	0	0	単-51号	
			88	3,462	304,656				
基礎ブロック, 鋼管基礎 (急傾斜型)	鋼管基礎 φ101.6×3. 2t(亜鉛メッキ) L=500	基	82	3,219	263,958	6	19,314	単-52号	
			88	3,219	283,272				
金網・支柱(立入防止柵) (一般型)	2m以下 2m	m	174	6,868	1,195,032	0	0	単-53号	
			174	6,868	1,195,032				
金網・支柱(立入防止柵) (急傾斜型)	2m以下 2m	m	162	4,790	775,980	6	28,740	単-54号	
			168	4,790	804,720				
道路付属施設工		式	1		4,973,331	1	-4,912,323		
			1		61,008				
境界工		式	1		106,764	1	-45,756		
			1		61,008				
境界杭	120×120 根巻き基礎 無し	本	21	5,084	106,764	-9	-45,756	単-55号	
			12	5,084	61,008				
点検用階段工		式	1		4,866,567	-1	-4,866,567		
			0		0				
点検用階段	W=600mm	m	79		4,866,567	-79	-4,866,567	内-26号	
			0		0				
仮設工		式	1		4,063,899	1	-278,946		
			1		3,784,953				
工事用道路工		式	1		87,999	1	21,147		
			1		109,146				
工事用道路盛土		m3	0		0	150	21,147	内-27号	
			150		21,147				

設計内訳書

工事名	九州中央道 梅ノ木地区改良 5期工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土のう		袋	19		87,999	0	0	内-28号	
			19		87,999				
交通管理工		式	1		3,975,900	1	-300,093		
			1		3,675,807				
交通誘導警備員		人日	339		3,975,900	-339	-3,975,900	内-29号	
			0		0				
交通誘導警備員		人日	0		0	313	3,675,807	内-30号	
			313		3,675,807				
直接工事費		式	1		143,144,229	1	5,995,103		
			1		149,139,332				
共通仮設費		式	1		26,929,584	1	712,952		
			1		27,642,536				
共通仮設費		式	1		8,378,535	1	26,242		
			1		8,404,777				
準備費		式	1		2,377,351	1	36,988		
			1		2,414,339				
用木伐採費		式	1		690,388	0	0	内-31号	
			1		690,388				
集材・集積費		式	1		530,745	0	0	内-32号	
			1		530,745				
木根等処分費		式	1		1,156,218	-1	-1,156,218	内-33号	
			0		0				
木根等処分費		式	0		0	1	1,193,206	内-34号	
			1		1,193,206				

設計内訳書

工事名	九州中央道 梅ノ木地区改良 5期工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費			1		4,296,434				
		式	1		4,293,104	1	-3,330		
保守管理(ICT)			1		195,033			内-35号	
		式	0		0	-1	-195,033		
保守管理(ICT)			0		0			内-36号	
		式	1		191,703	1	191,703		
システム初期費(ICT)			1		537,974			内-37号	
		式	1		537,974	0	0		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)			1		3,145,024			内-38号	
		式	1		3,145,024	0	0		
ICT活用効果等調査費			1		13,334			内-39号	
		式	1		13,334	0	0		
非破壊試験費			1		313,435			内-40号	
		式	1		313,435	0	0		
施工管理費			1		45,979			内-41号	
		式	1		45,979	0	0		
道路施設基本データ作成費			1		45,655			内-42号	
		式	1		45,655	0	0		
営繕費			1		412,715				
		式	1		365,815	1	-46,900		
快適トイレ			1		412,715			内-43号	
		式	0		0	-1	-412,715		
快適トイレ			0		0			内-44号	
		式	1		365,815	1	365,815		

設計内訳書

工事名	九州中央道 梅ノ木地区改良 5期工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費 (率計上)			1		1,292,035				
		式	1		1,331,519	1	39,484		
共通仮設費 (率計上)			1		18,551,049				
		式	1		19,237,759	1	686,710		
純工事費			1		170,073,813				
		式	1		176,781,868	1	6,708,055		
現場管理費			1		59,446,488				
		式	1		61,714,729	1	2,268,241		
工事原価			1		229,520,301				
		式	1		238,496,597	1	8,976,296		
一般管理費等			1		30,579,699				
		式	1		31,573,403	1	993,704		
工事価格			1		260,100,000				
		式	1		270,070,000	1	9,970,000		
消費税相当額			1		26,010,000				
		式	1		27,007,000	1	997,000		
工事費計			1		286,110,000				
		式	1		297,077,000	1	10,967,000		

0/473m2当たり内訳書

張りコンクリート
第 2号内訳書 (法肩)

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	防草コンクリート		0	0	0			WB240720
		m ²	17.2	4,615	79,378	17.2	79,378	単一 59号
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバック材 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m ² 有り		0	0	0			WB240730
		m ²	473	2,218	1,049,114	473	1,049,114	単一 60号
養生工	防草コンクリート		0	0	0			WB240740
		m ²	473	82.21	38,885	473	38,885	単一 61号
合 計					0			
					1,167,377		1,167,377	
変更積算金額					0			
					1,073,517		1,073,517	円/m ²

217/0m2当たり内訳書

第 3号内訳書 張りコンクリート
(法尻)

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	防草コンクリート		5.4	4,615	24,921			WB240720
		m ²	5.4	4,615	24,921	0	0	単一 56号
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m ² 有り		217	2,218	481,306			WB240730
		m ²	217	2,218	481,306	0	0	単一 57号
養生工	防草コンクリート		217	82.21	17,839			WB240740
		m ²	217	82.21	17,839	0	0	単一 58号
合 計					481,930			
					0		-481,930	

0/338m2当たり内訳書

第 4号内訳書 張りコンクリート
(法尻)

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	防草コンクリート		0	0	0			WB240720
		m ²	12.4	4,615	57,226	12.4	57,226	単一 59号
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバック材 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m ² 有り		0	0	0			WB240730
		m ²	338	2,218	749,684	338	749,684	単一 60号
養生工	防草コンクリート		0	0	0			WB240740
		m ²	338	82.21	27,786	338	27,786	単一 61号
合 計					0			
					834,696		834,696	
変更積算金額					0			
					767,584		767,584	円/m ²

0/56m2当たり内訳書

吹付枠

第 5号内訳書

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無		0	0	0			WB811120
		m 2	56	1,937	108,472	56	108,472	単一 70号
吹付枠工 [市場単価]	梁断面 150×150 100m以上250m未満		0	0	0			WB811110
		m	104	10,730	1,115,920	104	1,115,920	単一 71号
水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]			0	0	0			WB811130
		m 3	0.21	59,740	12,545	0.21	12,545	単一 72号
モルタル吹付工	8cm 1000m2以上(標準) 無 有		0	0	0			WB810810
		m 2	40.5	5,352	216,756	40.5	216,756	単一 73号
合 計					0			
					1,453,693		1,453,693	
変更積算金額					0			
					1,310,947		1,310,947	円/m2

240/0m3当たり内訳書

床掘り

第 6号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m ³	243	249.4	60,604			CB210030
			243	249.4	60,604	0	0	
合 計					55,731			
					0		-55,731	

0/250m3当たり内訳書

床掘り

第 7号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m ³	250	249.4	62,350	250	62,350	
合 計					0			
					62,350		62,350	
変更積算金額					0			
					57,336		57,336	円/m ³

140/0m3当たり内訳書

床掘り

第 8号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり		140	7,938	1,111,320			CB210030
		m 3	140	7,938	1,111,320	0	0	
合 計					1,021,967			
					0		-1,021,967	

0/160m3当たり内訳書

床掘り

第 9号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり		0	0	0			CB210030
		m 3	156	7,938	1,238,328	156	1,238,328	
合 計					0			
					1,238,328		1,238,328	
変更積算金額					0			
					1,138,763		1,138,763	円/m3

140m3当たり内訳書

埋戻し

第 10号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		142	2,454	348,468			CB210410
		m ³	142	2,454	348,468	0	0	
合 計					320,450			
					320,450		0	

40/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 11号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り		42.7	5,801	247,702			CB210410
		m ³	42.7	5,801	247,702	0	0	
合 計					227,786			
					0		-227,786	

0/50m3当たり内訳書

埋戻し

第 12号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り		0	0	0			CB210410
		m ³	45.3	5,801	262,785	45.3	262,785	
合 計					0			
					262,785		262,785	
変更積算金額					0			
					241,656		241,656	円/m ³

180/0m2当たり内訳書

基面整正

第 13号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			179	378	67,662			CB210080
		m 2	179	378	67,662	0	0	
合 計					62,221			
					0		-62,221	

0/180m2当たり内訳書

基面整正

第 14号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m ²	185	378	69,930	185	69,930	
合 計					0			
					69,930		69,930	
変更積算金額					0			
					64,306		64,306	円/m ²

180/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 15号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m3	178	1,644	292,632	0	0	CB210110
合計					269,103		-269,103	
					0			

0/200m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 16号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m3	0 197	0 1,644	0 323,868			CB210110
合計					0 323,868			
変更積算金額					0 297,827			円/m3

75/0m当たり内訳書

地下排水

第 17号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用		74.5	4,750	353,875			CB222770
		m	74.5	4,750	353,875	0	0	
フィルター材	単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用		43.2	7,831	338,299			CB222780
		m ³	43.2	7,831	338,299	0	0	
合 計					636,521			
					0		-636,521	

0/84m当たり内訳書

地下排水

第 18号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用		0	0	0			CB222770
		m	84	4,750	399,000	84	399,000	
フィルター材	単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用		0	0	0			CB222780
		m ³	48.7	7,831	381,369	48.7	381,369	
合 計					0			
					780,369		780,369	
変更積算金額					0			
					717,624		717,624	円/m

1,098/0m2当たり内訳書

張りコンクリート
第 19号内訳書 (小段排水溝)

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	小段排水溝		122	8,851	1,079,822			WB240720
		m 2	122	8,851	1,079,822	0	0	単一 89号
コンクリート打設工	小段排水溝 クレール機能付きバック材 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り		1,098	4,333	4,757,634			WB240730
		m 2	1,098	4,333	4,757,634	0	0	単一 90号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		1,098	160.3	176,009			WB240740
		m 2	1,098	160.3	176,009	0	0	単一 91号
合 計					5,529,969			
					0		-5,529,969	

0/1,115m2当たり内訳書

張りコンクリート
第 20号内訳書 (小段排水溝)

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	小段排水溝		0	0	0			WB240720
		m 2	121	8,851	1,070,971	121	1,070,971	単一 92号
コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバック材 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り		0	0	0			WB240730
		m 2	1,115	4,333	4,831,295	1,115	4,831,295	単一 93号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		0	0	0			WB240740
		m 2	1,115	160.3	178,734	1,115	178,734	単一 94号
合 計					0			
					6,081,000		6,081,000	
変更積算金額					0			
					5,592,074		5,592,074	円/m2

108/0m2当たり内訳書

張りコンクリート
第 21号内訳書 (縦排水溝)

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	縦排水溝		32.3	9,629	311,016			WB240720
		m ²	32.3	9,629	311,016	0	0	単一 95号
コンクリート打設工	縦排水溝 ラフレンソクレーン 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り 標準		108	5,506	594,648			WB240730
		m ²	108	5,506	594,648	0	0	単一 96号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		108	160.3	17,312			WB240740
		m ²	108	160.3	17,312	0	0	単一 91号
合 計					848,766			
					0		-848,766	

0/182m2当たり内訳書

第 22号内訳書 張りコンクリート
(縦排水溝)

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	縦排水溝		0	0	0			WB240720
		m 2	30.7	9,629	295,610	30.7	295,610	単一 97号
コンクリート打設工	縦排水溝 ラフテレ-ンクレーン 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り 標準		0	0	0			WB240730
		m 2	182	5,506	1,002,092	182	1,002,092	単一 98号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		0	0	0			WB240740
		m 2	182	160.3	29,174	182	29,174	単一 94号
合 計					0			
					1,326,876		1,326,876	
変更積算金額					0			
					1,220,191		1,220,191	円/m2

18回当たり内訳書

現場発生品運搬

第 23号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4t級2.9t吊(参)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 9.0km以下 2.6t超2.95t以下		18	11,580	208,440			CB010410
		回	18	11,580	208,440	0	0	
合 計					191,680			
					191,680		0	

680/0m2当たり内訳書

コンクリート舗装

第 24号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		68	24,340	1,655,120			CB240010
		m 3	68	24,340	1,655,120	0	0	
溶接金網 (現場打側溝蓋補強用) 設置			657	37.8	24,834			WB222920
		m 2	657	37.8	24,834	0	0	
溶接金網	径6.0×150×150		657	414.8	272,523			WYB00007
		m2	657	414.8	272,523	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		6.9	1,858	12,820			CB224710
		m 2	6.9	1,858	12,820	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0.3	4,043	1,212			CB240210
		m 2	0.3	4,043	1,212	0	0	
合 計					1,808,397			
					0	-1,808,397		

0/686m2当たり内訳書

コンクリート舗装

第 25号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	68.6	24,340	1,669,724	68.6	1,669,724	CB240010
溶接金網 (現場打側溝蓋補強用) 設置		m ²	663	37.8	25,061	663	25,061	WB222920 単一 114号
溶接金網	径6.0×150×150	m ²	663	414.8	275,012	663	275,012	WYB00009 単一 115号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m ²	6.9	1,858	12,820	6.9	12,820	CB224710
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	0.3	4,043	1,212	0.3	1,212	CB240210
合 計					1,983,829		1,983,829	
変更積算金額					1,824,324		1,824,324	円/m ²

79/0m当たり内訳書

点検用階段

第 26号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
階段設置(W=600)(手摺1段付)	硬い地山(角材敷設有り)		79.4	19,090	1,515,746			WYB00394
		m	79.4	19,090	1,515,746	0	0	単一 120号
リハースーステップ	35度 600巾		223	4,450	992,350			WYB00395
		枚	223	4,450	992,350	0	0	単一 121号
再生プラスチック角材	90×90×2000mm		80	6,000	480,000			WYB00396
		本	80	6,000	480,000	0	0	単一 122号
異形鉄筋杭セット	D16×750mm(亜鉛メッキ)		255	2,350	599,250			WYB00397
		本	255	2,350	599,250	0	0	単一 123号
コーススレット [☆] (SUS)	65mm		644	19	12,236			WYB00398
		本	644	19	12,236	0	0	単一 124号
コーススレット [☆] (SUS)	90mm		890	30	26,700			WYB00399
		本	890	30	26,700	0	0	単一 125号
端末支柱	φ60.5×3.2×1385mm 茶色		8	15,400	123,200			WYB00400
		本	8	15,400	123,200	0	0	単一 126号
中間支柱	φ60.5×3.2×1385mm 茶色		36	17,200	619,200			WYB00401
		本	36	17,200	619,200	0	0	単一 127号
手摺ヒーム	φ42.7×2.3×1878mm 茶色		40	8,900	356,000			WYB00402
		本	40	8,900	356,000	0	0	単一 128号
手摺支持金物	PL-6.0(ボルトM12含)		44	7,050	310,200			WYB00403
		個	44	7,050	310,200	0	0	単一 129号
手摺補強金物	FB-4.5×38+4.5×50(ボルトM10含)		44	8,420	370,480			WYB00404
		個	44	8,420	370,480	0	0	単一 130号
三角材	W=600mm 60×120×60		4	1,050	4,200			WYB00405
		個	4	1,050	4,200	0	0	単一 131号

79/0m当たり内訳書

点検用階段

第 26号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合計					4,866,567			
					0		-4,866,567	

0/150m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第 27号内訳書

単価使用年月	2022. 04
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m ³	0 151	0 152. 3	0 22, 997			CA900310
合計					0 22, 997			
変更積算金額					0 21, 147			円/m ³

19袋当たり内訳書

土のう

第 28号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		19	4,398	83,562			WB252730
		袋	19	4,398	83,562	0	0	単一 132号
大型土のう工	撤去 6m以下		19	638.5	12,131			WB252730
		袋	19	638.5	12,131	0	0	単一 133号
合 計					87,999			
					87,999		0	

339/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 29号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			79	14,280	1,128,120			WB010211
		人日	79	14,280	1,128,120	0	0	単一 134号
交通誘導警備員 B			260	12,290	3,195,400			WB010212
		人日	260	12,290	3,195,400	0	0	単一 135号
合 計					3,975,900			
					0		-3,975,900	

0/313人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 30号内訳書

単価使用年月	2021. 06
歩掛使用年月	2021. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人日	72.5	14,280	1,035,300	72.5	1,035,300	単一 136号
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	241	12,290	2,961,890	241	2,961,890	単一 137号
合 計					0			
					3,997,190		3,997,190	
変更積算金額					0			
					3,675,807		3,675,807	円/人日

一式当たり内訳書

用木伐採費

第 31号内訳書

単価使用年月	2021. 09
歩掛使用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
薪炭林伐採	急傾斜地伐採		2, 500	300. 3	750, 750			WYB00037
		m2	2, 500	300. 3	750, 750	0	0	単一 138号
合 計					690, 388			
					690, 388		0	

一式当たり内訳書

集材・集積費

第 32号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集材・集積	人力・機械併用		35	16,490	577,150			WYB00176
		m3	35	16,490	577,150	0	0	単一 139号
合 計					530,745			
					530,745		0	

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 33号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
枝条等処分費(枝条)	破碎処分費		26.7	18,000	480,600			WYB00034
		t	26.7	18,000	480,600	0	0	単一 140号
枝条等処分費(根株)	破碎処分費		23.5	20,000	470,000			WYB00042
		t	23.5	20,000	470,000	0	0	単一 141号
枝条等運搬費(枝条)	枝条破碎無し L=40km以下		26.7	7,778	207,672			WYB00036
		t	26.7	7,778	207,672	0	0	単一 142号
枝条等運搬費(根株)	根株破碎無し L=30km以下		17.6	3,889	68,446			WYB00051
		t	17.6	3,889	68,446	0	0	単一 143号
枝条等運搬費(根株)	根株破碎無し L=40km以下		5.9	5,185	30,591			WYB00057
		t	5.9	5,185	30,591	0	0	単一 144号
合 計					1,156,218			
					0		-1,156,218	

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 34号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
枝条等処分費(枝条)	破碎処分費		0	0	0			WYB00050
		t	26.7	18,000	480,600	26.7	480,600	単一 145号
枝条等処分費(根株)	破碎処分費		0	0	0			WYB00055
		t	25.2	20,000	504,000	25.2	504,000	単一 146号
枝条等運搬費(枝条)	枝条破碎無し L=40km以下		0	0	0			WYB00059
		t	26.7	7,778	207,672	26.7	207,672	単一 147号
枝条等運搬費(根株)	根株破碎無し L=30km以下		0	0	0			WYB00062
		t	19.2	3,889	74,668	19.2	74,668	単一 148号
枝条等運搬費(根株)	根株破碎無し L=40km以下		0	0	0			WYB00067
		t	5.9	5,185	30,591	5.9	30,591	単一 149号
合 計					1,297,531		1,297,531	
変更積算金額					1,193,206		1,193,206	円/式

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 35号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オブカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 42060m3		1		183,756			WA991010
		式	1		183,756	0	0	単一 150号
法面整形 (ICT) 保守点検	切土部 粘質土、砂及び砂質土、粘性土 3568m2		1		28,330			WB010440
		式	1		28,330	0	0	単一 151号
合 計					195,033			
					0		-195,033	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 36号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 41244m3	式	0		0			WA991010
			1		180,184	1	180,184	単一 152号
法面整形 (ICT) 保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 3562m2	式	0		0			WB010440
			1		28,281	1	28,281	単一 153号
合 計					0 208,465		208,465	
変更積算金額					0 191,703		191,703	円/式

一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 37号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	バックホ		1		598,000			WB010510
		式	1		598,000	0	0	単一 154号
合 計					537,974			
					537,974		0	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 38号内訳書

単価使用年月	2021. 09
歩掛使用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	3420千円		1		3,420,000			WB010610
		式	1		3,420,000	0	0	単一 155号
合 計					3,145,024			
					3,145,024		0	

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費

第 39号内訳書

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査費	技術員 0.5人工		1		14,500			WYB00004
		式	1		14,500	0	0	単一 156号
合 計					13,334			
					13,334		0	

一式当たり内訳書

非破壊試験費

第 40号内訳書

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
非破壊試験費	根入れ長測定		1		340,840			WYB00002
		式	1		340,840	0	0	単一 157号
合 計					313,435			
					313,435		0	

一式当たり内訳書

施工管理費

第 41号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場システム費			1		50,000			WYB00010
		式	1		50,000	0	0	単一 158号
合 計					45,979			
					45,979		0	

一式当たり内訳書

道路施設基本作業作成費

第 42号内訳書

単価使用年月	2021. 06
歩掛使用年月	2021. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本作業作成費			1	50,750	50,750			WYB00001
		工事	1	50,750	50,750	0	0	単一 159号
合 計					45,655			
					45,655		0	

一式当たり内訳書

快適トイレ

第 43号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ	洋簡易水洗WC手洗器・吊金具付(8.8ヶ月)		1	448,800	448,800			WYB00012
		基	1	448,800	448,800	0	0	単一 160号
合 計					412,715			
					0		-412,715	

一式当たり内訳書

快適トイレ

第 44号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ	洋簡易水洗WC手洗器・吊金具付(7.8ヶ月)		0	0	0			WYB00018
		基	1	397,800	397,800	1	397,800	単一 161号
合計					0			
					397,800		397,800	
変更積算金額					0			
					365,815		365,815	円/式

1次単価表

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	346.7
						1		346.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	377.1	377.1	CA900020	
			m3	1	377.1	377.1		
計						377.1		
単価						377.1		
						377.1	円/m3	

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	218.4
						1		218.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	242.8	242.8	CA900010	
			m3	1	242.8	242.8		
計						242.8		
単価						242.8		
						242.8	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	316.8
						1		316.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	344.6	344.6	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	1	344.6	344.6		
計						344.6		
単価						344.6	円/m3	
						344.6		

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,316
						1		1,316
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	1,432	1,432	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m3	1	1,432	1,432		
計						1,432		
単価						1,432	円/m3	
						1,432		

1次単価表

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	330.4
						1		330.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	359.3	359.3	CA900430	
			m3	1	359.3	359.3		
計						359.3		
単価						359.3		
						359.3	円/m3	

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,170
						1		1,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下		1	1,273	1,273	CB210110	
			m3	1	1,273	1,273		
計						1,273		
単価						1,273		
						1,273	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,316
						1		1,316
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		1	1,432	1,432	CB210110	
			m3	1	1,432	1,432		
計						1,432		
単価						1,432		
						1,432	円/m3	

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	226.7
						1		226.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		1	246.6	246.6	CA900030	
			m3	1	246.6	246.6		
計						246.6		
単価						246.6		
						246.6	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4,853
						1		4,853
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満		1	5,278	5,278	CA900040	
			m 3	1	5,278	5,278		
計						5,278		
単価						5,278	円/m3	
						5,278		

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	法面整形(切土部)	現場制約無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	678
						1		678
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	753.7	753.7	CB220010	
			m 2	1	753.7	753.7		
計						753.7		
単価						753.7	円/m2	
						753.7		

1次単価表

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	348.8
						1		348.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	379.3	379.3	CB220010	
			m 2	1	379.3	379.3		
計						379.3		
単価						379.3		
						379.3	円/m2	

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	法面整形(切土部)(ICT)	㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	738.5
						1		738.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		切土部 ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土		1	803.1	803.1	CB220070	
			m 2	1	803.1	803.1		
計						803.1		
単価						803.1		
						803.1	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	金網設置		単位	m2	数量	1	単価	1,046
						1		1,046
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
金網設置		溶融亜鉛メッキ 2.0×50mm			1	1,138	1,138	WYB00011
			m2	1	1,138	1,138	1,138	単- 62号
計							1,138	
単価							1,138	
							1,138	円/m2

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	押土(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	142.5
						1		142.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
押土 (ルーズ)		土砂			1	155	155	CB210010
			m 3	1	155	155	155	
計							155	
単価							155	
							155	円/m3

1 次単価表

							単価使用年月	2021. 11
							歩掛使用年月	2021. 11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	石灰改良	生石灰 30kg/m3	単位	m3	数量	1	単価	1,229
						1		1,229
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
石灰改良		パ [°] ック [°] 砂 [°] 混合 50kg/m3以下		1	1,337	1,337	WYB00065	
			m3	1	1,337	1,337	単- 63号	
計						1,337		
単価						1,337		
						1,337	円/m3	

							単価使用年月	2021. 11
							歩掛使用年月	2021. 11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	石灰改良	生石灰 60kg/m3	単位	m3	数量	1	単価	1,856
						1		1,856
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
石灰改良		パ [°] ック [°] 砂 [°] 混合 50kg/m3を超え100kg/m3以下		1	2,019	2,019	WYB00071	
			m3	1	2,019	2,019	単- 64号	
計						2,019		
単価						2,019		
						2,019	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	客土吹付	厚2cm 客土吹付工 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	2,036
						1		2,036
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工		客土吹付工 2cm 1000m2以上(標準) 無			1	1,540	1,540	WB810830
			m 2	1	1,540	1,540	1,540	単一 65号
繊維ネット工		1000m2以上(標準) 無 無			1	724	724	WB810880
			m 2	1	724	724	724	単一 66号
計							2,264	
							2,264	
単価							2,264	円/m2

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		4,907
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 5cm 250m2以上500m2未満 無 無 無			0	0	0	WB810830
			m 2	1	5,441	5,441	5,441	単一 67号
計							0	
							5,441	
単価							0	
							5,441	円/m2
変更積算単価							4,907	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	人工張芝		単位	m2	数量	1	単価	488.1
						1		488.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
人工張芝					1	530.8	530.8	CB220910
(幅 50~100cm ネット付)				m 2	1	530.8	530.8	
計							530.8	
単価							530.8	
							530.8	円/m2

						単価使用年月	2022.04	
						歩掛使用年月	2022.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	モルタル吹付	厚5cm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		5,087
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付工		5cm 1000m2以上(標準) 無 無			0	0	0	WB810810
				m 2	1	5,640	5,640	単一 68号
計							0	
単価							5,640	
							5,640	円/m2
変更積算単価							5,087	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	モルタル吹付	厚8cm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	モルタル吹付工	8cm 1000m2以上(標準) 無 無			0	0	0	WB810810
			m2	1	6,691		6,691	単- 69号
	計						0	
	単価						6,691	円/m2
	変更積算単価						6,034	円/m2

1 次単価表

単価使用年月	2022. 04
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一22号	裏面排水	W=300mm	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
裏面排水材設置工	W=300mm		0	0	0	WYB00047		
		m	1	631.3	631.3	単一 74号		
裏面排水材	W=300mm t=20mm 面状排水材		0	0	0	WYB00048		
		m	1	1,170	1,170	単一 75号		
計					0			
					1,801.3			
単価					0			
					1,802	円/m		
変更積算単価								
					1,625	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	ふとんかご	幅 120 c m 高さ 50 c m 階段式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 150~200mm	単位	m	数量	1	単価	9,802
						1		9,802
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ふとんかご	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm		1	10,660	10,660	CB225030	
			m	1	10,660	10,660		
	計					10,660		
						10,660		
	単価					10,660	円/m	
						10,660		

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	ふとんかご	幅 120 c m 高さ 50 c m スロブ式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 150~200mm	単位	m	数量	1	単価	9,241
						1		9,241
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ふとんかご	設置 スロブ式 高さ50cm×幅120cm		1	10,050	10,050	CB225030	
			m	1	10,050	10,050		
	計					10,050		
						10,050		
	単価					10,050	円/m	
						10,050		

1次単価表

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	プレキャストU型側溝 (E)	幅 30cm 高さ 30cm	単位	m	数量	1	単価	6,938
						1		6,938
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A		1	7,713	7,713	WB821410	
		300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	7,713	7,713	単一 76号	
計						7,713		
単価						7,713		
						7,713	円/m	

						単価使用年月	2022.04	
						歩掛使用年月	2022.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	側溝蓋	コンクリート蓋 300用	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		1,881
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300		0	0	0	WB821430	
		41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1	2,056	2,056	単一 77号	
計						0		
単価						2,056		
						0		
変更積算単価						2,056	円/枚	
						1,881	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	現場打ち集水桝	現場打材 500×500×500 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	36,983
						1		36,983
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	41,110	41,110	CB222950	
		0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	41,110	41,110		
計						41,110		
単価						41,110	円/箇所	
						41,110		

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	現場打ち集水桝	現場打材 800×800×950 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	56,297
						1		56,297
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	61,220	61,220	CB222950	
		0.49m3を超え0.52m3以下 パック材(クレーン機能付)打設	箇所	1	61,220	61,220		
計						61,220		
単価						61,220	円/箇所	
						61,220		

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	現場打ち集水樹 (G)	現場打材 500×500×500 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	37,804
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水樹・街渠樹 (本体)	18-8-25(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)			1	41,110	41,110	CB222950
			箇所		1	41,110	41,110	
	計						41,110	
	単価						41,110	
							41,110	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	蓋	縞鋼板蓋 800×800×3.2	単位	枚	数量	1	単価	31,378
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	枚	1	311	311	WB821430	
縞鋼板蓋		800×800×3.2(亜鉛メッキ)	枚	1	31,140	31,140	WYB00015	単一 78号
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	4	533	2,132	CB224410	単一 79号
コンクリートアンカー		M12×70 (SUS)	本	4	324	1,296	WYB00016	単一 80号
計						34,879		
単価						34,880		
						34,880	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	蓋	グレーチング 蓋 500×500用 T-14 粗目 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	22,364
						1		22,364
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	311	311	WB821430	
グレーチング 蓋		500×500用 T-14 粗目 ボルト固定	組	1	24,000	24,000	単- 81号 WYB00025	
計						24,311	単- 82号	
単価						24,320	円/枚	
						24,320		

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	吸出し防止材	t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	574
						1		574
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m 2	1	624.2	624.2	CB224720	
計						624.2		
単価						624.2	円/m2	
						624.2		

1 次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	水平排水材	W=300mm	単位	m	数量	1	単価	685.7
						1		685.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平排水材設置工		W=300mm		1	245.7	245.7	WYB00026	
			m	1	245.7	245.7	単- 83号	
水平排水材		W=300mm t=10mm		1	500	500	WYB00029	
			m	1	500	500	単- 84号	
計						745.7		
単価						745.7	円/m	

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	小段排水	幅 30cm 高さ 30cm	単位	m	数量	1	単価	6,636
						1		6,636
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 無し		1	7,377	7,377	WB821410	
			m	1	7,377	7,377	単- 85号	
計						7,377		
単価						7,377	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	小段排水 (流用品)	幅 30cm 高さ 30cm	単位	m	数量	1	単価	3,271
						1		3,271
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し		1	3,557	3,557	WB821410	
			m	1	3,557	3,557	単- 86号	
計						3,557		
単価						3,557	円/m	
						3,557		

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	縦排水	幅 30cm 高さ 30cm	単位	m	数量	1	単価	7,348
						1		7,348
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 縦排水部 無し		1	8,168	8,168	WB821410	
			m	1	8,168	8,168	単- 87号	
計						8,168		
単価						8,168	円/m	
						8,168		

1次単価表

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	縦排水	幅 60cm 高さ 60cm	単位	m	数量	1	単価	11,081
						1		11,081
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 600 600×600×600 無し 縦排水部 無し		1	12,050	12,050	WB821410	
			m	1	12,050	12,050	単- 88号	
計						12,050		
単価						12,050		
						12,050	円/m	

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	金網設置		単位	m2	数量	1	単価	1,046
						1		1,046
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網設置		溶融亜鉛メッキ 2.0×50mm		1	1,138	1,138	WYB00014	
			m2	1	1,138	1,138	単- 62号	
計						1,138		
単価						1,138		
						1,138	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-39号	蓋	織鋼板蓋 500×1000×3.2	枚	1	24,640	
				1	24,640	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	枚	1	311	311	WB821430
織鋼板蓋	500×1000×3.2(亜鉛メッキ)	枚	1	21,930	21,930	WYB00027
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	6	533	3,198	CB224410
コンクリートアンカー	M12×70 (SUS)	本	6	324	1,944	WYB00028
計					27,383	
単価					27,390	
					27,390	円/枚

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	蓋	縞鋼板蓋 500×1300×3.2	単位	枚	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	枚	0	0	0	WB821430		
			1	311	311	単一 102号		
縞鋼板蓋	500×1300×3.2(亜鉛メッキ)	枚	0	0	0	WYB00069		
			1	17,700	17,700	単一 103号		
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	0	0	0	CB224410		
			8	533	4,264			
コンクリートアンカー	M12×70 (SUS)	本	0	0	0	WYB00070		
			8	324	2,592	単一 104号		
計					0			
					24,867			
単価					0			
					24,870	円/枚		
変更積算単価								
					22,750	円/枚		

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	蓋	縞鋼板蓋 500×1400×3.2	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	枚	1	311	311	0	WB821430 単一 102号
	縞鋼板蓋	500×1400×3.2(亜鉛メッキ)	枚	1	19,000	19,000	0	WYB00079 単一 105号
	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	8	533	4,264	0	CB224410
	コンクリートアンカー	M12×70 (SUS)	本	8	324	2,592	0	WYB00080 単一 104号
	計						0	
	単価						26,167	
	変更積算単価						0	
							26,170	円/枚
							23,930	円/枚

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	蓋	縞鋼板蓋 500×1600×3.2	単位	枚	数量	1	単価	36,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	枚	1	311	311	WB821430	
	縞鋼板蓋	500×1600×3.2(亜鉛メッキ)	枚	1	33,870	33,870	単一 99号	
	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	8	533	4,264	単一 106号	
	コンクリートアンカー	M12×70 (SUS)	本	8	324	2,592	CB224410	
	計					41,037		
	単価					41,040		
						41,040	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	13,554
						1		13,554
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	14,740	14,740	WB824010	
			m3	1	14,740	14,740	単-108号	
計						14,740		
単価						14,740		
						14,740	円/m3	

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	吹付法面取壊し	厚3cm	単位	m2	数量	1	単価	775.5
						1		775.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付法面取壊し		厚3cm		1	843.4	843.4	WYB00038	
			m2	1	843.4	843.4	単-109号	
計						843.4		
単価						843.4		
						843.4	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,853
						1		1,853
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		1	2,016	2,016	CB227010	
			m 3	1	2,016	2,016		
	計					2,016		
	単価					2,016	円/m3	
						2,016		

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	殻運搬	モルタル殻	単位	m3	数量	1	単価	2,357
						1		2,357
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		吹付法面とりこわし(モルタル) 機械積込 無し 10.5km以下 全ての費用		1	2,564	2,564	CB227010	
			m 3	1	2,564	2,564		
	計					2,564		
	単価					2,564	円/m3	
						2,564		

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 10	
						歩掛使用年月	2021. 10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,448
						1		3,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	3,750	3,750	WB020051	
コンクリート殻(鉄筋)			m3	1	3,750	3,750	単- 110号	
計						3,750		
						3,750		
単価						3,750	円/m3	
						3,750		

						単価使用年月	2021. 10	
						歩掛使用年月	2021. 10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	殻処分	モルタル殻	単位	m3	数量	1	単価	2,510
						1		2,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	2,730	2,730	WB020051	
モルタル殻			m3	1	2,730	2,730	単- 111号	
計						2,730		
						2,730		
単価						2,730	円/m3	
						2,730		

1次単価表

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-49号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m ²	数量	1	単価	496.8
						1		496.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用		1	552.3	552.3	CB410030	
			m ²	1	552.3	552.3		
計						552.3		
単価						552.3		
						552.3	円/m ²	

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	5,896
						1		5,896
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し		1	6,554	6,554	WB810510	
			m	1	6,554	6,554	単- 116号	
計						6,554		
単価						6,554		
						6,554	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	基礎ブロック, 鋼管基礎 (一般型)	鋼管基礎 φ101.6×3.2t(亜鉛メッキ) L=600	単位	基	数量	1	単価	3,462
						1		3,462
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎ブロック, 鋼管基礎	鋼管基礎 2m以下 全ての費用		1	3,849	3,849	CB420820	
			基	1	3,849	3,849		
	計					3,849		
						3,849		
	単価					3,849	円/基	
						3,849		

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	基礎ブロック, 鋼管基礎 (急傾斜型)	鋼管基礎 φ101.6×3.2t(亜鉛メッキ) L=500	単位	基	数量	1	単価	3,219
						1		3,219
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎ブロック, 鋼管基礎	鋼管基礎 2m以下 全ての費用		1	3,579	3,579	CB420820	
			基	1	3,579	3,579		
	計					3,579		
						3,579		
	単価					3,579	円/基	
						3,579		

1 次単価表

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	金網・支柱(立入防止柵) (一般型)	2m以下 2m	単位	m	数量	1	単価	6,868
						1		6,868
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱(立入防止柵)		鋼管基礎 2m以下 2m		1	2,605	2,605	CB420840	
			m	1	2,605	2,605		
立入防止柵		柵高 1.5m 一般型		1	5,030	5,030	WYB00013	
			m	1	5,030	5,030	単- 117号	
計						7,635		
						7,635		
単価						7,635	円/m	

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	金網・支柱(立入防止柵) (急傾斜型)	2m以下 2m	単位	m	数量	1	単価	4,790
						1		4,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱(立入防止柵)		鋼管基礎 2m以下 2m		1	2,605	2,605	CB420840	
			m	1	2,605	2,605		
立入防止柵		柵高 1.5m 急傾斜型		1	2,720	2,720	WYB00024	
			m	1	2,720	2,720	単- 118号	
計						5,325		
						5,325		
単価						5,325	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単価	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-55号	境界杭	120×120 根巻き基礎無し	単位	本		1	5,084
						1	5,084
	付属物設置工 (境界杭設置)	根巻き基礎無し 手間+材料費(標準[120×120]) 10本以上30本未満 無 無	本	1	5,652	5,652	WB812330
	計					5,652	単- 119号
	単価					5,652	円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	型枠工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	4,615
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.43	24,465	10,519				
型わく工		人	0.86	24,255	20,859				
普通作業員		人	0.52	18,900	9,828				
諸雑費（率+まるめ） 12%		式	1		4,944				
計					46,150				
単価					4,615	円/m ²			

参考資料（１）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	2,218
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.6	24,465	14,679			
特殊作業員			人	1.1	21,735	23,908			
普通作業員			人	1.9	18,900	35,910			
生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m ³	6.05	18,400	111,320			
バックホウ (クローラ型) 運転			日	0.89	37,180	33,090		WK240050 単-162号	
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		2,893			
計						221,800			
単価						2,218		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	82.21
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.09	24,465	2,201			
普通作業員		人	0.31	18,900	5,859			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		161			
計					8,221			
単価					82.21	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	型枠工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	4,615
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.43	24,465	10,519				
型わく工		人	0.86	24,255	20,859				
普通作業員		人	0.52	18,900	9,828				
諸雑費（率+まるめ） 12%		式	1		4,944				
計					46,150				
単価					4,615	円/m ²			

参考資料（１）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	2,218
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.6	24,465	14,679			
特殊作業員			人	1.1	21,735	23,908			
普通作業員			人	1.9	18,900	35,910			
生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m 3	6.05	18,400	111,320			
バックホウ (クローラ型) 運転			日	0.89	37,180	33,090		WK240050 単- 163号	
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		2,893			
計						221,800			
単価						2,218		円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	82.21
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.09	24,465	2,201			
普通作業員		人	0.31	18,900	5,859			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		161			
計					8,221			
単価					82.21	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	金網設置	溶融亜鉛メッキ 2.0×50mm	単位	m2	数量	100	100	1,138	1,138
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.8	24,465	19,572			
			人	0.8	24,465	19,572			
	普通作業員			3.3	18,900	62,370			
			人	3.3	18,900	62,370			
	ひし形金網	亜鉛メッキ 2.0×50mm Z-GS2		120	265	31,800			
			m ²	120	265	31,800			
	諸雑費（まるめ）			1		58			
			式	1		58			
	計					113,800			
						113,800			
	単価					1,138			
						1,138		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	石灰改良	パック材混合 50kg/m3以下	単位	m3	数量	100	単価	1,337
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.3	24,465	7,339		
			人	0.3	24,465	7,339		
	普通作業員			0.65	18,900	12,285		
			人	0.65	18,900	12,285		
	生石灰	特号フレコン1 t入り		3	20,000	60,000		
			t	3	20,000	60,000		
	パック材(コーラ) [クレーン機能付]	排ガス型(第2次) 山積(0.8m3)2.9t吊		4.5	12,010	54,045		WYB00066
			時間	4.5	12,010	54,045		単- 164号
	諸雑費 (まるめ)			1		31		
			式	1		31		
	計					133,700		
						133,700		
	単価					1,337		
						1,337		円/m3

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一64号	石灰改良	バックホ混合 50kg/m3を超え100kg/m3以下	単位	m3	数量	100	100	単価	2,019
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.35	24,465	8,562			
			人	0.35	24,465	8,562			
	普通作業員			0.7	18,900	13,230			
			人	0.7	18,900	13,230			
	生石灰	特号フレコン1 t入り		6	20,000	120,000			
			t	6	20,000	120,000			
	バックホ(クロー) [クレーン機能付]	排ガス型(第2次) 山積(0.8m3)2.9t吊		5	12,010	60,050			WYB00072
			時間	5	12,010	60,050			単一 165号
	諸雑費(まるめ)			1		58			
			式	1		58			
	計					201,900			
						201,900			
	単価					2,019			
						2,019			円/m3

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.06 2021.06 1.000-00-00-2-0
単-65号	機械播種施工による植生工	客土吹付工 2cm 1000m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量	1	単価	1,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（客土吹付）		厚2 c m	m 2	1	1,540.2	1,540		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,540		
単価						1,540	円/m 2	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.06 2021.06 1.000-00-00-2-0
単-66号	繊維ネット工	1000m2以上(標準) 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	724
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（繊維ネット工）		肥料袋無	m 2	1	724.2	724		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						724		
単価						724	円/m 2	

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.06 2021.06 1.000-00-00-2-0	
単-67号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 250m2以上500m2未満 無 無 無	単位	m ²	数量		1	単価	5,441
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面工（植生基材吹付）		厚5 c m	m ²	1	5,441.7	5,441			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						5,441			
単価						5,441	円/m ²		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.04 2022.04 1.000-00-00-2-0	
単-68号	モルタル吹付工	5cm 1000m2以上(標準) 無 無	単位	m ²	数量		1	単価	5,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面工（モルタル吹付）		厚5 c m	m ²	1	5,640.6	5,640			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						5,640			
単価						5,640	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	モルタル吹付工	8cm 1000m2以上(標準) 無 無	単位	m ²	数量	1	単価	6,691
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工 (モルタル吹付)		厚8 c m	m ²	1	6,691.2	6,691		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						6,691		
単価						6,691	円/m ²	

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無	単位	m ²	数量	100	単価	1,937
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法枠工 ラス張工			m ²	100	1,936.4	193,640		
諸雑費 (まるめ)			式	1		60		
計						193,700		
単価						1,937	円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.04 2022.04 1.000-00-00-2-0
単-71号	吹付砕工 [市場単価]	梁断面 150×150 100m以上250m未満	単位	m	数量	100	単価	10,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付砕工 (モルタル・コンクリート)		梁断面 150×150	m	100	10,728.48	1,072,848		
諸雑費 (まるめ)			式	1		152		
計						1,073,000		
単価						10,730	円/m	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.04 2022.04 1.000-00-00-2-0
単-72号	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		単位	m ³	数量	100	単価	59,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 加算額		水切モルタル・コンクリート	m ³	100	59,740	5,974,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						5,974,000		
単価						59,740	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 04
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	モルタル吹付工	8cm 1000m2以上(標準) 無 有	m 2				1	5,352
	法面工 (モルタル吹付)	厚8 c m	m 2	1	5,352.96	5,352		
	諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
	計						5,352	
	単価						5,352	円/m 2

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	裏面排水材設置工	W=300mm	単位	m	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	0.6	25,830	15,498			
	法面工			0	0	0			
			人	1.3	27,720	36,036			
	普通作業員			0	0	0			
			人	0.6	19,320	11,592			
	諸雑費 (まるめ)			0		0			
			式	1		4			
	計					0			
						63,130			
	単価					0			
						631.3		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	裏面排水材	W=300mm t=20mm 面状排水材	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	裏面排水材	W=300mm t=20mm 面状排水材		0	0	0			
			m	1	1,170	1,170			1,170
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						1,170			
	単価					0			
						1,170		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	7,713
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,378	33,780		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000	個	5	8,320	41,600		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.672	2,600	1,747		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						77,130		
単価						7,713	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,056
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	786	78,600		
	道路用側溝蓋	3種 300 41.2×9.5×50	枚	100	1,270	127,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					205,600		
	単価					2,056	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	100	単価	311
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	311	31,100			
柵蓋	別途計上	枚	100	0	0			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					31,100			
単価					311	円/枚		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.06 2021.06 1.000-00-00-2-0	
単-79号	縞鋼板蓋	800×800×3.2(亜鉛メッキ)	単位	枚	数量	1	単価	31,140
						1		31,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縞鋼板蓋		800×800×3.2(亜鉛メッキ)		1	31,140	31,140		
			枚	1	31,140	31,140		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						31,140		
						31,140		
単価						31,140		
						31,140	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.06 2021.06 1.000-00-00-2-0	
単-80号	コンクリートアンカー	M12×70(SUS)	単位	本	数量	1	単価	324
						1		324
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカー		M12×70(SUS)		1	324	324		
			本	1	324	324		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						324		
						324		
単価						324		
						324	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	311
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	311	31,100		
	柵蓋	別途計上	枚	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					31,100		
	単価					311	円/枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.06 2021.06 1.000-00-00-2-0	
単-82号	グレーチング 蓋	500×500用 T-14 粗目 ボルト固定	単位	組	数量	1	単価	24,000
						1		24,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グレーチング 蓋		500×500用 T-14 粗目 ボルト固定		1	24,000	24,000		
			組	1	24,000	24,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						24,000		
						24,000		
単価						24,000	円/組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-83号	水平排水材設置工	W=300mm	単位	m	数量	100	単価	245.7
						100		245.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1.3	18,900	24,570		
			人	1.3	18,900	24,570		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						24,570		
						24,570		
単価						245.7	円/m	
						245.7		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	水平排水材	W=300mm t=10mm	m	1	500	500	500	
			m	1	500	500	500	
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					500		
						500		
	単価					500	円/m	
						500		

参考資料（１）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	7,377
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,627.23	56,272		
	鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	1,060	17,490		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					73,770		
	単価					7,377	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	3,557
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,557.03	35,570		
側溝		流用品	個	5	0	0		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						35,570		
単価						3,557	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	8,168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,418.14	64,181		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	1,060	17,490		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						81,680		
単価						8,168	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 600 600×600×600 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	12,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 600 300kg以下 昼 無	m	10	6,418.14	64,181		
鉄筋コンクリートU形		600 600×600×600	個	16.5	3,410	56,265		
諸雑費（まるめ）			式	1		54		
計						120,500		
単価						12,050	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	型枠工	小段排水溝	単位	m ²	数量	10	単価	8,851
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.9	24,465	22,018			
型わく工		人	1.6	24,255	38,808			
普通作業員		人	1.2	18,900	22,680			
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		5,004			
計					88,510			
単価					8,851	円/m ²		

参考資料（１）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	100	単価	4,333
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.8	24,465	44,037		
特殊作業員			人	2.1	21,735	45,643		
普通作業員			人	3.5	18,900	66,150		
生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m ³	6.05	18,400	111,320		
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2011年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t	時間	13.3	12,260	163,058	単-166号	
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		3,092		
計						433,300		
単価						4,333	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m ²	数量	100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.21	24,465	5,137	
	普通作業員		人	0.56	18,900	10,584	
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		309	
	計					16,030	
	単価					160.3	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	型枠工	小段排水溝	単位	m ²	数量	10	単価	8,851
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.9	24,465	22,018			
型わく工		人	1.6	24,255	38,808			
普通作業員		人	1.2	18,900	22,680			
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		5,004			
計					88,510			
単価					8,851	円/m ²		

参考資料（１）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	100	単価	4,333
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.8	24,465	44,037		
特殊作業員			人	2.1	21,735	45,643		
普通作業員			人	3.5	18,900	66,150		
生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m ³	6.05	18,400	111,320		
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2011年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t	時間	13.3	12,260	163,058	単-167号	
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		3,092		
計						433,300		
単価						4,333	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m ²	数量	100	単価	160.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.21	24,465	5,137			
普通作業員		人	0.56	18,900	10,584			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		309			
計					16,030			
単価					160.3	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	型枠工	縦排水溝	単位	m ²	数量	単価	金額
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.2	24,465	29,358		
型わく工		人	1.6	24,255	38,808		
普通作業員		人	1.2	18,900	22,680		
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		5,444		
計					96,290		
単価					9,629	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	コンクリート打設工	縦排水溝 ラフテレンクレーン 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り 標準	単位	m 2	数量	100	単価	5,506
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3.9	24,465	95,413			
特殊作業員		人	5	21,735	108,675			
普通作業員		人	8	18,900	151,200			
生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m 3	6.05	18,400	111,320			
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.9	43,300	82,270			
諸雑費 (率+まるめ) 0.5%		式	1		1,722			
計					550,600			
単価					5,506	円/m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	型枠工	縦排水溝	単位	m ²	数量	10	単価	9,629
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.2	24,465	29,358			
型わく工		人	1.6	24,255	38,808			
普通作業員		人	1.2	18,900	22,680			
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		5,444			
計					96,290			
単価					9,629	円/m ²		

参考資料（１）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	コンクリート打設工	縦排水溝 ラフテレンクレーン 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り 標準	単位	m 2	数量	100	単価	5,506
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.9	24,465	95,413		
特殊作業員			人	5	21,735	108,675		
普通作業員			人	8	18,900	151,200		
生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m 3	6.05	18,400	111,320		
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.9	43,300	82,270		
諸雑費 (率+まるめ) 0.5%			式	1		1,722		
計						550,600		
単価						5,506	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	100	単価	311
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	311	31,100			
側溝蓋	別途計上	枚	100	0	0			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					31,100			
単価					311	円/枚		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.06 2021.06 1.000-00-00-2-0	
単-100号	縞鋼板蓋	500×1000×3.2(亜鉛メッキ)	単位	枚	数量	1	単価	21,930
						1		21,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縞鋼板蓋		500×1000×3.2(亜鉛メッキ)		1	21,930	21,930		
			枚	1	21,930	21,930		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						21,930		
						21,930		
単価						21,930	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.06 2021.06 1.000-00-00-2-0	
単-101号	コンクリートアンカー	M12×70(SUS)	単位	本	数量	1	単価	324
						1		324
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカー		M12×70(SUS)		1	324	324		
			本	1	324	324		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						324		
						324		
単価						324	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	100	単価	311
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	311	31,100		
	側溝蓋	別途計上	枚	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					31,100		
	単価					311	円/枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.06 2021.06 1.000-00-00-2-0	
単-103号	縞鋼板蓋	500×1300×3.2(亜鉛メッキ)	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		17,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縞鋼板蓋		500×1300×3.2(亜鉛メッキ)		0	0	0		
			枚	1	17,700	17,700		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						17,700		
単価						0		
						17,700	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.06 2021.06 1.000-00-00-2-0	
単-104号	コンクリートアンカー	M12×70(SUS)	単位	本	数量	0	単価	0
						1		324
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカー		M12×70(SUS)		0	0	0		
			本	1	324	324		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						324		
単価						0		
						324	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.06 2021.06 1.000-00-00-2-0	
単-105号	縞鋼板蓋	500×1400×3.2(亜鉛メッキ)	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		19,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縞鋼板蓋		500×1400×3.2(亜鉛メッキ)		0	0	0		
			枚	1	19,000	19,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						19,000		
単価						0		
						19,000	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.06 2021.06 1.000-00-00-2-0	
単-106号	縞鋼板蓋	500×1600×3.2(亜鉛メッキ)	単位	枚	数量	1	単価	33,870
						1		33,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縞鋼板蓋		500×1600×3.2(亜鉛メッキ)		1	33,870	33,870		
			枚	1	33,870	33,870		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						33,870		
						33,870		
単価						33,870		
						33,870	円/枚	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.06 2021.06 1.000-00-00-2-0	
単-107号	コンクリートアンカー	M12×70 (SUS)	単位	本	数量	1	単価	324	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートアンカー		M12×70 (SUS)		1	324	324			
			本	1	324	324			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						324			
単価						324			
						324	円/本		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.10 2021.10 1.000-00-00-2-0	
単-108号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量	1	単価	14,740	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		1	14,735	14,735			
			m ³	1	14,735	14,735			
諸雑費（まるめ）				1		5			
			式	1		5			
計						14,740			
単価						14,740			
						14,740	円/m ³		

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	吹付法面取壊し	厚3cm	単位	m2	数量	100	100	843.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.5	24,465	12,232		
			人	0.5	24,465	12,232		
	普通作業員			1.5	18,900	28,350		
			人	1.5	18,900	28,350		
	運転手（特殊）			1.5	21,840	32,760		
			人	1.5	21,840	32,760		
	バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.5m ³ （平積0.4m ³ ）		1.5	7,330	10,995		
			日	1.5	7,330	10,995		
	諸雑費（まるめ）			1		3		
			式	1		3		
	計					84,340		
						84,340		
	単価					843.4		
						843.4	円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.10 2021.10 1.000-00-00-2-0
単-110号	処分費（m ³ ） コンクリート殻（鉄筋）		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費〔有柵碎石〕	コンクリート殻（鉄筋）	m ³	100	3,750	375,000		
	計					375,000		
	単価					3,750	円/m ³	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.10 2021.10 1.000-00-00-2-0
単-111号	処分費（m ³ ） モルタル殻		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費〔有柵碎石〕	モルタル殻	m ³	100	2,730	273,000		
	計					273,000		
	単価					2,730	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	溶接金網（現場打側溝蓋補強用）設置	単位	m ²	数量	100	単価	37.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.2	18,900	3,780		
溶接金網	別途計上	m ²	105	0	0		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					3,780		
単価					37.8	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	溶接金網	径6.0×150×150	単位	m2	数量	100	単価	414.8
						100		414.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溶接金網	G3551 径6.0×150×150		105	395	41,475		
			m2	105	395	41,475		
	諸雑費（まるめ）			1		5		
			式	1		5		
	計					41,480		
						41,480		
	単価					414.8		
						414.8	円/m2	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	溶接金網（現場打側溝蓋補強用）設置	単位	m ²	数量	100	単価	37.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.2	18,900	3,780		
溶接金網	別途計上	m ²	105	0	0		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					3,780		
単価					37.8	円/m ²	

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.06 2021.06 1.000-00-00-2-0	
単-115号	溶接金網	径6.0×150×150	単位	m2	数量	0	単価	0	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	溶接金網	G 3 5 5 1 径6.0×150×150		0	0	0			
			m 2	105	395	41,475			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		5			
	計					0			
						41,480			
	単価					0			
						414.8	円/m2		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.06 2021.06 1.000-00-00-2-0	
単-116号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	6,554	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ガードレール設置工 土中建込用	G r - C - 4 E 塗装							
			m	1	6,554.9	6,554			
	諸雑費（まるめ）								
			式	1		0			
	計					6,554			
	単価					6,554	円/m		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.06 2021.06 1.000-00-00-2-0	
単-117号	立入防止柵	柵高 1.5m 一般型	単位	m	数量	1	単価	5,030	
						1		5,030	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
立入防止柵		柵高 1.5m 一般型		1	5,030	5,030			
			m	1	5,030	5,030			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						5,030			
						5,030			
単価						5,030			
						5,030	円/m		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.06 2021.06 1.000-00-00-2-0	
単-118号	立入防止柵	柵高 1.5m 急傾斜型	単位	m	数量	1	単価	2,720	
						1		2,720	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
立入防止柵		柵高 1.5m 急傾斜型		1	2,720	2,720			
			m	1	2,720	2,720			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						2,720			
						2,720			
単価						2,720			
						2,720	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎無し 手間+材料費(標準[120×120]) 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,652
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
境界杭設置工	コンクリート製 根巻き基礎なし 手間のみ	本	1	4,002.48	4,002			
道路境界杭	国土交通省型 120×120	本	1	1,650	1,650			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					5,652			
単価					5,652	円/本		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	階段設置(W=600)(手摺1段付)	硬い地山(角材敷設有り)	単位	m	数量	10	10	単価	19,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			2.46	24,465	60,183			
			人	2.46	24,465	60,183			
	法面工			4.92	26,565	130,699			
			人	4.92	26,565	130,699			
	諸雑費(まるめ)			1		18			
			式	1		18			
	計					190,900			
						190,900			
	単価					19,090			
						19,090		円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.06 2021.06 1.000-00-00-2-0	
単-121号	リバーサーステップ	35度 600巾	単位	枚	数量	1	単価	4,450
						1		4,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リバーサーステップ		35度 600巾		1	4,450	4,450		
			枚	1	4,450	4,450		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,450		
						4,450		
単価						4,450		
						4,450	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.06 2021.06 1.000-00-00-2-0	
単-122号	再生プラスチック角材	90×90×2000mm	単位	本	数量	1	単価	6,000
						1		6,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生プラスチック角材		90×90×2000mm		1	6,000	6,000		
			本	1	6,000	6,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6,000		
						6,000		
単価						6,000		
						6,000	円/本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.06 2021.06 1.000-00-00-2-0	
単-123号	異形鉄筋杭セット	D16×750mm(亜鉛メッキ)	単位	本	数量	1	単価	2,350
						1		2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鉄筋杭セット		D16×750mm(亜鉛メッキ)		1	2,350	2,350		
			本	1	2,350	2,350		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,350		
						2,350		
単価						2,350	円／本	
						2,350		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.06 2021.06 1.000-00-00-2-0	
単-124号	コーススレット [☆] (SUS)	65mm	単位	本	数量	1	単価	19
						1		19
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コーススレット [☆] (SUS)		65mm		1	19	19		
			本	1	19	19		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						19		
						19		
単価						19	円／本	
						19		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.06 2021.06 1.000-00-00-2-0	
単-125号	コースレット [®] (SUS)	90mm	単位	本	数量	1	単価	30
						1		30
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コースレット [®] (SUS)		90mm		1	30	30		
			本	1	30	30		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						30		
						30		
単価						30	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.06 2021.06 1.000-00-00-2-0	
単-126号	端末支柱	φ60.5×3.2×1385mm 茶色	単位	本	数量	1	単価	15,400
						1		15,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
端末支柱		φ60.5×3.2×1385mm 茶色		1	15,400	15,400		
			本	1	15,400	15,400		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						15,400		
						15,400		
単価						15,400	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.06 2021.06 1.000-00-00-2-0	
単-127号	中間支柱	φ 60.5×3.2×1385mm 茶色	単位	本	数量	1	単価	17,200
						1		17,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間支柱		φ 60.5×3.2×1385mm 茶色		1	17,200	17,200		
			本	1	17,200	17,200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						17,200		
						17,200		
単価						17,200		
						17,200	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.06 2021.06 1.000-00-00-2-0	
単-128号	手摺びーム	φ 42.7×2.3×1878mm 茶色	単位	本	数量	1	単価	8,900
						1		8,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
手摺びーム		φ 42.7×2.3×1878mm 茶色		1	8,900	8,900		
			本	1	8,900	8,900		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,900		
						8,900		
単価						8,900		
						8,900	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.06 2021.06 1.000-00-00-2-0	
単-129号	手摺支持金物	PL-6.0(ホルトM12含)	単位	個	数量	1	単価	7,050
						1		7,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
手摺支持金物		PL-6.0(ホルトM12含)		1	7,050	7,050		
			個	1	7,050	7,050		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7,050		
						7,050		
単価						7,050	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.06 2021.06 1.000-00-00-2-0	
単-130号	手摺補強金物	FB-4.5×38+4.5×50(ホルトM10含)	単位	個	数量	1	単価	8,420
						1		8,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
手摺補強金物		FB-4.5×38+4.5×50(ホルトM10含)		1	8,420	8,420		
			個	1	8,420	8,420		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,420		
						8,420		
単価						8,420	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	三角材	W=600mm 60×120×60	単位	個	数量	1	1,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	再生プラスチック三角材	W=600mm 60×120×60		1	1,050	1,050	
			個	1	1,050	1,050	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					1,050	
						1,050	
	単価					1,050	
						1,050	円/個

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4,398
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	24,465	6,801			
特殊作業員		人	0.278	21,735	6,042			
普通作業員		人	0.278	18,900	5,254			
大型土のう袋材	φ110(丸型)×108(cm)	袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	日	0.278	50,970	14,169	WK250500		単-168号
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		714			
計					43,980			
単価					4,398		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	638.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	24,465	1,688			
特殊作業員		人	0.069	21,735	1,499			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	46,360	3,198	WK250500 単- 169号		
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,385			
単価					638.5	円/袋		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.06 2021.06 1.000-00-00-2-0	
単-134号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		1	単価	14,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人	1	14,280	14,280			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						14,280			
単価						14,280	円／人日		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.06 2021.06 1.000-00-00-2-0	
単-135号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		1	単価	12,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B			人	1	12,285	12,285			
諸雑費（まるめ）			式	1		5			
計						12,290			
単価						12,290	円／人日		

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-136号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	14,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	14,280	14,280		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14,280		
単価						14,280	円/人日	

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-137号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	12,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	12,285	12,285		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						12,290		
単価						12,290	円/人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	薪炭林伐採	急傾斜地伐採	単位	m2	数量	100	100	300.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.25	24,465	6,116		300.3
			人	0.25	24,465	6,116		300.3
	特殊作業員			0.7	21,735	15,214		
			人	0.7	21,735	15,214		
	バックホウ(クロー)運転	スーパーコンク 排ガス型(第3次) 山積0.4m3(平積0.3m3)		0.08	75,730	6,058		WYB00040
			日	0.08	75,730	6,058		単-170号
	アタッチメント(ハマナイフ)	刈幅 1200cm		0.08	33,000	2,640		WYB00041
			日	0.08	33,000	2,640		単-171号
	諸雑費(まるめ)			1		2		
			式	1		2		
	計					30,030		
						30,030		
	単価					300.3		
						300.3		円/m2

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	集材・集積	人力・機械併用	単位	m3	数量	10	10	単価	16,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.8	24,465	19,572			
			人	0.8	24,465	19,572			
	特殊作業員			1	21,735	21,735			
			人	1	21,735	21,735			
	普通作業員			3	18,900	56,700			
			人	3	18,900	56,700			
	バックホウ(クロー) [クレーン機能付]	排ガス型(第2次) 山積(0.28m3)1.7t吊		2.5	6,514	16,285			WYB00177
			時間	2.5	6,514	16,285			単- 172号
	バックホウ(クロー) [クレーン機能付]	排ガス型(第2次) 山積(0.8m3)2.9t吊		2.5	10,630	26,575			WYB00178
			時間	2.5	10,630	26,575			単- 173号
	ダンプトラック運転	オンロード・ティンセル 2t積級		4	4,821	19,284			WYB00179
			時間	4	4,821	19,284			単- 174号
	諸雑費 (率+まるめ) 3%			1		4,749			
			式	1		4,749			
	計					164,900			
						164,900			
	単価					16,490			
						16,490			円/m3

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-140号	枝条等処分費(枝条)	破碎処分費	単位	t	数量	1	単価	18,000
						1		18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枝条等処分費(枝条)		破碎処分費[河津造園(株)]		1	18,000	18,000	WYB00035	
			t	1	18,000	18,000		
計						18,000		
						18,000		
単価						18,000	円/t	
						18,000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-141号	枝条等処分費(根株)	破碎処分費	単位	t	数量	1	単価	20,000
						1		20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枝条等処分費(根株)		破碎処分費[河津造園(株)]		1	20,000	20,000	WYB00045	
			t	1	20,000	20,000		
計						20,000		
						20,000		
単価						20,000	円/t	
						20,000		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1.000-00-00-2-0	
単-142号	枝条等運搬費(枝条)	枝条破碎無し L=40km以下	単位	t	数量	1	単価	7,778
						1		7,778
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枝条等運搬費(枝条)		枝条破碎無し L=40km以下		1	7,778	7,778	WYB00046	
			t	1	7,778	7,778		
計						7,778		
単価						7,778		
						7,778	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1.000-00-00-2-0	
単-143号	枝条等運搬費(根株)	根株破碎無し L=30km以下	単位	t	数量	1	単価	3,889
						1		3,889
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枝条等運搬費(根株)		根株破碎無し L=30km以下		1	3,889	3,889	WYB00052	
			t	1	3,889	3,889		
計						3,889		
単価						3,889		
						3,889	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1.000-00-00-2-0	
単-144号	枝条等運搬費(根株)	根株破碎無し L=40km以下	単位	t	数量	1	単価	5,185
						1		5,185
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枝条等運搬費(根株)		根株破碎無し L=40km以下		1	5,185	5,185	WYB00058	
			t	1	5,185	5,185		
計						5,185		
単価						5,185		
						5,185	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1.000-00-00-2-0	
単-145号	枝条等処分費(枝条)	破碎処分費	単位	t	数量	0	単価	0
						1		18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枝条等処分費(枝条)		破碎処分費[河津造園(株)]		0	0	0	WYB00053	
			t	1	18,000	18,000		
計						0		
単価						18,000		
						18,000	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-146号	枝条等処分費(根株)	破碎処分費	単位	t	数量	0	単価	0
						1		20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枝条等処分費(根株)		破碎処分費[河津造園(株)]		0	0	0	WYB00056	
			t	1	20,000	20,000		
	計					0		
						20,000		
	単価					0		
						20,000	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-147号	枝条等運搬費(枝条)	枝条破碎無し L=40km以下	単位	t	数量	0	単価	0
						1		7,778
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枝条等運搬費(枝条)		枝条破碎無し L=40km以下		0	0	0	WYB00060	
			t	1	7,778	7,778		
	計					0		
						7,778		
	単価					0		
						7,778	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1.000-00-00-2-0	
単-148号	枝条等運搬費(根株)	根株破碎無し L=30km以下	単位	t	数量	0	単価	0
						1		3,889
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枝条等運搬費(根株)		根株破碎無し L=30km以下		0	0	0	WYB00063	
			t	1	3,889	3,889		
計						0		
						3,889		
単価						0		
						3,889	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1.000-00-00-2-0	
単-149号	枝条等運搬費(根株)	根株破碎無し L=40km以下	単位	t	数量	0	単価	0
						1		5,185
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枝条等運搬費(根株)		根株破碎無し L=40km以下		0	0	0	WYB00068	
			t	1	5,185	5,185		
計						0		
						5,185		
単価						0		
						5,185	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.06 2021.06 1.000-00-00-2-0
単-150号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オブカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 42060m3	単位	式	数量	1	単価 183,756
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
			人	7.511	24,465	183,756	
計						183,756	
単価						183,756	円/式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.06 2021.06 1.000-00-00-2-0
単-151号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 3568m2	単位	式	数量	1	単価 28,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
			人	1.158	24,465	28,330	
計						28,330	
単価						28,330	円/式

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.06 2021.06 1.000-00-00-2-0	
単-152号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オブソカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 41244m3	単位	式	数量		1	単価	180,184
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
			人	7.365	24,465	180,184			
計						180,184			
単価						180,184	円/式		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.06 2021.06 1.000-00-00-2-0	
単-153号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 3562m2	単位	式	数量		1	単価	28,281
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
			人	1.156	24,465	28,281			
計						28,281			
単価						28,281	円/式		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.06 2021.06 1.000-00-00-2-0	
単-154号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000			
計						598,000			
単価						598,000	円/式		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-155号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）	3420千円	単位	式	数量		1	単価	3,420,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		3,420,000			
計						3,420,000			
単価						3,420,000	円/式		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1.000-00-00-2-0	
単-156号	ICT活用効果等調査費	技術員 0.5人工	単位	式	数量	1	単価	14,500
						1		14,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ICT活用効果等調査費		技術員 0.5人工		1	14,500	14,500		
			工事	1	14,500	14,500		
計						14,500		
						14,500		
単価						14,500	円/式	
						14,500		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0	
単-157号	非破壊試験費	根入れ長測定	単位	式	数量	1	単価	340,840
						1		340,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
非破壊試験費		根入れ長測定		1		340,840		
			式	1		340,840		
計						340,840		
						340,840		
単価						340,840	円/式	
						340,840		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0	
単-158号	遠隔臨場システム費		単位	式	数量	1	単価	50,000
						1		50,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遠隔臨場システム費				1		50,000		
			式	1		50,000		
計						50,000		
						50,000		
単価						50,000		
						50,000	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.06 2021.06 1.000-00-00-2-0	
単-159号	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	1	単価	50,750
						1		50,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1.75	29,000	50,750		
			人	1.75	29,000	50,750		
計						50,750		
						50,750		
単価						50,750		
						50,750	円/工事	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1.000-00-00-2-0	
単-160号	快適トイレ	洋簡易水洗WC手洗器・吊金具付(8.8ヶ月)	単位	基	数量	1	単価	448,800
						1		448,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ		洋簡易水洗WC手洗器・吊金具付		8.8	51,000	448,800		
			月	8.8	51,000	448,800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						448,800		
						448,800		
単価						448,800		
						448,800	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1.000-00-00-2-0	
単-161号	快適トイレ	洋簡易水洗WC手洗器・吊金具付(7.8ヶ月)	単位	基	数量	0	単価	0
						1		397,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ		洋簡易水洗WC手洗器・吊金具付		0	0	0		
			月	7.8	51,000	397,800		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						397,800		
単価						0		
						397,800	円／基	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	37,180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,840	21,840			
軽油	1. 2号	L	39.5	120	4,740			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 1. 7t吊	日	1.6	6,620	10,592			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計						37,180		
単価						37,180	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	37,180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,840	21,840			
軽油	1. 2号	L	39.5	120	4,740			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 1. 7t吊	日	1.6	6,620	10,592			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計						37,180		
単価						37,180	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	バックホ(クローラ) [クレーン機能付]	排ガス型(第2次) 山積(0.8m3)2.9t吊	単位	時間	数量	1	12,010
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			0.21	21,840	4,586		
		人	0.21	21,840	4,586		
軽油	1. 2号		18	129	2,322		
		L	18	129	2,322		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		1	5,100	5,100		
		時間	1	5,100	5,100		
諸雑費 (まるめ)			1		2		
		式	1		2		
計					12,010		
単価					12,010		
					12,010	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	バックホウ(クローラ) [クレーン機能付]	排ガス型(第2次) 山積(0.8m3)2.9t吊	単位	時間	数量	1	12,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)				0.21	21,840	4,586	
			人	0.21	21,840	4,586	
軽油		1. 2号		18	129	2,322	
			L	18	129	2,322	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		1	5,100	5,100	
			時間	1	5,100	5,100	
諸雑費(まるめ)				1		2	
			式	1		2	
計						12,010	
						12,010	
単価						12,010	円/時間
						12,010	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	12,260
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.16	21,840	3,494			
軽油	1.2号	L	18	120	2,160			
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,600	6,600			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					12,260			
単価					12,260	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	金額	単価	摘要
					1		12,260	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	運転手（特殊）		人	0.16	21,840	3,494		
	軽油	1.2号	L	18	120	2,160		
	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,600	6,600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					12,260		
	単価					12,260	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	50,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21,840	21,840		
軽油		1. 2号	L	98	127	12,446		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.39	12,000	16,680		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						50,970		
単価						50,970	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	46,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21,840	21,840		
軽油		1. 2号	L	74	127	9,398		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.26	12,000	15,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						46,360		
単価						46,360	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	バックホウ(クローラ)運転	スーパーロング 排ガス型(第3次) 山積0.4m3(平積0.3m3)	単位	日	数量	1	75,730
						1	75,730
						1	75,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			1	21,840	21,840		
		人	1	21,840	21,840		
軽油	1. 2号		70	127	8,890		
		L	70	127	8,890		
バックホウ(クローラ型)	スーパーロング 排ガス型(第3次) 山積0.4m3(平積0.3m3)		1	45,000	45,000		
		供用日	1	45,000	45,000		
諸雑費(まるめ)			1		0		
		式	1		0		
計					75,730		
					75,730		
単価					75,730		
					75,730	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 09
歩掛使用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	アタッチメント(ハマナイフ)	刈幅 1200cm	単位	日	数量	1	単価	33,000
						1		33,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アタッチメント(ハマナイフ)		刈幅 1200cm		1	33,000	33,000		
			供用日	1	33,000	33,000		
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						33,000		
						33,000		
単価						33,000		
						33,000	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	バックホ(クローラ) [クレーン機能付]	排ガス型(第2次) 山積(0.28m3)1.7t吊	単位	時間	数量	1	1	6,514
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			0.16	21,840	3,494			
		人	0.16	21,840	3,494			
軽油	1. 2号		6.3	127	800			
		L	6.3	127	800			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3 1.7t吊		1	2,220	2,220			
		時間	1	2,220	2,220			
諸雑費 (まるめ)			1		0			
		式	1		0			
計					6,514			
単価					6,514			
					6,514		円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-173号	バックホウ(クローラ) [クレーン機能付]	排ガス型(第2次) 山積(0.8m3)2.9t吊	単位	時間	数量	1	10,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)				0.16	21,840	3,494	
			人	0.16	21,840	3,494	
軽油		1. 2号		16	127	2,032	
			L	16	127	2,032	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		1	5,100	5,100	
			時間	1	5,100	5,100	
諸雑費(まるめ)				1		4	
			式	1		4	
計						10,630	
						10,630	
単価						10,630	円/時間
						10,630	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 2t積級	単位	時間	数量	1	単価	4,821
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）			0.17	19,425	3,302		
			人	0.17	19,425	3,302		
	軽油	1. 2号		3.8	127	482		
			L	3.8	127	482		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		1	1,000	1,000		
			時間	1	1,000	1,000		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		1	37	37		
			時間	1	37	37		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					4,821		
						4,821		
	単価					4,821		
						4,821	円/時間	