

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事
工事地名	熊本県宇土市笹原町～熊本県宇土市網津町

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 2年10月	12) 設計年月	令和 2年10月
2) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	9999999999	14) 単価適用年月	2021年 1月
4) 契約区分		15) 歩掛適用年月	2021年 1月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	トンネル工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	671日間 自 令和 3年 3月 1日 (当初) 至 令和 4年12月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	松橋	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和 2年10月12日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減	摘要
トンネル(NATM)		式	1		1,933,684,234				
トンネル工(機械掘削工法)		式	1		1,338,178,913				
掘削・支保工 (上半)		式	1		582,648,739				
掘削・支保	大断面 CII 切羽監視 責任者有 鏡吹付工施工無	m	60	879,500	52,770,000				単-1号
掘削・支保	大断面 DI 切羽監視 責任者有 鏡吹付工施工無	m	399	990,500	395,209,500				単-2号
掘削・支保	大断面 DI-1 切羽監視 責任者有 鏡吹付工施工無	m	20	990,500	19,810,000				単-3号
掘削・支保	大断面 DIII 切羽監視 責任者有 鏡吹付工施工無	m	85		93,961,799				内-1号
掘削・支保	大断面 DIII-1 切羽監視 責任者有 鏡吹付工施工無	m	6	990,400	5,942,400				単-4号
掘削・支保	大断面 DIII-2 切羽監視 責任者有 鏡吹付工施工無	m	15.1	990,400	14,955,040				単-5号
掘削・支保工 (下半)		式	1		430,240,524				
掘削・支保	大断面 CII 切羽監視 責任者有 鏡吹付工施工無	m	60	628,800	37,728,000				単-6号
掘削・支保	大断面 DI 切羽監視 責任者有 鏡吹付工施工無	m	399	740,800	295,579,200				単-7号

設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減	摘要
掘削・支保	大断面 DI-1 切羽監視 責任者有 鏡吹付工 施工無	m	20	740,800	14,816,000				単-8号
掘削・支保	大断面 DIII 切羽監視 責任者有 鏡吹付工 施工無	m	85		65,102,724				内-2号
掘削・支保	大断面 DIII-1 切羽監 視責任者有 鏡吹付工 施工無	m	6	706,000	4,236,000				単-9号
掘削・支保	大断面 DIII-2 切羽監 視責任者有 鏡吹付工 施工無	m	18.1	706,000	12,778,600				単-10号
覆工コンクリート・防水工		式	1		325,289,650				
覆工コンクリート・防水	大断面 CII 18-15-40(高炉)C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	m	60	570,000	34,200,000				単-11号
覆工コンクリート・防水	大断面 DI 18-15-40(高炉)C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	357	618,900	220,947,300				単-12号
覆工コンクリート・防水	大断面 DI-1 18-15-40 (高炉)C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	20	618,900	12,378,000				単-13号
覆工コンクリート・防水	大断面 DIII 18-15-40(高炉)C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	52	651,700	33,888,400				単-14号
覆工コンクリート・防水	大断面 DIII-1 18-15-4 0(高炉)C=340kg/m3以 上 W/C=60%以下	m	6	651,700	3,910,200				単-15号
覆工コンクリート・防水	大断面 DIII-2 18-15-4 0(高炉)C=340kg/m3以 上 W/C=60%以下	m	21.3	651,700	13,881,210				単-16号
補強鉄筋	SD345 D16~25	t	43.9	138,600	6,084,540				単-17号

設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
トン補土工		式	1		160,764,463				
残土処理工		式	1		160,764,463				
土砂等運搬		m3	63,800		160,764,463			内-3号	
インバート工		式	1		161,739,682				
インバート掘削工		式	1		44,659,680				
インバート掘削	DI	m	399	86,280	34,425,720			単-18号	
インバート掘削	DI-1	m	20	86,280	1,725,600			単-19号	
インバート掘削	DIII	m	70	86,820	6,077,400			単-20号	
インバート掘削	DIII-1	m	6	86,820	520,920			単-21号	
インバート掘削	DIII-2	m	22	86,820	1,910,040			単-22号	
インバート埋戻工		式	1		10,242,380				
インバート埋戻	DI	m	399	19,760	7,884,240			単-23号	

設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減	摘要
インバート埋戻	DI-1	m	20	19,760	395,200				単-24号
インバート埋戻	DIII	m	70	20,030	1,402,100				単-25号
インバート埋戻	DIII-1	m	6	20,030	120,180				単-26号
インバート埋戻	DIII-2	m	22	20,030	440,660				単-27号
インバート本体工		式	1		95,224,944				
インバート	DI 巻厚 50cm 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	m	399	175,200	69,904,800				単-28号
インバート	DI-1 巻厚 50cm 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	m	20	175,200	3,504,000				単-29号
インバート	DIII 巻厚 50cm 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	m	70	177,300	12,411,000				単-30号
インバート	DIII-1 巻厚 50cm 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	m	6	177,300	1,063,800				単-31号
インバート	DIII-2 巻厚 50cm 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	m	22	177,300	3,900,600				単-32号
補強鉄筋	SD345 D16~25	t	32.04	138,600	4,440,744				単-33号
残土処理工		式	1		11,612,678				

設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		m3	5,200		11,612,678				内-4号
坑内付帯工		式	1		11,305,652				
箱抜工		式	1		4,497,414				
箱抜	押しボタン式通報装置+消火器	箇所	16		1,718,365				内-5号
箱抜	押しボタン式通報装置+消火器+非常電話	箇所	6		1,981,698				内-6号
箱抜	CCTV	箇所	2		371,410				内-7号
箱抜	ビデオ再放送設備	箇所	1		113,600				内-8号
箱抜	照明立上り部	箇所	2		312,341				内-9号
裏面排水工		式	1		1,025,930				
裏面排水	VP100	m	26	920	23,920				単-34号
暗渠排水	φ30×3条	m	1,033	970	1,002,010				単-35号
地下排水工		式	1		5,782,308				

設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減	摘要
床掘り(掘削)	硬岩	m3	30		238,699				内-10号
床掘り	土砂	m3	280		755,724				内-11号
中央排水	300mm	m	577	7,645	4,411,165				単-36号
横断排水	150mm	m	136	2,770	376,720				単-37号
坑門工		式	1		16,498,354				
作業土工 (終点側)		式	1		1,284,687				
床掘り(掘削)	土砂	m3	1,100		512,970				内-12号
床掘り(掘削)	軟岩	m3	100		359,542				内-13号
埋戻し	土砂	m3	480		412,175				内-14号
法面整形工 (終点側)		式	1		137,410				
法面整形(切土部)	現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	150	742	111,300				単-38号
法面整形(盛土部)	法面締固め無し 現場制約無し	m2	70	373	26,110				単-39号

設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減	摘要
植生工 (終点側)		式	1		816,770				
種子散布	肥料無し 250m2以上500m2未満	m2	70	236	16,520				単-40号
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満	m2	150	5,335	800,250				単-41号
坑口付工 (終点側)		式	1		7,760,154				
坑口付		箇所	1		7,760,154				内-15号
坑門本體工 (終点側)		式	1		6,499,333				
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	95	21,840	2,074,800				単-42号
鉄筋	SD345 D13	t	0.33	134,700	44,451				単-43号
鉄筋	SD345 D16~25	t	5.27	132,700	699,329				単-44号
鉄筋	SD345 D29~32	t	1.1	133,700	147,070				単-45号
型枠	一般型枠	m2	260		2,092,970				内-16号
型枠(セントル)		m	1		170,660				内-17号

設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減	摘要
足場	安全ネット必要	掛m2	310		1,270,053					内-18号
掘削補助工		式	1		46,197,600					
掘削補助工A		式	1		46,197,600					
小口径長尺鋼管先受工	DI-1 φ76.3mm L=12.5m 35本/シフト 注入量125kg/本	シフト	2	10,400,000	20,800,000					単-46号
長尺鋼管先受工	DIII-2 φ114.3mm L=19.0m 37本/シフト 注入量196kg/本	シフト	1	18,360,000	18,360,000					単-47号
注入式フォアローリング	DIII-1 φ27.2mm L=3.0m 32.5本/シフト 注入量20kg/本 中空鋼管ホルト	シフト	6	1,082,000	6,492,000					単-48号
鏡吹付	DI-1 σck=18N/mm2 吹付厚100mm	シフト	2	272,800	545,600					単-49号
仮設工		式	1		198,999,570					
坑口処理工		式	1		607,456					
坑口処理		箇所	1		607,456					内-19号
トンネル仮設備工		式	1		181,847,384					
トンネル仮設備工		式	1		181,847,384					内-20号

設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工		式	1		16,544,730				
交通誘導警備員 A(昼間)		人日	68		935,680				内-21号
交通誘導警備員 B(昼間)		人日	1,315		15,609,050				内-22号
道路改良		式	1		45,261,141				
道路土工		式	1		4,038,305				
掘削工		式	1		1,525,386				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 50,000m3以上	m3	5,100		924,118				内-23号
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満	m3	380		601,268				内-24号
路体盛土工		式	1		1,521,767				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	100		516,200				内-25号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	80		72,028				内-26号
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	3,900		933,539				内-27号

設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土工		式	1		578,442				
路床盛土	4.0m以上	m3	1,600		578,442				内-28号
法面整形工		式	1		412,710				
法面整形(切土部)	現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	330	742	244,860				単-50号
法面整形(盛土部)	法面締固め無し 現場制約無し	m2	450	373	167,850				単-51号
法面工		式	1		13,467,015				
植生工		式	1		1,387,930				
種子散布	肥料無し 250m2以上500m2未満	m2	430	236	101,480				単-52号
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満	m2	140	4,235	592,900				単-53号
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満	m2	130	5,335	693,550				単-54号
法面吹付工		式	1		3,044,085				
コンクリート吹付	高炉セメント 厚10cm	m2	355	6,405	2,273,775				単-55号

設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート吹付 (ラス張無)	高炉セメント 厚10cm	m2	270	2,853	770,310					単-56号
鉄筋挿入工		式	1		9,035,000					
鉄筋挿入	D22 削孔長 4.9m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上	本	116	43,330	5,026,280					単-57号
鉄筋挿入	D19 削孔長 4.9m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上	本	49	35,960	1,762,040					単-58号
鉄筋挿入	D19 削孔長 4.4m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上	本	24	32,490	779,760					単-59号
鉄筋挿入	ガラスファイバーボルト φ25 削孔長 3.4m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上	本	52	28,210	1,466,920					単-60号
擁壁工		式	1		1,369,186					
作業土工		式	1		70,000					
床掘り	土砂	m3	60		14,959					内-29号
埋戻し		m3	30		42,983					内-30号
基面整正		m2	30		12,058					内-31号

設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		1,299,186				
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m	20		1,299,186			内-32号	
石・ブロック積(張)工		式	1		9,698,841				
作業土工		式	1		297,809				
床掘り(掘削)	軟岩	m3	80		209,577			内-33号	
埋戻し		m3	30		74,022			内-34号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上	m3	80		14,210			内-35号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (終点側左)		式	1		7,542,861				
コンクリートブロック基礎	18-8-25(高炉) 底幅 104cm 高さ 10cm	m	34	5,703	193,902			単-61号	
大型ブロック積	控500mm	m2	15	15,080	226,200			単-62号	
大型ブロック積	控750mm	m2	199	17,790	3,540,210			単-63号	
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	121	20,880	2,526,480			単-64号	

設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減	摘要
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	64	4,079	261,056				単-65号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	16	1,188	19,008				単-66号
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m	34		557,872				内-36号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.7	1,855	1,298				単-67号
小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	3		216,835				内-37号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (終点側右)		式	1		1,858,171				
コンクリートブロック基礎	18-8-25(高炉) 底幅 104cm 高さ 10cm	m	15	5,703	85,545				単-68号
大型ブロック積	控500mm	m2	2	15,080	30,160				単-69号
大型ブロック積	控750mm	m2	40	18,090	723,600				単-70号
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	24	20,880	501,120				単-71号
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	13	4,079	53,027				単-72号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	3	1,188	3,564				単-73号

設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減	摘要
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m	15		313,803				内-38号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.3	1,855	556				単-74号
小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	2		146,796				内-39号
カルバート工 (1号横断函渠)		式	1		7,653,104				
作業土工		式	1		614,887				
床掘り	土砂	m3	450		121,903				内-40号
埋戻し		m3	280		452,538				内-41号
基面整正		m2	110		40,446				内-42号
プレキャストカルバート工		式	1		7,038,217				
プレキャストボックス	内幅2m 内高2m	m	34		5,117,164				内-43号
吐口階段	18-8-40(高炉)	m3	5		193,783				内-44号
現場打ち階段水路		m3	31		1,727,270				内-45号

設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物工		式	1		9,034,690				
作業土工		式	1		692,611				
床掘り	土砂	m3	130		35,566				内-46号
床掘り	土砂	m3	220		59,633				内-47号
埋戻し		m3	70		118,892				内-48号
埋戻し		m3	160		400,652				内-49号
基面整正		m2	210		77,868				内-50号
側溝工		式	1		3,387,091				
プレキャストU型側溝	PU300×300	m	299	6,862	2,051,738				単-75号
プレキャストU型側溝 (落蓋側溝)	PU300×300(G蓋付)	m	5	35,560	177,800				単-76号
プレキャストU型側溝 (落蓋側溝)	PU2型300×300	m	3	7,651	22,953				単-77号
プレキャストU型側溝	800×800	m	25	20,250	506,250				単-78号

設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						トンネル(NATM)	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
自由勾配側溝	800×800 横断用	m	6	55,310	331,860			単-79号	
仮排水		m	34	2,049	69,666			単-80号	
側溝蓋	PC3型側溝蓋 B300 L=500	枚	6	1,119	6,714			単-81号	
側溝蓋	自由勾配側溝800用 横断用 グレチング T-25 L=1000 ボルト固定	枚	3	73,370	220,110			単-82号	
防草コンクリート		式	1		461,840				
張りコンクリート B	18-8-25 (20) (高炉) 厚5cm	m	31	4,904	152,024			単-83号	
張りコンクリート C	18-8-25 (20) (高炉) 厚5cm	m	52	5,958	309,816			単-84号	
管渠工		式	1		3,173,384				
高耐圧ポリエチレン管	R30 φ1000	m	35.6	89,140	3,173,384			単-85号	
呑口工		式	1		215,109				
基礎材	再生クワッシュラン40~0 敷 厚 0.2m	m2	7	1,351	9,457			単-86号	
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	3	23,050	69,150			単-87号	

設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D13	t	0.02	134,700	2,694				単-88号
型枠	一般型枠	m2	20		124,788				内-51号
目地板	瀝青質目地板 t=20	m2	2	4,510	9,020				単-89号
吐口工		式	1		225,605				
基礎材	再生クッション40~0 敷厚 0.2m	m2	6	1,351	8,106				単-90号
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	3	23,050	69,150				単-91号
鉄筋	SD345 D13	t	0.02	134,700	2,694				単-92号
型枠	一般型枠	m2	20		136,635				内-52号
目地板	瀝青質目地板 t=20	m2	2	4,510	9,020				単-93号
集水柵・マンホール工		式	1		858,130				
現場打ち集水柵 A 500×500×500	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	2	34,750	69,500				単-94号
現場打ち集水柵 B 500×500×500	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	34,750	34,750				単-95号

設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝 C 500×500×600	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	3	38,220	114,660				単-96号
現場打ち集水桝 C 1100×1100×1100	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	2	125,800	251,600				単-97号
蓋	縞鋼板蓋 500×500用	枚	2	38,060	76,120				単-98号
蓋	グレーチング 蓋T-25 500×500用	枚	1	27,370	27,370				単-99号
蓋	グレーチング 蓋T-14 500×500用	枚	3	24,310	72,930				単-100号
蓋	グレーチング 蓋T-14 1100×1100用 2枚/組	組	2	105,600	211,200				単-101号
かご工		式	1		20,920				
ふとんかご	幅 120cm 高さ 50cm スロープ式 高さ50cm ×幅120cm 割栗石 φ150~200mm	m	2	10,460	20,920				単-102号
直接工事費		式	1		1,978,945,375				
共通仮設費		式	1		138,242,884				
共通仮設費		式	1		11,194,884				

設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減	摘要
運搬費		式	1		4,155,200				
建設機械運搬費		式	1		98,000				内-53号
重建設機械分解組立輸送費		式	1		4,057,200				内-54号
安全費		式	1		3,440,854				
トンネル呼吸用保護具等費用		式	1		3,440,854				内-55号
技術管理費		式	1		48,830				
道路施設基本データ作成費		式	1		48,830				内-56号
現場環境改善費 (率計上)		式	1		3,550,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		127,048,000				
純工事費		式	1		2,117,188,259				
現場管理費		式	1		658,868,000				
工事原価		式	1		2,776,056,259				

設計内訳書

工事名	熊本57号笹原トンネル新設工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等		式	1		213,753,741				
工事価格		式	1		2,989,810,000				
消費税相当額		式	1		298,981,000				
工事費計		式	1		3,288,791,000				

85m当たり内訳書

掘削・支保

第 1号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削,吹付け,ロックボルト,金網,鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 70 L=1.7km以下 -4.0本 +6.5本	m	85	1,022,000	86,870,000			WYB00103 単一 109号
集塵機運転		m	82.3	64,130	5,277,899			WYB00101 単一 110号
ざり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DIII 上半 70 L≤0.8km 普通	m	85	21,340	1,813,900			WB452130 単一 111号
合 計					93,961,799			

85m当たり内訳書

掘削・支保

第 2号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削,吹付け,ロックボルト,金網,鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 40 70 0本	m	85	685,400	58,259,000			WYB00147 単一 119号
集塵機運転		m	82.3	61,880	5,092,724			WYB00177 単一 120号
ざり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DIII 下半 40 L≤2.3km 普通	m	85	20,600	1,751,000			WB452130 単一 121号
合 計					65,102,724			

63,800m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 3号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	破碎岩 土量50,000m3以上	m ³	6,482	216.4	1,402,704			CA900010
土砂等運搬	標準 ハックホ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 12.5km以下	m ³	6,482	2,278	14,765,996			CB210110
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上	m ³	57,337	175	10,033,975			CA900010
土砂等運搬	標準 ハックホ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 12.5km以下	m ³	22,337	1,954	43,646,498			CB210110
土砂等運搬	標準 ハックホ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 16.5km以下	m ³	35,000	2,395	83,825,000			CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m ³	63,819	111.1	7,090,290			CA900310
合 計					160,764,463			

5,200m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 4号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上	m ³	5,184	175	907,200			CA900010
土砂等運搬	標準 ハック砂山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 12.5km以下	m ³	5,184	1,954	10,129,536			CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m ³	5,184	111.1	575,942			CA900310
合 計					11,612,678			

16箇所当たり内訳書

箱抜

第 5号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	2	4,190	8,380			WYB00171 単一 139号
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	本	42	5,765	242,130			WYB00172 単一 140号
スクラップ	鉄くず ヘビーH1	t	3.03	-22,000	-66,660			WYB00173 単一 141号
ガス切断 (H鋼)	150×150	箇所	49	6,299	308,651			WYB00174 単一 142号
ガス切断 (H鋼)	200×200	箇所	7	6,302	44,114			WYB00181 単一 143号
型枠	一般型枠 トネル非常駐車帯妻部、箱抜き	m ²	43.1	12,580	542,198			CB240210
箱抜コンクリート工 (18N C=270kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日/以上	m ³	2.4	21,510	51,624			WYB00182 単一 144号
箱抜コンクリート工 (18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日/以上	m ³	17.3	25,800	446,340			WYB00183 単一 145号
箱抜き補強工	補強プレート PL200×22	t	1.62	87,400	141,588			WYB00184 単一 146号
合計					1,718,365			

6箇所当たり内訳書

箱抜

第 6号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	本	18	5,765	103,770			WYB00166 単- 147号
スクラップ	鉄くず ヘビーH1	t	1.79	-22,000	-39,380			WYB00167 単- 148号
ガス切断 (H鋼)	150×150	箇所	16	6,299	100,784			WYB00185 単- 149号
ガス切断 (H鋼)	200×200	箇所	8	6,302	50,416			WYB00186 単- 150号
型枠	一般型枠 トネル非常駐車帯妻部、箱抜き	m ²	53	12,580	666,740			CB240210
箱抜コンクリート工 (18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日/以上	m ³	36.4	25,800	939,120			WYB00187 単- 151号
箱抜き補強工	補強プレート PL200×22	t	0.66	87,400	57,684			WYB00188 単- 152号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む)	t	0.74	138,600	102,564			WB810010 単- 130号
合 計					1,981,698			

2箇所当たり内訳書

箱抜

第 7号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	本	6	5,765	34,590			WYB00165 単一 153号
スクラップ	鉄くず ヘビーH1	t	0.58	-22,000	-12,760			WYB00189 単一 154号
ガス切断 (H鋼)	150×150	箇所	8	6,299	50,392			WYB00190 単一 155号
型枠	一般型枠 トネル非常駐車帯妻部、箱抜き	m ²	12	12,580	150,960			CB240210
箱抜コンクリート工 (18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日/以上	m ³	5	25,800	129,000			WYB00191 単一 156号
箱抜き補強工	補強プレート PL200×22	t	0.22	87,400	19,228			WYB00192 単一 157号
合 計					371,410			

1箇所当たり内訳書

箱抜

第 8号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	本	2	5,765	11,530			WYB00200 単一 158号
スクラップ	鉄くず ヘビーH1	t	0.41	-22,000	-9,020			WYB00201 単一 159号
ガス切断 (H鋼)	200×200	箇所	2	6,302	12,604			WYB00202 単一 160号
型枠	一般型枠 トネル非常駐車帯妻部、箱抜き	m ²	3.3	12,580	41,514			CB240210
箱抜コンクリート工 (18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日/以上	m ³	1.4	25,800	36,120			WYB00203 単一 161号
箱抜き補強工	補強プレート PL200×22	t	0.08	87,400	6,992			WYB00204 単一 162号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.1	138,600	13,860			WB810010 単一 130号
合 計					113,600			

2箇所当たり内訳書

箱抜

第 9号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	本	4	5,765	23,060			WYB00206 単一 163号
スクラップ	鉄くず ヘビーH1	t	0.85	-22,000	-18,700			WYB00207 単一 164号
ガス切断 (H鋼)	200×200	箇所	4	6,302	25,208			WYB00208 単一 165号
型枠	一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き	m ²	8.1	12,580	101,898			CB240210
箱抜コンクリート工 (18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日/以上	m ³	3	25,800	77,400			WYB00209 単一 166号
箱抜き補強工	補強プレート PL200×22	t	0.15	87,400	13,110			WYB00210 単一 167号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.4	138,600	55,440			WB810010 単一 130号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.25	139,700	34,925			WB810010 単一 168号
合計					312,341			

30m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 10号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	硬岩 オープンカット 有り 不可 無し 無し	m ³	31	4,390	136,090			CA900020
積込(ルーズ)	破碎岩 平均施工幅1m以上2m未満	m ³	31	406.9	12,613			CA900010
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 硬岩 無し 13.5km以下	m ³	31	2,792	86,552			CB210110
整地	残土受け入れ地での処理	m ³	31	111.1	3,444			CA900310
合 計					238,699			

280m3当たり内訳書

床掘り

第 11号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	272	272.3	74,065			CB210030
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 軟岩 無し 13.5km以下	m 3	272	2,395	651,440			CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m 3	272	111.1	30,219			CA900310
合 計					755,724			

1,100m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 12号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 50,000m3以上	m 3	1,076	182.2	196,047			CA900020
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 12.5km以下	m 3	185	1,602	296,370			CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m 3	185	111.1	20,553			CA900310
合 計					512,970			

100m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 13号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 無し 無し	m 3	98.8	1,399	138,221			CA900020
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上	m 3	98.8	175	17,290			CA900010
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 12.5km以下	m 3	98.8	1,954	193,055			CB210110
整地	残土受け入れ地での処理	m 3	98.8	111.1	10,976			CA900310
合 計					359,542			

480m3当たり内訳書

埋戻し

第 14号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m ³	477	864.1	412,175			CB210410
合 計					412,175			

1箇所当たり内訳書

坑口付

第 15号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑口付部支保工（上半）		m	6.2	970,100	6,014,620			WYB00286 単－ 172号
坑口付部支保工（下半）		m	3.2	430,700	1,378,240			WYB00285 単－ 173号
支保工補強材（キーストンプレート）	AKD 650×25×1.2	t	1.755	164,000	287,820			WYB00281 単－ 174号
支保工補強材（継材）	L-50×50×6	t	1.006	79,000	79,474			WYB00282 単－ 175号
合 計					7,760,154			

260m2当たり内訳書

型枠

第 16号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	265	7,898	2,092,970			CB240210
合 計					2,092,970			

1m当たり内訳書

型枠(セントル)

第 17号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工(覆工コンクリート)		m	0.7	243,800	170,660			WYB00029 単一 179号
合 計					170,660			

310掛m2当たり内訳書

足場

第 18号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準以外 1.25無	掛m ²	194	4,194	813,636			WB252110 単- 180号
足場工	単管足場 必要 標準以外 1.25無	掛m ²	117	3,901	456,417			WB252110 単- 181号
合計					1,270,053			

1箇所当たり内訳書

坑口処理

第 19号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう工	仕拵・積立・撤去	袋	561	810.8	454,858			WB252610 単一 190号
やらず (丸太)	末口18cm	本	2	19,500	39,000			WYB00025 単一 191号
支保工補強材	つなぎ梁 H200×200	t	0.66	7,840	5,174			WYB00027 単一 192号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m ³	2	22,620	45,240			CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	8	7,898	63,184			CB240210
合 計					607,456			

一式当たり内訳書

トンネル仮設備工

第 20号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル(NATM)内、残土処理工、掘削補助工A、トンネル仮設備工	、交通管理工を除く直接工事費の12%を計上	式	1		181,847,384			WYB00030
合 計					181,847,384			

68人日あたり内訳書

交通誘導警備員
A（昼間）

第 21号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A		人日	68	13,760	935,680			WB010211 単一 193号
合 計					935,680			

1,315人日当たり内訳書

第 22号内訳書 交通誘導警備員
 B (昼間)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B		人日	1,315	11,870	15,609,050			WB010212 単一 194号
合 計					15,609,050			

5,100m3当たり内訳書

掘削

第 23号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 50,000m3以上	m ³	5,072	182.2	924,118			CA900020
合 計					924,118			

380m3当たり内訳書

掘削

第 24号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り (50,000m3以上) 無し	m 3	382	1,574	601,268			CA900020
合 計					601,268			

100m3当たり内訳書

路体(築堤)盛土

第 25号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m ³	100	5,162	516,200			CA900030
合計					516,200			

80m3当たり内訳書

路体(築堤)盛土

第 26号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m ³	82	878.4	72,028			CA900030
合 計					72,028			

3,900m3当たり内訳書

路体(築堤)盛土

第 27号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m ³	3,872	241.1	933,539			CA900030
合 計					933,539			

1,600m3当たり内訳書

路床盛土

第 28号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m ³	1,571	368.2	578,442			CA900040
合 計					578,442			

60m3当たり内訳書

床掘り

第 29号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m ³	55.1	271.5	14,959			CB210030
合 計					14,959			

30m3当たり内訳書

埋戻し

第 30号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	26.5	1,622	42,983			CB210410
合 計					42,983			

30m2当たり内訳書

基面整正

第 31号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m 2	31.9	378	12,058			CB210080
合 計					12,058			

20m当たり内訳書

重力式擁壁

第 32号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	29.4	44,190	1,299,186			CB226320
合 計					1,299,186			

80m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 33号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 有り 5,000m3未満 無し 無し	m ³	81.2	2,581	209,577			CA900020
合計					209,577			

30m3当たり内訳書

埋戻し

第 34号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	30.3	2,443	74,022			CB210410
合 計					74,022			

80m3当たり内訳書

積込(ルース)

第 35号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50,000m3以上	m ³	81.2	175	14,210			CA900010
合 計					14,210			

34m当たり内訳書

天端コンクリート

第 36号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m ³	11.2	49,810	557,872			CB226180
合 計					557,872			

3m3当たり内訳書

小口止コンクリート

第 37号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	3.1	31,580	97,898			CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	16.7	7,122	118,937			CB240210
合 計					216,835			

15m当たり内訳書

天端コンクリート

第 38号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m ³	6.3	49,810	313,803			CB226180
合 計					313,803			

2m3当たり内訳書

小口止コンクリート

第 39号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	2.1	31,580	66,318			CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	11.3	7,122	80,478			CB240210
合 計					146,796			

450m3当たり内訳書

床掘り

第 40号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	449	271.5	121,903			CB210030
合 計					121,903			

280m3当たり内訳書

埋戻し

第 41号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	279	1,622	452,538			CB210410
合 計					452,538			

110m2当たり内訳書

基面整正

第 42号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m 2	107	378	40,446			CB210080
合 計					40,446			

34m当たり内訳書

プレキャストボックス

第 43号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5 基礎碎石+均しコンクリート 有り 標準以外 1.25無 全ての費用	m	34	143,300	4,872,200			CB222880
P Cより線	φ 15.2mm SWPR7B L=9.7m	本	16	4,300	68,800			
定着グリッド	φ 15.2用 アンカープレート含む	組	32	2,540	81,280			
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	23,800	23,800			CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	7.2	7,898	56,865			CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.02	134,700	2,694			WB810010 単一 176号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.5	23,050	11,525			CB240010
合 計					5,117,164			

5m3当たり内訳書

吐口階段

第 44号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m ²	3.7	1,351	4,998			CB221110
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	4.5	27,550	123,975			CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	9.1	7,122	64,810			CB240210
合 計					193,783			

31m3当たり内訳書

現場打ち階段水路

第 45号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m ²	18	1,351	24,318			CB221110
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1.8	22,620	40,716			CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1.8	4,024	7,243			CB240210
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m ³	21.8	21,840	476,112			CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	87.4	7,898	690,285			CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.53	132,700	70,331			WB810010 単一 177号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.7	134,700	94,290			WB810010 単一 176号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	9.5	28,200	267,900			CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	7.1	7,898	56,075			CB240210
合計					1,727,270			

130m3当たり内訳書

床掘り

第 46号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	131	271.5	35,566			CB210030
合 計					35,566			

220m3当たり内訳書

床掘り

第 47号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	219	272.3	59,633			CB210030
合 計					59,633			

70m3当たり内訳書

埋戻し

第 48号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	73.3	1,622	118,892			CB210410
合 計					118,892			

160m3当たり内訳書

埋戻し

第 49号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	164	2,443	400,652			CB210410
合 計					400,652			

210m2当たり内訳書

基面整正

第 50号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m 2	206	378	77,868			CB210080
合計					77,868			

20m2当たり内訳書

型枠

第 51号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	15.8	7,898	124,788			CB240210
合 計					124,788			

20m2当たり内訳書

型枠

第 52号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	17.3	7,898	136,635			CB240210
合計					136,635			

一式当たり内訳書

建設機械運搬費

第 53号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	各種 28680円 0.7無 0円 無 0円 0円 0円 0円	台	2	49,000	98,000			WB010010 単一 220号
合 計					98,000			

一式当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 54号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トンネル用機械 標準(1.0)	回	3	1,227,000	3,681,000			WB010350 単一 221号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレス=0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	回	1	376,200	376,200			WB010350 単一 222号
合 計					4,057,200			

一式当たり内訳書

トンネル呼吸用保護具等費用

第 55号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル呼吸用保護具等費用		式	1		3,440,854			WB010310 単一 223号
合 計					3,440,854			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 56号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費		工事	1	48,830	48,830			WYB00034 単一 224号
合 計					48,830			

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1号	掘削・支保	大断面 CII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	879,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 CII 上半 65 L=1.7km以下 0.42本	m	1	803,000	803,000	WYB00039 単一 103号	
	集塵機運転		m	1	57,380	57,380	WYB00043 単一 104号	
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 CII 上半 65 L≤0.8km 普通	m	1	19,100	19,100	WB452130 単一 105号	
	計					879,480		
	単価					879,500	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2号	掘削・支保	大断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	990,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DI 上半 65 L=1.7km以下 -0.50本	m	1	920,000	920,000	WYB00063 単- 106号	
	集塵機運転		m	1	52,880	52,880	WYB00089 単- 107号	
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DI 上半 65 L≤0.8km 普通	m	1	17,600	17,600	WB452130 単- 108号	
	計					990,480		
	単価					990,500	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-3号	掘削・支保	大断面 DI-1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	990,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DI 上半 65 L=1.7km以下 -0.50本	m	1	920,000	920,000	WYB00079 単- 106号	
	集塵機運転		m	1	52,880	52,880	WYB00097 単- 107号	
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DI 上半 65 L≤0.8km 普通	m	1	17,600	17,600	WB452130 単- 108号	
	計					990,480		
	単価					990,500	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-4号	掘削・支保	大断面 DIII-1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	990,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削,吹付け,ロックボルト,金網,鋼製支保工>		大断面 DIII 上半 70 L=1.7km以下 -4.0本	m	1	969,000	969,000	WYB00091 単- 112号	
ずり出し工 (ダンプトラック運転)		大断面 DIII 上半 70 L≤0.8km 普通	m	1	21,340	21,340	WB452130 単- 111号	
計						990,340		
単価						990,400	円/m	

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-5号	掘削・支保	大断面 DIII-2 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	990,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削,吹付け,ロックボルト,金網,鋼製支保工>		大断面 DIII 上半 70 L=1.7km以下 -4.0本	m	1	969,000	969,000	WYB00113 単- 112号	
ずり出し工 (ダンプトラック運転)		大断面 DIII 上半 70 L≤0.8km 普通	m	1	21,340	21,340	WB452130 単- 111号	
計						990,340		
単価						990,400	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-6号	掘削・支保	大断面 CII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	628,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 CII 下半 40 65 -1.67本	m	1	541,800	541,800	WYB00067	単- 113号	
集塵機運転		m	1	65,260	65,260	WYB00145	単- 114号	
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 CII 下半 40 L≦2.3km 普通	m	1	21,720	21,720	WB452130	単- 115号	
計					628,780			
単価					628,800		円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一7号	掘削・支保	大断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	740,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>		大断面 DI 下半 40 65 0本	m	1	638,800	638,800	WYB00107 単一 116号	
集塵機運転			m	1	76,500	76,500	WYB00150 単一 117号	
ずり出し工 (ダンプトラック運転)		大断面 DI 下半 40 L≤2.3km 普通	m	1	25,460	25,460	WB452130 単一 118号	
計						740,760		
単価						740,800	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-8号	掘削・支保	大断面 DI-1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	740,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DI 下半 40 65 0本	m	1	638,800	638,800	WYB00131 単- 116号	
	集塵機運転		m	1	76,500	76,500	WYB00169 単- 117号	
	ずり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DI 下半 40 L≤2.3km 普通	m	1	25,460	25,460	WB452130 単- 118号	
	計					740,760		
	単価					740,800	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-9号	掘削・支保	大断面 DIII-1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	706,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削,吹付け,ロックボルト,金網,鋼製支保工>		大断面 DIII 下半 40 70 0本	m	1	685,400	685,400	WYB00155 単- 122号	
ずり出し工 (ダンプトラック運転)		大断面 DIII 下半 40 L≦2.3km 普通	m	1	20,600	20,600	WB452130 単- 121号	
計						706,000		
単価						706,000	円/m	

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-10号	掘削・支保	大断面 DIII-2 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	706,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削,吹付け,ロックボルト,金網,鋼製支保工>		大断面 DIII 下半 40 70 0本	m	1	685,400	685,400	WYB00159 単- 122号	
ずり出し工 (ダンプトラック運転)		大断面 DIII 下半 40 L≦2.3km 普通	m	1	20,600	20,600	WB452130 単- 121号	
計						706,000		
単価						706,000	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	覆工コンクリート・防水	大断面 CII 18-15-40(高炉)C=270kg/m3以上 W/C=60% 以下	単位	m	数量	1	単価	570,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工等	大断面 CII 105 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm 各種	m	1	269,600	269,600	WB452140 単- 123号		
型枠工(覆工コンクリート)	標準(五心円) 本坑用 20.4m 517m	m	1	243,800	243,800	WB452050 単- 124号		
防水工	大断面 CII 105 20.4m 516.3m	m	1	56,580	56,580	WB452150 単- 125号		
計					569,980			
単価					570,000	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	覆工コンクリート・防水	大断面 DI 18-15-40(高炉)C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	618,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工等	大断面 DI 105 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8m	m	1	319,100	319,100	WYB00125 単- 126号		
型枠工(覆工コンクリート)	標準(五心円) 本坑用 20.4m 517m	m	1	243,800	243,800	WB452050 単- 124号		
防水工	大断面 DI 105 20.4m 516.3m	m	1	55,930	55,930	WB452150 単- 127号		
計					618,830			
単価					618,900	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	覆工コンクリート・防水	大断面 DI-1 18-15-40(高炉)C=340kg/m3以上 W/C=60% 以下	単位	m	数量	1	単価	618,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工等		大断面 D I 105 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8m	m	1	319,100	319,100	WYB00127 単- 126号	
型枠工(覆工コンクリート)		標準(五心円) 本坑用 20.4m 517m	m	1	243,800	243,800	WB452050 単- 124号	
防水工		大断面 DI 105 20.4m 516.3m	m	1	55,930	55,930	WB452150 単- 127号	
計						618,830		
単価						618,900	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	覆工コンクリート・防水	大断面 DIII 18-15-40(高炉)C=340kg/m3以上 W/C=60% 以下	単位	m	数量	1	単価	651,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工等	大断面 DIII 110 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8m	m	1	351,900	351,900	WYB00132 単- 128号		
型枠工(覆工コンクリート)	標準(五心円) 本坑用 20.4m 517m	m	1	243,800	243,800	WB452050 単- 124号		
防水工	大断面 DIII 110 20.4m 516.3m	m	1	55,930	55,930	WB452150 単- 129号		
計					651,630			
単価					651,700	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	覆工コンクリート・防水	大断面 DIII-1 18-15-40(高炉)C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	651,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート工等	大断面 DIII 110 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8m	m	1	351,900	351,900	WYB00195 単- 128号	
	型枠工(覆工コンクリート)	標準(五心円) 本坑用 20.4m 517m	m	1	243,800	243,800	WB452050 単- 124号	
	防水工	大断面 DIII 110 20.4m 516.3m	m	1	55,930	55,930	WB452150 単- 129号	
	計					651,630		
	単価					651,700	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	覆工コンクリート・防水	大断面 DIII-2 18-15-40(高炉)C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	651,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工等	大断面 DIII 110 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8m	m	1	351,900	351,900	WYB00197 単- 128号		
型枠工(覆工コンクリート)	標準(五心円) 本坑用 20.4m 517m	m	1	243,800	243,800	WB452050 単- 124号		
防水工	大断面 DIII 110 20.4m 516.3m	m	1	55,930	55,930	WB452150 単- 129号		
計					651,630			
単価					651,700	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2021. 1	
							歩掛使用年月	2021. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	補強鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量		1	単価	138,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	138,600	138,600	WB810010 単- 130号		
計						138,600			
単価						138,600	円/t		

							単価使用年月	2021. 1	
							歩掛使用年月	2021. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	インバート掘削	DI	単位	m	数量		1	単価	86,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工 (大型ブレイカ掘削)		DI 標準	m 3	16.2	4,516	73,159.2	WB450110 単- 131号		
インバートざり出し工		DI 普通 標準	m 3	16.2	809.8	13,118.76	WB450120 単- 132号		
計						86,277.96			
単価						86,280	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	インバート掘削	DI-1	単位	m	数量		1	単価
								86,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)		DI 標準	m 3	16.2	4,516	73,159.2	WB450110 単- 131号	
インバートざり出し工		DI 普通 標準	m 3	16.2	809.8	13,118.76	WB450120 単- 132号	
計						86,277.96		
単価						86,280	円/m	

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	インバート掘削	DIII	単位	m	数量		1	単価
								86,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)		DIII 標準	m 3	16.3	4,516	73,610.8	WB450110 単- 133号	
インバートざり出し工		DIII 普通 標準	m 3	16.3	809.8	13,199.74	WB450120 単- 134号	
計						86,810.54		
単価						86,820	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 1	
							歩掛使用年月	2021. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	インバート掘削	DIII-1	単位	m	数量		1	単価	86,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)		DIII 標準	m 3	16.3	4,516	73,610.8	WB450110 単- 133号		
インバートざり出し工		DIII 普通 標準	m 3	16.3	809.8	13,199.74	WB450120 単- 134号		
計						86,810.54			
単価						86,820	円/m		

							単価使用年月	2021. 1	
							歩掛使用年月	2021. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	インバート掘削	DIII-2	単位	m	数量		1	単価	86,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)		DIII 標準	m 3	16.3	4,516	73,610.8	WB450110 単- 133号		
インバートざり出し工		DIII 普通 標準	m 3	16.3	809.8	13,199.74	WB450120 単- 134号		
計						86,810.54			
単価						86,820	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	インバート埋戻	DI	単位	m	数量	1	単価	19,760
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工	標準	m 3	7.4	1,558	11,529.2	WB450150	単- 135号	
インバートざり出し工	DI 普通 標準	m 3	6.2	809.8	5,020.76	WB450120	単- 132号	
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	m 3	6.2	516.9	3,204.78	WB450160	単- 136号	
計					19,754.74			
単価					19,760		円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	インバート埋戻	DI-1	単位	m	数量	1	単価	19,760
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工	標準	m 3	7.4	1,558	11,529.2	WB450150 単- 135号		
インバートざり出し工	DI 普通 標準	m 3	6.2	809.8	5,020.76	WB450120 単- 132号		
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	m 3	6.2	516.9	3,204.78	WB450160 単- 136号		
計					19,754.74			
単価					19,760	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	インバート埋戻	DIII	単位	m	数量	1	単価	20,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工	標準	m 3	7.4	1,558	11,529.2	WB450150 単- 135号		
インバートざり出し工	DIII 普通 標準	m 3	6.4	809.8	5,182.72	WB450120 単- 134号		
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	m 3	6.4	516.9	3,308.16	WB450160 単- 136号		
計					20,020.08			
単価					20,030	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	インバート埋戻	DIII-1	単位	m	数量	1	単価	20,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工	標準	m 3	7.4	1,558	11,529.2	WB450150 単- 135号		
インバートざり出し工	DIII 普通 標準	m 3	6.4	809.8	5,182.72	WB450120 単- 134号		
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	m 3	6.4	516.9	3,308.16	WB450160 単- 136号		
計					20,020.08			
単価					20,030	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	インバート埋戻	DIII-2	単位	m	数量	1	単価	20,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート敷均し締固め工	標準	m 3	7.4	1,558	11,529.2	WB450150 単- 135号		
インバートざり出し工	DIII 普通 標準	m 3	6.4	809.8	5,182.72	WB450120 単- 134号		
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	m 3	6.4	516.9	3,308.16	WB450160 単- 136号		
計					20,020.08			
単価					20,030	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2021. 1	
							歩掛使用年月	2021. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	インバート	D I 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量		1	単価	175,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート型砕工			m 2	0.78	12,760	9,952.8	WB450130 単- 137号		
インバートコンクリート工		各種 標準	m 3	8.2	20,140	165,148	WB450140 単- 138号		
計						175,100.8			
単価						175,200	円/m		

							単価使用年月	2021. 1	
							歩掛使用年月	2021. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	インバート	D I -1 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量		1	単価	175,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート型砕工			m 2	0.78	12,760	9,952.8	WB450130 単- 137号		
インバートコンクリート工		各種 標準	m 3	8.2	20,140	165,148	WB450140 単- 138号		
計						175,100.8			
単価						175,200	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	インバート	DIII 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	177,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工			m 2	0.79	12,760	10,080.4	WB450130 単- 137号	
インバートコンクリート工		各種 標準	m 3	8.3	20,140	167,162	WB450140 単- 138号	
計						177,242.4		
単価						177,300	円/m	

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	インバート	DIII-1 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1	単価	177,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工			m 2	0.79	12,760	10,080.4	WB450130 単- 137号	
インバートコンクリート工		各種 標準	m 3	8.3	20,140	167,162	WB450140 単- 138号	
計						177,242.4		
単価						177,300	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 1	
							歩掛使用年月	2021. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	インバート	DIII-2 巻厚 50 c m 18-8-40(高炉) C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量		1	単価	177,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート型枠工			m 2	0.79	12,760	10,080.4	WB450130 単- 137号		
インバートコンクリート工		各種 標準	m 3	8.3	20,140	167,162	WB450140 単- 138号		
計						177,242.4			
単価						177,300	円/m		

							単価使用年月	2021. 1	
							歩掛使用年月	2021. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	補強鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量		1	単価	138,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	138,600	138,600	WB810010 単- 130号		
計						138,600			
単価						138,600	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	裏面排水	VP100	単位	m	数量	1	単価	920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏面排水		VP100	m	1	920	920	WYB00006 単- 169号	
計						920		
単価						920	円/m	

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	暗渠排水	φ30×3条	単位	m	数量	1	単価	970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水材		φ30×3	m	1	970	970		
計						970		
単価						970	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	中央排水	300mm	単位	m	数量		単価	7,645
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用	m	100	4,748	474,800	CB222770	
フィルター材		単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	m ³	37.5	7,724	289,650	CB222780	
計						764,450		
単価						7,645	円/m	

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	横断排水	150mm	単位	m	数量		単価	2,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 50~150mm 要 全ての費用	m	100	1,472	147,200	CB222770	
フィルター材		単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	m ³	16.8	7,724	129,763.2	CB222780	
計						276,963.2		
単価						2,770	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	法面整形(切土部)	現場制約無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	742
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	742	742	CB220010	
計						742		
単価						742	円/m2	

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	法面整形(盛土部)	法面締め無し 現場制約無し	単位	m2	数量	1	単価	373
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	373	373	CB220010	
計						373		
単価						373	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一40号	種子散布	肥料無し 250m2以上500m2未満	単位	m2	数量	1	単価	236
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 250m2以上500m2未満 無	m 2	1	236	236	WB810830 単一 170号	
計						236		
単価						236	円/m2	

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一41号	植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満	単位	m2	数量	1	単価	5,335
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 5cm 250m2以上500m2未満 無 無 無	m 2	1	5,335	5,335	WB810830 単一 171号	
計						5,335		
単価						5,335	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	21,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25 (20) (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m3	1	21,840	21,840	CB240010	
計						21,840		
単価						21,840	円/m3	

						単価使用年月	2021. 1	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	134,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	134,700	134,700	WB810010 単- 176号	
計						134,700		
単価						134,700	円/t	

1 次単価表

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0
単-44号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量		1	132,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	132,700	132,700	WB810010 単- 177号	
計						132,700		
単価						132,700	円/t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0
単-45号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量		1	133,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	133,700	133,700	WB810010 単- 178号	
計						133,700		
単価						133,700	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一46号	小口径長尺鋼管先受工	D I -1 φ76.3mm L=12.5m 35本/シフト 注入量125kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	10,400,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	先行削孔工	L=0.3m 35本/シフト	シフト	1	175,200	175,200	WYB00491	単一 182号
	打設工	L=12.5m 35本/シフト	シフト	1	5,720,000	5,720,000	WYB00493	単一 183号
	注入工	L=12.5m 35本/シフト	シフト	1	4,500,000	4,500,000	WYB00496	単一 184号
	計					10,395,200		
	単価					10,400,000		円/シフト

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	長尺鋼管先受工	DⅢ-2 φ114.3mm L=19.0m 37本/シフト 注入量196kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	18,360,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	先行削孔工	L=0.3m 37本/シフト	シフト	1	127,400	127,400	WYB00205 単一 185号	
	打設工	L=19.0m 37本/シフト	シフト	1	10,380,000	10,380,000	WYB00216 単一 186号	
	注入工	L=19.0m 37本/シフト	シフト	1	7,846,000	7,846,000	WYB00215 単一 187号	
	計					18,353,400		
	単価					18,360,000	円/シフト	

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-48号	注入式フォアホ-リング*	DIII-1 φ27.2mm L=3.0m 32.5本/シフト 注入量 20kg/本 中空鋼管ホ-ルト	単位	シフト	数量	1	単価	1,082,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入式フォアホ-リング*		L=3.0m 32.5本/シフト	シフト	1	1,082,000	1,082,000	WYB00088 単- 188号	
計						1,082,000		
単価						1,082,000	円/シフト	

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	鏡吹付	D I -1 σ ck=18N/mm2 吹付厚100mm	単位	シフト	数量	1	単価	272,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡吹付工		A=62.1m2	シフト	1	272,800	272,800	WYB00516 単- 189号	
計						272,800		
単価						272,800	円/シフト	

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	法面整形(切土部)	現場制約無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	742
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	742	742	CB220010	
計						742		
単価						742	円/m2	

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	法面整形(盛土部)	法面締固め無し 現場制約無し	単位	m2	数量	1	単価	373
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	373	373	CB220010	
計						373		
単価						373	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	種子散布	肥料無し 250m2以上500m2未満	単位	m2	数量		単価	236
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械播種施工による植生工	種子散布工 250m2以上500m2未満 無	m 2	1	236	236	WB810830 単- 170号	
	計					236		
	単価					236	円/m2	

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満	単位	m2	数量		単価	4,235
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 250m2以上500m2未満 無 無 無	m 2	1	4,235	4,235	WB810830 単- 195号	
	計					4,235		
	単価					4,235	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満	単位	m2	数量	1	単価	5,335
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 250m2以上500m2未満 無 無 無	m 2	1	5,335	5,335	WB810830 単- 171号	
	計					5,335		
	単価					5,335	円/m2	

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	コンクリート吹付	高炉セメント 厚10cm	単位	m2	数量	1	単価	6,405
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート吹付工	10cm 500m2以上1000m2未満 無 無	m 2	1	6,405	6,405	WB810820 単- 196号	
	計					6,405		
	単価					6,405	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 1	
							歩掛使用年月	2021. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	コンクリート吹付 (ラス張無)	高炉セメント 厚10cm	単位	m2	数量		1	単価	2,853
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート吹付工		10cm ラス張無し	m 2	1	2,853	2,853	WYB00078 単- 197号		
計						2,853			
単価						2,853	円/m2		

							単価使用年月	2021. 1	
							歩掛使用年月	2021. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	鉄筋挿入	D22 削孔長 4.9m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上	単位	本	数量		1	単価	43,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 4.9m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	m	4.9	8,842	43,325.8	WB813110 単- 198号		
計						43,325.8			
単価						43,330	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	鉄筋挿入	D19 削孔長 4.9m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上	単位	本	数量	1	単価	35,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 4.9m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	m	4.9	7,338	35,956.2	WB813110 単-199号	
計						35,956.2		
単価						35,960	円/本	

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	鉄筋挿入	D19 削孔長 4.4m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上	単位	本	数量	1	単価	32,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 4.4m/箇所 65mm/箇所 4.5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	m	4.4	7,383	32,485.2	WB813110 単-200号	
計						32,485.2		
単価						32,490	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-60号	鉄筋挿入	ガラスファイバボルト φ25 削孔長 3.4m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上	単位	本	数量		1	単価 28,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 3.4m/箇所 65mm/箇所 3.5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	m	3.4	8,296	28,206.4	WB813110 単-201号	
計						28,206.4		
単価						28,210	円/本	

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-61号	コンクリートブロック基礎	18-8-25(高炉) 底幅 104cm 高さ 10cm	単位	m	数量		100	単価 5,703
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-25(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	10.4	54,830	570,232	CB226170	
計						570,232		
単価						5,703	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	大型ブロック積	控500mm	単位	m2	数量	1	単価	15,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		有り 標準以外 1.25無	m 2	1	15,080	15,080	CB226230	
計						15,080		
単価						15,080	円/m2	

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	大型ブロック積	控750mm	単位	m2	数量	1	単価	17,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		有り 標準以外 1.25無	m 2	1	17,790	17,790	CB226230	
計						17,790		
単価						17,790	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-64号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	20,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		大型ﾌﾞﾛｯｸ 18-8-40(高炉) 標準以外 1.25無	m 3	1	20,880	20,880	CB226110	
計						20,880		
単価						20,880	円/m3	

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-65号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量		単価	4,079
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	m 3	1	4,079	4,079	CB226120	
計						4,079		
単価						4,079	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2021. 1	
							歩掛使用年月	2021. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量		1	単価	1,188
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費		瀝青纖維質目地板 厚10mm	m2	1.12	1,060	1,187.2	WYB00010 単-202号		
計						1,187.2			
単価						1,188	円/m2		

							単価使用年月	2021. 1	
							歩掛使用年月	2021. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量		1	単価	1,855
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		瀝青纖維質目地板t=10	m2	1	1,855	1,855	CB224710		
計						1,855			
単価						1,855	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-68号	コンクリートブロック基礎	18-8-25(高炉) 底幅 104 c m 高さ 10 c m	単位	m	数量		単価	
					100			5,703
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-25(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	10.4	54,830	570,232	CB226170	
計						570,232		
単価						5,703	円/m	

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-69号	大型ブロック積	控500mm	単位	m2	数量		単価	
					1			15,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		有り 標準以外 1.25無	m 2	1	15,080	15,080	CB226230	
計						15,080		
単価						15,080	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 1	
							歩掛使用年月	2021. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-70号	大型ブロック積	控750mm	単位	m2	数量		1	単価	18,090
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		有り 標準以外 1.25無		m 2	1	18,090	18,090	CB226230	
計							18,090		
単価							18,090	円/m2	

							単価使用年月	2021. 1	
							歩掛使用年月	2021. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-71号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		1	単価	20,880
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		大型ブロック 18-8-40(高炉) 標準以外 1.25無		m 3	1	20,880	20,880	CB226110	
計							20,880		
単価							20,880	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-72号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量		単価	4,079
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	m 3	1	4,079	4,079	CB226120	
計						4,079		
単価						4,079	円/m3	

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-73号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量		単価	1,188
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費		瀝青繊維質目地板 厚10mm	m 2	1.12	1,060	1,187.2	WYB00021 単- 202号	
計						1,187.2		
単価						1,188	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2021. 1	
							歩掛使用年月	2021. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量		1	単価	1,855
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	1,855	1,855	CB224710		
	計					1,855			
	単価					1,855	円/m2		

							単価使用年月	2021. 1	
							歩掛使用年月	2021. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-75号	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝	PU300×300	単位	m	数量		1	単価	6,862
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼﾞﾔﾝ 40～0 0.5m3/10m	m	1	6,862	6,862	WB821410 単- 203号		
	計					6,862			
	単価					6,862	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2021. 1	
							歩掛使用年月	2021. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-76号	プラスチックU型側溝 (落蓋側溝)	PU300×300(G蓋付)	単位	m	数量		1	単価	35,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	35,560	35,560	WB821410 単- 204号		
計						35,560			
単価						35,560	円/m		

							単価使用年月	2021. 1	
							歩掛使用年月	2021. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-77号	プラスチックU型側溝 (落蓋側溝)	PU2型300×300	単位	m	数量		1	単価	7,651
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.56m3/10m	m	1	7,651	7,651	WB821410 単- 205号		
計						7,651			
単価						7,651	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一78号	プレキャストU型側溝	800×800	単位	m	数量	10	単価	20,250
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 1.47m3/10m	m	10	18,710	187,100	WB821410 単一 206号		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.49	23,050	11,294.5	CB240010		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1	4,024	4,024	CB240210		
計					202,418.5			
単価					20,250	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	自由勾配側溝	800×800 横断用	単位	m	数量	1	単価	55,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.77m3/10m 有り	m	1	55,310	55,310	WB821420 単- 207号	
計						55,310		
単価						55,310	円/m	

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	仮排水		単位	m	数量	10	単価	2,049
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設用モルタル吹付工		高炉B(袋物) 無し 標準	m ²	10.5	1,939	20,359.5	WB254010 単- 208号	
目地板		瀝青質目地板t=10	m ²	0.05	2,583	129.15	CB224710	
計						20,488.65		
単価						2,049	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	側溝蓋	PC3型側溝蓋 B300 L=500	単位	枚	数量	1	単価	1,119
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	1,119	1,119	WB821430 単- 209号	
計						1,119		
単価						1,119	円/枚	

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	側溝蓋	自由勾配側溝800用 横断用 グレネンク T-25 L=1000 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	73,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	73,370	73,370	WB821430 単- 210号	
計						73,370		
単価						73,370	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	張りコンクリート B	18-8-25 (20) (高炉) 厚5cm	単位	m	数量	10	単価	4,904
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工	防草コンクリート	m ²	1.5	4,574	6,861	WB240720 単- 211号		
コンクリート打設工	防草コンクリート クレール機能付きパッキン 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m ² 有り	m ²	20	2,027	40,540	WB240730 単- 212号		
養生工	防草コンクリート	m ²	20	81.64	1,632.8	WB240740 単- 213号		
計					49,033.8			
単価					4,904	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	張りコンクリート C	18-8-25 (20) (高炉) 厚5cm	単位	m	数量	10	単価	5,958
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		防草コンクリート	m ²	1.5	4,574	6,861	WB240720 単- 211号	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレール機能付きパッキン 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m ² 有り	m ²	25	2,027	50,675	WB240730 単- 212号	
養生工		防草コンクリート	m ²	25	81.64	2,041	WB240740 単- 213号	
計						59,577		
単価						5,958	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	高耐圧ホ ^レ リエレン管	R30 φ1000	単位	m	数量	単価	金額	単価	89,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高耐圧ホ ^レ リエレン管設置工		R30 φ1000	m	10	60,130	601,300	WYB00036		
フィルター材		再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ³	50	5,801	290,050	CB222780		
計						891,350			
単価						89,140	円/m		

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	基礎材	再生クラッシュラン40~0 敷厚 0.2m	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	1,351
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1	1,351	1,351	CB221110		
計						1,351			
単価						1,351	円/m ²		

1次単価表

							単価使用年月	2021. 1	
							歩掛使用年月	2021. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-87号	コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		1	単価	23,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	23,050	23,050	CB240010		
計						23,050			
単価						23,050	円/m3		

							単価使用年月	2021. 1	
							歩掛使用年月	2021. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-88号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量		1	単価	134,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	134,700	134,700	WB810010 単- 176号		
計						134,700			
単価						134,700	円/t		

1次単価表

							単価使用年月	2021. 1	
							歩掛使用年月	2021. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-89号	目地板	瀝青質目地板 t=20	単位	m2	数量		1	単価	4,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		瀝青質目地板t=20	m 2	1	4,510	4,510	CB224710		
計						4,510			
単価						4,510	円/m2		

							単価使用年月	2021. 1	
							歩掛使用年月	2021. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-90号	基礎材	再生クラッシュラン40~0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量		1	単価	1,351
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	1	1,351	1,351	CB221110		
計						1,351			
単価						1,351	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量			1	単価	23,050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m3	1	23,050	23,050	CB240010			
	計					23,050				
	単価					23,050	円/m3			

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量			1	単価	134,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	134,700	134,700	WB810010 単- 176号			
	計					134,700				
	単価					134,700	円/t			

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	目地板	瀝青質目地板 t=20	単位	m2	数量	1	単価	4,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青質目地板t=20	m 2	1	4,510	4,510	CB224710	
計						4,510		
単価						4,510	円/m2	

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	現場打ち集水柵 A 500×500×500	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	34,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水柵・街渠柵(本体)		18-8-25(高炉) 0.22m3を超え0.24m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	34,750	34,750	CB222950	
計						34,750		
単価						34,750	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 1
						歩掛使用年月	2021. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-95号	現場打ち集水桝 B 500×500×500	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 34,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉) 0.22m3を超え0.24m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	34,750	34,750	CB222950
計						34,750	
単価						34,750	円/箇所

						単価使用年月	2021. 1
						歩掛使用年月	2021. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-96号	現場打ち集水桝 C 500×500×600	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 38,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉) 0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	38,220	38,220	CB222950
計						38,220	
単価						38,220	円/箇所

1次単価表

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-97号	現場打ち集水桝 C 1100×1100×1100	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量		単価	125,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉) 1.15m3を超え1.22m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	121,500	121,500	CB222950	
足掛金具		現場打ち用 W=300 φ19	個	2	2,140	4,280		
計						125,780		
単価						125,800	円/箇所	

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-98号	蓋	縞鋼板蓋 500×500用	単位	枚	数量		単価	38,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	35,770	35,770	WB821430 単- 215号	
アンカーボルト設置		M8×65	本	4	571.7	2,286.8	WYB00014 単- 216号	
計						38,056.8		
単価						38,060	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	蓋	グレチング 蓋T-25 500×500用	単位	枚	数量	1	単価	27,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		枚	1	27,370	27,370	WB821430 単- 217号	
計						27,370		
単価						27,370	円/枚	

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	蓋	グレチング 蓋T-14 500×500用	単位	枚	数量	1	単価	24,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		枚	1	24,310	24,310	WB821430 単- 218号	
計						24,310		
単価						24,310	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	蓋	グレーチング蓋T-14 1100×1100用 2枚/組	単位	組	数量	1	単価	105,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	767	1,534	WB821430 単- 219号	
集水樹蓋 (グレーチング蓋)		1100×1100用T-14 (並目) ホール固定 (受枠共) 2枚/組	組	1	104,000	104,000		
計						105,534		
単価						105,600	円/組	

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	ふとんかご	幅 120cm 高さ 50cm スロープ式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 φ150~200mm	単位	m	数量	10	単価	10,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ふとんかご		設置 スロープ式 高さ50cm×幅120cm	m	10	10,460	104,600	CB225030	
計						104,600		
単価						10,460	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-103号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 CII 上半 65 L=1.7km以下 0.42本	単位	m	数量	1	単価	803,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.6	41,573	24,943		
	トンネル世話役		人	0.6	41,573	24,943		
	トンネル特殊工		人	3	42,343	127,029		
	トンネル作業員		人	0.6	28,986	17,391		
	自由断面トンネル掘削機運転		週	0.051	1,519,000	77,469		WK450681 単- 225号
	ドリルジャンボ運転		週	0.051	1,188,000	60,588		WK450691 単- 226号
	コンクリート吹付機運転		週	0.051	2,083,000	106,233		WK450811 単- 227号
	ホイールローダ運転		週	0.051	229,600	11,709		WK450831 単- 228号
	吹付プラント設備運転		週	0.051	352,600	17,982		WYB00040 単- 229号
	カッタービット	大断面 CII 65	m	1	67,070	67,070		WB452111 単- 230号
	H形鋼支保工	大断面 CII 上半 65	m	1	70,200	70,200		WB452114 単- 231号

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-103号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 CII 上半 65 L=1.7km以下 0.42本	単位	m	数量	1	単価	803,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		大断面 CII 上半 65 有 0.42本 無	m	1	59,410	59,410	WB452113 単- 232号	
吹付コンクリート		大断面 CII 上半 65 普通(バラ)	m	1	95,700	95,700	WYB00042 単- 233号	
諸雑費 (その他機械) (率) 8%			式	1		21,918		
諸雑費 (率+まるめ) 7%			式	1		20,415		
計						803,000		
単価						803,000	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 1	
							歩掛使用年月	2021. 1	
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-104号	集塵機運転		単位	m	数量		1	単価	57,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集塵機運転		大断面 CII 上半 65 各種 731kWh	m	1	38,740	38,740	WB452120		
吸引伸縮風管		φ1500×50m	m	1	18,640	18,640	WYB00077		
計						57,380			
単価						57,380	円/m		

							単価使用年月	2021. 1	
							歩掛使用年月	2021. 1	
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-105号	ざり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 CII 上半 65 L≤0.8km 普通	単位	m	数量		1	単価	19,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		普通	週	0.102	187,200	19,094	WK450791		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6			
計						19,100			
単価						19,100	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-106号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DI 上半 65 L=1.7km以下 -0.50本	単位	m	数量	1	単価	920,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.74	41,573	30,764		
	トンネル世話役		人	0.74	41,573	30,764		
	トンネル特殊工		人	3.7	42,343	156,669		
	トンネル作業員		人	0.74	28,986	21,449		
	自由断面トンネル掘削機運転		週	0.047	1,519,000	71,393		WK450681 単- 225号
	ドリルジャンボ運転		週	0.047	1,188,000	55,836		WK450691 単- 226号
	コンクリート吹付機運転		週	0.047	2,083,000	97,901		WK450811 単- 227号
	ホイールローダ運転		週	0.047	229,600	10,791		WK450831 単- 228号
	吹付プラント設備運転		週	0.047	352,600	16,572		WYB00064 単- 237号
	カッタービット	大断面 DI 65	m	1	44,830	44,830		WB452111 単- 238号
	H形鋼支保工	大断面 DI 上半 65	m	1	84,920	84,920		WB452114 単- 239号

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-106号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DI 上半 65 L=1.7km以下 -0.50本	単位	m	数量	1	単価	920,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		大断面 DI 上半 65 有 -0.5本 無	m	1	109,600	109,600	WB452113 単- 240号	
吹付コンクリート		大断面 DI 上半 65 普通(ハﾟ)	m	1	121,100	121,100	WYB00066 単- 241号	
諸雑費 (その他機械) (率) 11%			式	1		27,774		
諸雑費 (率+まるめ) 11%			式	1		39,637		
計						920,000		
単価						920,000	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 1	
							歩掛使用年月	2021. 1	
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-107号	集塵機運転		単位	m	数量		1	単価	52,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集塵機運転		大断面 DI 上半 65 各種 731kWh	m	1	35,700	35,700	WB452120		
吸引伸縮風管		φ1500×50m	m	1	17,180	17,180	WYB00090		
計						52,880			
単価						52,880	円/m		

							単価使用年月	2021. 1	
							歩掛使用年月	2021. 1	
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-108号	ざり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DI 上半 65 L≤0.8km 普通	単位	m	数量		1	単価	17,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		普通	週	0.094	187,200	17,596	WK450791		
諸雑費 (まるめ)			式	1		4			
計						17,600			
単価						17,600	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-109号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 70 L=1.7km以下 -4.0本 +6.5本	単位	m	数量	1	単価	1,022,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.84	41,573	34,921		
	トンネル世話役		人	0.84	41,573	34,921		
	トンネル特殊工		人	4.2	42,343	177,840		
	トンネル作業員		人	0.84	28,986	24,348		
	自由断面トンネル掘削機運転		週	0.057	1,519,000	86,583		WK450681 単- 225号
	ドリルジャンボ運転		週	0.057	1,188,000	67,716		WK450691 単- 226号
	コンクリート吹付機運転		週	0.057	2,083,000	118,731		WK450811 単- 227号
	ホイールローダ運転		週	0.057	229,600	13,087		WK450831 単- 228号
	吹付プラント設備運転		週	0.057	352,600	20,098		WYB00104 単- 244号
	カッタービット	大断面 DIII 70	m	1	24,070	24,070		WB452111 単- 245号
	H形鋼支保工	大断面 DIII 上半 70	m	1	141,900	141,900		WB452114 単- 246号

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-109号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 70 L=1.7km以下 -4.0本 +6.5本	単位	m	数量	1	単価	1,022,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	大断面 DIII 上半 70 有 -4本 有 SD345 D16~25 有 6.5本 無	m	1	73,750	73,750	WB452113 単- 247号	
	吹付コンクリート	大断面 DIII 上半 70 普通(ハラ)	m	1	148,100	148,100	WYB00106 単- 248号	
	諸雑費 (その他機械) (率) 12%		式	1		36,745		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		19,190		
	計					1,022,000		
	単価					1,022,000	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 1	
							歩掛使用年月	2021. 1	
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-110号	集塵機運転		単位	m	数量		1	単価	64,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集塵機運転		大断面 DIII 上半 70 各種 731kWh	m	1	43,300	43,300	WB452120		
吸引伸縮風管		φ1500×50m	m	1	20,830	20,830	WYB00102		
計						64,130			
単価						64,130	円/m		

							単価使用年月	2021. 1	
							歩掛使用年月	2021. 1	
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-111号	ざり出し工 (ダンプトラック運転)		単位	m	数量		1	単価	21,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		普通	週	0.114	187,200	21,340	WK450791		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0			
計						21,340			
単価						21,340	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-112号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 70 L=1.7km以下 -4.0本	単位	m	数量	1	単価	969,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.84	41,573	34,921		
	トンネル世話役		人	0.84	41,573	34,921		
	トンネル特殊工		人	4.2	42,343	177,840		
	トンネル作業員		人	0.84	28,986	24,348		
	自由断面トンネル掘削機運転		週	0.057	1,519,000	86,583		WK450681 単- 225号
	ドリルジャンボ運転		週	0.057	1,188,000	67,716		WK450691 単- 226号
	コンクリート吹付機運転		週	0.057	2,083,000	118,731		WK450811 単- 227号
	ホイールローダ運転		週	0.057	229,600	13,087		WK450831 単- 228号
	吹付プラント設備運転		週	0.057	352,600	20,098		WYB00092 単- 244号
	カッタービット	大断面 DIII 70	m	1	24,070	24,070		WB452111 単- 245号
	H形鋼支保工	大断面 DIII 上半 70	m	1	141,900	141,900		WB452114 単- 246号

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-112号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 70 L=1.7km以下 -4.0本	単位	m	数量	1	単価	969,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロックボルト	大断面 DIII 上半 70 有 -4本 無 無	m	1	23,090	23,090	WB452113 単- 251号		
吹付コンクリート	大断面 DIII 上半 70 普通(ハラ)	m	1	148,100	148,100	WYB00094 単- 248号		
諸雑費 (その他機械) (率) 12%		式	1		36,745			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		16,850			
計					969,000			
単価					969,000	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-113号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 CII 下半 40 65 -1.67本	単位	m	数量	1	単価	541,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.6	41,573	24,943			
トンネル世話役		人	0.6	41,573	24,943			
トンネル特殊工		人	3	42,343	127,029			
トンネル作業員		人	0.6	28,986	17,391			
バックホウ運転		週	0.058	146,600	8,502	WK450701 単- 252号		
ドリルジャンボ運転		週	0.058	1,188,000	68,904	WK450691 単- 226号		
コンクリート吹付機運転		週	0.058	2,083,000	120,814	WK450811 単- 227号		
吹付プラント設備運転		週	0.058	352,600	20,450	WYB00068 単- 253号		
大型ブレーカ運転		週	0.058	273,600	15,868	WK450611 単- 254号		
ロックボルト	大断面 CII 下半 40 有 -1.67本 無	m	1	13,930	13,930	WB452113 単- 255号		
吹付コンクリート	大断面 CII 下半 40 普通(ハラ)	m	1	26,200	26,200	WYB00070 単- 256号		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-113号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 CII 下半 40 65 -1.67本	単位	m	数量	1	単価	541,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	諸雑費 (その他機械) (率) 29%		式	1		68,016		
	諸雑費 (率+まるめ) 12%		式	1		4,810		
	計					541,800		
	単価					541,800	円/m	

参考資料（１）

							単価使用年月	2021. 1	
							歩掛使用年月	2021. 1	
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-114号	集塵機運転		単位	m	数量		1	単価	65,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集塵機運転		大断面 CII 下半 40 各種 731kWh	m	1	44,060	44,060	WB452120		
吸引伸縮風管		φ1500×50m	m	1	21,200	21,200	WYB00146		
計						65,260			
単価						65,260	円/m		

							単価使用年月	2021. 1	
							歩掛使用年月	2021. 1	
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-115号	ざり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 CII 下半 40 L≤2.3km 普通	単位	m	数量		1	単価	21,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		普通	週	0.116	187,200	21,715	WK450791		
諸雑費 (まるめ)			式	1		5			
計						21,720			
単価						21,720	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-116号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DI 下半 40 65 0本	単位	m	数量	1	単価	638,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.74	41,573	30,764			
トンネル世話役		人	0.74	41,573	30,764			
トンネル特殊工		人	3.7	42,343	156,669			
トンネル作業員		人	0.74	28,986	21,449			
バックホウ運転		週	0.068	146,600	9,968	WK450701 単- 252号		
ドリルジャンボ運転		週	0.068	1,188,000	80,784	WK450691 単- 226号		
コンクリート吹付機運転		週	0.068	2,083,000	141,644	WK450811 単- 227号		
吹付プラント設備運転		週	0.068	352,600	23,976	WYB00110 単- 259号		
大型ブレーカ運転		週	0.068	273,600	18,604	WK450611 単- 254号		
H形鋼支保工	大断面 DI 下半 40	m	1	28,220	28,220	WB452114 単- 260号		
ロックボルト	大断面 DI 下半 40 無 無	m	1	34,580	34,580	WB452113 単- 261号		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-116号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 D I 下半 40 65 0本	単位	m	数量	1	単価	638,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付コンクリート	大断面 D I 下半 40 普通(ハ ^ラ)	m	1	32,870	32,870	WYB00112 単- 262号		
諸雑費 (その他機械) (率) 9%		式	1		24,747			
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		3,761			
計					638,800			
単価					638,800	円/m		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0
単-117号	集塵機運転		単位	m	数量		1	76,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		大断面 DI 下半 40 各種 731kWh	m	1	51,650	51,650	WB452120 単- 263号	
吸引伸縮風管		φ1500×50m	m	1	24,850	24,850	WYB00151 単- 264号	
計						76,500		
単価						76,500	円/m	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0
単-118号	ざり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DI 下半 40 L≦2.3km 普通	単位	m	数量		1	25,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通	週	0.136	187,200	25,459	WK450791 単- 236号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		1		
計						25,460		
単価						25,460	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-119号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 40 70 0本	単位	m	数量	1	単価	685,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.84	41,573	34,921			
トンネル世話役		人	0.84	41,573	34,921			
トンネル特殊工		人	4.2	42,343	177,840			
トンネル作業員		人	0.84	28,986	24,348			
バックホウ運転		週	0.055	146,600	8,063	WK450701 単- 252号		
ドリルジャンボ運転		週	0.055	1,188,000	65,340	WK450691 単- 226号		
コンクリート吹付機運転		週	0.055	2,083,000	114,565	WK450811 単- 227号		
吹付プラント設備運転		週	0.055	352,600	19,393	WYB00152 単- 265号		
大型ブレーカ運転		週	0.055	273,600	15,048	WK450611 単- 254号		
H形鋼支保工	大断面 DIII 下半 40	m	1	46,850	46,850	WB452114 単- 266号		
ロックボルト	大断面 DIII 下半 40 無 無	m	1	34,580	34,580	WB452113 単- 267号		

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-119号	掘削等<掘削,吹付け,ロックボルト,金網,鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 40 70 0本	単位	m	数量	1	単価	685,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		大断面 DIII 下半 40 普通(ハ ^ラ)	m	1	38,530	38,530	WYB00154 単- 268号	
諸雑費（その他機械）（率） 26%			式	1		57,826		
諸雑費（率+まるめ） 11%			式	1		13,175		
計						685,400		
単価						685,400	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 1	
							歩掛使用年月	2021. 1	
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-120号	集塵機運転		単位	m	数量		1	単価	61,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集塵機運転		大断面 DIII 下半 40 各種 731kWh	m	1	41,780	41,780	WB452120		
吸引伸縮風管		φ1500×50m	m	1	20,100	20,100	WYB00178		
計						61,880			
単価						61,880	円/m		

							単価使用年月	2021. 1	
							歩掛使用年月	2021. 1	
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-121号	ざり出し工 (ダンプトラック運転)	大断面 DIII 下半 40 L≤2.3km 普通	単位	m	数量		1	単価	20,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		普通	週	0.11	187,200	20,592	WK450791		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8			
計						20,600			
単価						20,600	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-122号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 40 70 0本	単位	m	数量	1	単価	685,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.84	41,573	34,921		
	トンネル世話役		人	0.84	41,573	34,921		
	トンネル特殊工		人	4.2	42,343	177,840		
	トンネル作業員		人	0.84	28,986	24,348		
	バックホウ運転		週	0.055	146,600	8,063		WK450701 単- 252号
	ドリルジャンボ運転		週	0.055	1,188,000	65,340		WK450691 単- 226号
	コンクリート吹付機運転		週	0.055	2,083,000	114,565		WK450811 単- 227号
	吹付プラント設備運転		週	0.055	352,600	19,393		WYB00156 単- 265号
	大型ブレーカ運転		週	0.055	273,600	15,048		WK450611 単- 254号
	H形鋼支保工	大断面 DIII 下半 40	m	1	46,850	46,850		WB452114 単- 266号
	ロックボルト	大断面 DIII 下半 40 無 無	m	1	34,580	34,580		WB452113 単- 267号

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-122号	掘削等<掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 40 70 0本	単位	m	数量	1	単価	685,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		大断面 DIII 下半 40 普通(ハ ^ラ)	m	1	38,530	38,530	WYB00158 単- 268号	
諸雑費 (その他機械) (率) 26%			式	1		57,826		
諸雑費 (率+まるめ) 11%			式	1		13,175		
計						685,400		
単価						685,400	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	覆工コンクリート工等	大断面 CII 105 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm 各種	単位	m	数量	1	単価	269,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.15	39,270	5,890			
トンネル特殊工		人	0.61	39,900	24,339			
トンネル作業員		人	0.15	27,405	4,110			
コンクリートポンプ車運転		週	0.02	243,300	4,866	WK450841	単- 271号	
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1		243			
生コンクリート	18-15-40（高炉）C=270以上 W/C=60%以下	m ³	12.03	15,800	190,074			
防水シート（NATM）	0.8mm+3.0mm	m ²	30.96	1,220	37,771			
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1		2,278			
諸雑費（まるめ）		式	1		29			
計					269,600			
単価					269,600	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 20.4m 517m	単位	m	数量	1	単価	243,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.16	39,270	6,283		
トンネル特殊工			人	0.63	39,900	25,137		
トンネル作業員			人	0.16	27,405	4,384		
スライドセントル損料（本坑用）		L = 1 0 . 5	m	1	207,954	207,954		
諸雑費（まるめ）			式	1		42		
計						243,800		
単価						243,800	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	防水工	大断面 CII 105 20.4m 516.3m	単位	m	数量	1	単価	56,580
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.214	39,270	8,403			
トンネル特殊工		人	0.4	39,900	15,960			
トンネル作業員		人	0.214	27,405	5,864			
防水工作業台車	L = 6.0	m	1	26,353	26,353			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					56,580			
単価					56,580	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	覆工コンクリート工等	大断面 D I 105 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8m	単位	m	数量	1	単価	319,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.15	39,270	5,890			
トンネル特殊工		人	0.61	39,900	24,339			
トンネル作業員		人	0.15	27,405	4,110			
コンクリートポンプ車運転		週	0.02	243,300	4,866	WK450841 単- 272号		
諸雑費 (その他機械) (率) 5%		式	1		243			
生コンクリート	18-15-40 (高炉) C=340以上 W/C=60%以下	m ³	12.03	16,700	200,901			
非鋼繊維	PP、覆工用	k g	32.842	1,190	39,081			
防水シート (N A T M)	0. 8 mm + 3. 0 mm	m ²	30.311	1,220	36,979			
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		2,691			
計					319,100			
単価					319,100	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	防水工	大断面 DI 105 20.4m 516.3m	単位	m	数量	1	単価	55,930
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.209	39,270	8,207			
トンネル特殊工		人	0.392	39,900	15,640			
トンネル作業員		人	0.209	27,405	5,727			
防水工作業台車	L = 6 . 0	m	1	26,353	26,353			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					55,930			
単価					55,930	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	覆工コンクリート工等	大断面 DⅢ 110 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8m	単位	m	数量	1	単価	351,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.15	39,270	5,890		
	トンネル特殊工		人	0.61	39,900	24,339		
	トンネル作業員		人	0.15	27,405	4,110		
	コンクリートポンプ車運転		週	0.02	243,300	4,866		WK450841 単- 272号
	諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1		243		
	生コンクリート	18-15-40（高炉）C=340以上 W/C=60%以下	m ³	13.66	16,700	228,122		
	非鋼繊維	PP、覆工用	k g	37.292	1,190	44,377		
	防水シート（NATM）	0.8mm+3.0mm	m ²	30.276	1,220	36,936		
	諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		3,017		
	計					351,900		
	単価					351,900	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	防水工	大断面 DIII 110 20.4m 516.3m	単位	m	数量	1	単価	55,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.209	39,270	8,207		
トンネル特殊工			人	0.392	39,900	15,640		
トンネル作業員			人	0.209	27,405	5,727		
防水工作業台車		L = 6 . 0	m	1	26,353	26,353		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						55,930		
単価						55,930	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	138,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	71,000	73,130		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	65,450	65,450		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		20		
	計					138,600		
	単価					138,600	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI 標準	単位	m ³	数量	10	単価	4,516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.15	39,270	5,890		
	トンネル特殊工		人	0.44	39,900	17,556		
	トンネル作業員		人	0.15	27,405	4,110		
	大型ブレーカ運転		日	0.15	52,990	7,948		WK450800 単- 273号
	バックホウ（トンネル専用機） [後方超小旋回型]	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m ³	時間	0.94	9,283	8,726		単- 274号
	チゼル	大型ブレーカ 1300kg級	本	0.01	92,200	922		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					45,160		
	単価					4,516		円/m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	インバートずり出し工	DI 普通 標準	単位	m 3	数量	10	単価	809.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル特殊工		人	0.1	39,900	3,990		
	ダンプトラック (トンネル工事用) [オンロード]	10 t 積	時間	0.83	4,950	4,108	単- 275号	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					8,098		
	単価					809.8	円/m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)	DIII 標準	単位	m ³	数量	10	単価	4,516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.15	39,270	5,890		
	トンネル特殊工		人	0.44	39,900	17,556		
	トンネル作業員		人	0.15	27,405	4,110		
	大型ブレーカ運転		日	0.15	52,990	7,948		WK450800 単- 273号
	バックホウ (トンネル専用機) [後方超小旋回型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.45m ³	時間	0.94	9,283	8,726		単- 274号
	チゼル	大型ブレーカ 1300kg級	本	0.01	92,200	922		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
	計					45,160		
	単価					4,516		円/m ³

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	インバートずり出し工	DIII 普通 標準	単位	m 3	数量	10	単価	809.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル特殊工		人	0.1	39,900	3,990		
	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	10 t 積	時間	0.83	4,950	4,108	単- 275号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,098		
	単価					809.8	円/m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	インバート敷均し締固め工	標準	単位	m 3	数量	10	単価	1,558
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.07	39,270	2,748		
	トンネル特殊工		人	0.15	39,900	5,985		
	トンネル作業員		人	0.07	27,405	1,918		
	バックホウ (トンネル専用機) [後方超小旋回型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.45m3	時間	0.45	9,283	4,177		単-274号
	振動ローラ運転		日	0.07	10,750	752		WK450850 単-276号
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					15,580		
	単価					1,558		円/m3

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	埋戻材の積込作業	割増なし 標準	単位	m ³	数量		10	単価	516.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値)	山積0.8m ³	時間	0.48	10,770	5,169	単-277号	
	諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
	計						5,169		
	単価						516.9	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	インバート型枠工		単位	m ²	数量	100	単価	12,760
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート型枠工 (製作)		m ²	100	2,396	239,600	WB450131 単- 278号		
インバート型枠工 (設置・撤去)		m ²	100	10,360	1,036,000	WB450132 単- 279号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		400			
計					1,276,000			
単価					12,760	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	インバートコンクリート工	各種 標準	単位	m 3	数量	10	単価	20,140
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.12	39,270	4,712			
トンネル特殊工		人	0.62	39,900	24,738			
トンネル作業員		人	0.12	27,405	3,288			
生コンクリート	18-8-40 (高炉) C=230以上 W/C=60%以下	m 3	10.4	15,400	160,160			
コンクリートポンプ車運転	標準	時間	0.8	10,340	8,272	WK450090 単- 280号		
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		230			
計					201,400			
単価					20,140	円/m 3		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0
単-139号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量		100	4,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=4m	組	100	3,240	324,000		
ドライモルタル		ロックボルト用	m ³	0.88	108,000	95,040		
計						419,040		
単価						4,190	円/本	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0
単-140号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	単位	本	数量		100	5,765
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=6m	組	100	4,340	434,000		
ドライモルタル		ロックボルト用	m ³	1.32	108,000	142,560		
計						576,560		
単価						5,765	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	スクラップ	鉄くず へびーH 1	単位	t	数量	1	単価	-22,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		へびーH 1	t	-1	22,000	-22,000		
計						-22,000		
単価						-22,000	円 / t	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	ガス切断 (H鋼)	150×150	単位	箇所	数量	1	単価	6,299
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0.14	25,830	3,616		
普通作業員			人	0.14	18,900	2,646		
酸素		ボンベ	m ³	0.04	293	11		
アセチレン		ボンベ	k g	0.02	1,340	26		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						6,299		
単価						6,299	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	ガス切断 (H鋼)	200×200	単位	箇所	数量	1	単価	6,302
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0.14	25,830	3,616		
普通作業員			人	0.14	18,900	2,646		
酸素		ボンベ	m ³	0.05	293	14		
アセチレン		ボンベ	k g	0.02	1,340	26		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						6,302		
単価						6,302	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	箱拔コンクリート工(18N C=270kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m ³ /日/以上	単位	m ³	数量	1	単価	21,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	1	21,510	21,510	CB240010	
	計					21,510		
	単価					21,510	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m ³ 以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設量10m ³ /日/以上	単位	m ³	数量	1	単価	25,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	1	22,480	22,480	CB240010	
	非鋼繊維	PP、覆工用	kg	2.785	1,190	3,314		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					25,800		
	単価					25,800	円/m ³	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-146号	箱抜き補強工	補強プレート PL200×22	単位	t	数量		単価	87,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 $12 \leq t \leq 25$	t	1	87,400	87,400		
	計					87,400		
	単価					87,400	円/t	

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-147号	箱抜きロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	単位	本	数量		単価	5,765
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=6m	組	100	4,340	434,000		
ドライモルタル		ロックボルト用	m ³	1.32	108,000	142,560		
	計					576,560		
	単価					5,765	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	スクラップ	鉄くず ヘビーH1	単位	t	数量	1	単価	-22,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビーH1	t	-1	22,000	-22,000		
計						-22,000		
単価						-22,000	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	ガス切断 (H鋼)	150×150	単位	箇所	数量	1	単価	6,299
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0.14	25,830	3,616		
普通作業員			人	0.14	18,900	2,646		
酸素		ボンベ	m ³	0.04	293	11		
アセチレン		ボンベ	k g	0.02	1,340	26		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						6,299		
単価						6,299	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	ガス切断 (H鋼)	200×200	単位	箇所	数量	1	単価	6,302
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0.14	25,830	3,616		
普通作業員			人	0.14	18,900	2,646		
酸素		ボンベ	m ³	0.05	293	14		
アセチレン		ボンベ	k g	0.02	1,340	26		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						6,302		
単価						6,302	円/箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設量10m3/日/以上	単位	m 3	数量	1	単価	25,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	22,480	22,480	CB240010		
非鋼繊維	PP、覆工用	k g	2.785	1,190	3,314			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					25,800			
単価					25,800	円/m 3		

参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-152号	箱抜き補強工	補強プレート PL200×22	単位	t	数量	1	単価	87,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25	t	1	87,400	87,400		
計						87,400		
単価						87,400	円/t	

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-153号	箱抜きロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	単位	本	数量	100	単価	5,765
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=6m	組	100	4,340	434,000		
ドライモルタル		ロックボルト用	m ³	1.32	108,000	142,560		
計						576,560		
単価						5,765	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	スクラップ	鉄くず ヘビーH1	単位	t	数量	1	単価	-22,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スクラップ	ヘビーH1	t	-1	22,000	-22,000		
	計					-22,000		
	単価					-22,000	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	ガス切断 (H鋼)	150×150	単位	箇所	数量	1	単価	6,299
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0.14	25,830	3,616		
普通作業員			人	0.14	18,900	2,646		
酸素		ボンベ	m ³	0.04	293	11		
アセチレン		ボンベ	k g	0.02	1,340	26		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						6,299		
単価						6,299	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車 打設量10m3/日/以上	単位	m 3	数量	1	単価	25,800
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		m 3	1	22,480	22,480	CB240010	
非鋼繊維	PP、覆工用		k g	2.785	1,190	3,314		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						25,800		
単価						25,800	円/m 3	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 1	
							歩掛使用年月	2021. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-157号	箱抜き補強工	補強プレート PL200×22	単位	t	数量		1	単価	87,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼板		厚板 無規格 $12 \leq t \leq 25$	t	1	87,400	87,400			
計						87,400			
単価						87,400	円/t		

							単価使用年月	2021. 1	
							歩掛使用年月	2021. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-158号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	単位	本	数量		100	単価	5,765
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=6m	組	100	4,340	434,000			
ドライモルタル		ロックボルト用	m ³	1.32	108,000	142,560			
計						576,560			
単価						5,765	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	スクラップ	鉄くず ヘビーH1	単位	t	数量	1	単価	-22,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビーH1	t	-1	22,000	-22,000		
計						-22,000		
単価						-22,000	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	ガス切断 (H鋼)	200×200	単位	箇所	数量	1	単価	6,302
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0.14	25,830	3,616		
普通作業員			人	0.14	18,900	2,646		
酸素		ボンベ	m ³	0.05	293	14		
アセチレン		ボンベ	k g	0.02	1,340	26		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						6,302		
単価						6,302	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設量10m3/日/以上	単位	m 3	数量	1	単価	25,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	22,480	22,480	CB240010	
非鋼繊維		PP、覆工用	k g	2.785	1,190	3,314		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						25,800		
単価						25,800	円/m 3	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-162号	箱抜き補強工	補強プレート PL200×22	単位	t	数量		単価	87,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 $12 \leq t \leq 25$	t	1	87,400	87,400		
	計					87,400		
	単価					87,400	円/t	

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-163号	箱抜きロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	単位	本	数量		単価	5,765
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=6m	組	100	4,340	434,000		
ドライモルタル		ロックボルト用	m ³	1.32	108,000	142,560		
	計					576,560		
	単価					5,765	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	スクラップ	鉄くず ヘビーH1	単位	t	数量	1	単価	-22,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビーH1	t	-1	22,000	-22,000		
計						-22,000		
単価						-22,000	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	ガス切断 (H鋼)	200×200	単位	箇所	数量	1	単価	6,302
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0.14	25,830	3,616		
普通作業員			人	0.14	18,900	2,646		
酸素		ボンベ	m ³	0.05	293	14		
アセチレン		ボンベ	k g	0.02	1,340	26		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						6,302		
単価						6,302	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	箱抜コンクリート工(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設量10m3/日/以上	単位	m 3	数量	1	単価	25,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	22,480	22,480	CB240010	
非鋼繊維		PP、覆工用	k g	2.785	1,190	3,314		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						25,800		
単価						25,800	円/m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	箱抜き補強工	補強プレート PL200×22	単位	t	数量	1	単価	87,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 $12 \leq t \leq 25$	t	1	87,400	87,400		
計						87,400		
単価						87,400	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	139,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	72,000	74,160			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	65,450	65,450			
諸雑費 (まるめ)		式	1		90			
計					139,700			
単価					139,700	円/t		

参考資料（１）

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-169号	裏面排水	VP100	単位	m	数量		単価	
						1		920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-100	m	1	920	920		
計						920		
単価						920	円/m	

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-170号	機械播種施工による植生工	種子散布工 250m2以上500m2未満 無	単位	m ²	数量		単価	
						1		236
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		種子散布	m ²	1	236.4	236		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						236		
単価						236	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 250m2以上500m2未満 無 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	5,335
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（植生基材吹付）	厚 5 c m	m 2	1	5,335	5,335		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,335		
	単価					5,335	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	坑口付部支保工（上半）	単位	m	数量	1	単価	970,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役		人	1	39,270	39,270		
トンネル特殊工		人	5	39,900	199,500		
トンネル作業員		人	1	27,405	27,405		
ドリルジャンボ運転		週	0.103	1,188,000	122,364	WK450691 単- 281号	
コンクリート吹付機運転		週	0.103	2,083,000	214,549	WK450811 単- 282号	
吹付プラント設備運転		週	0.103	352,600	36,317	WYB00287 単- 283号	
H形鋼支保工	H200	m	1	160,300	160,300	WYB00289 単- 284号	
ロックボルト	L=6m	m	1	5,605	5,605	WYB00290 単- 285号	
吹付コンクリート		m	1	120,700	120,700	WYB00291 単- 286号	
諸雑費（その他機械）（率） 8%		式	1		29,858		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		14,232		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	坑口付部支保工（上半）		単位	m	数量		1	単価	970,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	計					970,100			
	単価					970,100		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-173号	坑口付部支保工（下半）	単位	m	数量	1	単価	430,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役		人	1	39,270	39,270		
トンネル特殊工		人	4	39,900	159,600		
トンネル作業員		人	1	27,405	27,405		
コンクリート吹付機運転		週	0.05	2,083,000	104,150	WK450811 単- 282号	
吹付プラント設備運転		週	0.055	352,600	19,393	WYB00292 単- 265号	
H形鋼支保工	H200	m	1	29,300	29,300	WYB00294 単- 287号	
吹付コンクリート		m	1	29,110	29,110	WYB00295 単- 288号	
諸雑費（その他機械）（率） 14%		式	1		17,296		
諸雑費（率+まるめ） 9%		式	1		5,176		
計					430,700		
単価					430,700	円/m	

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0
単-174号	支保工補強材（キーストプレート）	AKD 650×25×1.2	単位	t	数量		1	164,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キーストプレート（AKD）		SDP1 650×25×1.2	t	1	164,000	164,000		
計						164,000		
単価						164,000	円／t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0
単-175号	支保工補強材（継材）	L-50×50×6	単位	t	数量		1	79,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS400 6×50×50	t	1	79,000	79,000		
計						79,000		
単価						79,000	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	134,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1.03	73,000	75,190				
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	59,500	59,500				
諸雑費(まるめ)		式	1		10				
計					134,700				
単価					134,700	円/t			

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	132,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	71,000	73,130			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	59,500	59,500			
諸雑費 (まるめ)		式	1		70			
計					132,700			
単価					132,700	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	133,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ~ 3 2	t	1.03	72,000	74,160			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	59,500	59,500			
諸雑費 (まるめ)		式	1		40			
計					133,700			
単価					133,700	円 / t		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-179号	型枠工（覆工コンクリート）	単位	m	数量	単価	金額	単価	243,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円）	本坑用	20.4m	517m			WB452051
		m		1	243,800	243,800		単- 289号
	計					243,800		
	単価					243,800		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-180号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準以外 1.25無	単位	掛m ²	数量	100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1.4	23,835	33,369	
	とび工		人	7.7	24,465	188,380	
	普通作業員		人	1.2	18,900	22,680	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	54,125	75,775	
	諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		99,196	
	計					419,400	
	単価					4,194	円/掛m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	足場工	単管足場 必要 標準以外 1.25無	単位	掛m ²	数量	100	単価	3,901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.7	23,835	40,519		
とび工			人	7.7	24,465	188,380		
普通作業員			人	1.6	18,900	30,240		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.8	54,125	43,300		
諸雑費 (率+まるめ) 29%			式	1		87,661		
計						390,100		
単価						3,901	円/掛m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-182号	先行削孔工	L=0.3m 35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	175,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.295	41,573	12,264		
	トンネル世話役		人	0.295	41,573	12,264		
	トンネル特殊工		人	1.474	42,343	62,413		
	トンネル作業員		人	0.295	28,986	8,550		
	親子ビット（小口径長尺鋼管先受用）	φ150	個	0.053	97,700	5,178		
	ロッド（小口径長尺鋼管先受用）	ハ°ノラマφ76.3用	本	0.011	37,400	411		
	シャンクスリーブ（小口径長尺鋼管先受用）	異形スリーブ ハ°ノラマφ76.3用	個	0.011	25,500	280		
	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2フ°ム 2ハ°スケツト 150kg級	時間	1.808	40,820	73,802		WYB00492 単- 290号
	諸雑費（まるめ）		式	1		38		
	計					175,200		
	単価					175,200		円/シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-183号	打設工	L=12.5m 35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	5,720,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	2.2	41,573	91,460		
	トンネル世話役		人	2.2	41,573	91,460		
	トンネル特殊工		人	10.998	42,343	465,688		
	トンネル作業員		人	2.2	28,986	63,769		
	パノラマ鋼管	φ76.3 L=12.59m	本	35	94,600	3,311,000		WYB00494 単- 291号
	インナーデバイス（小口径長尺鋼管先受用）	ハ°ノラマφ76.3用	個	1.75	127,000	222,250		
	ロストビット（小口径長尺鋼管先受用）	ハ°ノラマφ76.3用	個	35	20,400	714,000		
	シャンクスリーブ（小口径長尺鋼管先受用）	異形スリーブ°ハ°ノラマφ76.3用	個	0.438	25,500	11,169		
	ロッド（3.050m）（小口径長尺鋼管先受用）	ハ°ノラマφ76.3用	本	1.313	37,400	49,106		
	ロッド（4.000m）（小口径長尺鋼管先受用）	ハ°ノラマφ76.3用	本	0.438	49,700	21,768		
	スリーブ（小口径長尺鋼管先受用）	ハ°ノラマφ76.3用	個	1.313	7,650	10,044		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-183号	打設工	L=12.5m 35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	5,720,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
保護キャップ (小口径長尺鋼管先受用)	ディスプレイヘッド ハノラマφ76.3用	個	7	4,250	29,750			
セントライザー (小口径長尺鋼管先受用)	φ76.3用	組	0.2	59,500	11,900			
サブセントライザー (小口径長尺鋼管先受用)	φ76.3用	組	0.2	42,500	8,500			
ドリルジャンボ運転	ホイール型 27°-4 2ハ°スケツト 150kg級	時間	15.141	40,820	618,055	WYB00500	単- 292号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		81			
計					5,720,000			
単価					5,720,000	円/シフト		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-184号	注入工	L=12.5m 35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	4,500,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.815	41,573	33,881			
トンネル世話役		人	0.815	41,573	33,881			
トンネル特殊工		人	4.075	42,343	172,547			
トンネル作業員		人	0.815	28,986	23,623			
注入材	シリカレジン	k g	4,375	680	2,975,000			
インサートパッカー（小口径長尺鋼管先受用）	12.5m用	組	35	28,900	1,011,500			
逆止弁（小口径長尺鋼管先受用）	ハノラマ用	個	35	1,270	44,450			
逆止弁ストッパー（小口径長尺鋼管先受用）	ハノラマ用	個	7	2,720	19,040			
ミキシングユニット（小口径長尺鋼管先受用）		個	6	2,550	15,300			
耐圧デリバリーホース（小口径長尺鋼管先受用）	φ12×1.5mホ-ルハ-ル付	本	6	5,520	33,120			
耐圧デリバリーホース（小口径長尺鋼管先受用）	φ12×20m	本	0.75	19,100	14,325			

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-184号	注入工	L=12.5m 35本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	4,500,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コーキング剤 (小口径長尺鋼管先受用)	コーキング [®] チューブ [®]	本	70	630	44,100			
コーキングウエス (小口径長尺鋼管先受用)		kg	35	300	10,500			
注入機運転	流量計一体型	日	1.223	17,820	21,793	WYB00056		単- 293号
ドリルジャンボ運転	ホイール型 27 [°] 2 ^ハ スケット 150kg級	時間	1.128	40,820	46,044	WYB00503		単- 294号
諸雑費 (まるめ)		式	1		896			
計					4,500,000			
単価					4,500,000			円/シフト

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-185号	先行削孔工	L=0.3m 37本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	127,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.346	39,270	13,587			
トンネル特殊工		人	1.731	39,900	69,066			
トンネル作業員		人	0.346	27,405	9,482			
親子ピット (長尺鋼管先受用)	φ150	個	0.056	94,800	5,308			
ロッド (長尺鋼管先受用)	EH32M38-3050	本	0.011	40,000	440			
異形スリーブ (長尺鋼管先受用)	CM38R38NZ	個	0.011	17,300	190			
ドリルジャンボ運転	ホイール型 2フーム 2ハケット 150kg級	時間	0.718	40,820	29,308	WYB00504	単- 295号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		19			
計					127,400			
単価					127,400	円/シフト		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-186号	打設工	L=19.0m 37本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	10,380,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	5.176	39,270	203,261		
トンネル特殊工			人	25.879	39,900	1,032,572		
トンネル作業員			人	5.176	27,405	141,848		
AGF鋼管		φ114.3	本	37	144,400	5,342,800	WYB00033 単-296号	
パイロットデバイス (長尺鋼管先受用)		UD38MP70SA-15	個	2.694	255,000	686,970		
リングロストビット (長尺鋼管先受用)		UL125SA76-172	個	37	30,600	1,132,200		
スタビライザー (長尺鋼管先受用)		AM38M38Z1	個	0.673	78,800	53,032		
異形スリーブ (長尺鋼管先受用)		CM38R38NZ	個	0.673	17,300	11,642		
ロッド (長尺鋼管先受用)		EH32M38-3050	本	4.04	40,000	161,600		
ロッド (長尺鋼管先受用)		EH32M38-3660	本	0.673	49,500	33,313		
T38スリーブ (長尺鋼管先受用)		CM38	個	4.04	8,250	33,330		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-186号	打設工	L=19.0m 37本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	10,380,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
保護キャップ (長尺鋼管先受用)		個	7.4	8,250	61,050			
セントライザー (長尺鋼管先受用)		組	0.2	57,700	11,540			
サブセントライザー (長尺鋼管先受用)		組	0.2	41,200	8,240			
ドリルジャンボ運転	ホイール型 27° 2ハ° スケット 150kg級	時間	35.718	40,820	1,458,008	WYB00506	単- 297号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		8,594			
計					10,380,000			
単価					10,380,000	円/シフト		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	注入工	L=19.0m 37本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	7,846,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.996	39,270	39,112		
	トンネル特殊工		人	4.982	39,900	198,781		
	トンネル作業員		人	0.996	27,405	27,295		
	注入材	シリカレジン	kg	7,252	680	4,931,360		
	インサートパッカー（長尺鋼管先受用）	L=18.5m用	組	37	63,700	2,356,900		
	逆止弁（長尺鋼管先受用）	ゴム製	個	37	1,530	56,610		
	逆止弁ストッパー（長尺鋼管先受用）		個	7.4	3,060	22,644		
	ミキシングユニット（長尺鋼管先受用）		個	8	2,550	20,400		
	耐圧デリバリーホース（長尺鋼管先受用）	φ12×1.5mホ-ルハ-ル付	本	8	5,520	44,160		
	耐圧デリバリーホース（長尺鋼管先受用）	φ12×20.0m	本	1	19,100	19,100		
	コーキング剤（長尺鋼管先受用）	コーキングチューブ	本	74	630	46,620		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	注入工	L=19.0m 37本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	7,846,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コーキングウエス (長尺鋼管先受用)		k g	37	300	11,100			
注入機運転	流量計一体型	日	3.985	17,820	71,012	WYB00058	単- 298号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		906			
計					7,846,000			
単価					7,846,000	円/ｼﾌﾄ		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-188号	注入式フォアポーリング*	L=3.0m 32.5本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	1,082,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役		人	0.418	41,573	17,377			
トンネル世話役		人	0.418	41,573	17,377			
トンネル特殊工		人	2.088	42,343	88,412			
トンネル作業員		人	0.418	28,986	12,116			
ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 2バケット 150kg級	時間	2.923	40,820	119,316	WYB00497 単-299号		
打込中空鋼管ボルト（注入式フォアポーリング用）	φ27.2×3000	本	32.5	8,100	263,250			
注入材	シリカレジン	kg	650	680	442,000			
コーキング剤（注入式フォアポーリング用）		kg	32.5	1,230	39,975			
袋パッカー（注入式フォアポーリング用）		枚	32.5	680	22,100			
注入用チューブ（注入式フォアポーリング用）		m	32.5	190	6,175			
特殊ユニット（注入式フォアポーリング用）		個	2	2,500	5,000			

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-188号	注入式フォアポーリング*	L=3.0m 32.5本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	1,082,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
デリバリーホース（注入式フォアポーリング用）	20m×2本/組	組	0.2	38,200	7,640			
デリバリーホース（注入式フォアポーリング用）	1.5m×2本/組	組	2	6,800	13,600			
ミキシングユニット（注入式フォアポーリング用）	バルブ付	組	2	6,800	13,600			
注入機運転	流量計一体型	日	0.418	17,820	7,448		WYB00062	単- 300号
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		6,614			
計					1,082,000			
単価					1,082,000		円/シフト	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-189号	鏡吹付工	A=62. 1m2	単位	シフト	数量	1	単価	272, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0. 071	41, 573	2, 951		
	トンネル世話役		人	0. 071	41, 573	2, 951		
	トンネル特殊工		人	0. 357	42, 343	15, 116		
	トンネル作業員		人	0. 071	28, 986	2, 058		
	吹付コンクリート		m3	7. 763	17, 120	132, 902	WYB00517	単- 301号
	コンクリート吹付機運転（排対型3次）	エレキ型 湿式C搭載R一体 7m級 6~22m3/h級	時間	0. 5	84, 570	42, 285	WYB00518	単- 302号
	トラックミキサ運転	混合容量 4. 4m3	時間	0. 5	4, 384	2, 192	WYB00519	単- 303号
	吹付プラント設備運転	定置式 25m3/h パッチ型	時間	0. 385	29, 470	11, 345	WYB00520	単- 304号
	集塵機運転	電気式2700m3/min	日	0. 036	224, 900	8, 096	WYB00528	単- 305号
	固化材サイロ	30t 移動型	日	1. 69	8, 218	13, 888	WYB00522	単- 306号
	固化材サイロ（石炭灰用）	30t 移動型	日	1. 69	8, 218	13, 888	WYB00523	単- 307号

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-189号	鏡吹付工	A=62. 1m2	単位	シフト	数量	1	単価	272, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		15m3×3	日	1.69	14, 840	25, 079	WYB00524 単- 308号	
諸雑費（まるめ）			式	1		49		
計						272, 800		
単価						272, 800	円/シフト	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	土のう工	仕拵・積立・撤去	単位	袋	数量	100	単価	810.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	流用土		m ³	2	0	0		
	普通作業員		人	4.2	18,900	79,380		
	土のう	62×48cm	枚	100	17	1,700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					81,080		
	単価					810.8	円/袋	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 1	
							歩掛使用年月	2021. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-191号	やらず（丸太）	末口18cm	単位	本	数量		1	単価	19,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
やらず（損料）		末口18cm 長さ8.0m 3ヵ月未満 損料率60%							
			本	1	19,500	19,500			
計						19,500			
単価						19,500	円／本		

							単価使用年月	2021. 1	
							歩掛使用年月	2021. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-192号	支保工補強材	つなぎ梁 H200×200	単位	t	数量		1	単価	7,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
つなぎ梁（損料）		H形鋼 SS400 200×200 3ヵ月未満 損料率10%							
			t	1	7,840	7,840			
計						7,840			
単価						7,840	円／t		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0
単-193号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		13,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	13,755	13,755		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13,760		
単価						13,760	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0
単-194号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		11,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	11,865	11,865		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						11,870		
単価						11,870	円／人日	

参考資料（１）

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-195号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 250m2以上500m2未満 無 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	4,235
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚 3 c m	m 2	1	4,235	4,235		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,235		
単価						4,235	円/m 2	

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-196号	コンクリート吹付工	10cm 500m2以上1000m2未満 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	6,405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（コンクリート吹付）		厚 1 0 c m	m 2	1	6,405	6,405		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,405		
単価						6,405	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-197号	コンクリート吹付工	10cm ラス張無し	単位	m ²	数量	100	単価	2,853
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	23,835	11,917			
法面工		人	2	26,565	53,130			
特殊作業員		人	0.8	21,630	17,304			
普通作業員		人	1.3	18,900	24,570			
セメント	高炉B 25kg袋入	t	4.392	19,200	84,326			
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m ³	12.938	3,270	42,307			
単粒度砕石	6号13-5mm	m ³	3.058	3,550	10,855			
モルタルコンクリート吹付機 (法面用) [湿式]	[モータ駆動]0.8~1.2m ³ /h	時間	4.4	2,030	8,932		WYB00085	単- 309号
空気圧縮機運転		日	0.69	14,870	10,260		WYB00086	単- 310号
発動発電機運転		日	0.69	8,436	5,820		WYB00087	単- 311号
ホイールローダ運転		日	0.37	23,030	8,521		WYB00115	単- 312号

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-197号	コンクリート吹付工	10cm ラス張無し	単位	m ²	数量	100	単価	2,853
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計量器 [骨材累加算・機械式]		ひょう量300kg×1槽・2桿	日	0.69	767	529		
ベルトコンベヤ (ポータブル) [モータ駆動]		ベルト幅350mm 機長7m	日	1.4	825	1,155		
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		5,674		
計						285,300		
単価						2,853	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 4.9m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	8,842
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件I	m	1	6,250	6,250		
ロックボルト		D22 SD345 メッキ付 L=5.0m	m	1.02	1,330	1,356		
グラウト注入材			m ³	0.005	32,200	161		
頭部処理 D22用			組	0.204	5,270	1,075		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,842		
単価						8,842	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-199号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 4.9m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	7,338
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件I	m	1	6,250	6,250		
ロックボルト		D19 SD345 メッキ無 L=5.0m	m	1.02	720	734		
グラウト注入材			m ³	0.005	32,200	161		
頭部処理 D19用			組	0.204	950	193		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,338		
単価						7,338	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-200号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 4.4m/箇所 65mm/箇所 4.5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量		1	単価	7,383
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鉄筋挿入工 (ロックボルト工)	現場条件I	m	1	6,250	6,250			
	ロックボルト	D19 SD345 メッキ無 L=4.5m	m	1.023	740	757			
	グラウト注入材		m ³	0.005	32,200	161			
	頭部処理 D19用		組	0.227	950	215			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					7,383			
	単価					7,383		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-201号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 3.4m/箇所 65mm/箇所 3.5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	8,296
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件I	m	1	6,250	6,250		
グラスファイバーボルト		φ25 L=3.5m	m	1.029	1,600	1,646		
グラウト注入材			m ³	0.005	32,200	161		
頭部処理 D25用（グラスファイバー製）			組	0.294	816	239		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,296		
単価						8,296	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-202号	材料費	瀝青繊維質目地板 厚10mm	単位	m ²	数量	1	単価	1,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
瀝青繊維質目地板	厚10mm	m ²	1	1,060	1,060			
計					1,060			
単価					1,060		円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-203号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	6,862
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,360	33,600		
PU側溝		300×300×2000	個	5	6,770	33,850		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.6	1,950	1,170		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						68,620		
単価						6,862	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	35,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,931.2	39,312		
U型側溝（G蓋付）車道横断用		300×300×1000 [°] レーチング [°] 蓋付T-25 ^ホ ルト固定	組	10	31,500	315,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.636	1,950	1,240		
諸雑費（まるめ）			式	1		48		
計						355,600		
単価						35,560	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-205号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.56m3/10m	単位	m	数量	10	単価	7,651
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,360	33,600		
PU2型側溝（落ち蓋側溝）		300×300×2000	個	5	8,320	41,600		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.672	1,950	1,310		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						76,510		
単価						7,651	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-206号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0 1.47m3/10m	単位	m	数量	10	単価	18,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,360	33,600		
U型側溝		800×800×2000 (T-6)	個	5	30,000	150,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	1.764	1,950	3,439		
諸雑費（まるめ）			式	1		61		
計						187,100		
単価						18,710	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-207号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.77m ³ /10m 有り	単位	m	数量	単価	金額	単価	55,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,640	66,400			
自由勾配側溝		800×800×2000 横断用	個	5	86,900	434,500			
生コンクリート		18-8-25 (高炉) W/C = 6 0 %以下	m ³	1.272	15,600	19,843			
生コンクリート		18-8-25 (高炉) W/C無規格	m ³	1.876	15,000	28,140			
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	2.124	1,950	4,141			
諸雑費 (まるめ)			式	1		76			
計						553,100			
単価						55,310		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-208号	仮設用モルタル吹付工	高炉B(袋物) 無し 標準	単位	m ²	数量	100	単価	1,939
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	23,835	11,917		
法面工			人	2	26,565	53,130		
特殊作業員			人	0.8	21,630	17,304		
普通作業員			人	1.3	18,900	24,570		
セメント		高炉B 25kg袋入	t	1.6	19,200	30,720		
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	m ³	4.7	3,270	15,369		
モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕		〔モータ駆動〕 0.8~1.2m ³ /h	時間	4.4	2,030	8,932	単- 313号	
空気圧縮機運転			日	0.69	14,870	10,260	WK250450 単- 314号	
発動発電機運転			日	0.69	8,436	5,820	WK250460 単- 315号	
ホイールローダ運転			日	0.37	23,030	8,521	WK250580 単- 316号	
計量器〔骨材累加算・機械式〕		ひょう量300kg×1槽・2桿	日	0.69	767	529		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-208号	仮設用モルタル吹付工	高炉B(袋物) 無し 標準	単位	m ²	数量	100	単価	1,939
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ベルトコンベヤ (ポータブル) [モータ駆動]	ベルト幅350mm 機長7m	日	1.4	825	1,155		
	諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		5,673		
	計					193,900		
	単価					1,939	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-209号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	1,119
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	309	30,900		
	側溝蓋(落蓋側溝)	300用 歩道用 (普通蓋) L=500	枚	100	810	81,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					111,900		
	単価					1,119	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-210号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	73,370
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	767	76,700			
側溝蓋(自由勾配側溝)	800用 L=1000 横断用 グレーチング 蓋T-25 ボルト固定	枚	100	72,600	7,260,000			
諸雑費(まるめ)		式	1		300			
計					7,337,000			
単価					73,370		円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-211号	型枠工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	10	単価	4,574
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.43	23,835	10,249		
	型わく工		人	0.86	24,150	20,769		
	普通作業員		人	0.52	18,900	9,828		
	諸雑費 (率+まるめ) 12%		式	1		4,894		
	計					45,740		
	単価					4,574	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-212号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2,027
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.6	23,835	14,301		
特殊作業員			人	1.1	21,630	23,793		
普通作業員			人	1.9	18,900	35,910		
生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m 3	6.05	15,400	93,170		
バックホウ (クローラ型) 運転			日	0.89	36,700	32,663	WK240050 単- 317号	
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		2,863		
計						202,700		
単価						2,027	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-213号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	81.64
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.09	23,835	2,145		
	普通作業員		人	0.31	18,900	5,859		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		160		
	計					8,164		
	単価					81.64	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-214号	高耐圧ポリエチレン管設置工	R30 φ1000	単位	m	数量	10	単価	60,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置工	無し R30 700mm~1000mm	m	10	60,130	601,300	WB827010 単- 318号	
	計					601,300		
	単価					60,130	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-215号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	35,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	309	30,900		
集水樹蓋（縞鋼板蓋）		500×500用t=6.0mm 補強アングル、吊金具共	枚	100	35,460	3,546,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		100		
計						3,577,000		
単価						35,770	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-216号	アンカーボルト設置	M8×65	単位	本	数量	100	単価	571.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル 40mm)	30mm以上200mm未満	孔	100	528.7	52,870	CB224410		
コンクリートアンカー	M8×65 スリ-7° 打込み式	本	100	43	4,300			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					57,170			
単価					571.7	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-217号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	27,370
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	767	76,700			
集水樹蓋 (グレーチング蓋)	500×500用 T-25 (並目) ホルト固定 (受枠共)	枚	100	26,600	2,660,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		300			
計					2,737,000			
単価					27,370	円/枚		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-218号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	24,310
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	309	30,900			
集水樹蓋 (グレーチング蓋)	500×500用 T-14 (並目) ホルト固定 (受枠共)	枚	100	24,000	2,400,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		100			
計					2,431,000			
単価					24,310	円/枚		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-219号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	767
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	767	76,700		
	ます蓋 (グレーチング蓋)	別途計上	枚	100	0	0		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					76,700		
	単価					767	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-220号	貨物自動車による運搬（1車1回）	各種 28680円 0.7無 0円 無 0円 0円 0円 0円	単位	台	数量	1	単価	49,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車運送料金	距離制運賃	台	1	49,000	49,000		
	計					49,000		
	単価					49,000	円/台	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-221号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トンネル用機械 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,227,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.4	21,630	116,802		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	2	43,300	86,600		
運搬費等率 503%			式	1		1,023,112		
諸雑費 (まるめ)			式	1		486		
計						1,227,000		
単価						1,227,000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-222号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	376,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2.7	21,630	58,401		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	43,300	60,620		
運搬費等率 216%			式	1		257,085		
諸雑費 (まるめ)			式	1		94		
計						376,200		
単価						376,200	円/回	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0
単-223号	トンネル呼吸用保護具等費用		単位	式	数量		1	3,440,854
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	呼吸用保護具	トンネル建設工事用	現場	1	1,490,000	1,490,000		
	総労務費	0.5%	式	1		1,950,854		
	計					3,440,854		
	単価					3,440,854	円/式	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0
単-224号	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量		1	48,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技術員		人	1.75	27,900	48,825		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					48,830		
	単価					48,830	円/工事	

参考資料（２）

							単価使用年月	2021. 1	
							歩掛使用年月	2021. 1	
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-225号	自由断面トンネル掘削機運転			単位	週	数量	1	単価	1,519,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
自由断面トンネル掘削機運転				日	5	303,700	1,518,500	WK450680 単- 319号	
諸雑費（まるめ）				式	1		500		
計							1,519,000		
単価							1,519,000	円／週	

							単価使用年月	2021. 1	
							歩掛使用年月	2021. 1	
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-226号	ドリルジャンボ運転			単位	週	数量	1	単価	1,188,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転				日	5	237,500	1,187,500	WK450690 単- 320号	
諸雑費（まるめ）				式	1		500		
計							1,188,000		
単価							1,188,000	円／週	

参考資料（2）

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-227号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量		単価	
						1		2,083,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転			日	5	416,500	2,082,500	WK450810 単- 321号	
諸雑費（まるめ）			式	1		500		
計						2,083,000		
単価						2,083,000	円/週	

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-228号	ホイールローダ運転		単位	週	数量		単価	
						1		229,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ運転			日	5	45,920	229,600	WK450830 単- 322号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						229,600		
単価						229,600	円/週	

参考資料（２）

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-229号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量		単価	
						1		352,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント設備運転			日	5	70,520	352,600	WYB00041 単- 323号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						352,600		
単価						352,600	円／週	

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-230号	カッタービット	大断面 CII 65	単位	m	数量		単価	
						1		67,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カッタービット		RM8-25	個	8.11	8,270	67,069		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						67,070		
単価						67,070	円／m	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-231号	H形鋼支保工	大断面 CII 上半 65	単位	m	数量	1	単価	70,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-150	t	0.52	135,000	70,200		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					70,200		
	単価					70,200	円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-232号	ロックボルト	大断面 CII 上半 65 有 0.42本 無	単位	m	数量	1	単価	59,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=4m	組	14.17	3,240	45,910		
	ドライモルタル	ロックボルト用	m ³	0.125	108,000	13,500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					59,410		
	単価					59,410	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-233号	吹付コンクリート	大断面 C II 上半 65 普通(バラ)	単位	m	数量	1	単価	95,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド バラ	t	1.61	10,200	16,422		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m ³	4.248	3,200	13,593		
コンクリート用骨材 砕石		15～5mm	m ³	2.627	3,500	9,194		
急結剤		吹付コンクリート用 C×9% (粉体)	kg	144.893	350	50,712		
石炭灰 (フライアッシュ)		Ⅲ種 (J I S A6201) 同等以上	t	0.704	8,200	5,772		
諸雑費 (まるめ)			式	1		7		
計						95,700		
単価						95,700	円/m	

参考資料（2）

							単価使用年月	2021. 1	
							歩掛使用年月	2021. 1	
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-234号	集塵機運転	大断面 CII 上半 65 各種 731kWh	単位	m	数量		1	単価	38,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	集塵機運転	各種 731kWh	週	0.051	759,500	38,734		WK450641	単- 324号
	諸雑費（まるめ）		式	1		6			
	計					38,740			
	単価					38,740		円/m	

							単価使用年月	2021. 1	
							歩掛使用年月	2021. 1	
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-235号	吸引伸縮風管	φ1500×50m	単位	m	数量		1	単価	18,640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	吸引伸縮風管	φ1500×50m	週	0.051	365,400	18,635		WYB00083	単- 325号
	諸雑費（まるめ）		式	1		5			
	計					18,640			
	単価					18,640		円/m	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0
単-236号	ダンプトラック運転	普通	単位	週	数量		1	187,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通	日	5	37,440	187,200	WK450790 単- 326号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						187,200		
単価						187,200	円／週	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0
単-237号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量		1	352,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント設備運転			日	5	70,520	352,600	WYB00065 単- 323号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						352,600		
単価						352,600	円／週	

参考資料（２）

							単価使用年月	2021. 1	
							歩掛使用年月	2021. 1	
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-238号	カッタービット	大断面 DI 65	単位	m	数量		1	単価	44,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	カッタービット	RM8-25	個	5.42	8,270	44,823			
	諸雑費（まるめ）		式	1		7			
	計					44,830			
	単価					44,830		円/m	

							単価使用年月	2021. 1	
							歩掛使用年月	2021. 1	
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-239号	H形鋼支保工	大断面 DI 上半 65	単位	m	数量		1	単価	84,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-150	t	0.629	135,000	84,915			
	諸雑費（まるめ）		式	1		5			
	計					84,920			
	単価					84,920		円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-240号	ロックボルト	大断面 DI 上半 65 有 -0.5本 無	単位	m	数量	1	単価	109,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=6m	組	19	4,340	82,460		
	ドライモルタル	ロックボルト用	m ³	0.251	108,000	27,108		
	諸雑費（まるめ）		式	1		32		
	計					109,600		
	単価					109,600	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-241号	吹付コンクリート	大断面 D I 上半 65 普通(バラ)	単位	m	数量	1	単価	121,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド バラ	t	2.036	10,200	20,767		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m ³	5.373	3,200	17,193		
コンクリート用骨材 砕石		15～5mm	m ³	3.323	3,500	11,630		
急結剤		吹付コンクリート用 C×9% (粉体)	kg	183.254	350	64,138		
石炭灰 (フライアッシュ)		Ⅲ種 (J I S A6201) 同等以上	t	0.891	8,200	7,306		
諸雑費 (まるめ)			式	1		66		
計						121,100		
単価						121,100	円/m	

参考資料（2）

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-242号	集塵機運転	大断面 DI 上半 65 各種 731kWh	単位	m	数量		単価	
						1		35,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		各種 731kWh						WK450641
			週	0.047	759,500	35,696		単- 324号
諸雑費（まるめ）								
			式	1		4		
計						35,700		
単価						35,700		円/m

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-243号	吸引伸縮風管	φ1500×50m	単位	m	数量		単価	
						1		17,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸引伸縮風管		φ1500×50m						WYB00095
			週	0.047	365,400	17,173		単- 327号
諸雑費（まるめ）								
			式	1		7		
計						17,180		
単価						17,180		円/m

参考資料（２）

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-244号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量		単価	
						1		352,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント設備運転							WYB00105	
			日	5	70,520	352,600	単- 323号	
諸雑費（まるめ）							0	
			式	1				
計						352,600		
単価						352,600		円/週

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-245号	カッタービット	大断面 DIII 70	単位	m	数量		単価	
						1		24,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カッタービット		RM8-25						
			個	2.91	8,270	24,065		
諸雑費（まるめ）							5	
			式	1				
計						24,070		
単価						24,070		円/m

参考資料 (2)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-247号	ロックボルト	大断面 DIII 上半 70 有 -4本 有 SD345 D16~25 有 6.5本 無	単位	m	数量	1	単価	73,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=6m	組	4	4,340	17,360		
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D16~25	t	0.388	71,000	27,548		
ドライモルタル		ロックボルト用	m ³	0.267	108,000	28,836		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						73,750		
単価						73,750	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-248号	吹付コンクリート	大断面 DIII 上半 70 普通(バラ)	単位	m	数量	1	単価	148,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド バラ	t	2.491	10,200	25,408		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m ³	6.574	3,200	21,036		
コンクリート用骨材 砕石		15～5mm	m ³	4.066	3,500	14,231		
急結剤		吹付コンクリート用 C×9% (粉体)	kg	224.208	350	78,472		
石炭灰 (フライアッシュ)		III種 (J I S A6201) 同等以上	t	1.09	8,200	8,938		
諸雑費 (まるめ)			式	1		15		
計						148,100		
単価						148,100	円/m	

参考資料（2）

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-249号	集塵機運転	大断面 DIII 上半 70 各種 731kWh	単位	m	数量		単価	
						1		43,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		各種 731kWh						WK450641
			週	0.057	759,500	43,291		単- 324号
諸雑費（まるめ）								
			式	1		9		
計						43,300		
単価						43,300		円/m

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-250号	吸引伸縮風管	φ1500×50m	単位	m	数量		単価	
						1		20,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸引伸縮風管		φ1500×50m						WYB00108
			週	0.057	365,400	20,827		単- 328号
諸雑費（まるめ）								
			式	1		3		
計						20,830		
単価						20,830		円/m

参考資料 (2)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-251号	ロックボルト	大断面 DIII 上半 70 有 -4本 無 無	単位	m	数量	1	単価	23,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力 176.5 KN以上附属品含 L=6m	組	4	4,340	17,360		
ドライモルタル		ロックボルト用	m ³	0.053	108,000	5,724		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						23,090		
単価						23,090	円/m	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0
単-252号	バックホウ運転		単位	週	数量		単価	146,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ運転			日	5	29,320	146,600	WK450700 単- 329号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						146,600		
単価						146,600	円／週	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0
単-253号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量		単価	352,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント設備運転			日	5	70,520	352,600	WYB00069 単- 323号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						352,600		
単価						352,600	円／週	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-254号	大型ブレーカ運転	単位	週	数量	1	単価	273,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブレーカ運転		日	5	54,720	273,600	WK450610 単- 330号	
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					273,600		
単価					273,600	円／週	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-255号	ロックボルト	大断面 CII 下半 40 有 -1.67本 無	単位	m	数量	1	単価	13,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=4m	組	3.33	3,240	10,789		
	ドライモルタル	ロックボルト用	m ³	0.029	108,000	3,132		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		9		
	計					13,930		
	単価					13,930	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-256号	吹付コンクリート	大断面 C II 下半 40 普通(ハラ)	単位	m	数量	1	単価	26,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド バラ	t	0.441	10,200	4,498		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m ³	1.163	3,200	3,721		
コンクリート用骨材 砕石		15～5mm	m ³	0.719	3,500	2,516		
急結剤		吹付コンクリート用 C×9% (粉体)	kg	39.658	350	13,880		
石炭灰 (フライアッシュ)		Ⅲ種 (J I S A6201) 同等以上	t	0.193	8,200	1,582		
諸雑費 (まるめ)			式	1		3		
計						26,200		
単価						26,200	円/m	

参考資料（2）

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-257号	集塵機運転	大断面 CII 下半 40 各種 731kWh	単位	m	数量		単価	
						1		44,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		各種 731kWh						WK450641
			週	0.058	759,500	44,051		単- 324号
諸雑費（まるめ）								
			式	1		9		
計						44,060		
単価						44,060		円/m

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-258号	吸引伸縮風管	φ1500×50m	単位	m	数量		単価	
						1		21,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸引伸縮風管		φ1500×50m						WYB00148
			週	0.058	365,400	21,193		単- 331号
諸雑費（まるめ）								
			式	1		7		
計						21,200		
単価						21,200		円/m

参考資料（２）

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-259号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量		単価	
					1			352,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント設備運転			日	5	70,520	352,600	WYB00111 単- 323号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						352,600		
単価						352,600	円／週	

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-260号	H形鋼支保工	大断面 DI 下半 40	単位	m	数量		単価	
					1			28,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-150	t	0.209	135,000	28,215		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						28,220		
単価						28,220	円／m	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-261号	ロックボルト	大断面 DI 下半 40 無 無	単位	m	数量	1	単価	34,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力 176.5 KN以上附属品含 L = 6 m	組	6	4,340	26,040		
ドライモルタル		ロックボルト用	m ³	0.079	108,000	8,532		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						34,580		
単価						34,580	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-262号	吹付コンクリート	大断面 D I 下半 40 普通(バラ)	単位	m	数量	1	単価	32,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド バラ	t	0.553	10,200	5,640		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m ³	1.459	3,200	4,668		
コンクリート用骨材 砕石		15～5mm	m ³	0.902	3,500	3,157		
急結剤		吹付コンクリート用 C×9% (粉体)	kg	49.766	350	17,418		
石炭灰 (フライアッシュ)		Ⅲ種 (J I S A6201) 同等以上	t	0.242	8,200	1,984		
諸雑費 (まるめ)			式	1		3		
計						32,870		
単価						32,870	円/m	

参考資料（2）

							単価使用年月	2021. 1	
							歩掛使用年月	2021. 1	
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-263号	集塵機運転	大断面 DI 下半 40 各種 731kWh	単位	m	数量		1	単価	51,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	集塵機運転	各種 731kWh	週	0.068	759,500	51,646	WK450641 単- 324号		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4			
	計					51,650			
	単価					51,650	円/m		

							単価使用年月	2021. 1	
							歩掛使用年月	2021. 1	
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0	
単-264号	吸引伸縮風管	φ1500×50m	単位	m	数量		1	単価	24,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	吸引伸縮風管	φ1500×50m	週	0.068	365,400	24,847	WYB00163 単- 332号		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3			
	計					24,850			
	単価					24,850	円/m		

参考資料（２）

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-265号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量		単価	
						1		352,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント設備運転							WYB00153	
			日	5	70,520	352,600	単- 323号	
諸雑費（まるめ）							0	
			式	1				
計						352,600		
単価						352,600		円／週

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-266号	H形鋼支保工	大断面 DIII 下半 40	単位	m	数量		単価	
						1		46,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-200						
			t	0.347	135,000	46,845		
諸雑費（まるめ）							5	
			式	1				
計						46,850		
単価						46,850		円／m

参考資料 (2)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-268号	吹付コンクリート	大断面 DIII 下半 40 普通(バラ)	単位	m	数量	1	単価	38,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド バラ	t	0.648	10,200	6,609		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m ³	1.71	3,200	5,472		
コンクリート用骨材 砕石		15~5mm	m ³	1.058	3,500	3,703		
急結剤		吹付コンクリート用 C×9% (粉体)	kg	58.32	350	20,412		
石炭灰 (フライアッシュ)		III種 (JIS A6201) 同等以上	t	0.284	8,200	2,328		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						38,530		
単価						38,530	円/m	

参考資料 (2)

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-269号	集塵機運転	大断面 DIII 下半 40 各種 731kWh	単位	m	数量		単価	
						1		41,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		各種 731kWh						WK450641
			週	0.055	759,500	41,772		単- 324号
諸雑費 (まるめ)							8	
計							41,780	
単価							41,780	円/m

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-270号	吸引伸縮風管	φ 1500×50m	単位	m	数量		単価	
						1		20,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸引伸縮風管		φ 1500×50m						WYB00179
			週	0.055	365,400	20,097		単- 333号
諸雑費 (まるめ)							3	
計							20,100	
単価							20,100	円/m

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0
単-271号	コンクリートポンプ車運転		単位	週	数量		1	243,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポンプ車運転			日	5	48,650	243,250	WK450840 単- 334号	
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						243,300		
単価						243,300	円／週	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.000-00-00-2-0
単-272号	コンクリートポンプ車運転		単位	週	数量		1	243,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポンプ車運転			日	5	48,650	243,250	WK450840 単- 334号	
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						243,300		
単価						243,300	円／週	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-273号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	48	108	5,184		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第3次）油圧式1300kg級 20t級	日	1	47,800	47,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						52,990		
単価						52,990	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-274号	バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	9,283
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1.2号	L	9.2	108	993		
	バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m3	時間	1	8,290	8,290		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,283		
単価						9,283	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-275号	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	10 t 積	単位	時間	数量	1	単価	4,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	11	108	1,188		
	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	10 t 積	時間	1	3,520	3,520		
	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	タイヤ	時間	1	242	242		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,950		
単価						4,950	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-276号	振動ローラ運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	12	108	1,296		10,750
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4 t	日	1.7	5,559.6	9,451		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						10,750		
単価						10,750	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-277号	バックホウ（クローラ型） [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3	単位	時間	数量	1	単価	10,770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.16	21,840	3,494			
軽油	1.2号	L	16	108	1,728			
バックホウ（クローラ型） [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3	時間	1	5,540	5,540			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					10,770			
単価					10,770	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-278号	インバート型枠工（製作）	単位	m ²	数量	100	単価	2,396
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.5	23,835	35,752		
型わく工		人	5.9	24,150	142,485		
普通作業員		人	1.5	18,900	28,350		
諸雑費（率+まるめ） 16%		式	1		33,013		
計					239,600		
単価					2,396	円/m ²	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-279号	インバート型枠工（設置・撤去）		単位	m ²	数量		100	単価	10,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	トンネル世話役		人	4	39,270	157,080			
	トンネル特殊工		人	16.1	39,900	642,390			
	トンネル作業員		人	4	27,405	109,620			
	諸雑費（率+まるめ） 14%		式	1		126,910			
	計					1,036,000			
	単価					10,360		円/m ²	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-280号	コンクリートポンプ車運転	標準	単位	時間	数量	1	単価	10,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	16	108	1,728		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90~110m ³ /h	時間	1	8,610	8,610		
諸雑費 (まるめ)			式	1		2		
計						10,340		
単価						10,340	円/時間	

参考資料（２）

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-281号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量		単価	
					1			1,188,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転			日	5	237,500	1,187,500	WK450690 単- 335号	
諸雑費（まるめ）			式	1		500		
計						1,188,000		
単価						1,188,000	円／週	

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-282号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量		単価	
					1			2,083,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転			日	5	416,500	2,082,500	WK450810 単- 336号	
諸雑費（まるめ）			式	1		500		
計						2,083,000		
単価						2,083,000	円／週	

参考資料（２）

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-283号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量		単価	
					1			352,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント設備運転							WYB00288	
			日	5	70,520	352,600	単- 323号	
諸雑費（まるめ）							0	
			式	1				
計						352,600		
単価						352,600		円/週

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-284号	H形鋼支保工	H200	単位	m	数量		単価	
					1			160,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-200						
			t	1.187	135,000	160,245		
諸雑費（まるめ）							55	
			式	1				
計						160,300		
単価						160,300		円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-285号	ロックボルト	L=6m	単位	m	数量	1	単価	5,605
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=6m	組	0.968	4,340	4,201		
	ドライモルタル	ロックボルト用	m ³	0.013	108,000	1,404		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,605		
	単価					5,605	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-286号	吹付コンクリート	単位	m	数量	単価	金額	単価	120,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
セメント		普通ポルトランド バラ		t	2.03	10,200	20,706	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		m ³	5.358	3,200	17,145	
コンクリート用骨材 砕石		15～5mm		m ³	3.314	3,500	11,599	
急結剤		吹付コンクリート用 C×9% (粉体)		kg	182.736	350	63,957	
石炭灰 (フライアッシュ)		Ⅲ種 (J I S A6201) 同等以上		t	0.888	8,200	7,281	
諸雑費 (まるめ)				式	1		12	
計							120,700	
単価							120,700	円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-288号	吹付コンクリート	単位	m	数量	単価	金額	単価	29,110
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント	普通ポルトランド バラ	t	0.49	10,200	4,998			
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	1.292	3,200	4,134			
コンクリート用骨材 砕石	15～5mm	m ³	0.799	3,500	2,796			
急結剤	吹付コンクリート用 C×9% (粉体)	kg	44.064	350	15,422			
石炭灰 (フライアッシュ)	Ⅲ種 (JIS A6201) 同等以上	t	0.214	8,200	1,754			
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計						29,110		
単価						29,110	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-289号	型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 20.4m 517m	単位	m	数量	1	単価	243,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.16	39,270	6,283		
トンネル特殊工			人	0.63	39,900	25,137		
トンネル作業員			人	0.16	27,405	4,384		
スライドセントル損料（本坑用）		L = 1 0 . 5	m	1	207,954	207,954		
諸雑費（まるめ）			式	1		42		
計						243,800		
単価						243,800	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-291号	パノラマ鋼管	φ76.3 L=12.59m	単位	本	数量	1	単価	94,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無拡幅AGF鋼管先頭管（スリットあり）		φ76.3×5.2mm L=3.618m（小口径長尺鋼管先受用）	本	1	31,000	31,000		
無拡幅AGF鋼管中間管（スリットあり）		φ76.3×5.2mm L=3.050m（小口径長尺鋼管先受用）	本	2	21,200	42,400		
無拡幅AGF鋼管端末管（スリットあり）		φ76.3×5.2mm L=3.131m（小口径長尺鋼管先受用）	本	1	21,200	21,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						94,600		
単価						94,600	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-292号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 2バスケット 150kg級	単位	時間	数量	1	単価	40,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	46	13.49	620		
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級	時間	1	40,200	40,200		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						40,820		
単価						40,820	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-293号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	17,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	9.9	13.49	133		
注入ポンプ賃料		流量計一体型	台/日	1	17,680	17,680		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						17,820		
単価						17,820	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-294号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 2バスケット 150kg級	単位	時間	数量	1	単価	40,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	46	13.49	620		
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級	時間	1	40,200	40,200		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						40,820		
単価						40,820	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-295号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 2バスケット 150kg級	単位	時間	数量	1	単価	40,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	46	13.49	620		
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級	時間	1	40,200	40,200		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						40,820		
単価						40,820	円/時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-296号	AGF鋼管	φ114.3	単位	本	数量	1	単価	144,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
AGF鋼管先頭管（長尺鋼管先受用）		φ114.3 t=6mm L=3.84m	本	1	28,000	28,000		
AGF鋼管中間管（長尺鋼管先受用）		φ114.3 t=6mm L=3.12m	本	4	23,800	95,200		
AGF鋼管端末管（長尺鋼管先受用）		φ114.3 t=6mm L=3.05m（鋼管）	本	1	21,200	21,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						144,400		
単価						144,400	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-297号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 2バスケット 150kg級	単位	時間	数量	1	単価	40,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	46	13.49	620		
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級	時間	1	40,200	40,200		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						40,820		
単価						40,820	円/時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-298号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価	17,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	9.9	13.49	133		
注入ポンプ賃料		流量計一体型	台/日	1	17,680	17,680		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						17,820		
単価						17,820	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-299号	ドリルジャンボ運転	ホイール型 2ブーム 2バスケット 150kg級	単位	時間	数量	1	単価	40,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	46	13.49	620		
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級	時間	1	40,200	40,200		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						40,820		
単価						40,820	円/時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-300号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料			k w H	9.9	13.49	133	
注入ポンプ賃料		流量計一体型	台/日	1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
計						17,820	
単価						17,820	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-301号	吹付コンクリート	単位	m3	数量	単価	金額	単価	17,120
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント	普通ポルトランド バラ	t	0.288	10,200	2,937			
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	0.76	3,200	2,432			
コンクリート用骨材 砕石	15～5mm	m ³	0.47	3,500	1,645			
急結剤	吹付コンクリート用 C×9% (粉体)	kg	25.92	350	9,072			
石炭灰 (フライアッシュ)	Ⅲ種 (J I S A6201) 同等以上	t	0.126	8,200	1,033			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計						17,120		
単価						17,120	円/m ³	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-302号	コンクリート吹付機運転（排対型3次）	エレクトラ型 湿式C搭載R一体 7m級 6~22m3/h級	単位	時間	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料			k w H	79	13.49	1,065	
コンクリート吹付機 [湿式R一体C搭載エレクトラ型]		排ガス対策型（第3次）6~22m3/h級 7m級	時間	1	83,500	83,500	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						84,570	
単価						84,570	円/時間

参考資料（2）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0
単-305号	集塵機運転	電気式2700m3/min	単位	日	数量		1	224,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		電気式2700m3/min	日	1	151,900	151,900	WYB00529 単- 337号	
吸引伸縮風管		φ1500×50m	日	1	73,080	73,080	WYB00530 単- 338号	
計						224,980		
単価						224,900	円/日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0
単-306号	固化材サイロ	30t 移動型	単位	日	数量		1	8,218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		30t 移動型	供用日	1.4	5,870	8,218		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,218		
単価						8,218	円/日	

参考資料（２）

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-307号	固化材サイロ（石炭灰用）	30t 移動型	単位	日	数量		1	8,218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固化材サイロ		30t 移動型	供用日	1.4	5,870	8,218		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,218		
単価						8,218	円／日	

							単価使用年月	2021. 1
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.063-00-00-1-0
単-308号	骨材ホッパ	15m3×3	単位	日	数量		1	14,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
骨材ホッパ		15m3×3	供用日	1.4	10,600	14,840		
計						14,840		
単価						14,840	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-310号	空気圧縮機運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	81	108	8,748		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量10. 5～11. 0m ³ /分	日	1.71	3,580	6,121		
諸雑費 (まるめ)			式	1		1		
計						14,870		
単価						14,870	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-311号	発動発電機運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号	L	36	108	3,888		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A	日	1.71	2,660	4,548		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					8,436		
	単価					8,436	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-312号	ホイールローダ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	23,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.8	18,900	15,120		
軽油		1. 2号	L	15	108	1,620		
ホイールローダ（トラクタショベル） [普通]		山積0. 3 4 m 3	日	1.58	3,980	6,288		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						23,030		
単価						23,030	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-313号	モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕	〔モータ駆動〕 0. 8～1. 2 m ³ /h	単位	時間	数量	単価	金額	単価	2,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕	〔モータ駆動〕 0. 8～1. 2 m ³ /h	時間	1	2,030	2,030			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					2,030			
	単価					2,030		円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-314号	空気圧縮機運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	81	108	8,748		14,870
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量10. 5～11. 0m3/分	日	1.71	3,580	6,121		
諸雑費 (まるめ)			式	1		1		
計						14,870		
単価						14,870	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-315号	発動発電機運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号	L	36	108	3,888		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A	日	1.71	2,660	4,548		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					8,436		
	単価					8,436	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-316号	ホイールローダ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	23,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.8	18,900	15,120			
軽油	1. 2号	L	15	108	1,620			
ホイールローダ（トラクタショベル） [普通]	山積0. 3 4 m 3	日	1.58	3,980	6,288			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計						23,030		
単価						23,030	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-317号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	36,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,840	21,840			
軽油	1. 2号	L	39.5	108	4,266			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 1. 7t吊	日	1.6	6,620	10,592			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計						36,700		
単価						36,700	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-318号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 700mm～1000mm	m	1			60,130	
	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置	R30 呼び径700mm～1000mm 時間制約無	m	1	3,324	3,324		
	高耐圧ポリエチレン管	R30 φ1000	m	1	56,800	56,800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					60,130		
	単価					60,130	円/m	

参考資料（3）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-319号	自由断面トンネル掘削機運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	303,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	817	13.49	11,021		
自由断面トンネル掘削機（NATM用機械）		電動式 カッタヘッド駆動200～240kW	供用日	1.4	209,000	292,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						303,700		
単価						303,700	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-320号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	267	13.49	3,601		
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級		供用日	1.4	167,000	233,800		
諸雑費 (まるめ)			式	1		99		
計						237,500		
単価						237,500	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-321号	コンクリート吹付機運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	416,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		k w H	363	13.49	4,896			
コンクリート吹付機 [湿式R一体C搭載エレクトラ型]	排ガス対策型 (第3次) 6~2.2m ³ /h級 7m級	供用日	1.4	294,000	411,600			
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
計					416,500			
単価					416,500	円/日		

参考資料（3）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-322号	ホイールローダ運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	92	108	9,936		
ホイールローダ（トンネル専用機） [SD式]		排出ガス対策型（第2次基準値） 山積2. 3m3	供用日	1.4	25,700	35,980		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						45,920		
単価						45,920	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-323号	吹付プラント設備運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	70,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	24	13.49	323		
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		能力 2.5 m ³ /h	供用日	1.4	27,800	38,920		
固化材サイロ		30 t 移動型	供用日	1.4	5,870	8,218		
固化材サイロ		30 t 移動型	供用日	1.4	5,870	8,218		
骨材ホッパー		1.5 m ³ ×3	供用日	1.4	10,600	14,840		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						70,520		
単価						70,520	円/日	

参考資料（3）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0
単-324号	集塵機運転	各種 731kWh	単位	週	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	集塵機運転	731kWh	日	5	151,900	759,500	759,500	WK450640 単- 339号
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					759,500		
	単価					759,500	円/週	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0
単-325号	吸引伸縮風管	φ 1500×50m	単位	週	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吸引伸縮風管	φ 1500×50m	日	5	73,080	365,400	365,400	WYB00084 単- 340号
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					365,400		
	単価					365,400	円/週	

参考資料（3）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-326号	ダンプトラック運転	普通	単位	日	数量	1	単価	37,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	78	108	8,424		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積	供用日	1.4	19,600	27,440		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4	1,120	1,568		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						37,440		
単価						37,440	円/日	

参考資料（3）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0
単-327号	吸引伸縮風管	φ 1500×50m	単位	週	数量		1	365,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸引伸縮風管		φ 1500×50m	日	5	73,080	365,400	WYB00096 単- 340号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						365,400		
単価						365,400	円／週	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0
単-328号	吸引伸縮風管	φ 1500×50m	単位	週	数量		1	365,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸引伸縮風管		φ 1500×50m	日	5	73,080	365,400	WYB00109 単- 340号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						365,400		
単価						365,400	円／週	

参考資料（3）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-329号	バックホウ運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	29	108	3,132		
バックホウ（トンネル専用機） [後方超小旋回型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 45m3	供用日	1.4	18,700	26,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						29,320		
単価						29,320	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-330号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	64	108	6,912		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第3次）油圧式1300kg級 20t級	日	1	47,800	47,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						54,720		
単価						54,720	円/日	

参考資料（3）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0
単-331号	吸引伸縮風管	φ 1500×50m	単位	週	数量		1	365,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸引伸縮風管		φ 1500×50m	日	5	73,080	365,400	WYB00149 単- 340号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						365,400		
単価						365,400	円／週	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 1 2021. 1 1.063-00-00-1-0
単-332号	吸引伸縮風管	φ 1500×50m	単位	週	数量		1	365,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸引伸縮風管		φ 1500×50m	日	5	73,080	365,400	WYB00168 単- 340号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						365,400		
単価						365,400	円／週	

参考資料 (3)

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-333号	名称	規格	単位	週	数量	単価	金額	摘要
	吸引伸縮風管	φ1500×50m					1	365,400
	吸引伸縮風管	φ1500×50m	日	5	73,080		365,400	WYB00180 単- 340号
	諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
	計						365,400	
	単価						365,400	円/週

参考資料（3）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-334号	コンクリートポンプ車運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	68	108	7,344		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 5.5m ³ /h	供用日	1.4	29,500	41,300		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						48,650		
単価						48,650	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-335号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		k w H	267	13.49	3,601			
ドリルジャンボ [ホイール式] (NATM用機械)	(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級	供用日	1.4	167,000	233,800			
諸雑費 (まるめ)		式	1		99			
計					237,500			
単価					237,500	円/日		

参考資料（3）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-336号	コンクリート吹付機運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	416,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		k w H	363	13.49	4,896			
コンクリート吹付機 [湿式R一体C搭載エレクトラ型]	排ガス対策型 (第3次) 6~2.2m ³ /h級 7m級	供用日	1.4	294,000	411,600			
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
計						416,500		
単価						416,500	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-337号	集塵機運転	電気式2700m3/min	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料			k w H	731	13.49	9,861	
電気式集塵機(損料)		定格風量2700m3/min級(運転1日当り機械損料)	日	1	142,000	142,000	
諸雑費(まるめ)			式	1		39	
計						151,900	
単価						151,900	円/日

参考資料（４）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-339号	集塵機運転	731kWh	単位	日	数量	1	単価	151,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料			k w H	731	13.49	9,861		
電気式集塵機(損料)		定格風量2700m3/min級(運転1日当り機械損料)	日	1	142,000	142,000		
諸雑費(まるめ)			式	1		39		
計						151,900		
単価						151,900	円/日	

