

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	鹿児島3号六月田橋下部工（P32～P34）工事
工事地名	鹿児島県出水市六月田町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 3年11月	12) 設計年月	令和 3年11月
2) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2189510037	14) 単価適用年月	2022年 1月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2022年 1月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	147,103,000
6) 主工種	河川・道路構造物工事	17) 前請負代金額	147,070,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	265日間 自 令和 4年 2月 9日 (当初) 至 令和 4年 9月20日 (2回変更) 至 令和 4年10月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	鹿児島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	出水	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	国道3号 芦北出水道路	22) 処分費等	40,650
		23) 公告日	令和 3年11月30日

3. 予算科目

1) 予算科目： 道路環境改善事業費	2) 目： 沿道環境改善事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名： 芦北出水道路
-----------------------	--------------------	-----------------	-------------------

設計内訳書

工事名	鹿兒島3号六月田橋下部工（P32～P34）工事 （2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁下部			1		72,353,282				
		式	1		71,835,361	1	-517,921		
RC橋脚工			1		48,391,450				
		式	1		48,391,450	0	0		
作業土工 [P32橋脚]			1		592,618				
		式	1		592,618	0	0		
埋戻し			90		149,940			内-1号	
		m3	90		149,940	0	0		
基面整正			30		10,893			内-2号	
		m2	30		10,893	0	0		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		100		20,598			内-3号	
		m3	100		20,598	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		100		150,427			内-4号	
		m3	100		150,427	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		160		241,203			内-5号	
		m3	160		241,203	0	0		
整地	残土受入れ地での処理		160		19,557			内-6号	
		m3	160		19,557	0	0		
作業土工(ICT) [P32橋脚]			1		88,427				
		式	1		88,427	0	0		
床掘り(ICT)	土砂		50		26,736			内-7号	
		m3	50		26,736	0	0		
床掘り(ICT)	土砂		100		61,691			内-8号	
		m3	100		61,691	0	0		

設計内訳書

工事名	鹿兒島3号六月田橋下部工（P32～P34）工事 （2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工 [P33橋脚]		式	1		668,511				
			1		668,511	0	0		
埋戻し		m3	110		176,596			内-9号	
			110		176,596	0	0		
基面整正		m2	27		9,666			内-10号	
			27		9,666	0	0		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	120		24,306			内-11号	
			120		24,306	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	120		177,503			内-12号	
			120		177,503	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	170		259,407			内-13号	
			170		259,407	0	0		
整地	残土受入れ地での処理	m3	170		21,033			内-14号	
			170		21,033	0	0		
作業土工(ICT) [P33橋脚]		式	1		94,165				
			1		94,165	0	0		
床掘り(ICT)	土砂	m3	70		31,888			内-15号	
			70		31,888	0	0		
床掘り(ICT)	土砂	m3	110		62,277			内-16号	
			110		62,277	0	0		
作業土工 [P34橋脚]		式	1		629,380				
			1		629,380	0	0		
埋戻し		m3	100		164,267			内-17号	
			100		164,267	0	0		

設計内訳書

工事名	鹿兒島3号六月田橋下部工（P32～P34）工事 （2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基面整正			27		9,666			内-18号	
		m2	27		9,666	0	0		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満		110		22,658			内-19号	
		m3	110		22,658	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		110		165,469			内-20号	
		m3	110		165,469	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		160		247,271			内-21号	
		m3	160		247,271	0	0		
整地	残土受入れ地での処理		160		20,049			内-22号	
		m3	160		20,049	0	0		
作業土工(ICT) [P34橋脚]			1		88,826				
		式	1		88,826	0	0		
床掘り(ICT)	土砂		70		36,302			内-23号	
		m3	70		36,302	0	0		
床掘り(ICT)	土砂		90		52,524			内-24号	
		m3	90		52,524	0	0		
場所打杭工 [P32橋脚]			1		9,023,266				
		式	1		9,023,266	0	0		
場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 22m		4	2,198,000	8,792,000			単-1号	
		本	4	2,198,000	8,792,000	0	0		
積込(ルース)	土砂		110		22,682			内-25号	
		m3	110		22,682	0	0		
整地	土砂		110		13,530			内-26号	
		m3	110		13,530	0	0		

設計内訳書

工事名	鹿兒島3号六月田橋下部工（P32～P34）工事 （2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	110		166,870	0	0	内-27号	
			110		166,870				
積込(コンクリート殻)		m3	7		6,554	0	0	内-28号	
			7		6,554				
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物と りこわし	m3	7		11,736	0	0	内-29号	
			7		11,736				
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	7		9,894	0	0	内-30号	
			7		9,894				
場所打杭工 [P33橋脚]		式	1		9,524,309	0	0		
			1		9,524,309				
場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 22.5m	本	4	2,321,000	9,284,000	0	0	単-2号	
			4	2,321,000	9,284,000				
積込(ルーズ)	土砂	m3	110		23,506	0	0	内-31号	
			110		23,506				
整地	土砂	m3	110		14,022	0	0	内-32号	
			110		14,022				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	110		172,938	0	0	内-33号	
			110		172,938				
積込(コンクリート殻)		m3	7		6,940	0	0	内-34号	
			7		6,940				
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物と りこわし	m3	7		12,427	0	0	内-35号	
			7		12,427				
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	7		10,476	0	0	内-36号	
			7		10,476				

設計内訳書

工事名	鹿兒島3号六月田橋下部工（P32～P34）工事（2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
場所打杭工 [P34橋脚]		式	1		8,236,766				
		式	1		8,236,766	0	0		
場所打杭	杭径 1200mm 杭長（設計長）20m	本	4	2,006,000	8,024,000			単-3号	
		本	4	2,006,000	8,024,000	0	0		
積込(ルース)	土砂		100		21,032			内-37号	
		m3	100		21,032	0	0		
整地	土砂		100		12,546			内-38号	
		m3	100		12,546	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		100		154,734			内-39号	
		m3	100		154,734	0	0		
積込(コンクリート殻)			6		5,687			内-40号	
		m3	6		5,687	0	0		
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物と りこわし		6		10,183			内-41号	
		m3	6		10,183	0	0		
殻処分	コンクリート殻(無筋)		6		8,584			内-42号	
		m3	6		8,584	0	0		
橋脚躯体工(構造物単位) [P32橋脚]		式	1		6,797,286				
		式	1		6,797,286	0	0		
T型橋脚	5m以上10m未満 100m3 以上300m3未満 24-12- 25(20)(高炉)		61	32,700	1,994,700			単-4号	
		m3	61	32,700	1,994,700	0	0		
T型橋脚	5m以上10m未満 100m3 以上300m3未満 24-12- 25(20)(高炉)高性能AE 減水剤・膨張材		78	36,179	2,821,962			単-5号	
		m3	78	36,179	2,821,962	0	0		

設計内訳書

工事名	鹿兒島3号六月田橋下部工（P32～P34）工事 （2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋	SD345 D16～25	t	6.85	154,000	1,054,900	0	0	単-6号	
鉄筋	SD345 D29～32	t	5.31	155,000	823,050	0	0	単-7号	
鉄筋 (ガス圧接)	D32+D32	箇所	12	1,027	12,324	0	0	単-8号	
機械式鉄筋定着加工	D16 L=1mを超え2m以下	箇所	132	307	40,524	0	0	単-9号	
機械式鉄筋定着加工	D16 L=2mを超え3m以下	箇所	49	359	17,591	0	0	単-10号	
機械式鉄筋定着加工	D16 L=4mを超え5m以下	箇所	46	434	19,964	0	0	単-11号	
円形型枠(支承アノカー箱抜き部)	内径150mm	m	30		12,271	0	0	内-43号	
橋脚躯体工(構造物単位) [P33橋脚]		式	1		6,661,213	0	0		
T型橋脚	5m以上10m未満 100m3 以上300m3未満 24-12- 25(20)(高炉)	m3	55	32,700	1,798,500	0	0	単-12号	
T型橋脚	5m以上10m未満 100m3 以上300m3未満 24-12- 25(20)(高炉)高性能AE 減水剤・膨張材	m3	77	36,179	2,785,783	0	0	単-13号	
鉄筋	SD345 D16～25	t	5.76	154,000	887,040	0	0	単-14号	
			5.76	154,000	887,040	0	0		

設計内訳書

工事名	鹿兒島3号六月田橋下部工 (P32~P34) 工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋	SD345 D29~32	t	6.94 6.94	155,000 155,000	1,075,700 1,075,700	0	0	単-15号	
鉄筋 (ガス圧接)	D32+D32	箇所	12 12	1,027 1,027	12,324 12,324	0	0	単-16号	
機械式鉄筋定着加工	D16 L=1mを超え2m以下	箇所	30 30	316 316	9,480 9,480	0	0	単-17号	
機械式鉄筋定着加工	D16 L=2mを超え3m以下	箇所	49 49	359 359	17,591 17,591	0	0	単-18号	
機械式鉄筋定着加工	D19 L=2mを超え3m以下	箇所	88 88	425 425	37,400 37,400	0	0	単-19号	
機械式鉄筋定着加工	D19 L=5mを超え6m以下	箇所	44 44	571 571	25,124 25,124	0	0	単-20号	
円形型枠(支承アノカ箱抜き部)	内径150mm	m	30 30		12,271 12,271	0	0	内-44号	
橋脚躯体工(構造物単位) [P34橋脚]		式	1 1		5,986,683 5,986,683	0	0		
T型橋脚	5m以上10m未満 100m3 以上300m3未満 24-12- 25(20)(高炉)	m3	55 55	32,700 32,700	1,798,500 1,798,500	0	0	単-21号	
T型橋脚	5m以上10m未満 100m3 以上300m3未満 24-12- 25(20)(高炉)高性能AE 減水剤・膨張材	m3	79 79	36,179 36,179	2,858,141 2,858,141	0	0	単-22号	
鉄筋	SD345 D16~25	t	7.11 7.11	154,000 154,000	1,094,940 1,094,940	0	0	単-23号	

設計内訳書

工事名	鹿兒島3号六月田橋下部工（P32～P34）工事 （2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋	SD345 D29～32	t	0.93 0.93	155,000 155,000	144,150 144,150	0	0	単-24号	
鉄筋 (ガス圧接)	D32+D32	箇所	12 12	1,027 1,027	12,324 12,324	0	0	単-25号	
機械式鉄筋定着加工	D16 L=1mを超え2m以下	箇所	118 118	316 316	37,288 37,288	0	0	単-26号	
機械式鉄筋定着加工	D16 L=2mを超え3m以下	箇所	41 41	359 359	14,719 14,719	0	0	単-27号	
機械式鉄筋定着加工	D16 L=4mを超え5m以下	箇所	44 44	434 434	19,096 19,096	0	0	単-28号	
円形型枠(支承アノカ箱抜き部)	内径125mm	m	22 22		7,525 7,525	0	0	内-45号	
排水構造物工		式	1 1		1,162,974 957,812	1	-205,162		
作業土工		式	1 1		78,475 108,286	1	29,811		
床掘り(掘削)	土砂	m3	0 10		0 4,315	10	4,315	内-46号	
法面整形(切土部)	現場制約無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	0 30		0 25,567	30	25,567	内-47号	
床掘り	土砂	m3	6 0		1,287 0	-6	-1,287	内-48号	
床掘り	土砂	m3	0 20		0 4,447	20	4,447	内-49号	

設計内訳書

工事名	鹿兒島3号六月田橋下部工（P32～P34）工事 （2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂	m3	30		8,111			内-50号	
			0		0	-30	-8,111		
床掘り	土砂	m3	0		0			内-51号	
			30		6,808	30	6,808		
埋戻し		m3	5		7,954			内-52号	
			0		0	-5	-7,954		
埋戻し		m3	0		0			内-53号	
			20		33,115	20	33,115		
埋戻し		m3	20		55,126			内-54号	
			0		0	-20	-55,126		
埋戻し		m3	0		0			内-55号	
			10		27,930	10	27,930		
基面整正		m2	17		5,997			内-56号	
			0		0	-17	-5,997		
基面整正		m2	0		0			内-57号	
			17		6,104	17	6,104		
残土処理工		式	1		10,154				
			1		39,864	1	29,710		
整地	残土受入れ地での処理	m3	6		671			内-58号	
			0		0	-6	-671		
整地	残土受入れ地での処理	m3	0		0			内-59号	
			20		2,756	20	2,756		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0.1		150			内-60号	
			0		0	-0.1	-150		

設計内訳書

工事名	鹿兒島3号六月田橋下部工（P32～P34）工事 （2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-61号	
			10		15,048	10	15,048		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	6		9,333			内-62号	
			0		0	-6	-9,333		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-63号	
			10		22,060	10	22,060		
側溝工		式	1		319,115				
			1		210,120	1	-108,995		
プレキャストU型側溝	300×300(道路用)	m	15	8,755	131,325			単-29号	
			24	8,755	210,120	9	78,795		
プレキャストU型側溝 (落蓋側溝)	300×300(縦断用)	m	9	11,730	105,570			単-30号	
			0	11,730	0	-9	-105,570		
側溝蓋 (落蓋側溝)	300用(縦断用) 防音蓋	枚	17	3,918	66,606			単-31号	
			0	3,918	0	-17	-66,606		
側溝蓋 (落蓋側溝)	300用(縦断用) 集水蓋	枚	2	7,807	15,614			単-32号	
			0	7,807	0	-2	-15,614		
管渠工		式	1		304,070				
			1		151,404	1	-152,666		
暗渠排水管	据付 波状管 無孔 φ250mm シングル構造	m	0	0	0			単-33号	
			4	2,766	11,064	4	11,064		
鉄筋コンクリート台付管	横断管 φ300 L=2400m	m	13	23,390	304,070			単-34号	
			6	23,390	140,340	-7	-163,730		
集水柵・マンホール工		式	1		451,160				
			1		219,460	1	-231,700		

設計内訳書

工事名	鹿兒島3号六月田橋下部工 (P32~P34) 工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打ち集水桝 (鋼製蓋)	現場打材 500×500×5 00-3 18-8-25(高炉)	箇所	1	38,180	38,180			単-35号	
	法面作業補正無		0	38,180	0	-1	-38,180		
現場打ち集水桝 (鋼製蓋)	現場打材 500×500×6 00-1 18-8-25(高炉)	箇所	1	41,810	41,810			単-36号	
	法面作業補正無		0	41,810	0	-1	-41,810		
現場打ち集水桝 (鋼製蓋)	現場打材 500×500×6 00-2 18-8-25(高炉)	箇所	1	41,810	41,810			単-37号	
	法面作業補正無		0	41,810	0	-1	-41,810		
現場打ち集水桝 (鋼製蓋)	現場打材 500×500×6 00-3 18-8-25(高炉)	箇所	1	41,810	41,810			単-38号	
	法面作業補正無		0	41,810	0	-1	-41,810		
現場打ち集水桝 (鋼製蓋)	現場打材 500×500×7 00-1 18-8-25(高炉)	箇所	1	45,450	45,450			単-39号	
	法面作業補正無		0	45,450	0	-1	-45,450		
現場打ち集水桝 (鋼製蓋)	現場打材 600×600×8 50 18-8-25(高炉) 法	箇所	0	0	0			単-40号	
	面作業補正無		1	58,630	58,630	1	58,630		
現場打ち集水桝 (鋼製蓋)	現場打材 600×600×1 100 18-8-25(高炉) 法	箇所	0	0	0			単-41号	
	面作業補正無		1	83,610	83,610	1	83,610		
蓋 (鋼製蓋)	500×500用 T-25 並目 (ボルト固定・受枠(メッキ) 含む)	枚	5	48,420	242,100			単-42号	
			0	48,420	0	-5	-242,100		
蓋 (鋼製蓋)	600×600用 T-25 並目 (ボルト固定・受枠(メッキ) 含む)	枚	0	0	0			単-43号	
			2	38,610	77,220	2	77,220		
防草コンクリート		式	0		0				
			1		228,678	1	228,678		
張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉)) コンクリート夜間割増無 t=5cm	m2	0		0			内-64号	
			15		62,981	15	62,981		
張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉)) コンクリート夜間割増無 t=10cm	m2	0		0			内-65号	
			52		165,697	52	165,697		

設計内訳書

工事名	鹿兒島3号六月田橋下部工（P32～P34）工事 （2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
管路工		式	1		8,758,456				
			1		8,758,456	0	0		
埋設管路工		式	1		8,758,456				
			1		8,758,456	0	0		
上水道管	HPPE φ50		66	18,916	1,248,456			単-44号	
		m	66	18,916	1,248,456	0	0		
下水道管	VU φ150		54		7,510,000			内-66号	
		m	54		7,510,000	0	0		
構造物撤去工		式	1		233,940				
			1		269,974	1	36,034		
構造物取壊し工		式	1		215,437				
			1		241,925	1	26,488		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		0	0	0			単-45号	
		m3	3	7,220	21,660	3	21,660		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下		41		22,165			内-67号	
		m	0		0	-41	-22,165		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下		0		0			内-68号	
		m	47		25,385	47	25,385		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm		77	536	41,272			単-46号	
		m2	80	536	42,880	3	1,608		
既設人孔撤去			2	76,000	152,000			単-47号	
		基	2	76,000	152,000	0	0		
運搬処理工			1		18,503				
		式	1		28,049	1	9,546		

設計内訳書

工事名	鹿兒島3号六月田橋下部工（P32～P34）工事 （2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬	アスファルト殻	m3	4	2,264	9,056	0	0	単-48号	
			4	2,264	9,056				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0	0	0	3	5,181	単-49号	
			3	1,727	5,181				
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	1	2,116	2,116	0	0	単-50号	
			1	2,116	2,116				
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	4	1,455	5,820	0	0	単-51号	
			4	1,455	5,820				
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0	0	0	3	4,365	単-52号	
			3	1,455	4,365				
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	1	1,511	1,511	0	0	単-53号	
			1	1,511	1,511				
応急処理工		式	1		434,787	1	110,851		
			1		545,638				
応急処理作業工		式	1		434,787	1	110,851		
			1		545,638				
労務費		式	1		285,191	-1	-285,191	内-69号	
			0		0				
労務費		式	0		0	1	373,647	内-70号	
			1		373,647				
機械費		式	1		64,596	-1	-64,596	内-71号	
			0		0				
機械費		式	0		0	1	86,991	内-72号	
			1		86,991				

設計内訳書

工事名	鹿兒島3号六月田橋下部工（P32～P34）工事 （2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
材料費		式	1		85,000			内-73号	
			1		85,000	0	0		
仮設工		式	1		13,371,675				
			1		12,912,031	1	-459,644		
工事用道路工		式	1		135,905				
			1		143,225	1	7,320		
仮設舗装			77	1,765	135,905			単-54号	
		m2	77	1,765	135,905	0	0		
仮設舗装 （市道横断部）			0	0	0			単-55号	
		m2	3	2,440	7,320	3	7,320		
土留・仮締切工		式	1		5,765,190				
			1		5,765,190	0	0		
鋼矢板 [P32橋脚]	III型 平均鋼矢板長さ 8.5m 鋼矢板打込長 8.3m 平均鋼矢板引抜 長 8.3m		78		1,987,956			内-74号	
		枚	78		1,987,956	0	0		
鋼矢板 [P33橋脚]	III型 平均鋼矢板長さ 8.5m 鋼矢板打込長 8.3m 平均鋼矢板引抜 長 8.3m		76		1,907,683			内-75号	
		枚	76		1,907,683	0	0		
鋼矢板 [P34橋脚]	III型 平均鋼矢板長さ 8.5m 鋼矢板打込長 8.3m 平均鋼矢板引抜 長 8.3m		76		1,869,551			内-76号	
		枚	76		1,869,551	0	0		
水替工		式	1		227,709				
			1		227,709	0	0		
ポンプ排水 [P32橋脚]	0以上40(m3/h)未満 作 業時排水		1		75,903			内-77号	
		箇所	1		75,903	0	0		

設計内訳書

工事名	鹿兒島3号六月田橋下部工（P32～P34）工事 （2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ポンプ排水 [P33橋脚]	0以上40(m ³ /h)未満 作業時排水	箇所	1		75,903	0	0	内-78号	
			1		75,903				
ポンプ排水 [P34橋脚]	0以上40(m ³ /h)未満 作業時排水	箇所	1		75,903	0	0	内-79号	
			1		75,903				
汚濁防止工		式	1		4,482,949	1	-455,690		
			1		4,027,259				
仮設沈殿槽	18-8-40(高炉)	箇所	1		1,837,247	-1	-1,837,247	内-80号	
			0		0				
仮設沈殿槽	18-8-40(高炉)	箇所	0		0	1	1,925,263	内-81号	
			1		1,925,263				
汚濁処理設備		箇所	1		2,645,702	-1	-2,645,702	内-82号	
			0		0				
汚濁処理設備		箇所	0		0	1	2,101,996	内-83号	
			1		2,101,996				
防護施設工		式	1		1,979,818	1	-37,277		
			1		1,942,541				
防じん対策	設置・撤去 H=3.4m	m	205		1,979,818	-205	-1,979,818	内-84号	
			0		0				
防じん対策	設置・撤去 H=3.4m	m	0		0	205	1,942,541	内-85号	
			205		1,942,541				
交通管理工		式	1		780,104	1	26,003		
			1		806,107				
交通誘導警備員		人日	60		780,104	-60	-780,104	内-86号	
			0		0				

設計内訳書

工事名	鹿兒島3号六月田橋下部工（P32～P34）工事（2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	0 62		0 806,107	62	806,107	内-87号	
直接工事費		式	1 1		72,353,282 71,835,361	1	-517,921		
共通仮設費		式	1 1		19,842,050 20,373,609	1	531,559		
共通仮設費		式	1 1		11,275,693 11,583,431	1	307,738		
運搬費		式	1 1		6,013,098 6,013,098	0	0		
重建設機械分解組立輸送費		回	4 4		4,575,000 4,575,000	0	0	内-88号	
仮設材運搬費		t	117.3 117.3		1,438,098 1,438,098	0	0	内-89号	
技術管理費		式	1 1		4,602,712 4,689,712	1	87,000		
道路施設基本データ作成費		式	1 1		49,227 49,227	0	0	内-90号	
道路橋維持管理資料作成費		式	0 1		0 87,000	1	87,000	内-91号	
ICT活用効果等調査費		式	1 1		14,500 14,500	0	0	内-92号	
BIM/CIM活用工事に要する費用		式	1 1		2,505,000 2,505,000	0	0	内-93号	

設計内訳書

工事名	鹿兒島3号六月田橋下部工（P32～P34）工事（2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
保守管理(ICT)		式	1		3,985			内-94号	
		式	1		3,985	0	0		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	1		2,030,000			内-95号	
		式	1		2,030,000	0	0		
営繕費		式	0		0				
		式	1		204,000	1	204,000		
快適トレ		式	0		0			内-96号	
		式	1		204,000	1	204,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1		659,883				
		式	1		676,621	1	16,738		
共通仮設費（率計上）		式	1		8,566,357				
		式	1		8,790,178	1	223,821		
純工事費		式	1		92,195,332				
		式	1		92,208,970	1	13,638		
現場管理費		式	1		26,471,659				
		式	1		27,593,914	1	1,122,255		
工事原価		式	1		118,666,991				
		式	1		119,802,884	1	1,135,893		
一般管理費等		式	1		14,748,009				
		式	1		15,182,116	1	434,107		
業務委託料		式	1		285,000				
		式	1		285,000	0	0		
工事価格		式	1		133,700,000				
		式	1		135,270,000	1	1,570,000		

設計内訳書

工事名	鹿兒島3号六月田橋下部工 (P32~P34) 工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額				1			13,370,000			
			式	1			13,527,000	1	157,000	
工事費計				1			147,070,000			
			式	1			148,797,000	1	1,727,000	

90m3当たり内訳書

埋戻し

第 1号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		90	1,718	154,620			CB210410
		m 3	90	1,718	154,620	0	0	
合 計					149,940			
					149,940		0	

30m2当たり内訳書

基面整正

第 2号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			30.2	371.7	11,225			CB210080
		m ²	30.2	371.7	11,225	0	0	
合 計					10,893			
					10,893		0	

100m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 3号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		100	212.7	21,270			CB210020
		m 3	100	212.7	21,270	0	0	
合 計					20,598			
					20,598		0	

100m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 4号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		100	1,565	156,500			CB210110
		m 3	100	1,565	156,500	0	0	
合 計					150,427			
					150,427		0	

160m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 5号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		159	1,565	248,835			CB210110
		m 3	159	1,565	248,835	0	0	
合 計					241,203			
					241,203		0	

160m3当たり内訳書

整地

第 6号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		159	127	20,193			CB210610
		m 3	159	127	20,193	0	0	
合 計					19,557			
					19,557		0	

50m3当たり内訳書

床掘り (ICT)

第 7号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り (ICT)	土砂 標準 土留 (自立式) 障害無し		54.5	482.1	26,274			WYB00087
		m 3	54.5	482.1	26,274	0	0	単一 56号
合 計					26,736			
					26,736		0	

100m3当たり内訳書

床掘り (ICT)

第 8号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り (ICT)	土砂 標準 土留 (自立式) 障害有り		105	576.7	60,553			WYB00089
		m 3	105	576.7	60,553	0	0	単一 57号
合 計					61,691			
					61,691		0	

110m3当たり内訳書

埋戻し

第 9号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		106	1,718	182,108			CB210410
		m 3	106	1,718	182,108	0	0	
合 計					176,596			
					176,596		0	

27m2当たり内訳書

基面整正

第 10号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			26.8	371.7	9,961			CB210080
		m 2	26.8	371.7	9,961	0	0	
合 計					9,666			
					9,666		0	

120m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 11号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		118	212.7	25,098			CB210020
		m ³	118	212.7	25,098	0	0	
合 計					24,306			
					24,306		0	

120m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 12号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		118	1,565	184,670			CB210110
		m 3	118	1,565	184,670	0	0	
合 計					177,503			
					177,503		0	

170m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 13号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m 3	171	1,565	267,615			CB210110
			171	1,565	267,615	0	0	
合 計					259,407			
					259,407		0	

170m3当たり内訳書

整地

第 14号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		171	127	21,717			CB210610
		m 3	171	127	21,717	0	0	
合 計					21,033			
					21,033		0	

70m3当たり内訳書

床掘り (ICT)

第 15号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り (ICT)	土砂 標準 土留(自立式) 障害無し		65	482.1	31,336			WYB00090
		m 3	65	482.1	31,336	0	0	単一 58号
合 計					31,888			
					31,888		0	

110m3当たり内訳書

床掘り (ICT)

第 16号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り (ICT)	土砂 標準 土留 (自立式) 障害有り		106	576.7	61,130			WYB00092
		m 3	106	576.7	61,130	0	0	単一 59号
合 計					62,277			
					62,277		0	

100m3当たり内訳書

埋戻し

第 17号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		98.6	1,718	169,394			CB210410
		m ³	98.6	1,718	169,394	0	0	
合 計					164,267			
					164,267		0	

27m2あたり内訳書

基面整正

第 18号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			26.8	371.7	9,961			CB210080
		m 2	26.8	371.7	9,961	0	0	
合 計					9,666			
					9,666		0	

110m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 19号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		110	212.7	23,397			CB210020
		m ³	110	212.7	23,397	0	0	
合 計					22,658			
					22,658		0	

110m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 20号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		110	1,565	172,150			CB210110
		m3	110	1,565	172,150	0	0	
合 計					165,469			
					165,469		0	

160m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 21号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		163	1,565	255,095			CB210110
		m ³	163	1,565	255,095	0	0	
合計					247,271			
					247,271		0	

160m3当たり内訳書

整地

第 22号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		163	127	20,701			CB210610
		m 3	163	127	20,701	0	0	
合 計					20,049			
					20,049		0	

70m3当たり内訳書

床掘り (ICT)

第 23号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り (ICT)	土砂 標準 土留 (自立式) 障害無し		74	482.1	35,675			WYB00001
		m 3	74	482.1	35,675	0	0	単一 60号
合 計					36,302			
					36,302		0	

90m3当たり内訳書

床掘り (ICT)

第 24号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り (ICT)	土砂 標準 土留 (自立式) 障害有り		89.4	576.7	51,556			WYB00072
		m ³	89.4	576.7	51,556	0	0	単一 61号
合計					52,524			
					52,524		0	

110m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 25号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		110	212.7	23,397			CB210020
		m 3	110	212.7	23,397	0	0	
合 計					22,682			
					22,682		0	

110m3当たり内訳書

整地

第 26号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		110	127	13,970			CB210610
		m 3	110	127	13,970	0	0	
合 計					13,530			
					13,530		0	

110m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 27号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		110	1,565	172,150			CB210110
		m ³	110	1,565	172,150	0	0	
合 計					166,870			
					166,870		0	

7m3当たり内訳書

積込(コンクリート殻)

第 28号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (コンクリート殻)	全ての費用		6.8	993.6	6,756			CB224260
		m ³	6.8	993.6	6,756	0	0	
合 計					6,554			
					6,554		0	

7m3当たり内訳書

第 29号内訳書 殻運搬

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m 3	6.8	1,781	12,110			CB227010
			6.8	1,781	12,110	0	0	
合 計					11,736			
					11,736		0	

7m3当たり内訳書

殻処分

第 30号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費 (m3)			6.8	1,500	10,200			WB020051
		m3	6.8	1,500	10,200	0	0	単一 74号
合計					9,894			
					9,894		0	

110m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 31号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		114	212.7	24,247			CB210020
		m 3	114	212.7	24,247	0	0	
合 計					23,506			
					23,506		0	

110m3当たり内訳書

整地

第 32号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		114	127	14,478			CB210610
		m ³	114	127	14,478	0	0	
合計					14,022			
					14,022		0	

110m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 33号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m 3	114	1,565	178,410			CB210110
			114	1,565	178,410	0	0	
合 計					172,938			
					172,938		0	

7m3当たり内訳書

積込(コンクリート殻)

第 34号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(コンクリート殻)	全ての費用		7.2	993.6	7,153			CB224260
		m ³	7.2	993.6	7,153	0	0	
合 計					6,940			
					6,940		0	

7m3当たり内訳書

殻運搬

第 35号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m ³	7.2	1,781	12,823			CB227010
			7.2	1,781	12,823	0	0	
合 計					12,427			
					12,427		0	

7m3当たり内訳書

穀処分

第 36号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費 (m3)			7.2	1,500	10,800			WB020051
		m3	7.2	1,500	10,800	0	0	単一 74号
合 計					10,476			
					10,476		0	

100m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 37号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		102	212.7	21,695			CB210020
		m 3	102	212.7	21,695	0	0	
合 計					21,032			
					21,032		0	

100m3当たり内訳書

整地

第 38号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		102	127	12,954			CB210610
		m 3	102	127	12,954	0	0	
合 計					12,546			
					12,546		0	

100m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 39号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		102	1,565	159,630			CB210110
		m 3	102	1,565	159,630	0	0	
合 計					154,734			
					154,734		0	

6m3当たり内訳書

積込(コンクリート殻)

第 40号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(コンクリート殻)	全ての費用		5.9	993.6	5,862			CB224260
		m 3	5.9	993.6	5,862	0	0	
合 計					5,687			
					5,687		0	

6m3当たり内訳書

殻運搬

第 41号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m ³	5.9	1,781	10,507			CB227010
			5.9	1,781	10,507	0	0	
合 計					10,183			
					10,183		0	

6m3当たり内訳書

穀処分

第 42号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費 (m3)			5.9	1,500	8,850			WB020051
		m3	5.9	1,500	8,850	0	0	単一 74号
合計					8,584			
					8,584		0	

30m当たり内訳書

円形型枠(支承ソカ-箱抜き部)

第 43号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
円型型枠 (材料費)	内径150mm		30.3	418	12,665			WYB00008
		m	30.3	418	12,665	0	0	単一 96号
合 計					12,271			
					12,271		0	

30m当たり内訳書

円形型枠(支承アノカ-箱抜き部)

第 44号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
円形型枠 (材料費)	内径150mm		30.3	418	12,665			WYB00008
		m	30.3	418	12,665	0	0	単一 96号
合 計					12,271			
					12,271		0	

0/10m3あたり内訳書

床掘り(掘削)

第 46号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オブカット 無し 無し 5,000m3未満	m ³	0 13.6	0 327.9	0 4,459	13.6	4,459	CB210100
合計					0 4,459		4,459	
変更積算金額					0 4,315		4,315	円/m ³

6/0m3当たり内訳書

床掘り

第 48号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		5.5	247.9	1,363			CB210030
		m 3	5.5	247.9	1,363	0	0	
合 計					1,287			
					0		-1,287	

0/20m3当たり内訳書

床掘り

第 49号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m ³	19	247.9	4,710	19	4,710	
合 計					0			
					4,710		4,710	
変更積算金額					0			
					4,447		4,447	円/m ³

5/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 52号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		4.9	1,718	8,418			CB210410
		m 3	4.9	1,718	8,418	0	0	
合 計					7,954			
					0		-7,954	

0/20m3当たり内訳書

埋戻し

第 53号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m ³	20.4	1,718	35,047	20.4	35,047	
合 計					0			
					35,047		35,047	
変更積算金額					0			
					33,115		33,115	円/m ³

20/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 54号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		22.5	2,593	58,342			CB210410
		m 3	22.5	2,593	58,342	0	0	
合 計					55,126			
					0		-55,126	

0/10m3当たり内訳書

埋戻し

第 55号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	11.4	2,593	29,560	11.4	29,560	
合 計					0			
					29,560		29,560	
変更積算金額					0			
					27,930		27,930	円/m3

17/0m2当たり内訳書

基面整正

第 56号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			16.7	371.7	6,207			CB210080
		m 2	16.7	371.7	6,207	0	0	
合 計					5,997			
					0		-5,997	

0/17m2当たり内訳書

基面整正

第 57号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	17	371.7	6,318	17	6,318	
合 計					0			
					6,318		6,318	
変更積算金額					0			
					6,104		6,104	円/m2

6/0m3当たり内訳書

整地

第 58号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		5.6	127	711			CB210610
		m 3	5.6	127	711	0	0	
合 計					671			
					0		-671	

0/20m3当たり内訳書

整地

第 59号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	23	127	2,921	23	2,921	
合 計					0			
					2,921		2,921	
変更積算金額					0			
					2,756		2,756	円/m3

0.1/0m3あたり内訳書

土砂等運搬

第 60号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		0.1	1,565	156			CB210110
		m 3	0.1	1,565	156	0	0	
合 計					150			
					0		-150	

0/10m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 61号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m ³	10	1,565	15,650	10	15,650	CB210110
合計					15,650		15,650	
変更積算金額					15,048		15,048	円/m ³

6/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 62号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		5.5	1,797	9,883			CB210110
	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)							
	土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m3	5.5	1,797	9,883	0	0	
合計					9,333			
					0		-9,333	

0/15m2当たり内訳書

張りコンクリート

第 64号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	防草コンクリート		0	0	0			WB240720
		m 2	7.2	5,001	36,007	7.2	36,007	単一 106号
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り		0	0	0			WB240730
		m 2	14.5	1,921	27,854	14.5	27,854	単一 107号
養生工	防草コンクリート		0	0	0			WB240740
		m 2	14.5	83.72	1,213	14.5	1,213	単一 108号
合 計					0			
					65,074		65,074	
変更積算金額					0			
					62,981		62,981	円/m2

0/52m2当たり内訳書

張りコンクリート

第 65号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	防草コンクリート		0	0	0			WB240720
		m 2	2.7	5,001	13,502	2.7	13,502	単一 106号
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り		0	0	0			WB240730
		m 2	52	2,949	153,348	52	153,348	単一 109号
養生工	防草コンクリート		0	0	0			WB240740
		m 2	52	83.72	4,353	52	4,353	単一 108号
合 計					0			
					171,203		171,203	
変更積算金額					0			
					165,697		165,697	円/m2

54m当たり内訳書

下水道管

第 66号内訳書

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下水道移設	VU φ150		53.6	114,100	6,115,760			WYB00109
		m	53.6	114,100	6,115,760	0	0	単一 111号
諸経費（上下水道管移設費）			1		1,850,000			WYB00110
		式	1		1,850,000	0	0	単一 112号
合 計					7,510,000			
					7,510,000		0	

41/0m当たり内訳書

舗装版切断

第 67号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		41.3	568	23,458			CB430510
		m	41.3	568	23,458	0	0	
合 計					22,165			
					0		-22,165	

一式当たり内訳書

労務費

第 69号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役（昼間）			32	3,399	108,768			WYB00095
		時間	32	3,399	108,768	0	0	単一 118号
運転手（特殊）（昼間）			24	3,228	77,472			WYB00102
		時間	24	3,228	77,472	0	0	単一 119号
運転手（一般）（昼間）			4	2,900	11,600			WYB00103
		時間	4	2,900	11,600	0	0	単一 120号
普通作業員（昼間）			40	2,323	92,920			WYB00106
		時間	40	2,323	92,920	0	0	単一 121号
合 計					285,191			
					0		-285,191	

一式当たり内訳書

労務費

第 70号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役（昼間）			0	0	0			WYB00108
		時間	40	3,399	135,960	40	135,960	単一 122号
運転手（特殊）（昼間）			0	0	0			WYB00112
		時間	32	3,228	103,296	32	103,296	単一 123号
運転手（一般）（昼間）			0	0	0			WYB00113
		時間	4	2,900	11,600	4	11,600	単一 124号
普通作業員（昼間）			0	0	0			WYB00116
		時間	56	2,323	130,088	56	130,088	単一 125号
合 計					0			
					380,944		380,944	
変更積算金額					0			
					373,647		373,647	円/式

一式当たり内訳書

機械費

第 71号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック (損料)	4t積級(燃料含む)		4	2,357	9,428			WYB00120
		時間	4	2,357	9,428	0	0	単一 126号
バックホウ (損料)	山積0.28m3 [排ガス型(第1次)] (燃料含む)		8	2,693	21,544			WYB00111
		時間	8	2,693	21,544	0	0	単一 127号
バックホウ (損料)	山積0.16m3 [排ガス型(第1次)] (燃料含む)		16	1,948	31,168			WYB00107
		時間	16	1,948	31,168	0	0	単一 128号
合 計					64,596			
					0		-64,596	

一式当たり内訳書

機械費

第 72号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック (損料)	4t積級(燃料含む)		0	0	0			WYB00122
		時間	4	2,357	9,428	4	9,428	単一 129号
バックホウ (損料)	山積0.28m3 [排ガス型(第1次)] (燃料含む)		0	0	0			WYB00118
		時間	16	2,693	43,088	16	43,088	単一 130号
バックホウ (損料)	山積0.16m3 [排ガス型(第1次)] (燃料含む)		0	0	0			WYB00121
		時間	16	1,948	31,168	16	31,168	単一 131号
合 計					0			
					83,684		83,684	
変更積算金額					0			
					86,991		86,991	円/式

78枚当たり内訳書

鋼矢板
第 74号内訳書 [P32橋脚]

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第2次) 235kW 無し III型 9m以下		78	11,600	904,800			WB250200
		枚	78	11,600	904,800	0	0	単一 133号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 油圧式235kW 9m以下		78	5,814	453,492			WB250240
		枚	78	5,814	453,492	0	0	単一 134号
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 8.5m/枚 69日 無 有 3500円 無 1回		78	9,241	720,798			WB250150
		枚	78	9,241	720,798	0	0	単一 135号
合 計					1,987,956			
					1,987,956		0	

76枚当たり内訳書

鋼矢板
第 75号内訳書 [P33橋脚]

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第2次) 235kW 無し III型 9m以下		76	11,600	881,600			WB250200
		枚	76	11,600	881,600	0	0	単一 133号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 油圧式235kW 9m以下		76	5,814	441,864			WB250240
		枚	76	5,814	441,864	0	0	単一 134号
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 8.5m/枚 59日 無 有 3500円 無 1回		76	8,833	671,308			WB250150
		枚	76	8,833	671,308	0	0	単一 136号
合 計					1,907,683			
					1,907,683		0	

76枚当たり内訳書

鋼矢板
第 76号内訳書 [P34橋脚]

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第2次) 235kW 無し III型 9m以下		76	11,600	881,600			WB250200
		枚	76	11,600	881,600	0	0	単一 133号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 油圧式235kW 9m以下		76	5,814	441,864			WB250240
		枚	76	5,814	441,864	0	0	単一 134号
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 8.5m/枚 46日 無 有 3500円 無 1回		76	8,302	630,952			WB250150
		枚	76	8,302	630,952	0	0	単一 137号
合 計					1,869,551			
					1,869,551		0	

1箇所当たり内訳書

第 77号内訳書 ポンプ排水
 [P32橋脚]

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			1	77,920	77,920			WB252320
		箇所	1	77,920	77,920	0	0	単一 138号
合 計					75,903			
					75,903		0	

1箇所当たり内訳書

ポンプ排水
第 78号内訳書 [P33橋脚]

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			1	77,920	77,920			WB252320
		箇所	1	77,920	77,920	0	0	単一 138号
合 計					75,903			
					75,903		0	

1箇所当たり内訳書

第 79号内訳書 ポンプ排水
 [P34橋脚]

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			1	77,920	77,920			WB252320
		箇所	1	77,920	77,920	0	0	単一 138号
合 計					75,903			
					75,903		0	

1/0箇所当たり内訳書

仮設沈殿槽

第 80号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		17.9	25,020	447,858			CB240010
		m 3	17.9	25,020	447,858	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		131	8,555	1,120,705			CB240210
		m 2	131	8,555	1,120,705	0	0	
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用		42.6	1,425	60,705			CB221110
		m 2	42.6	1,425	60,705	0	0	
濁水ろ過フィルター材 (材料費)	φ300 L=2000		40	6,600	264,000			WYB00007 単一 139号
		m	40	6,600	264,000	0	0	
合 計					1,837,247			
					0		-1,837,247	

0/1箇所当たり内訳書

仮設沈殿槽

第 81号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0 17.9	0 25,020	0 447,858	0 17.9	0 447,858	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0 131	0 8,555	0 1,120,705	0 131	0 1,120,705	CB240210
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m 2	0 42.6	0 1,425	0 60,705	0 42.6	0 60,705	CB221110
濁水ろ過フィルター材 (材料費)	φ300 L=2000	m	0 40	0 6,600	0 264,000	0 40	0 264,000	WYB00011 単一 140号
単管パイプ (材料費) (中古品)	長2000×外径48.6×厚2.4	本	0 15	0 1,000	0 15,000	0 15	0 15,000	WYB00013 単一 141号
単管パイプ (材料費) (中古品)	長1500×外径48.6×厚2.4	本	0 40	0 750	0 30,000	0 40	0 30,000	WYB00015 単一 142号
単管パイプ (材料費) (中古品)	長500×外径48.6×厚2.4	本	0 15	0 500	0 7,500	0 15	0 7,500	WYB00006 単一 143号
直交クランプ (材料費) (中古品)	φ48.6用	個	0 105	0 280	0 29,400	0 105	0 29,400	WYB00009 単一 144号
固定ベース (材料費) (中古品)		個	0 40	0 220	0 8,800	0 40	0 8,800	WYB00016 単一 145号
合 計					0 1,983,968		0 1,983,968	
変更積算金額					0 1,925,263		0 1,925,263	円/箇所

1/0箇所当たり内訳書

汚濁処理設備

第 82号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁処理装置設置	10m3/Hr処理		1	377,500	377,500			WYB00221
		箇所	1	377,500	377,500	0	0	単一 146号
濁水処理装置（賃料）	10m3/Hr処理 賃料期間2.4ヶ月		1	1,828,000	1,828,000			WYB00222
		基	1	1,828,000	1,828,000	0	0	単一 147号
配管・配線材料（賃料）	原水打込み・オーバーフロー配管、その他部品含む(初回)		1		69,330			WYB00223
		式	1		69,330	0	0	単一 148号
原水打込ポンプ（賃料）	賃料期間2.4ヶ月		2	109,400	218,800			WYB00224
		台	2	109,400	218,800	0	0	単一 149号
エンジン発電機（賃料）	25KVA 賃料期間2.4ヶ月		1	134,900	134,900			WYB00225
		台	1	134,900	134,900	0	0	単一 150号
ノッチタンク（賃料）	3 m3		1	225,900	225,900			WYB00226
		基	1	225,900	225,900	0	0	単一 151号
合 計					2,645,702			
					0		-2,645,702	

0/1箇所当たり内訳書

汚濁処理設備

第 83号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁処理装置設置	10m3/Hr処理		0	0	0			WYB00312
		箇所	1	377,500	377,500	1	377,500	単一 152号
濁水処理装置（賃料）	10m3/Hr処理 賃料期間2.4ヶ月		0	0	0			WYB00313
		基	1	1,532,000	1,532,000	1	1,532,000	単一 153号
配管・配線材料（賃料）	原水打込み・オーバーフロー配管、その他部品含む(初回)		0		0			WYB00314
		式	1		69,330	1	69,330	単一 154号
原水打込ポンプ（賃料）	賃料期間2.4ヶ月		0	0	0			WYB00315
		台	2	46,850	93,700	2	93,700	単一 155号
エンジン発電機（賃料）	25KVA 賃料期間2.4ヶ月		0	0	0			WYB00316
		台	1	111,000	111,000	1	111,000	単一 156号
ノッチタンク（賃料）	3 m3		0	0	0			WYB00317
		基	1	84,300	84,300	1	84,300	単一 157号
合 計					0			
					2,267,830		2,267,830	
変更積算金額					0			
					2,101,996		2,101,996	円/箇所

205/0m当たり内訳書

防じん対策

第 84号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防じん対策設置	H=3.4m		205	2,737	561,085			WYB00084
		m	205	2,737	561,085	0	0	単一 158号
防じん対策撤去	H=3.4m		205	1,368	280,440			WYB00115
		m	205	1,368	280,440	0	0	単一 159号
単管パイプ (賃料)	長1000×外径48.6×厚2.4【供用日数198日】		88	66	5,808			WYB00119
		本	88	66	5,808	0	0	単一 160号
単管パイプ (賃料)	長1500×外径48.6×厚2.4【供用日数198日】		176	98	17,248			WYB00123
		本	176	98	17,248	0	0	単一 161号
単管パイプ (賃料)	長3500×外径48.6×厚2.4【供用日数198日】		88	230	20,240			WYB00132
		本	88	230	20,240	0	0	単一 162号
単管パイプ (賃料)	長5000×外径48.6×厚2.4【供用日数198日】		87	332	28,884			WYB00141
		本	87	332	28,884	0	0	単一 163号
単管パイプ (賃料)	長4000×外径48.6×厚2.4【供用日数198日】		3	265	795			WYB00135
		本	3	265	795	0	0	単一 164号
単管パイプ (賃料)	長3000×外径48.6×厚2.4【供用日数198日】		6	199	1,194			WYB00167
		本	6	199	1,194	0	0	単一 165号
自在クランプ (賃料)	φ48.6用【供用日数198日】		352	84	29,568			WYB00147
		個	352	84	29,568	0	0	単一 166号
直交クランプ (賃料)	φ48.6用【供用日数198日】		440	84	36,960			WYB00142
		個	440	84	36,960	0	0	単一 167号
パイプジョイント (賃料)	φ48.6用【供用日数198日】		90	77	6,930			WYB00148
		個	90	77	6,930	0	0	単一 168号
防音シート (賃料)	1.8m×3.4m【供用日数198日】		86	10,790	927,940			WYB00138
		枚	86	10,790	927,940	0	0	単一 169号

205/0m当たり内訳書

防じん対策

第 84号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
単管パイプ (賃料)	長1000×外径48.6×厚2.4【供用日数96日】		29	36	1,044			WYB00156
		本	29	36	1,044	0	0	単一 170号
単管パイプ (賃料)	長1500×外径48.6×厚2.4【供用日数96日】		58	54	3,132			WYB00159
		本	58	54	3,132	0	0	単一 171号
単管パイプ (賃料)	長3500×外径48.6×厚2.4【供用日数96日】		29	127	3,683			WYB00170
		本	29	127	3,683	0	0	単一 172号
単管パイプ (賃料)	長5000×外径48.6×厚2.4【供用日数96日】		27	184	4,968			WYB00176
		本	27	184	4,968	0	0	単一 173号
単管パイプ (賃料)	長3000×外径48.6×厚2.4【供用日数96日】		6	110	660			WYB00165
		本	6	110	660	0	0	単一 174号
自在クランプ (賃料)	φ48.6用【供用日数96日】		116	47	5,452			WYB00182
		個	116	47	5,452	0	0	単一 175号
直交クランプ (賃料)	φ48.6用【供用日数96日】		145	47	6,815			WYB00177
		個	145	47	6,815	0	0	単一 176号
パイプジョイント (賃料)	φ48.6用【供用日数96日】		30	44	1,320			WYB00183
		個	30	44	1,320	0	0	単一 177号
防音シート (賃料)	1.8m×3.4m【供用日数96日】		28	5,492	153,776			WYB00186
		枚	28	5,492	153,776	0	0	単一 178号
合 計					1,979,818			
					0		-1,979,818	

0/205m当たり内訳書

防じん対策

第 85号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防じん対策設置	H=3.4m		0	0	0			WYB00086
		m	205	2,737	561,085	205	561,085	単一 179号
防じん対策撤去	H=3.4m		0	0	0			WYB00126
		m	205	1,368	280,440	205	280,440	単一 180号
単管パイプ (賃料)	長1000×外径48.6×厚2.4【供用日数198日】		0	0	0			WYB00127
		本	46	66	3,036	46	3,036	単一 181号
単管パイプ (賃料)	長1500×外径48.6×厚2.4【供用日数198日】		0	0	0			WYB00128
		本	92	98	9,016	92	9,016	単一 182号
単管パイプ (賃料)	長3500×外径48.6×厚2.4【供用日数198日】		0	0	0			WYB00134
		本	95	230	21,850	95	21,850	単一 183号
単管パイプ (賃料)	長5000×外径48.6×厚2.4【供用日数198日】		0	0	0			WYB00146
		本	42	332	13,944	42	13,944	単一 184号
単管パイプ (賃料)	長4000×外径48.6×厚2.4【供用日数198日】		0	0	0			WYB00137
		本	3	265	795	3	795	単一 185号
単管パイプ (賃料)	長2000×外径48.6×厚2.4【供用日数198日】		0	0	0			WYB00169
		本	3	132	396	3	396	単一 186号
自在クランプ (賃料)	φ48.6用【供用日数198日】		0	0	0			WYB00150
		個	184	84	15,456	184	15,456	単一 187号
直交クランプ (賃料)	φ48.6用【供用日数198日】		0	0	0			WYB00149
		個	215	84	18,060	215	18,060	単一 188号
パイプジョイント (賃料)	φ48.6用【供用日数198日】		0	0	0			WYB00152
		個	45	77	3,465	45	3,465	単一 189号
防音シート (賃料)	1.8m×3.4m【供用日数198日】		0	0	0			WYB00145
		枚	44	10,790	474,760	44	474,760	単一 190号

0/205m当たり内訳書

防じん対策

第 85号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
単管パイプ (賃料)	長1000×外径48.6×厚2.4【供用日数183日】		0	0	0			WYB00158
		本	46	62	2,852	46	2,852	単一 191号
単管パイプ (賃料)	長1500×外径48.6×厚2.4【供用日数183日】		0	0	0			WYB00161
		本	86	91	7,826	86	7,826	単一 192号
単管パイプ (賃料)	長3500×外径48.6×厚2.4【供用日数183日】		0	0	0			WYB00172
		本	86	215	18,490	86	18,490	単一 193号
単管パイプ (賃料)	長5000×外径48.6×厚2.4【供用日数183日】		0	0	0			WYB00179
		本	45	310	13,950	45	13,950	単一 194号
自在クランプ (賃料)	φ48.6用【供用日数183日】		0	0	0			WYB00185
		個	172	78	13,416	172	13,416	単一 195号
直交クランプ (賃料)	φ48.6用【供用日数183日】		0	0	0			WYB00180
		個	215	78	16,770	215	16,770	単一 196号
パイプジョイント (賃料)	φ48.6用【供用日数183日】		0	0	0			WYB00187
		個	45	72	3,240	45	3,240	単一 197号
防音シート (賃料)	1.8m×3.4m【供用日数183日】		0	0	0			WYB00189
		枚	42	10,010	420,420	42	420,420	単一 198号
単管パイプ (賃料)	長1000×外径48.6×厚2.4【供用日数81日】		0	0	0			WYB00162
		本	29	32	928	29	928	単一 199号
単管パイプ (賃料)	長1500×外径48.6×厚2.4【供用日数81日】		0	0	0			WYB00164
		本	58	47	2,726	58	2,726	単一 200号
単管パイプ (賃料)	長3500×外径48.6×厚2.4【供用日数81日】		0	0	0			WYB00174
		本	58	112	6,496	58	6,496	単一 201号
単管パイプ (賃料)	長5000×外径48.6×厚2.4【供用日数81日】		0	0	0			WYB00184
		本	27	162	4,374	27	4,374	単一 202号

0/205m当たり内訳書

防じん対策

第 85号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
単管パイプ (賃料)	長3000×外径48.6×厚2.4【供用日数81日】		0	0	0			WYB00173
		本	6	97	582	6	582	単一 203号
自在クランプ (賃料)	φ48.6用【供用日数81日】		0	0	0			WYB00190
		個	116	42	4,872	116	4,872	単一 204号
直交クランプ (賃料)	φ48.6用【供用日数81日】		0	0	0			WYB00188
		個	145	42	6,090	145	6,090	単一 205号
パイプジョイント (賃料)	φ48.6用【供用日数81日】		0	0	0			WYB00192
		個	30	39	1,170	30	1,170	単一 206号
防音シート (賃料)	1.8m×3.4m【供用日数81日】		0	0	0			WYB00193
		枚	28	4,712	131,936	28	131,936	単一 207号
合 計					0			
					2,058,441		2,058,441	
変更積算金額					0			
					1,942,541		1,942,541	円/m

4回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 88号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローレン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)		3	972,400	2,917,200			WB010350
		回	3	972,400	2,917,200	0	0	単一 210号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローレン排ガ°ス3次70t)		1	2,168,000	2,168,000			WB010350
		回	1	2,168,000	2,168,000	0	0	単一 211号
合 計					4,575,000			
					4,575,000		0	

117.3t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 89号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運 [往路]	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 78.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		117.3	5,330	625,209			WB010020
		t	117.3	5,330	625,209	0	0	単一 212号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運 [復路]	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 78.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		117.3	5,330	625,209			WB010020
		t	117.3	5,330	625,209	0	0	単一 212号
仮設材等の積み込み、取卸し 費	積み込み、取卸し(往復分)		117.3	3,000	351,900			WB010030
		t	117.3	3,000	351,900	0	0	単一 213号
合 計					1,438,098			
					1,438,098		0	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 94号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘 (ICT) 保守点検	土砂 標準 土留(自立式) 障害無し 194m2		1		1,087			WYB00130
		式	1		1,087	0	0	単一 218号
床掘 (ICT) 保守点検	土砂 標準 土留(自立式) 障害有り 300m2		1		2,066			WYB00131
		式	1		2,066	0	0	単一 219号
合計					3,985			
					3,985		0	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 95号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2030千円		1		2,030,000			WB010610
		式	1		2,030,000	0	0	単一 220号
合 計					2,030,000			
					2,030,000		0	

一式当たり内訳書

快適トイレ

第 96号内訳書

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	付属品含む		0	0	0			WYB00004
		基・月	4	51,000	204,000	4	204,000	単一 221号
合 計					0			
					204,000		204,000	
変更積算金額					0			
					204,000		204,000	円/式

1次単価表

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 22m	単位	本	数量	1	単価	2,198,000
						1		2,198,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
全回転式オールケーシング工	1,200mm 24.4m 0m 0m 0m 22m 生コンクリート各種	本	1	1,705,000	1,705,000	WB230310		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.01	148,200	1,482	WB810010 単一 62号		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.25	146,700	183,375	WB810010 単一 63号		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.25	146,700	183,375	WB810010 単一 64号		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.3	147,700	192,010	WB810010 単一 65号		
杭頭処理	1,200mm	本	1	25,150	25,150	WB230350 単一 66号		
補強リング加工費	曲げ加工 等辺山形鋼 30kg未満	本	9	7,200	64,800	WYB00032 単一 67号		
補強リング 等辺山形鋼 (材料費)	L=6×50×50	kg	106	111	11,766	WYB00035 単一 68号		
補強リング加工費	穴あけ加工 等辺山形鋼	箇所	288	100	28,800	WYB00060 単一 69号		
補強リング固定用Uボルト (材料費)	鉄筋 D29用(ナット2個含む)	個	84	270	22,680	WYB00033 単一 70号		
補強リング固定用Uボルト (材料費)	鉄筋 D22用(ナット2個含む)	個	60	250	15,000	WYB00023 単一 71号		
スぺーサー固定金具 (材料費)	鉄筋 D29用(ナット2個及び裏当て材含む)	個	32	432	13,824	WYB00034 単一 72号		

1次単価表

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 22m	単位	本	数量	1	単価	2,198,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スペーサー固定金具 (材料費)	鉄筋 D22用(ナット2個及び裏当て材含む)		40	408	16,320	WYB00024		
		個	40	408	16,320	単一 73号		
計					2,280,207			
単価					2,280,207			
					2,281,000			
					2,281,000	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 22.5m	単位	本	数量	1	単価	2,321,000
						1		2,321,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
全回転式オールケーシング工	1,200mm 25.2m 0m 0m 0m 22.5m 生コンクリート各種	本	1	1,738,000	1,738,000	WB230310		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.01	148,200	1,482	WB810010 単一 75号		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.66	146,700	243,522	WB810010 単一 63号		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.53	147,700	225,981	WB810010 単一 64号		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.53	147,700	225,981	WB810010 単一 65号		
杭頭処理	1,200mm	本	1	25,150	25,150	WB230350 単一 66号		
補強リング加工費	曲げ加工 等辺山形鋼 30kg未満	本	9	7,200	64,800	WYB00036 単一 67号		
補強リング 等辺山形鋼 (材料費)	L=6×50×50	kg	105	111	11,655	WYB00022 単一 76号		
補強リング加工費	穴あけ加工 等辺山形鋼	箇所	288	100	28,800	WYB00064 単一 69号		
補強リング固定用Uボルト (材料費)	鉄筋 D32用(ナット2個含む)	個	84	270	22,680	WYB00037 単一 77号		
補強リング固定用Uボルト (材料費)	鉄筋 D25用(ナット2個含む)	個	60	260	15,600	WYB00030 単一 78号		
スペーサー固定金具 (材料費)	鉄筋 D32用(ナット2個及び裏当て材含む)	個	32	440	14,080	WYB00038 単一 79号		

1次単価表

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 22.5m	単位	本	数量	1	2,321,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
スペーサー固定金具 (材料費)	鉄筋 D25用(ナット2個及び裏当て材含む)		40	415	16,600	WYB00031	
		個	40	415	16,600	単一 80号	
計					2,408,350		
					2,408,350		
単価					2,409,000		
					2,409,000	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 20m	単位	本	数量	1	単価	2,006,000
						1		2,006,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
全回転式オールケーシング工	1,200mm 22.6m 0m 0m 0m 20m 生コンクリート各種	本	1	1,624,000	1,624,000	WB230310		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.01	148,200	1,482	単- 81号		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.81	146,700	265,527	WB810010		
杭頭処理	1,200mm	本	1	25,150	25,150	WB230350		
補強リング加工費	曲げ加工 等辺山形鋼 30kg未満	本	8	7,200	57,600	単- 66号		
補強リング 等辺山形鋼 (材料費)	L=6×50×50	kg	94.5	111	10,489.5	WYB00002		
補強リング加工費	穴あけ加工 等辺山形鋼	箇所	256	100	25,600	WYB00003		
補強リング固定用Uボルト (材料費)	鉄筋 D25用(ナット2個含む)	個	48	260	12,480	単- 82号		
補強リング固定用Uボルト (材料費)	鉄筋 D22用(ナット2個含む)	個	80	250	20,000	WYB000078		
スペーサー固定金具 (材料費)	鉄筋 D25用(ナット2個及び裏当て材含む)	個	24	415	9,960	WYB00039		
スペーサー固定金具 (材料費)	鉄筋 D22用(ナット2個及び裏当て材含む)	個	40	408	16,320	WYB00026		
		個	40	408	16,320	単- 85号		
						単- 86号		
						単- 87号		
						単- 73号		

1次単価表

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 20m	単位	本	数量	1	単価	2,006,000
						1		2,006,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					2,068,608.5		
	単価					2,068,608.5		
						2,069,000		
						2,069,000	円/本	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	T型橋脚	5m以上10m未満 100m3以上300m3未満 24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	32,700
						1		32,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T形橋脚		5m以上10m未満 100m3以上300m3未満 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無		1	33,700	33,700	WB474210	
			m 3	1	33,700	33,700	単- 88号	
計						33,700		
単価						33,700		
						33,700	円/m3	

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	T型橋脚	5m以上10m未満 100m3以上300m3未満 24-12-25(20)(高炉)高性能AE減水剤・膨張材	単位	m3	数量	1	単価	36,179
						1		36,179
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T形橋脚		5m以上10m未満 100m3以上300m3未満 各種 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無		1	38,800	38,800	WB474210	
			m 3	1	38,800	38,800	単- 89号	
計						38,800		
単価						38,800		
						38,800	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	154,000
						1		154,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物		1	158,700	158,700	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	158,700	158,700	単- 90号	
計						158,700		
						158,700		
単価						158,700		
						158,700	円/t	

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	155,000
						1		155,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物		1	159,800	159,800	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	159,800	159,800	単- 91号	
計						159,800		
						159,800		
単価						159,800		
						159,800	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	鉄筋 (ガス圧接)	D32+D32	単位	箇所	数量	1	単価	1,027
						1		1,027
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガス圧接工 (手動・自動) [市場単価]	D32+D32 100箇所未満 無		1	1,058	1,058	WB810110	
			箇所	1	1,058	1,058	単- 92号	
	計					1,058		
	単価					1,058		
						1,058	円/箇所	

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	機械式鉄筋定着加工	D16 L=1mを超え2m以下	単位	箇所	数量	1	単価	307
						1		307
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械式鉄筋定着加工	D16 L=1mを超え2m以下		1	332	332	WYB00018	
			箇所	1	332	332	単- 93号	
	計					332		
	単価					332		
						332	円/箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	機械式鉄筋定着加工	D16 L=2mを超え3m以下	単位	箇所	数量	1	単価	359
						1		359
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械式鉄筋定着加工	D16 L=2mを超え3m以下		1	402	402	WYB00091	
			箇所	1	402	402	単- 94号	
	計					402		
						402		
	単価					402	円/箇所	
						402		

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	機械式鉄筋定着加工	D16 L=4mを超え5m以下	単位	箇所	数量	1	単価	434
						1		434
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械式鉄筋定着加工	D16 L=4mを超え5m以下		1	482	482	WYB00094	
			箇所	1	482	482	単- 95号	
	計					482		
						482		
	単価					482	円/箇所	
						482		

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	T型橋脚	5m以上10m未満 100m3以上300m3未満 24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	32,700
						1		32,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T形橋脚		5m以上10m未満 100m3以上300m3未満 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無		1	33,700	33,700	WB474210	
			m 3	1	33,700	33,700	単- 88号	
計						33,700		
単価						33,700		
						33,700	円/m3	

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	T型橋脚	5m以上10m未満 100m3以上300m3未満 24-12-25(20)(高炉)高性能AE減水剤・膨張材	単位	m3	数量	1	単価	36,179
						1		36,179
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T形橋脚		5m以上10m未満 100m3以上300m3未満 各種 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無		1	38,800	38,800	WB474210	
			m 3	1	38,800	38,800	単- 89号	
計						38,800		
単価						38,800		
						38,800	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	154,000
						1		154,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物		1	158,700	158,700	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	158,700	158,700	単- 90号	
計						158,700		
						158,700		
単価						158,700		
						158,700	円/t	

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	155,000
						1		155,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物		1	159,800	159,800	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	159,800	159,800	単- 91号	
計						159,800		
						159,800		
単価						159,800		
						159,800	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	鉄筋 (ガス圧接)	D32+D32	単位	箇所	数量	1	単価	1,027
						1		1,027
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工 (手動・自動) [市場単価]		D32+D32 100箇所未満 無		1	1,058	1,058	WB810110	
			箇所	1	1,058	1,058	単- 92号	
	計					1,058		
	単価					1,058		
						1,058	円/箇所	

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	機械式鉄筋定着加工	D16 L=1mを超え2m以下	単位	箇所	数量	1	単価	316
						1		316
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工		D16 L=1mを超え2m以下		1	332	332	WYB00093	
			箇所	1	332	332	単- 93号	
	計					332		
	単価					332		
						332	円/箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	機械式鉄筋定着加工	D16 L=2mを超え3m以下	単位	箇所	数量	1	単価	359
						1		359
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工		D16 L=2mを超え3m以下		1	402	402	WYB00096	
			箇所	1	402	402	単- 94号	
計						402		
単価						402		
						402	円/箇所	

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	機械式鉄筋定着加工	D19 L=2mを超え3m以下	単位	箇所	数量	1	単価	425
						1		425
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工		D19 L=2mを超え3m以下		1	477	477	WYB00098	
			箇所	1	477	477	単- 97号	
計						477		
単価						477		
						477	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 1
						歩掛使用年月	2022. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	機械式鉄筋定着加工	D19 L=5mを超え6m以下	単位	箇所	数量	1	単価 571
						1	571
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工		D19 L=5mを超え6m以下		1	610	610	WYB00100
			箇所	1	610	610	単- 98号
計						610	
単価						610	
						610	円/箇所

						単価使用年月	2022. 1
						歩掛使用年月	2022. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	T型橋脚	5m以上10m未満 100m3以上300m3未満 24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価 32,700
						1	32,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
T形橋脚		5m以上10m未満 100m3以上300m3未満 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無		1	33,700	33,700	WB474210
			m 3	1	33,700	33,700	単- 88号
計						33,700	
単価						33,700	
						33,700	円/m3

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	T型橋脚	5m以上10m未満 100m3以上300m3未満 24-12-25 (20) (高炉)高性能AE減水剤・膨張材	単位	m3	数量	1	単価	36,179
						1		36,179
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T形橋脚		5m以上10m未満 100m3以上300m3未満 各種 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無		1	38,800	38,800	WB474210	
			m3	1	38,800	38,800	単- 89号	
計						38,800		
単価						38,800		
						38,800	円/m3	

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	154,000
						1		154,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	158,700	158,700	WB810010	
			t	1	158,700	158,700	単- 90号	
計						158,700		
単価						158,700		
						158,700	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	155,000
						1		155,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物		1	159,800	159,800	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	159,800	159,800	単- 91号	
計						159,800		
単価						159,800		
						159,800	円/t	

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	鉄筋 (ガス圧接)	D32+D32	単位	箇所	数量	1	単価	1,027
						1		1,027
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工(手動・自動) [市場単価]		D32+D32 100箇所未満 無		1	1,058	1,058	WB810110	
			箇所	1	1,058	1,058	単- 92号	
計						1,058		
単価						1,058		
						1,058	円/箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	機械式鉄筋定着加工	D16 L=1mを超え2m以下	単位	箇所	数量	1	単価	316
						1		316
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工		D16 L=1mを超え2m以下		1	332	332	WYB00097	
			箇所	1	332	332	単- 93号	
計						332		
単価						332		
						332	円/箇所	

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	機械式鉄筋定着加工	D16 L=2mを超え3m以下	単位	箇所	数量	1	単価	359
						1		359
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工		D16 L=2mを超え3m以下		1	402	402	WYB00101	
			箇所	1	402	402	単- 94号	
計						402		
単価						402		
						402	円/箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	機械式鉄筋定着加工	D16 L=4mを超え5m以下	単位	箇所	数量	1	単価	434
						1		434
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工		D16 L=4mを超え5m以下		1	482	482	WYB00099	
			箇所	1	482	482	単- 95号	
計						482		
単価						482		
						482	円/箇所	

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	プレキャストU型側溝	300×300(道路用)	単位	m	数量	1	単価	8,755
						1		8,755
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.5m3/10m		1	9,023	9,023	WB821410	
			m	1	9,023	9,023	単- 100号	
計						9,023		
単価						9,023		
						9,023	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	プレキャストU型側溝 (落蓋側溝)	300×300(縦断用)	単位	m	数量	1	単価	11,730
						1		11,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	12,100	12,100	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クラッシュラン 40~0 0.56m3/10m	m	1	12,100	12,100	単- 101号	
計						12,100		
単価						12,100		
						12,100	円/m	

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	側溝蓋 (落蓋側溝)	300用(縦断用) 防音蓋	単位	枚	数量	1	単価	3,918
						1		3,918
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		1	4,038	4,038	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	4,038	4,038	単- 102号	
計						4,038		
単価						4,038		
						4,038	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	側溝蓋 (落蓋側溝)	300用(縦断用) 集水蓋	単位	枚	数量	1	単価	7,807
						1		7,807
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	8,046	8,046	WB821430	
			枚	1	8,046	8,046	単- 103号	
計						8,046		
単価						8,046		
						8,046	円/枚	

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	暗渠排水管	据付 波状管 無孔 φ250mm シングル構造	単位	m	数量	0	単価	0
						1		2,766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 不要 全ての費用		0	0	0	CB222770	
			m	1	2,857	2,857		
計						0		
単価						2,857		
変更積算単価						0		
						2,857	円/m	
						2,766	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	鉄筋コンクリート台付管	横断管 φ300 L=2400mm	単位	m	数量	1	単価	23,390
						1		23,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 300mm 2.4m/個 全ての費用		1	24,160	24,160	CB222850	
			m	1	24,160	24,160		
計						24,160		
単価						24,160	円/m	
						24,160		

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	現場打ち集水桝 (鋼製蓋)	現場打材 500×500×500-3 18-8-25(高炉) 法面作業 補正無	単位	箇所	数量	1	単価	38,180
						1		38,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉) 0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	39,340	39,340	CB222950	
			箇所	1	39,340	39,340		
計						39,340		
単価						39,340	円/箇所	
						39,340		

1次単価表

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	現場打ち集水桝 (鋼製蓋)	現場打材 500×500×600-1 18-8-25(高炉) 法面作業 補正無	単位	箇所	数量	1	単価	41,810
						1		41,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	43,090	43,090	CB222950	
		0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	43,090	43,090		
計						43,090		
						43,090		
単価						43,090	円/箇所	
						43,090		

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	現場打ち集水桝 (鋼製蓋)	現場打材 500×500×600-2 18-8-25(高炉) 法面作業 補正無	単位	箇所	数量	1	単価	41,810
						1		41,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	43,090	43,090	CB222950	
		0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	43,090	43,090		
計						43,090		
						43,090		
単価						43,090	円/箇所	
						43,090		

1次単価表

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	現場打ち集水桝 (鋼製蓋)	現場打材 500×500×600-3 18-8-25(高炉) 法面作業 補正無	単位	箇所	数量	1	単価	41,810
						1		41,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	43,090	43,090	CB222950	
		0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	43,090	43,090		
計						43,090		
単価						43,090	円/箇所	
						43,090		

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	現場打ち集水桝 (鋼製蓋)	現場打材 500×500×700-1 18-8-25(高炉) 法面作業 補正無	単位	箇所	数量	1	単価	45,450
						1		45,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	46,830	46,830	CB222950	
		0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	46,830	46,830		
計						46,830		
単価						46,830	円/箇所	
						46,830		

1次単価表

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	現場打ち集水桝 (鋼製蓋)	現場打材 600×600×850 18-8-25(高炉) 法面作業補 正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		58,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		0	0	0	CB222950	
		0.46m3を超え0.49m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	60,400	60,400		
計						0		
						60,400		
単価						0		
						60,400	円/箇所	
変更積算単価						58,630	円/箇所	

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	現場打ち集水桝 (鋼製蓋)	現場打材 600×600×1100 18-8-25(高炉) 法面作業補 正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		83,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		0	0	0	CB222950	
		0.73m3を超え0.77m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	86,140	86,140		
計						0		
						86,140		
単価						0		
						86,140	円/箇所	
変更積算単価						83,610	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一42号	蓋 (鋼製蓋)	500×500用 T-25 並目(ボルト固定・受枠(メッキ)含む)	単位	枚	数量	1	単価	48,420
						1		48,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	49,890	49,890	WB821430	
			枚	1	49,890	49,890	単一 104号	
	計					49,890		
	単価					49,890		
						49,890	円/枚	

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一43号	蓋 (鋼製蓋)	600×600用 T-25 並目(ボルト固定・受枠(メッキ)含む)	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		38,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	39,780	39,780	単一 105号	
	計					0		
	単価					39,780		
						0		
	変更積算単価					39,780	円/枚	
						38,610	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 04
							歩掛使用年月	2022. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-44号	上水道管	HPPE φ 50	単位	m	数量	1	単価	18,916
						1		18,916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上水道移設		HPPE φ 50		1	20,160	20,160	WYB00104	
			m	1	20,160	20,160	単- 110号	
計						20,160		
単価						20,160		
						20,160	円/m	

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-45号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		7,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010	
			m 3	1	7,746	7,746	単- 113号	
計						0		
単価						7,746		
						0		
変更積算単価						7,746	円/m3	
						7,220	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	536
						1		536
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		1	553.3	553.3	CB430310	
			m 2	1	553.3	553.3		
計						553.3		
単価						553.3	円/m2	
						553.3		

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	既設人孔撤去		単位	基	数量	1	単価	76,000
						1		76,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
既設人孔撤去				1	82,900	82,900	WYB00140	
			基	1	82,900	82,900	単- 114号	
計						82,900		
単価						82,900	円/基	
						82,900		

1次単価表

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一48号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,264
						1		2,264
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		舗装版破碎			1	2,336	2,336	CB227010
		機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要)						
		無し 10.0km以下 全ての費用	m 3		1	2,336	2,336	
	計						2,336	
							2,336	
	単価						2,336	円/m3
							2,336	

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一49号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,727
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込			0	0	0	CB227010
		無し 10.9km以下 全ての費用	m 3		1	1,781	1,781	
	計						0	
							1,781	
	単価						0	
							1,781	円/m3
変更積算単価							1,727	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,116
						1		2,116
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		1	2,200	2,200	CB227010	
			m 3	1	2,200	2,200		
計						2,200		
単価						2,200	円/m3	
						2,200		

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	1,455
						1		1,455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	1,500	1,500	WB020051	
			m 3	1	1,500	1,500	単- 115号	
計						1,500		
単価						1,500	円/m3	
						1,500		

1次単価表

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				0	0	0	WB020051	
			m3	1	1,500	1,500	単- 116号	
計						0		
						1,500		
単価						0		
						1,500	円/m3	
変更積算単価								
						1,455	円/m3	

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,511
						1		1,511
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	1,600	1,600	WB020051	
			m3	1	1,600	1,600	単- 117号	
計						1,600		
						1,600		
単価						1,600		
						1,600	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	仮設舗装		単位	m2	数量	1	単価	1,765
						1		1,765
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正		無し 全ての費用			1	117.1	117.1	CB410010
			m 2	1	117.1	117.1		
表層 (車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用		m 2	1	1,726	1,726	CB410260
			m 2	1	1,726	1,726	1,843.1	
計							1,843.1	
単価							1,844	
							1,844	円/m2

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	仮設舗装 (市道横断部)		単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2,440
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用		m 2	0	0	0	CB410260
			m 2	1	2,547	2,547	0	
計							2,547	
単価							0	
							2,547	円/m2
変更積算単価							2,440	円/m2

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-56号	床掘り(ICT)	土砂 標準 土留(自立式) 障害無し	単位	m 3	数量	10	単価	482.1
						10		482.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り(ICT)		土砂 標準 土留(自立式) 障害無し		10	482.1	4,821		
			m 3	10	482.1	4,821		
計						4,821		
単価						482.1		
						482.1	円/m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-57号	床掘り(ICT)	土砂 標準 土留(自立式) 障害有り	単位	m 3	数量	10	単価	576.7
						10		576.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り(ICT)		土砂 標準 土留(自立式) 障害有り		10	576.7	5,767		
			m 3	10	576.7	5,767		
計						5,767		
単価						576.7		
						576.7	円/m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-58号	床掘り(ICT)	土砂 標準 土留(自立式) 障害無し	単位	m 3	数量	10	単価	482.1
						10		482.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り(ICT)		土砂 標準 土留(自立式) 障害無し		10	482.1	4,821		
			m 3	10	482.1	4,821		
計						4,821		
						4,821		
単価						482.1		
						482.1	円/m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-59号	床掘り(ICT)	土砂 標準 土留(自立式) 障害有り	単位	m 3	数量	10	単価	576.7
						10		576.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り(ICT)		土砂 標準 土留(自立式) 障害有り		10	576.7	5,767		
			m 3	10	576.7	5,767		
計						5,767		
						5,767		
単価						576.7		
						576.7	円/m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-60号	床掘り(ICT)	土砂 標準 土留(自立式) 障害無し	単位	m 3	数量	10	単価	482.1
						10		482.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り(ICT)		土砂 標準 土留(自立式) 障害無し		10	482.1	4,821		
			m 3	10	482.1	4,821		
計						4,821		
単価						482.1		
						482.1	円/m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-61号	床掘り(ICT)	土砂 標準 土留(自立式) 障害有り	単位	m 3	数量	10	単価	576.7
						10		576.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り(ICT)		土砂 標準 土留(自立式) 障害有り		10	576.7	5,767		
			m 3	10	576.7	5,767		
計						5,767		
単価						576.7		
						576.7	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	全回転式オールケーシング工	1,200mm 24.4m 0m 0m 0m 22m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	1,705,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.7	27,195	46,231		
とび工			人	1.7	24,675	41,947		
特殊作業員			人	1.7	25,410	43,197		
普通作業員			人	1.7	18,585	31,594		
全回転型オールケーシング掘削機運転		1,200mm 24.4m	日	1.7	261,900	445,230	WK230580 単- 222号	
クローラクレーン運転		1,200mm 24.4m	日	1.7	154,700	262,990	WK230070 単- 223号	
バックホウ運転			日	1.7	35,170	59,789	WK230570 単- 224号	
生コンクリート 高炉		30-18-25(20) C=350kg/m3以上 W/C=55%以下	m ³	27.121	18,600	504,450		
諸雑費（率+まるめ） 29%			式	1		269,572		
計						1,705,000		
単価						1,705,000	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	148,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	100,000	103,000		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	45,150	45,150		
	諸雑費(まるめ)		式	1		50		
	計					148,200		
	単価					148,200	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	146,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	98,500	101,455		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	45,150	45,150		
	諸雑費(まるめ)		式	1		95		
	計					146,700		
	単価					146,700	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	147,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	99,500	102,485			
鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	45,150	45,150			
諸雑費(まるめ)		式	1		65			
計					147,700			
単価					147,700	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	杭頭処理	1,200mm	単位	本	数量	1	単価	25,150
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.11	27,195	2,991			
特殊作業員		人	0.37	25,410	9,401			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊	日	0.11	79,500	8,745			
諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		4,013			
計					25,150			
単価					25,150	円/本		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-67号	補強リング加工費	曲げ加工 等辺山形鋼 30kg未満	単位	本	数量	1	単価	7,200
						1		7,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				1	7,200	7,200	WB020014	
			本	1	7,200	7,200	単- 225号	
	計					7,200		
						7,200		
	単価					7,200		
						7,200	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-68号	補強リング 等辺山形鋼（材料費）	L=6×50×50	単位	k g	数量	1,000	単価	111
						1,000		111
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 6 × 5 0 × 5 0		1	111,000	111,000		
			t	1	111,000	111,000		
	計					111,000		
						111,000		
	単価					111		
						111	円／k g	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-69号	補強リング加工費	穴あけ加工 等辺山形鋼	単位	箇所	数量	1	単価	100
						1		100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費				1	100	100	WYB00061	
			箇所	1	100	100	単- 226号	
	計					100		
						100		
	単価					100	円/箇所	
						100		

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-70号	補強リング固定用Uボルト（材料費）	鉄筋 D29用(ナット2個含む)	単位	個	数量	1	単価	270
						1		270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	270	270	WB020015	
			個	1	270	270	単- 227号	
	計					270		
						270		
	単価					270	円/個	
						270		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-71号	補強リング固定用Uボルト（材料費）	鉄筋 D22用(ナット2個含む)	単位	個	数量	1	単価	250
						1		250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	250	250	WB020015	
			個	1	250	250	単- 228号	
	計					250		
	単価					250		
						250	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-72号	スペーサー固定金具（材料費）	鉄筋 D29用(ナット2個及び裏当て材含む)	単位	個	数量	1	単価	432
						1		432
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	432	432	WB020015	
			個	1	432	432	単- 229号	
	計					432		
	単価					432		
						432	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-73号	スパーサー固定金具（材料費）	鉄筋 D22用(ナット2個及び裏当て材含む)	単位	個	数量	1	単価	408
						1	408	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	408	408	WB020015	
			個	1	408	408	単- 230号	
計						408		
						408		
単価						408	円/個	
						408		

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	処分費（m3）		単位	m3	数量	100	単価	1,500
						100		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（コンクリート殻(無筋)）		(株)西園機動建設						
			m3	100	1,500	150,000		
計						150,000		
						150,000		
単価						1,500	円/m3	
						1,500		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	全回転式オールケーシング工	1,200mm 25.2m 0m 0m 0m 22.5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	1,738,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.73	27,195	47,047			
とび工		人	1.73	24,675	42,687			
特殊作業員		人	1.73	25,410	43,959			
普通作業員		人	1.73	18,585	32,152			
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,200mm 25.2m	日	1.73	261,900	453,087	WK230580 単- 231号		
クローラクレーン運転	1,200mm 25.2m	日	1.73	154,700	267,631	WK230070 単- 232号		
バックホウ運転		日	1.73	35,170	60,844	WK230570 単- 224号		
生コンクリート 高炉	30-18-25(20) C=350kg/m3以上 W/C=55%以下	m ³	27.737	18,600	515,908			
諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		274,685			
計					1,738,000			
単価					1,738,000	円/本		

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-76号	補強リング 等辺山形鋼（材料費）	L=6×50×50	単位	k g	数量	1,000	単価	111
						1,000	111	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 6 × 5 0 × 5 0		1	111,000	111,000		
			t	1	111,000	111,000		
計						111,000		
単価						111		
						111	円 / k g	

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-77号	補強リング固定用Uボルト（材料費）	鉄筋 D32用(ナット2個含む)	単位	個	数量	1	単価	270
						1	270	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	270	270	WB020015	
			個	1	270	270	単- 233号	
計						270		
単価						270		
						270	円 / 個	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-78号	補強リング固定用Uボルト（材料費）	鉄筋 D25用(ナット2個含む)	単位	個	数量	1	単価	260
						1		260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	260	260	WB020015	
			個	1	260	260	単- 234号	
計						260		
単価						260		
						260	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-79号	スペーサー固定金具（材料費）	鉄筋 D32用(ナット2個及び裏当て材含む)	単位	個	数量	1	単価	440
						1		440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	440	440	WB020015	
			個	1	440	440	単- 235号	
計						440		
単価						440		
						440	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	スペーサー固定金具（材料費）	鉄筋 D25用(ナット2個及び裏当て材含む)	単位	個	数量	1	単価	415
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	415	415	WB020015	
			個	1	415	415	単- 236号	
計						415		
単価						415		
						415	円/個	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	全回転式オールケーシング工	1,200mm 22.6m 0m 0m 0m 20m 生コンクリート各種	単位	本	数量	単価	金額	単価	1,624,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役									
			人	1.65	27,195		44,871		
とび工									
			人	1.65	24,675		40,713		
特殊作業員									
			人	1.65	25,410		41,926		
普通作業員									
			人	1.65	18,585		30,665		
全回転型オールケーシング掘削機運転		1,200mm 22.6m							WK230580
			日	1.65	261,900		432,135		単- 237号
クローラクレーン運転		1,200mm 22.6m							WK230070
			日	1.65	154,700		255,255		単- 238号
バックホウ運転									WK230570
			日	1.65	35,170		58,030		単- 224号
生コンクリート 高炉		30-18-25(20) C=350kg/m3以上 W/C=55%以下							
			m ³	24.655	18,600		458,583		
諸雑費（率+まるめ） 29%									
			式	1			261,822		
計							1,624,000		
単価							1,624,000		円/本

参考資料（１）

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-82号	補強リング加工費	曲げ加工 等辺山形鋼 30kg未満	単位	本	数量	1	単価	7,200
						1		7,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				1	7,200	7,200	WB020014	
			本	1	7,200	7,200	単- 225号	
計						7,200		
						7,200		
単価						7,200		
						7,200	円／本	

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-83号	補強リング 等辺山形鋼（材料費）	L=6×50×50	単位	k g	数量	1,000	単価	111
						1,000		111
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 6 × 5 0 × 5 0		1	111,000	111,000		
			t	1	111,000	111,000		
計						111,000		
						111,000		
単価						111		
						111	円／k g	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-84号	補強リング加工費	穴あけ加工 等辺山形鋼	単位	箇所	数量	1	単価	100
						1	100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費				1	100	100	WYB00081	
			箇所	1	100	100	単- 226号	
計						100		
						100		
単価						100	円/箇所	
						100		

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-85号	補強リング固定用Uボルト（材料費）	鉄筋 D25用(ナット2個含む)	単位	個	数量	1	単価	260
						1	260	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	260	260	WB020015	
			個	1	260	260	単- 234号	
計						260		
						260		
単価						260	円/個	
						260		

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-86号	補強リング固定用Uボルト（材料費）	鉄筋 D22用(ナット2個含む)	単位	個	数量	1	単価	250
						1	250	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	250	250	WB020015	
			個	1	250	250	単- 228号	
計						250		
						250		
単価						250	円/個	
						250		

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-87号	スペーサー固定金具（材料費）	鉄筋 D25用(ナット2個及び裏当て材含む)	単位	個	数量	1	単価	415
						1	415	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	415	415	WB020015	
			個	1	415	415	単- 236号	
計						415		
						415		
単価						415	円/個	
						415		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	T形橋脚	5m以上10m未満 100m3以上300m3未満 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	33,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.6	27,195	16,317			
特殊作業員			人	0.2	25,410	5,082			
型わく工			人	1.8	27,090	48,762			
とび工			人	0.6	24,675	14,805			
普通作業員			人	1.6	18,585	29,736			
生コンクリート 高炉		24-12-25(20)	m 3	10.2	17,500	178,500			
コンクリートポンプ車運転ブーム式90~110m3		無	日	0.06	90,420	5,425		WK470110 単- 239号	
雑工種 6%			式	1		7,207			
諸雑費(率+まるめ) 26%			式	1		31,166			
計						337,000			
単価						33,700		円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	T形橋脚	5m以上10m未満 100m3以上300m3未満 各種 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	38,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.6	27,195	16,317			
特殊作業員			人	0.2	25,410	5,082			
型わく工			人	1.8	27,090	48,762			
とび工			人	0.6	24,675	14,805			
普通作業員			人	1.6	18,585	29,736			
生コンクリート 高炉		24-12-25(20) W/C=55%以下 高性能AE減水剤・膨張剤	m 3	10.2	22,500	229,500			
コンクリートポンプ車運転ブーム式90～110m3		無	日	0.06	90,420	5,425		WK470110 単- 239号	
雑工種 6%			式	1		7,207			
諸雑費（率+まるめ） 26%			式	1		31,166			
計						388,000			
単価						38,800		円/m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	158,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	98,500	101,455			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	57,225	57,225			
諸雑費 (まるめ)		式	1		20			
計					158,700			
単価					158,700	円/t		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	159,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	99,500	102,485		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	57,225	57,225		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		90		
	計					159,800		
	単価					159,800	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-92号	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D32+D32 100箇所未満 無	単位	箇所	数量	1	単価	1,058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D32+D32	箇所	1	1,058.46	1,058		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,058		
単価						1,058	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-93号	機械式鉄筋定着加工	D16 L=1mを超え2m以下	単位	箇所	数量	1	単価	332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工		D16 L=1mを超え2m以下	箇所	1	332	332		
計						332		
単価						332	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-94号	機械式鉄筋定着加工	D16 L=2mを超え3m以下	単位	箇所	数量	1	単価	402
						1		402
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工		D16 L=2mを超え3m以下		1	402	402		
			箇所	1	402	402		
計						402		
単価						402		
						402	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-95号	機械式鉄筋定着加工	D16 L=4mを超え5m以下	単位	箇所	数量	1	単価	482
						1		482
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工		D16 L=4mを超え5m以下		1	482	482		
			箇所	1	482	482		
計						482		
単価						482		
						482	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-96号	円型型枠（材料費）	内径150mm	単位	m	数量	1	単価	418
						1		418
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
円形空洞型枠		D150		1	418	418		
			m	1	418	418		
計						418		
単価						418		
						418	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-97号	機械式鉄筋定着加工	D19 L=2mを超え3m以下	単位	箇所	数量	1	単価	477
						1		477
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工		D19 L=2mを超え3m以下		1	477	477		
			箇所	1	477	477		
計						477		
単価						477		
						477	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-98号	機械式鉄筋定着加工	D19 L=5mを超え6m以下	単位	箇所	数量	1	単価	610
						1		610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工		D19 L=5mを超え6m以下		1	610	610		
			箇所	1	610	610		
計						610		
単価						610		
						610	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-99号	円型型枠（材料費）	内径125mm	単位	m	数量	1	単価	349
						1		349
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
円形空洞型枠		D 1 2 5		1	349	349		
			m	1	349	349		
計						349		
単価						349		
						349	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	9,023
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,517	35,170		
	U型側溝	300×300×2000(道路用)	個	5	10,700	53,500		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.6	2,600	1,560		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					90,230		
	単価					9,023	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャー 40~0 0.56m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	12,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,517	35,170		
	落蓋側溝	300×300×2000 縦断用 T-25	個	5	16,800	84,000		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.672	2,600	1,747		
	諸雑費(まるめ)		式	1		83		
	計					121,000		
	単価					12,100	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	4,038
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	778	77,800		
	側溝蓋(落蓋側溝)	300×300用(防音蓋) L=500 T=25	枚	100	3,260	326,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					403,800		
	単価					4,038	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	8,046
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	316	31,600		
	側溝蓋(落蓋側溝)	300×300用(集水蓋) L=500 T-25 樹脂集水蓋	枚	100	7,730	773,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					804,600		
	単価					8,046	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	49,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	778	77,800		
	鋼製蓋	500×500用 T-25 並目(ボルト固定・受枠(メッキ含む))	枚	100	49,110	4,911,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		200		
	計					4,989,000		
	単価					49,890	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	39,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	778	77,800		
	鋼製蓋	600×600用 T-25 並目(ボルト固定・受枠(メッキ含む))	枚	100	39,000	3,900,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		200		
	計					3,978,000		
	単価					39,780	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	型枠工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	5,001
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.43	27,195	11,693				
型わく工		人	0.86	27,090	23,297				
普通作業員		人	0.52	18,585	9,664				
諸雑費（率+まるめ） 12%		式	1		5,356				
計					50,010				
単価					5,001	円/m ²			

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	100	単価	1,921
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	27,195	27,195		
普通作業員			人	3.2	18,585	59,472		
生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m ³	6.05	17,000	102,850		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		2,583		
計						192,100		
単価						1,921	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	83.72
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.09	27,195	2,447		
	普通作業員		人	0.31	18,585	5,761		
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		164		
	計					8,372		
	単価					83.72	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2,949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	27,195	27,195		
	普通作業員		人	3.2	18,585	59,472		
	生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m 3	12.1	17,000	205,700		
	諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		2,533		
	計					294,900		
	単価					2,949	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	上水道移設	HPPE φ50	単位	m	数量	65.5	65.5	20,160	20,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	上水道管移設	据付 φ50 土工含む		1		491,000			
			式	1		491,000			
	上水道管用ポリエチレン管	片受直管 φ50 L=5000		10	14,310	143,100			
			本	10	14,310	143,100			
	水道管用ポリエチレン管	直管 φ50 L=5000		3	9,100	27,300			
			本	3	9,100	27,300			
	E F ベント (両受)	φ50×45°		2	22,280	44,560			
			個	2	22,280	44,560			
	E F ベント (両受)	φ50×22°		4	20,100	80,400			
			個	4	20,100	80,400			
	E F ベント (両受)	φ50×11°		5	20,100	100,500			
			個	5	20,100	100,500			
	E F ソケット	φ50		3	4,080	12,240			
			個	3	4,080	12,240			
	異種管継手			3	41,550	124,650			
			個	3	41,550	124,650			
	E F チーズ (両受)			1	25,260	25,260			
			個	1	25,260	25,260			
	P E 挿し口付ソフトシール仕切弁	φ50		1	151,900	151,900			
			個	1	151,900	151,900			
	仕切弁室	φ50 H=800用		1	79,950	79,950			
			箇所	1	79,950	79,950			

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	上水道移設	HPPE φ50	単位	m	数量	65.5	単価	20,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設管表示シート		水道用 (アルミ入) ・W150 (ダブル折)		65.5	370	24,235		20,160
			m	65.5	370	24,235		
管明示テープ		HPPE φ50・幅3cm		15	88	1,320		
			m	15	88	1,320		
表示ピン		水道用		14	900	12,600		
			本	14	900	12,600		
雑材		水道移設工事用		1		1,985		
			式	1		1,985		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						1,321,000		
						1,321,000		
単価						20,160		
						20,160	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	下水道移設	VU φ 150	単位	m	数量	53.6	単価	114,100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	下水道管移設	据付 φ 150 土工含む			1		2,743,000	
			式		1		2,743,000	
	1号マンホール	T-14 3箇所			1		2,022,000	
			式		1		2,022,000	
	小型マンホール	T-14 1箇所			1		238,000	
			式		1		238,000	
	仮設材等	上水道・下水道管含む			1		742,000	
			式		1		742,000	
	付帯工 (上下水道管移設費)	試験掘り・下水道切回し			1		371,000	
			式		1		371,000	
	諸雑費 (まるめ)				1		0	
			式		1		0	
	計						6,116,000	
							6,116,000	
	単価						114,100	
							114,100	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1.000-00-00-2-0	
単-112号	諸経費（上下水道管移設費）		単位	式	数量	1	単価	1,850,000
						1		1,850,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸経費（上下水道管移設）				1		1,850,000		
			式	1		1,850,000		
	計					1,850,000		
						1,850,000		
	単価					1,850,000		
						1,850,000	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-113号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	7,746
						1		7,746
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m 3	1	7,746	7,746		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
	計					7,746		
						7,746		
	単価					7,746	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	既設人孔撤去	単位	基	数量	1	単価	82,900	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.5	27,195		13,597	
		人		0.5	27,195		13,597	
	特殊作業員			0.5	25,410		12,705	
		人		0.5	25,410		12,705	
	普通作業員			1	18,585		18,585	
		人		1	18,585		18,585	
	バックホウ運転（クローラ型）	山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン機能付2.9t吊		4	8,212		32,848	WYB00143
			時間	4	8,212		32,848	単- 240号
	空気圧縮機運転（可搬式・エンジン・スクリュ型）	5m3/min		0.5	8,520		4,260	WYB00144
			日	0.5	8,520		4,260	単- 241号
	さく岩機（コンクリートブレーカ）	20kg級		0.5	265		132	
			日	0.5	265		132	
	諸雑費（率+まるめ）			1			773	
	1%			1			773	
	計						82,900	
	単価						82,900	
							82,900	円/基

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-115号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
						100		1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (アスファルト殻(掘削))		(株)西園機動建設						
			m ³	100	1,500	150,000		
	計					150,000		
	単価					1,500	円/m ³	

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-116号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
						100		1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (コンクリート殻(無筋))		(株)西園機動建設						
			m ³	100	1,500	150,000		
	計					150,000		
	単価					1,500	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単-117号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価
					100		1,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（コンクリート殻(鉄筋)）		(株)西園機動建設	m ³	100	1,600	160,000	
計						160,000	
単価						1,600	円/m ³

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単-118号	土木一般世話役（昼間）		単位	時間	数量		単価
					1		3,399
					1		3,399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.125	27,195	3,399	
			人	0.125	27,195	3,399	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3,399	
単価						3,399	
						3,399	円/時間

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-119号	運転手（特殊）（昼間）		単位	時間	数量	1	単価	3,228
						1		3,228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0.125	25,830	3,228		
			人	0.125	25,830	3,228		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,228		
単価						3,228		
						3,228	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-120号	運転手（一般）（昼間）		単位	時間	数量	1	単価	2,900
						1		2,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0.125	23,205	2,900		
			人	0.125	23,205	2,900		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,900		
単価						2,900		
						2,900	円/時間	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0		
単-121号	普通作業員（昼間）			単位	時間	数量	1	単価	2,323
						1			2,323
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員					0.125	18,585	2,323		
				人	0.125	18,585	2,323		
諸雑費（まるめ）					1		0		
				式	1		0		
計							2,323		
単価							2,323		
							2,323	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0		
単-122号	土木一般世話役（昼間）			単位	時間	数量	0	単価	0
						1			3,399
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0	0	0		
				人	0.125	27,195	3,399		
諸雑費（まるめ）					0		0		
				式	1		0		
計							0		
単価							3,399		
							3,399	円/時間	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-123号	運転手（特殊）（昼間）		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3,228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0.125	25,830	3,228		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3,228		
単価						0		
						3,228	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-124号	運転手（一般）（昼間）		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	0.125	23,205	2,900		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,900		
単価						0		
						2,900	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	普通作業員（昼間）		単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.125	18,585	2,323		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						2,323		
	単価					0		
						2,323	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	ダンプトラック（損料）	4t積級(燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	2,357
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		5.8	137	794		
			L	5.8	137	794		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		1	1,510	1,510		
			時間	1	1,510	1,510		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		1	53	53		
			時間	1	53	53		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					2,357		
						2,357		
	単価					2,357		
						2,357	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	バックホウ (損料)	山積0.28m3 [排ガス型(第1次)] (燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	2,693
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		6.3	137	863		
			L	6.3	137	863		
	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.28m3		1	1,830	1,830		
			時間	1	1,830	1,830		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					2,693		
						2,693		
	単価					2,693		
						2,693	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	バックホウ（損料）	山積0.16m3 [排ガス型(第1次)] (燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	1,948
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		4.1	137	561		
			L	4.1	137	561		
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型(第1次)山積0.16m3		0.125	11,100	1,387		
			日	0.125	11,100	1,387		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					1,948		
						1,948		
	単価					1,948		
						1,948	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	ダンプトラック（損料）	4t積級(燃料含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油	1. 2号			0	0	0	
			L		5.8	137	794	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級			0	0	0	
			時間		1	1,510	1,510	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ			0	0	0	
			時間		1	53	53	
	諸雑費（まるめ）				0		0	
			式		1		0	
	計						0	
							2,357	
	単価						0	
							2,357	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	バックホウ (損料)	山積0.28m3 [排ガス型(第1次)] (燃料含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号			0	0	0	
			L	6.3		137	863	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第1次) 山積0. 2 8 m 3			0	0	0	
			時間	1		1,830	1,830	
諸雑費 (まるめ)					0		0	
			式	1			0	
計							0	
							2,693	
単価							0	
							2,693	円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	バックホウ（損料）	山積0.16m3 [排ガス型(第1次)] (燃料含む)	単位	時間	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	軽油	1. 2号		0	0	0			
			L	4.1	137	561			
	バックホウ（クローラ）[標準]	排ガス型(第1次)山積0.16m3		0	0	0			
			日	0.125	11,100	1,387			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						1,948			
	単価					0			
						1,948		円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	耐候性枕土のう	270×900	単位	袋	数量	1	単価	241
						1		241
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	耐候性枕土のう	270×900		1	241	241		
			袋	1	241	241		
	計					241		
	単価					241		
						241	円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第2次) 235kW 無し III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	11,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.303	27,195	8,240		
とび工			人	0.606	24,675	14,953		
普通作業員			人	0.303	18,585	5,631		
パイプロハンマ杭打機運転(陸上施工)		打込み 油圧式排出ガス対策型(第2次)235kW III型	日	0.303	284,100	86,082	WK250010 単- 242号	
諸雑費(率+まるめ) 1%			式	1		1,094		
計						116,000		
単価						11,600	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 油圧式235kW 9m以下	単位	枚	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.172	27,195	4,677			
とび工		人	0.345	24,675	8,512			
普通作業員		人	0.172	18,585	3,196			
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式排出ガス対策型(第2次)235kW	日	0.172	242,100	41,641	WK250010 単- 243号		
諸雑費（率+まるめ） 0.2%		式	1		114			
計					58,140			
単価					5,814	円/枚		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 8.5m/枚 69日 無 有 3500円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	9,241
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板 (本矢板)	3型 (60kg/m)	t	0.51	5,520	2,815		
	鋼矢板 修理費及びび損耗費		t	0.51	12,600	6,426		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					9,241		
	単価					9,241	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 8.5m/枚 59日 無 有 3500円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鋼矢板（本矢板）	3型（60kg/m）	t	0.51	4,720	2,407	
	鋼矢板 修理費及びび損耗費		t	0.51	12,600	6,426	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					8,833	
	単価					8,833	円/枚

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 8.5m/枚 46日 無 有 3500円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	8,302
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板 (本矢板)	3型 (60kg/m)	t	0.51	3,680	1,876			
鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0.51	12,600	6,426			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					8,302			
単価					8,302		円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	ポンプ設置・撤去	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	77,920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	27,195	13,597			
特殊作業員		人	0.1	25,410	2,541			
普通作業員		人	2	18,585	37,170			
バックホウ運転		日	0.5	49,210	24,605	WK250540 単- 244号		
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					77,920			
単価					77,920	円/箇所		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-139号	濁水ろ過フィルター材（材料費）	φ300 L=2000	単位	m	数量	1	単価	6,600
						1		6,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m）				1	6,600	6,600	WB020011	
			m	1	6,600	6,600	単- 245号	
計						6,600		
単価						6,600		
						6,600	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-140号	濁水ろ過フィルター材（材料費）	φ300 L=2000	単位	m	数量	0	単価	0
						1		6,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m）				0	0	0	WB020011	
			m	1	6,600	6,600	単- 246号	
計						0		
単価						6,600		
						6,600	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-141号	単管パイプ（材料費）（中古品）	長2000×外径48.6×厚2.4	単位	本	数量	0	単価	0
						1		1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ（材料費）（中古品）		長2000×外径48.6×厚2.4		0	0	0		
			本	1	1,000	1,000		
計						0		
						1,000		
単価						0		
						1,000	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-142号	単管パイプ（材料費）（中古品）	長1500×外径48.6×厚2.4	単位	本	数量	0	単価	0
						1		750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ（材料費）（中古品）		長1500×外径48.6×厚2.4		0	0	0		
			本	1	750	750		
計						0		
						750		
単価						0		
						750	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-143号	単管パイプ（材料費）（中古品）	長500×外径48.6×厚2.4	単位	本	数量	0	単価	0
						1		500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ（材料費）（中古品）		長500×外径48.6×厚2.4		0	0	0		
			本	1	500	500		
計						0		
						500		
単価						0		
						500	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-144号	直交クランプ（材料費）（中古品）	φ48.6用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直交クランプ（材料費）（中古品）		φ48.6用		0	0	0		
			個	1	280	280		
計						0		
						280		
単価						0		
						280	円／個	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	固定ベース（材料費）（中古品）	単位	個	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	固定ベース（材料費）（中古品）			0	0	0		
		個		1	220	220		
	計					0		
	単価					220		円/個

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	汚濁処理装置設置	10m3/Hr処理	単位	箇所	数量	1	377,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	3	27,195	81,585	
	機械工		人	5	25,725	128,625	
	電工		人	3	20,685	62,055	
	普通作業員		人	4	18,585	74,340	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊	日	1	30,800	30,800	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		95	
	計					377,500	
	単価					377,500	円/箇所
						377,500	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	濁水処理装置（賃料）	10m3/Hr処理 賃料期間2.4ヶ月	単位	基	数量	1	単価	1,828,000
						1		1,828,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	濁水処理装置（賃料）	10m3/Hr処理		2.4	406,600	975,840		
			基・月	2.4	406,600	975,840		
	濁水処理装置（補償料）			72	450	32,400		
			日	72	450	32,400		
	濁水処理装置（基本管理料）			1	150,000	150,000		
			回	1	150,000	150,000		
	濁水処理装置（運搬費）			2	81,600	163,200		
			回	2	81,600	163,200		
	濁水処理装置（返納整備料）			1	406,600	406,600		
			回	1	406,600	406,600		
	濁水処理装置（諸経費）			1	100,000	100,000		
			回	1	100,000	100,000		
	計					1,828,040		
						1,828,040		
	単価					1,828,000		
						1,828,000	円／基	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	配管・配線材料（賃料）	原水打込み・オーバーフロー配管、その他部品含む(初回)	単位	式	数量	1	単価	69,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	原水打込み配管（賃料）	2インチ×10m		1	7,330	7,330		
			回	1	7,330	7,330		
	オーバーフロー配管（賃料）	4インチ×5m		1	25,000	25,000		
			回	1	25,000	25,000		
	配線材料（賃料）	雑材料含む		1	37,000	37,000		
			回	1	37,000	37,000		
	計					69,330		
						69,330		
	単価					69,330		
						69,330		円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	原水打込ポンプ（賃料）	賃料期間2.4ヶ月	単位	台	数量	2	単価	109,400
						2		109,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	原水打込ポンプ（賃料）	2台		2.4	34,600	83,040		
			台・月	2.4	34,600	83,040		
	原水打込みポンプ（基本管理料）			2	5,330	10,660		
			回	2	5,330	10,660		
	原水打込みポンプ（交通費）			2	62,600	125,200		
			回	2	62,600	125,200		
	計					218,900		
						218,900		
	単価					109,400		
						109,400	円／台	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	エンジン発電機（賃料）	25KVA 賃料期間2.4ヶ月	単位	台	数量	1	単価	134,900
						1		134,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	エンジン発電機（賃料）	25KVA		2.4	45,000	108,000		
			台・月	2.4	45,000	108,000		
	エンジン発電機（補償料）			72	333	23,976		
			日	72	333	23,976		
	エンジン発電機（基本管理料）			1	3,000	3,000		
			回	1	3,000	3,000		
	計					134,976		
						134,976		
	単価					134,900		
						134,900	円/台	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	ノッチタンク（賃料）	3m3	単位	基	数量	1	225,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ノッチタンク（賃料）	3m3		2.4	30,000	72,000	
			基・月	2.4	30,000	72,000	
	ノッチタンク（補償料）			72	90	6,480	
			日	72	90	6,480	
	ノッチタンク（基本管理料）			1	12,300	12,300	
			回	1	12,300	12,300	
	ノッチタンク（納入運賃）			1	67,600	67,600	
			回	1	67,600	67,600	
	ノッチタンク（引取運賃）			1	67,600	67,600	
			回	1	67,600	67,600	
	計					225,980	
						225,980	
	単価					225,900	
						225,900	円／基

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	汚濁処理装置設置	10m3/Hr処理	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3	27,195	81,585		
	機械工		人	5	25,725	128,625		
	電工		人	3	20,685	62,055		
	普通作業員		人	4	18,585	74,340		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊	日	1	30,800	30,800		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		95		
	計					377,500		
	単価					377,500	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 - 153号	濁水処理装置（賃料）	10m3/Hr処理 賃料期間2.4ヶ月	単位	基	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	濁水処理装置（賃料）	10m3/Hr処理		0	0	0	
			基・月	2.4	406,600	975,840	
	濁水処理装置（基本管理料）			0	0	0	
			回	1	150,000	150,000	
	濁水処理装置（返納整備料）			0	0	0	
			回	1	406,600	406,600	
	計					0	
						1,532,440	
	単価					0	
						1,532,000	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	配管・配線材料（賃料）	原水打込み・オーバーフロー配管、その他部品含む(初回)	単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	原水打込み配管（賃料）	2インチ×10m		0	0	0		
			回	1	7,330	7,330		
	オーバーフロー配管（賃料）	4インチ×5m		0	0	0		
			回	1	25,000	25,000		
	配線材料（賃料）	雑材料含む		0	0	0		
			回	1	37,000	37,000		
	計					0		
						69,330		
	単価					0		
						69,330	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-155号	原水打込ポンプ（賃料）	賃料期間2.4ヶ月	単位	台	数量	0	単価	0
						2		46,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
原水打込ポンプ（賃料）		2台		0	0	0		
			台・月	2.4	34,600	83,040		
原水打込みポンプ（基本管理料）				0	0	0		
			回	2	5,330	10,660		
計						0		
						93,700		
単価						0		
						46,850	円/台	

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-156号	エンジン発電機（賃料）	25KVA 賃料期間2.4ヶ月	単位	台	数量	0	単価	0
						1		111,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エンジン発電機（賃料）		25KVA		0	0	0		
			台・月	2.4	45,000	108,000		
エンジン発電機（基本管理料）				0	0	0		
			回	1	3,000	3,000		
計						0		
						111,000		
単価						0		
						111,000	円/台	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	ノッチタンク（賃料）	3m3	単位	基	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ノッチタンク（賃料）	3m3			0	0	0	
			基・月	2.4	30,000		72,000	
	ノッチタンク（基本管理料）				0	0	0	
			回	1	12,300		12,300	
	計						0	
							84,300	
	単価						0	
							84,300	円/基

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	防じん対策設置	H=3.4m	単位	m	数量	100	2,737
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			3	27,195	81,585	
			人	3	27,195	81,585	
	普通作業員			9	18,585	167,265	
			人	9	18,585	167,265	
	諸雑費（率+まるめ） 10%			1		24,850	
			式	1		24,850	
	計					273,700	
	単価					2,737	
						2,737	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-159号	H=3.4m	単位	m		100	1,368
					100	1,368
土木一般世話役		人	1.5	27,195	40,792	
普通作業員		人	4.5	18,585	83,632	
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		12,376	
計					136,800	
単価					1,368	円/m
					1,368	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-160号	単管パイプ（賃料）	長1000×外径48.6×厚2.4【供用日数198日】	単位	本	数量	1	単価	66
						1		66
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ賃料（基本料）		長1000×外径48.6×厚2.4		1	9	9		
			本	1	9	9		
単管パイプ賃料（日当り）		長1000×外径48.6×厚2.4		198	0.29	57		
			本・日	198	0.29	57		
計						66		
						66		
単価						66	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-161号	単管パイプ（賃料）	長1500×外径48.6×厚2.4【供用日数198日】	単位	本	数量	1	単価	98
						1		98
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ賃料（基本料）		長1500×外径48.6×厚2.4		1	13	13		
			本	1	13	13		
単管パイプ賃料（日当り）		長1500×外径48.6×厚2.4		198	0.43	85		
			本・日	198	0.43	85		
計						98		
						98		
単価						98	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-162号	単管パイプ（賃料）	長3500×外径48.6×厚2.4【供用日数198日】	単位	本	数量	1	単価	230
						1		230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ賃料（基本料）		長3500×外径48.6×厚2.4		1	31	31		
			本	1	31	31		
単管パイプ賃料（日当り）		長3500×外径48.6×厚2.4		198	1.01	199		
			本・日	198	1.01	199		
計						230		
						230		
単価						230	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-163号	単管パイプ（賃料）	長5000×外径48.6×厚2.4【供用日数198日】	単位	本	数量	1	単価	332
						1		332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ賃料（基本料）		長5000×外径48.6×厚2.4		1	45	45		
			本	1	45	45		
単管パイプ賃料（日当り）		長5000×外径48.6×厚2.4		198	1.45	287		
			本・日	198	1.45	287		
計						332		
						332		
単価						332	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-164号	単管パイプ（賃料）	長4000×外径48.6×厚2.4【供用日数198日】	単位	本	数量	1	単価	265
						1		265
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ賃料（基本料）		長4000×外径48.6×厚2.4		1	36	36		
			本	1	36	36		
単管パイプ賃料（日当り）		長4000×外径48.6×厚2.4		198	1.16	229		
			本・日	198	1.16	229		
計						265		
						265		
単価						265	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-165号	単管パイプ（賃料）	長3000×外径48.6×厚2.4【供用日数198日】	単位	本	数量	1	単価	199
						1		199
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ賃料（基本料）		長3000×外径48.6×厚2.4		1	27	27		
			本	1	27	27		
単管パイプ賃料（日当り）		長3000×外径48.6×厚2.4		198	0.87	172		
			本・日	198	0.87	172		
計						199		
						199		
単価						199	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-166号	自在クランプ（賃料）	φ 48.6用【供用日数198日】	単位	個	数量	1	単価	84
						1		84
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自在クランプ賃料（基本料）		φ 48.6用		1	13	13		
			個	1	13	13		
自在クランプ賃料（日当り）		φ 48.6用		198	0.36	71		
			個・日	198	0.36	71		
計						84		
						84		
単価						84		円／個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-167号	直交クランプ（賃料）	φ 48.6用【供用日数198日】	単位	個	数量	1	単価	84
						1		84
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直交クランプ賃料（基本料）		φ 48.6用		1	13	13		
			個	1	13	13		
直交クランプ賃料（日当り）		φ 48.6用		198	0.36	71		
			個・日	198	0.36	71		
計						84		
						84		
単価						84		円／個

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-168号	パイプジョイント（賃料）	φ48.6用【供用日数198日】	単位	個	数量	1	単価	77
						1		77
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプジョイント賃料（基本料）		φ48.6用		1	14	14		
			個	1	14	14		
パイプジョイント賃料（日当り）		φ48.6用		198	0.32	63		
			個・日	198	0.32	63		
計						77		
						77		
単価						77		円/個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-169号	防音シート（賃料）	1.8m×3.4m【供用日数198日】	単位	枚	数量	1	単価	10,790
						1		10,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防音シート賃料（基本料）		1.8m×3.4m		1	500	500		
			枚	1	500	500		
防音シート賃料（日当り）		1.8m×3.4m		198	52	10,296		
			枚・日	198	52	10,296		
計						10,796		
						10,796		
単価						10,790		円/枚
						10,790		円/枚

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-170号	単管パイプ（賃料）	長1000×外径48.6×厚2.4【供用日数96日】	単位	本	数量	1	単価	36
						1		36
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ賃料（基本料）		長1000×外径48.6×厚2.4		1	9	9		
			本	1	9	9		
単管パイプ賃料（日当り）		長1000×外径48.6×厚2.4		96	0.29	27		
			本・日	96	0.29	27		
計						36		
単価						36		
						36	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-171号	単管パイプ（賃料）	長1500×外径48.6×厚2.4【供用日数96日】	単位	本	数量	1	単価	54
						1		54
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ賃料（基本料）		長1500×外径48.6×厚2.4		1	13	13		
			本	1	13	13		
単管パイプ賃料（日当り）		長1500×外径48.6×厚2.4		96	0.43	41		
			本・日	96	0.43	41		
計						54		
単価						54		
						54	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-172号	単管パイプ（賃料）	長3500×外径48.6×厚2.4【供用日数96日】	単位	本	数量	1	単価	127
						1		127
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ賃料（基本料）		長3500×外径48.6×厚2.4		1	31	31		
			本	1	31	31		
単管パイプ賃料（日当り）		長3500×外径48.6×厚2.4		96	1.01	96		
			本・日	96	1.01	96		
計						127		
						127		
単価						127	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-173号	単管パイプ（賃料）	長5000×外径48.6×厚2.4【供用日数96日】	単位	本	数量	1	単価	184
						1		184
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ賃料（基本料）		長5000×外径48.6×厚2.4		1	45	45		
			本	1	45	45		
単管パイプ賃料（日当り）		長5000×外径48.6×厚2.4		96	1.45	139		
			本・日	96	1.45	139		
計						184		
						184		
単価						184	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-174号	単管パイプ（賃料）	長3000×外径48.6×厚2.4【供用日数96日】	単位	本	数量	1	単価	110
						1		110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ賃料（基本料）		長3000×外径48.6×厚2.4		1	27	27		
			本	1	27	27		
単管パイプ賃料（日当り）		長3000×外径48.6×厚2.4		96	0.87	83		
			本・日	96	0.87	83		
計						110		
						110		
単価						110		
						110	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-175号	自在クランプ（賃料）	φ48.6用【供用日数96日】	単位	個	数量	1	単価	47
						1		47
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自在クランプ賃料（基本料）		φ48.6用		1	13	13		
			個	1	13	13		
自在クランプ賃料（日当り）		φ48.6用		96	0.36	34		
			個・日	96	0.36	34		
計						47		
						47		
単価						47		
						47	円／個	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-176号	直交クランプ（賃料）	φ 48.6用【供用日数96日】	単位	個	数量	1	単価	47
						1		47
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直交クランプ賃料（基本料）		φ 48.6用		1	13	13		
			個	1	13	13		
直交クランプ賃料（日当り）		φ 48.6用		96	0.36	34		
			個・日	96	0.36	34		
計						47		
単価						47	円/個	

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-177号	パイプジョイント（賃料）	φ 48.6用【供用日数96日】	単位	個	数量	1	単価	44
						1		44
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプジョイント賃料（基本料）		φ 48.6用		1	14	14		
			個	1	14	14		
パイプジョイント賃料（日当り）		φ 48.6用		96	0.32	30		
			個・日	96	0.32	30		
計						44		
単価						44	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	防音シート (賃料)	1.8m×3.4m 【供用日数96日】	単位	枚	数量	1	単価	5,492
						1		5,492
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防音シート賃料 (基本料)	1.8m×3.4m		1	500	500		
			枚	1	500	500		
	防音シート賃料 (日当り)	1.8m×3.4m		96	52	4,992		
			枚・日	96	52	4,992		
	計					5,492		
	単価					5,492		
						5,492	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-179号	防じん対策設置	H=3.4m	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	普通作業員		人	3	27,195	81,585		
	諸雑費（率+まるめ） 10%		人	9	18,585	167,265		
			式	1		24,850		
	計					0		
	単価					273,700		
						0		
						2,737	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-180号	防じん対策撤去	H=3.4m	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	普通作業員		人	1.5	27,195	40,792		
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1	18,585	83,632		
	計					0		
	単価					136,800		
						0		
						1,368	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-181号	単管パイプ（賃料）	長1000×外径48.6×厚2.4【供用日数198日】	単位	本	数量	0	単価	0
						1		66
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ賃料（基本料）		長1000×外径48.6×厚2.4		0	0	0		
			本	1	9	9		
単管パイプ賃料（日当り）		長1000×外径48.6×厚2.4		0	0	0		
			本・日	198	0.29	57		
計						0		
						66		
単価						0		
						66	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-182号	単管パイプ（賃料）	長1500×外径48.6×厚2.4【供用日数198日】	単位	本	数量	0	単価	0
						1		98
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ賃料（基本料）		長1500×外径48.6×厚2.4		0	0	0		
			本	1	13	13		
単管パイプ賃料（日当り）		長1500×外径48.6×厚2.4		0	0	0		
			本・日	198	0.43	85		
計						0		
						98		
単価						0		
						98	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-183号	単管パイプ（賃料）	長3500×外径48.6×厚2.4【供用日数198日】	単位	本	数量	0	単価	0
						1		230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ賃料（基本料）		長3500×外径48.6×厚2.4		0	0	0		
			本	1	31	31		
単管パイプ賃料（日当り）		長3500×外径48.6×厚2.4		0	0	0		
			本・日	198	1.01	199		
計						0		
						230		
単価						0		
						230	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-184号	単管パイプ（賃料）	長5000×外径48.6×厚2.4【供用日数198日】	単位	本	数量	0	単価	0
						1		332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ賃料（基本料）		長5000×外径48.6×厚2.4		0	0	0		
			本	1	45	45		
単管パイプ賃料（日当り）		長5000×外径48.6×厚2.4		0	0	0		
			本・日	198	1.45	287		
計						0		
						332		
単価						0		
						332	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-185号	単管パイプ（賃料）	長4000×外径48.6×厚2.4【供用日数198日】	単位	本	数量	0	単価	0
						1		265
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ賃料（基本料）		長4000×外径48.6×厚2.4		0	0	0		
			本	1	36	36		
単管パイプ賃料（日当り）		長4000×外径48.6×厚2.4		0	0	0		
			本・日	198	1.16	229		
計						0		
						265		
単価						0		
						265	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-186号	単管パイプ（賃料）	長2000×外径48.6×厚2.4【供用日数198日】	単位	本	数量	0	単価	0
						1		132
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ賃料（基本料）		長2000×外径48.6×厚2.4		0	0	0		
			本	1	18	18		
単管パイプ賃料（日当り）		長2000×外径48.6×厚2.4		0	0	0		
			本・日	198	0.58	114		
計						0		
						132		
単価						0		
						132	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-187号	自在クランプ（賃料）	φ 48.6用【供用日数198日】	単位	個	数量	0	単価	0
						1		84
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自在クランプ賃料（基本料）		φ 48.6用		0	0	0		
			個	1	13	13		
自在クランプ賃料（日当り）		φ 48.6用		0	0	0		
			個・日	198	0.36	71		
計						0		
						84		
単価						0		
						84	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-188号	直交クランプ（賃料）	φ 48.6用【供用日数198日】	単位	個	数量	0	単価	0
						1		84
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直交クランプ賃料（基本料）		φ 48.6用		0	0	0		
			個	1	13	13		
直交クランプ賃料（日当り）		φ 48.6用		0	0	0		
			個・日	198	0.36	71		
計						0		
						84		
単価						0		
						84	円／個	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-189号	パイプジョイント（賃料）	φ48.6用【供用日数198日】	単位	個	数量	0	単価	0
						1		77
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプジョイント賃料（基本料）		φ48.6用		0	0	0		
			個	1	14	14		
パイプジョイント賃料（日当り）		φ48.6用		0	0	0		
			個・日	198	0.32	63		
計						0		
						77		
単価						0		
						77	円/個	

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-190号	防音シート（賃料）	1.8m×3.4m【供用日数198日】	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		10,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防音シート賃料（基本料）		1.8m×3.4m		0	0	0		
			枚	1	500	500		
防音シート賃料（日当り）		1.8m×3.4m		0	0	0		
			枚・日	198	52	10,296		
計						0		
						10,796		
単価						0		
						10,790	円/枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-191号	単管パイプ（賃料）	長1000×外径48.6×厚2.4【供用日数183日】	単位	本	数量	0	単価	0
						1		62
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ賃料（基本料）		長1000×外径48.6×厚2.4		0	0	0		
			本	1	9	9		
単管パイプ賃料（日当り）		長1000×外径48.6×厚2.4		0	0	0		
			本・日	183	0.29	53		
計						0		
						62		
単価						0		
						62	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-192号	単管パイプ（賃料）	長1500×外径48.6×厚2.4【供用日数183日】	単位	本	数量	0	単価	0
						1		91
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ賃料（基本料）		長1500×外径48.6×厚2.4		0	0	0		
			本	1	13	13		
単管パイプ賃料（日当り）		長1500×外径48.6×厚2.4		0	0	0		
			本・日	183	0.43	78		
計						0		
						91		
単価						0		
						91	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-193号	単管パイプ（賃料）	長3500×外径48.6×厚2.4【供用日数183日】	単位	本	数量	0	単価	0
						1		215
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ賃料（基本料）		長3500×外径48.6×厚2.4		0	0	0		
			本	1	31	31		
単管パイプ賃料（日当り）		長3500×外径48.6×厚2.4		0	0	0		
			本・日	183	1.01	184		
計						0		
						215		
単価						0		
						215		円／本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-194号	単管パイプ（賃料）	長5000×外径48.6×厚2.4【供用日数183日】	単位	本	数量	0	単価	0
						1		310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ賃料（基本料）		長5000×外径48.6×厚2.4		0	0	0		
			本	1	45	45		
単管パイプ賃料（日当り）		長5000×外径48.6×厚2.4		0	0	0		
			本・日	183	1.45	265		
計						0		
						310		
単価						0		
						310		円／本

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-195号	自在クランプ（賃料）	φ 48.6用【供用日数183日】	単位	個	数量	0	単価	0
						1		78
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自在クランプ賃料（基本料）		φ 48.6用		0	0	0		
			個	1	13	13		
自在クランプ賃料（日当り）		φ 48.6用		0	0	0		
			個・日	183	0.36	65		
計						0		
						78		
単価						0		
						78	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-196号	直交クランプ（賃料）	φ 48.6用【供用日数183日】	単位	個	数量	0	単価	0
						1		78
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直交クランプ賃料（基本料）		φ 48.6用		0	0	0		
			個	1	13	13		
直交クランプ賃料（日当り）		φ 48.6用		0	0	0		
			個・日	183	0.36	65		
計						0		
						78		
単価						0		
						78	円／個	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-197号	パイプジョイント（賃料）	φ48.6用【供用日数183日】	単位	個	数量	0	単価	0
						1		72
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプジョイント賃料（基本料）		φ48.6用		0	0	0		
			個	1	14	14		
パイプジョイント賃料（日当り）		φ48.6用		0	0	0		
			個・日	183	0.32	58		
計						0		
						72		
単価						0		
						72	円/個	

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-198号	防音シート（賃料）	1.8m×3.4m【供用日数183日】	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		10,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防音シート賃料（基本料）		1.8m×3.4m		0	0	0		
			枚	1	500	500		
防音シート賃料（日当り）		1.8m×3.4m		0	0	0		
			枚・日	183	52	9,516		
計						0		
						10,016		
単価						0		
						10,010	円/枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-199号	単管パイプ（賃料）	長1000×外径48.6×厚2.4【供用日数81日】	単位	本	数量	0	単価	0
						1		32
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ賃料（基本料）		長1000×外径48.6×厚2.4		0	0	0		
			本	1	9	9		
単管パイプ賃料（日当り）		長1000×外径48.6×厚2.4		0	0	0		
			本・日	81	0.29	23		
計						0		
						32		
単価						0		
						32	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-200号	単管パイプ（賃料）	長1500×外径48.6×厚2.4【供用日数81日】	単位	本	数量	0	単価	0
						1		47
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ賃料（基本料）		長1500×外径48.6×厚2.4		0	0	0		
			本	1	13	13		
単管パイプ賃料（日当り）		長1500×外径48.6×厚2.4		0	0	0		
			本・日	81	0.43	34		
計						0		
						47		
単価						0		
						47	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-201号	単管パイプ（賃料）	長3500×外径48.6×厚2.4【供用日数81日】	単位	本	数量	0	単価	0
						1		112
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ賃料（基本料）		長3500×外径48.6×厚2.4		0	0	0		
			本	1	31	31		
単管パイプ賃料（日当り）		長3500×外径48.6×厚2.4		0	0	0		
			本・日	81	1.01	81		
計						0		
						112		
単価						0		
						112	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-202号	単管パイプ（賃料）	長5000×外径48.6×厚2.4【供用日数81日】	単位	本	数量	0	単価	0
						1		162
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ賃料（基本料）		長5000×外径48.6×厚2.4		0	0	0		
			本	1	45	45		
単管パイプ賃料（日当り）		長5000×外径48.6×厚2.4		0	0	0		
			本・日	81	1.45	117		
計						0		
						162		
単価						0		
						162	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-203号	単管パイプ（賃料）	長3000×外径48.6×厚2.4【供用日数81日】	単位	本	数量	0	単価	0
						1		97
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ賃料（基本料）		長3000×外径48.6×厚2.4		0	0	0		
			本	1	27	27		
単管パイプ賃料（日当り）		長3000×外径48.6×厚2.4		0	0	0		
			本・日	81	0.87	70		
計						0		
						97		
単価						0		
						97	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-204号	自在クランプ（賃料）	φ48.6用【供用日数81日】	単位	個	数量	0	単価	0
						1		42
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自在クランプ賃料（基本料）		φ48.6用		0	0	0		
			個	1	13	13		
自在クランプ賃料（日当り）		φ48.6用		0	0	0		
			個・日	81	0.36	29		
計						0		
						42		
単価						0		
						42	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-205号	直交クランプ（賃料）	φ 48.6用【供用日数81日】	単位	個	数量	0	単価	0
						1		42
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直交クランプ賃料（基本料）		φ 48.6用		0	0	0		
			個	1	13	13		
直交クランプ賃料（日当り）		φ 48.6用		0	0	0		
			個・日	81	0.36	29		
計						0		
						42		
単価						0		
						42	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-206号	パイプジョイント（賃料）	φ 48.6用【供用日数81日】	単位	個	数量	0	単価	0
						1		39
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプジョイント賃料（基本料）		φ 48.6用		0	0	0		
			個	1	14	14		
パイプジョイント賃料（日当り）		φ 48.6用		0	0	0		
			個・日	81	0.32	25		
計						0		
						39		
単価						0		
						39	円／個	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-207号	防音シート（賃料）	1.8m×3.4m【供用日数81日】	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		4,712
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防音シート賃料（基本料）		1.8m×3.4m		0	0	0		
			枚	1	500	500		
防音シート賃料（日当り）		1.8m×3.4m		0	0	0		
			枚・日	81	52	4,212		
計						0		
						4,712		
単価						0		
						4,712	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-208号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	13,130
						1		13,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
			人	1	13,125	13,125		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		5		
計						13,130		
単価						13,130	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-209号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価
						1	13,130
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		人	1	13,125	13,125		
諸雑費（まるめ）		式	1		5		
計					13,130		
単価					13,130	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-210号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	972,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	25,410	139,755		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.5	43,300	64,950		
運搬費等率 375%			式	1		767,643		
諸雑費 (まるめ)			式	1		52		
計						972,400		
単価						972,400	円/回	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-211号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールシング ^g 掘削機 スキッド ^s 式(クローラクレ-ン排ガ ^s ス3次70t)	単位	回	数量	単価	金額	単価	2,168,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	4.9	25,410	124,509			
クローラクレ-ン [油圧駆動ウ-ンチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型 (第3次基準値) 70t吊	時間	11.9	24,290	289,051	単- 247号		
運搬費等率 424%			式	1		1,753,494			
諸雑費 (まるめ)			式	1		946			
計						2,168,000			
単価						2,168,000	円/回		

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-212号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運 [往路]	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 78.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 80kmまで	t	1	5,330	5,330		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						5,330		
単価						5,330	円/t	

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-213号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2	1,500	3,000		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-214号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	50,750
						1		50,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1.75	29,000	50,750	WYB00012	
			人	1.75	29,000	50,750	単-248号	
計						50,750		
						50,750		
単価						50,750	円/式	
						50,750		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1.000-00-00-2-0	
単-215号	道路橋維持管理資料作成費		単位	式	数量	0	単価	0
						1		87,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	2	29,000	58,000		
諸雑費（率+まるめ） 50%				0		0		
			式	1		29,000		
計						0		
						87,000		
単価						0	円/式	
						87,000		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-216号	ICT活用効果等調査費用	技術員0.5人	単位	工事	数量	1	単価	14,500
						1		14,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ICT活用効果等調査費用		技術員0.5人		1	14,500	14,500		
			工事	1	14,500	14,500		
計						14,500		
						14,500		
単価						14,500	円/工事	
						14,500		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-217号	BIM/CIM活用工事に要する費用		単位	式	数量	1	単価	2,500,000
						1		2,500,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
BIM/CIM活用工事に要する費用				1		2,500,000		
			式	1		2,500,000		
計						2,500,000		
						2,500,000		
単価						2,500,000	円/式	
						2,500,000		

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-218号	床掘（ICT）保守点検	土砂 標準 土留(自立式) 障害無し 194m2	単位	式	数量	1	単価	1,087
						1		1,087
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘（ICT）保守点検		土砂 標準 土留(自立式) 障害無し 194m2		1		1,087		
			式	1		1,087		
計						1,087		
単価						1,087		
						1,087	円/式	

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-219号	床掘（ICT）保守点検	土砂 標準 土留(自立式) 障害有り 300m2	単位	式	数量	1	単価	2,066
						1		2,066
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘（ICT）保守点検		土砂 標準 土留(自立式) 障害有り 300m2		1		2,066		
			式	1		2,066		
計						2,066		
単価						2,066		
						2,066	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-220号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2030千円	単位	式	数量	1	単価	2,030,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		2,030,000		
計						2,030,000		
単価						2,030,000	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.06 1.000-00-00-2-0	
単-221号	快適トイレ費用	付属品含む	単位	基・月	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ費用		付属品含む		0	0	0		
			基・月	1	51,000	51,000		
計						0		
						51,000		
単価						0		
						51,000	円/基・月	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-222号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1,200mm 24.4m	単位	日	数量	1	単価	261,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,830	25,830			
軽油	1. 2号	L	82	137	11,234			
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]	スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm	供用日	1.45	155,000	224,750			
諸雑費（まるめ）		式	1		86			
計					261,900			
単価					261,900	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-223号	クローラクレーン運転	1,200mm 24.4m	単位	日	数量	1	単価	154,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,830	25,830		
軽油		1. 2号	L	106	137	14,522		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	供用日	1.38	82,800	114,264		
諸雑費（まるめ）			式	1		84		
計						154,700		
単価						154,700	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-224号	バックホウ運転		単位	日	数量		単価	
						1		35,170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.8	25,830	20,664			
軽油	1. 2号	L	29	137	3,973			
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	日	1.6	6,580	10,528			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計						35,170		
単価						35,170	円/日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単-225号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価 7,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング加工費		曲げ加工 等辺山形鋼 30kg未満	本	1	7,200	7,200	
計						7,200	
単価						7,200	円／本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単-226号	材料費		単位	箇所	数量	1	単価 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング加工費		穴あけ加工 等辺山形鋼	箇所	1	100	100	
計						100	
単価						100	円／箇所

参考資料（２）

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-227号	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
					1			270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Uボルト		鉄筋 D29用(ナット2個含む)	個	1	270	270		
計						270		
単価						270	円/個	

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-228号	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
					1			250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Uボルト		鉄筋 D22用(ナット2個含む)	個	1	250	250		
計						250		
単価						250	円/個	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-229号	材料費（個）		単位	個	数量		1	単価	432
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	スペーサー固定金具	鉄筋 D29用(ナット2個及び裏当て材含む)	個	1	432	432			
	計					432			
	単価					432		円/個	

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-230号	材料費（個）		単位	個	数量		1	単価	408
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	スペーサー固定金具	鉄筋 D22用(ナット2個及び裏当て材含む)	個	1	408	408			
	計					408			
	単価					408		円/個	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-231号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1,200mm 25.2m	単位	日	数量	1	単価	261,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,830	25,830		
軽油		1. 2号	L	82	137	11,234		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm	供用日	1.45	155,000	224,750		
諸雑費（まるめ）			式	1		86		
計						261,900		
単価						261,900	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-232号	クローラクレーン運転	1,200mm 25.2m	単位	日	数量	1	単価	154,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,830	25,830		
軽油		1. 2号	L	106	137	14,522		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	供用日	1.38	82,800	114,264		
諸雑費（まるめ）			式	1		84		
計						154,700		
単価						154,700	円/日	

参考資料（２）

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-233号	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
					1			270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Uボルト		鉄筋 D32用(ナット2個含む)	個	1	270	270		
計						270		
単価						270	円/個	

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-234号	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
					1			260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Uボルト		鉄筋 D25用(ナット2個含む)	個	1	260	260		
計						260		
単価						260	円/個	

参考資料（２）

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-235号	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
					1			440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー固定金具		鉄筋 D32用(ナット2個及び裏当て材含む)	個	1	440	440		
計						440		
単価						440	円/個	

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-236号	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
					1			415
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー固定金具		鉄筋 D25用(ナット2個及び裏当て材含む)	個	1	415	415		
計						415		
単価						415	円/個	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-237号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1,200mm 22.6m	単位	日	数量	1	単価	261,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,830	25,830		
軽油		1. 2号	L	82	137	11,234		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm	供用日	1.45	155,000	224,750		
諸雑費（まるめ）			式	1		86		
計						261,900		
単価						261,900	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-238号	クローラクレーン運転	1,200mm 22.6m	単位	日	数量	1	単価	154,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,830	25,830			
軽油	1. 2号	L	106	137	14,522			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	供用日	1.38	82,800	114,264			
諸雑費（まるめ）		式	1		84			
計					154,700			
単価					154,700	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-239号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 90～110m3	無	単位	日	数量	1	単価	90,420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,830	25,830			
軽油	1. 2号	L	82	137	11,234			
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m3/h	供用日	1.03	51,800	53,354			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					90,420			
単価					90,420	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-240号	バックホウ運転（クローラ型）	山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン機能付2.9t吊	単位	時間	数量	1	8,212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）			0.16	25,830	4,132	
			人	0.16	25,830	4,132	
	軽油	1. 2号		9.2	137	1,260	
			L	9.2	137	1,260	
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊		1	2,820	2,820	
			時間	1	2,820	2,820	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					8,212	
	単価					8,212	
						8,212	円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-241号	空気圧縮機運転（可搬式・エンジン・スクリュ型）	5m3/min	単位	日	数量	1	1	8,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽油		1. 2号			32.85	137	4,500	
			L		32.85	137	4,500	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン・スクリュ型]		排出ガス対策型(第1次基準)5.0m3/min			1	4,020	4,020	
			日		1	4,020	4,020	
諸雑費（まるめ）					1		0	
			式		1		0	
計							8,520	
単価							8,520	
							8,520	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-242号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ガス対策型(第2次)235kW III型	単位	日	数量	1	単価	284,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,830	25,830			
軽油	1. 2号	L	523	137	71,651			
パイプロハンマ（単体） [油圧式・可変超高周波型]	排ガス型（第2次） 振り子式 473kN	供用日	1.3	86,100	111,930			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第1次基準値）50～55t吊	供用日	1.3	57,400	74,620			
諸雑費（まるめ）		式	1		69			
計					284,100			
単価					284,100	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-243号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式排出ガス対策型(第2次)235kW	単位	日	数量	1	単価	242,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,830	25,830		
軽油		1. 2号	L	570	137	78,090		
パイプロハンマ（単体） [油圧式・可変超高周波型]		排ガス型（第2次） 振り子式 473kN	供用日	1.2	86,100	103,320		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第1次基準値） 25t吊	供用日	1.2	29,000	34,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						242,100		
単価						242,100	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-244号	バックホウ運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25,830	25,830		
	軽油	1. 2号	L	69	137	9,453		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.16	12,000	13,920		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					49,210		
	単価					49,210	円/日	

参考資料（2）

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-245号	材料費 (m)		単位	m	数量		単価	
						1		6,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
濁水ろ過フィルター材		φ300 L=2000	m	1	6,600	6,600		
計						6,600		
単価						6,600	円/m	

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-246号	材料費 (m)		単位	m	数量		単価	
						1		6,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
濁水ろ過フィルター材		φ300 L=2000	m	1	6,600	6,600		
計						6,600		
単価						6,600	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-247号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	単位	時間	数量	1	単価	24,290
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.17	25,830	4,391			
軽油	1. 2号	L	16	137	2,192			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	時間	1	17,700	17,700			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					24,290			
単価					24,290	円/時間		

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-248号	技術員		単位	人	数量	1	29,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	技術員			1	29,000	29,000	
			人	1	29,000	29,000	
	計					29,000	
	単価					29,000	円/人