

鏡

1. 工事名

工事名	東九州道（清武～北郷）二之河内地区外附属物設置工事
工事地名	宮崎県日南市北郷町郷之原地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 4年 1月	12) 設計年月	令和 4年 1月
2) 事務所名	宮崎河川国道事務所 工務第三課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2189650009	14) 単価適用年月	2022年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2022年 1月
5) 変更回数	3回	16) 前請負工事費	311,916,000
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	311,883,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	395日間 自 令和 4年 3月 2日 (当初) 至 令和 5年 1月 31日 (3回変更) 至 令和 5年 3月 31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	宮崎県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	北郷	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	1,812,676
		23) 公告日	令和 3年11月25日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費	2) 目： 地域連携道路事業費	3) 目の細分： 工事費（直轄高速）	4) 事業名： 東九州自動車道（清武～北郷）
-----------------------	--------------------	-----------------------	---------------------------

設計内訳書

工事名	東九州道（清武～北郷）二之河内地区外附属物設置工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良			1		172,568,474				
		式	1		186,235,127	1	13,666,653		
道路土工			1		4,590,623				
		式	1		4,590,623	0	0		
掘削工 (鏡洲地区)			1		413,280				
		式	1		413,280	0	0		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満		1,400	295.2	413,280			単-1号	
		m3	1,400	295.2	413,280	0	0		
法面整形工 (鏡洲地区)			1		170,712				
		式	1		170,712	0	0		
法面整形(切土部)	現場制約無 レ質土、砂 及び砂質土、粘性土		240	711.3	170,712			単-2号	
		m2	240	711.3	170,712	0	0		
残土処理工			1		4,006,631				
		式	1		4,006,631	0	0		
整地	残土受入れ地での処理		1,500	112.2	168,300			単-3号	
		m3	1,500	112.2	168,300	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		6	3,378	20,268			単-4号	
		m3	6	3,378	20,268	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		1	933	933			単-5号	
		m3	1	933	933	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		1	1,710	1,710			単-6号	
		m3	1	1,710	1,710	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		1,360	2,399	3,262,640			単-7号	
		m3	1,360	2,399	3,262,640	0	0		

設計内訳書

工事名	東九州道（清武～北郷）二之河内地区外附属物設置工事 （ 3 回変更） （個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	90	3,215	289,350	0	0	単-8号	
			90	3,215	289,350				
土砂等運搬	軟岩	m3	90	2,927	263,430	0	0	単-9号	
			90	2,927	263,430				
法面工		式	1		56,656,658	1	585,396		
			1		57,242,054				
張りコンクリート工		式	1		22,712,984	1	467,992		
			1		23,180,976				
張りコンクリート	18-8-40（高炉）コンクリート夜間割増無	m2	6,649	3,416	22,712,984	137	467,992	単-10号	
			6,786	3,416	23,180,976				
切土補強土工 （鏡洲地区）		式	1		10,153,582	0	0		
			1		10,153,582				
鉄筋挿入	φ60 削孔長5.25m～9.75m 杭長5.5m～10.00m	本	164		10,153,582	0	0	内-1号	
			164		10,153,582				
法面吹付工 （鏡洲地区）		式	1		2,598,981	0	0		
			1		2,598,981				
モルタル吹付	高炉B 厚8cm	m2	97	6,037	585,589	0	0	単-11号	
			97	6,037	585,589				
モルタル吹付	高炉B 厚10cm	m2	304	6,623	2,013,392	0	0	単-12号	
			304	6,623	2,013,392				
法枠工 （鏡洲地区）		式	1		21,191,111	1	117,404		
			1		21,308,515				
吹付枠	200×200	m2	384		7,865,474	-384	-7,865,474	内-2号	
			0		0				

設計内訳書

工事名	東九州道（清武～北郷）二之河内地区外附属物設置工事 （ 3 回変更） （個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
吹付枠	200×200	m2	0		0			内-3号	
			384		7,961,806	384	7,961,806		
吹付枠	300×300	m2	84		13,325,637			内-4号	
			0		0	-84	-13,325,637		
吹付枠	300×300	m2	0		0			内-5号	
			84		13,346,709	84	13,346,709		
舗装工		式	1		8,194,502				
			1		7,577,388	1	-617,114		
路面切削工 （日南北郷IC取付道路）		式	1		828,297				
			1		797,472	1	-30,825		
路面切削	全面切削6cm以下(4000 m2以下) 段差すりつけ 撤去作業無	m2	1,320	435.9	575,388			単-13号	
			1,290	435.9	562,311	-30	-13,077		
殻運搬(路面切削)	アスファルト切削殻	m3	57	3,151	179,607			単-14号	
			53	3,151	167,003	-4	-12,604		
殻処分	アスファルト殻	m3	57	1,286	73,302			単-15号	
			53	1,286	68,158	-4	-5,144		
アスファルト舗装工 （日南北郷IC取付道路）		式	1		2,433,224				
			1		2,267,820	1	-165,404		
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,110	1,758	1,951,380			単-16号	
			1,290	1,758	2,267,820	180	316,440		
表層(車道・路肩部) (レハリング層含む) (Aランプ)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 60mm 3.0m超	m2	233	2,068	481,844			単-17号	
			0	2,068	0	-233	-481,844		
アスファルト舗装工 （日南北郷IC 入口交差点部）		式	1		144,115				
			1		116,294	1	-27,821		

設計内訳書

工事名	東九州道（清武～北郷）二之河内地区外附属物設置工事 （ 3 回変更） （個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 40mm	m	95		48,132			内-6号	
			95		48,132	0	0		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版 厚 4cm	m2	35	155.1	5,428			単-18号	
			35	155.1	5,428	0	0		
殻運搬	舗装版破碎	m3	1	3,129	3,129			単-19号	
			1	3,129	3,129	0	0		
殻処分	アスファルト殻	m3	1	3,010	3,010			単-20号	
			1	3,010	3,010	0	0		
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕 上り厚 100mm	m2	35	794.9	27,821			単-21号	
			0	794.9	0	-35	-27,821		
表層(歩道部)	再生密粒度アスファルト混合 物(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	35	1,617	56,595			単-22号	
			35	1,617	56,595	0	0		
薄層カー舗装工 (日南北郷IC)		式	1		4,788,866				
			1		4,395,802	1	-393,064		
薄層カー舗装	青色 RPN-301	m2	525	4,439	2,330,475			単-23号	
			367	4,439	1,629,113	-158	-701,362		
薄層カー舗装	茶褐色 RPN-301	m2	0	0	0			単-24号	
			317	4,439	1,407,163	317	1,407,163		
薄層カー舗装	茶褐色 RPN-303	m2	481	5,111	2,458,391			単-25号	
			147	5,111	751,317	-334	-1,707,074		
薄層カー舗装	青色 RPN-303	m2	0	0	0			単-26号	
			119	5,111	608,209	119	608,209		
排水構造物工		式	1		4,031,499				
			1		4,250,439	1	218,940		

設計内訳書

工事名	東九州道（清武～北郷）二之河内地区外附属物設置工事 （ 3 回変更） （個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工 (鏡洲地区)		式	1 1		457,869 457,869	0	0		
床掘り(掘削)	軟岩	m3	140 140		347,075 347,075	0	0	内-7号	
埋戻し		m3	60 60		88,644 88,644	0	0	内-8号	
積込(ルース)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3	90 90		22,150 22,150	0	0	内-9号	
側溝工 (鏡洲地区)		式	1 1		3,389,628 3,389,628	0	0		
管(函)渠型側溝 (標準型)	幅 40 c m 高さ 40 c m	m	99 99	21,209 21,209	2,099,691 2,099,691	0	0	単-27号	
管(函)渠型側溝 (集水型)	幅 40 c m 高さ 40 c m	m	33 33	39,089 39,089	1,289,937 1,289,937	0	0	単-28号	
側溝工 (郷之原地区)		式	0 1		0 218,940	1	218,940		
側溝蓋	縞鋼板蓋 300×1000 t =4.5	枚	0 6	0 36,490	0 218,940	6	218,940	単-29号	
地下排水工 (鏡洲地区)		式	1 1		184,002 184,002	0	0		
地下排水	網状管 φ 150	m	11 11	2,742 2,742	30,162 30,162	0	0	単-30号	
地下排水 (支給品)	網状管 φ 150	m	120 120	1,282 1,282	153,840 153,840	0	0	単-31号	

設計内訳書

工事名	東九州道（清武～北郷）二之河内地区外附属物設置工事 （ 3 回変更） （個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵工		式	1		43,538,153				
		式	1		54,023,364	1	10,485,211		
路側防護柵工		式	1		37,827,962				
		式	1		47,430,089	1	9,602,127		
ガードレール	塗装品 Gr-A-4E 100m 以上 曲線部補正無	m	2,923 3,027	10,904 10,904	31,872,392 33,006,408	104	1,134,016	単-32号	
ガードレール	塗装品 Gr-A-2E 100m 以上 曲線部補正無	m	0 119		0 2,296,601	119	2,296,601	内-10号	
ガードレール	塗装品 Gr-A-2B 21m未 満 曲線部補正無	m	16 0	17,104 17,104	273,664 0	-16	-273,664	単-33号	
ガードレール	塗装品 Gr-A-2B 21m以 上100m未満 曲線部補 正無	m	0 52	0 13,650	0 709,800	52	709,800	単-34号	
ガードレール	塗装品 GR-A-BJ・TJ(土 中建込) 曲線部 補正 無	m	0 47		0 5,735,374	47	5,735,374	内-11号	
アスファルト削孔	φ200mm L=50mm	孔	642 642	2,103 2,103	1,350,126 1,350,126	0	0	単-35号	
アスファルト削孔	φ200mm L=100mm	孔	24 24	2,334 2,334	56,016 56,016	0	0	単-36号	
コンクリート削孔	φ200mm L=50mm	孔	54 54	2,701 2,701	145,854 145,854	0	0	単-37号	
コンクリート削孔	φ200mm L=100mm	孔	132 132	3,203 3,203	422,796 422,796	0	0	単-38号	
岩削孔	φ200mm L=500～1650m	孔	110 110	33,506 33,506	3,685,660 3,685,660	0	0	単-39号	

設計内訳書

工事名	東九州道（清武～北郷）二之河内地区外附属物設置工事 （ 3 回変更） （個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アスファルト殻積込 （コア削孔）	アスファルト殻	m3	1	3,057	3,057	0	0	単-40号	
			1	3,057	3,057				
コンクリート殻積込 （コア削孔）	コンクリート殻	m3	0.5	3,057	1,528	0	0	単-41号	
			0.5	3,057	1,528				
殻運搬	As殻（コア削孔）2tDT DID 区間無 運搬距離L=15k m以下	m3	1	8,174	8,174	0	0	単-42号	
			1	8,174	8,174				
殻運搬	Co殻（コア削孔）2tDT DID 区間無 運搬距離L=15k m以下	m3	0.5	8,174	4,087	0	0	単-43号	
			0.5	8,174	4,087				
殻処分	アスファルト殻	m3	1	3,215	3,215	0	0	単-44号	
			1	3,215	3,215				
殻処分	コンクリート殻（無筋）	m3	0.5	2,786	1,393	0	0	単-45号	
			0.5	2,786	1,393				
防止柵工		式	1		5,710,191	1	614,910		
			1		6,325,101				
基礎ブロック、鋼管基礎	鋼管基礎 φ101.6×3. 2×600	基	63	3,542	223,146	17	60,214	単-46号	
			80	3,542	283,360				
基礎ブロック、鋼管基礎 （急傾斜型）	鋼管基礎 φ101.6×3. 2×500	基	114	3,272	373,008	0	0	単-47号	
			114	3,272	373,008				
金網・支柱（立入防止柵） 一般型 小動物対策無	H=1.5m（ベースプレート）	m	0		0	12	184,516	内-12号	
			12		184,516				
金網・支柱（立入防止柵） 一般型 小動物対策無	2m以下 2m	m	65	7,747	503,555	32	247,904	単-48号	
			97	7,747	751,459				
金網・支柱（立入防止柵） 一般型 小動物対策有	2m以下 2m	m	46	8,658	398,268	0	0	単-49号	
			46	8,658	398,268				

設計内訳書

工事名	東九州道（清武～北郷）二之河内地区外附属物設置工事					（ 3 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	数量増減	金額増減	摘要	
金網・支柱(立入防止柵) 急傾斜型 小動物対策無	2m以下 2m	m	26	4,836	125,736	0	0	0	0	単-50号	
金網・支柱(立入防止柵) 急傾斜型 小動物対策有	2m以下 2m	m	210	5,603	1,176,630	0	0	0	0	単-51号	
落下物等防止柵 (函渠部STA. 457+42.5)	柵高 2m アンカーボルト設置無	m	70	39,162	2,741,340	0	0	0	0	単-52号	
セーフティガード	H=1.25m L=5.4m	基	0	0	0	2	99,380	2	99,380	単-53号	
転落防止柵 (非常電話STA. 452+33)	柵高 1.1m コンクリート建込	箇所	2	84,254	168,508	0	0	0	0	単-54号	
転落(横断)防止柵 (北郷IC取付部) (撤去・再設置)	柵高 1.1m 土中建込	m	0	0	0	9	22,896	9	22,896	単-55号	
車止めポスト工		式	0	0	0	1	19,114	1	19,114		
車止めポスト	車止めポスト径 60.5m m 車止めポスト長さ 2000mm	本	0	0	0	2	19,114	2	19,114	単-56号	
防護柵基礎工		式	0	0	0	1	249,060	1	249,060		
ガードレール連続基礎	路側用コンクリート建込式	m	0	0	0	21	249,060	21	249,060	単-57号	
標識工		式	1	40,060,912	40,060,912	0	0	0	0		
小型標識工		式	1	30,542,780	30,542,780	0	0	0	0		

設計内訳書

工事名	東九州道（清武～北郷）二之河内地区外附属物設置工事					（ 3 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
標識柱 (案内) (鏡洲地区)	単柱式 径101.6 柱長さ 4.05m 5基以上	基	1	63,774	63,774	63,774	63,774			0	0	単-58号
標識柱 (案内)	単柱式 径101.6 柱長さ 4.05m 5基以上	基	2	63,003	126,006	126,006	126,006			0	0	単-59号
標識柱 (案内)	単柱式 径101.6 柱長さ 5.15m 5基以上	基	2	68,140	136,280	136,280	136,280			0	0	単-60号
標識柱 (警戒)	単柱式 径76.3 柱長さ 4.8m 5基以上	基	2	39,049	78,098	78,098	78,098			0	0	単-61号
標識柱 (警戒)	単柱式 径89.1 柱長さ 4.7m 5基以上	基	1	55,072	55,072	55,072	55,072			0	0	単-62号
標識柱 (警戒)	単柱式 径101.6 柱長さ 5.2m 5基以上	基	4	65,256	261,024	261,024	261,024			0	0	単-63号
標識柱 (警戒)	単柱式 径114.3 柱長さ 5.55m 5基以上	基	2	107,604	215,208	215,208	215,208			0	0	単-64号
標識柱 (警戒)	単柱式 径139.8 柱長さ 6.25m 5基以上	基	2	131,576	263,152	263,152	263,152			0	0	単-65号
標識柱 (警戒) (橋梁壁高欄上添架)	単柱式 径89.1 柱長さ 3.11m 曲げ支柱	基	3	80,468	241,404	241,404	241,404			0	0	単-66号
標識柱 (非常駐車帯)	単柱式 径76.3 柱長さ 3.85m 5基以上	基	5	39,049	195,245	195,245	195,245			0	0	単-67号
標識柱 (非常駐車帯)	単柱式 径76.3 柱長さ 4.15m 5基以上	基	4	39,049	156,196	156,196	156,196			0	0	単-68号
標識柱 (非常駐車帯)	単柱式 径76.3 柱長さ 4.4m 5基以上	基	2	39,049	78,098	78,098	78,098			0	0	単-69号

設計内訳書

工事名	東九州道（清武～北郷）二之河内地区外附属物設置工事 （ 3 回変更） （個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
標識柱 (橋名案内) (橋梁添架)	単柱式 径60.5 柱長さ 2.78m 5基以上		2	106,072	212,144			単-70号	
		基	2	106,072	212,144	0	0		
標識柱 (橋名案内) (Gr添架)	単柱式 径60.5 柱長さ 3.14m 5基以上		2	73,899	147,798			単-71号	
		基	2	73,899	147,798	0	0		
標識柱 (橋名案内) (橋梁壁高欄上添架)	単柱式 径60.5 柱長さ 2.24m 5基以上		4	62,895	251,580			単-72号	
		基	4	62,895	251,580	0	0		
標識柱 (案内)	複柱式 H250×250×9 ×14 柱長さ8430/6910		1	1,195,903	1,195,903			単-73号	
		基	1	1,195,903	1,195,903	0	0		
標識柱 (案内)	複柱式 H175×175×7. 5×11 柱長さ5400/546 0		1	540,683	540,683			単-74号	
		基	1	540,683	540,683	0	0		
標識柱 (案内)	複柱式 H200×200×8 ×12 柱長さ6650/5450		1	696,093	696,093			単-75号	
		基	1	696,093	696,093	0	0		
標識柱 (案内)	複柱式 H300×300×10 ×15 柱長さ8550/7350		1	1,510,425	1,510,425			単-76号	
		基	1	1,510,425	1,510,425	0	0		
標識柱 (案内)	複柱式 H125×125×6. 5×9 柱長さ3100/3800		1	275,679	275,679			単-77号	
		基	1	275,679	275,679	0	0		
標識柱 (案内)	複柱式 H150×150×7 ×10 柱長さ4400/4400		1	372,289	372,289			単-78号	
		基	1	372,289	372,289	0	0		
標識柱 (トノ礼案内)	複柱式 H200×200×8 ×12 柱長さ6200/5250		1	662,298	662,298			単-79号	
		基	1	662,298	662,298	0	0		
標識柱 (トノ礼案内)	複柱式 H200×200×8 ×12 柱長さ4000/5350		1	582,090	582,090			単-80号	
		基	1	582,090	582,090	0	0		
標識板 (案内) 600*3500	2.0m2以上		1	265,552	265,552			単-81号	
		枚	1	265,552	265,552	0	0		

設計内訳書

工事名	東九州道（清武～北郷）二之河内地区外附属物設置工事 （ 3 回変更） （個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
標識板 （案内） 1200*3900	2.0m2以上	枚	1	594,322	594,322	0	0	単-82号	
			1	594,322	594,322				
標識板 （案内） 1000*1500	2.0m2未満	枚	2	202,771	405,542	0	0	単-83号	
			2	202,771	405,542				
標識板 （案内） 2000*800	2.0m2未満	枚	2	216,290	432,580	0	0	単-84号	
			2	216,290	432,580				
標識板 （案内） 2000*800 （トソ礼坑口壁面添架）	2.0m2未満	枚	10	207,638	2,076,380	0	0	単-85号	
			10	207,638	2,076,380				
標識板 （案内） 1300*2300	2.0m2以上	枚	1	374,722	374,722	0	0	単-86号	
			1	374,722	374,722				
標識板 （案内） 1700*2300	2.0m2以上	枚	1	487,193	487,193	0	0	単-87号	
			1	487,193	487,193				
標識板 （案内） 900*4500	2.0m2以上	枚	7	512,156	3,585,092	0	0	単-88号	
			7	512,156	3,585,092				
標識板 （案内） 1200*3200	2.0m2以上	枚	1	474,666	474,666	0	0	単-89号	
			1	474,666	474,666				
標識板 （案内） 1500*4500	2.0m2以上	枚	1	849,389	849,389	0	0	単-90号	
			1	849,389	849,389				
標識板 （案内） 2650*3500	2.0m2以上	枚	2	1,161,658	2,323,316	0	0	単-91号	
			2	1,161,658	2,323,316				
標識板 （案内） 2650*3500 （架替）	2.0m2以上	枚	1	1,194,101	1,194,101	0	0	単-92号	
			1	1,194,101	1,194,101				
標識板 （案内） 3000*3500 （架替）	2.0m2以上	枚	1	1,348,208	1,348,208	0	0	単-93号	
			1	1,348,208	1,348,208				

設計内訳書

工事名	東九州道（清武～北郷）二之河内地区外附属物設置工事 （ 3 回変更） （個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
標識板 （警戒）900*900	2.0m2未満	枚	2	55,865	111,730	0	0	単-94号	
			2	55,865	111,730				
標識板 （警戒・補助）900*900 400×1200	2.0m2未満	枚	5	85,335	426,675	0	0	単-95号	
			5	85,335	426,675				
標識板 （警戒・補助）1200*1200 500*1500	2.0m2以上	枚	4	140,047	560,188	0	0	単-96号	
			4	140,047	560,188				
標識板 （警戒）1850*500	2.0m2未満	枚	3	62,985	188,955	0	0	単-97号	
			3	62,985	188,955				
標識板 （非常駐車帯） 900*600	2.0m2未満	枚	9	47,340	426,060	0	0	単-98号	
			9	47,340	426,060				
標識板 （非常駐車帯+補助） 900*600、160*350	2.0m2未満	枚	2	53,820	107,640	0	0	単-99号	
			2	53,820	107,640				
標識板 （非常駐車帯） 900*600（擁壁取付）	2.0m2未満	枚	1	118,058	118,058	0	0	単-100号	
			1	118,058	118,058				
標識板 （橋名案内）850*250	2.0m2未満	枚	2	18,411	36,822	0	0	単-101号	
			2	18,411	36,822				
標識板 （橋名案内）1050*250	2.0m2未満	枚	6	22,791	136,746	0	0	単-102号	
			6	22,791	136,746				
標識板（トンネル坑口壁面添架・案内標識D）	1200*2800、400*2800 、600*2800	基	8	585,515	4,684,120	0	0	単-103号	
			8	585,515	4,684,120				
標識板（トンネル案内・複柱式）	1200*2800、400*2800 、600*2800	基	2	509,092	1,018,184	0	0	単-104号	
			2	509,092	1,018,184				
大型標識工		式	1		9,518,132	0	0		
			1		9,518,132				

設計内訳書

工事名	東九州道（清武～北郷）二之河内地区外附属物設置工事 （ 3 回変更） （個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
標識基礎	抵抗板付鋼製杭基礎 H-400×400	基	1	1,050,897	1,050,897	0	0	単-105号	
			1	1,050,897	1,050,897				
標識基礎	抵抗板付鋼製杭基礎 H-250×250	基	2	440,702	881,404	0	0	単-106号	
			2	440,702	881,404				
片持標識柱	F型	基	1	2,432,362	2,432,362	0	0	単-107号	
			1	2,432,362	2,432,362				
片持標識柱	F型	基	2	824,245	1,648,490	0	0	単-108号	
			2	824,245	1,648,490				
標識板 1900*2400	2.0m2以上	枚	2	574,610	1,149,220	0	0	単-109号	
			2	574,610	1,149,220				
標識板 2650*3500	2.0m2以上	枚	1	1,161,658	1,161,658	0	0	単-110号	
			1	1,161,658	1,161,658				
標識板 2650*3500 (架替)	2.0m2以上	枚	1	1,194,101	1,194,101	0	0	単-111号	
			1	1,194,101	1,194,101				
区画線工		式	1		4,419,104	1	1,144,798		
			1		5,563,902				
区画線工		式	1		4,419,104	1	1,144,798		
			1		5,563,902				
溶融式区画線 (北郷IC)	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	0 2,250	0 360.2	0 810,450	2,250	810,450	単-112号	
溶融式区画線 (北郷IC)	溶融式手動 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	0 470	0 380	0 178,600	470	178,600	単-113号	
溶融式区画線 (北郷IC)	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	184 190	743.4 743.4	136,785 141,246	6	4,461	単-114号	

設計内訳書

工事名	東九州道（清武～北郷）二之河内地区外附属物設置工事（ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線 （北郷IC）	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	1,890 1,080	775.7 775.7	1,466,073 837,756				単-115号
溶融式区画線 （北郷IC）	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	37 0	544.5 544.5	20,146 0		-810 -37	-628,317 -20,146	単-116号
溶融式区画線 （北郷IC）	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m	0 310	0 621.3	0 192,603		310	192,603	単-117号
溶融式区画線 （北郷IC取付部）	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0 56	0 258.6	0 14,481		56	14,481	単-118号
溶融式区画線 （北郷IC取付部）	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0 260	0 305.6	0 79,456		260	79,456	単-119号
溶融式区画線 （北郷IC取付部）	溶融式手動 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0 12	0 326.3	0 3,915		12	3,915	単-120号
溶融式区画線 （北郷IC取付部）	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0 20	0 485.6	0 9,712		20	9,712	単-121号
溶融式区画線 （北郷IC取付部）	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0 230	0 652.3	0 150,029		230	150,029	単-122号
溶融式区画線 （北郷IC取付部）	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0 100	0 586	0 58,600		100	58,600	単-123号
ポイント式区画線 （土工部）	ポイント式 水性型 実線 20cm 加熱 白	m	4,610 4,730	155 155	714,550 733,150		120	18,600	単-124号
ポイント式区画線 （トンネル部）	ポイント式 水性型 実線 20cm 加熱 白	m	3,100 3,070	155 155	480,500 475,850		-30	-4,650	単-125号
ポイント式区画線 （橋梁部）	ポイント式 水性型 実線 20cm 加熱 白	m	2,250 2,230	155 155	348,750 345,650		-20	-3,100	単-126号

設計内訳書

工事名	東九州道（清武～北郷）二之河内地区外附属物設置工事 （ 3 回変更） （個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ペイント式区画線 （北郷IC）	ペイント式 水性型 実線 20cm 加熱 白	m	5,690	155	881,950				
			3,440	155	533,200				-2,250
区画線消去 （北郷IC県道接続部）	ウォータージェット式	m	500	740.7	370,350				
			1,349	740.7	999,204				849
道路付属施設工			1		2,590,814				
			式	1					2,962,440
作業土工			1		109,692				
			式	1					109,692
床掘り	土砂		20		41,663				
			m3	20					41,663
埋戻し	土砂		20		61,915				
			m3	20					61,915
埋戻し （保護砂）	土砂		0.9		6,114				
			m3	0.9					6,114
配管・配線工			1		35,105				
			式	1					35,105
地中配管	FEP 径 30mm		33	296.4	9,781				
			m	33	296.4				9,781
地中配管	難燃FEP 径 30mm		33	548.8	18,110				
			m	33	548.8				18,110
埋設標識シート敷設			25	185.7	4,642				
			m	25	185.7				4,642
配管配線附属品			1		2,421				
			式	1					2,421

設計内訳書

工事名	東九州道（清武～北郷）二之河内地区外附属物設置工事 （ 3 回変更） （個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
リド線	IV5.5mm2		2	75.53	151			単-132号	
		m	2	75.53	151	0	0		
交通遮断機設備基礎工		式	1		260,515			単-133号	
			1		260,515	0	0		
遮断機操作盤基礎		基	1	60,089	60,089	0	0	単-134号	
			1	60,089	60,089	0	0		
遮断機駆動装置基礎		基	1	59,450	59,450	0	0	単-135号	
			1	59,450	59,450	0	0		
表示板基礎		基	2	70,488	140,976			単-135号	
			2	70,488	140,976	0	0		
道路付属物工		式	1		2,185,502			単-136号	
			1		2,557,128	1	371,626		
視線誘導標 (コンクリート部) (ベースプレート式)	φ100 コンクリート建込 30 本以上	本	7	8,241	57,687			単-137号	
			7	8,241	57,687	0	0		
視線誘導標 (防護柵部)	φ100 防護柵取付 30 本以上	本	81	3,051	247,131			単-138号	
			80	3,051	244,080	-1	-3,051		
視線誘導標 (防護柵部) (既設移動)	φ100 防護柵取付 30 本以上	本	2	1,094	2,188			単-139号	
			5	1,094	5,470	3	3,282		
視線誘導標 (橋梁部)	φ100 構造物取付 30 本以上	本	26	3,647	94,822			単-140号	
			28	3,647	102,116	2	7,294		
視線誘導標 (トンネル部)	φ100 構造物取付 30 本以上	本	64	6,391	409,024			単-141号	
			0	6,391	0	-64	-409,024		
視線誘導標 (トンネル部)	φ100 構造物取付 30 本以上	本	0	0	0			単-141号	
			64	4,605	294,720	64	294,720		

設計内訳書

工事名	東九州道（清武～北郷）二之河内地区外附属物設置工事					（ 3 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標 (中央分離帯部)	φ100 構造物取付 30 本以上			96	3,647	350,112						単-142号
			本	98	3,647	357,406	2	7,294				
距離標 (1km 防護柵)	設置 パネル式(金具固 定)			2	18,826	37,652						単-143号
			枚	2	18,826	37,652	0	0				
距離標 (1km 壁高柵)	設置 パネル式(アンカ ー固定)			2	10,994	21,988						単-144号
			枚	2	10,994	21,988	0	0				
距離標 (1km トンネル)	設置 パネル式(アンカ ー固定)			2	10,994	21,988						単-145号
			枚	2	10,994	21,988	0	0				
距離標 (100・20m 土中式)	設置 パネル式(アンカ ー固定)			3	12,588	37,764						単-146号
			枚	0	12,588	0	-3	-37,764				
距離標 (100・20m 防護柵)	設置 パネル式(金具固 定)			54	13,238	714,852						単-147号
			枚	0	13,238	0	-54	-714,852				
距離標 (100・20m 防護柵)	設置 パネル式(金具固 定)			0		0						内-17号
			枚	64		878,321	64	878,321				
距離標 (100・20m 函渠内)	設置 パネル式(アンカ ー固定)			0	0	0						単-148号
			枚	4	11,980	47,920	4	47,920				
距離標 (100・20m 壁高柵)	設置 パネル式(アンカ ー固定)			10	7,319	73,190						単-149号
			枚	10	7,319	73,190	0	0				
距離標 (100・20m トンネル)	設置 パネル式(アンカ ー固定)			16	7,319	117,104						単-150号
			枚	16	7,319	117,104	0	0				
距離標 (100・20m 防護柵) (既設移動)	撤去 パネル式(金具固 定)			0	0	0						単-151号
			枚	15	580.3	8,704	15	8,704				
距離標 (100・20m 防護柵) (既設移動)	設置 パネル式(金具固 定)			0	0	0						単-152号
			枚	15	1,433	21,495	15	21,495				

設計内訳書

工事名	東九州道（清武～北郷）二之河内地区外附属物設置工事 （ 3 回変更） （個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
距離標 (100・20m ベースプレート)	設置 パネル式(アンカー固定)	枚	0		0			内-18号	
			11		267,287	11	267,287		
橋梁附属物工		式	1		1,618,570				
			1		1,618,570	0	0		
検査路工		式	1		1,618,570				
			1		1,618,570	0	0		
検査路 (広渡川橋A2)		基	1	1,618,570	1,618,570			単-153号	
			1	1,618,570	1,618,570	0	0		
応急処理工		式	1		6,765,655				
			1		7,597,159	1	831,504		
応急処理作業工		式	1		6,765,655				
			1		7,597,159	1	831,504		
応急作業		式	1		6,765,655			内-19号	
			0		0	-1	-6,765,655		
応急作業		式	0		0			内-20号	
			1		7,597,159	1	7,597,159		
構造物撤去工		式	1		16,406				
			1		52,982	1	36,576		
標識撤去工		式	1		15,014				
			1		26,108	1	11,094		
標識撤去 (案内) 2900*1500		基	1	15,014	15,014			単-154号	
			1	15,014	15,014	0	0		
標識撤去 2000*600		基	0	0	0			単-155号	
			2	5,547	11,094	2	11,094		

設計内訳書

工事名	東九州道（清武～北郷）二之河内地区外附属物設置工事 （ 3 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路付属物撤去工		式	0 1		0 6,963	1	6,963		
距離標撤去	パネル式(金具固定)	枚	0 12	0 580.3	0 6,963	12	6,963	単-156号	
運搬処理工		式	1 1		1,392 19,911	1	18,519		
現場発生品運搬 北郷IC～年見仮置場	標識板	回	1 0		1,392 0	-1	-1,392	内-21号	
現場発生品運搬 年見仮置場～清武南IC	標識板	回	0 1		0 10,316	1	10,316	内-22号	
現場発生品運搬 日南北郷IC～清武南IC	標識版、距離標	回	0 1		0 9,595	1	9,595	内-23号	
仮設工		式	1 1		85,578 695,294	1	609,716		
交通管理工		式	1 1		85,578 695,294	1	609,716		
交通誘導警備員		人日	8 0		85,578 0	-8	-85,578	内-24号	
交通誘導警備員 (昼間)		人日	0 56		0 599,046	56	599,046	内-25号	
交通誘導警備員 (夜間)		人日	0 6		0 96,248	6	96,248	内-26号	
直接工事費		式	1 1		172,568,474 186,235,127	1	13,666,653		

設計内訳書

工事名	東九州道（清武～北郷）二之河内地区外附属物設置工事 （ 3 回変更） （個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		19,744,555				
		式	1		23,259,611	1	3,515,056		
共通仮設費		式	1		2,568,943				
		式	1		4,910,633	1	2,341,690		
運搬費		式	1		114,029				
		式	1		114,029	0	0		
建設機械運搬費		台	2		114,029			内-27号	
		台	2		114,029	0	0		
準備費		式	1		361,246				
		式	1		361,246	0	0		
木根等処分費		式	1		361,246			内-28号	
		式	1		361,246	0	0		
技術管理費		式	1		556,548				
		式	1		2,256,548	1	1,700,000		
防護柵の出来形管理のための非破壊試験		式	0		0			内-29号	
		式	1		1,700,000	1	1,700,000		
道路施設基本データ作成費		式	1		45,736			内-30号	
		式	1		45,736	0	0		
試掘調査費		箇所	100		510,812			内-31号	
		箇所	100		510,812	0	0		
営繕費		式	0		0				
		式	1		561,000	1	561,000		
快適トイレ		式	0		0			内-32号	
		式	1		561,000	1	561,000		

設計内訳書

工事名	東九州道（清武～北郷）二之河内地区外附属物設置工事 （ 3 回変更） （個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,537,120				
		式	1		1,617,810	1	80,690		
共通仮設費（率計上）		式	1		17,175,612				
		式	1		18,348,978	1	1,173,366		
純工事費		式	1		192,313,029				
		式	1		209,494,738	1	17,181,709		
現場管理費		式	1		58,038,390				
		式	1		63,136,290	1	5,097,900		
工事原価		式	1		250,351,419				
		式	1		272,631,028	1	22,279,609		
一般管理費等		式	1		33,178,581				
		式	1		35,388,972	1	2,210,391		
工事価格		式	1		283,530,000				
		式	1		308,020,000	1	24,490,000		
消費税相当額		式	1		28,353,000				
		式	1		30,802,000	1	2,449,000		
工事費計		式	1		311,883,000				
		式	1		338,822,000	1	26,939,000		

164本当たり内訳書

鉄筋挿入

第 1号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強材築造工	施工延長500m以上 風化岩・軟岩I		1,271	8,233	10,464,143			WYB00385
		m	1,271	8,233	10,464,143	0	0	単一 160号
(支給品)ダグシムパイプ	S型 L=1000 亜鉛メッキ		205	0	0			WYB00386
		本	205	0	0	0	0	単一 161号
(支給品)ダグシムパイプ	S型 L=1500 亜鉛メッキ		738	0	0			WYB00387
		本	738	0	0	0	0	単一 162号
(支給品)ダグシムカップラ	S型 L=142 亜鉛メッキ		779	0	0			WYB00388
ー		個	779	0	0	0	0	単一 163号
(支給品)つば材	S型		2,624	0	0			WYB00389
		個	2,624	0	0	0	0	単一 164号
(支給品)ダグシムビット	S1型 φ65 軟質用 亜鉛メッキ		164	0	0			WYB00390
		個	164	0	0	0	0	単一 165号
(支給品)頭部ナット(支圧)	対辺46mm 高さ30mm 亜鉛メッキ		164	0	0			WYB00391
		個	164	0	0	0	0	単一 166号
(支給品)頭部ナット(定着)	対辺46mm 高さ30mm 亜鉛メッキ		328	0	0			WYB00392
		個	328	0	0	0	0	単一 167号
(支給品)頭部プレート(支圧)	PL-9×150×150 亜鉛メッキ		164	0	0			WYB00393
		枚	164	0	0	0	0	単一 168号
(支給品)頭部プレート(定着)	PL-9×150×150 亜鉛メッキ		164	0	0			WYB00394
		枚	164	0	0	0	0	単一 169号
(材料費)注入材			18	37,015	666,270			
		m ³	18	37,015	666,270	0	0	
合 計					10,153,582			
					10,153,582		0	

384/0m2当たり内訳書

吹付枠

第 2号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラス張工 [市場単価]	500m2以上1000m2未満 無		384	2,109	809,856			WB811120
		m 2	384	2,109	809,856	0	0	単一 172号
吹付枠工 [市場単価]	梁断面 200×200 500m以上(標準) 無		590	10,610	6,259,900			WB811110
		m	590	10,610	6,259,900	0	0	単一 173号
水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]			2.5	57,580	143,950			WB811130
		m 3	2.5	57,580	143,950	0	0	単一 174号
モルタル吹付工	8cm 500m2以上1000m2未満 無 有		266	5,295	1,408,470			WB810810
		m 2	266	5,295	1,408,470	0	0	単一 175号
合 計					7,865,474			
					0		-7,865,474	

0/384m2当たり内訳書

吹付枠

第 3号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラス張工 [市場単価]	250m2以上500m2未満 無		0	0	0			WB811120
		m 2	384	2,384	915,456	384	915,456	単一 176号
吹付枠工 [市場単価]	梁断面 200×200 500m以上(標準) 無		0	0	0			WB811110
		m	590	10,610	6,259,900	590	6,259,900	単一 177号
水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]			0	0	0			WB811130
		m 3	2.5	57,580	143,950	2.5	143,950	単一 178号
モルタル吹付工	8cm 500m2以上1000m2未満 無 有		0	0	0			WB810810
		m 2	266	5,295	1,408,470	266	1,408,470	単一 179号
合 計					0			
					8,727,776		8,727,776	
変更積算金額					0			
					7,961,806		7,961,806	円/m2

84/0m2当たり内訳書

吹付枠

第 4号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラス張工 [市場単価]	500m2以上1000m2未満 無		84	2,109	177,156			WB811120
		m 2	84	2,109	177,156	0	0	単一 172号
吹付枠工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無		843	16,480	13,892,640			WB811110
		m	843	16,480	13,892,640	0	0	単一 180号
水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]			4.7	57,580	270,626			WB811130
		m 3	4.7	57,580	270,626	0	0	単一 174号
モルタル吹付工	10cm 500m2以上1000m2未満 無 有		46	5,809	267,214			WB810810
		m 2	46	5,809	267,214	0	0	単一 181号
合 計					13,325,637			
					0		-13,325,637	

0/84m2当たり内訳書

吹付枠

第 5号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラス張工 [市場単価]	250m2以上500m2未満 無		0	0	0			WB811120
		m 2	84	2,384	200,256	84	200,256	単一 176号
吹付枠工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無		0	0	0			WB811110
		m	843	16,480	13,892,640	843	13,892,640	単一 182号
水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]			0	0	0			WB811130
		m 3	4.7	57,580	270,626	4.7	270,626	単一 178号
モルタル吹付工	10cm 500m2以上1000m2未満 無 有		0	0	0			WB810810
		m 2	46	5,809	267,214	46	267,214	単一 183号
合 計					0			
					14,630,736		14,630,736	
変更積算金額					0			
					13,346,709		13,346,709	円/m2

95m当たり内訳書

舗装版切断

第 6号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		95	555. 4	52, 763			CB430510
		m	95	555. 4	52, 763	0	0	
合 計					48, 132			
					48, 132		0	

140m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 7号内訳書

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 有り 5,000m3未満 無し 無し	m ³	138	2,757	380,466			CB210100
			138	2,757	380,466	0	0	
合 計					347,075			
					347,075		0	

60m3当たり内訳書

埋戻し

第 8号内訳書

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		59	1,647	97,173			CB210410
		m ³	59	1,647	97,173	0	0	
合 計					88,644			
					88,644		0	

90m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 9号内訳書

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m ³	87	279.1	24,281			CB210020
			87	279.1	24,281	0	0	
合 計					22,150			
					22,150		0	

0/119m当たり内訳書

ガードレール

第 10号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無		0	0	0			WB810560
		m	119	676	80,444	119	80,444	単一 200号
(材料費)ガードレール	Gr-A クレハートジュ系		0	0	0			WYB00101
		m	119	10,700	1,273,300	119	1,273,300	単一 201号
支柱建込(材料費を除く手間のみ)	Gr-A 土中建込		0	0	0			WYB00102
		本	59	6,382	376,538	59	376,538	単一 202号
(材料費)支柱	Gr-A 土中用クレハートジュ		0	0	0			WYB00104
		本	29	28,200	817,800	29	817,800	単一 203号
合 計					0			
					2,548,082		2,548,082	
変更積算金額					0			
					2,296,601		2,296,601	円/m

0/47m当たり内訳書

ガードレール

第 11号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無		0	0	0			WB810560
		m	47	676	31,772	47	31,772	単一 200号
(材料費)ガードレール	Gr-A クレハージュ系		0	0	0			WYB00198
		m	47	10,700	502,900	47	502,900	単一 208号
支柱建込(材料費を除く手間のみ)	Gr-A 土中建込		0	0	0			WYB00199
		本	47	6,382	299,954	47	299,954	単一 209号
(材料費)支柱	Gr-A 土中用クレハージュ		0	0	0			WYB00201
		本	35	28,200	987,000	35	987,000	単一 210号
摺付部材設置(材料費を除く手間のみ)	Gr-A-BJ・TJ		0	0	0			WYB00202
		枚	12	18,340	220,080	12	220,080	単一 211号
(材料費)ガードレール袖壁	L=1300 クレハージュ		0	0	0			WYB00203
		枚	12	35,500	426,000	12	426,000	単一 212号
(材料費)ノーズ巻袖			0	0	0			WYB00204
		枚	1	52,500	52,500	1	52,500	単一 213号
間隔部材設置(材料費を除く手間のみ)	Gr-A-BJ・TJ		0	0	0			WYB00205
		組	86	5,821	500,606	86	500,606	単一 214号
(材料費)ガードレール片間隔材	[4.5×200]L=500		0	0	0			WYB00206
		組	20	26,100	522,000	20	522,000	単一 215号
(材料費)ガードレール片間隔材	[4.5×200]L=700		0	0	0			WYB00207
		組	30	35,100	1,053,000	30	1,053,000	単一 216号
(材料費)ガードレール片間隔材	[4.5×200]L=1000		0	0	0			WYB00208
		組	30	47,000	1,410,000	30	1,410,000	単一 217号
(材料費)ガードレール片間隔材	[4.5×200]L=1500		0	0	0			WYB00209
		組	5	56,000	280,000	5	280,000	単一 218号

0/47m当たり内訳書

ガードレール

第 11号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(材料費)ガードレール片間 隔材	[4.5×200]L=1700		0	0	0			WYB00210
		組	1	63,500	63,500	1	63,500	単一 219号
合 計					0			
					6,349,312		6,349,312	
変更積算金額					0			
					5,735,374		5,735,374	円/m

0/12m当たり内訳書

金網・支柱(立入防止柵) 一般型 小動物対策無

第 12号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金網・支柱(立入防止柵)	ベースプレート H=1.5m		0	0	0			WYB00079
		m	12	2,939	35,268	12	35,268	単一 231号
(材料費)立入防止柵(一般型非積雪地用)	ベースプレート H=1.5m		0	0	0			WYB00020
		m	12	8,110	97,320	12	97,320	単一 232号
ベースプレート加工			0	0	0			
		基	7	6,400	44,800	7	44,800	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満		0	0	0			CB224410
		孔	28	569	15,932	28	15,932	
(材料費)アンカー	12CA(ステンレス)		0	0	0			WYB00019
		本	28	391	10,948	28	10,948	単一 233号
合 計					0			
					204,268		204,268	
変更積算金額					0			
					184,516		184,516	円/m

20m3当たり内訳書

床掘り

第 13号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		24	1,903	45,672			CB210030
		m ³	24	1,903	45,672	0	0	
合 計					41,663			
					41,663		0	

20m3当たり内訳書

埋戻し

第 14号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		21	3,232	67,872			CB210410
		m 3	21	3,232	67,872	0	0	
合 計					61,915			
					61,915		0	

0.9m3当たり内訳書

第 15号内訳書 埋戻し (保護砂)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0.9	3,232	2,908			CB210410
		m 3	0.9	3,232	2,908	0	0	
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		1.1	3,450	3,795			
		m 3	1.1	3,450	3,795	0	0	
合 計					6,114			
					6,114		0	

一式当たり内訳書

配管配線附属品

第 16号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
波付硬質電線管用付属品 (F E P用)	ベルマウス 30mm		3	411	1,233			
		個	3	411	1,233	0	0	
波付硬質電線管用付属品 (難燃F E P用)	ベルマウス 30mm		3	474	1,422			
		個	3	474	1,422	0	0	
合 計					2,421			
					2,421		0	

0/64枚当たり内訳書

第 17号内訳書 距離標
 (100・20m 防護柵)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
距離標	設置ハネ式(金具固定)		0	0	0			CB422910
		枚	64	1,590	101,760	64	101,760	
距離標(材料費)	100m距離標 400×180		0	0	0			WYB00082
		枚	27	13,100	353,700	27	353,700	単一 355号
距離標(材料費)	20m距離標 300×100(金具固定)		0	0	0			WYB00081
		枚	44	11,800	519,200	44	519,200	単一 356号
合 計					0			
					974,660		974,660	
変更積算金額					0			
					878,321		878,321	円/枚

0/11枚当たり内訳書

第 18号内訳書 距離標 (100・20m へゝスフ レート)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
距離標	設置 (へゝスフ レート) ハネル式(アンカー固定)		0	0	0			WYB00068
		枚	11	4,753	52,283	11	52,283	単一 358号
(材料費)距離標	H=1250 400×180 へゝスフ レート式(アンカー固定)		0	0	0			WYB00086
		枚	3	39,900	119,700	3	119,700	単一 359号
(材料費)距離標	H=200 300×100 へゝスフ レート式(アンカー固定)		0	0	0			WYB00067
		枚	8	15,300	122,400	8	122,400	単一 360号
合 計					0			
					294,383		294,383	
変更積算金額					0			
					267,287		267,287	円/枚

一式当たり内訳書

応急作業

第 19号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
特殊作業員			32	3,031	96,992			WYB00358
		時間	32	3,031	96,992	0	0	単一 364号
普通作業員			700	2,205	1,543,500			WYB00359
		時間	700	2,205	1,543,500	0	0	単一 365号
バックホウ運転(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3		24	6,834	164,016			WYB00360
		時間	24	6,834	164,016	0	0	単一 366号
バックホウ運転(クローラ) [標準]フォーククロー	排ガス型(第2次) 山積0.28m3		128	8,264	1,057,792			WYB00361
		時間	128	8,264	1,057,792	0	0	単一 367号
バックホウ運転(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3		8	7,989	63,912			WYB00362
		時間	8	7,989	63,912	0	0	単一 368号
バックホウ運転(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.13m3		8	4,473	35,784			WYB00363
		時間	8	4,473	35,784	0	0	単一 369号
ラフテレーンクレーン運転	25t吊り		96	13,340	1,280,640			WYB00365
		時間	96	13,340	1,280,640	0	0	単一 370号
コンクリート削孔	削孔径65mm		8	2,337	18,696			WYB00366
		時間	8	2,337	18,696	0	0	単一 371号
ダンプトラック運転[オン ロード・ディーゼル]	4t積級		16	5,959	95,344			WYB00367
		時間	16	5,959	95,344	0	0	単一 372号
トラック運転[クレーン装 置付]	ベ-ストラック4t級 吊能力2.9t		24	6,920	166,080			WYB00368
		時間	24	6,920	166,080	0	0	単一 373号
振動ロー(搭乗式コックピット型))賃料	質量 3~4t		16	565	9,040			WYB00369
		時間	16	565	9,040	0	0	単一 374号
草刈機賃料	肩掛け式		600	156.2	93,720			WYB00370
		時間	600	156.2	93,720	0	0	単一 375号

一式当たり内訳書

応急作業

第 19号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
チェーンソー賃料	エンジン式300～400mm 刃付き		408	260	106,080			WYB00371
		時間	408	260	106,080	0	0	単一 376号
高所作業車(トラック架装リフト)賃料	バケット, プラム型 作業床高8～10m		32	2,325	74,400			WYB00372
		時間	32	2,325	74,400	0	0	単一 377号
タンパ(ランマ)賃料	質量 60～80kg		8	78.87	630			WYB00373
		時間	8	78.87	630	0	0	単一 378号
振動ローラ(ハンドガイド式)賃料	質量 0.5～0.6t		8	193.7	1,549			WYB00374
		時間	8	193.7	1,549	0	0	単一 379号
エンジンコンプレッサ賃料	吐出量 2.5m ³ /min 吐出圧力 0.7MPa		8	142.5	1,140			WYB00375
		時間	8	142.5	1,140	0	0	単一 380号
さく岩機賃料	質量 15kg ホース径19mm		8	123.5	988			WYB00376
		時間	8	123.5	988	0	0	単一 381号
コールピック賃料	質量 7.2kg ホース径19mm		8	52	416			WYB00377
		時間	8	52	416	0	0	単一 382号
エアカッター賃料			8	377.5	3,020			WYB00378
		時間	8	377.5	3,020	0	0	単一 383号
コンクリートカッタ(手動式)賃料	ブレード径30(cm) ブレード付き		8	1,725	13,800			WYB00379
		時間	8	1,725	13,800	0	0	単一 384号
ガソリン発電機賃料	出力2.0kVA		24	76	1,824			WYB00380
		時間	24	76	1,824	0	0	単一 385号
敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 1日 無 有		5	739	3,695			WB253630
		枚	5	739	3,695	0	0	単一 386号
テストケーブル賃料	φ50用		1	1,140	1,140			WYB00381
		本	1	1,140	1,140	0	0	単一 387号

一式当たり内訳書

応急作業

第 19号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(材料費)再生クラッシュラン	RC-40		119	2,600	309,400			WYB00382
		m 3	119	2,600	309,400	0	0	単一 388号
(材料費)ボンドE2420	エポキシ樹脂(主材・硬化材) 1セット3kg		1	14,700	14,700			WYB00383
		セット	1	14,700	14,700	0	0	単一 389号
(材料費)MSコーク	シーリング材		4	1,700	6,800			WYB00384
		本	4	1,700	6,800	0	0	単一 390号
(材料費)NCエポキシプライマー			1	13,200	13,200			WYB00395
		セット	1	13,200	13,200	0	0	単一 391号
(材料費)NCショットLH	1材型 軽量・速硬タイプ		15	400	6,000			WYB00396
		k g	15	400	6,000	0	0	単一 392号
(材料費)シールプライマー#7			1	2,500	2,500			WYB00397
		缶	1	2,500	2,500	0	0	単一 393号
(材料費)シリンダーセットミニ			1	45,000	45,000			WYB00398
		箱	1	45,000	45,000	0	0	単一 394号
(材料費)はくりシールONE			5	1,600	8,000			WYB00399
		本	5	1,600	8,000	0	0	単一 395号
(材料費)波付硬質ポリエチレン電線管(難燃)	FEP 50mm		40	522	20,880			WYB00400
		m	40	522	20,880	0	0	単一 396号
(材料費)波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 50mm		40	286	11,440			WYB00401
		m	40	286	11,440	0	0	単一 397号
(材料費)ベルマウス	難燃FEP用 50mm		2	512	1,024			WYB00402
		個	2	512	1,024	0	0	単一 398号
(材料費)ベルマウス	FEP用 50mm		2	438	876			WYB00403
		個	2	438	876	0	0	単一 399号

一式当たり内訳書

応急作業

第 19号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(材料費)難燃FEP管用直線継手	φ50用		1	1,370	1,370			WYB00404
		個	1	1,370	1,370	0	0	単一 400号
(材料費)FEP管用直線継手	φ50用		1	1,110	1,110			WYB00405
		個	1	1,110	1,110	0	0	単一 401号
(材料費)砂	洗い 荒目		5	3,450	17,250			WYB00406
		m ³	5	3,450	17,250	0	0	単一 402号
除草(抜根)等運搬費	積込含む 運搬距離L=47km		116	5,300	614,800			WYB00407
		t	116	5,300	614,800	0	0	単一 403号
除草(抜根)等処分費			116	13,000	1,508,000			WYB00408
		t	116	13,000	1,508,000	0	0	単一 404号
合 計					6,765,655			
					0		-6,765,655	

一式当たり内訳書

応急作業

第 20号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
特殊作業員			0	0	0			WYB00410
		時間	32	3,031	96,992	32	96,992	単一 405号
普通作業員			0	0	0			WYB00411
		時間	1,104	2,205	2,434,320	1,104	2,434,320	単一 406号
バックホウ運転(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3		0	0	0			WYB00412
		時間	24	6,834	164,016	24	164,016	単一 407号
バックホウ運転(クローラ) [標準]フォーククロー	排ガス型(第2次) 山積0.28m3		0	0	0			WYB00413
		時間	128	8,264	1,057,792	128	1,057,792	単一 408号
バックホウ運転(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3		0	0	0			WYB00414
		時間	8	7,989	63,912	8	63,912	単一 409号
バックホウ運転(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.13m3		0	0	0			WYB00416
		時間	8	4,473	35,784	8	35,784	単一 410号
ラフテレーンクレーン運転	25t吊り		0	0	0			WYB00415
		時間	96	13,340	1,280,640	96	1,280,640	単一 411号
コンクリート削孔	削孔径65mm		0	0	0			WYB00418
		時間	8	2,337	18,696	8	18,696	単一 412号
ダンプトラック運転[オン ロード・ディーゼル]	4t積級		0	0	0			WYB00419
		時間	16	5,959	95,344	16	95,344	単一 413号
トラック運転[クレーン装 置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t		0	0	0			WYB00420
		時間	24	6,920	166,080	24	166,080	単一 414号
振動ロー(搭乗式コックピット型))賃料	質量 3~4t		0	0	0			WYB00421
		時間	16	565	9,040	16	9,040	単一 415号
草刈機賃料	肩掛け式		0	0	0			WYB00422
		時間	600	156.2	93,720	600	93,720	単一 416号

一式当たり内訳書

応急作業

第 20号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
チェーンソー賃料	エンジン式300～400mm 刃付き		0	0	0			WYB00423
		時間	416	260	108,160	416	108,160	単一 417号
高所作業車(トラック架装リフト)賃料	バケット, プーム型 作業床高8～10m		0	0	0			WYB00424
		時間	40	2,325	93,000	40	93,000	単一 418号
タンパ(ランマ)賃料	質量 60～80kg		0	0	0			WYB00425
		時間	8	78.87	630	8	630	単一 419号
振動ローラ(ハンドガイド式)賃料	質量 0.5～0.6t		0	0	0			WYB00426
		時間	8	193.7	1,549	8	1,549	単一 420号
エンジンコンプレッサ賃料	吐出量 2.5m ³ /min 吐出圧力 0.7MPa		0	0	0			WYB00427
		時間	8	142.5	1,140	8	1,140	単一 421号
さく岩機賃料	質量 15kg ホース径19mm		0	0	0			WYB00428
		時間	8	123.5	988	8	988	単一 422号
コールピック賃料	質量 7.2kg ホース径19mm		0	0	0			WYB00429
		時間	8	52	416	8	416	単一 423号
エアカッター賃料			0	0	0			WYB00430
		時間	8	377.5	3,020	8	3,020	単一 424号
コンクリートカッタ(手動式)賃料	ブレード径30(cm) ブレード付き		0	0	0			WYB00431
		時間	8	1,725	13,800	8	13,800	単一 425号
ガソリン発電機賃料	出力2.0kVA		0	0	0			WYB00432
		時間	24	76	1,824	24	1,824	単一 426号
敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 1日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	5	739	3,695	5	3,695	単一 427号
テストケーブル賃料	φ50用		0	0	0			WYB00433
		本	1	1,140	1,140	1	1,140	単一 428号

一式当たり内訳書

応急作業

第 20号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(材料費)再生クラッシュラン	RC-40		0	0	0			WYB00434
		m 3	119	2,600	309,400	119	309,400	単一 429号
(材料費)ボンドE2420	エポキシ樹脂(主材・硬化材) 1セット3kg		0	0	0			WYB00435
		セット	1	14,700	14,700	1	14,700	単一 430号
(材料費)MSコーク	シーリング材		0	0	0			WYB00436
		本	4	1,700	6,800	4	6,800	単一 431号
(材料費)NCエポキシプライマー			0	0	0			WYB00437
		セット	1	13,200	13,200	1	13,200	単一 432号
(材料費)NCショットLH	1材型 軽量・速硬タイプ		0	0	0			WYB00438
		k g	15	400	6,000	15	6,000	単一 433号
(材料費)シールプライマー#7			0	0	0			WYB00439
		缶	1	2,500	2,500	1	2,500	単一 434号
(材料費)シリンダーセットミニ			0	0	0			WYB00440
		箱	1	45,000	45,000	1	45,000	単一 435号
(材料費)はくりシールONE			0	0	0			WYB00441
		本	5	1,600	8,000	5	8,000	単一 436号
(材料費)波付硬質ポリエチレン電線管(難燃)	FEP 50mm		0	0	0			WYB00442
		m	40	522	20,880	40	20,880	単一 437号
(材料費)波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 50mm		0	0	0			WYB00443
		m	40	286	11,440	40	11,440	単一 438号
(材料費)ベルマウス	難燃FEP用 50mm		0	0	0			WYB00444
		個	2	512	1,024	2	1,024	単一 439号
(材料費)ベルマウス	FEP用 50mm		0	0	0			WYB00445
		個	2	438	876	2	876	単一 440号

一式当たり内訳書

応急作業

第 20号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(材料費)難燃FEP管用直線継手	φ50用		0	0	0			WYB00446
		個	1	1,370	1,370	1	1,370	単一 441号
(材料費)FEP管用直線継手	φ50用		0	0	0			WYB00447
		個	1	1,110	1,110	1	1,110	単一 442号
(材料費)砂	洗い 荒目		0	0	0			WYB00448
		m ³	5	3,450	17,250	5	17,250	単一 443号
除草(抜根)等運搬費	積込含む 運搬距離L=47km		0	0	0			WYB00449
		t	116	5,300	614,800	116	614,800	単一 444号
除草(抜根)等処分費			0	0	0			WYB00450
		t	116	13,000	1,508,000	116	1,508,000	単一 445号
合 計					0			
					8,328,048		8,328,048	
変更積算金額					0			
					7,597,159		7,597,159	円/式

1/0回当たり内訳書

第 21号内訳書 現場発生品運搬 北郷IC～年見仮置場

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊(參)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 2 .0km以下 0.3t超0.5t以下		1	1,545	1,545			CB010410
		回	1	1,545	1,545	0	0	
合 計					1,392			
					0		-1,392	

0/1回当たり内訳書

現場発生品運搬
 年見仮置場～清武南IC

第 22号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 2 0.0km以下 0.3t超0.5t以下		0	0	0			CB010410
		回	1	11,450	11,450	1	11,450	
合 計					0			
					11,450		11,450	
変更積算金額					0			
					10,316		10,316	円/回

0/1回当たり内訳書

第 23号内訳書 現場発生産品運搬
日南北郷IC～清武南IC

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品・支給品運搬	ｸﾞﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 2 0.0km以下 0.1t以下		0	0	0			CB010410
		回	1	10,650	10,650	1	10,650	
合 計					0			
					10,650		10,650	
変更積算金額					0			
					9,595		9,595	円/回

8/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 24号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			8	11,870	94,960			WB010212
		人日	8	11,870	94,960	0	0	単一 447号
合 計					85,578			
					0		-85,578	

0/56人日あたり内訳書

第 25号内訳書 交通誘導警備員
 (昼間)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			0	0	0			WB010212
		人日	56	11,870	664,720	56	664,720	単一 448号
合 計					0			
					664,720		664,720	
変更積算金額					0			
					599,046		599,046	円/人日

0/6人日当たり内訳書

第 26号内訳書 交通誘導警備員
(夜間)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-1.208

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			0	0	0			WB010212
		人日	6	17,800	106,800	6	106,800	単一 449号
合 計					0			
					106,800		106,800	
変更積算金額					0			
					96,248		96,248	円/人日

2台当たり内訳書

建設機械運搬費

第 27号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 10.8km 無 無		2	62,500	125,000			WB010010
		台	2	62,500	125,000	0	0	単一 450号
合 計					114,029			
					114,029		0	

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 28号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費（処分費用積上げ分）	396千円		1		396,000			WB010170
		式	1		396,000	0	0	単一 451号
合 計					361,246			
					361,246		0	

一式当たり内訳書

防護柵の出来形管理のための非破壊試験

第 29号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵の出来形管理のための非破壊試験費	(180本～190本以内)		0		0			WYB00069
		式	1		1,700,000	1	1,700,000	単一 452号
合 計					0			
					1,700,000		1,700,000	
変更積算金額					0			
					1,700,000		1,700,000	円/式

一式当たり内訳書

道路施設基本ネットワーク作成費

第 30号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ネットワーク作成			1	50,750	50,750			WYB00008
		工事	1	50,750	50,750	0	0	単一 453号
合 計					45,736			
					45,736		0	

100箇所当たり内訳書

試掘調査費

第 31号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		85	1,903	161,755			CB210030
		m 3	85	1,903	161,755	0	0	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		85	3,232	274,720			CB210410
		m 3	85	3,232	274,720	0	0	
監視員			7	17,640	123,480			WYB00049 単一 454号
		人	7	17,640	123,480	0	0	
合 計					510,812			
					510,812		0	

一式当たり内訳書

快適トレ

第 32号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トレ	1基		0	0	0			
		基・月	11	51,000	561,000	11	561,000	
合計					0			
					561,000		561,000	
変更積算金額					0			
					561,000		561,000	円/式

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	295.2
						1		295.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	323.6	323.6	CB210100	
			m 3	1	323.6	323.6		
	計					323.6		
	単価					323.6		
						323.6	円/m3	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	法面整形(切土部)	現場制約無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	711.3
						1		711.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	779.8	779.8	CB220010	
			m 2	1	779.8	779.8		
	計					779.8		
	単価					779.8		
						779.8	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	112.2
						1		112.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	124.5	124.5	CB210610	
			m3	1	124.5	124.5		
計						124.5		
単価						124.5		
						124.5	円/m3	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,378
						1		3,378
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し		1	3,749	3,749	CB210110	
			m3	1	3,749	3,749		
計						3,749		
単価						3,749		
						3,749	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	933
						1		933
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 パックホコ山積0.28m3(平積0.2m3)		1	1,023	1,023	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	m3	1	1,023	1,023		
計						1,023		
単価						1,023	円/m3	
						1,023		

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,710
						1		1,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 パックホコ山積0.28m3(平積0.2m3)		1	1,875	1,875	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.0km以下	m3	1	1,875	1,875		
計						1,875		
単価						1,875	円/m3	
						1,875		

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,399
						1		2,399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下		1	2,630	2,630	CB210110	
			m 3	1	2,630	2,630		
計						2,630		
単価						2,630	円/m3	
						2,630		

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,215
						1		3,215
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下		1	3,525	3,525	CB210110	
			m 3	1	3,525	3,525		
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	
						3,525		

1次単価表

単価使用年月 2022. 3
 歩掛使用年月 2022. 1
 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

単-9号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	2,927	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土砂等運搬	標準 パツクホ山積0.45m3(平積0.35m3) 軟岩無し 19.5km以下	m3	1	3,209	3,209	3,209	CB210110
	計						3,209	
	単価						3,209	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	張りコンクリート	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	20	単価	3,416
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m 2	20	3,116	62,320	WB240730		
型枠工	防草コンクリート	m 2	2.5	4,758	11,895	WB240720		
養生工	防草コンクリート	m 2	2.5	4,758	11,895	単- 157号		
		m 2	20	80.05	1,601	WB240740		
		m 2	20	80.05	1,601	単- 159号		
計					75,816			
単価					3,791			
					3,791	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	モルタル吹付	高炉B 厚8cm	単位	m2	数量	1	単価	6,037
						1		6,037
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		8cm 500m2以上1000m2未満 無 無		1	6,618	6,618	WB810810	
			m 2	1	6,618	6,618	単- 170号	
計						6,618		
単価						6,618	円/m2	
						6,618		

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	モルタル吹付	高炉B 厚10cm	単位	m2	数量	1	単価	6,623
						1		6,623
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		10cm 500m2以上1000m2未満 無 無		1	7,261	7,261	WB810810	
			m 2	1	7,261	7,261	単- 171号	
計						7,261		
単価						7,261	円/m2	
						7,261		

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業 無	単位	m2	数量	1	単価	435.9
						1		435.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用		1	477.9	477.9	CB430010	
			m 2	1	477.9	477.9		
計						477.9		
単価						477.9		
						477.9	円/m2	

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	殻運搬(路面切削)	アスファルト切削殻	単位	m3	数量	1	単価	3,151
						1		3,151
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		無し 32.0km以下 全ての費用		1	3,455	3,455	CB430020	
			m 3	1	3,455	3,455		
計						3,455		
単価						3,455		
						3,455	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2023. 1
							歩掛使用年月	2023. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	処処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1,286
						1		1,286
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	1,410	1,410	WB020051	
			m3	1	1,410	1,410	単- 184号	
	計					1,410		
	単価					1,410	円/m3	
						1,410		

							単価使用年月	2023. 1
							歩掛使用年月	2023. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,758
						1		1,758
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用		1	1,928	1,928	CB410260	
			m2	1	1,928	1,928		
	計					1,928		
	単価					1,928	円/m2	
						1,928		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	表層(車道・路肩部) (レベリング層含む) (Aランブ)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 60mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,068
						1		2,068
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 60mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用		1	2,268	2,268	CB410260	
			m2	1	2,268	2,268		
計						2,268		
単価						2,268	円/m2	
						2,268		

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	単位	m2	数量	1	単価	155.1
						1		155.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	170.1	170.1	CB430310	
			m2	1	170.1	170.1		
計						170.1		
単価						170.1	円/m2	
						170.1		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	殻運搬	舗装版破碎	単位	m3	数量	1	単価	3,129
						1		3,129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎		1	3,431	3,431	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)						
		無し 11.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,431	3,431		
計						3,431		
単価						3,431	円/m3	
						3,431		

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,010
						1		3,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	3,300	3,300	WB020051	
			m 3	1	3,300	3,300	単- 185号	
計						3,300		
単価						3,300	円/m3	
						3,300		

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 1
							歩掛使用年月	2023. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	下層路盤(歩道部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	794.9
						1		794.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用		1	871.4	871.4	CB410031	
			m 2	1	871.4	871.4		
	計					871.4		
	単価					871.4		
						871.4	円/m2	

							単価使用年月	2023. 1
							歩掛使用年月	2023. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	表層(歩道部)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1,617
						1		1,617
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,773	1,773	CB410261	
			m 2	1	1,773	1,773		
	計					1,773		
	単価					1,773		
						1,773	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2023. 1
							歩掛使用年月	2023. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	薄層カー舗装	青色 RPN-301	単位	m2	数量	1	単価	4,439
						1		4,439
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工		車道(ETCレーン含む) RPN-301			1	4,867	4,867	WB812020
		100m2以上(標準) 無 無 有 無 無						
		1.0m超え(標準)		m 2	1	4,867	4,867	単- 186号
計							4,867	
							4,867	
単価							4,867	円/m2
							4,867	

							単価使用年月	2023. 1
							歩掛使用年月	2023. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	薄層カー舗装	茶褐色 RPN-301	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		4,439
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工		車道(ETCレーン含む) RPN-301			0	0	0	WB812020
		100m2以上(標準) 無 無 有 無 無						
		1.0m超え(標準)		m 2	1	4,867	4,867	単- 187号
計							0	
							4,867	
単価							0	
							4,867	円/m2
変更積算単価							4,439	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	薄層カー舗装	茶褐色 RPN-303	単位	m2	数量	1	単価	5,111
						1		5,111
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工		車道(ETCレーン含む) RPN-303			1	5,603	5,603	WB812020
		100m2以上(標準) 無 無 有 無 無						
		1.0m超え(標準)		m 2	1	5,603	5,603	単- 188号
計							5,603	
							5,603	
単価							5,603	
							5,603	円/m2

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	薄層カー舗装	青色 RPN-303	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		5,111
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工		車道(ETCレーン含む) RPN-303			0	0	0	WB812020
		100m2以上(標準) 無 無 有 無 無						
		1.0m超え(標準)		m 2	1	5,603	5,603	単- 189号
計							0	
							5,603	
単価							0	
							5,603	円/m2
変更積算単価								
							5,111	円/m2

1 次単価表

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一27号	管(函)渠型側溝 (標準型)	幅 40 c m 高さ 40 c m	単位	m	数量	100	単価	21,209
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	管(函)渠型側溝	据付 300mm以上400mm以下		100	4,293	429,300		WYB00160
			m	100	4,293	429,300		単一 190号
	(材料費)管(函)渠型側溝(標準型)	400×400 L=2500		40	44,000	1,760,000		WYB00162
			個	40	44,000	1,760,000		単一 191号
	モルタル練	高炉 1:3 全ての費用		1.5	32,780	49,170		CB240060
			m 3	1.5	32,780	49,170		
	基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		70	1,233	86,310		CB221110
			m 2	70	1,233	86,310		
	計					2,324,780		
	単価					23,250		
						23,250		円/m

1 次単価表

単価使用年月	2022. 04
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	管(函)渠型側溝 (集水型)	幅 40 c m 高さ 40 c m	単位	m	数量	100	単価	39,089
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管(函)渠型側溝	据付 300mm以上400mm以下		100	4,293	429,300	WYB00165		
		m	100	4,293	429,300	単- 190号		
(材料費)管(函)渠型側溝(集水型)	400×400 L=2500		40	93,000	3,720,000	WYB00051		
		個	40	93,000	3,720,000	単- 192号		
モルタル練	高炉 1:3 全ての費用		1.5	32,780	49,170	CB240060		
		m ³	1.5	32,780	49,170			
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		70	1,233	86,310	CB221110		
		m ²	70	1,233	86,310			
計					4,284,780			
単価					42,850			
					42,850	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	側溝蓋	縞鋼板蓋 300×1000 t=4.5	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	0	0	0	WB821430	
	(材料費)縞鋼板蓋	300×1000 t=4.5(溶融亜鉛メッキ)	枚	1	292	292	単- 193号	
			枚	0	0	0	WYB00109	
			枚	1	39,700	39,700	単- 194号	
	計					0		
	単価					39,992		
						0		
	変更積算単価					40,000	円/枚	
						36,490	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 04
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	地下排水	網状管 φ150	単位	m	数量	100	単価	2,742
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 50~150mm 要 全ての費用		100	141.1	14,110	CB222770	
			m	100	141.1	14,110		
フィルター材		5号(20-13mm) 単粒度碎石		16	7,903	126,448	WYB00040	
			m 3	16	7,903	126,448	単- 195号	
暗渠排水管(網状管)		φ150(全面開孔)		100	1,600	160,000	WYB00023	
			m	100	1,600	160,000	単- 196号	
計						300,558		
						300,558		
単価						3,006		
						3,006	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	地下排水 (支給品)	網状管 φ150	単位	m	数量	100	100	単価	1,282
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 50~150mm 要 全ての費用			100	141.1	14,110		CB222770
			m		100	141.1	14,110		
フィルター材		5号(20-13mm) 単粒度碎石			16	7,903	126,448		WYB00027
			m 3		16	7,903	126,448		単- 195号
(支給品)暗渠排水管(網状管)		φ150(全面開孔)			100	0	0		WYB00043
			m		100	0	0		単- 197号
計							140,558		
							140,558		
単価							1,406		
							1,406		円/m

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	ガードレール	塗装品 Gr-A-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	10,904
						1		10,904
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無		1	1,398	1,398	WB810540	
			m	1	1,398	1,398	単- 198号	
(材料費)ガードレール		Gr-A-4E 土中建込グレード系10YR6.0/1.0程度		1	10,700	10,700	WYB00005	
			m	1	10,700	10,700	単- 199号	
計						12,098		
						12,098		
単価						12,100		
						12,100	円/m	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	ガードレール	塗装品 Gr-A-2B 21m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	17,104
						1		17,104
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装品 21m未満 無 無 無		1	5,193	5,193	WB810540	
			m	1	5,193	5,193	単- 204号	
(材料費)ガードレール		Gr-A-2B コンクリート建込グレード系10YR6.0/1.0程度		1	13,780	13,780	WYB00014	
			m	1	13,780	13,780	単- 205号	
計						18,973		
						18,973		
単価						18,980		
						18,980	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	ガードレール	塗装品 Gr-A-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	m	0	0	0	WB810540		
(材料費)ガードレール	Gr-A-2B コンクリート建込グレードベージュ系10YR6.0/1.0程度	m	1	4,534	4,534	単- 206号		
		m	0	0	0	WYB00030		
		m	1	10,600	10,600	単- 207号		
計					0			
					15,134			
単価					0			
					15,140	円/m		
変更積算単価								
					13,650	円/m		

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	アスファルト削孔	φ200mm L=50mm	単位	孔	数量	1	単価	2,103
						1		2,103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト削孔(コンクリート穿孔機)		φ200mm L=50mm		1	2,306	2,306	WYB00144	
			孔	1	2,306	2,306	単- 220号	
	計					2,306		
	単価					2,306		
						2,306	円/孔	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	アスファルト削孔	φ200mm L=100mm	単位	孔	数量	1	単価	2,334
						1		2,334
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト削孔(コンクリート穿孔機)		φ200mm L=100mm		1	2,559	2,559	WYB00046	
			孔	1	2,559	2,559	単- 221号	
	計					2,559		
	単価					2,559		
						2,559	円/孔	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	コンクリート削孔	φ200mm L=50mm	単位	孔	数量	1	単価	2,701
						1		2,701
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		φ200mm L=50mm		1	2,961	2,961	WYB00048	
			孔	1	2,961	2,961	単- 222号	
計						2,961		
単価						2,961		
						2,961	円/孔	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	コンクリート削孔	φ200mm L=100mm	単位	孔	数量	1	単価	3,203
						1		3,203
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		φ200mm L=100mm		1	3,512	3,512	WYB00146	
			孔	1	3,512	3,512	単- 223号	
計						3,512		
単価						3,512		
						3,512	円/孔	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	岩削孔	φ 200mm L=500~1650mm	単位	孔	数量	1	単価	33,506
						1		33,506
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
岩削孔		φ 200mm L=500~1650mm		1	36,730	36,730	WYB00147	
			孔	1	36,730	36,730	単- 224号	
計						36,730		
						36,730		
単価						36,730	円/孔	
						36,730		

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	アスファルト殻積込 (コア削孔)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,057
						1		3,057
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト殻積込(コア削孔)		人力		1	3,352	3,352	WYB00028	
			m 3	1	3,352	3,352	単- 225号	
計						3,352		
						3,352		
単価						3,352	円/m3	
						3,352		

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一41号	コンクリート殻積込 (コア削孔)	コンクリート殻	単位	m3	数量	1	単価	3,057
						1		3,057
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻積込(コア削孔)		人力		1	3,352	3,352	WYB00026	
			m 3	1	3,352	3,352	単一 226号	
計						3,352		
単価						3,352		
						3,352	円/m3	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一42号	殻運搬	As殻(コア削孔)2tDT DID区間無 運搬距離L=15km以下	単位	m3	数量	1	単価	8,174
						1		8,174
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト殻運搬(人力積込)		As殻(コア削孔)2tDT DID区間無 運搬距離L=15km以下		1	8,961	8,961	WYB00052	
			m 3	1	8,961	8,961	単一 227号	
計						8,961		
単価						8,961		
						8,961	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	殻運搬	Co殻(コア削孔)2tDT DID区間無 運搬距離L=15km以下	単位	m3	数量	1	単価	8,174
						1		8,174
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻運搬(人力積込)		Co殻(コア削孔)2tDT DID区間無 運搬距離L=15km以下		1	8,961	8,961	WYB00053	
			m 3	1	8,961	8,961	単- 228号	
	計					8,961		
	単価					8,961		
						8,961	円/m3	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,215
						1		3,215
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	3,525	3,525	WB020051	
			m 3	1	3,525	3,525	単- 229号	
	計					3,525		
	単価					3,525		
						3,525	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,786
						1		2,786
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	3,055	3,055	WB020051	
			m3	1	3,055	3,055	単- 230号	
計						3,055		
単価						3,055	円/m3	
						3,055		

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	基礎ブロック, 鋼管基礎	鋼管基礎 φ101.6×3.2×600	単位	基	数量	1	単価	3,542
						1		3,542
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック, 鋼管基礎		鋼管基礎 2m以下 全ての費用		1	3,931	3,931	CB420820	
			基	1	3,931	3,931		
計						3,931		
単価						3,931	円/基	
						3,931		

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	基礎ブロック, 鋼管基礎 (急傾斜型)	鋼管基礎 φ101.6×3.2×500	単位	基	数量	1	単価	3,272
						1		3,272
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック, 鋼管基礎		鋼管基礎 2m以下 全ての費用		1	3,631	3,631	CB420820	
			基	1	3,631	3,631		
計						3,631		
単価						3,631	円/基	
						3,631		

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	金網・支柱(立入防止柵) 一般型 小動物対策無	2m以下 2m	単位	m	数量	1	単価	7,747
						1		7,747
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱(立入防止柵)		鋼管基礎 2m以下 2m		1	2,467	2,467	CB420840	
			m	1	2,467	2,467		
金網・支柱(立入防止柵) (材料費)				1	6,130	6,130	CB420841	
			m	1	6,130	6,130		
計						8,597		
単価						8,597		
						8,597	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-49号	金網・支柱(立入防止柵) 一般型 小動物対策有	2m以下 2m	単位	m	数量	1	単価	8,658
						1		8,658
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱(小動物侵入対策網)		鋼管基礎 2m以下 2m 小動物侵入対策網			1	2,598	2,598	WYB00006
				m	1	2,598	2,598	単- 234号
金網・支柱(立入防止柵)(材料費)					1	7,010	7,010	CB420841
				m	1	7,010	7,010	
計							9,608	
							9,608	
単価							9,608	円/m

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	金網・支柱(立入防止柵) 急傾斜型 小動物対策無	2m以下 2m	単位	m	数量	1	単価	4,836
						1		4,836
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱(立入防止柵)		鋼管基礎 2m以下 2m			1	2,467	2,467	CB420840
				m	1	2,467	2,467	
金網・支柱(立入防止柵)(材料費)					1	2,900	2,900	CB420841
				m	1	2,900	2,900	
計							5,367	
							5,367	
単価							5,367	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	金網・支柱(立入防止柵) 急傾斜型 小動物対策有	2m以下 2m	単位	m	数量	1	単価	5,603
						1		5,603
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱(立入防止柵)		鋼管基礎 2m以下 2m 小動物侵入対策網		1	2,598	2,598	WYB00007	
			m	1	2,598	2,598	単- 235号	
金網・支柱(立入防止柵) (材料費)				1	3,620	3,620	CB420841	
			m	1	3,620	3,620		
計						6,218		
						6,218		
単価						6,218	円/m	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	落下物等防止柵 (函渠部STA. 457+42.5)	柵高 2m アンカホルト設置無	単位	m	数量	1	単価	39,162
						1		39,162
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物等防止柵		無し		1	2,530	2,530	CB421810	
			m	1	2,530	2,530		
(材料費)落下物防止柵		H=2.0 ひし形金網 φ2.6×25mm(Gr取付金具)亜鉛メッキ		1	40,400	40,400	WYB00025	
			m	1	40,400	40,400	単- 236号	
計						42,930		
						42,930		
単価						42,930	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	セーフティガード	H=1.25m L=5.4m	単位	基	数量	0	単価	0
						1		49,690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	(材料費)セーフティガード	H=1.25m L=5.4m(中古品)		0	0	0	WYB00021	
			基	1	55,000	55,000	単- 237号	
	計					0		
	単価					55,000		
	変更積算単価					0		
						55,000	円/基	
						49,690	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	転落防止柵 (非常電話STA. 452+33)	柵高 1.1m コンクリート建込	単位	箇所	数量	1	単価	84,254
						1		84,254
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	転落防止柵	H=1.1m(土中・コンクリート混在型)		1	46,560	46,560	WYB00041	
			箇所	1	46,560	46,560	単- 238号	
	(材料費)転落防止柵	H=1.1m L=1.6m(コンクリート建込)		1	28,410	28,410	WYB00047	
			基	1	28,410	28,410	単- 239号	
	(材料費)転落防止柵	H=1.1m L=0.6m(土中建込)		1	17,390	17,390	WYB00045	
			基	1	17,390	17,390	単- 240号	
	計					92,360		
						92,360		
	単価					92,360	円/箇所	
						92,360		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	転落(横断)防止柵 (北郷IC取付部) (撤去・再設置)	柵高 1.1m 土中建込	単位	m	数量	0	単価	0
						1		2,544
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無		0	0	0	WB810770	
			m	1	866.3	866.3	単-241号	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無		0	0	0	WB810760	
			m	1	1,922	1,922	単-242号	
	計					0		
						2,788.3		
	単価					0		
						2,789	円/m	
	変更積算単価					2,544	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	車止めボス	車止めボス径 60.5mm 車止めボス長さ 2000mm	単位	本	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
車止め設置	φ60.5×2000×650		0	0	0	WYB00065		
		本	1	10,580	10,580	単- 243号		
計					0			
単価					10,580	円/本		
変更積算単価					9,557	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	カートレール連続基礎	路側用コンクリート建込式	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	18	26,750	481,500		11,860
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	90	8,107	729,630		
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.23	166,100	38,203		単- 244号
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.24	167,700	40,248		単- 245号
	箱抜き	D200 全ての費用	m	20	1,132	22,640		
	計					0		
	単価					1,312,221		
	変更積算単価					0		
						13,130	円/m	
						11,860	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	標識柱 (案内) (鏡洲地区)	単柱式 径101.6 柱長さ 4.05m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	63,774
						1		63,774
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式(基礎含む) φ101.6 5基以上 無 無 無 無 メッキ品		1	40,610	40,610	WB812110	
			基	1	40,610	40,610	単- 246号	
(材料費)道路標識柱		単柱式 φ101.6×3.2 L=4.05m 下地亜鉛メッキ+景観色		1	29,300	29,300	WYB00056	
			本	1	29,300	29,300	単- 247号	
計						69,910		
単価						69,910	円/基	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	標識柱 (案内)	単柱式 径101.6 柱長さ 4.05m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	63,003
						1		63,003
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式(基礎含む) φ101.6 5基以上 無 無 無 無 メッキ品		1	40,610	40,610	WB812110	
			基	1	40,610	40,610	単- 246号	
(材料費)標識柱		単柱式 φ101.6×3.2 L=4.05m 下地亜鉛メッキ+景観色		1	29,300	29,300	WYB00054	
			本	1	29,300	29,300	単- 248号	
計						69,910		
単価						69,910	円/基	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	標識柱 (案内)	単柱式 径101.6 柱長さ 5.15m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	68,140
						1		68,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式(基礎含む)φ101.6 5基以上 無 無 無 無 メッキ品		1	27,010	27,010	WB812110	
			基	1	27,010	27,010	単- 249号	
(材料費)標識柱		単柱式 φ101.6×4.2 L=5.15m 下地亜鉛メッキ+景観色		1	48,600	48,600	WYB00057	
			本	1	48,600	48,600	単- 250号	
計						75,610		
						75,610		
単価						75,610	円/基	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	標識柱 (警戒)	単柱式 径76.3 柱長さ 4.8m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	39,049
						1		39,049
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)		1	43,330	43,330	WB812110	
			基	1	43,330	43,330	単- 251号	
計						43,330		
						43,330		
単価						43,330	円/基	
						43,330		

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	標識柱 (警戒)	単柱式 径89.1 柱長さ 4.7m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	55,072
						1		55,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式(基礎含む)φ89.1 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)		1	61,110	61,110	WB812110	
			基	1	61,110	61,110	単- 252号	
	計					61,110		
	単価					61,110		
						61,110	円/基	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	標識柱 (警戒)	単柱式 径101.6 柱長さ 5.2m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	65,256
						1		65,256
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式(基礎含む)φ101.6 5基以上 無 無 無 無 メッキ品		1	34,710	34,710	WB812110	
			基	1	34,710	34,710	単- 253号	
(材料費)標識柱		単柱式 φ101.6×3.2 L=5.20m 下地亜鉛メッキ+景観色		1	37,700	37,700	WYB00063	
			本	1	37,700	37,700	単- 254号	
	計					72,410		
	単価					72,410		
						72,410	円/基	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	標識柱 (警戒)	単柱式 径114.3 柱長さ 5.55m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	107,604
						1		107,604
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置		単柱式(路側用) φ114.3 柱材料費の計上無		1	56,100	56,100	WYB00009	
			基	1	56,100	56,100	単- 255号	
(材料費)標識柱		単柱式 φ114.3×4.5 L=5.55m 下地亜鉛メッキ+景観色		1	63,300	63,300	WYB00001	
			本	1	63,300	63,300	単- 256号	
計						119,400		
						119,400		
単価						119,400	円/基	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	標識柱 (警戒)	単柱式 径139.8 柱長さ6.25m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	131,576
						1		131,576
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置		単柱式(路側用) φ139.8 柱材料の計上無		1	77,100	77,100	WYB00010	
			基	1	77,100	77,100	単- 257号	
(材料費)標識柱		単柱式 φ139.8×3.5 L=6.25m 下地亜鉛メッキ+景観色		1	68,900	68,900	WYB00015	
			本	1	68,900	68,900	単- 258号	
計						146,000		
						146,000		
単価						146,000	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	標識柱 (警戒) (橋梁壁高欄上添架)	単柱式 径89.1 柱長さ3.11m 曲げ支柱	単位	基	数量	1	単価	80,468
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱設置 (路側式)	単柱式(橋梁壁高欄上取付用) φ89.1 手間のみ		1	10,300	10,300	WYB00072	
			基	1	10,300	10,300	単- 259号	
	(材料費)曲げ支柱 φ89.1 L=3.110m	下地亜鉛メッキ+景観色 取付金具含む		1	76,800	76,800	WYB00073	
			本	1	76,800	76,800	単- 260号	
	(材料費)あと施工アンカーボルト	M16×125		4	546	2,184	WYB00074	
			本	4	546	2,184	単- 261号	
	計					89,284		
						89,284		
	単価					89,290		
						89,290	円/基	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	標識柱 (非常駐車帯)	単柱式 径76.3 柱長さ 3.85m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	39,049
						1		39,049
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)		1	43,330	43,330	WB812110	
			基	1	43,330	43,330	単- 251号	
計						43,330		
単価						43,330		
						43,330	円/基	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-68号	標識柱 (非常駐車帯)	単柱式 径76.3 柱長さ 4.15m 5基以上	単位	基	数量	1	単価	39,049
						1		39,049
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)		1	43,330	43,330	WB812110	
			基	1	43,330	43,330	単- 251号	
計						43,330		
単価						43,330		
						43,330	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-69号	標識柱 (非常駐車帯)	単柱式 径76.3 柱長さ 4.4m 5基以上	単位	基	数量	1 39,049
					1	単価 39,049
標識柱・基礎設置(路側式)	標識柱(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	数量	単価	金額	摘要
			1	43,330	43,330	WB812110
		基	1	43,330	43,330	単- 251号
計					43,330	
					43,330	
単価					43,330	
					43,330	円/基

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	標識柱 (橋名案内) (橋梁添架)	単柱式 径60.5 柱長さ 2.78m 5基以上	単位	基	数量	1	106,072
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置 (路側式)	単柱式(橋梁取付用) φ60.5 手間のみ		1	16,200	16,200	WYB00078	
		基	1	16,200	16,200	単- 262号	
(材料費)曲げ支柱 φ60.5 L=2.780m	下地亜鉛メッキ+景観色 取付金具含む		1	99,300	99,300	WYB00080	
		本	1	99,300	99,300	単- 263号	
(材料費)あと施工アンカーボルト	M16×125		4	546	2,184	WYB00083	
		本	4	546	2,184	単- 261号	
計					117,684		
					117,684		
単価					117,700		
					117,700	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単一71号	標識柱 (橋名案内) (Gr添架)	単柱式 径60.5 柱長さ 3.14m 5基以上	単位	基	数量	1 73,899	単価 73,899
標識柱設置 (路側式)	単柱式(防護柵取付用) φ60.5 手間のみ		1	10,000	10,000	WYB00089	
(材料費)曲げ支柱 φ60.5 L=3.140m	下地亜鉛メッキ+景観色 取付金具含む	基	1	10,000	10,000	単一 264号	
		本	1	72,000	72,000	WYB00088 単一 265号	
計					82,000		
単価					82,000	円/基	
					82,000		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-72号 標識柱 (橋名案内) (橋梁壁高欄上添架)	単柱式 径60.5 柱長さ 2.24m 5基以上	単位	基		1	62,895
					1	62,895
標識柱設置 (路側式)	単柱式(橋梁壁高欄上添架) φ60.5 手間のみ	単位	数量	単価	金額	摘要
			1	10,000	10,000	WYB00092
		基	1	10,000	10,000	単- 266号
(材料費)曲げ支柱 φ60.5 L=2.240m	下地亜鉛メッキ+景観色 取付金具含む		1	57,600	57,600	WYB00093
		本	1	57,600	57,600	単- 267号
(材料費)あと施工アンカーボルト	M16×125		4	546	2,184	WYB00077
		本	4	546	2,184	単- 261号
計					69,784	
					69,784	
単価					69,790	
					69,790	円/基

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	標識柱 (案内)	複柱式 H250×250×9×14 柱長さ8430/6910	単位	基	数量	1	1,195,903
						1	1,195,903
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭打工 (ラフレレンクレン装着式アースカー)	杭長5mを超え8m以下又は杭径400mm以上		2	22,300	44,600	WYB00096	
		本	2	22,300	44,600	単- 268号	
標識柱据付 (杭基礎)	複柱式 H形鋼 L=10.0m以下		2	34,470	68,940	WYB00095	
		本	2	34,470	68,940	単- 269号	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.16	31,130	4,980.8	CB240010	
		m ³	0.16	31,130	4,980.8		
(材料費)鋼管杭	STK400 φ457.2×9.5 L=4000		1	131,000	131,000	WYB00098	
		本	1	131,000	131,000	単- 270号	
(材料費)鋼管杭	STK400 φ457.2×9.5 L=4500		1	147,000	147,000	WYB00094	
		本	1	147,000	147,000	単- 271号	
(材料費)H形鋼支柱	250×250×9×14 L=8430 下地亜鉛メッキ+景観色		1	511,000	511,000	WYB00099	
		本	1	511,000	511,000	単- 272号	
(材料費)H形鋼支柱	250×250×9×14 L=6910 下地亜鉛メッキ+景観色		1	419,000	419,000	WYB00100	
		本	1	419,000	419,000	単- 273号	
計					1,326,520.8		
					1,326,520.8		
単価					1,327,000		
					1,327,000	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	標識柱 (案内)	複柱式 H175×175×7.5×11 柱長さ5400/5460	単位	基	数量	1	単価	540,683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼管杭打工 (ラフレールクレーン装着式アースカー)	杭長3m以上5m以下かつ杭径400mm以下			2	16,510	33,020	WYB00121
			本		2	16,510	33,020	単- 274号
	標識柱据付 (杭基礎)	複柱式 H形鋼 L=10.0m以下			2	34,470	68,940	WYB00120
			本		2	34,470	68,940	単- 269号
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用			0.1	31,130	3,113	CB240010
			m ³		0.1	31,130	3,113	
	(材料費)鋼管杭	STK400 φ318.5×6.9t L=3.500m			2	57,800	115,600	WYB00130
			本		2	57,800	115,600	単- 275号
	(材料費)H形鋼支柱	175×175×7.5×11 L=5400 下地亜鉛メッキ+景観色			1	185,500	185,500	WYB00131
			本		1	185,500	185,500	単- 276号
	(材料費)H形鋼支柱	175×175×7.5×11 L=5460 下地亜鉛メッキ+景観色			1	186,500	186,500	WYB00137
			本		1	186,500	186,500	単- 277号
	計						592,673	
							592,673	
	単価						592,700	
							592,700	円/基

1 次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	標識柱 (案内)	複柱式 H200×200×8×12 柱長さ6650/5450	単位	基	数量	1	単価	696,093
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼管杭打工 (ラフレールン装着式アースカー)	杭長3m以上5m以下かつ杭径400mm以下			2	16,510	33,020	WYB00112
			本		2	16,510	33,020	単- 274号
	標識柱据付 (杭基礎)	複柱式 H形鋼 L=10.0m以下			2	34,470	68,940	WYB00107
			本		2	34,470	68,940	単- 269号
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用			0.1	31,130	3,113	CB240010
			m ³		0.1	31,130	3,113	
	(材料費)鋼管杭	STK400 φ355.6×7.9 L=4000			1	84,400	84,400	WYB00106
			本		1	84,400	84,400	単- 278号
	(材料費)鋼管杭	STK400 φ355.6×7.9 L=3500			1	73,900	73,900	WYB00108
			本		1	73,900	73,900	単- 279号
	(材料費)H形鋼支柱	SS400 200×200×8×12 L=6650 下地亜鉛メッキ+景観色			1	280,000	280,000	WYB00110
			本		1	280,000	280,000	単- 280号
	(材料費)H形鋼支柱	SS400 200×200×8×12 L=5450 下地亜鉛メッキ+景観色			1	229,000	229,000	WYB00111
			本		1	229,000	229,000	単- 281号
	計						772,373	
							772,373	
	単価						772,400	
							772,400	円/基

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	標識柱 (案内)	複柱式 H300×300×10×15 柱長さ8550/7350	単位	基	数量	1	1,510,425
						1	1,510,425
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭打工 (ラフレールン装着式アースカー)	杭長5mを超え8m以下又は杭径400mm以上		2	22,300	44,600	WYB00123	
		本	2	22,300	44,600	単- 268号	
標識柱据付 (杭基礎)	複柱式 H形鋼 L=10.0m以下		2	34,470	68,940	WYB00115	
		本	2	34,470	68,940	単- 269号	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.12	31,130	3,735.6	CB240010	
		m ³	0.12	31,130	3,735.6		
(材料費)鋼管杭	STK400 φ508.0×9.5t L=4500		1	164,000	164,000	WYB00114	
		本	1	164,000	164,000	単- 282号	
(材料費)鋼管杭	STK400 φ508.0×9.5t L=4000		1	146,000	146,000	WYB00116	
		本	1	146,000	146,000	単- 283号	
(材料費)H形鋼支柱	SS400 300×300×10×15 L=8550 下地亜鉛メッキ+景観色		1	671,000	671,000	WYB00117	
		本	1	671,000	671,000	単- 284号	
(材料費)H形鋼支柱	SS400 300×300×10×15 L=7350 下地亜鉛メッキ+景観色		1	577,000	577,000	WYB00118	
		本	1	577,000	577,000	単- 285号	
計					1,675,275.6		
					1,675,275.6		
単価					1,676,000		
					1,676,000	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	標識柱 (案内)	複柱式 H125×125×6.5×9 柱長さ3100/3800	単位	基	数量	1	275,679
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭打工(ラフレレンクレン装着式アースカー)	杭長3m未満		2	15,780	31,560	WYB00154	
		本	2	15,780	31,560	単- 286号	
標識柱据付(杭基礎)	複柱式 H形鋼 L=5.0m以下		2	34,470	68,940	WYB00156	
		本	2	34,470	68,940	単- 287号	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.06	31,130	1,867.8	CB240010	
		m ³	0.06	31,130	1,867.8		
(材料費)鋼管杭	STK400 φ267.4×6.6 L=2500		2	33,000	66,000	WYB00157	
		本	2	33,000	66,000	単- 288号	
(材料費)H形鋼支柱	SS400 125×125×6.5×9 L=3100 下地亜鉛メッキ+景観色		1	61,800	61,800	WYB00158	
		本	1	61,800	61,800	単- 289号	
(材料費)H形鋼支柱	SS400 125×125×6.5×9 L=3800 下地亜鉛メッキ+景観色		1	75,700	75,700	WYB00159	
		本	1	75,700	75,700	単- 290号	
計					305,867.8		
					305,867.8		
単価					305,900		
					305,900	円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一78号	標識柱 (案内)	複柱式 H150×150×7×10 柱長さ4400/4400	単位	基	数量	1	372,289
						1	372,289
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭打工 (ラフレールクレーン装着式アースカー)	杭長3m以上5m以下かつ杭径400mm以下		2	16,510	33,020	WYB00152	
		本	2	16,510	33,020	単一 274号	
標識柱据付 (杭基礎)	複柱式 H形鋼 L=5.0m以下		2	34,470	68,940	WYB00017	
		本	2	34,470	68,940	単一 287号	
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-8-25(20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.06	31,560	1,893.6	CB240010	
(材料費)鋼管杭	SKT400 φ267.4×6.6 L=3000		2	39,600	79,200	WYB00016	
		本	2	39,600	79,200	単一 291号	
(材料費)H形鋼支柱	SS400 150×150×7×10 L=4400 下地亜鉛メッキ+景観色		2	115,000	230,000	WYB00018	
		本	2	115,000	230,000	単一 292号	
計					413,053.6		
					413,053.6		
単価					413,100		
					413,100	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	標識柱 (トシ案内)	複柱式 H200×200×8×12 柱長さ6200/5250	単位	基	数量	1	単価	662,298
						1		662,298
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼管杭打工 (ラフレールン装着式アースカー)	杭長3m以上5m以下かつ杭径400mm以下		2	16,510	33,020	WYB00133		
		本	2	16,510	33,020	単- 274号		
標識柱据付 (杭基礎)	複柱式 H形鋼 L=10.0m以下		2	34,470	68,940	WYB00126		
		本	2	34,470	68,940	単- 269号		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.1	31,130	3,113	CB240010		
		m ³	0.1	31,130	3,113			
(材料費)鋼管杭	STK400 φ355.6×7.9 L=3500		2	73,900	147,800	WYB00127		
		本	2	73,900	147,800	単- 293号		
(材料費)H形鋼支柱	SS400 200×200×8×12 L=6200 下地亜鉛メッキ+景観色		1	261,000	261,000	WYB00125		
		本	1	261,000	261,000	単- 294号		
(材料費)H形鋼支柱	SS400 200×200×8×12 L=5250 下地亜鉛メッキ+景観色		1	221,000	221,000	WYB00128		
		本	1	221,000	221,000	単- 295号		
計					734,873			
					734,873			
単価					734,900			
					734,900	円/基		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	標識柱 (トシ案内)	複柱式 H200×200×8×12 柱長さ4000/5350	単位	基	数量	1	582,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
						1	582,090
						1	582,090
	鋼管杭打工 (ラフレールン装着式アースカー)	杭長3m以上5m以下かつ杭径400mm以下			2	16,510	33,020
			本		2	16,510	33,020
	標識柱据付 (杭基礎)	複柱式 H形鋼 L=5.0m以下			1	34,470	34,470
			本		1	34,470	34,470
	標識柱据付 (杭基礎)	複柱式 H形鋼 L=10.0m以下			1	34,470	34,470
			本		1	34,470	34,470
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用			0.1	31,130	3,113
			m ³		0.1	31,130	3,113
	(材料費)鋼管杭	STK400 φ355.6×7.9 L=3500			2	73,900	147,800
			本		2	73,900	147,800
	(材料費)H形鋼支柱	SS400 200×200×8×12 L=4000 下地亜鉛メッキ+景観色			1	168,000	168,000
			本		1	168,000	168,000
	(材料費)H形鋼支柱	SS400 200×200×8×12 L=5350 下地亜鉛メッキ+景観色			1	225,000	225,000
			本		1	225,000	225,000
	計						645,873
							645,873
	単価						645,900
							645,900
							円/基

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-81号	標識板 (案内) 600*3500	2.0m2以上	単位	枚	数量	1	単価	265,552
						1		265,552
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 無 無 有		2.1	138,600	291,060	WB812140	
			m 2	2.1	138,600	291,060	単- 300号	
計						291,060		
単価						291,100		
						291,100	円/枚	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-82号	標識板 (案内) 1200*3900	2.0m2以上	単位	枚	数量	1	単価	594,322
						1		594,322
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 無 無 有		4.7	138,600	651,420	WB812140	
			m 2	4.7	138,600	651,420	単- 300号	
計						651,420		
単価						651,500		
						651,500	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-83号	標識板 (案内) 1000*1500	2.0m2未満	単位	枚	数量	1	単価	202,771
						1		202,771
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2未満 広角プリズム 10m2以上 無 無 有		1.5	150,000	225,000	WB812140	
			m 2	1.5	150,000	225,000	単- 301号	
計						225,000		
単価						225,000		
						225,000	円/枚	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-84号	標識板 (案内) 2000*800	2.0m2未満	単位	枚	数量	1	単価	216,290
						1		216,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2未満 広角プリズム 10m2以上 無 無 有		1.6	150,000	240,000	WB812140	
			m 2	1.6	150,000	240,000	単- 301号	
計						240,000		
単価						240,000		
						240,000	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一85号	標識板 (案内) 2000*800 (トンネル坑口壁面添架)	2.0m2未満	単位	枚	数量	1	単価	207,638
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2未満 広角プリズム 10m2以上 無 無 無			1.6	139,500	223,200	WB812140
				m 2	1.6	139,500	223,200	単一 302号
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満			12	569	6,828	CB224410
				孔	12	569	6,828	
(材料費)コンクリートアンカー		M6×50			12	31	372	WYB00141
				本	12	31	372	単一 303号
計							230,400	
単価							230,400	
							230,400	円/枚

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-86号	標識板 (案内) 1300*2300	2.0m2以上	単位	枚	数量	1	単価	374,722
						1		374,722
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 無 無 有		3	138,600	415,800	WB812140	
			m 2	3	138,600	415,800	単- 300号	
計						415,800		
単価						415,800		
						415,800	円/枚	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-87号	標識板 (案内) 1700*2300	2.0m2以上	単位	枚	数量	1	単価	487,193
						1		487,193
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 無 無 有		3.9	138,600	540,540	WB812140	
			m 2	3.9	138,600	540,540	単- 300号	
計						540,540		
単価						540,600		
						540,600	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-88号	標識板 (案内) 900*4500	2.0m2以上	単位	枚	数量	1	単価	512,156
						1		512,156
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 無 無 有		4.1	138,600	568,260	WB812140	
			m 2	4.1	138,600	568,260	単- 300号	
計						568,260		
単価						568,300		
						568,300	円/枚	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-89号	標識板 (案内) 1200*3200	2.0m2以上	単位	枚	数量	1	単価	474,666
						1		474,666
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 無 無 有		3.8	138,600	526,680	WB812140	
			m 2	3.8	138,600	526,680	単- 300号	
計						526,680		
単価						526,700		
						526,700	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-90号	標識板 (案内) 1500*4500	2.0m2以上	単位	枚	数量	1	単価	849,389
						1		849,389
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 無 無 有		6.8	138,600	942,480	WB812140	
			m 2	6.8	138,600	942,480	単- 300号	
計						942,480		
単価						942,500		
						942,500	円/枚	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-91号	標識板 (案内) 2650*3500	2.0m2以上	単位	枚	数量	1	単価	1,161,658
						1		1,161,658
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 無 無 有		9.3	138,600	1,288,980	WB812140	
			m 2	9.3	138,600	1,288,980	単- 300号	
計						1,288,980		
単価						1,289,000		
						1,289,000	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-92号	標識板 (案内) 2650*3500 (架替)	2.0m2以上	単位	枚	数量	1	単価	1,194,101
						1		1,194,101
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置(案内標識[路線番号除く])		新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 無 無 有			9.3	138,600	1,288,980	WB812140
			m 2	9.3	138,600	1,288,980		単- 300号
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2.0m2以上 10m2以上 無 無			9.3	3,785	35,200.5	WB812220
			m 2	9.3	3,785	35,200.5		単- 304号
計							1,324,180.5	
							1,324,180.5	
単価							1,325,000	
							1,325,000	円/枚

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-93号	標識板 (案内) 3000*3500 (架替)	2.0m2以上	単位	枚	数量	1	単価	1,348,208
						1		1,348,208
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置(案内標識[路線番号除く])		新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 無 無 有			10.5	138,600	1,455,300	WB812140
			m 2	10.5	138,600	1,455,300		単- 300号
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2.0m2以上 10m2以上 無 無			10.5	3,785	39,742.5	WB812220
			m 2	10.5	3,785	39,742.5		単- 304号
計							1,495,042.5	
							1,495,042.5	
単価							1,496,000	
							1,496,000	円/枚

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-94号	標識板 (警戒) 900*900	2.0m2未満	単位	枚	数量	1	単価	55,865
						1		55,865
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		有 5基以上 無 無		1	61,990	61,990	WB812150	
			基	1	61,990	61,990	単- 305号	
計						61,990		
単価						61,990		
						61,990	円/枚	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-95号	標識板 (警戒・補助) 900*900 400×1200	2.0m2未満	単位	枚	数量	1	単価	85,335
						1		85,335
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		有 5基以上 無 無		1	94,690	94,690	WB812150	
			基	1	94,690	94,690	単- 306号	
計						94,690		
単価						94,690		
						94,690	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-96号	標識板 (警戒・補助)1200*1200 500*1500	2.0m2以上	単位	枚	数量	1	単価	140,047
						1		140,047
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		有 5基以上 無 無		1	155,400	155,400	WB812150	
			基	1	155,400	155,400	単- 307号	
計						155,400		
単価						155,400		
						155,400	円/枚	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-97号	標識板 (警戒) 1850*500	2.0m2未満	単位	枚	数量	1	単価	62,985
						1		62,985
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		有 5基以上 無 無		1	69,890	69,890	WB812150	
			基	1	69,890	69,890	単- 308号	
計						69,890		
単価						69,890		
						69,890	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-98号	標識板 (非常駐車帯) 900*600	2.0m2未満	単位	枚	数量	1	単価	47,340
						1		47,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2未満 カブセルブリスム・カブセルレンズ		0.54	97,260	52,520.4	WB812140	
		10m2以上 無 無 有	m 2	0.54	97,260	52,520.4	単- 309号	
計						52,520.4		
単価						52,530		
						52,530	円/枚	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-99号	標識板 (非常駐車帯+補助) 900*600、160*350	2.0m2未満	単位	枚	数量	1	単価	53,820
						1		53,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2未満 カブセルブリスム・カブセルレンズ		0.54	97,260	52,520.4	WB812140	
		10m2以上 無 無 有	m 2	0.54	97,260	52,520.4	単- 309号	
(材料費)標識板(補助標識・案内) 160×350		カブセルブリスム・カブセルレンズ 裏面塗装・取付金具含む		1	7,190	7,190	WYB00013	
			枚	1	7,190	7,190	単- 310号	
計						59,710.4		
単価						59,720		
						59,720	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一100号	標識板 (非常駐車帯) 900*600 (擁壁取付)	2.0m2未満	単位	枚	数量	1	単価	118,058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])	新設 2.0m2未満 カブセルブリスム・カブセルレンズ 10m2以上 無 無 有	m 2	0.54	97,260	52,520.4	WB812140	
	添架式標識取付金具設置	擁壁取付		1	10,870	10,870	単一 309号 WYB00142	
	(材料費)標識板取付金具	擁壁取付(出口案内) 下地亜鉛メッキ+景観色	基	1	10,870	10,870	単一 311号	
	(材料費)標識板取付金具	擁壁取付(出口案内) 下地亜鉛メッキ+景観色	基	1	65,400	65,400	単一 312号 WYB00143	
	(材料費)あと施工アンカー	M12×100 溶融亜鉛メッキ		8	269	2,152	WYB00002	
			本	8	269	2,152	単一 313号	
	計					130,942.4		
	単価					130,942.4		
						131,000		
						131,000	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-101号	標識板 (橋名案内) 850*250	2.0m2未満	単位	枚	数量	1	単価	18,411
						1		18,411
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2未満 カブセルブリスム・カブセルレンズ		0.21	97,260	20,424.6	WB812140	
		10m2以上 無 無 有	m 2	0.21	97,260	20,424.6	単- 309号	
計						20,424.6		
単価						20,430		
						20,430	円/枚	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-102号	標識板 (橋名案内) 1050*250	2.0m2未満	単位	枚	数量	1	単価	22,791
						1		22,791
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2未満 カブセルブリスム・カブセルレンズ		0.26	97,260	25,287.6	WB812140	
		10m2以上 無 無 有	m 2	0.26	97,260	25,287.6	単- 309号	
計						25,287.6		
単価						25,290		
						25,290	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	標識板 (トンネル坑口壁面添架・案内標識D)	1200*2800、400*2800、600*2800	単位	基	数量	1	単価	585,515
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])	新設 2.0m2以上 カブセルブリスム・カブセルレンズ			3.4	75,550	256,870	WB812140
		10m2以上 無 無 無	m 2		3.4	75,550	256,870	単- 314号
	標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])	新設 2.0m2未満 カブセルブリスム・カブセルレンズ			1.1	86,760	95,436	WB812140
		10m2以上 無 無 無	m 2		1.1	86,760	95,436	単- 315号
	標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])	新設 2.0m2未満 カブセルブリスム・カブセルレンズ			1.7	86,760	147,492	WB812140
		10m2以上 無 無 無	m 2		1.7	86,760	147,492	単- 315号
	壁架式標識板取付金具設置	壁面添架			1	10,870	10,870	WYB00148
			基		1	10,870	10,870	単- 316号
	(材料費)標識板取付金具	壁面添架(TN案内標識D) 下地亜鉛メッキ+景観色			1	134,000	134,000	WYB00149
			基		1	134,000	134,000	単- 317号
	(材料費)あと施工アンカーボルト	M12×125 ネジ 部溶融亜鉛メッキ			16	310	4,960	WYB00003
			本		16	310	4,960	単- 318号
	計						649,628	
							649,628	
	単価						649,700	
							649,700	円/基

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	標識板 (トンネル案内・複柱式)	1200*2800、400*2800、600*2800	単位	基	数量	1	単価	509,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])	新設 2.0m2以上 カブセルブリスム・カブセルレンズ			3.4	86,050	292,570	WB812140
		10m2以上 無 無 有	m 2		3.4	86,050	292,570	単一 319号
	標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])	新設 2.0m2未満 カブセルブリスム・カブセルレンズ			1.1	97,260	106,986	WB812140
		10m2以上 無 無 有	m 2		1.1	97,260	106,986	単一 309号
	標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])	新設 2.0m2未満 カブセルブリスム・カブセルレンズ			1.7	97,260	165,342	WB812140
		10m2以上 無 無 有	m 2		1.7	97,260	165,342	単一 309号
	計						564,898	
							564,898	
	単価						564,900	
							564,900	円/基

1 次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	標識基礎	抵抗板付鋼製杭基礎 H-400×400	単位	基	数量	1	1,050,897
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	抵抗板付鋼製杭基礎打込・引抜(同日施工回数3回以上)	無し 無し		1	187,000	187,000	WB823010
			回	1	187,000	187,000	単- 320号
	(材料費)抵抗板付鋼製杭基礎	ポ-ルアンカ-100型-V □400×400		1.44	630,000	907,200	WYB00031
			t	1.44	630,000	907,200	単- 321号
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.89	31,130	27,705.7	CB240010
			m 3	0.89	31,130	27,705.7	
	型枠	一般型枠 小型構造物		4	7,279	29,116	CB240210
			m 2	4	7,279	29,116	
	計					1,151,021.7	
						1,151,021.7	
	単価					1,152,000	
						1,152,000	円/基

1 次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	標識基礎	抵抗板付鋼製杭基礎 H-250×250	単位	基	数量	1	単価	440,702
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	抵抗板付鋼製杭基礎打込・引抜(同日施工回数3回以上)	無し 無し		1	187,000	187,000		WB823010
			回	1	187,000	187,000		単- 320号
	(材料費)抵抗板付鋼製杭基礎	ポ-ルアンカ-100型-V □250×250		0.45	630,000	283,500		WYB00033
			t	0.45	630,000	283,500		単- 322号
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.17	31,130	5,292.1		CB240010
			m 3	0.17	31,130	5,292.1		
	型枠	一般型枠 小型構造物		1	7,279	7,279		CB240210
			m 2	1	7,279	7,279		
	計					483,071.1		
						483,071.1		
	単価					483,100		
						483,100		円/基

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-107号	片持標識柱	F型	単位	基	数量	1	単価	2,432,362
						1		2,432,362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置(片持式)		400kg以上/基 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 1848.1kg/基 3基以上 無 無		1	2,699,000	2,699,000	WB812120	
			基	1	2,699,000	2,699,000	単- 323号	
	計					2,699,000		
	単価					2,699,000		
						2,699,000	円/基	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-108号	片持標識柱	F型	単位	基	数量	1	単価	824,245
						1		824,245
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置(片持式)		400kg以上/基 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 610.9kg/基 3基以上 無 無		1	914,600	914,600	WB812120	
			基	1	914,600	914,600	単- 324号	
	計					914,600		
	単価					914,600		
						914,600	円/基	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-109号	標識板 1900*2400	2.0m2以上	単位	枚	数量	1	単価	574,610
						1		574,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）		新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 無 無 有		4.6	138,600	637,560	WB812140	
			m 2	4.6	138,600	637,560	単- 300号	
計						637,560		
単価						637,600		
						637,600	円/枚	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-110号	標識板 2650*3500	2.0m2以上	単位	枚	数量	1	単価	1,161,658
						1		1,161,658
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）		新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 無 無 有		9.3	138,600	1,288,980	WB812140	
			m 2	9.3	138,600	1,288,980	単- 300号	
計						1,288,980		
単価						1,289,000		
						1,289,000	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-111号	標識板 2650*3500 (架替)	2.0m2以上	単位	枚	数量	1	単価	1,194,101
						1		1,194,101
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 無 無 有		9.3	138,600	1,288,980	WB812140	
			m 2	9.3	138,600	1,288,980	単- 300号	
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2.0m2以上 10m2以上 無 無		9.3	3,785	35,200.5	WB812220	
			m 2	9.3	3,785	35,200.5	単- 304号	
計						1,324,180.5		
						1,324,180.5		
単価						1,325,000		
						1,325,000	円/枚	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-112号	溶融式区画線 (北郷IC)	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	0	単価	0
						1		360.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		0	0	0	WB821210	
			m	1	399.6	399.6	単- 325号	
計						0		
						399.6		
単価						0		
						399.6	円/m	
変更積算単価								
						360.2	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-113号	溶融式区画線 (北郷IC)	溶融式手動 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	0	単価	0
						1		380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 20cm 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0	0	0	WB821210	
				1	421.6	421.6	単- 326号	
計						0		
						421.6		
単価						0		
						421.6	円/m	
変更積算単価								
						380	円/m	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-114号	溶融式区画線 (北郷IC)	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	743.4
						1		743.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	824.9	824.9	WB821210	
				1	824.9	824.9	単- 327号	
計						824.9		
						824.9		
単価						824.9		
						824.9	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-115号	溶融式区画線 (北郷IC)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	775.7
						1		775.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し		1	860.8	860.8	WB821210	
		1.5mm 有り 有り 含有量15~18% 白						
		アスファルト舗装 全ての費用	m	1	860.8	860.8	単- 328号	
計						860.8		
単価						860.8		
						860.8	円/m	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-116号	溶融式区画線 (北郷IC)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	544.5
						1		544.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字		1	604.2	604.2	WB821210	
		15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り						
		含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	604.2	604.2	単- 329号	
計						604.2		
単価						604.2		
						604.2	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-117号	溶融式区画線 (北郷IC)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装有	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		621.3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	0	0	0	WB821210		
				1	689.4	689.4	単- 330号		
計						0			
						689.4			
単価						0			
						689.4	円/m		
変更積算単価									
						621.3	円/m		

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-118号	溶融式区画線 (北郷IC取付部)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		258.6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0	0	0	WB821210		
				1	286.9	286.9	単- 331号		
計						0			
						286.9			
単価						0			
						286.9	円/m		
変更積算単価									
						258.6	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-119号	溶融式区画線 (北郷IC取付部)	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		305.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0	0	0	WB821210	
				1	339.1	339.1	単- 332号	
計						0		
						339.1		
単価						0		
						339.1	円/m	
変更積算単価						305.6	円/m	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-120号	溶融式区画線 (北郷IC取付部)	溶融式手動 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		326.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0	0	0	WB821210	
				1	362	362	単- 333号	
計						0		
						362		
単価						0		
						362	円/m	
変更積算単価						326.3	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-121号	溶融式区画線 (北郷IC取付部)	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		485.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0	0	0	WB821210	
				1	538.8	538.8	単- 334号	
計						0		
						538.8		
単価						0		
						538.8	円/m	
変更積算単価						485.6	円/m	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-122号	溶融式区画線 (北郷IC取付部)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		652.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0	0	0	WB821210	
				1	723.8	723.8	単- 335号	
計						0		
						723.8		
単価						0		
						723.8	円/m	
変更積算単価						652.3	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-123号	溶融式区画線 (北郷IC取付部)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		586	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	0	0	0	WB821210		
				1	650.2	650.2	単- 336号		
計						0			
						650.2			
単価						0			
						650.2	円/m		
変更積算単価									
						586	円/m		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-124号	ペイント式区画線 (土工部)	ペイント式 水性型 実線 20cm 加熱 白	単位	m	数量	1	単価	155	
						1		155	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し ペイント式水性型 無し 実線 20cm 有り 加熱 白	m	1	170	170	WYB00042		
				1	170	170	単- 337号		
計						170			
						170			
単価						170			
						170	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	ペイント式区画線 (トンネル部)	ペイント式 水性型 実線 20cm 加熱 白	単位	m	数量	1	単価	155
						1		155
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 無し 実線 20cm 有り 加熱 白		1	170	170	WYB00145	
			m	1	170	170	単- 337号	
計						170		
単価						170		
						170	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	ペイント式区画線 (橋梁部)	ペイント式 水性型 実線 20cm 加熱 白	単位	m	数量	1	単価	155
						1		155
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 無し 実線 20cm 有り 加熱 白		1	170	170	WYB00164	
			m	1	170	170	単- 337号	
計						170		
単価						170		
						170	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-127号	ペイント式区画線 (北郷IC)	ペイント式 水性型 実線 20cm 加熱 白	単位	m	数量	1	単価	155
						1		155
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 無し 実線 20cm 有り 加熱 白		1	170	170	WYB00168	
			m	1	170	170	単- 337号	
計						170		
単価						170		
						170	円/m	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-128号	区画線消去 (北郷IC県道接続部)	ウォータージェット式	単位	m	数量	1	単価	740.7
						1		740.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		無し ウォータージェット式 熔融式 無し		1	812	812	WB821220	
			m	1	812	812	単- 338号	
計						812		
単価						812		
						812	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-129号	地中配管	FEP 径 30mm	単位	m	数量	1	単価	296.4
						1		296.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%		1	325	325	WE110500	
			m	1	325	325	単- 339号	
計						325		
単価						325		
						325	円/m	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-130号	地中配管	難燃FEP 径 30mm	単位	m	数量	1	単価	548.8
						1		548.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質剛性樹脂管 (難燃 F E P) 敷設		道路沿い(地中) 新設 難燃FEP 30mm 1条 0%		1	601.6	601.6	WYB00034	
			m	1	601.6	601.6	単- 340号	
計						601.6		
単価						601.6		
						601.6	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-131号	埋設標識シート敷設		単位	m	数量	100	単価	185.7
						100		185.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設			100	84	8,400	WE122200
				m	100	84	8,400	単-341号
埋設標識シート		150mm×50m 2倍			2	5,980	11,960	WE523200
				巻	2	5,980	11,960	単-342号
計							20,360	
単価							203.6	
							203.6	円/m

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-132号	リト線	IV5.5mm2	単位	m	数量	1	単価	75.53
						1		75.53
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
600Vビニル絶縁電線		IV 5.5mm2			1	82.8	82.8	
				m	1	82.8	82.8	
計							82.8	
単価							82.8	
							82.8	円/m

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	遮断機操作盤基礎	単位	基	数量	1	単価	60,089
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	0.81	1,388	1,124.28	CB221110	60,089
コンクリート	小型構造物 人力打設 21-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.49	31,450	15,410.5	CB240010	
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	2.8	7,279	20,381.2	CB240210	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.02	167,700	3,354	WB810010	
(材料費)アンカーボルト	570×295×6t M16-400×4	組	1	25,600	25,600	WYB00035	
計					65,869.98		
単価					65,870		
					65,870	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	遮断機駆動装置基礎	単位	基	数量	1	単価	59,450
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	0.81	1,388	1,124.28	CB221110	
コンクリート	小型構造物 人力打設 21-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.49	31,450	15,410.5	CB240010	
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	2.8	7,279	20,381.2	CB240210	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.02	167,700	3,354	WB810010	
(材料費)アンカーボルト	460×300×6t M12-400×4	組	1	24,900	24,900	WYB00037	
計					65,169.98		
単価					65,170		
					65,170	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	表示板基礎	単位	基	数量	1	70,488
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1	1,388	1,388	CB221110
コンクリート	小型構造物 人力打設 21-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.64	31,450	20,128	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	3.2	7,279	23,292.8	CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.02	167,700	3,354	WB810010
(材料費)アンカーボルト	350×350×6t M24-450×4	組	1	29,100	29,100	単- 343号 WYB00039
計					77,262.8	
単価					77,270	
					77,270	円/基

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-136号	視線誘導標 (コンクリート部) (ヘースプレート式)	φ100 コンクリート建込 30本以上	単位	本	数量	1	単価	8,241
						1		8,241
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置		設置(ヘースプレート)ハネ式(アンカー固定)		1	2,134	2,134	WYB00029	
			本	1	2,134	2,134	単-347号	
(材料費)視線誘導標(ヘースプレート式)		φ100 ヘースプレート式 片面反射 設置金具等含む		1	6,900	6,900	WYB00044	
			本	1	6,900	6,900	単-348号	
計						9,034		
						9,034		
単価						9,034	円/本	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-137号	視線誘導標 (防護柵部)	φ100 防護柵取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価	3,051
						1		3,051
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 ハネ式 標準 30本以上(標準) 無 無		1	3,345	3,345	WB812310	
			本	1	3,345	3,345	単-349号	
計						3,345		
						3,345		
単価						3,345	円/本	
						3,345		

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-138号	視線誘導標 (防護柵部) (既設移動)	φ100 防護柵取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価	1,094
						1		1,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 パント式 30本以上(標準) 無 無		1	645	645	WB812310	
			本	1	645	645	単- 350号	
道路付属物撤去工(視線誘導標)		防護柵取付 10本未満 無 無		1	555	555	WB812360	
			本	1	555	555	単- 351号	
計						1,200		
単価						1,200		
						1,200	円/本	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-139号	視線誘導標 (橋梁部)	φ100 構造物取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価	3,647
						1		3,647
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		構造物取付 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無		1	3,998	3,998	WB812310	
			本	1	3,998	3,998	単- 352号	
計						3,998		
単価						3,998		
						3,998	円/本	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-140号	視線誘導標 (トシ部)	φ100 構造物取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価	6,391
						1		6,391
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		構造物取付 手間+材料費 両面		1	7,006	7,006	WB812310	
		反射体径φ100以下 側壁用 防塵型(反射体径φ100以下) 30本以上(標準) 無 無	本	1	7,006	7,006	単- 353号	
計						7,006		
単価						7,006		
						7,006	円/本	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-141号	視線誘導標 (トシ部)	φ100 構造物取付 30本以上	単位	本	数量	0	単価	0
						1		4,605
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		構造物取付 手間+材料費 片面		0	0	0	WB812310	
		反射体径φ100以下 側壁用 防塵型(反射体径φ100以下) 30本以上(標準) 無 無	本	1	5,048	5,048	単- 354号	
計						0		
単価						5,048		
変更積算単価						5,048	円/本	
						4,605	円/本	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-142号	視線誘導標 (中央分離帯部)	φ100 構造物取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価	3,647
						1		3,647
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		構造物取付 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無		1	3,998	3,998	WB812310	
			本	1	3,998	3,998	単- 352号	
計						3,998		
単価						3,998		
						3,998	円/本	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-143号	距離標 (1km 防護柵)	設置 パネル式(金具固定)	単位	枚	数量	1	単価	18,826
						1		18,826
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標		設置 パネル式(金具固定)		1	1,590	1,590	CB422910	
			枚	1	1,590	1,590		
距離標 (材料費)				1	19,300	19,300	CB422911	
			枚	1	19,300	19,300		
計						20,890		
単価						20,890		
						20,890	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-144号	距離標 (1km 壁高欄)	設置 パネル式(アンカー固定)	単位	枚	数量	1	単価	10,994
						1		10,994
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標		設置 パネル式(アンカー固定)		1	2,092	2,092	CB422910	
			枚	1	2,092	2,092		
距離標 (材料費)				1	10,100	10,100	CB422911	
			枚	1	10,100	10,100		
計						12,192		
						12,192		
単価						12,200		
						12,200	円/枚	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-145号	距離標 (1km トンネル)	設置 パネル式(アンカー固定)	単位	枚	数量	1	単価	10,994
						1		10,994
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標		設置 パネル式(アンカー固定)		1	2,092	2,092	CB422910	
			枚	1	2,092	2,092		
距離標 (材料費)				1	10,100	10,100	CB422911	
			枚	1	10,100	10,100		
計						12,192		
						12,192		
単価						12,200		
						12,200	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-146号	距離標 (100・20m 土中式)	設置 パネル式(アンカー固定)	単位	枚	数量	1	単価	12,588
						1		12,588
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標		設置 パネル式(アンカー固定)		1	2,092	2,092	CB422910	
			枚	1	2,092	2,092		
距離標 (材料費)				1	11,700	11,700	CB422911	
			枚	1	11,700	11,700		
計						13,792		
						13,792		
単価						13,800		
						13,800	円/枚	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-147号	距離標 (100・20m 防護柵)	設置 パネル式(金具固定)	単位	枚	数量	1	単価	13,238
						1		13,238
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標		設置 パネル式(金具固定)		1	1,590	1,590	CB422910	
			枚	1	1,590	1,590		
距離標 (材料費)				1	13,100	13,100	CB422911	
			枚	1	13,100	13,100		
計						14,690		
						14,690		
単価						14,690		
						14,690	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	距離標 (100・20m 函渠内)	設置 パネル式(アンカー固定)	単位	枚	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
距離標	設置 パネル式(アンカー固定)		0	0	0	CB422910		
		枚	1	2,092	2,092			
距離標(材料費)	20m距離標 300×100(アンカー固定)		0	0	0	WYB00085		
		枚	1	11,200	11,200	単- 357号		
計					0			
					13,292			
単価					0			
					13,300	円/枚		
変更積算単価					11,980	円/枚		

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-149号	距離標 (100・20m 壁高欄)	設置 パネル式(アンカー固定)	単位	枚	数量	1	単価	7,319
						1		7,319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標		設置 パネル式(アンカー固定)		1	2,092	2,092	CB422910	
			枚	1	2,092	2,092		
距離標 (材料費)				1	6,030	6,030	CB422911	
			枚	1	6,030	6,030		
計						8,122		
						8,122		
単価						8,122	円/枚	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-150号	距離標 (100・20m トンネル)	設置 パネル式(アンカー固定)	単位	枚	数量	1	単価	7,319
						1		7,319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標		設置 パネル式(アンカー固定)		1	2,092	2,092	CB422910	
			枚	1	2,092	2,092		
距離標 (材料費)				1	6,030	6,030	CB422911	
			枚	1	6,030	6,030		
計						8,122		
						8,122		
単価						8,122	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-151号	距離標 (100・20m 防護柵) (既設移動)	撤去 パネル式(金具固定)	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		580.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標		撤去 パネル式(金具固定)		0	0	0	CB422910	
			枚	1	643.9	643.9		
計						0		
						643.9		
単価						0		
						643.9	円/枚	
変更積算単価						580.3	円/枚	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-152号	距離標 (100・20m 防護柵) (既設移動)	設置 パネル式(金具固定)	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		1,433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標		設置 パネル式(金具固定)		0	0	0	CB422910	
			枚	1	1,590	1,590		
計						0		
						1,590		
単価						0		
						1,590	円/枚	
変更積算単価						1,433	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	検査路 (広渡川橋A2)		単位	基	数量	1	単価	1,618,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	検査路架設工	ボルト組立式		1.5	220,200	330,300		WB470590
			t	1.5	220,200	330,300		単- 361号
	(材料費)下部工検査路			1	1,430,000	1,430,000		WYB00004
			基	1	1,430,000	1,430,000		単- 362号
	(材料費)打込式アンカーボルト	M16×125 溶融亜鉛メッキ		64	546	34,944		WYB00022
			本	64	546	34,944		単- 363号
	計					1,795,244		
	単価					1,795,244		
						1,796,000		
						1,796,000		円/基

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-154号	標識撤去 (案内) 2900*1500		単位	基	数量	1	単価	15,014
						1		15,014
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 無		4.4	3,785	16,654	WB812220	
			m 2	4.4	3,785	16,654	単- 304号	
	計					16,654		
	単価					16,660		
						16,660	円/基	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-155号	標識撤去 2000*600		単位	基	数量	0	単価	0
						1		5,547
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2未満 10m2以上 無 無		0	0	0	WB812220	
			m 2	1.2	5,127	6,152.4	単- 446号	
	計					0		
	単価					6,152.4		
						0		
	変更積算単価					6,153	円/基	
						5,547	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	距離標撤去	パネル式(金具固定)	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	距離標	撤去 パネル式(金具固定)		0	0	0		CB422910
			枚	1	643.9	643.9		
	計					0		
	単価					643.9		円/枚
	変更積算単価					580.3		円/枚

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	3,116
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	26,460	26,460		
普通作業員			人	3.2	17,640	56,448		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	12.1	18,700	226,270		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		2,422		
計						311,600		
単価						3,116	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	型枠工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	10	単価	4,758
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.43	26,460	11,377		
型わく工			人	0.86	25,515	21,942		
普通作業員			人	0.52	17,640	9,172		
諸雑費 (率+まるめ) 12%			式	1		5,089		
計						47,580		
単価						4,758	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	80.05
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.09	26,460	2,381		
普通作業員			人	0.31	17,640	5,468		
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		156		
計						8,005		
単価						80.05	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	補強材築造工	施工延長500m以上 風化岩・軟岩I	単位	m	数量	10	10	単価	8,233
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.35	26,460	9,261			
			人	0.35	26,460	9,261			
	特殊作業員			0.35	24,255	8,489			
			人	0.35	24,255	8,489			
	普通作業員			0.7	17,640	12,348			
			人	0.7	17,640	12,348			
	ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]	クローラ型 81kW級		0.35	89,500	31,325			
			日	0.35	89,500	31,325			単-455号
	シャンクロッド	φ90mm用		0.05	64,300	3,215			
			個	0.05	64,300	3,215			
	クリーニングアダプタ	φ90mm用		0.04	107,000	4,280			
			個	0.04	107,000	4,280			
	ウォーターシーベル	φ90mm 二重管用		0.02	120,000	2,400			
			個	0.02	120,000	2,400			
	エクステンションロッド	φ90mm用		0.03	36,100	1,083			
			個	0.03	36,100	1,083			
	諸雑費（その他機械）（率） 10%			1		3,009			
			式	1		3,009			
	諸雑費（その他材料）（率） 23%			1		6,922			
			式	1		6,922			
	計					82,332			
						82,332			

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	補強材築造工	施工延長500m以上 風化岩・軟岩I	単位	m	数量	10	単価	8,233
						10		8,233
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					8,233		
						8,233	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単-161号	(支給品)ダグシムパイプ	S型 L=1000 亜鉛メッキ	単位	本	数量	1	0
						1	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダグシムパイプ		S型 L=1000 亜鉛メッキ		1	4,940	0	支給品
			本	1	4,940	0	
計						0	
単価						0	
						0	円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単-162号	(支給品)ダグシムパイプ	S型 L=1500 亜鉛メッキ	単位	本	数量	1	0
						1	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダグシムパイプ		S型 L=1500 亜鉛メッキ		1	7,710	0	支給品
			本	1	7,710	0	
計						0	
単価						0	
						0	円/本

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-163号	(支給品)ダグシムカップラー	S型 L=142 亜鉛メッキ	単位	個	数量	1	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダグシムカップラー		S型 L=142 亜鉛メッキ		1	2,990	0	支給品	
			個	1	2,990	0		
計						0		
単価						0	円/個	
						0		

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-164号	(支給品)つば材	S型	単位	個	数量	1	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
つば材		S型		1	310	0	支給品	
			個	1	310	0		
計						0		
単価						0	円/個	
						0		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-165号	(支給品)ダグシムビット	S1型 φ65 軟質用 亜鉛メッキ	単位	個	数量	1	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダグシムビット		S1型 φ65 軟質用 亜鉛メッキ		1	3,200	0	支給品	
			個	1	3,200	0		
計						0		
単価						0	円/個	
						0		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-166号	(支給品)頭部ナット(支圧)	対辺46mm 高さ30mm 亜鉛メッキ	単位	個	数量	1	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
頭部ナット(支圧)		対辺46mm 高さ30mm 亜鉛メッキ		1	1,180	0	支給品	
			個	1	1,180	0		
計						0		
単価						0	円/個	
						0		

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-167号	(支給品)頭部ナット(定着)	対辺46mm 高さ30mm 亜鉛メッキ	単位	個	数量	1	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
頭部ナット(定着)		対辺46mm 高さ30mm 亜鉛メッキ		1	1,180	0	支給品	
			個	1	1,180	0		
計						0		
単価						0	円/個	
						0		

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-168号	(支給品)頭部プレート(支圧)	PL-9×150×150 亜鉛メッキ	単位	枚	数量	1	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
頭部プレート(支圧)		PL-9×150×150 亜鉛メッキ		1	1,150	0	支給品	
			枚	1	1,150	0		
計						0		
単価						0	円/枚	
						0		

参考資料（１）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-169号	(支給品)頭部プレート(定着)	PL-9×150×150 亜鉛メッキ	単位	枚	数量	1	単価	0
							1	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
頭部プレート(定着)		PL-9×150×150 亜鉛メッキ		1	1,150	0	支給品	
			枚	1	1,150	0		
計						0		
単価						0	円/枚	
						0		

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-170号	モルタル吹付工	8cm 500m2以上1000m2未満 無 無	単位	m ²	数量	1	単価	6,618
							1	6,618
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工 (モルタル吹付)		厚8 c m						
			m ²	1	6,618.78	6,618		
諸雑費 (まるめ)								
			式	1		0		
計						6,618		
単価						6,618	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	モルタル吹付工	10cm 500m2以上1000m2未満 無 無	単位	m 2	数量		単価	
						1		7,261
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工 (モルタル吹付)	厚10cm	m 2	1	7,261.38	7,261		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					7,261		
	単価					7,261	円/m 2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	ラス張工 [市場単価]	500m2以上1000m2未満 無	単位	m 2	数量		単価	
						100		2,109
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場吹付法枠工 ラス張工		m 2	100	2,108.41	210,841		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		59		
	計					210,900		
	単価					2,109	円/m 2	

参考資料（１）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-173号	吹付枠工 [市場単価]	梁断面 200×200 500m以上(標準) 無	単位	m	数量		単価	
					100		10,610	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付枠工 (モルタル・コンクリート)		梁断面 200×200	m	100	10,609	1,060,900		
諸雑費 (まるめ)			式	1		100		
計						1,061,000		
単価						10,610	円/m	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-174号	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		単位	m ³	数量		単価	
					100		57,580	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法枠工 加算額		水切モルタル・コンクリート	m ³	100	57,577	5,757,700		
諸雑費 (まるめ)			式	1		300		
計						5,758,000		
単価						57,580	円/m ³	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単-175号	モルタル吹付工	8cm 500m2以上1000m2未満 無 有	単位	m 2	数量	1	単価	5,295
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚8 c m	m 2	1	5,295.02	5,295		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,295		
単価						5,295	円/m 2	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単-176号	ラス張工 [市場単価]	250m2以上500m2未満 無	単位	m 2	数量	100	単価	2,384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法枠工 ラス張工			m 2	100	2,383.42	238,342		
諸雑費（まるめ）			式	1		58		
計						238,400		
単価						2,384	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	吹付砕工 [市場単価]	梁断面 200×200 500m以上(標準) 無	単位	m	数量	100	単価	10,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吹付砕工 (モルタル・コンクリート)	梁断面 200×200	m	100	10,609	1,060,900		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		100		
	計					1,061,000		
	単価					10,610	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		単位	m ³	数量	100	単価	57,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場吹付法砕工 加算額	水切モルタル・コンクリート	m ³	100	57,577	5,757,700		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		300		
	計					5,758,000		
	単価					57,580	円/m ³	

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単-179号	モルタル吹付工	8cm 500m2以上1000m2未満 無 有	単位	m ²	数量		1	単価 5,295
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚8 c m	m ²	1	5,295.02	5,295		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,295		
単価						5,295	円/m ²	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単-180号	吹付枠工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	単位	m	数量		100	単価 16,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付枠工（モルタル・コンクリート）		梁断面 300×300	m	100	16,480	1,648,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,648,000		
単価						16,480	円/m	

参考資料（１）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-181号	モルタル吹付工	10cm 500m2以上1000m2未満 無 有	単位	m ²	数量			
						1		5,809
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚10cm	m ²	1	5,809.1	5,809		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,809		
単価						5,809	円/m ²	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-182号	吹付枠工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	単位	m	数量			
						100		16,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付枠工（モルタル・コンクリート）		梁断面 300×300	m	100	16,480	1,648,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,648,000		
単価						16,480	円/m	

参考資料（１）

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-183号	モルタル吹付工	10cm 500m2以上1000m2未満 無 有	単位	m 2	数量		1	単価	5,809
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面工（モルタル吹付）		厚10cm	m 2	1	5,809.1	5,809			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						5,809			
単価						5,809	円/m 2		

							単価使用年月	2023. 1	
							歩掛使用年月	2023. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-184号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		100	単価	1,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		アスファルト殻(切削) 矢野産業(株)	m 3	100	1,410	141,000			
計						141,000			
単価						1,410	円/m 3		

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 1
							歩掛使用年月	2023. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-185号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
						100		3,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(掘削)石那田産業(有)						
			m ³	100	3,300	330,000		
	計					330,000		
	単価					3,300	円/m ³	

							単価使用年月	2023. 1
							歩掛使用年月	2023. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-186号	樹脂系すべり止め舗装工		単位	m ²	数量		単価	
		車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m ² 以上(標準) 無 無 有 無 無 1.0m超え(標準)				1		4,867
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		RPN-301						
			m ²	1	4,867.69	4,867		
諸雑費(まるめ)								
			式	1		0		
	計					4,867		
	単価					4,867	円/m ²	

参考資料（１）

							単価使用年月	2023. 1
							歩掛使用年月	2023. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-187号	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m2以上(標準) 無 無 有 無 無 1.0m超え(標準)	単位	m ²	数量	1	単価	4,867
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		RPN-301	m ²	1	4,867.69	4,867		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,867		
単価						4,867	円/m ²	

							単価使用年月	2023. 1
							歩掛使用年月	2023. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-188号	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-303 100m2以上(標準) 無 無 有 無 無 1.0m超え(標準)	単位	m ²	数量	1	単価	5,603
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		RPN-303	m ²	1	5,603.98	5,603		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						5,603		
単価						5,603	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-189号	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-303 100m2以上(標準) 無 無 有 無 無 1.0m超え(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	5,603
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-303	m 2	1	5,603.98	5,603		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					5,603		
	単価					5,603	円/m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 04
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一190号	管(函)渠型側溝	据付 300mm以上400mm以下	単位	m	数量	10	10	単価	4,293
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.24	26,460	6,350			4,293
			人	0.24	26,460	6,350			
	特殊作業員			0.16	24,255	3,880			
			人	0.16	24,255	3,880			
	普通作業員			0.48	17,640	8,467			
			人	0.48	17,640	8,467			
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次） 山積0.28m3 1.7t吊		0.3	41,390	12,417			WYB00161
			日	0.3	41,390	12,417			単一 456号
	諸雑費（率+まるめ） 38%			1		11,816			
			式	1		11,816			
	計					42,930			
	単価					4,293			
						4,293			円/m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.04 2022.04 1.000-00-00-2-0	
単-191号	(材料費)管(函)渠型側溝(標準型)	400×400 L=2500	単位	個	数量	1	単価	44,000
						1		44,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝(標準型)		400×400 L=2500		1	44,000	44,000		
			個	1	44,000	44,000		
計						44,000		
単価						44,000		
						44,000	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.04 2022.04 1.000-00-00-2-0	
単-192号	(材料費)管(函)渠型側溝(集水型)	400×400 L=2500	単位	個	数量	1	単価	93,000
						1		93,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝(集水型)		400×400 L=2500		1	93,000	93,000		
			個	1	93,000	93,000		
計						93,000		
単価						93,000		
						93,000	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-193号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	292
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	292	29,200		
	縞鋼板蓋(別途計上)	300×1000	枚	100	0	0		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					29,200		
	単価					292	円/枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-194号	(材料費) 縞鋼板蓋	300×1000 t=4.5(溶融亜鉛メッキ)	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		39,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縞鋼板蓋		300×1000 t=4.5(溶融亜鉛メッキ)		0	0	0		
			枚	1	39,700	39,700		
計						0		
						39,700		
単価						0		
						39,700	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1.000-00-00-2-0	
単-195号	フィルター材	5号(20-13mm) 単粒度碎石	単位	m ³	数量	1	単価	7,903
						1		7,903
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター材		各種 全ての費用		1	7,903	7,903	CB222780	
			m ³	1	7,903	7,903		
計						7,903		
						7,903		
単価						7,903		
						7,903	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.04 2022.04 1.000-00-00-2-0	
単-196号	暗渠排水管(網状管)	φ150(全面開孔)	単位	m	数量	1	単価	1,600
						1		1,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管(網状管)		φ150(全面開孔)		1	1,600	1,600		
			m	1	1,600	1,600		
計						1,600		
単価						1,600		
						1,600	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.04 2022.04 1.000-00-00-2-0	
単-197号	(支給品)暗渠排水管(網状管)	φ150(全面開孔)	単位	m	数量	1	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管(網状管)		φ150(全面開孔)		1	1,600	0	支給品	
			m	1	1,600	0		
計						0		
単価						0		
						0	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,398
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A-4E 塗装	m	1	10,978.7	10,978		
	ガードレール 路側用	土中建込 Gr-A-4E 塗装	m	1	-9,580	-9,580		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,398		
	単価					1,398	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-199号	(材料費)ガードレール	Gr-A-4E 土中建込グレード系10YR6.0/1.0程度	単位	m	数量	1	単価	10,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール		Gr-A-4E 土中建込グレード系10YR6.0/1.0程度		1	10,700	10,700		
			m	1	10,700	10,700		
計						10,700		
単価						10,700		
						10,700	円/m	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-200号	部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	676
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール部材設置工 レールのみ(耐雪型含む)		路側用 A・B・C種		1	676.7	676		
			m	1	676.7	676		
諸雑費(まるめ)						0		
計						676		
単価						676	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-201号	(材料費)ガードレール	Gr-A グレハージュ系	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
ガードレール		Gr-A-4E 土中建込グレハージュ系10YR6.0/1.0程度		0	0	0			
			m	1	10,700	10,700			10,700
計						0			
単価						0			
						10,700			円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-202号	支柱建込(材料費を除く手間のみ)	Gr-A 土中建込	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員			人	0	0	0	
	カートレール支柱打込機[モンケン式]	モンケン質重400~600kg		時間	2	17,640	35,280	WYB00103
	諸雑費 (率+まるめ) 20%			式	2.8	7,675	21,490	単- 457号
	計				0		0	
	単価						63,820	
							0	
							6,382	円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-203号	(材料費)支柱	Gr-A 土中用クレーパー支柱	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	ガードレール支柱	Gr-A 土中用クレーパー支柱		0	0	0		
			本	1	28,200	28,200		
	計					0		
						28,200		
	単価					0		
						28,200	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装品 21m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	5,193
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr-A-2B 塗装	m	1	17,543.7	17,543		
	ガードレール 路側用	コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装	m	1	-12,350	-12,350		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,193		
	単価					5,193	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-205号	(材料費)ガードレール	Gr-A-2B コンクリート建込グレード-シ 系10YR6.0/1.0程度	単位	m	数量	1	13,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ガードレール	Gr-A-2B コンクリート建込グレード-シ 系10YR6.0/1.0程度		1.3	10,600	13,780	
			m	1.3	10,600	13,780	
	計					13,780	
	単価					13,780	
						13,780	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-206号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	4,534
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr-A-2B 塗装	m	1	14,034.96	14,034		
	ガードレール 路側用	コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装	m	1	-9,500	-9,500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4,534		
	単価					4,534	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-207号	(材料費)ガードレール	Gr-A-2B コンクリート建込グレーベージュ系10YR6.0/1.0程度	単位	m	数量	0	単価	0
						1		10,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール		Gr-A-2B コンクリート建込グレーベージュ系10YR6.0/1.0程度		0	0	0		
			m	1	10,600	10,600		
計						0		
						10,600		
単価						0		
						10,600	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-208号	(材料費)ガードレール	Gr-A グレーベージュ系	単位	m	数量	0	単価	0
						1		10,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール		Gr-A-4E 土中建込グレーベージュ系10YR6.0/1.0程度		0	0	0		
			m	1	10,700	10,700		
計						0		
						10,700		
単価						0		
						10,700	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-209号	支柱建込(材料費を除く手間のみ)	Gr-A 土中建込	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員			人	0	0	0	
					2	17,640	35,280	
	カーブレール支柱打込機[モンケン式]	モンケン質重400~600kg		時間	0	0	0	WYB00200
					2.8	7,675	21,490	単- 457号
	諸雑費 (率+まるめ) 20%			式	0		0	
					1		7,050	
	計						0	
	単価						63,820	
							0	
							6,382	円/本

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-210号	(材料費)支柱	Gr-A 土中用クレーン支柱	単位	本	数量	0	単価	0
						1		28,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール支柱		Gr-A 土中用クレーン支柱		0	0	0		
			本	1	28,200	28,200		
計						0		
						28,200		
単価						0		
						28,200	円/本	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-211号	摺付部材設置(材料費を除く手間のみ)	Gr-A-BJ・TJ	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		18,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0.8	17,640	14,112		
諸雑費(率+まるめ)				0		0		
30%			式	1		4,228		
計						0		
						18,340		
単価						0		
						18,340	円/枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-212号	(材料費)ガードレール袖壁	L=1300 グレハージュ	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		35,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール袖壁		L=1300 グレハージュ(壁面部固定部材含む)		0	0	0		
			枚	1	35,500	35,500		
	計					0		
						35,500		
	単価					0		
						35,500	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-213号	(材料費)ノーズ巻袖		単位	枚	数量	0	単価	0
						1		52,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ノーズ巻袖				0	0	0		
			枚	1	52,500	52,500		
	計					0		
						52,500		
	単価					0		
						52,500	円/枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-214号	間隔部材設置(材料費を除く手間のみ)	Gr-A-BJ・TJ	単位	組	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.3	17,640	5,292		
	諸雑費 (率+まるめ) 10%			0		0		
			式	1		529		
	計					0		
						5,821		
	単価					0		
						5,821	円/組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-215号	(材料費)ガードレール片間隔材	[4.5×200]L=500	単位	組	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール間隔材	[4.5×200]L=500		0	0	0		
			組	1	26,100	26,100		
	計					0		
						26,100		
	単価					0		
						26,100	円/組	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-216号	(材料費)ガードレール片間隔材	[4.5×200]L=700	単位	組	数量	0	単価	0
						1		35,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール間隔材		[4.5×200]L=700		0	0	0		
			組	1	35,100	35,100		
計						0		
						35,100		
単価						0		
						35,100	円/組	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-217号	(材料費)ガードレール片間隔材	[4.5×200]L=1000	単位	組	数量	0	単価	0
						1		47,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール間隔材		[4.5×200]L=1000		0	0	0		
			組	1	47,000	47,000		
計						0		
						47,000		
単価						0		
						47,000	円/組	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-218号	(材料費)ガードレール片間隔材	[4.5×200]L=1500	単位	組	数量	0	単価	0
						1		56,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール間隔材		[4.5×200]L=1500		0	0	0		
			組	1	56,000	56,000		
計						0		
						56,000		
単価						0		
						56,000	円/組	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-219号	(材料費)ガードレール片間隔材	[4.5×200]L=1700	単位	組	数量	0	単価	0
						1		63,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール間隔材		[4.5×200]L=1700		0	0	0		
			組	1	63,500	63,500		
計						0		
						63,500		
単価						0		
						63,500	円/組	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-220号	名称	規格	単位	孔	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルト削孔(コンクリート穿孔機)	φ200mm L=50mm					10		2,306
							10		2,306
	土木一般世話役		人		0.14	26,460	3,704		
	特殊作業員		人		0.14	24,255	3,395		
	普通作業員		人		0.14	17,640	2,469		
	ダイヤモンドビット	204mm スタンダード	個		0.25	50,700	12,675		
	コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	最大穿孔径25cm	日		0.14	3,090	432		
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3kVA	日		0.14	719	100		
	諸雑費 (率+まるめ) 3%		式		1		285		
	計						23,060		
	単価						2,306		
							2,306	円/孔	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-221号	アスファルト削孔(コンクリート穿孔機)	φ200mm L=100mm	単位	孔	数量	10	10	2,559
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役			0.14	26,460	3,704		
			人	0.14	26,460	3,704		
	特殊作業員			0.14	24,255	3,395		
			人	0.14	24,255	3,395		
	普通作業員			0.14	17,640	2,469		
			人	0.14	17,640	2,469		
	ダイヤモンドビット	204mm スタンダード		0.3	50,700	15,210		
			個	0.3	50,700	15,210		
	コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	最大穿孔径25cm		0.14	3,090	432		
			日	0.14	3,090	432		
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3kVA		0.14	719	100		
			日	0.14	719	100		
	諸雑費 (率+まるめ) 3%			1		280		
			式	1		280		
	計					25,590		
						25,590		
	単価					2,559		
						2,559		円/孔

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-222号	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	φ200mm L=50mm	単位	孔	数量	10	10	単価	2,961
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0.16	26,460	4,233		
				人	0.16	26,460	4,233		
特殊作業員					0.16	24,255	3,880		
				人	0.16	24,255	3,880		
普通作業員					0.16	17,640	2,822		
				人	0.16	17,640	2,822		
ダイヤモンドビット		204mm スタンダード			0.35	50,700	17,745		
				個	0.35	50,700	17,745		
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]		最大穿孔径25cm			0.16	3,090	494		
				日	0.16	3,090	494		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3kVA			0.16	719	115		
				日	0.16	719	115		
諸雑費 (率+まるめ) 3%					1		321		
				式	1		321		
計							29,610		
単価							2,961		
							2,961	円/孔	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-223号	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	φ200mm L=100mm	単位	孔	数量	10	10	単価	3,512
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0.2	26,460	5,292			
			人	0.2	26,460	5,292			
特殊作業員				0.2	24,255	4,851			
			人	0.2	24,255	4,851			
普通作業員				0.2	17,640	3,528			
			人	0.2	17,640	3,528			
ダイヤモンドビット		204mm スタンダード		0.4	50,700	20,280			
			個	0.4	50,700	20,280			
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]		最大穿孔径25cm		0.2	3,090	618			
			日	0.2	3,090	618			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3kVA		0.2	719	143			
			日	0.2	719	143			
諸雑費 (率+まるめ) 3%				1		408			
			式	1		408			
計						35,120			
						35,120			
単価						3,512			
						3,512		円/孔	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一224号	岩削孔	φ200mm L=500～1650mm	単位	孔	数量	1	単価	36,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.28	26,460	7,408		
			人	0.28	26,460	7,408		
特殊作業員				0.28	24,255	6,791		
			人	0.28	24,255	6,791		
普通作業員				0.28	17,640	4,939		
			人	0.28	17,640	4,939		
ガードレール支柱打込機 [エアブレーカ式]		ブレーカ質量700kg級 打撃周波数530bpm		0.28	59,430	16,640		
			日	0.28	59,430	16,640		単一 458号
諸雑費 (率+まるめ) 5%				1		952		
			式	1		952		
計						36,730		
単価						36,730		
						36,730		円/孔

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-225号	アスファルト殻積込(コア削孔)	人力	単位	m 3	数量	10	単価	3,352
						10		3,352
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員					1.9	17,640	33,516	
				人	1.9	17,640	33,516	
諸雑費(まるめ)					1		4	
				式	1		4	
計							33,520	
							33,520	
単価							3,352	
							3,352	円/m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-226号	コンクリート殻積込(コア削孔)	人力	単位	m 3	数量	10	単価	3,352
						10		3,352
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員					1.9	17,640	33,516	
				人	1.9	17,640	33,516	
諸雑費(まるめ)					1		4	
				式	1		4	
計							33,520	
							33,520	
単価							3,352	
							3,352	円/m 3

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-227号	アスファルト殻運搬(人力積込)	As殻(コア削孔)2tDT DID区間無 運搬距離L=15km以下	単位	m ³	数量	10	単価	8,961
						10		8,961
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト殻運搬(人力積込)		As殻(コア削孔)2tDT DID区間無 運搬距離L=15km以下		2.99	29,970	89,610	WYB00170	
			日	2.99	29,970	89,610	単- 459号	
計						89,610		
単価						8,961		
						8,961	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-228号	コンクリート殻運搬(人力積込)	Co殻(コア削孔)2tDT DID区間無 運搬距離L=15km以下	単位	m ³	数量	10	単価	8,961
						10		8,961
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻運搬(人力積込)		Co殻(コア削孔)2tDT DID区間無 運搬距離L=15km以下		2.99	29,970	89,610	WYB00172	
			日	2.99	29,970	89,610	単- 460号	
計						89,610		
単価						8,961		
						8,961	円/m ³	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単-229号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(掘削)石那田産業(有)	m ³	100	3,525	352,500		
計						352,500		
単価						3,525	円/m ³	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単-230号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)石那田産業(有)	m ³	100	3,055	305,500		
計						305,500		
単価						3,055	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-231号	金網・支柱（立入防止柵）	ハーフプレート H=1.5m	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
普通作業員			人	0.011	26,460	291			
諸雑費（率+まるめ） 10%			人	0.135	17,640	2,381			
計			式	1		267			
						0			
単価						2,939		円/m	
						0			
						2,939		円/m	
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-232号	(材料費)立入防止柵（一般型非積雪地用）	へっすぷレト H=1.5m	単位	m	数量	0	単価	0
						1		8,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
立入防止柵（一般型非積雪地用）		へっすぷレト H=1.5m		0	0	0		
			m	1	8,110	8,110		
計						0		
						8,110		
単価						0		
						8,110	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-233号	(材料費)アンカー	12CA(ステンレス)	単位	本	数量	0	単価	0
						1		391
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー		12CA(ステンレス)		0	0	0		
			本	1	391	391		
計						0		
						391		
単価						0		
						391	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-234号	金網・支柱(小動物侵入対策網)	鋼管基礎 2m以下 2m 小動物侵入対策網	単位	m	数量	1	2,598
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.01	26,460	264	
			人	0.01	26,460	264	
	普通作業員			0.124	17,640	2,187	
			人	0.124	17,640	2,187	
	諸雑費 (率+まるめ) 6%			1		147	
			式	1		147	
	計					2,598	
	単価					2,598	
						2,598	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-235号	金網・支柱(立入防止柵)	鋼管基礎 2m以下 2m 小動物侵入対策網	単位	m	数量	1	2,598
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.01	26,460	264	
			人	0.01	26,460	264	
	普通作業員			0.124	17,640	2,187	
			人	0.124	17,640	2,187	
	諸雑費 (率+まるめ) 6%			1		147	
			式	1		147	
	計					2,598	
	単価					2,598	
						2,598	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-236号	(材料費)落下物防止柵	H=2.0 ひし形金網φ2.6×25mm(Gr取付金具)亜鉛メッキ	単位	m	数量	1	単価	40,400
						1		40,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物防止柵		H=2.0 ひし形金網φ2.6×25mm(Gr取付金具)亜鉛メッキ		1	40,400	40,400		
			m	1	40,400	40,400		
計						40,400		
単価						40,400		
						40,400	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-237号	(材料費)セーフティガード	H=1.25m L=5.4m(中古品)	単位	基	数量	0	単価	0
						1		55,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セーフティガード		H=1.25m L=5.4m(中古品)		0	0	0		
			基	1	55,000	55,000		
計						0		
単価						55,000		
						0		
						55,000	円/基	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-238号	転落防止柵	H=1.1m(土中・コンクリート混在型)	単位	箇所	数量	10	単価	46,560
						10		46,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				24	17,640	423,360		
			人	24	17,640	423,360		
諸雑費（率+まるめ） 10%				1		42,240		
			式	1		42,240		
計						465,600		
単価						46,560		
						46,560	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-239号	(材料費)転落防止柵	H=1.1m L=1.6m(コンクリート建込)	単位	基	数量	1	単価	28,410
						1		28,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
転落防止柵		H=1.1m		1.6	14,100	22,560		
			m	1.6	14,100	22,560		
柱割増代		コンクリート用建込用		1	5,850	5,850		
			本	1	5,850	5,850		
計						28,410		
単価						28,410		
						28,410	円/基	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-240号	(材料費)転落防止柵	H=1.1m L=0.6m(土中建込)	単位	基	数量	1	単価	17,390
						1		17,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
転落防止柵		H=1.1m		0.6	14,100	8,460		
			m	0.6	14,100	8,460		
柱割増代		土中建込用		1	8,930	8,930		
			本	1	8,930	8,930		
計						17,390		
						17,390		
単価						17,390	円/基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-241号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	866.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用		ビーム式・パネル式						
			m	100	866.25	86,625		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		5		
計						86,630		
						86,630		
単価						866.3	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-242号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無	単位	m	数量	100	単価	1,922
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,921.92	192,192		
	防護柵（P種）（手間のみ）		m	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					192,200		
	単価					1,922	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-243号	車止め設置	φ60.5×2000×650	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0.5	17,640	8,820		
諸雑費 (率+まるめ) 20%				0		0		
			式	1		1,760		
計						0		
						10,580		
単価						0		
						10,580	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-244号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	166,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	98,500	101,455		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	64,601.25	64,601		
	諸雑費(まるめ)		式	1		44		
	計					166,100		
	単価					166,100	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-245号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	167,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1.03	100,000	103,000		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	64,601.25	64,601		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		99		
	計					167,700		
	単価					167,700	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-246号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ101.6 5基以上 無 無 無 無 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	40,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ φ101.6	基	1	61,408	61,408		
	道路標識柱	路側式用 L=4.05m	基	1	-20,800	-20,800		
	諸雑費（まるめ）		式	1			2	
	計						40,610	
	単価						40,610	円/基

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-247号	(材料費)道路標識柱	単柱式 φ101.6×3.2 L=4.05m 下地亜鉛メッキ+景観色	単位	本	数量	1	単価	29,300
						1		29,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱		単柱式 φ101.6×3.2 L=4.05m 下地亜鉛メッキ+景観色		1	29,300	29,300		
			本	1	29,300	29,300		
計						29,300		
						29,300		
単価						29,300	円/本	
						29,300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-248号	(材料費)標識柱	単柱式 φ101.6×3.2 L=4.05m 下地亜鉛メッキ+景観色	単位	本	数量	1	単価	29,300
						1		29,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱		単柱式 φ101.6×3.2 L=4.05m 下地亜鉛メッキ+景観色		1	29,300	29,300		
			本	1	29,300	29,300		
計						29,300		
						29,300		
単価						29,300	円/本	
						29,300		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-249号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む) φ101.6 5基以上 無 無 無 無 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	27,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ φ101.6	基	1	61,408	61,408		
	道路標識柱	路側式用 L=5.15m	基	1	-34,400	-34,400		
	諸雑費（まるめ）		式	1			2	
	計						27,010	
	単価						27,010	円/基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-250号	(材料費)標識柱	単柱式 φ101.6×4.2 L=5.15m 下地亜鉛メッキ+景観色	単位	本	数量	1	単価	48,600
						1		48,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱		単柱式 φ101.6×4.2 L=5.15m 下地亜鉛メッキ+景観色		1	48,600	48,600		
			本	1	48,600	48,600		
計						48,600		
単価						48,600		
						48,600	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-251号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量	1	単価	43,330
						1		43,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式 メッキ+塗装 φ76.3						
			基	1	43,329	43,329		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		1		
計						43,330		
単価						43,330	円/基	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-252号	標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式(基礎含む) φ89.1 5基以上 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (景観色)	単位	基	数量		1	単価	61,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式 メッキ+塗装 φ89.1	基	1	61,105	61,105			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		5			
	計					61,110			
	単価					61,110		円/基	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-253号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ101.6 5基以上 無 無 無 無 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	34,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ φ101.6	基	1	61,408	61,408		
	道路標識柱	路側式用 L=5.20m	基	1	-26,700	-26,700		
	諸雑費（まるめ）		式	1			2	
	計						34,710	
	単価						34,710	円/基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-254号	(材料費)標識柱	単柱式 φ101.6×3.2 L=5.20m 下地亜鉛メッキ+景観色	単位	本	数量	1	単価	37,700
						1		37,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱		単柱式 φ101.6×3.2 L=5.20m 下地亜鉛メッキ+景観色		1	37,700	37,700		
			本	1	37,700	37,700		
計						37,700		
						37,700		
単価						37,700	円/本	
						37,700		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-255号	標識柱・基礎設置	単柱式(路側用) φ114.3 柱材料費の計上無	単位	基	数量	1	単価	56,100
						1		56,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式(路側用) φ114.3 柱材料費の計上無		1	56,100	56,100		
			基	1	56,100	56,100		
計						56,100		
						56,100		
単価						56,100	円/基	
						56,100		

参考資料（１）

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-256号	(材料費)標識柱	単柱式 φ114.3×4.5 L=5.55m 下地亜鉛メッキ+景観色	単位	本	数量	1	単価	63,300
						1	63,300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱		単柱式 φ114.3×4.5 L=5.55m 下地亜鉛メッキ+景観色		1	63,300	63,300		
			本	1	63,300	63,300		
計						63,300		
単価						63,300		
						63,300	円/本	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-257号	標識柱・基礎設置	単柱式(路側用) φ139.8 柱材料の計上無	単位	基	数量	1	単価	77,100
						1	77,100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式(路側用) φ139.8 柱材料費の計上無		1	77,100	77,100		
			基	1	77,100	77,100		
計						77,100		
単価						77,100		
						77,100	円/基	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-258号	(材料費)標識柱	単柱式 φ139.8×3.5 L=6.25m 下地亜鉛メッキ+景観色	単位	本	数量	1	単価	68,900
						1		68,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱		単柱式 φ139.8×3.5 L=6.25m 下地亜鉛メッキ+景観色		1	68,900	68,900		
			本	1	68,900	68,900		
計						68,900		
単価						68,900		
						68,900	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-259号	標識柱設置（路側式）	単柱式(橋梁壁高欄上取付用) φ89.1 手間のみ	単位	基	数量	1	単価	10,300
						1		10,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置（路側式）		単柱式(橋梁壁高欄上取付用) φ89.1 手間のみ		1	10,300	10,300		
			基	1	10,300	10,300		
計						10,300		
単価						10,300		
						10,300	円/基	

参考資料（１）

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-260号	(材料費)曲げ支柱 φ89.1 L=3.110m	下地亜鉛メッキ+景観色 取付金具含む	単位	本	数量	1	単価	76,800
						1		76,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
曲げ支柱 φ89.1 L=3.110m		下地亜鉛メッキ+景観色 取付金具含む		1	76,800	76,800		
			本	1	76,800	76,800		
計						76,800		
単価						76,800		
						76,800	円/本	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-261号	(材料費)あと施工アンカーボルト	M16×125	単位	本	数量	1	単価	546
						1		546
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
あと施工アンカーボルト		M16×125		1	546	546		
			本	1	546	546		
計						546		
単価						546		
						546	円/本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-262号	標識柱設置（路側式）	単柱式（橋梁取付用）φ60.5 手間のみ	単位	基	数量	1	単価	16,200
						1		16,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置（路側式）		単柱式（橋梁取付用）φ60.5 手間のみ		1	16,200	16,200		
			基	1	16,200	16,200		
計						16,200		
単価						16,200		
						16,200	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-263号	（材料費）曲げ支柱 φ60.5 L=2.780m	下地亜鉛メッキ+景観色 取付金具含む	単位	本	数量	1	単価	99,300
						1		99,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
曲げ支柱 φ60.5 L=2.780m		下地亜鉛メッキ+景観色 取付金具含む		1	99,300	99,300		
			本	1	99,300	99,300		
計						99,300		
単価						99,300		
						99,300	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単-264号	標識柱設置（路側式）	単柱式(防護柵取付用) φ60.5 手間のみ	単位	基	数量	1	単価 10,000
						1	10,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（路側式）		単柱式(防護柵取付用) φ60.5 手間のみ		1	10,000	10,000	
			基	1	10,000	10,000	
計						10,000	
単価						10,000	円/基
						10,000	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単-265号	(材料費)曲げ支柱 φ60.5 L=3.140m	下地亜鉛メッキ+景観色 取付金具含む	単位	本	数量	1	単価 72,000
						1	72,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
曲げ支柱 φ60.5 L=3.140m		下地亜鉛メッキ+景観色 取付金具含む		1	72,000	72,000	
			本	1	72,000	72,000	
計						72,000	
単価						72,000	円/本
						72,000	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-266号	標識柱設置（路側式）	単柱式（橋梁壁高欄上添架）φ60.5 手間のみ	単位	基	数量	1	単価	10,000
						1		10,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置（路側式）		単柱式（橋梁壁高欄上添架）φ60.5 手間のみ		1	10,000	10,000		
			基	1	10,000	10,000		
計						10,000		
単価						10,000		
						10,000	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-267号	（材料費）曲げ支柱 φ60.5 L=2.240m	下地亜鉛メッキ+景観色 取付金具含む	単位	本	数量	1	単価	57,600
						1		57,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
曲げ支柱 φ60.5 L=2.240m		下地亜鉛メッキ+景観色 取付金具含む		1	57,600	57,600		
			本	1	57,600	57,600		
計						57,600		
単価						57,600		
						57,600	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-268号	鋼管杭打工(ラフテレーンクレーン装着式アースオーガ)	杭長5mを超え8m以下又は杭径400mm以上	単位	本	数量	10	10	22,300	22,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.83	26,460	21,961			
			人	0.83	26,460	21,961			
	とび工			0.83	24,255	20,131			
			人	0.83	24,255	20,131			
	特殊作業員			0.83	24,255	20,131			
			人	0.83	24,255	20,131			
	普通作業員			0.83	17,640	14,641			
			人	0.83	17,640	14,641			
	ラフテレーンクレーン装着式アースオーガ運転	EA及びモンカ架装 25t吊 35kN・m モンカ質量2.0t		4.9	26,070	127,743		WYB00097	
			時間	4.9	26,070	127,743		単- 461号	
	諸雑費 (率+まるめ) 9%			1		18,393			
			式	1		18,393			
	計					223,000			
						223,000			
	単価					22,300			
						22,300		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-269号	標識柱据付(杭基礎)	複柱式 H形鋼 L=10.0m以下	単位	本	数量	1	1	34,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役			0.25	26,460	6,615		
			人	0.25	26,460	6,615		
	特殊作業員			0.25	24,255	6,063		
			人	0.25	24,255	6,063		
	普通作業員			0.5	17,640	8,820		
			人	0.5	17,640	8,820		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊		0.25	43,300	10,825		
			日	0.25	43,300	10,825		
	諸雑費 (率+まるめ) 10%			1		2,147		
			式	1		2,147		
	計					34,470		
	単価					34,470		
						34,470		円/本

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単-270号	(材料費)鋼管杭	STK400 φ457.2×9.5 L=4000	単位	本	数量	1	単価 131,000
						1	131,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管杭		STK400 φ457.2×9.5 L=4000 ㊦加工有		1	131,000	131,000	
			本	1	131,000	131,000	
	計					131,000	
						131,000	
	単価					131,000	円/本
						131,000	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単-271号	(材料費)鋼管杭	STK400 φ457.2×9.5 L=4500	単位	本	数量	1	単価 147,000
						1	147,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管杭		STK400 φ457.2×9.5 L=4500 ㊦加工有		1	147,000	147,000	
			本	1	147,000	147,000	
	計					147,000	
						147,000	
	単価					147,000	円/本
						147,000	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単-272号	(材料費)H形鋼支柱	250×250×9×14 L=8430 下地亜鉛メッキ+景觀色	単位	本	数量	1	単価 511,000
						1	511,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支柱		SS400 250×250×9×14 L=8430 下地亜鉛メッキ+景觀色		1	511,000	511,000	
			本	1	511,000	511,000	
	計					511,000	
						511,000	
	単価					511,000	円/本
						511,000	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単-273号	(材料費)H形鋼支柱	250×250×9×14 L=6910 下地亜鉛メッキ+景觀色	単位	本	数量	1	単価 419,000
						1	419,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支柱		SS400 250×250×9×14 L=6910 下地亜鉛メッキ+景觀色		1	419,000	419,000	
			本	1	419,000	419,000	
	計					419,000	
						419,000	
	単価					419,000	円/本
						419,000	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-274号	鋼管杭打工 (ラフテレーンクレーン装着式アースオーガ)	杭長3m以上5m以下かつ杭径400mm以下	単位	本	数量	10	10	単価	16,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.76	26,460	20,109			
			人	0.76	26,460	20,109			
	とび工			0.76	24,255	18,433			
			人	0.76	24,255	18,433			
	特殊作業員			0.76	24,255	18,433			
			人	0.76	24,255	18,433			
	普通作業員			0.76	17,640	13,406			
			人	0.76	17,640	13,406			
	ラフテレーンクレーン装着式アースオーガ運転	EA及びモンカ架装 16t吊 22kN・m モンカ質量1.2t		4.48	18,110	81,132			WYB00122
			時間	4.48	18,110	81,132			単- 462号
	諸雑費 (率+まるめ) 9%			1		13,587			
			式	1		13,587			
	計					165,100			
						165,100			
	単価					16,510			
						16,510			円/本

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-275号	(材料費)鋼管杭	STK400 φ318.5×6.9t L=3.500m	単位	本	数量	1	単価	57,800
						1		57,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭		STK400 φ318.5×6.9 t L=3.500m ㊦加工有		1	57,800	57,800		
			本	1	57,800	57,800		
計						57,800		
単価						57,800		
						57,800	円/本	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-276号	(材料費)H形鋼支柱	175×175×7.5×11 L=5400 下地亜鉛メッキ+景観色	単位	本	数量	1	単価	185,500
						1		185,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支柱		SS400 175×175×7.5×11 L5400 下地亜鉛メッキ+景観色		1	185,500	185,500		
			本	1	185,500	185,500		
計						185,500		
単価						185,500		
						185,500	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-277号	(材料費)H形鋼支柱	175×175×7.5×11 L=5460 下地亜鉛メッキ+景観色	単位	本	数量	1	単価	186,500
						1		186,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支柱		SS400 175×175×7.5×11 L5460 下地亜鉛メッキ+景観色		1	186,500	186,500		
			本	1	186,500	186,500		
計						186,500		
単価						186,500		
						186,500	円/本	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-278号	(材料費)鋼管杭	STK400 φ355.6×7.9 L=4000	単位	本	数量	1	単価	84,400
						1		84,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭		STK400 φ355.6×7.9 L=4000 ㊦加工有		1	84,400	84,400		
			本	1	84,400	84,400		
計						84,400		
単価						84,400		
						84,400	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-279号	(材料費)鋼管杭	STK400 φ355.6×7.9 L=3500	単位	本	数量	1	単価	73,900
						1		73,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭		STK400 φ355.6×7.9 L=3500 ㊦加工有		1	73,900	73,900		
			本	1	73,900	73,900		
計						73,900		
単価						73,900		
						73,900	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-280号	(材料費)H形鋼支柱	SS400 200×200×8×12 L=6650 下地亜鉛メッキ+景觀色	単位	本	数量	1	単価	280,000
						1		280,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支柱		SS400 200×200×8×12 L=6650 下地亜鉛メッキ+景觀色		1	280,000	280,000		
			本	1	280,000	280,000		
計						280,000		
単価						280,000		
						280,000	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-281号	(材料費)H形鋼支柱	SS400 200×200×8×12 L=5450 下地亜鉛メッキ+景観色	単位	本	数量	1	単価	229,000
						1		229,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支柱		SS400 200×200×8×12 L=5450 下地亜鉛メッキ+景観色		1	229,000	229,000		
			本	1	229,000	229,000		
計						229,000		
単価						229,000		
						229,000	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-282号	(材料費)鋼管杭	STK400 φ508.0×9.5t L=4500	単位	本	数量	1	単価	164,000
						1		164,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭		STK400 φ508.0×9.5t L=4500 ㊦加工有		1	164,000	164,000		
			本	1	164,000	164,000		
計						164,000		
単価						164,000		
						164,000	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単-283号	(材料費)鋼管杭	STK400 φ508.0×9.5t L=4000	単位	本	数量	1	単価 146,000
						1	146,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管杭		STK400 φ508.0×9.5t L=4000 ㊦加工有		1	146,000	146,000	
			本	1	146,000	146,000	
計						146,000	
単価						146,000	円/本
						146,000	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単-284号	(材料費)H形鋼支柱	SS400 300×300×10×15 L=8550 下地亜鉛メッキ+景観色	単位	本	数量	1	単価 671,000
						1	671,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支柱		SS400 300×300×10×15 L=8550 下地亜鉛メッキ+景観色		1	671,000	671,000	
			本	1	671,000	671,000	
計						671,000	
単価						671,000	円/本
						671,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-285号	(材料費)H形鋼支柱	SS400 300×300×10×15 L=7350 下地亜鉛メッキ+景観色	単位	本	数量	1	1	577,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼支柱	SS400 300×300×10×15 L=7350 下地亜鉛メッキ+景観色			1	577,000	577,000	
			本		1	577,000	577,000	
	計						577,000	
	単価						577,000	
							577,000	円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-286号	鋼管杭打工 (ラフテレーンクレーン装着式アースオーガ)	杭長3m未満	単位	本	数量	10	10	単価	15,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			0.76	26,460	20,109				
		人	0.76	26,460	20,109				
とび工			0.76	24,255	18,433				
		人	0.76	24,255	18,433				
特殊作業員			0.76	24,255	18,433				
		人	0.76	24,255	18,433				
普通作業員			0.76	17,640	13,406				
		人	0.76	17,640	13,406				
ラフテレーンクレーン装着式アースオーガ運転	EA及びモンカ架装 16t吊 22kN・m モンカ質量1.2t		4.48	18,110	81,132				WYB00155
		時間	4.48	18,110	81,132				単- 462号
諸雑費 (率+まるめ) 9%			1		6,287				
		式	1		6,287				
計					157,800				
					157,800				
単価					15,780				
					15,780			円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-287号	標識柱据付(杭基礎)	複柱式 H形鋼 L=5.0m以下	単位	本	数量	1	1	34,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.25	26,460	6,615		
			人	0.25	26,460	6,615		
特殊作業員				0.25	24,255	6,063		
			人	0.25	24,255	6,063		
普通作業員				0.5	17,640	8,820		
			人	0.5	17,640	8,820		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊		0.25	43,300	10,825		
			日	0.25	43,300	10,825		
諸雑費 (率+まるめ) 10%				1		2,147		
			式	1		2,147		
計						34,470		
単価						34,470		
						34,470	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-288号	(材料費)鋼管杭	STK400 φ267.4×6.6 L=2500	単位	本	数量	1	単価	33,000
						1		33,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭		STK400 φ267.4×6.6 L=2500 ㊦加工有		1	33,000	33,000		
			本	1	33,000	33,000		
計						33,000		
単価						33,000		
						33,000	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-289号	(材料費)H形鋼支柱	SS400 125×125×6.5×9 L=3100 下地亜鉛メッキ+景観色	単位	本	数量	1	単価	61,800
						1		61,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支柱		SS400 125×125×6.5×9 L=3100 下地亜鉛メッキ+景観色		1	61,800	61,800		
			本	1	61,800	61,800		
計						61,800		
単価						61,800		
						61,800	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-290号	(材料費)H形鋼支柱	SS400 125×125×6.5×9 L=3800 下地亜鉛メッキ+景観色	単位	本	数量	1	単価	75,700
						1		75,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支柱		SS400 125×125×6.5×9 L=3800 下地亜鉛メッキ+景観色		1	75,700	75,700		
			本	1	75,700	75,700		
計						75,700		
単価						75,700		
						75,700	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-291号	(材料費)鋼管杭	SKT400 φ267.4×6.6 L=3000	単位	本	数量	1	単価	39,600
						1		39,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭		STK400 φ267.4×6.6 L=3000 ㊦加工有		1	39,600	39,600		
			本	1	39,600	39,600		
計						39,600		
単価						39,600		
						39,600	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-292号	(材料費)H形鋼支柱	SS400 150×150×7×10 L=4400 下地亜鉛メッキ+景観色	単位	本	数量	1	単価	115,000
						1	115,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支柱		SS400 150×150×7×10 L=4400 下地亜鉛メッキ+景観色		1	115,000	115,000		
			本	1	115,000	115,000		
計						115,000		
						115,000		
単価						115,000	円/本	
						115,000		

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-293号	(材料費)鋼管杭	STK400 φ355.6×7.9 L=3500	単位	本	数量	1	単価	73,900
						1	73,900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭		STK400 φ355.6×7.9 L=3500 ㊦加工有		1	73,900	73,900		
			本	1	73,900	73,900		
計						73,900		
						73,900		
単価						73,900	円/本	
						73,900		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-294号	(材料費)H形鋼支柱	SS400 200×200×8×12 L=6200 下地亜鉛メッキ+景観色	単位	本	数量	1	単価	261,000
						1		261,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支柱		SS400 200×200×8×12 L=6200 下地亜鉛メッキ+景観色		1	261,000	261,000		
			本	1	261,000	261,000		
計						261,000		
						261,000		
単価						261,000	円/本	
						261,000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-295号	(材料費)H形鋼支柱	SS400 200×200×8×12 L=5250 下地亜鉛メッキ+景観色	単位	本	数量	1	単価	221,000
						1		221,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支柱		SS400 200×200×8×12 L=5250 下地亜鉛メッキ+景観色		1	221,000	221,000		
			本	1	221,000	221,000		
計						221,000		
						221,000		
単価						221,000	円/本	
						221,000		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-296号	標識柱据付(杭基礎)	複柱式 H形鋼 L=5.0m以下	単位	本	数量	1	34,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.25	26,460	6,615	
			人	0.25	26,460	6,615	
	特殊作業員			0.25	24,255	6,063	
			人	0.25	24,255	6,063	
	普通作業員			0.5	17,640	8,820	
			人	0.5	17,640	8,820	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊		0.25	43,300	10,825	
			日	0.25	43,300	10,825	
	諸雑費 (率+まるめ) 10%			1		2,147	
			式	1		2,147	
	計					34,470	
	単価					34,470	
						34,470	円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-297号	標識柱据付(杭基礎)	複柱式 H形鋼 L=10.0m以下	単位	本	数量	1	1	34,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.25	26,460	6,615		
			人	0.25	26,460	6,615		
特殊作業員				0.25	24,255	6,063		
			人	0.25	24,255	6,063		
普通作業員				0.5	17,640	8,820		
			人	0.5	17,640	8,820		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊		0.25	43,300	10,825		
			日	0.25	43,300	10,825		
諸雑費 (率+まるめ) 10%				1		2,147		
			式	1		2,147		
計						34,470		
単価						34,470		
						34,470	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-298号	(材料費)H形鋼支柱	SS400 200×200×8×12 L=4000 下地亜鉛メッキ+景観色	単位	本	数量	1	単価	168,000
						1	168,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支柱		SS400 200×200×8×12 L=4000 下地亜鉛メッキ+景観色		1	168,000	168,000		
			本	1	168,000	168,000		
計						168,000		
						168,000		
単価						168,000		
						168,000	円/本	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-299号	(材料費)H形鋼支柱	SS400 200×200×8×12 L=5350 下地亜鉛メッキ+景観色	単位	本	数量	1	単価	225,000
						1	225,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支柱		SS400 200×200×8×12 L=5350 下地亜鉛メッキ+景観色		1	225,000	225,000		
			本	1	225,000	225,000		
計						225,000		
						225,000		
単価						225,000		
						225,000	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-300号	標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])	新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 無 無 有	単位	m 2	数量	1	単価	138,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])	新設 広角プリズム 2 m 2 以上 金具含 材工共	m 2	1	128,068	128,068		
	道路標識設置工 加算額	標識板の裏面塗装	m 2	1	10,500	10,500		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		32		
	計					138,600		
	単価					138,600	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-301号	標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])	新設 2.0m2未満 広角プリズム 10m2以上 無 無 有	単位	m 2	数量	1	単価	150,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])	新設 広角プリズム 2 m 2 未満 金具含 材工共	m 2	1	139,481	139,481		
	道路標識設置工 加算額	標識板の裏面塗装	m 2	1	10,500	10,500		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		19		
	計					150,000		
	単価					150,000	円/m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-302号	標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	新設 2.0m2未満 広角°プリズム 10m2以上 無 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	139,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）		新設 広角プリズム 2m2未満 金具含 材工共	m 2	1	139,481	139,481		
諸雑費（まるめ）			式	1		19		
計						139,500		
単価						139,500	円/m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-303号	(材料費)コンクリートアンカー	M6×50	単位	本	数量	1	単価	31
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカー		M6×50		1	31.5	31		
			本	1	31.5	31		
計						31		
単価						31	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-304号	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 無	単位	m 2	数量		1	単価	3,785
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	標識板撤去 (案内標識 (路側式・片持式・門型式))	2. 0 m 2 以上	m 2	1	3,785.6	3,785			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					3,785			
	単価					3,785		円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-305号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	61,990
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板（警戒標識板）	900×900 カブセルプラスチック 裏面塗装・取付金具含む	基	1	58,600	58,600			
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	3,383.5	3,383			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					61,990			
単価					61,990	円/基		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-306号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	94,690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板（警戒標識+補助標識）900*900、400×1200	カブセルブリズム 裏面塗装・補助標識板・取付金具含む	基	1	91,300	91,300			
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	3,383.5	3,383			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					94,690			
単価					94,690	円/基		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-307号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	155,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板（警戒標識+補助標識）1200×1200、500×1500	カブセルブリズム 裏面塗装・補助標識板・取付金具含む	基	1	152,000	152,000		
	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	3,383.5	3,383		
	諸雑費（まるめ）		式	1		17		
	計					155,400		
	単価					155,400	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-308号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	69,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板（警戒標識） 1850×500	カブセルリズム 裏面塗装・取付金具含む	基	1	66,500	66,500			
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	3,383.5	3,383			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					69,890			
単価					69,890	円/基		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-309号	標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 2.0m2未満 カブセル [°] リズム・カブセル [°] 2m2未満 10m2以上 無 無 有	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	97,260
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 カブセル [°] リズム・カブセル [°] 2m2未満 金具含 材工共	m 2	1	86,759	86,759				
道路標識設置工 加算額	標識板の裏面塗装	m 2	1	10,500	10,500				
諸雑費（まるめ）		式	1			1			
計						97,260			
単価						97,260	円/m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-310号	(材料費)標識板(補助標識・案内) 160×350	カブセルブリズム・カブセルレンズ 裏面塗装・取付金具含む	単位	枚	数量	1	単価	7,190
						1		7,190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板(補助標識・案内) 160×350	カブセルブリズム・カブセルレンズ 裏面塗装・取付金具含む		1	7,190	7,190		
			枚	1	7,190	7,190		
	計					7,190		
						7,190		
	単価					7,190		
						7,190	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-311号	添架式標識取付金具設置	擁壁取付	単位	基	数量	10	単価	10,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1	26,460	26,460		
			人	1	26,460	26,460		
	普通作業員			2	17,640	35,280		
			人	2	17,640	35,280		
	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名		1	40,840	40,840		
			日	1	40,840	40,840		単-463号
	諸雑費 (率+まるめ) 10%			1		6,120		
			式	1		6,120		
	計					108,700		
						108,700		
	単価					10,870		
						10,870		円/基

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-312号	(材料費)標識板取付金具	擁壁取付(出口案内) 下地亜鉛メッキ+景観色	単位	基	数量	1	単価	65,400
						1	65,400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板取付金具		擁壁取付(出口案内) 下地亜鉛メッキ+景観色		1	65,400	65,400		
			基	1	65,400	65,400		
計						65,400		
単価						65,400		
						65,400	円/基	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-313号	(材料費)あと施工アンカー	M12×100 溶融亜鉛メッキ	単位	本	数量	1	単価	269
						1	269	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
あと施工アンカーボルト		M12×100 溶融亜鉛メッキ		1	269	269		
			本	1	269	269		
計						269		
単価						269		
						269	円/本	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-314号	標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 2.0m2以上 カブセルブリズム・カブセルレンズ 10m2以上 無 無 無	単位	m 2	数量		1	75,550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 カブセルブリズム・カブセルレンズ 2m2以上 金具含 材工共	m 2	1	75,548	75,548		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					75,550		
	単価					75,550	円/m 2	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-315号	標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 2.0m2未満 カブセルブリズム・カブセルレンズ 10m2以上 無 無 無	単位	m 2	数量		1	86,760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 カブセルブリズム・カブセルレンズ 2m2未満 金具含 材工共	m 2	1	86,759	86,759		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					86,760		
	単価					86,760	円/m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-316号	添架式標識板取付金具設置	壁面添架	単位	基	数量	10	10	単価	10,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			1	26,460	26,460			
			人	1	26,460	26,460			
	普通作業員			2	17,640	35,280			
			人	2	17,640	35,280			
	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名		1	40,840	40,840			
			日	1	40,840	40,840			単-463号
	諸雑費 (率+まるめ) 10%			1		6,120			
			式	1		6,120			
	計					108,700			
						108,700			
	単価					10,870			
						10,870			円/基

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-317号	(材料費)標識板取付金具	壁面添架(TN案内標識D) 下地亜鉛メッキ+景観色	単位	基	数量	1	単価	134,000
						1		134,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板取付金具		壁面添架(TN案内標識D) 下地亜鉛メッキ+景観色		1	134,000	134,000		
			基	1	134,000	134,000		
計						134,000		
単価						134,000		
						134,000	円/基	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-318号	(材料費)あと施工アンカーボルト	M12×125 ネジ部溶融亜鉛メッキ	単位	本	数量	1	単価	310
						1		310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
あと施工アンカーボルト		M12×125 ネジ部溶融亜鉛メッキ		1	310	310		
			本	1	310	310		
計						310		
単価						310		
						310	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-319号	標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 2.0m2以上 カブセルブリズム・カブセルレンス 10m2以上 無 無 有	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	86,050
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 カブセルブリズム・カブセルレンス 2m2以上 金具含 材工共	m 2	1	75,548	75,548				
道路標識設置工 加算額	標識板の裏面塗装	m 2	1	10,500	10,500				
諸雑費（まるめ）		式	1		2				
計					86,050				
単価					86,050	円/m 2			

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-320号	抵抗板付鋼製杭基礎打込・引抜(同日 施工回数3回以上)	無し 無し	単位	回	数量	1	単価	187,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
抵抗板付鋼製杭基礎打込・引抜 昼間		施工条件I 時間制約無	回	1	186,950	186,950		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						187,000		
単価						187,000	円/回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-321号	(材料費)抵抗板付鋼製杭基礎	ポールアンカー100型-V □400×400	単位	t	数量	1	単価	630,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
抵抗板付鋼製杭基礎		ポールアンカー100型-V H150～400	t	1	630,000	630,000		
計						630,000		
単価						630,000	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-322号	(材料費)抵抗板付鋼製杭基礎	ボ-ルアンカー-100型-V □250×250	単位	t	数量	1	630,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎		ボ-ルアンカー-100型-V H150~400			1	630,000	630,000	
				t	1	630,000	630,000	
計							630,000	
単価							630,000	
							630,000	円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-323号	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 1848.1kg/基 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	2,699,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識柱		オーパ [®] -ハンク [®] F・逆L・T型 鋼管 静電粉体塗装	t	1.84	1,450,000	2,668,000		
標識柱設置（片持式）		400kg以上 設置手間	基	1	30,098	30,098		
諸雑費（まるめ）			式	1		902		
計						2,699,000		
単価						2,699,000	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-324号	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 610.9kg/基 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	914,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識柱		オーパ [®] -ハンク [®] F・逆L・T型 鋼管 静電粉体塗装	t	0.61	1,450,000	884,500		
標識柱設置（片持式）		400kg以上 設置手間	基	1	30,098	30,098		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						914,600		
単価						914,600	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-325号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	399.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	1,000	169.21	169,210		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,140	172	196,080		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	33	150	4,950		
	接着用プライマー	区画線用	kg	33	360	11,880		
	軽油	1.2号	L	46	143	6,578		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		10,902		
	計					399,600		
	単価					399.6	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-326号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 20cm 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	421.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 破線20cm 制約無	m	1,000	190.24	190,240		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,140	172	196,080		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	33	150	4,950		
	接着用プライマー	区画線用	kg	33	360	11,880		
	軽油	1.2号	L	52	143	7,436		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		11,014		
	計					421,600		
	単価					421.6	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-327号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	824.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 破線45cm 制約無	m	1,000	311.65	311,650		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	2,550	172	438,600		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	150	11,250		
	接着用プライマー	区画線用	kg	75	360	27,000		
	軽油	1.2号	L	84	143	12,012		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		24,388		
	計					824,900		
	単価					824.9	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-328号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	860.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置 (熔融式)	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	346.07	346,070		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	2,550	172	438,600		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	150	11,250		
	接着用プライマー	区画線用	kg	75	360	27,000		
	軽油	1.2号	L	94	143	13,442		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		24,438		
	計					860,800		
	単価					860.8	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-329号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	604.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	372.19	446,628		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	684	172	117,648		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	150	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	360	10,800		
軽油		1.2号	L	120	143	17,160		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,464		
計						604,200		
単価						604.2	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-330号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	689.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	391	469,200		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,026	172	176,472		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	150	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	360	10,800		
軽油		1.2号	L	126	143	18,018		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		10,410		
計						689,400		
単価						689.4	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-331号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	286.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	164	164,000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	172	98,040		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	360	9,000		
	軽油	1.2号	L	44	143	6,292		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		5,818		
	計					286,900		
	単価					286.9	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-332号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	339.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置 (熔融式)	昼間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	1,000	177	177,000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	760	172	130,720		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	33	150	4,950		
	接着用プライマー	区画線用	kg	33	360	11,880		
	軽油	1.2号	L	48	143	6,864		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		7,686		
	計					339,100		
	単価					339.1	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-333号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	362
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (熔融式)	昼間 豪雪無 破線20cm 制約無	m	1,000	199	199,000			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	k g	760	172	130,720			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	k g	33	150	4,950			
接着用プライマー	区画線用	k g	33	360	11,880			
軽油	1.2号	L	54	143	7,722			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		7,728			
計					362,000			
単価					362	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-334号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	538.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置 (熔融式)	昼間 豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000	296	296,000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,130	172	194,360		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	150	7,500		
	接着用プライマー	区画線用	kg	50	360	18,000		
	軽油	1.2号	L	80	143	11,440		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		11,500		
	計					538,800		
	単価					538.8	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-335号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	723.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	362	362,000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	172	292,400		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	150	11,250		
	接着用プライマー	区画線用	kg	75	360	27,000		
	軽油	1.2号	L	98	143	14,014		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		17,136		
	計					723,800		
	単価					723.8	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-336号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	650.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	409	490,800		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	684	172	117,648		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	150	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	360	10,800		
軽油		1.2号	L	132	143	18,876		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,576		
計						650,200		
単価						650.2	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-337号	区画線設置	無し ペイント式水性型 無し 実線 20cm 有り 加熱 白	単位	m	数量	1	単価	170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 無し 実線 15cm 無し 有り 加熱 白 全ての費用		1.33	128.1	170	WB821210	
			m	1.33	128.1	170	単- 464号	
計						170		
単価						170		
						170	円/m	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-338号	区画線消去	無し ウォータージェット式 溶融式 無し	単位	m	数量	1,000	単価	812
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		昼間 ウォータージェット式 溶融式 制約無し						
			m	1,000	812	812,000		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						812,000		
単価								
						812	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-339号	波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.5	21,000	10,500		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 30mm	m	100	220	22,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						32,500		
単価						325	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-340号	波付硬質剛性樹脂管（難燃F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 難燃FEP 30mm 1条 0%	単位	m	数量	100	100	単価	601.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電工				0.7	21,000	14,700			
			人	0.7	21,000	14,700			
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）		F E P 30mm		105	405	42,525			
			m	105	405	42,525			
諸雑費（率+まるめ） 20%				1		2,935			
			式	1		2,935			
計						60,160			
						60,160			
単価						601.6			
						601.6		円/m	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-341号	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量		単価	
						100		84
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.4	21,000	8,400		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						8,400		
単価						84	円/m	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-342号	埋設標識シート	150mm×50m 2倍	単位	巻	数量		単価	
						1		5,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		150mm×50m 2倍	巻	1	5,980	5,980		
計						5,980		
単価						5,980	円/巻	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-343号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	167,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	100,000	103,000			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	64,601.25	64,601			
諸雑費(まるめ)		式	1		99			
計					167,700			
単価					167,700	円/t		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-344号	(材料費)アンカーボルト	570×295×6t M16-400×4	単位	組	数量	1	単価	25,600
						1		25,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーボルト		570×295×6t M16-400×4		1	25,600	25,600		
			組	1	25,600	25,600		
計						25,600		
単価						25,600		
						25,600	円/組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-345号	(材料費)アンカーボルト	460×300×6t M12-400×4	単位	組	数量	1	単価	24,900
						1		24,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーボルト		460×300×6t M12-400×4		1	24,900	24,900		
			組	1	24,900	24,900		
計						24,900		
単価						24,900		
						24,900	円/組	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-346号	(材料費)アンカーボルト	350×350×6t M24-450×4	単位	組	数量	1	単価	29,100
						1		29,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーボルト		350×350×6t M24-450×4		1	29,100	29,100		
			組	1	29,100	29,100		
計						29,100		
単価						29,100		
						29,100	円/組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-347号	視線誘導標設置	設置(ﾊﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ)ﾊﾞﾚｯ式(ｱﾝｶｰ固定)	単位	本	数量	1	単価	2,134
						1		2,134
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.11	17,640	1,940		
			人	0.11	17,640	1,940		
諸雑費(率+まるめ) 10%				1		194		
			式	1		194		
計						2,134		
単価						2,134		
						2,134	円/本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-348号	(材料費)視線誘導標(ハースプレート式)	φ100 ハースプレート式 片面反射 設置金具等含む	単位	本	数量	1	単価	6,900
						1		6,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標(ハースプレート式)		φ100 ハースプレート式 片面反射 設置金具等含む		1	6,900	6,900		
			本	1	6,900	6,900		
	計					6,900		
						6,900		
	単価					6,900	円/本	
						6,900		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-349号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 バンド式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,345
						1		3,345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 防護柵取付用		片面反射 φ100以下 バンド式						
			本	1	3,345.6	3,345		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					3,345		
						3,345		
	単価					3,345	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-350号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 バンド式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	645
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 バンド式	本	1	3,345.6	3,345		
	視線誘導標	防護柵 片面 反射体 径100以下 バンド式	本	1	-2,700	-2,700		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					645		
	単価					645	円/本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単-351号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価 555
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	視線誘導標撤去工	防護柵取付用 スノーポール併用型含	本	1	555.55	555	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					555	
	単価					555	円／本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単-352号	道路付属物設置工（視線誘導標設置）	構造物取付 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上（標準） 無 無	単位	本	数量	1	単価 3,998
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 側壁用	本	1	3,998.4	3,998	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					3,998	
	単価					3,998	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-353号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 側壁用 防塵型(反射体 径φ100以下) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	7,006
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 側壁用	本	1	4,906.2	4,906		
	視線誘導標設置工 加算額	防塵型(プロペラ型) φ100以下	面	2	1,050	2,100		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					7,006		
	単価					7,006	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-354号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 側壁用 防塵型(反射体 径φ100以下) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,048
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 側壁用	本	1	3,998.4	3,998		
	視線誘導標設置工 加算額	防塵型(プロペラ型) φ100以下	面	1	1,050	1,050		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					5,048		
	単価					5,048	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-355号	距離標(材料費)	100m距離標 400×180	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		13,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標(Gr添架) H=1430		400×180 下地亜鉛メッキ+景観色 裏面塗装・親子バンド含		0	0	0		
			枚	1	13,100	13,100		
	計					0		
						13,100		
	単価					0		
						13,100	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-356号	距離標(材料費)	20m距離標 300×100(金具固定)	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		11,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標		20m距離標 300×100(金具固定)		0	0	0		
			枚	1	11,800	11,800		
	計					0		
						11,800		
	単価					0		
						11,800	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-357号	距離標(材料費)	20m距離標 300×100(アンカー固定)	単位	枚	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	距離標	20m距離標 300×100(アンカー固定)		0	0	0		
			枚	1	11,200	11,200		11,200
	計					0		
	単価					0		
						11,200		円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-358号	距離標	設置 (ハ°-スア°レ-ト) ハ°初式(アカ-固定)	単位	枚	数量	0	10	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	普通作業員		人	0.7	26,460	18,522		
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		人	1.4	17,640	24,696		
	計		式	1		4,312		
	単価					0		
						47,530		
						0		
						4,753	円/枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-359号	(材料費)距離標	H=1250 400×180 ヘースプレート式(アンカー固定)	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		39,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標		H=1250 400×180 ヘースプレート式(アンカー固定)		0	0	0		
			枚	1	39,900	39,900		
計						0		
						39,900		
単価						0		
						39,900	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-360号	(材料費)距離標	H=200 300×100 ヘースプレート式(アンカー固定)	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		15,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標		H=200 300×100 ヘースプレート式(アンカー固定)		0	0	0		
			枚	1	15,300	15,300		
計						0		
						15,300		
単価						0		
						15,300	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-361号	検査路架設工	ボルト組立式	単位	t	数量	1	単価	220,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	1	36,225	36,225			
橋りょう特殊工		人	4	30,240	120,960			
普通作業員		人	1	17,640	17,640			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4 t級 吊能力2.0 t	時間	6.7	6,760	45,292	単-465号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		83			
計					220,200			
単価					220,200	円/t		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-362号	(材料費)下部工検査路		単位	基	数量	1	単価	1,430,000
						1		1,430,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下部工検査路		ボルト組立式 溶融亜鉛メッキ ボルト・ナット含(打込アンカー除く)		1	1,430,000	1,430,000		
			基	1	1,430,000	1,430,000		
	計					1,430,000		
						1,430,000		
	単価					1,430,000	円/基	
						1,430,000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-363号	(材料費)打込式アンカーボルト	M16×125 溶融亜鉛メッキ	単位	本	数量	1	単価	546
						1		546
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
打込式アンカーボルト		M16×125 溶融亜鉛メッキ		1	546	546		
			本	1	546	546		
	計					546		
						546		
	単価					546	円/本	
						546		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-364号	特殊作業員		単位	時間	数量	8	単価	3,031
						8		3,031
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				1	24,255	24,255		
			人	1	24,255	24,255		
計						24,255		
						24,255		
単価						3,031		
						3,031	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-365号	普通作業員		単位	時間	数量	8	単価	2,205
						8		2,205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1	17,640	17,640		
			人	1	17,640	17,640		
計						17,640		
						17,640		
単価						2,205		
						2,205	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-366号	バックホウ運転(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	6,834
						1		6,834
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3		1	6,834	6,834		
			時間	1	6,834	6,834	単- 466号	
	計					6,834		
	単価					6,834		
						6,834	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-367号	バックホウ運転(クローラ)[標準]フォーククロー	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	単位	時間	数量	1	8,264
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手(特殊)			0.16	24,150	3,864	
			人	0.16	24,150	3,864	
	軽油	1. 2号		6.3	143	900	
			L	6.3	143	900	
	バックホウ(クローラ)[標準]フォーククロー	排ガス型(第2次) 山積0.28m3		1	3,500	3,500	
			時間	1	3,500	3,500	
	諸雑費(まるめ)			1		0	
			式	1		0	
	計					8,264	
	単価					8,264	
						8,264	円/時間

参考資料（１）

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-368号	バックホウ運転(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	7,989
						1		7,989
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.45m3		1	7,989	7,989	単- 467号	
			時間	1	7,989	7,989		
計						7,989		
単価						7,989		
						7,989	円/時間	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-369号	バックホウ運転(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.13m3	単位	時間	数量	8	単価	4,473
						8		4,473
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ (クローラ) [標準]		排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3		1	35,790	35,790	WYB00364	
			日	1	35,790	35,790	単- 468号	
計						35,790		
単価						35,790		
						4,473		
						4,473	円/時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-370号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊り	単位	時間	数量	1	単価	13,340
						1		13,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型 (第2次基準値) 25t吊		1	13,340	13,340		
			時間	1	13,340	13,340	単-469号	
計						13,340		
						13,340		
単価						13,340	円/時間	
						13,340		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-371号	コンクリート削孔	削孔径65mm	単位	時間	数量	8	単価	2,337
						8		2,337
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート穿孔機 [油圧式コアボーリングマシン]		最大穿孔径60cm級		1	18,700	18,700		
			日	1	18,700	18,700		
計						18,700		
						18,700		
単価						2,337		
						2,337	円/時間	
						2,337		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-372号	ダンプトラック運転[オンロード・ディーゼル]	4t積級	単位	時間	数量	1	単価	5,959
						1		5,959
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	5,959	5,959		
			時間	1	5,959	5,959		単- 470号
計						5,959		
						5,959		
単価						5,959		円/時間
						5,959		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-373号	トラック運転[クレーン装置付]	ベ-ストラック4t級 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	6,920
						1		6,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベ-ストラック 4 t 級 吊能力 2.9 t		1	6,920	6,920		
			時間	1	6,920	6,920		単- 471号
計						6,920		
						6,920		
単価						6,920		円/時間
						6,920		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-374号	振動ローラ(搭乗式コンパインド型)賃料	質量 3~4t	単位	時間	数量	8	単価	565
						8		565
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]		運転質量 3 ~ 4 t		1	4,520	4,520		
			日	1	4,520	4,520		
計						4,520		
単価						565		
						565	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-375号	草刈機賃料	肩掛け式	単位	時間	数量	8	単価	156.2
						8		156.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
草刈機賃料		肩掛け式		1	1,250	1,250		
			日	1	1,250	1,250		
計						1,250		
単価						156.2		
						156.2	円/時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-376号	チェーンソー賃料	エンジン式300～400mm 刃付き	単位	時間	数量	8	単価	260
					8			260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チェーンソー賃料		エンジン式300～400mm 刃付き		1	2,080	2,080		
			日	1	2,080	2,080		
計						2,080		
						2,080		
単価						260		
						260	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-377号	高所作業車(トラック架装リフト)賃料	バケット, プーム型 作業床高8～10m	単位	時間	数量	8	単価	2,325
					8			2,325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車(トラック架装リフト車)		[プーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8～10m未満		1	18,600	18,600		
			日	1	18,600	18,600		
計						18,600		
						18,600		
単価						2,325		
						2,325	円／時間	

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-378号	タンバ(ランマ)賃料	質量 60~80kg	単位	時間	数量	8	単価	78.87	
						8		78.87	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
タンバ及びランマ		質量 60~80kg		1	631	631			
			日	1	631	631			
計						631			
単価						78.87			
						78.87	円/時間		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-379号	振動ローラ(ハンドガイド式)賃料	質量 0.5~0.6t	単位	時間	数量	8	単価	193.7	
						8		193.7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]		運転質量0.5~0.6t		1	1,550	1,550			
			日	1	1,550	1,550			
計						1,550			
単価						193.7			
						193.7	円/時間		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-380号	エンジンコンプレッサ賃料	吐出量 2.5m ³ /min 吐出圧力 0.7MPa	単位	時間	数量	8	単価	142.5
						8		142.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 2.5 m ³ / min		1	1,140	1,140		
			日	1	1,140	1,140		
計						1,140		
単価						142.5		
						142.5	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-381号	さく岩機賃料	質量 15kg ホース径19mm	単位	時間	数量	8	単価	123.5
						8		123.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
さく岩機賃料		質量 15kg ホース径19mm		1	988	988		
			日	1	988	988		
計						988		
単価						988		
						123.5		
						123.5	円/時間	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-382号	コールピック賃料	質量 7.2kg ホース径19mm	単位	時間	数量	8	単価	52
						8		52
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コールピック賃料		質量 7.2kg ホース径19mm		1	416	416		
			日	1	416	416		
計						416		
単価						52		
						52	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-383号	エアカッター賃料		単位	時間	数量	8	単価	377.5
						8		377.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エアカッター賃料				1	3,020	3,020		
			日	1	3,020	3,020		
計						3,020		
単価						3,020		
						377.5		
						377.5	円/時間	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-384号	コンクリートカッタ(手動式)賃料	ブレード径30(cm) ブレード付き	単位	時間	数量	8	単価	1,725
						8		1,725
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートカッタ(手動式)賃料		ブレード径30(cm) ブレード付き		1	13,800	13,800		
			日	1	13,800	13,800		
計						13,800		
						13,800		
単価						1,725		
						1,725	円/時間	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-385号	ガソリン発電機賃料	出力2.0kVA	単位	時間	数量	8	単価	76
						8		76
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 kVA		1	608	608		
			日	1	608	608		
計						608		
						608		
単価						76		
						76	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-386号	敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 1日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	739
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×3048	枚	1	39	39			
整備費（敷鉄板）	22×1524×3048	枚	1	700	700			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					739			
単価					739	円/枚		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-387号	テストケーブル賃料	φ50用	単位	本	数量	1	単価	1,140
						1		1,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
テストケーブル賃料				1	1,140	1,140		
			本	1	1,140	1,140		
計						1,140		
						1,140		
単価						1,140	円/本	
						1,140		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-388号	(材料費)再生クラッシュラン	RC-40	単位	m ³	数量	1	単価	2,600
						1		2,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシュラン		RC-40		1	2,600	2,600		
			m ³	1	2,600	2,600		
計						2,600		
						2,600		
単価						2,600	円/m ³	
						2,600		

参考資料（１）

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-389号	(材料費)ボンドE2420	エポキシ樹脂(主材・硬化材) 1セット3kg	単位	セット	数量	1	単価	14,700
						1	14,700	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ボンドE2420		エポキシ樹脂(主材・硬化材) 1セット3kg			1	14,700	14,700	
				セット	1	14,700	14,700	
計							14,700	
							14,700	
単価							14,700	円/セット
							14,700	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-390号	(材料費)MSコーク	シーリング材	単位	本	数量	1	単価	1,700
						1	1,700	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
MSコーク		シーリング材			1	1,700	1,700	
				本	1	1,700	1,700	
計							1,700	
							1,700	
単価							1,700	円/本
							1,700	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-391号	(材料費)NCエポキシプライマー		単位	セット	数量	1	単価	13,200
						1		13,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
NCエポキシプライマー				1	13,200	13,200		
			セット	1	13,200	13,200		
計						13,200		
						13,200		
単価						13,200		
						13,200	円/セット	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-392号	(材料費)NCショットLH	1材型 軽量・速硬タイプ	単位	k g	数量	1	単価	400
						1		400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
NCショットLH		1材型 軽量・速硬タイプ		1	400	400		
			k g	1	400	400		
計						400		
						400		
単価						400		
						400	円/k g	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-393号	(材料費)シールプライマー#7		単位	缶	数量	1	単価	2,500
						1		2,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
シールプライマー#7					1	2,500	2,500	
				缶	1	2,500	2,500	
計							2,500	
							2,500	
単価							2,500	円/缶
							2,500	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-394号	(材料費)シリンダーセットミニ		単位	箱	数量	1	単価	45,000
						1		45,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
シリンダーセットミニ					1	45,000	45,000	
				箱	1	45,000	45,000	
計							45,000	
							45,000	
単価							45,000	円/箱
							45,000	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-395号	(材料費)はくりシールONE		単位	本	数量	1	単価	1,600
						1		1,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
はくりシールONE				1	1,600	1,600		
			本	1	1,600	1,600		
計						1,600		
単価						1,600		
						1,600	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-396号	(材料費)波付硬質ポリエチレン電線管(難燃)	FEP 50mm	単位	m	数量	1	単価	522
						1		522
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質ポリエチレン電線管(難燃)		F E P 5 0 m m		1	522	522		
			m	1	522	522		
計						522		
単価						522		
						522	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-397号	(材料費)波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 50mm	単位	m	数量	1	単価	286
						1	286	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 5 0 m m			1	286	286	
				m	1	286	286	
計							286	
単価							286	円/m
							286	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-398号	(材料費)ベルマウス	難燃FEP用 50mm	単位	個	数量	1	単価	512
						1	512	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質電線管用付属品（難燃FEP用）		ベルマウス 5 0 m m			1	512	512	
				個	1	512	512	
計							512	
単価							512	円/個
							512	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-399号	(材料費)ベルマウス	FEP用 50mm	単位	個	数量	1	単価	438
						1		438
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルマウス		F E P 用 5 0 m m		1	438	438		
			個	1	438	438		
計						438		
単価						438		
						438	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-400号	(材料費)難燃FEP管用直線継手	φ50用	単位	個	数量	1	単価	1,370
						1		1,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
難燃FEP管用直線継手		φ50用		1	1,370	1,370		
			個	1	1,370	1,370		
計						1,370		
単価						1,370		
						1,370	円/個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-401号	(材料費)FEP管用直線継手	φ50用	単位	個	数量	1	単価	1,110
						1		1,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
FEP管用直線継手		φ50用		1	1,110	1,110		
			個	1	1,110	1,110		
計						1,110		
単価						1,110		
						1,110	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-402号	(材料費)砂	洗い 荒目	単位	m ³	数量	1	単価	3,450
						1		3,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		1	3,450	3,450		
			m ³	1	3,450	3,450		
計						3,450		
単価						3,450		
						3,450	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-403号	除草(抜根)等運搬費	積込含む 運搬距離L=47km	単位	t	数量	1	単価	5,300
						1		5,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草(抜根)等運搬費		積込含む		1	5,300	5,300		
			t	1	5,300	5,300		
計						5,300		
単価						5,300		
						5,300	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-404号	除草(抜根)等処分費		単位	t	数量	1	単価	13,000
						1		13,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木くず(株)園田産業		1	13,000	13,000		
			t	1	13,000	13,000		
計						13,000		
単価						13,000		
						13,000	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-405号	特殊作業員		単位	時間	数量	0	単価	0
						8		3,031
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0	0	0		
			人	1	24,255	24,255		
計						0		
						24,255		
単価						0		
						3,031	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-406号	普通作業員		単位	時間	数量	0	単価	0
						8		2,205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	1	17,640	17,640		
計						0		
						17,640		
単価						0		
						2,205	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-407号	バックホウ運転(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		6,834
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3		0	0	0		
			時間	1	6,834	6,834	単-472号	
	計					0		
						6,834		
	単価					0		
						6,834	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-408号	バックホウ運転(クローラ)[標準]フォーククロー	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)				0	0	0		
			人	0.16	24,150	3,864		
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	6.3	143	900		
バックホウ(クローラ)[標準]フォーククロー		排ガス型(第2次) 山積0.28m3		0	0	0		
			時間	1	3,500	3,500		
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						8,264		
単価						0		
						8,264	円/時間	

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-409号	バックホウ運転(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3	単位	時間	数量	0	単価	0	
						1		7,989	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.45m3		0	0	0			
			時間	1	7,989	7,989	単- 473号		
計						0			
						7,989			
単価						0			
						7,989	円/時間		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-410号	バックホウ運転(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.13m3	単位	時間	数量	0	単価	0	
						8		4,473	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型バックホウ (クローラ) [標準]		排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3		0	0	0	WYB00417		
			日	1	35,790	35,790	単- 474号		
計						0			
						35,790			
単価						0			
						4,473	円/時間		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-411号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊り	単位	時間	数量	0	単価	0	
						1		13,340	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型 (第2次基準値) 25t吊		0	0	0			
			時間	1	13,340	13,340		単- 475号	
計						0			
						13,340			
単価						0			
						13,340		円/時間	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-412号	コンクリート削孔	削孔径65mm	単位	時間	数量	0	単価	0	
						8		2,337	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート穿孔機 [油圧式コアボーリングマシン]		最大穿孔径60cm級		0	0	0			
			日	1	18,700	18,700			
計						0			
						18,700			
単価						0			
						2,337		円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-413号	ダンプトラック運転[オンロード・ディーゼル]	4t積級	単位	時間	数量	0	1	単価	0 5,959
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0	単- 476号		
			時間	1	5,959	5,959			
計						0			
						5,959			
単価						0			
						5,959	円/時間		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-414号	トラック運転[クレーン装置付]	ベ-ストラック4t級 吊能力2.9t	単位	時間	数量	0	1	単価	0 6,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック [クレーン装置付]		ベ-ストラック 4 t 級 吊能力 2.9 t		0	0	0	単- 477号		
			時間	1	6,920	6,920			
計						0			
						6,920			
単価						0			
						6,920	円/時間		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-415号	振動ローラ(搭乗式コンパインド型)賃料	質量 3~4t	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		565
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパインド式]		運転質量 3～4 t		0	0	0		
			日	1	4,520	4,520		
計						0		
						4,520		
単価						0		
						565	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-416号	草刈機賃料	肩掛け式	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		156.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
草刈機賃料		肩掛け式		0	0	0		
			日	1	1,250	1,250		
計						0		
						1,250		
単価						0		
						156.2	円/時間	

参考資料（１）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-417号	チェーンソー賃料	エンジン式300～400mm 刃付き	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チェーンソー賃料		エンジン式300～400mm 刃付き		0	0	0		
			日	1	2,080	2,080		
計						0		
						2,080		
単価						0		
						260	円／時間	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-418号	高所作業車(トラック架装リフト)賃料	バケット, プーム型 作業床高8～10m	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車 (トラック架装リフト車)		[プーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8～10m未満		0	0	0		
			日	1	18,600	18,600		
計						0		
						18,600		
単価						0		
						2,325	円／時間	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-419号	タンバ(ランマ)賃料	質量 60~80kg	単位	時間	数量	0		0	
						8		78.87	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
タンバ及びランマ		質量 60~80kg		0	0	0			
			日	1	631	631			
計						0			
						631			
単価						0			
						78.87	円/時間		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-420号	振動ローラ(ハンドガイド式)賃料	質量 0.5~0.6t	単位	時間	数量	0		0	
						8		193.7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]		運転質量0.5~0.6t		0	0	0			
			日	1	1,550	1,550			
計						0			
						1,550			
単価						0			
						193.7	円/時間		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-421号	エンジンコンプレッサ賃料	吐出量 2.5m ³ /min 吐出圧力 0.7MPa	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		142.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 2.5 m ³ / min		0	0	0		
			日	1	1,140	1,140		
計						0		
						1,140		
単価						0		
						142.5	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-422号	さく岩機賃料	質量 15kg ホース径19mm	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		123.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
さく岩機賃料		質量 15kg ホース径19mm		0	0	0		
			日	1	988	988		
計						0		
						988		
単価						0		
						123.5	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-423号	コールピック賃料	質量 7.2kg ホース径19mm	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		52
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コールピック賃料		質量 7.2kg ホース径19mm		0	0	0		
			日	1	416	416		
計						0		
						416		
単価						0		
						52	円/時間	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-424号	エアカッター賃料		単位	時間	数量	0	単価	0
						8		377.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エアカッター賃料				0	0	0		
			日	1	3,020	3,020		
計						0		
						3,020		
単価						0		
						377.5	円/時間	

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-425号	コンクリートカッタ(手動式)賃料	ブレード径30(cm) ブレード付き	単位	時間	数量	0		0	
						8		1,725	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートカッタ(手動式)賃料		ブレード径30(cm) ブレード付き		0	0	0			
			日	1	13,800	13,800			
計						0			
						13,800			
単価						0			
						1,725	円/時間		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-426号	ガソリン発電機賃料	出力2.0kVA	単位	時間	数量	0		0	
						8		76	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 kVA		0	0	0			
			日	1	608	608			
計						0			
						608			
単価						0			
						76	円/時間		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-427号	敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 1日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	739
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×3048	枚	1	39	39			
整備費（敷鉄板）	22×1524×3048	枚	1	700	700			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計						739		
単価						739	円/枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-428号	テストケーブル賃料	φ50用	単位	本	数量	0	単価	0
						1		1,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
テストケーブル賃料				0	0	0		
			本	1	1,140	1,140		
計						0		
						1,140		
単価						0		
						1,140	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-429号	(材料費)再生クラッシュラン	RC-40	単位	m ³	数量	0	単価	0
						1		2,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシュラン		RC-40		0	0	0		
			m ³	1	2,600	2,600		
計						0		
						2,600		
単価						0		
						2,600	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-430号	(材料費)ボンドE2420	エポキシ樹脂(主材・硬化材) 1セット3kg	単位	セット	数量	0	単価	0
						1		14,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ボンドE2420		エポキシ樹脂(主材・硬化材) 1セット3kg			0	0	0	
			セット	1		14,700	14,700	
計							0	
							14,700	
単価							0	
							14,700	円/セット

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-431号	(材料費)MSコーク	シーリング材	単位	本	数量	0	単価	0
						1		1,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
MSコーク		シーリング材			0	0	0	
			本	1		1,700	1,700	
計							0	
							1,700	
単価							0	
							1,700	円/本

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-432号	(材料費)NCエポキシプライマー		単位	セット	数量	0	単価	0
						1		13,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
NCエポキシプライマー				0	0	0		
			セット	1	13,200	13,200		
計						0		
						13,200		
単価						0		
						13,200	円/セット	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-433号	(材料費)NCショットLH	1材型 軽量・速硬タイプ	単位	k g	数量	0	単価	0
						1		400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
NCショットLH		1材型 軽量・速硬タイプ		0	0	0		
			k g	1	400	400		
計						0		
						400		
単価						0		
						400	円/k g	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-434号	(材料費)シールプライマー#7		単位	缶	数量	0	単価	0
						1		2,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シールプライマー#7				0	0	0		
			缶	1	2,500	2,500		
計						0		
						2,500		
単価						0		
						2,500	円/缶	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-435号	(材料費)シリンダーセットミニ		単位	箱	数量	0	単価	0
						1		45,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シリンダーセットミニ				0	0	0		
			箱	1	45,000	45,000		
計						0		
						45,000		
単価						0		
						45,000	円/箱	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-436号	(材料費)はくりシールONE		単位	本	数量	0	単価	0
						1		1,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
はくりシールONE				0	0	0		
			本	1	1,600	1,600		
計						0		
						1,600		
単価						0		
						1,600	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-437号	(材料費)波付硬質ポリエチレン電線管(難燃)	FEP 50mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		522
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質ポリエチレン電線管(難燃)		F E P 5 0 m m		0	0	0		
			m	1	522	522		
計						0		
						522		
単価						0		
						522	円/m	

参考資料（１）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-438号	(材料費)波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 50mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1	286	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 5 0 m m			0	0	0	
				m	1	286	286	
計							0	
							286	
単価							0	
							286	円/m

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-439号	(材料費)ベルマウス	難燃FEP用 50mm	単位	個	数量	0	単価	0
						1	512	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質電線管用付属品（難燃FEP用）		ベルマウス 5 0 m m			0	0	0	
				個	1	512	512	
計							0	
							512	
単価							0	
							512	円/個

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-440号	(材料費)ベルマウス	FEP用 50mm	単位	個	数量	0	単価	0
						1		438
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルマウス		F E P 用 5 0 m m		0	0	0		
			個	1	438	438		
計						0		
						438		
単価						0		
						438	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-441号	(材料費)難燃FEP管用直線継手	φ50用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		1,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
難燃FEP管用直線継手		φ50用		0	0	0		
			個	1	1,370	1,370		
計						0		
						1,370		
単価						0		
						1,370	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-442号	(材料費)FEP管用直線継手	φ50用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		1,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
FEP管用直線継手		φ50用		0	0	0		
			個	1	1,110	1,110		
計						0		
						1,110		
単価						0		
						1,110	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-443号	(材料費)砂	洗い 荒目	単位	m ³	数量	0	単価	0
						1		3,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		0	0	0		
			m ³	1	3,450	3,450		
計						0		
						3,450		
単価						0		
						3,450	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-444号	除草(抜根)等運搬費	積込含む 運搬距離L=47km	単位	t	数量	0	単価	0
						1		5,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草(抜根)等運搬費		積込含む		0	0	0		
			t	1	5,300	5,300		
計						0		
						5,300		
単価						0		
						5,300	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-445号	除草(抜根)等処分費		単位	t	数量	0	単価	0
						1		13,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木くず(株)園田産業		0	0	0		
			t	1	13,000	13,000		
計						0		
						13,000		
単価						0		
						13,000	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単-446号	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2未満 10m2以上 無 無	単位	m ²	数量	1	単価 5,127
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2.0m2未満	m ²	1	5,127.2	5,127	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						5,127	
単価						5,127	円/m ²

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単-447号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価 11,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	11,865	11,865	
諸雑費(まるめ)			式	1		5	
計						11,870	
単価						11,870	円/人日

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一448号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	11,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	11,865	11,865		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					11,870		
	単価					11,870	円／人日	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一449号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	17,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	17,797	17,797		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					17,800		
	単価					17,800	円／人日	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-450号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 10.8km 無 無	単位	台	数量	1	単価 62,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	62,500	62,500	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						62,500	
単価						62,500	円/台

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-451号	準備費（処分費用積上げ分）	396千円	単位	式	数量	1	単価 396,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費			式	1		396,000	
計						396,000	
単価						396,000	円/式

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-452号	防護柵の出来形管理のための非破壊試験費	(180本～190本以内)	単位	式	数量	0	単価	0
						1		1,700,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵の出来形管理のための非破壊試験費		(180本～190本以内)		0		0		
			式	1		1,700,000		
計						0		
						1,700,000		
単価						0		
						1,700,000	円/式	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-453号	道路施設基本データ作成		単位	工事	数量	1	単価	50,750
						1		50,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1.75	29,000	50,750		
			人	1.75	29,000	50,750		
計						50,750		
						50,750		
単価						50,750		
						50,750	円/工事	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一454号	監視員		単位	人	数量	1	17,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				1	17,640	17,640	
			人	1	17,640	17,640	
計						17,640	
単価						17,640	円/人
						17,640	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一455号	ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]	クローラ型 8 1 k W級	単位	日	数量	単価	金額	単価	89,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油		1. 2号	L	0	143	0			
	ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]	クローラ型 8 1 k W級	日	1	89,500	89,500			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0			
計						89,500			
単価						89,500		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一456号	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次） 山積0.28m3 1.7t吊	単位	日	数量	1	1	41,390	41,390
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）					1	24,150	24,150		
				人	1	24,150	24,150		
軽油		1.2号			38	145	5,510		
				L	38	145	5,510		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3 1.7t吊			1.42	8,260	11,729		
				供用日	1.42	8,260	11,729		
諸雑費（まるめ）					1		1		
				式	1		1		
計							41,390		
単価							41,390		
							41,390	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-457号	ガードレール支柱打込機[モンケン式]	モンケン質量400~600kg	単位	時間	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（一般）				0	0	0			
			人	0.16	20,790	3,326			
軽油		1. 2号		0	0	0			
			L	6.5	143	929			
ガードレール支柱打込機 [モンケン式]		モンケン質量400~600kg		0	0	0			
			時間	1	3,420	3,420			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						7,675			
単価						0			
						7,675		円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-458号	ガードレール支柱打込機 [エアブレーカ式]	ブレーカ質量700kg級 打撃周波数530bpm	単位	日	数量	1	単価	59,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	20,790	20,790		
軽油		1. 2号	L	46	143	6,578		
ガードレール支柱打込機 [エアブレーカ式]		ブレーカ質量700kg級 打撃周波数530bpm	供用日	1.17	27,400	32,058		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						59,430		
単価						59,430	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-459号	アスファルト殻運搬(人力積込)	As殻(コア削孔)2tDT DID区間無 運搬距離L=15km以下	単位	日	数量	1	29,970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			1	20,790	20,790		
		人	1	20,790	20,790		
軽油	1. 2号		25	143	3,575		
		L	25	143	3,575		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		1.17	4,620	5,405		
		供用日	1.17	4,620	5,405		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		1.17	171	200		
		供用日	1.17	171	200		
諸雑費（まるめ）			1		0		
		式	1		0		
計					29,970		
単価					29,970		
					29,970	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-460号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート搬送(人力積込)	Co殻(コア削孔)2tDT DID区間無 運搬距離L=15km以下				1			29,970
			単位	日		1			29,970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（一般）			1	20,790	20,790			
			人	1	20,790	20,790			
	軽油	1. 2号		25	143	3,575			
			L	25	143	3,575			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		1.17	4,620	5,405			
			供用日	1.17	4,620	5,405			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		1.17	171	200			
			供用日	1.17	171	200			
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					29,970			
						29,970			
	単価					29,970			
						29,970		円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-461号	ラフテレーンクレーン装着式アースオーガ運転	EA及びモンケン架装 25t吊 35kN・m モンケン質量2.0t	単位	時間	数量	1	単価	26,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)			0.17	24,150	4,105		
			人	0.17	24,150	4,105		
	軽油	1. 2号		20	143	2,860		
			L	20	143	2,860		
	RTC装着式アースオーガ [EA及びモンケン架装]	25 t吊 35 kN・m モンケン質量2.0 t		1	19,100	19,100		
			時間	1	19,100	19,100		
	諸雑費 (まるめ)			1		5		
			式	1		5		
	計					26,070		
	単価					26,070		
						26,070	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-462号	ラフテレーンクレーン装着式アースオーガ運転	EA及びモンケン架装 16t吊 22kN・m モンケン質量1.2t	単位	時間	数量	1	18,110
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			0.17	24,150	4,105		
		人	0.17	24,150	4,105		
軽油	1. 2号		14	143	2,002		
		L	14	143	2,002		
RTC装着式アースオーガ [EA及びモンケン架装]	16 t吊 22 kN・m モンケン質量1.2 t		1	12,000	12,000		
		時間	1	12,000	12,000		
諸雑費（まるめ）			1		3		
		式	1		3		
計					18,110		
単価					18,110		
					18,110	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-463号	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名	単位	日	数量	1	単価	40,840
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	24,150	24,150			
軽油	1. 2号	L	22	143	3,146			
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名	供用日	1.41	9,600	13,536			
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					40,840			
単価					40,840	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-464号	区画線設置	無し ペイント式水性型 無し 実線 15cm 無し 有り 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	128.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	54.51	54,510		
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白	L	70	840	58,800		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	59	150	8,850		
軽油		1.2号	L	27	143	3,861		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		2,079		
計						128,100		
単価						128.1	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-465号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 0 t	単位	時間	数量	1	単価	6,760
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17	24,150	4,105			
軽油	1. 2号	L	5.7	143	815			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 0 t	時間	1	1,840	1,840			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					6,760			
単価					6,760	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-466号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 28m3	単位	時間	数量	1	単価	6,834
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	24,150	3,864		
軽油		1. 2号	L	6.3	143	900		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 28m3	時間	1	2,070	2,070		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,834		
単価						6,834	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-467号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	7,989
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	24,150	3,864		
軽油		1. 2号	L	9.2	143	1,315		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,810	2,810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,989		
単価						7,989	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-468号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	小型バックホウ（クローラ）[標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 1 3 m 3	単位	日		1	35,790
						1	35,790
	運転手（特殊）			1	24,150	24,150	
			人	1	24,150	24,150	
	軽油	1. 2号		22	143	3,146	
			L	22	143	3,146	
	小型バックホウ（クローラ）[標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 1 3 m 3		1.39	6,110	8,492	
			供用日	1.39	6,110	8,492	
	諸雑費（まるめ）			1		2	
			式	1		2	
	計					35,790	
	単価					35,790	
						35,790	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-469号	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第2次基準値） 25 t吊	単位	時間	数量	1	単価	13,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.17	24,150	4,105			
軽油	1. 2号	L	17	143	2,431			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第2次基準値） 25 t吊	時間	1	6,800	6,800			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					13,340			
単価					13,340	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-470号	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級					1		5,959
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（一般）		人	0.17	20,790	3,534			
	軽油	1. 2号	L	5.8	143	829			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,510	1,510			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	86	86			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					5,959			
	単価					5,959		円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-471号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	6,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.17	24,150	4,105		
軽油		1. 2号	L	5.7	143	815		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t	時間	1	2,000	2,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						6,920		
単価						6,920	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-472号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 28m3	単位	時間	数量	1	単価	6,834
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	24,150	3,864		
軽油		1. 2号	L	6.3	143	900		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 28m3	時間	1	2,070	2,070		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,834		
単価						6,834	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-473号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	7,989
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	24,150	3,864		
軽油		1. 2号	L	9.2	143	1,315		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,810	2,810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,989		
単価						7,989	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一474号	小型バックホウ（クローラ）[標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 1 3 m 3	単位	日	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			0	0	0		
		人	1	24,150	24,150		
軽油	1. 2号		0	0	0		
		L	22	143	3,146		
小型バックホウ（クローラ）[標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 1 3 m 3		0	0	0		
		供用日	1.39	6,110	8,492		
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		2		
計					0		
					35,790		
単価					0		
					35,790	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-475号	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第2次基準値） 25 t吊	単位	時間	数量	1	単価	13,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.17	24,150	4,105			
軽油	1. 2号	L	17	143	2,431			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第2次基準値） 25 t吊	時間	1	6,800	6,800			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					13,340			
単価					13,340	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-476号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	5,959
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.17	20,790	3,534			
軽油	1. 2号	L	5.8	143	829			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,510	1,510			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	86	86			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					5,959			
単価					5,959	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-477号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2.9 t	単位	時間	数量	1	単価	6,920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17	24,150	4,105			
軽油	1. 2号	L	5.7	143	815			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2.9 t	時間	1	2,000	2,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					6,920			
単価					6,920	円/時間		