

鏡

1. 工事名

工事名	令和5年度 嘉瀬川ダム管内維持外工事
工事地名	佐賀県佐賀市富士町畑瀬外

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年 3月	12) 設 計 年 月	令和 5年 3月
2) 事務所名	佐賀河川事務所 管理課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2389400002	14) 単価適用年月	2023年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2023年 3月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	128,403,000
6) 主 工 種	河川維持工事	17) 前請負代金額	125,400,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	366日間 自 令和 5年 4月 1日 (当初) 至 令和 6年 3月31日 (1回変更) 至 令和 6年 3月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	佐賀県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	三瀬	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	嘉瀬川ダム	22) 処 分 費 等	429,841
		23) 公 告 日	令和 5年 2月 1日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費 都市水環境整備事業費	2) 目： 堰堤維持費 総合水系環境整備事業費	3) 目の細分： 工事費 工事費	4) 事業名：
-----------------------------------	-------------------------------	------------------------	---------

設計内訳書

工事名	令和5年度 嘉瀬川ダム管内維持外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川維持				1		65,420,941			
			式	1		77,155,711	1	11,734,770	
河川土工				1		1,319,050			
			式	0		0	-1	-1,319,050	
掘削工				1		1,026,620			
			式	0		0	-1	-1,026,620	
掘削	土砂 片切掘削			100	1,022	102,200			単-1号
			m3	0	1,022	0	-100	-102,200	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			100	728.9	72,890			単-2号
			m3	0	728.9	0	-100	-72,890	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満			100	208.3	20,830			単-3号
			m3	0	208.3	0	-100	-20,830	
河床等掘削				500	462.4	231,200			単-4号
			m3	0	462.4	0	-500	-231,200	
軟弱土等運搬	土砂			500	1,199	599,500			単-5号
			m3	0	1,199	0	-500	-599,500	
盛土工				1		173,370			
			式	0		0	-1	-173,370	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満			100	796.5	79,650			単-6号
			m3	0	796.5	0	-100	-79,650	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			100	728.9	72,890			単-7号
			m3	0	728.9	0	-100	-72,890	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満			100	208.3	20,830			単-8号
			m3	0	208.3	0	-100	-20,830	

設計内訳書

工事名	令和5年度 嘉瀬川ダム管内維持外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形工			式	1 0		119,060 0	-1	-119,060	
法面整形(切土部)	現場制約無 ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土		m2	100 0	789 789	78,900 0	-100	-78,900	単-9号
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無		m2	100 0	401.6 401.6	40,160 0	-100	-40,160	単-10号
除草工			式	1 0		1,274,800 0	-1	-1,274,800	
堤防除草工			式	1 0		1,274,800 0	-1	-1,274,800	
堤防除草			m2	20,000 0	63.74 63.74	1,274,800 0	-20,000	-1,274,800	単-11号
堤防養生工			式	1 0		409,100 0	-1	-409,100	
伐木除根工			式	1 0		409,100 0	-1	-409,100	
伐木・伐竹(複合)	伐木(密)		m2	500 0	300.8 300.8	150,400 0	-500	-150,400	単-12号
伐木・伐竹(複合)	伐竹		m2	500 0	315.4 315.4	157,700 0	-500	-157,700	単-13号
除根整地			m2	1,000 0	101 101	101,000 0	-1,000	-101,000	単-14号
根固め工			式	1 1		256,800 812,000	1	555,200	

設計内訳書

工事名	令和5年度 嘉瀬川ダム管内維持外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
捨石工			式	1 0		256,800 0	-1	-256,800	
捨石			m3	100 0	1,080 1,080	108,000 0	-100	-108,000	単-15号
表面均し			m2	100 0	1,488 1,488	148,800 0	-100	-148,800	単-16号
袋詰玉石工			式	0 1		0 812,000	1	812,000	
袋詰玉石 浦川			袋	0 50	0 16,240	0 812,000	50	812,000	単-17号
構造物補修工			式	1 1		1,082,786 16,174,320	1	15,091,534	
クラック補修工			式	1 0		367,215 0	-1	-367,215	
はつり	平均はつり厚 2cm		m2	10 0	4,132 4,132	41,320 0	-10	-41,320	単-18号
足場	安全ネット必要		掛m2	100 0		325,895 0	-100	-325,895	内-1号
コンクリート被覆工			式	1 0		715,571 0	-1	-715,571	
コンクリート	18-8-40(高炉)		m3	10 0	21,475 21,475	214,750 0	-10	-214,750	単-19号
基礎材	再生クワッシュラン40~0 敷厚 0.2m		m2	50 0	1,475 1,475	73,750 0	-50	-73,750	単-20号

設計内訳書

工事名	令和5年度 嘉瀬川ダム管内維持外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地板	瀝青繊維質目地板t=10			3	1,904	5,712			単-21号
			m2	0	1,904	0	-3	-5,712	
型枠	一般型枠			50		421,359			内-2号
			m2	0		0	-50	-421,359	
原石山補修工				0		0			
			式	1		16,174,320	1	16,174,320	
原石山補修				0		0			内-3号
			式	1		16,174,320	1	16,174,320	
付属物設置工				1		313,686			
			式	0		0	-1	-313,686	
防護柵工				1		99,320			
			式	0		0	-1	-99,320	
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無			10	9,932	99,320			単-22号
			m	0	9,932	0	-10	-99,320	
付属物設置工				1		214,366			
			式	0		0	-1	-214,366	
標識板	2.0m2未満			1	214,366	214,366			単-23号
			枚	0	214,366	0	-1	-214,366	
清掃工				1		6,869,050			
			式	1		46,250,866	1	39,381,816	
塵芥処理工				1		6,869,050			
			式	1		46,250,866	1	39,381,816	
塵芥収集	作業船による収集			200	33,673	6,734,600			単-24号
			m3	1,350	33,673	45,458,550	1,150	38,723,950	

設計内訳書

工事名	令和5年度 嘉瀬川ダム管内維持外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	河川維持	数量増減	金額増減	摘要
堆積塵芥収集(機械処理)				100	560.7	56,070				単-25号
			0	560.7	0	0	-100	-56,070		
堆積塵芥収集(機械処理) L=3.3km			0	0	0	0				単-26号
			380	585.4	222,452	222,452	380	222,452		
堆積塵芥収集(機械処理)			100	783.8	78,380	78,380				単-27号
			0	783.8	0	0	-100	-78,380		
堆積塵芥収集(機械処理) L=5.0km			0	0	0	0				単-28号
			290	819.6	237,684	237,684	290	237,684		
処分費	塵芥収集材		0	0	0	0				単-29号
			17	19,540	332,180	332,180	17	332,180		
植栽維持工			1			3,681,970				
			1			2,020,172	1	-1,661,798		
樹木・芝生管理工			1			3,681,970				
			1			2,020,172	1	-1,661,798		
張芝	張芝工 500m2以上		1,100	1,563	1,719,300	1,719,300				単-30号
			0	1,563	0	0	-1,100	-1,719,300		
抜根	抜根+集草+積込運搬		2,000	81.64	163,280	163,280				単-31号
			0	81.64	0	0	-2,000	-163,280		
防除 (高木1回目)	薬剤 (カルホス乳剤+アトマイ ヤーフロアブル+キノトーフロアブ ル)	本	137	471.5	64,595	64,595				単-32号
			137	471.5	64,595	64,595	0	0		
防除 (高木2回目)	薬剤 (カルホス乳剤+キノト ーフロアブル)	本	137	407	55,759	55,759				単-33号
			137	407	55,759	55,759	0	0		
防除 (高木3回目)	薬剤 (石灰硫黄合剤)	本	137	319.1	43,716	43,716				単-34号
			137	319.1	43,716	43,716	0	0		

設計内訳書

工事名	令和5年度 嘉瀬川ダム管内維持外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防除 (低木1回目)	薬剤 (カルボス乳剤+アトマイヤーフロアブル+キノトーフロアブル)	本	100	64.19	6,419	-5	-321	単-35号	
			95	64.19	6,098				
防除 (低木2回目)	薬剤 (カルボス乳剤+キノトーフロアブル)	本	100	52.37	5,237	-5	-262	単-36号	
			95	52.37	4,975				
防除 (低木3回目)	薬剤 (石灰硫黄合剤)	本	100	36.06	3,606	-5	-181	単-37号	
			95	36.06	3,425				
樹木施肥 (高木1回目)	肥料 (マグアンプK) 夏期	本	137	654.5	89,666	0	0	単-38号	
			137	654.5	89,666				
樹木施肥 (高木2回目)	肥料 (鶏糞+油かす) 冬期	本	137	396.1	54,265	0	0	単-39号	
			137	396.1	54,265				
樹木施肥 (低木1回目)	肥料 (マグアンプK) 夏期	本	100	144.5	14,450	-5	-723	単-40号	
			95	144.5	13,727				
樹木施肥 (低木2回目)	肥料 (鶏糞+油かす) 冬期	本	100	54.71	5,471	-5	-274	単-41号	
			95	54.71	5,197				
樹木剪定	夏期 高木	本	137	3,687	505,119	0	0	単-42号	
			137	3,687	505,119				
樹木剪定	冬期 高木	本	137	3,068	420,316	0	0	単-43号	
			137	3,068	420,316				
樹木剪定	中・低木	本	100	501.1	50,110	-5	-2,506	単-44号	
			95	501.1	47,604				
除草 薬剤(芝1回目)	薬剤 (シバゲンDF+アージラノ液剤+サーファクタントWK)	m2	3,460	18.19	62,937	1,620	29,468	単-45号	
			5,080	18.19	92,405				
除草 薬剤(芝2回目)	薬剤 (サイトロンアミン液剤+サーファクタントWK)	m2	3,460	16.92	58,543	1,620	27,410	単-46号	
			5,080	16.92	85,953				

設計内訳書

工事名	令和5年度 嘉瀬川ダム管内維持外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草 薬剤(芝3回目)	薬剤(シバゲンDF+アージラ ン液剤+サーファクタントWK)	m2	3,460 5,080	18.19 18.19	62,937 92,405				単-47号
寄植・芝施肥 (芝1回目)	肥料(ハーテーカーフ)	m2	3,460 5,080	21.37 21.37	73,940 108,559				単-48号
寄植・芝施肥 (芝2回目)	肥料(ハーテーカーフ)	m2	3,460 5,080	21.37 21.37	73,940 108,559				単-49号
寄植・芝施肥 (芝3回目)	肥料(ハーテーカーグリーン)	m2	3,460 5,080	25.57 25.57	88,472 129,895				単-50号
寄植・芝薬剤散布	薬剤(ワトラン粒剤)	m2	3,460 5,080	17.31 17.31	59,892 87,934				単-51号
応急処理工		式	1 1		6,762,456 11,898,353				
応急処理作業工		式	1 1		6,762,456 11,898,353				
応急処理		式	1 0		6,762,456 0				内-4号
応急処理 4月～10月		式	0 1		0 7,319,056				内-5号
応急処理 11月～3月		式	0 1		0 1,234,062				内-6号
応急処理 詰谷地区		式	0 1		0 3,345,235				内-7号
道路土工 (関谷地区)		式	1 0		28,954,159 0				

設計内訳書

工事名	令和5年度 嘉瀬川ダム管内維持外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削工(ICT)			式	1 0		25,847,459 0	-1	-25,847,459	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満		m3	12,500 0	296.6 296.6	3,707,500 0	-12,500	-3,707,500	単-52号
掘削(ICT)	土砂 片切掘削		m3	970 0	1,127 1,127	1,093,190 0	-970	-1,093,190	単-53号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満		m3	970 0	208.3 208.3	202,051 0	-970	-202,051	単-54号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	12,500 0	1,513 1,513	18,912,500 0	-12,500	-18,912,500	単-55号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	970 0	364.4 364.4	353,468 0	-970	-353,468	単-56号
整地	残土受入れ地での処理		m3	12,500 0	126.3 126.3	1,578,750 0	-12,500	-1,578,750	単-57号
路体盛土工			式	1 0		698,430 0	-1	-698,430	
路体(築堤)盛土	2.5m未満		m3	140 0	4,875 4,875	682,500 0	-140	-682,500	単-58号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		m3	20 0	796.5 796.5	15,930 0	-20	-15,930	単-59号
路体盛土工(ICT)			式	1 0		143,028 0	-1	-143,028	
路体(築堤)盛土(ICT)			m3	580 0	246.6 246.6	143,028 0	-580	-143,028	単-60号

設計内訳書

工事名	令和5年度 嘉瀬川ダム管内維持外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土工 (ICT)			式	1 0		46,098 0	-1	-46,098	
路床盛土 (ICT)			m3	130 0	354.6 354.6	46,098 0	-130	-46,098	単-61号
法面整形工 (ICT)			式	1 0		2,219,144 0	-1	-2,219,144	
法面整形 (切土部) (ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土		m2	2,490 0	838.1 838.1	2,086,869 0	-2,490	-2,086,869	単-62号
法面整形 (盛土部) (ICT)	法面締固め無し		m2	250 0	529.1 529.1	132,275 0	-250	-132,275	単-63号
法面工 (関谷地区)			式	1 0		1,082,294 0	-1	-1,082,294	
植生工			式	1 0		1,082,294 0	-1	-1,082,294	
種子散布	肥料有り 1000m2以上		m2	2,220 0	220.7 220.7	489,954 0	-2,220	-489,954	単-64号
張りコンクリート (防草コンクリート)	18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無		m2	100 0	2,837 2,837	283,700 0	-100	-283,700	単-65号
張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉) t=10cm		m2	100 0	2,896 2,896	289,600 0	-100	-289,600	単-66号
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm		m2	10 0	1,904 1,904	19,040 0	-10	-19,040	単-67号
排水構造物工 (関谷地区)			式	1 0		8,714,527 0	-1	-8,714,527	

設計内訳書

工事名	令和5年度 嘉瀬川ダム管内維持外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工		式	1 0		455,213 0	-1	-455,213		
床掘り	土砂	m3	160 0		45,299 0	-160	-45,299	内-8号	
埋戻し	土砂	m3	120 0		292,397 0	-120	-292,397	内-9号	
基面整正		m2	180 0		67,170 0	-180	-67,170	内-10号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30 0		46,936 0	-30	-46,936	内-11号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	30 0		3,411 0	-30	-3,411	内-12号	
側溝工		式	1 0		7,506,248 0	-1	-7,506,248		
管渠型側溝	標準部 縦断用 300×300	m	155 0	12,979 12,979	2,011,745 0	-155	-2,011,745	単-68号	
管渠型側溝	集水部 縦断用 300×300	m	18 0	17,286 17,286	311,148 0	-18	-311,148	単-69号	
管渠型側溝	300用 泥砂溜柵	m	12 0	24,688 24,688	296,256 0	-12	-296,256	単-70号	
プレキャストU型側溝	落蓋式横断側溝300(グレーチング材料費含む)	m	50 0	54,553 54,553	2,727,650 0	-50	-2,727,650	単-71号	
側溝蓋	落蓋式横断側溝300用(材料費別途)	m	50 0	294.9 294.9	14,745 0	-50	-14,745	単-72号	

設計内訳書

工事名	令和5年度 嘉瀬川ダム管内維持外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小段排水	PU-300(張りコンクリートt=5cm)	m	96 0	16,631 16,631	1,596,576 0	-96	-1,596,576	単-73号	
縦排水	PU-300(張りコンクリートt=5cm)	m	32 0	17,129 17,129	548,128 0	-32	-548,128	単-74号	
集水柵・マンホール工		式	1 0		753,066 0	-1	-753,066		
現場打ち集水柵 500×500×500	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	6 0	38,283 38,283	229,698 0	-6	-229,698	単-75号	
現場打ち集水柵 500×400×500	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	3 0	36,466 36,466	109,398 0	-3	-109,398	単-76号	
現場打ち集水柵 500×500×500	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	4 0	38,283 38,283	153,132 0	-4	-153,132	単-77号	
柵蓋	グレーチング 蓋 500×500 用 ホルト固定式 T-25	枚	6 0	31,114 31,114	186,684 0	-6	-186,684	単-78号	
柵蓋	縞鋼板蓋 500×600×3.2	枚	3 0	24,718 24,718	74,154 0	-3	-74,154	単-79号	
擁壁工 (関谷地区)		式	1 0		1,124,543 0	-1	-1,124,543		
作業土工		式	1 0		123,853 0	-1	-123,853		
床掘り	土砂	m3	30 0		50,733 0	-30	-50,733	内-13号	
埋戻し	土砂	m3	10 0		35,397 0	-10	-35,397	内-14号	

設計内訳書

工事名	令和5年度 嘉瀬川ダム管内維持外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10 0			36,081 0	-10	-36,081	内-15号
整地	残土受入れ地での処理	m3	10 0			1,642 0	-10	-1,642	内-16号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1 0			1,000,690 0	-1	-1,000,690	
重力式擁壁 1号重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	14 0	45,305 45,305		634,270 0	-14	-634,270	単-80号
重力式擁壁 2号重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	8 0	45,305 45,305		362,440 0	-8	-362,440	単-81号
防護柵箱抜	D200 L=400 補強筋SD345	箇所	4 0	995 995		3,980 0	-4	-3,980	単-82号
舗装工 (関谷地区)		式	1 0			965,240 0	-1	-965,240	
アスファルト舗装工		式	1 0			306,640 0	-1	-306,640	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	100 0	534.7 534.7		53,470 0	-100	-53,470	単-83号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 100mm	m2	100 0	680.7 680.7		68,070 0	-100	-68,070	単-84号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	100 0	1,851 1,851		185,100 0	-100	-185,100	単-85号
コンクリート舗装工		式	1 0			658,600 0	-1	-658,600	

設計内訳書

工事名	令和5年度 嘉瀬川ダム管内維持外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	河川維持	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	再生クッション RC-40 仕上り厚 200mm		m2	100 0	833.4 833.4	83,340 0		-100	-83,340	単-86号
コンクリート舗装	18-8-40 高炉 t=200		m2	100 0	4,295 4,295	429,500 0		-100	-429,500	単-87号
鉄筋金網	SD295 D6×150×150		m2	100 0	951 951	95,100 0		-100	-95,100	単-88号
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm		m2	10 0	1,904 1,904	19,040 0		-10	-19,040	単-89号
目地板	瀝青繊維質目地板 t=20mm		m2	10 0	3,162 3,162	31,620 0		-10	-31,620	単-90号
防護柵工 (関谷地区)			式	1 0		268,515 0		-1	-268,515	
路側防護柵工			式	1 0		268,515 0		-1	-268,515	
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無		m	20 0	9,932 9,932	198,640 0		-20	-198,640	単-91号
ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 21m未満 曲線部補正無		m	5 0	13,975 13,975	69,875 0		-5	-69,875	単-92号
構造物撤去工 (関谷地区)			式	1 0		39,091 0		-1	-39,091	
構造物取壊し工			式	1 0		24,067 0		-1	-24,067	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下		m	15 0	528.7 528.7	7,930 0		-15	-7,930	単-93号

設計内訳書

工事名	令和5年度 嘉瀬川ダム管内維持外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm		m2	8 0	172.2 172.2	1,377 0	-8	-1,377	単-94号
コンクリート取壊し			m3	2 0	7,380 7,380	14,760 0	-2	-14,760	単-95号
運搬処理工			式	1 0		15,024 0	-1	-15,024	
殻運搬	アスファルト殻		m3	0.4 0	4,592 4,592	1,836 0	-0.4	-1,836	単-96号
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		m3	2 0	2,376 2,376	4,752 0	-2	-4,752	単-97号
殻処分	アスファルト殻		m3	0.4 0	3,515 3,515	1,406 0	-0.4	-1,406	単-98号
殻処分	コンクリート殻(無筋)		m3	2 0	3,515 3,515	7,030 0	-2	-7,030	単-99号
道路土工 (音無地区)			式	1 0		511,940 0	-1	-511,940	
掘削工			式	1 0		320,600 0	-1	-320,600	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満		m3	1,000 0	320.6 320.6	320,600 0	-1,000	-320,600	単-100号
路体盛土工			式	1 0		191,340 0	-1	-191,340	
路体(築堤)盛土	4.0m以上		m3	900 0	212.6 212.6	191,340 0	-900	-191,340	単-101号

設計内訳書

工事名	令和5年度 嘉瀬川ダム管内維持外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装工 (音無地区)		式	1 0		612,050 0	-1	-612,050		
コンクリート舗装工		式	1 0		612,050 0	-1	-612,050		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	100 0	684.1 684.1	68,410 0	-100	-68,410	単-102号	
コンクリート舗装	18-8-40 高炉 t=200	m2	100 0	4,295 4,295	429,500 0	-100	-429,500	単-103号	
鉄筋金網	SD295 D6×150×150	m2	100 0	951 951	95,100 0	-100	-95,100	単-104号	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m2	10 0	1,904 1,904	19,040 0	-10	-19,040	単-105号	
付属物設置工 (音無地区)		式	1 0		801,600 0	-1	-801,600		
付属物設置工		式	1 0		801,600 0	-1	-801,600		
防獣フェンス設置	H=1.2m	m	100 0	2,224 2,224	222,400 0	-100	-222,400	単-106号	
張コンクリート	18-8-25(20) (高炉) t=10cm	m2	200 0	2,896 2,896	579,200 0	-200	-579,200	単-107号	
仮設工		式	1 0		377,284 0	-1	-377,284		
汚濁防止工		式	1 0		108,521 0	-1	-108,521		

設計内訳書

工事名	令和5年度 嘉瀬川ダム管内維持外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	河川維持	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		m	40 0		108,521 0		-40	-108,521	内-17号
交通管理工			式	1 0		268,763 0		-1	-268,763	
交通誘導警備員			人日	20 0		268,763 0		-20	-268,763	内-18号
直接工事費			式	1 1		65,420,941 77,155,711		1	11,734,770	
共通仮設費			式	1 1		6,873,291 7,020,552		1	147,261	
共通仮設費			式	1 1		1,194,289 1,414,800		1	220,511	
技術管理費			式	1 1		1,194,289 1,414,800		1	220,511	
保守管理(ICT)			式	1 0		75,091 0		-1	-75,091	内-19号
システム初期費(ICT)			式	1 0		1,119,198 0		-1	-1,119,198	内-20号
基準点移設 関谷地区			式	0 1		0 560,000		1	560,000	内-21号
適性試験工 原石山補修	多サトル試験		式	0 1		0 854,800		1	854,800	内-22号
共通仮設費(率計上)			式	1 1		5,679,002 5,605,752		1	-73,250	

設計内訳書

工事名	令和5年度 嘉瀬川ダム管内維持外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	河川維持	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		72,294,232					
		式	1		84,176,263			1	11,882,031	
現場管理費		式	1		25,011,051					
		式	1		26,649,046			1	1,637,995	
工事原価		式	1		97,305,283					
		式	1		110,825,309			1	13,520,026	
一般管理費等		式	1		16,694,717					
		式	1		18,614,691			1	1,919,974	
工事価格		式	1		114,000,000					
		式	1		129,440,000			1	15,440,000	
消費税相当額		式	1		11,400,000					
		式	1		12,944,000			1	1,544,000	
工事費計		式	1		125,400,000					
		式	1		142,384,000			1	16,984,000	

100/0掛m2当たり内訳書

足場

第 1号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管傾斜足場 必要 標準		100	3,337	333,700			WB252110
		掛m2	100	3,337	333,700	0	0	単一 108号
合 計					325,895			
					0		-325,895	

50/0m2当たり内訳書

型枠

第 2号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		50	8,629	431,450			CB240210
		m ²	50	8,629	431,450	0	0	
合計					421,359			
					0		-421,359	

一式当たり内訳書

原石山補修

第 3号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
モルタル吹付工	5cm 1000m2以上(標準) 無 無		0	0	0			WB810810
		m 2	838	5,773	4,837,774	838	4,837,774	単一 109号
モルタル吹付工	5cm 1000m2以上(標準) 無 有		0	0	0			WB810810
		m 2	282	4,618	1,302,276	282	1,302,276	単一 110号
ラス網撤去			0	0	0			WYB00269
		m 2	342	1,102	376,884	342	376,884	単一 111号
岩盤清掃			0	0	0			WYB00270
		m 2	342	1,470	502,740	342	502,740	単一 112号
吹付枠工 [市場単価]	梁断面 200×200 100m以上250m未満		0	0	0			WB811110
		m	134	13,850	1,855,900	134	1,855,900	単一 113号
既設法面補修	断面修復 3箇所		0	0	0			WYB00271
		式	1		157,035	1	157,035	単一 114号
削孔 (アンカー)	有り(スレッド型) 二重管方式 115mm 軟岩		0	0	0			CB223910
		m	7	16,760	117,320	7	117,320	
削孔 (アンカー)	有り(スレッド型) 二重管方式 115mm 硬岩		0	0	0			CB223910
		m	75	21,760	1,632,000	75	1,632,000	
アンカー鋼材加工・組立・挿入工 (20m以下)	二重防食 PC鋼多重線より線 400≦f<1300kN		0	0	0			WYB00274
		本	3	19,660	58,980	3	58,980	単一 115号
アンカー鋼材加工・組立・挿入工 (20m超30m以下)	二重防食 PC鋼多重線より線 400≦f<1300kN		0	0	0			WYB00275
		本	1	24,580	24,580	1	24,580	単一 116号
グラウト注入 (アンカー)			0	0	0			CB223940
		m 3	3	51,410	154,230	3	154,230	
鋼製受圧板設置 (再利用)	K I T 1 6 S - 6 7 0		0	0	0			WYB00276
		基	3	33,160	99,480	3	99,480	単一 117号

一式当たり内訳書

原石山補修

第 3号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製受圧板設置 (再利用)	K I T 1 6 S - 1 0 0 0		0	0	0			WYB00277
		基	1	33,160	33,160	1	33,160	単一 118号
ざぶとん枠設置	K I T 1 6 S 用 H = 3 0 0		0	0	0			WYB00278
		基	1	170,100	170,100	1	170,100	単一 119号
アンカー (材料費)	F 1 0 0 U A		0		0			WYB00283
		式	1		675,448	1	675,448	単一 120号
アンカー (材料費)	F 1 3 0 U A		0		0			WYB00284
		式	1		526,765	1	526,765	単一 121号
足場 (アンカー)	標準		0	0	0			CB223970
		空m ³	390	3,537	1,379,430	390	1,379,430	
ボーリングマシン移設 (アンカー)	標準		0	0	0			CB223950
		回	3	44,330	132,990	3	132,990	
既設アンカー再生工			0		0			WYB00290
		式	1		2,525,220	1	2,525,220	単一 122号
合 計					0			
					16,562,312		16,562,312	
変更積算金額					0			
					16,174,320		16,174,320	円/式

一式当たり内訳書

応急処理

第 4号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員			40	18,690	747,600			
		人	40	18,690	747,600	0	0	
軽作業員			40	14,490	579,600			
		人	40	14,490	579,600	0	0	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊		35	45,730	1,600,550			
		日	35	45,730	1,600,550	0	0	単一 149号
バックホウ (クローラ) [排ガス型 (第2次) 山積0.28m3 1.7 t 吊 標準・クレーン機能付き]			35	46,010	1,610,350			
		日	35	46,010	1,610,350	0	0	単一 150号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		35	31,670	1,108,450			
		日	35	31,670	1,108,450	0	0	単一 151号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		35	36,510	1,277,850			
		日	35	36,510	1,277,850	0	0	単一 152号
合 計					6,762,456			
					0		-6,762,456	

一式当たり内訳書

第 5号内訳書 応急処理 4月～10月

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
●労務費								
特殊作業員			0	0	0			
		人	6.375	21,735	138,560	6.375	138,560	
普通作業員			0	0	0			
		人	80.25	18,690	1,499,872	80.25	1,499,872	
●機械経費								
バックホウ（クローラ） [超ロングアーム型]	排ガス型（第1次） 山積0.4m3		0	0	0			
		日	3	72,590	217,770	3	217,770	単一 153号
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0.28m3		0	0	0			
		日	0.375	43,570	16,338	0.375	16,338	単一 154号
クローフォーク（賃料）	0.28m3BH用		0	0	0			
		日	0.375	10,600	3,975	0.375	3,975	
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		0	0	0			
		日	19	41,390	786,410	19	786,410	単一 155号
クローフォーク（賃料）	0.13m3BH用		0	0	0			
		日	18	9,630	173,340	18	173,340	
小型バックホウ（クローラ） [標準・超低騒音型]	排ガス対策型（第2次） 山積0.09～0.11m3		0	0	0			
		日	2.375	39,280	93,290	2.375	93,290	単一 156号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊		0	0	0			
		日	9	43,300	389,700	9	389,700	
草刈機 [肩掛式]	カット径255mm		0	0	0			
		日	111.5	22,800	2,542,200	111.5	2,542,200	単一 157号

一式当たり内訳書

第 5号内訳書 応急処理 4月～10月

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
チェンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L	日	0	0	0			
		日	5.375	1,459	7,842	5.375	7,842	単一 158号
高圧洗浄機 [工事用・ガソリンエンジン駆動]	吐出量35～70L/min 圧力14.7MPa	日	0	0	0			
		日	0.5	12,990	6,495	0.5	6,495	単一 159号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2t積級	日	0	0	0			
		日	3.375	31,540	106,447	3.375	106,447	単一 160号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4t積級	日	0	0	0			
		日	1.875	36,330	68,118	1.875	68,118	単一 161号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4t積級 (深箱)	日	0	0	0			WYB00010
		日	29.125	41,960	1,222,085	29.125	1,222,085	単一 162号
●施工費								
シート補修費	施工費		0	0	0			
		枚	4	9,000	36,000	4	36,000	
●材料費								
固定用ロープ	φ9mm×20m	本	0	0	0			
		本	3	1,750	5,250	3	5,250	
固定用ロープ	φ4mm×10m	本	0	0	0			
		本	2	710	1,420	2	1,420	
合板	塗装品 12×900×1800	枚	0	0	0			
		枚	14	2,350	32,900	14	32,900	
垂木止めクランプ		個	0	0	0			
		個	36	238	8,568	36	8,568	

一式当たり内訳書

第 5号内訳書 応急処理 4月～10月

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダイヤル錠	番号設定式		0	0	0			
		個	15	1,350	20,250	15	20,250	
●処分費								
収集運搬費	管理型混合廃棄物		0	0	0			
		m ³	5	3,500	17,500	5	17,500	
処分費 (m ³)			0	0	0			WB020051
管理型混合廃棄物		m ³	5	20,000	100,000	5	100,000	単一 129号
合 計					0			
					7,494,330		7,494,330	
変更積算金額					0			
					7,319,056		7,319,056	円/式

一式当たり内訳書

第 6号内訳書 応急処理 11月～3月

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
●労務費								
特殊作業員			0	0	0			
		人	5	21,735	108,675	5	108,675	
普通作業員			0	0	0			
		人	21	18,690	392,490	21	392,490	
●機械経費								
バックホウ（クローラ） [超ロングアーム型]	排ガス型（第1次） 山積0. 4 m 3		0	0	0			
		日	5	72,590	362,950	5	362,950	単一 153号
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3		0	0	0			
		日	5	43,570	217,850	5	217,850	単一 154号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		0	0	0			
		日	5	36,330	181,650	5	181,650	単一 161号
合 計					0			
					1,263,615		1,263,615	
変更積算金額					0			
					1,234,062		1,234,062	円/式

一式当たり内訳書

第 7号内訳書 応急処理 詰谷地区

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	0 136	0 328.3	0 44,648	136	44,648	CB210100
整地	残土受け入れ地での処理	m 3	0 136	0 129.4	0 17,598	136	17,598	CB210610
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	m 2	0 222	0 2,048	0 454,656	222	454,656	WB240730 単一 163号
土留巨石積		m 2	0 10	0 22,050	0 220,500	10	220,500	WYB00062 単一 164号
敷鉄板設置・撤去	設置	m 2	0 5	0 191.2	0 956	5	956	WB253610 単一 165号
敷鉄板 (中古品)	1524×3048×t22	枚	0 1	0 102,400	0 102,400	1	102,400	WYB00064 単一 166号
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	0 658	0 1,896	0 1,247,568	658	1,247,568	CB410260
下層路盤 (車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	0 459	0 700.5	0 321,529	459	321,529	CB410030
不陸整正	無し 全ての費用	m 2	0 198	0 116.5	0 23,067	198	23,067	CB410010
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	m	0 48	0 1,249	0 59,952	48	59,952	WB810530 単一 167号
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無	m	0 48	0 3,078	0 147,744	48	147,744	WB810540 単一 168号
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネ式 3m 100m未満 無	m	0 48	0 9,041	0 433,968	48	433,968	WB810760 単一 169号

一式当たり内訳書

第 7号内訳書 応急処理
詰谷地区

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	90mm以上100mm未満 200mm以上400mm未満	孔	0 20	0 5,923	0 118,460			CB224430
両開き門扉撤去・設置		式	0 1		0 232,300			WYB00069 単一 170号
合 計					0 3,425,346			
変更積算金額					0 3,345,235			円/式

160/0m3当たり内訳書

床掘り

第 8号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		161	288.1	46,384			CB210030
		m 3	161	288.1	46,384	0	0	
合 計					45,299			
					0		-45,299	

120/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 9号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		120	2,495	299,400			CB210410
		m ³	120	2,495	299,400	0	0	
合 計					292,397			
					0		-292,397	

180/0m2当たり内訳書

基面整正

第 10号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			184	373.8	68,779			CB210080
		m ²	184	373.8	68,779	0	0	
合 計					67,170			
					0		-67,170	

30/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 11号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し	m ³	27	1,780	48,060			CB210110
合計					46,936	0	0	
					0		-46,936	

30/0m3当たり内訳書

整地

第 12号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		27	129.4	3,493			CB210610
		m 3	27	129.4	3,493	0	0	
合 計					3,411			
					0		-3,411	

30/0m3当たり内訳書

床掘り

第 13号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		26	1,998	51,948			CB210030
		m 3	26	1,998	51,948	0	0	
合 計					50,733			
					0		-50,733	

10/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 14号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模)土砂 全ての費用		11	3,295	36,245			CB210410
		m 3	11	3,295	36,245	0	0	
合 計					35,397			
					0		-35,397	

10/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 15号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		13	2,842	36,946			CB210110
	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m ³	13	2,842	36,946	0	0	
合 計					36,081			
					0		-36,081	

10/0m3あたり内訳書

整地

第 16号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		13	129.4	1,682			CB210610
		m ³	13	129.4	1,682	0	0	
合計					1,642			
					0		-1,642	

40/0m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 17号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		40	2,778	111,120			WB253010
		m	40	2,778	111,120	0	0	単一 193号
合 計					108,521			
					0		-108,521	

20/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 18号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			20	13,760	275,200			WB010212
		人日	20	13,760	275,200	0	0	単一 194号
合 計					268,763			
					0		-268,763	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 19号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (I C T) 保守点検	土砂 片切掘削 972m3		1		5,255			WB010400
		式	1		5,255	0	0	単一 195号
掘削 (I C T) 保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 12500m3		1		46,694			WB010400
		式	1		46,694	0	0	単一 196号
路体 (築堤) 盛土 (I C T) 保守点検	10,000m3未満 無し 576m3		1		1,908			WB010420
		式	1		1,908	0	0	単一 197号
路床盛土 (I C T) 保守点検	10,000m3未満 無し 131m3		1		549			WB010430
		式	1		549	0	0	単一 198号
法面整形 (I C T) 保守点検	切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 2488m2		1		21,125			WB010440
		式	1		21,125	0	0	単一 199号
法面整形 (I C T) 保守点検	盛土部 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 254m2		1		1,359			WB010440
		式	1		1,359	0	0	単一 200号
合 計					75,091			
					0		-75,091	

一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 20号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	バックホ		1		598,000			WB010510
		式	1		598,000	0	0	単一 201号
システム初期費 (ICT)	ブルドーザ		1		548,000			WB010510
		式	1		548,000	0	0	単一 202号
合 計					1,119,198			
					0		-1,119,198	

一式当たり内訳書

第 21号内訳書 基準点移設
 関谷地区

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基準点移設			0		0			
		式	1		560,000	1	560,000	
合 計					0			
					560,000		560,000	
変更積算金額					0			
					560,000		560,000	円/式

一式当たり内訳書

第 22号内訳書
適性試験工
原石山補修

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
適性試験工	多サイクル試験		0	0	0			WYB00011
		本	4	213,700	854,800	4	854,800	単一 203号
合計					0			
					854,800		854,800	
変更積算金額					0			
					854,800		854,800	円/式

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,022
						1		1,022
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 片切掘削		1	1,047	1,047	CB210100	
			m 3	1	1,047	1,047		
計						1,047		
単価						1,047	円/m3	
						1,047		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	728.9
						1		728.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		1	746.4	746.4	CB210110	
			m 3	1	746.4	746.4		
計						746.4		
単価						746.4	円/m3	
						746.4		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	208.3
						1		208.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	213.3	213.3	CB210020	
			m3	1	213.3	213.3		
計						213.3		
単価						213.3		
						213.3	円/m3	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	河床等掘削		単位	m3	数量	1	単価	462.4
						1		462.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
河床等掘削		全ての費用		1	473.5	473.5	CB321410	
			m3	1	473.5	473.5		
計						473.5		
単価						473.5		
						473.5	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	軟弱土等運搬	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,199
						1		1,199
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軟弱土等運搬		無し 2.5km以下 全ての費用		1	1,228	1,228	CB321420	
			m 3	1	1,228	1,228		
計						1,228		
単価						1,228	円/m3	
						1,228		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	796.5
						1		796.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満		1	815.6	815.6	CB210510	
			m 3	1	815.6	815.6		
計						815.6		
単価						815.6	円/m3	
						815.6		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	728.9
						1		728.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	746.4	746.4	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	m3	1	746.4	746.4		
計						746.4		
単価						746.4	円/m3	
						746.4		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	208.3
						1		208.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	213.3	213.3	CB210020	
			m3	1	213.3	213.3		
計						213.3		
単価						213.3	円/m3	
						213.3		

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	法面整形(切土部)	現場制約無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	789
						1		789
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	807.9	807.9	CB220010	
			m 2	1	807.9	807.9		
計						807.9		
単価						807.9		
						807.9	円/m2	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	法面整形(盛土部)	法面締固め無し 現場制約無し	単位	m2	数量	1	単価	401.6
						1		401.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	411.3	411.3	CB220010	
			m 2	1	411.3	411.3		
計						411.3		
単価						411.3		
						411.3	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	堤防除草		単位	m2	数量	1	単価	63.74
						1		63.74
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
除草, 集草 (人力), 梱包, 積込・荷卸 (総合)		肩掛式(カッタ径255mm) 梱包無し ダンプトラック(オンロード・タイヤゼル・2t積級) 無し		m 2	1	61.52	61.52	CB320070
運搬 (堤防除草)		ダンプトラック(オンロード・タイヤゼル・2t積級) 梱包無し 無し 4 .0km以下 全ての費用		m 2	1	3.75	3.75	CB320050
計							65.27	
単価							65.27	円/m2

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	伐木・伐竹(複合)	伐木(密)	単位	m2	数量	1	単価	300.8
						1		300.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
伐木・伐竹 (複合)		伐木(密) (50本/100m2以上) 有り 機械施工 全ての費用		m 2	1	288.5	288.5	CB320590
運搬 (伐木除根)		機械施工 有り 無し 4.0km以下 全ての費用		m 2	1	19.57	19.57	CB320580
計							308.07	
単価							308.1	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	伐木・伐竹(複合)	伐竹	単位	m2	数量	1	単価	315.4
						1		315.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木・伐竹(複合)		伐竹 有り 機械施工 全ての費用		1	303.4	303.4	CB320590	
			m 2	1	303.4	303.4		
運搬(伐木除根)		機械施工 有り 無し 4.0km以下 全ての費用		1	19.57	19.57	CB320580	
			m 2	1	19.57	19.57		
計						322.97		
単価						323		
						323	円/m2	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	除根整地		単位	m2	数量	1	単価	101
						1		101
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除根(伐木除根)		全ての費用		1	41.96	41.96	CB320530	
			m 2	1	41.96	41.96		
整地(伐木除根)		全ての費用		1	61.51	61.51	CB320540	
			m 2	1	61.51	61.51		
計						103.47		
単価						103.5		
						103.5	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	捨石		単位	m3	数量	1	単価	1,080
						1		1,080
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
捨石		9m以下			1	1,106	1,106	CB310410
			m 3	1	1,106		1,106	
計							1,106	
単価							1,106	
							1,106	円/m3

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	表面均し		単位	m2	数量	1	単価	1,488
						1		1,488
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
表面均し					1	1,524	1,524	CB310420
			m 2	1	1,524		1,524	
計							1,524	
単価							1,524	
							1,524	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	袋詰玉石 浦川		単位	袋	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰玉石		2t用(長期性能型) 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 購入材 全ての費用			0	0	0	CB322430
				袋	1	16,630	16,630	
計							0	
							16,630	
単価							0	
							16,630	円/袋
変更積算単価							16,240	円/袋

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	はつり	平均はつり厚 2cm	単位	m2	数量	1	単価	4,132
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはつり		3cm以下 全ての費用			1	4,231	4,231	CB224250
				m 2	1	4,231	4,231	
計							4,231	
							4,231	
単価							4,231	
							4,231	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	21,475
						1		21,475
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		1	21,990	21,990	CB240010	
		18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満						
		一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	21,990	21,990		
計						21,990		
単価						21,990		
						21,990	円/m3	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	基礎材	再生クラッシュラン40~0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量	1	単価	1,475
						1		1,475
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下		1	1,511	1,511	CB221110	
		再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	1	1,511	1,511		
計						1,511		
単価						1,511		
						1,511	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,904
						1		1,904
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青繊維質目地板t=10		1	1,950	1,950	CB224710	
			m 2	1	1,950	1,950		
計						1,950		
単価						1,950	円/m2	
						1,950		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	9,932
						1		9,932
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無 加算無し		1	10,170	10,170	WB810510	
			m	1	10,170	10,170	単- 123号	
計						10,170		
単価						10,170	円/m	
						10,170		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	標識板	2.0m2未満	単位	枚	数量	1	単価	214,366
						1		214,366
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）		新設 2.0m2未満 広角プリズム 10m2未満 無 無 無			1	172,900	172,900	WB812140
			m 2	1	172,900	172,900		単- 124号
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ60.5 2基以下 無 無 無 有 メッキ品			1	46,590	46,590	WB812110
			基	1	46,590	46,590		単- 125号
計							219,490	
							219,490	
単価							219,500	
							219,500	円/枚

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	塵芥収集	作業船による収集	単位	m3	数量	1	単価	33,673
						1		33,673
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
塵芥収集					1	34,480	34,480	WYB00001
			m 3	1	34,480	34,480		単- 126号
計							34,480	
							34,480	
単価							34,480	
							34,480	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	堆積塵芥収集(機械処理)		単位	m3	数量	1	単価	560.7
						1		560.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
堆積塵芥収集(機械処理)		運搬のみ 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 無し 3.0km以下 持込 全ての費用			1	574.2	574.2	CB320720
			m 3	1	574.2		574.2	
計							574.2	
単価							574.2	
							574.2	円/m3

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	堆積塵芥収集(機械処理) L=3.3km		単位	m3	数量	0	単価	0
						70		585.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
塵芥材運搬		4 t 積級 (深箱) L = 3. 3 k m以下			0	0	0	WYB00005
			日	1	41,960		41,960	単- 127号
計							0	
単価							41,960	
							0	
変更積算単価							599.5	円/m3
							585.4	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	堆積塵芥収集(機械処理)		単位	m3	数量	1	単価	783.8
						1		783.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
堆積塵芥収集(機械処理)		運搬のみ 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 無し 6.5km以下 持込 全ての費用			1	802.6	802.6	CB320720
			m3	1		802.6	802.6	
計							802.6	
単価							802.6	
							802.6	円/m3

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	堆積塵芥収集(機械処理) L=5.0km		単位	m3	数量	0	単価	0
						50		819.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
塵芥材運搬		4 t 積級 (深箱) L = 5.0 km以下			0	0	0	WYB00009
			日	1		41,960	41,960	単-128号
計							0	
単価							41,960	
							0	
変更積算単価							839.2	円/m3
							819.6	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	処分費	塵芥収集材	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		19,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				0	0	0	WB020051	
			m3	1	20,000	20,000	単-129号	
計						0		
						20,000		
単価						0		
						20,000	円/m3	
変更積算単価						19,540	円/m3	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1,563
						1		1,563
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無		1	1,601	1,601	WB810870	
			m2	1	1,601	1,601	単-130号	
計						1,601		
						1,601		
単価						1,601		
						1,601	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	抜根	抜根+集草+積込運搬	単位	m2	数量	1	単価	81.64
						1		81.64
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
抜根		抜根+集草+積込運搬 全ての費用		1	83.6	83.6	CB320320	
			m 2	1	83.6	83.6		
	計					83.6		
	単価					83.6	円/m2	
						83.6		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	防除 (高木1回目)	薬剤 (カルボス乳剤+アトマイヤーフロアブル+キノトールフロアブル)	単位	本	数量	1	単価	471.5
						1		471.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理 (防除) (高木・中木・低木)		高木幹周60cm未満 50本以上 無 無 未供用区間		1	482.8	482.8	WB811380	
			本	1	482.8	482.8	単- 131号	
	計					482.8		
	単価					482.8	円/本	
						482.8		

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	防除 (高木2回目)	薬剤 (カルボス乳剤+キノド [®] -フロア [®] ル)	単位	本	数量	1	単価	407
						1		407
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理 (防除) (高木・中木・低木)		高木幹周60cm未満 50本以上 無 無 未供用区間		1	416.8	416.8	WB811380	
			本	1	416.8	416.8	単- 132号	
	計					416.8		
	単価					416.8		
						416.8	円/本	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	防除 (高木3回目)	薬剤 (石灰硫黄合剤)	単位	本	数量	1	単価	319.1
						1		319.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理 (防除) (高木・中木・低木)		高木幹周60cm未満 50本以上 無 無 未供用区間		1	326.8	326.8	WB811380	
			本	1	326.8	326.8	単- 133号	
	計					326.8		
	単価					326.8		
						326.8	円/本	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	防除 (低木1回目)	薬剤 (カルボス乳剤+アドマイヤーフロアブル+キノトーフロアブル)	単位	本	数量	1	単価	64.19
						1		64.19
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理 (防除) (高木・中木・低木)		低木樹高60cm未満 50本以上 無 無 未供用区間		1	65.73	65.73	WB811380	
			本	1	65.73	65.73	単- 134号	
	計					65.73		
	単価					65.73	円/本	
						65.73		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	防除 (低木2回目)	薬剤 (カルボス乳剤+キノトーフロアブル)	単位	本	数量	1	単価	52.37
						1		52.37
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理 (防除) (高木・中木・低木)		低木樹高60cm未満 50本以上 無 無 未供用区間		1	53.63	53.63	WB811380	
			本	1	53.63	53.63	単- 135号	
	計					53.63		
	単価					53.63	円/本	
						53.63		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	防除 (低木3回目)	薬剤 (石灰硫黄合剤)	単位	本	数量	1	単価	36.06
						1		36.06
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理 (防除) (高木・中木・低木)		低木樹高60cm未満 50本以上 無 無 未供用区間		1	36.93	36.93	WB811380	
			本	1	36.93	36.93	単- 136号	
計						36.93		
単価						36.93	円/本	
						36.93		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	樹木施肥 (高木1回目)	肥料 (マク ^o アンブ ^o K) 夏期	単位	本	数量	1	単価	654.5
						1		654.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理 (施肥) (高木・中木・低木)		高木幹周60cm未満 50本以上 無 無 未供用区間		1	670.2	670.2	WB811330	
			本	1	670.2	670.2	単- 137号	
計						670.2		
単価						670.2	円/本	
						670.2		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	樹木施肥 (高木2回目)	肥料(鶏糞+油かす) 冬期	単位	本	数量	1	単価	396.1
						1		396.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(施肥) (高木・中木・低木)		高木幹周60cm未満 50本以上 無 無 未供用区間		1	405.6	405.6	WB811330	
			本	1	405.6	405.6	単- 138号	
計						405.6		
単価						405.6		
						405.6	円/本	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	樹木施肥 (低木1回目)	肥料(マク ^o アンブ ^o K) 夏期	単位	本	数量	1	単価	144.5
						1		144.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(施肥) (高木・中木・低木)		中木・低木樹高200cm未満 50本以上 無 無 未供用区間		1	148	148	WB811330	
			本	1	148	148	単- 139号	
計						148		
単価						148		
						148	円/本	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一41号	樹木施肥 (低木2回目)	肥料(鶏糞+油かす) 冬期	単位	本	数量	1	単価	54.71
						1		54.71
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(施肥)(高木・中木・低木)		中木・低木樹高200cm未満 50本以上 無 無 未供用区間		1	56.03	56.03	WB811330	
			本	1	56.03	56.03	単一 140号	
計						56.03		
単価						56.03	円/本	
						56.03		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一42号	樹木剪定	夏期 高木	単位	本	数量	1	単価	3,687
						1		3,687
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(高木剪定)		夏期せんだ幹周60cm未満 50本以上 無 無 未供用区間		1	3,776	3,776	WB811270	
			本	1	3,776	3,776	単一 141号	
計						3,776		
単価						3,776	円/本	
						3,776		

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一43号	樹木剪定	冬期 高木	単位	本	数量	1	単価	3,068
						1		3,068
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理 (高木剪定)		冬期せんだ幹周60cm未満 50本以上 無 無 未供用区間			1	3,142	3,142	WB811270
			本	1	3,142	3,142	3,142	単一 142号
計							3,142	
単価							3,142	円/本
							3,142	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一44号	樹木剪定	中・低木	単位	本	数量	1	単価	501.1
						1		501.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理 (低木・中木剪定)		球形せんだ樹高100cm未満 50本以上 無 無 未供用区間			1	513.2	513.2	WB811280
			本	1	513.2	513.2	513.2	単一 143号
計							513.2	
単価							513.2	円/本
							513.2	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-45号	除草 薬剤(芝1回目)	薬剤 (シバ [®] ゲンDF+ア-ジ [®] ラン液剤+サ-ファクタントWK)	単位	m2	数量	1	単価 18.19
						1	18.19
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理 (防除) (寄植・芝)		芝 1000m2以上 無 無 未供用区間		1	18.63	18.63	WB811390
			m 2	1	18.63	18.63	単- 144号
計						18.63	
単価						18.63	円/m2
						18.63	

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-46号	除草 薬剤(芝2回目)	薬剤 (サ [®] イトロンアミン液剤+サ-ファクタントWK)	単位	m2	数量	1	単価 16.92
						1	16.92
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理 (防除) (寄植・芝)		芝 1000m2以上 無 無 未供用区間		1	17.33	17.33	WB811390
			m 2	1	17.33	17.33	単- 145号
計						17.33	
単価						17.33	円/m2
						17.33	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	除草 薬剤(芝3回目)	薬剤(シバゲンドF+アジラン液剤+サファクタントWK)	単位	m2	数量	1	単価	18.19
						1		18.19
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(防除)(寄植・芝)		芝 1000m2以上 無 無 未供用区間		1	18.63	18.63	WB811390	
			m 2	1	18.63	18.63	単- 144号	
計						18.63		
単価						18.63	円/m2	
						18.63		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	寄植・芝施肥 (芝1回目)	肥料(ハテターフ)	単位	m2	数量	1	単価	21.37
						1		21.37
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(施肥)(寄植・芝)		芝 1000m2以上 無 無 未供用区間		1	21.89	21.89	WB811340	
			m 2	1	21.89	21.89	単- 146号	
計						21.89		
単価						21.89	円/m2	
						21.89		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一49号	寄植・芝施肥 (芝2回目)	肥料(ハートイーターフ)	単位	m2	数量	1	単価	21.37
						1		21.37
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(施肥)(寄植・芝)		芝 1000m2以上 無 無 未供用区間		1	21.89	21.89	WB811340	
			m 2	1	21.89	21.89	単一 146号	
計						21.89		
単価						21.89		
						21.89	円/m2	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一50号	寄植・芝施肥 (芝3回目)	肥料(ハートイーグリーン)	単位	m2	数量	1	単価	25.57
						1		25.57
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(施肥)(寄植・芝)		芝 1000m2以上 無 無 未供用区間		1	26.19	26.19	WB811340	
			m 2	1	26.19	26.19	単一 147号	
計						26.19		
単価						26.19		
						26.19	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	寄植・芝薬剤散布	薬剤 (マルチン粒剤)	単位	m2	数量	1	単価	17.31
						1		17.31
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理 (防除) (寄植・芝)		芝 1000m2以上 無 無 未供用区間			1	17.73	17.73	WB811390
			m 2	1	17.73	17.73	17.73	単- 148号
計							17.73	
単価							17.73	円/m2
							17.73	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	296.6
						1		296.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満			1	303.8	303.8	CB210120
			m 3	1	303.8	303.8	303.8	
計							303.8	
単価							303.8	円/m3
							303.8	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	掘削(ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,127
						1		1,127
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 片切掘削		1	1,155	1,155	CB210120	
			m3	1	1,155	1,155		
計						1,155		
単価						1,155	円/m3	
						1,155		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	208.3
						1		208.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	213.3	213.3	CB210020	
			m3	1	213.3	213.3		
計						213.3		
単価						213.3	円/m3	
						213.3		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,513
						1		1,513
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		1	1,550	1,550	CB210110	
			m3	1	1,550	1,550		
計						1,550		
単価						1,550	円/m3	
						1,550		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	364.4
						1		364.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		1	373.2	373.2	CB210110	
			m3	1	373.2	373.2		
計						373.2		
単価						373.2	円/m3	
						373.2		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3		
						歩掛使用年月	2023. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-57号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	126.3	
						1		126.3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理		1	129.4	129.4	CB210610		
			m 3	1	129.4	129.4			
	計					129.4			
	単価					129.4			
						129.4	円/m3		

						単価使用年月	2023. 3		
						歩掛使用年月	2023. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-58号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4,875	
						1		4,875	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		2.5m未満		1	4,992	4,992	CB210510		
			m 3	1	4,992	4,992			
	計					4,992			
	単価					4,992			
						4,992	円/m3		

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	796.5
						1		796.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満		1	815.6	815.6	CB210510	
			m3	1	815.6	815.6		
計						815.6		
単価						815.6	円/m3	
						815.6		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	246.6
						1		246.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土(ICT)		10,000m3未満 無し		1	252.6	252.6	CB210570	
			m3	1	252.6	252.6		
計						252.6		
単価						252.6	円/m3	
						252.6		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	354.6
						1		354.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土 (I C T)		10,000m3未満 無し		1	363.1	363.1	CB210580	
			m 3	1	363.1	363.1		
計						363.1		
単価						363.1		
						363.1	円/m3	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	838.1
						1		838.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土		1	858.2	858.2	CB220070	
			m 2	1	858.2	858.2		
計						858.2		
単価						858.2		
						858.2	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	529.1
						1		529.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		1	541.8	541.8	CB220070	
			m 2	1	541.8	541.8		
	計					541.8		
	単価					541.8	円/m2	
						541.8		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	種子散布	肥料有り 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	220.7
						1		220.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 1000m2以上(標準) 無		1	226	226	WB810830	
			m 2	1	226	226	単- 171号	
	計					226		
	単価					226	円/m2	
						226		

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	張りコンクリート (防草コンクリート)	18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	2,837
						1		2,837
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m 2	1	2,821	2,821	WB240730	
養生工		防草コンクリート	m 2	1	83.08	83.08	WB240740	
計						2,904.08		
単価						2,905	円/m2	
						2,905		

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	張りコンクリート	18-8-25(20) (高炉) t=10cm	単位	m2	数量	10	単価	2,896
						10		2,896
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1	29,660	29,660	CB240010	
計						29,660		
単価						2,966	円/m2	
						2,966		

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	1,904
						1		1,904
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青繊維質目地板t=10		1	1,950	1,950	CB224710	
			m 2	1	1,950	1,950		
計						1,950		
単価						1,950	円/m2	
						1,950		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-68号	管渠型側溝	標準部 縦断用 300×300	単位	m	数量	1	単価	12,979
						1		12,979
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用		1	13,290	13,290	CB222790	
			m	1	13,290	13,290		
計						13,290		
単価						13,290	円/m	
						13,290		

1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-69号	管渠型側溝	集水部 縦断用 300×300	単位	m	数量	1	単価	17,286
						1		17,286
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函) 渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用		1	17,700	17,700	CB222790	
			m	1	17,700	17,700		
計						17,700		
単価						17,700	円/m	
						17,700		

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-70号	管渠型側溝	300用 泥砂溜柵	単位	m	数量	1	単価	24,688
						1		24,688
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函) 渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用		1	25,280	25,280	CB222790	
			m	1	25,280	25,280		
計						25,280		
単価						25,280	円/m	
						25,280		

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	プレキャストU型側溝	落蓋式横断側溝300(ケレチング材料費含む)	単位	m	数量	10	10	単価	54,553	54,553	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要					
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	10	52,550	525,500	WB821410					
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	0.58	30,390	17,626.2	CB240010	単- 174号				
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	2	7,726	15,452	CB240210					
計					558,578.2						
単価					55,860						
					55,860	円/m					

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	側溝蓋	落蓋式横断側溝300用(材料費別途)	単位	m	数量	1	単価	294.9
						1		294.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	302	302	WB821430	
			枚	1	302	302	単- 175号	
	計					302		
	単価					302		
						302	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	小段排水	PU-300(張りコンクリートt=5cm)	単位	m	数量	10	10	単価	16,631
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 無し	m		10	9,155	91,550	WB821410	
コンクリート打設工		小段排水溝 クレーン機能付きバックホ 21-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	m ²		14.2	4,371	62,068.2	WB240730	単- 176号
型枠工		小段排水溝	m ²		1.5	9,555	14,332.5	WB240720	単- 177号
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m ²		1.5	9,555	14,332.5		単- 178号
			m ²		14.2	162.7	2,310.34	WB240740	
			m ²		14.2	162.7	2,310.34		単- 179号
	計						170,261.04		
							170,261.04		
	単価						17,030		
							17,030	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	縦排水	PU-300(張りコンクリートt=5cm)	単位	m	数量	10	10	単価	17,129
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 縦排水部 無し	m		10	9,932	99,320	WB821410	
コンクリート打設工		縦排水溝 クレール機能付きバック材 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	m ²		10	5,368	53,680	WB240730	単- 180号
型枠工		縦排水溝	m ²		2	10,380	20,760	WB240720	単- 181号
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m ²		2	10,380	20,760		単- 182号
			m ²		10	162.7	1,627	WB240740	
			m ²		10	162.7	1,627		単- 179号
	計						175,387		
	単価						175,387		
							17,540		
							17,540	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-75号	現場打ち集水桝 500×500×500	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	38,283
						1		38,283
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉)		1	39,200	39,200	CB222950	
		0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	39,200	39,200		
計						39,200		
						39,200		
単価						39,200	円/箇所	
						39,200	円/箇所	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-76号	現場打ち集水桝 500×400×500	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	36,466
						1		36,466
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉)		1	37,340	37,340	CB222950	
		0.22m3を超え0.24m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	37,340	37,340		
計						37,340		
						37,340		
単価						37,340	円/箇所	
						37,340	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-77号	現場打ち集水桝 500×500×500	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	38,283
						1		38,283
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉)		1	39,200	39,200	CB222950	
		0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	39,200	39,200		
計						39,200		
						39,200		
単価						39,200	円/箇所	
						39,200		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-78号	桝蓋	グレーチング蓋 500×500用 ホルコ固定式 T-25	単位	枚	数量	1	単価	31,114
						1		31,114
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		1	31,860	31,860	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	31,860	31,860	単- 183号	
計						31,860		
						31,860		
単価						31,860	円/枚	
						31,860		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-79号	柵蓋	縞鋼板蓋 500×600×3.2	単位	枚	数量	1	単価	24,718
						1		24,718
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	25,310	25,310	WB821430	
			枚	1	25,310	25,310	単- 184号	
計						25,310		
単価						25,310		
						25,310	円/枚	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-80号	重力式擁壁 1号重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	45,305
						1		45,305
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し		1	46,390	46,390	CB226320	
			m 3	1	46,390	46,390		
計						46,390		
単価						46,390		
						46,390	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-81号	重力式擁壁 2号重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	45,305
						1		45,305
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し		1	46,390	46,390	CB226320	
			m 3	1	46,390	46,390		
計						46,390		
単価						46,390	円/m3	
						46,390		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-82号	防護柵箱抜	D200 L=400 補強筋SD345	単位	箇所	数量	100	単価	995
						100		995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
箱抜き		D200 全ての費用		40	1,153	46,120	CB420860	
			m	40	1,153	46,120		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0.3	185,700	55,710	WB810010	
			t	0.3	185,700	55,710	単- 185号	
計						101,830		
単価						1,019		
						1,019	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-83号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	534.7
						1		534.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用		1	547.6	547.6	CB410030	
			m 2	1	547.6	547.6		
	計					547.6		
	単価					547.6	円/m2	
						547.6		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-84号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	680.7
						1		680.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-40 100mm 1層施工 全ての費用		1	697.1	697.1	CB410040	
			m 2	1	697.1	697.1		
	計					697.1		
	単価					697.1	円/m2	
						697.1		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3		
						歩掛使用年月	2023. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-85号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,851	
						1		1,851	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,896	1,896	CB410260		
			m2	1	1,896	1,896			
	計					1,896			
						1,896			
	単価					1,896	円/m2		

						単価使用年月	2023. 3		
						歩掛使用年月	2023. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-86号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	833.4	
						1		833.4	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	下層路盤(車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	853.4	853.4	CB410030		
			m2	1	853.4	853.4			
	計					853.4			
						853.4			
	単価					853.4	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3		
						歩掛使用年月	2023. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-87号	コンクリート舗装	18-8-40 高炉 t=200	単位	m2	数量	100	単価	4,295	
						100		4,295	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		20	21,990	439,800	CB240010		
		18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満							
		一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	20	21,990	439,800			
計						439,800			
単価						4,398			
						4,398	円/m2		

						単価使用年月	2023. 3		
						歩掛使用年月	2023. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-88号	鉄筋金網	SD295 D6×150×150	単位	m2	数量	1	単価	951	
						1		951	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
溶接金網設置(護岸用)				1	373.8	373.8	WB240510		
			m 2	1	373.8	373.8	単- 186号		
鉄筋金網		SD 2 9 5 D 6 × 1 5 0 × 1 5 0		1	600	600			
			m 2	1	600	600			
計						973.8			
単価						973.8			
						973.8	円/m2		

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-89号	目地板	瀝青纖維質目地板 t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	1,904
						1		1,904
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青纖維質目地板 t=10		1	1,950	1,950	CB224710	
			m 2	1	1,950	1,950		
計						1,950		
単価						1,950	円/m2	
						1,950		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-90号	目地板	瀝青纖維質目地板 t=20mm	単位	m2	数量	1	単価	3,162
						1		3,162
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青纖維質目地板 t=20		1	3,238	3,238	CB224710	
			m 2	1	3,238	3,238		
計						3,238		
単価						3,238	円/m2	
						3,238		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-91号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	9,932
						1		9,932
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無 加算無し		1	10,170	10,170	WB810510	
			m	1	10,170	10,170	単- 123号	
計						10,170		
単価						10,170		
						10,170	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-92号	ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 21m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	13,975
						1		13,975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し		1	14,310	14,310	WB810510	
			m	1	14,310	14,310	単- 187号	
計						14,310		
単価						14,310		
						14,310	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-93号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	528.7
						1		528.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	541.4	541.4	CB430510	
			m	1	541.4	541.4		
	計					541.4		
	単価					541.4	円/m	
						541.4		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-94号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	172.2
						1		172.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	176.4	176.4	CB430310	
			m 2	1	176.4	176.4		
	計					176.4		
	単価					176.4	円/m2	
						176.4		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-95号	コンクリート取壊し		単位	m3	数量	1	単価	7,380
						1		7,380
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要			1	7,557	7,557	WB824010
			m 3	1	7,557		7,557	単- 188号
計							7,557	
単価							7,557	円/m3
							7,557	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-96号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,592
						1		4,592
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用			1	4,702	4,702	CB227010
			m 3	1	4,702		4,702	
計							4,702	
単価							4,702	円/m3
							4,702	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-97号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,376
						1		2,376
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用		1	2,433	2,433	CB227010	
			m 3	1	2,433	2,433		
計						2,433		
単価						2,433	円/m3	
						2,433		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-98号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,515
						1		3,515
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	3,600	3,600	WB020051	
			m 3	1	3,600	3,600	単- 189号	
計						3,600		
単価						3,600	円/m3	
						3,600		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-99号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,515
						1		3,515
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	3,600	3,600	WB020051	
			m3	1	3,600	3,600	単-190号	
	計					3,600		
	単価					3,600		
						3,600	円/m3	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-100号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	320.6
						1		320.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	328.3	328.3	CB210100	
			m3	1	328.3	328.3		
	計					328.3		
	単価					328.3		
						328.3	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3		
						歩掛使用年月	2023. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-101号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	212.6	
						1		212.6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		1	217.7	217.7	CB210510		
			m 3	1	217.7	217.7			
計						217.7			
単価						217.7			
						217.7	円/m3		

						単価使用年月	2023. 3		
						歩掛使用年月	2023. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-102号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	684.1	
						1		684.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	700.5	700.5	CB410030		
			m 2	1	700.5	700.5			
計						700.5			
単価						700.5			
						700.5	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3		
						歩掛使用年月	2023. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-103号	コンクリート舗装	18-8-40 高炉 t=200	単位	m2	数量	100	単価	4,295	
						100		4,295	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		20	21,990	439,800	CB240010		
			m 3	20	21,990	439,800			
計						439,800			
単価						4,398			
						4,398	円/m2		

						単価使用年月	2023. 3		
						歩掛使用年月	2023. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-104号	鉄筋金網	SD295 D6×150×150	単位	m2	数量	1	単価	951	
						1		951	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
溶接金網設置(護岸用)				1	373.8	373.8	WB240510		
			m 2	1	373.8	373.8	単- 186号		
鉄筋金網		SD 2 9 5 D 6 × 1 5 0 × 1 5 0		1	600	600			
			m 2	1	600	600			
計						973.8			
単価						973.8			
						973.8	円/m2		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	目地板	瀝青纖維質目地板 t=10mm	単位	m2	数量	1	1,904
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板	瀝青纖維質目地板 t=10		1	1,950	1,950	CB224710	
		m 2	1	1,950	1,950		
計					1,950		
単価					1,950		
					1,950	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	防獣フェンス設置	H=1.2m	単位	m	数量	100	単価	2,224
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防獣用金網	1.2m×2.0m		50	2,710	135,500			
		枚	50	2,710	135,500			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13 H=1.7m		51	196.2	10,006.2	WYB00006		
		本	51	196.2	10,006.2	単-191号		
防獣フェンス設置	H=1.2m		100	822.3	82,230	WYB00008		
		m	100	822.3	82,230	単-192号		
計					227,736.2			
					227,736.2			
単価					2,278			
					2,278	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	張コンクリート	18-8-25(20) (高炉) t=10cm	単位	m2	数量	10	単価	2,896
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物		1	29,660	29,660	CB240010	
		パックホウ(クレーン機能付)打設						
		18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1	29,660	29,660		
計						29,660		
単価						2,966		
						2,966	円/m2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	3,337
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.4	26,145	36,603		
とび工			人	5.6	24,780	138,768		
普通作業員			人	2.5	18,690	46,725		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊	日	0.8	43,300	34,640		
諸雑費 (率+まるめ) 30%			式	1		76,964		
計						333,700		
単価						3,337	円/掛m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-109号	モルタル吹付工	5cm 1000m2以上(標準) 無 無	単位	m 2	数量		1	単価	5,773
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面工 (モルタル吹付)		厚5 c m	m 2	1	5,773.2	5,773			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0			
計						5,773			
単価						5,773	円/m 2		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-110号	モルタル吹付工	5cm 1000m2以上(標準) 無 有	単位	m 2	数量		1	単価	4,618
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面工 (モルタル吹付)		厚5 c m	m 2	1	4,618.56	4,618			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0			
計						4,618			
単価						4,618	円/m 2		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	ラス網撤去	単位	m ²	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0		0	
		人		3	26,145		78,435	
	特殊作業員			0	0		0	
		人		6	21,735		130,410	
	普通作業員			0	0		0	
		人		9	18,690		168,210	
	諸雑費 (まるめ)			0			0	
		式		1			45	
	計						0	
							377,100	
	単価						0	
							1,102	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	岩盤清掃		単位	m ²	数量	0	342	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
特殊作業員			人	4	26,145	104,580			
普通作業員			人	8	21,735	173,880			
諸雑費（まるめ）			人	0	0	0			
			式	1		60			
計						0			
						502,800			
単価						0			
						1,470		円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-113号	吹付砕工 [市場単価]	梁断面 200×200 100m以上250m未満	単位	m	数量		単価	
						100		13,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付砕工 (モルタル・コンクリート)		梁断面 200×200	m	100	13,843.2	1,384,320		
諸雑費 (まるめ)			式	1		680		
計						1,385,000		
単価						13,850	円/m	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-114号	既設法面補修	断面修復 3箇所	単位	式	数量		単価	
						0		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正		ハツリ ケレン 防蝕処理 プライマー		0		0	WYB00272	
モルタル吹付			式	1		118,800	単- 204号	
			m ³	0.5	76,470	38,235	単- 205号	
計						0		
単価						157,035	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	アンカー鋼材加工・組立・挿入工（20m以下）	二重防食 PC鋼多重線より線 400≦f<1300kN	単位	本	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
特殊作業員			人	1.5	26,145	39,217			
普通作業員			人	1.5	21,735	32,602			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊		0	0	0			
			日	1.5	43,300	64,950			
諸雑費（率+まるめ） 3%				0		0			
			式	1		3,761			
計						0			
						196,600			
単価						0			
						19,660		円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	アンカー鋼材加工・組立・挿入工 (20m超30m以下)	二重防食 PC鋼多重線より線 400≦f<1300kN	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	特殊作業員		人	1.875	26,145	49,021		
	普通作業員		人	1.875	21,735	40,753		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		0	0	0		
	諸雑費 (率+まるめ) 3%		日	1.875	43,300	81,187		
			式	1		4,752		
	計					0		
	単価					245,800		
						0		
						24,580	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	鋼製受圧板設置（再利用）	KIT16S-670	単位	基	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.22	26,145	58,041		
	ブロック工		人	2.22	26,565	58,974		
	普通作業員		人	4.44	18,690	82,983		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2.22	43,300	96,126		
	鋼製受圧板（支給品）	KIT16S-670	基	10	290,000	0		支給品
	諸雑費（率+まるめ） 12%		式	1		35,476		
	計					0		
	単価					33,160		円/基

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	鋼製受圧板設置 (再利用)	KIT16S-1000	単位	基	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	2.22	26,145	58,041		
	ブロック工			0	0	0		
			人	2.22	26,565	58,974		
	普通作業員			0	0	0		
			人	4.44	18,690	82,983		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		0	0	0		
			日	2.22	43,300	96,126		
	鋼製受圧板 (支給品)	KIT16S-1000		0	0	0		支給品
			基	10	380,000	0		
	諸雑費 (率+まるめ) 12%			0		0		
			式	1		35,476		
	計					0		
						331,600		
	単価					0		
						33,160	円/基	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	ざぶとん枠設置	KIT16S用 H=300	単位	基	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ざぶとん枠材組立・設置	KIT16S用		0	0	0	WYB00279
			基	1	26,120	26,120	単- 206号
	ざぶとん枠（材料費）	1517×250 H=250 (KIT16S-1100用)		0	0	0	WYB00280
			基	1	52,000	52,000	単- 207号
	新設台座吹付モルタル	t=30cm		0	0	0	WYB00281
			基	1	52,770	52,770	単- 208号
	諸雑費（率+まるめ） 30%			0		0	
			式	1		39,210	
	計					0	
						170,100	
	単価					0	
						170,100	円/基

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	アンカー（材料費）	F100UA	単位	式	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	防錆被覆済ストランド	F100UA用		0	0	0			
			m	55.81	5,827	325,204			
	マンション	F100UA用		0	0	0			
			組	3	37,780	113,340			
	ナット	F100UA用		0	0	0			
			個	3	2,250	6,750			
	ストッパーシース	F100UA用		0	0	0			
			個	3	1,840	5,520			
	定着体	F100UA用		0	0	0			
			個	3	43,020	129,060			
	ABSスペーサー	F100UA用		0	0	0			
			個	9	936	8,424			
	アンカープレート	F100UA用		0	0	0			
			枚	3	15,810	47,430			
	アンカーキャップ	F100UA用		0	0	0			
			個	3	12,520	37,560			
	防錆テープ	幅100mm		0	0	0			
			m	3	720	2,160			
	計					0			
						675,448			
	単価					0			
						675,448		円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	アンカー（材料費）	F 1 3 0 U A	単位	式	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防錆被覆済ストランド	F 1 3 0 U A用	m	0	0	0			
			27.23	7,712	209,997			526,765
マンション	F 1 3 0 U A用	組	0	0	0			
			1	50,710	50,710			
ナット	F 1 3 0 U A用	個	0	0	0			
			1	2,870	2,870			
ストッパーシース	F 1 3 0 U A用	個	0	0	0			
			1	1,870	1,870			
定着体	F 1 3 0 U A用	個	0	0	0			
			1	70,020	70,020			
ABSスペーサー	F 1 3 0 U A用	個	0	0	0			
			3	936	2,808			
アンカープレート	F 1 3 0 U A用	枚	0	0	0			
			1	21,300	21,300			
テーパープレート（角度調整）	F 1 3 0 U A用	枚	0	0	0			
			1	149,890	149,890			
アンカーキャップ	F 1 3 0 U A用	個	0	0	0			
			1	16,220	16,220			
防錆テープ	幅100mm	m	0	0	0			
			1.5	720	1,080			
計					0			
					526,765			

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	アンカー（材料費）	F 1 3 0 U A	単位	式	数量	0	単価	0
						1		526,765
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						526,765	円/式	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	既設アンカー再生工	単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
				0	0	0	WYB00291
	頭部詳細調査		本	6	56,260	337,560	単- 209号
	リフトオフ試験		本	6	257,500	1,545,000	単- 210号
	アンカー再緊張定着	リフトオフ試験から再緊張定着		0	0	0	WYB00297
			本	6	99,610	597,660	単- 211号
	頭部補修工	頭部キャップ設置 (防蝕テープ)		0	0	0	WYB00298
			本	6	7,500	45,000	単- 212号
	計					0	
						2,525,220	
	単価					0	
						2,525,220	円/式

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-123号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量		1	単価 10,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		Gr-C-4E 塗装	m	1	10,168.68	10,168		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						10,170		
単価						10,170	円/m	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-124号	標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 2.0m2未満 広角プリズム 10m2未満 無 無 無	単位	m ²	数量		1	単価 172,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）		新設 広角プリズム 2m ² 未満 金具含 材工共	m ²	1	172,861.5	172,861		
諸雑費（まるめ）			式	1		39		
計						172,900		
単価						172,900	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む) φ60.5 2基以下 無 無 無 有 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	46,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ φ60.5	基	1	46,586.25	46,586		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					46,590		
	単価					46,590	円／基	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	塵芥収集		単位	m ³	数量	10	10	単価	34,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			2.9	26,145	75,820			
			人	2.9	26,145	75,820			
	普通船員			3.31	25,620	84,802			
			人	3.31	25,620	84,802			
	特殊作業員			2.25	21,735	48,903			
			人	2.25	21,735	48,903			
	普通作業員			2.24	18,690	41,865			
			人	2.24	18,690	41,865			
	軽作業員			2.25	14,490	32,602			
			人	2.25	14,490	32,602			
	作業船	FRP船 10PS型		33.12	241	7,981			WYB00002
			時間	33.12	241	7,981			単- 213号
	バックホウ（掘り機能付）	排ガス型（第2次）山積0.45m ³		5.85	8,875	51,918			WYB00003
			時間	5.85	8,875	51,918			単- 214号
	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L		4.6	182	837			WYB00004
			時間	4.6	182	837			単- 215号
	諸雑費（まるめ）			1		72			
			式	1		72			
	計					344,800			
						344,800			
	単価					34,480			
						34,480			円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	塵芥材運搬	4 t 積級 (深箱) L=3. 3 km以下	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手 (一般)			0	0	0	
			人	1	22,260	22,260	
	軽油	1. 2号		0	0	0	
			L	34	138	4,692	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級 深箱		0	0	0	
			日	1	15,000	15,000	
	諸雑費 (まるめ)			0		0	
			式	1		8	
	計					0	
						41,960	
	単価					0	
						41,960	円/日

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	塵芥材運搬	4 t 積級 (深箱) L = 5. 0 k m以下	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (一般)			0	0	0		
			人	1	22,260	22,260		
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	34	138	4,692		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級 深箱		0	0	0		
			日	1	15,000	15,000		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		8		
	計					0		
						41,960		
	単価					0		
						41,960	円/日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-129号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
						100		20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		管理型混合廃棄物						
			m ³	100	20,000	2,000,000		
	計					2,000,000		
	単価					20,000	円/m ³	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-130号	人力施工による植生工		単位	m ²	数量		単価	
		張芝工 500m ² 以上(標準) 無				1		1,601
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工 (張芝工)		野芝・高麗芝 (全面張)						
			m ²	1	1,601.4	1,601		
諸雑費 (まるめ)							0	
	計					1,601		
	単価					1,601	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	植樹管理（防除）（高木・中木・低木）	高木幹周60cm未満 50本以上 無 無 未供用区間	単位	本	数量	100	単価	482.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	薬剤（カルボス乳剤+アトマイヤーフロアブル+キノントーフロアブル）	散布量 6.50cc/本+3.25cc/本+10.83cc/本	本	100	182	18,200		
	道路植栽工 植樹管理	防除 高木 幹周60cm未満	本	100	300.77	30,077		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					48,280		
	単価					482.8	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	植樹管理（防除）（高木・中木・低木）	高木幹周60cm未満 50本以上 無 無 未供用区間	単位	本	数量	100	単価	416.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
薬剤（カルボス乳剤+キノトールフロアブル）	散布量 6.50cc/本+10.83cc/本	本	100	116	11,600			
道路植栽工 植樹管理	防除 高木 幹周60cm未満	本	100	300.77	30,077			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					41,680			
単価					416.8	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	植樹管理 (防除) (高木・中木・低木)	高木幹周60cm未満 50本以上 無 無 未供用区間	単位	本	数量	100	単価	326.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
薬剂 (石灰硫黄合剂)	散布量 130.0cc/本	本	100	26	2,600			
道路植栽工 植樹管理	防除 高木 幹周60cm未満	本	100	300.77	30,077			
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計					32,680			
単価					326.8	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	植樹管理 (防除) (高木・中木・低木)	低木樹高60cm未満 50本以上 無 無 未供用区間	単位	本	数量	100	単価	65.73
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
薬剤 (カルボス乳剤+アトマイヤーフロアブル+キノントーフロアブル)		散布量 1.20cc/本+0.60cc/本+2.00cc/本	本	100	33.6	3,360		
道路植栽工 植樹管理		防除 低木 樹高60cm未満	本	100	32.13	3,213		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						6,573		
単価						65.73	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	植樹管理（防除）（高木・中木・低木）	低木樹高60cm未満 50本以上 無 無 未供用区間	単位	本	数量	100	単価	53.63
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	薬剤（カルボス乳剤+キノトールフロアブル）	散布量 1.20cc/本+2.00cc/本	本	100	21.5	2,150		
	道路植栽工 植樹管理	防除 低木 樹高60cm未満	本	100	32.13	3,213		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,363		
	単価					53.63	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	植樹管理 (防除) (高木・中木・低木)	低木樹高60cm未満 50本以上 無 無 未供用区間	単位	本	数量	100	単価	36.93
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
薬剂 (石灰硫黄合剂)	散布量 24.00cc/本	本	100	4.8	480			
道路植栽工 植樹管理	防除 低木 樹高60cm未満	本	100	32.13	3,213			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					3,693			
単価					36.93		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	植樹管理（施肥）（高木・中木・低木）	高木幹周60cm未満 50本以上 無 無 未供用区間	単位	本	数量	100	単価	670.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
肥料（マグァンプK）夏期	散布量 0.30kg/本	本	100	309	30,900			
道路植栽工 植樹管理	施肥 高木 幹周60cm未満	本	100	361.2	36,120			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					67,020			
単価					670.2	円/本		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	植樹管理（施肥）（高木・中木・低木）	高木幹周60cm未満 50本以上 無 無 未供用区間	単位	本	数量	100	単価	405.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
肥料（鶏糞+油かす）冬期	散布量 0.40kg/本+0.40kg/本	本	100	44.4	4,440			
道路植栽工 植樹管理	施肥 高木 幹周60cm未満	本	100	361.2	36,120			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					40,560			
単価					405.6	円/本		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	植樹管理（施肥）（高木・中木・低木）	中木・低木樹高200cm未満 50本以上 無 無 未供用区間	単位	本	数量	100	単価	148
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	肥料（マグァンプK）夏期	散布量 0.10kg/本	本	100	103	10,300		
	道路植栽工 植樹管理	施肥 中木・低木 樹高200cm未満	本	100	44.93	4,493		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					14,800		
	単価					148	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	植樹管理（施肥）（高木・中木・低木）	中木・低木樹高200cm未満 50本以上 無 無 未供用区間	単位	本	数量	100	単価	56.03
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
肥料（鶏糞+油かす）冬期	散布量 0.10kg/本+0.10kg/本	本	100	11.1	1,110			
道路植栽工 植樹管理	施肥 中木・低木 樹高200cm未満	本	100	44.93	4,493			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					5,603			
単価					56.03	円/本		

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-141号	植樹管理（高木剪定）	夏期せん定幹周60cm未満 50本以上 無 無 未供用区間	単位	本	数量	100	単価	3,776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	高木せん定 夏期 幹周60cm未満	本	100	3,775.27	377,527		
諸雑費（まるめ）			式	1		73		
計						377,600		
単価						3,776	円／本	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-142号	植樹管理（高木剪定）	冬期せん定幹周60cm未満 50本以上 無 無 未供用区間	単位	本	数量	100	単価	3,142
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工	植樹管理	高木せん定 冬期 幹周60cm未満	本	100	3,141.6	314,160		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						314,200		
単価						3,142	円／本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	植樹管理 (低木・中木剪定)	球形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無 未供用区間	単位	本	数量	100	単価	513.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 植樹管理		中低木せん定 球形 樹高100cm未満	本	100	513.18	51,318		
諸雑費 (まるめ)			式	1		2		
計						51,320		
単価						513.2	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	植樹管理 (防除) (寄植・芝)	芝 1000m2以上 無 無 未供用区間	単位	m 2	数量	100	単価	18.63
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	薬剤 (シバゲ [®] NDP+ア [®] シ [®] ラン液剤+サ [®] ファクタントWK)	散布量 0.02g/m2+0.50cc/m2+0.05cc/m2	m 2	100	5.7	570		
	道路植栽工 植樹管理	防除 芝	m 2	100	12.93	1,293		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,863		
	単価					18.63	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	植樹管理 (防除) (寄植・芝)	芝 1000m2以上 無 無 未供用区間	単位	m 2	数量	100	単価	17.33
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
薬剤 (サ イトロンアミン液剤+サーファクタントWK)		散布量 0.40cc/m2+0.06cc/m2	m 2	100	4.4	440		
道路植栽工 植樹管理		防除 芝	m 2	100	12.93	1,293		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						1,733		
単価						17.33	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	植樹管理 (施肥) (寄植・芝)	芝 1000m2以上 無 無 未供用区間	単位	m 2	数量	100	単価	21.89
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
肥料(ハーティーターフ)	散布量0.03kg/m2	m 2	100	7.2	720			
道路植栽工 植樹管理	施肥 芝	m 2	100	14.69	1,469			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					2,189			
単価					21.89	円/m 2		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	植樹管理 (施肥) (寄植・芝)	芝 1000m2以上 無 無 未供用区間	単位	m 2	数量	100	単価	26.19
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
肥料(ハーティークリーン)	散布量0.03kg/m2	m 2	100	11.5	1,150			
道路植栽工 植樹管理	施肥 芝	m 2	100	14.69	1,469			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					2,619			
単価					26.19	円/m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	植樹管理（防除）（寄植・芝）	芝 1000m2以上 無 無 未供用区間	単位	m 2	数量	100	単価	17.73
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	薬剤（カルダン粒剤）	散布量0.005kg/m2	m 2	100	4.8	480		
	道路植栽工 植樹管理	防除 芝	m 2	100	12.93	1,293		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,773		
	単価					17.73	円/m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	単位	日	数量	1	単価	45,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,775	26,775			
軽油	1. 2号	L	29	138	4,002			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	供用日	1.41	10,600	14,946			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					45,730			
単価					45,730	円／日		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次） 山積0. 28m3 1. 7t吊	単位	日	数量	1	単価	46,010
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,775	26,775			
軽油	1. 2号	L	40	138	5,520			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次） 山積0. 28m3 1. 7t吊	供用日	1.66	8,260	13,711			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					46,010			
単価					46,010	円/日		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	日	数量	1	単価	31,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1	22,260	22,260			
軽油	1. 2号	L	22	138	3,036			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1.28	4,710	6,028			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	266	340			
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					31,670			
単価					31,670	円/日		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	名称	規格	単位	日	数量	金額	単価	摘要
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級				1		36,510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	運転手 (一般)		人	1	22,260	22,260		
	軽油	1. 2号	L	34	138	4,692		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.28	7,090	9,075		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	377	482		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		1		
	計					36,510		
	単価					36,510	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	バックホウ（クローラ） [超ロングアーム型]	排ガス型（第1次） 山積0. 4 m 3	単位	日	数量	1	単価	72, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 775	26, 775		
軽油		1. 2号	L	101	138	13, 938		
バックホウ（クローラ） [超ロングアーム型]		排ガス型（第1次） 山積0. 4 m 3	供用日	1. 66	19, 200	31, 872		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						72, 590		
単価						72, 590	円/日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 28m3	単位	日	数量	1	単価	43,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,775	26,775		
軽油		1. 2号	L	40	138	5,520		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 28m3	供用日	1.66	6,790	11,271		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						43,570		
単価						43,570	円/日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 1 3 m 3	日	1			41,390	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	運転手（特殊）		人	1	26,775	26,775		
	軽油	1. 2号	L	27	138	3,726		
	小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 1 3 m 3	供用日	1.79	6,080	10,883		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					41,390		
	単価					41,390	円/日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	小型バックホウ（クローラ） [標準・超低騒音型]	排ガス対策型（第2次）山積0.09~0.11m3	単位	日	数量	単価	金額	単価	39,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）									
			人	1	26,775	26,775			
軽油									
		1. 2号	L	22	138	3,036			
小型バックホウ（クローラ） [標準・超低騒音型]									
		排ガス対策型（第2次）山積0.09~0.11m3	供用日	1.79	5,290	9,469			
諸雑費（まるめ）									
			式	1		0			
計						39,280			
単価						39,280	円/日		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	草刈機 [肩掛式]	カッタ径 2 5 5 mm	単位	日	数量	1	単価	22,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	21,735	21,735		
ガソリン		レギュラー	L	5.32	152	808		
草刈機 [肩掛式]		カッタ径 2 5 5 mm	日	1	254	254		
諸雑費 (まるめ)			式	1		3		
計						22,800		
単価						22,800	円/日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L	単位	日	数量	1	単価	1,459
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	3.15	152	478		
	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L	日	1	981	981		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,459		
	単価					1,459	円/日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	高圧洗浄機 [工所用・ガソリンエンジン駆動]	吐出量35～70L/min 圧力14.7MPa					1		12,990
	ガソリン	レギュラー	L		32.2	152	4,894		
	高圧洗浄機 [工所用・ガソリンエンジン駆動]	吐出量35～70L/min 圧力14.7MPa	日		1	8,090	8,090		
	諸雑費 (まるめ)		式		1		6		
	計						12,990		
	単価						12,990	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	日	数量	1	単価	31,540
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	22,260	22,260			
軽油	1. 2号	L	22	138	3,036			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1.28	4,710	6,028			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	163	208			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					31,540			
単価					31,540	円/日		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	日	数量	1	単価	36,330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1	22,260	22,260			
軽油	1. 2号	L	34	138	4,692			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.28	7,090	9,075			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	233	298			
諸雑費 (まるめ)		式	1		5			
計					36,330			
単価					36,330	円/日		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級 (深箱)	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)			0	0	0			
		人	1	22,260	22,260			
軽油	1. 2号		0	0	0			
		L	34	138	4,692			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級 深箱		0	0	0			
		日	1	15,000	15,000			
諸雑費 (まるめ)			0		0			
		式	1		8			
計					0			
					41,960			
単価					0			
					41,960		円/日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	単位	m 2	数量	100	単価	2,048
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.6	26,145	15,687			
特殊作業員		人	1.1	21,735	23,908			
普通作業員		人	1.6	18,690	29,904			
生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m 3	6.05	16,000	96,800			
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.89	42,820	38,109	WK240050 単- 216号		
諸雑費 (率+まるめ) 0.7%		式	1		392			
計					204,800			
単価					2,048	円/m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	土留巨石積	単位	m ²	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	0	
		人		1.5	26,145		39,217	
特殊作業員				0	0	0	0	
		人		1.5	21,735		32,602	
普通作業員				0	0	0	0	
		人		3	18,690		56,070	
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ） 2.9t吊		0	0	0	0	WYB00063
		日		1.5	41,560		62,340	単-217号
生コンクリート 高炉		18-8-40		0	0	0	0	
		m ³		1.75	16,000		28,000	
諸雑費（まるめ）				0			0	
		式		1			71	
計							0	
							218,300	
単価							0	
							22,050	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	m ²	数量	100	単価	191.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.152	26,145	3,974			
とび工		人	0.152	24,780	3,766			
普通作業員		人	0.152	18,690	2,840			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.152	54,960	8,353	WK250590 単- 218号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		187			
計					19,120			
単価					191.2	円/m ²		

参考資料 (1)

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-166号	敷鉄板 (中古品)	1524×3048×t22	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		102,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25		0	0	0	WYB00065	
			t	0.802	127,800	102,495	単-219号	
計						0		
						102,495		
単価						0		
						102,400	円/枚	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-167号	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,249
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E						
			m	1	1,249.5	1,249		
諸雑費 (まるめ)								
			式	1		0		
計						1,249		
単価						1,249	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	3,078
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	1	10,168.68	10,168		
	ガードレール 路側用	土中建込 Gr-C-4E 塗装	m	1	-7,090	-7,090		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,078		
	単価					3,078	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	9,041
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,460.16	146,016			
転落防止柵（4段ビーム型（白色））	H=1100 厚2.3×φ42.7×3000	m	100	7,580	758,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		84			
計					904,100			
単価					9,041	円/m		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-170号	両開き門扉撤去・設置		単位	式	数量	0	単価	0
						1		232,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック設置費				0		0	WYB00070	
			式	1		114,200	単- 220号	
門扉移設工事費				0		0	WYB00071	
			式	1		118,100	単- 221号	
計						0		
						232,300		
単価						0		
						232,300	円/式	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-171号	機械播種施工による植生工	種子散布工 1000m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量	1	単価	226
						1		226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		種子散布						
			m 2	1		226	226	
諸雑費 (まるめ)								
			式	1		0		
計								
						226		
単価								
						226	円/m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	100	単価	2,821
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	26,145	26,145			
普通作業員		人	3.2	18,690	59,808			
生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m ³	12.1	16,000	193,600			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		2,547			
計					282,100			
単価					2,821	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-173号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	83.08
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.09	26,145	2,353			
普通作業員		人	0.31	18,690	5,793			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		162			
計					8,308			
単価					83.08		円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	単価	金額	単価	52,550
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,880.89	38,808				
落蓋側溝(横断用)	300×300 クレチンク'含む	個	10	48,500	485,000				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.696	2,400	1,670				
諸雑費(まるめ)		式	1		22				
計					525,500				
単価					52,550	円/m			

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	302
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	302	30,200			
グレーチング 蓋	(本体材料費に含む)	枚	100	0	0			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					30,200			
単価					302	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	9,155
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,525.09	55,250		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,200	36,300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						91,550		
単価						9,155	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 21-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	100	単価	4,371
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.8	26,145	47,061			
特殊作業員		人	2.1	21,735	45,643			
普通作業員		人	3.5	18,690	65,415			
生コンクリート 高炉	21-8-25 (20)	m ³	6.05	16,500	99,825			
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t	時間	13.3	13,240	176,092	単-222号		
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		3,064			
計					437,100			
単価					4,371	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	型枠工	小段排水溝	単位	m ²	数量	10	単価	9,555
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.9	26,145	23,530		
型わく工			人	1.6	27,615	44,184		
普通作業員			人	1.2	18,690	22,428		
諸雑費 (率+まるめ) 6%			式	1		5,408		
計						95,550		
単価						9,555	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-179号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m ²	数量	100	単価	162.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.21	26,145	5,490		
普通作業員			人	0.56	18,690	10,466		
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		314		
計						16,270		
単価						162.7	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-180号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	9,932
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,301.64	63,016		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,200	36,300		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						99,320		
単価						9,932	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	5,368
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.5	26,145	65,362		
特殊作業員			人	2.1	21,735	45,643		
普通作業員			人	5.8	18,690	108,402		
生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m 3	6.05	16,000	96,800		
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	16.5	13,240	218,460	単-222号	
諸雑費 (率+まるめ) 1%			式	1		2,133		
計						536,800		
単価						5,368	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-182号	型枠工	縦排水溝	単位	m ²	数量	金額	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.2	26,145	31,374		
型わく工		人	1.6	27,615	44,184		
普通作業員		人	1.2	18,690	22,428		
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		5,814		
計					103,800		
単価					10,380		円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	31,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	755	75,500		
	鋼製ガレチンク樹蓋	500×500用 T-25 ホル固定式 すべり止型	組	100	31,100	3,110,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		500		
	計					3,186,000		
	単価					31,860	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	25,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	302	30,200		
	縞鋼板蓋	500×600×3.2 亜鉛メッキ加工	枚	100	25,000	2,500,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		800		
	計					2,531,000		
	単価					25,310	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-185号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	185,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	114,000	117,420		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	68,223.75	68,223		
	諸雑費(まるめ)		式	1		57		
	計					185,700		
	単価					185,700	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-186号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	溶接金網設置（護岸用）		m ²	100			373.8
	普通作業員		人	2	18,690	37,380	
	溶接金網	D6 150×150（別途計上）	m ²	100	0	0	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					37,380	
	単価					373.8	円/m ²

参考資料（１）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-187号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	14,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工		コンクリート建込用	m	1	14,301.6	14,301		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						14,310		
単価						14,310	円/m	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-188号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量	1	単価	7,557
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	7,557	7,557		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,557		
単価						7,557	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-189号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻 2.35t/m ³ 昼間	m ³	100	3,600	360,000		
計						360,000		
単価						3,600	円/m ³	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻(無筋) 2.35t/m ³ 昼間	m ³	100	3,600	360,000		
計						360,000		
単価						3,600	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-191号	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13 H=1.7m	単位	本	数量	100	単価	196.2
						100	196.2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 2 9 5 D 1 3		0.18	109,000	19,620		
			t	0.18	109,000	19,620		
計						19,620		
						19,620		
単価						196.2		
						196.2	円/本	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-192号	防獣フェンス設置	H=1.2m	単位	m	数量	100	単価	822.3
						100	822.3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				4	18,690	74,760		
			人	4	18,690	74,760		
諸雑費（率+まるめ） 10%				1		7,470		
			式	1		7,470		
計						82,230		
						82,230		
単価						822.3		
						822.3	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-193号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2,778
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去		m	100	2,778	277,800	WB253020 単- 223号
汚濁防止フェンス				m	100	0	0	
アンカー工 10%				式	1		0	
諸雑費 (まるめ)				式	1		0	
計							277,800	
単価							2,778	円/m

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-194号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	13,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	13,755	13,755		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					13,760		
	単価					13,760	円/人日	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-195号	掘削（ICT）保守点検	土砂 片切掘削 972m3	単位	式	数量		単価	5,255
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.201	26,145	5,255		
	計					5,255		
	単価					5,255	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-196号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オブソカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 12500m3	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.786	26,145	46,694		
計						46,694		
単価						46,694	円/式	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-197号	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	10,000m3未満 無し 576m3	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.073	26,145	1,908		
計						1,908		
単価						1,908	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-198号	名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
	路床盛土（ICT）保守点検	10,000m3未満 無し 131m3				1		549
	名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人		0.021	26,145	549	
	計						549	
	単価						549	円/式

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-199号	名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
	法面整形（ICT）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 2488m2				1		21,125
	名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人		0.808	26,145	21,125	
	計						21,125	
	単価						21,125	円/式

参考資料（１）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-200号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 254m2	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.052	26,145	1,359		
	計					1,359		
	単価					1,359	円/式	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-201号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	バックホウ	式	1		598,000		
	計					598,000		
	単価					598,000	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-202号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		ブルドーザ		式	1		548,000	
計							548,000	
単価							548,000	円/式

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-203号	適性試験工	多サイクル試験	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
適性試験		多サイクル試験			0	0	0	WYB00042
				本	1	166,200	166,200	単- 224号
適正試験解析					0	0	0	WYB00012
				本	1	47,570	47,570	単- 225号
計							0	
							213,770	
単価							0	
							213,700	円/本

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一204号	基面整正	ハツリ ケレン 防蝕処理 プライマー	単位	式	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	0.6	26,145	15,687			
	法面工			0	0	0			
			人	2.4	26,880	64,512			
	普通作業員			0	0	0			
			人	0.6	18,690	11,214			
	諸雑費（率+まるめ） 30%			0		0			
			式	1		27,387			
	計					0			
						118,800			
	単価					0			
						118,800		円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-205号	モルタル吹付	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額		概要
	土木一般世話役			0	0	0		0	
	法面工	人		1.67	26,145	43,662			
	特殊作業員	人		6.67	26,880	179,289			
	普通作業員	人		2.67	21,735	58,032			
	モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕	[モータ駆動]	0.8~1.2 m ³ /h	0	0	0			
		時間		14.7	2,110	31,017			単- 226号
	ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕	排出ガス対策型（第1次）	0.34~0.35 m ³	0	0	0			
		日		2.3	30,690	70,587			単- 227号
	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕	排ガス型（第1次）	10.5~11.0 m ³ /min	0	0	0			
		日		2.3	24,180	55,614			単- 228号
	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	排出ガス対策型（第1次）	37/45 kVA	0	0	0			
		日		2.3	9,430	21,689			単- 229号
	計量器〔骨材累加算・機械式〕	ひょう量300kg×1槽・2桿		0	0	0			
		日		2.3	767	1,764			
	小型渦巻ポンプ〔呼水・片吸込・モータ駆動型〕	口径φ50mm 全揚程10m		0	0	0			
		日		2.3	358	823			
	ベルトコンベヤ（ポータブル）〔エンジン駆動〕	ベルト幅350mm 機長7m		0	0	0			
		日		4.7	968	4,549			

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-205号	モルタル吹付	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	金額
名称		規格		単位	数量	単価	金額	
				0	0	0		0
		t		5.33	19,800	105,534		76,470
				0	0	0		
		m 3		15.7	3,900	61,230		
				0		0		
		式		1		49,983		
						0		
						764,700		
						0		
						76,470	円/m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-206号	ざぶとん枠材組立・設置	KIT16S用	単位	基	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	1.25	26,145	32,681			
	法面工			0	0	0			
			人	2.5	26,880	67,200			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	2.5	21,735	54,337			
	普通作業員			0	0	0			
			人	2.5	18,690	46,725			
	諸雑費（率+まるめ） 30%			0		0			
			式	1		60,257			
	計					0			
						261,200			
	単価					0			
						26,120		円/基	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単-207号	ざぶとん枠（材料費）	1 5 1 7 × 2 5 0 H = 2 5 0（KIT16S-1100用）	単位	基	数量	0	単価	0
						1		52,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ざぶとん枠		K I T 1 6 S 用 H = 3 0 0 m m		0	0	0		
			基	1	28,300	28,300		
ざぶとん枠付属品		中間部金網2組, アンカービ [°] 23本, 横鉄筋4本, 金網1組		0	0	0		
			セット	1	23,700	23,700		
計						0		
						52,000		
単価						0		
						52,000	円/基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単-208号	新設台座吹付モルタル	t = 3 0 c m	単位	基	数量	0	単価	0
						10		52,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付				0	0	0	WYB00282	
			m ³	6.9	76,470	527,643	単- 230号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		57		
計						0		
						527,700		
単価						0		
						52,770	円/基	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-209号	頭部詳細調査		単位	本	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	頭部詳細調査	保護方式（頭部キャップ）		0	0	0		WYB00292	
			本	1	46,520	46,520		単- 231号	56,260
	頭部詳細調査データ整理			0	0	0		WYB00293	
			本	1	9,733	9,733		単- 232号	
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		7			
	計					0			
						56,260			
	単価					0			
						56,260		円/本	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-210号	リフトオフ試験		単位	本	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	リフトオフ試験	ロープ足場		0	0	0			WYB00295
			本	1	233,200	233,200			単- 233号
	リフトオフ試験解析			0	0	0			WYB00296
			本	1	24,230	24,230			単- 234号
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		70			
	計					0			
						257,500			
	単価					0			
						257,500			円/本

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-211号	アンカー再緊張定着	リフトオフ試験から再緊張定着	単位	本	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	0.5	26,145	13,072			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	0.5	21,735	10,867			
	普通作業員			0	0	0			
			人	1	18,690	18,690			
	技師（B）			0	0	0			
			人	0.5	47,565	23,782			
	諸雑費（率+まるめ） 50%			0		0			
			式	1		33,199			
	計					0			
						99,610			
	単価					0			
						99,610		円/本	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-212号	頭部補修工	頭部キャップ設置（防蝕テープ）	単位	本	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
	特殊作業員		人	0.08	26,145	2,091			
	普通作業員		人	0.08	21,735	1,738			
	諸雑費（率+まるめ） 10%		式	0	18,690	2,990			
	計					0			
	単価					7,500			
						0			
						7,500		円/本	

参考資料（２）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-213号	作業船	FRP船 10PS型	単位	時間	数量	1	単価	241
						1		241
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量船（作業船）		FRP船 10PS級 4～5人乗り		0.125	1,930	241		
			日	0.125	1,930	241		
計						241		
単価						241	円／時間	
						241		

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-214号	バックホウ（掘み機能付）	排ガス型（第2次）山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	8,875
						1		8,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次）山積0.45m3		1	8,283	8,283		
			時間	1	8,283	8,283	単- 235号	
掘み装置		開口幅1700～2000爪幅400～750mm		1	592	592		
			時間	1	592	592	単- 236号	
計						8,875		
単価						8,875	円／時間	
						8,875		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-215号	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L	単位	時間	数量	1	1	182	182
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長 5 0 0 mm 排気量 0 . 0 6 0 L		0.125	1,459	182			
			日	0.125	1,459	182		単- 237号	
	計					182			
	単価					182			
						182		円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-216号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	42,820
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,775	26,775			
軽油	1. 2号	L	39.5	138	5,451			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 1. 7t吊	日	1.6	6,620	10,592			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計						42,820		
単価						42,820	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-217号	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3） 2. 9 t 吊	単位	日	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			0	0	0		
		人	1	26,775	26,775		
軽油	1. 2号		0	0	0		
		L	54.18	138	7,476		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3） 2. 9 t 吊		0	0	0		
		日	1	7,300	7,300		
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		9		
計					0		
					41,560		
単価					0		
					41,560	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-218号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	54,960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,775	26,775			
軽油	1. 2号	L	112	138	15,456			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.06	12,000	12,720			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計						54,960		
単価						54,960	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-219号	鋼板	厚板 無規格 $12 \leq t \leq 25$	単位	t	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
鋼板		厚板 無規格 $12 \leq t \leq 25$		0	0	0			
			t	0.9	142,000	127,800			127,800
	計					0			
	単価					0			
						127,800		円/t	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-220号	基礎ブロック設置費	単位	式	数量	単価	金額	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	26,145	13,072			0
普通作業員		人	2	18,690	37,380			0
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第1次基準） 山積0.08m ³	日	0.5	32,270	16,135		単-238号	0
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック3~3.5t積 吊能力2.9t	時間	2	7,107	14,214		単-239号	0
基礎ブロック	450×450×600	個	2	15,300	30,600			0
落とし受け基礎ブロック	300×200×200	個	1	2,730	2,730			0
諸雑費（まるめ）		式	1		69			0
計								114,200
単価								0
								114,200
								円/式

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-221号	門扉移設工事費	単位	式	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0		
		人		0.75	26,145		19,608	
	普通作業員			0	0	0		
		人		1.5	18,690		28,035	
	メッシュフェンス門扉（門柱のみ）	H1500×W400用		0	0	0		
		本		2	34,900		69,800	
	舟形落とし受け			0	0	0		
		組		1	640		640	
	諸雑費（まるめ）			0			0	
		式		1			17	
	計						0	
							118,100	
	単価						0	
							118,100	円/式

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-222号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	金額	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.16	26,775	4,284		13,240
軽油	1.2号	L	18	138	2,484		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,470	6,470		
諸雑費（まるめ）		式	1		2		
計					13,240		
単価					13,240	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-223号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2,778
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.2	26,145	57,519			
普通作業員		人	5.4	18,690	100,926			
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	50,590	111,298			WK250550 単- 240号
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		8,057			
計					277,800			
単価					2,778			円/m

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-224号	適性試験	多サイクル試験	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役				0	0	0	
			人	1.5		26,145	39,217	
	特殊作業員				0	0	0	
			人	1.5		21,735	32,602	
	普通作業員				0	0	0	
			人	3		18,690	56,070	
	諸雑費（率+まるめ） 30%				0		0	
			式	1			38,311	
	計						0	
							166,200	
	単価						0	
							166,200	円/本

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-225号	適正試験解析		単位	本	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	技師（B）			0	0	0			
			人	1	47,565	47,565			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		5			
	計					0			
						47,570			
	単価					0			
						47,570		円/本	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-226号	モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕	〔モータ駆動〕 0.8～1.2m ³ /h	単位	時間	数量	1	単価	2,110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕	〔モータ駆動〕 0.8～1.2m ³ /h	時間	1	2,110	2,110		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,110		
	単価					2,110	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-227号	ホイールローダ（トラクタシヨベル） [普通]	排出ガス対策型（第1次） 0. 3 4～0. 3 5 m 3	単位	日	数量	1	単価	30, 690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	22, 260	22, 260			
軽油	1. 2号	L	15	138	2, 070			
ホイールローダ（トラクタシヨベル） [普通]	排出ガス対策型（第1次） 0. 3 4～0. 3 5 m 3	供用日	1. 52	4, 180	6, 353			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					30, 690			
単価					30, 690	円/日		

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-228号	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排ガス型 (第1次) 10.5~11.0m ³ /min	単位	日	数量	1	単価	24,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1.2号	L	105	138	14,490		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排ガス型 (第1次) 10.5~11.0m ³ /min	供用日	1.59	6,090	9,683		
諸雑費 (まるめ)			式	1		7		
計						24,180		
単価						24,180	円/日	

参考資料 (3)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-229号	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 (第1次) 37/45kVA	単位	日	数量	1	単価	9,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号	L	43	138	5,934		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 (第1次) 37/45kVA	供用日	1.21	2,890	3,496		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					9,430		
	単価					9,430	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-230号	モルタル吹付	単位	m ³	数量	0	10	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	0	
		人		1.67	26,145		43,662	
	法面工			0	0	0	0	
		人		6.67	26,880		179,289	
	特殊作業員			0	0	0	0	
		人		2.67	21,735		58,032	
	普通作業員			0	0	0	0	
		人		4.33	18,690		80,927	
	モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕	〔モータ駆動〕 0.8～1.2 m ³ /h		0	0	0	0	
		時間		14.7	2,110		31,017	単- 226号
	ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕	排出ガス対策型（第1次） 0.34～0.35 m ³		0	0	0	0	
		日		2.3	30,690		70,587	単- 227号
	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕	排ガス型（第1次） 10.5～11.0 m ³ /min		0	0	0	0	
		日		2.3	24,180		55,614	単- 228号
	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	排出ガス対策型（第1次） 37/45 kVA		0	0	0	0	
		日		2.3	9,430		21,689	単- 229号
	計量器〔骨材累加算・機械式〕	ひょう量300kg×1槽・2桿		0	0	0	0	
		日		2.3	767		1,764	
	小型渦巻ポンプ〔呼水・片吸込・モータ駆動型〕	口径φ50mm 全揚程10m		0	0	0	0	
		日		2.3	358		823	
	ベルトコンベヤ（ポータブル）〔エンジン駆動〕	ベルト幅350mm 機長7m		0	0	0	0	
		日		4.7	968		4,549	

参考資料 (3)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-230号	モルタル吹付	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	セメント	普通ポルトランド	25kg袋入	t	5.33	19,800	105,534	
	コンクリート用骨材 砂	洗い	細目	m 3	15.7	3,900	61,230	
	諸雑費 (率+まるめ) 7%			式	1		49,983	
	計						0	
	単価						764,700	
							0	
							76,470	円/m 3

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-231号	頭部詳細調査	保護方式（頭部キャップ）	単位	本	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	0.35	26,145	9,150			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	0.35	21,735	7,607			
	普通作業員			0	0	0			
			人	0.35	18,690	6,541			
	技師（B）			0	0	0			
			人	0.25	47,565	11,891			
	技術員			0	0	0			
			人	0.25	33,180	8,295			
	諸雑費（率+まるめ） 7%			0		0			
			式	1		3,036			
	計					0			
						46,520			
	単価					0			
						46,520		円/本	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-232号	頭部詳細調査データ整理		単位	本	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	技師（B）			0	0	0			
			人	0.1	47,565	4,756			
	技術員			0	0	0			
			人	0.15	33,180	4,977			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						9,733			
	単価					0			
						9,733		円／本	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-233号	リフトオフ試験	ロープ足場	単位	本	数量	0	1	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1	26,145	26,145		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	1	21,735	21,735		
	法面工			0	0	0		
			人	1	26,880	26,880		
	技師（B）			0	0	0		
			人	1	47,565	47,565		
	技術員			0	0	0		
			人	1	33,180	33,180		
	諸雑費（率+まるめ） 50%			0		0		
			式	1		77,695		
	計					0		
						233,200		
	単価					0		
						233,200		円/本

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-234号	リフトオフ試験解析		単位	本	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
技師（B）				0	0	0			
			人	0.3	47,565	14,269			
技術員				0	0	0			
			人	0.3	33,180	9,954			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		7			
計						0			
						24,230			
単価						0			
						24,230		円／本	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-235号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0.16	26,775	4,284	
軽油		1. 2号	L	9.2	138	1,269	
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,730	2,730	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						8,283	
単価						8,283	円/時間

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-237号	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L	単位	日	数量	1	単価	1,459
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	3.15	152	478		
	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L	日	1	981	981		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,459		
	単価					1,459	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-238号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第1次基準） 山積0.08m ³	日	1		1		32,270
	特殊作業員		人	1	21,735	21,735		
	軽油	1.2号	L	19.6	138	2,704		
	小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第1次基準） 山積0.08m ³	日	1	7,830	7,830		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					32,270		
	単価					32,270	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-239号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック3～3.5t積 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	7,107
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.17	26,775	4,551		
軽油		1.2号	L	5.7	138	786		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック3～3.5t積 吊能力2.9t	時間	1	1,770	1,770		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						7,107		
単価						7,107	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-240号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	50,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,775	26,775			
軽油	1. 2号	L	83	138	11,454			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.03	12,000	12,360			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計						50,590		
単価						50,590	円/日	