

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	R 4 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外工事
工事地名	熊本県八代市坂本町川嶽地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年 2月	1 2) 設 計 年 月	令和 5年 2月
2) 事務所名	八代復興事務所 工務第三課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2289580047	1 4) 単価適用年月	2023年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2023年 3月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	371, 756, 000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	344, 300, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	373日間 自 令和 5年 3月23日 (当初) 至 令和 5年12月28日 (2回変更) 至 令和 6年 3月29日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	八代	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	球磨川水系 球磨川	2 2) 処 分 費 等	1, 617, 746
		2 3) 公 告 日	令和 5年 1月13日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川等災害復旧事業費	2) 目： 道路災害復旧費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
------------------------	------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	R 4 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1 1		203, 124, 788 200, 428, 148	1	-2, 696, 640	
道路土工			式	1 1		12, 039, 527 11, 393, 362	1	-646, 165	
掘削工			式	1 1		6, 480, 878 5, 731, 861	1	-749, 017	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10, 000m3以上 50, 000m3未満	m3	110 0	253. 8 253. 8	27, 918 0	-110	-27, 918	単-1号	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3以上1 0, 000m3未満	m3	0 110	0 310. 1	0 34, 111	110	34, 111	単-2号	
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1, 000m3未満	m3	0 730	0 1, 527	0 1, 114, 710	730	1, 114, 710	単-3号	
掘削(傾斜掘削)	土砂	m3	180 180	1, 836 1, 836	330, 480 330, 480	0	0	単-4号	
掘削(傾斜掘削)	軟岩 I	m3	2, 030 1, 410	3, 016 3, 016	6, 122, 480 4, 252, 560	-620	-1, 869, 920	単-5号	
路体盛土工		式	1 1		686, 991 686, 991	0	0		
路体(築堤)盛土	2. 5m未満	m3	80 80	5, 100 5, 100	408, 000 408, 000	0	0	単-6号	
路体(築堤)盛土	4. 0m以上	m3	270 270	242. 3 242. 3	65, 421 65, 421	0	0	単-7号	
土砂等運搬	軟岩	m3	300 300	477. 3 477. 3	143, 190 143, 190	0	0	単-8号	

設計内訳書

工事名	R 4 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	300	234.6	70,380	0	0	単-9号
				300	234.6	70,380			
路床盛土工			式	1		246,496	0	0	
				1		246,496			
路床盛土		2.5m未満	m3	4	5,209	20,836	0	0	単-10号
				4	5,209	20,836			
路床盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	30	929	27,870	0	0	単-11号
				30	929	27,870			
路床盛土		4.0m以上	m3	230	370.2	85,146	0	0	単-12号
				230	370.2	85,146			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	180	391.2	70,416	0	0	単-13号
				180	391.2	70,416			
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	180	234.6	42,228	0	0	単-14号
				180	234.6	42,228			
法面整形工			式	1		1,075,058	1	-138,068	
				1		936,990			
法面整形(切土部)		現場制約無 硬質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	40	750.2	30,008	0	0	単-15号
				40	750.2	30,008			
法面整形(切土部)		現場制約無 軟岩I	m2	0	0	0	220	213,312	単-16号
				220	969.6	213,312			
法面整形(盛土部)		法面締固め無 現場制約無	m2	150	377.2	56,580	0	0	単-17号
				150	377.2	56,580			
法面整形(傾斜掘削)		土砂	m2	0	0	0	110	150,700	単-18号
				110	1,370	150,700			

設計内訳書

工事名	R 4 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形(傾斜掘削)	軟岩 I	m2	630	1,569	988,470	-320	-502,080	単-19号	
			310	1,569	486,390				
残土処理工		式	1		3,550,104	1	240,920		
			1		3,791,024				
整地	残土受入れ地での処理	m3	1,700	113	192,100	100	11,300	単-20号	
			1,800	113	203,400				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3	1,408	4,224	0	0	単-21号	
			3	1,408	4,224				
土砂等運搬	軟岩	m3	1,720	1,718	2,954,960	120	206,160	単-22号	
			1,840	1,718	3,161,120				
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1,700	234.6	398,820	100	23,460	単-23号	
			1,800	234.6	422,280				
河川土工		式	1		838,772	1	281		
			1		839,053				
掘削工		式	1		1,269	1	281		
			1		1,550				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	5	253.8	1,269	-5	-1,269	単-24号	
			0	253.8	0				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	0	0	0	5	1,550	単-25号	
			5	310.1	1,550				
盛土工		式	1		837,503	0	0		
			1		837,503				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	120	5,100	612,000	0	0	単-26号	
			120	5,100	612,000				

設計内訳書

工事名	R 4 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	80	880	70, 400	0	0	単-27号
				80	880	70, 400			
路体(築堤)盛土		4. 0m以上	m3	30	242. 3	7, 269	0	0	単-28号
				30	242. 3	7, 269			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	90	1, 408	126, 720	0	0	単-29号
				90	1, 408	126, 720			
積込(ルース)		土砂 土量50, 000m3未満	m3	90	234. 6	21, 114	0	0	単-30号
				90	234. 6	21, 114			
法面工			式	1		14, 266, 227	0	0	
				1		14, 266, 227			
植生工			式	1		905, 120	0	0	
				1		905, 120			
種子散布		肥料無し 250m2未満	m2	20	293. 5	5, 870	0	0	単-31号
				20	293. 5	5, 870			
植生基材吹付		5cm 植生基材吹付工 250m2未満	m2	150	5, 995	899, 250	0	0	単-32号
				150	5, 995	899, 250			
法面吹付工			式	1		3, 587, 850	0	0	
				1		3, 587, 850			
コンクリート吹付		普通セメント 厚10cm	m2	525	6, 834	3, 587, 850	0	0	単-33号
				525	6, 834	3, 587, 850			
鉄筋挿入工			式	1		9, 773, 257	0	0	
				1		9, 773, 257			

設計内訳書

工事名	R 4 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外工事				(2 回変更) (個別合意)		事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入		SD345 D19 削孔長 2.8 m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上	m	582	10,011	5,826,402	0	0	単-34号
				582	10,011	5,826,402			
鉄筋挿入		SD345 D19 削孔長 1.8 m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上	m	29	11,243	326,047	0	0	単-35号
				29	11,243	326,047			
鉄筋挿入		SD345 D19 削孔長 1.8 6m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上	m	108	11,095	1,198,260	0	0	単-36号
				108	11,095	1,198,260			
受圧板		FRP格子状パネ 967×967×40	枚	40	44,010	1,760,400	0	0	単-37号
				40	44,010	1,760,400			
受圧板		FRP格子状パネ 647×647×40	枚	18	36,786	662,148	0	0	単-38号
				18	36,786	662,148			
法覆護岸工			式	1		65,473,984	1	1,376,006	
				1		66,849,990			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)			式	1		6,617,362	0	0	
				1		6,617,362			
コンクリートブロック基礎		18-8-40(高炉) 底幅 43 c m 高さ 25 c m	m	46	4,525	208,150	0	0	単-39号
				46	4,525	208,150			
コンクリートブロック基礎(B型)		18-8-40(高炉) 底幅 43 c m 高さ 25 c m	m	32	5,271	168,672	0	0	単-40号
				32	5,271	168,672			
底版コンクリート		18-8-40(高炉)	m3	14	20,893	292,502	0	0	単-41号
				14	20,893	292,502			
コンクリートブロック積		控え35cm	m2	227	20,199	4,585,173	0	0	単-42号
				227	20,199	4,585,173			

設計内訳書

工事名	R 4 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	107	6,707	717,649	0	0	単-43号	
			107	6,707	717,649				
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	13	49,632	645,216	0	0	単-44号	
			13	49,632	645,216				
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (A2護岸工)		式	1		12,814,186	0	0		
			1		12,814,186				
コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 4 3 c m 高さ 25 c m	m	92	5,271	484,932	0	0	単-45号	
			92	5,271	484,932				
コンクリートブロック積	控え35cm	m2	470	20,199	9,493,530	0	0	単-46号	
			470	20,199	9,493,530				
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	260	6,707	1,743,820	0	0	単-47号	
			260	6,707	1,743,820				
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	22	49,632	1,091,904	0	0	単-48号	
			22	49,632	1,091,904				
コンクリートブロック工(大型ブロック積)		式	1		13,984,916	1	492,986		
			1		14,477,902				
コンクリートブロック基礎 A (控え900)	18-8-40(高炉) 底幅 1 16 c m 高さ 30 c m	m	10	16,392	163,920	0	0	単-49号	
			10	16,392	163,920				
コンクリートブロック基礎 E (控え1400)	18-8-40(高炉) 底幅 1 72 c m 高さ 30 c m	m	10	22,986	229,860	0	0	単-50号	
			10	22,986	229,860				
コンクリートブロック基礎 H (控え1700)	18-8-40(高炉) 底幅 2 06 c m 高さ 30 c m	m	20	27,284	545,680	0	0	単-51号	
			20	27,284	545,680				
大型ブロック積	控え900	m2	36	22,783	820,188	-36	-820,188	単-52号	
			0	22,783	0				

設計内訳書

工事名	R 4 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型ブ ロック積		控900	m2	0	0	0	36	890, 280	単-53号
				36	24, 730	890, 280			
大型ブ ロック積		控1400	m2	50	24, 913	1, 245, 650	-50	-1, 245, 650	単-54号
				0	24, 913	0			
大型ブ ロック積		控1400	m2	0	0	0	50	1, 348, 000	単-55号
				50	26, 960	1, 348, 000			
大型ブ ロック積		控1700	m2	144	25, 654	3, 694, 176	-144	-3, 694, 176	単-56号
				0	25, 654	0			
大型ブ ロック積		控1700	m2	0	0	0	144	4, 014, 720	単-57号
				144	27, 880	4, 014, 720			
胴込・裏込コンクリート		18-8-40(高炉)	m3	319	20, 347	6, 490, 693	0	0	単-58号
				319	20, 347	6, 490, 693			
胴込・裏込材(砕石)		再生砕石 RC-40	m3	183	3, 794	694, 302	0	0	単-59号
				183	3, 794	694, 302			
鉄筋 (差し筋)		SD345 D16～25	t	0. 47	103, 728	48, 752	0	0	単-60号
				0. 47	103, 728	48, 752			
目地板		瀝青繊維質目地板 t=10	m2	49	1, 055	51, 695	0	0	単-61号
				49	1, 055	51, 695			
コンクリートブ ロック工(大型ブ ロック積)下流護岸工			式	1		30, 655, 964	1	883, 020	
				1		31, 538, 984			
コンクリートブ ロック基礎 B (控1250)		18-8-40(高炉) 底幅 155 c m 高さ 30 c m	m	10	19, 087	190, 870	0	0	単-62号
				10	19, 087	190, 870			
コンクリートブ ロック基礎 C (控1300)		18-8-40(高炉) 底幅 161 c m 高さ 30 c m	m	10	19, 625	196, 250	0	0	単-63号
				10	19, 625	196, 250			

設計内訳書

工事名	R 4 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック基礎 D (控1400)		18-8-40(高炉) 底幅 1 72 c m 高さ 30 c m	m	20	20,717	414,340	0	0	単-64号
				20	20,717	414,340			
コンクリートブロック基礎 G (控1600)		18-8-40(高炉) 底幅 1 94 c m 高さ 30 c m	m	20	25,950	519,000	0	0	単-65号
				20	25,950	519,000			
大型ブロック積		控1250	m2	63	24,635	1,552,005	-63	-1,552,005	単-66号
				0	24,635	0			
大型ブロック積		控1250	m2	0	0	0	63	1,686,510	単-67号
				63	26,770	1,686,510			
大型ブロック積		控1300	m2	66	24,728	1,632,048	-66	-1,632,048	単-68号
				0	24,728	0			
大型ブロック積		控1300	m2	0	0	0	66	1,772,760	単-69号
				66	26,860	1,772,760			
大型ブロック積		控1400	m2	141	24,913	3,512,733	-141	-3,512,733	単-70号
				0	24,913	0			
大型ブロック積		控1400	m2	0	0	0	141	3,801,360	単-71号
				141	26,960	3,801,360			
大型ブロック積		控1600	m2	143	25,468	3,641,924	-143	-3,641,924	単-72号
				0	25,468	0			
大型ブロック積		控1600	m2	0	0	0	143	3,961,100	単-73号
				143	27,700	3,961,100			
胴込・裏込コンクリート		18-8-40(高炉)	m3	770	20,347	15,667,190	0	0	単-74号
				770	20,347	15,667,190			
胴込・裏込材(砕石)		再生砕石 RC-40	m3	790	3,794	2,997,260	0	0	単-75号
				790	3,794	2,997,260			

設計内訳書

工事名	R 4 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外工事				(2 回変更) (個別合意)		事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋 (差し筋)		SD345 D16～25	t	1. 18	103, 728	122, 399	0	0	単-76号	
				1. 18	103, 728	122, 399				
目地板		瀝青繊維質目地板 t=10	m2	199	1, 055	209, 945	0	0	単-77号	
				199	1, 055	209, 945				
護岸付属物工				1		232, 888	0	0		
				1		232, 888				
横帯ｺﾝｸﾘｰﾄ 横帯工(4)		幅 30 c m 18-8-40(高炉)	m3	2		139, 320	0	0	内-1号	
				2		139, 320				
小口止 (端止工)		18-8-40(高炉) 幅 30 c m	m3	1		93, 568	0	0	内-2号	
				1		93, 568				
護岸付属物工 (A2護岸工)			式	1		322, 575	0	0		
				1		322, 575				
平張ｺﾝｸﾘｰﾄ		18-8-40(高炉) 高さ 3 5 c m	m2	38		322, 575	0	0	内-3号	
				38		322, 575				
護岸付属物工 (下流護岸工)			式	1		846, 093	0	0		
				1		846, 093				
横帯ｺﾝｸﾘｰﾄ 横帯工(1)		幅 30 c m 18-8-40(高炉)	m3	4		336, 372	0	0	内-4号	
				4		336, 372				
横帯ｺﾝｸﾘｰﾄ 横帯工(2)		幅 30 c m 18-8-40(高炉)	m3	6		509, 721	0	0	内-5号	
				6		509, 721				
根固め工			式	1		6, 335, 280	0	0		
				1		6, 335, 280				
根固めﾌﾞﾛｯｸ工			式	1		2, 715, 120	0	0		
				1		2, 715, 120				

設計内訳書

工事名	R 4 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消波根固めブロック製作	2t型 ブロック種類 (実質量) 2.053 t	個	81	30,294	2,453,814	0	0	単-78号
			81	30,294	2,453,814			
根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類 (実質量) 2.053 t ブロック購入無	個	81	3,226	261,306	0	0	単-79号
			81	3,226	261,306			
根固めブロック工 (A2護岸工)		式	1		3,620,160	0	0	
			1		3,620,160			
消波根固めブロック製作	2t型 ブロック種類 (実質量) 2.053 t	個	108	30,294	3,271,752	0	0	単-80号
			108	30,294	3,271,752			
根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類 (実質量) 2.053 t ブロック購入無	個	108	3,226	348,408	0	0	単-81号
			108	3,226	348,408			
擁壁工		式	1		1,085,726	1	69,829	
			1		1,155,555			
場所打擁壁工 (構造物単位)		式	1		644,134	0	0	
			1		644,134			
小型擁壁	0.5m以上0.6m未満 18-8-40 (高炉)	m3	0.6	88,011	52,806	0	0	単-82号
			0.6	88,011	52,806			
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40 (高炉)	m3	15	38,851	582,765	0	0	単-83号
			15	38,851	582,765			
鉄筋	SD345 D13	t	0.03	175,319	5,259	0	0	単-84号
			0.03	175,319	5,259			
円形型枠	D175	m	4		3,304	0	0	内-6号
			4		3,304			
プレキャスト擁壁工		式	1		441,592	1	69,829	
			1		511,421			

設計内訳書

工事名	R 4 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁		幅 1150 c m 0.5m以上 1.0m以下 18-8-40(高 炉)	m	4 0		124,384 0	-4	-124,384	内-7号
プレキャスト擁壁		幅 1150 c m 0.5m以上 1.0m以下 18-8-40(高 炉)	m	0 4		0 148,185	4	148,185	内-8号
プレキャスト擁壁		幅 1200 c m 1.0mを超 え2.0m以下 18-8-40(高炉)	m	4 0		141,181 0	-4	-141,181	内-9号
プレキャスト擁壁		幅 1200 c m 1.0mを超 え2.0m以下 18-8-40(高炉)	m	0 4		0 165,075	4	165,075	内-10号
プレキャスト擁壁		幅 1250 c m 1.0mを超 え2.0m以下 18-8-40(高炉)	m	2 0		77,351 0	-2	-77,351	内-11号
プレキャスト擁壁		幅 1250 c m 1.0mを超 え2.0m以下 18-8-40(高炉)	m	0 2		0 90,965	2	90,965	内-12号
プレキャスト擁壁		幅 1400 c m 1.0mを超 え2.0m以下 18-8-40(高炉)	m	2 0		98,676 0	-2	-98,676	内-13号
プレキャスト擁壁		幅 1400 c m 1.0mを超 え2.0m以下 18-8-40(高炉)	m	0 2		0 107,196	2	107,196	内-14号
カルバート工			式	1 1		4,605,194 4,910,293	1	305,099	
作業土工			式	1 1		153,176 153,176	0	0	
床掘り		土砂	m3	130 130		29,131 29,131	0	0	内-15号
埋戻し		土砂	m3	70 70		107,767 107,767	0	0	内-16号

設計内訳書

工事名	R 4 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し		土砂	m3	0.2		483	0	0	内-17号
				0.2		483			
基面整正			m2	40		15,795	0	0	内-18号
				40		15,795			
場所打函渠工			式	1		250,799	0	0	
				1		250,799			
コンクリート		24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間 割増無	m3	7	19,143	134,001	0	0	単-85号
				7		134,001			
鉄筋		SD345 D13	t	0.04	175,319	7,012	0	0	単-86号
				0.04		7,012			
鉄筋 (差し筋)		SD345 D13	t	0.05		46,712	0	0	内-19号
				0.05		46,712			
型枠		一般型枠	m2	8		63,074	0	0	内-20号
				8		63,074			
場所打函渠工 (吐口部)			式	1		1,247,506	0	0	
				1		1,247,506			
コンクリート		24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間 割増無	m3	7	19,143	134,001	0	0	単-87号
				7		134,001			
鉄筋		SD345 D13	t	0.29	175,319	50,842	0	0	単-88号
				0.29		50,842			
鉄筋		SD345 D16～25	t	0.14	173,466	24,285	0	0	単-89号
				0.14		24,285			
鉄筋 (差し筋)		SD345 D16～25	t	0.01	170,132	1,701	0	0	単-90号
				0.01		170,132			

設計内訳書

工事名	R 4 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠	m2	25		196,232	0	0	内-21号	
			25		196,232				
型枠	化粧型枠	m2	6		72,269	0	0	内-22号	
			6		72,269				
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	1		5,201	0	0	内-23号	
			1		5,201				
足場	安全ネット必要	掛m2	30		133,210	0	0	内-24号	
			30		133,210				
昇降ステップ	SUS W=400 φ27	個	17		629,765	0	0	単-91号	
			17		37,045 629,765				
プレキャストカルバート工		式	1		2,953,713	1	305,099		
			1		3,258,812				
プレキャストボックス	内幅 1.5m 内高 1.8m	m	17		2,482,901	-17	-2,482,901	単-92号	
			0		146,053 0				
プレキャストボックス	内幅 1.5m 内高 1.8m	m	0		0	17	2,788,000	単-93号	
			17		164,000 2,788,000				
プレキャストボックス	内幅 1m 内高 1.2m	m	2		150,202	0	0	単-94号	
			2		75,101 150,202				
調整コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	0.2		5,532	0	0	単-95号	
			0.2		27,663 5,532				
型枠	一般型枠	m2	0.2		1,790	0	0	内-25号	
			0.2		1,790				
あと施工アンカー	SD345 D16	孔	14		16,928	0	0	内-26号	
			14		16,928				

設計内訳書

工事名	R 4 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外工事				(2 回変更) (個別合意)		事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
昇降ステップ		SUS W=400 φ 27	個	8	37, 045	296, 360	0	0	単-96号
				8	37, 045	296, 360			
排水構造物工			式	1		6, 108, 905	1	-39, 404	
				1		6, 069, 501			
作業土工			式	1		724, 263	0	0	
				1		724, 263			
床掘り		土砂	m3	380		94, 530	0	0	内-27号
				380		94, 530			
埋戻し		土砂	m3	70		109, 208	0	0	内-28号
				70		109, 208			
埋戻し		土砂	m3	190		449, 950	0	0	内-29号
				190		449, 950			
基面整正			m2	190		70, 575	0	0	内-30号
				190		70, 575			
側溝工			式	1		4, 167, 338	0	0	
				1		4, 167, 338			
プレキャストU型側溝		300×300	m	43	7, 344	315, 792	0	0	単-97号
				43	7, 344	315, 792			
プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝)		300×300	m	186	9, 258	1, 721, 988	0	0	単-98号
				186	9, 258	1, 721, 988			
自由勾配側溝		400×1000(縦断)	m	57	15, 994	911, 658	0	0	単-99号
				57	15, 994	911, 658			
自由勾配側溝		400×1000(横断) グレ ーシング 蓋付	m	8	41, 500	332, 000	0	0	単-100号
				8	41, 500	332, 000			

設計内訳書

工事名	R 4 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管(函)渠型側溝		幅 30 c m 高さ 30 c m	m	5	9,752	48,760	0	0	単-101号
				5	9,752	48,760			
側溝蓋 (落蓋式側溝)		300 41.2×9.5×50	枚	372	2,089	777,108	0	0	単-102号
				372	2,089	777,108			
側溝蓋 (自由勾配側溝)		T-25 普通型400用	枚	28	2,144	60,032	0	0	単-103号
				28	2,144	60,032			
管渠工			式	1		221,134	1	-39,404	
				1		181,730			
ヒューム管(B形管)		外圧管1種	m	2	14,318	28,636	0	0	単-104号
				2	14,318	28,636			
暗渠排水管 (VP-100)		据付 直管 50～150mm	m	3	1,355	4,065	0	0	単-105号
				3	1,355	4,065			
暗渠排水管 (VU-300)		据付 直管 200～400mm	m	0	0	0	2	10,700	単-106号
				2	5,350	10,700			
暗渠排水管 (VP-600)		据付 直管 600mm	m	0.4	32,674	13,069	0	0	単-107号
				0.4	32,674	13,069			
鉄筋コンクリート台付管		600型 重圧管	m	7	25,052	175,364	-2	-50,104	単-108号
				5	25,052	125,260			
集水桝・マンホール工			式	1		996,170	0	0	
				1		996,170			
現場打ち集水桝 (500×500×600)		現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	3	43,010	129,030	0	0	単-109号
				3	43,010	129,030			
現場打ち集水桝 (500×500×1500)		現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	97,245	97,245	0	0	単-110号
				1	97,245	97,245			

設計内訳書

工事名	R 4 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝 (800×800×1200)		現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	126, 140	126, 140	0	0	単-111号
				1	126, 140	126, 140			
現場打ち集水桝 (800×800×1300)		現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	132, 623	132, 623	0	0	単-112号
				1	132, 623	132, 623			
現場打ち集水桝 (800×800×1800)		現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	169, 669	169, 669	0	0	単-113号
				1	169, 669	169, 669			
蓋 (グレーチング 蓋)		500×500用 T-25 並目 4点ボルト固定式	枚	4	29, 534	118, 136	0	0	単-114号
				4	29, 534	118, 136			
蓋 (グレーチング 蓋)		800×800用 T-25 並目 4点ボルト固定式	枚	3	67, 043	201, 129	0	0	単-115号
				3	67, 043	201, 129			
足掛金具		W=300 φ 19	個	11	2, 018	22, 198	0	0	単-116号
				11	2, 018	22, 198			
防護柵工			式	1		1, 432, 856	1	-44, 704	
				1		1, 388, 152			
路側防護柵工			式	1		522, 842	0	0	
				1		522, 842			
ガードレール		塗装品 Gr-C-2B 21m未満 曲線部補正無	m	16	13, 253	212, 048	0	0	単-117号
				16	13, 253	212, 048			
ガードレール		塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無	m	33	9, 418	310, 794	0	0	単-118号
				33	9, 418	310, 794			
防止柵工			式	1		801, 568	1	-44, 704	
				1		756, 864			
転落(横断)防止柵		柵高 1.1m コンクリート建込	m	32	10, 067	322, 144	0	0	単-119号
				32	10, 067	322, 144			

設計内訳書

工事名	R 4 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目隠し柵		H=1. 5m	m	22	21, 792	479, 424	-22	-479, 424	単-120号
				0	21, 792	0			
目隠し柵		H=1. 5m	m	0	0	0	22	434, 720	単-121号
				22	19, 760	434, 720			
防護柵基礎工			式	1		108, 446	0	0	
				1		108, 446			
コンクリート		18-8-40(高炉)	m3	1	27, 534	27, 534	0	0	単-122号
				1	27, 534	27, 534			
型枠		一般型枠	m2	12		80, 912	0	0	内-31号
				12		80, 912			
舗装工			式	1		2, 172, 806	0	0	
				1		2, 172, 806			
アスファルト舗装工			式	1		1, 987, 507	0	0	
				1		1, 987, 507			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 120mm	m2	676	479. 1	323, 871	0	0	単-123号
				676	479. 1	323, 871			
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	676	621	419, 796	0	0	単-124号
				676	621	419, 796			
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20)舗装厚 50mm 3. 0m超	m2	676	1, 840	1, 243, 840	0	0	単-125号
				676	1, 840	1, 243, 840			
コンクリート舗装工			式	1		143, 964	0	0	
				1		143, 964			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	60	435. 4	26, 124	0	0	単-126号
				60	435. 4	26, 124			

設計内訳書

工事名	R 4 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート舗装		18-8-25(高炉) t=70 mm	m2	60	1,964	117,840	0	0	単-127号
				60	1,964	117,840			
乗入工			式	1		41,335	0	0	
				1		41,335			
表層		18-8-25(高炉) t=10 cm	m2	14		41,335	0	0	内-32号
				14		41,335			
付属物設置工			式	1		52,669	0	0	
				1		52,669			
階段工			式	1		52,669	0	0	
				1		52,669			
現場打階段		18-8-40(高炉) 再生ク ッション40～0	m2	2		52,669	0	0	内-33号
				2		52,669			
応急処理工			式	0		0	1	8,996,543	
				1		8,996,543			
応急処理作業工			式	0		0	1	8,996,543	
				1		8,996,543			
応急作業			式	0		0	1	8,996,543	内-34号
				1		8,996,543			
構造物撤去工			式	1		48,672	1	356,834	
				1		405,506			
構造物取壊し工			式	1		28,120	1	262,488	
				1		290,608			
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	4	7,030	28,120	7	49,210	単-128号
				11	7,030	77,330			

設計内訳書

工事名	R 4 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外工事				(2 回変更) (個別合意)		事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを 超え30cm以下	m	0 150		0 189,618	150	189,618	内-35号	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版 厚 20 c m		m2	0 52	0 455	0 23,660	52	23,660	単-129号
運搬処理工			式	1 1		20,552 114,898	1	94,346		
殻運搬		コンクリート殻(無筋)		m3	4 11	1,878 1,878	7,512 20,658	7	13,146	単-130号
殻運搬		アスファルト殻	m3	0 10	0 2,578	0 25,780	10	25,780	単-131号	
殻処分		コンクリート殻(無筋)		m3	4 11	3,260 3,260	13,040 35,860	7	22,820	単-132号
殻処分		アスファルト殻	m3	0 10	0 3,260	0 32,600	10	32,600	単-133号	
仮設工				式	1 1		88,664,170 75,593,211	1	-13,070,959	
補強土壁工(テラトレル壁)			式	1 1		57,637,832 51,939,350	1	-5,698,482		
補強土壁基礎				m	75 75	1,235 1,235	92,625 92,625	0	0	単-134号
補強土壁壁面材組立・設置		テラトレル壁	m2	661 0		23,428,722 0	-661	-23,428,722	内-36号	
補強土壁壁面材組立・設置		テラトレル壁		m2	0 580		0 19,405,092	580	19,405,092	内-37号

設計内訳書

工事名	R 4 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強材取付		テートレール壁		13, 997	1, 372	19, 203, 884			単-135号
			m	0	1, 372	0	-13, 997	-19, 203, 884	
補強材取付		テートレール壁		0	0	0			単-136号
			m	12, 355	1, 539	19, 014, 345	12, 355	19, 014, 345	
まき出し・敷均し・締固め		テートレール壁		3, 319	937	3, 109, 903			単-137号
			m3	2, 846	937	2, 666, 702	-473	-443, 201	
採取土盛土材				5, 100	1, 643	8, 379, 300			単-138号
			m3	4, 600	1, 643	7, 557, 800	-500	-821, 500	
背面フィルター層		クラッシャーラン (C-40)		331	4, 604	1, 523, 924			単-139号
			m3	290	4, 604	1, 335, 160	-41	-188, 764	
基盤排水層		クラッシャーラン (C-40)		137	4, 604	630, 748			単-140号
			m3	137	4, 604	630, 748	0	0	
排水管敷設 (有孔管)		高密度ポリエチレン管 (シングル構造) 管径 200mm		71		407, 700			内-38号
			m	71		407, 700	0	0	
排水管敷設 (無孔管)		高密度ポリエチレン管 (シングル構造) 管径 200mm		44	2, 654	116, 776			単-141号
			m	32	2, 654	84, 928	-12	-31, 848	
地下排水溝		W=300 t=30		197	2, 019	397, 743			単-142号
			m	197	2, 019	397, 743	0	0	
路体(築堤)盛土		4. 0m以上		1, 300	242. 3	314, 990			単-143号
			m3	1, 300	242. 3	314, 990	0	0	
土のう (設置)		長期仮設 (3年) 対応		4		31, 517			内-39号
			袋	4		31, 517	0	0	
軽量盛土工				1		19, 559, 428			
			式	1		9, 548, 838	1	-10, 010, 590	

設計内訳書

工事名	R 4 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外工事				(2 回変更) (個別合意)		事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
軽量盛土		発泡スチロールブロック (D-20)	m3	264 0		8,371,823 0	-264	-8,371,823	内-40号	
軽量盛土		発泡スチロールブロック (D-20)		0 152		0 4,829,026	152	4,829,026	内-41号	
軽量盛土		発泡スチロールブロック (DX-24 H)	m3	80 0		2,935,310 0	-80	-2,935,310	内-42号	
軽量盛土		発泡スチロールブロック (DX-24 H)		0 40		0 1,457,229	40	1,457,229	内-43号	
コンクリート床版		24-12-25 (20) (高炉) 15cm	m2	280 0		2,443,760 0	-280	-2,443,760	内-44号	
コンクリート床版		24-12-25 (20) (高炉) 15cm		0 164		0 1,509,794	164	1,509,794	内-45号	
壁面材		脱着式軽量壁面材	m2	95 0		5,506,168 0	-95	-5,506,168	内-46号	
壁面材		脱着式軽量壁面材		0 56		0 1,589,387	56	1,589,387	内-47号	
裏込砕石		クラッシャーランC40	m3	29 15	7,691 7,691	223,039 115,365	-14	-107,674	単-144号	
吸出し防止材		ヤシ繊維系不織布 t=50mm		0.5 0.3	2,173 2,173	1,086 651	-0.2	-435	単-145号	
水抜きパイプ		VP φ 100	m	71 43	1,102 1,102	78,242 47,386	-28	-30,856	単-146号	
落石防止網工				1 1		2,682,854 3,679,756	1	996,902		

設計内訳書

工事名	R 4 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
落石防護柵(ロープ 式)	繊維ネット 支柱高 3.0m	箇所	1		2,682,854			内-48号
			0		0	-1	-2,682,854	
落石防護柵(ロープ 式)	繊維ネット 支柱高 3.0m	箇所	0		0			内-49号
			1		3,679,756	1	3,679,756	
落石防護柵工		式	1		6,763,018			
			1		7,223,614	1	460,596	
ロープ・金網	柵高 3m 3.2φ×50×50 厚メッキ無	m	81	18,050	1,462,050			単-147号
			81	18,050	1,462,050	0	0	
支柱	H200 中間支柱 柵高3.00m メッキ	本	26	41,852	1,088,152			単-148号
			26	41,852	1,088,152	0	0	
支柱	H200 端末支柱 柵高3.00m メッキ	本	4	242,835	971,340			単-149号
			4	242,835	971,340	0	0	
コンクリート	小型擁壁 擁壁の平均高さ 1m 18-8-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	88	18,819	1,656,072			単-150号
			0	18,819	0	-88	-1,656,072	
コンクリート	重力式・もたれ式擁壁 擁壁の平均高さ 1.03m 18-8-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	0	0	0			単-151号
			89	18,820	1,674,980	89	1,674,980	
鉄筋	SD345 D13	t	0.04	175,319	7,012			単-152号
			0.04	175,319	7,012	0	0	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.07	173,466	12,142			単-153号
			0.07	173,466	12,142	0	0	
型枠	一般型枠	m2	200		1,549,618			内-50号
			0		0	-200	-1,549,618	

設計内訳書

工事名	R 4 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠		一般型枠	m2	0		0	200	1, 534, 043	内-51号
				200					
足場		安全ネット必要	掛m2	0		0	110	457, 263	内-52号
				110					
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m2	9	1, 848	16, 632	0	0	単-154号
				9		16, 632			
工事用道路工			式	1		1, 403, 300	1	1, 180, 615	
				1		2, 583, 915			
工事用道路盛土 (県道切回し) 設置		4. 0m以上	m3	180		416, 602	0	0	内-53号
				180		416, 602			
工事用道路盛土 (県道切回し) 撤去			m3	210		365, 773	-210	-365, 773	内-54号
				0		0			
工事用道路盛土 (県道切回し) 撤去			m3	0		0	210	377, 353	内-55号
				210		377, 353			
敷砂利 (設置)		再生クラッシャーラン 敷厚 10 0mm	m2	146		27, 103	0	0	内-56号
				146		27, 103			
敷砂利 (撤去)			m2	146		25, 642	0	0	内-57号
				146		25, 642			
仮設舗装			m2	152		362, 507	0	0	内-58号
				152		362, 507			
仮設舗装 (坂路)			m2	0	0	0	263	1, 169, 035	単-155号
				263		4, 445			
土のう (大型土のう設置)			袋	16		90, 376	0	0	内-59号
				16		90, 376			

設計内訳書

工事名	R 4 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外工事				(2 回変更) (個別合意)		事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう (大型土のう撤去)			袋	16		33,480	0	0	内-60号
				16		33,480			
舗装版破碎		アスファルト舗装版	m2	150		24,565	0	0	内-61号
				150		24,565			
殻運搬		舗装版破碎	m3	8		32,476	0	0	内-62号
				8		32,476			
殻処分		アスファルト殻	m3	8		24,776	0	0	内-63号
				8		24,776			
交通管理工			式	1		617,738	0	0	
				1		617,738			
交通誘導警備員			人日	50		617,738	0	0	内-64号
				50		617,738			
直接工事費			式	1		203,124,788	1	-2,696,640	
				1		200,428,148			
共通仮設費			式	1		17,145,907	1	3,831,365	
				1		20,977,272			
共通仮設費			式	1		2,397,973	1	3,978,485	
				1		6,376,458			
準備費			式	1		520,678	1	2,563,690	
				1		3,084,368			
伐採費			式	0		0	1	2,340,130	内-65号
				1		2,340,130			
木根等処分費			式	0		0	1	223,560	内-66号
				1		223,560			

設計内訳書

工事名	R 4 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
傾斜掘削		式	1		520, 678	0	0	内-67号	
			1		520, 678				
技術管理費		式	1		171, 336	1	1, 430, 000		
			1		1, 601, 336				
平板載荷試験費		式	1		171, 336	0	0	内-68号	
			1		171, 336				
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)		式	0		0	1	1, 430, 000	内-69号	
			1		1, 430, 000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1, 705, 959	1	-15, 205		
			1		1, 690, 754				
共通仮設費 (率計上)		式	1		14, 747, 934	1	-147, 120		
			1		14, 600, 814				
純工事費		式	1		220, 270, 695	1	1, 134, 725		
			1		221, 405, 420				
現場管理費		式	1		52, 362, 391	1	-70, 395		
			1		52, 291, 996				
工事原価		式	1		272, 633, 086	1	1, 064, 330		
			1		273, 697, 416				
一般管理費等		式	1		40, 366, 914	1	-54, 330		
			1		40, 312, 584				
工事価格		式	1		313, 000, 000	1	1, 010, 000		
			1		314, 010, 000				
消費税相当額		式	1		31, 300, 000	1	101, 000		
			1		31, 401, 000				

設計内訳書

工事名	R 4 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外工事					(2 回変更)		(個別合意)		事業区分	道路新設・改築		
										工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要			
工事費計			式	1		344, 300, 000		1	1, 111, 000				
				1		345, 411, 000							

2m3当たり内訳書

第 1号内訳書
横帯コンクリート
横帯工(4)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		1.6	31,070	49,712			CB240010
		m 3	1.6	31,070	49,712	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		11.7	7,597	88,884			CB240210
		m 2	11.7	7,597	88,884	0	0	
型枠	化粧型枠 小型構造物		0.94	10,340	9,719			CB240210
		m 2	0.94	10,340	9,719	0	0	
化粧型枠 (材料費)	ハツリ石割肌風		0.94	2,250	2,115			WYB00064 単一 173号
		m 2	0.94	2,250	2,115	0	0	
合 計					139,320			
					139,320		0	

1m3当たり内訳書

小口止
(端止工)

第 2号内訳書

單僱使用年月	2023. 3
步掛使用年月	2023. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

38m2当たり内訳書

平張コンクリート
第 3号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		33.3	1,178	39,227			CB221110
		m 2	33.3	1,178	39,227	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		13.7	22,560	309,072			CB240010
		m 3	13.7	22,560	309,072	0	0	
合 計					322,575		0	
					322,575			

4m3当たり内訳書

第 4号内訳書 横帯コンクリート
横帯工(1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		4	31,070	124,280			CB240010
		m 3	4	31,070	124,280	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		28.3	7,597	214,995			CB240210
		m 2	28.3	7,597	214,995	0	0	
型枠	化粧型枠 小型構造物		1.9	10,340	19,646			CB240210
		m 2	1.9	10,340	19,646	0	0	
化粧型枠 (材料費)	ハツリ石割肌風		1.9	2,250	4,275			WYB00081
		m 2	1.9	2,250	4,275	0	0	単一 174号
合 計					336,372		0	
					336,372			

6m3当たり内訳書

第 5号内訳書 横帯コンクリート
横帯工(2)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉)		6	33,260	199,560			CB240010
	一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	6	33,260	199,560	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		42.2	7,597	320,593			CB240210
		m 2	42.2	7,597	320,593	0	0	
型枠	化粧型枠 小型構造物		2.4	10,340	24,816			CB240210
		m 2	2.4	10,340	24,816	0	0	
化粧型枠 (材料費)	ハツリ石割肌風		2.4	2,250	5,400			WYB00082
		m 2	2.4	2,250	5,400	0	0	単一 175号
合 計					509,721			
					509,721			

4m当たり内訳書

凹形型棒

第 6号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

4/0m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第 7号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 有り 有り		2	8,212	16,424			CB222110
		m	2	8,212	16,424	0	0	
プレキャスト擁壁設置 長さ2.0m未満	0.5m以上1.0m以下 基礎砕石有 均しコンクリート有		1.5	13,720	20,580			WYB00126
		m	1.5	13,720	20,580	0	0	単一 177号
(材料費)防護柵用L型擁壁	H=1000×L=2000		1	47,300	47,300			WYB00129
		個	1	47,300	47,300	0	0	単一 178号
(材料費)防護柵用L型擁壁	H=1000×L=1500		1	50,000	50,000			WYB00131
		個	1	50,000	50,000	0	0	単一 179号
合 計					124,384			
					0			

0/4m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第 8号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 有り 有り		0	0	0			CB222110
		m	2	8,212	16,424	2	16,424	
プレキャスト擁壁設置 長さ2.0m未満	0.5m以上1.0m以下 基礎砕石有 均しコンクリート有		0	0	0			WYB00134
		m	1.5	13,720	20,580	1.5	20,580	単一 180号
(材料費)防護柵用L型擁壁	H=1000×L=2000		0	0	0			WYB00133
		個	1	60,000	60,000	1	60,000	単一 181号
(材料費)防護柵用L型擁壁	H=1000×L=1500		0	0	0			WYB00136
		個	1	63,000	63,000	1	63,000	単一 182号
合 計					0			
					160,004		160,004	
変更積算金額					0			
					148,185		148,185	円／m

4/0m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第 9号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		4	11,310	45,240			CB222110
		m	4	11,310	45,240	0	0	
(材料費)防護柵用L型擁壁	H=1250×L=2000		2	53,600	107,200			WYB00009
		個	2	53,600	107,200	0	0	単一 183号
合 計					141,181			
					0		-141,181	

0/4m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第 10号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1. 0mを超え2. 0m以下 有り 有り		0	0	0			CB222110
		m	4	11, 310	45, 240	4	45, 240	
(材料費)防護柵用L型擁壁	H=1250×L=2000		0	0	0			WYB00120
		個	2	66, 500	133, 000	2	133, 000	単一 184号
合 計					0			
					178, 240		178, 240	
変更積算金額					0			
					165, 075		165, 075	円／m

フ°レキャスト擁壁

單僱使用年月	2023. 3
步掛使用年月	2023. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

- 11 -

0/2m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第 12号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1. 0mを超え2. 0m以下 有り 有り		0	0	0			CB222110
		m	2	11, 310	22, 620	2	22, 620	
(材料費)防護柵用L型擁壁	H=1500×L=2000		0	0	0			WYB00121
		個	1	75, 600	75, 600	1	75, 600	単一 186号
合 計					0			
					98, 220		98, 220	
変更積算金額					0			
					90, 965		90, 965	円／m

2/0m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第 13号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置 長さ2. 0m未満	1. 0mを超え2. 0m以下 基礎碎石有 均しコンクリート有	m	1. 5	17, 030	25, 545	0	0	WYB00091 単一 187号
(材料費)防護柵用L型擁壁	H=1750×L=1500	個	1	81, 000	81, 000	0	0	WYB00013 単一 188号
合 計					98, 676		-98, 676	
					0			

0/2m当たり内訳書

フ°レキャスト擁壁

第 14号内訳書

單價使用年月	2023. 3
步掛使用年月	2023. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

130m3当たり内訳書

第 15号内訳書

床掘り

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		132	238.3	31,455			CB210030
		m 3	132	238.3	31,455	0	0	
合 計					29,131		0	
					29,131			

70m3当たり内訳書

埋戻し
第 16号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		67.3	1,729	116,361			CB210410
		m 3	67.3	1,729	116,361	0	0	
合 計					107,767			
					107,767		0	

0.2m3当たり内訳書

埋戻し

第 17号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

40m2当たり内訳書

基面整正

第 18号内訳書

單価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0.05t当たり内訳書

鉄筋
(差し筋)

第 19号内訳書

單價使用年月	2023. 3
步掛使用年月	2023. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

8m2当たり内訳書

第 20号内訳書

型枠

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		8.1	8,408	68,104			CB240210
		m 2	8.1	8,408	68,104	0	0	
合 計					63,074			
					63,074		0	

25m2当たり内訳書

型杵

第 21号内訳書

單価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

6m2当たり内訳書

型枠
第 22号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	化粧型枠 鉄筋・無筋構造物		5.7	11,440	65,208			CB240210
		m 2	5.7	11,440	65,208	0	0	
化粧型枠（材料費）	ハツリ石割肌風		5.7	2,250	12,825			WYB00084
		m 2	5.7	2,250	12,825	0	0	単一 195号
合 計					72,269			
					72,269		0	

1空m3当たり内訳書

支保

第 23号内訳書

單價使用年月	2023. 3
步掛使用年月	2023. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

30掛m2当たり内訳書

足場
第 24号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		34.1	4,218	143,833			WB252110
		掛m2	34.1	4,218	143,833	0	0	単一 197号
合 計					133,210			
					133,210		0	

0.2m2当たり内訳書

第 25号内訳書
型枠

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0.23	8,408	1,933			CB240210
		m 2	0.23	8,408	1,933	0	0	
合 計					1,790			
					1,790		0	

14孔当たり内訳書

あと施工アンカー

第 26号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満		14	570. 8	7, 991			CB224410
		孔	14	570. 8	7, 991	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満		0. 007	183, 700	1, 285			WB810010
	無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0. 007	183, 700	1, 285	0	0	単一 194号
あと施工アンカー	本体打込み式 M16×60		14	143	2, 002			WYB00036
		本	14	143	2, 002	0	0	単一 220号
異形ねじ切り加工	D16 L=25mm		14	500	7, 000			WYB00056
		本	14	500	7, 000	0	0	単一 221号
合 計					16, 928		0	
					16, 928			

380m3当たり内訳書

第 27号内訳書

床掘り

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		381	267. 9	102, 069			CB210030
		m 3	381	267. 9	102, 069	0	0	
合 計					94, 530		0	
					94, 530			

70m3当たり内訳書

埋戻し
第 28号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		68.2	1,729	117,917			CB210410
		m 3	68.2	1,729	117,917	0	0	
合 計					109,208			
					109,208		0	

190m3当たり内訳書

埋戻し
第 29号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		186	2, 612	485, 832			CB210410
		m 3	186	2, 612	485, 832	0	0	
合 計					449, 950			
					449, 950		0	

190m2当たり内訳書

基面整正

第 30号内訳書

單價使用年月	2023. 3
步掛使用年月	2023. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

型枠

第 31号内訳書

單僱使用年月	2023. 3
步掛使用年月	2023. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

14m2当たり内訳書

表層

第 32号内訳書

單價使用年月	2023. 3
步掛使用年月	2023. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

2m2当たり内訳書

現場打階段

第 33号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用		0.96	1,289	1,237			CB221110
		m 2	0.96	1,289	1,237	0	0	
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0.82	31,070	25,477			CB240010
		m 3	0.82	31,070	25,477	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		3.6	7,597	27,349			CB240210
		m 2	3.6	7,597	27,349	0	0	
裏込碎石	再生クラッシュ 40～0 全ての費用		0.25	6,564	1,641			CB221120
		m 3	0.25	6,564	1,641	0	0	
溶接金網設置(護岸用)	CD6 150×150		1.4	833	1,166			WYB00059
		m 2	1.4	833	1,166	0	0	単一 240号
合 計					52,669			
					52,669			

一式当たり内訳書

応急作業

第 34号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			WYB00441
		時間	396	3, 346	1, 325, 016	396	1, 325, 016	単一 241号
普通作業員			0	0	0			WYB00442
		時間	812	2, 520	2, 046, 240	812	2, 046, 240	単一 242号
特殊作業員			0	0	0			WYB00443
		時間	24	2, 900	69, 600	24	69, 600	単一 243号
運転手（一般）			0	0	0			WYB00444
		時間	24	2, 664	63, 936	24	63, 936	単一 244号
運転手（特殊）			0	0	0			WYB00445
		時間	308	2, 979	917, 532	308	917, 532	単一 245号
交通誘導警備員 B			0	0	0			WYB00446
		時間	64	1, 667	106, 688	64	106, 688	単一 246号
バックカー車〔回転式〕（損料）	4. 0m3 (燃料費含む)		0	0	0			WYB00447
		時間	8	3, 443	27, 544	8	27, 544	単一 247号
チップパー機（損料）	樹木粉碎機(燃料費含む)		0	0	0			WYB00448
		時間	8	3, 280	26, 240	8	26, 240	単一 248号
チェンソー〔ガソリンエンジン〕（損料）	鋸長350mm 排気量0. 034L (燃料費含む)		0	0	0			WYB00449
		時間	24	105	2, 520	24	2, 520	単一 249号
バックホウ（クローラ）〔標準〕（損料）	排ガス型(第1次) 山積0. 28m3 (燃料費含む)		0	0	0			WYB00450
		時間	48	2, 566	123, 168	48	123, 168	単一 250号
掴み装置（損料）	開口幅1700～2000 爪幅400～750mm		0	0	0			WYB00451
		時間	8	592	4, 736	8	4, 736	単一 251号
バックホウ（クローラ）〔標準〕（損料）	排ガス型(第1次) 山積0. 5m3 (燃料費含む)		0	0	0			WYB00452
		時間	216	3, 982	860, 112	216	860, 112	単一 252号

一式当たり内訳書

応急作業

第 34号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型ブレイカ(ハースマシ含まず) 〔油圧式〕(損料)	質量600～800kg級		0	0	0			WYB00453
		時間	24	1, 500	36, 000	24	36, 000	単一 253号
バックホウ(クローラ)〔 標準〕(損料)	排ガス型(第1次) 山積0. 8m3(燃料費含む)		0	0	0			WYB00454
		時間	28	6, 415	179, 620	28	179, 620	単一 254号
コンクリート圧砕装置(小 割機)(損料)	開口幅730mm 破砕力600kN		0	0	0			WYB00455
		時間	16	1, 850	29, 600	16	29, 600	単一 255号
ランマ(損料)	質量60～80kg(燃料費含む)		0	0	0			WYB00456
		時間	16	260	4, 160	16	4, 160	単一 256号
A Sフィニッシャ〔クロー ラ型〕(損料)	舗装幅1. 4～3. 0m(燃料費含む)		0	0	0			WYB00457
		時間	8	6, 003	48, 024	8	48, 024	単一 257号
振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コン パイル式〕(損料)	排出ガス対策型(第1次) 運転質量3～4t(燃料費含む)		0	0	0			WYB00458
		時間	8	2, 629	21, 032	8	21, 032	単一 258号
タイヤローラ〔普通型・排出ガス対 策型(第1次)〕(損料)	運転質量3～4t(燃料費含む)		0	0	0			WYB00459
		時間	8	2, 049	16, 392	8	16, 392	単一 259号
ダンプトラック〔オンロー ド・ディーゼル〕(損料)	10t積級 タイヤ損耗費:良好(燃料費含む)		0	0	0			WYB00460
		時間	24	5, 798	139, 152	24	139, 152	単一 260号
ダンプトラック〔オンロー ド・ディーゼル〕(損料)	4t積級 タイヤ損耗費:良好(燃料費含む)		0	0	0			WYB00461
		時間	232	2, 319	538, 008	232	538, 008	単一 261号
ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型〕(賃料)	20t吊		0	0	0			WYB00462
		時間	8	5, 100	40, 800	8	40, 800	単一 262号
ラフテレーンクレーン〔油 圧伸縮ジブ型〕(賃料)	16t吊		0	0	0			WYB00463
		時間	8	4, 987	39, 896	8	39, 896	単一 263号
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		0	0	0			WB821210
		m	207	316	65, 412	207	65, 412	単一 264号

一式当たり内訳書

応急作業

第 34号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費	廃棄車両		0		0			WYB00464
		式	1		75, 600	1	75, 600	単一 265号
処分費	木くず		0	0	0			WYB00465
		t	2. 7	35, 000	94, 500	2. 7	94, 500	単一 266号
処分費	根		0	0	0			WYB00466
		t	2	55, 000	110, 000	2	110, 000	単一 267号
処分費	廃ﾌﾟﾗｽチック		0	0	0			WYB00467
		t	0. 49	45, 000	22, 050	0. 49	22, 050	単一 268号
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		0	0	0			WYB00468
		t	313	1, 800	563, 400	313	563, 400	単一 269号
処分費	布製型枠		0	0	0			WYB00469
		t	19	28, 000	532, 000	19	532, 000	単一 270号
産業廃棄物税			0	0	0			WYB00470
		t	0. 85	1, 000	850	0. 85	850	単一 271号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 (材料費)	21-8-25 (20)		0	0	0			WYB00471
		m 3	5. 8	16, 900	98, 020	5. 8	98, 020	単一 272号
再生クラッシュラン (材料費)	RC-40		0	0	0			WYB00472
		m 3	33. 5	1, 850	61, 975	33. 5	61, 975	単一 273号
自由勾配側溝 (材料費)	本体 縦断用 T-25 300×400×2000 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)		0	0	0			WYB00473
		個	20	12, 400	248, 000	20	248, 000	単一 274号
側溝蓋 (自由勾配側溝)	T-25 普通型300用 L=500		0	0	0			WYB00474
		枚	32	1, 390	44, 480	32	44, 480	単一 275号
側溝蓋 (自由勾配側溝)	T-25 300用(集水蓋) L=500		0	0	0			WYB00475
		枚	8	4, 830	38, 640	8	38, 640	単一 276号

一式当たり内訳書

応急作業

第 34号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生アスファルト混合物（材料費）	再生粗粒度アスコン(20)		0	0	0			WYB00476
		t	18	12, 800	230, 400	18	230, 400	単一 277号
再生アスファルト混合物（材料費）	再生密粒度アスコン(20)		0	0	0			WYB00477
		t	11	13, 200	145, 200	11	145, 200	単一 278号
合 計					0			
					8, 996, 543		8, 996, 543	
変更積算金額					0			
					8, 996, 543		8, 996, 543	円／式

0/150m当たり内訳書

舗装版切断
第 35号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	0 150	0 1, 365	0 204, 750	 150	 204, 750	CB430510
合 計					0 204, 750		 204, 750	
変更積算金額					0 189, 618		 189, 618	円／m

661/0m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第 36号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土壁壁面材組立・設置	テラレール壁		661	1, 822	1, 204, 342			WYB00023
		m 2	661	1, 822	1, 204, 342	0	0	単一 284号
壁面材 (メッシュパネル)	フルサイズ 500×3000		240	20, 200	4, 848, 000			WYB00026
		枚	240	20, 200	4, 848, 000	0	0	単一 285号
壁面材 (メッシュパネル)	ハーフサイズ 500×1500		28	10, 800	302, 400			WYB00027
		枚	28	10, 800	302, 400	0	0	単一 286号
壁面材 (メッシュパネル)	フルサイズ TMU 500×3000		16	20, 200	323, 200			WYB00028
		枚	16	20, 200	323, 200	0	0	単一 287号
壁面材 (メッシュパネル)	ハーフサイズ TMHU 500×1500		6	10, 800	64, 800			WYB00029
		枚	6	10, 800	64, 800	0	0	単一 288号
壁面材 (メッシュパネル)	フルサイズ TMD 500×3000		173	22, 000	3, 806, 000			WYB00031
		枚	173	22, 000	3, 806, 000	0	0	単一 289号
壁面材 (メッシュパネル)	ハーフサイズ TMHD 500×1500		20	11, 000	220, 000			WYB00024
		枚	20	11, 000	220, 000	0	0	単一 290号
(材料費)ヘアピン	3×65×170(メッキ品)		2, 313	1, 410	3, 261, 330			WYB00034
		本	2, 313	1, 410	3, 261, 330	0	0	単一 291号
(材料費)ダブルフック	φ 16 W530(メッキ品)		2, 313	3, 380	7, 817, 940			WYB00032
		本	2, 313	3, 380	7, 817, 940	0	0	単一 292号
(材料費)ボルトナット	M12×40(メッキ品)		2, 313	180	416, 340			WYB00033
		本	2, 313	180	416, 340	0	0	単一 293号
(材料費)透水防砂材	4×620× L		1, 460	1, 190	1, 737, 400			WYB00035
		m	1, 460	1, 190	1, 737, 400	0	0	単一 294号
(材料費)透水防砂材	4×250×250		4, 626	280	1, 295, 280			WYB00025
		枚	4, 626	280	1, 295, 280	0	0	単一 295号

661/0m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置
第 36号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					23, 428, 722			
					0		-23, 428, 722	

0/580m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第 37号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土壁壁面材組立・設置	テラレール壁		0	0	0			WYB00042
		m 2	580	1, 822	1, 056, 760	580	1, 056, 760	単一 296号
壁面材 (メッシュパネル)	フルサイズ 500×3000		0	0	0			WYB00043
		枚	200	20, 200	4, 040, 000	200	4, 040, 000	単一 297号
壁面材 (メッシュパネル)	ハーフサイズ 500×1500		0	0	0			WYB00044
		枚	19	10, 800	205, 200	19	205, 200	単一 298号
壁面材 (メッシュパネル)	フルサイズ TMU 500×3000		0	0	0			WYB00048
		枚	12	20, 200	242, 400	12	242, 400	単一 299号
壁面材 (メッシュパネル)	ハーフサイズ TMHU 500×1500		0	0	0			WYB00049
		枚	3	10, 800	32, 400	3	32, 400	単一 300号
壁面材 (メッシュパネル)	フルサイズ TMD 500×3000		0	0	0			WYB00051
		枚	173	22, 500	3, 892, 500	173	3, 892, 500	単一 301号
壁面材 (メッシュパネル)	ハーフサイズ TMHD 500×1500		0	0	0			WYB00055
		枚	20	11, 200	224, 000	20	224, 000	単一 302号
(材料費)ダブルフック	φ 16 W530(メッキ品)		0	0	0			WYB00067
		本	2, 034	3, 380	6, 874, 920	2, 034	6, 874, 920	単一 303号
(材料費)ボルトナット	M12×40(メッキ品)		0	0	0			WYB00070
		本	2, 034	180	366, 120	2, 034	366, 120	単一 304号
(材料費)透水防砂材	4×620×L		0	0	0			WYB00072
		m	1, 280	1, 190	1, 523, 200	1, 280	1, 523, 200	単一 305号
(材料費)透水防砂材	4×250×250		0	0	0			WYB00073
		枚	4, 068	280	1, 139, 040	4, 068	1, 139, 040	単一 306号
ストリップ・副資材運搬費	10t車 栃木～大阪 (倉庫)		0	0	0			WYB00174
		台	1	203, 000	203, 000	1	203, 000	単一 307号

0/580m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第 37号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ストリップ・副資材運搬費	10t車 大阪（倉庫）～現場		0	0	0			WYB00181
		台	4	263, 000	1, 052, 000	4	1, 052, 000	単一 308号
施工指導費			0		0			WYB00184
		式	1		101, 000	1	101, 000	
合 計					0			
					20, 952, 540		20, 952, 540	
変更積算金額					0			
					19, 405, 092		19, 405, 092	円／m2

71m当たり内訳書

排水管敷設
第 38号内訳書 (有孔管)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用	m	71	2, 866	203, 486			CB222770
フィルター材	クラッシュラン C-40 全ての費用	m 3	17. 3	7, 700	133, 210	0	0	CB222780
吸出し防止材設置	長繊維不織布 t=2mm	m 2	152	663	100, 776	0	0	WYB00047
(材料費) 端末キャップ (暗 渠排水管用)	φ 200用	個	2	1, 370	2, 740	0	0	WYB00053
合 計					407, 700			
					407, 700		0	

4袋当たり内訳書

第 39号内訳書 土のう
(設置)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		3.3	253.4	836			CA900010
		m 3	3.3	253.4	836	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		3.3	1,521	5,019			CB210110
		m 3	3.3	1,521	5,019	0	0	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		4	7,044	28,176			WB252730
		袋	4	7,044	28,176	0	0	単一 318号
合 計					31,517			
					31,517		0	

264/0m3当たり内訳書

軽量盛土

第 40号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発泡スチロール設置	排水材+敷砂		264	4,270	1,127,280			CB225110
		m 3	264	4,270	1,127,280	0	0	
発泡スチロール (材料費)	D-20		274	27,700	7,589,800			WYB00007
		m 3	274	27,700	7,589,800	0	0	単一 319号
緊結金具 (材料費)			614	525	322,350			CB225112
		個	614	525	322,350	0	0	
合 計					8,371,823			
					0		-8,371,823	

0/152m3当たり内訳書

軽量盛土

第 41号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発泡スチロール設置	排水材+敷砂		0	0	0			CB225110
		m 3	152	4,270	649,040	152	649,040	
発泡スチロール (材料費)	D-20		0	0	0			WYB00037
		m 3	158	27,700	4,376,600	158	4,376,600	単一 320号
緊結金具 (材料費)			0	0	0			CB225112
		個	359	525	188,475	359	188,475	
合 計					0			
					5,214,115		5,214,115	
変更積算金額					0			
					4,829,026		4,829,026	円/m3

80/0m3当たり内訳書

軽量盛土
第 42号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発泡スチロール設置	無し		79.8	3,247	259,110			CB225110
		m 3	79.8	3,247	259,110	0	0	
発泡スチロール (材料費)	DX-24H		83	33,400	2,772,200			WYB00015
		m 3	83	33,400	2,772,200	0	0	単一 321号
緊結金具 (材料費)			263	525	138,075			CB225112
		個	263	525	138,075	0	0	
合 計					2,935,310			
					0		-2,935,310	

0/40m3当たり内訳書

軽量盛土

第 43号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発泡スチロール設置	無し		0	0	0			CB225110
		m 3	39. 6	3, 247	128, 581	39. 6	128, 581	
発泡スチロール (材料費)	DX-24H		0	0	0			WYB00074
		m 3	41. 2	33, 400	1, 376, 080	41. 2	1, 376, 080	単一 322号
緊結金具 (材料費)			0	0	0			CB225112
		個	131	525	68, 775	131	68, 775	
合 計					0			
					1, 573, 436		1, 573, 436	
変更積算金額					0			
					1, 457, 229		1, 457, 229	円／m3

280/0m2当たり内訳書

コンクリート床版

第 44号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート床版	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し 15cm 各種		42	51, 270	2, 153, 340			CB225120
		m 3	42	51, 270	2, 153, 340	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0. 29	189, 300	54, 897			WB810010
		t	0. 29	189, 300	54, 897	0	0	単一 176号
(材料費)軽量残存型枠	上部床版用 150×1000×40mm B・W・インサートナット含む		57	7, 000	399, 000			WYB00040
		枚	57	7, 000	399, 000	0	0	単一 323号
(材料費)軽量残存型枠	上部床版段落用 400×150×40mm B・W・インサートナット含む		5	5, 000	25, 000			WYB00041
		枚	5	5, 000	25, 000	0	0	単一 324号
(材料費)軽量残存型枠	上部床版段落用 650×150×40mm B・W・インサートナット含む		1	6, 400	6, 400			WYB00038
		枚	1	6, 400	6, 400	0	0	単一 325号
合 計					2, 443, 760			
					0			
							-2, 443, 760	

0/164m2当たり内訳書

コンクリート床版

第 45号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート床版	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し 15cm 各種	m 3	0 24. 6	0 52, 310	0 1, 286, 826	 24. 6	 1, 286, 826	CB225120
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0. 29	0 189, 300	0 54, 897	 0. 29	 54, 897	WB810010 単一 326号
(材料費)軽量残存型枠	上部床版用 150×1000×40mm B・W・インサートナット含む	枚	0 38	0 6, 790	0 258, 020	 38	 258, 020	WYB00083 単一 327号
(材料費)軽量残存型枠	上部床版段落用 400×150×40mm B・W・インサートナット含む	枚	0 5	0 4, 850	0 24, 250	 5	 24, 250	WYB00102 単一 328号
(材料費)軽量残存型枠	上部床版段落用 650×150×40mm B・W・インサートナット含む	枚	0 1	0 6, 200	0 6, 200	 1	 6, 200	WYB00116 単一 329号
合 計					0 1, 630, 193		 1, 630, 193	
変更積算金額					0 1, 509, 794		 1, 509, 794	円／m2

95/0m2当たり内訳書

壁面材

第 46号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
着脱式壁面材設置			95. 5	2, 121	202, 555			WYB00065
		m 2	95. 5	2, 121	202, 555	0	0	単一 330号
壁面材（材料費）	480×980×25 壁面固定金具含む		199	27, 000	5, 373, 000			WYB00016
		枚	199	27, 000	5, 373, 000	0	0	単一 331号
壁面材（材料費）	480×480×25 壁面固定金具含む		6	37, 500	225, 000			WYB00014
		枚	6	37, 500	225, 000	0	0	単一 332号
壁面材（材料費）	230×980×25 壁面固定金具含む		2	43, 300	86, 600			WYB00010
		枚	2	43, 300	86, 600	0	0	単一 333号
壁面材（材料費）	230×480×25 壁面固定金具含む		1	58, 100	58, 100			WYB00006
		枚	1	58, 100	58, 100	0	0	単一 334号
合 計					5, 506, 168			
					0		-5, 506, 168	

0/56m2当たり内訳書

壁面材
第 47号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
着脱式壁面材設置			0	0	0			WYB00117
		m 2	56. 3	2, 121	119, 412	56. 3	119, 412	単一 335号
壁面材（材料費）	480×980×25 壁面固定金具含む		0	0	0			WYB00075
		枚	114	13, 000	1, 482, 000	114	1, 482, 000	単一 336号
壁面材（材料費）	480×480×25 壁面固定金具含む		0	0	0			WYB00118
		枚	8	9, 090	72, 720	8	72, 720	単一 337号
壁面材（材料費）	230×980×25 壁面固定金具含む		0	0	0			WYB00119
		枚	4	10, 500	42, 000	4	42, 000	単一 338号
合 計					0			
					1, 716, 132		1, 716, 132	
変更積算金額					0			
					1, 589, 387		1, 589, 387	円／m2

1/0箇所当たり内訳書

落石防護柵(α-7°式)

第 48号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ネイチャーネット材料			1		1, 158, 000			WYB00189
		式	1		1, 158, 000	0	0	単一 341号
支柱設置	H=3. 0m		4	49, 280	197, 120			WYB00190
		本	4	49, 280	197, 120	0	0	単一 342号
ネイチャースリング設置			6	14, 420	86, 520			WYB00191
		本	6	14, 420	86, 520	0	0	単一 343号
ネイチャーネット設置			3	48, 270	144, 810			WYB00192
		セット	3	48, 270	144, 810	0	0	単一 344号
削孔および鋼材挿入	岩盤用 自穿孔 φ 28. 5mm×2500mm		10	54, 550	545, 500			WYB00193
		本	10	54, 550	545, 500	0	0	単一 345号
注入打設	岩盤用		0. 04	225, 900	9, 036			WYB00195
		m 3	0. 04	225, 900	9, 036	0	0	単一 346号
足場設置・撤去			189	3, 999	755, 811			WYB00198
		空m 3	189	3, 999	755, 811	0	0	単一 347号
合 計					2, 682, 854			
					0		-2, 682, 854	

0/1箇所当たり内訳書

落石防護柵(φ-7°式)

第 49号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ネイチャーネット材料			0		0			WYB00202
		式	1		2, 046, 400	1	2, 046, 400	単一 348号
支柱設置	H=3. 0m		0	0	0			WYB00203
		本	4	49, 280	197, 120	4	197, 120	単一 349号
ネイチャースリング設置			0	0	0			WYB00204
		本	6	14, 420	86, 520	6	86, 520	単一 350号
ネイチャーネット設置			0	0	0			WYB00205
		セット	3	48, 270	144, 810	3	144, 810	単一 351号
削孔および鋼材挿入	岩盤用 自穿孔 φ 28. 5mm×2500mm		0	0	0			WYB00207
		本	10	73, 350	733, 500	10	733, 500	単一 352号
注入打設	岩盤用		0	0	0			WYB00210
		m 3	0. 04	225, 900	9, 036	0. 04	9, 036	単一 353号
足場設置・撤去			0	0	0			WYB00206
		空m 3	189	3, 999	755, 811	189	755, 811	単一 354号
合 計					0			
					3, 973, 197		3, 973, 197	
変更積算金額					0			
					3, 679, 756		3, 679, 756	円／箇所

型枠

第 50号内訳書

單僱使用年月	2023. 3
步掛使用年月	2023. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/200m2当たり内訳書

第 51号内訳書
型枠

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	197	8, 408	1, 656, 376	197	1, 656, 376	
合 計					0			
					1, 656, 376		1, 656, 376	
変更積算金額					0			
					1, 534, 043		1, 534, 043	円／m2

0/110掛m2当たり内訳書

足場
第 52号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m 2	107	4, 615	493, 805	107	493, 805	単一 358号
合 計					0			
					493, 805		493, 805	
変更積算金額					0			
					457, 263		457, 263	円／掛m2

180m3当たり内訳書

第 53号内訳書
 工事用道路盛土
 (県道切回し)
 設置

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		204	253.4	51,693			CA900010
		m 3	204	253.4	51,693	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		204	1,521	310,284			CB210110
		m 3	204	1,521	310,284	0	0	
路体 (築堤) 盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		183	261.7	47,891			CA900030
		m 3	183	261.7	47,891	0	0	
法面整形	盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		98.1	407.3	39,956			CB220010
		m 2	98.1	407.3	39,956	0	0	
合 計					416,602			
					416,602		0	

210/0m3当たり内訳書

第 54号内訳書
 工事用道路盛土
 (県道切回し)
 撤去

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		206	274.1	56,464			CA900020
		m 3	206	274.1	56,464	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		206	1,521	313,326			CB210110
		m 3	206	1,521	313,326	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		206	122.1	25,152			CA900310
		m 3	206	122.1	25,152	0	0	
合 計					365,773			
					0		-365,773	

0/210m3当たり内訳書

第 55号内訳書
 工事用道路盛土
 (県道切回し)
 撤去

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3以上10, 000m3未満	m 3	0 206	0 334. 8	0 68, 968	 206	 68, 968	CA900020
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9. 5km以下	m 3	0 206	0 1, 521	0 313, 326	 206	 313, 326	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m 3	0 206	0 122. 1	0 25, 152	 206	 25, 152	CA900310
合 計					0 407, 446		407, 446	
変更積算金額					0 377, 353		377, 353	円／m3

146m2当たり内訳書

第 56号内訳書 敷砂利
(設置)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	14.6	154.5	2,255			CA900310
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	14.6	1,850	27,010	0	0	
合 計					27,103			
					27,103		0	

146m2当たり内訳書

第 57号内訳書
 敷砂利
 (撤去)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		14.6	253.4	3,699			CA900010
		m 3	14.6	253.4	3,699	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		14.6	1,521	22,206			CB210110
		m 3	14.6	1,521	22,206	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		14.6	122.1	1,782			CA900310
		m 3	14.6	122.1	1,782	0	0	
合 計					25,642			
					25,642		0	

152m2当たり内訳書

仮設舗装

第 58号内訳書

單價使用年月	2023. 3
步掛使用年月	2023. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

16袋当たり内訳書

第 59号内訳書 土のう
(大型土のう設置)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		13.3	253.4	3,370			CA900010
		m ³	13.3	253.4	3,370	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		13.3	1,521	20,229			CB210110
		m ³	13.3	1,521	20,229	0	0	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		16	4,624	73,984			WB252730
		袋	16	4,624	73,984	0	0	単一 359号
合 計					90,376			
					90,376		0	

16袋当たり内訳書

第 60号内訳書 土のう
(大型土のう撤去)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		16	683	10,928			WB252730
		袋	16	683	10,928	0	0	単一 360号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		13.3	253.4	3,370			CA900010
		m 3	13.3	253.4	3,370	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		13.3	1,521	20,229			CB210110
		m 3	13.3	1,521	20,229	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		13.3	122.1	1,623			CA900310
		m 3	13.3	122.1	1,623	0	0	
合 計					33,480			
					33,480		0	

150m2当たり内訳書

鋪裝版破碎

第 61号内訳書

單價使用年月	2023. 3
步掛使用年月	2023. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

8m3当たり内訳書

第 62号内訳書
殻運搬

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破碎		7.6	4,614	35,066			CB227010
	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m 3	7.6	4,614	35,066	0	0	
合 計					32,476			
					32,476		0	

8m³当たり内訳書

殼処分

第 63号内訳書

單價使用年月	2023. 3
步掛使用年月	2023. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

50人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 64号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			50	13, 340	667, 000			WB010212
		人日	50	13, 340	667, 000	0	0	単一 362号
合 計					617, 738		0	
					617, 738			

一式当たり内訳書

伐採費

第 65号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
用木伐採	胸高直径10cm未満		0	0	0			WYB00269
		本	2	5,740	11,480	2	11,480	単一 363号
用木伐採	胸高直径10cm以上20cm未満		0	0	0			WYB00270
		本	2	7,880	15,760	2	15,760	単一 364号
用木伐採	胸高直径20cm以上30cm未満		0	0	0			WYB00271
		本	17	11,290	191,930	17	191,930	単一 365号
用木伐採	胸高直径30cm以上40cm未満		0	0	0			WYB00272
		本	23	17,030	391,690	23	391,690	単一 366号
用木伐採	胸高直径40cm以上50cm未満		0	0	0			WYB00273
		本	14	22,200	310,800	14	310,800	単一 367号
用木伐採	胸高直径50cm以上60cm未満		0	0	0			WYB00274
		本	5	34,020	170,100	5	170,100	単一 368号
用木伐採	胸高直径60cm以上70cm未満		0	0	0			WYB00287
		本	4	38,650	154,600	4	154,600	単一 369号
集積			0	0	0			WYB00277
		m 3	27	28,940	781,380	27	781,380	単一 370号
搬出	運搬距離L=9.7km		0	0	0			WYB00284
		m 3	27	11,570	312,390	27	312,390	単一 371号
合 計					0			
					2,340,130		2,340,130	
変更積算金額					0			
					2,340,130		2,340,130	円／式

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 66号内訳書

單僱使用年月	2023. 10
步掛使用年月	2023. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

傾斜掘削

第 67号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立木アンカー調査設置費			8	31,800	254,400			WYB00090
		箇所	8	31,800	254,400	0	0	単一 374号
ウィンチ・ワイヤー設置撤去			1	307,800	307,800			WYB00093
		箇所	1	307,800	307,800	0	0	単一 375号
合 計					520,678			
					520,678		0	

一式当たり内訳書

平板載荷試験費

第 68号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	100KN以内		1	185, 000	185, 000			WYB00019
		箇所	1	185, 000	185, 000	0	0	単一 376号
合 計					171, 336			
					171, 336		0	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 69号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1430千円		0		0			WB010610
		式	1		1, 430, 000	1	1, 430, 000	単一 377号
合 計					0			
					1, 430, 000		1, 430, 000	
変更積算金額					0			
					1, 430, 000		1, 430, 000	円／式

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	253.8
						1		253.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m 3	1	274.1	274.1	CA900020	
				1	274.1	274.1		
計						274.1		
						274.1		
単価						274.1		
						274.1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一2号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		310.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m 3	0	0	0	CA900020	
				1	334.8	334.8		
計						0		
						334.8		
単価						0		
						334.8	円／m3	
変更積算単価						310.1	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一3号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,527
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り (50,000m3以上) 無し	m 3	0	0	0	CA900020	
				1	1,649	1,649		
計						0		
						1,649		
単価						0		
						1,649	円／m3	
変更積算単価						1,527	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一4号	掘削(傾斜掘削)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,836
						1		1,836
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所掘削工		土砂	m 3	1	1,983	1,983	WYB00103	
				1	1,983	1,983	単一 156号	
計						1,983		
						1,983		
単価						1,983		
						1,983	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	掘削(傾斜掘削)	軟岩 I	単位	m3	数量	1	単価	3, 016	
						1		3, 016	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高所掘削工		軟岩 I		1	3, 257	3, 257	WYB00105		
			m 3	1	3, 257	3, 257	単一 157号		
計						3, 257			
						3, 257			
単価						3, 257	円／m3		
						3, 257			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一6号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,100
						1		5,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m未満		1	5,507	5,507	CA900030	
			m 3	1	5,507	5,507		
計						5,507		
						5,507		
単価						5,507	円／m3	
						5,507		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	242. 3	
						1		242. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		1	261. 7	261. 7	CA900030		
			m 3	1	261. 7	261. 7			
計						261. 7			
						261. 7			
単価						261. 7	円／m3		
						261. 7			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一8号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	477.3	
						1		477.3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	515.4	515.4	CB210110		
		軟岩 無し 0.5km以下	m 3	1	515.4	515.4			
計						515.4			
						515.4			
単価						515.4	円／m3		
						515.4			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一9号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	234.6
						1		234.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	253.4	253.4	CA900010	
			m 3	1	253.4	253.4		
計						253.4		
						253.4		
単価						253.4		
						253.4	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一10号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,209
						1		5,209
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満		1	5,625	5,625	CA900040	
			m 3	1	5,625	5,625		
計						5,625		
						5,625		
単価						5,625		
						5,625	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－11号	路床盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	929	
						1		929	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	1, 004	1, 004	CA900040		
			m 3	1	1, 004	1, 004			
計						1, 004			
						1, 004			
単価						1, 004	円／m3		
						1, 004			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	路床盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	370. 2	
						1		370. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土		4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		1	399. 8	399. 8	CA900040		
			m 3	1	399. 8	399. 8			
計						399. 8			
						399. 8			
単価						399. 8	円／m3		
						399. 8			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	391. 2	
						1		391. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	422. 5	422. 5	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下		1	422. 5	422. 5			
計						422. 5			
						422. 5			
単価						422. 5	円／m3		
						422. 5			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単-14号	積込(ル-ス [〃])	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	234.6
						1		234.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ル-ス)		土砂 土量50,000m3未満		1	253.4	253.4	CA900010	
			m 3	1	253.4	253.4		
計						253.4		
						253.4		
単価						253.4		
						253.4		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-15号	法面整形(切土部)	現場制約無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	750. 2	
						1		750. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	810. 1	810. 1	CB220010		
			m 2	1	810. 1	810. 1			
計						810. 1			
						810. 1			
単価						810. 1	円／m2		
						810. 1			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一16号	法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩I	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		969.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 軟岩I 全ての費用		0	0	0	CB220010	
			m 2	1	1,047	1,047		
計						0		
						1,047		
単価						0		
						1,047	円／m2	
変更積算単価								
						969.6	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一17号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	377.2
						1		377.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 土質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	407.3	407.3	CB220010	
			m 2	1	407.3	407.3		
計						407.3		
						407.3		
単価						407.3		
						407.3	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一18号	法面整形(傾斜掘削)	土砂	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所法面整形工		土砂		0	0	0	WYB00175	
			m 2	1	1,480	1,480	単一 158号	
計						0		
						1,480		
単価						0		
						1,480	円/m2	
変更積算単価								
						1,370	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一19号	法面整形(傾斜掘削)	軟岩 I	単位	m2	数量	1	単価	1,569
						1		1,569
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所法面整形工		軟岩 I		1	1,695	1,695	WYB00161	
			m 2	1	1,695	1,695	単一 159号	
計						1,695		
						1,695		
単価						1,695		
						1,695	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一20号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	113
						1		113
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	122.1	122.1	CA900310	
			m 3	1	122.1	122.1		
計						122.1		
						122.1		
単価						122.1		
						122.1	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 408	
						1		1, 408	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	1, 521	1, 521	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9. 5km以下		1	1, 521	1, 521			
計						1, 521			
						1, 521			
単価						1, 521	円／m3		
						1, 521			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1, 718
						1		1, 718
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		1	1, 856	1, 856	CB210110	
		軟岩 無し 9. 5km以下	m 3	1	1, 856	1, 856		
計						1, 856		
						1, 856		
単価						1, 856	円／m3	
						1, 856		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-23号	積込 (ル-ズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	234. 6	
						1		234. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ル-ズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	253. 4	253. 4	CA900010		
			m 3	1	253. 4	253. 4			
計						253. 4			
						253. 4			
単価						253. 4			
						253. 4			円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10, 000m3以上50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	253. 8
						1		253. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満		1	274. 1	274. 1	CA900020	
			m 3	1	274. 1	274. 1		
計						274. 1		
						274. 1		
単価						274. 1	円／m3	
						274. 1		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一25号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		310.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		0	0	0	CA900020		
			m 3	1	334.8	334.8			
計						0			
						334.8			
単価						0			
						334.8	円／m3		
変更積算単価									
						310.1	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－26号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,100
						1		5,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m未満		1	5,507	5,507	CA900030	
			m 3	1	5,507	5,507		
計						5,507		
						5,507		
単価						5,507	円／m3	
						5,507		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	880	
						1		880	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	950. 2	950. 2	CA900030		
			m 3	1	950. 2	950. 2			
計						950. 2			
						950. 2			
単価						950. 2	円／m3		
						950. 2			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一28号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	242.3	
						1		242.3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		1	261.7	261.7	CA900030		
			m 3	1	261.7	261.7			
計						261.7			
						261.7			
単価						261.7	円／m3		
						261.7			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 408	
						1		1, 408	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	1, 521	1, 521	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9. 5km以下		1	1, 521	1, 521			
計						1, 521			
						1, 521			
単価						1, 521	円／m3		
						1, 521			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単-30号	積込(ル-ス [〃])	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	234.6
						1		234.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ル-ス)		土砂 土量50,000m3未満		1	253.4	253.4	CA900010	
			m 3	1	253.4	253.4		
計						253.4		
						253.4		
単価						253.4		
						253.4		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	種子散布	肥料無し 250m2未満	単位	m2	数量	1	単価	293. 5	
						1		293. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械播種施工による植生工		種子散布工 250m2未満 無		1	317	317	WB810830		
			m 2	1	317	317	単－ 160号		
計						317			
						317			
単価						317	円／m2		
						317			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－32号	植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 250m2未満	単位	m2	数量	1	単価	5,995
						1		5,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 5cm 250m2未満 無 無 無		1	6,474	6,474	WB810830	
			m 2	1	6,474	6,474	単－ 161号	
計						6,474		
						6,474		
単価						6,474	円／m2	
						6,474		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－33号	コンクリート吹付	普通セメント 厚10cm	単位	m2	数量	1	単価	6,834
						1		6,834
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付工		10cm 500m2以上1000m2未満 無 無		1	7,379	7,379	WB810820	
			m 2	1	7,379	7,379	単－ 162号	
計						7,379		
						7,379		
単価						7,379		
						7,379	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－34号	鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 2.8m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上	単位	m	数量	1	単価	10,011
						1		10,011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 2.8m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無		1	10,810	10,810	WB813110	
			m	1	10,810	10,810	単－ 163号	
計						10,810		
						10,810		
単価						10,810		
						10,810	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一35号	鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 1.8m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上	単位	m	数量	1	単価	11,243
						1		11,243
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 1.8m/箇所 65mm/箇所 2m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	m	1	12,140	12,140	WB813110	
				1	12,140	12,140	単一 164号	
計						12,140		
						12,140		
単価						12,140		
						12,140	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一36号	鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 1.86m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上	単位	m	数量	1	単価	11,095
						1		11,095
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 1.86m/箇所 65mm/箇所 2m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	m	1	11,980	11,980	WB813110	
				1	11,980	11,980	単一 165号	
計						11,980		
						11,980		
単価						11,980		
						11,980	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	受圧板	FRP格子状ハネ 967×967×40	単位	枚	数量	1	単価	44, 010	
						1		44, 010	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
FRP製格子状パネル設置工		無し □1000mm程度×40mm		1	2, 520	2, 520	WYB00008		
			枚	1	2, 520	2, 520	単一 166号		
(材料費)FRP格子状ハネ 裨壁面用		967×967×40		1	45, 000	45, 000	WYB00002		
			枚	1	45, 000	45, 000	単一 167号		
計						47, 520			
						47, 520			
単価						47, 520			
						47, 520	円／枚		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	受圧板	FRP格子状ハネ 647×647×40	単位	枚	数量	1	単価	36, 786
						1		36, 786
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
FRP製格子状パネル設置工		無し □650mm程度×40mm		1	2, 520	2, 520	WYB00020	
			枚	1	2, 520	2, 520	単－ 168号	
(材料費)FRP格子状ハネ 裨壁面用		647×647×40		1	37, 200	37, 200	WYB00004	
			枚	1	37, 200	37, 200	単－ 169号	
計						39, 720		
						39, 720		
単価						39, 720		
						39, 720	円／枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一39号	コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 43 c m 高さ 25 c m	単位	m	数量	10	単価	4, 525	
						10		4, 525	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		0. 83	58, 860	48, 853. 8	CB226170		
			m 3	0. 83	58, 860	48, 853. 8			
計						48, 853. 8			
						48, 853. 8			
単価						4, 886	円／m		
						4, 886			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一40号	コンクリートブロック基礎 (B型)	18-8-40(高炉) 底幅 43 c m 高さ 25 c m	単位	m	数量	10	単価	5,271	
						10		5,271	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		0.83	68,570	56,913.1	CB226170		
			m 3	0.83	68,570	56,913.1			
計						56,913.1			
						56,913.1			
単価						5,692	円／m		
						5,692			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一41号	底版コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	20,893
						1		20,893
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	22,560	22,560	CB240010	
				1	22,560	22,560		
計						22,560		
						22,560		
単価						22,560		
						22,560	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一42号	コンクリートブロック積	控え35cm	単位	m2	数量	1	単価	20,199
						1		20,199
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	21,810	21,810	WB825010 単一 170号	
				1	21,810	21,810		
計						21,810		
						21,810		
単価						21,810		
						21,810	円/m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	6, 707	
						1		6, 707	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
胴込・裏込材（碎石）		間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40		1	7, 242	7, 242	CB226120		
			m 3	1	7, 242	7, 242			
計						7, 242			
						7, 242			
単価						7, 242	円／m3		
						7, 242			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	49, 632
						1		49, 632
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	53, 590	53, 590	CB226180	
			m 3	1	53, 590	53, 590		
計						53, 590		
						53, 590		
単価						53, 590	円／m3	
						53, 590		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 43 c m 高さ 25 c m	単位	m	数量	10	単価	5, 271	
						10		5, 271	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		0. 83	68, 570	56, 913. 1	CB226170		
			m 3	0. 83	68, 570	56, 913. 1			
計						56, 913. 1			
						56, 913. 1			
単価						5, 692	円／m		
						5, 692			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	コンクリートブロック積	控え35cm	単位	m2	数量	1	単価	20, 199
						1		20, 199
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積		1	21, 810	21, 810	WB825010	
		無(胴込のみ) 0. 22m3/m2						
		18-8-40(高炉)	m 2	1	21, 810	21, 810	単一 170号	
計						21, 810		
						21, 810		
単価						21, 810		
						21, 810	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	6, 707	
						1		6, 707	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
胴込・裏込材（碎石）		間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40		1	7, 242	7, 242	CB226120		
			m 3	1	7, 242	7, 242			
計						7, 242			
						7, 242			
単価						7, 242	円／m3		
						7, 242			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	49, 632
						1		49, 632
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	53, 590	53, 590	CB226180	
			m 3	1	53, 590	53, 590		
計						53, 590		
						53, 590		
単価						53, 590	円／m3	
						53, 590		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	コンクリートブロック基礎 A (控900)	18-8-40(高炉) 底幅 116 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	1	単価	16, 392	
						1		16, 392	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し	m 3	0. 27	58, 860	15, 892. 2	CB226170		
		一般養生・特殊養生(練炭)		0. 27	58, 860	15, 892. 2			
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下	m 2	1. 4	1, 289	1, 804. 6	CB221110		
		再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		1. 4	1, 289	1, 804. 6			
計						17, 696. 8			
						17, 696. 8			
単価						17, 700	円／m		
						17, 700			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	コンクリートブロック基礎 E (控1400)	18-8-40(高炉) 底幅 172 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	1	単価	22, 986
						1		22, 986
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		0. 38	58, 860	22, 366. 8	CB226170	
			m 3	0. 38	58, 860	22, 366. 8		
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		1. 9	1, 289	2, 449. 1	CB221110	
			m 2	1. 9	1, 289	2, 449. 1		
計						24, 815. 9		
						24, 815. 9		
単価						24, 820		
						24, 820		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	コンクリートブロック基礎 H (控1700)	18-8-40(高炉) 底幅 206 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	1	単価	27, 284	
						1		27, 284	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		0. 45	58, 860	26, 487	CB226170		
			m 3	0. 45	58, 860	26, 487			
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		2. 3	1, 289	2, 964. 7	CB221110		
			m 2	2. 3	1, 289	2, 964. 7			
計						29, 451. 7			
						29, 451. 7			
単価						29, 460			
						29, 460			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単ー52号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控900	単位	m2	数量	1	単価	22, 783	
						1		22, 783	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型ブロック積		無し 標準		1	24, 600	24, 600	CB226230		
			m 2	1	24, 600	24, 600			
計						24, 600			
						24, 600			
単価						24, 600	円／m2		
						24, 600			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一53号	大型ブロック積	控900	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		24,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		無し 標準		0	0	0	CB226230	
			m 2	1	26,700	26,700		
計						0		
						26,700		
単価						0		
						26,700	円／m2	
変更積算単価						24,730	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一54号	大型ブロック積	控1400	単位	m2	数量	1	単価	24,913
						1		24,913
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		無し 標準		1	26,900	26,900	CB226230	
			m 2	1	26,900	26,900		
計						26,900		
						26,900		
単価						26,900		
						26,900	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一55号	大型ブロック積	控1400	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		26,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		無し 標準		0	0	0	CB226230	
			m 2	1	29,100	29,100		
計						0		
						29,100		
単価						0		
						29,100	円／m2	
変更積算単価						26,960	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一56号	大型ブロック積	控1700	単位	m2	数量	1	単価	25,654
						1		25,654
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		無し 標準		1	27,700	27,700	CB226230	
			m 2	1	27,700	27,700		
計						27,700		
						27,700		
単価						27,700		
						27,700	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一57号	大型ブロック積	控1700	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		27,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		無し 標準		0	0	0	CB226230	
			m 2	1	30,100	30,100		
計						0		
						30,100		
単価						0		
						30,100	円／m2	
変更積算単価						27,880	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一58号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	20,347
						1		20,347
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		大型ブロック 18-8-40(高炉) 標準		1	21,970	21,970	CB226110	
			m 3	1	21,970	21,970		
計						21,970		
						21,970		
単価						21,970		
						21,970	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一59号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	3,794
						1		3,794
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(碎石)		大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生碎石 RC-40		1	4,097	4,097	CB226120	
			m 3	1	4,097	4,097		
計						4,097		
						4,097		
単価						4,097		
						4,097	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一60号	鉄筋 (差し筋)	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	103,728
						1		103,728
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼(材料費)		SD345 D16～25		1	112,000	112,000	WYB00001	
			t	1	112,000	112,000	単一 171号	
計						112,000		
						112,000		
単価						112,000		
						112,000	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一61号	目地板	瀝青繊維質目地板 t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,055
						1		1,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青繊維質目地板（材料費）		厚10mm		1	1,140	1,140	WYB00003	
			m 2	1	1,140	1,140	単一 172号	
計						1,140		
						1,140		
単価						1,140		
						1,140	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一62号	コンクリートブロック基礎 B（控1250）	18-8-40（高炉）底幅 155 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	1	単価	19,087
						1		19,087
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40（高炉）無し 一般養生・特殊養生（練炭）		0.35	58,860	20,601	CB226170	
			m 3	0.35	58,860	20,601		
計						20,601		
						20,601		
単価						20,610		
						20,610	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-63号	コンクリートブロック基礎 C (控1300)	18-8-40(高炉) 底幅 161 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	1	単価	19,625	
						1		19,625	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		0.36	58,860	21,189.6	CB226170		
			m 3	0.36	58,860	21,189.6			
計						21,189.6			
						21,189.6			
単価						21,190	円／m		
						21,190			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一64号	コンクリートブロック基礎 D (控1400)	18-8-40(高炉) 底幅 172 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	1	単価	20,717	
						1		20,717	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		0.38	58,860	22,366.8	CB226170		
			m 3	0.38	58,860	22,366.8			
計						22,366.8			
						22,366.8			
単価						22,370	円／m		
						22,370			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単ー65号	コンクリートブッロック基礎 G (控1600)	18-8-40(高炉) 底幅 194 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	1	単価	25, 950	
						1		25, 950	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		0. 43	58, 860	25, 309. 8	CB226170		
			m 3	0. 43	58, 860	25, 309. 8			
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		2. 1	1, 289	2, 706. 9	CB221110		
			m 2	2. 1	1, 289	2, 706. 9			
計						28, 016. 7			
						28, 016. 7			
単価						28, 020			
						28, 020			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単ー66号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控1250	単位	m2	数量	1	単価	24, 635
						1		24, 635
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		無し 標準		1	26, 600	26, 600	CB226230	
			m 2	1	26, 600	26, 600		
計						26, 600		
						26, 600		
単価						26, 600	円／m2	
						26, 600		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一67号	大型ブロック積	控1250	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		26,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		無し 標準		0	0	0	CB226230	
			m 2	1	28,900	28,900		
計						0		
						28,900		
単価						0		
						28,900	円／m2	
変更積算単価						26,770	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一68号	大型ブロック積	控1300	単位	m2	数量	1	単価	24,728
						1		24,728
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		無し 標準		1	26,700	26,700	CB226230	
			m 2	1	26,700	26,700		
計						26,700		
						26,700		
単価						26,700		
						26,700	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一69号	大型ブロック積	控1300	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		26,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		無し 標準		0	0	0	CB226230	
			m 2	1	29,000	29,000		
計						0		
						29,000		
単価						0		
						29,000	円／m2	
変更積算単価						26,860	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一70号	大型ブロック積	控1400	単位	m2	数量	1	単価	24,913
						1		24,913
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		無し 標準		1	26,900	26,900	CB226230	
			m 2	1	26,900	26,900		
計						26,900		
						26,900		
単価						26,900		
						26,900	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一71号	大型ブロック積	控1400	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		26,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		無し 標準		0	0	0	CB226230	
			m 2	1	29,100	29,100		
計						0		
						29,100		
単価						0		
						29,100	円／m2	
変更積算単価								
						26,960	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一72号	大型ブロック積	控1600	単位	m2	数量	1	単価	25,468
						1		25,468
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		無し 標準		1	27,500	27,500	CB226230	
			m 2	1	27,500	27,500		
計						27,500		
						27,500		
単価						27,500		
						27,500	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一73号	大型ブロック積	控1600	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		27,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		無し 標準		0	0	0	CB226230	
			m 2	1	29,900	29,900		
計						0		
						29,900		
単価						0		
						29,900	円／m2	
変更積算単価						27,700	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一74号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	20,347
						1		20,347
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		大型ブロック 18-8-40(高炉) 標準		1	21,970	21,970	CB226110	
			m 3	1	21,970	21,970		
計						21,970		
						21,970		
単価						21,970		
						21,970	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－75号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	3, 794	
						1		3, 794	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
胴込・裏込材（碎石）		大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生碎石 RC-40		1	4, 097	4, 097	CB226120		
			m 3	1	4, 097	4, 097			
計						4, 097			
						4, 097			
単価						4, 097	円／m3		
						4, 097			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	鉄筋 (差し筋)	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	103, 728	
						1		103, 728	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）		SD345 D16～25		1	112, 000	112, 000	WYB00061		
			t	1	112, 000	112, 000	単一 171号		
計						112, 000			
						112, 000			
単価						112, 000	円／t		
						112, 000			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－77号	目地板	瀝青纖維質目地板 t=10	単位	m2	数量	1	単価	1, 055	
						1		1, 055	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
瀝青纖維質目地板（材料費）		厚10mm		1	1, 140	1, 140	WYB00062		
			m 2	1	1, 140	1, 140	単－ 172号		
計						1, 140			
						1, 140			
単価						1, 140			
						1, 140			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－78号	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	2t型 ﾌﾞﾛｯｸ種類（実質量） 2. 053 t	単位	個	数量	1	単価	30, 294
						1		30, 294
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作		2. 5t以下 鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ10t未満		1	32, 710	32, 710	CB310010	
		18-8-40(高炉) 0. 86m3を超え0. 94m3以下	個	1	32, 710	32, 710		
計						32, 710		
						32, 710		
単価						32, 710		
						32, 710		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2.053 t ブロック購入無	単位	個	数量	1	単価	3,226	
						1		3,226	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
消波根固めブロック横取り		2.5t以下	個	1	1,453	1,453	CB310100		
		ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準		1	1,453	1,453			
消波根固めブロック据付け		2.5t以下 陸上 0個 乱積	個	1	2,031	2,031	CB310070		
		ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準		1	2,031	2,031			
計						3,484			
						3,484			
単価						3,484	円／個		
						3,484			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	消波根固めブロック製作	2t型 ブロック種類 (実質量) 2. 053 t	単位	個	数量	1	単価	30, 294	
						1		30, 294	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
消波根固めブロック製作		2. 5t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満		1	32, 710	32, 710	CB310010		
		18-8-40 (高炉) 0. 86m3を超え0. 94m3以下	個	1	32, 710	32, 710			
計						32, 710			
						32, 710			
単価						32, 710	円／個		
						32, 710			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2.053 t ブロック購入無	単位	個	数量	1	単価	3,226	
						1		3,226	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
消波根固めブロック横取り		2.5t以下		1	1,453	1,453	CB310100		
		ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)25t吊 標準	個	1	1,453	1,453			
消波根固めブロック据付け		2.5t以下 陸上 0個 乱積		1	2,031	2,031	CB310070		
		ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)25t吊 標準	個	1	2,031	2,031			
計						3,484			
						3,484			
単価						3,484			
						3,484			円／個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一82号	小型擁壁	0. 5m以上0. 6m未満 18-8-40 (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	88, 011	
						1		88, 011	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型擁壁		0. 5m以上0. 6m未満 18-8-40 (高炉)	m 3	1	95, 030	95, 030	CB226311		
		無し 無し 一般養生・特殊養生 (練炭)		1	95, 030	95, 030			
計						95, 030			
						95, 030			
単価						95, 030	円／m3		
						95, 030			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	38, 851	
						1		38, 851	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し		1	41, 950	41, 950	CB226320		
			m 3	1	41, 950	41, 950			
計						41, 950			
						41, 950			
単価						41, 950	円／m3		
						41, 950			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一84号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	175, 319	
						1		175, 319	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無	t	1	189, 300	189, 300	WB810010		
		無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	189, 300	189, 300	単一 176号		
計						189, 300			
						189, 300			
単価						189, 300	円／t		
						189, 300			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一85号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	19, 143	
						1		19, 143	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート（場所打函渠）		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し		1	20, 670	20, 670	CB225510		
			m 3	1	20, 670	20, 670			
計						20, 670			
						20, 670			
単価						20, 670	円／m3		
						20, 670			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－86号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	175,319
						1		175,319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		1	189,300	189,300	WB810010	
		無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	189,300	189,300	単－ 176号	
計						189,300		
						189,300		
単価						189,300		
						189,300	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一87号	コンクリート	24-12-25(20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	19, 143	
						1		19, 143	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート (場所打函渠)		24-12-25(20) (高炉) 一般養生 延長無し		1	20, 670	20, 670	CB225510		
			m 3	1	20, 670	20, 670			
計						20, 670			
						20, 670			
単価						20, 670	円／m3		
						20, 670			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一88号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	175, 319
						1		175, 319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		1	189, 300	189, 300	WB810010	
		無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	189, 300	189, 300	単一 176号	
計						189, 300		
						189, 300		
単価						189, 300		
						189, 300	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一89号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	173, 466	
						1		173, 466	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満		1	187, 300	187, 300	WB810010		
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	187, 300	187, 300	単一 193号		
計						187, 300			
						187, 300			
単価						187, 300			
						187, 300	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－90号	鉄筋 (差し筋)	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	170,132	
						1		170,132	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満	t	1	183,700	183,700	WB810010		
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		1	183,700	183,700	単－ 194号		
計						183,700			
						183,700			
単価						183,700	円／t		
						183,700			

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一91号	昇降ステップ	SUS W=400 φ27	単位	個	数量	1	単価	37,045
						1		37,045
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	昇降ステップ (材料費)	SUS W=400 φ27		1	40,000	40,000	WYB00052	
			個	1	40,000	40,000	単一 198号	
	計					40,000		
						40,000		
	単価					40,000		
						40,000	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
単一92号	プレキャストボックス	内幅 1.5m 内高 1.8m	単位	m	数量	17	146,053
						17	146,053
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート		1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5 基礎碎石+均しコンクリート		17	32,810	557,770	WYB00094
			m	17	32,810	557,770	単一 199号
(材料費)ボックスカルバート		1500×1800×2000(標準)		2	217,000	434,000	WYB00095
			個	2	217,000	434,000	単一 200号
(材料費)ボックスカルバート		1500×1800×2000(定着用・標準)		2	219,000	438,000	WYB00096
			個	2	219,000	438,000	単一 201号
(材料費)ボックスカルバート		1500×1800×2000(側壁開口460×410)		1	230,000	230,000	WYB00097
			個	1	230,000	230,000	単一 202号
(材料費)ボックスカルバート		1500×1800×2000(側壁開口800×750)		1	240,000	240,000	WYB00098
			個	1	240,000	240,000	単一 203号
(材料費)ボックスカルバート		1500×1800×1920(オスカット)		1	220,000	220,000	WYB00099
			個	1	220,000	220,000	単一 204号
(材料費)ボックスカルバート (上下斜切)		1500×1800×1771(1742/1800)(定着用・オスカット)		1	250,000	250,000	WYB00100
			個	1	250,000	250,000	単一 205号
(材料費)ボックスカルバート (上下斜切)		1500×1800×1316(1345/1287)(定着用・メスカット)		1	210,000	210,000	WYB00122
			個	1	210,000	210,000	単一 206号
(材料費)PC鋼材		PC鋼より線 φ12.7 アンボンド加工		69	481	33,189	WYB00123
			m	69	481	33,189	単一 207号
(材料費)定着具		φ12.7用		24	2,780	66,720	WYB00124
			組	24	2,780	66,720	単一 208号
計						2,679,679	
						2,679,679	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一92号	プレキャストボックス	内幅 1.5m 内高 1.8m	単位	m	数量	17	単価	146,053
						17		146,053
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					157,700		
						157,700	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
単一93号	プレキャストボックス	内幅 1.5m 内高 1.8m	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ボックスカルバート	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5 基礎砕石+均しコンクリート		0	0	0	WYB00143
			m	17	32,810	557,770	単一 209号
	(材料費)ボックスカルバート	1500×1800×2000(標準)		0	0	0	WYB00144
			個	2	240,000	480,000	単一 210号
	(材料費)ボックスカルバート	1500×1800×2000(定着用・標準)		0	0	0	WYB00145
			個	2	240,000	480,000	単一 211号
	(材料費)ボックスカルバート	1500×1800×2000(側壁開口460×410)		0	0	0	WYB00146
			個	1	253,000	253,000	単一 212号
	(材料費)ボックスカルバート	1500×1800×2000(側壁開口800×750)		0	0	0	WYB00147
			個	1	263,000	263,000	単一 213号
	(材料費)ボックスカルバート	1500×1800×1920(オスカット)		0	0	0	WYB00148
			個	1	264,000	264,000	単一 214号
	(材料費)ボックスカルバート (上下斜切)	1500×1800×1771(1742/1800)(定着用、オスカット)		0	0	0	WYB00149
			個	1	333,000	333,000	単一 215号
	(材料費)ボックスカルバート (上下斜切)	1500×1800×1316(1345/1287)(定着用、メスカット)		0	0	0	WYB00150
			個	1	278,000	278,000	単一 216号
	(材料費)PC鋼材	PC鋼より線 φ12.7 アンボンド加工		0	0	0	WYB00151
			m	69	481	33,189	単一 217号
	(材料費)定着具	φ12.7用		0	0	0	WYB00152
			組	24	2,780	66,720	単一 218号
	計					0	
						3,008,679	

1 次单価表

單價使用年月	2023. 3
步掛使用年月	2023. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一94号	プレキャストボックス	内幅 1m 内高 1.2m	単位	m	数量	2	単価	75,101
						2		75,101
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 均しコンクリート 無し 標準 全ての費用	m	2	13,090	26,180	CB222880	
				2	13,090	26,180		
(材料費)ボックスカルバート		1000×1200×2000(標準)	個	1	136,000	136,000	WYB00022	
				1	136,000	136,000	単一 219号	
計						162,180		
						162,180		
単価						81,090		
						81,090	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一95号	調整コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	27,663
						1		27,663
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	1	29,870	29,870	CB240010	
				1	29,870	29,870		
計						29,870		
						29,870		
単価						29,870		
						29,870	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一96号	昇降ステップ	SUS W=400 φ27	単位	個	数量	1	単価	37,045
						1		37,045
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
昇降ステップ (材料費)		SUS W=400 φ27		1	40,000	40,000	WYB00021	
			個	1	40,000	40,000	単一 198号	
計						40,000		
						40,000		
単価						40,000		
						40,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一97号	プレキャストU型側溝	300×300	単位	m	数量	1	単価	7,344
						1		7,344
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600		1	7,930	7,930	WB821410	
		無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	7,930	7,930	単一 222号	
計						7,930		
						7,930		
単価						7,930		
						7,930	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一98号	プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝)	300×300	単位	m	数量	1	単価	9, 258	
						1		9, 258	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り		1	9, 997	9, 997	WB821410		
			m	1	9, 997	9, 997	単一 223号		
計						9, 997			
						9, 997			
単価						9, 997			
						9, 997	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－99号	自由勾配側溝	400×1000(縦断)	単位	m	数量	1	単価	15, 994	
						1		15, 994	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し	m	1	17, 270	17, 270	WB821420		
		生コンクリート(各種) 0. 36m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 71m3/10m		1	17, 270	17, 270	単－ 224号		
計						17, 270			
						17, 270			
単価						17, 270	円／m		
						17, 270			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一100号	自由勾配側溝	400×1000(横断) グレチング 蓋付	単位	m	数量	1	単価	41, 500	
						1		41, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		無し L=2000mm		1	44, 810	44, 810	WB821420		
		1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 37m3/10m 有り	m	1	44, 810	44, 810	単一 225号		
計						44, 810			
						44, 810			
単価						44, 810			
						44, 810	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－101号	管(函)渠型側溝	幅 30 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	1	単価	9,752
						1		9,752
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管（函）渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用		1	10,530	10,530	CB222790	
			m	1	10,530	10,530		
計						10,530		
						10,530		
単価						10,530		
						10,530		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一102号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量	1	単価	2,089
						1		2,089
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300		1	2,256	2,256	WB821430	
		41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1	2,256	2,256	単一 226号	
計						2,256		
						2,256		
単価						2,256		
						2,256	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一103号	側溝蓋 (自由勾配側溝)	T-25 普通型400用	単位	枚	数量	1	単価	2,144
						1		2,144
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	2,316	2,316	WB821430	
			枚	1	2,316	2,316	単一 227号	
計						2,316		
						2,316		
単価						2,316		
						2,316	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一104号	ヒューム管(B形管)	外圧管1種	単位	m	数量	1	単価	14,318
						1		14,318
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付 300mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用		1	15,460	15,460	CB222860	
			m	1	15,460	15,460		
計						15,460		
						15,460		
単価						15,460		
						15,460	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一105号	暗渠排水管 (VP-100)	据付 直管 50～150mm	単位	m	数量	1	単価	1,355
						1		1,355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 50～150mm 全ての費用		1	1,464	1,464	CB222770	
			m	1	1,464	1,464		
計						1,464		
						1,464		
単価						1,464		
						1,464	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一106号	暗渠排水管 (VU-300)	据付 直管 200～400mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		5,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 200～400mm 全ての費用		0	0	0	CB222770	
			m	1	5,776	5,776		
計						0		
						5,776		
単価						0		
						5,776	円／m	
変更積算単価						5,350	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一107号	暗渠排水管 (VP-600)	据付 直管 600mm	単位	m	数量	1	単価	32,674
						1		32,674
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 600mm		1	35,280	35,280	WYB00045	
			m	1	35,280	35,280	単一 228号	
計						35,280		
						35,280		
単価						35,280		
						35,280	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一108号	鉄筋コンクリート台付管	600型 重圧管	単位	m	数量	10	単価	25,052
						10		25,052
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート台付管	据付 600mm 2m/個 全ての費用		10	23,700	237,000	CB222850	
			m	10	23,700	237,000		
	モルタル練	高炉 1:3 全ての費用		0.1	37,090	3,709	CB240060	
			m 3	0.1	37,090	3,709		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用		0.7	30,300	21,210	CB240010	
			m 3	0.7	30,300	21,210		
	型枠	一般型枠 均しコンクリート		2	4,266	8,532	CB240210	
			m 2	2	4,266	8,532		
	計					270,451		
						270,451		
	単価					27,050		
						27,050	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一109号	現場打ち集水桝 (500×500×600)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	43,010
						1		43,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	46,440	46,440	CB222950	
		0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	46,440	46,440		
計						46,440		
						46,440		
単価						46,440		
						46,440	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一110号	現場打ち集水桝 (500×500×1500)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	97,245
						1		97,245
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	105,000	105,000	CB222950	
		0.92m3を超え0.97m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設	箇所	1	105,000	105,000		
計						105,000		
						105,000		
単価						105,000		
						105,000	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一111号	現場打ち集水桝 (800×800×1200)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	126, 140	
						1		126, 140	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	136, 200	136, 200	CB222950		
		1. 15m3を超え1. 22m3以下 パッキン(クレーン機能付) 打設	箇所	1	136, 200	136, 200			
計						136, 200			
						136, 200			
単価						136, 200	円／箇所		
						136, 200			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一112号	現場打ち集水桝 (800×800×1300)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	132,623
						1		132,623
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	143,200	143,200	CB222950	
		1.22m3を超え1.29m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設	箇所	1	143,200	143,200		
計						143,200		
						143,200		
単価						143,200	円／箇所	
						143,200		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一113号	現場打ち集水桝 (800×800×1800)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	169,669
						1		169,669
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	183,200	183,200	CB222950	
		1.61m3を超え1.70m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設	箇所	1	183,200	183,200		
計						183,200		
						183,200		
単価						183,200		
						183,200	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一114号	蓋 (クレーニング蓋)	500×500用 T-25 並目 4点ボルト固定式	単位	枚	数量	1	単価	29,534
						1		29,534
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		1	31,890	31,890	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	31,890	31,890	単一 229号	
計						31,890		
						31,890		
単価						31,890		
						31,890	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一115号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋)	800×800用 T-25 並目 4点ボルト固定式	単位	枚	数量	1	単価	67,043
						1		67,043
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	72,390	72,390	WB821430	
			枚	1	72,390	72,390	単一 230号	
計						72,390		
						72,390		
単価						72,390		
						72,390	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一116号	足掛金具	W=300 φ 19	単位	個	数量	1	単価	2,018
						1		2,018
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金具（材料費）		W=300、φ 19 完全被覆型		1	2,180	2,180	WYB00079	
			個	1	2,180	2,180	単一 231号	
計						2,180		
						2,180		
単価						2,180		
						2,180	円／個	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一117号	ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 21m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	13, 253	
						1		13, 253	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工（ガードレール設置工）		コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し		1	14, 310	14, 310	WB810510		
			m	1	14, 310	14, 310	単一 232号		
計						14, 310			
						14, 310			
単価						14, 310	円／m		
						14, 310			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一118号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	9,418	
						1		9,418	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工（ガードレール設置工）		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無 加算無し		1	10,170	10,170	WB810510		
			m	1	10,170	10,170	単一 233号		
計						10,170			
						10,170			
単価						10,170	円／m		
						10,170			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－119号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	10, 067	
						1		10, 067	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m		1	10, 870	10, 870	WB810760		
		100m未満 無	m	1	10, 870	10, 870	単－ 234号		
計						10, 870			
						10, 870			
単価						10, 870			
						10, 870	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－120号	目隠し柵	H=1.5m	単位	m	数量	1	単価	21,792
						1		21,792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目隠し柵設置		H=1.5m 亜鉛メッキ+静電粉体塗装 支柱間隔2.0m		1	3,522	3,522	WYB00046	
			m	1	3,522	3,522	単－ 235号	
(材料費)目隠し柵		H=1.5m		1	20,000	20,000	WYB00054	
			m	1	20,000	20,000	単－ 236号	
計						23,522		
						23,522		
単価						23,530		
						23,530		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一121号	目隠し柵	H=1.5m	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		19,760
	目隠し柵設置	H=1.5m 亜鉛メッキ＋静電粉体塗装 支柱間隔2.0m		0	0	0	WYB00160	
			m	1	3,522	3,522	単一 237号	
	(材料費)目隠し柵	H=1.5m		0	0	0	WYB00168	
			m	1	17,800	17,800	単一 238号	
	計					0		
						21,322		
	単価					0		
						21,330	円／m	
	変更積算単価							
						19,760	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-122号	コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	27, 534	
						1		27, 534	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1	29, 730	29, 730	CB240010		
			m 3	1	29, 730	29, 730			
計						29, 730			
						29, 730			
単価						29, 730			
						29, 730			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－123号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 120mm	単位	m2	数量	1	単価	479.1	
						1		479.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		120mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	517.4	517.4	CB410030		
			m 2	1	517.4	517.4			
計						517.4			
						517.4			
単価						517.4			
						517.4			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－124号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	621	
						1		621	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		1	670. 6	670. 6	CB410040		
			m 2	1	670. 6	670. 6			
計						670. 6			
						670. 6			
単価						670. 6	円／m2		
						670. 6			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－125号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,840
						1		1,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,987	1,987	CB410260	
			m 2	1	1,987	1,987		
計						1,987		
						1,987		
単価						1,987	円／m2	
						1,987		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－126号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシャラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	435. 4	
						1		435. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤 (車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クワッシャラン RC-40 全ての費用		1	470. 2	470. 2	CB410030		
			m 2	1	470. 2	470. 2			
計						470. 2			
						470. 2			
単価						470. 2	円／m2		
						470. 2			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－127号	コンクリート舗装	18-8-25(高炉) t=70mm	単位	m2	数量	1	単価	1,964
						1		1,964
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物	m 3	0. 07	30,300	2,121	CB240010	
		パッホリ(クレーン機能付)打設						
		18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用		0. 07	30,300	2,121		
計						2,121		
						2,121		
単価						2,121	円／m2	
						2,121		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－128号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,030
						1		7,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	7,591	7,591	WB824010	
			m 3	1	7,591	7,591	単－ 279号	
計						7,591		
						7,591		
単価						7,591		
						7,591	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1.000-00-00-2-0	
単－129号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 20 c m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m 2	1	491.3	491.3		
計						0		
						491.3		
単価						0		
						491.3	円／m2	
変更積算単価						455	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一130号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,878
						1		1,878
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用		1	2,028	2,028	CB227010	
			m 3	1	2,028	2,028		
計						2,028		
						2,028		
単価						2,028		
						2,028	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一131号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,578
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 13.5km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	2,783	2,783		
計						0		
						2,783		
単価						0		
						2,783	円／m3	
変更積算単価								
						2,578	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－132号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,260
						1		3,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	3,520	3,520	WB020051	
			m 3	1	3,520	3,520	単－ 280号	
計						3,520		
						3,520		
単価						3,520		
						3,520	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－133号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	3,520	3,520	単－ 281号	
計						0		
						3,520		
単価						0		
						3,520	円／m3	
変更積算単価								
						3,260	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－134号	補強土壁基礎		単位	m	数量	10	単価	1, 235	
						10		1, 235	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎工				1. 4	4, 768	6, 675. 2	WYB00076		
			m 3	1. 4	4, 768	6, 675. 2	単－ 282号		
コンクリート用骨材 砂 （材料費）		洗い 荒目		1. 8	3, 700	6, 660	WYB00077		
			m 3	1. 8	3, 700	6, 660	単－ 283号		
計						13, 335. 2			
						13, 335. 2			
単価						1, 334			
						1, 334	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－135号	補強材取付	テラトレール壁	単位	m	数量	1	単価	1,372
						1		1,372
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材取付		テラトレール壁		1	111.4	111.4	WYB00039	
			m	1	111.4	111.4	単－ 309号	
(材料費)高強度リブ付きストリップ		4.0×60 SM490A(メッキ付)		1	1,370	1,370	WYB00050	
			m	1	1,370	1,370	単－ 310号	
計						1,481.4		
						1,481.4		
単価						1,482		
						1,482	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一136号	補強材取付	テラトレル壁	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1,539
補強材取付		テラトレル壁		0	0	0	WYB00172	
			m	1	111.4	111.4	単一 311号	
(材料費)高強度リブ付きストリップ		4.0×60 SM490A(メッキ付)		0	0	0	WYB00173	
			m	1	1,550	1,550	単一 312号	
計						0		
						1,661.4		
単価						0		
						1,662	円/m	
変更積算単価								
						1,539	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－137号	まき出し・敷均し・締固め	テトレール壁	単位	m3	数量	1	単価	937	
						1		937	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
まき出し・敷均し・締固め		テトレール壁		1	1, 012	1, 012	WYB00058		
			m 3	1	1, 012	1, 012	単－ 313号		
計						1, 012			
						1, 012			
単価						1, 012			
						1, 012			円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－138号	採取土盛土材		単位	m3	数量	1	単価	1,643
						1		1,643
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）		土砂 土量50,000m3未満		1	253.4	253.4	CA900010	
			m 3	1	253.4	253.4		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		1	1,521	1,521	CB210110	
			m 3	1	1,521	1,521		
計						1,774.4		
						1,774.4		
単価						1,775		
						1,775		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一139号	背面フィルター層	クラッシャーラン(C-40)	単位	m3	数量	1	単価	4,604
						1		4,604
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し・締固め		テラトレル壁		1	1,012	1,012	WYB00085	
			m 3	1	1,012	1,012	単一 313号	
(材料費)クラッシャーラン		C-40		1.2	3,300	3,960	WYB00030	
			m 3	1.2	3,300	3,960	単一 314号	
計						4,972		
						4,972		
単価						4,972		
						4,972	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一140号	基盤排水層	クラッシャーラン(C-40)	単位	m3	数量	1	単価	4,604
						1		4,604
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し・締固め		テラトレル壁		1	1,012	1,012	WYB00088	
			m 3	1	1,012	1,012	単一 313号	
(材料費)クラッシャーラン		C-40		1.2	3,300	3,960	WYB00063	
			m 3	1.2	3,300	3,960	単一 314号	
計						4,972		
						4,972		
単価						4,972		
						4,972	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－141号	排水管敷設 (無孔管)	高密度ポリエチレン管(シングル構造) 管径 200mm	単位	m	数量	1	単価	2, 654	
						1		2, 654	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用		1	2, 866	2, 866	CB222770		
			m	1	2, 866	2, 866			
計						2, 866			
						2, 866			
単価						2, 866			
						2, 866	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－142号	地下排水溝	W=300 t=30	単位	m	数量	1	単価	2, 019
						1		2, 019
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地下排水設置工		透水マット W=300 t=30		1	2, 181	2, 181	WYB00080	
			m	1	2, 181	2, 181	単－ 317号	
計						2, 181		
						2, 181		
単価						2, 181		
						2, 181		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－143号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	242. 3	
						1		242. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		1	261. 7	261. 7	CA900030		
			m 3	1	261. 7	261. 7			
計						261. 7			
						261. 7			
単価						261. 7	円／m3		
						261. 7			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－144号	裏込碎石	クラッシャーランC40	単位	m3	数量	1	単価	7, 691
						1		7, 691
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石（軽量盛土）		6m以下 クラッシャーラン C-40		1	8, 305	8, 305	CB225160	
			m 3	1	8, 305	8, 305		
計						8, 305		
						8, 305		
単価						8, 305	円／m3	
						8, 305		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－145号	吸出し防止材	ヤシ繊維系不織布 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2, 173	
						1		2, 173	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吸出し防止材設置		ヤシ繊維系不織布 t=50mm 150×150 点在		1	2, 347	2, 347	WYB00071		
			m 2	1	2, 347	2, 347	単－ 339号		
計						2, 347			
						2, 347			
単価						2, 347			
						2, 347			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－146号	水抜きパイプ	VP φ 100	単位	m	数量	1	単価	1, 102	
						1		1, 102	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
(材料費)水抜きパイプ		VP φ 100		1	1, 190	1, 190	WYB00078		
			m	1	1, 190	1, 190	単－ 340号		
計						1, 190			
						1, 190			
単価						1, 190	円／m		
						1, 190			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－147号	ロープ・金網	柵高 3m 3.2φ×50×50 厚メッキ無	単位	m	数量	1	単価	18,050	
						1		18,050	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
落石防護柵(ロープ・金網設置工[間隔保持材付き])		有 柵高3.00m ロープ 本数10本 15m以上 無 無 無		1	19,490	19,490	WB813010		
			m	1	19,490	19,490	単－ 355号		
計						19,490			
						19,490			
単価						19,490	円／m		
						19,490			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－148号	支柱	H200 中間支柱 柵高3.00m メッキ	単位	本	数量	1	単価	41, 852
						1		41, 852
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵（支柱設置工）		中間支柱 柵高3.00m メッキ 無 無 無 無		1	45, 190	45, 190	WB813070	
			本	1	45, 190	45, 190	単－ 356号	
計						45, 190		
						45, 190		
単価						45, 190	円／本	
						45, 190		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一149号	支柱	H200 端末支柱 柵高3.00m メッキ	単位	本	数量	1	単価	242, 835	
						1		242, 835	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
落石防護柵（支柱設置工）		端末支柱 柵高3.00m メッキ 無 無 無 無		1	262, 200	262, 200	WB813070		
			本	1	262, 200	262, 200	単一 357号		
計						262, 200			
						262, 200			
単価						262, 200			
						262, 200			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一150号	コンクリート	小型擁壁 擁壁の平均高さ 1m 18-8-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	18, 819	
						1		18, 819	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート（場所打擁壁）		18-8-40(高炉) 一般養生 延長無し		1	20, 320	20, 320	CB226410		
			m 3	1	20, 320	20, 320			
計						20, 320			
						20, 320			
単価						20, 320	円／m3		
						20, 320			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一151号	コンクリート	重力式・もたれ式擁壁 擁壁の平均高さ 1.03m 18-8-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		18,820	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート（場所打擁壁）		18-8-40(高炉) 一般養生 延長無し		0	0	0	CB226410		
			m 3	1	20,320	20,320			
計						0			
						20,320			
単価						0			
						20,320	円／m3		
変更積算単価									
						18,820	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－152号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	175, 319
						1		175, 319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	189, 300	189, 300	WB810010	
			t	1	189, 300	189, 300	単－ 176号	
計						189, 300		
						189, 300		
単価						189, 300		
						189, 300	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－153号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	173, 466	
						1		173, 466	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満		1	187, 300	187, 300	WB810010		
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	187, 300	187, 300	単－ 193号		
計						187, 300			
						187, 300			
単価						187, 300			
						187, 300	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一154号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1, 848
						1		1, 848
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青纖維質目地板t=10		1	1, 996	1, 996	CB224710	
			m 2	1	1, 996	1, 996		
計						1, 996		
						1, 996		
単価						1, 996	円／m2	
						1, 996		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一155号	仮設舗装 (坂路)		単位	m2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	下層路盤 (車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		0	0	0		CB410030
			m 2	1	588. 1	588. 1		
	基層 (車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0		CB410240
			m 2	1	1, 937	1, 937		
	表層 (車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		0	0	0		CB410260
			m 2	1	2, 274	2, 274		
	計					0		
						4, 799. 1		
	単価					0		
						4, 800	円／m2	
	変更積算単価							
						4, 445	円／m2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一156号	高所掘削工	土砂	単位	m 3	数量	100	単価	1, 983	
						100		1, 983	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 79	26, 775	21, 152			
			人	0. 79	26, 775	21, 152			
法面工				1. 57	28, 035	44, 014			
			人	1. 57	28, 035	44, 014			
運転手（特殊）				0. 79	23, 835	18, 829			
			人	0. 79	23, 835	18, 829			
機械損料		チャレンジャー(SSD75) バケット容量山積0. 28m3		0. 79	95, 590	75, 516	WYB00104		
			日	0. 79	95, 590	75, 516	単一 378号		
ウィンチ損料		ラジコン仕様4t		0. 79	9, 220	7, 283	WYB00112		
			日	0. 79	9, 220	7, 283	単一 379号		
バックホウ賃料		山積0. 45m3		0. 79	6, 580	5, 198	WYB00113		
			日	0. 79	6, 580	5, 198	単一 380号		
発電機損料		45KVA (排対型2次)		0. 79	5, 390	4, 258	WYB00114		
			日	0. 79	5, 390	4, 258	単一 381号		
主ワイヤー損料		22mm		0. 79	6, 790	5, 364	WYB00115		
			日	0. 79	6, 790	5, 364	単一 382号		
軽油		1. 2号		53. 53	136	7, 280			
			L	53. 53	136	7, 280			
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		9, 406			
			式	1		9, 406			
計						198, 300			
						198, 300			

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－156号	高所掘削工	土砂	単位	m 3	数量	100	単価	1, 983
						100		1, 983
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						1, 983		
						1, 983	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
単一157号	高所掘削工	軟岩 I	単位	m 3	数量	100	3, 257
						100	3, 257
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 25	26, 775	33, 468	
			人	1. 25	26, 775	33, 468	
法面工				2. 49	28, 035	69, 807	
			人	2. 49	28, 035	69, 807	
運転手（特殊）				1. 25	23, 835	29, 793	
			人	1. 25	23, 835	29, 793	
機械損料		チャレンジャー(SSD75) バケット容量山積0. 28m3		1. 25	95, 590	119, 487	WYB00106
			日	1. 25	95, 590	119, 487	単一 383号
ウィンチ損料		ラジコン仕様4t		1. 25	9, 220	11, 525	WYB00107
			日	1. 25	9, 220	11, 525	単一 384号
バックホウ賃料		山積0. 45m3		1. 25	6, 580	8, 225	WYB00108
			日	1. 25	6, 580	8, 225	単一 385号
発電機損料		45KVA(排対型2次)		1. 25	5, 390	6, 737	WYB00109
			日	1. 25	5, 390	6, 737	単一 386号
主ワイヤー損料		22mm		1. 25	6, 790	8, 487	WYB00110
			日	1. 25	6, 790	8, 487	単一 387号
小型ブレーカ損料		500kg級		1. 25	8, 980	11, 225	WYB00111
			日	1. 25	8, 980	11, 225	単一 388号
軽油		1. 2号		84. 78	136	11, 530	
			L	84. 78	136	11, 530	
諸雑費（率＋まるめ）				1		15, 416	
5%			式	1		15, 416	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	高所掘削工	軟岩 I	単位	m 3	数量	100	単価	3, 257
						100		3, 257
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						325, 700		
						325, 700		
単価						3, 257		
						3, 257	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－158号	高所法面整形工	土砂	単位	m 2	数量	0	単価	0	
						100		1, 480	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	0. 59	26, 775	15, 797			
法面工				0	0	0			
			人	1. 17	28, 035	32, 800			
運転手（特殊）				0	0	0			
			人	0. 59	23, 835	14, 062			
機械損料		チャレンジャー(SSD75) バケット容量山積0. 28m3		0	0	0	WYB00176		
			日	0. 59	95, 590	56, 398	単－ 389号		
ウィンチ損料		ラジコン仕様4t		0	0	0	WYB00177		
			日	0. 59	9, 220	5, 439	単－ 390号		
バックホウ賃料		山積0. 45m3		0	0	0	WYB00178		
			日	0. 59	6, 580	3, 882	単－ 391号		
発電機損料		45KVA (排対型2次)		0	0	0	WYB00179		
			日	0. 59	5, 390	3, 180	単－ 392号		
主ワイヤー損料		22mm		0	0	0	WYB00180		
			日	0. 59	6, 790	4, 006	単－ 393号		
軽油		1. 2号		0	0	0			
			L	39. 8	136	5, 412			
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0			
			式	1		7, 024			
計						0			
						148, 000			

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	高所法面整形工	土砂	単位	m 2	数量	0	単価	0
						100		1,480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						1,480	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一159号	高所法面整形工	軟岩 I	単位	m 2	数量	100	単価	1, 695	
						100		1, 695	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 65	26, 775	17, 403			
			人	0. 65	26, 775	17, 403			
法面工				1. 3	28, 035	36, 445			
			人	1. 3	28, 035	36, 445			
運転手（特殊）				0. 65	23, 835	15, 492			
			人	0. 65	23, 835	15, 492			
機械損料		チャレンジャー(SSD75) バケット容量山積0. 28m3		0. 65	95, 590	62, 133	WYB00162		
			日	0. 65	95, 590	62, 133	単一 394号		
ウィンチ損料		ラジコン仕様4t		0. 65	9, 220	5, 993	WYB00163		
			日	0. 65	9, 220	5, 993	単一 395号		
バックホウ賃料		山積0. 45m3		0. 65	6, 580	4, 277	WYB00164		
			日	0. 65	6, 580	4, 277	単一 396号		
発電機損料		45KVA (排対型2次)		0. 65	5, 390	3, 503	WYB00165		
			日	0. 65	5, 390	3, 503	単一 397号		
主ワイヤー損料		22mm		0. 65	6, 790	4, 413	WYB00166		
			日	0. 65	6, 790	4, 413	単一 398号		
小型ブレーカ損料		500kg級		0. 65	8, 980	5, 837	WYB00167		
			日	0. 65	8, 980	5, 837	単一 399号		
軽油		1. 2号		44. 17	136	6, 007			
			L	44. 17	136	6, 007			
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		7, 997			
			式	1		7, 997			

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一160号	機械播種施工による植生工	種子散布工 250m2未満 無	単位	m 2	数量		単価	317
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		種子散布	m 2	1	317.01	317		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						317		
単価						317	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一161号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 250m2未満 無 無 無	単位	m 2	数量		単価	6,474
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚5 c m	m 2	1	6,474.96	6,474		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,474		
単価						6,474	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	コンクリート吹付工	10cm 500m2以上1000m2未満 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	7,379
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（コンクリート吹付）		厚10cm	m 2	1	7,379.19	7,379		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,379		
単価						7,379	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一163号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 2.8m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	10,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件I	m	1	7,024.6	7,024		
ロックボルト		D19 SD345 L=3.0m メッキ付き スペーサー2個/本	m	1.071	1,570	1,681		
注入材		c=1230kg/m ³ 混和剤=C×1.0%	m ³	0.005	34,800	174		
頭部処理材		角座金、ナット、球面ワッシャー、ヘルキャップ	組	0.357	5,400	1,927		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						10,810		
単価						10,810	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一164号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 1.8m/箇所 65mm/箇所 2m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	12, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件I	m	1	7, 024. 6	7, 024		
ロックボルト		D19 SD345 L=2. 0m メッキ付き スペーサー2個/本	m	1. 111	1, 740	1, 933		
注入材		c=1230kg/m3 混和剤=C×1. 0%	m 3	0. 005	34, 800	174		
頭部処理材		角座金、ナット、球面ワッシャー、ヘルキャップ	組	0. 556	5, 400	3, 002		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						12, 140		
単価						12, 140	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一165号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 1.86m/箇所 65mm/箇所 2m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	11,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件I	m	1	7,024.6	7,024		
ロックボルト		D19 SD345 L=2.0m メッキ付き スペーサー2個/本	m	1.075	1,740	1,870		
注入材		c=1230kg/m ³ 混和剤=C×1.0%	m ³	0.005	34,800	174		
頭部処理材		角座金、ナット、球面ワッシャー、ヘルキャップ	組	0.538	5,400	2,905		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						11,980		
単価						11,980	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－166号	FRP製格子状パネル設置工	無し □1000mm程度×40mm	単位	枚	数量	1	単価	2, 520	
						1		2, 520	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
FRP製格子状パネル設置（労務費：4週8休）		□1000mm程度×40mm		1	2, 520	2, 520	WYB00012		
			枚	1	2, 520	2, 520			
計						2, 520			
						2, 520			
単価						2, 520	円／枚		
						2, 520			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－167号	(材料費)FRP格子状 ^ハ 衤壁面用	967×967×40	単位	枚	数量	1	単価	45, 000
						1		45, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
F R P 格子状 ^ハ パネル壁面用		967×967×40		1	45, 000	45, 000		
			枚	1	45, 000	45, 000		
計						45, 000		
						45, 000		
単価						45, 000		
						45, 000	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－168号	FRP製格子状パネル設置工	無し □650mm程度×40mm	単位	枚	数量	1	単価	2, 520	
						1		2, 520	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
FRP製格子状パネル設置（労務費：4週8休）		□650mm程度×40mm		1	2, 520	2, 520	WYB00017		
			枚	1	2, 520	2, 520			
計						2, 520			
						2, 520			
単価						2, 520	円／枚		
						2, 520			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－169号	(材料費)FRP格子状 ^ハ 衦壁面用	647×647×40	単位	枚	数量	1	単価	37, 200
						1		37, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
F R P 格子状 ^ハ パネル壁面用		647×647×40		1	37, 200	37, 200		
			枚	1	37, 200	37, 200		
計						37, 200		
						37, 200		
単価						37, 200		
						37, 200	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	21,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	11,794.4	1,179,440		
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g / 個未満	m 2	100	5,970	597,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	24.64	16,400	404,096		
	諸雑費（まるめ）		式	1		464		
	計					2,181,000		
	単価					21,810	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一171号	鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	112, 000	
						1		112, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5		1	112, 000	112, 000			
			t	1	112, 000	112, 000			
計						112, 000			
						112, 000			
単価						112, 000	円／ t		
						112, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一172号	瀝青纖維質目地板（材料費）	厚10mm	単位	m 2	数量	1	単価	1, 140
						1		1, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青纖維質目地板		厚 1 0 m m		1	1, 140	1, 140		
			m 2	1	1, 140	1, 140		
計						1, 140		
						1, 140		
単価						1, 140		
						1, 140	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一173号	化粧型枠（材料費）	ハツリ石割肌風	単位	m 2	数量	1	単価	2,250
						1		2,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
化粧型枠（材料費）				1	2,250	2,250	CB226361	
			m 2	1	2,250	2,250		
計						2,250		
						2,250		
単価						2,250		
						2,250	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一174号	化粧型枠（材料費）	ハツリ石割肌風	単位	m 2	数量	1	単価	2,250
						1		2,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
化粧型枠（材料費）				1	2,250	2,250	CB226361	
			m 2	1	2,250	2,250		
計						2,250		
						2,250		
単価						2,250		
						2,250	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	化粧型枠（材料費）	ハツ石割肌風	単位	m 2	数量	1	単価	2, 250
						1		2, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
化粧型枠（材料費）				1	2, 250	2, 250	CB226361	
			m 2	1	2, 250	2, 250		
計						2, 250		
						2, 250		
単価						2, 250	円／m 2	
						2, 250		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一176号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	189,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	114,000	117,420		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71,846.25	71,846		
	諸雑費（まるめ）		式	1		34		
	計					189,300		
	単価					189,300	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一177号	プレキャスト擁壁設置 長さ2.0m未満	0.5m以上1.0m以下 基礎碎石有 均しコンクリート有	単位	m	数量	10	単価	13,720
						10		13,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.25	26,775	6,693		
			人	0.25	26,775	6,693		
特殊作業員				0.25	23,205	5,801		
			人	0.25	23,205	5,801		
普通作業員				1.05	20,160	21,168		
			人	1.05	20,160	21,168		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊		0.4	61,860	24,744	WYB00127	
			日	0.4	61,860	24,744	単一 400号	
基礎碎石費 45%				1		26,282		
			式	1		26,282		
雑工種 74%				1		43,220		
			式	1		43,220		
諸雑費（率＋まるめ） 16%				1		9,292		
			式	1		9,292		
計						137,200		
						137,200		
単価						13,720		
						13,720	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一178号	(材料費)防護柵用L型擁壁	H=1000×L=2000	単位	個	数量	1	単価	47, 300	
						1		47, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵用L型擁壁		H=1000×L=2000		1	47, 300	47, 300			
			個	1	47, 300	47, 300			
計						47, 300			
						47, 300			
単価						47, 300			
						47, 300			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一179号	(材料費)防護柵用L型擁壁	H=1000×L=1500	単位	個	数量	1	単価	50, 000
						1		50, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵用L型擁壁		H=1000×L=1500		1	50, 000	50, 000		
			個	1	50, 000	50, 000		
計						50, 000		
						50, 000		
単価						50, 000	円／個	
						50, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
単一180号	プレキャスト擁壁設置 長さ2.0m未満	0.5m以上1.0m以下 基礎碎石有 均シコンクリート有	単位	m	数量	0 10	単価 13,720
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0.25	26,775	6,693		
特殊作業員			0	0	0		
		人	0.25	23,205	5,801		
普通作業員			0	0	0		
		人	1.05	20,160	21,168		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊		0	0	0	WYB00135	
		日	0.4	61,860	24,744	単一 401号	
基礎碎石費 45%			0		0		
		式	1		26,282		
雑工種 74%			0		0		
		式	1		43,220		
諸雑費（率＋まるめ） 16%			0		0		
		式	1		9,292		
計					0		
					137,200		
単価					0		
					13,720	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－181号	(材料費)防護柵用L型擁壁	H=1000×L=2000	単位	個	数量	0	単価	0
						1		60,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵用L型擁壁		H=1000×L=2000		0	0	0	WYB00018	
			個	1	60,000	60,000		
計						0		
						60,000		
単価						0		
						60,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－182号	(材料費)防護柵用L型擁壁	H=1000×L=1500	単位	個	数量	0	単価	0
						1		63,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵用L型擁壁		H=1000×L=1500		0	0	0	WYB00132	
			個	1	63,000	63,000		
計						0		
						63,000		
単価						0		
						63,000	円／個	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－183号	(材料費)防護柵用L型擁壁	H=1250×L=2000	単位	個	数量	1	単価	53,600
						1		53,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵用L型擁壁		H=1250×L=2000		1	53,600	53,600		
			個	1	53,600	53,600		
計						53,600		
						53,600		
単価						53,600		
						53,600	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－184号	(材料費)防護柵用L型擁壁	H=1250×L=2000	単位	個	数量	0	単価	0
						1		66,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵用L型擁壁		H=1250×L=2000		0	0	0	WYB00139	
			個	1	66,500	66,500		
計						0		
						66,500		
単価						0		
						66,500	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－185号	(材料費)防護柵用L型擁壁	H=1500×L=2000	単位	個	数量	1	単価	60,900
						1		60,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵用L型擁壁		H=1500×L=2000		1	60,900	60,900		
			個	1	60,900	60,900		
計						60,900		
						60,900		
単価						60,900		
						60,900	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－186号	(材料費)防護柵用L型擁壁	H=1500×L=2000	単位	個	数量	0	単価	0
						1		75,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵用L型擁壁		H=1500×L=2000		0	0	0	WYB00140	
			個	1	75,600	75,600		
計						0		
						75,600		
単価						0		
						75,600	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一187号	プレキャスト擁壁設置 長さ2.0m未満	1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石有 均しコンクリート有	単位	m	数量	10	単価	17,030	
						10		17,030	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0.3	26,775	8,032			
			人	0.3	26,775	8,032			
特殊作業員				0.3	23,205	6,961			
			人	0.3	23,205	6,961			
普通作業員				1.15	20,160	23,184			
			人	1.15	20,160	23,184			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊		0.45	61,860	27,837	WYB00092		
			日	0.45	61,860	27,837	単一 402号		
基礎砕石費 53%				1		34,987			
			式	1		34,987			
雑工種 87%				1		57,432			
			式	1		57,432			
諸雑費（率＋まるめ） 18%				1		11,867			
			式	1		11,867			
計						170,300			
						170,300			
単価						17,030			
						17,030	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	(材料費)防護柵用L型擁壁	H=1750×L=1500	単位	個	数量	1	単価	81,000
						1		81,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵用L型擁壁	H=1750×L=1500		1	81,000	81,000		
			個	1	81,000	81,000		
	計					81,000		
						81,000		
	単価					81,000		
						81,000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
単一189号	プレキャスト擁壁設置 長さ2.0m未満	1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石有 均しコンクリート有	単位	m	数量	0 10	単価 17,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0.3	26,775	8,032		
特殊作業員			0	0	0		
		人	0.3	23,205	6,961		
普通作業員			0	0	0		
		人	1.15	20,160	23,184		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊		0	0	0	WYB00138	
		日	0.45	61,860	27,837	単一 403号	
基礎砕石費 53%			0		0		
		式	1		34,987		
雑工種 87%			0		0		
		式	1		57,432		
諸雑費（率＋まるめ） 18%			0		0		
		式	1		11,867		
計					0		
					170,300		
単価					0		
					17,030	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	(材料費)防護柵用L型擁壁	H=1750×L=1500	単位	個	数量	0	単価	0
						1		90,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵用L型擁壁	H=1750×L=1500		0	0	0	WYB00141	
			個	1	90,200	90,200		
	計					0		
						90,200		
	単価					0		
						90,200	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一191号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	185,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	114,000	117,420		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	68,285.17	68,285		
	諸雑費（まるめ）		式	1		95		
	計					185,800		
	単価					185,800	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一192号	樹脂カプセル	10.5×80	単位	本	数量	1	単価	164
						1		164
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ケミカルアンカー	10.5×80		1	164	164		
			本	1	164	164		
	計					164		
						164		
	単価					164		
						164	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一193号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	187,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	112,000	115,360		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71,846.25	71,846		
	諸雑費（まるめ）		式	1		94		
	計					187,300		
	単価					187,300	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一194号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	183,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	112,000	115,360		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	68,285.17	68,285		
	諸雑費（まるめ）		式	1		55		
	計					183,700		
	単価					183,700	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	化粧型枠（材料費）	ハツ石割肌風	単位	m 2	数量	1	単価	2,250
						1		2,250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
化粧型枠（材料費）				1	2,250	2,250	CB226361	
			m 2	1	2,250	2,250		
	計					2,250		
						2,250		
	単価					2,250		
						2,250	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一196号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V>40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m3	数量	100	単価	4,012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.6	26,775	69,615		
型わく工			人	4.7	25,410	119,427		
とび工			人	2.2	25,935	57,057		
普通作業員			人	5.1	20,160	102,816		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		52,285		
計						401,200		
単価						4,012	円／空m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一197号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.4	26,775	37,485		
とび工			人	7.7	25,935	199,699		
普通作業員			人	1.2	20,160	24,192		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	43,300	60,620		
諸雑費 (率+まるめ) 31%			式	1		99,804		
計						421,800		
単価						4,218	円／掛m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	昇降ステップ（材料費）	SUS W=400 ϕ 27	単位	個	数量	1	単価	40,000
						1		40,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金具		SUS W=400 ϕ 27		1	40,000	40,000		
			個	1	40,000	40,000		
計						40,000		
						40,000		
単価						40,000	円／個	
						40,000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単-199号	ボックスカルバート	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5 基礎碎石+均しコンクリート	単位	m	数量	10	単価	32,810
						10		32,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1.9	26,775	50,872		
			人	1.9	26,775	50,872		
特殊作業員				1.2	23,205	27,846		
			人	1.2	23,205	27,846		
普通作業員				3.9	20,160	78,624		
			人	3.9	20,160	78,624		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0.6	43,300	25,980		
			日	0.6	43,300	25,980		
基礎碎石費 19%				1		34,831		
			式	1		34,831		
雑工種 47%				1		86,161		
			式	1		86,161		
諸雑費（率+まるめ） 13%				1		23,786		
			式	1		23,786		
計						328,100		
						328,100		
単価						32,810		
						32,810	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単-200号	(材料費)ボックスカルバート	1500×1800×2000(標準)	単位	個	数量	1	単価	217,000
						1		217,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		1500×1800×2000(標準)		1	217,000	217,000		
			個	1	217,000	217,000		
計						217,000		
						217,000		
単価						217,000		
						217,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単-201号	(材料費)ボックスカルバート	1500×1800×2000(定着用・標準)	単位	個	数量	1	単価	219,000
						1		219,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		1500×1800×2000(定着用・標準)		1	219,000	219,000		
			個	1	219,000	219,000		
計						219,000		
						219,000		
単価						219,000		
						219,000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一202号	(材料費)ボックスカルバート	1500×1800×2000(側壁開口460×410)	単位	個	数量	1	単価	230,000
						1		230,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		1500×1800×2000(側壁開口460×410)		1	230,000	230,000		
			個	1	230,000	230,000		
計						230,000		
						230,000		
単価						230,000		
						230,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一203号	(材料費)ボックスカルバート	1500×1800×2000(側壁開口800×750)	単位	個	数量	1	単価	240,000
						1		240,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		1500×1800×2000(側壁開口800×750)		1	240,000	240,000		
			個	1	240,000	240,000		
計						240,000		
						240,000		
単価						240,000		
						240,000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単-204号	(材料費)ボックスカルバート	1500×1800×1920(オスカット)	単位	個	数量	1	単価	220,000
						1		220,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		1500×1800×1920(オスカット)		1	220,000	220,000		
			個	1	220,000	220,000		
計						220,000		
						220,000		
単価						220,000		
						220,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単-205号	(材料費)ボックスカルバート（上下斜切）	1500×1800×1771(1742/1800)(定着用、オスメスカット)	単位	個	数量	1	単価	250,000
						1		250,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート（上下斜切）		1500×1800×1771(1742/1800)(定着用、オスメスカット)		1	250,000	250,000		
			個	1	250,000	250,000		
計						250,000		
						250,000		
単価						250,000		
						250,000	円／個	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－206号	(材料費)ボックスカルバート（上下斜切）	1500×1800×1316(1345/1287) (定着用、メカット)	単位	個	数量	1	単価	210, 000	
						1		210, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボックスカルバート（上下斜切）		1500×1800×1316(1345/1287) (定着用、メカット)		1	210, 000	210, 000			
			個	1	210, 000	210, 000			
計						210, 000			
						210, 000			
単価						210, 000	円／個		
						210, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－207号	(材料費) P C鋼材	PC鋼より線 φ12.7 アンボント加工	単位	m	数量	1	単価	481
						1		481
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C鋼より線		B種 φ12.7mm アンボント加工		1	481	481		
			m	1	481	481		
計						481		
						481		
単価						481	円／m	
						481		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	(材料費)定着具	φ 12. 7用	単位	組	数量	1	単価	2, 780
						1		2, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C鋼より線 定着具		φ 12. 7mm 後付用		1	2, 780	2, 780		
			組	1	2, 780	2, 780		
計						2, 780		
						2, 780		
単価						2, 780	円／組	
						2, 780		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
単-209号	ボックスカルバート	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5 基礎碎石+均しコンクリート	単位	m	数量	0 10	単価 32,810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0 1.9	0 26,775	0 50,872		
特殊作業員		人	0 1.2	0 23,205	0 27,846		
普通作業員		人	0 3.9	0 20,160	0 78,624		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0 0.6	0 43,300	0 25,980		
基礎碎石費 19%		式	0 1		0 34,831		
雑工種 47%		式	0 1		0 86,161		
諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	0 1		0 23,786		
計					0 328,100		
単価					0 32,810	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単-210号	(材料費)ボックスカルバート	1500×1800×2000(標準)	単位	個	数量	0	単価	0
						1		240,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		1500×1800×2000 (標準)		0	0	0	WYB00142	
			個	1	240,000	240,000		
計						0		
						240,000		
単価						0		
						240,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単-211号	(材料費)ボックスカルバート	1500×1800×2000(定着用・標準)	単位	個	数量	0	単価	0
						1		240,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		1500×1800×2000 (定着用・標準)		0	0	0	WYB00153	
			個	1	240,000	240,000		
計						0		
						240,000		
単価						0		
						240,000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単-212号	(材料費)ボックスカルバート	1500×1800×2000(側壁開口460×410)	単位	個	数量	0	単価	0
						1		253,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		1500×1800×2000 (側壁開口460×410)		0	0	0	WYB00154	
			個	1	253,000	253,000		
計						0		
						253,000		
単価						0		
						253,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単-213号	(材料費)ボックスカルバート	1500×1800×2000(側壁開口800×750)	単位	個	数量	0	単価	0
						1		263,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		1500×1800×2000 (側壁開口800×750)		0	0	0	WYB00155	
			個	1	263,000	263,000		
計						0		
						263,000		
単価						0		
						263,000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単-214号	(材料費)ボックスカルバート	1500×1800×1920(オスカット)	単位	個	数量	0	単価	0
						1		264,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		1500×1800×1920 (オスカット)		0	0	0	WYB00156	
			個	1	264,000	264,000		
計						0		
						264,000		
単価						0		
						264,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単-215号	(材料費)ボックスカルバート (上下斜切)	1500×1800×1771(1742/1800)(定着用、オメスカット)	単位	個	数量	0	単価	0
						1		333,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート (上下斜切)		1500×1800×1771(1742/1800)(定着用、オメスカット)		0	0	0	WYB00157	
			個	1	333,000	333,000		
計						0		
						333,000		
単価						0		
						333,000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一216号	(材料費)ボックスカルバート（上下斜切）	1500×1800×1316(1345/1287) (定着用、メカット)	単位	個	数量	0	単価	0
						1		278,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート（上下斜切）		1500×1800×1316(1345/1287) (定着用、メカット)		0	0	0	WYB00158	
			個	1	278,000	278,000		
計						0		
						278,000		
単価						0		
						278,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一217号	(材料費)PC鋼材	PC鋼より線 φ12.7 アンボント加工	単位	m	数量	0	単価	0
						1		481
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PC鋼より線		B種φ12.7mm アンボント加工		0	0	0		
			m	1	481	481		
計						0		
						481		
単価						0		
						481	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単-218号	(材料費)定着具	φ12.7用	単位	組	数量	0	単価	0
						1		2,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C鋼より線 定着具		φ12.7mm 後付用		0	0	0		
			組	1	2,780	2,780		
計						0		
						2,780		
単価						0		
						2,780	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単-219号	(材料費)ボックスカルバート	1000×1200×2000(標準)	単位	個	数量	1	単価	136,000
						1		136,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		1000×1200×2000(標準)		1	136,000	136,000		
			個	1	136,000	136,000		
計						136,000		
						136,000		
単価						136,000		
						136,000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－220号	あと施工アンカー	本体打込み式 M16×60	単位	本	数量	1	単価	143
						1		143
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
あと施工アンカー		本体打込み式 M16×60		1	143	143		
			本	1	143	143		
計						143		
						143		
単価						143		
						143	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－221号	異形ねじ切り加工	D16 L=25mm	単位	本	数量	1	単価	500
						1		500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形ねじ切り加工		D16 L=25mm		1	500	500		
			本	1	500	500		
計						500		
						500		
単価						500		
						500	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-222号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	7,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,492	54,920		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	1,410	23,265		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.6	1,850	1,110		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						79,300		
単価						7,930	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単-223号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	9,997	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,472	34,720			
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000	個	5	12,800	64,000			
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.672	1,850	1,243			
諸雑費（まるめ）			式	1		7			
計						99,970			
単価						9,997	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-224号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.36m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40〜0 0.71m3/10m	単位	m	数量	10	単価	17,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,282	52,820		
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 400*1000*2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	21,700	108,500		
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m 3	0.212	16,400	3,476		
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m 3	0.382	16,400	6,264		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.852	1,850	1,576		
諸雑費（まるめ）			式	1		64		
計						172,700		
単価						17,270	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-225号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.37m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	44,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,850	68,500		
自由勾配側溝 (ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋付(ﾎﾞﾙﾄ)固定)		本体 横断用 T-25 400*1000*2000	個	5	73,600	368,000		
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m 3	0.212	16,400	3,476		
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m 3	0.392	16,400	6,428		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.876	1,850	1,620		
諸雑費 (まるめ)			式	1		76		
計						448,100		
単価						44,810	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一226号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,256
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	786	78,600		
道路用側溝蓋		3種 300 41.2×9.5×50	枚	100	1,470	147,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						225,600		
単価						2,256	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一227号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,316
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	786	78,600		
自由勾配側溝蓋		T-25 普通型400用	枚	100	1,530	153,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						231,600		
単価						2,316	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
単一228号	暗渠排水管	据付 直管 600mm	単位	m	数量	10	35,280
						10	35,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.3	26,775	8,032	
			人	0.3	26,775	8,032	
特殊作業員				0.6	23,205	13,923	
			人	0.6	23,205	13,923	
普通作業員				0.6	20,160	12,096	
			人	0.6	20,160	12,096	
バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付〕		山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 排対2型		0.3	42,420	12,726	WYB00005
			日	0.3	42,420	12,726	単一 404号
硬質塩化ビニル管		VP-600		10.2	30,000	306,000	
			m	10.2	30,000	306,000	
諸雑費（まるめ）				1		23	
			式	1		23	
計						352,800	
						352,800	
単価						35,280	
						35,280	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一229号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	31,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	786	78,600		
鋼製グレーチング		500×500用 T-25 並目 4点ボルト固定式(受枠含む)	枚	100	31,100	3,110,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		400		
計						3,189,000		
単価						31,890	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一230号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	72,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	786	78,600		
鋼製グレーチング		800×800用 T-25 並目 4点ボルト固定式(受枠含む)	枚	100	71,600	7,160,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		400		
計						7,239,000		
単価						72,390	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－231号	足掛金具（材料費）	W=300、φ19 完全被覆型	単位	個	数量	1	単価	2,180
						1		2,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金具		W=300、φ19 完全被覆型		1	2,180	2,180		
			個	1	2,180	2,180		
計						2,180		
						2,180		
単価						2,180		
						2,180	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－232号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	14,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 コンクリート建込用		G r - C - 2 B 塗装						
			m	1	14,301.6	14,301		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		9		
計						14,310		
単価						14,310	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	10,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		G r－C－4 E 塗装	m	1	10,168.68	10,168		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						10,170		
単価						10,170	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一234号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	10,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1,460.16	146,016		
転落防止柵		縦格子 コンクリート建込(白色)	m	100	9,400	940,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		984		
計						1,087,000		
単価						10,870	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	目隠し柵設置	H=1.5m 亜鉛メッキ＋静電粉体塗装 支柱間隔2.0m	単位	m	数量	100	単価	3,522
						100		3,522
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			5	26,775	133,875		
			人	5	26,775	133,875		
	普通作業員			10	20,160	201,600		
			人	10	20,160	201,600		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		16,725		
	5%		式	1		16,725		
	計					352,200		
						352,200		
	単価					3,522		
						3,522	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	(材料費)目隠し柵	H=1.5m	単位	m	数量	1	単価	20,000
						1		20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目隠し柵		H=1.5m		1	20,000	20,000		
			m	1	20,000	20,000		
計						20,000		
						20,000		
単価						20,000	円／m	
						20,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-237号	目隠し柵設置	H=1.5m 亜鉛メッキ+静電粉体塗装 支柱間隔2.0m	単位	m	数量	0	単価	0
						100		3,522
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	5	26,775	133,875		
普通作業員				0	0	0		
			人	10	20,160	201,600		
諸雑費（率+まるめ）				0		0		
5%			式	1		16,725		
計						0		
						352,200		
単価						0		
						3,522	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－238号	(材料費)目隠し柵	H=1.5m	単位	m	数量	0	単価	0
						1		17,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目隠し柵		H=1.5m		0	0	0	WYB00159	
			m	1	17,800	17,800		
計						0		
						17,800		
単価						0		
						17,800	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－239号	溶接金網設置（護岸用）	CD6 150×150	単位	m 2	数量	1	単価	833
						1		833
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接金網設置（護岸用）				1	833.2	833	WB240510	
			m 2	1	833.2	833	単－ 405号	
計						833		
						833		
単価						833		
						833	円／m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－240号	溶接金網設置（護岸用）	CD6 150×150	単位	m 2	数量	1	単価	833
						1		833
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接金網設置（護岸用）				1	833.2	833	WB240510	
			m 2	1	833.2	833	単－ 405号	
計						833		
						833		
単価						833		
						833	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1.000-00-00-2-0	
単－241号	土木一般世話役		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3,346
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.125	26,775	3,346		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3,346		
単価						0		
						3,346	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一242号	普通作業員		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 125	20, 160	2, 520		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 520		
単価						0		
						2, 520	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一243号	特殊作業員		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 125	23, 205	2, 900		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 900		
単価						0		
						2, 900	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－244号	運転手（一般）		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2, 664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	0. 125	21, 315	2, 664		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 664		
単価						0		
						2, 664	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－245号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2, 979
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0. 125	23, 835	2, 979		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 979		
単価						0		
						2, 979	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－246号	交通誘導警備員 B		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		1, 667
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				0	0	0	WB010212	
			人日	0. 125	13, 340	1, 667	単－ 406号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1, 667		
単価						0		
						1, 667	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一247号	パッカー車 [回転式] (損料)	4. 0m3 (燃料費含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3, 443
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	パッカー車 [回転式]	4. 0 m 3		0	0	0		
			時間	1	2, 620	2, 620		
	軽油			0	0	0		
			L	6. 1	135	823		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						3, 443		
	単価					0		
						3, 443	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-248号	チッパー機（損料）	樹木粉碎機(燃料費含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3, 280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チッパー機（損料）		樹木粉碎機		0	0	0		
			日	0. 125	18, 500	2, 312		
ガソリン		レギュラー		0	0	0		
			L	6. 5	149	968		
	計					0		
						3, 280		
	単価					0		
						3, 280	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一249号	チェーンソー [ガソリンエンジン]（ 損料）	鋸長350mm 排気量0. 034L(燃料費含む)	単位	時間	数量	0 1	単価	0 105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チェーンソー [ガソリンエンジン]（損料）		鋸長350mm 排気量0. 034L		0	0	0		
			日	0. 125	395	49		
ガソリン		レギュラー		0	0	0		
			L	0. 38	149	56		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 105		
単価						0 105	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一250号	バックホウ（クローラ）〔標準〕（ 損料）	排ガス型(第1次) 山積0. 28m3(燃料費含む)	単位	時間	数量	0 1	単価 2, 566
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3		0	0	0	
			時間	1	1, 770	1, 770	
軽油				0	0	0	
			L	5. 9	135	796	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 2, 566	
単価						0 2, 566	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－251号	掘み装置（損料）	開口幅1700～2000 爪幅400～750mm	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		592
掘み装置		開口幅 1 7 0 0 ～ 2 0 0 0 爪幅 4 0 0 ～ 7 5 0 mm		0	0	0		
			時間	1	592	592		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						592		
単価						0		
						592	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一252号	バックホウ（クローラ）〔標準〕（ 損料）	排ガス型(第1次) 山積0. 5m3(燃料費含む)	単位	時間	数量	0	0
						1	3, 982
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0. 5 m 3		0	0	0	
			時間	1	2, 740	2, 740	
	軽油			0	0	0	
			L	9. 2	135	1, 242	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		0	
	計					0	
						3, 982	
	単価					0	
						3, 982	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一253号	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕 （損料）	質量600～800kg級	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		1, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕	質量6 0 0 ～ 8 0 0 k g 級		0	0	0		
			日	0. 125	12, 000	1, 500		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						1, 500		
	単価					0		
						1, 500	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一254号	バックホウ（クローラ）〔標準〕（ 損料）	排ガス型(第1次) 山積0. 8m3(燃料費含む)	単位	時間	数量	0 1	単価 6, 415
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3		0	0	0	
			時間	1	4, 390	4, 390	
軽油				0	0	0	
			L	15	135	2, 025	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 6, 415	
単価						0 6, 415	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－255号	コンクリート圧砕装置（小割機）（ 損料）	開口幅730mm 破砕力600kN	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		1, 850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート圧砕装置（小割機）	開口幅7 3 0 mm 破砕力6 0 0 k N		0	0	0		
			日	0. 125	14, 800	1, 850		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						1, 850		
	単価					0		
						1, 850	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-256号	ランマ（損料）	質量60～80kg (燃料費含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		0	0	0		
			日	0. 125	662	82		
ガソリン		レギュラー		0	0	0		
			L	1. 2	149	178		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						260		
単価						0	円／時間	
						260		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一257号	ASフィニッシャ [クローラ型] (損料)	舗装幅1. 4～3. 0m(燃料費含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		6, 003
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ASフィニッシャ [クローラ型]	舗装幅1. 4～3. 0m		0	0	0		
			時間	1	5, 450	5, 450		
軽油				0	0	0		
			L	4. 1	135	553		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						6, 003		
						0		
単価						6, 003	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一258号	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] (損料)	排出ガス対策型(第1次) 運転質量3～4t(燃料費含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		2, 629
	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパインド式]	排出ガス対策型（第1次） 運転質量3～4 t		0	0	0		
			時間	1	2, 130	2, 130		
	軽油			0	0	0		
			L	3. 7	135	499		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						2, 629		
	単価					0		
						2, 629	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－259号	タイヤロー[普通型・排出ガス対策型(第1次)]（損料）	運転質量3～4t(燃料費含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2, 049
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイヤロー[普通型・排出ガス対策型(第1次)]（損料）		運転質量3～4t		0	0	0		
			時間	1	1, 820	1, 820		
軽油				0	0	0		
			L	1. 7	135	229		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 049		
単価						0	円／時間	
						2, 049		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単-260号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (損料)	10t積級 タイヤ損耗費:良好(燃料費含む)	単位	時間	数量	0 1	単価 5,798
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		0	0	0	
			時間	1	4,330	4,330	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		0	0	0	
			時間	1	145	145	
軽油				0	0	0	
			L	9.8	135	1,323	
諸雑費 (まるめ)				0		0	
			式	1		0	
計						0 5,798	
単価						0 5,798	
							円/時間

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単-261号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (損料)	4t積級 タイヤ損耗費:良好(燃料費含む)	単位	時間	数量	0	0
						1	2, 319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0	
			時間	1	1, 540	1, 540	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		0	0	0	
			時間	1	50	50	
軽油				0	0	0	
			L	5. 4	135	729	
諸雑費 (まるめ)				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						2, 319	
単価						0	
						2, 319	円/時間

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一262号	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジ ブ型〕（賃料）	20t吊	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		5, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 0 t 吊		0	0	0		
			日	0. 125	40, 800	5, 100		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						5, 100		
単価						0		
						5, 100	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一263号	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジ ブ型〕（賃料）	16t吊	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		4, 987
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		1 6 t 吊		0	0	0		
			日	0. 125	39, 900	4, 987		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						4, 987		
単価						0		
						4, 987	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-264号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	316
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	179	179, 000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	192	109, 440		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	165	4, 125		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	440	11, 000		
軽油			L	44	135	5, 940		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		6, 495		
計						316, 000		
単価						316	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－265号	処分費	廃棄車両	単位	式	数量	0	単価	0
						1		75, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃棄車両		0		0		
			式	1		75, 600		
計						0		
						75, 600		
単価						0		
						75, 600	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－266号	処分費	木くず	単位	t	数量	0	単価	0
						1		35, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木くず（株）大地の恵み		0	0	0		
			t	1	35, 000	35, 000		
計						0		
						35, 000		
単価						0		
						35, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－267号	処分費	根	単位	t	数量	0	単価	0
						1		55, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		根		0	0	0		
			t	1	55, 000	55, 000		
計						0		
						55, 000		
単価						0		
						55, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－268号	処分費	廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ	単位	t	数量	0	単価	0
						1		45, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ		0	0	0		
			t	1	45, 000	45, 000		
計						0		
						45, 000		
単価						0		
						45, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－269号	処分費	コンクリート殻(無筋)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		1, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)		0	0	0		
			t	1	1, 800	1, 800		
計						0		
						1, 800		
単価						0		
						1, 800	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－270号	処分費	布製型枠	単位	t	数量	0	単価	0
						1		28, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		布製型枠		0	0	0		
			t	1	28, 000	28, 000		
計						0		
						28, 000		
単価						0		
						28, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一271号	産業廃棄物税		単位	t	数量	0	単価	0
						1		1, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産業廃棄物税				0	0	0		
			t	1	1, 000	1, 000		
計						0		
						1, 000		
単価						0		
						1, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一272号	生コンクリート 高炉（材料費）	21-8-25(20)	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		16, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		2 1－8－2 5（2 0）		0	0	0		
			m 3	1	16, 900	16, 900		
計						0		
						16, 900		
単価						0		
						16, 900	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－273号	再生クラッシュラン（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		1, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシュラン		R C－4 0		0	0	0		
			m 3	1	1, 850	1, 850		
計						0		
						1, 850		
単価						0		
						1, 850	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－274号	自由勾配側溝（材料費）	本体 縦断用 T-25 300×400×2000 普通型(フラットタイプ)	単位	個	数量	0	単価	0
						1		12, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 300*400*2000 普通型(フラットタイプ)		0	0	0		
			個	1	12, 400	12, 400		
計						0		
						12, 400		
単価						0		
						12, 400	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一275号	側溝蓋（自由勾配側溝）	T-25 普通型300用 L=500	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		1, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		蓋 T-25 普通型300用 蓋		0	0	0		
			枚	1	1, 390	1, 390		
計						0		
						1, 390		
単価						0		
						1, 390	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一276号	側溝蓋（自由勾配側溝）	T-25 300用(集水蓋) L=500	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		4, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝蓋(自由勾配側溝)		300用(集水蓋) L=500 T-25		0	0	0		
			枚	1	4, 830	4, 830		
計						0		
						4, 830		
単価						0		
						4, 830	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－277号	再生アスファルト混合物（材料費）	再生粗粒度アスコン(20)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		12, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（２０）		0	0	0		
			t	1	12, 800	12, 800		
計						0		
						12, 800		
単価						0		
						12, 800	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－278号	再生アスファルト混合物（材料費）	再生密粒度アスコン(20)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		13, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（２０）		0	0	0		
			t	1	13, 200	13, 200		
計						0		
						13, 200		
単価						0		
						13, 200	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－279号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		7,591
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7,591	7,591		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,591		
単価						7,591	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－280号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		3,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）	m 3	100	3,520	352,000		
計						352,000		
単価						3,520	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一281号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3,520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻	m 3	100	3,520	352,000		
	計					352,000		
	単価					3,520	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－282号	基礎工		単位	m 3	数量	10	単価	4, 768	
						10		4, 768	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 19	26, 775	5, 087			
			人	0. 19	26, 775	5, 087			
特殊作業員				0. 35	23, 205	8, 121			
			人	0. 35	23, 205	8, 121			
普通作業員				0. 94	20, 160	18, 950			
			人	0. 94	20, 160	18, 950			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0. 32	47, 830	15, 305			
			日	0. 32	47, 830	15, 305	単－ 407号		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 7%				1		217			
			式	1		217			
計						47, 680			
						47, 680			
単価						4, 768			
						4, 768	円／m 3		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー283号	コンクリート用骨材 砂 （材料費）	洗い 荒目	単位	m 3	数量	1	単価	3, 700
						1		3, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		1	3, 700	3, 700		
			m 3	1	3, 700	3, 700		
計						3, 700		
						3, 700		
単価						3, 700	円／m 3	
						3, 700		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	補強土壁壁面材組立・設置	テラレール壁	単位	m 2	数量	100	単価	1, 822
						100		1, 822
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1. 5	26, 775	40, 162		
			人	1. 5	26, 775	40, 162		
特殊作業員				1. 5	23, 205	34, 807		
			人	1. 5	23, 205	34, 807		
普通作業員				4. 5	20, 160	90, 720		
			人	4. 5	20, 160	90, 720		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		16, 511		
			式	1		16, 511		
計						182, 200		
						182, 200		
単価						1, 822		
						1, 822		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-285号	壁面材（メッシュパネル）	フルサイズ 500×3000	単位	枚	数量	1	単価	20, 200	
						1		20, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
壁面材（メッシュパネル）		フルサイズ 500×3000		1	20, 200	20, 200			
			枚	1	20, 200	20, 200			
計						20, 200			
						20, 200			
単価						20, 200			
						20, 200			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単-286号	壁面材（メッシュパネル）	ハーフサイズ 500×1500	単位	枚	数量	1	単価	10,800
						1		10,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（メッシュパネル）		ハーフサイズ 500×1500		1	10,800	10,800		
			枚	1	10,800	10,800		
計						10,800		
						10,800		
単価						10,800	円／枚	
						10,800		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-287号	壁面材（メッシュパネル）	フルサイズ TMU 500×3000	単位	枚	数量	1	単価	20, 200	
						1		20, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
壁面材（メッシュパネル）		フルサイズ TMU 500×3000		1	20, 200	20, 200			
			枚	1	20, 200	20, 200			
計						20, 200			
						20, 200			
単価						20, 200			
						20, 200			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単-288号	壁面材（メッシュパネル）	ハーフサイズ [®] TMHU 500×1500	単位	枚	数量	1	単価	10,800
						1		10,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（メッシュパネル）		ハーフサイズ [®] TMHU 500×1500		1	10,800	10,800		
			枚	1	10,800	10,800		
計						10,800		
						10,800		
単価						10,800	円／枚	
						10,800		

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-289号	壁面材（メッシュパネル）	フルサイズ TMD 500×3000	単位	枚	数量	1	単価	22, 000
						1		22, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（メッシュパネル）		フルサイズ TMD 500×3000		1	22, 000	22, 000		
			枚	1	22, 000	22, 000		
計						22, 000		
						22, 000		
単価						22, 000	円／枚	
						22, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単-290号	壁面材（メッシュパネル）	ハーフサイズ [®] TMHD 500×1500	単位	枚	数量	1	単価	11,000
						1		11,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（メッシュパネル）		ハーフサイズ [®] TMHD 500×1500		1	11,000	11,000		
			枚	1	11,000	11,000		
計						11,000		
						11,000		
単価						11,000	円／枚	
						11,000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単-291号	(材料費)ヘアピン	3×65×170(メッキ品)	単位	本	数量	1	単価	1,410
						1		1,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヘアピン		3×65×170(メッキ品)		1	1,410	1,410		
			本	1	1,410	1,410		
計						1,410		
						1,410		
単価						1,410		
						1,410	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単-292号	(材料費)ダブルフック	φ16 W530(メッキ品)	単位	本	数量	1	単価	3,380
						1		3,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダブルフック		φ16 W530(メッキ品)		1	3,380	3,380		
			本	1	3,380	3,380		
計						3,380		
						3,380		
単価						3,380		
						3,380	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－293号	(材料費)ボルトナット	M12×40 (メッキ品)	単位	本	数量	1	単価	180
						1		180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルトナット		M12×40 (メッキ品)		1	180	180		
			本	1	180	180		
計						180		
						180		
単価						180	円／本	
						180		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－294号	(材料費)透水防砂材	4×620× L	単位	m	数量	1	単価	1, 190
						1		1, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水防砂材		4×620× L		1	1, 190	1, 190		
			m	1	1, 190	1, 190		
計						1, 190		
						1, 190		
単価						1, 190		
						1, 190	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	(材料費)透水防砂材	4×250×250	単位	枚	数量	1	単価	280
						1		280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水防砂材		4×250×250		1	280	280		
			枚	1	280	280		
計						280		
						280		
単価						280	円／枚	
						280		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	補強土壁壁面材組立・設置	テラレール壁	単位	m 2	数量	0	単価	0
						100		1,822
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1.5	26,775	40,162		
特殊作業員				0	0	0		
			人	1.5	23,205	34,807		
普通作業員				0	0	0		
			人	4.5	20,160	90,720		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
10%			式	1		16,511		
計						0		
						182,200		
単価						0		
						1,822	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単-297号	壁面材（メッシュパネル）	フルサイズ 500×3000	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		20,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（メッシュパネル）		フルサイズ 500×3000		0	0	0	WYB00169	
			枚	1	20,200	20,200		
計						0		
						20,200		
単価						0		
						20,200	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単-298号	壁面材（メッシュパネル）	ハーフサイズ 500×1500	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		10,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（メッシュパネル）		ハーフサイズ 500×1500		0	0	0		
			枚	1	10,800	10,800		
計						0		
						10,800		
単価						0		
						10,800	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単-299号	壁面材（メッシュパネル）	フルサイズ TMU 500×3000	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		20,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（メッシュパネル）		フルサイズ TMU 500×3000		0	0	0		
			枚	1	20,200	20,200		
計						0		
						20,200		
単価						0		
						20,200	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単-300号	壁面材（メッシュパネル）	ハーフサイズ TMHU 500×1500	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		10,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（メッシュパネル）		ハーフサイズ TMHU 500×1500		0	0	0		
			枚	1	10,800	10,800		
計						0		
						10,800		
単価						0		
						10,800	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単-301号	壁面材（メッシュパネル）	フルサイズ TMD 500×3000	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		22,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（メッシュパネル）		フルサイズ TMD 500×3000		0	0	0	WYB00170	
			枚	1	22,500	22,500		
計						0		
						22,500		
単価						0		
						22,500	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単-302号	壁面材（メッシュパネル）	ハーフサイズ TMHD 500×1500	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		11,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（メッシュパネル）		ハーフサイズ TMHD 500×1500		0	0	0	WYB00171	
			枚	1	11,200	11,200		
計						0		
						11,200		
単価						0		
						11,200	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－303号	(材料費)ダブルフック	φ 16 W530(メッキ品)	単位	本	数量	0	単価	0
						1		3,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダブルフック		φ 16 W530(メッキ品)		0	0	0		
			本	1	3,380	3,380		
計						0		
						3,380		
単価						0		
						3,380	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－304号	(材料費)ボルトナット	M12×40(メッキ品)	単位	本	数量	0	単価	0
						1		180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルトナット		M12×40(メッキ品)		0	0	0		
			本	1	180	180		
計						0		
						180		
単価						0		
						180	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－305号	(材料費)透水防砂材	4×620×L	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水防砂材		4×620×L		0	0	0		
			m	1	1,190	1,190		
計						0		
						1,190		
単価						0		
						1,190	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－306号	(材料費)透水防砂材	4×250×250	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水防砂材		4×250×250		0	0	0		
			枚	1	280	280		
計						0		
						280		
単価						0		
						280	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－307号	ストリップ・副資材運搬費	10t車 栃木～大阪（倉庫）	単位	台	数量	0	単価	0
					1			203,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
10t車		栃木～大阪（倉庫）		0	0	0	WYB00182	
			台	1	203,000	203,000		
計						0		
						203,000		
単価						0		
						203,000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－308号	ストリップ・副資材運搬費	10t車 大阪（倉庫）～現場	単位	台	数量	0	単価	0
					1			263,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
10t車		大阪（倉庫）～現場		0	0	0	WYB00183	
			台	1	263,000	263,000		
計						0		
						263,000		
単価						0		
						263,000	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
単－309号	補強材取付	テラレール壁	単位	m	数量	100	111.4
						100	111.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.1	26,775	2,677	
			人	0.1	26,775	2,677	
特殊作業員				0.13	23,205	3,016	
			人	0.13	23,205	3,016	
普通作業員				0.27	20,160	5,443	
			人	0.27	20,160	5,443	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						11,140	
						11,140	
単価						111.4	
						111.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一310号	(材料費)高強度リブ付きストリップ	4.0×60 SM490A(メッキ付)	単位	m	数量	1	単価	1,370
						1		1,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高強度リブ付きストリップ		4.0×60 SM490A(メッキ付)		1	1,370	1,370		
			m	1	1,370	1,370		
計						1,370		
						1,370		
単価						1,370	円／m	
						1,370		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-311号	補強材取付	テラレール壁	単位	m	数量	0	単価	0
						100		111.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.1	26,775	2,677		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0.13	23,205	3,016		
普通作業員				0	0	0		
			人	0.27	20,160	5,443		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						11,140		
単価						0		
						111.4	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－312号	(材料費)高強度リブ付きストリップ	4. 0×60 SM490A(メッキ付)	単位	m	数量	0 1	単価	0 1, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高強度リブ付きストリップ		4. 0×60 SM490A(メッキ付)		0	0	0	WYB00060	
			m	1	1, 550	1, 550		
計						0 1, 550		
単価						0 1, 550	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
単一313号	まき出し・敷均し・締固め	テラレール壁	単位	m 3	数量	100	1,012
						100	1,012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.6	26,775	16,065	
			人	0.6	26,775	16,065	
特殊作業員				1	23,205	23,205	
			人	1	23,205	23,205	
普通作業員				1.5	20,160	30,240	
			人	1.5	20,160	30,240	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0.5m3(平積0.4m3)		0.4	42,530	17,012	WYB00068
			日	0.4	42,530	17,012	単一 408号
振動ローラ（搭乗式・コンバインド型）		運転質量3t～4t		0.4	31,940	12,776	WYB00069
			日	0.4	31,940	12,776	単一 409号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		1,902	
			式	1		1,902	
計						101,200	
						101,200	
単価						1,012	
						1,012	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－314号	(材料費)クラッシャーラン	C-40	単位	m 3	数量	1	単価	3, 300	
						1		3, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クラッシャーラン		C－４０		1	3, 300	3, 300			
			m 3	1	3, 300	3, 300			
計						3, 300			
						3, 300			
単価						3, 300	円／m 3		
						3, 300			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－315号	吸出し防止材設置	長繊維不織布 t=2mm	単位	m 2	数量	1	単価	663
						1		663
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				1	663. 3	663	CB224720	
			m 2	1	663. 3	663		
計						663		
						663		
単価						663	円／m 2	
						663		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー316号	(材料費)端末キャップ（暗渠排水管用）	φ 200用	単位	個	数量	1	単価	1, 370
						1		1, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
端末キャップ		暗渠排水管用 φ 200用		1	1, 370	1, 370		
			個	1	1, 370	1, 370		
計						1, 370		
						1, 370		
単価						1, 370		
						1, 370		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	地下排水設置工	透水マット W=300 t=30	単位	m	数量	10	単価	2,181
						10		2,181
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.15	20,160	3,024		
			人	0.15	20,160	3,024		
透水マット		W=300、t=30		10	1,870	18,700		
			m	10	1,870	18,700		
諸雑費（率＋まるめ）				1		86		
3%			式	1		86		
計						21,810		
						21,810		
単価						2,181		
						2,181	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
単一318号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 7,044
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.278	26,775	7,443	
特殊作業員			人	0.278	23,205	6,450	
普通作業員			人	0.278	20,160	5,604	
耐候性大型土のう		長期仮設(3年)対応	袋	10	3,520	35,200	
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0.278	53,850	14,970	WK250500 単一 410号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		773	
計						70,440	
単価						7,044	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－319号	発泡スチロール（材料費）	D-20	単位	m 3	数量	1	単価	27,700
						1		27,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発泡スチロール		発泡スチロールﾌﾞﾛｯｸ D-20(型内発泡 密度20kg/m3)		1	27,700	27,700		
			m 3	1	27,700	27,700		
計						27,700		
						27,700		
単価						27,700		
						27,700	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－320号	発泡スチロール（材料費）	D-20	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		27,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発泡スチロール		発泡スチロールﾌﾞﾛｯｸ D-20(型内発泡 密度20kg/m3)		0	0	0		
			m 3	1	27,700	27,700		
計						0		
						27,700		
単価						0		
						27,700	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－321号	発泡スチロール（材料費）	DX-24H	単位	m 3	数量	1	単価	33,400
						1		33,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発泡スチロール		発泡スチロールﾌﾞﾛｯｸ DX-24H(押出発泡 密度24kg/m3)		1	33,400	33,400		
			m 3	1	33,400	33,400		
計						33,400		
						33,400		
単価						33,400		
						33,400	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－322号	発泡スチロール（材料費）	DX-24H	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		33,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発泡スチロール		発泡スチロールﾌﾞﾛｯｸ DX-24H(押出発泡 密度24kg/m3)		0	0	0		
			m 3	1	33,400	33,400		
計						0		
						33,400		
単価						0		
						33,400	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－323号	(材料費)軽量残存型枠	上部床版用 150×1000×40mm B・W・インサートネット含む	単位	枚	数量	1	単価	7, 000
						1		7, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量残存型枠		上部床版用 150×1000×40mm B・W・インサートネット含む		1	7, 000	7, 000		
			枚	1	7, 000	7, 000		
計						7, 000		
						7, 000		
単価						7, 000		
						7, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－324号	(材料費)軽量残存型枠	上部床版段落用 400×150×40mm B・W・インサートネット含む	単位	枚	数量	1	単価	5, 000
						1		5, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量残存型枠		上部床版段落用 400×150×40mm B・W・インサートネット含む		1	5, 000	5, 000		
			枚	1	5, 000	5, 000		
計						5, 000		
						5, 000		
単価						5, 000		
						5, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	(材料費)軽量残存型枠	上部床版段落用 650×150×40mm B・W・インサートネット含む	単位	枚	数量	1	単価	6,400
						1		6,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量残存型枠		上部床版段落用 650×150×40mm B・W・インサートネット含む		1	6,400	6,400		
			枚	1	6,400	6,400		
計						6,400		
						6,400		
単価						6,400	円／枚	
						6,400		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	189,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	114,000	117,420		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71,846.25	71,846		
	諸雑費（まるめ）		式	1		34		
	計					189,300		
	単価					189,300	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－327号	(材料費)軽量残存型枠	上部床版用 150×1000×40mm B・W・インサートネット含む	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		6,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量残存型枠		上部床版用 150×1000×40mm B・W・インサートネット含む		0	0	0	WYB00185	
			枚	1	6,790	6,790		
計						0		
						6,790		
単価						0		
						6,790	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－328号	(材料費)軽量残存型枠	上部床版段落用 400×150×40mm B・W・インサートネット含む	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		4,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量残存型枠		上部床版段落用 400×150×40mm B・W・インサートネット含む		0	0	0	WYB00186	
			枚	1	4,850	4,850		
計						0		
						4,850		
単価						0		
						4,850	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	(材料費)軽量残存型枠	上部床版段落用 650×150×40mm B・W・インサートネット含む	単位	枚	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量残存型枠		上部床版段落用 650×150×40mm B・W・インサートネット含む		0	0	0	WYB00187	
			枚	1	6,200	6,200		
計						0		
						6,200		
単価						0		
						6,200	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-330号	着脱式壁面材設置		単位	m 2	数量	100	単価	2, 121
						100		2, 121
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1	26, 775	26, 775		
			人	1	26, 775	26, 775		
	型わく工			2. 5	25, 410	63, 525		
			人	2. 5	25, 410	63, 525		
	普通作業員			5	20, 160	100, 800		
			人	5	20, 160	100, 800		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		21, 000		
	11%		式	1		21, 000		
	計					212, 100		
						212, 100		
	単価					2, 121		
						2, 121	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－331号	壁面材（材料費）	480×980×25 壁面固定金具含む	単位	枚	数量	1	単価	27, 000	
						1		27, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
壁面材		脱着式軽量壁面材 480×980×25		1	27, 000	27, 000			
			枚	1	27, 000	27, 000			
計						27, 000			
						27, 000			
単価						27, 000			
						27, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－332号	壁面材（材料費）	480×480×25 壁面固定金具含む	単位	枚	数量	1	単価	37,500
						1		37,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材		脱着式軽量壁面材 480×480×25		1	37,500	37,500		
			枚	1	37,500	37,500		
計						37,500		
						37,500		
単価						37,500	円／枚	
						37,500		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－333号	壁面材（材料費）	230×980×25 壁面固定金具含む	単位	枚	数量	1	単価	43, 300	
						1		43, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
壁面材		脱着式軽量壁面材 230×980×25		1	43, 300	43, 300			
			枚	1	43, 300	43, 300			
計						43, 300			
						43, 300			
単価						43, 300	円／枚		
						43, 300			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－334号	壁面材（材料費）	230×480×25 壁面固定金具含む	単位	枚	数量	1	単価	58,100
						1		58,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材		脱着式軽量壁面材 230×480×25		1	58,100	58,100		
			枚	1	58,100	58,100		
計						58,100		
						58,100		
単価						58,100		
						58,100	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	着脱式壁面材設置		単位	m 2	数量	0	単価	0
						100		2,121
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1	26,775	26,775		
	型わく工			0	0	0		
			人	2.5	25,410	63,525		
	普通作業員			0	0	0		
			人	5	20,160	100,800		
	諸雑費（率＋まるめ）			0		0		
	11%		式	1		21,000		
	計					0		
						212,100		
	単価					0		
						2,121	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－336号	壁面材（材料費）	480×980×25 壁面固定金具含む	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		13,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材		脱着式軽量壁面材 480×980×25		0	0	0	WYB00188	
			枚	1	13,000	13,000		
計						0		
						13,000		
単価						0		
						13,000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－337号	壁面材（材料費）	480×480×25 壁面固定金具含む	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		9,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材		脱着式軽量壁面材 480×480×25		0	0	0	WYB00199	
			枚	1	9,090	9,090		
計						0		
						9,090		
単価						0		
						9,090	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	壁面材（材料費）	230×980×25 壁面固定金具含む	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		10, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材		脱着式軽量壁面材 230×980×25		0	0	0	WYB00200	
			枚	1	10, 500	10, 500		
計						0		
						10, 500		
単価						0	円／枚	
						10, 500		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－339号	吸出し防止材設置	γ繊維系不織布 t=50mm 150×150 点在	単位	m 2	数量	100	単価	2, 347
						100		2, 347
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 7	20, 160	14, 112		
			人	0. 7	20, 160	14, 112		
吸出し防止材		γ繊維系不織布 t=50mm		105	2, 100	220, 500		
			m 2	105	2, 100	220, 500		
諸雑費（まるめ）				1		88		
			式	1		88		
計						234, 700		
						234, 700		
単価						2, 347		
						2, 347	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-340号	(材料費)水抜きパイプ	VP φ100	単位	m	数量	1	単価	1,190
						1		1,190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-100		1	1,190	1,190		
			m	1	1,190	1,190		
計						1,190		
						1,190		
単価						1,190		
						1,190	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
単一341号	ネイチャーネット材料		単位	式	数量	1	1,158,000
						1	1,158,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
端部支柱セット		H=3.0m 50KJ対応型		2	103,000	206,000	
			セット	2	103,000	206,000	
中間支柱セット		H=3.0m 50KJ対応型		2	101,000	202,000	
			セット	2	101,000	202,000	
ネイチャースリングセット				6	56,500	339,000	
			セット	6	56,500	339,000	
ネイチャーネットセット		H=3.0m 50KJ対応型 支柱間隔5m		3	137,000	411,000	
			セット	3	137,000	411,000	
計						1,158,000	
						1,158,000	
単価						1,158,000	
						1,158,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	支柱設置	H=3.0m	単位	本	数量	10	単価	49,280
						10		49,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				3.5	26,775	93,712		
			人	3.5	26,775	93,712		
特殊作業員				10.5	23,205	243,652		
			人	10.5	23,205	243,652		
普通作業員				7	20,160	141,120		
			人	7	20,160	141,120		
諸雑費（率＋まるめ）				1		14,316		
3%			式	1		14,316		
計						492,800		
						492,800		
単価						49,280		
						49,280	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一343号	ネイチャースリング設置		単位	本	数量	10	単価	14,420
						10		14,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1.5	26,775	40,162		
			人	1.5	26,775	40,162		
特殊作業員				3	23,205	69,615		
			人	3	23,205	69,615		
普通作業員				1.5	20,160	30,240		
			人	1.5	20,160	30,240		
諸雑費（率＋まるめ）				1		4,183		
3%			式	1		4,183		
計						144,200		
						144,200		
単価						14,420		
						14,420	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一344号	ネイチャーネット設置		単位	セット	数量	10	単価	48,270
						10		48,270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			3.9	26,775	104,422		
			人	3.9	26,775	104,422		
	特殊作業員			8.4	23,205	194,922		
			人	8.4	23,205	194,922		
	普通作業員			8.4	20,160	169,344		
			人	8.4	20,160	169,344		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%			1		14,012		
			式	1		14,012		
	計					482,700		
						482,700		
	単価					48,270		
						48,270	円／セット	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一345号	削孔および鋼材挿入	岩盤用 自穿孔 φ 28.5mm×2500mm	単位	本	数量	100	単価	54,550	
						100		54,550	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				27.6	26,775	738,990			
			人	27.6	26,775	738,990			
特殊作業員				55.2	23,205	1,280,916			
			人	55.2	23,205	1,280,916			
普通作業員				27.6	20,160	556,416			
			人	27.6	20,160	556,416			
アンカー		自穿孔 φ 28.5mm×1500mm		250	4,200	1,050,000			
			m	250	4,200	1,050,000			
カップラー		自穿孔用		200	2,100	420,000			
			個	200	2,100	420,000			
チップ掘削ビット		φ 50		100	8,000	800,000			
			個	100	8,000	800,000			
さく岩機〔レッグドリル（空圧式）〕		質量 3 0 k g 級		27.6	1,060	29,256			
			日	27.6	1,060	29,256			
空気圧縮機運転		10.5～11.0m3/分 可搬式エンジン		27.6	20,730	572,148	WYB00194		
			日	27.6	20,730	572,148	単一 411号		
諸雑費（率＋まるめ） 0.3%				1		7,274			
			式	1		7,274			
計						5,455,000			
						5,455,000			
単価						54,550			
						54,550			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－346号	注入打設	岩盤用	単位	m 3	数量	1	単価	225, 900	
						1		225, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1. 3	26, 775	34, 807			
			人	1. 3	26, 775	34, 807			
特殊作業員				2. 6	23, 205	60, 333			
			人	2. 6	23, 205	60, 333			
普通作業員				1. 3	20, 160	26, 208			
			人	1. 3	20, 160	26, 208			
注入材				2. 5	35, 500	88, 750	WYB00196		
			m 3	2. 5	35, 500	88, 750			
水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕		5 m 3		1. 3	626	813	単－ 412号		
			供用日	1. 3	626	813			
グラウトミキサ〔上下2槽式〕		攪拌容量2 0 0 L×2槽		1. 3	2, 320	3, 016			
			日	1. 3	2, 320	3, 016			
グラウトポンプ〔横型単筒〕		吐出量 3 0～7 0 L／分		1. 3	2, 850	3, 705			
			日	1. 3	2, 850	3, 705			
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程1 0 m		1. 3	150	195			
			日	1. 3	150	195			
発動発電機運転		ディーゼル駆動 10KVA		1. 3	3, 464	4, 503	WYB00197		
			日	1. 3	3, 464	4, 503			
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		3, 570			
			式	1		3, 570			
計						225, 900			
						225, 900			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	注入打設	岩盤用	単位	m 3	数量	1	単価	225,900
						1		225,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						225,900	円／m 3	
						225,900		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
単一347号	足場設置・撤去		単位	空m 3	数量	100	3,999
						100	3,999
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2.3	26,775	61,582	
			人	2.3	26,775	61,582	
とび工				6.9	25,935	178,951	
			人	6.9	25,935	178,951	
普通作業員				4.6	20,160	92,736	
			人	4.6	20,160	92,736	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		66,631	
			式	1		66,631	
計						399,900	
						399,900	
単価						3,999	
						3,999	円／空m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-348号	ネイチャーネット材料		単位	式	数量	0	単価	0
						1		2, 046, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
端部支柱セット		H=3. 0m 50KJ対応型		0	0	0	WYB00201	
			セット	2	208, 000	416, 000		
中間支柱セット		H=3. 0m 50KJ対応型		0	0	0	WYB00209	
			セット	2	202, 000	404, 000		
ネイチャースリングセット				0	0	0	WYB00213	
			セット	6	67, 900	407, 400		
ネイチャーネットセット		H=3. 0m 50KJ対応型 支柱間隔5m		0	0	0	WYB00214	
			セット	3	273, 000	819, 000		
計						0		
						2, 046, 400		
単価						0		
						2, 046, 400		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	支柱設置	H=3.0m	単位	本	数量	0	単価	0
						10		49,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	3.5	26,775	93,712		
特殊作業員				0	0	0		
			人	10.5	23,205	243,652		
普通作業員				0	0	0		
			人	7	20,160	141,120		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
3%			式	1		14,316		
計						0		
						492,800		
単価						0		
						49,280	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
単-350号	ネイチャースリング設置		単位	本	数量	0	0
						10	14,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1.5	26,775	40,162	
特殊作業員				0	0	0	
			人	3	23,205	69,615	
普通作業員				0	0	0	
			人	1.5	20,160	30,240	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		4,183	
計						0	
						144,200	
単価						0	
						14,420	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	ネイチャーネット設置		単位	セット	数量	0	単価	0
						10		48,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	3.9	26,775	104,422		
特殊作業員				0	0	0		
			人	8.4	23,205	194,922		
普通作業員				0	0	0		
			人	8.4	20,160	169,344		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
3%			式	1		14,012		
計						0		
						482,700		
単価						0		
						48,270	円／セット	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
単－352号	削孔および鋼材挿入	岩盤用 自穿孔 φ28.5mm×2500mm	単位	本	数量	0	0
						100	73,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	27.6	26,775	738,990	
特殊作業員				0	0	0	
			人	55.2	23,205	1,280,916	
普通作業員				0	0	0	
			人	27.6	20,160	556,416	
アンカー		自穿孔 φ28.5mm×1500mm		0	0	0	WYB00215
			m	250	10,800	2,700,000	
チップ掘削ビット		φ50		0	0	0	WYB00216
			個	100	14,500	1,450,000	
さく岩機〔レッグドリル（空圧式）〕		質量30kg級		0	0	0	
			日	27.6	1,060	29,256	
空気圧縮機運転		10.5～11.0m3/分 可搬式エンジン		0	0	0	WYB00208
			日	27.6	20,730	572,148	単－ 414号
諸雑費（率＋まるめ） 0.3%				0		0	
			式	1		7,274	
計						0	
						7,335,000	
単価						0	
						73,350	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
単一353号	注入打設	岩盤用	単位	m 3	数量	0	0
						1	225,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1.3	26,775	34,807	
特殊作業員				0	0	0	
			人	2.6	23,205	60,333	
普通作業員				0	0	0	
			人	1.3	20,160	26,208	
注入材				0	0	0	WYB00211
			m 3	2.5	35,500	88,750	単一 415号
水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕		5 m 3		0	0	0	
			供用日	1.3	626	813	
グラウトミキサ〔上下2槽式〕		攪拌容量200L×2槽		0	0	0	
			日	1.3	2,320	3,016	
グラウトポンプ〔横型単筒〕		吐出量 30～70L／分		0	0	0	
			日	1.3	2,850	3,705	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程10m		0	0	0	
			日	1.3	150	195	
発動発電機運転		ディーゼル駆動 10KVA		0	0	0	WYB00212
			日	1.3	3,464	4,503	単一 416号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		3,570	
計						0	
						225,900	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一353号	注入打設	岩盤用	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		225,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						225,900	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	足場設置・撤去		単位	空m 3	数量	0	単価	0
						100		3,999
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	2.3	26,775	61,582		
とび工				0	0	0		
			人	6.9	25,935	178,951		
普通作業員				0	0	0		
			人	4.6	20,160	92,736		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
20%			式	1		66,631		
計						0		
						399,900		
単価						0		
						3,999	円／空m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一355号	落石防護柵(ロープ・金網設置工[間隔保持材付き])	有 柵高3.00m ロープ 本数10本 15m以上 無 無 無	単位	m	数量		単価	19,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.00m ロープ10本 ロープ・金網	m	1	19,482	19,482		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					19,490		
	単価					19,490	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一356号	落石防護柵（支柱設置工）	中間支柱 柵高3.00m メッキ 無 無 無 無	単位	本	数量		単価	45,190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	落石防護柵設置工（中間支柱）	柵高3.00m	本	1	45,186	45,186		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					45,190		
	単価					45,190	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－357号	落石防護柵（支柱設置工）	端末支柱 柵高3.00m メッキ 無 無 無 無	単位	本	数量	1	単価	262, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	落石防護柵設置工（端末支柱）	柵高3. 0 0 m	本	1	262, 140	262, 140		
	諸雑費（まるめ）		式	1		60		
	計					262, 200		
	単価					262, 200	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－358号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 615
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	26, 775	42, 840		
とび工			人	8. 5	25, 935	220, 447		
普通作業員			人	1. 3	20, 160	26, 208		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 900	62, 860		
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		109, 145		
計						461, 500		
単価						4, 615	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－359号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4,624
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.278	26,775	7,443		
	特殊作業員		人	0.278	23,205	6,450		
	普通作業員		人	0.278	20,160	5,604		
	大型土のう	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	53,850	14,970	WK250500 単－ 410号	
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		773		
	計					46,240		
	単価					4,624	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一360号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	683
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.069	26,775	1,847		
特殊作業員			人	0.069	23,205	1,601		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0.069	49,020	3,382	WK250500	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	単一 417号	
計						6,830		
単価						683	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－361号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻	m 3	100	3, 520	352, 000		
計						352, 000		
単価						3, 520	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－362号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	13, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13, 335	13, 335		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13, 340		
単価						13, 340	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－363号	用木伐採	胸高直径10cm未満	単位	本	数量	0	単価	0
						10		5, 740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0. 5	26, 775	13, 387		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	1	23, 205	23, 205		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0. 5	20, 160	10, 080		
	諸雑費（率＋まるめ）			0		0		
	23%		式	1		10, 728		
	計					0		
						57, 400		
	単価					0		
						5, 740	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－364号	用木伐採	胸高直径10cm以上20cm未満	単位	本	数量	0	単価	0
						10		7, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 6	26, 775	16, 065		
特殊作業員				0	0	0		
			人	1. 2	23, 205	27, 846		
普通作業員				0	0	0		
			人	1	20, 160	20, 160		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
23%			式	1		14, 729		
計						0		
						78, 800		
単価						0		
						7, 880	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－365号	用木伐採	胸高直径20cm以上30cm未満	単位	本	数量	0	単価	0
						10		11, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	26, 775	26, 775		
特殊作業員				0	0	0		
			人	1. 5	23, 205	34, 807		
普通作業員				0	0	0		
			人	1. 5	20, 160	30, 240		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
23%			式	1		21, 078		
計						0		
						112, 900		
単価						0		
						11, 290	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単－366号	用木伐採	胸高直径30cm以上40cm未満	単位	本	数量	0	0
						10	17, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1. 5	26, 775	40, 162	
特殊作業員				0	0	0	
			人	2. 5	23, 205	58, 012	
普通作業員				0	0	0	
			人	2	20, 160	40, 320	
諸雑費（率＋まるめ） 23%				0		0	
			式	1		31, 806	
計						0	
						170, 300	
単価						0	
						17, 030	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－367号	用木伐採	胸高直径40cm以上50cm未満	単位	本	数量	0	単価	0
						10		22, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	2	26, 775	53, 550		
特殊作業員				0	0	0		
			人	3. 3	23, 205	76, 576		
普通作業員				0	0	0		
			人	2. 5	20, 160	50, 400		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
23%			式	1		41, 474		
計						0		
						222, 000		
単価						0		
						22, 200	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単－368号	用木伐採	胸高直径50cm以上60cm未満	単位	本	数量	0 10	単価 34, 020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	2. 5	26, 775	66, 937		
特殊作業員			0	0	0		
		人	4	23, 205	92, 820		
普通作業員			0	0	0		
		人	3. 2	20, 160	64, 512		
特殊伐採工			0	0	0		
		人	0. 8	55, 000	44, 000		
高所作業車（トラック架装リフト車）運転（賃料）	[ﾌﾟﾛﾓﾃﾞﾙ・標準ﾌﾞﾛｯｸﾀｲﾌﾟ] 作業床高さ16m		0	0	0	WYB00275	
		日	0. 2	51, 200	10, 240	単－ 418号	
諸雑費（率＋まるめ） 23%			0		0		
		式	1		61, 691		
計					0 340, 200		
単価					0 34, 020	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単－369号	用木伐採	胸高直径60cm以上70cm未満	単位	本	数量	0 10	単価 38, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	3	26, 775	80, 325	
特殊作業員				0	0	0	
			人	4. 5	23, 205	104, 422	
普通作業員				0	0	0	
			人	4	20, 160	80, 640	
特殊伐採工				0	0	0	
			人	0. 7	55, 000	38, 500	
高所作業車（トラック架装リフト車）運転（賃料）		[ﾌﾟﾛﾑ型・標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ] 作業床高さ16m		0	0	0	WYB00288
			日	0. 25	51, 200	12, 800	単－ 419号
諸雑費（率＋まるめ） 23%				0		0	
			式	1		69, 813	
計						0 386, 500	
単価						0 38, 650	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－370号	集積		単位	m 3	数量	0	単価	0
						27		28, 940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ（クローラ）〔標準〕運転（損料）	排ガス型(第2次) 山積0.28m3 クラップル仕様		0	0	0	WYB00279	
			日	3	44, 690	134, 070	単－ 420号	
	バックホウ（クローラ）〔標準〕運転（損料）	排ガス型(第2次) 山積0.5m3 サウルス仕様		0	0	0	WYB00280	
			日	5	65, 940	329, 700	単－ 421号	
	バックホウ（クローラ）〔標準〕運転（損料）	排ガス型(第2次) 山積0.5m3 プレッシャー仕様		0	0	0	WYB00281	
			日	4	65, 940	263, 760	単－ 422号	
	チップパー機運転（損料）	樹木粉碎機		0	0	0	WYB00282	
			日	2	27, 030	54, 060	単－ 423号	
	計					0		
						781, 590		
	単価					0		
						28, 940	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単－371号	搬出	運搬距離L=9. 7km	単位	m 3	数量	0	0
						10	11, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 37	20, 160	7, 459	
トラック〔クレーン装置付〕運転（損料）		ペーストラック10t積 吊能力2. 9t		0	0	0	WYB00285
			日	1. 83	59, 140	108, 226	単－ 424号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		15	
計						0	
						115, 700	
単価						0	
						11, 570	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－372号	運搬費	木くず L=30. 0km以下	単位	t	数量	0	単価	0
						1		7, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費		木くず L=30. 0km以下		0	0	0		
			t	1	7, 000	7, 000		
計						0		
						7, 000		
単価						0		
						7, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－373号	処分費	木くず	単位	t	数量	0	単価	0
						1		9, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木くず（株）津田		0	0	0		
			t	1	9, 200	9, 200		
計						0		
						9, 200		
単価						0		
						9, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一374号	立木アンカー調査設置費		単位	箇所	数量	1	単価	31,800
						1		31,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.27	26,775	7,229		
			人	0.27	26,775	7,229		
法面工				0.55	28,035	15,419		
			人	0.55	28,035	15,419		
特殊作業員				0.27	23,205	6,265		
			人	0.27	23,205	6,265		
諸雑費（率＋まるめ）				1		2,887		
10%			式	1		2,887		
計						31,800		
						31,800		
単価						31,800		
						31,800	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－375号	ウィンチ・ワイヤー設置撤去		単位	箇所	数量	1	単価	307, 800
						1		307, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2. 22	26, 775	59, 440		
			人	2. 22	26, 775	59, 440		
法面工				4. 44	28, 035	124, 475		
			人	4. 44	28, 035	124, 475		
運転手（特殊）				2. 22	23, 835	52, 913		
			人	2. 22	23, 835	52, 913		
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		70, 972		
			式	1		70, 972		
計						307, 800		
						307, 800		
単価						307, 800		
						307, 800		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－376号	平板載荷試験費	100KN以内	単位	箇所	数量	1	単価	185,000
						1		185,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験費		100KN以内		1	185,000	185,000		
			箇所	1	185,000	185,000		
計						185,000		
						185,000		
単価						185,000		
						185,000	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1.000-00-00-2-0	
単－377号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1430千円	単位	式	数量	1	単価	1,430,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用								
			式	1		1,430,000		
計						1,430,000		
単価						1,430,000	円／式	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－380号	バックホウ賃料	山積0.45m3	単位	日	数量	1	単価	6,580	
						1		6,580	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3 （平積0. 3 5 m 3）		1	6,580	6,580			
			日	1	6,580	6,580			
計						6,580			
						6,580			
単価						6,580	円／日		
						6,580			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－381号	発電機損料	45KVA (排対型2次)	単位	日	数量	1	単価	5, 390
						1		5, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発電機損料		45KVA (排対型2次)		1	5, 390	5, 390		
			日	1	5, 390	5, 390		
計						5, 390		
						5, 390		
単価						5, 390	円／日	
						5, 390		

参考資料（２）

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－382号	主ワイヤー損料	22mm	単位	日	数量	1	単価	6, 790
						1		6, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主ワイヤー損料		22mm		1	6, 790	6, 790		
			日	1	6, 790	6, 790		
計						6, 790		
						6, 790		
単価						6, 790	円／日	
						6, 790		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－383号	機械損料	チャレンジャー(SSD75) バケット容量山積0. 28m3	単位	日	数量	1	単価	95, 590	
						1		95, 590	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械損料		チャレンジャー(SSD75) バケット容量山積0. 28m3		1	95, 590	95, 590			
			日	1	95, 590	95, 590			
計						95, 590			
						95, 590			
単価						95, 590	円／日		
						95, 590			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－384号	ウィンチ損料	ラジコン仕様4t	単位	日	数量	1	単価	9, 220	
						1		9, 220	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウィンチ損料		ラジコン仕様4t		1	9, 220	9, 220			
			日	1	9, 220	9, 220			
計						9, 220			
						9, 220			
単価						9, 220			
						9, 220			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－385号	バックホウ賃料	山積0.45m3	単位	日	数量	1	単価	6,580
						1		6,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3 （平積0. 3 5 m 3）		1	6,580	6,580		
			日	1	6,580	6,580		
計						6,580		
						6,580		
単価						6,580	円／日	
						6,580		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－386号	発電機損料	45KVA (排対型2次)	単位	日	数量	1	単価	5, 390	
						1		5, 390	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
発電機損料		45KVA (排対型2次)		1	5, 390	5, 390			
			日	1	5, 390	5, 390			
計						5, 390			
						5, 390			
単価						5, 390	円／日		
						5, 390			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－387号	主ワイヤー損料	22mm	単位	日	数量	1	単価	6,790
						1		6,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主ワイヤー損料		22mm		1	6,790	6,790		
			日	1	6,790	6,790		
計						6,790		
						6,790		
単価						6,790	円／日	
						6,790		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－388号	小型ブレーカ損料	500kg級	単位	日	数量	1	単価	8,980
						1		8,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ブレーカ損料		500kg級		1	8,980	8,980		
			日	1	8,980	8,980		
計						8,980		
						8,980		
単価						8,980		
						8,980	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－389号	機械損料	チャレンジャー(SSD75) バケット容量山積0.28m3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		95,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械損料		チャレンジャー(SSD75) バケット容量山積0.28m3		0	0	0		
			日	1	95,590	95,590		
計						0		
						95,590		
単価						0		
						95,590	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－390号	ウィンチ損料	ラジコン仕様4t	単位	日	数量	0	単価	0
						1		9,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウィンチ損料		ラジコン仕様4t		0	0	0		
			日	1	9,220	9,220		
計						0		
						9,220		
単価						0		
						9,220	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－391号	バックホウ賃料	山積0.45m3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		6,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0.45m3（平積0.35m3）		0	0	0		
			日	1	6,580	6,580		
計						0		
						6,580		
単価						0		
						6,580	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－392号	発電機損料	45KVA (排対型2次)	単位	日	数量	0	単価	0
						1		5,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発電機損料		45KVA (排対型2次)		0	0	0		
			日	1	5,390	5,390		
計						0		
						5,390		
単価						0		
						5,390	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－393号	主ワイヤー損料	22mm	単位	日	数量	0	単価	0
						1		6,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主ワイヤー損料		22mm		0	0	0		
			日	1	6,790	6,790		
計						0		
						6,790		
単価						0		
						6,790	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－394号	機械損料	チャレンジャー(SSD75) バケット容量山積0. 28m3	単位	日	数量	1	単価	95, 590	
						1		95, 590	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械損料		チャレンジャー(SSD75) バケット容量山積0. 28m3		1	95, 590	95, 590			
			日	1	95, 590	95, 590			
計						95, 590			
						95, 590			
単価						95, 590	円／日		
						95, 590			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単－395号	ウィンチ損料	ラジコン仕様4t	単位	日	数量	1	単価	9,220	
						1		9,220	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウィンチ損料		ラジコン仕様4t		1	9,220	9,220			
			日	1	9,220	9,220			
計						9,220			
						9,220			
単価						9,220			
						9,220			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－396号	バックホウ賃料	山積0.45m3	単位	日	数量	1	単価	6,580	
						1		6,580	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）		1	6,580	6,580			
			日	1	6,580	6,580			
計						6,580			
						6,580			
単価						6,580			
						6,580			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－397号	発電機損料	45KVA (排対型2次)	単位	日	数量	1	単価	5, 390
						1		5, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発電機損料		45KVA (排対型2次)		1	5, 390	5, 390		
			日	1	5, 390	5, 390		
計						5, 390		
						5, 390		
単価						5, 390		
						5, 390		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－398号	主ワイヤー損料	22mm	単位	日	数量	1	単価	6, 790	
						1		6, 790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
主ワイヤー損料		22mm		1	6, 790	6, 790			
			日	1	6, 790	6, 790			
計						6, 790			
						6, 790			
単価						6, 790	円／日		
						6, 790			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－399号	小型ブレーカ損料	500kg級	単位	日	数量	1	単価	8,980
						1		8,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ブレーカ損料		500kg級		1	8,980	8,980		
			日	1	8,980	8,980		
計						8,980		
						8,980		
単価						8,980	円／日	
						8,980		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一400号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	61,860
						1		61,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	23,835	23,835		
			人	1	23,835	23,835		
軽油		1. 2号		156	136	21,216		
			L	156	136	21,216		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊		1.4	12,000	16,800		
			日	1.4	12,000	16,800		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						61,860		
						61,860		
単価						61,860		
						61,860	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一401号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		61,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	23,835	23,835		
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	156	136	21,216		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊		0	0	0		
			日	1.4	12,000	16,800		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						61,860		
単価						0		
						61,860	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
単一402号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	単位	日	数量	1	61,860
						1	61,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	23,835	23,835	
			人	1	23,835	23,835	
軽油		1. 2号		156	136	21,216	
			L	156	136	21,216	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊		1.4	12,000	16,800	
			日	1.4	12,000	16,800	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						61,860	
						61,860	
単価						61,860	
						61,860	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一403号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		61,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	23,835	23,835		
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	156	136	21,216		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		0	0	0		
			日	1.4	12,000	16,800		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						61,860		
単価						0		
						61,860	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一404号	バックホウ（クローラ型）〔クレーン機能付〕	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 排対2型	単位	日	数量	1	単価	42,420
						1		42,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	23,835	23,835		
			人	1	23,835	23,835		
軽油		1. 2号		37	136	5,032		
			L	37	136	5,032		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0.28m3 1.7t吊		1.64	8,260	13,546		
			供用日	1.64	8,260	13,546		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						42,420		
						42,420		
単価						42,420		
						42,420	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一405号	溶接金網設置（護岸用）		単位	m 2	数量	100	単価	833.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2	20,160	40,320		
溶接金網		CD6 150×150	m 2	100	430	43,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						83,320		
単価						833.2	円／m 2	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一406号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13, 335	13, 335		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13, 340		
単価						13, 340	円／人日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一407号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	単位	日	数量	1	単価	47,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,835	23,835		
軽油		1. 2号	L	58	136	7,888		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	供用日	1.66	9,700	16,102		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						47,830		
単価						47,830	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一408号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.5m3(平積0.4m3)	単位	日	数量	1	単価	42,530
						1		42,530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	23,835	23,835		
			人	1	23,835	23,835		
軽油	1. 2号			62	136	8,432		
			L	62	136	8,432		
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 5 m 3（平積0. 4 m 3）			1. 4	7,330	10,262		
			日	1. 4	7,330	10,262		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						42,530		
						42,530		
単価						42,530		
						42,530	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
単一409号	振動ローラ（搭乗式・コンバインド型）	運転質量3t～4t	単位	日	数量	1	31,940
						1	31,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	23,835	23,835	
			人	1	23,835	23,835	
軽油		1. 2号		13	136	1,768	
			L	13	136	1,768	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量3～4 t		1.4	4,520	6,328	
			日	1.4	4,520	6,328	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						31,940	
						31,940	
単価						31,940	
						31,940	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一410号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	53,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23,835	23,835		
	軽油	1. 2号	L	98	136	13,328		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.39	12,000	16,680		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					53,850		
	単価					53,850	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一411号	空気圧縮機運転	10.5～11.0m3/分 可搬式エンジン	単位	日	数量	1	単価	20,730
						1		20,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		105	136	14,280		
			L	105	136	14,280		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量10. 5～11. 0m3／分		1.8	3,580	6,444		
			日	1.8	3,580	6,444		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						20,730		
						20,730		
単価						20,730		
						20,730		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一412号	注入材		単位	m 3	数量	1	単価	35,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
セメント		早強ポルトランド 25kg袋入		1.23	23,600	29,028		
			t	1.23	23,600	29,028		
高性能減水剤(非AE)		マスターレボルト4000		24.6	263	6,469		
			L	24.6	263	6,469		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						35,500		
						35,500		
単価						35,500		
						35,500	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一413号	発動発電機運転	ディーゼル駆動 10KVA	単位	日	数量	1	単価	3,464
						1		3,464
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		13.3	136	1,808		
			L	13.3	136	1,808		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		10kVA		1.2	1,380	1,656		
			日	1.2	1,380	1,656		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,464		
						3,464		
単価						3,464		
						3,464	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一414号	空気圧縮機運転	10.5～11.0m3/分 可搬式エンジン	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		20,730
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	105	136	14,280		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量10. 5～11. 0m3/分		0	0	0		
			日	1.8	3,580	6,444		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						20,730		
単価						0		
						20,730	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一415号	注入材		単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		35,500
セメント		早強ポルトランド 25kg袋入		0	0	0		
			t	1.23	23,600	29,028		
高性能減水剤(非AE)		マスターレポルト4000		0	0	0		
			L	24.6	263	6,469		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
	計					0		
						35,500		
	単価					0		
						35,500	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一416号	発動発電機運転	ディーゼル駆動 10KVA	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		3,464
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	13.3	136	1,808		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		10kVA		0	0	0		
			日	1.2	1,380	1,656		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						3,464		
						0		
単価						3,464	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一417号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	49,020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,835	23,835		
軽油		1. 2号	L	74	136	10,064		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.26	12,000	15,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						49,020		
単価						49,020	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1.000-00-00-2-0
単一418号	高所作業車（トラック架装リフト車） ） 運転（賃料）	[フ-ム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ16m	単位	日	数量	0 1	単価 51,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	23,835	23,835	
軽油				0	0	0	
			L	24	150	3,600	
高所作業車（トラック架装リフト車）（賃料）		フ-ム・デッキタイプ 作業床高16m 長期割引有 4週8休補正		0	0	0	
			日	1.2	19,800	23,760	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0 51,200	
単価						0 51,200	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1.000-00-00-2-0
単一419号	高所作業車（トラック架装リフト車） ） 運転（賃料）	[フ-ム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ16m	単位	日	数量	0	0
						1	51, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	23, 835	23, 835	
軽油				0	0	0	
			L	24	150	3, 600	
高所作業車（トラック架装リフト車）（賃料）		フ-ム・デッキタイプ 作業床高16m 長期割引有 4週8休補正		0	0	0	
			日	1. 2	19, 800	23, 760	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						51, 200	
単価						0	
						51, 200	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一420号	バックホウ（クローラ）〔標準〕運 転（損料）	排ガス型(第2次) 山積0. 28m3 クラッパル仕様	単位	日	数量	0	0
						1	44, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	23, 835	23, 835	
軽油				0	0	0	
			L	38	150	5, 700	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 28m3		0	0	0	
			供用日	1. 52	7, 700	11, 704	
掘み装置		開口幅1700～2000爪幅400～750mm		0	0	0	
			供用日	1. 52	2, 270	3, 450	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		1	
計						0	
						44, 690	
単価						0	
						44, 690	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一421号	バックホウ（クローラ）〔標準〕運 転（損料）	排ガス型(第2次) 山積0.5m3 ガウルス仕様	単位	日	数量	0	単価	0
						1		65,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	23,835	23,835		
軽油				0	0	0		
			L	58	150	8,700		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 5 m 3		0	0	0		
			供用日	1.38	11,900	16,422		
アタッチメント（損料）		ガウルス		0	0	0		
			供用日	1.38	12,300	16,974		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						65,940		
単価						0		
						65,940	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一422号	バックホウ（クローラ）〔標準〕運 転（損料）	排ガス型(第2次) 山積0. 5m3 プレッシャー仕様	単位	日	数量	0	0
						1	65, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	23, 835	23, 835	
軽油				0	0	0	
			L	58	150	8, 700	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 5 m 3		0	0	0	
			供用日	1. 38	11, 900	16, 422	
アタッチメント（損料）		プレッシャー		0	0	0	
			供用日	1. 38	12, 300	16, 974	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		9	
計						0	
						65, 940	
単価						0	
						65, 940	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-423号	チップー機運転（損料）	樹木粉碎機	単位	日	数量	0	単価	0
						1		27, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー		0	0	0		
			L	52	164	8, 528		
チップー機（損料）		樹木粉碎機		0	0	0		
			供用日	1	18, 500	18, 500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						27, 030		
単価						0		
						27, 030		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1.000-00-00-2-0
単一424号	トラック〔クレーン装置付〕運転（ 損料）	ベ-ストラック10t積 吊能力2.9t	単位	日	数量	0	0
						1	59,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	23,835	23,835	
トラック〔クレーン装置付〕（損料）		ベ-ストラック10t積 吊能力2.9t		0	0	0	
			供用日	1	20,300	20,300	
軽油				0	0	0	
			L	100	150	15,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						59,140	
単価						0	
						59,140	円／日