

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和5年度佐賀国道伊万里地区外保全工事
工事地名	佐賀県伊万里市南波多町府招地先外

2. 工事内容

1) 発注年月	令和5年3月	12) 設計年月	令和5年2月
2) 事務所名	佐賀国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2389380003	14) 単価適用年月	2023年3月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2023年3月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	105,996,000
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	105,380,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	466日間 自 令和5年4月1日 (当初) 至 令和6年3月31日 (1回変更) 至 令和6年7月9日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	佐賀県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	伊万里	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	3,649,442
		23) 公告日	令和5年2月1日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	令和5年度佐賀国道伊万里地区外保全工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持		式	1		55,352,021				
		式	1		56,333,734	1	981,713		
道路土工		式	1		3,807,371				
		式	1		2,282,592	1	-1,524,779		
掘削工		式	1		231,673				
		式	1		1,164,600	1	932,927		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	710	326.3	231,673			単-1号	
		m3	590	326.3	192,517	-120	-39,156		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	0	0	0			単-2号	
		m3	630	212.1	133,623	630	133,623		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0	0	0			単-3号	
		m3	1,130	742	838,460	1,130	838,460		
路体盛土工		式	1		1,688,280				
		式	1		854,072	1	-834,208		
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	1,200	216.4	259,680			単-4号	
		m3	490	216.4	106,036	-710	-153,644		
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	0	0	0			単-5号	
		m3	2	4,963	9,926	2	9,926		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	600	212	127,200			単-6号	
		m3	310	212	65,720	-290	-61,480		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	600	2,169	1,301,400			単-7号	
		m3	310	2,169	672,390	-290	-629,010		
路床盛土工		式	1		1,826,813				
		式	1		263,920	1	-1,562,893		

設計内訳書

工事名	令和5年度佐賀国道伊万里地区外保全工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路床盛土	4.0m以上	m3	270	329.9	89,073			単-8号	
			800	329.9	263,920	530	174,847		
土材料	Fe石灰処理土	m3	380	4,573	1,737,740			単-9号	
			0	4,573	0	-380	-1,737,740		
法面整形工		式	1		60,605			単-10号	
			0		0	-1	-60,605		
法面整形(切土部)	現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	50	803.2	40,160			単-10号	
			0	803.2	0	-50	-40,160		
法面整形(盛土部)	法面締固め無し 現場制約無し	m2	50	408.9	20,445			単-11号	
			0	408.9	0	-50	-20,445		
舗装工		式	1		7,014,233			単-12号	
			1		4,255,984	1	-2,758,249		
アスファルト舗装工		式	1		2,927,728			単-13号	
			1		3,115,204	1	187,476		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クランチャー RC-40 仕上り厚 300mm	m2	766	1,376	1,054,016			単-12号	
			766	1,376	1,054,016	0	0		
下層路盤(歩道部)	再生クランチャー RC-40 仕上り厚 150mm	m2	0	0	0			単-13号	
			38	1,004	38,152	38	38,152		
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-25 仕上り厚 100mm	m2	766	661.1	506,402			単-14号	
			766	661.1	506,402	0	0		
上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-25 仕上り厚 100mm	m2	0	0	0			単-15号	
			38	974.3	37,023	38	37,023		
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0	0	0			単-16号	
			27	1,736	46,872	27	46,872		

設計内訳書

工事名	令和5年度佐賀国道伊万里地区外保全工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	766 0	1,785 1,785	1,367,310 0	-766	-1,367,310	単-17号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0 804		0 1,432,739	804	1,432,739	内-1号	
アスファルト舗装工 (函渠部)		式	1 1		978,005 978,005	0	0		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕 上り厚 200mm	m2	298 298	835.8 835.8	249,068 249,068	0	0	単-18号	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-25 仕 上り厚 100mm	m2	298 298	661.1 661.1	197,007 197,007	0	0	単-19号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	298 298	1,785 1,785	531,930 531,930	0	0	単-20号	
アスファルト舗装工		式	1 0		2,164,500 0	-1	-2,164,500		
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-40 仕 上り厚 100mm	m2	1,000 0	854.5 854.5	854,500 0	-1,000	-854,500	単-21号	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m以 上	m2	1,000 0	1,310 1,310	1,310,000 0	-1,000	-1,310,000	単-22号	
コンクリート舗装工		式	1 1		944,000 162,775	1	-781,225		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕 上り厚 100mm	m2	400 0	538 538	215,200 0	-400	-215,200	単-23号	
不陸整正	補足材無し	m2	0 84	0 115.8	0 9,727	84	9,727	単-24号	

設計内訳書

工事名	令和5年度佐賀国道伊万里地区外保全工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート舗装	18-8-25(高炉) 舗装厚100mm	m2	400	1,822	728,800				単-25号
			84	1,822	153,048	-316	-575,752		
排水構造物工		式	1		14,540,296				
			1		14,021,492	1	-518,804		
作業土工		式	1		459,593				
			1		1,585,932	1	1,126,339		
床掘り	土砂	m3	170		125,350				内-2号
			0		0	-170	-125,350		
床掘り	土砂	m3	0		0				内-3号
			360		596,193	360	596,193		
基面整正		m2	12		4,570				内-4号
			0		0	-12	-4,570		
基面整正		m2	0		0				内-5号
			8		3,120	8	3,120		
埋戻し		m3	150		329,673				内-6号
			0		0	-150	-329,673		
埋戻し		m3	0		0				内-7号
			240		658,193	240	658,193		
積込(ルーズ)	土砂 小規模(標準)	m3	0		0				内-8号
			50		54,326	50	54,326		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0				内-9号
			200		254,305	200	254,305		
整地	敷均し(ルーズ)	m3	0		0				内-10号
			150		19,795	150	19,795		

設計内訳書

工事名	令和5年度佐賀国道伊万里地区外保全工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝工			1		12,554,046				
		式	1		5,532,457	1	-7,021,589		
管(函)渠型側溝	300型 標準型		272	13,212	3,593,664			単-26号	
		m	0	13,212	0	-272	-3,593,664		
管(函)渠型側溝	300型 集水用		32	25,083	802,656			単-27号	
		m	0	25,083	0	-32	-802,656		
管(函)渠型側溝	300型 砂溜用		32	25,083	802,656			単-28号	
		m	0	25,083	0	-32	-802,656		
落蓋側溝	縦断用 300×300		20	10,011	200,220			単-29号	
		m	0	10,011	0	-20	-200,220		
プレキャストU型側溝	300×300		69	7,091	489,279			単-30号	
		m	0	7,091	0	-69	-489,279		
プレキャストU型側溝	300×300		0	0	0			単-31号	
		m	147	8,809	1,294,923	147	1,294,923		
プレキャストU型側溝	300×300×600 分水側溝		0	0	0			単-32号	
		m	1	21,150	21,150	1	21,150		
自由勾配側溝	縦断用 600×600		22	19,645	432,190			単-33号	
		m	0	19,645	0	-22	-432,190		
自由勾配側溝	縦断用 600×600		0	0	0			単-34号	
		m	20	19,580	391,600	20	391,600		
自由勾配側溝	縦断用 600×700		4	21,066	84,264			単-35号	
		m	4	21,066	84,264	0	0		
自由勾配側溝	縦断用 600×800		4	21,812	87,248			単-36号	
		m	4	21,812	87,248	0	0		

設計内訳書

工事名	令和5年度佐賀国道伊万里地区外保全工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
自由勾配側溝	縦断用 600×900	m	4	24,805	99,220	0	0	単-37号	
			4	24,805	99,220				
自由勾配側溝	縦断用 600×1000	m	4	27,847	111,388	0	0	単-38号	
			4	27,847	111,388				
自由勾配側溝	縦断用 600×1100	m	4	30,034	120,136	0	0	単-39号	
			4	30,034	120,136				
自由勾配側溝	縦断用 600×1200	m	96	31,575	3,031,200	-44	-1,389,300	単-40号	
			52	31,575	1,641,900				
自由勾配側溝	縦断用 600×1300	m	4	35,313	141,252	0	0	単-41号	
			4	35,313	141,252				
自由勾配側溝	縦断用 600×1400	m	6	37,600	225,600	-6	-225,600	単-42号	
			0	37,600	0				
自由勾配側溝	縦断用 600×1500	m	16	39,091	625,456	-16	-625,456	単-43号	
			0	39,091	0				
自由勾配側溝	縦断用 800×1200	m	0	0	0	3	167,490	単-44号	
			3	55,830	167,490				
基礎コンクリート(材料費)(自由勾配側溝)	18-8-25(高炉)	m3	17	13,073	222,241	-7	-91,511	単-45号	
			10	13,073	130,730				
底部コンクリート(材料費)(自由勾配側溝)	18-8-25(高炉)	m3	11	13,073	143,803	-4	-52,292	単-46号	
			7	13,073	91,511				
現場打ちU型側溝	300×300 18-8-25(高炉)	m	0	0	0	1	22,770	単-47号	
			1	22,770	22,770				
横断暗渠	重圧管 φ600	m	0	0	0	9	241,200	単-48号	
			9	26,800	241,200				

設計内訳書

工事名	令和5年度佐賀国道伊万里地区外保全工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価		金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋	落蓋側溝 縦断用 300×300用 L=500 コンクリート蓋	枚	36 0	2,738 2,738		98,568 0	-36	-98,568	単-49号
蓋	落蓋側溝 縦断用 300×300用 L=500 レジン集水蓋	枚	4 0	12,139 12,139		48,556 0	-4	-48,556	単-50号
蓋	プレキャストU型側溝 300用 L=600 コンクリート蓋 2種	枚	0 4	0 2,541		0 10,164	4	10,164	単-51号
蓋	自由勾配側溝 縦断用 コンクリート蓋(600用) L=500 T-25	枚	147 80	5,403 5,403		794,241 432,240	-67	-362,001	単-52号
蓋	自由勾配側溝 縦断用 集水蓋(600用) L=500 T-25 (レジン蓋)	枚	16 16	25,013 25,013		400,208 400,208	0	0	単-53号
蓋	自由勾配側溝 縦断用 コンクリート蓋(800用) L=500 T-25	枚	0 4	0 7,342		0 29,368	4	29,368	単-54号
蓋	現場打ちU型側溝(落蓋式) 縦断用 L=500 T-25	枚	0 5	0 2,739		0 13,695	5	13,695	単-55号
集水柵・マンホール工		式	1 1			1,484,932 1,743,008	1	258,076	
現場打ち集水柵	現場打材 500×500×450 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	2 0	36,228 36,228		72,456 0	-2	-72,456	単-56号
現場打ち集水柵	現場打材 500×500×500 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	0 1	0 39,760		0 39,760	1	39,760	単-57号
現場打ち集水柵	現場打材 500×500×600 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1 0	41,517 41,517		41,517 0	-1	-41,517	単-58号
現場打ち集水柵	現場打材 800×800×550 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1 1	52,552 52,552		52,552 52,552	0	0	単-59号

設計内訳書

工事名	令和5年度佐賀国道伊万里地区外保全工事					(1回変更)	(個別合意)	事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝	現場打材 800×800×1450 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	138,490	138,490	138,490	0	0	-1	-138,490	単-60号
現場打ち集水桝	現場打材 800×800×1490 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	2	138,490	276,980	276,980	0	0	-2	-276,980	単-61号
現場打ち集水桝	現場打材 800×800×1700 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	2	153,800	307,600	307,600	0	0	0	0	単-62号
現場打ち集水桝	現場打材 900×900×1600 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	0	0	0	0	0	0	1	200,900	単-63号
現場打ち集水桝	現場打材 1000×1000×1000 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	0	0	0	0	0	0	1	87,640	単-64号
現場打ち集水桝	現場打材 1000×1100×1000 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	0	0	0	0	0	0	1	91,700	単-65号
現場打ち集水桝	現場打材 1200×1200×1500 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	0	0	0	0	0	0	1	211,900	単-66号
蓋	グレーチング蓋(500×500用) T-25	枚	1	45,593	45,593	45,593	0	0	-1	-45,593	単-67号
蓋	グレーチング蓋(800×800用) T-25	枚	6	91,624	549,744	549,744	91,624	91,624	-5	-458,120	単-68号
貯水槽嵩上げ	21-8-25(20)(高炉) H=700	箇所	0	0	0	0	657,039	657,039	1	657,039	内-11号
配管継足(材料費)	硬質ポリ塩化ビニル管	箇所	0	0	0	0	2,293	2,293	1	2,293	内-12号
排水工		式	1			41,725			1		
			1			2,046,444			1	2,004,719	

設計内訳書

工事名	令和5年度佐賀国道伊万里地区外保全工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
小段排水	300×300 18-8-25(高炉)	m	0 38	0 16,120	0 612,560	38	612,560	単-69号	
縦排水	300×300	m	5 0	8,345 8,345	41,725 0	-5	-41,725	単-70号	
縦排水	300×300 18-8-25(高炉)	m	0 3	0 15,840	0 47,520	3	47,520	単-71号	
縦排水	階段式水路 18-8-25(高炉)	m	0 14	0	0 1,386,364	14	1,386,364	内-13号	
水路工		式	0 1	0	0 3,041,711	1	3,041,711		
三面水路	U型水路 1000×1000	m	0 30	0	0 1,303,331	30	1,303,331	内-14号	
三面水路	L型水路 1000×1000	m	0 17	0	0 737,870	17	737,870	内-15号	
蓋	1000用(T-4) L=1000 コ ンクリート床版	枚	0 33	0 27,930	0 921,690	33	921,690	単-72号	
蓋	1000用(T-2) L=995 グ レチング蓋	枚	0 1	0 78,820	0 78,820	1	78,820	単-73号	
かご工		式	0 1	0	0 71,940	1	71,940		
ふとんかご	高さ50cm×幅120cm 割 栗石150-200mm	箇所	0 2	0 35,970	0 71,940	2	71,940	単-74号	
縁石工		式	1 0	0	1,870,004 0	-1	-1,870,004		

設計内訳書

工事名	令和5年度佐賀国道伊万里地区外保全工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縁石工			式	1 0		1,870,004 0	-1	-1,870,004	
歩車道境界ブロック (一般部)	180/230×250		m	297 0	6,002 6,002	1,782,594 0	-297	-1,782,594	単-75号
歩車道境界ブロック (すり付け部)	180/230×250～180		m	10 0	8,741 8,741	87,410 0	-10	-87,410	単-76号
防護柵工			式	1 0		573,212 0	-1	-573,212	
防止柵工			式	1 0		573,212 0	-1	-573,212	
基礎ブロック, 鋼管基礎	鋼管基礎 φ101.6×3.2×600mm		基	11 0	4,318 4,318	47,498 0	-11	-47,498	単-77号
金網・支柱(立入防止柵)	2m以下 2m		m	20 0	9,250 9,250	185,000 0	-20	-185,000	単-78号
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 4段 土中 建込 白色		m	34 0	10,021 10,021	340,714 0	-34	-340,714	単-79号
区画線工			式	1 1		125,497 3,974	1	-121,523	
区画線工			式	1 1		125,497 3,974	1	-121,523	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色		m	370 14	283.9 283.9	105,043 3,974	-356	-101,069	単-80号
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色		m	68 0	300.8 300.8	20,454 0	-68	-20,454	単-81号

設計内訳書

工事名	令和5年度佐賀国道伊万里地区外保全工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路付属施設工			1		1,215,950				
		式	1		916,242	1	-299,708		
境界工			1		271,450				
		式	0		0	-1	-271,450		
境界杭	国土交通省型 120×120 根巻き基礎無し		50	5,429	271,450			単-82号	
		本	0	5,429	0	-50	-271,450		
防草対策工			1		944,500				
		式	1		277,223	1	-667,277		
基面整正			0		0			内-16号	
		m2	100		37,159	100	37,159		
張コンクリート	18-8-25(高炉) t=5cm		100	1,984	198,400			単-83号	
		m2	121	1,984	240,064	21	41,664		
モルタル吹付	高炉(B) 厚5cm		100	7,461	746,100			単-84号	
		m2	0	7,461	0	-100	-746,100		
階段工			0		0				
		式	1		505,379	1	505,379		
階段	W=600 傾斜35° 再生プラスチック		0		0			内-17号	
		m	8		505,379	8	505,379		
道路付属物工			0		0				
		式	1		133,640	1	133,640		
車止め	門型 固定式 W=2000 H=800 基礎コンクリートブロック建込		0	0	0			単-85号	
		基	1	72,090	72,090	1	72,090		
車止め	門型 固定式 W=1500 H=800 基礎コンクリートブロック建込		0	0	0			単-86号	
		基	1	61,550	61,550	1	61,550		

設計内訳書

工事名	令和5年度佐賀国道伊万里地区外保全工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
擁壁工		式	1 0		717,432 0	-1	-717,432		
作業土工		式	1 0		49,236 0	-1	-49,236		
床掘り	土砂	m3	20 0		3,917 0	-20	-3,917	内-18号	
基面整正		m2	16 0		5,945 0	-16	-5,945	内-19号	
埋戻し		m3	7 0		16,867 0	-7	-16,867	内-20号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	8 0		21,466 0	-8	-21,466	内-21号	
整地	敷均し(ルーズ)	m3	8 0		1,041 0	-8	-1,041	内-22号	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1 0		668,196 0	-1	-668,196		
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40 (高炉)	m3	18 0	37,122 37,122	668,196 0	-18	-668,196	単-87号	
石・ブロック積(張)工		式	1 1		5,428,771 5,428,771	0	0		
作業土工		式	1 1		154,074 154,074	0	0		
床掘り	土砂	m3	50 50		15,093 15,093	0	0	内-23号	

設計内訳書

工事名	令和5年度佐賀国道伊万里地区外保全工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基面整正		m2	30		11,148			内-24号	
			30		11,148	0	0		
埋戻し		m3	30		78,879			内-25号	
			30		78,879	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20		46,689			内-26号	
			20		46,689	0	0		
整地	敷均し(ルーズ)	m3	20		2,265			内-27号	
			20		2,265	0	0		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		5,274,697				
			1		5,274,697	0	0		
コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉)底幅55cm高さ35cm	m	40	8,573	342,920			単-88号	
			40	8,573	342,920	0	0		
コンクリートブロック積	控350mm	m2	179	23,562	4,217,598			単-89号	
			179	23,562	4,217,598	0	0		
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	73	7,613	555,749			単-90号	
			73	7,613	555,749	0	0		
天端コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	2	49,122	98,244			単-91号	
			2	49,122	98,244	0	0		
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.2	1,938	387			単-92号	
			0.2	1,938	387	0	0		
コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	3	19,933	59,799			単-93号	
			3	19,933	59,799	0	0		
法面工		式	1		314,350				
			1		27,034	1	-287,316		

設計内訳書

工事名	令和5年度佐賀国道伊万里地区外保全工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
植生工			1		314,350				
		式	1		27,034	1	-287,316		
人工張芝	ワ芝		500	628.7	314,350			単-94号	
		m2	43	628.7	27,034	-457	-287,316		
除草工			1		5,434,884				
		式	1		16,043,947	1	10,609,063		
道路除草工			1		5,434,884				
		式	1		16,043,947	1	10,609,063		
道路除草(複合)	肩掛式		16,200		1,779,537			内-28号	
		m2	0		0	-16,200	-1,779,537		
道路除草(複合)	肩掛式		0		0			内-29号	
		m2	60,000		6,688,082	60,000	6,688,082		
道路除草(複合)	ハトガト式		40,000		2,739,287			内-30号	
		m2	0		0	-40,000	-2,739,287		
道路除草(複合)	ハトガト式		0		0			内-31号	
		m2	82,600		5,764,634	82,600	5,764,634		
除草処分			56,200	16.3	916,060			単-95号	
		m2	0	16.3	0	-56,200	-916,060		
除草処分			0	0	0			単-96号	
		m3	903	3,977	3,591,231	903	3,591,231		
応急処理工			1		4,300,859				
		式	1		3,178,660	1	-1,122,199		
応急処理作業工			1		4,300,859				
		式	1		3,178,660	1	-1,122,199		

設計内訳書

工事名	令和5年度佐賀国道伊万里地区外保全工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急作業		式	1 0		4,300,859 0	-1	-4,300,859	内-32号	
応急作業		式	0 1		0 3,178,660	1	3,178,660	内-33号	
構造物撤去工		式	1 1		1,517,726 170,699	1	-1,347,027		
構造物取壊し工		式	1 1		1,000,426 109,950	1	-890,476		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	100 12	7,513 7,513	751,300 90,156	-88	-661,144	単-97号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	300 0		161,476 0	-300	-161,476	内-34号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	0 24		0 13,133	24	13,133	内-35号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	500 38	175.3 175.3	87,650 6,661	-462	-80,989	単-98号	
運搬処理工		式	1 1		517,300 60,749	1	-456,551		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	100 0	1,080 1,080	108,000 0	-100	-108,000	単-99号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0 12		0 25,457	12	25,457	内-36号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	50 0	2,819 2,819	140,950 0	-50	-140,950	単-100号	

設計内訳書

工事名	令和5年度佐賀国道伊万里地区外保全工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬	アスファルト殻	m3	0	0	0			単-101号	
			3	2,819	8,457	3	8,457		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	100	1,789	178,900			単-102号	
			12	1,789	21,468	-88	-157,432		
殻処分	アスファルト殻	m3	50	1,789	89,450			単-103号	
			3	1,789	5,367	-47	-84,083		
仮設工		式	1		8,491,436				
			1		10,004,339	1	1,512,903		
工事用道路工		式	1		8,066,680				
			1		9,715,130	1	1,648,450		
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	2,000		5,724,294			内-37号	
			0		0	-2,000	-5,724,294		
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	0		0			内-38号	
			2,100		5,974,116	2,100	5,974,116		
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	100		40,890			内-39号	
			0		0	-100	-40,890		
不陸整正	補足材無し	m2	0		0			内-40号	
			579		67,060	579	67,060		
仮設舗装(アスファルト舗装)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 50mm	m2	500		1,179,704			内-41号	
			0		0	-500	-1,179,704		
仮設舗装(アスファルト舗装)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 50mm	m2	0		0			内-42号	
			579		1,431,546	579	1,431,546		
仮設舗装(コンクリート舗装)	18-8-40(高炉) W/C指定無し t=100mm	m2	500		1,121,792			内-43号	
			500		1,121,792	0	0		

設計内訳書

工事名	令和5年度佐賀国道伊万里地区外保全工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
安全施設	設置期間290日	式	0		0			内-44号	
			1		506,737	1	506,737		
安全施設	設置期間183日	式	0		0			内-45号	
			1		565,394	1	565,394		
敷鉄板	22×1524×3048	m2	0		0			内-46号	
			33		48,485	33	48,485		
土留・仮締切工		式	1		135,547				
			0		0	-1	-135,547		
土のう積	小口並べ 仕拵・積立	m2	10		97,639			内-47号	
			0		0	-10	-97,639		
土のう積	小口並べ 撤去	m2	10		37,908			内-48号	
			0		0	-10	-37,908		
交通管理工		式	1		289,209				
			1		289,209	0	0		
交通誘導警備員		人日	20		289,209			内-49号	
			20		289,209	0	0		
直接工事費		式	1		55,352,021				
			1		56,333,734	1	981,713		
共通仮設費		式	1		4,283,261				
			1		4,567,264	1	284,003		
共通仮設費		式	1		54,978				
			1		384,978	1	330,000		
役務費		式	0		0				
			1		330,000	1	330,000		

設計内訳書

工事名	令和5年度佐賀国道伊万里地区外保全工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
借地料			0		0			内-50号	
		式	1		330,000	1	330,000		
技術管理費			1		54,978				
		式	1		54,978	0	0		
道路施設基本データ作成費			1		54,978			内-51号	
		式	1		54,978	0	0		
共通仮設費（率計上）			1		4,228,283				
		式	1		4,182,286	1	-45,997		
純工事費			1		59,635,282				
		式	1		60,900,998	1	1,265,716		
現場管理費			1		21,845,303				
		式	1		21,614,072	1	-231,231		
工事原価			1		81,480,585				
		式	1		82,515,070	1	1,034,485		
一般管理費等			1		14,319,415				
		式	1		14,164,930	1	-154,485		
工事価格			1		95,800,000				
		式	1		96,680,000	1	880,000		
消費税相当額			1		9,580,000				
		式	1		9,668,000	1	88,000		
工事費計			1		105,380,000				
		式	1		106,348,000	1	968,000		

0/804m2当たり内訳書

表層(車道・路肩部)

第 1号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	0	0	0			CB410260
		m ²	27	1,704	46,008	27	46,008	
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	0	0	0			CB410260
		m ²	777	1,796	1,395,492	777	1,395,492	
合 計					0			
					1,441,500		1,441,500	
変更積算金額					0			
					1,432,739		1,432,739	円/m ²

170/0m3当たり内訳書

床掘り

第 2号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		109	252.6	27,533			CB210030
		m 3	109	252.6	27,533	0	0	
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		7.8	288.1	2,247			CB210030
		m 3	7.8	288.1	2,247	0	0	
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		48.2	1,998	96,303			CB210030
		m 3	48.2	1,998	96,303	0	0	
合 計					125,350			
					0		-125,350	

0/360m3当たり内訳書

床掘り

第 3号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	72.3	252.6	18,262	72.3	18,262	
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	291	1,998	581,418	291	581,418	
合 計					0			
					599,680		599,680	
変更積算金額					0			
					596,193		596,193	円/m3

12/0m2当たり内訳書

基面整正

第 4号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			12.3	373.8	4,597			CB210080
		m 2	12.3	373.8	4,597	0	0	
合 計					4,570			
					0		-4,570	

0/8m2当たり内訳書

基面整正

第 5号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	8.4	373.8	3,139	8.4	3,139	
合 計					0			
					3,139		3,139	
変更積算金額					0			
					3,120		3,120	円/m2

150/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 6号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		90.6	1,662	150,577			CB210410
		m ³	90.6	1,662	150,577	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		8.9	2,495	22,205			CB210410
		m ³	8.9	2,495	22,205	0	0	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		48.2	3,295	158,819			CB210410
		m ³	48.2	3,295	158,819	0	0	
合 計					329,673			
					0		-329,673	

0/240m3当たり内訳書

埋戻し

第 7号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	142	2,495	354,290	142	354,290	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m 3	93.4	3,295	307,753	93.4	307,753	
合 計					0			
					662,043		662,043	
変更積算金額					0			
					658,193		658,193	円/m3

0/50m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 8号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模(標準)		0	0	0			CB210020
		m 3	51.7	1,057	54,646	51.7	54,646	
合 計					0			
					54,646		54,646	
変更積算金額					0			
					54,326		54,326	円/m3

0/200m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 9号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 1.0km以下	m 3	146	888	129,648	146	129,648	CB210110
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 2.5km以下	m 3	20.7	1,244	25,750	20.7	25,750	CB210110
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 19.5km以下	m 3	37.2	2,699	100,402	37.2	100,402	CB210110
合 計					0 255,800		255,800	
変更積算金額					0 254,305		254,305	円/m3

0/150m3当たり内訳書

整地

第 10号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	152	131	19,912	152	19,912	
合 計					0			
					19,912		19,912	
変更積算金額					0			
					19,795		19,795	円/m3

0/1箇所当たり内訳書

貯水槽嵩上げ

第 11号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 21-8-25(20)(高炉) 一般養生	m 3	4	26,330	105,320	4	105,320	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	26.1	8,629	225,216	26.1	225,216	CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.3	185,700	55,710	0.3	55,710	WB810010 単一 127号
コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用	m 2	23.7	4,231	100,274	23.7	100,274	CB224250
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	74	539.8	39,945	74	39,945	CB224410
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	21.6	4,066	87,825	21.6	87,825	WB252110 単一 130号
注入材(コンクリートアンカー用樹脂カプセル)	13.0×110 ガラス管	本	74	262	19,388	74	19,388	
止水材	フチコム水膨潤性止水板 10×20 5m/巻	m	18.8	1,230	23,124	18.8	23,124	
止水材用接着剤	800g/缶	缶	1	4,100	4,100	1	4,100	
合 計					660,902		660,902	
変更積算金額					657,039		657,039	円/箇所

0/1箇所当たり内訳書

配管継足(材料費)

第 12号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VU φ75 直管		0	0	0			
		m	1.3	397	516	1.3	516	
硬質ポリ塩化ビニル管継手	φ75用 エルボ		0	0	0			
		個	1	765	765	1	765	
硬質ポリ塩化ビニル管継手	φ75用 ソケット		0	0	0			
		個	1	507	507	1	507	
硬質ポリ塩化ビニル管	VU φ40 直管		0	0	0			
		m	1.3	164	213	1.3	213	
硬質ポリ塩化ビニル管継手	φ40用 エルボ		0	0	0			
		個	1	175	175	1	175	
硬質ポリ塩化ビニル管継手	φ40用 ソケット		0	0	0			
		個	1	131	131	1	131	
合 計					0			
					2,307			
変更積算金額					0			
					2,293			

0/14m当たり内訳書

縦排水

第 13号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m ²	0 18.1	0 1,499	0 27,131			CB221110
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	0 14.6	0 25,800	0 376,680			CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	0 97.5	0 8,629	0 841,327			CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0.39	0 185,700	0 72,423			WB810010 単一 127号
足場工	単管足場 必要 標準	掛m ²	0 19.9	0 3,867	0 76,953			WB252110 単一 139号
合 計					0 1,394,514			
変更積算金額					0 1,386,364			円/m

0/30m当たり内訳書

三面水路

第 14号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	29.1	5,962	173,494	29.1	173,494	WB821410 単一 140号
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	4,545	4,545	1	4,545	WB821410 単一 141号
コンクリート (基礎コンクリート)	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1.9	27,710	52,649	1.9	52,649	CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	2.9	4,450	12,905	2.9	12,905	CB240210
三面水路	1000×1000 L=2000	個	16	64,300	1,028,800	16	1,028,800	
三面水路	1000×1000 L=1000	個	1	38,600	38,600	1	38,600	
合 計					1,310,993		1,310,993	
変更積算金額					1,303,331		1,303,331	円/m

0/17m当たり内訳書

三面水路

第 15号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 無し 無し		0	0	0			CB222110
		m	17.1	4,524	77,360	17.1	77,360	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		0	0	0			CB240010
(基礎コンクリート)	バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1.1	27,710	30,481	1.1	30,481	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0	0	0			CB240210
		m ²	1.7	4,450	7,565	1.7	7,565	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		0	0	0			CB240010
(底版コンクリート)	バックホウ(クレーン機能付)打設 21-8-25(20)(高炉) 一般養生	m ³	0.51	28,240	14,402	0.51	14,402	
L型水路	H=1000 L=2000		0	0	0			
		個	16	34,900	558,400	16	558,400	
L型水路	H=1000 L=1150		0	0	0			
		個	2	27,000	54,000	2	54,000	
合 計					0			
					742,208		742,208	
変更積算金額					0			
					737,870		737,870	円/m

0/100m2当たり内訳書

基面整正

第 16号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	100	373.8	37,380	100	37,380	
合 計					0			
					37,380		37,380	
変更積算金額					0			
					37,159		37,159	円/m2

0/8m当たり内訳書

階段

第 17号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
階段設置	W=600 傾斜35° 再生プラスチック 手摺設置含む		0	0	0			WYB00001
		m	7. 8	6, 383	49, 787	7. 8	49, 787	単一 151号
階段	W=600 傾斜35° 再生プラスチック HS-35L		0	0	0			
		枚	22	4, 900	107, 800	22	107, 800	
再生プラスチック角材	900×900×2000		0	0	0			
		本	8	6, 600	52, 800	8	52, 800	
鉄筋杭	D16 L=750 フラケット・ボルト含む		0	0	0			
		組	26	2, 900	75, 400	26	75, 400	
コーススレッド	65mm sus		0	0	0			
		本	63	25	1, 575	63	1, 575	
コーススレッド	100mm sus		0	0	0			
		本	88	45	3, 960	88	3, 960	
端部支柱	φ 60. 5×3. 2×1385		0	0	0			
		本	2	17, 100	34, 200	2	34, 200	
中間支柱	φ 60. 5×3. 2×1385		0	0	0			
		本	3	19, 100	57, 300	3	57, 300	
手摺ビーム	φ 42. 7×2. 3×1878		0	0	0			
		本	4	9, 900	39, 600	4	39, 600	
手摺支持金物	PL-6. 0 ボルトM12×130含む		0	0	0			
		個	5	7, 830	39, 150	5	39, 150	
手摺補強金具	FB-4. 5×38+4. 5×50 ボルトM10×40L, 30L含む		0	0	0			
		個	5	9, 360	46, 800	5	46, 800	
合 計					0			
					508, 372		508, 372	

0/8m当たり内訳書

階段

第 17号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0			
					505, 379		505, 379	円/m

20/0m3当たり内訳書

床掘り

第 18号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		15.6	252.6	3,940			CB210030
		m 3	15.6	252.6	3,940	0	0	
合 計					3,917			
					0		-3,917	

16/0m2当たり内訳書

基面整正

第 19号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			16	373.8	5,980			CB210080
		m 2	16	373.8	5,980	0	0	
合 計					5,945			
					0		-5,945	

7/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 20号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		6.8	2,495	16,966			CB210410
		m ³	6.8	2,495	16,966	0	0	
合 計					16,867			
					0		-16,867	

8/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 21号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下	m3	8	2,699	21,592			CB210110
合計					21,466	0	0	
					0		-21,466	

8/0m3当たり内訳書

整地

第 22号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m ³	8	131	1,048			CB210610
			8	131	1,048	0	0	
合 計					1,041			
					0		-1,041	

50m3当たり内訳書

床掘り

第 23号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		52.7	288.1	15,182			CB210030
		m 3	52.7	288.1	15,182	0	0	
合 計					15,093			
					15,093		0	

30m2当たり内訳書

基面整正

第 24号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			30	373.8	11,214			CB210080
		m 2	30	373.8	11,214	0	0	
合 計					11,148			
					11,148		0	

30m3当たり内訳書

埋戻し

第 25号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		31.8	2,495	79,341			CB210410
		m 3	31.8	2,495	79,341	0	0	
合 計					78,879			
					78,879		0	

20m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 26号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		17.4	2,699	46,962			CB210110
	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m ³	17.4	2,699	46,962	0	0	
合 計					46,689			
					46,689		0	

20m3当たり内訳書

整地

第 27号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルーズ)標準(10,000m3未満) 無し		17.4	131	2,279			CB210610
		m3	17.4	131	2,279	0	0	
合 計					2,265			
					2,265		0	

16, 200/0m2当たり内訳書

道路除草(複合)

第 28号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械除草(肩掛式)・集草 ・積込運搬	無し		10,000	110	1,100,000			CB432160
	ダンプトラック(オンロード・ティール・2t積級) 19.5km以下 全ての費用	m 2	10,000	110	1,100,000	0	0	
機械除草(肩掛式)・集草 ・積込運搬	無し		6,000	111.1	666,600			CB432160
	ダンプトラック(オンロード・ティール・2t積級) 21.5km以下 全ての費用	m 2	6,000	111.1	666,600	0	0	
機械除草(肩掛式)・集草 ・積込運搬	無し		200	116.7	23,340			CB432160
	ダンプトラック(オンロード・ティール・2t積級) 30.0km以下 全ての費用	m 2	200	116.7	23,340	0	0	
合 計					1,779,537			
					0		-1,779,537	

0/60,000m2当たり内訳書

道路除草(複合)

第 29号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械除草(肩掛式)・集草 ・積込運搬	無し ダンプトラック(オンロード・ティール・2t積級) 17.5km以下 全ての費用	m ²	2,996	109	326,564	2,996	326,564	CB432160
機械除草(肩掛式)・集草 ・積込運搬	無し ダンプトラック(オンロード・ティール・2t積級) 19.5km以下 全ての費用	m ²	2,243	110	246,730	2,243	246,730	CB432160
機械除草(肩掛式)・集草 ・積込運搬	無し ダンプトラック(オンロード・ティール・2t積級) 21.5km以下 全ての費用	m ²	24,768	111.1	2,751,724	24,768	2,751,724	CB432160
機械除草(肩掛式)・集草 ・積込運搬	無し ダンプトラック(オンロード・ティール・2t積級) 23.5km以下 全ての費用	m ²	9,272	112.1	1,039,391	9,272	1,039,391	CB432160
機械除草(肩掛式)・集草 ・積込運搬	無し ダンプトラック(オンロード・ティール・2t積級) 26.0km以下 全ての費用	m ²	18,915	113.6	2,148,744	18,915	2,148,744	CB432160
機械除草(肩掛式)・集草 ・積込運搬	無し ダンプトラック(オンロード・ティール・2t積級) 28.0km以下 全ての費用	m ²	467	115.2	53,798	467	53,798	CB432160
機械除草(肩掛式)・集草 ・積込運搬	無し ダンプトラック(オンロード・ティール・2t積級) 30.0km以下 全ての費用	m ²	1,373	116.7	160,229	1,373	160,229	CB432160
合 計					6,727,180		6,727,180	
変更積算金額					6,688,082		6,688,082	円/m ²

40,000/0m2当たり内訳書

道路除草(複合)

第 30号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械除草(ハンドガイド式) ・集草・積込運搬	ダンプトラック(オンロード・タイヤゼル・2t積級) 21.5km以下 全ての費用		20,000	67.2	1,344,000			CB432170
		m 2	20,000	67.2	1,344,000	0	0	
機械除草(ハンドガイド式) ・集草・積込運搬	ダンプトラック(オンロード・タイヤゼル・2t積級) 23.5km以下 全ての費用		10,000	68.24	682,400			CB432170
		m 2	10,000	68.24	682,400	0	0	
機械除草(ハンドガイド式) ・集草・積込運搬	ダンプトラック(オンロード・タイヤゼル・2t積級) 30.0km以下 全ての費用		10,000	72.89	728,900			CB432170
		m 2	10,000	72.89	728,900	0	0	
合 計					2,739,287			
					0		-2,739,287	

0/82, 600m2当たり内訳書

道路除草(複合)

第 31号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械除草(ハンドガイド式) ・集草・積込運搬	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 21.5km以下 全ての費用	m ²	22,702	67.2	1,525,574	22,702	1,525,574	CB432170
機械除草(ハンドガイド式) ・集草・積込運搬	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 23.5km以下 全ての費用	m ²	6,642	68.24	453,250	6,642	453,250	CB432170
機械除草(ハンドガイド式) ・集草・積込運搬	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 26.0km以下 全ての費用	m ²	13,285	69.79	927,160	13,285	927,160	CB432170
機械除草(ハンドガイド式) ・集草・積込運搬	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 28.0km以下 全ての費用	m ²	15,235	71.34	1,086,864	15,235	1,086,864	CB432170
機械除草(ハンドガイド式) ・集草・積込運搬	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 30.0km以下 全ての費用	m ²	24,770	72.89	1,805,485	24,770	1,805,485	CB432170
合 計					5,798,333		5,798,333	
変更積算金額					5,764,634		5,764,634	円/m ²

一式当たり内訳書

応急作業

第 32号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員			500	2,336	1,168,000			WYB00009
		時間	500	2,336	1,168,000	0	0	単一 156号
特殊運転手			400	3,346	1,338,400			WYB00010
		時間	400	3,346	1,338,400	0	0	単一 157号
一般運転手			400	2,782	1,112,800			WYB00011
		時間	400	2,782	1,112,800	0	0	単一 158号
ダンプトラック賃料	2t車		400	468	187,200			WYB00012
		時間	400	468	187,200	0	0	単一 159号
小型バックホウ賃料	[クローラ型]山積0.13m3(平積0.10m3)		400	586	234,400			WYB00013
		時間	400	586	234,400	0	0	単一 160号
バックホウ賃料	[クローラ型]山積0.28m3(平積0.20m3)		400	713	285,200			WYB00015
		時間	400	713	285,200	0	0	単一 161号
合 計					4,300,859			
					0		-4,300,859	

一式当たり内訳書

応急作業

第 33号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員			0	0	0			WYB00057
		時間	650	2,336	1,518,400	650	1,518,400	単一 162号
特殊運転手			0	0	0			WYB00058
		時間	200	3,346	669,200	200	669,200	単一 163号
一般運転手			0	0	0			WYB00059
		時間	100	2,782	278,200	100	278,200	単一 164号
バックホウ賃料(長期割引なし)	[クロー型]山積0.28m3(平積0.20m3)		0	0	0			WYB00060
		日	6	8,790	52,740	6	52,740	単一 165号
バックホウ賃料(長期割引なし)	[クロー型]山積0.45m3(平積0.35m3)		0	0	0			WYB00061
		日	1	10,100	10,100	1	10,100	単一 166号
バックホウ賃料(長期割引なし)	[クロー型]山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0			WYB00062
		日	6	17,100	102,600	6	102,600	単一 167号
クレーン装置付きトラック賃料(長期割引なし)	2.9t吊 4t車		0	0	0			WYB00063
		日	2	13,800	27,600	2	27,600	単一 168号
ハンドガイドローラー賃料(長期割引なし)	0.5~0.6t		0	0	0			WYB00064
		日	3	2,390	7,170	3	7,170	単一 169号
ダンプトラック損料	3t積		0	0	0			WYB00065
		日	6	5,546	33,276	6	33,276	単一 170号
草刈り機損料	肩掛式 カッター径255mm		0	0	0			WYB00066
		時間	64	31	1,984	64	1,984	単一 171号
高圧洗浄機損料	吐出量35~70L/min		0	0	0			WYB00067
		時間	4	8,090	32,360	4	32,360	単一 172号
呑口ブロック	290型		0	0	0			
		個	2	7,210	14,420	2	14,420	

一式当たり内訳書

応急作業

第 33号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防草シート	サバーン 350G(1m×30m)		0	0	0			
		巻	3	28,200	84,600	3	84,600	
防草シート固定ピン	コ型ピン L=200(50本/箱)		0	0	0			
		箱	4	3,400	13,600	4	13,600	
防草シート固定付属品	ワッシャー 緑 50本/箱		0	0	0			
		箱	4	3,240	12,960	4	12,960	
接続テープ(防草シート)	100mm×20m		0	0	0			
		巻	5	5,100	25,500	5	25,500	
松丸太杭	末口9cm L=1.8m		0	0	0			
		本	8	875	7,000	8	7,000	
再生クラッシャーラン	RC-40		0	0	0			
		m ³	8	2,350	18,800	8	18,800	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)		0	0	0			
		t	1	11,700	11,700	1	11,700	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(20)		0	0	0			
		t	0.8	11,700	9,360	0.8	9,360	
ブルーシート	#3000 10.0m×10.0m		0	0	0			
		枚	5	6,470	32,350	5	32,350	
トラロープ	#9 100m/巻		0	0	0			
		巻	2	1,930	3,860	2	3,860	
土のう袋	耐候性(3年) 480×620		0	0	0			
		枚	100	200	20,000	100	20,000	
軽油	スタッド渡し		0	0	0			
		L	1,317	133	175,161	1,317	175,161	

一式当たり内訳書

応急作業

第 33号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガソリン	レギュラー スタッド 渡し		0	0	0			
		L	18.4	149	2,741	18.4	2,741	
処分費	木根		0	0	0			
		m 3	4.3	6,000	25,800	4.3	25,800	
処分費	コンクリート殻(無筋)		0	0	0			
		m 3	3.2	1,800	5,760	3.2	5,760	
合 計					0			
					3,197,242		3,197,242	
変更積算金額					0			
					3,178,660		3,178,660	円/式

300/0m当たり内訳書

舗装版切断

第 34号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		300	541.4	162,420			CB430510
		m	300	541.4	162,420	0	0	
合 計					161,476			
					0		-161,476	

0/24m当たり内訳書

舗装版切断

第 35号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	24.4	541.4	13,210	24.4	13,210	
合計					0			
					13,210		13,210	
変更積算金額					0			
					13,133		13,133	円/m

0/12m3当たり内訳書

殻運搬

第 36号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	m ³	0	0	0			CB227010
			4.1	1,502	6,158	4.1	6,158	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	m ³	0	0	0			CB227010
			8	2,433	19,464	8	19,464	
合 計					0			
					25,622		25,622	
変更積算金額					0			
					25,457		25,457	円/m ³

2,000/0m3当たり内訳書

路体(築堤)盛土

第 37号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		2,222	213.3	473,952			CB210020
		m ³	2,222	213.3	473,952	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 15.5km以下		2,222	2,182	4,848,404			CB210110
		m ³	2,222	2,182	4,848,404	0	0	
路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		2,000	217.7	435,400			CB210510
		m ³	2,000	217.7	435,400	0	0	
合 計					5,724,294			
					0		-5,724,294	

0/2, 100m3当たり内訳書

路体(築堤)盛土

第 38号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m ³	2,319	213.3	494,642	2,319	494,642	
土砂等運搬	標準 ハック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 15.5km以下		0	0	0			CB210110
		m ³	2,319	2,182	5,060,058	2,319	5,060,058	
路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		0	0	0			CB210510
		m ³	2,087	217.7	454,339	2,087	454,339	
合計					0			
					6,009,039		6,009,039	
変更積算金額					0			
					5,974,116		5,974,116	円/m ³

100/0m2当たり内訳書

法面整形(盛土部)

第 39号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		100	411.3	41,130			CB220010
		m 2	100	411.3	41,130	0	0	
合 計					40,890			
					0		-40,890	

0/579m2当たり内訳書

不陸整正

第 40号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正	無し 全ての費用		0	0	0			CB410010
		m 2	579	116.5	67,453	579	67,453	
合 計					0			
					67,453		67,453	
変更積算金額					0			
					67,060		67,060	円/m2

500/0m2当たり内訳書

仮設舗装(アスファルト舗装)

第 41号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		500	541.2	270,600			CB410030
		m 2	500	541.2	270,600	0	0	
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用		500	1,832	916,000			CB410260
		m 2	500	1,832	916,000	0	0	
合 計					1,179,704			
					0		-1,179,704	

0/579m2当たり内訳書

仮設舗装(アスファルト舗装)

第 42号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	579	690.9	400,031	579	400,031	CB410030
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	579	1,796	1,039,884	579	1,039,884	CB410260
合 計					1,439,915		1,439,915	
変更積算金額					1,431,546		1,431,546	円/m2

500m2当たり内訳書

仮設舗装(コンクリート舗装)

第 43号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		500	541.2	270,600			CB410030
		m 2	500	541.2	270,600	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ 車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用		50	16,960	848,000			CB240010
		m 3	50	16,960	848,000	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		5	1,950	9,750			CB224710
		m 2	5	1,950	9,750	0	0	
合 計					1,121,792			
					1,121,792		0	

一式当たり内訳書

安全施設

第 44号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ソーラーチューブライト	10m/本 賃料(290日間) 基本料含む		0	0	0			
		本	2	12,300	24,600	2	24,600	
ソーラーユニット	ソーラーチューブライト用 賃料(290日間) 基本料含む		0	0	0			
		本	1	9,700	9,700	1	9,700	
ソーラー式矢印板	H=425 W=830 賃料(290日間) 基本料含む		0	0	0			
		台	6	60,000	360,000	6	360,000	
ヘビーコーン	H=700 緑/白 賃料(290日間) 基本料含む		0	0	0			
		本	20	2,280	45,600	20	45,600	
コーンウェイト	ゴム製 賃料(290日間) 基本料含む		0	0	0			
		個	20	1,210	24,200	20	24,200	
自発光視線誘導	LED赤/ブルー/グリーン 賃料(290日間) 基本料含む		0	0	0			
		個	20	2,280	45,600	20	45,600	
合 計					0			
					509,700		509,700	
変更積算金額					0			
					506,737		506,737	円/式

一式当たり内訳書

安全施設

第 45号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
単管パイプ	φ48.6mm 厚2.4mm 長3.0m 賃料(183日間) 基本料含む		0	0	0			
		本	8	186	1,488	8	1,488	
単管パイプ	φ48.6mm 厚2.4mm 長4.0m 賃料(183日間) 基本料含む		0	0	0			
		本	2	248	496	2	496	
単管バリケード(高輝度反射シート付)	高795mm 幅450mm 賃料(183日間) 基本料含む		0	0	0			
		台	10	1,481	14,810	10	14,810	
ヘビーコーン	H=700 緑/白 賃料(183日間) 基本料含む		0	0	0			
		本	5	1,531	7,655	5	7,655	
自発光視線誘導	LED赤/ブルー/グリーン 賃料(183日間) 基本料含む		0	0	0			
		個	3	1,531	4,593	3	4,593	
単管パイプ	φ48.6mm 厚2.4mm 長3.0m 賃料(183日間)		0	0	0			
		本	8	159	1,272	8	1,272	
単管バリケード(高輝度反射シート付)	高795mm 幅450mm 賃料(183日間)		0	0	0			
		台	8	1,281	10,248	8	10,248	
ソーラーチューブライト	10m/本 賃料(183日間)		0	0	0			
		本	3	7,320	21,960	3	21,960	
ソーラーユニット	ソーラーチューブライト用 賃料(183日間)		0	0	0			
		本	3	5,490	16,470	3	16,470	
ソーラー式矢印板	H=425 W=830 賃料(183日間)		0	0	0			
		台	3	36,600	109,800	3	109,800	
ハイブリッド式矢印板	ソーラー+乾電池 自動電源切替機能付 賃料(183日間)		0	0	0			
		台	4	48,495	193,980	4	193,980	
ソーラー式警告灯	φ600 LED赤/青 三脚含む 賃料(183日間)		0	0	0			
		台	3	36,600	109,800	3	109,800	

一式当たり内訳書

安全施設

第 45号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
クッションドラム	丸形φ580 キャスター無 賃料(183日間)		0	0	0			
		台	8	9,150	73,200	8	73,200	
クッションドラム用インナーボックス	賃料(183日間)		0	0	0			
		個	16	183	2,928	16	2,928	
合 計					0 568,700		568,700	
変更積算金額					0 565,394		565,394	円/式

0/33m2当たり内訳書

敷鉄板

第 46号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 152日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	7	6,967	48,769	7	48,769	単一 176号
合 計					0			
					48,769		48,769	
変更積算金額					0			
					48,485		48,485	円/m2

10/0m2当たり内訳書

土のう積

第 47号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう積工	小口並べ 仕拵・積立		10	9,821	98,210			WB252620
		m ²	10	9,821	98,210	0	0	単一 177号
合 計					97,639			
					0		-97,639	

10/0m2当たり内訳書

土のう積

第 48号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう積工	小口並べ 撤去		10	3,813	38,130			WB252620
		m 2	10	3,813	38,130	0	0	単一 178号
合 計					37,908			
					0		-37,908	

20人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 49号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			10	15,330	153,300			WB010211
		人日	10	15,330	153,300	0	0	単一 179号
交通誘導警備員 B			10	13,760	137,600			WB010212
		人日	10	13,760	137,600	0	0	単一 180号
合 計					289,209			
					289,209		0	

一式当たり内訳書

借地料

第 50号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料 (一式入力)	木須地区 12.0ヶ月 (80.1m2)		0		0			WYB00004
		式	1		43,000	1	43,000	単一 181号
借地料 (一式入力)	乙房地区 12.0ヶ月 (600m2)		0		0			WYB00014
		式	1		258,000	1	258,000	単一 182号
借地料 (一式入力)	白野地区 5.0ヶ月 (172.5m2)		0		0			WYB00018
		式	1		19,000	1	19,000	単一 183号
借地料 (一式入力)	白野地区 5.0ヶ月 (55.5m2)		0		0			WYB00016
		式	1		10,000	1	10,000	単一 184号
合 計					0			
					330,000		330,000	
変更積算金額					0			
					330,000		330,000	円/式

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 51号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費			1		55,300			WYB00007
		式	1		55,300	0	0	単一 185号
合 計					54,978			
					54,978		0	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	326.3
						1		326.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	328.3	328.3	CB210100	
			m 3	1	328.3	328.3		
計						328.3		
単価						328.3	円/m3	
						328.3		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		212.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m 3	1	213.3	213.3		
計						0		
単価						213.3	円/m3	
変更積算単価						212.1	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		742
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.0km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	746.4	746.4		
計						0		
						746.4		
単価						0		
						746.4	円/m3	
変更積算単価								
						742	円/m3	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	216.4
						1		216.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		1	217.7	217.7	CB210510	
			m3	1	217.7	217.7		
計						217.7		
						217.7		
単価						217.7		
						217.7	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4,963
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満		0	0	0	CB210510	
			m3	1	4,992	4,992		
計						0		
						4,992		
単価						0		
						4,992	円/m3	
変更積算単価								
						4,963	円/m3	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	212
						1		212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	213.3	213.3	CB210020	
			m3	1	213.3	213.3		
計						213.3		
						213.3		
単価						213.3		
						213.3	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,169
						1		2,169
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	2,182	2,182	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り						
		14.0km以下	m 3	1	2,182	2,182		
計						2,182		
単価						2,182		
						2,182	円/m3	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	329.9
						1		329.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		1	331.9	331.9	CB210520	
			m 3	1	331.9	331.9		
計						331.9		
単価						331.9		
						331.9	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	土材料	Fe石灰処理土	単位	m3	数量	1	単価	4,573
						1		4,573
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料				1	4,600	4,600	CB210550	
			m 3	1	4,600	4,600		
	計					4,600		
						4,600		
	単価					4,600	円/m3	
						4,600		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	法面整形(切土部)	現場制約無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	803.2
						1		803.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	807.9	807.9	CB220010	
			m 2	1	807.9	807.9		
	計					807.9		
						807.9		
	単価					807.9	円/m2	
						807.9		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	408.9
						1		408.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し ㄟ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	411.3	411.3	CB220010	
			m 2	1	411.3	411.3		
計						411.3		
単価						411.3		
						411.3	円/m2	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 300mm	単位	m2	数量	1	単価	1,376
						1		1,376
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		300mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	1,385	1,385	CB410030	
			m 2	1	1,385	1,385		
計						1,385		
単価						1,385		
						1,385	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3		
						歩掛使用年月	2023. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-13号	下層路盤(歩道部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	下層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410031		
			m 2	1	1,010	1,010			
	計					0			
						1,010			
	単価					0			
						1,010	円/m2		
	変更積算単価								
						1,004	円/m2		

						単価使用年月	2023. 3		
						歩掛使用年月	2023. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-14号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-25 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	661.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-25 100mm 1層施工 全ての費用		1	665	665	CB410040		
			m 2	1	665	665			
	計					665			
						665			
	単価					665			
						665	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	上層路盤(歩道部)	粒度調整碎石 M-25 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		974.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-25 全ての費用		0	0	0	CB410041	
			m 2	1	980.2	980.2		
計						0		
単価						980.2	円/m2	
変更積算単価						974.3	円/m2	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,736
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0	CB410240	
			m 2	1	1,746	1,746		
計						0		
単価						1,746	円/m2	
変更積算単価						1,736	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,785
						1		1,785
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,796	1,796	CB410260	
			m2	1	1,796	1,796		
計						1,796		
単価						1,796	円/m2	
						1,796		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	835.8
						1		835.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	840.7	840.7	CB410030	
			m2	1	840.7	840.7		
計						840.7		
単価						840.7	円/m2	
						840.7		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3		
						歩掛使用年月	2023. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-19号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-25 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	661.1	
						1		661.1	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-25 100mm 1層施工 全ての費用		1	665	665	CB410040		
			m 2	1	665	665			
	計					665			
	単価					665			
						665	円/m2		

						単価使用年月	2023. 3		
						歩掛使用年月	2023. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-20号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,785	
						1		1,785	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,796	1,796	CB410260		
			m 2	1	1,796	1,796			
	計					1,796			
	単価					1,796			
						1,796	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	下層路盤(歩道部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	854.5
						1		854.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用		1	859.5	859.5	CB410031	
			m 2	1	859.5	859.5		
計						859.5		
単価						859.5	円/m2	
						859.5		

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1,310
						1		1,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,318	1,318	CB410261	
			m 2	1	1,318	1,318		
計						1,318		
単価						1,318	円/m2	
						1,318		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3		
						歩掛使用年月	2023. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-23号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	538	
						1		538	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用		1	541.2	541.2	CB410030		
			m 2	1	541.2	541.2			
	計					541.2			
	単価					541.2			
						541.2	円/m2		

						単価使用年月	2023. 3		
						歩掛使用年月	2023. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-24号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		115.8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正		無し 全ての費用		0	0	0	CB410010		
			m 2	1	116.5	116.5			
	計					0			
	単価					116.5			
						116.5	円/m2		
変更積算単価						115.8	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3		
						歩掛使用年月	2023. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-25号	コンクリート舗装	18-8-25(高炉) 舗装厚100mm	単位	m ²	数量	100	単価	1,822	
						100		1,822	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		10	18,130	181,300	CB240010		
		18-8-25(高炉) 10m ³ 以上100m ³ 未満							
		一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	10	18,130	181,300			
目地板		瀝青繊維質目地板t=10		1	1,950	1,950	CB224710		
			m ²	1	1,950	1,950			
計						183,250			
						183,250			
単価						1,833			
						1,833	円/m ²		

						単価使用年月	2023. 3		
						歩掛使用年月	2023. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-26号	管(函)渠型側溝	300型 標準型	単位	m	数量	1	単価	13,212	
						1		13,212	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管(函)渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り		1	13,290	13,290	CB222790		
		全ての費用	m	1	13,290	13,290			
計						13,290			
						13,290			
単価						13,290			
						13,290	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	管(函)渠型側溝	300型 集水用	単位	m	数量	1	単価	25,083
						1		25,083
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用		1	25,230	25,230	CB222790	
			m	1	25,230	25,230		
計						25,230		
単価						25,230	円/m	
						25,230		

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	管(函)渠型側溝	300型 砂溜用	単位	m	数量	1	単価	25,083
						1		25,083
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用		1	25,230	25,230	CB222790	
			m	1	25,230	25,230		
計						25,230		
単価						25,230	円/m	
						25,230		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	落蓋側溝	縦断用 300×300	単位	m	数量	1	単価	10,011
						1		10,011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	10,070	10,070	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クラッシュラン 40~0 0.54m3/10m	m	1	10,070	10,070	単- 104号	
計						10,070		
単価						10,070		
						10,070	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	プレキャストU型側溝	300×300	単位	m	数量	1	単価	7,091
						1		7,091
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	7,133	7,133	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クラッシュラン 40~0 0.5m3/10m	m	1	7,133	7,133	単- 105号	
計						7,133		
単価						7,133		
						7,133	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	プレキャストU型側溝	300×300	単位	m	数量	0	単価	0
						1		8,809
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストU型側溝布設		300×300×2000 基礎砕石、側溝材含む		0	0	0	WYB00003	
			m	1	8,861	8,861	単-106号	
計						0		
						8,861		
単価						0		
						8,861	円/m	
変更積算単価						8,809	円/m	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	プレキャストU型側溝	300×300×600 分水側溝	単位	m	数量	0	単価	0
						1		21,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.45m3/10m		0	0	0	WB821410	
			m	1	21,270	21,270	単-107号	
計						0		
						21,270		
単価						0		
						21,270	円/m	
変更積算単価						21,150	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	自由勾配側溝	縦断用 600×600	単位	m	数量	1	単価	19,645
						1		19,645
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 有り クラッシュラン 40~0 0.85m3/10m		1	19,760	19,760	WB821420	
			m	1	19,760	19,760	単- 108号	
計						19,760		
単価						19,760		
						19,760	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	自由勾配側溝	縦断用 600×600	単位	m	数量	0	単価	0
						1		19,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.85m3/10m		0	0	0	WB821420	
			m	1	19,690	19,690	単- 109号	
計						0		
単価						19,690		
						19,690	円/m	
変更積算単価						19,580	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	自由勾配側溝	縦断用 600×700	単位	m	数量	1	単価	21,066
						1		21,066
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.85m3/10m		1	21,190	21,190	WB821420	
			m	1	21,190	21,190	単- 110号	
計						21,190		
単価						21,190		
						21,190	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	自由勾配側溝	縦断用 600×800	単位	m	数量	1	単価	21,812
						1		21,812
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.85m3/10m		1	21,940	21,940	WB821420	
			m	1	21,940	21,940	単- 111号	
計						21,940		
単価						21,940		
						21,940	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	自由勾配側溝	縦断用 600×900	単位	m	数量	1	単価	24,805
						1		24,805
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm		1	24,950	24,950	WB821420	
		1000を超え2000kg/個以下 無し						
		生コンクリート(各種) 0m3/10m 有り	m	1	24,950	24,950	単- 112号	
計						24,950		
単価						24,950		
						24,950	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	自由勾配側溝	縦断用 600×1000	単位	m	数量	1	単価	27,847
						1		27,847
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm		1	28,010	28,010	WB821420	
		1000を超え2000kg/個以下 無し						
		生コンクリート(各種) 0m3/10m 有り	m	1	28,010	28,010	単- 113号	
計						28,010		
単価						28,010		
						28,010	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	自由勾配側溝	縦断用 600×1100	単位	m	数量	1	単価	30,034
						1		30,034
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm		1	30,210	30,210	WB821420	
		1000を超え2000kg/個以下 無し						
		生コンクリート(各種) 0m3/10m 有り	m	1	30,210	30,210	単- 114号	
計						30,210		
単価						30,210		
						30,210	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	自由勾配側溝	縦断用 600×1200	単位	m	数量	1	単価	31,575
						1		31,575
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm		1	31,760	31,760	WB821420	
		1000を超え2000kg/個以下 無し						
		生コンクリート(各種) 0m3/10m 有り	m	1	31,760	31,760	単- 115号	
計						31,760		
単価						31,760		
						31,760	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	自由勾配側溝	縦断用 600×1300	単位	m	数量	1	単価	35,313
						1		35,313
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm		1	35,520	35,520	WB821420	
		1000を超え2000kg/個以下 無し						
		生コンクリート(各種) 0m3/10m 有り	m	1	35,520	35,520	単- 116号	
計						35,520		
単価						35,520		
						35,520	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	自由勾配側溝	縦断用 600×1400	単位	m	数量	1	単価	37,600
						1		37,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm		1	37,820	37,820	WB821420	
		1000を超え2000kg/個以下 無し						
		生コンクリート(各種) 0m3/10m 有り	m	1	37,820	37,820	単- 117号	
計						37,820		
単価						37,820		
						37,820	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	自由勾配側溝	縦断用 600×1500	単位	m	数量	1	単価	39,091
						1		39,091
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm		1	39,320	39,320	WB821420	
		1000を超え2000kg/個以下 無し						
		生コンクリート(各種) 0m3/10m 有り	m	1	39,320	39,320	単- 118号	
計						39,320		
単価						39,320		
						39,320	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	自由勾配側溝	縦断用 800×1200	単位	m	数量	0	単価	0
						1		55,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm		0	0	0	WB821420	
		1000を超え2000kg/個以下 無し						
		生コンクリート(各種) 0m3/10m 有り	m	1	56,150	56,150	単- 119号	
計						0		
単価						56,150		
						56,150	円/m	
変更積算単価						55,830	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	基礎コンクリート(材料費)(自由勾配側溝)	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	10	単価	13,073
						10		13,073
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	生コンクリート 高炉	18-8-25(20)		10.6	12,400	131,440		
			m3	10.6	12,400	131,440		
	計					131,440		
	単価					13,150		
						13,150	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	底部コンクリート(材料費)(自由勾配側溝)	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	10	単価	13,073
						10		13,073
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	生コンクリート 高炉	18-8-25(20)		10.6	12,400	131,440		
			m3	10.6	12,400	131,440		
	計					131,440		
	単価					13,150		
						13,150	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	現場打ちU型側溝	300×300 18-8-25(高炉)	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2	24,760	49,520		CB240010
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	22	7,726	169,972		CB240210
	基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	7	1,358	9,506		CB221110
	計					0		
	単価					228,998		
	変更積算単価					0	22,900	円/m
						22,770		円/m

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	横断暗渠	重圧管 φ600	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート台付管	据付 600mm 2m/個 全ての費用		0	0	0		CB222850
			m	10	23,910	239,100		26,800
	コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用		0	0	0		CB240010
			m 3	0.68	26,560	18,060.8		
	型枠	一般型枠 均しコンクリート		0	0	0		CB240210
			m 2	2	4,450	8,900		
	モルタル練	高炉 1:3 全ての費用		0	0	0		CB240060
			m 3	0.1	34,490	3,449		
	計					0		
						269,509.8		
	単価					0		
						26,960		円/m
	変更積算単価							
						26,800		円/m

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-49号	蓋	落蓋側溝 縦断用 300×300用 L=500 コンクリート蓋	単位	枚	数量	1	単価	2,738
						1		2,738
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	2,755	2,755	WB821430	
			枚	1	2,755	2,755	単- 120号	
	計					2,755		
						2,755		
	単価					2,755	円/枚	
						2,755		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	蓋	落蓋側溝 縦断用 300×300用 L=500 レジン集水蓋	単位	枚	数量	1	単価	12,139
						1		12,139
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	12,210	12,210	WB821430	
			枚	1	12,210	12,210	単- 121号	
	計					12,210		
						12,210		
	単価					12,210	円/枚	
						12,210		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	蓋	プレキャストU型側溝 300用 L=600 コンクリート蓋 2種	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		2,541
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	2,555	2,555	単- 122号	
	計					0		
						2,555		
	単価					0		
						2,555	円/枚	
変更積算単価						2,541	円/枚	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	蓋	自由勾配側溝 縦断用 コンクリート蓋(600用) L=500 T-25	単位	枚	数量	1	単価	5,403
						1		5,403
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	5,435	5,435	WB821430	
			枚	1	5,435	5,435	単- 123号	
	計					5,435		
						5,435		
	単価					5,435		
						5,435	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	蓋	自由勾配側溝 縦断用 集水蓋(600用) L=500 T-25 (レソ ン蓋)	単位	枚	数量	1	単価	25,013
						1		25,013
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	25,160	25,160	WB821430	
			枚	1	25,160	25,160	単- 124号	
	計					25,160		
						25,160		
	単価					25,160	円/枚	
						25,160		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	蓋	自由勾配側溝 縦断用 コンクリト蓋(800用) L=500 T-25	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		7,342
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	7,385	7,385	単- 125号	
	計					0		
						7,385		
	単価					0		
						7,385	円/枚	
変更積算単価						7,342	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	蓋	現場打ちU型側溝(落蓋式) 縦断用 L=500 T=25	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		2,739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	2,755	2,755	単- 126号	
計						0		
						2,755		
単価						0		
						2,755	円/枚	
変更積算単価						2,739	円/枚	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	現場打ち集水樹	現場打材 500×500×450 18-8-25(高炉) 法面作業補 正無	単位	箇所	数量	1	単価	36,228
						1		36,228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-25(高炉) 0.22m3を超え0.24m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	36,440	36,440	CB222950	
			箇所	1	36,440	36,440		
計						36,440		
						36,440		
単価						36,440		
						36,440	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	現場打ち集水桝	現場打材 500×500×500 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		39,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		0	0	0	CB222950	
		0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	39,990	39,990		
計						0		
						39,990		
単価						0		
						39,990	円/箇所	
変更積算単価								
						39,760	円/箇所	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	現場打ち集水桝	現場打材 500×500×600 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	41,517
						1		41,517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	41,760	41,760	CB222950	
		0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	41,760	41,760		
計						41,760		
						41,760		
単価						41,760		
						41,760	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	現場打ち集水桝	現場打材 800×800×550 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	52,552
						1		52,552
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	52,860	52,860	CB222950	
		0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	52,860	52,860		
計						52,860		
						52,860		
単価						52,860	円/箇所	
						52,860	円/箇所	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	現場打ち集水桝	現場打材 800×800×1450 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	138,490
						1		138,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	132,700	132,700	CB222950	
		1.22m3を超え1.29m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	132,700	132,700		
足掛金物		W=300 φ19		3	2,170	6,510		
			本	3	2,170	6,510		
計						139,210		
						139,210		
単価						139,300	円/箇所	
						139,300	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	現場打ち集水桝	現場打材 800×800×1490 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	138,490
						1		138,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	132,700	132,700	CB222950	
		1.22m3を超え1.29m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	132,700	132,700		
足掛金物		W=300 φ19		3	2,170	6,510		
			本	3	2,170	6,510		
計						139,210		
単価						139,300		
						139,300	円/箇所	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	現場打ち集水桝	現場打材 800×800×1700 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	153,800
						1		153,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	146,000	146,000	CB222950	
		1.36m3を超え1.44m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	146,000	146,000		
足掛金物		W=300 φ19		4	2,170	8,680		
			本	4	2,170	8,680		
計						154,680		
単価						154,700		
						154,700	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	現場打ち集水桝	現場打材 900×900×1600 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 1.61m3を超え1.70m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	178,500	178,500		CB222950
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.08	185,700	14,856		単- 127号
	足掛金物	W=300 φ19	本	4	2,170	8,680		
	計					0		
	単価					202,036		
	変更積算単価					0	202,100	円/箇所
						200,900		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	現場打ち集水桝	現場打材 1000×1000×1000 18-8-25(高炉) 法面作業 補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.73m3を超え0.77m3以下 パツクホ(クレーン機能付)打設	箇所	0	0	0		CB222950
	足掛金物	W=300 φ19	本	0	0	0		
	計			2	2,170	4,340		
	単価					0		
	変更積算単価					88,140	円/箇所	
						87,640	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	現場打ち集水樹	現場打材 1000×1100×1000 18-8-25(高炉) 法面作業 補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水樹・街渠樹 (本体)	18-8-25(高炉) 0.77m3を超え0.82m3以下 パツクホ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	87,880	87,880		CB222950
	足掛金物	W=300 φ19	本	2	2,170	4,340		
	計					0		
	単価					92,220		円/箇所
	変更積算単価					91,700		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	現場打ち集水桝	現場打材 1200×1200×1500 18-8-25(高炉) 法面作業 補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 1.70m3を超え1.80m3以下 パツクホ(クレーン機能付)打設	箇所	0	0	0		CB222950
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0	0	0		WB810010
	足掛金物	W=300 φ19	本	0.09	185,700	16,713		単- 127号
				0	0	0		
	計			4	2,170	8,680		
						0		
	単価					213,093		
						0		
	変更積算単価					213,100		円/箇所
						211,900		円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	蓋	グレーチング 蓋(500×500用) T-25	単位	枚	数量	1	単価	45,593
						1		45,593
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	45,860	45,860	WB821430	
			枚	1	45,860	45,860	単- 128号	
	計					45,860		
	単価					45,860		
						45,860	円/枚	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-68号	蓋	グレーチング 蓋(800×800用) T-25	単位	枚	数量	1	単価	91,624
						1		91,624
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	92,160	92,160	WB821430	
			枚	1	92,160	92,160	単- 129号	
	計					92,160		
	単価					92,160		
						92,160	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	小段排水	300×300 18-8-25(高炉)	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	m	0	0	0	WB821410	
	コンクリート打設工	小段排水溝 クレ-ン機能付きバックホ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	m 2	14.4	4,123	59,371.2	単- 131号	
	養生工	縦排水溝・小段排水溝	m 2	0	0	0	WB240730	
	型枠工	小段排水溝	m 2	14.4	162.7	2,342.88	単- 132号	
			m 2	0	0	0	WB240720	
			m 2	3	9,555	28,665	単- 134号	
	計					0		
						162,059.08		
	単価					0		
						16,210	円/m	
	変更積算単価					16,120	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	縦排水	300×300	単位	m	数量	1	単価	8,345
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm			1	8,394	8,394	WB821410
		1000kg/個以下 無し 縦排水部 有り						
		再生クラッシュラン 40~0 0.5m3/10m	m		1	8,394	8,394	単一 135号
計							8,394	
単価							8,394	
							8,394	円/m

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	縦排水	300×300 18-8-25(高炉)	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	7,659	76,590	WB821410 単一 136号	
	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバック材 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	m ²	10	4,993	49,930	WB240730 単一 137号	
	養生工	縦排水溝・小段排水溝	m ²	10	162.7	1,627	WB240740 単一 133号	
	型枠工	縦排水溝	m ²	3	10,380	31,140	WB240720 単一 138号	
	計					0		
	単価					159,287		
	変更積算単価					0		
						15,930	円/m	
						15,840	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	蓋	1000用(T-4) L=1000 コンクリート床版	単位	枚	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版設置	1000用(T-4) L=1000 1枚=266kg		0	0	0	WYB00006		
		枚	1	884.9	884.9	単- 142号		27,930
コンクリート床版	1000用(T-4) L=1000 t=100		0	0	0			
		枚	1	27,200	27,200			
計					0			
					28,084.9			
単価					0			
					28,090	円/枚		
変更積算単価								
					27,930	円/枚		

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	蓋	1000用(T-2) L=995 グレーチング 蓋	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	76,180	76,180	0	WB821430 単- 143号
	コンクリート (嵩上げコンクリート)	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.06	21,970	1,318.2	0	CB240010
	型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	0.4	4,450	1,780	0	CB240210
	計					0		
	単価					79,280	0	円/枚
	変更積算単価					78,820	0	円/枚

1次単価表

						単価使用年月	2023. 10	
						歩掛使用年月	2023. 10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	ふとんかご	高さ50cm×幅120cm 割栗石150-200mm	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		35,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ふとんかご		設置 スロープ式 高さ50cm×幅120cm		0	0	0	CB225030	
			m	2	18,090	36,180		
計						0		
単価						36,180	円/箇所	
変更積算単価						35,970	円/箇所	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-75号	歩車道境界ブロック (一般部)	180/230×250	単位	m	数量	1	単価	6,002
						1		6,002
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し		1	6,038	6,038	CB422510	
			m	1	6,038	6,038		
計						6,038		
単価						6,038	円/m	
変更積算単価						6,038	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-76号	歩車道境界ブロック (すり付け部)	180/230×250~180	単位	m	数量	1	単価	8,741
						1		8,741
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満) 1個/m 再生クラッシュン RC-40 無し		1	8,793	8,793	CB422510	
			m	1	8,793	8,793		
計						8,793		
単価						8,793	円/m	
						8,793		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-77号	基礎ブロック, 鋼管基礎	鋼管基礎 φ101.6×3.2×600mm	単位	基	数量	1	単価	4,318
						1		4,318
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック, 鋼管基礎		鋼管基礎 2m以下 全ての費用		1	4,344	4,344	CB420820	
			基	1	4,344	4,344		
計						4,344		
単価						4,344	円/基	
						4,344		

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-78号	金網・支柱(立入防止柵)	2m以下 2m	単位	m	数量	1	単価	9,250
						1		9,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱(立入防止柵)		鋼管基礎 2m以下 2m		1	2,595	2,595	CB420840	
			m	1	2,595	2,595		
金網・支柱(立入防止柵) (材料費)				1	6,710	6,710	CB420841	
			m	1	6,710	6,710		
計						9,305		
						9,305		
単価						9,305	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-79号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 4段 土中建込 白色	単位	m	数量	1	単価	10,021
						1		10,021
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		土中建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 50m未満 無		1	10,080	10,080	WB810760	
			m	1	10,080	10,080	単- 144号	
計						10,080		
						10,080		
単価						10,080	円/m	
						10,080		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-80号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	283.9
						1		283.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	285.6	285.6	WB821210	
			m	1	285.6	285.6	単- 145号	
計						285.6		
単価						285.6		
						285.6	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-81号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	300.8
						1		300.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	302.6	302.6	WB821210	
			m	1	302.6	302.6	単- 146号	
計						302.6		
単価						302.6		
						302.6	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-82号	境界杭	国土交通省型 120×120 根巻き基礎無し	単位	本	数量	1	単価	5,429
						1		5,429
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
付属物設置工 (境界杭設置)		根巻き基礎無し		1	5,461	5,461	WB812330	
		手間+材料費(標準[120×120])						
		30本以上(標準) 無 無	本	1	5,461	5,461	単- 147号	
計						5,461		
単価						5,461		
						5,461	円/本	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-83号	張コンクリート	18-8-25(高炉) t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	1,984
						1		1,984
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホ		1	1,912	1,912	WB240730	
		18-8-25 (20) (高炉) 無し						
		5m3/100m2 有り	m 2	1	1,912	1,912	単- 148号	
養生工		防草コンクリート		1	83.08	83.08	WB240740	
			m 2	1	83.08	83.08	単- 149号	
計						1,995.08		
単価						1,996		
						1,996	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-84号	モルタル吹付	高炉(B) 厚5cm	m2		1	7,461
					1	7,461
モルタル吹付工	5cm 250m2未満 無 無	m 2	1	7,505	7,505	WB810810
						単- 150号
計					7,505	
					7,505	
単価					7,505	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	車止め	門型 固定式 W=2000 H=800 基礎コンクリートブロック建込	単位	基	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
車止め設置	門型 固定式 H=800 基礎コンクリートブロック建込含む		0	0	0	WYB00002		
		基	1	29,250	29,250	単- 152号		
車止め(門型)	固定式 横棧付 φ76.3×2000×800 鋼製		0	0	0			
		本	1	39,400	39,400			
基礎ブロック	車止め用 250×250 H=250		0	0	0			
		個	2	1,930	3,860			
計					0			
					72,510			
単価					0			
					72,510	円/基		
変更積算単価								
					72,090	円/基		

1次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	車止め	門型 固定式 W=1500 H=800 基礎コンクリートブロック建込	単位	基	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
車止め設置	門型 固定式 H=800 基礎コンクリートブロック建込含む		0	0	0	WYB00005		
		基	1	29,250	29,250	単- 152号		
車止め(門型)	固定式 横棧付 φ76.3×1500×800 鋼製		0	0	0			
		本	1	28,800	28,800			
基礎ブロック	車止め用 250×250 H=250		0	0	0			
		個	2	1,930	3,860			
計					0			
					61,910			
単価					0			
					61,910	円/基		
変更積算単価								
					61,550	円/基		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-87号	重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	37,122
						1		37,122
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し		1	37,340	37,340	CB226320	
			m 3	1	37,340	37,340		
計						37,340		
単価						37,340		
						37,340	円/m3	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-88号	コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	100	単価	8,573
						100		8,573
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		13.6	63,410	862,376	CB226170	
			m 3	13.6	63,410	862,376		
計						862,376		
単価						8,624		
						8,624	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-89号	コンクリートブロック積	控350mm	単位	m2	数量	1	単価	23,562
						1		23,562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)		1	23,700	23,700	WB825010	
			m 2	1	23,700	23,700	単- 153号	
計						23,700		
単価						23,700		
						23,700	円/m2	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-90号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7,613
						1		7,613
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		1	7,658	7,658	CB226120	
			m 3	1	7,658	7,658		
計						7,658		
単価						7,658		
						7,658	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-91号	天端コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	49,122
						1		49,122
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート		18-8-25(高炉) 一般養生		1	49,410	49,410	CB226180	
			m 3	1	49,410	49,410		
計						49,410		
単価						49,410		
						49,410	円/m3	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-92号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,938
						1		1,938
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青繊維質目地板t=10		1	1,950	1,950	CB224710	
			m 2	1	1,950	1,950		
計						1,950		
単価						1,950		
						1,950	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-93号	コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	19,933
						1		19,933
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1	20,050	20,050	CB240010	
			m 3	1	20,050	20,050		
	計					20,050		
	単価					20,050		
						20,050	円/m3	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-94号	人工張芝	ワ芝	単位	m2	数量	1	単価	628.7
						1		628.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人工張芝				1	632.4	632.4	CB220910	
			m 2	1	632.4	632.4		
	計					632.4		
	単価					632.4		
						632.4	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-95号	除草処分		単位	m2	数量	1,000	単価	16.3
						1,000		16.3
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)					4.1	4,000	16,400	WB020051
				m3	4.1	4,000	16,400	単-154号
計							16,400	
							16,400	
単価							16.4	
							16.4	円/m2

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-96号	除草処分		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,977
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)					0	0	0	WB020051
				m3	1	4,000	4,000	単-155号
計							0	
							4,000	
単価							0	
							4,000	円/m3
変更積算単価							3,977	円/m3

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-97号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,513
						1		7,513
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	7,557	7,557	WB824010	
			m 3	1	7,557	7,557	単- 173号	
計						7,557		
単価						7,557	円/m3	
						7,557		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-98号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	175.3
						1		175.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	176.4	176.4	CB430310	
			m 2	1	176.4	176.4		
計						176.4		
単価						176.4	円/m2	
						176.4		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-99号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,080
						1		1,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用		1	1,087	1,087	CB227010	
			m 3	1	1,087	1,087		
	計					1,087		
						1,087		
	単価					1,087	円/m3	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-100号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,819
						1		2,819
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 6.0km以下 全ての費用		1	2,836	2,836	CB227010	
			m 3	1	2,836	2,836		
	計					2,836		
						2,836		
	単価					2,836	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-101号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,819
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用		m 3	0	0	0	CB227010
					1	2,836	2,836	
計							0	
							2,836	
単価							0	
							2,836	円/m3
変更積算単価							2,819	円/m3

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-102号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,789
						1		1,789
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m 3)					1	1,800	1,800	WB020051
				m 3	1	1,800	1,800	単- 174号
計							1,800	
							1,800	
単価							1,800	
							1,800	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	処処分	アスファルト	単位	m3	数量	1	1,789
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			1	1,800	1,800	WB020051	
		m3	1	1,800	1,800	単-175号	
計					1,800		
単価					1,800		
					1,800	円/m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャー 40~0 0.54m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	10,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,317	33,170		
落蓋側溝		300×300×2000(縦断用)	個	5	13,200	66,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.648	2,350	1,522		
諸雑費(まるめ)			式	1		8		
計						100,700		
単価						10,070	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	7,133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,317	33,170		
U型側溝		300×300×2000	個	5	7,350	36,750		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.6	2,350	1,410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71,330		
単価						7,133	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	プレキャストU型側溝布設	300×300×2000 基礎砕石、側溝材含む	単位	m	数量	0	10	0	8,861
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	日	0	0	0				
			0.44	10,200	4,488				
ダンプトラック	2t賃料 4週8休単価 長期割引きなし	台/日	0	0	0				
			0.44	5,770	2,538				
運転手（特殊）		人	0	0	0				
			0.44	26,775	11,781				
運転手（一般）		人	0	0	0				
			0.44	22,260	9,794				
普通作業員		人	0	0	0				
			0.88	18,690	16,447				
土木一般世話役		人	0	0	0				
			0.22	26,145	5,751				
U型側溝	本体 普通型 300*300*2000	個	0	0	0				
			5	7,350	36,750				
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0	0	0				
			0.45	2,350	1,057				
諸雑費（まるめ）		式	0		0				
			1		4				
計					0				
					88,610				
単価					0				
					8,861				円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.45m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	21,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,247	52,470		
	U形分水溝	300B L=600	個	16.5	9,630	158,895		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.54	2,350	1,269		
	諸雑費(まるめ)		式	1		66		
	計					212,700		
	単価					21,270	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 有り クラッシャーラン 40~0 0.85m3/10m	単位	m	数量	10	単価	19,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,047	50,470		
	自由勾配側溝	縦断用 T-25 600×600×2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	28,800	144,000		
	クラッシャーラン	C-40	m ³	1.02	3,000	3,060		
	諸雑費(まるめ)		式	1		70		
	計					197,600		
	単価					19,760	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.85m3/10m	単位	m	数量	10	単価	19,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,047	50,470		
	自由勾配側溝	縦断用 T-25 600×600×2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	28,800	144,000		
	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	1.02	2,350	2,397		
	諸雑費(まるめ)		式	1		33		
	計					196,900		
	単価					19,690	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.85m3/10m	単位	m	数量	10	単価	21,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,047	50,470		
	自由勾配側溝	縦断用 T-25 600×700×2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	31,800	159,000		
	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	1.02	2,350	2,397		
	諸雑費(まるめ)		式	1		33		
	計					211,900		
	単価					21,190	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.85m3/10m	単位	m	数量	10	単価	21,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,047	50,470		
	自由勾配側溝	縦断用 T-25 600×800×2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	33,300	166,500		
	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	1.02	2,350	2,397		
	諸雑費(まるめ)		式	1		33		
	計					219,400		
	単価					21,940	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	24,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,560	65,600		
	自由勾配側溝	縦断用 T-25 600×900×2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	36,300	181,500		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	1.02	2,350	2,397		
	諸雑費(まるめ)		式	1		3		
	計					249,500		
	単価					24,950	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	28,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,560	65,600		
自由勾配側溝		縦断用 T-25 600×1000×2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	42,400	212,000		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	1.056	2,350	2,481		
諸雑費(まるめ)			式	1		19		
計						280,100		
単価						28,010	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	30,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,560	65,600		
	自由勾配側溝	縦断用 T-25 600×1100×2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	46,800	234,000		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.056	2,350	2,481		
	諸雑費(まるめ)		式	1		19		
	計					302,100		
	単価					30,210	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	31,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,560	65,600		
自由勾配側溝		縦断用 T-25 600×1200×2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	49,900	249,500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	1.056	2,350	2,481		
諸雑費(まるめ)			式	1		19		
計						317,600		
単価						31,760	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	35,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,560	65,600		
自由勾配側溝		縦断用 T-25 600×1300×2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	57,400	287,000		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	1.08	2,350	2,538		
諸雑費(まるめ)			式	1		62		
計						355,200		
単価						35,520	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	37,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,560	65,600		
自由勾配側溝		縦断用 T-25 600×1400×2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	62,000	310,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	1.08	2,350	2,538		
諸雑費(まるめ)			式	1		62		
計						378,200		
単価						37,820	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	39,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,560	65,600		
自由勾配側溝		縦断用 T-25 600×1500×2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	65,000	325,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	1.08	2,350	2,538		
諸雑費(まるめ)			式	1		62		
計						393,200		
単価						39,320	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	56,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,560	65,600		
自由勾配側溝		縦断用 T-25 800×1200×2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	98,500	492,500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	1.416	2,350	3,327		
諸雑費(まるめ)			式	1		73		
計						561,500		
単価						56,150	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,755
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	755	75,500			
落蓋側溝用蓋	縦断用 300×300用 L=500 コンクリート蓋	枚	100	2,000	200,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					275,500			
単価					2,755	円/枚		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	12,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	302	30,200		
	落蓋側溝用蓋	縦断用 300×300用 L=500 レジン集水蓋	枚	100	11,900	1,190,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		800		
	計					1,221,000		
	単価					12,210	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,555
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	755	75,500		
	U形用蓋	300用 L=600 コンクリート蓋 2種	枚	100	1,800	180,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					255,500		
	単価					2,555	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	5,435
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	755	75,500		
	自由勾配側溝蓋	普通型600用 L=500 T-25	枚	100	4,680	468,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					543,500		
	単価					5,435	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	25,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	755	75,500		
	自由勾配側溝蓋	600用(集水蓋) L=500 T=25	枚	100	24,400	2,440,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		500		
	計					2,516,000		
	単価					25,160	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	7,385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	755	75,500		
	自由勾配側溝蓋	縦断用ふた(車道用) 800用 L=500 T=25	枚	100	6,630	663,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					738,500		
	単価					7,385	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,755
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	755	75,500		
	落蓋側溝用蓋	縦断用 300×300用 L=500 コンクリート蓋	枚	100	2,000	200,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					275,500		
	単価					2,755	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	185,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	114,000	117,420		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	68,223.75	68,223		
	諸雑費(まるめ)		式	1		57		
	計					185,700		
	単価					185,700	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	45,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	755	75,500		
グレーチング蓋（500×500用）		T-25 細目 ボルト固定式 受枠共	枚	100	45,100	4,510,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		500		
計						4,586,000		
単価						45,860	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	92,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	755	75,500		
	グレーチング蓋（800×800用）	T-25 細目 ボルト固定式 受枠共	枚	100	91,400	9,140,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		500		
	計					9,216,000		
	単価					92,160	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1.4	26,145	36,603	
	とび工		人	7.7	24,780	190,806	
	普通作業員		人	1.2	18,690	22,428	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	43,300	60,620	
	諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		96,143	
	計					406,600	
	単価					4,066	円/掛m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	7,168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,492.8	34,928		
U型側溝		300×300×2000	個	5	7,350	36,750		
諸雑費 (まるめ)			式	1		2		
計						71,680		
単価						7,168	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	100	単価	4,123
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.8	26,145	47,061			
特殊作業員		人	2.1	21,735	45,643			
普通作業員		人	3.5	18,690	65,415			
生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m ³	6.05	12,400	75,020			
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t	時間	13.3	13,240	176,092	単-186号		
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		3,069			
計					412,300			
単価					4,123	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m ²	数量	100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.21	26,145	5,490	
	普通作業員		人	0.56	18,690	10,466	
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		314	
	計					16,270	
	単価					162.7	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	型枠工	小段排水溝	単位	m ²	数量	10	単価	9,555
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.9	26,145	23,530			
型わく工		人	1.6	27,615	44,184			
普通作業員		人	1.2	18,690	22,428			
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		5,408			
計					95,550			
単価					9,555	円/m ²		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	8,394
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,577.46	45,774		
U型側溝		300×300×2000	個	5	7,350	36,750		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.6	2,350	1,410		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						83,940		
単価						8,394	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	7,659
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,983.71	39,837		
U型側溝		300×300×2000	個	5	7,350	36,750		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						76,590		
単価						7,659	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	単位	m ²	数量	100	単価	4,993
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.5	26,145	65,362		
特殊作業員			人	2.1	21,735	45,643		
普通作業員			人	5	18,690	93,450		
生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m ³	6.05	12,400	75,020		
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2011年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t	時間	16.5	13,240	218,460	単-186号	
諸雑費 (率+まるめ) 0.7%			式	1		1,365		
計						499,300		
単価						4,993	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	型枠工	縦排水溝	単位	m ²	数量	単価	金額
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.2	26,145	31,374		
型わく工		人	1.6	27,615	44,184		
普通作業員		人	1.2	18,690	22,428		
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		5,814		
計					103,800		
単価					10,380	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	3,867
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.7	26,145	44,446		
とび工			人	7.7	24,780	190,806		
普通作業員			人	1.6	18,690	29,904		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.8	43,300	34,640		
諸雑費 (率+まるめ) 29%			式	1		86,904		
計						386,700		
単価						3,867	円/掛m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下無し無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	5,962
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,412	54,120		
三面水路		【別途計上】	個	5	0	0		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	2.34	2,350	5,499		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						59,620		
単価						5,962	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	4,545
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,994.38	39,943			
三面水路	【別途計上】	個	10	0	0			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	2.34	2,350	5,499			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					45,450			
単価					4,545	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	蓋版設置	1000用(T-4) L=1000 1枚=266kg	単位	枚	数量	0	0
						100	884.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3（平積0.2m3） 1.7t吊	日	0	0	0		
			1.19	10,200	12,138		
普通作業員		人	0	0	0		
			2.38	18,690	44,482		
運転手（特殊）		人	0	0	0		
			1.19	26,775	31,862		
諸雑費（まるめ）		式	0		0		
			1		8		
計					0		
					88,490		
単価					0		
					884.9	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	76,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	778	77,800		
	グレーチング蓋	1000用(T-2) L=995	枚	100	75,400	7,540,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		200		
	計					7,618,000		
	単価					76,180	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	285.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	149.24	149,240		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	192	109,440		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	160	4,000		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	440	11,000		
	軽油	1.2号	L	40	138	5,520		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		6,400		
	計					285,600		
	単価					285.6	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	302.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置 (熔融式)	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	165.62	165,620		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	192	109,440		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	160	4,000		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	440	11,000		
	軽油	1.2号	L	44	138	6,072		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		6,468		
	計					302,600		
	単価					302.6	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	1,912
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.6	26,145	15,687		
特殊作業員			人	1.1	21,735	23,908		
普通作業員			人	1.9	18,690	35,511		
生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m 3	6.05	12,400	75,020		
バックホウ (クローラ型) 運転			日	0.89	42,820	38,109	WK240050 単- 187号	
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		2,965		
計						191,200		
単価						1,912	円/m 2	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-150号	モルタル吹付工	5cm 250m2未満 無 無	単位	m ²	数量	1	単価	7,505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚5 c m	m ²	1	7,505.16	7,505		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,505		
単価						7,505	円/m ²	

							単価使用年月	2023.07
							歩掛使用年月	2023.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-151号	階段設置	W=600 傾斜35° 再生プラスチック 手摺設置含む	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工				0	0	0		
			人	0.19	26,880	5,107		
諸雑費（率+まるめ） 25%			式	1		1,276		
計						0		
単価						6,383	円/m	
						0		
						6,383	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	車止め設置	門型 固定式 H=800 基礎コンクリートブロック建込含む	単位	基	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	普通作業員		人	0.5	26,145	13,072		
	諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1	18,690	14,017		
	計					2,161		
	単価					0		
						29,250	円/基	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	23,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工		昼間 制約無	m 2	100	12,750	1,275,000		
コンクリート積ブロック		J I S滑面 1 5 0 k g / 個未 満	m 2	100	5,810	581,000		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	41.44	12,400	513,856		
諸雑費 (まるめ)			式	1		144		
計						2,370,000		
単価						23,700	円/m 2	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-154号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
					100			4,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		刈草						
			m ³	100	4,000	400,000		
計						400,000		
単価						4,000	円/m ³	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-155号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
					100			4,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		刈草						
			m ³	100	4,000	400,000		
計						400,000		
単価						4,000	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-156号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価 2,336
						1	2,336
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				0.125	18,690	2,336	
			人	0.125	18,690	2,336	
計						2,336	
						2,336	
単価						2,336	円/時間
						2,336	

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-157号	特殊運転手		単位	時間	数量	1	単価 3,346
						1	3,346
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0.125	26,775	3,346	
			人	0.125	26,775	3,346	
計						3,346	
						3,346	
単価						3,346	円/時間
						3,346	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-158号	一般運転手		単位	時間	数量	1	単価 2,782	
						1	2,782	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）					0.125	22,260	2,782	
				人	0.125	22,260	2,782	
計							2,782	
単価							2,782	円/時間
							2,782	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-159号	ダンプトラック賃料	2t車	単位	時間	数量	1	単価 468	
						1	468	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック賃料		2t車(1ヶ月以上) 【4週8休】			0.125	3,750	468	
				日	0.125	3,750	468	
計							468	
単価							468	円/時間
							468	

参考資料（１）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-160号	小型バックホウ賃料	[クローラ型]山積0.13m3(平積0.10m3)	単位	時間	数量	1	単価	586
						1		586
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ（クローラ） [標準]		山積0.13m3（平積0.1m3）		0.125	4,690	586		
			日	0.125	4,690	586		
計						586		
単価						586		
						586	円/時間	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-161号	バックホウ賃料	[クローラ型]山積0.28m3(平積0.20m3)	単位	時間	数量	1	単価	713
						1		713
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0.28m3（平積0.2m3）		0.125	5,710	713		
			日	0.125	5,710	713		
計						713		
単価						713		
						713	円/時間	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-162号	普通作業員		単位	時間	数量	0	単価
						1	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員			0	0	0	
			人	0.125	18,690	2,336	
	計					0	
						2,336	
	単価					0	
						2,336	円/時間

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-163号	特殊運転手		単位	時間	数量	0	単価
						1	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）			0	0	0	
			人	0.125	26,775	3,346	
	計					0	
						3,346	
	単価					0	
						3,346	円/時間

参考資料（１）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-164号	一般運転手		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2,782
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	0.125	22,260	2,782		
計						0		
						2,782		
単価						0		
						2,782	円/時間	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-165号	バックホウ賃料(長期割引なし)	[クローラ型]山積0.28m3(平積0.20m3)	単位	日	数量	0	単価	0
						1		8,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0.28m3(平積0.20m3)		0	0	0		
			日	1	8,790	8,790		
計						0		
						8,790		
単価						0		
						8,790	円/日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単-166号	バックホウ賃料(長期割引なし)	[クローラ型]山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	日	数量	0	単価	0
						1		10,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0.45m3 (平積0.35m3)		0	0	0		
			日	1	10,100	10,100		
計						0		
						10,100		
単価						0		
						10,100	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単-167号	バックホウ賃料(長期割引なし)	[クローラ型]山積0.8m3(平積0.6m3)	単位	日	数量	0	単価	0
						1		17,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0.8m3 (平積0.6m3)		0	0	0		
			日	1	17,100	17,100		
計						0		
						17,100		
単価						0		
						17,100	円/日	

参考資料（１）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-168号	クレーン装置付きトラック賃料(長期割引なし)	2.9t吊 4t車	単位	日	数量	0	単価	0
						1		13,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 t 級 吊能力 2.9 t		0	0	0		
			日	1	13,800	13,800		
計						0		
						13,800		
単価						0		
						13,800	円/日	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-169号	ハンドガイドローラー賃料(長期割引なし)	0.5~0.6t	単位	日	数量	0	単価	0
						1		2,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
振動ローラー (舗装用) [ハンドガイド式]		運転質量 0.5~0.6 t		0	0	0		
			日	1	2,390	2,390		
計						0		
						2,390		
単価						0		
						2,390	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	ダンプトラック損料	3t積	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	3t積級			0	0	0	
			供用日		1	5,280	5,280	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	3t積級 タイヤ(供用日当り)(普通)			0	0	0	
			供用日		1	266	266	
	諸雑費 (まるめ)				0		0	
			式		1		0	
	計						0	
							5,546	
	単価						0	
							5,546	円/日

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-171号	草刈り機損料	肩掛式 カッター径255mm	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
草刈機 [肩掛式]		カッター径 2 5 5 mm		0	0	0		
			日	0.125	254	31		
計						0		
						31		
単価						0		
						31	円/時間	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-172号	高圧洗浄機損料	吐出量35~70L/min	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高圧洗浄機 [工事用・ガソリンエンジン駆動]		吐出量 35~70L/min		0	0	0		
			時間	1	8,090	8,090		
計						0		
						8,090		
単価						0		
						8,090	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-173号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	7,557
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7,557	7,557		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,557		
単価						7,557	円/m 3	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-174号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	1,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	1,800	180,000		
計						180,000		
単価						1,800	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 152日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	6,967
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×3048	枚	1	6,232	6,232			
整備費（敷鉄板）	22×1524×3048	枚	1	735	735			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,967			
単価					6,967		円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	土のう積工	小口並べ 仕拵・積立	単位	m ²	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
流用土	【計上無し】	m ³	3.4	0	0			
土のう	62×48cm	枚	170	17	2,890			
普通作業員		人	5.1	18,690	95,319			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					98,210			
単価					9,821	円/m ²		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
単-178号	土のう積工	小口並べ 撤去	単位	m ²	数量		10	3,813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2.04	18,690	38,127		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						38,130		
単価						3,813	円/m ²	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0
単-179号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		1	15,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	15,330	15,330		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,330		
単価						15,330	円/人日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-180号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			13,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13,755	13,755		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13,760		
単価						13,760	円/人日	

							単価使用年月	2023. 04
							歩掛使用年月	2023. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-181号	借地料（一式入力）	木須地区 12.0ヶ月(80.1m2)	単位	式	数量		単価	
					0			0
					1			43,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料（一式入力）		43千円		0		0	WB010220	
			式	1		43,000	単- 188号	
計						0		
						43,000		
単価						0		
						43,000	円/式	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2023.04		
						歩掛使用年月	2023.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-182号	借地料 (一式入力)	乙房地区 12.0ヶ月 (600m2)	単位	式	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	借地料 (一式入力)	258千円		0		0	WB010220		
			式	1		258,000	単- 189号		
	計					0			
						258,000			
	単価					0			
						258,000	円/式		

						単価使用年月	2023.04		
						歩掛使用年月	2023.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-183号	借地料 (一式入力)	白野地区 5.0ヶ月 (172.5m2)	単位	式	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	借地料 (一式入力)	19千円		0		0	WB010220		
			式	1		19,000	単- 190号		
	計					0			
						19,000			
	単価					0			
						19,000	円/式		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1.000-00-00-2-0	
単-184号	借地料（一式入力）	白野地区 5.0ヶ月 (55.5m2)	単位	式	数量	0	単価	0
						1		10,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料（一式入力）		10千円		0		0	WB010220	
			式	1		10,000	単- 191号	
計						0		
						10,000		
単価						0		
						10,000	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単-185号	道路施設基本作業作成費		単位	式	数量	1	単価	55,300
						1		55,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1.75	31,600	55,300		
			人	1.75	31,600	55,300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						55,300		
						55,300		
単価						55,300		
						55,300	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-186号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	13,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.16	26,775	4,284			
軽油	1.2号	L	18	138	2,484			
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,470	6,470			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					13,240			
単価					13,240	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	42,820
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,775	26,775			
軽油	1. 2号	L	39.5	138	5,451			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 1. 7t吊	日	1.6	6,620	10,592			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計						42,820		
単価						42,820	円/日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1.000-00-00-2-0	
単-188号	借地料（一式入力）	43千円	単位	式	数量	1	単価	43,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料			式	1		43,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						43,000		
単価						43,000	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1.000-00-00-2-0	
単-189号	借地料（一式入力）	258千円	単位	式	数量	1	単価	258,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料			式	1		258,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						258,000		
単価						258,000	円/式	

参考資料（2）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0
単-190号	借地料（一式入力）	19千円	単位	式	数量	1	単価	19, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料			式	1		19, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						19, 000		
単価						19, 000	円/式	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0
単-191号	借地料（一式入力）	10千円	単位	式	数量	1	単価	10, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料			式	1		10, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						10, 000		
単価						10, 000	円/式	