

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはいけません。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	R 5 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工(その 1 3) 工事
工事地名	熊本県八代市坂本町川嶽地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年 5月	1 2) 設 計 年 月	令和 5年 5月
2) 事務所名	八代復興事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2389580005	1 4) 単価適用年月	2023年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2023年 7月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	436,612,000
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	398,640,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	377日間 自 令和 5年 7月21日 (当初) 至 令和 6年 3月29日 (1回変更) 至 令和 6年 7月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	八代	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	5,756,083
		2 3) 公 告 日	令和 5年 5月26日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川等災害復旧事業費	2) 目： 道路災害復旧費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
------------------------	------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	R 5 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工(その 1 3) 工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		207, 019, 194	1	51, 638, 438	
				1		258, 657, 632			
道路土工			式	1		4, 573, 960	1	9, 248, 132	
				1		13, 822, 092			
掘削工			式	0		0	1	92, 305	
				1		92, 305			
掘削		軟岩 オープンカット 障害無 1, 000m3未満	m3	0	0	0	50	79, 450	単-1号
				50	1, 589	79, 450			
積込(ルース)		土砂 土量50, 000m3未 満	m3	0	0	0	50	12, 855	単-2号
				50	257. 1	12, 855			
掘削工 (ICT)			式	1		892, 430	1	-93, 940	
				1		798, 490			
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 障害無 し 5, 000m3未満	m3	1, 900	469. 7	892, 430	-200	-93, 940	単-3号
				1, 700	469. 7	798, 490			
路体盛土工			式	1		3, 117, 980	1	-1, 357, 830	
				1		1, 760, 150			
路体(築堤)盛土		2. 5m未満	m3	620	5, 029	3, 117, 980	-270	-1, 357, 830	単-4号
				350	5, 029	1, 760, 150			
路床盛土工			式	0		0	1	1, 027, 600	
				1		1, 027, 600			
路床盛土		2. 5m未満	m3	0	0	0	200	1, 027, 600	単-5号
				200	5, 138	1, 027, 600			
残土処理工			式	1		563, 550	1	9, 579, 997	
				1		10, 143, 547			

設計内訳書

工事名	R 5 国道災害復旧 川嶺地区擁壁工(その 1 3) 工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	100	4,759	475,900	1,640	7,804,760	単-6号	
			1,740	4,759	8,280,660				
土砂等運搬	軟岩	m3	0	0	0	50	290,300	単-7号	
			50	5,806	290,300				
残土等処分		m3	100	876.5	87,650	-100	-87,650	単-8号	
			0	876.5	0				
残土等処分		m3	0		0	1,790	1,572,587	内-1号	
			1,790		1,572,587				
法面工		式	1		28,739,207	1	923,121		
			1		29,662,328				
アンカー工		式	1		28,739,207	1	923,121		
			1		29,662,328				
アンカー工材料費(アンカー)		式	1		7,940,624	-1	-7,940,624	内-2号	
			0		0				
アンカー工材料費(アンカー)		式	0		0	1	7,990,840	内-3号	
			1		7,990,840				
削孔(アンカー)	杭径 90mm (砂質土・粘性土)	m	66	6,270	413,820	-6	-37,620	単-9号	
			60	6,270	376,200				
削孔(アンカー)	杭径 90mm (礫質土)	m	387	10,353	4,006,611	-30	-310,590	単-10号	
			357	10,353	3,696,021				
削孔(アンカー)	杭径 90mm (硬岩)	m	347	16,872	5,854,584	-20	-337,440	単-11号	
			327	16,872	5,517,144				
削孔(アンカー)	杭径 115mm (砂質土・粘性土)	m	12	9,166	109,992	6	54,996	単-12号	
			18	9,166	164,988				

設計内訳書

工事名	R 5 国道災害復旧 川嶺地区擁壁工(その 1 3) 工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削孔(アンカー)		杭径 115mm (軽量土)	m	45	12,764	574,380	12	153,168	単-13号
				57	12,764	727,548			
削孔(アンカー)		杭径 115mm (硬岩)	m	53	20,104	1,065,512	14	281,456	単-14号
				67	20,104	1,346,968			
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)			本	58		1,859,267	-58	-1,859,267	内-4号
				0		0			
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)			本	0		0	68	2,198,530	内-5号
				68		2,198,530			
グラウト注入			m3	20	57,931	1,158,620	4	231,724	単-15号
				24	57,931	1,390,344			
ボールリングマシン移設			回	18		766,178	-18	-766,178	内-6号
				0		0			
ボールリングマシン移設			回	0		0	12	510,785	内-7号
				12		510,785			
足場(アンカー)			空m3	1,480		4,989,619	-1,480	-4,989,619	内-8号
				0		0			
足場(アンカー)			空m3	0		0	1,700	5,742,960	内-9号
				1,700		5,742,960			
擁壁工			式	1		111,258,686	1	13,870,837	
				1		125,129,523			
作業土工			式	1		4,357,631	1	1,072,883	
				1		5,430,514			
床掘り(掘削)		土砂	m3	620		219,721	-620	-219,721	内-10号
				0		0			

設計内訳書

工事名	R 5 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工(その1 3)工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り(掘削)	軟岩	m3	5 0		6,336 0	-5	-6,336	内-11号	
床掘り(掘削)	軟岩		0 6		0 9,606	6	9,606	内-12号	
床掘り(掘削)	軟岩	m3	0 20		0 27,723	20	27,723	内-13号	
床掘り	土砂		100 0		23,058 0	-100	-23,058	内-14号	
床掘り	土砂	m3	0 80		0 19,275	80	19,275	内-15号	
埋戻し			50 0		111,805 0	-50	-111,805	内-16号	
埋戻し		m3	0 50		0 83,473	50	83,473	内-17号	
埋戻しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C指定無し		8 0		209,463 0	-8	-209,463	内-18号	
埋戻しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C指定無し	m3	0 9		0 241,280	9	241,280	内-19号	
積込(ルーズ) (破砕片除去)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満		5 0		1,486 0	-5	-1,486	内-20号	
積込(ルーズ) (破砕片除去)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3	0 20		0 6,501	20	6,501	内-21号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		620 0		2,960,488 0	-620	-2,960,488	内-22号	

設計内訳書

工事名	R 5 国道災害復旧 川嶺地区擁壁工(その 1 3) 工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-23号
				840		3,993,327	840	3,993,327	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	50		236,553			内-24号
				0		0	-50	-236,553	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-25号
				60		265,586	60	265,586	
残土等処分			m3	810		588,721			内-26号
				0		0	-810	-588,721	
残土等処分			m3	0		0			内-27号
				890		783,743	890	783,743	
作業土工(ICT)			式	0		0			
				1		395,501	1	395,501	
床掘り(掘削)(ICT)			m3	0		0			内-28号
				840		395,501	840	395,501	
場所打杭工			式	1		29,509,303			
				1		26,203,955	1	-3,305,348	
場所打杭		杭径 495mm 杭長(設計長) 6.5m	本	0	0	0			単-16号
				1	375,700	375,700	1	375,700	
場所打杭		杭径 495mm 杭長(設計長) 11.5m (H350×350, 頭出6m超)	本	0	0	0			単-17号
				1	524,000	524,000	1	524,000	
場所打杭		杭径 424mm 杭長(設計長) 7.5m	本	2	362,655	725,310			単-18号
				0	362,655	0	-2	-725,310	
場所打杭		杭径 424mm 杭長(設計長) 12m (H300×300, 頭出6m超)	本	8	434,967	3,479,736			単-19号
				0	434,967	0	-8	-3,479,736	

設計内訳書

工事名	R 5 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工(その 1 3) 工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭		杭径 424mm 杭長(設計長) 12m (H300×300, 頭出6m超)	本	0	0	0			単-20号
				8	443,300	3,546,400	8	3,546,400	
場所打杭		杭径 424mm 杭長(設計長) 12.5m (H300×300, 頭出6m超)	本	4	514,401	2,057,604			単-21号
				0	514,401	0	-4	-2,057,604	
場所打杭		杭径 424mm 杭長(設計長) 12.5m (H300×300, 頭出6m超)	本	0	0	0			単-22号
				4	540,300	2,161,200	4	2,161,200	
場所打杭		杭径 424mm 杭長(設計長) 12.5m (H300×300, 頭出6m超)	本	16	541,792	8,668,672			単-23号
				0	541,792	0	-16	-8,668,672	
場所打杭		杭径 424mm 杭長(設計長) 12.5m (H300×300, 頭出6m超)	本	0	0	0			単-24号
				14	574,600	8,044,400	14	8,044,400	
場所打杭		杭径 424mm 杭長(設計長) 14.5m (H300×300, 頭出6m超)	本	4	632,182	2,528,728			単-25号
				0	632,182	0	-4	-2,528,728	
場所打杭		杭径 424mm 杭長(設計長) 14.5m (H300×300, 頭出6m超)	本	0	0	0			単-26号
				6	673,000	4,038,000	6	4,038,000	
場所打杭		杭径 424mm 杭長(設計長) 14.5m (H300×300, 頭出6m超)	本	2	578,952	1,157,904			単-27号
				0	578,952	0	-2	-1,157,904	
場所打杭		杭径 424mm 杭長(設計長) 14.5m (H300×300, 頭出6m超)	本	0	0	0			単-28号
				2	613,600	1,227,200	2	1,227,200	
場所打杭		杭径 424mm 杭長(設計長) 15m (H300×300, 頭出6m超)	本	2	584,156	1,168,312			単-29号
				0	584,156	0	-2	-1,168,312	
場所打杭		杭径 424mm 杭長(設計長) 15m (H300×300, 頭出6m超)	本	0	0	0			単-30号
				6	620,200	3,721,200	6	3,721,200	
場所打杭		杭径 424mm 杭長(設計長) 15.5m (H300×300, 頭出6m超)	本	0	0	0			単-31号
				2	606,200	1,212,400	2	1,212,400	

設計内訳書

工事名	R 5 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工(その 1 3) 工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 15.5m (H300×300, 頭出6m超)	本	2 0	589,452	1,178,904	-2	-1,178,904	単-32号	
				589,452	0				
場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 15.5m (H300×300, 頭出6m超)	本	0 2	0	0	2	1,251,200	単-33号	
				625,600	1,251,200				
根固モルタル	1:3 高炉	m3	4 5	20,451	81,804	1	20,451	単-34号	
				20,451	102,255				
やぐら設置・撤去		回	1 0		168,362	-1	-168,362	内-29号	
					0				
足場	大口径足場	空m3	1,000 0		8,293,967	-1,000	-8,293,967	内-30号	
					0				
土留め壁工		式	1 1		77,391,752	1	15,707,801		
					93,099,553				
均しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C指定無し 敷厚 10 c m	m2	92 0		313,277 0	-92	-313,277	内-31号	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C指定無し 敷厚 10 c m	m2	0 110		0 358,031	110	358,031	内-32号	
基礎コンクリート	24-12-25(20) 高炉	m	79 0		1,837,227 0	-79	-1,837,227	内-33号	
基礎コンクリート	24-12-25(20) 高炉	m	0 91		0 2,144,108	91	2,144,108	内-34号	
土留め壁		m2	580 0		73,960,338 0	-580	-73,960,338	内-35号	
土留め壁		m2	0 702		0 88,944,399	702	88,944,399	内-36号	

設計内訳書

工事名	R 5 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工(その 1 3) 工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打天端コンクリート	24-12-25(20) 高炉	m3	19		1,280,910			内-37号	
			0		0	-19	-1,280,910		
現場打天端コンクリート	24-12-25(20) 高炉	m3	0		0			内-38号	
			23		1,591,942	23	1,591,942		
暗渠排水管		m	0		0			内-39号	
			26		61,073	26	61,073		
舗装工		式	1		746,802				
			1		936,610	1	189,808		
アスファルト舗装工		式	1		746,802				
			1		936,610	1	189,808		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャレン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	1490	538.7 538.7	80,2660	-149	-80,266	単-35号	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャレン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	0229	0 431	0 98,699	229	98,699	単-36号	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	1490	814.4 814.4	121,3450	-149	-121,345	単-37号	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	149	1,848	275,352			単-38号	
			229	1,848	423,192	80	147,840		
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	149	1,811	269,839			単-39号	
			229	1,811	414,719	80	144,880		
区画線工		式	1		21,349				
			1		23,945	1	2,596		
区画線工		式	1		21,349				
			1		23,945	1	2,596		

設計内訳書

工事名	R 5 国道災害復旧 川嶺地区擁壁工(その 1 3) 工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m						単-40号	
			74	288.5	21,349				
			83	288.5	23,945	9	2,596		
根固め工		式	1		4,377,067				
			1		5,040,519	1	663,452		
根固めブロック工		式	1		4,377,067				
			1		5,040,519	1	663,452		
消波根固めブロック製作	平型 ブロック種類 (実質量) 2 t	個	105	31,271	3,283,455			単-41号	
			121	31,271	3,783,791	16	500,336		
根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類 (実質量) 2 t ブロック購入無	個	105	5,940	623,700			単-42号	
			121	5,940	718,740	16	95,040		
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 7.5km以下	個	105	2,149	225,645			単-43号	
			121	2,149	260,029	16	34,384		
吸出し防止材	河川護岸用 t=10mm	m2	290	842.3	244,267			単-44号	
			330	842.3	277,959	40	33,692		
応急処理工		式	1		275,324				
			1		457,829	1	182,505		
応急処理作業工		式	1		275,324				
			1		457,829	1	182,505		
応急作業		式	1		275,324			内-40号	
			0		0	-1	-275,324		
応急作業		式	0		0			内-41号	
			1		457,829	1	457,829		
構造物撤去工		式	1		2,222,244				
			1		10,287,398	1	8,065,154		

設計内訳書

工事名	R 5 国道災害復旧 川嶺地区擁壁工(その 1 3) 工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵撤去工		式	1 1		96,056 44,799	1	-51,257		
防護柵撤去(ガードレール)		m	79 0		96,056 0	-79	-96,056	内-42号	
防護柵撤去(ガードレール)		m	0 32		0 44,799	32	44,799	内-43号	
作業土工		式	0 1		0 3,684,226	1	3,684,226		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 620	0 257.9	0 159,898	620	159,898	単-45号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 620	0 4,808	0 2,980,960	620	2,980,960	単-46号	
残土等処分		m3	0 620	0 876.4	0 543,368	620	543,368	単-47号	
構造物取壊し工		式	1 1		1,225,129 2,990,986	1	1,765,857		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	90 278	7,103 7,103	639,270 1,974,634	188	1,335,364	単-48号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	35 11	14,234 14,234	498,190 156,574	-24	-341,616	単-49号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	82 0		41,791 0	-82	-41,791	内-44号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	0 92		0 46,632	92	46,632	内-45号	

設計内訳書

工事名	R 5 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工(その 1 3) 工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m	m2	290	158.2	45,878	-290	-45,878	単-50号	
			0	158.2	0				
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	m2	0	0	0	250	39,550	単-51号	
			250	158.2	39,550				
土留め鋼矢板 (撤去・運搬)		式	0		0	1	773,596	内-46号	
			1		773,596				
運搬処理工		式	1		901,059	1	2,666,328		
			1		3,567,387				
殻運搬	アスファルト殻	m3	44	3,138	138,072	-19	-59,622	単-52号	
			25	3,138	78,450				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	90	1,546	139,140	135	208,710	単-53号	
			225	1,546	347,850				
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	35	1,910	66,850	-24	-45,840	単-54号	
			11	1,910	21,010				
殻運搬	モルタル殻(布製型枠)	m3	0	0	0	54	557,280	単-55号	
			54	10,320	557,280				
殻運搬	廃プ ラスチック	t	0	0	0	7	63,910	単-56号	
			7	9,130	63,910				
殻処分	アスファルト殻	m3	44	3,213	141,372	-44	-141,372	単-57号	
			0	3,213	0				
殻処分	アスファルト殻	m3	0	0	0	25	96,550	単-58号	
			25	3,862	96,550				
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	90	3,213	289,170	-90	-289,170	単-59号	
			0	3,213	0				

設計内訳書

工事名	R 5 国道災害復旧 川嶺地区擁壁工(その 1 3) 工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	0	0	0			単-60号
				225	3,862	868,950	225	868,950	
殻処分		コンクリート殻(鉄筋)	m3	35	4,565	159,775			単-61号
				11	4,565	50,215	-24	-109,560	
殻処分		モルタル殻(布製型枠)	m3	0	0	0			単-62号
				54	30,680	1,656,720	54	1,656,720	
殻処分		廃プラスチック	t	0	0	0			単-63号
				7	41,090	287,630	7	287,630	
処分		ヘビ- H3	t	1	-33,320	-33,320			単-64号
				0.4	-33,320	-13,328	-0.6	19,992	
処分		ヘビ- H1	t	0	0	0			単-65号
				3	-35,150	-105,450	3	-105,450	
処分		ヘビ- H2	t	0	0	0			単-66号
				10	-34,240	-342,400	10	-342,400	
仮設工			式	1		54,804,555			
				1		73,297,388	1	18,492,833	
安全施設工			式	1		2,304,704			
				1		1,081,628	1	-1,223,076	
仮設防護柵 (設置)				79		2,304,704			内-47号
			m	0		0	-79	-2,304,704	
仮設防護柵 (撤去・再設置)				0		0			内-48号
			m	61		630,143	61	630,143	
仮設防護柵 (設置) (支給品)				0		0			内-49号
			m	48		273,295	48	273,295	

設計内訳書

工事名	R 5 国道災害復旧 川嶺地区擁壁工(その 1 3) 工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬 (支給品運搬)			t	0 17. 37		0 178, 190	17. 37	178, 190	内-50号
汚濁防止工			式	0 1		0 2, 617, 593	1	2, 617, 593	
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	0 100		0 2, 617, 593	100	2, 617, 593	内-51号
法面吹付工			式	1 1		1, 022, 760 3, 367, 996	1	2, 345, 236	
仮設用モルタル吹付		高炉B(袋物) 500m2以上1000m2未満 法面清掃不要の補正有	m2	540 0	1, 894 1, 894	1, 022, 760 0	-540	-1, 022, 760	単-67号
仮設用モルタル吹付		t=5cm	m2	0 596	0 5, 651	0 3, 367, 996	596	3, 367, 996	単-68号
鉄筋挿入工			式	1 1		50, 775, 501 63, 429, 564	1	12, 654, 063	
鉄筋挿入工 (材料費)		D19(SD345)	式	1 0		1, 838, 897 0	-1	-1, 838, 897	内-52号
鉄筋挿入工 (材料費)		D19(SD345)	式	0 1		0 2, 375, 585	1	2, 375, 585	内-53号
鉄筋挿入工 (材料費)		D22(SD345)	式	1 1		444, 298 444, 298	0	0	内-54号
削孔		二重管方式 φ90mm コンクリート	m	10 21	34, 211 34, 211	342, 110 718, 431	11	376, 321	単-69号
削孔		二重管方式 φ90mm 礫質土	m	1, 572 1, 940	24, 971 24, 971	39, 254, 412 48, 443, 740	368	9, 189, 328	単-70号

設計内訳書

工事名	R 5 国道災害復旧 川嶺地区擁壁工(その 1 3) 工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削孔		二重管方式 φ90mm 軟岩	m	32	26,185	837,920	22	576,070	単-71号
				54	26,185	1,413,990			
鋼材挿入		2.0m以下	本	55	1,171	64,405	-1	-1,171	単-72号
				54	1,171	63,234			
鋼材挿入		2.0m超3.0m以下	本	4	1,809	7,236	0	0	単-73号
				4	1,809	7,236			
鋼材挿入		3.0m超4.0m以下	本	58	2,662	154,396	8	21,296	単-74号
				66	2,662	175,692			
鋼材挿入		4.0m超8.0m以下	本	232	3,514	815,248	64	224,896	単-75号
				296	3,514	1,040,144			
グラウト注入			m3	14	298,743	4,182,402	4	1,194,972	単-76号
				18	298,743	5,377,374			
頭部締付			本	349	3,412	1,190,788	71	242,252	単-77号
				420	3,412	1,433,040			
削孔機固定用ワイヤセット			回	39		1,430,380	-39	-1,430,380	内-55号
				0		0			
削孔機固定用ワイヤセット			回	0		0	47	1,723,791	内-56号
				47		1,723,791			
削孔機据付・撤去			回	1		213,009	0	0	内-57号
				1		213,009			
交通管理工			式	1		701,590	1	2,099,017	
				1		2,800,607			
交通誘導警備員			人日	54		701,590	-54	-701,590	内-58号
				0		0			

設計内訳書

工事名	R 5 国道災害復旧 川嶺地区擁壁工(その1 3)工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	0		0	223	2, 800, 607	内-59号	
			223						
直接工事費		式	1		207, 019, 194	1	51, 638, 438		
			1		258, 657, 632				
共通仮設費		式	1		27, 919, 026	1	8, 067, 875		
			1		35, 986, 901				
共通仮設費		式	1		2, 285, 700	1	2, 165, 657		
			1		4, 451, 357				
運搬費		式	0		0	1	1, 042, 000		
			1		1, 042, 000				
重建設機械分解組立輸送費		回	0		0	1	1, 042, 000	内-60号	
			1		1, 042, 000				
技術管理費		式	1		557, 334	1	790, 873		
			1		1, 348, 207				
保守管理(ICT)		式	1		11, 342	-1	-11, 342	内-61号	
			0		0				
保守管理(ICT)		式	0		0	1	17, 296	内-62号	
			1		17, 296				
システム初期費(ICT)		式	1		545, 992	0	0	内-63号	
			1		545, 992				
アンカー基本調査試験費		式	0		0	1	684, 919	内-64号	
			1		684, 919				
諸経費動向調査費		式	0		0	1	100, 000	内-65号	
			1		100, 000				

設計内訳書

工事名	R 5 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工(その 1 3)工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,728,366	1	332,784		
			1		2,061,150				
共通仮設費（率計上）		式	1		25,633,326	1	5,902,218		
			1		31,535,544				
純工事費		式	1		234,938,220	1	59,706,313		
			1		294,644,533				
現場管理費		式	1		81,700,693	1	19,851,674		
			1		101,552,367				
工事原価		式	1		316,638,913	1	79,557,987		
			1		396,196,900				
一般管理費等		式	1		45,761,087	1	9,662,013		
			1		55,423,100				
工事価格		式	1		362,400,000	1	89,220,000		
			1		451,620,000				
消費税相当額		式	1		36,240,000	1	8,922,000		
			1		45,162,000				
工事費計		式	1		398,640,000	1	98,142,000		
			1		496,782,000				

0/1,790m3当たり内訳書

第 1号内訳書
残土等処分

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
残土等処分	土砂 ほぐし土		0	0	0			WYB00077
		m 3	2,153	800	1,722,400	2,153	1,722,400	単一 79号
合 計					0			
					1,722,400		1,722,400	
変更積算金額					0			
					1,572,587		1,572,587	円／m3

一式当たり内訳書

アンカー工材料費(アンカー)

第 2号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー (材料費)	1009. 6m 1067. 6m 0m 161. 4kg 58組 58組		1		8, 697, 000			CB223980
		式	1		8, 697, 000	0	0	
合 計					7, 940, 624			
					0		-7, 940, 624	

一式当たり内訳書

第 3号内訳書

アンカー工材料費(アンカー)

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー (材料費)	1168.7m 1236.7m 0m 196.8kg 68組 68組		0		0			CB223980
		式	1		8,752,000	1	8,752,000	
合 計					0		8,752,000	
					8,752,000			
変更積算金額					0		7,990,840	円／式
					7,990,840			

58/0本当たり内訳書

アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)

第 4号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	二重防食 PC鋼線より線 10m以内 f<400kN 有り		6	33, 150	198, 900			CB223920
		本	6	33, 150	198, 900	0	0	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	二重防食 PC鋼線より線 10m以内 400≦f<1300kN 有り		3	36, 190	108, 570			CB223920
		本	3	36, 190	108, 570	0	0	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	二重防食 PC鋼線より線 10mを超える f<400kN 有り		34	34, 350	1, 167, 900			CB223920
		本	34	34, 350	1, 167, 900	0	0	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	二重防食 PC鋼線より線 10mを超える 400≦f<1300kN 有り		15	37, 400	561, 000			CB223920
		本	15	37, 400	561, 000	0	0	
合 計					1, 859, 267			
					0		-1, 859, 267	

0/68本当たり内訳書

アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理 (アンカー)

第 5号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理 (アンカー)	二重防食 PC鋼線より線 10m以内 f<400kN 有り	本	6	33, 150	198, 900	6	198, 900	CB223920
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理 (アンカー)	二重防食 PC鋼線より線 10m以内 400≦f<1300kN 有り	本	5	36, 190	180, 950	5	180, 950	CB223920
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理 (アンカー)	二重防食 PC鋼線より線 10mを超える f<400kN 有り	本	34	34, 350	1, 167, 900	34	1, 167, 900	CB223920
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理 (アンカー)	二重防食 PC鋼線より線 10mを超える 400≦f<1300kN 有り	本	23	37, 400	860, 200	23	860, 200	CB223920
合 計					2, 407, 950		2, 407, 950	
変更積算金額					2, 198, 530		2, 198, 530	円／本

18/0回当たり内訳書

ホーリングマシン移設

第 6号内訳書

單僱使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/12回当たり内訳書

ホーリングマシン移設

第 7号内訳書

單価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1,480/0空m3当たり内訳書

足場(アンカー)

第 8号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1,700空m3当たり内訳書

足場(アンカー)
第 9号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場（アンカー）	標準		0	0	0			CB223970
		空m 3	1,700	3,700	6,290,000	1,700	6,290,000	
合 計					0			
					6,290,000		6,290,000	
変更積算金額					0			
					5,742,960		5,742,960	円／空m3

620/0m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 10号内訳書

單価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

5/0m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 11号内訳書

單価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/6m3当たり内訳書

第 12号内訳書
床掘り(掘削)

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m 3	0 6. 1	0 1, 725	0 10, 522			CA900020
合 計					0 10, 522			
変更積算金額					0 9, 606			
							9, 606	円／m3

0/20m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 13号内訳書

單価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

100/0m3当たり内訳書

床掘り

第 14号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/80m3当たり内訳書

第 15号内訳書

床掘り

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	80	263. 9	21, 112	80	21, 112	
合 計					0			
					21, 112		21, 112	
変更積算金額					0			
					19, 275		19, 275	円／m3

50/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 16号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/50m3当たり内訳書

埋戻し
第 17号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	53	1, 725	91, 425	53	91, 425	
合 計					0			
					91, 425		91, 425	
変更積算金額					0			
					83, 473		83, 473	円／m3

8/0m3当たり内訳書

埋戻しコンクリート
第 18号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		7.9	29,040	229,416			CB240010
	バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用	m 3	7.9	29,040	229,416	0	0	
合 計					209,463			
					0		-209,463	

0/9m3当たり内訳書

埋戻しコンクリート
第 19号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		0	0	0			CB240010
	バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 養生無し							
	全ての費用	m 3	9. 1	29, 040	264, 264	9. 1	264, 264	
合 計					0			
					264, 264		264, 264	
変更積算金額					0			
					241, 280		241, 280	円／m3

5/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

(破碎片除去)

單価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2023.07

2023.07

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/20m3当たり内訳書

第 21号内訳書 積込 (ルース)
(破砕片除去)

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満		0	0	0			CA900010
		m 3	21	339. 2	7, 123	21	7, 123	
合 計					0			
					7, 123		7, 123	
変更積算金額					0			
					6, 501		6, 501	円／m3

620/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 22号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/840m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 23号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60. 0km以下	m 3	839	5, 213	4, 373, 707	839	4, 373, 707	CB210110
合 計					0 4, 373, 707		4, 373, 707	
変更積算金額					0 3, 993, 327		3, 993, 327	円／m3

50/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 24号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/60m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 25号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 45m3(平積0. 35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り	m 3	55. 8	5, 213	290, 885	55. 8	290, 885	CB210110
合 計					0 290, 885		290, 885	
変更積算金額					0 265, 586		265, 586	円／m3

810/0m3当たり内訳書

残土等処分

第 26号内訳書

單価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/890m3当たり内訳書

第 27号内訳書
残土等処分

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分	土砂 ほぐし土		0	0	0			WYB00139
		m 3	1, 073	800	858, 400	1, 073	858, 400	単一 81号
合 計					0			
					858, 400		858, 400	
変更積算金額					0			
					783, 743		783, 743	円／m3

0/840m3当たり内訳書

床掘り(掘削)(ICT)

第 28号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (I C T)	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		0	0	0			CA900430
		m 3	839	516. 3	433, 175	839	433, 175	
合 計					0			
					433, 175		433, 175	
変更積算金額					0			
					395, 501		395, 501	円／m3

1/0回当たり内訳書

やぐら設置・撤去

第 29号内訳書

單僱使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

足場

第 30号内訳書

單僱使用年月	2023.07
步掛使用年月	2023.07
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

92/0m2当たり内訳書

均しコンクリート
第 31号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		9. 2	29, 830	274, 436			CB240010
	バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	9. 2	29, 830	274, 436	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		16. 1	4, 266	68, 682			CB240210
		m 2	16. 1	4, 266	68, 682	0	0	
合 計					313, 277			
					0			

0/110m2当たり内訳書

均しコンクリート
第 32号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		0	0	0			CB240010
	バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生							
	全ての費用	m 3	10. 5	29, 830	313, 215	10. 5	313, 215	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0	0	0			CB240210
		m 2	18. 5	4, 266	78, 921	18. 5	78, 921	
合 計					0			
					392, 136		392, 136	
変更積算金額					0			
					358, 031		358, 031	円／m2

79/0m当たり内訳書

基礎コンクリート

第 33号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		86. 3	8, 408	725, 610			CB240210
		m 2	86. 3	8, 408	725, 610	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1. 5	191, 100	286, 650			WB810010
		t	1. 5	191, 100	286, 650	0	0	単一 103号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン 車打設 24-12-25(20)(高炉)		38. 1	23, 260	886, 206			CB240010
	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	38. 1	23, 260	886, 206	0	0	
円形型枠	φ 500		40	2, 373	94, 920			WYB00002
		箇所	40	2, 373	94, 920	0	0	単一 104号
目地板	30m2未満 瀝青質目地板t=10		4. 2	4, 487	18, 845			CB224710
		m 2	4. 2	4, 487	18, 845	0	0	
合 計					1, 837, 227			
					0		-1, 837, 227	

0/91m当たり内訳書

基礎コンクリート

第 34号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	99. 3	8, 408	834, 914	99. 3	834, 914	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 1. 8	0 191, 100	0 343, 980			WB810010
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	0 44. 6	0 23, 260	0 1, 037, 396			CB240010
円形型枠	φ 500		0	0	0			WYB00078
		箇所	44	2, 373	104, 412	44	104, 412	単一 106号
円形型枠	φ 550		0	0	0			WYB00143
		箇所	2	2, 828	5, 656	2	5, 656	単一 107号
目地板	30m2未満 瀝青質目地板t=10		0	0	0			CB224710
		m 2	4. 9	4, 487	21, 986	4. 9	21, 986	
合 計					0 2, 348, 344			
変更積算金額					0 2, 144, 108			
								円／m

580/0m2当たり内訳書

土留め壁

第 35号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
親杭パネル設置			580	9, 676	5, 612, 080			WYB00010
		m 2	580	9, 676	5, 612, 080	0	0	単一 108号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		105	31, 290	3, 285, 450			CB240010
		m 3	105	31, 290	3, 285, 450	0	0	
透水防砂材設置	4. 0×500		119	951	113, 169			WYB00005
		m 2	119	951	113, 169	0	0	単一 109号
裏込碎石	再生グラッサラン 40～0 全ての費用		346	6, 548	2, 265, 608			CB221120
		m 3	346	6, 548	2, 265, 608	0	0	
親杭パネル（材料費）	2-1000		186	168, 000	31, 248, 000			WYB00006
		枚	186	168, 000	31, 248, 000	0	0	単一 110号
親杭パネル（材料費）	4-500		46	188, 000	8, 648, 000			WYB00011
		枚	46	188, 000	8, 648, 000	0	0	単一 111号
親杭パネル（材料費）	4-500 (A30)		12	297, 000	3, 564, 000			WYB00012
		枚	12	297, 000	3, 564, 000	0	0	単一 112号
親杭パネル（材料費）	4-500 (A50)		40	490, 000	19, 600, 000			WYB00013
		枚	40	490, 000	19, 600, 000	0	0	単一 113号
親杭パネル（材料費）	4-500 (A70)		6	524, 000	3, 144, 000			WYB00014
		枚	6	524, 000	3, 144, 000	0	0	単一 114号
パネル切断			18	47, 130	848, 340			WYB00036
		m	18	47, 130	848, 340	0	0	単一 115号
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		580	4, 615	2, 676, 700			WB252110
		掛m 2	580	4, 615	2, 676, 700	0	0	単一 116号
合 計					73, 960, 338			
					0		-73, 960, 338	

0/702m2当たり内訳書

土留め壁

第 36号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
親杭パネル設置			0	0	0			WYB00116
		m 2	702	9, 676	6, 792, 552	702	6, 792, 552	単一 117号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	127	31, 290	3, 973, 830	127	3, 973, 830	
透水防砂材設置	4. 0×500		0	0	0			WYB00117
		m 2	145	951	137, 895	145	137, 895	単一 118号
裏込砕石	再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		0	0	0			CB221120
		m 3	419	6, 548	2, 743, 612	419	2, 743, 612	
親杭パネル（材料費）	2-1000		0	0	0			WYB00118
		枚	229	168, 000	38, 472, 000	229	38, 472, 000	単一 119号
親杭パネル（材料費）	4-500		0	0	0			WYB00119
		枚	54	188, 000	10, 152, 000	54	10, 152, 000	単一 120号
親杭パネル（材料費）	4-500 (A30)		0	0	0			WYB00120
		枚	13	297, 000	3, 861, 000	13	3, 861, 000	単一 121号
親杭パネル（材料費）	4-500 (A50)		0	0	0			WYB00121
		枚	45	490, 000	22, 050, 000	45	22, 050, 000	単一 122号
親杭パネル（材料費）	4-500 (A70)		0	0	0			WYB00122
		枚	10	524, 000	5, 240, 000	10	5, 240, 000	単一 123号
パネル切断			0	0	0			WYB00123
		m	16	47, 130	754, 080	16	754, 080	単一 124号
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m 2	702	4, 615	3, 239, 730	702	3, 239, 730	単一 125号
合 計					0			
					97, 416, 699		97, 416, 699	

0/702m2当たり内訳書

第 36号内訳書
土留め壁

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0			
					88, 944, 399		88, 944, 399	円／m2

19/0m3当たり内訳書

現場打天端コンクリート

第 37号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		75. 7	8, 408	636, 485			CB240210
		m 2	75. 7	8, 408	636, 485	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0. 99	191, 100	189, 189			WB810010
		t	0. 99	191, 100	189, 189	0	0	単一 103号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0. 51	189, 100	96, 441			WB810010
		t	0. 51	189, 100	96, 441	0	0	単一 126号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		18. 6	25, 490	474, 114			CB240010
		m 3	18. 6	25, 490	474, 114	0	0	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		1. 9	3, 523	6, 693			CB224710
		m 2	1. 9	3, 523	6, 693	0	0	
合 計					1, 280, 910			
					0		-1, 280, 910	

0/23m3当たり内訳書

現場打天端コンクリート

第 38号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	93. 8	8, 408	788, 670	93. 8	788, 670	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 1. 2	0 191, 100	0 229, 320			WB810010
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0. 64	0 189, 100	0 121, 024			WB810010
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0 23. 4	0 25, 490	0 596, 466			CB240010
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0			CB224710
		m 2	2. 3	3, 523	8, 102	2. 3	8, 102	
合 計					0 1, 743, 582			
変更積算金額					0 1, 591, 942			
								円／m3

0/26m当たり内訳書

暗渠排水管

第 39号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用		0	0	0			CB222770
		m	25. 8	1, 958	50, 516	25. 8	50, 516	
網状管 φ150								
暗渠排水管	据付 直管 50～150mm 全ての費用		0	0	0			CB222770
		m	4	2, 751	11, 004	4	11, 004	
硬質塩化ビニル管 一般管V P-150								
吸出し防止材（材料費）	合成不繊維 t=10mm		0	0	0			WYB00135
		m 2	0. 46	590	271	0. 46	271	単一 128号
V Uキャップ（材料費）	VU-CAP 150		0	0	0			WYB00136
		個	2	2, 550	5, 100	2	5, 100	単一 129号
合 計					0			
					66, 891		66, 891	
変更積算金額					0			
					61, 073		61, 073	円／m

一式当たり内訳書

応急作業

第 40号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			10	3,346	33,460			WYB00003
		時間	10	3,346	33,460	0	0	単一 131号
特殊作業員			10	2,900	29,000			WYB00007
		時間	10	2,900	29,000	0	0	単一 132号
普通作業員			10	2,520	25,200			WYB00008
		時間	10	2,520	25,200	0	0	単一 133号
運転手（特殊）			20	2,979	59,580			WYB00015
		時間	20	2,979	59,580	0	0	単一 134号
運転手（一般）			20	2,664	53,280			WYB00016
		時間	20	2,664	53,280	0	0	単一 135号
ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む)タイヤ損耗費良好		10	1,527	15,270			WYB00017
		時間	10	1,527	15,270	0	0	単一 136号
ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む)タイヤ損料良好		10	2,319	23,190			WYB00019
		時間	10	2,319	23,190	0	0	単一 137号
バックホウ運転（損料）	山積0.28m3[排出カス型(1次)](燃料含む)		10	2,566	25,660			WYB00045
		時間	10	2,566	25,660	0	0	単一 138号
バックホウ運転（損料）	山積0.45m3[排出カス型(1次)](燃料含む)		10	3,691	36,910			WYB00075
		時間	10	3,691	36,910	0	0	単一 139号
合 計					275,324			
					0			

一式当たり内訳書

応急作業

第 41号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			WYB00126
		時間	16	3, 346	53, 536	16	53, 536	単一 140号
普通作業員			0	0	0			WYB00137
		時間	48	2, 520	120, 960	48	120, 960	単一 141号
運転手（特殊）			0	0	0			WYB00138
		時間	16	2, 979	47, 664	16	47, 664	単一 142号
バックホウ運転（損料）	山積0. 8m3[排出がゞ型(2次)]2. 9 t 吊（燃料含む）		0	0	0			WYB00125
		時間	16	6, 975	111, 600	16	111, 600	単一 143号
耐候性大型土のう（材料費）	φ 110(丸形)×110cm 短期仮設(1年)対応		0	0	0			WYB00131
		袋	64	2, 620	167, 680	64	167, 680	単一 144号
合 計					0			
					501, 440			
変更積算金額					0			
					457, 829			

79/0m当たり内訳書

第 42号内訳書
防護柵撤去(ガードレール)

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無		63. 4	1, 270	80, 518			WB810530
		m	63. 4	1, 270	80, 518	0	0	単一 145号
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無		16	1, 543	24, 688			WB810530
		m	16	1, 543	24, 688	0	0	単一 146号
合 計					96, 056			
					0			

0/32m当たり内訳書

第 43号内訳書
防護柵撤去(ガードレール)

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無		0	0	0			WB810530
		m	31. 8	1, 543	49, 067	31. 8	49, 067	単一 147号
合 計					0			
					49, 067		49, 067	
変更積算金額					0			
					44, 799		44, 799	円／m

82/0m当たり内訳書

鋪裝版切斷

第 44号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/92m当たり内訳書

舗装版切断
第 45号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	91. 5	558. 2	51, 075	91. 5	51, 075	
合 計					0			
					51, 075		51, 075	
変更積算金額					0			
					46, 632		46, 632	円／m

一式当たり内訳書

第 46号内訳書 土留め鋼矢板
(撤去・運搬)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
既設矢板及びH鋼撤去運搬			0		0			WYB00128
		式	1		847, 400	1	847, 400	単一 151号
合 計					0			
					847, 400		847, 400	
変更積算金額					0			
					773, 596		773, 596	円／式

79/0m当たり内訳書

仮設防護柵（設置）

第 47号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下		79. 3	6, 236	494, 514			WB821110
		m	79. 3	6, 236	494, 514	0	0	単一 165号
ガードレール（材料費）	Gr-B-2B 置式用		79. 3	8, 540	677, 222			WYB00009
		m	79. 3	8, 540	677, 222	0	0	単一 166号
プレキャスト防護柵基礎（ 材料費）	B=400 L=3000		26	47, 000	1, 222, 000			WYB00039
		個	26	47, 000	1, 222, 000	0	0	単一 167号
連結プレート（材料費）	置式用		25	5, 220	130, 500			WYB00046
		個	25	5, 220	130, 500	0	0	単一 168号
合 計					2, 304, 704			
					0		-2, 304, 704	

0/61m当たり内訳書

仮設防護柵（撤去・再設置）

第 48号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵撤去	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下		0	0	0			WB821130
		m	57	5, 195	296, 115	57	296, 115	単一 169号
仮設防護柵撤去	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下		0	0	0			WB821130
		m	4	4, 455	17, 820	4	17, 820	単一 170号
仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下		0	0	0			WB821110
		m	57	6, 236	355, 452	57	355, 452	単一 171号
仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下		0	0	0			WB821110
		m	4	5, 195	20, 780	4	20, 780	単一 172号
合 計					0			
					690, 167		690, 167	
変更積算金額					0			
					630, 143		630, 143	円／m

0/48m当たり内訳書

仮設防護柵（設置）（支給品）

第 49号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下		0	0	0			WB821110
		m	48	6, 236	299, 328	48	299, 328	単一 171号
ガードレール（支給品）	Gr-B-2B置式用		0	0	0			WYB00276
		m	48	0	0	48	0	単一 173号
プレキャスト防護柵基礎（支給品）	B=400 L=3000		0	0	0			WYB00277
		個	16	0	0	16	0	単一 174号
連結プレート（支給品）	置式用		0	0	0			WYB00278
		個	14	0	0	14	0	単一 175号
合 計					0			
					299, 328		299, 328	
変更積算金額					0			
					273, 295		273, 295	円／m

0/17.37t当たり内訳書

現場発生品運搬

(支給品運搬)

第 50号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/100m当たり内訳書

汚濁防止フェンス
第 51号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		0	0	0			WB253010
		m	100	28, 670	2, 867, 000	100	2, 867, 000	単一 176号
単独ポート φ 300 1m×20m 1000N/3cm未満 290日								
合 計					0			
					2, 867, 000		2, 867, 000	
変更積算金額					0			
					2, 617, 593		2, 617, 593	円／m

一式当たり内訳書

鉄筋挿入工（材料費）

第 52号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロックボルト（材料費）	D19 SD345 L=2. 0m		49	1, 660	81, 340			WYB00018
		本	49	1, 660	81, 340	0	0	単一 179号
ロックボルト（材料費）	D19 SD345 L=4. 0m		49	3, 320	162, 680			WYB00020
		本	49	3, 320	162, 680	0	0	単一 180号
ロックボルト（材料費）	D19 SD345 L=5. 5m		197	4, 550	896, 350			WYB00022
		本	197	4, 550	896, 350	0	0	単一 181号
カップラー（材料費）	D19用		197	720	141, 840			WYB00023
		個	197	720	141, 840	0	0	単一 182号
スペーサー（材料費）	D19用		738	500	369, 000			WYB00021
		個	738	500	369, 000	0	0	単一 183号
ナット（材料費）	D19用		295	420	123, 900			WYB00024
		個	295	420	123, 900	0	0	単一 184号
球面ワッシャー（材料費）	D19用		295	370	109, 150			WYB00034
		個	295	370	109, 150	0	0	単一 185号
角座金（材料費）	150×150×9		295	440	129, 800			WYB00035
		枚	295	440	129, 800	0	0	単一 186号
合 計					1, 838, 897			
					0			

一式当たり内訳書

鉄筋挿入工（材料費）

第 53号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロックボルト（材料費）	D19 SD345 L=2. 0m		0	0	0			WYB00092
		本	48	1, 660	79, 680	48	79, 680	単一 187号
ロックボルト（材料費）	D19 SD345 L=4. 0m		0	0	0			WYB00093
		本	57	3, 320	189, 240	57	189, 240	単一 188号
ロックボルト（材料費）	D19 SD345 L=5. 0m		0	0	0			WYB00140
		本	9	4, 140	37, 260	9	37, 260	単一 189号
ロックボルト（材料費）	D19 SD345 L=5. 5m		0	0	0			WYB00094
		本	225	4, 550	1, 023, 750	225	1, 023, 750	単一 190号
ロックボルト（材料費）	D19 SD345 L=6. 0m		0	0	0			WYB00141
		本	9	4, 980	44, 820	9	44, 820	単一 191号
ロックボルト（材料費）	D19 SD345 L=6. 5m		0	0	0			WYB00142
		本	18	5, 390	97, 020	18	97, 020	単一 192号
カップラー（材料費）	D19用		0	0	0			WYB00095
		個	261	720	187, 920	261	187, 920	単一 193号
スペーサー（材料費）	D19用		0	0	0			WYB00096
		個	984	500	492, 000	984	492, 000	単一 194号
ナット（材料費）	D19用		0	0	0			WYB00097
		個	366	420	153, 720	366	153, 720	単一 195号
球面ワッシャー（材料費）	D19用		0	0	0			WYB00098
		個	366	370	135, 420	366	135, 420	単一 196号
角座金（材料費）	150×150×9		0	0	0			WYB00099
		枚	366	440	161, 040	366	161, 040	単一 197号
合 計					0			
					2, 601, 870		2, 601, 870	

一式当たり内訳書

鉄筋挿入工（材料費）
第 53号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0			
					2, 375, 585		2, 375, 585	円／式

一式当たり内訳書

鉄筋挿入工（材料費）

第 54号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロックボルト（材料費）	D22 SD345 L=2. 0m		6	2, 240	13, 440			WYB00037
		本	6	2, 240	13, 440	0	0	単一 198号
ロックボルト（材料費）	D22 SD345 L=2. 5m		2	2, 800	5, 600			WYB00040
		本	2	2, 800	5, 600	0	0	単一 199号
ロックボルト（材料費）	D22 SD345 L=3. 0m		2	3, 360	6, 720			WYB00041
		本	2	3, 360	6, 720	0	0	単一 200号
ロックボルト（材料費）	D22 SD345 L=4. 0m		9	4, 470	40, 230			WYB00047
		本	9	4, 470	40, 230	0	0	単一 201号
ロックボルト（材料費）	D22 SD345 L=4. 5m		2	5, 030	10, 060			WYB00050
		本	2	5, 030	10, 060	0	0	単一 202号
ロックボルト（材料費）	D22 SD345 L=6. 0m		8	6, 720	53, 760			WYB00062
		本	8	6, 720	53, 760	0	0	単一 203号
ロックボルト（材料費）	D22 SD345 L=6. 5m		25	7, 280	182, 000			WYB00063
		本	25	7, 280	182, 000	0	0	単一 204号
カップラー（材料費）	D22用		35	990	34, 650			WYB00064
		個	35	990	34, 650	0	0	単一 205号
スペーサー（材料費）	D22用		141	500	70, 500			WYB00067
		個	141	500	70, 500	0	0	単一 206号
ナット（材料費）	D22用		54	480	25, 920			WYB00065
		個	54	480	25, 920	0	0	単一 207号
球面ワッシャー（材料費）	D22用		54	370	19, 980			WYB00066
		個	54	370	19, 980	0	0	単一 208号
角座金	150×150×9		54	440	23, 760			WYB00068
		枚	54	440	23, 760	0	0	単一 209号

一式当たり内訳書

鉄筋挿入工（材料費）

第 54号内訳書

單僱使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

39/0回当たり内訳書

削孔機固定用ワイヤーセット

第 55号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/47回当たり内訳書

削孔機固定用ワイヤーセット

第 56号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1回当たり内訳書

削孔機据付・撤去
第 57号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削孔機据付・撤去			1	233, 300	233, 300			WYB00049
		回	1	233, 300	233, 300	0	0	単一 221号
合 計					213, 009		0	
					213, 009			

54/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 58号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			27	15, 120	408, 240			WB010211
		人 日	27	15, 120	408, 240	0	0	単一 222号
交通誘導警備員 B			27	13, 340	360, 180			WB010212
		人 日	27	13, 340	360, 180	0	0	単一 223号
合 計					701, 590			
					0			

0/223人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 59号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人 日	52	15, 120	786, 240	52	786, 240	単一 224号
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人 日	171	13, 340	2, 281, 140	171	2, 281, 140	単一 225号
合 計					0			
					3, 067, 380		3, 067, 380	
変更積算金額					0			
					2, 800, 607		2, 800, 607	円／人日

0/1回当たり内訳書

第 60号内訳書 重建設機械分解組立輸送費

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	回	1	1, 042, 000	1, 042, 000	1	1, 042, 000	WB010350 単一 226号
合 計					0 1, 042, 000		1, 042, 000	
変更積算金額					0 1, 042, 000		1, 042, 000	円／回

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 61号内訳書

單僱使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 62号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 2582m3		0		0			WA991010
		式	1		17,296	1	17,296	単一 228号
合 計					0			
					17,296		17,296	
変更積算金額					0			
					17,296		17,296	円／式

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 63号内訳書

單僱使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

アンカー基本調査試験費

第 64号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削孔（アンカー）	無し（ｸﾚｰﾀﾞ型） 二重管方式 90mm ｳﾍﾞ質土		0	0	0			CB223910
		m	12. 9	11, 130	143, 577	12. 9	143, 577	
削孔（アンカー）	無し（ｸﾚｰﾀﾞ型） 二重管方式 90mm 硬岩		0	0	0			CB223910
		m	9	18, 070	162, 630	9	162, 630	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）	二重防食 PC鋼線より線 10m以内 f<400kN 無し		0	0	0			CB223920
		本	1	29, 980	29, 980	1	29, 980	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）	二重防食 PC鋼線より線 10mを超える f<400kN 無し		0	0	0			CB223920
		本	1	31, 180	31, 180	1	31, 180	
グラウト注入（アンカー）			0	0	0			CB223940
		m 3	0. 45	64, 650	29, 092	0. 45	29, 092	
基本試験受圧板設置工	鋼製板		0	0	0			WYB00076
		基	2	35, 960	71, 920	2	71, 920	単一 230号
基本試験受圧板撤去工	鋼製板		0	0	0			WYB00124
		基	2	28, 770	57, 540	2	57, 540	単一 231号
アンカー（材料費）	26. 9m 0m 0m 0kg 2組 2組		0		0			CB223980
		式	1		159, 000	1	159, 000	
合 計					0			
					684, 919		684, 919	
変更積算金額					0			
					684, 919		684, 919	円／式

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費
第 65号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費			0	0	0			WYB00127
		工事	1	100, 000	100, 000	1	100, 000	単一 232号
合 計					0			
					100, 000		100, 000	
変更積算金額					0			
					100, 000		100, 000	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,589
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り (50,000m3未満) 無し		0	0	0	CA900020	
			m 3	1	1,740	1,740		
計						0		
						1,740		
単価						0		
						1,740	円／m3	
変更積算単価								
						1,589	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	積込 (ルース)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 257. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルース)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CA900010	
			m 3	1	281. 6	281. 6		
計						0 281. 6		
単価						0 281. 6	円／m3	
変更積算単価						257. 1	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	469. 7	
						1		469. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削（ICT）		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		1	514. 5	514. 5	CA900430		
			m 3	1	514. 5	514. 5			
計						514. 5			
						514. 5			
単価						514. 5			
						514. 5			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－4号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 029
						1		5, 029
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	5, 509	5, 509	CA900030	
			m 3	1	5, 509	5, 509		
計						5, 509		
						5, 509		
単価						5, 509		
						5, 509		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	路床盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		5, 138
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m未満		0	0	0	CA900040	
			m 3	1	5, 628	5, 628		
計						0		
						5, 628		
単価						0		
						5, 628	円／m3	
変更積算単価								
						5, 138	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	4, 759
						1		4, 759
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60. 0km以下	m 3	1	5, 213	5, 213	CB210110	
				1	5, 213	5, 213		
計						5, 213		
						5, 213		
単価						5, 213		
						5, 213	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		5, 806
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 軟岩 有り 60. 0km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	6, 359	6, 359		
計						0		
						6, 359		
単価						0		
						6, 359	円／m3	
変更積算単価								
						5, 806	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価	876. 5
						1		876. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分		土砂 ほぐし土		1. 2	800	960	WYB00069	
			m 3	1. 2	800	960	単一 78号	
計						960		
						960		
単価						960		
						960	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	削孔(アンカー)	杭径 90mm (砂質土・粘性土)	単位	m	数量	1	単価	6,270	
						1		6,270	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
削孔 (アンカー)		有り(スキット型) 二重管方式 90mm 粘性土・砂質土		1	6,868	6,868	CB223910		
			m	1	6,868	6,868			
計						6,868			
						6,868			
単価						6,868	円／m		
						6,868			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-10号	削孔(アンカー)	杭径 90mm (埴質土)	単位	m	数量	1	単価	10,353
						1		10,353
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔 (アンカー)		有り(スキット型) 二重管方式 90mm 埴質土		1	11,340	11,340	CB223910	
			m	1	11,340	11,340		
計						11,340		
						11,340		
単価						11,340	円／m	
						11,340		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	削孔 (アンカー)	杭径 90mm (硬岩)	単位	m	数量	1	単価	16,872
						1		16,872
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔 (アンカー)		有り (スキット型) 二重管方式 90mm 硬岩		1	18,480	18,480	CB223910	
			m	1	18,480	18,480		
計						18,480		
						18,480		
単価						18,480		
						18,480	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	削孔 (アンカー)	杭径 115mm (砂質土・粘性土)	単位	m	数量	1	単価	9,166
						1		9,166
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔 (アンカー)		有り (スキット型) 二重管方式 115mm 粘性土・砂質土		1	10,040	10,040	CB223910	
			m	1	10,040	10,040		
計						10,040		
						10,040		
単価						10,040		
						10,040	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-13号	削孔(アンカー)	杭径 115mm (埴質土)	単位	m	数量	1	単価	12,764	
						1		12,764	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
削孔 (アンカー)		有り(スキッド型) 二重管方式 115mm 埴質土		1	13,980	13,980	CB223910		
			m	1	13,980	13,980			
計						13,980			
						13,980			
単価						13,980	円／m		
						13,980			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-14号	削孔(アンカー)	杭径 115mm (硬岩)	単位	m	数量	1	単価	20, 104
						1		20, 104
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔 (アンカー)		有り(スキッド型) 二重管方式 115mm 硬岩		1	22, 020	22, 020	CB223910	
			m	1	22, 020	22, 020		
計						22, 020		
						22, 020		
単価						22, 020	円／m	
						22, 020		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	グラウト注入		単位	m3	数量	1	単価	57,931
						1		57,931
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウト注入（アンカー）				1	63,450	63,450	CB223940	
			m 3	1	63,450	63,450		
計						63,450		
						63,450		
単価						63,450		
						63,450	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	場所打杭	杭径 495mm 杭長(設計長) 6.5m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		375,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）		A工法(クレーン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 本設(目的)物の場合 0m/本 0m/本 4m/本 0m/本 6.5m/本 無し		0	0	0	WB230810	
			本	1	411,400	411,400	単一 82号	
計						0		
						411,400		
単価						0		
						411,400	円／本	
変更積算単価								
						375,700	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	場所打杭	杭径 495mm 杭長(設計長) 11. 5m (H350×350, 頭出6m超)	単位	本	数量	0	単価	0
						1		524, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工) (A工法)		杭径495mm H形鋼 杭長11. 5m 削孔長4. 0m		0	0	0	WYB00253	
			本	1	573, 900	573, 900	単一	83号
計						0		
						573, 900		
単価						0		
						573, 900	円／本	
変更積算単価								
						524, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 7. 5m	単位	本	数量	1	単価	362, 655
						1		362, 655
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)		B工法(大口径ボーリングマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 424mm 本設(目的)物の場合 0m/本 0m/本 5m/本		1	397, 200	397, 200	WB230810	
			本	1	397, 200	397, 200	単一	84号
計						397, 200		
						397, 200		
単価						397, 200		
						397, 200	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 12m (H300×300, 頭出6m超)	単位	本	数量	1	単価	434, 967
						1		434, 967
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)		杭径424mm H形鋼 杭長12. 0m 削孔長4. 0m		1	476, 400	476, 400	WYB00104	
			本	1	476, 400	476, 400	単一 85号	
計						476, 400		
						476, 400		
単価						476, 400		
						476, 400	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 12m (H300×300, 頭出6m超)	単位	本	数量	0	単価	0
						1		443, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工) (A工法)		杭径424mm H形鋼 杭長12. 0m 削孔長4. 0m		0	0	0	WYB00183	
			本	1	485, 500	485, 500	単一 86号	
計						0		
						485, 500		
単価						0		
						485, 500	円／本	
変更積算単価								
						443, 300	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 12. 5m (H300×300, 頭出6m超)	単位	本	数量	1	単価	514, 401	
						1		514, 401	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)		杭径424mm H形鋼 杭長12. 5m 削孔長4. 0m		1	563, 400	563, 400	WYB00030		
			本	1	563, 400	563, 400	単一 87号		
計						563, 400			
						563, 400			
単価						563, 400	円／本		
						563, 400			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 12. 5m (H300×300, 頭出6m超)	単位	本	数量	0	単価	0
						1		540, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）（A工法）		杭径424mm H形鋼 杭長12. 5m 削孔長4. 0m		0	0	0	WYB00194	
			本	1	591, 700	591, 700	単一 88号	
計						0		
						591, 700		
単価						0	円／本	
						591, 700		
変更積算単価						540, 300	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 12. 5m (H300×300, 頭出6m超)	単位	本	数量	1	単価	541, 792	
						1		541, 792	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)		杭径424mm H形鋼 杭長12. 5m 削孔長5. 0m		1	593, 400	593, 400	WYB00080		
			本	1	593, 400	593, 400	単一 89号		
計						593, 400			
						593, 400			
単価						593, 400	円／本		
						593, 400			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 12. 5m (H300×300, 頭出6m超)	単位	本	数量	0	単価	0
						1		574, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工) (A工法)		杭径424mm H形鋼 杭長12. 5m 削孔長5. 0m		0	0	0	WYB00200	
			本	1	629, 300	629, 300	単一 90号	
計						0		
						629, 300		
単価						0	円／本	
						629, 300		
変更積算単価						574, 600	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 14. 5m (H300×300, 頭出6m超)	単位	本	数量	1	単価	632, 182	
						1		632, 182	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)		杭径424mm H形鋼 杭長14. 5m 削孔長7. 0m		1	692, 400	692, 400	WYB00058		
			本	1	692, 400	692, 400	単一 91号		
計						692, 400			
						692, 400			
単価						692, 400	円／本		
						692, 400			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 14. 5m (H300×300, 頭出6m超)	単位	本	数量	0	単価	0
						1		673, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工) (A工法)		杭径424mm H形鋼 杭長14. 5m 削孔長7. 0m		0	0	0	WYB00205	
			本	1	737, 000	737, 000	単一 92号	
計						0		
						737, 000		
単価						0	円／本	
						737, 000		
変更積算単価						673, 000	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 14. 5m (H300×300, 頭出6m超)	単位	本	数量	1	単価	578, 952	
						1		578, 952	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)		杭径424mm H形鋼 杭長14. 5m 削孔長5. 5m		1	634, 100	634, 100	WYB00084		
			本	1	634, 100	634, 100	単一 93号		
計						634, 100			
						634, 100			
単価						634, 100	円／本		
						634, 100			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 14. 5m (H300×300, 頭出6m超)	単位	本	数量	0	単価	0
						1		613, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工) (A工法)		杭径424mm H形鋼 杭長14. 5m 削孔長5. 5m		0	0	0	WYB00210	
			本	1	672, 000	672, 000	単一 94号	
計						0		
						672, 000		
単価						0	円／本	
						672, 000		
変更積算単価						613, 600	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 15m (H300×300, 頭出6m超)	単位	本	数量	1	単価	584, 156
						1		584, 156
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	杭径424mm H形鋼 杭長15. 0m 削孔長5. 5m		1	639, 800	639, 800	WYB00070	
			本	1	639, 800	639, 800	単一 95号	
	計					639, 800		
						639, 800		
	単価					639, 800		
						639, 800	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 15m (H300×300, 頭出6m超)	単位	本	数量	0	単価	0
						1		620, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工) (A工法)	杭径424mm H形鋼 杭長15. 0m 削孔長5. 5m		0	0	0	WYB00220	
			本	1	679, 200	679, 200	単一 96号	
	計					0		
						679, 200		
	単価					0		
						679, 200	円／本	
	変更積算単価							
						620, 200	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 15. 5m (H300×300, 頭出6m超)	単位	本	数量	0	単価	0
						1		606, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工) (A工法)		杭径424mm H形鋼 杭長15. 5m 削孔長5. 0m		0	0	0	WYB00240	
			本	1	663, 900	663, 900	単－	97号
計						0		
						663, 900		
単価						0		
						663, 900	円／本	
変更積算単価								
						606, 200	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 15. 5m (H300×300, 頭出6m超)	単位	本	数量	1	単価	589, 452
						1		589, 452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)		杭径424mm H形鋼 杭長15. 5m 削孔長5. 5m		1	645, 600	645, 600	WYB00086	
			本	1	645, 600	645, 600	単－	98号
計						645, 600		
						645, 600		
単価						645, 600		
						645, 600	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 15. 5m (H300×300, 頭出6m超)	単位	本	数量	0	単価	0
						1		625, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工) (A工法)		杭径424mm H形鋼 杭長15. 5m 削孔長5. 5m		0	0	0	WYB00225	
			本	1	685, 100	685, 100	単－ 99号	
計						0		
						685, 100		
単価						0		
						685, 100	円／本	
変更積算単価								
						625, 600	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	根固モルタル	1:3 高炉	単位	m3	数量	1	単価	20, 451
						1		20, 451
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
根固めモルタル (材料費)		1:3 高炉		1	22, 400	22, 400	WYB00001	
			m 3	1	22, 400	22, 400	単－ 100号	
計						22, 400		
						22, 400		
単価						22, 400		
						22, 400	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	538. 7
						1		538. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	590. 1	590. 1	CB410030	
			m 2	1	590. 1	590. 1		
計						590. 1		
						590. 1		
単価						590. 1		
						590. 1	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		431
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410030	
			m 2	1	472. 1	472. 1		
計						0		
						472. 1		
単価						0		
						472. 1	円／m2	
変更積算単価						431	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	814. 4
						1		814. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整砕石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用		1	892	892	CB410040	
			m 2	1	892	892		
計						892		
						892		
単価						892		
						892	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上3. 0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1, 848
						1		1, 848
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（20） フライムコート PK-3 全ての費用		1	2, 025	2, 025	CB410240	
			m 2	1	2, 025	2, 025		
計						2, 025		
						2, 025		
単価						2, 025		
						2, 025	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一39号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上3. 0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1, 811
						1		1, 811
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm		1	1, 984	1, 984	CB410260	
		再生密粒度アスコン (20) タックコート PK-4						
		全ての費用	m 2	1	1, 984	1, 984		
計						1, 984		
						1, 984		
単価						1, 984		
						1, 984	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	288. 5
						1		288. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し		1	316	316	WB821210	
		1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白						
		アスファルト舗装 全ての費用	m	1	316	316	単一 130号	
計						316		
						316		
単価						316		
						316	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	消波根固めブロック製作	平型 ブロック種類 (実質量) 2 t	単位	個	数量	1	単価	31, 271
						1		31, 271
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック製作		2. 5t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 18-8-40(高炉) 0. 86m3を超え0. 94m3以下		1	34, 250	34, 250	CB310010	
			個	1	34, 250	34, 250		
計						34, 250		
						34, 250		
単価						34, 250		
						34, 250	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2 t ブロック購入無	単位	個	数量	1	単価	5, 940
						1		5, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック積み込み		2. 5t以下 ラフテレシクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	1, 670	1, 670	CB310180	
消波根固めブロック据付け		2. 5t以下 陸上 15個 層積 ラフテレシクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	4, 836	4, 836	CB310070	
			個	1	4, 836	4, 836		
計						6, 506		
						6, 506		
単価						6, 506		
						6, 506	円／個	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	消波根固めブロック運搬	2. 5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 7. 5km以下	単位	個	数量	1	単価	2, 149	
						1		2, 149	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
消波根固めブロック運搬		2. 5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 7. 5km以下		1	2, 354	2, 354	CB310040		
			個	1	2, 354	2, 354			
計						2, 354			
						2, 354			
単価						2, 354	円／個		
						2, 354			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－44号	吸出し防止材	河川護岸用 t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	842. 3
						1		842. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				1	922. 6	922. 6	CB224720	
		m 2	1	922. 6	922. 6			
計						922. 6		
						922. 6		
単価						922. 6	円／m2	
						922. 6		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		257.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CA900010	
			m 3	1	282.4	282.4		
計						0		
						282.4		
単価						0		
						282.4	円／m3	
変更積算単価						257.9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4,808
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	5,266	5,266		
計						0		
						5,266		
単価						0		
						5,266	円／m3	
変更積算単価						4,808	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	残土等処分		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		876. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分		土砂 ほぐし土		0	0	0	WYB00101	
			m 3	1. 2	800	960	単一 148号	
計						0		
						960		
単価						0		
						960	円／m3	
変更積算単価						876. 4	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7, 103
						1		7, 103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	7, 780	7, 780	WB824010	
			m 3	1	7, 780	7, 780	単一 149号	
計						7, 780		
						7, 780		
単価						7, 780		
						7, 780	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－49号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	14, 234
						1		14, 234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	15, 590	15, 590	WB824010	
			m 3	1	15, 590	15, 590	単－ 150号	
計						15, 590		
						15, 590		
単価						15, 590		
						15, 590	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－50号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m	単位	m2	数量	1	単価	158. 2
						1		158. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	173. 3	173. 3	CB430310	
			m 2	1	173. 3	173. 3		
計						173. 3		
						173. 3		
単価						173. 3		
						173. 3	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		158. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m 2	1	173. 3	173. 3		
計						0		
						173. 3		
単価						0		
						173. 3	円／m2	
変更積算単価						158. 2	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 138
						1		3, 138
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11. 5km以下 全ての費用		1	3, 438	3, 438	CB227010	
			m 3	1	3, 438	3, 438		
計						3, 438		
						3, 438		
単価						3, 438		
						3, 438	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一53号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,546	
						1		1,546	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		1	1,694	1,694	CB227010		
			m 3	1	1,694	1,694			
計						1,694			
						1,694			
単価						1,694	円／m3		
						1,694			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一54号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,910
						1		1,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		1	2,093	2,093	CB227010	
			m 3	1	2,093	2,093		
計						2,093		
						2,093		
単価						2,093	円／m3	
						2,093		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	殻運搬	モルタル殻(布製型枠)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		10,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		モルタル殻(布製型枠) L=70km以下		0	0	0	WYB00132	
			m 3	1	11,300	11,300	単－ 152号	
計						0		
						11,300		
単価						0		
						11,300	円／m3	
変更積算単価						10,320	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	殻運搬	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	単位	t	数量	0	単価	0
						1		9,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ L=30km以下		0	0	0	WYB00172	
			t	1	10,000	10,000	単－ 153号	
計						0		
						10,000		
単価						0		
						10,000	円／t	
変更積算単価						9,130	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 213
						1		3, 213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	3, 520	3, 520	WB020051	
			m 3	1	3, 520	3, 520	単－ 154号	
計						3, 520		
						3, 520		
単価						3, 520		
						3, 520	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3, 862
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	4, 230	4, 230	単－ 155号	
計						0		
						4, 230		
単価						0		
						4, 230	円／m3	
変更積算単価								
						3, 862	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 213
						1		3, 213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	3, 520	3, 520	WB020051	
			m 3	1	3, 520	3, 520	単－ 156号	
計						3, 520		
						3, 520		
単価						3, 520		
						3, 520	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－60号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3, 862
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	4, 230	4, 230	単－ 157号	
計						0		
						4, 230		
単価						0		
						4, 230	円／m3	
変更積算単価								
						3, 862	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 565
						1		4, 565
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	5, 000	5, 000	WB020051	
			m 3	1	5, 000	5, 000	単一 158号	
計						5, 000		
						5, 000		
単価						5, 000		
						5, 000	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	殻処分	モルタル殻(布製型枠)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		30, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	31, 500	31, 500	単一 159号	
産業廃棄物処理税				0	0	0	WYB00173	
			t	2. 1	1, 000	2, 100	単一 160号	
計						0		
						33, 600		
単価						0		
						33, 600	円／m3	
変更積算単価								
						30, 680	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	処分	廃プラスチック	単位	t	数量	0	単価	0
						1		41, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				0	0	0	WB020052	
			t	1	45, 000	45, 000	単一 161号	
計						0		
						45, 000		
単価						0		
						45, 000	円／t	
変更積算単価								
						41, 090	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	処分	ヘビ―H3	単位	t	数量	1	単価	-33, 320
						1		-33, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビ―H3		1	-36, 500	-36, 500	WYB00056	
			t	1	-36, 500	-36, 500	単一 162号	
計						-36, 500		
						-36, 500		
単価						-36, 500		
						-36, 500	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	処分	ヘビ ^レ -H1	単位	t	数量	0	単価	0
						1		-35, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビ ^レ -H1		0	0	0	WYB00144	
			t	1	-38, 500	-38, 500	単一 163号	
計						0		
						-38, 500		
単価						0		
						-38, 500	円／t	
変更積算単価						-35, 150	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	処分	ヘビ ^レ -H2	単位	t	数量	0	単価	0
						1		-34, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビ ^レ -H2		0	0	0	WYB00146	
			t	1	-37, 500	-37, 500	単一 164号	
計						0		
						-37, 500		
単価						0		
						-37, 500	円／t	
変更積算単価						-34, 240	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－67号	仮設用モルタル吹付	高炉B(袋物) 500m2以上1000m2未満 法面清掃不要の補正有	単位	m2	数量	1	単価	1,894
						1		1,894
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設用モルタル吹付工		高炉B(袋物) 無し 標準		1	2,075	2,075	WB254010	
			m 2	1	2,075	2,075	単－ 177号	
計						2,075		
						2,075		
単価						2,075		
						2,075	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－68号	仮設用モルタル吹付	t=5cm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		5,651
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		5cm 500m2以上1000m2未満 無 無		0	0	0	WB810810	
			m 2	1	6,190	6,190	単－ 178号	
計						0		
						6,190		
単価						0		
						6,190	円／m2	
変更積算単価						5,651	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－69号	削孔	二重管方式 φ90mm コンクリート	単位	m	数量	1	単価	34, 211	
						1		34, 211	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
削孔		二重管方式 φ90mm コンクリート		1	37, 470	37, 470	WYB00025		
			m	1	37, 470	37, 470	単－ 210号		
計						37, 470			
						37, 470			
単価						37, 470			
						37, 470			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－70号	削孔	二重管方式 φ90mm 礫質土	単位	m	数量	1	単価	24,971
						1		24,971
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔		二重管方式 φ90mm 礫質土		1	27,350	27,350	WYB00053	
			m	1	27,350	27,350	単－ 211号	
計						27,350		
						27,350		
単価						27,350		
						27,350		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	削孔	二重管方式 φ90mm 軟岩	単位	m	数量	1	単価	26,185
						1		26,185
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔		二重管方式 φ90mm 軟岩		1	28,680	28,680	WYB00051	
			m	1	28,680	28,680	単一 212号	
計						28,680		
						28,680		
単価						28,680		
						28,680	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	鋼材挿入	2. 0m以下	単位	本	数量	1	単価	1,171
						1		1,171
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材挿入		2. 0m以下		1	1,283	1,283	WYB00028	
			本	1	1,283	1,283	単一 213号	
計						1,283		
						1,283		
単価						1,283		
						1,283	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	鋼材挿入	2. 0m超3. 0m以下	単位	本	数量	1	単価	1, 809
						1		1, 809
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材挿入		2. 0m超3. 0m以下		1	1, 982	1, 982	WYB00038	
			本	1	1, 982	1, 982	単一 214号	
計						1, 982		
						1, 982		
単価						1, 982		
						1, 982	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	鋼材挿入	3. 0m超4. 0m以下	単位	本	数量	1	単価	2, 662
						1		2, 662
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材挿入		3. 0m超4. 0m以下		1	2, 916	2, 916	WYB00043	
			本	1	2, 916	2, 916	単一 215号	
計						2, 916		
						2, 916		
単価						2, 916		
						2, 916	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	鋼材挿入	4. 0m超8. 0m以下	単位	本	数量	1	単価	3, 514	
						1		3, 514	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼材挿入		4. 0m超8. 0m以下		1	3, 849	3, 849	WYB00048		
			本	1	3, 849	3, 849	単一 216号		
計						3, 849			
						3, 849			
単価						3, 849			
						3, 849	円／本		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	グラウト注入		単位	m3	数量	1	単価	298, 743	
						1		298, 743	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
グラウト注入				1	327, 200	327, 200	WYB00029		
			m 3	1	327, 200	327, 200	単一 217号		
計						327, 200			
						327, 200			
単価						327, 200			
						327, 200	円／m3		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一77号	頭部締付		単位	本	数量	1	単価	3,412
						1		3,412
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
頭部締付				1	3,738	3,738	WYB00042	
			本	1	3,738	3,738	単一 218号	
計						3,738		
						3,738		
単価						3,738	円／本	
						3,738		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－78号	残土等処分	土砂 ほぐし土	単位	m 3	数量	1	単価	800
						1		800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	800	800	WB020051	
			m 3	1	800	800	単－ 233号	
計						800		
						800		
単価						800		
						800	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－79号	残土等処分	土砂 ほぐし土	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	800	800	単－ 234号	
計						0		
						800		
単価						0		
						800	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－80号	残土等処分	土砂 ほぐし土	単位	m 3	数量	1	単価	800
						1		800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	800	800	WB020051	
			m 3	1	800	800	単－ 233号	
計						800		
						800		
単価						800		
						800	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－81号	残土等処分	土砂 ほぐし土	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	800	800	単－ 234号	
計						0		
						800		
単価						0		
						800	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一82号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）モルタル杭（H形鋼） 495mm 本設（目的）物の場合 0m/本 0m/本 4m/本 0m/本 6.5m/本 無し	単位	本	数量	1	単価	411,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.55	26,775	14,726		
とび工			人	0.55	25,935	14,264		
特殊作業員			人	0.55	23,205	12,762		
普通作業員			人	0.55	20,160	11,088		
モルタル		1 : 3 高炉	m ³	1.045	22,400	23,408		
H形鋼		広幅 SS400 350×350	t	0.878	130,000	114,140		
クローラクレーン運転（掘削用）			日	0.55	96,420	53,031	WK230420 単一 235号	
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭（H形鋼）495mm	日	0.55	36,310	19,970	WK230180 単一 236号	
空気圧縮機運転			日	0.55	11,650	6,407	WK230140 単一 237号	
空気圧縮機運転			日	1.65	26,410	43,576	WK230150 単一 238号	
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）			日	0.55	66,390	36,514	WK230430 単一 239号	

参考資料 (1)

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一83号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）（A工法）	杭径495mm H形鋼 杭長11. 5m 削孔長4. 0m	単位	本	数量	0 1	単価 573, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 7	26, 775	18, 742	
とび工				0	0	0	
			人	0. 7	25, 935	18, 154	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 7	23, 205	16, 243	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 7	20, 160	14, 112	
モルタル		1：3 高炉		0	0	0	
			m 3	1. 045	22, 400	23, 408	
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 3 5 0×3 5 0		0	0	0	
			t	1. 553	130, 000	201, 890	
クローラクレーン		油圧式ウインチ・ラジジブ型50～55t吊		0	0	0	WYB00256
			日	0. 7	96, 420	67, 494	単一 240号
ダウンザホールハンマ運転		空圧式 掘削孔径φ508～762mm		0	0	0	WYB00257
			日	0. 7	36, 310	25, 417	単一 241号
空気圧縮機運転		可搬式・エンジン駆動・スクュ型 吐出量18～19m3/min		0	0	0	WYB00258
			日	2. 1	26, 410	55, 461	単一 242号
空気圧縮機運転		可搬式・エンジン駆動・スクュ型 吐出量7. 5～7. 8m3/min		0	0	0	WYB00259
			日	0. 7	11, 650	8, 155	単一 243号
ラフテレーンクレーン運転		油圧ジブ型25t吊		0	0	0	WYB00260
			日	0. 7	66, 390	46, 473	単一 244号

参考資料 (1)

單僱使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一84号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	B工法（大口径ボーリングマシン工法） モルタル杭（H形鋼） 424mm 本設（目的）物の場合 0m/本 0m/本 5m/本	単位	本	数量	1	単価	397,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.71	26,775	19,010		
とび工			人	0.71	25,935	18,413		
特殊作業員			人	0.71	23,205	16,475		
普通作業員			人	1.42	20,160	28,627		
モルタル		1：3 高炉	m ³	1.08	22,400	24,192		
H形鋼		広幅 SS400 300×300	t	0.698	124,000	86,552		
大口径ボーリングマシン運転		モルタル杭（H形鋼） 424mm 5m/本	日	0.71	46,210	32,809	WK230130 単一 245号	
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭（H形鋼） 424mm	日	0.71	36,310	25,780	WK230180 単一 246号	
空気圧縮機運転			日	2.13	26,410	56,253	WK230150 単一 247号	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2.5 t 吊	日	0.71	44,900	31,879		
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		57,210		

参考資料 (1)

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単－85号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	杭径424mm H形鋼 杭長12. 0m 削孔長4. 0m	単位	本	数量	1	476, 400
						1	476, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 79	26, 775	21, 152	
			人	0. 79	26, 775	21, 152	
とび工				0. 79	25, 935	20, 488	
			人	0. 79	25, 935	20, 488	
特殊作業員				0. 79	23, 205	18, 331	
			人	0. 79	23, 205	18, 331	
普通作業員				1. 58	20, 160	31, 852	
			人	1. 58	20, 160	31, 852	
モルタル		1：3 高炉		0. 864	22, 400	19, 353	
			m 3	0. 864	22, 400	19, 353	
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 3 0 0×3 0 0		1. 116	124, 000	138, 384	
			t	1. 116	124, 000	138, 384	
大口径ボーリングマシン運転		30. 0KW級		0. 79	46, 210	36, 505	WYB00105
			日	0. 79	46, 210	36, 505	単－ 248号
ダウンザホールハンマ運転		空圧式 掘削孔径φ508～762mm		0. 79	36, 310	28, 684	WYB00106
			日	0. 79	36, 310	28, 684	単－ 249号
空気圧縮機運転		可搬式・エンジン駆動・スクエア型 吐出量18～19m3/min		2. 37	26, 410	62, 591	WYB00107
			日	2. 37	26, 410	62, 591	単－ 250号
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 79	44, 900	35, 471	
			日	0. 79	44, 900	35, 471	
諸雑費（率＋まるめ）				1		63, 589	
29%			式	1		63, 589	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一85号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	杭径424mm H形鋼 杭長12. 0m 削孔長4. 0m	単位	本	数量	1	単価	476, 400
						1		476, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						476, 400		
						476, 400		
単価						476, 400		
						476, 400	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一86号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）（A工法）	杭径424mm H形鋼 杭長12. 0m 削孔長4. 0m	単位	本	数量	0 1	単価 485, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 7	26, 775	18, 742	
とび工				0	0	0	
			人	0. 7	25, 935	18, 154	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 7	23, 205	16, 243	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 7	20, 160	14, 112	
モルタル		1：3 高炉		0	0	0	
			m 3	0. 864	22, 400	19, 353	
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 3 0 0 × 3 0 0		0	0	0	
			t	1. 116	124, 000	138, 384	
ラフテレーンクレーン運転		油圧ジブ型25t吊		0	0	0	WYB00184
			日	0. 7	85, 060	59, 542	単一 251号
ダウンザホールハンマ運転		空圧式 掘削孔径φ508～762mm		0	0	0	WYB00186
			日	0. 7	36, 310	25, 417	単一 241号
空気圧縮機運転		可搬式・エンジン駆動・スクエア型 吐出量18～19m3/min		0	0	0	WYB00190
			日	2. 1	26, 410	55, 461	単一 242号
ラフテレーンクレーン運転		油圧ジブ型25t吊		0	0	0	WYB00193
			日	0. 7	66, 390	46, 473	単一 244号
諸雑費（率＋まるめ） 29%				0		0	
			式	1		73, 619	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一86号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）（A工法）	杭径424mm H形鋼 杭長12. 0m 削孔長4. 0m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		485, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					0		
						485, 500		
	単価					0		
						485, 500	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一87号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	杭径424mm H形鋼 杭長12. 5m 削孔長4. 0m	単位	本	数量	1	563, 400
						1	563, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 86	26, 775	23, 026	
			人	0. 86	26, 775	23, 026	
とび工				0. 86	25, 935	22, 304	
			人	0. 86	25, 935	22, 304	
特殊作業員				0. 86	23, 205	19, 956	
			人	0. 86	23, 205	19, 956	
普通作業員				1. 71	20, 160	34, 473	
			人	1. 71	20, 160	34, 473	
モルタル		1 : 3 高炉		0. 864	22, 400	19, 353	
			m 3	0. 864	22, 400	19, 353	
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 3 0 0 × 3 0 0		1. 163	124, 000	144, 212	
			t	1. 163	124, 000	144, 212	
継杭接合		300W 当て板、ボルト、加工費込		1	53, 500	53, 500	
			箇所	1	53, 500	53, 500	
大口径ボーリングマシン運転		30. 0KW級		0. 86	46, 210	39, 740	WYB00031
			日	0. 86	46, 210	39, 740	単一 252号
ダウンザホールハンマ運転		空圧式 掘削孔径φ508～762mm		0. 86	36, 310	31, 226	WYB00032
			日	0. 86	36, 310	31, 226	単一 253号
空気圧縮機運転		可搬式・エンジン駆動・スクエア型 吐出量18～19m3/min		2. 57	26, 410	67, 873	WYB00033
			日	2. 57	26, 410	67, 873	単一 254号
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 86	44, 900	38, 614	
			日	0. 86	44, 900	38, 614	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一87号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	杭径424mm H形鋼 杭長12. 5m 削孔長4. 0m	単位	本	数量	1	単価	563, 400
						1		563, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 29%				1		69, 123		
			式	1		69, 123		
計						563, 400		
						563, 400		
単価						563, 400		
						563, 400	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一88号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）（A工法）	杭径424mm H形鋼 杭長12. 5m 削孔長4. 0m	単位	本	数量	0 1	単価 591, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 8	26, 775	21, 420	
とび工				0	0	0	
			人	0. 8	25, 935	20, 748	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 8	23, 205	18, 564	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 8	20, 160	16, 128	
モルタル		1：3 高炉		0	0	0	
			m 3	0. 864	22, 400	19, 353	
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 3 0 0 × 3 0 0		0	0	0	
			t	1. 163	124, 000	144, 212	
継杭接合		300W 当て板、ボルト、加工費込		0	0	0	
			箇所	1	53, 500	53, 500	
ラフテレーンクレーン運転		油圧ジブ型25t吊		0	0	0	WYB00195
			日	0. 8	85, 060	68, 048	単一 255号
ダウンザホールハンマ運転		空圧式 掘削孔径φ508～762mm		0	0	0	WYB00196
			日	0. 8	36, 310	29, 048	単一 256号
空気圧縮機運転		可搬式・エンジン駆動・スクリュ型 吐出量18～19m3/min		0	0	0	WYB00197
			日	2. 4	26, 410	63, 384	単一 257号
ラフテレーンクレーン運転		油圧ジブ型25t吊		0	0	0	WYB00198
			日	0. 8	66, 390	53, 112	単一 258号

参考資料 (1)

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一89号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	杭径424mm H形鋼 杭長12. 5m 削孔長5. 0m	単位	本	数量	1	593, 400
						1	593, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 92	26, 775	24, 633	
			人	0. 92	26, 775	24, 633	
とび工				0. 92	25, 935	23, 860	
			人	0. 92	25, 935	23, 860	
特殊作業員				0. 92	23, 205	21, 348	
			人	0. 92	23, 205	21, 348	
普通作業員				1. 84	20, 160	37, 094	
			人	1. 84	20, 160	37, 094	
モルタル		1 : 3 高炉		1. 08	22, 400	24, 192	
			m 3	1. 08	22, 400	24, 192	
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 3 0 0 × 3 0 0		1. 163	124, 000	144, 212	
			t	1. 163	124, 000	144, 212	
継杭接合		300W 当て板、ボルト、加工費込		1	53, 500	53, 500	
			箇所	1	53, 500	53, 500	
大口径ボーリングマシン運転		30. 0KW級		0. 92	46, 210	42, 513	WYB00081
			日	0. 92	46, 210	42, 513	単一 259号
ダウンザホールハンマ運転		空圧式 掘削孔径φ508～762mm		0. 92	36, 310	33, 405	WYB00082
			日	0. 92	36, 310	33, 405	単一 260号
空気圧縮機運転		可搬式・エンジン駆動・スクエア型 吐出量18～19m3/min		2. 77	26, 410	73, 155	WYB00083
			日	2. 77	26, 410	73, 155	単一 261号
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 92	44, 900	41, 308	
			日	0. 92	44, 900	41, 308	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一89号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	杭径424mm H形鋼 杭長12. 5m 削孔長5. 0m	単位	本	数量	1	単価	593, 400
						1		593, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ）				1		74, 180		
29%			式	1		74, 180		
計						593, 400		
						593, 400		
単価						593, 400		
						593, 400	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一90号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）（A工法）	杭径424mm H形鋼 杭長12. 5m 削孔長5. 0m	単位	本	数量	0 1	単価 0 629, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 87	26, 775	23, 294	
とび工				0	0	0	
			人	0. 87	25, 935	22, 563	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 87	23, 205	20, 188	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 87	20, 160	17, 539	
モルタル		1：3 高炉		0	0	0	
			m 3	1. 08	22, 400	24, 192	
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 3 0 0 × 3 0 0		0	0	0	
			t	1. 163	124, 000	144, 212	
継杭接合		300W 当て板、ボルト、加工費込		0	0	0	
			箇所	1	53, 500	53, 500	
ラフテレーンクレーン運転		油圧ジブ型25t吊		0	0	0	WYB00201
			日	0. 87	85, 060	74, 002	単一 262号
ダウンザホールハンマ運転		空圧式 掘削孔径φ508～762mm		0	0	0	WYB00202
			日	0. 87	36, 310	31, 589	単一 263号
空気圧縮機運転		可搬式・エンジン駆動・スクリュ型 吐出量18～19m3/min		0	0	0	WYB00203
			日	2. 61	26, 410	68, 930	単一 264号
ラフテレーンクレーン運転		油圧ジブ型25t吊		0	0	0	WYB00204
			日	0. 87	66, 390	57, 759	単一 265号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一90号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）（A工法）	杭径424mm H形鋼 杭長12. 5m 削孔長5. 0m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		629, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
29%			式	1		91, 532		
計						0		
						629, 300		
単価						0		
						629, 300	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一91号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	杭径424mm H形鋼 杭長14. 5m 削孔長7. 0m	単位	本	数量	1	692, 400
						1	692, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 1	26, 775	29, 452	
			人	1. 1	26, 775	29, 452	
とび工				1. 1	25, 935	28, 528	
			人	1. 1	25, 935	28, 528	
特殊作業員				1. 1	23, 205	25, 525	
			人	1. 1	23, 205	25, 525	
普通作業員				2. 1	20, 160	42, 336	
			人	2. 1	20, 160	42, 336	
モルタル		1 : 3 高炉		1. 512	22, 400	33, 868	
			m 3	1. 512	22, 400	33, 868	
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 3 0 0 × 3 0 0		1. 349	124, 000	167, 276	
			t	1. 349	124, 000	167, 276	
継杭接合		300W 当て板、ボルト、加工費込		1	53, 500	53, 500	
			箇所	1	53, 500	53, 500	
大口径ボーリングマシン運転		30. 0KW級		1. 1	46, 210	50, 831	WYB00059
			日	1. 1	46, 210	50, 831	単一 266号
ダウンザホールハンマ運転		空圧式 掘削孔径φ508～762mm		1. 1	36, 310	39, 941	WYB00060
			日	1. 1	36, 310	39, 941	単一 267号
空気圧縮機運転		可搬式・エンジン駆動・スクュ型 吐出量18～19m3/min		3. 2	26, 410	84, 512	WYB00061
			日	3. 2	26, 410	84, 512	単一 268号
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		1. 1	44, 900	49, 390	
			日	1. 1	44, 900	49, 390	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一91号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	杭径424mm H形鋼 杭長14. 5m 削孔長7. 0m	単位	本	数量	1	単価	692, 400
						1		692, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ）				1		87, 241		
29%			式	1		87, 241		
計						692, 400		
						692, 400		
単価						692, 400		
						692, 400	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単－92号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）（A工法）	杭径424mm H形鋼 杭長14. 5m 削孔長7. 0m	単位	本	数量	0 1	単価 737, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1. 03	26, 775	27, 578	
とび工				0	0	0	
			人	1. 03	25, 935	26, 713	
特殊作業員				0	0	0	
			人	1. 03	23, 205	23, 901	
普通作業員				0	0	0	
			人	1. 03	20, 160	20, 764	
モルタル		1：3 高炉		0	0	0	
			m 3	1. 512	22, 400	33, 868	
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 3 0 0×3 0 0		0	0	0	
			t	1. 349	124, 000	167, 276	
継杭接合		300W 当て板、ボルト、加工費込		0	0	0	
			箇所	1	53, 500	53, 500	
ラフテレーンクレーン運転		油圧ジブ型25t吊		0	0	0	WYB00206
			日	1. 03	85, 060	87, 611	単－ 269号
ダウンザホールハンマ運転		空圧式 掘削孔径φ508～762mm		0	0	0	WYB00207
			日	1. 03	36, 310	37, 399	単－ 270号
空気圧縮機運転		可搬式・エンジン駆動・スクリュ型 吐出量18～19m3/min		0	0	0	WYB00208
			日	3. 09	26, 410	81, 606	単－ 271号
ラフテレーンクレーン運転		油圧ジブ型25t吊		0	0	0	WYB00209
			日	1. 03	66, 390	68, 381	単－ 272号

参考資料 (1)

單僱使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一93号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	杭径424mm H形鋼 杭長14. 5m 削孔長5. 5m	単位	本	数量	1	634, 100
						1	634, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 96	26, 775	25, 704	
			人	0. 96	26, 775	25, 704	
とび工				0. 96	25, 935	24, 897	
			人	0. 96	25, 935	24, 897	
特殊作業員				0. 96	23, 205	22, 276	
			人	0. 96	23, 205	22, 276	
普通作業員				1. 91	20, 160	38, 505	
			人	1. 91	20, 160	38, 505	
モルタル		1：3 高炉		1. 188	22, 400	26, 611	
			m 3	1. 188	22, 400	26, 611	
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 3 0 0×3 0 0		1. 349	124, 000	167, 276	
			t	1. 349	124, 000	167, 276	
継杭接合		300W 当て板、ボルト、加工費込		1	53, 500	53, 500	
			箇所	1	53, 500	53, 500	
大口径ボーリングマシン運転		30. 0KW級		0. 96	46, 210	44, 361	WYB00085
			日	0. 96	46, 210	44, 361	単一 273号
ダウンザホールハンマ運転		空圧式 掘削孔径φ508～762mm		0. 96	36, 310	34, 857	WYB00090
			日	0. 96	36, 310	34, 857	単一 274号
空気圧縮機運転		可搬式・エンジン駆動・スクュ型 吐出量18～19m3/min		2. 87	26, 410	75, 796	WYB00091
			日	2. 87	26, 410	75, 796	単一 275号
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 96	44, 900	43, 104	
			日	0. 96	44, 900	43, 104	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一93号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	杭径424mm H形鋼 杭長14. 5m 削孔長5. 5m	単位	本	数量	1	単価	634, 100
						1		634, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ）				1		77, 213		
29%			式	1		77, 213		
計						634, 100		
						634, 100		
単価						634, 100		
						634, 100	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一94号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）（A工法）	杭径424mm H形鋼 杭長14. 5m 削孔長5. 5m	単位	本	数量	0 1	単価 0 672, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 91	26, 775	24, 365	
とび工				0	0	0	
			人	0. 91	25, 935	23, 600	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 91	23, 205	21, 116	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 91	20, 160	18, 345	
モルタル		1：3 高炉		0	0	0	
			m 3	1. 118	22, 400	25, 043	
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 3 0 0 × 3 0 0		0	0	0	
			t	1. 349	124, 000	167, 276	
継杭接合		300W 当て板、ボルト、加工費込		0	0	0	
			箇所	1	53, 500	53, 500	
ラフテレーンクレーン運転		油圧ジブ型25t吊		0	0	0	WYB00211
			日	0. 91	85, 060	77, 404	単一 276号
ダウンザホールハンマ運転		空圧式 掘削孔径φ508～762mm		0	0	0	WYB00212
			日	0. 91	36, 310	33, 042	単一 277号
空気圧縮機運転		可搬式・エンジン駆動・スクリュ型 吐出量18～19m3/min		0	0	0	WYB00218
			日	2. 73	26, 410	72, 099	単一 278号
ラフテレーンクレーン運転		油圧ジブ型25t吊		0	0	0	WYB00219
			日	0. 91	66, 390	60, 414	単一 279号

参考資料 (1)

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一95号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	杭径424mm H形鋼 杭長15. 0m 削孔長5. 5m	単位	本	数量	1	639, 800
						1	639, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 96	26, 775	25, 704	
			人	0. 96	26, 775	25, 704	
とび工				0. 96	25, 935	24, 897	
			人	0. 96	25, 935	24, 897	
特殊作業員				0. 96	23, 205	22, 276	
			人	0. 96	23, 205	22, 276	
普通作業員				1. 91	20, 160	38, 505	
			人	1. 91	20, 160	38, 505	
モルタル		1：3 高炉		1. 188	22, 400	26, 611	
			m 3	1. 188	22, 400	26, 611	
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 3 0 0×3 0 0		1. 395	124, 000	172, 980	
			t	1. 395	124, 000	172, 980	
継杭接合		300W 当て板、ボルト、加工費込		1	53, 500	53, 500	
			箇所	1	53, 500	53, 500	
大口径ボーリングマシン運転		30. 0KW級		0. 96	46, 210	44, 361	WYB00071
			日	0. 96	46, 210	44, 361	単一 273号
ダウンザホールハンマ運転		空圧式 掘削孔径φ508～762mm		0. 96	36, 310	34, 857	WYB00072
			日	0. 96	36, 310	34, 857	単一 274号
空気圧縮機運転		可搬式・エンジン駆動・スクエア型 吐出量18～19m3/min		2. 87	26, 410	75, 796	WYB00073
			日	2. 87	26, 410	75, 796	単一 275号
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 96	44, 900	43, 104	
			日	0. 96	44, 900	43, 104	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－95号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	杭径424mm H形鋼 杭長15. 0m 削孔長5. 5m	単位	本	数量	1	単価	639, 800
						1		639, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ）				1		77, 209		
29%			式	1		77, 209		
計						639, 800		
						639, 800		
単価						639, 800		
						639, 800	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一96号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）（A工法）	杭径424mm H形鋼 杭長15. 0m 削孔長5. 5m	単位	本	数量	0 1	単価 0 679, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 91	26, 775	24, 365	
とび工				0	0	0	
			人	0. 91	25, 935	23, 600	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 91	23, 205	21, 116	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 91	20, 160	18, 345	
モルタル		1：3 高炉		0	0	0	
			m 3	1. 188	22, 400	26, 611	
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 3 0 0 × 3 0 0		0	0	0	
			t	1. 395	124, 000	172, 980	
継杭接合		300W 当て板、ボルト、加工費込		0	0	0	
			箇所	1	53, 500	53, 500	
ラフテレーンクレーン運転		油圧ジブ型25t吊		0	0	0	WYB00221
			日	0. 91	85, 060	77, 404	単一 276号
ダウンザホールハンマ運転		空圧式 掘削孔径φ508～762mm		0	0	0	WYB00222
			日	0. 91	36, 310	33, 042	単一 277号
空気圧縮機運転		可搬式・エンジン駆動・スクリュ型 吐出量18～19m3/min		0	0	0	WYB00223
			日	2. 73	26, 410	72, 099	単一 278号
ラフテレーンクレーン運転		油圧ジブ型25t吊		0	0	0	WYB00224
			日	0. 91	66, 390	60, 414	単一 279号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一96号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）（A工法）	杭径424mm H形鋼 杭長15. 0m 削孔長5. 5m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		679, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
29%			式	1		95, 724		
計						0		
						679, 200		
単価						0		
						679, 200	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一97号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）（A工法）	杭径424mm H形鋼 杭長15. 5m 削孔長5. 0m	単位	本	数量	0 1	単価 663, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 87	26, 775	23, 294	
とび工				0	0	0	
			人	0. 87	25, 935	22, 563	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 87	23, 205	20, 188	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 87	20, 160	17, 539	
モルタル		1：3 高炉		0	0	0	
			m 3	1. 08	22, 400	24, 192	
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 3 0 0 × 3 0 0		0	0	0	
			t	1. 442	124, 000	178, 808	
継杭接合		300W 当て板、ボルト、加工費込		0	0	0	
			箇所	1	53, 500	53, 500	
ラフテレーンクレーン運転		油圧ジブ型25t吊		0	0	0	WYB00241
			日	0. 87	85, 060	74, 002	単一 262号
ダウンザホールハンマ運転		空圧式 掘削孔径φ508～762mm		0	0	0	WYB00242
			日	0. 87	36, 310	31, 589	単一 263号
空気圧縮機運転		可搬式・エンジン駆動・スクリュ型 吐出量18～19m3/min		0	0	0	WYB00243
			日	2. 61	26, 410	68, 930	単一 264号
ラフテレーンクレーン運転		油圧ジブ型25t吊		0	0	0	WYB00244
			日	0. 87	66, 390	57, 759	単一 265号

参考資料 (1)

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一98号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	杭径424mm H形鋼 杭長15. 5m 削孔長5. 5m	単位	本	数量	1	645, 600
						1	645, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 96	26, 775	25, 704	
			人	0. 96	26, 775	25, 704	
とび工				0. 96	25, 935	24, 897	
			人	0. 96	25, 935	24, 897	
特殊作業員				0. 96	23, 205	22, 276	
			人	0. 96	23, 205	22, 276	
普通作業員				1. 91	20, 160	38, 505	
			人	1. 91	20, 160	38, 505	
モルタル		1 : 3 高炉		1. 188	22, 400	26, 611	
			m 3	1. 188	22, 400	26, 611	
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 3 0 0 × 3 0 0		1. 442	124, 000	178, 808	
			t	1. 442	124, 000	178, 808	
継杭接合		300W 当て板、ボルト、加工費込		1	53, 500	53, 500	
			箇所	1	53, 500	53, 500	
大口径ボーリングマシン運転		30. 0KW級		0. 96	46, 210	44, 361	WYB00087
			日	0. 96	46, 210	44, 361	単一 273号
ダウンザホールハンマ運転		空圧式 掘削孔径φ508～762mm		0. 96	36, 310	34, 857	WYB00088
			日	0. 96	36, 310	34, 857	単一 274号
空気圧縮機運転		可搬式・エンジン駆動・スクエア型 吐出量18～19m3/min		2. 87	26, 410	75, 796	WYB00089
			日	2. 87	26, 410	75, 796	単一 275号
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 96	44, 900	43, 104	
			日	0. 96	44, 900	43, 104	

参考資料 (1)

單價使用年月	2023.07
步掛使用年月	2023.07
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単－99号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）（A工法）	杭径424mm H形鋼 杭長15. 5m 削孔長5. 5m	単位	本	数量	0 1	単価 0 685, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 91	26, 775	24, 365	
とび工				0	0	0	
			人	0. 91	25, 935	23, 600	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 91	23, 205	21, 116	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 91	20, 160	18, 345	
モルタル		1：3 高炉		0	0	0	
			m 3	1. 188	22, 400	26, 611	
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 3 0 0 × 3 0 0		0	0	0	
			t	1. 442	124, 000	178, 808	
継杭接合		300W 当て板、ボルト、加工費込		0	0	0	
			箇所	1	53, 500	53, 500	
ラフテレーンクレーン運転		油圧ジブ型25t吊		0	0	0	WYB00226
			日	0. 91	85, 060	77, 404	単－ 276号
ダウンザホールハンマ運転		空圧式 掘削孔径φ508～762mm		0	0	0	WYB00227
			日	0. 91	36, 310	33, 042	単－ 277号
空気圧縮機運転		可搬式・エンジン駆動・スクリュ型 吐出量18～19m3/min		0	0	0	WYB00228
			日	2. 73	26, 410	72, 099	単－ 278号
ラフテレーンクレーン運転		油圧ジブ型25t吊		0	0	0	WYB00229
			日	0. 91	66, 390	60, 414	単－ 279号

参考資料 (1)

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一100号	根固めモルタル（材料費）	1:3 高炉	単位	m 3	数量	1	単価	22, 400
						1		22, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル		1 : 3 高炉		1	22, 400	22, 400		
			m 3	1	22, 400	22, 400		
	計					22, 400		
						22, 400		
	単価					22, 400		
						22, 400	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一101号	やぐら設置・撤去 [ダウンザホール ハンマ工]	ラフテレンクレーン 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	184, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	26, 775	26, 775		
とび工			人	1	25, 935	25, 935		
特殊作業員			人	2	23, 205	46, 410		
普通作業員			人	2	20, 160	40, 320		
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1	44, 900	44, 900		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						184, 400		
単価						184, 400	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一102号	足場	大口径 設置撤去	単位	空m 3	数量	100	9, 084
						100	9, 084
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2	26, 775	53, 550	
			人	2	26, 775	53, 550	
とび工				8	25, 935	207, 480	
			人	8	25, 935	207, 480	
普通作業員				4	20, 160	80, 640	
			人	4	20, 160	80, 640	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1	44, 900	44, 900	
			日	1	44, 900	44, 900	
雑工種				1		463, 884	
120%			式	1		463, 884	
諸雑費（率＋まるめ）				1		57, 946	
15%			式	1		57, 946	
計						908, 400	
						908, 400	
単価						9, 084	
						9, 084	円／空m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一103号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	191, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	114, 000	117, 420		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	73, 657. 5	73, 657		
	諸雑費（まるめ）		式	1		23		
	計					191, 100		
	単価					191, 100	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－104号	円形型枠	φ 500	単位	箇所	数量	10	単価	2, 373
						10		2, 373
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 1	20, 160	2, 016		
			人	0. 1	20, 160	2, 016		
円形型枠材		φ 500 L=4m		1. 3	16, 700	21, 710		
			本	1. 3	16, 700	21, 710		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						23, 730		
						23, 730		
単価						2, 373		
						2, 373	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一105号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	191, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	114, 000	117, 420		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	73, 657. 5	73, 657		
	諸雑費（まるめ）		式	1		23		
	計					191, 100		
	単価					191, 100	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－106号	円形型枠	φ 500	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		2, 373
普通作業員			人	0. 1	20, 160	2, 016		
円形型枠材		φ 500 L=4m	本	1. 3	16, 700	21, 710		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						0		
単価						23, 730		
						0		
						2, 373	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一107号	円形型枠	φ 550	単位	箇所	数量	0	単価	0
						10		2, 828
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員					0	0	0	
				人	0. 1	20, 160	2, 016	
円形型枠材		φ 550 L=4m			0	0	0	
				本	1. 3	20, 200	26, 260	
諸雑費（まるめ）					0		0	
				式	1		4	
計							0	
							28, 280	
単価							0	
							2, 828	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一108号	親杭パネル設置		単位	m 2	数量	100	単価	9, 676
						100		9, 676
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			5	26, 775	133, 875		
			人	5	26, 775	133, 875		
	ブロック工			10	26, 250	262, 500		
			人	10	26, 250	262, 500		
	普通作業員			15	20, 160	302, 400		
			人	15	20, 160	302, 400		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 6 t 吊		5	41, 200	206, 000		
			日	5	41, 200	206, 000		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		62, 825		
	9%		式	1		62, 825		
	計					967, 600		
						967, 600		
	単価					9, 676		
						9, 676	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－109号	透水防砂材設置	4. 0×500	単位	m 2	数量	100	単価	951
						100		951
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 6	20, 160	12, 096		
			人	0. 6	20, 160	12, 096		
透水防砂材	t=4mm			100	830	83, 000		
			m 2	100	830	83, 000		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						95, 100		
						95, 100		
単価						951		
						951	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一110号	親杭パネル（材料費）	2-1000	単位	枚	数量	1	単価	168, 000	
						1		168, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
親杭パネル		2-1000		1	168, 000	168, 000			
			枚	1	168, 000	168, 000			
計						168, 000			
						168, 000			
単価						168, 000	円／枚		
						168, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-111号	親杭パネル（材料費）	4-500	単位	枚	数量	1	単価	188, 000
						1		188, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
親杭パネル		4-500		1	188, 000	188, 000		
			枚	1	188, 000	188, 000		
計						188, 000		
						188, 000		
単価						188, 000	円／枚	
						188, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－112号	親杭パネル（材料費）	4-500 (A30)	単位	枚	数量	1	単価	297, 000	
						1		297, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
親杭パネル		4-500 (A30)		1	297, 000	297, 000			
			枚	1	297, 000	297, 000			
計						297, 000			
						297, 000			
単価						297, 000			
						297, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－113号	親杭パネル（材料費）	4-500 (A50)	単位	枚	数量	1	単価	490, 000
						1		490, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
親杭パネル		4-500 (A50)		1	490, 000	490, 000		
			枚	1	490, 000	490, 000		
計						490, 000		
						490, 000		
単価						490, 000	円／枚	
						490, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－114号	親杭パネル（材料費）	4-500 (A70)	単位	枚	数量	1	単価	524, 000
						1		524, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
親杭パネル		4-500 (A70)		1	524, 000	524, 000		
			枚	1	524, 000	524, 000		
計						524, 000		
						524, 000		
単価						524, 000	円／枚	
						524, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－115号	パネル切断		単位	m	数量	10	単価	47,130
						10		47,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2.3	26,775	61,582		
			人	2.3	26,775	61,582		
特殊作業員				2.3	23,205	53,371		
			人	2.3	23,205	53,371		
諸雑費（率＋まるめ） 310%				1		356,347		
			式	1		356,347		
計						471,300		
						471,300		
単価						47,130	円／m	
						47,130		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一116号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 615
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	26, 775	42, 840		
とび工			人	8. 5	25, 935	220, 447		
普通作業員			人	1. 3	20, 160	26, 208		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 900	62, 860		
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		109, 145		
計						461, 500		
単価						4, 615	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-117号	親杭パネル設置		単位	m 2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	5	26, 775	133, 875		
	ブロック工			0	0	0		
			人	10	26, 250	262, 500		
	普通作業員			0	0	0		
			人	15	20, 160	302, 400		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 6 t 吊		0	0	0		
			日	5	41, 200	206, 000		
	諸雑費（率＋まるめ）			0		0		
	9%		式	1		62, 825		
	計					0		
						967, 600		
	単価					0		
						9, 676	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一118号	透水防砂材設置	4. 0×500	単位	m 2	数量	0	単価	0
						100		951
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 6	20, 160	12, 096		
透水防砂材		t=4mm		0	0	0		
			m 2	100	830	83, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						95, 100		
単価						0		
						951	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－119号	親杭パネル（材料費）	2-1000	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		168, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
親杭パネル		2-1000		0	0	0		
			枚	1	168, 000	168, 000		
計						0		
						168, 000		
単価						0		
						168, 000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－120号	親杭パネル（材料費）	4-500	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		188, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
親杭パネル		4-500		0	0	0		
			枚	1	188, 000	188, 000		
計						0		
						188, 000		
単価						0		
						188, 000	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－121号	親杭パネル（材料費）	4-500 (A30)	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		297, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
親杭パネル		4-500 (A30)		0	0	0		
			枚	1	297, 000	297, 000		
計						0		
						297, 000		
単価						0		
						297, 000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－122号	親杭パネル（材料費）	4-500 (A50)	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		490, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
親杭パネル		4-500 (A50)		0	0	0		
			枚	1	490, 000	490, 000		
計						0		
						490, 000		
単価						0		
						490, 000	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－123号	親杭パネル（材料費）	4-500 (A70)	単位	枚	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		524, 000
親杭パネル		4-500 (A70)		0	0	0		
			枚	1	524, 000	524, 000		
計						0		
						524, 000		
単価						0		
						524, 000	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-124号	パネル切断		単位	m	数量	0	単価	0
						10		47, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	2. 3	26, 775	61, 582		
特殊作業員				0	0	0		
			人	2. 3	23, 205	53, 371		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
310%			式	1		356, 347		
計						0		
						471, 300		
単価						0		
						47, 130	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－125号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛㎡	数量	100	単価	4, 615	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1. 6	26, 775	42, 840			
とび工			人	8. 5	25, 935	220, 447			
普通作業員			人	1. 3	20, 160	26, 208			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 900	62, 860			
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		109, 145			
計						461, 500			
単価						4, 615	円／掛㎡		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－126号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	189, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	112, 000	115, 360		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	73, 657. 5	73, 657		
	諸雑費（まるめ）		式	1		83		
	計					189, 100		
	単価					189, 100	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-127号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	189,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	112, 000	115, 360		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	73, 657. 5	73, 657		
	諸雑費（まるめ）		式	1		83		
	計					189, 100		
	単価					189, 100	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－128号	吸出し防止材（材料費）	合成不繊維 t=10mm	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材		合成不繊維 t=10mm		0	0	0		
			m 2	1	590	590		
計						0		
						590		
単価						0		
						590	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－129号	VUキャップ（材料費）	VU-CAP 150	単位	個	数量	0	単価	0
						1		2, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
VUキャップ		VU-CAP 150		0	0	0		
			個	1	2, 550	2, 550		
計						0		
						2, 550		
単価						0		
						2, 550	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-130号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	316
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	179	179, 000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	192	109, 440		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	165	4, 125		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	440	11, 000		
軽油			L	44	135	5, 940		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		6, 495		
計						316, 000		
単価						316	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－131号	土木一般世話役		単位	時間	数量	1	単価	3,346
						1		3,346
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.125	26,775	3,346		
			人	0.125	26,775	3,346		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,346		
						3,346		
単価						3,346		
						3,346	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－132号	特殊作業員		単位	時間	数量	1	単価	2,900
						1		2,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0.125	23,205	2,900		
			人	0.125	23,205	2,900		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,900		
						2,900		
単価						2,900		
						2,900	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－133号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2, 520
						1		2, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 125	20, 160	2, 520		
			人	0. 125	20, 160	2, 520		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 520		
						2, 520		
単価						2, 520		
						2, 520	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－134号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	1	単価	2, 979
						1		2, 979
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0. 125	23, 835	2, 979		
			人	0. 125	23, 835	2, 979		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 979		
						2, 979		
単価						2, 979		
						2, 979	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－135号	運転手（一般）		単位	時間	数量	1	単価	2, 664
						1		2, 664
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0. 125	21, 315	2, 664		
			人	0. 125	21, 315	2, 664		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 664		
						2, 664		
単価						2, 664		
						2, 664	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単-136号	ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む)々々損耗費良好	単位	時間	数量	1	1, 527
						1	1, 527
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				3. 5	135	472	
			L	3. 5	135	472	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1	1, 020	1, 020	
			時間	1	1, 020	1, 020	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	35	35	
			時間	1	35	35	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						1, 527	
						1, 527	
単価						1, 527	
						1, 527	円／時間

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一137号	ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む)々々損料良好	単位	時間	数量	1	2, 319
						1	2, 319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				5. 4	135	729	
			L	5. 4	135	729	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	1, 540	1, 540	
			時間	1	1, 540	1, 540	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	50	50	
			時間	1	50	50	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2, 319	
						2, 319	
単価						2, 319	
						2, 319	円／時間

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一138号	バックホウ運転（損料）	山積0.28m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	2,566
						1	2,566
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				5.9	135	796	
			L	5.9	135	796	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.28m3		1	1,770	1,770	
			時間	1	1,770	1,770	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,566	
						2,566	
単価						2,566	
						2,566	円／時間

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一139号	バックホウ運転（損料）	山積0.45m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	3,691
						1	3,691
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				8.6	135	1,161	
			L	8.6	135	1,161	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3		1	2,530	2,530	
			時間	1	2,530	2,530	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3,691	
						3,691	
単価						3,691	
						3,691	円／時間

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－140号	土木一般世話役		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3, 346
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 125	26, 775	3, 346		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3, 346		
単価						0		
						3, 346	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－141号	普通作業員		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 125	20, 160	2, 520		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 520		
単価						0		
						2, 520	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一142号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	2, 979
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0. 125	23, 835	2, 979		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 979		
単価						0		
						2, 979	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一143号	バックホウ運転（損料）	山積0.8m3[排出ガス型(2次)]2.9t吊（燃料含む）	単位	時間	数量	0 1	単価 0 6,975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				0	0	0	
			L	15	135	2,025	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0	
			時間	1	4,950	4,950	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 6,975	
単価						0 6,975	円／時間

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－144号	耐候性大型土のう（材料費）	φ 110 (丸形) × 110cm 短期仮設 (1年) 対応	単位	袋	数量	0	単価	0
						1		2, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐候性大型土のう		φ 110 (丸形) × 110cm 短期仮設 (1年) 対応		0	0	0		
			袋	1	2, 620	2, 620		
計						0		
						2, 620		
単価						0		
						2, 620	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－145号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		G r－A、B、C－4 E						
			m	1	1, 270. 5	1, 270		
諸雑費（まるめ）						0		
			式	1				
計						1, 270		
単価						1, 270	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－146号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	単位	m	数量		単価	
						1		1, 543
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール撤去工 コンクリート建込用	G r－A、B、C－2 B						
			m	1	1, 543. 5	1, 543		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		0		
	計					1, 543		
	単価					1, 543	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－147号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	単位	m	数量		単価	
						1		1, 543
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール撤去工 コンクリート建込用	G r－A、B、C－2 B						
			m	1	1, 543. 5	1, 543		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		0		
	計					1, 543		
	単価					1, 543	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－148号	残土等処分	土砂 ほぐし土	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	800	800	単－ 280号	
計						0		
						800		
単価						0		
						800	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－149号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	7, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m 3	1	7, 780	7, 780		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						7, 780		
単価						7, 780	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－150号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	15, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	15, 590	15, 590		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 590		
単価						15, 590	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一151号	既設矢板及びH鋼撤去運搬		単位	式	数量	0	0
						1	847, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	5	26, 775	133, 875	
溶接工				0	0	0	
			人	5	27, 720	138, 600	
普通作業員				0	0	0	
			人	5	20, 160	100, 800	
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]運転		山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9吊		0	0	0	WYB00130
			日	5	69, 630	348, 150	単一 281号
ダンプトラック運転		4t積級		0	0	0	WYB00129
			日	2. 5	35, 490	88, 725	単一 282号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0	
			式	1		37, 250	
計						0	
						847, 400	
単価						0	
						847, 400	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－152号	殻運搬	モルタル殻(布製型枠) L=70km以下	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		モルタル殻(布製型枠) L=70km以下		0	0	0		
			m 3	1	11, 300	11, 300		
計						0		
						11, 300		
単価						0		
						11, 300	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－153号	殻運搬	廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ L=30km以下	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ L=30km以下		0	0	0		
			t	1	10, 000	10, 000		
計						0		
						10, 000		
単価						0		
						10, 000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－154号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		3, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻						
			m 3	100	3, 520	352, 000		
計						352, 000		
単価						3, 520	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－155号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		4, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻						
			m 3	100	4, 230	423, 000		
計						423, 000		
単価						4, 230	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－156号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		3, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)						
			m 3	100	3, 520	352, 000		
計						352, 000		
単価						3, 520	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－157号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		4, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)						
			m 3	100	4, 230	423, 000		
計						423, 000		
単価						4, 230	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－158号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		5, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋)						
			m 3	100	5, 000	500, 000		
計						500, 000		
単価						5, 000	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－159号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		31, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		モルタル殻(布製型枠)						
			m 3	100	31, 500	3, 150, 000		
計						3, 150, 000		
単価						31, 500	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－160号	産業廃棄物処理税		単位	t	数量	0	単価	0
						1		1, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産業廃棄物処理税				0	0	0		
			t	1	1, 000	1, 000		
計						0		
						1, 000		
単価						0		
						1, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－161号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	45, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック						
			t	100	45, 000	4, 500, 000		
計						4, 500, 000		
単価								
						45, 000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-162号	スクラップ	ヘビ- H3	単位	t	数量	1	単価	-36, 500
						1		-36, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビ- H3		-1	36, 500	-36, 500		
			t	-1	36, 500	-36, 500		
計						-36, 500		
						-36, 500		
単価						-36, 500		
						-36, 500	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-163号	スクラップ	ヘビ- H1	単位	t	数量	0	単価	0
						1		-38, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビ- H1		0	0	0		
			t	-1	38, 500	-38, 500		
計						0		
						-38, 500		
単価						0		
						-38, 500	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－164号	スクラップ	へび－H2	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スクラップ	へび－H2		0	0	0		
			t	-1	37, 500	-37, 500		
	計					0		
						-37, 500		
	単価					0		
						-37, 500	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－165号	仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下	単位	m	数量	1	単価	6, 236
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設防護柵設置 昼間	連続ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下 時間制約無						
			m	1	6, 236	6, 236		
	諸雑費（まるめ）					0		
			式	1				
	計					6, 236		
	単価					6, 236	円／ m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-166号	ガードレール（材料費）	Gr-B-2B 置式用	単位	m	数量	1	単価	8,540	
						1		8,540	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール		Gr-B-2B 置式用		1	8,540	8,540			
			m	1	8,540	8,540			
計						8,540			
						8,540			
単価						8,540	円／m		
						8,540			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－167号	プレキャスト防護柵基礎（材料費）	B=400 L=3000	単位	個	数量	1	単価	47, 000
						1		47, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト防護柵基礎		B=400 L=3000		1	47, 000	47, 000		
			個	1	47, 000	47, 000		
計						47, 000		
						47, 000		
単価						47, 000	円／個	
						47, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－168号	連結プレート（材料費）	置式用	単位	個	数量	1	単価	5, 220
						1		5, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結プレート		置式用		1	5, 220	5, 220		
			個	1	5, 220	5, 220		
計						5, 220		
						5, 220		
単価						5, 220		
						5, 220	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－169号	仮設防護柵撤去	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下	単位	m	数量	1	単価	5, 195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵撤去 昼間		連続ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下 時間制約無						
			m	1	5, 195	5, 195		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 195		
単価						5, 195	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一170号	仮設防護柵撤去	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設防護柵撤去 昼間	連続ブロック 1000kg/基以下 時間制約無	m	1	4,455	4,455		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4,455		
	単価					4,455	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一171号	仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設防護柵設置 昼間	連続ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下 時間制約無	m	1	6,236	6,236		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,236		
	単価					6,236	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一172号	仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下	単位	m	数量		単価	
						1		5, 195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵設置 昼間		連続ブロック 1000kg/基以下 時間制約無						
			m	1	5, 195	5, 195		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 195		
単価						5, 195	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一173号	ガードレール（支給品）	Gr-B-2B置式用	単位	m	数量	0	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール		Gr-B-2B 置式用		0	0	0	支給品	
			m	1	8, 540	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／m	
						0		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一174号	プレキャスト防護柵基礎（支給品）	B=400 L=3000	単位	個	数量	0	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト防護柵基礎		B=400 L=3000		0	0	0	支給品	
			個	1	47,000	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／個	
						0		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一175号	連結プレート（支給品）	置式用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結プレート		置式用		0	0	0	支給品	
			個	1	5,220	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／個	
						0		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一176号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	28, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2, 813	281, 300	WB253020 単一 283号	
汚濁防止フェンス		単独7ポート φ 300 1m×20m 1000N/3cm未満 290日	m	100	23, 500	2, 350, 000		
アンカー工 10%			式	1		235, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		700		
計						2, 867, 000		
単価						28, 670	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一177号	仮設用モルタル吹付工	高炉B(袋物) 無し 標準	単位	m 2	数量	100	単価	2, 075
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	26, 775	13, 387		
	法面工		人	2	28, 035	56, 070		
	特殊作業員		人	0. 8	23, 205	18, 564		
	普通作業員		人	1. 3	20, 160	26, 208		
	セメント	高炉B 2 5 k g 袋入	t	1. 6	20, 800	33, 280		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m 3	4. 7	3, 700	17, 390		
	モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕	〔モータ駆動〕 0. 8 ～ 1. 2 m 3 / h	時間	4. 4	2, 110	9, 284	単一 284号	
	空気圧縮機運転		日	0. 69	14, 900	10, 281	WK250450 単一 285号	
	発動発電機運転		日	0. 69	8, 733	6, 025	WK250460 単一 286号	
	ホイールローダ運転		日	0. 37	25, 230	9, 335	WK250580 単一 287号	
	計量器〔骨材累加算・機械式〕	ひょう量3 0 0 k g × 1 槽・2 桿	日	0. 69	767	529		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－177号	仮設用モルタル吹付工	高炉B(袋物) 無し 標準	単位	m 2	数量	100	単価	2, 075
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルトコンベヤ（ポータブル） [モータ駆動]		ベルト幅 3 5 0 mm 機長 7 m	日	1. 4	825	1, 155		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		5, 992		
計						207, 500		
単価						2, 075	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一178号	モルタル吹付工	5cm 500m2以上1000m2未満 無 無	単位	m 2	数量		単価	6, 190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（モルタル吹付）	厚 5 c m	m 2	1	6, 190. 38	6, 190		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6, 190		
	単価					6, 190	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一179号	ロックボルト（材料費）	D19 SD345 L=2. 0m	単位	本	数量	1	単価	1, 660
						1		1, 660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	D19 SD345 L=2. 0m		1	1, 660	1, 660		
			本	1	1, 660	1, 660		
	計					1, 660		
						1, 660		
	単価					1, 660	円／本	
						1, 660		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一180号	ロックボルト（材料費）	D19 SD345 L=4. 0m	単位	本	数量	1	単価	3, 320
						1		3, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		D19 SD345 L=4. 0m		1	3, 320	3, 320		
			本	1	3, 320	3, 320		
計						3, 320		
						3, 320		
単価						3, 320		
						3, 320	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一181号	ロックボルト（材料費）	D19 SD345 L=5. 5m	単位	本	数量	1	単価	4, 550
						1		4, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		D19 SD345 L=5. 5m		1	4, 550	4, 550		
			本	1	4, 550	4, 550		
計						4, 550		
						4, 550		
単価						4, 550		
						4, 550	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－182号	カップラー（材料費）	D19用	単位	個	数量	1	単価	720
						1		720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カップラー		D19用		1	720	720		
			個	1	720	720		
計						720		
						720		
単価						720		
						720	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－183号	スペーサー（材料費）	D19用	単位	個	数量	1	単価	500
						1		500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー		D 1 9 用, D 2 2 用, D 2 5 用		1	500	500		
			個	1	500	500		
計						500		
						500		
単価						500		
						500	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一184号	ナット（材料費）	D19用	単位	個	数量	1	単価	420	
						1		420	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ナット		D19用		1	420	420			
			個	1	420	420			
計						420			
						420			
単価						420	円／個		
						420			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー185号	球面ワッシャー（材料費）	D19用	単位	個	数量	1	単価	370
						1		370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
球面ワッシャー		D19用, D22用, D25用		1	370	370		
			個	1	370	370		
計						370		
						370		
単価						370		
						370	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－186号	角座金（材料費）	150×150×9	単位	枚	数量	1	単価	440
						1		440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
角座金		150×150×9		1	440	440		
			枚	1	440	440		
計						440		
						440		
単価						440		
						440	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－187号	ロックボルト（材料費）	D19 SD345 L=2. 0m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		1, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		D19 SD345 L=2. 0m		0	0	0		
			本	1	1, 660	1, 660		
計						0		
						1, 660		
単価						0		
						1, 660	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一188号	ロックボルト（材料費）	D19 SD345 L=4. 0m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		3, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		D19 SD345 L=4. 0m		0	0	0		
			本	1	3, 320	3, 320		
計						0		
						3, 320		
単価						0		
						3, 320	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一189号	ロックボルト（材料費）	D19 SD345 L=5. 0m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		4, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		D19 SD345 L=5. 0m		0	0	0		
			本	1	4, 140	4, 140		
計						0		
						4, 140		
単価						0		
						4, 140	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一190号	ロックボルト（材料費）	D19 SD345 L=5. 5m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		4, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		D19 SD345 L=5. 5m		0	0	0		
			本	1	4, 550	4, 550		
計						0		
						4, 550		
単価						0		
						4, 550	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一191号	ロックボルト（材料費）	D19 SD345 L=6. 0m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		4, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		D19 SD345 L=6. 0m		0	0	0		
			本	1	4, 980	4, 980		
計						0		
						4, 980		
単価						0		
						4, 980	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－192号	ロックボルト（材料費）	D19 SD345 L=6. 5m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		5, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		D19 SD345 L=6. 5m		0	0	0		
			本	1	5, 390	5, 390		
計						0		
						5, 390		
単価						0		
						5, 390	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－193号	カップラー（材料費）	D19用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カップラー		D19用		0	0	0		
			個	1	720	720		
計						0		
						720		
単価						0		
						720	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－194号	スペーサー（材料費）	D19用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー		D 1 9 用, D 2 2 用, D 2 5 用		0	0	0		
			個	1	500	500		
計						0		
						500		
単価						0		
						500	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－195号	ナット（材料費）	D19用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ナット		D19用		0	0	0		
			個	1	420	420		
計						0		
						420		
単価						0		
						420	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一196号	球面ワッシャー（材料費）	D19用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
球面ワッシャー		D19用, D22用, D25用		0	0	0		
			個	1	370	370		
計						0		
						370		
単価						0		
						370	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一197号	角座金（材料費）	150×150×9	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
角座金		150×150×9		0	0	0		
			枚	1	440	440		
計						0		
						440		
単価						0		
						440	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一198号	ロックボルト（材料費）	D22 SD345 L=2. 0m	単位	本	数量	1	単価	2, 240
						1		2, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		D22 SD345 L=2. 0m		1	2, 240	2, 240		
			本	1	2, 240	2, 240		
計						2, 240		
						2, 240		
単価						2, 240		
						2, 240	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一199号	ロックボルト（材料費）	D22 SD345 L=2. 5m	単位	本	数量	1	単価	2, 800
						1		2, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		D22 SD345 L=2. 5m		1	2, 800	2, 800		
			本	1	2, 800	2, 800		
計						2, 800		
						2, 800		
単価						2, 800		
						2, 800	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－200号	ロックボルト（材料費）	D22 SD345 L=3. 0m	単位	本	数量	1	単価	3, 360
						1		3, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		D22 SD345 L=3. 0m		1	3, 360	3, 360		
			本	1	3, 360	3, 360		
計						3, 360		
						3, 360		
単価						3, 360		
						3, 360	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－201号	ロックボルト（材料費）	D22 SD345 L=4. 0m	単位	本	数量	1	単価	4, 470
						1		4, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		D22 SD345 L=4. 0m		1	4, 470	4, 470		
			本	1	4, 470	4, 470		
計						4, 470		
						4, 470		
単価						4, 470		
						4, 470	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－202号	ロックボルト（材料費）	D22 SD345 L=4. 5m	単位	本	数量	1	単価	5, 030
						1		5, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		D22 SD345 L=4. 5m		1	5, 030	5, 030		
			本	1	5, 030	5, 030		
計						5, 030		
						5, 030		
単価						5, 030		
						5, 030	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－203号	ロックボルト（材料費）	D22 SD345 L=6. 0m	単位	本	数量	1	単価	6, 720
						1		6, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		D22 SD345 L=6. 0m		1	6, 720	6, 720		
			本	1	6, 720	6, 720		
計						6, 720		
						6, 720		
単価						6, 720		
						6, 720	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－204号	ロックボルト（材料費）	D22 SD345 L=6. 5m	単位	本	数量	1	単価	7, 280
						1		7, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		D22 SD345 L=6. 5m		1	7, 280	7, 280		
			本	1	7, 280	7, 280		
計						7, 280		
						7, 280		
単価						7, 280		
						7, 280	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－205号	カップラー（材料費）	D22用	単位	個	数量	1	単価	990
						1		990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カップラー		D22用		1	990	990		
			個	1	990	990		
計						990		
						990		
単価						990		
						990	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－206号	スぺーサー（材料費）	D22用	単位	個	数量	1	単価	500	
						1		500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スぺーサー		D 1 9 用, D 2 2 用, D 2 5 用		1	500	500			
			個	1	500	500			
計						500			
						500			
単価						500	円／個		
						500			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－207号	ナット（材料費）	D22用	単位	個	数量	1	単価	480
						1		480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ナット		D22用		1	480	480		
			個	1	480	480		
計						480		
						480		
単価						480	円／個	
						480		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－208号	球面ワッシャー（材料費）	D22用	単位	個	数量	1	単価	370
						1		370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
球面ワッシャー		D19用, D22用, D25用		1	370	370		
			個	1	370	370		
計						370		
						370		
単価						370		
						370	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－209号	角座金	150×150×9	単位	枚	数量	1	単価	440
						1		440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
角座金		150×150×9		1	440	440		
			枚	1	440	440		
計						440		
						440		
単価						440		
						440	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一210号	削孔	二重管方式 φ90mm コンクリート	単位	m	数量	10	単価	37, 470	
						10		37, 470	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1. 25	26, 775	33, 468			
			人	1. 25	26, 775	33, 468			
法面工				2. 49	28, 035	69, 807			
			人	2. 49	28, 035	69, 807			
特殊作業員				1. 25	23, 205	29, 006			
			人	1. 25	23, 205	29, 006			
普通作業員				1. 25	20, 160	25, 200			
			人	1. 25	20, 160	25, 200			
S D削孔機（損料）		3型G種 油圧式・電動型 最大削孔長7m 削孔径65～90mm		1. 25	45, 600	57, 000			
			日	1. 25	45, 600	57, 000			
空気圧縮機運転（排対2次）		可搬式・スクウェアエンジン・10. 5～11. 0m3/min		1. 25	22, 990	28, 737	WYB00026		
			日	1. 25	22, 990	28, 737			
発動発電機運転（排対2次）		ディーゼルエンジン・超低騒音型・20/25KVA		1. 25	7, 250	9, 062	WYB00027		
			日	1. 25	7, 250	9, 062			
削孔ツールス損耗費		SDタウナザールホルマー		0. 02	699, 000	13, 980			
			台	0. 02	699, 000	13, 980			
削孔ツールス損耗費		SDインナーロッド L=1. 0m		0. 22	53, 000	11, 660			
			本	0. 22	53, 000	11, 660			
削孔ツールス損耗費		SDハンマービット 二重管用		0. 13	330, 000	42, 900			
			個	0. 13	330, 000	42, 900			
削孔ツールス損耗費		SDリンクビット		0. 14	78, 000	10, 920			
			個	0. 14	78, 000	10, 920			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一210号	削孔	二重管方式 φ 90mm コンクリート	単位	m	数量	10	単価	37, 470
						10		37, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔ツールズ損耗費		SDト [°] リルハ [°] イ [°]		0. 23	50, 000	11, 500		
			本	0. 23	50, 000	11, 500		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		31, 460		
			式	1		31, 460		
計						374, 700		
						374, 700		
単価						37, 470		
						37, 470		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一211号	削孔	二重管方式 φ90mm 礫質土	単位	m	数量	10	単価	27, 350	
						10		27, 350	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 96	26, 775	25, 704			
			人	0. 96	26, 775	25, 704			
法面工				1. 92	28, 035	53, 827			
			人	1. 92	28, 035	53, 827			
特殊作業員				0. 96	23, 205	22, 276			
			人	0. 96	23, 205	22, 276			
普通作業員				0. 96	20, 160	19, 353			
			人	0. 96	20, 160	19, 353			
S D削孔機（損料）		3型G種 油圧式・電動型 最大削孔長7m 削孔径65～90mm		0. 96	45, 600	43, 776			
			日	0. 96	45, 600	43, 776			
空気圧縮機運転（排対2次）		可搬式・スクウェアエンジン・10. 5～11. 0m3/min		0. 96	22, 990	22, 070	WYB00055		
			日	0. 96	22, 990	22, 070			
発動発電機運転（排対2次）		ディーゼルエンジン・超低騒音型・20/25KVA		0. 96	7, 250	6, 960	WYB00057		
			日	0. 96	7, 250	6, 960			
削孔ツールズ損耗費		SDダイヤモンドホルハンマー		0. 01	699, 000	6, 990			
			台	0. 01	699, 000	6, 990			
削孔ツールズ損耗費		SDインナーロッド L=1. 0m		0. 11	53, 000	5, 830			
			本	0. 11	53, 000	5, 830			
削孔ツールズ損耗費		SDハンマービット 二重管用		0. 09	330, 000	29, 700			
			個	0. 09	330, 000	29, 700			
削孔ツールズ損耗費		SDリンクビット		0. 1	78, 000	7, 800			
			個	0. 1	78, 000	7, 800			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－211号	削孔	二重管方式 φ90mm 礫質土	単位	m	数量	10	単価	27,350
						10		27,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔ツールズ損耗費		SDト [°] リルハ [°] イ [°]		0.1	50,000	5,000		
			本	0.1	50,000	5,000		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		24,214		
			式	1		24,214		
計						273,500		
						273,500		
単価						27,350		
						27,350		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一212号	削孔	二重管方式 φ90mm 軟岩	単位	m	数量	10	単価	28,680	
						10		28,680	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0.96	26,775	25,704			
			人	0.96	26,775	25,704			
法面工				1.92	28,035	53,827			
			人	1.92	28,035	53,827			
特殊作業員				0.96	23,205	22,276			
			人	0.96	23,205	22,276			
普通作業員				0.96	20,160	19,353			
			人	0.96	20,160	19,353			
S D削孔機（損料）		3型G種 油圧式・電動型 最大削孔長7m 削孔径65~90mm		0.96	45,600	43,776			
			日	0.96	45,600	43,776			
空気圧縮機運転（排対2次）		可搬式・スクウェアエンジン・10.5~11.0m3/min		0.96	22,990	22,070	WYB00052		
			日	0.96	22,990	22,070			
発動発電機運転（排対2次）		ディーゼルエンジン・超低騒音型・20/25KVA		0.96	7,250	6,960	WYB00054		
			日	0.96	7,250	6,960			
削孔ツールス損耗費		SDタウナザールホルンマー		0.01	699,000	6,990			
			台	0.01	699,000	6,990			
削孔ツールス損耗費		SDインナーロッド L=1.0m		0.17	53,000	9,010			
			本	0.17	53,000	9,010			
削孔ツールス損耗費		SDハンマービット 二重管用		0.11	330,000	36,300			
			個	0.11	330,000	36,300			
削孔ツールス損耗費		SDリンクビット		0.12	78,000	9,360			
			個	0.12	78,000	9,360			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－212号	削孔	二重管方式 φ90mm 軟岩	単位	m	数量	10	単価	28,680
						10		28,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔ツールズ損耗費		SDト [°] リルハ [°] イ [°]		0.14	50,000	7,000		
			本	0.14	50,000	7,000		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		24,174		
			式	1		24,174		
計						286,800		
						286,800		
単価						28,680	円／m	
						28,680		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一213号	鋼材挿入	2. 0m以下	単位	本	数量	10	1, 283
						10	1, 283
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 11	26, 775	2, 945	
			人	0. 11	26, 775	2, 945	
法面工				0. 22	28, 035	6, 167	
			人	0. 22	28, 035	6, 167	
特殊作業員				0. 11	23, 205	2, 552	
			人	0. 11	23, 205	2, 552	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		1, 166	
			式	1		1, 166	
計						12, 830	
						12, 830	
単価						1, 283	
						1, 283	円／本

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一214号	鋼材挿入	2. 0m超3. 0m以下	単位	本	数量	10	1, 982
						10	1, 982
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 17	26, 775	4, 551	
			人	0. 17	26, 775	4, 551	
法面工				0. 34	28, 035	9, 531	
			人	0. 34	28, 035	9, 531	
特殊作業員				0. 17	23, 205	3, 944	
			人	0. 17	23, 205	3, 944	
諸雑費（率＋まるめ）				1		1, 794	
10%			式	1		1, 794	
計						19, 820	
						19, 820	
単価						1, 982	
						1, 982	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一215号	鋼材挿入	3. 0m超4. 0m以下	単位	本	数量	10	2, 916
						10	2, 916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 25	26, 775	6, 693	
			人	0. 25	26, 775	6, 693	
法面工				0. 5	28, 035	14, 017	
			人	0. 5	28, 035	14, 017	
特殊作業員				0. 25	23, 205	5, 801	
			人	0. 25	23, 205	5, 801	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		2, 649	
			式	1		2, 649	
計						29, 160	
						29, 160	
単価						2, 916	
						2, 916	円／本

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一216号	鋼材挿入	4. 0m超8. 0m以下	単位	本	数量	10	単価	3, 849
						10		3, 849
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土木一般世話役			人	0. 33	26, 775	8, 835		
				0. 33	26, 775	8, 835		
法面工			人	0. 66	28, 035	18, 503		
				0. 66	28, 035	18, 503		
特殊作業員			人	0. 33	23, 205	7, 657		
				0. 33	23, 205	7, 657		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		3, 495		
				1		3, 495		
計						38, 490		
						38, 490		
単価						3, 849		
						3, 849		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-217号	グラウト注入		単位	m 3	数量	1	単価	327, 200
						1		327, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2. 5	26, 775	66, 937		
			人	2. 5	26, 775	66, 937		
法面工				2. 5	28, 035	70, 087		
			人	2. 5	28, 035	70, 087		
特殊作業員				2. 5	23, 205	58, 012		
			人	2. 5	23, 205	58, 012		
普通作業員				2. 5	20, 160	50, 400		
			人	2. 5	20, 160	50, 400		
グラウト材	c=1230kg/m3 混和剤=C×2. 0%			1	32, 700	32, 700		
			m 3	1	32, 700	32, 700		
諸雑費（率+まるめ） 20%				1		49, 064		
			式	1		49, 064		
計						327, 200		
						327, 200		
単価						327, 200		
						327, 200	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一218号	頭部締付		単位	本	数量	10	単価	3, 738
						10		3, 738
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0. 33	26, 775	8, 835		
			人	0. 33	26, 775	8, 835		
	法面工			0. 66	28, 035	18, 503		
			人	0. 66	28, 035	18, 503		
	普通作業員			0. 33	20, 160	6, 652		
			人	0. 33	20, 160	6, 652		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		3, 390		
	10%		式	1		3, 390		
	計					37, 380		
						37, 380		
	単価					3, 738		
						3, 738	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一219号	削孔機固定用ワイヤーセット		単位	回	数量	10	単価	40, 170
						10		40, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				3	26, 775	80, 325		
			人	3	26, 775	80, 325		
法面工				6	28, 035	168, 210		
			人	6	28, 035	168, 210		
普通作業員				3	20, 160	60, 480		
			人	3	20, 160	60, 480		
諸雑費（率＋まるめ）				1		92, 685		
30%			式	1		92, 685		
計						401, 700		
						401, 700		
単価						40, 170		
						40, 170	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一220号	削孔機固定用ワイヤーセット		単位	回	数量	0	単価	0
						10		40, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	3	26, 775	80, 325		
法面工				0	0	0		
			人	6	28, 035	168, 210		
普通作業員				0	0	0		
			人	3	20, 160	60, 480		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
30%			式	1		92, 685		
計						0		
						401, 700		
単価						0		
						40, 170	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一221号	削孔機据付・撤去		単位	回	数量	1	233, 300
						1	233, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2	26, 775	53, 550	
			人	2	26, 775	53, 550	
法面工				4	28, 035	112, 140	
			人	4	28, 035	112, 140	
特殊作業員				2	23, 205	46, 410	
			人	2	23, 205	46, 410	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		21, 200	
			式	1		21, 200	
計						233, 300	
						233, 300	
単価						233, 300	
						233, 300	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－222号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	15, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	15, 120	15, 120		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 120		
単価						15, 120	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－223号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13, 335	13, 335		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13, 340		
単価						13, 340	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－224号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	15, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	15, 120	15, 120		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 120		
単価						15, 120	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－225号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13, 335	13, 335		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13, 340		
単価						13, 340	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－226号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 042, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	23, 205	127, 627		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	44, 900	67, 350		
運搬費等率 434%			式	1		846, 200		
諸雑費 (まるめ)			式	1		823		
計						1, 042, 000		
単価						1, 042, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－227号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 1856m3	単位	式	数量	1	単価	12,423
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.464	26,775	12,423		
計						12,423		
単価						12,423	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－228号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 2582m3	単位	式	数量	1	単価	17,296
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.646	26,775	17,296		
計						17,296		
単価						17,296	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－229号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単－230号	基本試験受圧板設置工	鋼製板	単位	基	数量	0	0
						10	35, 960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	2. 5	26, 775	66, 937		
ブロック工			0	0	0		
		人	2. 5	26, 250	65, 625		
普通作業員			0	0	0		
		人	5	20, 160	100, 800		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	1 6 t 吊		0	0	0		
		日	2. 5	41, 200	103, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			0		0		
		式	1		23, 238		
計					0		
					359, 600		
単価					0		
					35, 960	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単－231号	基本試験受圧板撤去工	鋼製板	単位	基	数量	0	0
						10	28, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	2	26, 775	53, 550	
ブロック工				0	0	0	
			人	2	26, 250	52, 500	
普通作業員				0	0	0	
			人	4	20, 160	80, 640	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		1 6 t 吊		0	0	0	
			日	2	41, 200	82, 400	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0	
			式	1		18, 610	
計						0	
						287, 700	
単価						0	
						28, 770	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－232号	諸経費動向調査費		単位	工事	数量	0	単価	0
						1		100,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸経費動向調査費用				0	0	0		
			工事	1	100,000	100,000		
計						0		
						100,000		
単価						0	円／工事	
						100,000		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－233号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		土砂 ほぐし土						
			m 3	100	800	80, 000		
計						80, 000		
単価						800	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－234号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		土砂 ほぐし土						
			m 3	100	800	80, 000		
計						80, 000		
単価						800	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一235号	クローラクレーン運転（掘削用）		単位	日	数量	1	単価	96, 420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23, 835	23, 835		
	軽油		L	60	135	8, 100		
	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第2次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 08	59, 700	64, 476		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					96, 420		
	単価					96, 420	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－236号	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	単位	日	数量	1	単価	36,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm	供用日	1. 37	26,500	36,305		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						36,310		
単価						36,310	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一237号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1	単価	11,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	59	135	7,965		
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量7. 5～7. 8m ³ /min	日	1.33	2,770	3,684		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					11,650		
	単価					11,650	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一238号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1	単価	26,410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	114	135	15,390		
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量18～19m ³ /min	日	1.33	8,280	11,012		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					26,410		
	単価					26,410	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一239号	ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		単位	日	数量	1	単価	66,390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23,835	23,835		
	軽油		L	84	135	11,340		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	排出ガス対策型（第2次基準値） 25 t 吊	供用日	1.02	30,600	31,212		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					66,390		
	単価					66,390	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一240号	クローラクレーン	油圧式ウインチ・ラチスジブ 型50～55t吊	単位	日	数量	0	0
						1	96, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	23, 835	23, 835	
軽油				0	0	0	
			L	60	135	8, 100	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第2次基準値）5 0～5 5 t 吊		0	0	0	
			供用日	1. 08	59, 700	64, 476	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		9	
計						0	
						96, 420	
単価						0	
						96, 420	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一241号	ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508～762mm	単位	日	数量	0	単価	0
						1		36,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダウンザホールハンマ [空圧式]	掘削孔径φ508～762mm		0	0	0		
			供用日	1.37	26,500	36,305		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		5		
	計					0		
						36,310		
	単価					0		
						36,310	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一242号	空気圧縮機運転	可搬式・エンジン駆動・スクリュ型 吐出量18～19m3/min	単位	日	数量	0	0
						1	26, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				0	0	0	
			L	114	135	15, 390	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量18～19m3/min		0	0	0	
			日	1. 33	8, 280	11, 012	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						26, 410	
単価						0	
						26, 410	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一243号	空気圧縮機運転	可搬式・エンジン駆動・スクリュ型 吐出量7. 5～7. 8m3/min	単位	日	数量	0	0
						1	11, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				0	0	0	
			L	59	135	7, 965	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量7. 5～7. 8 m 3 / m i n		0	0	0	
			日	1. 33	2, 770	3, 684	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		1	
計						0	
						11, 650	
単価						0	
						11, 650	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一244号	ラフテレーンクレーン運転	油圧ジブ型25t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		66, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	23, 835	23, 835		
軽油				0	0	0		
			L	84	135	11, 340		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊		0	0	0		
			供用日	1. 02	30, 600	31, 212		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						66, 390		
単価						0		
						66, 390	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－245号	大口径ボーリングマシン運転	モルタル杭(H形鋼) 424mm 5m/本	単位	日	数量	1	単価	46, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン [大口径]		3 0 . 0 k W級	供用日	1. 28	36, 100	46, 208		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						46, 210		
単価						46, 210	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－246号	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 424mm	単位	日	数量	1	単価	36, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ 5 0 8 ～ 7 6 2 m m	供用日	1. 37	26, 500	36, 305		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						36, 310		
単価						36, 310	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一247号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1	単価	26, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	114	135	15, 390		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 8～1 9 m 3／m i n	日	1. 33	8, 280	11, 012		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						26, 410		
単価						26, 410	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一248号	大口径ボーリングマシン運転	30.0KW級	単位	日	数量	1	単価	46, 210	
						1		46, 210	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボーリングマシン [大口径]		3 0 . 0 k W級		1. 28	36, 100	46, 208			
			供用日	1. 28	36, 100	46, 208			
諸雑費（まるめ）				1		2			
			式	1		2			
計						46, 210			
						46, 210			
単価						46, 210	円／日		
						46, 210			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一249号	ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径 φ 508～762mm	単位	日	数量	1	単価	36, 310
						1		36, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径 φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm		1. 37	26, 500	36, 305		
			供用日	1. 37	26, 500	36, 305		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						36, 310		
						36, 310		
単価						36, 310		
						36, 310	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一250号	空気圧縮機運転	可搬式・エンジン駆動・スクリュ型 吐出量18～19m3/min	単位	日	数量	1	26,410
						1	26,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				114	135	15,390	
			L	114	135	15,390	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量18～19m3/min		1.33	8,280	11,012	
			日	1.33	8,280	11,012	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						26,410	
						26,410	
単価						26,410	
						26,410	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一251号	ラフテレーンクレーン運転	油圧ジブ型25t吊	単位	日	数量	0	0
						1	85, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	23, 835	23, 835	
軽油				0	0	0	
			L	84	135	11, 340	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第2次基準値） 25 t 吊		0	0	0	
			供用日	1. 63	30, 600	49, 878	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0	
						85, 060	
単価						0	
						85, 060	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一252号	大口径ボーリングマシン運転	30. 0kW級	単位	日	数量	1	単価	46, 210
						1		46, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン [大口径]		3 0 . 0 k W級		1. 28	36, 100	46, 208		
			供用日	1. 28	36, 100	46, 208		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						46, 210		
						46, 210		
単価						46, 210		
						46, 210	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一253号	ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508～762mm	単位	日	数量	1	単価	36, 310
						1		36, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm		1. 37	26, 500	36, 305		
			供用日	1. 37	26, 500	36, 305		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						36, 310		
						36, 310		
単価						36, 310		
						36, 310	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一254号	空気圧縮機運転	可搬式・エンジン駆動・スクリュ型 吐出量18～19m3/min	単位	日	数量	1	26,410
						1	26,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				114	135	15,390	
			L	114	135	15,390	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量18～19m3/min		1.33	8,280	11,012	
			日	1.33	8,280	11,012	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						26,410	
						26,410	
単価						26,410	
						26,410	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単－255号	ラフテレーンクレーン運転	油圧ジブ型25t吊	単位	日	数量	0	0
						1	85, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	23, 835	23, 835	
軽油				0	0	0	
			L	84	135	11, 340	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第2次基準値） 25 t 吊		0	0	0	
			供用日	1. 63	30, 600	49, 878	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0	
						85, 060	
単価						0	
						85, 060	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－256号	ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径 φ 508～762mm	単位	日	数量	0	単価	0
						1		36, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径 φ 5 0 8～7 6 2 mm		0	0	0		
			供用日	1. 37	26, 500	36, 305		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						36, 310		
単価						0		
						36, 310	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一257号	空気圧縮機運転	可搬式・エンジン駆動・スクリュ型 吐出量18～19m3/min	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		26, 410
軽油				0	0	0		
			L	114	135	15, 390		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 8～1 9 m 3 / m i n		0	0	0		
			日	1. 33	8, 280	11, 012		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
						0		
計						26, 410		
単価						0		
						26, 410	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単－258号	ラフテレーンクレーン運転	油圧ジブ型25t吊	単位	日	数量	0	0
						1	66, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	23, 835	23, 835	
軽油				0	0	0	
			L	84	135	11, 340	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第2次基準値） 25 t 吊		0	0	0	
			供用日	1. 02	30, 600	31, 212	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0	
						66, 390	
単価						0	
						66, 390	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－259号	大口径ボーリングマシン運転	30. 0kW級	単位	日	数量	1	単価	46, 210
						1		46, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン [大口径]		3 0 . 0 k W級		1. 28	36, 100	46, 208		
			供用日	1. 28	36, 100	46, 208		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						46, 210		
						46, 210		
単価						46, 210		
						46, 210	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－260号	ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径 φ 508～762mm	単位	日	数量	1	単価	36, 310
						1		36, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径 φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm		1. 37	26, 500	36, 305		
			供用日	1. 37	26, 500	36, 305		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						36, 310		
						36, 310		
単価						36, 310		
						36, 310	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一261号	空気圧縮機運転	可搬式・エンジン駆動・スクリュ型 吐出量18～19m3/min	単位	日	数量	1	26,410
						1	26,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				114	135	15,390	
			L	114	135	15,390	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量18～19m3/min		1.33	8,280	11,012	
			日	1.33	8,280	11,012	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						26,410	
						26,410	
単価						26,410	
						26,410	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一262号	ラフテレーンクレーン運転	油圧ジブ型25t吊	単位	日	数量	0	0
						1	85, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	23, 835	23, 835	
軽油				0	0	0	
			L	84	135	11, 340	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第2次基準値） 25 t 吊		0	0	0	
			供用日	1. 63	30, 600	49, 878	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0	
						85, 060	
単価						0	
						85, 060	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－263号	ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径 φ 508～762mm	単位	日	数量	0	単価	0
						1		36, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径 φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm		0	0	0		
			供用日	1. 37	26, 500	36, 305		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						36, 310		
単価						0		
						36, 310	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一264号	空気圧縮機運転	可搬式・エンジン駆動・スクリュ型 吐出量18～19m3/min	単位	日	数量	0	0
						1	26, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				0	0	0	
			L	114	135	15, 390	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量18～19m3/min		0	0	0	
			日	1. 33	8, 280	11, 012	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						26, 410	
単価						0	
						26, 410	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単－265号	ラフテレーンクレーン運転	油圧ジブ型25t吊	単位	日	数量	0	0
						1	66, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	23, 835	23, 835	
軽油				0	0	0	
			L	84	135	11, 340	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第2次基準値） 25 t 吊		0	0	0	
			供用日	1. 02	30, 600	31, 212	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0	
						66, 390	
単価						0	
						66, 390	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一266号	大口径ボーリングマシン運転	30. 0kW級	単位	日	数量	1	単価	46, 210
						1		46, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン [大口径]		3 0 . 0 k W級		1. 28	36, 100	46, 208		
			供用日	1. 28	36, 100	46, 208		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						46, 210		
						46, 210		
単価						46, 210		
						46, 210	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一267号	ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径 φ 508～762mm	単位	日	数量	1	単価	36, 310
						1		36, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径 φ 5 0 8 ～ 7 6 2 m m		1. 37	26, 500	36, 305		
			供用日	1. 37	26, 500	36, 305		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						36, 310		
						36, 310		
単価						36, 310		
						36, 310	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一268号	空気圧縮機運転	可搬式・エンジン駆動・スクリュ型 吐出量18～19m3/min	単位	日	数量	1	26,410
						1	26,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				114	135	15,390	
			L	114	135	15,390	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量18～19m3/min		1.33	8,280	11,012	
			日	1.33	8,280	11,012	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						26,410	
						26,410	
単価						26,410	
						26,410	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単－269号	ラフテレーンクレーン運転	油圧ジブ型25t吊	単位	日	数量	0	0
						1	85, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	23, 835	23, 835	
軽油				0	0	0	
			L	84	135	11, 340	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第2次基準値） 25 t 吊		0	0	0	
			供用日	1. 63	30, 600	49, 878	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0	
						85, 060	
単価						0	
						85, 060	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一270号	ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508～762mm	単位	日	数量	0	単価	0
						1		36,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダウンザホールハンマ [空圧式]	掘削孔径φ508～762mm		0	0	0		
			供用日	1.37	26,500	36,305		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		5		
	計					0		
						36,310		
	単価					0		
						36,310	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一271号	空気圧縮機運転	可搬式・エンジン駆動・スクリュ型 吐出量18～19m3/min	単位	日	数量	0	0
						1	26, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				0	0	0	
			L	114	135	15, 390	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量18～19m3/min		0	0	0	
			日	1. 33	8, 280	11, 012	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						26, 410	
単価						0	
						26, 410	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一272号	ラフテレーンクレーン運転	油圧ジブ型25t吊	単位	日	数量	0	0
						1	66, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	23, 835	23, 835	
軽油				0	0	0	
			L	84	135	11, 340	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第2次基準値） 25 t 吊		0	0	0	
			供用日	1. 02	30, 600	31, 212	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0	
						66, 390	
単価						0	
						66, 390	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一273号	大口径ボーリングマシン運転	30.0KW級	単位	日	数量	1	単価	46, 210	
						1		46, 210	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボーリングマシン [大口径]		3 0 . 0 k W級		1. 28	36, 100	46, 208			
			供用日	1. 28	36, 100	46, 208			
諸雑費（まるめ）				1		2			
			式	1		2			
計						46, 210			
						46, 210			
単価						46, 210	円／日		
						46, 210			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一274号	ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径 φ 508～762mm	単位	日	数量	1	単価	36, 310
						1		36, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径 φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm		1. 37	26, 500	36, 305		
			供用日	1. 37	26, 500	36, 305		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						36, 310		
						36, 310		
単価						36, 310		
						36, 310	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一275号	空気圧縮機運転	可搬式・エンジン駆動・スクリュ型 吐出量18～19m3/min	単位	日	数量	1	26,410
						1	26,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				114	135	15,390	
			L	114	135	15,390	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量18～19m3/min		1.33	8,280	11,012	
			日	1.33	8,280	11,012	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						26,410	
						26,410	
単価						26,410	
						26,410	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一276号	ラフテレーンクレーン運転	油圧ジブ型25t吊	単位	日	数量	0	0
						1	85, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	23, 835	23, 835	
軽油				0	0	0	
			L	84	135	11, 340	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第2次基準値） 25 t 吊		0	0	0	
			供用日	1. 63	30, 600	49, 878	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0	
						85, 060	
単価						0	
						85, 060	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一277号	ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径φ508～762mm	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		36,310
	ダウンザホールハンマ [空圧式]	掘削孔径φ508～762mm		0	0	0		
			供用日	1.37	26,500	36,305		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
						0		
計						36,310		
						0		
単価						36,310	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一278号	空気圧縮機運転	可搬式・エンジン駆動・スクリュ型 吐出量18～19m3/min	単位	日	数量	0	0
						1	26,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				0	0	0	
			L	114	135	15,390	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量18～19m3/min		0	0	0	
			日	1.33	8,280	11,012	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						26,410	
単価						0	
						26,410	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単－279号	ラフテレーンクレーン運転	油圧ジブ型25t吊	単位	日	数量	0	0
						1	66, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	23, 835	23, 835	
軽油				0	0	0	
			L	84	135	11, 340	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第2次基準値） 25 t 吊		0	0	0	
			供用日	1. 02	30, 600	31, 212	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0	
						66, 390	
単価						0	
						66, 390	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-280号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		土砂 ほぐし土	m 3	100	800	80, 000		
計						80, 000		
単価						800	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一281号	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]運転	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9吊	単位	日	数量	0	0
						1	69,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	23,835	23,835	
軽油				0	0	0	
			L	95	150	14,250	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0	
			供用日	1.66	19,000	31,540	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						69,630	
単価						0	
						69,630	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一282号	ダンプトラック運転	4t積級	単位	日	数量	0	0
						1	35,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0	0	0	
			人	1	21,315	21,315	
軽油				0	0	0	
			L	32	150	4,800	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0	
			供用日	1. 28	7,090	9,075	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0	
			供用日	1. 28	233	298	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		2	
計						0	
						35,490	
単価						0	
						35,490	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一283号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2, 813	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2. 2	26, 775	58, 905			
普通作業員			人	5. 4	20, 160	108, 864			
バックホウ（クローラ型）運転			日	2. 2	47, 900	105, 380	WK250550 単一 292号		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		8, 151			
計						281, 300			
単価						2, 813	円／m		

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一284号	モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕	〔モータ駆動〕 0. 8～1. 2 m ³ /h	単位	時間	数量	1	単価	2, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕		〔モータ駆動〕 0. 8～1. 2 m ³ /h	時間	1	2, 110	2, 110		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 110		
単価						2, 110	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一285号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1	単価	14, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	65	135	8, 775		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 0. 5～1 1. 0 m 3 /分	日	1. 71	3, 580	6, 121		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						14, 900		
単価						14, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一286号	発動発電機運転		単位	日	数量	1	単価	8, 733
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	31	135	4, 185		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 5 k V A	日	1. 71	2, 660	4, 548		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 733		
単価						8, 733	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-287号	ホイールローダ運転		単位	日	数量	1	単価	25,230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.8	21,315	17,052		
	軽油		L	14	135	1,890		
	ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕	山積0. 3 4 m 3	日	1.58	3,980	6,288		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					25,230		
	単価					25,230	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一288号	空気圧縮機運転（排対2次）	可搬式・スクューエンジン・10.5～11.0m3/min	単位	日	数量	1	単価	22,990
						1		22,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				91	135	12,285		
			L	91	135	12,285		
空気圧縮機【排出ガス対策型（第2次基準値）】		可搬式・スクューエンジン・10.5～11.0m3/min		1	10,700	10,700		
			日	1	10,700	10,700		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						22,990		
						22,990		
単価						22,990	円／日	
						22,990		

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－289号	発動発電機運転（排対2次）	ディーゼルエンジン・超低騒音型・20/25KVA	単位	日	数量	1	単価	7,250
						1		7,250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				20	135	2,700		
			L	20	135	2,700		
発動発電機〔排出ガス対策型（第2次基準値）〕		ディーゼルエンジン・超低騒音型・20/25KVA		1	4,550	4,550		
			日	1	4,550	4,550		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7,250		
						7,250		
単価						7,250		
						7,250	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一290号	空気圧縮機運転（排対2次）	可搬式・スクューエンジン・10.5～11.0m3/min	単位	日	数量	1	単価	22,990
						1		22,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				91	135	12,285		
			L	91	135	12,285		
空気圧縮機〔排出ガス対策型（第2次基準値）〕		可搬式・スクューエンジン・10.5～11.0m3/min		1	10,700	10,700		
			日	1	10,700	10,700		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						22,990		
						22,990		
単価						22,990		
						22,990		

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－291号	発動発電機運転（排対2次）	ディーゼルエンジン・超低騒音型・20/25KVA	単位	日	数量	1	単価	7,250
						1		7,250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				20	135	2,700		
			L	20	135	2,700		
発動発電機〔排出ガス対策型（第2次基準値）〕		ディーゼルエンジン・超低騒音型・20/25KVA		1	4,550	4,550		
			日	1	4,550	4,550		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
	計					7,250		
						7,250		
	単価					7,250		
						7,250	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一292号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	47,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,835	23,835		
軽油			L	78	150	11,700		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	12,000	12,360		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						47,900		
単価						47,900	円／日	