

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはいない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	球磨村道松本大坂間線災害復旧松本橋下部工（P 1）基礎工事
工事地名	熊本県球磨郡球磨村大字一勝地～大瀬地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 4年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和 4年 7月
2) 事務所名	八代復興事務所 工務第三課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2289200008	1 4) 単価適用年月	2022年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の本官	1 5) 歩掛適用年月	2022年 7月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	234日間 自 令和 4年 8月10日 (当初) 至 令和 5年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	人吉	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	101,520
		2 3) 公 告 日	令和 4年 5月30日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川等災害復旧事業費	2) 目： 道路災害復旧費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
------------------------	------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	球磨村道松本大坂間線災害復旧松本橋下部工（P 1）基礎工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
橋梁下部		式	1		5,786,000				
工場製作工		式	1		5,786,000				
刃口金物製作工		式	1		5,786,000				
製作加工	SS400+SD345	基	1	5,786,000	5,786,000				単-1号
工場純工事費		式	1		5,786,000				
（工場製作原価）		式	1		5,786,000				
橋梁下部		式	1		194,202,828				
RC橋脚工		式	1		134,417,687				
作業土工		式	1		1,549,358				
埋戻し		m3	650		581,644				内-1号
積込（ルース）	土砂 土量50,000m3未満	m3	890		222,750				内-2号
土砂等運搬	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	890		639,025				内-3号

設計内訳書

工事名	球磨村道松本大坂間線災害復旧松本橋下部工（P 1）基礎工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地		残土受入れ地での処理							内-4号
			m3	890		105,939			
ニューマチックケーソン基礎工									
			式	1		132,868,329			
据付地盤拵									内-5号
			m3	15		248,771			
ニューマチックケーソン設備									内-6号
			式	1		55,854,600			
刃口金物据付									単-2号
			基	1	731,500	731,500			
口開掘削									内-7号
			m3	180		4,769,438			
沈下掘削 （第1ロット）									内-8号
			m3	410		7,334,169			
沈下掘削 （第2ロット）									内-9号
			m3	510		10,766,210			
沈下掘削 （第3ロット）									内-10号
			m3	350		13,326,732			
コンクリート		24-12-25(早強)							内-11号
			m3	405		10,997,400			
コンクリート （中詰めコンクリート）		24-12-25(20)(高炉)							単-3号
			m3	47	26,280	1,235,160			
型枠		一般型枠							内-12号
			m2	400		3,570,610			

設計内訳書

工事名	球磨村道松本大坂間線災害復旧松本橋下部工（P 1）基礎工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
シャフト箱抜き	φ 1800	m	16		1,040,416			内-13号	
鉄筋	SD345 D51	t	23.9	182,100	4,352,190			単-4号	
鉄筋	SD345 D38	t	16.58	166,700	2,763,886			単-5号	
鉄筋	SD345 D35	t	11.05	165,600	1,829,880			単-6号	
鉄筋	SD345 D29～32	t	5.53	162,500	898,625			単-7号	
鉄筋	SD345 D16～25	t	32.35	161,500	5,224,525			単-8号	
足場		式	1		1,504,308			内-14号	
砂セメント		m3	180		1,562,281			内-15号	
中埋コンクリート	18-18-25(20)（普通）	m3	180	23,620	4,251,600			単-9号	
ブローパンプバルブ調整		基	1	283,300	283,300			単-10号	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	24	7,533	180,792			単-11号	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物と りこわし	m3	24	1,684	40,416			単-12号	

設計内訳書

工事名	球磨村道松本大坂間線災害復旧松本橋下部工（P 1）基礎工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	コンクリート殻(無筋)							単-13号	
		m3	24	4,230	101,520				
仮設工									
		式	1		59,785,141				
工事用道路工									
		式	1		30,032,801				
土のう (大型土のう,設置)	長期仮設（3年）対応							内-16号	
		袋	2,530		19,589,467				
土のう (大型土のう,撤去)	長期仮設（3年）対応							内-17号	
		袋	2,530		10,443,334				
作業ヤード整備工									
		式	1		21,596,260				
ヤード造成 (設置)								内-18号	
		m3	9,800		10,952,480				
ヤード造成 (撤去)								内-19号	
		m3	9,800		10,643,780				
電力設備工									
		式	1		5,350,000				
受電設備								内-20号	
		箇所	1		5,350,000				
汚濁防止工									
		式	1		1,268,880				
汚濁防止フェンス	設置・撤去							内-21号	
		m	68		1,268,880				

設計内訳書

工事名	球磨村道松本大坂間線災害復旧松本橋下部工（P 1）基礎工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1		1, 537, 200			
交通誘導警備員			人日	120		1, 537, 200			内-22号
直接工事費			式	1		194, 202, 828			
共通仮設費			式	1		28, 241, 000			
共通仮設費			式	1		10, 355, 000			
運搬費			式	1		1, 003, 000			
重建設機械分解組立輸送費			回	1		1, 003, 000			内-23号
安全費			式	1		5, 551, 000			
救急設備費			式	1		3, 645, 500			内-24号
安全設備費			式	1		1, 905, 500			内-25号
役務費			式	1		1, 519, 000			
電力基本料金			式	1		1, 519, 000			内-26号

設計内訳書

工事名	球磨村道松本大坂間線災害復旧松本橋下部工（P 1）基礎工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費		式	1		613,000				
地質調査費		式	1		613,000			内-27号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,669,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		17,886,000				
純工事費		式	1		222,443,828				
現場管理費		式	1		63,641,000				
（現場原価）		式	1		286,084,828				
工事原価		式	1		291,870,828				
一般管理費等		式	1		43,249,172				
工事価格		式	1		335,120,000				
消費税相当額		式	1		33,512,000				
工事費計		式	1		368,632,000				

650m3当たり内訳書

埋戻し
第 1号内訳書

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m 3	648	897. 6	581, 644			CB210410
合 計					581, 644			

890m3当たり内訳書

積込(ルース)
第 2号内訳書

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	891	250	222, 750			CA900010
合 計					222, 750			

890m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 3号内訳書

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 0km以下	m 3	891	717. 2	639, 025			CB210110
合 計					639, 025			

890m3当たり内訳書

第 4号内訳書

整地

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	891	118. 9	105, 939			CA900310
合 計					105, 939			

15m³当たり内訳書

据付地盤拵

第 5号内訳書

單價使用年月	2022. 07
步掛使用年月	2022. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

ニューマチックケーン設備

第 6号内訳書

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排土設備	109日	基	1	663, 200	663, 200			WB231280 単一 19号
仮設備の組立・解体費	土砂ホッパ 標準	台	1	536, 600	536, 600			WB231350 単一 20号
艀装設備	99日 酸素減圧対応型 無 無 5個 5個 100m	基	1	6, 425, 000	6, 425, 000			WB231290 単一 21号
艀装設備組立・解体費	標準(1. 0)	リフト(ロット)	6	362, 300	2, 173, 800			WB231270 単一 22号
掘削設備 (天井走行式ショベル)	109日 100m2以上300m2未満 32m	基	1	12, 300, 000	12, 300, 000			WB231300 単一 23号
仮設備の組立・解体費	天井走行式ショベル 天井走行山積0. 15m3 標準	台	2	1, 045, 000	2, 090, 000			WB231350 単一 24号
送気設備 (空気圧縮機)	266台・日	式	1		8, 699, 000			WB231310 単一 25号
送気設備 (その他)	133日 1台 1台 2台 2台 100m	式	1		1, 918, 000			WB231320 単一 26号
送気用設備運転費	有 36. 0m3/min(60HZ) 1562時間 1562時間 1562時間 99日	式	1		15, 250, 000			WB231230 単一 27号
仮設備の組立・解体費	定置式空気圧縮機設備 標準	台	2	2, 006, 000	4, 012, 000			WB231350 単一 28号
仮設備の組立・解体費	ケーシングケーシング設備 標準	台	1	104, 700	104, 700			WB231350 単一 29号
送気用配管設備組立・解体費	100mm	m	100	2, 889	288, 900			WB231360 単一 30号

一式当たり内訳書

ニューマチックケーン設備

第 6号内訳書

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
送気用配管設備組立・解体費	150mm	m	100	3, 743	374, 300			WB231360 単一 31号
仮設備の組立・解体費	ホスピタルロック 標準	台	1	534, 000	534, 000			WB231350 単一 32号
予備設備	99日 有 1台 無 無 1台	式	1		485, 100			WB231340 単一 33号
合 計					55, 854, 600			

180m3当たり内訳書

削掘開口

第 7号内訳書

單價使用年月	2022. 07
步掛使用年月	2022. 07
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

410m3当たり内訳書

第 8号内訳書 沈下掘削
(第1ロット)

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
沈下掘削 (機械掘削)	100m2以上300m2未満 土及び土質土 空気減圧 0(素掘) 有 無 無	m 3	51. 3	18, 130	930, 069			WB231220 単一 37号
沈下掘削 (機械掘削)	100m2以上300m2未満 土及び土質土 空気減圧 0 を超え0. 10以下 有 無 無	m 3	256	19, 520	4, 997, 120			WB231220 単一 38号
沈下掘削 (機械掘削)	100m2以上300m2未満 土及び土質土 空気減圧 0 を超え0. 10以下 無 無 無	m 3	103	13, 660	1, 406, 980			WB231220 単一 39号
合 計					7, 334, 169			

510m3当たり内訳書

第 9号内訳書 沈下掘削
(第2ロット)

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
沈下掘削 (機械掘削)	100m2以上300m2未満 礫及び砂質土 空気減圧 0 を超え0.10以下 無 無 無	m 3	263	13, 660	3, 592, 580			WB231220 単一 39号
沈下掘削 (機械掘削)	100m2以上300m2未満 玉石混り砂 空気減圧 0 を超え0.10以下 無 無 無	m 3	92. 3	20, 500	1, 892, 150			WB231220 単一 40号
沈下掘削 (機械掘削)	100m2以上300m2未満 軟岩 (I) 空気減圧 0 を超え0.10以下 無 無 無 標準	m 3	157	33, 640	5, 281, 480			WB231220 単一 41号
合 計					10, 766, 210			

350m3当たり内訳書

第 10号内訳書 沈下掘削
(第3ロット)

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
沈下掘削 (機械掘削)	100m2以上300m2未満 軟岩 (I) 空気減圧 0 を超え0. 10以下 無 無 無 標準	m 3	51. 3	33, 640	1, 725, 732			WB231220 単一 41号
沈下掘削 (機械掘削)	100m2以上300m2未満 軟岩 (I) 酸素減圧 0. 10を超え0. 14以下 無 無 無 標準	m 3	130	38, 670	5, 027, 100			WB231220 単一 42号
沈下掘削 (機械掘削)	100m2以上300m2未満 軟岩 (I) 酸素減圧 0. 10を超え0. 14以下 無 無 無 標準	m 3	170	38, 670	6, 573, 900			WB231220 単一 42号
合 計					13, 326, 732			

405m3当たり内訳書

第 11号内訳書

コンクリート

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(早強) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m 3	276	26, 310	7, 261, 560			CB240010
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(早強) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	129	28, 960	3, 735, 840			CB240010
合 計					10, 997, 400			

400m2当たり内訳書

型枠
第 12号内訳書

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	290	8, 228	2, 386, 120			CB240210
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	m 2	107	11, 070	1, 184, 490			CB240210
合 計					3, 570, 610			

16m当たり内訳書

シャフト箱抜き

第 13号内訳書

單價使用年月	2022. 07
步掛使用年月	2022. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

足場

第 14号内訳書

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
外側足場材設置・撤去（ケーソン部）	標準	掛m ²	240	3, 183	763, 920			WB231400 単一 50号
外側足場材賃料（ケーソン部）	14日 240掛m ² 6. 45円/日 255円	式	1		107, 800			WB231410 単一 51号
外側足場材設置・撤去（ピア部）	標準	掛m ²	186	3, 183	592, 038			WB231420 単一 52号
外側足場材賃料（ピア部）	52日 93掛m ² 6. 45円/日 無し	式	1		40, 550			WB231430 単一 53号
合 計					1, 504, 308			

180m3当たり内訳書

砂セメント

第 15号内訳書

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m 3	98. 1	897. 6	88, 054			CB210410
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	81. 8	2, 531	207, 035			CB210410
モルタル練	高炉 1:3 全ての費用	m 3	3. 1	35, 320	109, 492			CB240060
砂 (材料費)	埋め戻し用	m 3	227	5, 100	1, 157, 700			WYB00012
合 計					1, 562, 281			単 一 54号

2,530袋当たり内訳書

第 16号内訳書 土のう
(大型土のう,設置)

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	2,108	250	527,000			CA900010
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	m 3	2,108	717. 2	1,511,857			CB210110
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋	2,530	6,937	17,550,610			WB252730 単一 59号
合 計					19,589,467			

2,530袋当たり内訳書

第 17号内訳書 土のう
(大型土のう, 撤去)

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	2,530	662. 8	1,676,884			WB252730 単一 60号
大型土のう運搬	L=3. 0km以下	袋	2,530	1,931	4,885,430			WYB00002 単一 61号
大型土のう荷下ろし		袋	2,530	1,534	3,881,020			WYB00027 単一 62号
合 計					10,443,334			

9,800m³当たり内訳書

ヤト`造成
(設置)

第 18号内訳書

單価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

9,800m³当たり内訳書

ヤト[△]造成
(撤去)

第 19号内訳書

單価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1箇所当たり内訳書

受電設備

第 20号内訳書

單價使用年月	2022. 07
步掛使用年月	2022. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

68m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 21号内訳書

單價使用年月	2022. 07
步掛使用年月	2022. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

120人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 22号内訳書

單價使用年月	2022. 07
步掛使用年月	2022. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 23号内訳書

單價使用年月	2022. 07
步掛使用年月	2022. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

救急設備費

第 24号内訳書

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
救急設備	99日 酸素再圧対応型	式	1		3, 519, 000			WB231330 単一 67号
酸素集合装置設置・撤去（マンロック、ホスピタルロック用）	設置・撤去	基	1	126, 500	126, 500			WB231380 単一 68号
合 計					3, 645, 500			

一式当たり内訳書

安全設備費

第 25号内訳書

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安全設備	99日 976m 3	式	1		1, 779, 000			WB231370 単一 69号
酸素集合装置設置・撤去（マンロック，ホスピタルロック用）	設置・撤去	基	1	126, 500	126, 500			WB231380 単一 68号
合 計					1, 905, 500			

一式当たり内訳書

電力基本料金

第 26号内訳書

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電力基本料金	1519千円	式	1		1, 519, 000			WB010240 単一 70号
契約電力194kw 供用期間3. 9ヶ月								
合 計					1, 519, 000			

一式当たり内訳書

地質調査費

第 27号内訳書

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
地耐力試験	ニューマチックケーソン用 手動型							WYB00022
		箇所	1	613, 000	613, 000			単一 71号
合 計					613, 000			

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1号	製作加工	SS400+SD345	単位	基	数量	1	単価	5, 786, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
刃口金物材料費		10.3 t 矩形	基	1	5, 532, 000	5, 532, 000	WB231010 単一 14号	
SS400								
刃口金物材料費		SD345	t	0.35	725, 000	253, 750	WYB00017 単一 15号	
計						5, 785, 750		
単価						5, 786, 000	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0
単一2号	刃口金物据付		単位	基	数量	1	単価 731, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
刃口金物据付		10. 6t 標準	基	1	731, 500	731, 500	WB231020 単一 34号
計						731, 500	
単価						731, 500	円／基

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0
単一3号	コンクリート (中詰めコンクリート)	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	1	単価 26, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25 (20) (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	26, 280	26, 280	CB240010
計						26, 280	
単価						26, 280	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0
単一4号	鉄筋	SD345 D51	単位	t	数量	1	単価 182, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D51 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	1	182, 100	182, 100	WB810010 単一 45号
計						182, 100	
単価						182, 100	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0
単一5号	鉄筋	SD345 D38	単位	t	数量	1	単価 166, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	1	166, 700	166, 700	WB810010 単一 46号
計						166, 700	
単価						166, 700	円／t

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0
単一6号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量	1	単価 165, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	1	165, 600	165, 600	WB810010 単一 47号
計						165, 600	
単価						165, 600	円/t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0
単一7号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価 162, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	1	162, 500	162, 500	WB810010 単一 48号
計						162, 500	
単価						162, 500	円/t

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0
単一8号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価 161, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	1	161, 500	161, 500	WB810010 単一 49号
計						161, 500	
単価						161, 500	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0
単一9号	中埋コンクリート	18-18-25(20)(普通)	単位	m3	数量	1	単価 23, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中埋コンクリート工		18-18-25(20)(普通) 無し	m 3	1	23, 620	23, 620	WB231390 単一 55号
計						23, 620	
単価						23, 620	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0
単一10号	フローパイプバルブ調整		単位	基	数量	1	単価 283, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フローパイプバルブ調整			基	1	283, 300	283, 300	WB231240 単一 56号
計						283, 300	
単価						283, 300	円／基

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0
単一11号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価 7, 533
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	7, 533	7, 533	WB824010 単一 57号
計						7, 533	
単価						7, 533	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0
単一12号	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価 1,684
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	1,684	1,684	CB227010
計						1,684	
単価						1,684	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0
単一13号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価 4,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m 3)			m 3	1	4,230	4,230	WB020051 単一 58号
計						4,230	
単価						4,230	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	刃口金物材料費	10.3 t 矩形	単位	基	数量	1	単価	5,532,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーソン用刃口金物		矩形	t	10.3	537,000	5,531,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		900		
計						5,532,000		
単価						5,532,000	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	刃口金物材料費	SD345	単位	t	数量	1	単価	725,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーソン用刃口金物		SD345 間接労務費・工場管理費含む	t	1	725,000	725,000		
計						725,000		
単価						725,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一16号	据付地盤拵		単位	m 3	数量	10	単価	5,523
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.5	25,830	12,915		
	普通作業員		人	2	19,320	38,640		
	振動ローラ締固め	ハト°カ°イト°式 0.8～1.1t	m 3	10	367	3,670	WYB00004 単一 72号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					55,230		
	単価					5,523	円／m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一18号	皿板設置		単位	m	数量	1	単価	1,696
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 01	25, 830	258		
	普通作業員		人	0. 04	19, 320	772		
	皿板材	矢板(松) 2. 0×3～4. 5×12上	m 3	0. 012	55, 500	666		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 696		
	単価					1, 696	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一19号	排土設備	109日	単位	基	数量	1	単価	663, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バケット（ニューマチックケーソン用）		1． 0 m 3 級	供用日	218	567	123, 606		
土砂ホッパ（ニューマチックケーソン用）		1 0 m 3 級	供用日	109	4, 950	539, 550		
諸雑費（まるめ）			式	1		44		
計						663, 200		
単価						663, 200	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－20号	仮設備の組立・解体費	土砂ホッパ 標準	単位	台	数量	1	単価	536, 600
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人	2	25, 830	51, 660		
とび工			人	7. 7	24, 465	188, 380		
溶接工			人	4. 8	26, 145	125, 496		
電工			人	0. 6	21, 210	12, 726		
普通作業員			人	1	19, 320	19, 320		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2. 5	41, 600	104, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		35, 018		
計						536, 600		
単価						536, 600	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-21号	機装設備	99日 酸素減圧対応型 無 無 5個 5個 100m	単位	基	数量	1	単価	6, 425, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	マテリアルロック	径1. 8～1. 9×長さ5. 5m級 0. 4MP a	供用日	99	23, 700	2, 346, 300		
	マンロック（酸素減圧対応型）	立型 8人用 圧力0. 4MP a	供用日	99	17, 800	1, 762, 200		
	マテリアルシャフト	径1. 2m級 L=2m級 0. 4MP a	供用日	372	923	343, 356		
	マンシャフト	径1. 2m級 L=2m級 0. 4MP a	供用日	372	923	343, 356		
	スペシャルシャフト	径1. 4m級 L=0. 5m級 0. 4MP a	供用日	198	948	187, 704		
	ボットムドア	径1. 4m級 0. 4MP a	供用日	198	709	140, 382		
	自動圧力調整装置	径φ100mm級 圧力0. 4MP a	供用日	99	9, 860	976, 140		
	高圧ホース	径φ100mm L=10m 圧力1. 0MP a	供用日	693	351	243, 243		
	送気管	径φ100mm L=5. 5m 圧力1. 0MP a	供用日	1, 801	42	75, 642		
	照明設備	ニューマチックケーソン	式	1		5, 940		
	諸雑費（まるめ）		式	1		737		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	艀装設備	99日 酸素減圧対応型 無 無 5個 5個 100m	単位	基	数量	1	単価	6, 425, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						6, 425, 000		
単価						6, 425, 000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一22号	艀装設備組立・解体費	標準(1.0)	単位	リフト(ロット)	数量	1	単価	362,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	25,830	25,830		
潜かん工			人	3	37,170	111,510		
溶接工			人	5.5	26,145	143,797		
クローラクレーン運転		艀装 標準	日	1	60,680	60,680	WK230250 単一 73号	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		20,483		
計						362,300		
単価						362,300	円／リフト(ロット)	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一23号	掘削設備（天井走行式ショベル）	109日 100m2以上300m2未満 32m	単位	基	数量	1	単価	12, 300, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	天井走行式ショベル	山積0. 1 5 m 3（平積0. 1 3 m 3）	供用日	218	53, 400	11, 641, 200		
	走行レール（天井走行式ショベル用）	長さ2 m級×1 本	供用日	1, 744	374	652, 256		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6, 544		
	計					12, 300, 000		
	単価					12, 300, 000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-24号	仮設備の組立・解体費	天井走行式ショベル 天井走行山積0.15m3 標準	単位	台	数量	1	単価	1, 045, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	4. 4	25, 830	113, 652		
	潜かん工		人	14. 2	37, 170	527, 814		
	電工		人	2	21, 210	42, 420		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	6. 4	41, 600	266, 240		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		94, 874		
	計					1, 045, 000		
	単価					1, 045, 000	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	送気設備（空気圧縮機）	266台・日	単位	式	数量	1	単価	8, 699, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気圧縮機 [ニューマチックケーソン用]		吐出量2 9 m 3 / 5 0 H z 3 6 m 3 / 6 0 H z	供用日	266	32, 700	8, 698, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		800		
計						8, 699, 000		
単価						8, 699, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-26号	送気設備（その他）	133日 1台 1台 2台 2台 100m	単位	式	数量	1	単価	1, 918, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	圧縮空気清浄機	処理量1100m ³ /h 圧力0. 8MPa	供用日	133	6, 140	816, 620		
	クーリングタワー	40～60t/h	供用日	133	1, 910	254, 030		
	循環水ポンプ	口径φ80mm 全揚程30m	供用日	266	670	178, 220		
	レシーバタンク	2. 5m ³ 圧力0. 7～0. 9MPa	供用日	266	1, 540	409, 640		
	送気管	径φ150mm L=5. 5m 圧力1. 0MPa	供用日	2, 419	107	258, 833		
	諸雑費（まるめ）		式	1		657		
	計					1, 918, 000		
	単価					1, 918, 000	円/式	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 136-30-00-1-0

単一27号	送気用設備運転費	有 36.0m3/min(60HZ) 1562時間 1562時間 1562時間 99日	単位	式	数量	1	単価	15, 250, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	272. 25	23, 890	6, 504, 052		
	電工		人	272. 25	21, 571	5, 872, 704		
	電力料	産業用電力A	k w H	171, 820	15. 8	2, 714, 756		
	電力料	産業用電力A	k w H	1, 421. 42	15. 8	22, 458		
	電力料	産業用電力A	k w H	8, 278. 6	15. 8	130, 801		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5, 229		
	計					15, 250, 000		
	単価					15, 250, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-28号	仮設備の組立・解体費	定置式空気圧縮機設備 標準	単位	台	数量	1	単価	2, 006, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	5. 3	25, 830	136, 899		
	とび工		人	10	24, 465	244, 650		
	溶接工		人	19	26, 145	496, 755		
	電工		人	4	21, 210	84, 840		
	普通作業員		人	16	19, 320	309, 120		
	生コンクリート 高炉	18-8-40 W/C指定なし	m 3	12	18, 400	220, 800		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	3	41, 600	124, 800		
	諸雑費 (率+まるめ) 24%		式	1		388, 136		
	計					2, 006, 000		
	単価					2, 006, 000	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－29号	仮設備の組立・解体費	クレーン・タリ設備 標準	単位	台	数量	1	単価	104, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溶接工		人	1. 5	26, 145	39, 217		
	普通作業員		人	1	19, 320	19, 320		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 5	41, 600	20, 800		
	諸雑費（率＋まるめ） 32%		式	1		25, 363		
	計					104, 700		
	単価					104, 700	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一30号	送気用配管設備組立・解体費	100mm	単位	m	数量	100	単価	2, 889
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5	25, 830	38, 745		
普通作業員			人	5	19, 320	96, 600		
配管工			人	5	20, 685	103, 425		
諸雑費（率＋まるめ） 21%			式	1		50, 130		
計						288, 900		
単価						2, 889	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一31号	送気用配管設備組立・解体費	150mm	単位	m	数量	100	単価	3, 743
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	25, 830	41, 328		
普通作業員			人	6	19, 320	115, 920		
配管工			人	8	20, 685	165, 480		
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		51, 572		
計						374, 300		
単価						3, 743	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-32号	仮設備の組立・解体費	ホスピタルロック 標準	単位	台	数量	1	単価	534, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	25, 830	51, 660		
	とび工		人	4	24, 465	97, 860		
	溶接工		人	5. 1	26, 145	133, 339		
	普通作業員		人	5. 3	19, 320	102, 396		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	2	41, 600	83, 200		
	諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		65, 545		
	計					534, 000		
	単価					534, 000	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一33号	予備設備	99日 有 1台 無 無 1台	単位	式	数量	1	単価	485, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量7. 5～7. 8 m 3 / m i n	日	99	2, 660	263, 340		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		3 5 k V A	日	99	2, 240	221, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						485, 100		
単価						485, 100	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－34号	刃口金物据付	10.6t 標準	単位	基	数量	1	単価	731, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	5. 3	25, 830	136, 899		
	溶接工		人	10. 6	26, 145	277, 137		
	普通作業員		人	8. 48	19, 320	163, 833		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	2. 544	41, 600	105, 830		
	諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		47, 801		
	計					731, 500		
	単価					731, 500	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一35号	口開け人力掘削		単位	m 3	数量	10	単価	37,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	潜かん世話役		人	1.81	45,911	83,098		
	潜かん工		人	5.43	39,240	213,073		
	普通作業員		人	0.905	20,361	18,426		
	クローラ運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型・排ｶﾞｽ対策型(第1次)50t吊	日	0.452	129,200	58,398	WYB00016 単一 74号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					373,000		
	単価					37,300	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一36号	口開け機械掘削		単位	m 3	数量	10	単価	15, 220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	潜かん世話役		人	0. 593	45, 911	27, 225		
	潜かん工		人	2. 374	39, 240	93, 155		
	普通作業員		人	0. 593	20, 361	12, 074		
	電力料	産業用電力A	k w H	37. 389	15. 8	590		
	クローラ運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスシブ型・排ガス対策型(第1次)50t吊	日	0. 148	129, 200	19, 121	WYB00011 単一 75号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		35		
	計					152, 200		
	単価					15, 220	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一37号	沈下掘削（機械掘削）	100m2以上300m2未満 及び 質土 空気減圧 0(素掘) 有 無 無	単位	m 3	数量	10	単価	18, 130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	潜かん世話役		人	0. 706	45, 911	32, 413		
	潜かん工		人	2. 826	39, 240	110, 892		
	普通作業員		人	0. 706	20, 361	14, 374		
	電力料	産業用電力A	k w H	44. 504	15. 8	703		
	クローラクレーン運転		日	0. 177	129, 200	22, 868	WK230260 単一 76号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		50		
	計					181, 300		
	単価					18, 130	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－38号	沈下掘削（機械掘削）	100m2以上300m2未満 土及び砂質土 空気減圧 0 を超え0.10以下 有 無 無	単位	m 3	数量	10	単価	19, 520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	潜かん世話役		人	0. 727	45, 911	33, 377		
	潜かん工		人	2. 907	39, 240	114, 070		
	特殊作業員		人	0. 363	23, 913	8, 680		
	普通作業員		人	0. 727	20, 361	14, 802		
	電力料	産業用電力A	k w H	44. 479	15. 8	702		
	クローラクレーン運転		日	0. 182	129, 200	23, 514	WK230260 単－ 76号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		55		
	計					195, 200		
	単価					19, 520	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－39号	沈下掘削（機械掘削）	100m2以上300m2未満 土及び砂質土 空気減圧 0 を超え0.10以下 無 無 無	単位	m 3	数量	10	単価	13, 660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	潜かん世話役		人	0. 509	45, 911	23, 368		
	潜かん工		人	2. 035	39, 240	79, 853		
	特殊作業員		人	0. 254	23, 913	6, 073		
	普通作業員		人	0. 509	20, 361	10, 363		
	電力料	産業用電力A	k w H	31. 136	15. 8	491		
	クローラクレーン運転		日	0. 127	129, 200	16, 408	WK230260 単－ 76号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		44		
	計					136, 600		
	単価					13, 660	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一40号	沈下掘削（機械掘削）	100m2以上300m2未満 玉石混り砂レキ 空気減圧 0 を超え0.10以下 無 無 無	単位	m 3	数量	10	単価	20, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	潜かん世話役		人	0. 763	45, 911	35, 030		
	潜かん工		人	3. 053	39, 240	119, 799		
	特殊作業員		人	0. 382	23, 913	9, 134		
	普通作業員		人	0. 763	20, 361	15, 535		
	電力料	産業用電力A	k w H	46. 703	15. 8	737		
	クローラクレーン運転		日	0. 191	129, 200	24, 677	WK230260 単一 76号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		88		
	計					205, 000		
	単価					20, 500	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一41号	沈下掘削（機械掘削）	100m2以上300m2未満 軟岩（I） 空気減圧 0 を超え0.10以下 無 無 無 標準	単位	m 3	数量	10	単価	33, 640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	潜かん世話役		人	1. 221	45, 911	56, 057		
	潜かん工		人	4. 884	39, 240	191, 648		
	特殊作業員		人	0. 611	23, 913	14, 610		
	普通作業員		人	1. 221	20, 361	24, 860		
	さく岩機（ピックハンマ）	各種	日	0. 916	181	165		
	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕	排出ガス型（第1次） 7. 5～7. 8 m 3 /m i n	日	0. 305	27, 750	8, 463	単一 77号	
	電力料	産業用電力A	k w H	74. 725	15. 8	1, 180		
	クローラクレーン運転		日	0. 305	129, 200	39, 406	WK230260 単一 76号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		11		
	計					336, 400		
	単価					33, 640	円 / m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一42号	沈下掘削（機械掘削）	100m2以上300m2未満 軟岩（I） 酸素減圧 0.10を超え0.14以下 無 無 無 標準	単位	m 3	数量	10	単価	38,670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	潜かん世話役		人	1.407	45,911	64,596		
	潜かん工		人	5.63	39,240	220,921		
	特殊作業員		人	0.704	23,913	16,834		
	普通作業員		人	1.407	20,361	28,647		
	さく岩機（ピックハンマ）	各種	日	1.056	181	191		
	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕	排出ガス型（第1次） 7. 5～7. 8 m 3 /m i n	日	0.352	25,000	8,800	単一 78号	
	電力料	産業用電力A	k w H	74.736	15.8	1,180		
	クローラクレーン運転		日	0.352	129,200	45,478	WK230260 単一 76号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		53		
	計					386,700		
	単価					38,670	円 / m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一43号	コルゲートパイプ据付		単位	m	数量	10	単価	11, 040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 3	25, 830	7, 749		
	特殊作業員		人	0. 7	22, 785	15, 949		
	普通作業員		人	1. 9	19, 320	36, 708		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	1. 2	41, 600	49, 920		
	諸雑費（まるめ）		式	1		74		
	計					110, 400		
	単価					11, 040	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	コルゲートパイプ（材料費）	フランジ型 φ1800 t=3.2 黒皮品	単位	m	数量	1	単価	52,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コルゲートパイプ		フランジ型 φ1800 t=3.2 黒皮品	m	1	52,400	52,400		
計						52,400		
単価						52,400	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D51 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	182, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 5 1	t	1. 03	137, 000	141, 110		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	40, 950	40, 950		
	諸雑費（まるめ）		式	1		40		
	計					182, 100		
	単価					182, 100	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	166, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 3 8	t	1. 03	122, 000	125, 660		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	40, 950	40, 950		
	諸雑費（まるめ）		式	1		90		
	計					166, 700		
	単価					166, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	165, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 3 5	t	1. 03	121, 000	124, 630		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	40, 950	40, 950		
	諸雑費（まるめ）		式	1		20		
	計					165, 600		
	単価					165, 600	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	162, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	118, 000	121, 540		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	40, 950	40, 950		
	諸雑費（まるめ）		式	1		10		
	計					162, 500		
	単価					162, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一49号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	161, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	117, 000	120, 510		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	40, 950	40, 950		
	諸雑費（まるめ）		式	1		40		
	計					161, 500		
	単価					161, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-50号	外側足場材設置・撤去（ケーソン部）	標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	3, 183
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5	25, 830	38, 745		
とび工			人	6. 1	24, 465	149, 236		
普通作業員			人	1. 1	19, 320	21, 252		
クローラクレーン運転		足場 標準	日	1. 8	60, 540	108, 972	WK230250 単一 79号	
諸雑費（まるめ）			式	1		95		
計						318, 300		
単価						3, 183	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	外側足場材賃料（ケーソン部）	14日 240掛m2 6.45円/日 255円	単位	式	数量	1	単価	107,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場材賃料	手摺先行型枠組足場	式	1		107,734		
	諸雑費（まるめ）		式	1		66		
	計					107,800		
	単価					107,800	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一52号	外側足場材設置・撤去（ピア部）	標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	3,183
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5	25,830	38,745		
とび工			人	6.1	24,465	149,236		
普通作業員			人	1.1	19,320	21,252		
クローラクレーン運転		足場 標準	日	1.8	60,540	108,972	WK230250 単一 79号	
諸雑費（まるめ）			式	1		95		
計						318,300		
単価						3,183	円／掛m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	外側足場材賃料（ピア部）	52日 93掛m2 6.45円/日 無し	単位	式	数量	1	単価	40,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場材賃料		手摺先行型枠組足場	式	1		40,550		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						40,550		
単価						40,550	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	砂（材料費）	埋め戻し用	単位	m 3	数量	1	単価	5,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂		埋め戻し用	m 3	1	5,100	5,100		
計						5,100		
単価						5,100	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－55号	中埋コンクリート工	18-18-25(20) (普通) 無し	単位	m 3	数量	10	単価	23, 620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	潜かん世話役		人	0. 15	44, 100	6, 615		
	潜かん工		人	0. 15	37, 170	5, 575		
	コンクリートポンプ車運転		日	0. 11	88, 110	9, 692	WK230640 単－ 80号	
	生コンクリート	1 8－1 8－2 5（2 0）	m 3	10. 4	20, 600	214, 240		
	諸雑費（まるめ）		式	1		78		
	計					236, 200		
	単価					23, 620	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0
単－56号	ブローパイプバルブ調整		単位	基	数量	1	単価 283, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜かん工			人	6. 3	37, 170	234, 171	
諸雑費（率＋まるめ） 21%			式	1		49, 129	
計						283, 300	
単価						283, 300	円／基

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0
単－57号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価 7, 533
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7, 533	7, 533	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						7, 533	
単価						7, 533	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一58号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）	m 3	100	4, 230	423, 000		
	計					423, 000		
	単価					4, 230	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－59号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	6, 937
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 278	25, 830	7, 180		
	特殊作業員		人	0. 278	22, 785	6, 334		
	普通作業員		人	0. 278	19, 320	5, 370		
	耐候性大型土のう（2 t 用）	φ 110×110 長期仮設（3年）対応	袋	10	3, 520	35, 200		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0. 278	52, 290	14, 536	WK250500 単－ 81号	
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		750		
	計					69, 370		
	単価					6, 937	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一60号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	662. 8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 069	25, 830	1, 782		
	特殊作業員		人	0. 069	22, 785	1, 572		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0. 069	47, 460	3, 274	WK250500 単一 82号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6, 628		
	単価					662. 8	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	大型土のう運搬	L=3. 0km以下	単位	袋	数量	100	単価	1, 931
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		10t積級 タイヤ損耗費良好	日	2. 9	66, 570	193, 053	WYB00026 単一 83号	
諸雑費（まるめ）			式	1		47		
計						193, 100		
単価						1, 931	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	大型土のう荷下ろし		単位	袋	数量	100	単価	1, 534
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 4	25, 830	36, 162		
	特殊作業員		人	1. 4	22, 785	31, 899		
	普通作業員		人	1. 4	19, 320	27, 048		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	1. 4	41, 600	58, 240		
	諸雑費（まるめ）		式	1		51		
	計					153, 400		
	単価					1, 534	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	高圧受電設備	設備容量298kW 在場期間6ヶ月未満	単位	式	数量	1	単価	5, 350, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高圧受電設備		設備容量298kW 在場期間6ヶ月未満	式	1		5, 350, 000		
計						5, 350, 000		
単価						5, 350, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	汚濁防止フェンス設置・撤去	単独ポスト φ300 丈長1m×長20m 1000N/3cm未満 169日	単位	m	数量	1	単価	18, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	1	18, 660	18, 660	WB253010 単一 84号	
計						18, 660		
単価						18, 660	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一65号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	12, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	12, 810	12, 810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						12, 810		
単価						12, 810	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 003, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	5. 5	22, 785	125, 317		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 5	41, 600	62, 400		
	運搬費等率 434%		式	1		814, 691		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		592		
	計					1, 003, 000		
	単価					1, 003, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	救急設備	99日 酸素再圧対応型	単位	式	数量	1	単価	3, 519, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホスピタルロック（酸素再圧対応型）		中型 径1. 9×長さ4 m級 圧力0. 5 MP a	供用日	99	14, 200	1, 405, 800		
酸素集合装置		マンロック，ホスピタルロック用 酸素容量2 8 m 3	供用日	99	7, 330	725, 670		
酸素呼吸装置			供用日	396	679	268, 884		
圧縮空気清浄機		処理量6 5 0 m 3／h 圧力0. 4 9 MP a	供用日	99	4, 210	416, 790		
高気圧下用空気呼吸器〔半閉鎖循環式〕		圧力0. 4 MP a 使用時間3 0 m i n ポンベ3 L級	供用日	396	1, 770	700, 920		
諸雑費（まるめ）			式	1		936		
計						3, 519, 000		
単価						3, 519, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	酸素集合装置設置・撤去（マンロック、ホスピタルロック用）	設置・撤去	単位	基	数量	1	単価	126, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	3	22, 785	68, 355		
普通作業員			人	1. 5	19, 320	28, 980		
諸雑費（率＋まるめ） 30%			式	1		29, 165		
計						126, 500		
単価						126, 500	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一69号	安全設備	99日 976m 3	単位	式	数量	1	単価	1, 779, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
酸素集合装置		マンロック，ホスピタルロック用 酸素容量2 8 m 3	供用日	99	7, 330	725, 670		
酸素呼吸装置			供用日	990	679	672, 210		
酸素		医療用	m 3	976	390	380, 640		
諸雑費（まるめ）			式	1		480		
計						1, 779, 000		
単価						1, 779, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	電力基本料金	1519千円	単位	式	数量	1	単価	1, 519, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電力基本料金		式	1		1, 519, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 519, 000		
	単価					1, 519, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0
単一71号	地耐力試験	ニューマチックケーソン用 手動型	単位	箇所	数量	1	単価 613, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	潜かん世話役		人	1	44, 100	44, 100	
	潜かん工		人	3	37, 170	111, 510	
	技師（A）		人	3	51, 200	153, 600	
	技師（B）		人	3	41, 600	124, 800	
	平板載荷試験装置(ニューマチックケーソン用 手動)	油圧シリンダ500kN×200mm 載荷板φ300 支柱1. 3～1. 8m	供用日	3	38, 000	114, 000	
	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラジシブ型・排ガス対策型(第1次)50t吊	日	1	60, 680	60, 680	WYB00023 単一 85号
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		4, 310	
	計					613, 000	
	単価					613, 000	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一72号	振動ローラ締固め	ハッドカイト式 0.8～1.1t	単位	m 3	数量	100	単価	367
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
振動ローラ運転		ハッドカイト式 0.8～1.1t	日	1.4	26,220	36,708	WYB00031 単一 86号	
計						36,708		
単価						367	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	クローラクレーン運転	機装 標準	単位	日	数量	1	単価	60,680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	61	139	8,479		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		5 0 t 吊	日	1	52,200	52,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						60,680		
単価						60,680	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一74号	クローラ運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排ガス対策型(第1次)50t吊	単位	日	数量	1	単価	129, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	122	139	16, 958		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		5 0 t 吊	日	2. 15	52, 200	112, 230		
諸雑費（まるめ）			式	1		12		
計						129, 200		
単価						129, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一75号	クローラ運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排ガス対策型(第1次)50t吊	単位	日	数量	1	単価	129, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	122	139	16, 958		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		5 0 t 吊	日	2. 15	52, 200	112, 230		
諸雑費（まるめ）			式	1		12		
計						129, 200		
単価						129, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一76号	クローラクレーン運転		単位	日	数量	1	単価	129, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	122	139	16, 958		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		5 0 t 吊	日	2. 15	52, 200	112, 230		
諸雑費（まるめ）			式	1		12		
計						129, 200		
単価						129, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一77号	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス型（第1次） 7. 5～7. 8 m ³ /m i n	単位	日	数量	1	単価	27, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	149. 6	139	20, 794		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス型（第1次） 7. 5～7. 8 m ³ /m i n	日	1	6, 950	6, 950		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						27, 750		
単価						27, 750	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一78号	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス型（第1次） 7. 5～7. 8 m ³ /m i n	単位	日	数量	1	単価	25,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	129.8	139	18,042		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス型（第1次） 7. 5～7. 8 m ³ /m i n	日	1	6,950	6,950		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						25,000		
単価						25,000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一79号	クローラクレーン運転	足場 標準	単位	日	数量	1	単価	60,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	60	139	8,340		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		5 0 t 吊	日	1	52,200	52,200		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						60,540		
単価						60,540	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一80号	コンクリートポンプ車運転		単位	日	数量	1	単価	88,110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	22,680	22,680		
	軽油	1. 2号	L	98	139	13,622		
	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m ³ /h	供用日	1	51,800	51,800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					88,110		
	単価					88,110	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一81号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	52, 290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	22, 680	22, 680		
	軽油	1. 2号	L	98	139	13, 622		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	11, 500	15, 985		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					52, 290		
	単価					52, 290	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-82号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	47,460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	22,680	22,680		
	軽油	1. 2号	L	74	139	10,286		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	11,500	14,490		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					47,460		
	単価					47,460	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-83号	ダンプトラック運転	10t積級 タイヤ損耗費良好	単位	日	数量	1	単価	66, 570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	19, 950	19, 950		
軽油		1. 2号	L	79. 6	139	11, 064		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	供用日	1. 72	20, 000	34, 400		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 72	667	1, 147		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						66, 570		
単価						66, 570	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一84号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	18, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2, 703	270, 300	WB253020 単一 87号	
汚濁防止フェンス		単独7ポート φ300 丈長1m×長20m 1000N/3cm未満 169日	m	100	14, 500	1, 450, 000		
アンカー工 10%			式	1		145, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		700		
計						1, 866, 000		
単価						18, 660	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一85号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排ガス対策型(第1次)50t吊	単位	日	数量	1	単価	60,680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	61	139	8,479		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		50t吊	日	1	52,200	52,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						60,680		
単価						60,680	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-86号	振動ローラ運転	ハンドガイド式 0.8～1.1t	単位	日	数量	1	単価	26, 220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	22, 785	22, 785		
軽油		1. 2号	L	5. 2	139	722		
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 8～1. 1 t	日	1. 44	1, 880	2, 707		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						26, 220		
単価						26, 220	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一87号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2, 703
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 2	25, 830	56, 826		
	普通作業員		人	5. 4	19, 320	104, 328		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2. 2	46, 070	101, 354	WK250550 単一 88号	
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		7, 792		
	計					270, 300		
	単価					2, 703	円／m	

参考資料（４）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一88号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	46, 070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	22, 680	22, 680		
軽油		1. 2号	L	83	139	11, 537		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 500	11, 845		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						46, 070		
単価						46, 070	円／日	