

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはいけません。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	熊本57号 坂梨地区改良外（その7）工事
工事地名	熊本県阿蘇市一の宮町坂梨地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年 7月	12) 設 計 年 月	令和 5年 6月
2) 事務所名	熊本河川国道事務所 工務第三課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2389500015	14) 単価適用年月	2023年 7月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2023年 7月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	191,015,000
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	17) 前請負代金額	173,470,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	325日間 自 令和 5年 9月11日 (当初) 至 令和 6年 7月31日 (1回変更) 至 令和 6年 7月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	阿蘇	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道57号	22) 処 分 費 等	59,740
		23) 公 告 日	令和 5年 6月29日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費	2) 目： 地域連携道路事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-----------------------	--------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	熊本５７号 坂梨地区改良外（その７）工事 （ １ 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	橋梁下部			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁下部			式	1		82,128,096	1	15,726,307	
				1		97,854,403			
橋台工			式	1		53,456,324	0	0	
				1		53,456,324			
作業土工			式	1		315,135	0	0	
				1		315,135			
床掘り		土砂		420		101,936	0	0	内-1号
				m3		420			
埋戻し				190		78,728	0	0	内-2号
				m3		190			
基面整正				90		33,430	0	0	内-3号
				m2		90			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		210		70,387	0	0	内-4号
				m3		210			
整地		敷均し(ルース)		210		30,654	0	0	内-5号
				m3		210			
場所打杭工			式	1		34,978,432	0	0	
				1		34,978,432			
場所打杭		杭径 1200mm 杭長(設計長) 27.5m		12	2,883,371	34,600,452	0	0	単-1号
				本		12			
積込(ルース)		土砂		390		98,456	0	0	内-6号
				m3		390			
整地				390		55,463	0	0	内-7号
				m3		390			

設計内訳書

工事名	熊本５７号 坂梨地区改良外（その７）工事 （ １ 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	橋梁下部			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	390		127, 353			内-8号
				390		127, 353	0	0	
殻積込		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	20	1, 034	20, 680			単-2号
				20	1, 034	20, 680	0	0	
殻運搬		ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物と りこわし	m3	20	814. 4	16, 288			単-3号
				20	814. 4	16, 288	0	0	
殻処分		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	20	2, 987	59, 740			単-4号
				20	2, 987	59, 740	0	0	
橋台躯体工(構造物単位)			式	1		18, 162, 757			
				1		18, 162, 757	0	0	
逆T式橋台		10m以上11m未満 370m3 以上650m3未満 24-12- 25(20)(高炉)	m3	382	34, 609	13, 220, 638			単-5号
				382	34, 609	13, 220, 638	0	0	
鉄筋		SD345 D29～32	t	5. 67	163, 920	929, 426			単-6号
				5. 67	163, 920	929, 426	0	0	
鉄筋		SD345 D16～25	t	18. 98	163, 012	3, 093, 967			単-7号
				18. 98	163, 012	3, 093, 967	0	0	
鉄筋		SD345 D13	t	3. 46	164, 828	570, 304			単-8号
				3. 46	164, 828	570, 304	0	0	
鉄筋加工費(機械式鉄筋定着工法)		D19 1m超～2m以下	箇所	290	363. 2	105, 328			単-9号
				290	363. 2	105, 328	0	0	
鉄筋加工費(機械式鉄筋定着工法)		D16 1m超～2m以下	箇所	51	301. 5	15, 376			単-10号
				51	301. 5	15, 376	0	0	
鉄筋加工費(機械式鉄筋定着工法)		D13 1m超～2m以下	箇所	462	267. 9	123, 769			単-11号
				462	267. 9	123, 769	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本５７号 坂梨地区改良外（その７）工事 （ １ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋加工費（機械式鉄筋定着工法）	D13 1m以下		138	265. 1	36, 583			単-12号	
		箇所	138	265. 1	36, 583	0	0		
アンカー筋（踏掛版受台）	SD345 D22 L=600 溶融 亜鉛メッキ（HDZ55）		14	2, 868	40, 152			単-13号	
		本	14	2, 868	40, 152	0	0		
落橋防止箱抜き	φ 75～185mm L=1. 0m		4	4, 790	19, 160			単-14号	
		箇所	4	4, 790	19, 160	0	0		
水抜きパイプ	VP φ 50mm L=1. 708m		5	642. 9	3, 214			単-15号	
		箇所	5	642. 9	3, 214	0	0		
アンカーボルト箱抜き	φ 125mm L=0. 326m		44	110	4, 840			単-16号	
		箇所	44	110	4, 840	0	0		
先行掘削工		式	0 1		0 16, 100, 650		1 16, 100, 650		
先行掘削工		式	0 1		0 16, 100, 650		1 16, 100, 650		
先行掘削	全回転ウォルケーシニング掘削 φ 2000	m	0 247	0 60, 330	0 14, 901, 510			単-17号	
先行掘削埋戻し	土砂	m3	0 650		0 181, 913			内-9号	
整地	敷均し（ルース）	m3	0 780		0 123, 539			内-10号	
積込（ルース）	土砂 土量50, 000m3未 満	m3	0 650		0 181, 913			内-11号	
土砂等運搬 （搬出）	土砂（岩塊・玉石混り土 含む）	m3	0 780		0 477, 084			内-12号	
						780	477, 084		

設計内訳書

工事名	熊本５７号 坂梨地区改良外（その７）工事（ １ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬 （搬入）		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 650		0 234,691	650	234,691	内-13号
地盤改良工				式	1 1		23,093,041 22,852,610	1	-240,431
固結工 (No, 305～)			式	1 0		22,837,076 0	-1	-22,837,076	
スラリー攪拌		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打 設長) 12m 長さ(杭長 ） 11.5m	本	7 0	303,775 303,775	2,126,425 0	-7	-2,126,425	単-18号
スラリー攪拌		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打 設長) 12.3m 長さ(杭 長) 11.8m		11 0	307,589 307,589	3,383,479 0	-11	-3,383,479	単-19号
スラリー攪拌		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打 設長) 12.5m 長さ(杭 長) 12m	本	8 0	310,132 310,132	2,481,056 0	-8	-2,481,056	単-20号
スラリー攪拌		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打 設長) 12.5m 長さ(杭 長) 12.5m		3 0	316,398 316,398	949,194 0	-3	-949,194	単-21号
スラリー攪拌		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打 設長) 12.7m 長さ(杭 長) 12.7m	本	6 0	318,941 318,941	1,913,646 0	-6	-1,913,646	単-22号

設計内訳書

工事名	熊本５７号 坂梨地区改良外（その７）工事 （ １ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スリ-攪拌		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打 設長) 13.2m 長さ(杭 長) 12.7m	本	8	318,941	2,551,528	-8	-2,551,528	単-23号
				0	318,941	0			
スリ-攪拌		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打 設長) 12.9m 長さ(杭 長) 12.9m	本	3	321,484	964,452	-3	-964,452	単-24号
				0	321,484	0			
スリ-攪拌		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打 設長) 13.4m 長さ(杭 長) 12.9m	本	5	321,484	1,607,420	-5	-1,607,420	単-25号
				0	321,484	0			
スリ-攪拌		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打 設長) 13.2m 長さ(杭 長) 13.2m	本	5	325,208	1,626,040	-5	-1,626,040	単-26号
				0	325,208	0			
スリ-攪拌		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打 設長) 13.7m 長さ(杭 長) 13.2m	本	8	325,208	2,601,664	-8	-2,601,664	単-27号
				0	325,208	0			
スリ-攪拌		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打 設長) 13.4m 長さ(杭 長) 13.4m	本	4	327,750	1,311,000	-4	-1,311,000	単-28号
				0	327,750	0			
スリ-攪拌		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打 設長) 13.6m 長さ(杭 長) 13.6m	本	4	330,293	1,321,172	-4	-1,321,172	単-29号
				0	330,293	0			

設計内訳書

工事名	熊本57号 坂梨地区改良外(その7) 工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
固結工(ICT) (No.305～)		式	0 1		0 22,604,600				
スラリー攪拌(ICT) (quck=600kN/m2)	セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 11.8m 長さ(杭長) 8.6m	本	0 2	0 256,600	0 513,200				単-30号
スラリー攪拌(ICT) (quck=600kN/m2)	セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 11.9m 長さ(杭長) 8.7m	本	0 4	0 257,600	0 1,030,400				単-31号
スラリー攪拌(ICT) (quck=600kN/m2)	セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 12m 長さ(杭長) 8.8m	本	0 4	0 258,500	0 1,034,000				単-32号
スラリー攪拌(ICT) (quck=600kN/m2)	セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 12.1m 長さ(杭長) 8.9m	本	0 7	0 259,500	0 1,816,500				単-33号
スラリー攪拌(ICT) (quck=600kN/m2)	セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 12.2m 長さ(杭長) 9m	本	0 5	0 260,500	0 1,302,500				単-34号
スラリー攪拌(ICT) (quck=600kN/m2)	セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 12.3m 長さ(杭長) 9.1m	本	0 1	0 261,400	0 261,400				単-35号

設計内訳書

工事名	熊本５７号 坂梨地区改良外（その７）工事（１回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スラリー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 12.2m 長さ(杭長) 10.2m	本	0 1	0 272,000	0 272,000	1	272,000	単-36号
スラリー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 12.3m 長さ(杭長) 10.3m	本	0 5	0 273,000	0 1,365,000	5	1,365,000	単-37号
スラリー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 12.3m 長さ(杭長) 11.1m	本	0 2	0 280,700	0 561,400	2	561,400	単-38号
スラリー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 12.4m 長さ(杭長) 11.2m	本	0 2	0 281,700	0 563,400	2	563,400	単-39号
スラリー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 12.4m 長さ(杭長) 11.4m	本	0 4	0 283,600	0 1,134,400	4	1,134,400	単-40号
スラリー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 12.6m 長さ(杭長) 11.6m	本	0 1	0 285,600	0 285,600	1	285,600	単-41号
スラリー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 12.8m 長さ(杭長) 11.8m	本	0 1	0 287,500	0 287,500	1	287,500	単-42号

設計内訳書

工事名	熊本５７号 坂梨地区改良外（その７）工事 （１回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スラリー攪拌(ICT) (quck=600kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 12.5m 長さ(杭長 ） 12m	本	0 3	0 289,400	0 868,200	3	868,200	単-43号
スラリー攪拌(ICT) (quck=600kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 13m 長さ(杭長) 12m	本	0 1	0 289,400	0 289,400	1	289,400	単-44号
スラリー攪拌(ICT) (quck=600kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 12.6m 長さ(杭長 ） 12.1m	本	0 8	0 290,400	0 2,323,200	8	2,323,200	単-45号
スラリー攪拌(ICT) (quck=600kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 12.7m 長さ(杭長 ） 12.2m	本	0 6	0 291,400	0 1,748,400	6	1,748,400	単-46号
スラリー攪拌(ICT) (quck=600kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 12.8m 長さ(杭長 ） 12.3m	本	0 4	0 292,400	0 1,169,600	4	1,169,600	単-47号
スラリー攪拌(ICT) (quck=600kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 12.9m 長さ(杭長 ） 12.4m	本	0 3	0 293,400	0 880,200	3	880,200	単-48号
スラリー攪拌(ICT) (quck=600kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 13m 長さ(杭長) 12.5m	本	0 1	0 294,300	0 294,300	1	294,300	単-49号

設計内訳書

工事名	熊本５７号 坂梨地区改良外（その７）工事 （１回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スラリー攪拌(ICT) (quck=870kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 12.5m 長さ(杭長 ） 11.5m	本	0 2	0 303,300	0 606,600	2	606,600	単-50号
スラリー攪拌(ICT) (quck=870kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 12.6m 長さ(杭長 ） 11.6m	本	0 2	0 304,300	0 608,600	2	608,600	単-51号
スラリー攪拌(ICT) (quck=870kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 12.7m 長さ(杭長 ） 11.7m	本	0 2	0 305,500	0 611,000	2	611,000	単-52号
スラリー攪拌(ICT) (quck=870kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 12.8m 長さ(杭長 ） 11.8m	本	0 2	0 306,600	0 613,200	2	613,200	単-53号
スラリー攪拌(ICT) (quck=870kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 12.9m 長さ(杭長 ） 11.9m	本	0 2	0 307,800	0 615,600	2	615,600	単-54号
スラリー攪拌(ICT) (quck=870kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 13m 長さ(杭長) 12m	本	0 2	0 308,900	0 617,800	2	617,800	単-55号
スラリー攪拌(ICT) (quck=870kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 13.1m 長さ(杭長 ） 12.1m	本	0 2	0 310,000	0 620,000	2	620,000	単-56号

設計内訳書

工事名	熊本５７号 坂梨地区改良外（その７）工事（ １ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スクリ-攪拌(ICT) (quck=870kN/m2)		セメント系固化材 高 有機質土用 バラ 杭 径 1600mm 長さ(打設 長) 13.2m 長さ(杭長) 12.2m	本	0 1	0 311,200	0 311,200	1	311,200	単-57号
残土処理工			式	1 1		255,965 248,010	1	-7,955	
整地		敷均し(ル-ズ^)	m3	350 0		50,473 0	-350	-50,473	内-14号
整地		敷均し(ル-ズ^)	m3	0 340		0 48,904	340	48,904	内-15号
積込(ル-ズ^)		土砂 土量50,000m3未 満	m3	350 0		89,597 0	-350	-89,597	内-16号
積込(ル-ズ^)		土砂 土量50,000m3未 満	m3	0 340		0 86,813	340	86,813	内-17号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	350 0		115,895 0	-350	-115,895	内-18号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0 340		0 112,293	340	112,293	内-19号
仮設工			式	1 1		5,578,731 5,444,819	1	-133,912	
土留・仮締切工			式	1 1		1,102,405 1,102,405	0	0	
大型土のう (設置・撤去)			袋	186 186		1,102,405 1,102,405	0	0	内-20号

設計内訳書

工事名	熊本５７号 坂梨地区改良外（その７）工事（ １ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業ヤード整備工			式	1		4,355,179			
				1		4,221,267	1	-133,912	
ヤード造成				3,300		2,415,768			内-21号
		m3		0		0	-3,300	-2,415,768	
ヤード造成				0		0			内-22号
		m3		2,900		2,110,633	2,900	2,110,633	
ヤード造成 （撤去）				3,300		1,939,411			内-23号
		m3		0		0	-3,300	-1,939,411	
ヤード造成 （撤去）				0		0			内-24号
		m3		2,900		2,110,634	2,900	2,110,634	
交通管理工			式	1		121,147			
				1		121,147	0	0	
交通誘導警備員				10		121,147			内-25号
		人日		10		121,147	0	0	
直接工事費			式	1		82,128,096			
				1		97,854,403	1	15,726,307	
共通仮設費				1		20,172,066			
		式		1		23,282,998	1	3,110,932	
共通仮設費				1		10,572,028			
		式		1		12,359,849	1	1,787,821	
運搬費			式	1		9,635,456			
				1		9,635,456	0	0	
重建設機械分解組立輸送費				3		9,635,456			内-26号
		回		3		9,635,456	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本５７号 坂梨地区改良外（その７）工事（ １ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費		式	1 1		116,514 1,775,934	1	1,659,420		
保守管理(ICT)		式	0 1		0 21,420	1	21,420	内-27号	
システム初期費(ICT)		式	0 1		0 1,150,000	1	1,150,000	内-28号	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0 1		0 440,000	1	440,000	内-29号	
六価クロム溶出試験費		式	1 1		66,294 66,294	0	0	内-30号	
道路施設基本データ作成費		式	1 1		50,220 50,220	0	0	内-31号	
遠隔臨場機能費		式	0 1		0 48,000	1	48,000	内-32号	
現場環境改善費（率計上）		式	1 1		820,058 948,459	1	128,401		
共通仮設費（率計上）		式	1 1		9,600,038 10,923,149	1	1,323,111		
純工事費		式	1 1		102,300,162 121,137,401	1	18,837,239		
現場管理費		式	1 1		33,348,123 38,371,000	1	5,022,877		
工事原価		式	1 1		135,648,285 159,508,401	1	23,860,116		

設計内訳書

工事名	熊本57号 坂梨地区改良外（その7）工事（1回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
一般管理費等		式	1		22,051,715	1	3,249,884		
			1		25,301,599				
工事価格		式	1		157,700,000	1	27,110,000		
			1		184,810,000				
消費税相当額		式	1		15,770,000	1	2,711,000		
			1		18,481,000				
工事費計		式	1		173,470,000	1	29,821,000		
			1		203,291,000				

420m3当たり内訳書

第 1号内訳書

床掘り

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		153	234. 2	35, 832			CB210030
		m 3	153	234. 2	35, 832	0	0	
床掘り	土砂 標準 無し 有り		267	286. 2	76, 415			CB210030
		m 3	267	286. 2	76, 415	0	0	
合 計					101, 936		0	
					101, 936			

190m3当たり内訳書

埋戻し
第 2号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最小埋戻幅4m以上		185	468. 6	86, 691			CB210410
		m 3	185	468. 6	86, 691	0	0	
合 計					78, 728		0	
					78, 728			

90m2当たり内訳書

第 3号内訳書

基面整正

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			91. 3	403. 2	36, 812			CB210080
		m 2	91. 3	403. 2	36, 812	0	0	
合 計					33, 430			
					33, 430		0	

210m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 4号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	215	360. 5	77, 507			CB210110
			215	360. 5	77, 507	0	0	
合 計					70, 387			
					70, 387		0	

210m3当たり内訳書

第 5号内訳書

整地

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し		215	157	33, 755			CA900310
		m 3	215	157	33, 755	0	0	
合 計					30, 654		0	
					30, 654			

390m3当たり内訳書

第 6号内訳書

積込(ルーズ)

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		389	278. 7	108, 414			CA900010
		m 3	389	278. 7	108, 414	0	0	
合 計					98, 456			
					98, 456		0	

390m3当たり内訳書

第 7号内訳書

整地

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し		389	157	61, 073			CA900310
		m 3	389	157	61, 073	0	0	
合 計					55, 463		0	
					55, 463			

390m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 8号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/650m3当たり内訳書

第 9号内訳書
先行掘削埋戻し

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	646	281.6	181,913	646	181,913	
合 計					0			
					181,913		181,913	
変更積算金額					0			
					181,913		181,913	円／m3

第 10号内訳書

[illegible]

0/650m3当たり内訳書

第 11号内訳書

積込(ルース)

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	646	281.6	181,913	646	181,913	
合 計					0			
					181,913		181,913	
変更積算金額					0			
					181,913		181,913	円／m3

0/780m3当たり内訳書

第 12号内訳書 土砂等運搬
(搬出)

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m 3	776	614.8	477,084	776	477,084	CB210110
合 計					0 477,084		477,084	
変更積算金額					0 477,084		477,084	円／m3

0/650m3当たり内訳書

第 13号内訳書 土砂等運搬
(搬入)

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	646	363. 3	234, 691	646	234, 691	CB210110
合 計					0 234, 691		234, 691	
変更積算金額					0 234, 691		234, 691	円／m3

350/0m3当たり内訳書

整地

第 14号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/340m3当たり内訳書

第 15号内訳書

整地

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 343	0 157	0 53, 851			CA900310
合 計					0 53, 851			
変更積算金額					0 48, 904			
								円／m3

350/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 16号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/340m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 17号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	343	278. 7	95, 594	343	95, 594	
合 計					0			
					95, 594		95, 594	
変更積算金額					0			
					86, 813		86, 813	円／m3

350/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 18号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
土砂等運搬	標準 平地積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	354	360. 5	127, 617			CB210110
			354	360. 5	127, 617	0	0	
合 計					115, 895			
					0		-115, 895	

0/340m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 19号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	343	360. 5	123, 651	343	123, 651	CB210110
合 計					0 123, 651		123, 651	
変更積算金額					0 112, 293		112, 293	円／m3

186袋当たり内訳書

第 20号内訳書 大型土のう
(設置・撤去)

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		186	4, 644	863, 784			WB252730
		袋	186	4, 644	863, 784	0	0	単一 126号
大型土のう工	撤去 6m以下		186	686. 2	127, 633			WB252730
		袋	186	686. 2	127, 633	0	0	単一 127号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		310	278. 7	86, 397			CA900010
		m 3	310	278. 7	86, 397	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		310	360. 5	111, 755			CB210110
		m 3	310	360. 5	111, 755	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		155	157	24, 335			CA900310
		m 3	155	157	24, 335	0	0	
合 計					1, 102, 405			
					1, 102, 405			

3,300/0m3当たり内訳書

ヤード造成

第 21号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		3,341	278.7	931,136			CA900010
		m ³	3,341	278.7	931,136	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 0.3km以下		3,341	360.5	1,204,430			CB210110
		m ³	3,341	360.5	1,204,430	0	0	
整地	敷均し（ルーズ） 標準（10,000m3未満） 無し		3,341	157	524,537			CA900310
		m ³	3,341	157	524,537	0	0	
合 計					2,415,768			
					0		-2,415,768	

0/2, 900m3当たり内訳書

ヤード造成

第 22号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	2, 919	278. 7	813, 525	2, 919	813, 525	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 0. 3km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	2, 919	360. 5	1, 052, 299	2, 919	1, 052, 299	
整地	敷均し（ルーズ） 標準（10, 000m3未満） 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	2, 919	157	458, 283	2, 919	458, 283	
合 計					0			
					2, 324, 107		2, 324, 107	
変更積算金額					0			
					2, 110, 633		2, 110, 633	円／m3

3,300/0m3当たり内訳書

第 23号内訳書
ヤード造成
(撤去)

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		3,341	360.5	1,204,430			CB210110
		m 3	3,341	360.5	1,204,430	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		3,341	278.7	931,136			CA900010
		m 3	3,341	278.7	931,136	0	0	
合 計					1,939,411		-1,939,411	
					0			

0/2, 900m3当たり内訳書

第 24号内訳書
 ヤード造成
 (撤去)

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	0	0	0			CB210110
			2, 919	360. 5	1, 052, 299	2, 919	1, 052, 299	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	0	0	0			CA900010
			2, 919	278. 7	813, 525	2, 919	813, 525	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0	0	0			CA900310
			2, 919	157	458, 283	2, 919	458, 283	
合 計					0			
					2, 324, 107		2, 324, 107	
変更積算金額					0			
					2, 110, 634		2, 110, 634	円／m3

10人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 25号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
交通誘導警備員 B			10	13, 340	133, 400			WB010212
		人 日	10	13, 340	133, 400	0	0	単一 128号
合 計					121, 147			
					121, 147		0	

3回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 26号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準(1. 0)		1	7, 330, 000	7, 330, 000			WB010350
		回	1	7, 330, 000	7, 330, 000	0	0	単一 129号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)		1	1, 042, 000	1, 042, 000			WB010350
		回	1	1, 042, 000	1, 042, 000	0	0	単一 130号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラークレーン排ガ°ス3次70t)		1	2, 238, 000	2, 238, 000			WB010350
		回	1	2, 238, 000	2, 238, 000	0	0	単一 131号
合 計					9, 635, 456			
					9, 635, 456			

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 27号内訳書

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スラリー攪拌工（I C T）	二軸施工 ラップ 式 80本		0		0			WYB00023
保守点検		式	1		21, 420	1	21, 420	単一 132号
合 計					0			
					21, 420		21, 420	
変更積算金額					0			
					21, 420		21, 420	円／式

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 28号内訳書

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	深層混合処理機スケーラ式		0		0			WYB00020
		式	1		1, 150, 000	1	1, 150, 000	単一 133号
合 計					0			
					1, 150, 000		1, 150, 000	
変更積算金額					0			
					1, 150, 000		1, 150, 000	円／式

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)

第 29号内訳書

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)	440千円		0		0			WB010610
		式	1		440, 000	1	440, 000	単一 134号
合 計					0			
					440, 000		440, 000	
変更積算金額					0			
					440, 000		440, 000	円／式

一式当たり内訳書

六価クロム溶出試験費
第 30号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験		10	7, 300	73, 000			WYB00021
		検体	10	7, 300	73, 000	0	0	単一 135号
合 計					66, 294		0	
					66, 294			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 31号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費			1	55, 300	55, 300			WYB00002
		工事	1	55, 300	55, 300	0	0	単一 136号
合 計					50, 220			
					50, 220		0	

一式当たり内訳書

遠隔臨場機能費
第 32号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場機能費	現場ｸﾗｲﾄﾞ一式 4.8ヶ月		0		0			WYB00024
		式	1		48,000	1	48,000	単一 137号
合 計					0			
					48,000		48,000	
変更積算金額					0			
					48,000		48,000	円／式

1 次単価表

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1号	場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 27. 5m	単位	本	数量	1	単価	2, 883, 371
						1		2, 883, 371
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転式オールケーシング工		1, 200mm 31. 8m 0m 0m 0m 27. 5m 生コンクリート各種		1	2, 348, 000	2, 348, 000	WB230310	
			本	1	2, 348, 000	2, 348, 000	単一 58号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		2. 12	165, 800	351, 496	WB810010	
			t	2. 12	165, 800	351, 496	単一 59号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1. 33	164, 800	219, 184	WB810010	
			t	1. 33	164, 800	219, 184	単一 60号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0. 022	166, 800	3, 669. 6	WB810010	
			t	0. 022	166, 800	3, 669. 6	単一 61号	
補強リング (材料・曲げ加工費)		等辺山形鋼 6×50×50 2673mm SS400		10	8, 724	87, 240	WYB000003	
			本	10	8, 724	87, 240	単一 62号	
補強リング加工費		穴あけ加工(等辺山形鋼)		360	100	36, 000	WYB000004	
			箇所	360	100	36, 000	単一 63号	
補強リング固定金具 (材料費)		Uボルト(D29用) ナット2個含む		132	270	35, 640	WYB000005	
			個	132	270	35, 640	単一 64号	
補強リング固定金具 (材料費)		Uボルト(D22用) ナット2個含む		48	250	12, 000	WYB000009	
			個	48	250	12, 000	単一 65号	
スペーサー固定金具 (材料費)		Uボルト(D29用) ナット2個含む		48	270	12, 960	WYB000008	
			個	48	270	12, 960	単一 66号	
スペーサー固定金具 (材料費)		Uボルト(D22用) ナット2個含む		32	250	8, 000	WYB000006	
			個	32	250	8, 000	単一 67号	
Uボルト固定具 (材料費)		平鋼 SS400 30×80×4 D22用穴あけ加工品		80	455	36, 400	WYB000007	
			枚	80	455	36, 400	単一 68号	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1号	場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 27. 5m	単位	本	数量	1	単価	2, 883, 371
						1		2, 883, 371
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
杭頭処理		1, 200mm		1	24, 380	24, 380	WB230350	
			本	1	24, 380	24, 380	単一 69号	
計						3, 174, 969. 6		
						3, 174, 969. 6		
単価						3, 175, 000		
						3, 175, 000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	殻積込	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 034
						1		1, 034
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (コンクリート殻)		全ての費用		1	1, 139	1, 139	CA900320	
			m 3	1	1, 139	1, 139		
計						1, 139		
						1, 139		
単価						1, 139		
						1, 139	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	814. 4
						1		814. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1. 6km以下 全ての費用		1	896. 8	896. 8	CB227010	
			m 3	1	896. 8	896. 8		
計						896. 8		
						896. 8		
単価						896. 8		
						896. 8	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 987
						1		2, 987
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	3, 290	3, 290	WB020051	
			m 3	1	3, 290	3, 290	単一 70号	
計						3, 290		
						3, 290		
単価						3, 290		
						3, 290	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	逆T式橋台	10m以上11m未満 370m3以上650m3未満 24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	34, 609
						1		34, 609
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
逆T式橋台		10m以上11m未満 370m3以上650m3未満 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無		1	38, 110	38, 110	WB474240	
			m 3	1	38, 110	38, 110	単一 71号	
計						38, 110		
						38, 110		
単価						38, 110		
						38, 110	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	163, 920	
						1		163, 920	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物	t	1	180, 500	180, 500	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	180, 500	180, 500	単一 72号		
計						180, 500			
						180, 500			
単価						180, 500	円／t		
						180, 500			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	163, 012
						1		163, 012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物		1	179, 500	179, 500	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	179, 500	179, 500	単一 73号	
計						179, 500		
						179, 500		
単価						179, 500		
						179, 500	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0		
単一8号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	164, 828		
						1		164, 828		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	181, 500	181, 500	WB810010			
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)								
		補正無(一般構造物)	t	1	181, 500	181, 500	単一 74号			
計						181, 500				
						181, 500				
単価						181, 500				
						181, 500	円／t			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	鉄筋加工費(機械式鉄筋定着工法)	D19 1m超～2m以下	単位	箇所	数量	1	単価	363. 2	
						1		363. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械式鉄筋定着加工費		鉄筋端部加工費 D19 1m超～2m以下		1	400	400	WYB00015		
			箇所	1	400	400	単一 75号		
諸雑費 (まるめ)				1		0			
			式	1		0			
計						400			
						400			
単価						400			
						400			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	鉄筋加工費(機械式鉄筋定着工法)	D16 1m超～2m以下	単位	箇所	数量	1	単価	301. 5	
						1		301. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械式鉄筋定着加工費		鉄筋端部加工費 D16 1m超～2m以下		1	332	332	WYB00016		
			箇所	1	332	332	単一 76号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						332			
						332			
単価						332	円／箇所		
						332			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	鉄筋加工費(機械式鉄筋定着工法)	D13 1m超～2m以下	単位	箇所	数量	1	単価	267. 9
						1		267. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		鉄筋端部加工費 D13 1m超～2m以下		1	295	295	WYB00017	
			箇所	1	295	295	単一 77号	
計						295		
						295		
単価						295	円／箇所	
						295		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	鉄筋加工費(機械式鉄筋定着工法)	D13 1m以下	単位	箇所	数量	1	単価	265. 1	
						1		265. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械式鉄筋定着加工費		鉄筋端部加工費 D13 1m以下		1	292	292	WYB00018		
			箇所	1	292	292	単一 78号		
計						292			
						292			
単価						292	円／箇所		
						292			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	アンカー筋(踏掛版受台)	SD345 D22 L=600 溶融亜鉛メッキ (HDZ55)	単位	本	数量	1	単価	2, 868
						1		2, 868
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー筋設置 (材料費含む)		SD345 D22 L=600 溶融亜鉛メッキ (HDZ55)		1	3, 159	3, 159	WYB00001	
			本	1	3, 159	3, 159	単一 79号	
	計					3, 159		
						3, 159		
	単価					3, 159		
						3, 159	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	落橋防止箱抜き	φ 75～185mm L=1. 0m	単位	箇所	数量	1	単価	4, 790	
						1		4, 790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トランペットシース（材料費）		ポリエチレン TR90 φ 90～185mm L=330mm	個	1	4, 650	4, 650	WYB00014		
				1	4, 650	4, 650	単一 80号		
シース（材料費）		VP φ 75mm L=770mm	本	1	625	625	WYB00019		
				1	625	625	単一 81号		
計						5, 275			
						5, 275			
単価						5, 275			
						5, 275	円／箇所		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	水抜きパイプ	VP φ 50mm L=1. 708m	単位	箇所	数量	1	単価	642. 9	
						1		642. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水抜きパイプ（材料費）		VP φ 50mm L=1708mm		1. 71	414	707. 94	WYB00010		
			m	1. 71	414	707. 94	単一 82号		
計						707. 94			
						707. 94			
単価						708			
						708	円／箇所		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	アンカーボルト箱抜き	φ 125mm L=0. 326m	単位	箇所	数量	1	単価	110
						1		110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
箱抜き部型枠（材料費）		円形空洞型枠 φ 125mm (ボス含む)		0. 33	367	121. 11	WYB00011	
			m	0. 33	367	121. 11	単一 83号	
計						121. 11		
						121. 11		
単価						121. 2		
						121. 2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	先行掘削	全回転オールケーシング掘削 φ2000	単位	m	数量	0	単価	0
						1		60, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
先行掘削		全回転オールケーシング掘削 φ2000 10. 0m以下		0	0	0	WYB00040	
			m	1	60, 330	60, 330	単一 84号	
計						0		
						60, 330		
単価						0		
						60, 330		
変更積算単価						60, 330	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	スラリ-攪拌	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12m 長さ(杭長) 11. 5m	単位	本	数量	1	単価	303, 775
						1		303, 775
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリ-攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ 1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12m 11. 5m 0. 631t/m 無		1	334, 500	334, 500	WB223210	
			本	1	334, 500	334, 500	単一 85号	
計						334, 500		
						334, 500		
単価						334, 500		
						334, 500	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	スラリ-攪拌	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12. 3m 長さ(杭長) 11. 8m	単位	本	数量	1	単価	307, 589
						1		307, 589
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリ-攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ 1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12. 3m 11. 8m 0. 631t/m 無		1	338, 700	338, 700	WB223210	
			本	1	338, 700	338, 700	単一 86号	
計						338, 700		
						338, 700		
単価						338, 700		
						338, 700	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	スラリ-攪拌	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12.5m 長さ(杭長) 12m	単位	本	数量	1	単価	310, 132
						1		310, 132
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリ-攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12.5m 12m 0.631t/m 無		1	341, 500	341, 500	WB223210	
			本	1	341, 500	341, 500	単一 87号	
計						341, 500		
						341, 500		
単価						341, 500		
						341, 500	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	スラリ-攪拌	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12.5m 長さ(杭長) 12.5m	単位	本	数量	1	単価	316, 398
						1		316, 398
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリ-攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12.5m 12.5m 0.631t/m 無		1	348, 400	348, 400	WB223210	
			本	1	348, 400	348, 400	単一 88号	
計						348, 400		
						348, 400		
単価						348, 400		
						348, 400	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-22号	スラー攪拌	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600m m 長さ(打設長) 12.7m 長さ(杭長) 12.7m	単位	本	数量	1	単価	318,941	
						1		318,941	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12.7m 12.7m 0.631t/m 無		1	351,200	351,200	WB223210		
			本	1	351,200	351,200	単一 89号		
計						351,200			
						351,200			
単価						351,200	円／本		
						351,200			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-23号	スラー攪拌	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600m m 長さ(打設長) 13.2m 長さ(杭長) 12.7m	単位	本	数量	1	単価	318,941	
						1		318,941	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 13.2m 12.7m 0.631t/m 無		1	351,200	351,200	WB223210		
			本	1	351,200	351,200	単一 90号		
計						351,200			
						351,200			
単価						351,200	円／本		
						351,200			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-24号	スラー攪拌	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12.9m 長さ(杭長) 12.9m	単位	本	数量	1	単価	321,484
						1		321,484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12.9m 12.9m 0.631t/m 無		1	354,000	354,000	WB223210	
			本	1	354,000	354,000	単- 91号	
計						354,000		
						354,000		
単価						354,000		
						354,000	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-25号	スラー攪拌	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 13.4m 長さ(杭長) 12.9m	単位	本	数量	1	単価	321,484
						1		321,484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 13.4m 12.9m 0.631t/m 無		1	354,000	354,000	WB223210	
			本	1	354,000	354,000	単- 92号	
計						354,000		
						354,000		
単価						354,000		
						354,000	円/本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	スラー攪拌	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600m m 長さ(打設長) 13. 2m 長さ(杭長) 13. 2m	単位	本	数量	1	単価	325, 208	
						1		325, 208	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 13. 2m 13. 2m 0. 631t/m 無		1	358, 100	358, 100	WB223210		
			本	1	358, 100	358, 100	単一 93号		
計						358, 100			
						358, 100			
単価						358, 100	円／本		
						358, 100			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	スラー攪拌	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 13.7m 長さ(杭長) 13.2m	単位	本	数量	1	単価	325,208	
						1		325,208	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 13.7m 13.2m 0.631t/m 無		1	358,100	358,100	WB223210		
			本	1	358,100	358,100	単一 94号		
計						358,100			
						358,100			
単価						358,100	円／本		
						358,100			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	スラー攪拌	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600m m 長さ(打設長) 13. 4m 長さ(杭長) 13. 4m	単位	本	数量	1	単価	327, 750	
						1		327, 750	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 13. 4m 13. 4m 0. 631t/m 無		1	360, 900	360, 900	WB223210		
			本	1	360, 900	360, 900	単一	95号	
計						360, 900			
						360, 900			
単価						360, 900			
						360, 900			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	スラー攪拌	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 13.6m 長さ(杭長) 13.6m	単位	本	数量	1	単価	330,293	
						1		330,293	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 13.6m 13.6m 0.631t/m 無		1	363,700	363,700	WB223210		
			本	1	363,700	363,700	単一 96号		
計						363,700			
						363,700			
単価						363,700	円／本		
						363,700			

1 次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一30号	スラー攪拌(ICT) (quck=600kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 11.8m 長さ(杭長) 8.6m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		256,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 11.8m 8.6m 0.484t/m 無	本	0	0	0	WB223210	
				1	266,600	266,600	単一 97号	
	I C T 建設機械経費加算額		日	0	0	0	WYB00013	
				0.2	79,350	15,870	単一 98号	
	計					0		
						282,470		
	単価					0		
						282,500	円／本	
	変更積算単価							
						256,600	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	スラー攪拌(ICT) (quck=600kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 11.9m 長さ(杭長) 8.7m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		257,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 11.9m 8.7m 0.484t/m 無	本	0	0	0	WB223210	
I C T 建設機械経費加算額			日	0.2	79,350	15,870	単- 99号	
計						0		
単価						283,570		
変更積算単価						0		
						283,600	円／本	
						257,600	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	スラー攪拌(ICT) (quck=600kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12m 長さ(杭長) 8.8m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		258,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12m 8.8m 0.484t/m 無		0	0	0	WB223210	
			本	1	268,700	268,700	単－ 100号	
I C T 建設機械経費加算額				0	0	0	WYB00025	
			日	0.2	79,350	15,870	単－ 98号	
計						0		
						284,570		
単価						0		
						284,600	円／本	
変更積算単価								
						258,500	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	スラー攪拌(ICT) (quck=600kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12.1m 長さ(杭長) 8.9m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		259,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12.1m 8.9m 0.484t/m 無	本	0	0	0	WB223210	
I C T 建設機械経費加算額			日	0.2	79,350	15,870	単－ 98号	
計						0		
単価						285,670		
変更積算単価						0		
						285,700	円／本	
						259,500	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	スラー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ (打設長) 12.2m 長さ (杭長) 9m	単位	本	数量	0	単価	0
					1			260,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工 (変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12.2m 9m 0.484t/m 無		0	0	0	WB223210	
			本	1	270,900	270,900	単－ 102号	
I C T 建設機械経費加算額				0	0	0	WYB00033	
			日	0.2	79,350	15,870	単－ 98号	
計						0		
						286,770		
単価						0		
						286,800	円／本	
変更積算単価								
						260,500	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	スラー攪拌(ICT) (quck=600kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12.3m 長さ(杭長) 9.1m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		261,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12.3m 9.1m 0.484t/m 無	本	0	0	0	WB223210	
				1	271,900	271,900	単－ 103号	
	I C T 建設機械経費加算額		日	0	0	0	WYB00035	
				0.2	79,350	15,870	単－ 98号	
	計					0		
						287,770		
	単価					0		
						287,800	円／本	
	変更積算単価							
						261,400	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	スラー攪拌(ICT) (quck=600kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12.2m 長さ(杭長) 10.2m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		272,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12.2m 10.2m 0.484t/m 無	本	0	0	0	WB223210	
				1	283,600	283,600	単－ 104号	
	I C T 建設機械経費加算額		日	0	0	0	WYB00037	
				0.2	79,350	15,870	単－ 98号	
	計					0		
						299,470		
	単価					0		
						299,500	円／本	
	変更積算単価							
						272,000	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	スラー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ (打設長) 12.3m 長さ (杭長) 10.3m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		273,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スラリー攪拌工	二軸施工 (変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12.3m 10.3m 0.484t/m 無		0	0	0	WB223210	
			本	1	284,700	284,700	単－ 105号	
	I C T 建設機械経費加算額			0	0	0	WYB00039	
			日	0.2	79,350	15,870	単－ 98号	
	計					0		
						300,570		
	単価					0		
						300,600	円／本	
	変更積算単価							
						273,000	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	スラー攪拌(ICT) (quck=600kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12.3m 長さ(杭長) 11.1m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		280,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12.3m 11.1m 0.484t/m 無		0	0	0	WB223210	
			本	1	293,200	293,200	単－ 106号	
I C T 建設機械経費加算額				0	0	0	WYB00041	
			日	0.2	79,350	15,870	単－ 98号	
計						0		
						309,070		
単価						0		
						309,100	円／本	
変更積算単価								
						280,700	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	スラー攪拌(ICT) (quck=600kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12.4m 長さ(杭長) 11.2m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		281,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12.4m 11.2m 0.484t/m 無	本	0	0	0	WB223210	
				1	294,300	294,300	単－ 107号	
	I C T 建設機械経費加算額		日	0	0	0	WYB00043	
				0.2	79,350	15,870	単－ 98号	
	計					0		
						310,170		
	単価					0		
						310,200	円／本	
	変更積算単価							
						281,700	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	スラー攪拌(ICT) (quck=600kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12.4m 長さ(杭長) 11.4m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		283,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12.4m 11.4m 0.484t/m 無		0	0	0	WB223210	
			本	1	296,400	296,400	単一 108号	
I C T 建設機械経費加算額				0	0	0	WYB00045	
			日	0.2	79,350	15,870	単一 98号	
計						0		
						312,270		
単価						0		
						312,300	円／本	
変更積算単価								
						283,600	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	スラー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ (打設長) 12.6m 長さ (杭長) 11.6m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		285,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工 (変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12.6m 11.6m 0.484t/m 無		0	0	0	WB223210	
			本	1	298,600	298,600	単一 109号	
I C T 建設機械経費加算額				0	0	0	WYB00047	
			日	0.2	79,350	15,870	単一 98号	
計						0		
						314,470		
単価						0		
						314,500	円／本	
変更積算単価								
						285,600	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	スラー攪拌(ICT) (quck=600kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12.8m 長さ(杭長) 11.8m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		287,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12.8m 11.8m 0.484t/m 無	本	0	0	0	WB223210	
				1	300,700	300,700	単一 110号	
	I C T 建設機械経費加算額		日	0	0	0	WYB00049	
				0.2	79,350	15,870	単一 98号	
	計					0		
						316,570		
	単価					0		
						316,600	円／本	
	変更積算単価							
						287,500	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	スラー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12.5m 長さ(杭長) 12m	単位	本	数量	0 1	単価	0 289,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12.5m 12m 0.484t/m 無	本	0 1	0 302,800	0 302,800	WB223210 単－ 111号	
I C T 建設機械経費加算額			日	0 0.2	0 79,350	0 15,870	WYB00051 単－ 98号	
計						0 318,670		
単価						0 318,700	円／本	
変更積算単価						289,400	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	スラー攪拌(ICT) (quck=600kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 13m 長さ(杭長) 12m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		289,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 13m 12m 0.484t/m 無		0	0	0	WB223210	
			本	1	302,800	302,800	単一 112号	
I C T 建設機械経費加算額				0	0	0	WYB00053	
			日	0.2	79,350	15,870	単一 98号	
計						0		
						318,670		
単価						0		
						318,700	円／本	
変更積算単価								
						289,400	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	スラー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12.6m 長さ(杭長) 12.1m	単位	本	数量	0 1	単価	0 290,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12.6m 12.1m 0.484t/m 無		0	0	0	WB223210	
			本	1	303,900	303,900	単一 113号	
I C T建設機械経費加算額				0	0	0	WYB00055	
			日	0.2	79,350	15,870	単一 98号	
計						0		
						319,770		
単価						0		
						319,800		
変更積算単価								
						290,400		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	スラー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ (打設長) 12.7m 長さ (杭長) 12.2m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		291,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工 (変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12.7m 12.2m 0.484t/m 無		0	0	0	WB223210	
			本	1	304,900	304,900	単一 114号	
I C T 建設機械経費加算額				0	0	0	WYB00057	
			日	0.2	79,350	15,870	単一 98号	
計						0		
						320,770		
単価						0		
						320,800	円／本	
変更積算単価								
						291,400	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	スラー攪拌(ICT) (quck=600kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12.8m 長さ(杭長) 12.3m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		292,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12.8m 12.3m 0.484t/m 無	本	0	0	0	WB223210	
				1	306,000	306,000	単一 115号	
	I C T 建設機械経費加算額		日	0	0	0	WYB00059	
				0.2	79,350	15,870	単一 98号	
	計					0		
						321,870		
	単価					0		
						321,900	円／本	
	変更積算単価							
						292,400	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	スラー攪拌 (ICT) (quck=600kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12.9m 長さ(杭長) 12.4m	単位	本	数量	0 1	単価	0 293,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12.9m 12.4m 0.484t/m 無	本	0	0	0	WB223210	
				1	307,100	307,100	単一 116号	
I C T 建設機械経費加算額			日	0	0	0	WYB00061	
				0.2	79,350	15,870	単一 98号	
計						0 322,970		
単価						0 323,000	円／本	
変更積算単価						293,400	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	スラー攪拌(ICT) (quck=600kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 13m 長さ(杭長) 12.5m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		294,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≦36m ラップ式 13m 12.5m 0.484t/m 無		0	0	0	WB223210	
			本	1	308,100	308,100	単一 117号	
I C T建設機械経費加算額				0	0	0	WYB00063	
			日	0.2	79,350	15,870	単一 98号	
計						0		
						323,970		
単価						0		
						324,000	円／本	
変更積算単価								
						294,300	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	スラー攪拌(ICT) (quck=870kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12.5m 長さ(杭長) 11.5m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		303,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12.5m 11.5m 0.565t/m 無		0	0	0	WB223210	
			本	1	318,000	318,000	単- 118号	
I C T建設機械経費加算額				0	0	0	WYB00065	
			日	0.2	79,350	15,870	単- 98号	
計						0		
						333,870		
単価						0		
						333,900	円／本	
変更積算単価								
						303,300	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	スラー攪拌 (ICT) (quck=870kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ (打設長) 12.6m 長さ (杭長) 11.6m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		304,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工 (変位低減型) φ 1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12.6m 11.6m 0.565t/m 無		0	0	0	WB223210	
			本	1	319,200	319,200	単－ 119号	
I C T 建設機械経費加算額				0	0	0	WYB00067	
			日	0.2	79,350	15,870	単－ 98号	
計						0		
						335,070		
単価						0		
						335,100	円／本	
変更積算単価								
						304,300	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	スラー攪拌(ICT) (quck=870kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12.7m 長さ(杭長) 11.7m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		305,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12.7m 11.7m 0.565t/m 無		0	0	0	WB223210	
			本	1	320,500	320,500	単－ 120号	
I C T建設機械経費加算額				0	0	0	WYB00069	
			日	0.2	79,350	15,870	単－ 98号	
計						0		
						336,370		
単価						0		
						336,400	円／本	
変更積算単価								
						305,500	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	スラー攪拌 (ICT) (quck=870kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ (打設長) 12.8m 長さ (杭長) 11.8m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		306,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工 (変位低減型) φ 1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12.8m 11.8m 0.565t/m 無		0	0	0	WB223210	
			本	1	321,700	321,700	単－ 121号	
I C T 建設機械経費加算額				0	0	0	WYB00071	
			日	0.2	79,350	15,870	単－ 98号	
計						0		
						337,570		
単価						0		
						337,600	円／本	
変更積算単価								
						306,600	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	スラー攪拌(ICT) (quck=870kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12.9m 長さ(杭長) 11.9m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		307,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12.9m 11.9m 0.565t/m 無		0	0	0	WB223210	
			本	1	323,000	323,000	単－ 122号	
I C T 建設機械経費加算額				0	0	0	WYB00073	
			日	0.2	79,350	15,870	単－ 98号	
計						0		
						338,870		
単価						0		
						338,900	円／本	
変更積算単価								
						307,800	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	スラー攪拌 (ICT) (quck=870kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ (打設長) 13m 長さ (杭長) 12m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		308,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工 (変位低減型) φ 1600mm、3m<L≤36m ラップ式 13m 12m 0.565t/m 無		0	0	0	WB223210	
			本	1	324,200	324,200	単－ 123号	
I C T 建設機械経費加算額				0	0	0	WYB00075	
			日	0.2	79,350	15,870	単－ 98号	
計						0		
						340,070		
単価						0		
						340,100	円／本	
変更積算単価								
						308,900	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	スラー攪拌(ICT) (quck=870kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 13.1m 長さ(杭長) 12.1m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		310,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 13.1m 12.1m 0.565t/m 無		0	0	0	WB223210	
			本	1	325,400	325,400	単－ 124号	
I C T 建設機械経費加算額				0	0	0	WYB00077	
			日	0.2	79,350	15,870	単－ 98号	
計						0		
						341,270		
単価						0		
						341,300	円／本	
変更積算単価								
						310,000	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	スラー攪拌 (ICT) (quck=870kN/m2)	セメント系固化材 高有機質土用 バラ 杭径 1600mm 長さ (打設長) 13.2m 長さ (杭長) 12.2m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		311,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スラリー攪拌工	二軸施工 (変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 13.2m 12.2m 0.565t/m 無		0	0	0	WB223210	
			本	1	326,700	326,700	単－ 125号	
	I C T 建設機械経費加算額			0	0	0	WYB00079	
			日	0.2	79,350	15,870	単－ 98号	
	計					0		
						342,570		
	単価					0		
						342,600	円／本	
	変更積算単価							
						311,200	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一58号	全回転式オールケーシング工	1, 200mm 31. 8m 0m 0m 0m 27. 5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 2, 348, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 19	26, 775	58, 637	
とび工			人	2. 19	25, 935	56, 797	
特殊作業員			人	2. 19	23, 205	50, 818	
普通作業員			人	2. 19	20, 160	44, 150	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 200mm 31. 8m	日	2. 19	263, 700	577, 503	WK230580 単一 138号
クローラクレーン運転		1, 200mm 31. 8m	日	2. 19	144, 600	316, 674	WK230070 単一 139号
バックホウ運転			日	2. 19	33, 380	73, 102	WK230570 単一 140号
生コンクリート		30-18-25 (20) 高炉B種 最低セメント量350kg W/C55%以下	m 3	33. 901	24, 450	828, 879	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		341, 440	
計						2, 348, 000	
単価						2, 348, 000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－59号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	165, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	113, 000	116, 390		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	49, 350	49, 350		
	諸雑費（まるめ）		式	1		60		
	計					165, 800		
	単価					165, 800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一60号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	164, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	112, 000	115, 360		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	49, 350	49, 350		
	諸雑費（まるめ）		式	1		90		
	計					164, 800		
	単価					164, 800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	166, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	114, 000	117, 420		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	49, 350	49, 350		
	諸雑費（まるめ）		式	1		30		
	計					166, 800		
	単価					166, 800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	補強リング（材料・曲げ加工費）	等辺山形鋼 6×50×50 2673mm SS400	単位	本	数量	10	単価	8, 724
						10		8, 724
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	等辺山形鋼	中形 S S 4 0 0 6 × 5 0 × 5 0		0. 12	127, 000	15, 240		
			t	0. 12	127, 000	15, 240		
	補強リング加工費	曲げ加工(等辺山形鋼) 30kg未満 リンク溶接含む		10	7, 200	72, 000		
			本	10	7, 200	72, 000		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					87, 240		
						87, 240		
	単価					8, 724		
						8, 724	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0		
単－63号	補強リング加工費	穴あけ加工(等辺山形鋼)	単位	箇所	数量	1	単価	100	
						1		100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
補強リング加工費		穴あけ加工(等辺山形鋼)		1	100	100			
			箇所	1	100	100			
計						100			
						100			
単価						100	円／箇所		
						100			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－64号	補強リング固定金具（材料費）	Uボルト(D29用) ナット2個含む	単位	個	数量	1	単価	270
						1		270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定金具		Uボルト(D29用) ナット2個含む		1	270	270		
			個	1	270	270		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						270		
						270		
単価						270	円／個	
						270		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	補強リング固定金具（材料費）	Uボルト(D22用) ナット2個含む	単位	個	数量	1	単価	250
						1		250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定金具		Uボルト(D22用) ナット2個含む		1	250	250		
			個	1	250	250		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						250		
						250		
単価						250		
						250	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	スペーサー固定金具（材料費）	Uボルト(D29用) ナット2個含む	単位	個	数量	1	単価	270
						1		270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー固定金具		Uボルト(D29用) ナット2個含む		1	270	270		
			個	1	270	270		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						270		
						270		
単価						270		
						270	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	スペーサー固定金具（材料費）	Ｕボルト(D22用) ナット2個含む	単位	個	数量	1	単価	250
						1		250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー固定金具		Ｕボルト(D22用) ナット2個含む		1	250	250		
			個	1	250	250		
計						250		
						250		
単価						250		
						250	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	Ｕボルト固定具（材料費）	平鋼 SS400 30×80×4 D22用穴あけ加工品	単位	枚	数量	1	単価	455
						1		455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Ｕボルト固定具		平鋼 SS400 30×80×4 D22用穴あけ加工品		1	455	455		
			枚	1	455	455		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						455		
						455		
単価						455		
						455	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一69号	杭頭処理	1, 200mm	単位	本	数量	1	単価	24, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 11	26, 775	2, 945		
特殊作業員			人	0. 37	23, 205	8, 585		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊	日	0. 11	81, 500	8, 965		
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		3, 885		
計						24, 380		
単価						24, 380	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	3, 290	329, 000		
計						329, 000		
単価						3, 290	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	逆T式橋台	10m以上11m未満 370m3以上650m3未満 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無	単位	m 3	数量	10	単価	38, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	26, 775	13, 387		
特殊作業員			人	0. 2	23, 205	4, 641		
型わく工			人	1. 6	25, 410	40, 656		
とび工			人	0. 5	25, 935	12, 967		
普通作業員			人	1. 5	20, 160	30, 240		
生コンクリート 高炉		2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3	10. 2	23, 300	237, 660		
コンクリートポンプ車運転ブーム式9 0 ～ 1 1 0 m 3		無	日	0. 06	86, 100	5, 166	WK470110 単一 141号	
雑工種 7%			式	1		7, 493		
諸雑費（率+まるめ） 27%			式	1		28, 890		
計						381, 100		
単価						38, 110	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	180, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	113, 000	116, 390		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	64, 050	64, 050		
	諸雑費（まるめ）		式	1		60		
	計					180, 500		
	単価					180, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	179, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	112, 000	115, 360		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	64, 050	64, 050		
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						179, 500		
単価						179, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	181, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	114, 000	117, 420		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	64, 050	64, 050		
	諸雑費（まるめ）		式	1		30		
	計					181, 500		
	単価					181, 500	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	機械式鉄筋定着加工費	鉄筋端部加工費 D19 1m超～2m以下	単位	箇所	数量	1	単価	400	
						1		400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械式鉄筋定着加工費		鉄筋端部加工費 D19 1m超～2m以下		1	400	400			
			箇所	1	400	400			
計						400			
						400			
単価						400	円／箇所		
						400			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－76号	機械式鉄筋定着加工費	鉄筋端部加工費 D16 1m超～2m以下	単位	箇所	数量	1	単価	332	
						1		332	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械式鉄筋定着加工費		鉄筋端部加工費 D16 1m超～2m以下		1	332	332			
			箇所	1	332	332			
計						332			
						332			
単価						332	円／箇所		
						332			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	機械式鉄筋定着加工費	鉄筋端部加工費 D13 1m超～2m以下	単位	箇所	数量	1	単価	295	
						1		295	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械式鉄筋定着加工費		鉄筋端部加工費 D13 1m超～2m以下		1	295	295			
			箇所	1	295	295			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						295			
						295			
単価						295			
						295			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	機械式鉄筋定着加工費	鉄筋端部加工費 D13 1m以下	単位	箇所	数量	1	単価	292
						1		292
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		鉄筋端部加工費 D13 1m以下		1	292	292		
			箇所	1	292	292		
計						292		
						292		
単価						292	円／箇所	
						292		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－79号	アンカー筋設置（材料費含む）	SD345 D22 L=600 溶融亜鉛メッキ（HDZ55）	単位	本	数量	100	単価	3, 159	
						100		3, 159	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工〔市場単価〕		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無	t	0. 18	60, 850	10, 953	WB810010		
		無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		0. 18	60, 850	10, 953	単－ 142号		
アンカー筋（材料費）		SD345 D22 L=600 溶融亜鉛メッキ（HDZ55）		100	3, 050	305, 000	WYB00012		
			本	100	3, 050	305, 000	単－ 143号		
計						315, 953			
						315, 953			
単価						3, 159	円／本		
						3, 159			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－80号	トランペットシース（材料費）	ポ ^レ リエチレン TR90 φ 90～185mm L=330mm	単位	個	数量	1	単価	4, 650	
						1		4, 650	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トランペットシース		ポ ^レ リエチレン TR90 φ 90～185mm L=330mm		1	4, 650	4, 650			
			個	1	4, 650	4, 650			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						4, 650			
						4, 650			
単価						4, 650			
						4, 650	円／個		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－81号	シー ス（材料費）	VP φ 75mm L=770mm	単位	本	数量	1	単価	625
						1		625
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP－7 5		0. 77	812. 2	625		
			m	0. 77	812. 2	625		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						625		
						625		
単価						625		
						625	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－82号	水抜きパイプ（材料費）	VP φ 50mm L=1708mm	単位	m	数量	1	単価	414
						1		414
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP－5 0		1	414. 7	414		
			m	1	414. 7	414		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						414		
						414		
単価						414		
						414	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－83号	箱抜き部型枠（材料費）	円形空洞型枠 φ 125mm (ボス含む)	単位	m	数量	1	単価	367
						1		367
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
円形空洞型枠		D 1 2 5		1. 05	349. 7	367		
			m	1. 05	349. 7	367		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						367		
						367		
単価						367	円／m	
						367		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一84号	先行掘削	全回転オールケーシング掘削 φ2000 10.0m以下	単位	m	数量	0	単価	0
						10		60,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.75	26,775	20,081		
とび工				0	0	0		
			人	0.75	25,935	19,451		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0.75	23,205	17,403		
普通作業員				0	0	0		
			人	0.75	20,160	15,120		
全回転型オールケーシング掘削機・硬質地盤（損料）		スキッド式・ディーゼル・油圧駆動・最大掘削径2000mm		0	0	0	WYB00042	
			日	0.75	348,700	261,525	単一 144号	
クローラクレーン（損料）		油圧駆動ウインチ・ラジジブ型・70t吊（排対型3次）		0	0	0	WYB00044	
			日	0.75	145,300	108,975	単一 145号	
バックホウ・クローラ型（賃料）		バケット容量・山積0.45m3（平積0.35m3）		0	0	0	WYB00046	
			日	0.75	33,580	25,185	単一 146号	
諸雑費（率＋まるめ） 29%				0		0		
			式	1		135,560		
計						0		
						603,300		
単価						0		
						60,330	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－85号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型) φ 1600mm、3m<L≦36m ラップ式 12m 11. 5m 0. 631t/m 無	単位	本	数量	1	単価	334, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 2	26, 775	5, 355		
	特殊作業員		人	0. 6	23, 205	13, 923		
	普通作業員		人	0. 2	20, 160	4, 032		
	セメント系固化材	高有機質土用 バラ	t	7. 982	20, 000	159, 640		
	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型) φ 1600mm、3m<L≦36m 12m	日	0. 2	455, 800	91, 160	WK220690	
	スラリプラント運転	40m3/h	日	0. 2	95, 400	19, 080	単－ 147号	
	諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		41, 310	WK220140	
	計					334, 500	単－ 148号	
	単価					334, 500	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－86号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型) φ 1600mm、3m<L≦36m ラップ式 12. 3m 11. 8m 0. 631t/m 無	単位	本	数量	1	単価	338, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 2	26, 775	5, 355		
	特殊作業員		人	0. 6	23, 205	13, 923		
	普通作業員		人	0. 2	20, 160	4, 032		
	セメント系固化材	高有機質土用 バラ	t	8. 19	20, 000	163, 800		
	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型) φ 1600mm、3m<L≦36m 12. 3m	日	0. 2	455, 800	91, 160	WK220690	
	スラリプラント運転	40m3/h	日	0. 2	95, 400	19, 080	単－ 149号	
	諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		41, 350	WK220140	
	計					338, 700	単－ 148号	
	単価					338, 700	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一87号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型) φ 1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12. 5m 12m 0. 631t/m 無	単位	本	数量	1	単価	341, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 2	26, 775	5, 355		
	特殊作業員		人	0. 6	23, 205	13, 923		
	普通作業員		人	0. 2	20, 160	4, 032		
	セメント系固化材	高有機質土用 バラ	t	8. 329	20, 000	166, 580		
	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型) φ 1600mm、3m<L≤36m 12. 5m	日	0. 2	455, 800	91, 160	WK220690	
	スラリプラント運転	40m3/h	日	0. 2	95, 400	19, 080	単一 150号	
	諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		41, 370	WK220140	
	計					341, 500	単一 148号	
	単価					341, 500	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－88号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型) φ 1600mm、3m<L≦36m ラップ式 12. 5m 12. 5m 0. 631t/m 無	単位	本	数量	1	単価	348, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 2	26, 775	5, 355		
	特殊作業員		人	0. 6	23, 205	13, 923		
	普通作業員		人	0. 2	20, 160	4, 032		
	セメント系固化材	高有機質土用 バラ	t	8. 676	20, 000	173, 520		
	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型) φ 1600mm、3m<L≦36m 12. 5m	日	0. 2	455, 800	91, 160	WK220690 単－ 150号	
	スラリプラント運転	40m3/h	日	0. 2	95, 400	19, 080	WK220140 単－ 148号	
	諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		41, 330		
	計					348, 400		
	単価					348, 400	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－89号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型) φ 1600mm、3m<L≦36m ラップ式 12. 7m 12. 7m 0. 631t/m 無	単位	本	数量	1	単価	351, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 2	26, 775	5, 355		
	特殊作業員		人	0. 6	23, 205	13, 923		
	普通作業員		人	0. 2	20, 160	4, 032		
	セメント系固化材	高有機質土用 バラ	t	8. 815	20, 000	176, 300		
	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型) φ 1600mm、3m<L≦36m 12. 7m	日	0. 2	455, 800	91, 160	WK220690	
	スラリプラント運転	40m3/h	日	0. 2	95, 400	19, 080	単－ 151号	
	諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		41, 350	WK220140	
	計					351, 200	単－ 148号	
	単価					351, 200	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一90号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型) φ 1600mm、3m<L≤36m ラップ式 13. 2m 12. 7m 0. 631t/m 無	単位	本	数量	1	単価	351, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 2	26, 775	5, 355		
	特殊作業員		人	0. 6	23, 205	13, 923		
	普通作業員		人	0. 2	20, 160	4, 032		
	セメント系固化材	高有機質土用 バラ	t	8. 815	20, 000	176, 300		
	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型) φ 1600mm、3m<L≤36m 13. 2m	日	0. 2	455, 800	91, 160	WK220690	
	スラリプラント運転	40m3/h	日	0. 2	95, 400	19, 080	単一 152号	
	諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		41, 350	WK220140	
	計					351, 200	単一 148号	
	単価					351, 200	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一91号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型) φ 1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12. 9m 12. 9m 0. 631t/m 無	単位	本	数量	1	単価	354, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	26, 775	5, 355		
特殊作業員			人	0. 6	23, 205	13, 923		
普通作業員			人	0. 2	20, 160	4, 032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	8. 954	20, 000	179, 080		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型) φ 1600mm、3m<L≤36m 12. 9m	日	0. 2	455, 800	91, 160	WK220690	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0. 2	95, 400	19, 080	単一 153号	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		41, 370	WK220140	
計						354, 000	単一 148号	
単価						354, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一92号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型) φ 1600mm、3m<L≦36m ラップ式 13. 4m 12. 9m 0. 631t/m 無	単位	本	数量	1	単価	354, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 2	26, 775	5, 355		
	特殊作業員		人	0. 6	23, 205	13, 923		
	普通作業員		人	0. 2	20, 160	4, 032		
	セメント系固化材	高有機質土用 バラ	t	8. 954	20, 000	179, 080		
	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型) φ 1600mm、3m<L≦36m 13. 4m	日	0. 2	455, 800	91, 160	WK220690	
	スラリプラント運転	40m3/h	日	0. 2	95, 400	19, 080	単一 154号	
	諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		41, 370	WK220140	
	計					354, 000	単一 148号	
	単価					354, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－93号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型) φ 1600mm、3m<L≦36m ラップ式 13. 2m 13. 2m 0. 631t/m 無	単位	本	数量	1	単価	358, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 2	26, 775	5, 355		
	特殊作業員		人	0. 6	23, 205	13, 923		
	普通作業員		人	0. 2	20, 160	4, 032		
	セメント系固化材	高有機質土用 バラ	t	9. 162	20, 000	183, 240		
	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型) φ 1600mm、3m<L≦36m 13. 2m	日	0. 2	455, 800	91, 160	WK220690	
	スラリプラント運転	40m3/h	日	0. 2	95, 400	19, 080	単－ 152号	
	諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		41, 310	WK220140	
	計					358, 100	単－ 148号	
	単価					358, 100	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一94号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型) φ 1600mm、3m<L≦36m ラップ式 13. 7m 13. 2m 0. 631t/m 無	単位	本	数量	1	単価	358, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	26, 775	5, 355		
特殊作業員			人	0. 6	23, 205	13, 923		
普通作業員			人	0. 2	20, 160	4, 032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	9. 162	20, 000	183, 240		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型) φ 1600mm、3m<L≦36m 13. 7m	日	0. 2	455, 800	91, 160	WK220690	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0. 2	95, 400	19, 080	単一 155号	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		41, 310	WK220140	
計						358, 100	単一 148号	
単価						358, 100	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－95号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型) φ 1600mm、3m<L≦36m ラップ式 13. 4m 13. 4m 0. 631t/m 無	単位	本	数量	1	単価	360, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 2	26, 775	5, 355		
	特殊作業員		人	0. 6	23, 205	13, 923		
	普通作業員		人	0. 2	20, 160	4, 032		
	セメント系固化材	高有機質土用 バラ	t	9. 301	20, 000	186, 020		
	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型) φ 1600mm、3m<L≦36m 13. 4m	日	0. 2	455, 800	91, 160	WK220690	
	スラリプラント運転	40m3/h	日	0. 2	95, 400	19, 080	単－ 154号	
	諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		41, 330	WK220140	
	計					360, 900	単－ 148号	
	単価					360, 900	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－96号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型) φ 1600mm、3m<L≦36m ラップ式 13. 6m 13. 6m 0. 631t/m 無	単位	本	数量	1	単価	363, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 2	26, 775	5, 355		
	特殊作業員		人	0. 6	23, 205	13, 923		
	普通作業員		人	0. 2	20, 160	4, 032		
	セメント系固化材	高有機質土用 バラ	t	9. 44	20, 000	188, 800		
	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型) φ 1600mm、3m<L≦36m 13. 6m	日	0. 2	455, 800	91, 160	WK220690	
	スラリプラント運転	40m3/h	日	0. 2	95, 400	19, 080	単－ 156号	
	諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		41, 350	WK220140	
	計					363, 700	単－ 148号	
	単価					363, 700	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型) φ 1600mm、3m<L≦36m ラップ式 11.8m 8.6m 0.484t/m 無	単位	本	数量	1	単価	266,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.2	26,775	5,355		
	特殊作業員		人	0.6	23,205	13,923		
	普通作業員		人	0.2	20,160	4,032		
	セメント系固化材	高有機質土用 バラ	t	4.579	20,000	91,580		
	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型) φ 1600mm、3m<L≦36m 11.8m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690	
	スラリプラント運転	40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	単－ 157号	
	諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		41,370	WK220140	
	計					266,600	単－ 158号	
	単価					266,600	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一98号	I C T建設機械経費加算額		単位	日	数量	0	単価	0
						1		79,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
I C T建設機械経費加算額		深層混合処理機ｽﾘｰ式(4週8休以上補正有)		0	0	0		
			供用日	1.59	49,900	79,341		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						79,350		
単価						0		
						79,350		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型) φ 1600mm、3m<L≦36m ラップ式 11.9m 8.7m 0.484t/m 無	単位	本	数量	1	単価	267,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	4.632	20,000	92,640		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型) φ 1600mm、3m<L≦36m 11.9m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	単－ 159号	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		41,410	WK220140	
計						267,700	単－ 158号	
単価						267,700	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一100号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m ラップ式 12m 8.8m 0.484t/m 無	単位	本	数量	1	単価	268,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	4.685	20,000	93,700		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m 12m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	単一 160号	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		41,350	WK220140	
計						268,700	単一 158号	
単価						268,700	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m ラップ式 12.1m 8.9m 0.484t/m 無	単位	本	数量	1	単価	269,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	4.738	20,000	94,760		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m 12.1m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	単－ 161号	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		41,390	WK220140	
計						269,800	単－ 158号	
単価						269,800	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m ラップ式 12.2m 9m 0.484t/m 無	単位	本	数量	1	単価	270,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	4.792	20,000	95,840		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m 12.2m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690 単－ 162号	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	WK220140 単－ 158号	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		41,410		
計						270,900		
単価						270,900	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m ラップ式 12.3m 9.1m 0.484t/m 無	単位	本	数量	1	単価	271,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	4.845	20,000	96,900		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m 12.3m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690 単－ 163号	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	WK220140 単－ 158号	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		41,350		
計						271,900		
単価						271,900	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一104号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m ラップ式 12.2m 10.2m 0.484t/m 無	単位	本	数量	1	単価	283,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	5.43	20,000	108,600		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m 12.2m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	単一 162号	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		41,350	WK220140	
計						283,600	単一 158号	
単価						283,600	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一105号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m ラップ式 12.3m 10.3m 0.484t/m 無	単位	本	数量	1	単価	284,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	5.484	20,000	109,680		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m 12.3m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	単一 163号	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		41,370	WK220140	
計						284,700	単一 158号	
単価						284,700	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一106号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12.3m 11.1m 0.484t/m 無	単位	本	数量	1	単価	293,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	5.91	20,000	118,200		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≤36m 12.3m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690 単一 163号	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	WK220140 単一 158号	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		41,350		
計						293,200		
単価						293,200	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一107号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12.4m 11.2m 0.484t/m 無	単位	本	数量	1	単価	294,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	5.963	20,000	119,260		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m 12.4m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	単一 164号	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		41,390	WK220140	
計						294,300	単一 158号	
単価						294,300	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一108号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m ラップ式 12.4m 11.4m 0.484t/m 無	単位	本	数量	1	単価	296,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	6.069	20,000	121,380		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m 12.4m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690 単一 164号	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	WK220140 単一 158号	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		41,370		
計						296,400		
単価						296,400	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一109号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型) φ 1600mm、3m<L≦36m ラップ式 12.6m 11.6m 0.484t/m 無	単位	本	数量	1	単価	298,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.2	26,775	5,355		
	特殊作業員		人	0.6	23,205	13,923		
	普通作業員		人	0.2	20,160	4,032		
	セメント系固化材	高有機質土用 バラ	t	6.176	20,000	123,520		
	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型) φ 1600mm、3m<L≦36m 12.6m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690	
	スラリプラント運転	40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	単一 165号	
	諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		41,430	WK220140	
	計					298,600	単一 158号	
	単価					298,600	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一110号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m ラップ式 12.8m 11.8m 0.484t/m 無	単位	本	数量	1	単価	300,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	6.282	20,000	125,640		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m 12.8m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	単一 166号 WK220140	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		41,410	単一 158号	
計						300,700		
単価						300,700	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一111号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≦36m ラップ式 12.5m 12m 0.484t/m 無	単位	本	数量	1	単価	302,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	6.389	20,000	127,780		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≦36m 12.5m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	単一 167号	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		41,370	WK220140	
計						302,800	単一 158号	
単価						302,800	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≦36m ラップ式 13m 12m 0.484t/m 無	単位	本	数量	1	単価	302,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	6.389	20,000	127,780		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≦36m 13m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	単－ 168号	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		41,370	WK220140	
計						302,800	単－ 158号	
単価						302,800	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一113号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m ラップ式 12.6m 12.1m 0.484t/m 無	単位	本	数量	1	単価	303,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	6.442	20,000	128,840		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m 12.6m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	単一 165号 WK220140	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		41,410	単一 158号	
計						303,900		
単価						303,900	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一114号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m ラップ式 12.7m 12.2m 0.484t/m 無	単位	本	数量	1	単価	304,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	6.495	20,000	129,900		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m 12.7m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	単一 169号	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		41,350	WK220140	
計						304,900	単一 158号	
単価						304,900	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一115号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m ラップ式 12.8m 12.3m 0.484t/m 無	単位	本	数量	1	単価	306,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	6.549	20,000	130,980		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m 12.8m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	単一 166号	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		41,370	WK220140	
計						306,000	単一 158号	
単価						306,000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一116号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12.9m 12.4m 0.484t/m 無	単位	本	数量	1	単価	307,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	6.602	20,000	132,040		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m 12.9m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	単一 170号	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		41,410	WK220140	
計						307,100	単一 158号	
単価						307,100	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一117号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 13m 12.5m 0.484t/m 無	単位	本	数量	1	単価	308,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	6.655	20,000	133,100		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m 13m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	単一 168号	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		41,350	WK220140	
計						308,100	単一 158号	
単価						308,100	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一118号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m ラップ式 12.5m 11.5m 0.565t/m 無	単位	本	数量	1	単価	318,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	7.147	20,000	142,940		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m 12.5m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	単一 167号 WK220140	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		41,410	単一 158号	
計						318,000		
単価						318,000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m ラップ式 12.6m 11.6m 0.565t/m 無	単位	本	数量	1	単価	319,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	7.209	20,000	144,180		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m 12.6m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	単－ 165号	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		41,370	WK220140	
計						319,200	単－ 158号	
単価						319,200	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型) φ 1600mm、3m<L≦36m ラップ式 12.7m 11.7m 0.565t/m 無	単位	本	数量	1	単価	320,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	7.272	20,000	145,440		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型) φ 1600mm、3m<L≦36m 12.7m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	単－ 169号 WK220140	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		41,410	単－ 158号	
計						320,500		
単価						320,500	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m ラップ式 12.8m 11.8m 0.565t/m 無	単位	本	数量	1	単価	321,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	7.334	20,000	146,680		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m 12.8m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	単- 166号 WK220140	
諸雑費（率+まるめ） 31%			式	1		41,370	単- 158号	
計						321,700		
単価						321,700	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m ラップ式 12.9m 11.9m 0.565t/m 無	単位	本	数量	1	単価	323,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	7.396	20,000	147,920		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m 12.9m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	単- 170号	
諸雑費（率+まるめ） 31%			式	1		41,430	WK220140	
計						323,000	単- 158号	
単価						323,000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≦36m ラップ式 13m 12m 0.565t/m 無	単位	本	数量	1	単価	324,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	7.458	20,000	149,160		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≦36m 13m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	単－ 168号	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		41,390	WK220140	
計						324,200	単－ 158号	
単価						324,200	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m ラップ式 13.1m 12.1m 0.565t/m 無	単位	本	数量	1	単価	325,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	7.52	20,000	150,400		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m 13.1m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	単- 171号	
諸雑費（率+まるめ） 31%			式	1		41,350	WK220140	
計						325,400	単- 158号	
単価						325,400	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	スラリー攪拌工	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m ラップ式 13.2m 12.2m 0.565t/m 無	単位	本	数量	1	単価	326,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員			人	0.6	23,205	13,923		
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032		
セメント系固化材		高有機質土用 バラ	t	7.582	20,000	151,640		
深層混合処理機（変位低減型）運転		二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m 13.2m	日	0.2	456,300	91,260	WK220690	
スラリプラント運転		40m3/h	日	0.2	95,400	19,080	単- 172号	
諸雑費（率+まるめ） 31%			式	1		41,410	WK220140	
計						326,700	単- 158号	
単価						326,700	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－126号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4, 644
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 278	26, 775	7, 443		
	特殊作業員		人	0. 278	23, 205	6, 450		
	普通作業員		人	0. 278	20, 160	5, 604		
	大型土のう袋材	H＝1. 0 8 m W＝1. 1 m	袋	10	1, 100	11, 000		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0. 278	54, 560	15, 167	WK250500 単－ 173号	
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		776		
	計					46, 440		
	単価					4, 644	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－127号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	686. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 069	26, 775	1, 847		
特殊作業員			人	0. 069	23, 205	1, 601		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0. 069	49, 490	3, 414	WK250500	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	単－ 174号	
計						6, 862		
単価						686. 2	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－128号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13, 340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	13, 335	13, 335		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					13, 340		
	単価					13, 340	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－129号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	7, 330, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	64. 6	23, 205	1, 499, 043		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		6 0 t 吊	日	9. 9	87, 400	865, 260		
運搬費等率 210%			式	1		4, 965, 036		
諸雑費（まるめ）			式	1		661		
計						7, 330, 000		
単価						7, 330, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一130号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 042, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	23, 205	127, 627		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	44, 900	67, 350		
運搬費等率 434%			式	1		846, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		823		
計						1, 042, 000		
単価						1, 042, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－131号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラークレーン排ガス3次70t)	単位	回	数量	1	単価	2, 238, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4. 9	23, 205	113, 704		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	時間	11. 9	22, 320	265, 608	単－ 175号	
運搬費等率 490%			式	1		1, 858, 628		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						2, 238, 000		
単価						2, 238, 000	円／回	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単ー132号	スラリー攪拌工（ＩＣＴ）保守点検	二軸施工 ラップ式 80本	単位	式	数量	0	単価	0
						1		21, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 8	26, 775	21, 420		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						21, 420		
単価						0		
						21, 420	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－133号	システム初期費（I C T）	深層混合処理機スラー式	単位	式	数量	0	単価	0
						1		1, 150, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費（I C T）		深層混合処理機スラー式		0		0		
			式	1		1, 150, 000		
計						0		
						1, 150, 000		
単価						0	円／式	
						1, 150, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－134号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	440千円	単位	式	数量	1	単価	440,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		440,000		
計						440,000		
単価						440,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1.000-00-00-2-0	
単－135号	六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験	単位	検体	数量	1	単価	7,300
						1		7,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム溶出試験		環境庁告示第46号溶出試験		1	7,300	7,300		
			検体	1	7,300	7,300		
計						7,300		
						7,300		
単価						7,300		
						7,300	円／検体	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－136号	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	1	単価	55, 300	
						1		55, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
技術員				1. 75	31, 600	55, 300			
			人	1. 75	31, 600	55, 300			
計						55, 300			
						55, 300			
単価						55, 300			
						55, 300	円／工事		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－137号	遠隔臨場機能費	現場カメラ一式 4.8ヶ月	単位	式	数量	0	単価	0
						1		48, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遠隔臨場機能費		現場カメラ一式 4.8ヶ月		0		0		
			式	1		48, 000		
計						0		
						48, 000		
単価						0		
						48, 000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一138号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 200mm 31. 8m	単位	日	数量	1	単価	263, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23, 835	23, 835		
	軽油		L	69	135	9, 315		
	全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシングD〕	スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1 5 0 0 mm	供用日	1. 45	159, 000	230, 550		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					263, 700		
	単価					263, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一139号	クローラクレーン運転	1, 200mm 31. 8m	単位	日	数量	1	単価	144, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835		
軽油			L	106	135	14, 310		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 38	77, 100	106, 398		
諸雑費（まるめ）			式	1		57		
計						144, 600		
単価						144, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一140号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	33, 380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 8	23, 835	19, 068		
軽油			L	28	135	3, 780		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	日	1. 6	6, 580	10, 528		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						33, 380		
単価						33, 380	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一141号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 9 0 ～ 1 1 0 m 3	無	単位	日	数量	1	単価	86, 100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23, 835	23, 835			
軽油		L	66	135	8, 910			
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 / h	供用日	1. 03	51, 800	53, 354			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					86, 100			
単価					86, 100	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－142号	鉄筋工〔市場単価〕	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	60, 850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	別途計上	t	1. 03	0	0		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	60, 847. 5	60, 847		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					60, 850		
	単価					60, 850	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	アンカー筋（材料費）	SD345 D22 L=600 溶融亜鉛メッキ（HDZ55）	単位	本	数量	1	単価	3,050
						1		3,050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アンカー筋	SD345 D22 L=600 溶融亜鉛メッキ（HDZ55）		1	3,050	3,050		
			本	1	3,050	3,050		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					3,050		
						3,050		
	単価					3,050		
						3,050	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一144号	全回転型オールケーシング掘削機・ 硬質地盤（損料）	スキッド式・ディーゼル・油圧駆動・最大掘削径2000mm	単位	日	数量	0	単価	0
						1		348,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	23,835	23,835		
軽油				0	0	0		
			L	82	142	11,644		
全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシングD〕		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ2000mm		0	0	0		
			供用日	1.45	216,000	313,200		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		21		
計						0		
						348,700		
単価						0		
						348,700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	クローラクレーン（損料）	油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型・70t吊（排対型3次）	単位	日	数量	0	単価	0
						1		145,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	23,835	23,835		
軽油				0	0	0		
			L	106	142	15,052		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊		0	0	0		
			供用日	1.38	77,100	106,398		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		15		
計						0		
						145,300		
単価						0		
						145,300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	バックホウ・クローラ型（賃料）	バケツ容量・山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	33,580
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0.8	23,835	19,068		
軽油				0	0	0		
			L	28	142	3,976		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0.45m3（平積0.35m3）		0	0	0		
			日	1.6	6,580	10,528		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						33,580		
単価						0		
						33,580	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一147号	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工（変位低減型）φ1600mm、3m<L≤36m 12m	単位	日	数量	1	単価	455, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23, 835	23, 835		
	軽油		L	55	135	7, 425		
	深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型	9 0 k W × 2 杭径 φ 1 6 0 0 m m 最大深度 2 0 m	供用日	1. 59	267, 000	424, 530		
	諸雑費（まるめ）		式	1		10		
	計					455, 800		
	単価					455, 800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－148号	スラリプラント運転	40m3/h	単位	日	数量	1	単価	95, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機〔スラリプラント（全自動）〕		能力4 0 m 3 ／ h	供用日	1. 59	60, 000	95, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						95, 400		
単価						95, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－149号	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工（変位低減型）φ1600mm、3m<L≤36m 12. 3m	単位	日	数量	1	単価	455, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23, 835	23, 835		
	軽油		L	55	135	7, 425		
	深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型	9 0 k W×2 杭径φ1 6 0 0 m m 最大深度2 0 m	供用日	1. 59	267, 000	424, 530		
	諸雑費（まるめ）		式	1		10		
	計					455, 800		
	単価					455, 800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一150号	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m 12. 5m	単位	日	数量	1	単価	455, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23, 835	23, 835		
	軽油		L	55	135	7, 425		
	深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型	9 0 k W×2 杭径 φ 1 6 0 0 m m 最大深度 2 0 m	供用日	1. 59	267, 000	424, 530		
	諸雑費（まるめ）		式	1		10		
	計					455, 800		
	単価					455, 800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－151号	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工（変位低減型）φ1600mm、3m<L≤36m 12. 7m	単位	日	数量	1	単価	455, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23, 835	23, 835		
	軽油		L	55	135	7, 425		
	深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型	9 0 k W×2 杭径φ1 6 0 0 m m 最大深度2 0 m	供用日	1. 59	267, 000	424, 530		
	諸雑費（まるめ）		式	1		10		
	計					455, 800		
	単価					455, 800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－152号	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工（変位低減型）φ1600mm、3m<L≤36m 13. 2m	単位	日	数量	1	単価	455, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23, 835	23, 835		
	軽油		L	55	135	7, 425		
	深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型	9 0 k W×2 杭径φ1 6 0 0 m m 最大深度2 0 m	供用日	1. 59	267, 000	424, 530		
	諸雑費（まるめ）		式	1		10		
	計					455, 800		
	単価					455, 800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－153号	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m 12. 9m	単位	日	数量	1	単価	455, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23, 835	23, 835		
	軽油		L	55	135	7, 425		
	深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型	9 0 k W×2 杭径 φ 1 6 0 0 m m 最大深度 2 0 m	供用日	1. 59	267, 000	424, 530		
	諸雑費（まるめ）		式	1		10		
	計					455, 800		
	単価					455, 800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一154号	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工（変位低減型）φ1600mm、3m<L≤36m 13. 4m	単位	日	数量	1	単価	455, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23, 835	23, 835		
	軽油		L	55	135	7, 425		
	深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型	9 0 k W×2 杭径φ1 6 0 0 m m 最大深度2 0 m	供用日	1. 59	267, 000	424, 530		
	諸雑費（まるめ）		式	1		10		
	計					455, 800		
	単価					455, 800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－155号	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工（変位低減型）φ1600mm、3m<L≤36m 13. 7m	単位	日	数量	1	単価	455, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23, 835	23, 835		
	軽油		L	55	135	7, 425		
	深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型	9 0 k W×2 杭径φ1 6 0 0 m m 最大深度2 0 m	供用日	1. 59	267, 000	424, 530		
	諸雑費（まるめ）		式	1		10		
	計					455, 800		
	単価					455, 800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－156号	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工（変位低減型）φ1600mm、3m<L≤36m 13. 6m	単位	日	数量	1	単価	455, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23, 835	23, 835		
	軽油		L	55	135	7, 425		
	深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型	9 0 k W×2 杭径φ1 6 0 0 m m 最大深度2 0 m	供用日	1. 59	267, 000	424, 530		
	諸雑費（まるめ）		式	1		10		
	計					455, 800		
	単価					455, 800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m 11.8m	単位	日	数量	1	単価	456,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,835	23,835		
軽油			L	55	143	7,865		
深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型		90kW×2 杭径φ1600mm 最大深度20m	供用日	1.59	267,000	424,530		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						456,300		
単価						456,300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	スラリプラント運転	40m3/h	単位	日	数量	1	単価	95,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機〔スラリプラント（全自動）〕		能力40m3／h	供用日	1.59	60,000	95,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						95,400		
単価						95,400	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m 11.9m	単位	日	数量	1	単価	456,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,835	23,835		
軽油			L	55	143	7,865		
深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型		90kW×2 杭径φ1600mm 最大深度20m	供用日	1.59	267,000	424,530		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						456,300		
単価						456,300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一160号	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工（変位低減型）φ1600mm、3m<L≤36m 12m	単位	日	数量	1	単価	456,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,835	23,835		
軽油			L	55	143	7,865		
深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型		90kW×2 杭径φ1600mm 最大深度20m	供用日	1.59	267,000	424,530		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						456,300		
単価						456,300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m 12. 1m	単位	日	数量	1	単価	456, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835		
軽油			L	55	143	7, 865		
深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型		9 0 k W×2 杭径 φ 1 6 0 0 m m 最大深度 2 0 m	供用日	1. 59	267, 000	424, 530		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						456, 300		
単価						456, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m 12. 2m	単位	日	数量	1	単価	456, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835		
軽油			L	55	143	7, 865		
深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型		9 0 k W×2 杭径 φ 1 6 0 0 m m 最大深度 2 0 m	供用日	1. 59	267, 000	424, 530		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						456, 300		
単価						456, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m 12.3m	単位	日	数量	1	単価	456,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,835	23,835		
軽油			L	55	143	7,865		
深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型		90kW×2 杭径φ1600mm 最大深度20m	供用日	1.59	267,000	424,530		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						456,300		
単価						456,300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m 12.4m	単位	日	数量	1	単価	456,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,835	23,835		
軽油			L	55	143	7,865		
深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型		90kW×2 杭径φ1600mm 最大深度20m	供用日	1.59	267,000	424,530		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						456,300		
単価						456,300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m 12.6m	単位	日	数量	1	単価	456,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,835	23,835		
軽油			L	55	143	7,865		
深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型		90kW×2 杭径φ1600mm 最大深度20m	供用日	1.59	267,000	424,530		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						456,300		
単価						456,300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工（変位低減型）φ1600mm、3m<L≤36m 12.8m	単位	日	数量	1	単価	456,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,835	23,835		
軽油			L	55	143	7,865		
深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型		90kW×2 杭径φ1600mm 最大深度20m	供用日	1.59	267,000	424,530		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						456,300		
単価						456,300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工（変位低減型）φ1600mm、3m<L≤36m 12.5m	単位	日	数量	1	単価	456,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,835	23,835		
軽油			L	55	143	7,865		
深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型		90kW×2 杭径φ1600mm 最大深度20m	供用日	1.59	267,000	424,530		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						456,300		
単価						456,300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m 13m	単位	日	数量	1	単価	456,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,835	23,835		
軽油			L	55	143	7,865		
深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型		90kW×2 杭径φ1600mm 最大深度20m	供用日	1.59	267,000	424,530		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						456,300		
単価						456,300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m 12.7m	単位	日	数量	1	単価	456,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,835	23,835		
軽油			L	55	143	7,865		
深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型		90kW×2 杭径φ1600mm 最大深度20m	供用日	1.59	267,000	424,530		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						456,300		
単価						456,300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一170号	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m 12.9m	単位	日	数量	1	単価	456,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,835	23,835		
軽油			L	55	143	7,865		
深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型		90kW×2 杭径φ1600mm 最大深度20m	供用日	1.59	267,000	424,530		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						456,300		
単価						456,300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一171号	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≤36m 13.1m	単位	日	数量	1	単価	456,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,835	23,835		
軽油			L	55	143	7,865		
深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型		90kW×2 杭径φ1600mm 最大深度20m	供用日	1.59	267,000	424,530		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						456,300		
単価						456,300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一172号	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工（変位低減型）φ1600mm、3m<L≤36m 13.2m	単位	日	数量	1	単価	456,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,835	23,835		
軽油			L	55	143	7,865		
深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型		90kW×2 杭径φ1600mm 最大深度20m	供用日	1.59	267,000	424,530		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						456,300		
単価						456,300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一173号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	54, 560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23, 835	23, 835		
	軽油		L	104	135	14, 040		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	12, 000	16, 680		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					54, 560		
	単価					54, 560	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一174号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	49, 490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23, 835	23, 835		
	軽油		L	78	135	10, 530		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	12, 000	15, 120		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					49, 490		
	単価					49, 490	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一175号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	単位	時間	数量	1	単価	22,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	23,835	4,051		
軽油			L	16	135	2,160		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	時間	1	16,100	16,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						22,320		
単価						22,320	円／時間	