この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	九州中央道　城ノ尾第一橋上部工工事
工事地名	熊本県上益城郡山都町北中島地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和元年 8月		１２）	設 計 年 月	令和元年 8月	
２）	事務所名	熊本河川国道事務所　工務第三課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	1989500021		１４）	単価適用年月	2019年10月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2019年10月	
５）	変更回数	3回		１６）	前請負工事費	221,507,000	
６）	主 工 種	鋼橋架設工事		１７）	前請負代金額	221,474,000	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	573日間	自　令和元年11月 6日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 3年 1月29日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 3回変更）	至　令和 3年 5月31日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	熊本県		２２）	処 分 費 等	0	
１０）	地　　区	山都		２３）	公 告 日	令和元年 9月10日	
１１）	河川・路線						

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：
地域連携道路事業費	地域連携道路事業費	工事費（直轄高速）	

設計内訳書

工事名	九州中央道　城ノ尾第一橋上部工工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼橋上部			1		95,291,615			
		式	1		95,328,546	1	36,931	
工場製作工			1		95,291,615			
		式	1		95,328,546	1	36,931	
桁製作工			1		38,137,653			
		式	1		38,137,653	0	0	
製作加工	SMA490BW PL 38＜t≦40		13.3	171,143	2,276,201			単-1号
		t	13.3	171,143	2,276,201	0	0	
製作加工	SMA490BW PL 35＜t≦38		22.3	167,989	3,746,154			単-2号
		t	22.3	167,989	3,746,154	0	0	
製作加工	SMA490BW PL 30＜t≦35		29.2	166,997	4,876,312			単-3号
		t	29.2	166,997	4,876,312	0	0	
製作加工	SMA490BW PL 25＜t≦30		21.4	165,916	3,550,602			単-4号
		t	21.4	165,916	3,550,602	0	0	
製作加工	SMA490BW PL 6＜t≦25		10	161,770	1,617,700			単-5号
		t	10	161,770	1,617,700	0	0	
製作加工	SMA490AW PL 6≦t≦50		79	158,706	12,537,774			単-6号
		t	79	158,706	12,537,774	0	0	
製作加工	SMA400CW-H PL 40＜t≦45		1.1	174,748	192,222			単-7号
		t	1.1	174,748	192,222	0	0	
製作加工	SMA400BW PL 35＜t≦40		0.25	171,143	42,785			単-8号
		t	0.25	171,143	42,785	0	0	
製作加工	SMA400BW PL 25＜t≦30		0.5	159,191	79,595			単-9号
		t	0.5	159,191	79,595	0	0	

設計内訳書

工事名	九州中央道　城ノ尾第一橋上部工工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作加工	SMA400AW PL 6≦t≦25							単-10号
			34.7	154,020	5,344,494			
		t	34.7	154,020	5,344,494	0	0	
製作加工	SPA-H PL 1.6≦t≦16							単-11号
			0.47	156,633	73,617			
		t	0.47	156,633	73,617	0	0	
製作加工	SMA400AW CT 144×204							単-12号
	×12×10		3.1	147,260	456,506			
		t	3.1	147,260	456,506	0	0	
製作加工	SMA400AW CT 118×178							単-13号
	×10×8		2.8	151,316	423,684			
		t	2.8	151,316	423,684	0	0	
製作加工	SMA400AW CT 95×152							単-14号
	×8×8		1.3	151,316	196,710			
		t	1.3	151,316	196,710	0	0	
製作加工	SMA400AW L 10×100×							単-15号
	100		3.5	117,970	412,895			
		t	3.5	117,970	412,895	0	0	
製作加工	SMA400AW L 9×75×75							単-16号
			1.5	116,979	175,468			
		t	1.5	116,979	175,468	0	0	
製作加工	SS400 RB 16φ							単-17号
			0.47	94,719	44,517			
		t	0.47	94,719	44,517	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10TW　M22×135							単-18号
			256	236.1	60,441			
		組	256	236.1	60,441	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10TW　M22×120							単-19号
			112	220.8	24,729			
		組	112	220.8	24,729	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10TW　M22×115							単-20号
			608	216.2	131,449			
		組	608	216.2	131,449	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10TW　M22×110							単-21号
			96	211.3	20,284			
		組	96	211.3	20,284	0	0	

設計内訳書

工事名	九州中央道　城ノ尾第一橋上部工工事　（　3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10TW　M22×105							単-22号
			112	206.3	23,105			
		組	112	206.3	23,105	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10TW　M22×100							単-23号
			256	201.4	51,558			
		組	256	201.4	51,558	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10TW　M22×95							単-24号
			480	196.4	94,272			
		組	480	196.4	94,272	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10TW　M22×90							単-25号
			216	191.6	41,385			
		組	216	191.6	41,385	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10TW　M22×85							単-26号
			184	186.7	34,352			
		組	184	186.7	34,352	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10TW　M22×80							単-27号
			96	181.7	17,443			
		組	96	181.7	17,443	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10TW　M22×75							単-28号
			1,000	176.8	176,800			
		組	1,000	176.8	176,800	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10TW　M22×70							単-29号
			2,100	171.8	360,780			
		組	2,100	171.8	360,780	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10TW　M22×65							単-30号
			4,972	166.9	829,826			
		組	4,972	166.9	829,826	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10TW　M22×60							単-31号
			116	161.8	18,768			
		組	116	161.8	18,768	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10TW　M22×55							単-32号
			1,308	156.9	205,225			
		組	1,308	156.9	205,225	0	0	
検査路製作工 （上部）			1		1,054,596			
		式	1		1,054,596	0	0	

設計内訳書

工事名	九州中央道　城ノ尾第一橋上部工工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作加工	SMA400AW PL 6≦t≦38							単-33号
			0.7	153,028	107,119			
		t	0.7	153,028	107,119	0	0	
製作加工	SM400A PL t≦38							単-34号
			0.63	124,459	78,409			
		t	0.63	124,459	78,409	0	0	
製作加工	SS400 PL t＜12							単-35号
			0.42	122,206	51,326			
		t	0.42	122,206	51,326	0	0	
製作加工	SS400 CH 6×125×65							単-36号
			2.6	86,139	223,961			
		t	2.6	86,139	223,961	0	0	
製作加工	SS400 L 6×75×75							単-37号
			0.16	86,139	13,782			
		t	0.16	86,139	13,782	0	0	
製作加工	SS400 L 6×65×65							単-38号
			1.1	86,139	94,752			
		t	1.1	86,139	94,752	0	0	
製作加工	SS400 L 6×50×50							単-39号
			0.02	86,139	1,722			
		t	0.02	86,139	1,722	0	0	
製作加工	STK400 P φ42.7×2.3							単-40号
			0.44	124,009	54,563			
		t	0.44	124,009	54,563	0	0	
製作加工	STK400 P φ21.7×1.9							単-41号
			0.36	129,056	46,460			
		t	0.36	129,056	46,460	0	0	
製作加工	SS400 FB 9×90							単-42号
			0.56	91,745	51,377			
		t	0.56	91,745	51,377	0	0	
製作加工	SS400 RB 22φ							単-43号
			0.008	94,719	757			
		t	0.008	94,719	757	0	0	
製作加工	SS400 CP t3.2							単-44号
			1.7	97,062	165,005			
		t	1.7	97,062	165,005	0	0	

設計内訳書

工事名	九州中央道　城ノ尾第一橋上部工工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×45(UN,2-W) HDZ35		648	109.9	71,215			単-45号
		組	648	109.9	71,215	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×45(UN,2-W,1-SW) HDZ35		16	117.1	1,873			単-46号
		組	16	117.1	1,873	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10×35(UN,2-W) HDZ35		576	36.77	21,179			単-47号
		組	576	36.77	21,179	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10×30(UN,1-W,1-TW) HDZ35		904	46.32	41,873			単-48号
		組	904	46.32	41,873	0	0	
Uﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 呼び32C型 HDZ35		144	76.96	11,082			単-49号
		組	144	76.96	11,082	0	0	
Uﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 呼び15C型 HDZ35		288	62.99	18,141			単-50号
		組	288	62.99	18,141	0	0	
検査路製作工 (下部)			1		535,545			
		式	1		545,402	1	9,857	
製作加工	SM400A PL t≦38		0.68	124,459	84,632			単-51号
		t	0.72	124,459	89,610	0.04	4,978	
製作加工	SS400 PL t＜12		0.1	122,206	12,220			単-52号
		t	0.1	122,206	12,220	0	0	
製作加工	SS400 CT 118×178×10×8		0.021	121,035	2,541			単-53号
		t	0.021	121,035	2,541	0	0	
製作加工	SS400 H 175×175×7.5×11		0.6	85,535	51,321			単-54号
		t	0.6	85,535	51,321	0	0	
製作加工	SS400 CH 5×100×50		0.96	87,148	83,662			単-55号
		t	0.96	87,148	83,662	0	0	

設計内訳書

工事名	九州中央道　城ノ尾第一橋上部工工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作加工	SS400 L 6×75×75							単-56号
			0.037	86,139	3,187			
		t	0.037	86,139	3,187	0	0	
製作加工	SS400 L 6×65×65							単-57号
			0.44	86,139	37,901			
		t	0.45	86,139	38,762	0.01	861	
製作加工	STK400 P φ42.7×2.3							単-58号
			0.14	124,009	17,361			
		t	0.14	124,009	17,361	0	0	
製作加工	STK400 P φ34.0×2.3							単-59号
			0.02	127,073	2,541			
		t	0.02	127,073	2,541	0	0	
製作加工	STK400 P φ21.7×1.9							単-60号
			0.11	129,056	14,196			
		t	0.11	129,056	14,196	0	0	
製作加工	SS400 FB 9×90							単-61号
			0.26	91,745	23,853			
		t	0.27	91,745	24,771	0.01	918	
製作加工	SS400 FB 9×75							単-62号
			0	0	0			
		t	0.006	91,740	550	0.006	550	
製作加工	SS400 FB 6×90							単-63号
			0.057	91,745	5,229			
		t	0.057	91,745	5,229	0	0	
製作加工	SS400 FB 6×65							単-64号
			0.008	91,745	733			
		t	0.008	91,745	733	0	0	
製作加工	SS400 RB 22φ							単-65号
			0.025	94,719	2,367			
		t	0.025	94,719	2,367	0	0	
製作加工	SS400 CP t3.2							単-66号
			0.79	97,062	76,678			
		t	0.8	97,062	77,649	0.01	971	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×55(UN,1-W,1-TW) HDZ35							単-67号
			0	0	0			
		組	4	142.5	570	4	570	

設計内訳書

工事名	九州中央道　城ノ尾第一橋上部工工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×50(UN,2-W) HDZ35		132	112	14,784			単-68号
		組	132	112	14,784	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×45(UN,2-W) HDZ35		204	109.9	22,419			単-69号
		組	204	109.9	22,419	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10×35(UN,2-W) HDZ35		204	36.77	7,501			単-70号
		組	204	36.77	7,501	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10×30(UN,1-W) HDZ35		0	0	0			単-71号
		組	8	33.98	271	8	271	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10×30(UN,1-W,1-TW) HDZ35		472	46.32	21,863			単-72号
		組	472	46.32	21,863	0	0	
Uﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 呼び32C型 HDZ35		58	76.96	4,463			単-73号
		組	58	76.96	4,463	0	0	
Uﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 呼び15C型 HDZ35		116	62.99	7,306			単-74号
		組	116	62.99	7,306	0	0	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16×125 HDZ35		210	184.7	38,787			単-75号
		本	214	184.7	39,525	4	738	
落橋防止装置製作工			1		375,679			
		式	1		375,679	0	0	
製作加工	SMA400AW PL 6≦t≦38		1.5	154,020	231,030			単-76号
		t	1.5	154,020	231,030	0	0	
製作加工	SMA400BW PL 25＜t≦30		0.62	159,191	98,698			単-77号
		t	0.62	159,191	98,698	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10TW　M22×120		32	220.7	7,062			単-78号
		組	32	220.7	7,062	0	0	

設計内訳書

工事名	九州中央道　城ノ尾第一橋上部工工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10TW　M22×125 2-W							単-79号
			32	672.9	21,532			
		組	32	672.9	21,532	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10TW　M22×65							単-80号
			104	166.9	17,357			
		組	104	166.9	17,357	0	0	
鋼製排水管製作工 (上部)			1		228,703			
		式	1		228,703	0	0	
製作加工	SMA400AW PL 6≦t≦38							単-81号
			0.053	154,020	8,163			
		t	0.053	154,020	8,163	0	0	
製作加工	SS400 PL t＜12							単-82号
			0.18	122,206	21,997			
		t	0.18	122,206	21,997	0	0	
製作加工	SS400 FB 6×100							単-83号
			0.24	91,745	22,018			
		t	0.24	91,745	22,018	0	0	
製作加工	SS400 FB 6×50							単-84号
			0.13	91,745	11,926			
		t	0.13	91,745	11,926	0	0	
製作加工	SS400 RB φ13							単-85号
			0.074	96,792	7,162			
		t	0.074	96,792	7,162	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×40(UN,2-W) HDZ35							単-86号
			526	107.8	56,702			
		組	526	107.8	56,702	0	0	
ﾅｯﾄ	SS400 M12(UN,1-TW) H DZ35							単-87号
			192	53.71	10,312			
		組	192	53.71	10,312	0	0	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M12×125 HDZ35							単-88号
			96	228.9	21,974			
		本	96	228.9	21,974	0	0	
ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ	100×3×528							単-89号
			49	845.3	41,419			
		個	49	845.3	41,419	0	0	

設計内訳書

工事名	九州中央道　城ノ尾第一橋上部工工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ	50×3×198							単-90号
			106	255	27,030			
		個	106	255	27,030	0	0	
鋼製排水管製作工 (下部)			1		6,913			
		式	1		6,913	0	0	
製作加工	SS400 FB 6×100							単-91号
			0.021	91,745	1,926			
		t	0.021	91,745	1,926	0	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×50(UN,2-W) HDZ35		12	112	1,344			単-92号
		組	12	112	1,344	0	0	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16×125 HDZ35		6	184.7	1,108			単-93号
		本	6	184.7	1,108	0	0	
ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ	100×3×528		3	845.3	2,535			単-94号
		個	3	845.3	2,535	0	0	
鋳造費			1		23,014,415			
		式	1		23,014,415	0	0	
大型ｺﾞﾑ支承 (A1)	最大反力915kN		5	1,036,413	5,182,065			単-95号
		個	5	1,036,413	5,182,065	0	0	
大型ｺﾞﾑ支承 (P1)	最大反力1985kN		5	1,261,721	6,308,605			単-96号
		個	5	1,261,721	6,308,605	0	0	
大型ｺﾞﾑ支承 (P2)	最大反力1984kN		5	1,261,721	6,308,605			単-97号
		個	5	1,261,721	6,308,605	0	0	
大型ｺﾞﾑ支承 (A2)	最大反力910kN		5	1,036,413	5,182,065			単-98号
		個	5	1,036,413	5,182,065	0	0	
橋歴板	鋳物用銅合金地金 200 ×300×13		1	33,075	33,075			単-99号
		枚	1	33,075	33,075	0	0	

設計内訳書

工事名	九州中央道　城ノ尾第一橋上部工工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工場塗装工			1		306,685			
		式	1		306,685	0	0	
前処理	原板ﾌﾞﾗｽﾄのみ		4,150	73.9	306,685			単-100号
		m2	4,150	73.9	306,685	0	0	
工場塗装工 C-5系(桁端部)			1		2,633,148			
		式	1		2,633,148	0	0	
前処理	製品ﾌﾞﾗｽﾄ		360	1,824	656,640			単-101号
		m2	360	1,824	656,640	0	0	
防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ		360	1,028	370,080			単-102号
		m2	360	1,028	370,080	0	0	
ﾐｽﾄｺｰﾄ	ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗)		360	558	200,880			単-103号
		m2	360	558	200,880	0	0	
下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回		360	919	330,840			単-104号
		m2	360	919	330,840	0	0	
下塗 (増塗部)	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回		360	919	330,840			単-105号
		m2	360	919	330,840	0	0	
中塗	ふっ素系樹脂塗料 中塗 赤系 塗装回数 1回		360	681.3	245,268			単-106号
		m2	360	681.3	245,268	0	0	
上塗	ふっ素系樹脂塗料 上塗 黄･ｵﾚﾝｼﾞ系 塗装回数 1回		360	1,385	498,600			単-107号
		m2	360	1,385	498,600	0	0	
工場塗装工 F-11系(端部添接部)			1		71,300			
		式	1		71,300	0	0	
前処理	製品ﾌﾞﾗｽﾄ		25	1,824	45,600			単-108号
		m2	25	1,824	45,600	0	0	

設計内訳書

工事名	九州中央道　城ノ尾第一橋上部工工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ							単-109号
			25	1,028	25,700			
		m2	25	1,028	25,700	0	0	
工場塗装工 (まわし塗装)			1		17,316			
		式	1		17,316	0	0	
前処理	製品ﾌﾞﾗｽﾄ							単-110号
			4	1,824	7,296			
		m2	4	1,824	7,296	0	0	
防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ							単-111号
			4	1,028	4,112			
		m2	4	1,028	4,112	0	0	
ﾐｽﾄｺｰﾄ	ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗)							単-112号
			4	558	2,232			
		m2	4	558	2,232	0	0	
下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回							単-113号
			4	919	3,676			
		m2	4	919	3,676	0	0	
工場塗装工 (添接板接触面部)			1		156,805			
		式	1		156,805	0	0	
前処理	製品ﾌﾞﾗｽﾄ							単-114号
			55	1,824	100,320			
		m2	55	1,824	100,320	0	0	
防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ							単-115号
			55	1,027	56,485			
		m2	55	1,027	56,485	0	0	
工場塗装工 (ﾒｯｷ)			1		929,103			
		式	1		936,646	1	7,543	
ﾒｯｷ	HDZ55							単-116号
			8.8	75,432	663,801			
		t	8.9	75,432	671,344	0.1	7,543	
ﾒｯｷ	HDZ45							単-117号
			0.52	73,450	38,194			
		t	0.52	73,450	38,194	0	0	

設計内訳書

工事名	九州中央道　城ノ尾第一橋上部工工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾒｯｷ	HDZ35							単-118号
			3.5	64,888	227,108			
		t	3.5	64,888	227,108	0	0	
製作費								
			1		27,823,754			
		式	1		27,843,285	1	19,531	
製作直接労務費								内-1号
			1		27,823,754			
		式	0		0	-1	-27,823,754	
製作直接労務費								内-2号
			0		0			
		式	1		27,843,285	1	27,843,285	
間接労務費								
			1		9,536,962			
		式	1		9,544,306	1	7,344	
工場純工事費								
			1		104,828,577			
		式	1		104,872,852	1	44,275	
工場管理費								
			1		10,882,077			
		式	1		10,889,817	1	7,740	
（工場製作原価）								
			1		115,710,654			
		式	1		115,762,669	1	52,015	
鋼橋上部								
			1		31,049,681			
		式	1		30,666,191	1	-383,490	
工場製品輸送工								
			1		2,187,399			
		式	1		2,188,309	1	910	
輸送工								
			1		2,187,399			
		式	1		2,188,309	1	910	
輸送								単-119号
			240.4	9,099	2,187,399			
		t	240.5	9,099	2,188,309	0.1	910	

設計内訳書

工事名	九州中央道　城ノ尾第一橋上部工工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼橋架設工								
			1		19,387,480			
		式	1		19,388,042	1	562	
地組工								
			1		1,122,227			
		式	1		1,122,227	0	0	
地組								内-3号
			189.8		1,122,227			
		t	189.8		1,122,227	0	0	
架設工(ｸﾚｰﾝ架設)								
			1		15,605,771			
		式	1		15,606,333	1	562	
ﾍﾞﾝﾄ設備								内-4号
			1		7,248,895			
		式	1		7,248,895	0	0	
ﾍﾞﾝﾄ基礎								内-5号
			1		279,084			
		式	1		279,084	0	0	
桁架設								単-120号
			239.7	5,626	1,348,552			
		t	239.8	5,626	1,349,114	0.1	562	
架設用機械設備								内-6号
			1		6,694,779			
		式	1		6,694,779	0	0	
敷鉄板								内-7号
			93		34,461			
		m2	93		34,461	0	0	
支承工								
			1		1,472,260			
		式	1		1,472,260	0	0	
大型ｺﾞﾑ支承設置	最大反力915kN							単-121号
(A1)			5	67,739	338,695			
		個	5	67,739	338,695	0	0	
大型ｺﾞﾑ支承設置	最大反力1985kN							単-122号
(P1)			5	79,487	397,435			
		個	5	79,487	397,435	0	0	

設計内訳書

工事名	九州中央道　城ノ尾第一橋上部工工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型ｺﾞﾑ支承設置 (P2)	最大反力1984kN							単-123号
			5	79,487	397,435			
		個	5	79,487	397,435	0	0	
大型ｺﾞﾑ支承設置 (A2)	最大反力910kN							単-124号
			5	67,739	338,695			
		個	5	67,739	338,695	0	0	
現場継手工								
			1		1,187,222			
		式	1		1,187,222	0	0	
本締めﾎﾞﾙﾄ								単-125号
			12,080	98.28	1,187,222			
		本	12,080	98.28	1,187,222	0	0	
橋梁現場塗装工								
			1		832,542			
		式	1		832,542	0	0	
現場塗装工 F-11系(端部添接部)								
			1		338,454			
		式	1		338,454	0	0	
素地調整								単-126号
			31	3,650	113,150			
		m2	31	3,650	113,150	0	0	
防せい処理	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ							単-127号
			7	2,030	14,210			
		m2	7	2,030	14,210	0	0	
ﾐｽﾄｺｰﾄ	ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗)							単-128号
			31	796.5	24,691			
		m2	31	796.5	24,691	0	0	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層)							単-129号
			31	3,391	105,121			
		m2	31	3,391	105,121	0	0	
中塗	ふっ素樹脂塗料 赤系 塗装回数 1回							単-130号
			31	1,033	32,023			
		m2	31	1,033	32,023	0	0	
上塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩 塗装回数 1回							単-131号
			31	1,589	49,259			
		m2	31	1,589	49,259	0	0	

設計内訳書

工事名	九州中央道　城ノ尾第一橋上部工工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ保護塗装工(CC-B)								
			1		494,088			
		式	1		494,088	0	0	
下地処理								単-132号
			85	1,005	85,425			
		m2	85	1,005	85,425	0	0	
ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布	ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ 塗装回数 1回							単-133号
			85	582.8	49,538			
		m2	85	582.8	49,538	0	0	
下地調整	ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ 塗装回数 1回							単-134号
			85	1,586	134,810			
		m2	85	1,586	134,810	0	0	
塗装(中塗)	ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用 柔軟形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料中塗　塗装回数 1回							単-135号
			85	1,272	108,120			
		m2	85	1,272	108,120	0	0	
塗装(上塗)	ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用 柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗 塗装回数 1回							単-136号
			85	1,367	116,195			
		m2	85	1,367	116,195	0	0	
橋梁付属物工								
			1		3,296,220			
		式	1		3,268,416	1	-27,804	
落橋防止装置工								
			1		3,039,246			
		式	1		3,039,246	0	0	
落橋防止装置	1000kN							内-8号
			8		3,039,246			
		箇所	8		3,039,246	0	0	
排水装置工								
			1		48,444			
		式	1		48,444	0	0	
排水管	VP管							内-9号
			3		42,288			
		m	3		42,288	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置								単-137号
			6	1,026	6,156			
		本	6	1,026	6,156	0	0	

設計内訳書

工事名	九州中央道　城ノ尾第一橋上部工工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
検査路工			1		208,530			
		式	1		180,726	1	-27,804	
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置								単-138号
（下部検査路）			210	993	208,530			
		本	182	993	180,726	-28	-27,804	
鋼橋足場等設置工			1		4,663,239			
		式	1		4,663,239	0	0	
橋梁足場工			1		3,619,019			
		式	1		3,619,019	0	0	
架設足場								内-10号
			1,290		3,619,019			
		m2	1,290		3,619,019	0	0	
昇降用設備工			1		1,044,220			
		式	1		1,044,220	0	0	
登り桟橋								内-11号
			4		1,044,220			
		箇所	4		1,044,220	0	0	
仮設工			1		682,801			
		式	1		325,643	1	-357,158	
交通管理工			1		682,801			
		式	1		325,643	1	-357,158	
交通誘導警備員								内-12号
			65		682,801			
		人日	0		0	-65	-682,801	
交通誘導警備員								内-13号
			0		0			
		人日	31		325,643	31	325,643	
直接工事費			1		31,049,681			
		式	1		30,666,191	1	-383,490	

設計内訳書

工事名	九州中央道　城ノ尾第一橋上部工工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費								
			1		11,049,069			
		式	1		11,250,781	1	201,712	
共通仮設費								
			1		1,818,320			
		式	1		2,095,660	1	277,340	
運搬費								
			1		1,396,234			
		式	1		1,396,234	0	0	
重建設機械分解組立輸送費								内-14号
			1		1,357,675			
		回	1		1,357,675	0	0	
仮設材運搬費								内-15号
			4		38,559			
		t	4		38,559	0	0	
技術管理費								
			1		43,703			
		式	1		43,703	0	0	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費								内-16号
			1		43,703			
		工事	1		43,703	0	0	
営繕費								
			0		0			
		式	1		279,000	1	279,000	
快適トイレ								内-17号
			0		0			
		式	1		279,000	1	279,000	
現場環境改善費（率計上）								
			1		378,383			
		式	1		376,723	1	-1,660	
共通仮設費（率計上）								
			1		9,230,749			
		式	1		9,155,121	1	-75,628	
純工事費								
			1		42,098,750			
		式	1		41,916,972	1	-181,778	

設計内訳書

工事名	九州中央道　城ノ尾第一橋上部工工事　（ 3 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	鋼橋上部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費			1		18,750,691			
		式	1		18,678,010	1	-72,681	
中止期間中の現場維持費			0		0			
		式	1		357,000	1	357,000	
（現場原価）			1		60,849,441			
		式	1		60,951,982	1	102,541	
工事原価			1		176,560,095			
		式	1		176,714,651	1	154,556	
一般管理費等			1		24,779,905			
		式	1		24,795,349	1	15,444	
工事価格			1		201,340,000			
		式	1		201,510,000	1	170,000	
消費税相当額			1		20,134,000			
		式	1		20,151,000	1	17,000	
工事費計			1		221,474,000			
		式	1		221,661,000	1	187,000	

一式当たり内訳書

製作直接労務費

第　1号内訳書

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作直接労務費（橋桁）	標準 712.38無 82.29無 54.18無 69.6無 1無 0t 0t 0t 0t 0人/t 0人/t 0人/t 0人/t 0無 斜橋	式	1 1		25,640,000 25,640,000	0	0	WB470130 単－ 221号
製作直接労務費（検査路） （上部）	0無 各種 6.8人/t	t	8.7 8.7	184,300 184,300	1,603,410 1,603,410	0	0	WB470170 単－ 222号
製作直接労務費（検査路） （下部）	0無 各種 8人/t	t	4.2 4.2	216,800 216,800	910,560 910,560	0	0	WB470170 単－ 223号
副資材費（ｔ）		t	227.5 227.5	12,000 12,000	2,730,000 2,730,000	0	0	WB470190 単－ 224号
合　計					27,823,754 0		-27,823,754	

一式当たり内訳書

製作直接労務費

第　2号内訳書

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作直接労務費（橋桁）	標準 712.38無 82.29無 54.18無 69.6無 1無 0t 0t 0t 0t 0人/t 0人/t 0人/t 0人/t 0無 斜橋	式	0 1		0 25,640,000	1	25,640,000	WB470130 単－ 225号
製作直接労務費（検査路） （上部）	0無 各種 6.8人/t	t	0 8.7	0 184,300	0 1,603,410	8.7	1,603,410	WB470170 単－ 226号
製作直接労務費（検査路） （下部）	0無 各種 8人/t	t	0 4.3	0 216,800	0 932,240	4.3	932,240	WB470170 単－ 227号
副資材費（ｔ）		t	0 227.5	0 12,000	0 2,730,000	227.5	2,730,000	WB470190 単－ 228号
合　計					0 30,905,650		30,905,650	
変更積算金額					0 27,843,285		27,843,285	円／式

189.8t当たり内訳書

地組

第　3号内訳書

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地組工	鈑桁･ﾗｰﾒﾝ(鈑桁形式) 189.8t		189.8	6,563	1,245,657			WB470430
		t	189.8	6,563	1,245,657	0	0	単ー 230号
合　計					1,122,227			
					1,122,227		0	

一式当たり内訳書

ﾍﾞﾝﾄ設備

第　4号内訳書

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ベント設備　設置・撤去	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 96.5t 発動発電機		96.5	26,040	2,512,860			WB470550
		t	96.5	26,040	2,512,860	0	0	単ー 231号
ベント設備損料	74日 2m以上30m以下(足場有)		96.5	57,340	5,533,310			WB470570
		t	96.5	57,340	5,533,310	0	0	単ー 232号
合　計					7,248,895			
					7,248,895		0	

一式当たり内訳書

ﾍﾞﾝﾄ基礎

第　5号内訳書

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ベント基礎　設置・撤去	76.8m2		76.8	2,675	205,440			WB470560
		m２	76.8	2,675	205,440	0	0	単－ 233号
ベント基礎損料	96.5t		74	1,410	104,340			WB470580
		供用日	74	1,410	104,340	0	0	単－ 234号
合　計					279,084			
					279,084		0	

一式当たり内訳書

架設用機械設備

第　6号内訳書

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
架設工具損料			77	9,810	755,370			WB470490
		供用日	77	9,810	755,370	0	0	単ー 236号
発動発電機賃料	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 25KVA		74	1,960	145,040			WB470500
		供用日	74	1,960	145,040	0	0	単ー 237号
仮締めボルト及びドリフトピン損料	仮締めﾎﾞﾙﾄφ22mm用 12080本		50	2,764	138,200			WB470510
		供用日	50	2,764	138,200	0	0	単ー 238号
移動式クレーン運転費（賃料）	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊 標準(1.0)		18	295,000	5,310,000			WB470480
		日	18	295,000	5,310,000	0	0	単ー 239号
移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準(1.0)		25	43,300	1,082,500			WB470480
		日	25	43,300	1,082,500	0	0	単ー 240号
合　計					6,694,779			
					6,694,779		0	

93m2当たり内訳書

敷鉄板

第　7号内訳書

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去		92.9	336.3	31,242			WB253610
		m２	92.9	336.3	31,242	0	0	単－ 241号
敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 18日 無 有		5	1,402	7,010			WB253630
		枚	5	1,402	7,010	0	0	単－ 242号
合　計					34,461			
					34,461		0	

8箇所当たり内訳書

落橋防止装置

第　8号内訳書

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
落橋防止装置材料費（箇所）	1000kN L=2404mm		4	392,000	1,568,000			WYB00057
		箇所	4	392,000	1,568,000	0	0	単－ 257号
落橋防止装置材料費（箇所）	1000kN L=2398mm		4	392,000	1,568,000			WYB00062
		箇所	4	392,000	1,568,000	0	0	単－ 258号
落橋防止装置取付工			8	29,690	237,520			WB470470
		組	8	29,690	237,520	0	0	単－ 259号
合　計					3,039,246			
					3,039,246		0	

3m当たり内訳書

排水管

第　9号内訳書

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	VP管		2.5	3,721	9,302			CB473320
		m	2.5	3,721	9,302	0	0	
硬質塩化ビニル管(曲管)SY-1	VP150A L=2245 ｽﾘｰﾌﾞ付		1	36,730	36,730			WYB00061
		本	1	36,730	36,730	0	0	単ー 260号
45° エルボ	VP150A		1	908	908			WYB00058
		個	1	908	908	0	0	単ー 261号
合　計					42,288			
					42,288		0	

1,290m2当たり内訳書

架設足場

第　10号内訳書

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
主体足場（ワイヤーブリッジ転用足場）	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･賃料 1.9月		1,290	1,709	2,204,610			WB470650
		m２	1,290	1,709	2,204,610	0	0	単ー 263号
中段足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置･賃料 1.9月		1,290	640	825,600			WB470660
		m２	1,290	640	825,600	0	0	単ー 264号
安全通路	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 0.8月		1,290	431	555,990			WB470670
		m２	1,290	431	555,990	0	0	単ー 265号
部分作業床	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 0.8月		1,290	334	430,860			WB470680
		m２	1,290	334	430,860	0	0	単ー 266号
合　計					3,619,019			
					3,619,019		0	

4箇所当たり内訳書

登り桟橋

第　11号内訳書

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
登り桟橋工（箇所） (A1)	設置･損料 3.4月 2.5m	箇所	1 1	67,870 67,870	67,870 67,870	0	0	WB470760 単－ 267号
登り桟橋工（箇所） (P1)	設置･損料 3.4月 17.4m	箇所	1 1	472,300 472,300	472,300 472,300	0	0	WB470760 単－ 268号
登り桟橋工（箇所） (P2)	設置･損料 3.4月 18.4m	箇所	1 1	499,400 499,400	499,400 499,400	0	0	WB470760 単－ 269号
登り桟橋工（箇所） (A2)	設置･損料 3.4月 4.4m	箇所	1 1	119,500 119,500	119,500 119,500	0	0	WB470760 単－ 270号
合　計					1,044,220 1,044,220		0	

65/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　12号内訳書

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			65	11,660	757,900			WB010212
		人日	65	11,660	757,900	0	0	単ー 271号
合　計					682,801			
					0		-682,801	

0/31人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　13号内訳書

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	31	11,660	361,460	31	361,460	単ー 272号
合　計					0			
					361,460		361,460	
変更積算金額					0			
					325,643		325,643	円／人日

1回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第　14号内訳書

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系 120t吊超え160t吊以下 標準(1.0)		1	1,507,000	1,507,000			WB010350
		回	1	1,507,000	1,507,000	0	0	単ー 273号
合　計					1,357,675			
					1,357,675		0	

4t当たり内訳書

仮設材運搬費

第　15号内訳書

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	30km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		8	3,850	30,800			WB010020
		t	8	3,850	30,800	0	0	単ー 274号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(往復分)		4	3,000	12,000			WB010030
		t	4	3,000	12,000	0	0	単ー 275号
合　計					38,559			
					38,559		0	

1工事当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　16号内訳書

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費			1	48,510	48,510			WYB00063
		工事	1	48,510	48,510	0	0	単ー 276号
合　計					43,703			
					43,703		0	

一式当たり内訳書

快適トイレ

第　17号内訳書

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費			0	0	0			WYB00004
		2基･月	3.1	90,000	279,000	3.1	279,000	単ー 277号
合　計					0			
					279,000		279,000	
変更積算金額					0			
					279,000		279,000	円／式

１次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	製作加工	SMA490BW PL 38＜t≦40	単位	t	数量	1 1	単価	171,143 171,143

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		t	1 1	189,900 189,900	189,900 189,900	WB470010 単－ 139号
計					189,900 189,900	
単価					189,900 189,900	円／t

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	製作加工	SMA490BW PL 35＜t≦38	単位	t	数量	1 1	単価	167,989 167,989

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		t	1 1	186,400 186,400	186,400 186,400	WB470010 単－ 140号
計					186,400 186,400	
単価					186,400 186,400	円／t

１次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	製作加工	SMA490BW PL 30＜t≦35	単位	t	数量	1 1	単価	166,997 166,997

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SMA490BW 25＜t≦38 30＜t≦35	t	1 1	185,300 185,300	185,300 185,300	WB470020 単－ 141号
計					185,300 185,300	
単価					185,300 185,300	円／t

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	製作加工	SMA490BW PL 25＜t≦30	単位	t	数量	1 1	単価	165,916 165,916

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SMA490BW 25＜t≦38 25＜t≦30	t	1 1	184,100 184,100	184,100 184,100	WB470020 単－ 142号
計					184,100 184,100	
単価					184,100 184,100	円／t

１次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	製作加工	SMA490BW PL 6＜t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	161,770 161,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SMA490BW 6≦t≦25	t	1 1	179,500 179,500	179,500 179,500	WB470020 単－ 143号
計					179,500 179,500	
単価					179,500 179,500	円／t

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	製作加工	SMA490AW PL 6≦t≦50	単位	t	数量	1 1	単価	158,706 158,706

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SMA490AW 6≦t≦50 無し	t	1 1	176,100 176,100	176,100 176,100	WB470020 単－ 144号
計					176,100 176,100	
単価					176,100 176,100	円／t

１次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	製作加工	SMA400CW-H PL 40＜t≦45	単位	t	数量	1 1	単価	174,748 174,748

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		t	1 1	193,900 193,900	193,900 193,900	WB470010 単－ 145号
計					193,900 193,900	
単価					193,900 193,900	円／t

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	製作加工	SMA400BW PL 35＜t≦40	単位	t	数量	1 1	単価	171,143 171,143

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		t	1 1	189,900 189,900	189,900 189,900	WB470010 単－ 139号
計					189,900 189,900	
単価					189,900 189,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	製作加工	SMA400BW PL 25＜t≦30	単位	t	数量	1 1	単価	159,191 159,191

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SMA400BW 25＜t≦38 25＜t≦30	t	1 1	176,700 176,700	176,700 176,700	WB470020 単－ 146号
計					176,700 176,700	
単価					176,700 176,700	円／t

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	製作加工	SMA400AW PL 6≦t≦25	単位	t	数量	1 1	単価	154,020 154,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SMA400AW 6≦t≦38 無し	t	1 1	170,900 170,900	170,900 170,900	WB470020 単－ 147号
計					170,900 170,900	
単価					170,900 170,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	製作加工	SPA-H PL 1.6≦t≦16	単位	t	数量	1 1	単価	156,633 156,633

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		t	1 1	173,800 173,800	173,800 173,800	WB470010 単－ 148号
計					173,800 173,800	
単価					173,800 173,800	円／t

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	製作加工	SMA400AW CT 144×204×12×10	単位	t	数量	1 1	単価	147,260 147,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	ＣＴ形鋼 144×204×12×10 SMA400AW t≦38	t	1 1	163,400 163,400	163,400 163,400	WB470060 単－ 149号
計					163,400 163,400	
単価					163,400 163,400	円／t

１次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	製作加工	SMA400AW CT 118×178×10×8	単位	t	数量	1 1	単価	151,316 151,316

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	ＣＴ形鋼 118×178×10×8 SMA400AW t≦38	t	1 1	167,900 167,900	167,900 167,900	WB470060 単－ 150号
計					167,900 167,900	
単価					167,900 167,900	円／t

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	製作加工	SMA400AW CT 95×152×8×8	単位	t	数量	1 1	単価	151,316 151,316

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	ＣＴ形鋼 95×152×8×8 SMA400AW t≦38	t	1 1	167,900 167,900	167,900 167,900	WB470060 単－ 151号
計					167,900 167,900	
単価					167,900 167,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	製作加工	SMA400AW L 10×100×100	単位	t	数量	1 1	単価	117,970 117,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）		t	1 1	130,900 130,900	130,900 130,900	WB470050 単－ 152号
計					130,900 130,900	
単価					130,900 130,900	円／t

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	製作加工	SMA400AW L 9×75×75	単位	t	数量	1 1	単価	116,979 116,979

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）		t	1 1	129,800 129,800	129,800 129,800	WB470050 単－ 153号
計					129,800 129,800	
単価					129,800 129,800	円／t

１次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	製作加工	SS400 RB 16φ	単位	t	数量	1 1	単価	94,719 94,719

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SS400径 16	t	1 1	105,100 105,100	105,100 105,100	WB470070 単－ 154号
計					105,100 105,100	
単価					105,100 105,100	円／t

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10TW　M22×135	単位	組	数量	1 1	単価	236.1 236.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ 耐候性 S10TW M22×135	組	1 1	262 262	262 262	WB470100 単－ 155号
計					262 262	
単価					262 262	円／組

１次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10TW　M22×120	単位	組	数量	1 1	単価	220.8 220.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ 耐候性 S10TW M22×120	組	1 1	245 245	245 245	WB470100 単－ 156号
計					245 245	
単価					245 245	円／組

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10TW　M22×115	単位	組	数量	1 1	単価	216.2 216.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ 耐候性 S10TW M22×115	組	1 1	240 240	240 240	WB470100 単－ 157号
計					240 240	
単価					240 240	円／組

１次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10TW　M22×110	単位	組	数量	1 1	単価	211.3 211.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ 耐候性 S10TW M22×110	組	1 1	234.5 234.5	234.5 234.5	WB470100 単－ 158号
計					234.5 234.5	
単価					234.5 234.5	円／組

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10TW　M22×105	単位	組	数量	1 1	単価	206.3 206.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ 耐候性 S10TW M22×105	組	1 1	229 229	229 229	WB470100 単－ 159号
計					229 229	
単価					229 229	円／組

１次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10TW　M22×100	単位	組	数量	1 1	単価	201.4 201.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ 耐候性 S10TW M22×100	組	1 1	223.5 223.5	223.5 223.5	WB470100 単－ 160号
計					223.5 223.5	
単価					223.5 223.5	円／組

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10TW　M22×95	単位	組	数量	1 1	単価	196.4 196.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ 耐候性 S10TW M22×95	組	1 1	218 218	218 218	WB470100 単－ 161号
計					218 218	
単価					218 218	円／組

１次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10TW　M22×90	単位	組	数量	1 1	単価	191.6 191.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ 耐候性 S10TW M22×90	組	1 1	212.7 212.7	212.7 212.7	WB470100 単－ 162号
計					212.7 212.7	
単価					212.7 212.7	円／組

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10TW　M22×85	単位	組	数量	1 1	単価	186.7 186.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ 耐候性 S10TW M22×85	組	1 1	207.2 207.2	207.2 207.2	WB470100 単－ 163号
計					207.2 207.2	
単価					207.2 207.2	円／組

１次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10TW　M22×80	単位	組	数量	1 1	単価	181.7 181.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ 耐候性 S10TW M22×80	組	1 1	201.7 201.7	201.7 201.7	WB470100 単－ 164号
計					201.7 201.7	
単価					201.7 201.7	円／組

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10TW　M22×75	単位	組	数量	1 1	単価	176.8 176.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ 耐候性 S10TW M22×75	組	1 1	196.2 196.2	196.2 196.2	WB470100 単－ 165号
計					196.2 196.2	
単価					196.2 196.2	円／組

１次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10TW　M22×70	単位	組	数量	1 1	単価	171.8 171.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ 耐候性 S10TW M22×70	組	1 1	190.7 190.7	190.7 190.7	WB470100 単－ 166号
計					190.7 190.7	
単価					190.7 190.7	円／組

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10TW　M22×65	単位	組	数量	1 1	単価	166.9 166.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ 耐候性 S10TW M22×65	組	1 1	185.2 185.2	185.2 185.2	WB470100 単－ 167号
計					185.2 185.2	
単価					185.2 185.2	円／組

１次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10TW　M22×60	単位	組	数量	1 1	単価	161.8 161.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ 耐候性 S10TW M22×60	組	1 1	179.7 179.7	179.7 179.7	WB470100 単－ 168号
計					179.7 179.7	
単価					179.7 179.7	円／組

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10TW　M22×55	単位	組	数量	1 1	単価	156.9 156.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ 耐候性 S10TW M22×55	組	1 1	174.2 174.2	174.2 174.2	WB470100 単－ 169号
計					174.2 174.2	
単価					174.2 174.2	円／組

１次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	製作加工	SMA400AW PL 6≦t≦38	単位	t	数量	1 1	単価	153,028 153,028

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		t	1 1	169,800 169,800	169,800 169,800	WB470010 単－ 170号
計					169,800 169,800	
単価					169,800 169,800	円／t

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	製作加工	SM400A PL t≦38	単位	t	数量	1 1	単価	124,459 124,459

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		t	1 1	138,100 138,100	138,100 138,100	WB470010 単－ 171号
計					138,100 138,100	
単価					138,100 138,100	円／t

１次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	製作加工	SS400 PL t＜12	単位	t	数量	1 1	単価	122,206 122,206

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		t	1 1	135,600 135,600	135,600 135,600	WB470010 単－ 172号
計					135,600 135,600	
単価					135,600 135,600	円／t

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	製作加工	SS400 CH 6×125×65	単位	t	数量	1 1	単価	86,139 86,139

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	溝形鋼(SS400) 6×125×65	t	1 1	95,580 95,580	95,580 95,580	WB470060 単－ 173号
計					95,580 95,580	
単価					95,580 95,580	円／t

１次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	製作加工	SS400 L 6×75×75	単位	t	数量	1 1	単価	86,139 86,139

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×75×75	t	1 1	95,580 95,580	95,580 95,580	WB470060 単－ 174号
計					95,580 95,580	
単価					95,580 95,580	円／t

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	製作加工	SS400 L 6×65×65	単位	t	数量	1 1	単価	86,139 86,139

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×65×65	t	1 1	95,580 95,580	95,580 95,580	WB470060 単－ 175号
計					95,580 95,580	
単価					95,580 95,580	円／t

１次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	製作加工	SS400 L 6×50×50	単位	t	数量	1 1	単価	86,139 86,139

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×50×50	t	1 1	95,580 95,580	95,580 95,580	WB470060 単－ 176号
計					95,580 95,580	
単価					95,580 95,580	円／t

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	製作加工	STK400 P φ42.7×2.3	単位	t	数量	1 1	単価	124,009 124,009

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）		t	1 1	137,600 137,600	137,600 137,600	WB470050 単－ 177号
計					137,600 137,600	
単価					137,600 137,600	円／t

１次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	製作加工	STK400 P φ21.7×1.9	単位	t	数量	1 1	単価	129,056 129,056

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）		t	1 1	143,200 143,200	143,200 143,200	WB470050 単－ 178号
計					143,200 143,200	
単価					143,200 143,200	円／t

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	製作加工	SS400 FB 9×90	単位	t	数量	1 1	単価	91,745 91,745

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　9×90～100	t	1 1	101,800 101,800	101,800 101,800	WB470060 単－ 179号
計					101,800 101,800	
単価					101,800 101,800	円／t

１次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	製作加工	SS400 RB 22φ	単位	t	数量	1 1	単価	94,719 94,719

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）		t	1 1	105,100 105,100	105,100 105,100	WYB00009 単－ 180号
計					105,100 105,100	
単価					105,100 105,100	円／t

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	製作加工	SS400 CP t3.2	単位	t	数量	1 1	単価	97,062 97,062

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）		t	1 1	107,700 107,700	107,700 107,700	WB470050 単－ 181号
計					107,700 107,700	
単価					107,700 107,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×45(UN,2-W) HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	109.9 109.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット材料費（メッキ品）		組	1 1	122 122	122 122	WYB00002 単－ 182号
計					122 122	
単価					122 122	円／組

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×45(UN,2-W,1-SW) HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	117.1 117.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット材料費（メッキ品）		組	1 1	130 130	130 130	WYB00023 単－ 183号
計					130 130	
単価					130 130	円／組

１次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10×35(UN,2-W) HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	36.77 36.77

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット材料費（メッキ品）		組	1 1	40.8 40.8	40.8 40.8	WYB00006 単－ 184号
計					40.8 40.8	
単価					40.8 40.8	円／組

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10×30(UN,1-W,1-TW) HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	46.32 46.32

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット材料費（メッキ品）		組	1 1	51.4 51.4	51.4 51.4	WYB00008 単－ 185号
計					51.4 51.4	
単価					51.4 51.4	円／組

１次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	Uﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 呼び32C型 HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	76.96 76.96

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕボルト・ナット材料費（メッキ品）		組	1 1	85.4 85.4	85.4 85.4	WYB00010 単－ 186号
計					85.4 85.4	
単価					85.4 85.4	円／組

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	Uﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 呼び15C型 HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	62.99 62.99

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕボルト・ナット材料費（メッキ品）		組	1 1	69.9 69.9	69.9 69.9	WYB00012 単－ 187号
計					69.9 69.9	
単価					69.9 69.9	円／組

１次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	製作加工	SM400A PL t≦38	単位	t	数量	1 1	単価	124,459 124,459

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		t	1 1	138,100 138,100	138,100 138,100	WB470010 単－ 171号
計					138,100 138,100	
単価					138,100 138,100	円／t

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	製作加工	SS400 PL t＜12	単位	t	数量	1 1	単価	122,206 122,206

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		t	1 1	135,600 135,600	135,600 135,600	WB470010 単－ 172号
計					135,600 135,600	
単価					135,600 135,600	円／t

１次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	製作加工	SS400 CT 118×178×10×8	単位	t	数量	1 1	単価	121,035 121,035

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	ＣＴ形鋼 118×178×10×8 SS400 t≦38	t	1 1	134,300 134,300	134,300 134,300	WB470060 単－ 188号
計					134,300 134,300	
単価					134,300 134,300	円／t

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	製作加工	SS400 H 175×175×7.5×11	単位	t	数量	1 1	単価	85,535 85,535

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）		t	1 1	94,910 94,910	94,910 94,910	WB470050 単－ 189号
計					94,910 94,910	
単価					94,910 94,910	円／t

１次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	製作加工	SS400 CH 5×100×50	単位	t	数量	1 1	単価	87,148 87,148

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	溝形鋼(SS400) 5×100×50	t	1 1	96,700 96,700	96,700 96,700	WB470060 単－ 190号
計					96,700 96,700	
単価					96,700 96,700	円／t

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	製作加工	SS400 L 6×75×75	単位	t	数量	1 1	単価	86,139 86,139

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×75×75	t	1 1	95,580 95,580	95,580 95,580	WB470060 単－ 174号
計					95,580 95,580	
単価					95,580 95,580	円／t

１次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	製作加工	SS400 L 6×65×65	単位	t	数量	1 1	単価	86,139 86,139

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×65×65	t	1 1	95,580 95,580	95,580 95,580	WB470060 単－ 175号
計					95,580 95,580	
単価					95,580 95,580	円／t

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	製作加工	STK400 P φ42.7×2.3	単位	t	数量	1 1	単価	124,009 124,009

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）		t	1 1	137,600 137,600	137,600 137,600	WB470050 単－ 177号
計					137,600 137,600	
単価					137,600 137,600	円／t

１次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	製作加工	STK400 P φ34.0×2.3	単位	t	数量	1 1	単価	127,073 127,073

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）		t	1 1	141,000 141,000	141,000 141,000	WB470050 単－ 191号
計					141,000 141,000	
単価					141,000 141,000	円／t

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	製作加工	STK400 P φ21.7×1.9	単位	t	数量	1 1	単価	129,056 129,056

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）		t	1 1	143,200 143,200	143,200 143,200	WB470050 単－ 178号
計					143,200 143,200	
単価					143,200 143,200	円／t

１次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	製作加工	SS400 FB 9×90	単位	t	数量	1 1	単価	91,745 91,745

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　9×90～100	t	1 1	101,800 101,800	101,800 101,800	WB470060 単－ 179号
計					101,800 101,800	
単価					101,800 101,800	円／t

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	製作加工	SS400 FB 9×75	単位	t	数量	0 1	単価	0 91,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　9×50～75	t	0 1	0 101,800	0 101,800	WB470060 単－ 192号
計					0 101,800	
単価					0 101,800	円／t
変更積算単価					91,740	円／t

１次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	製作加工	SS400 FB 6×90	単位	t	数量	1 1	単価	91,745 91,745

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　6×90～100	t	1 1	101,800 101,800	101,800 101,800	WB470060 単－ 193号
計					101,800 101,800	
単価					101,800 101,800	円／t

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	製作加工	SS400 FB 6×65	単位	t	数量	1 1	単価	91,745 91,745

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　6×50～75	t	1 1	101,800 101,800	101,800 101,800	WB470060 単－ 194号
計					101,800 101,800	
単価					101,800 101,800	円／t

１次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	製作加工	SS400 RB 22φ	単位	t	数量	1 1	単価	94,719 94,719

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）		t	1 1	105,100 105,100	105,100 105,100	WYB00019 単－ 180号
計					105,100 105,100	
単価					105,100 105,100	円／t

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	製作加工	SS400 CP t3.2	単位	t	数量	1 1	単価	97,062 97,062

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼１　各種）		t	1 1	107,700 107,700	107,700 107,700	WB470050 単－ 181号
計					107,700 107,700	
単価					107,700 107,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×55(UN,1-W,1-TW) HDZ35	単位	組	数量	0 1	単価	0 142.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット材料費（メッキ品）		組	0 1	0 158.1	0 158.1	WYB00027 単－ 195号
計					0 158.1	
単価					0 158.1	円／組
変更積算単価					142.5	円／組

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×50(UN,2-W) HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	112 112

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット材料費（メッキ品）		組	1 1	124.3 124.3	124.3 124.3	WYB00007 単－ 196号
計					124.3 124.3	
単価					124.3 124.3	円／組

１次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×45(UN,2-W) HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	109.9 109.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット材料費（メッキ品）		組	1 1	122 122	122 122	WYB00015 単－ 182号
計					122 122	
単価					122 122	円／組

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10×35(UN,2-W) HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	36.77 36.77

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット材料費（メッキ品）		組	1 1	40.8 40.8	40.8 40.8	WYB00013 単－ 184号
計					40.8 40.8	
単価					40.8 40.8	円／組

１次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10×30(UN,1-W) HDZ35	単位	組	数量	0 1	単価	0 33.98

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット材料費（メッキ品）		組	0 1	0 37.7	0 37.7	WYB00031 単－ 197号
計					0 37.7	
単価					0 37.7	円／組
変更積算単価					33.98	円／組

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M10×30(UN,1-W,1-TW) HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	46.32 46.32

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット材料費（メッキ品）		組	1 1	51.4 51.4	51.4 51.4	WYB00014 単－ 185号
計					51.4 51.4	
単価					51.4 51.4	円／組

１次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	Uﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 呼び32C型 HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	76.96 76.96

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕボルト・ナット材料費（メッキ品）		組	1 1	85.4 85.4	85.4 85.4	WYB00016 単－ 186号
計					85.4 85.4	
単価					85.4 85.4	円／組

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	Uﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 呼び15C型 HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	62.99 62.99

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕボルト・ナット材料費（メッキ品）		組	1 1	69.9 69.9	69.9 69.9	WYB00017 単－ 187号
計					69.9 69.9	
単価					69.9 69.9	円／組

１次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16×125 HDZ35	単位	本	数量	1 1	単価	184.7 184.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト材料費（メッキ品）		本	1 1	205 205	205 205	WYB00022 単－ 198号
計					205 205	
単価					205 205	円／本

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	製作加工	SMA400AW PL 6≦t≦38	単位	t	数量	1 1	単価	154,020 154,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SMA400AW 6≦t≦38 無し	t	1 1	170,900 170,900	170,900 170,900	WB470020 単－ 147号
計					170,900 170,900	
単価					170,900 170,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	製作加工	SMA400BW PL 25＜t≦30	単位	t	数量	1 1	単価	159,191 159,191

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SMA400BW 25＜t≦38 25＜t≦30	t	1 1	176,700 176,700	176,700 176,700	WB470020 単－ 146号
計					176,700 176,700	
単価					176,700 176,700	円／t

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10TW　M22×120	単位	組	数量	1 1	単価	220.7 220.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ 耐候性 S10TW M22×120	組	1 1	245 245	245 245	WB470100 単－ 156号
計					245 245	
単価					245 245	円／組

１次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10TW　M22×125 2-W	単位	組	数量	1 1	単価	672.9 672.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（各種）		組	1 1	747 747	747 747	WB470110 単－ 199号
計					747 747	
単価					747 747	円／組

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	S10TW　M22×65	単位	組	数量	1 1	単価	166.9 166.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ 耐候性 S10TW M22×65	組	1 1	185.2 185.2	185.2 185.2	WB470100 単－ 167号
計					185.2 185.2	
単価					185.2 185.2	円／組

１次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	製作加工	SMA400AW PL 6≦t≦38	単位	t	数量	1 1	単価	154,020 154,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SMA400AW 6≦t≦38 無し	t	1 1	170,900 170,900	170,900 170,900	WB470020 単－ 147号
計					170,900 170,900	
単価					170,900 170,900	円／t

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	製作加工	SS400 PL t＜12	単位	t	数量	1 1	単価	122,206 122,206

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種）		t	1 1	135,600 135,600	135,600 135,600	WB470010 単－ 172号
計					135,600 135,600	
単価					135,600 135,600	円／t

１次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	製作加工	SS400 FB 6×100	単位	t	数量	1 1	単価	91,745 91,745

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　6×90～100	t	1 1	101,800 101,800	101,800 101,800	WB470060 単－ 193号
計					101,800 101,800	
単価					101,800 101,800	円／t

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	製作加工	SS400 FB 6×50	単位	t	数量	1 1	単価	91,745 91,745

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　6×50～75	t	1 1	101,800 101,800	101,800 101,800	WB470060 単－ 194号
計					101,800 101,800	
単価					101,800 101,800	円／t

１次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	製作加工	SS400 RB φ13	単位	t	数量	1 1	単価	96,792 96,792

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SS400径 13	t	1 1	107,400 107,400	107,400 107,400	WB470070 単－ 200号
計					107,400 107,400	
単価					107,400 107,400	円／t

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×40(UN,2-W) HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	107.8 107.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット材料費（メッキ品）		組	1 1	119.7 119.7	119.7 119.7	WYB00049 単－ 201号
計					119.7 119.7	
単価					119.7 119.7	円／組

１次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	ﾅｯﾄ	SS400 M12(UN,1-TW) HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	53.71 53.71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ナット材料費（メッキ品）			1	59.6	59.6	WYB00028
		組	1	59.6	59.6	単－ 202号
計					59.6 59.6	
単価					59.6 59.6	円／組

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M12×125 HDZ35	単位	本	数量	1 1	単価	228.9 228.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト材料費（メッキ品）			1	254	254	WYB00026
		本	1	254	254	単－ 203号
計					254 254	
単価					254 254	円／本

１次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ	100×3×528	単位	個	数量	1 1	単価	845.3 845.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ材料費	100×3×528	個	1 1	938 938	938 938	WYB00001 単－ 204号
計					938 938	
単価					938 938	円／個

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ	50×3×198	単位	個	数量	1 1	単価	255 255

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ材料費	50×3×198	個	1 1	283 283	283 283	WYB00005 単－ 205号
計					283 283	
単価					283 283	円／個

１次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	製作加工	SS400 FB 6×100	単位	t	数量	1 1	単価	91,745 91,745

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　6×90～100	t	1 1	101,800 101,800	101,800 101,800	WB470060 単－ 193号
計					101,800 101,800	
単価					101,800 101,800	円／t

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	SS400 M16×50(UN,2-W) HDZ35	単位	組	数量	1 1	単価	112 112

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット材料費（メッキ品）		組	1 1	124.3 124.3	124.3 124.3	WYB00020 単－ 196号
計					124.3 124.3	
単価					124.3 124.3	円／組

１次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16×125 HDZ35	単位	本	数量	1 1	単価	184.7 184.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト材料費（メッキ品）		本	1 1	205 205	205 205	WYB00030 単－ 198号
計					205 205	
単価					205 205	円／本

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ	100×3×528	単位	個	数量	1 1	単価	845.3 845.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ材料費	100×3×528	個	1 1	938 938	938 938	WYB00011 単－ 204号
計					938 938	
単価					938 938	円／個

１次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	大型ｺﾞﾑ支承 (A1)	最大反力915kN	単位	個	数量	1 1	単価	1,036,413 1,036,413

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承材料費（鋼橋各種）		個	1 1	1,150,000 1,150,000	1,150,000 1,150,000	WB470080 単－ 206号
計					1,150,000 1,150,000	
単価					1,150,000 1,150,000	円／個

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	大型ｺﾞﾑ支承 (P1)	最大反力1985kN	単位	個	数量	1 1	単価	1,261,721 1,261,721

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承材料費（鋼橋各種）		個	1 1	1,400,000 1,400,000	1,400,000 1,400,000	WB470080 単－ 207号
計					1,400,000 1,400,000	
単価					1,400,000 1,400,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	大型ｺﾞﾑ支承 (P2)	最大反力1984kN	単位	個	数量	1 1	単価	1,261,721 1,261,721

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承材料費（鋼橋各種）		個	1 1	1,400,000 1,400,000	1,400,000 1,400,000	WB470080 単－ 208号
計					1,400,000 1,400,000	
単価					1,400,000 1,400,000	円／個

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	大型ｺﾞﾑ支承 (A2)	最大反力910kN	単位	個	数量	1 1	単価	1,036,413 1,036,413

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承材料費（鋼橋各種）		個	1 1	1,150,000 1,150,000	1,150,000 1,150,000	WB470080 単－ 209号
計					1,150,000 1,150,000	
単価					1,150,000 1,150,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	橋歴板	鋳物用銅合金地金 200×300×13	単位	枚	数量	1 1	単価	33,075 33,075

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（枚）		枚	1 1	36,700 36,700	36,700 36,700	WB020036 単－ 210号
計					36,700 36,700	
単価					36,700 36,700	円／枚

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	前処理	原板ﾌﾞﾗｽﾄのみ	単位	m2	数量	1 1	単価	73.9 73.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄのみ	ｍ２	1 1	82 82	82 82	WB470310 単－ 211号
計					82 82	
単価					82 82	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	前処理	製品ﾌﾞﾗｽﾄ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,824 1,824

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	製品ﾌﾞﾗｽﾄ	ｍ２	1 1	2,025 2,025	2,025 2,025	WYB00003 単－ 212号
計					2,025 2,025	
単価					2,025 2,025	円／m2

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,028 1,028

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外 1回	ｍ２	1 1	1,141 1,141	1,141 1,141	WB470320 単－ 213号
計					1,141 1,141	
単価					1,141 1,141	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	ﾐｽﾄｺｰﾄ	ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗)	単位	m2	数量	1 1	単価	558 558

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 上記以外 1回	m２	1 1	619.2 619.2	619.2 619.2	WB470320 単－ 214号
計					619.2 619.2	
単価					619.2 619.2	円／m2

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	919 919

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 上記以外 1回	m２	1 1	1,020 1,020	1,020 1,020	WB470320 単－ 215号
計					1,020 1,020	
単価					1,020 1,020	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	下塗 (増塗部)	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	919 919
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工場塗装		下塗り ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 上記以外 1回	m２	1 1	1,020 1,020	1,020 1,020	WB470320 単－ 215号	
計						1,020 1,020		
単価						1,020 1,020	円／m2	

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	中塗	ふっ素系樹脂塗料 中塗 赤系 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	681.3 681.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工場塗装		中塗り ふっ素系樹脂塗料 中塗 赤系 上記以外 1回	m２	1 1	756 756	756 756	WB470320 単－ 216号	
計						756 756		
単価						756 756	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	上塗	ふっ素系樹脂塗料 上塗 黄･ｵﾚﾝｼﾞ系 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,385 1,385

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	上塗り ふっ素系樹脂塗料 上塗 黄･ｵﾚﾝｼﾞ系 上記以外 1回	ｍ２	1 1	1,537 1,537	1,537 1,537	WB470320 単－ 217号
計					1,537 1,537	
単価					1,537 1,537	円／m2

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	前処理	製品ﾌﾞﾗｽﾄ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,824 1,824

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	製品ﾌﾞﾗｽﾄ	ｍ２	1 1	2,025 2,025	2,025 2,025	WYB00021 単－ 212号
計					2,025 2,025	
単価					2,025 2,025	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,028 1,028

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外 1回	ｍ２	1 1	1,141 1,141	1,141 1,141	WB470320 単－ 213号
計					1,141 1,141	
単価					1,141 1,141	円／m2

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	前処理	製品ﾌﾞﾗｽﾄ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,824 1,824

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	製品ﾌﾞﾗｽﾄ	ｍ２	1 1	2,025 2,025	2,025 2,025	WYB00025 単－ 212号
計					2,025 2,025	
単価					2,025 2,025	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,028 1,028

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外 1回	ｍ２	1 1	1,141 1,141	1,141 1,141	WB470320 単－ 213号
計					1,141 1,141	
単価					1,141 1,141	円／m2

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	ﾐｽﾄｺｰﾄ	ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗)	単位	m2	数量	1 1	単価	558 558

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 上記以外 1回	ｍ２	1 1	619.2 619.2	619.2 619.2	WB470320 単－ 214号
計					619.2 619.2	
単価					619.2 619.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	919 919

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 上記以外 1回	ｍ２	1 1	1,020 1,020	1,020 1,020	WB470320 単－ 215号
計					1,020 1,020	
単価					1,020 1,020	円／m2

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	前処理	製品ﾌﾞﾗｽﾄ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,824 1,824

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	製品ﾌﾞﾗｽﾄ	ｍ２	1 1	2,025 2,025	2,025 2,025	WYB00050 単－ 212号
計					2,025 2,025	
単価					2,025 2,025	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	防食下地	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,027 1,027

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外 1回	ｍ２	1 1	1,141 1,141	1,141 1,141	WB470320 単－ 213号
計					1,141 1,141	
単価					1,141 1,141	円／m2

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	ﾒｯｷ	HDZ55	単位	t	数量	1 1	単価	75,432 75,432

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛メッキ工		t	1 1	83,700 83,700	83,700 83,700	WYB00036 単－ 218号
計					83,700 83,700	
単価					83,700 83,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	ﾒｯｷ	HDZ45	単位	t	数量	1 1	単価	73,450 73,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛メッキ工		t	1 1	81,500 81,500	81,500 81,500	WYB00038 単－ 219号
計					81,500 81,500	
単価					81,500 81,500	円／t

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	ﾒｯｷ	HDZ35	単位	t	数量	1 1	単価	64,888 64,888

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛メッキ工		t	1 1	72,000 72,000	72,000 72,000	WYB00040 単－ 220号
計					72,000 72,000	
単価					72,000 72,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	輸送		単位	t	数量	1 1	単価	9,099 9,099
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁工場製作輸送工		鈑桁(鋼床版鈑桁を除く) 100km	t	1 1	10,100 10,100	10,100 10,100	WB470200 単－ 229号	
計						10,100 10,100		
単価						10,100 10,100	円／t	

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	桁架設		単位	t	数量	1 1	単価	5,626 5,626
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
架設工（鈑桁・箱桁・少数I桁・細幅箱桁・ﾗｰﾒﾝ橋）		移動式ｸﾚｰﾝによるｽﾃｰｼﾞﾝｸﾞ 鈑桁･ﾗｰﾒﾝ(鈑桁形式) 31.2t/日 発動発電機	t	1 1	6,245 6,245	6,245 6,245	WB470440 単－ 235号	
計						6,245 6,245		
単価						6,245 6,245	円／t	

１次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	大型ｺﾞﾑ支承設置 (A1)	最大反力915kN	単位	個	数量	1 1	単価	67,739 67,739

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承据付工	一般支承 11.962t 20基 有 0.082m3/基 ２ｍ以上 発動発電機	基	1 1	75,190 75,190	75,190 75,190	WB470420 単－ 243号
計					75,190 75,190	
単価					75,190 75,190	円／個

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	大型ｺﾞﾑ支承設置 (P1)	最大反力1985kN	単位	個	数量	1 1	単価	79,487 79,487

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承据付工	一般支承 11.962t 20基 有 0.139m3/基 ２ｍ以上 発動発電機	基	1 1	88,230 88,230	88,230 88,230	WB470420 単－ 244号
計					88,230 88,230	
単価					88,230 88,230	円／個

１次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	大型ｺﾞﾑ支承設置 (P2)	最大反力1984kN	単位	個	数量	1 1	単価	79,487 79,487

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承据付工	一般支承 11.962t 20基 有 0.139m3/基 ２ｍ以上 発動発電機	基	1 1	88,230 88,230	88,230 88,230	WB470420 単－ 244号
計					88,230 88,230	
単価					88,230 88,230	円／個

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	大型ｺﾞﾑ支承設置 (A2)	最大反力910kN	単位	個	数量	1 1	単価	67,739 67,739

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承据付工	一般支承 11.962t 20基 有 0.082m3/基 ２ｍ以上 発動発電機	基	1 1	75,190 75,190	75,190 75,190	WB470420 単－ 243号
計					75,190 75,190	
単価					75,190 75,190	円／個

１次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	本締めﾎﾞﾙﾄ		単位	本	数量	1 1	単価	98.28 98.28

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本締め工	12080本	本	1 1	109.1 109.1	109.1 109.1	WB470460 単－ 245号
計					109.1 109.1	
単価					109.1 109.1	円／本

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	素地調整		単位	m2	数量	1 1	単価	3,650 3,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	ｍ２	1 1	4,052 4,052	4,052 4,052	WB821510 単－ 246号
計					4,052 4,052	
単価					4,052 4,052	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	防せい処理	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ	単位	m2	数量	1 1	単価	2,030 2,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2層) 無し 無し	ｍ２	1 1	2,254 2,254	2,254 2,254	WB821520 単－ 247号
計					2,254 2,254	
単価					2,254 2,254	円／m2

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	ﾐｽﾄｺｰﾄ	ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗)	単位	m2	数量	1 1	単価	796.5 796.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し	ｍ２	1 1	884.2 884.2	884.2 884.2	WB821520 単－ 248号
計					884.2 884.2	
単価					884.2 884.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層)	単位	m2	数量	1 1	単価	3,391 3,391

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	ｍ２	1 1	3,765 3,765	3,765 3,765	WB821520 単－ 249号
計					3,765 3,765	
単価					3,765 3,765	円／m2

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	中塗	ふっ素樹脂塗料 赤系　　塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,033 1,033

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 赤系	ｍ２	1 1	1,147 1,147	1,147 1,147	WB821540 単－ 250号
計					1,147 1,147	
単価					1,147 1,147	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	上塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,589 1,589

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 濃彩	ｍ２	1 1	1,764 1,764	1,764 1,764	WB821540 単－ 251号
計					1,764 1,764	
単価					1,764 1,764	円／m2

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	下地処理		単位	m2	数量	1 1	単価	1,005 1,005

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理(表面被覆)昼間	高所作業車無	ｍ２	1 1	1,116 1,116	1,116 1,116	WYB00048 単－ 252号
計					1,116 1,116	
単価					1,116 1,116	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布	ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	582.8 582.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プライマー塗布(CC-B塗装)昼間	高所作業車無	ｍ２	1 1	647 647	647 647	WYB00054 単－ 253号
計					647 647	
単価					647 647	円／m2

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	下地調整	ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,586 1,586

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地調整(CC-B塗装)昼間	高所作業車無	ｍ２	1 1	1,761 1,761	1,761 1,761	WYB00055 単－ 254号
計					1,761 1,761	
単価					1,761 1,761	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	塗装(中塗)	ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用 柔軟形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料中塗 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,272 1,272
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗装(中塗りCC-B塗装)昼間		高所作業車無	ｍ２	1 1	1,413 1,413	1,413 1,413	WYB00056 単－ 255号	
計						1,413 1,413		
単価						1,413 1,413	円／m2	

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	塗装(上塗)	ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用 柔軟形 ふっ素樹脂塗料上塗 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,367 1,367
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗装(上塗りCC-B塗装)昼間		高所作業車無	ｍ２	1 1	1,518 1,518	1,518 1,518	WYB00059 単－ 256号	
計						1,518 1,518		
単価						1,518 1,518	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置		単位	本	数量	1 1	単価	1,026 1,026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートアンカーボルト設置		本	1 1	1,139 1,139	1,139 1,139	CB473310
計					1,139 1,139	
単価					1,139 1,139	円／本

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置 （下部検査路）		単位	本	数量	1 1	単価	993 993

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト設置工		本	1 1	1,103 1,103	1,103 1,103	WB470610 単－ 262号
計					1,103 1,103	
単価					1,103 1,103	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	189,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材	厚板 無規格 12≦t≦25	t	1.15	118,000	135,700	
規格エキストラ	SMA490BW　38＜t≦50	t	1.15	44,500	51,175	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ｶﾞｰﾀﾞｰ形式	t	1.15	1,000	1,150	
厚みエキストラ	35＜t≦40	t	1.15	3,000	3,450	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.105	15,500	-1,627	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					189,900	
単価					189,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	186,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材	厚板 無規格 12≦t≦25	t	1.15	118,000	135,700	
規格エキストラ	SMA490BW　25＜t≦38	t	1.15	41,500	47,725	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ｶﾞｰﾀﾞｰ形式	t	1.15	1,000	1,150	
厚みエキストラ	35＜t≦40	t	1.15	3,000	3,450	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.105	15,500	-1,627	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					186,400	
単価					186,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SMA490BW 25＜t≦38 30＜t≦35	単位	t	数量	1	単価	185,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.15	118,000	135,700	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭＡ４９０ＢＷ　２５＜ｔ≦３８	t	1.15	41,500	47,725	
厚みエキストラ	３０＜ｔ≦３５	t	1.15	2,000	2,300	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ガーダ型式	t	1.15	1,000	1,150	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.105	15,500	-1,627	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					185,300	
単価					185,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SMA490BW 25＜t≦38 25＜t≦30	単位	t	数量	1	単価	184,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.15	118,000	135,700	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭＡ４９０ＢＷ　２５＜ｔ≦３８	t	1.15	41,500	47,725	
厚みエキストラ	２５＜ｔ≦３０	t	1.15	1,000	1,150	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ガーダ型式	t	1.15	1,000	1,150	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.105	15,500	-1,627	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					184,100	
単価					184,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SMA490BW 6≦t≦25	単位	t	数量	1	単価	179,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.15	118,000	135,700	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭＡ４９０ＢＷ　６≦ｔ≦２５	t	1.15	38,500	44,275	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ガーダ型式	t	1.15	1,000	1,150	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.105	15,500	-1,627	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					179,500	
単価					179,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SMA490AW 6≦t≦50 無し	単位	t	数量	1	単価	176,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.15	118,000	135,700	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭＡ４９０ＡＷ　６≦ｔ≦５０	t	1.15	35,500	40,825	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ガーダ型式	t	1.15	1,000	1,150	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.105	15,500	-1,627	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					176,100	
単価					176,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	193,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材	厚板 無規格 12≦t≦25	t	1.15	118,000	135,700	
規格エキストラ	SMA400CW-H　38＜t≦50 YP一定保証ｴｷｽﾄﾗ	t	1.15	47,000	54,050	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ｶﾞｰﾀﾞｰ形式	t	1.15	1,000	1,150	
厚みエキストラ	40＜t≦45	t	1.15	4,000	4,600	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.105	15,500	-1,627	
諸雑費（まるめ）		式	1		27	
計					193,900	
単価					193,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SMA400BW 25＜t≦38 25＜t≦30	単位	t	数量	1	単価	176,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.15	118,000	135,700	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭＡ４００ＢＷ　２５＜ｔ≦３８	t	1.15	35,000	40,250	
厚みエキストラ	２５＜ｔ≦３０	t	1.15	1,000	1,150	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ガーダ型式	t	1.15	1,000	1,150	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.105	15,500	-1,627	
諸雑費（まるめ）		式	1		77	
計					176,700	
単価					176,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	鋼材費（鋼板２　ガーダー形式）	SMA400AW 6≦t≦38 無し	単位	t	数量	1	単価	170,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　（販売）	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.15	118,000	135,700	
中厚板　規格エキストラ	ＳＭＡ４００ＡＷ　６≦ｔ≦３８	t	1.15	31,000	35,650	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ガーダ型式	t	1.15	1,000	1,150	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.105	15,500	-1,627	
諸雑費（まるめ）		式	1		27	
計					170,900	
単価					170,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	173,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材	厚板 無規格 12≦t≦25	t	1.15	118,000	135,700	
規格エキストラ	SPA－H　1.6≦t≦16	t	1.15	33,500	38,525	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ｶﾞｰﾀﾞｰ形式	t	1.15	1,000	1,150	
厚みエキストラ	計上なし	t	1.15	0	0	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.105	15,500	-1,627	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					173,800	
単価					173,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	鋼材費（形鋼２　規格品）	ＣＴ形鋼 144×204×12×10 SMA400AW t≦38	単位	t	数量	1	単価	163,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用Ｈ形鋼（ＣＴ形鋼用　販売）	無規格広幅３００以下中幅３００以下細幅４００以下	t	1.12	103,000	115,360	
Ｈ形鋼　規格エキストラ	ＳＭＡ４００ＡＷ　ｔ≦３８	t	1.12	31,000	34,720	
ＣＴ形鋼エキストラ（橋梁用）	３００シリーズ以上	t	1.12	12,000	13,440	
ＣＴ形鋼エキストラ（橋梁用）		t	1.12	1,000	1,120	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.084	15,500	-1,302	
諸雑費（まるめ）		式	1		62	
計					163,400	
単価					163,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	鋼材費（形鋼２　規格品）	ＣＴ形鋼 118×178×10×8 SMA400AW ｔ≦38	単位	ｔ	数量	1	単価	167,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用Ｈ形鋼（ＣＴ形鋼用　販売）	無規格広幅３００以下中幅３００以下細幅４００以下	ｔ	1.12	103,000	115,360	
Ｈ形鋼　規格エキストラ	ＳＭＡ４００ＡＷ　ｔ≦３８	ｔ	1.12	31,000	34,720	
ＣＴ形鋼エキストラ（橋梁用）	１７５～２５０シリーズ	ｔ	1.12	16,000	17,920	
ＣＴ形鋼エキストラ（橋梁用）		ｔ	1.12	1,000	1,120	
スクラップ	ヘビーＨ１	ｔ	-0.084	15,500	-1,302	
諸雑費（まるめ）		式	1		82	
計					167,900	
単価					167,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	鋼材費（形鋼２　規格品）	ＣＴ形鋼 95×152×8×8 SMA400AW t≦38	単位	t	数量	1	単価	167,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用Ｈ形鋼（ＣＴ形鋼用　販売）	無規格広幅３００以下中幅３００以下細幅４００以下	t	1.12	103,000	115,360	
Ｈ形鋼　規格エキストラ	ＳＭＡ４００ＡＷ　ｔ≦３８	t	1.12	31,000	34,720	
ＣＴ形鋼エキストラ（橋梁用）	１７５～２５０シリーズ	t	1.12	16,000	17,920	
ＣＴ形鋼エキストラ（橋梁用）		t	1.12	1,000	1,120	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.084	15,500	-1,302	
諸雑費（まるめ）		式	1		82	
計					167,900	
単価					167,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	鋼材費（形鋼１　各種）		単位	t	数量	1	単価	130,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形 SMA400AW　10×100×100	t	1.12	118,000	132,160	
規格エキストラ	計上なし	t	1.12	0	0	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.084	15,500	-1,302	
諸雑費（まるめ）		式	1		42	
計					130,900	
単価					130,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	鋼材費（形鋼１　各種）		単位	t	数量	1	単価	129,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形 SMA400AW　9×75×75	t	1.12	117,000	131,040	
規格エキストラ	計上なし	t	1.12	0	0	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.084	15,500	-1,302	
諸雑費（まるめ）		式	1		62	
計					129,800	
単価					129,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SS400径 16	単位	t	数量	1	単価	105,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造用丸鋼	ＳＳ４００　径１６	t	1.12	95,000	106,400	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.084	15,500	-1,302	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					105,100	
単価					105,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ 耐候性 S10TW M22×135	単位	組	数量	100	単価	262

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性	Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×１３５	組	100	262	26,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					26,200	
単価					262	円／組

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ 耐候性 S10TW M22×120	単位	組	数量	100	単価	245

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性	Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×１２０	組	100	245	24,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					24,500	
単価					245	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ 耐候性 S10TW M22×115	単位	組	数量	100	単価	240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性	Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×１１５	組	100	240	24,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					24,000	
単価					240	円／組

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ 耐候性 S10TW M22×110	単位	組	数量	100	単価	234.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性	Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×１１０	組	100	234.5	23,450	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					23,450	
単価					234.5	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ 耐候性 S10TW M22×105	単位	組	数量	100	単価	229

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性	Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×１０５	組	100	229	22,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					22,900	
単価					229	円／組

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ 耐候性 S10TW M22×100	単位	組	数量	100	単価	223.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性	Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×１００	組	100	223.5	22,350	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					22,350	
単価					223.5	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ 耐候性 S10TW M22×95	単位	組	数量	100	単価	218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性	Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×９５	組	100	218	21,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					21,800	
単価					218	円／組

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ 耐候性 S10TW M22×90	単位	組	数量	100	単価	212.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性	Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×９０	組	100	212.7	21,270	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					21,270	
単価					212.7	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ 耐候性 S10TW M22×85	単位	組	数量	100	単価	207.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性	Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×８５	組	100	207.2	20,720	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,720	
単価					207.2	円／組

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ 耐候性 S10TW M22×80	単位	組	数量	100	単価	201.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性	Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×８０	組	100	201.7	20,170	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,170	
単価					201.7	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ 耐候性 S10TW M22×75	単位	組	数量	100	単価	196.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性	Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×７５	組	100	196.2	19,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					19,620	
単価					196.2	円／組

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ 耐候性 S10TW M22×70	単位	組	数量	100	単価	190.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性	Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×７０	組	100	190.7	19,070	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					19,070	
単価					190.7	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ 耐候性 S10TW M22×65	単位	組	数量	100	単価	185.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性	Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×６５	組	100	185.2	18,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,520	
単価					185.2	円／組

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ 耐候性 S10TW M22×60	単位	組	数量	100	単価	179.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性	Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×６０	組	100	179.7	17,970	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,970	
単価					179.7	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ 耐候性 S10TW M22×55	単位	組	数量	100	単価	174.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性	Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×５５	組	100	174.2	17,420	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,420	
単価					174.2	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	169,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材	厚板 無規格 12≦t≦25	t	1.15	118,000	135,700	
規格エキストラ	SMA400AW　6≦t≦38	t	1.15	31,000	35,650	
寸法エキストラ	計上なし	t	1.15	0	0	
厚みエキストラ	計上なし	t	1.15	0	0	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.105	15,500	-1,627	
諸雑費（まるめ）		式	1		77	
計					169,800	
単価					169,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	138,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材	厚板 無規格 12≦t≦25	t	1.15	118,000	135,700	
規格エキストラ	SM400A　t≦38	t	1.15	3,500	4,025	
寸法エキストラ	計上なし	t	1.15	0	0	
厚みエキストラ	計上なし	t	1.15	0	0	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.105	15,500	-1,627	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					138,100	
単価					138,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	鋼材費（鋼板１　各種）		単位	t	数量	1	単価	135,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材	中板 無規格 3.0≦t≦6.0	t	1.15	118,000	135,700	
規格エキストラ	SS400	t	1.15	1,300	1,495	
寸法エキストラ	計上なし	t	1.15	0	0	
厚みエキストラ	計上なし	t	1.15	0	0	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.105	15,500	-1,627	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					135,600	
単価					135,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	鋼材費（形鋼２　規格品）	溝形鋼(SS400) 6×125×65	単位	t	数量	1	単価	95,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	大形　ＳＳ４００　６×１２５×６５	t	1.12	86,500	96,880	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.084	15,500	-1,302	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					95,580	
単価					95,580	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×75×75	単位	t	数量	1	単価	95,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×７５×７５	t	1.12	86,500	96,880	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.084	15,500	-1,302	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					95,580	
単価					95,580	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×65×65	単位	t	数量	1	単価	95,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×６５×６５	t	1.12	86,500	96,880	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.084	15,500	-1,302	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					95,580	
単価					95,580	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×50×50	単位	t	数量	1	単価	95,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×５０×５０	t	1.12	86,500	96,880	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.084	15,500	-1,302	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					95,580	
単価					95,580	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	鋼材費（形鋼１　各種）		単位	t	数量	1	単価	137,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造用炭素鋼鋼管	STK400 42.7×2.3	t	1.12	124,000	138,880	
規格エキストラ	計上なし	t	1.12	0	0	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.084	15,500	-1,302	
諸雑費（まるめ）		式	1		22	
計					137,600	
単価					137,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	鋼材費（形鋼１　各種）		単位	t	数量	1	単価	143,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造用炭素鋼鋼管	STK400 21.7×1.9	t	1.12	129,000	144,480	
規格エキストラ	計上なし	t	1.12	0	0	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.084	15,500	-1,302	
諸雑費（まるめ）		式	1		22	
計					143,200	
単価					143,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　9×90～100	単位	t	数量	1	単価	101,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	ＳＳ４００　９×９０～１００	t	1.12	92,000	103,040	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.084	15,500	-1,302	
諸雑費（まるめ）		式	1		62	
計					101,800	
単価					101,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	単位	t	数量	1 1	単価	105,100 105,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造用丸鋼	SS400 径22	t	1.12 1.12	95,000 95,000	106,400 106,400	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.084 -0.084	15,500 15,500	-1,302 -1,302	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					105,100 105,100	
単価					105,100 105,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	鋼材費（形鋼１　各種）		単位	t	数量	1	単価	107,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縞鋼板	無規格　厚3.2	t	1.12	96,000	107,520	
規格エキストラ	SS400	t	1.12	1,300	1,456	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.084	15,500	-1,302	
諸雑費（まるめ）		式	1		26	
計					107,700	
単価					107,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	ボルト・ナット材料費（メッキ品）		単位	組	数量	100 100	単価	122 122

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	M16×45溶融亜鉛ﾒｯｷ（HDZ35）	本	100 100	30.2 30.2	3,020 3,020	
Ｕ－ナット	M16 溶融亜鉛ﾒｯｷ（HDZ35）SS400相当	個	100 100	81.6 81.6	8,160 8,160	
ワッシャー	M16 溶融亜鉛ﾒｯｷ（HDZ35）	枚	200 200	5.1 5.1	1,020 1,020	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					12,200 12,200	
単価					122 122	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	ボルト・ナット材料費（メッキ品）		単位	組	数量	100 100	単価	130 130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	M16×45溶融亜鉛ﾒｯｷ（HDZ35）	本	100 100	30.2 30.2	3,020 3,020	
Ｕ－ナット	M16 溶融亜鉛ﾒｯｷ（HDZ35）SS400相当	個	100 100	81.6 81.6	8,160 8,160	
ワッシャー	M16 溶融亜鉛ﾒｯｷ（HDZ35）	枚	200 200	5.1 5.1	1,020 1,020	
スプリングワッシャー	M16 溶融亜鉛ﾒｯｷ（HDZ35）	枚	100 100	8 8	800 800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					13,000 13,000	
単価					130 130	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	ボルト・ナット材料費（メッキ品）		単位	組	数量	100 100	単価	40.8 40.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	M10×35溶融亜鉛ﾒｯｷ（HDZ35）	本	100 100	10.2 10.2	1,020 1,020	
Ｕ－ナット	M10 溶融亜鉛ﾒｯｷ（HDZ35）SS400相当	個	100 100	25.4 25.4	2,540 2,540	
ワッシャー	M10 溶融亜鉛ﾒｯｷ（HDZ35）	枚	200 200	2.6 2.6	520 520	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,080 4,080	
単価					40.8 40.8	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	ボルト・ナット材料費（メッキ品）		単位	組	数量	100 100	単価	51.4 51.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	M10×30溶融亜鉛ﾒｯｷ（HDZ35）	本	100 100	9.7 9.7	970 970	
Ｕ－ナット	M10 溶融亜鉛ﾒｯｷ（HDZ35）SS400相当	個	100 100	25.4 25.4	2,540 2,540	
ワッシャー	M10 溶融亜鉛ﾒｯｷ（HDZ35）	枚	100 100	2.6 2.6	260 260	
テーパーワッシャー	M10 5° 勾配 溶融亜鉛ﾒｯｷ（HDZ35）	枚	100 100	13.7 13.7	1,370 1,370	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,140 5,140	
単価					51.4 51.4	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	Ｕボルト・ナット材料費（メッキ品）		単位	組	数量	100 100	単価	85.4 85.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕボルト・ナット	呼び32C型 溶融亜鉛ﾒｯｷ（HDZ35）	組	100 100	85.4 85.4	8,540 8,540	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,540 8,540	
単価					85.4 85.4	円／組

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	Ｕボルト・ナット材料費（メッキ品）		単位	組	数量	100 100	単価	69.9 69.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕボルト・ナット	呼び15C型 溶融亜鉛ﾒｯｷ（HDZ35）	組	100 100	69.9 69.9	6,990 6,990	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,990 6,990	
単価					69.9 69.9	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	鋼材費（形鋼２　規格品）	ＣＴ形鋼 118×178×10×8 SS400 ｔ≦38	単位	ｔ	数量	1	単価	134,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用Ｈ形鋼（ＣＴ形鋼用　販売）	無規格広幅３００以下中幅３００以下細幅４００以下	t	1.12	103,000	115,360	
Ｈ形鋼（ＣＴ形鋼用）　規格エキストラ	ＳＳ４００　ｔ≦３８	t	1.12	1,000	1,120	
ＣＴ形鋼エキストラ（橋梁用）	１７５～２５０シリーズ	t	1.12	16,000	17,920	
ＣＴ形鋼エキストラ（橋梁用）		t	1.12	1,000	1,120	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.084	15,500	-1,302	
諸雑費（まるめ）		式	1		82	
計					134,300	
単価					134,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	鋼材費（形鋼１　各種）		単位	t	数量	1	単価	94,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼	SS400 175×175×7.5	t	1.12	85,900	96,208	
規格エキストラ	計上なし	t	1.12	0	0	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.084	15,500	-1,302	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					94,910	
単価					94,910	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	鋼材費（形鋼２　規格品）	溝形鋼(SS400) 5×100×50	単位	t	数量	1	単価	96,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	中形　ＳＳ４００　５×１００×５０	t	1.12	87,500	98,000	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.084	15,500	-1,302	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					96,700	
単価					96,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	鋼材費（形鋼１　各種）		単位	t	数量	1	単価	141,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造用炭素鋼鋼管	STK400 34.0×2.3	t	1.12	127,000	142,240	
規格エキストラ	計上なし	t	1.12	0	0	
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-0.084	15,500	-1,302	
諸雑費（まるめ）		式	1		62	
計					141,000	
単価					141,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　9×50～75	単位	t	数量	1	単価	101,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	ＳＳ４００　９×５０～７５	t	1.12	92,000	103,040	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.084	15,500	-1,302	
諸雑費（まるめ）		式	1		62	
計					101,800	
単価					101,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　6×90～100	単位	t	数量	1	単価	101,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	ＳＳ４００　６×９０～１００	t	1.12	92,000	103,040	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.084	15,500	-1,302	
諸雑費（まるめ）		式	1		62	
計					101,800	
単価					101,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　6×50～75	単位	t	数量	1	単価	101,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	ＳＳ４００　６×５０～７５	t	1.12	92,000	103,040	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.084	15,500	-1,302	
諸雑費（まるめ）		式	1		62	
計					101,800	
単価					101,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	ボルト・ナット材料費（メッキ品）		単位	組	数量	0 100	単価	0 158.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	M16×55溶融亜鉛ﾒｯｷ（HDZ35）	本	0 100	0 34.8	0 3,480	
Ｕ－ナット	M16 溶融亜鉛ﾒｯｷ（HDZ35）SS400相当	個	0 100	0 81.6	0 8,160	
ワッシャー	M16 溶融亜鉛ﾒｯｷ（HDZ35）	枚	0 100	0 5.1	0 510	
テーパーワッシャー	M16 5° 勾配 溶融亜鉛ﾒｯｷ（HDZ35）	枚	0 100	0 36.6	0 3,660	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 15,810	
単価					0 158.1	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	ボルト・ナット材料費（メッキ品）		単位	組	数量	100 100	単価	124.3 124.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	M16×50溶融亜鉛ﾒｯｷ（HDZ35）	本	100 100	32.5 32.5	3,250 3,250	
Ｕ－ナット	M16 溶融亜鉛ﾒｯｷ（HDZ35）SS400相当	個	100 100	81.6 81.6	8,160 8,160	
ワッシャー	M16 溶融亜鉛ﾒｯｷ（HDZ35）	枚	200 200	5.1 5.1	1,020 1,020	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					12,430 12,430	
単価					124.3 124.3	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	ボルト・ナット材料費（メッキ品）		単位	組	数量	0 100	単価	0 37.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	M10×30溶融亜鉛ﾒｯｷ（HDZ35）	本	0 100	0 9.7	0 970	
Ｕ－ナット	M10 溶融亜鉛ﾒｯｷ（HDZ35）SS400相当	個	0 100	0 25.4	0 2,540	
ワッシャー	M10 溶融亜鉛ﾒｯｷ（HDZ35）	枚	0 100	0 2.6	0 260	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,770	
単価					0 37.7	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	アンカーボルト材料費（メッキ品）		単位	本	数量	100 100	単価	205 205

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト	M16×125 溶融亜鉛ﾒｯｷ（HDZ35）	本	100 100	205 205	20,500 20,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					20,500 20,500	
単価					205 205	円／本

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	高力ボルト材料費（各種）		単位	組	数量	100	単価	747

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト(ﾄﾙｼｱ)	S10TW　M22×125　2-W	組	100	747	74,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					74,700	
単価					747	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SS400径 13	単位	t	数量	1	単価	107,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造用丸鋼	ＳＳ４００　径１３	t	1.12	97,000	108,640	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.084	15,500	-1,302	
諸雑費（まるめ）		式	1		62	
計					107,400	
単価					107,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	ボルト・ナット材料費（メッキ品）		単位	組	数量	100 100	単価	119.7 119.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	M16×40溶融亜鉛ﾒｯｷ（HDZ35）	本	100 100	27.9 27.9	2,790 2,790	
Ｕ－ナット	M16 溶融亜鉛ﾒｯｷ（HDZ35）SS400相当	個	100 100	81.6 81.6	8,160 8,160	
ワッシャー	M16 溶融亜鉛ﾒｯｷ（HDZ35）	枚	200 200	5.1 5.1	1,020 1,020	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					11,970 11,970	
単価					119.7 119.7	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	ナット材料費（メッキ品）		単位	組	数量	100 100	単価	59.6 59.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ－ナット	M12 溶融亜鉛ﾒｯｷ（HDZ35）SS400相当	個	100 100	33.8 33.8	3,380 3,380	
テーパーワッシャー	M12 5° 勾配 溶融亜鉛ﾒｯｷ（HDZ35）	枚	100 100	25.8 25.8	2,580 2,580	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,960 5,960	
単価					59.6 59.6	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	アンカーボルト材料費（メッキ品）		単位	本	数量	100 100	単価	254 254

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト	SS400 M12×125 HDZ35	本	100 100	254 254	25,400 25,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					25,400 25,400	
単価					254 254	円／本

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ材料費	100×3×528	単位	個	数量	1 1	単価	938 938

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ	100×3×528	個	1 1	938 938	938 938	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					938 938	
単価					938 938	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ材料費	50×3×198	単位	個	数量	1 1	単価	283 283

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ	50×3×198	個	1 1	283 283	283 283	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					283 283	
単価					283 283	円／個

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	支承材料費（鋼橋各種）		単位	個	数量	1	単価	1,150,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承（Ａ１）	最大反力915kN	個	1	1,150,000	1,150,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,150,000	
単価					1,150,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	支承材料費（鋼橋各種）		単位	個	数量	1	単価	1,400,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴム支承（Ｐ１）		最大反力1985kN	個	1	1,400,000	1,400,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,400,000		
単価						1,400,000	円／個	

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	支承材料費（鋼橋各種）		単位	個	数量	1	単価	1,400,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴム支承（Ｐ２）		最大反力1984kN	個	1	1,400,000	1,400,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,400,000		
単価						1,400,000	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	支承材料費（鋼橋各種）		単位	個	数量	1	単価	1,150,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴム支承（Ａ２）		最大反力910kN	個	1	1,150,000	1,150,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,150,000		
単価						1,150,000	円／個	

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	工場製作材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	36,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
銘板（橋歴板）		200×300×13(鋳物用銅合金地金)	枚	1	36,700	36,700		
計						36,700		
単価						36,700	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄのみ	単位	ｍ２	数量	100	単価	82

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
原板ブラスト	原板ブラストのみ	ｍ２	100	82	8,200	
計					8,200	
単価					82	円／ｍ２

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	塗装前処理（二次素地調整）	製品ﾌﾞﾗｽﾄ	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	2,025 2,025

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	6.3 6.3	29,500 29,500	185,850 185,850	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1 1		16,650 16,650	
計					202,500 202,500	
単価					2,025 2,025	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	工場塗装	下塗り 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外 1回	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,141

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジンクリッチ　ペイント	無機厚膜	ｋｇ	60	1,060	63,600	
塗料用シンナー	ジンクリッチプライマー用シンナー　無機	L	7.059	372	2,625	
橋りょう塗装工		人	1.4	29,500	41,300	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		6,575	
計					114,100	
単価					1,141	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	工場塗装	下塗り ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 上記以外 1回	単位	ｍ２	数量	100	単価	619.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エポキシ樹脂塗料	下塗り	ｋｇ	16	980	15,680	
塗料用シンナー	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	8.471	362	3,066	
橋りょう塗装工		人	1.4	29,500	41,300	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		1,874	
計					61,920	
単価					619.2	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	工場塗装	下塗り ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 上記以外 1回	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エポキシ樹脂塗料	下塗り	ｋｇ	54	980	52,920	
塗料用シンナー	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	6.353	362	2,299	
橋りょう塗装工		人	1.4	29,500	41,300	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		5,481	
計					102,000	
単価					1,020	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	工場塗装	中塗り ふっ素系樹脂塗料 中塗 赤系 上記以外 1回	単位	ｍ２	数量	100	単価	756

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ふっ素樹脂塗料	中塗り用　赤系	ｋｇ	17	1,790	30,430	
塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー　中塗り用	L	2	377	754	
橋りょう塗装工		人	1.4	29,500	41,300	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		3,116	
計					75,600	
単価					756	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	工場塗装	上塗り ふっ素系樹脂塗料 上塗 黄･ｵﾚﾝｼﾞ系 上記以外 1回	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,537

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ふっ素樹脂塗料	上塗り用　黄・オレンジ系	ｋｇ	14	7,250	101,500	
塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー　上塗り用	L	1.647	415	683	
橋りょう塗装工		人	1.4	29,500	41,300	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		10,217	
計					153,700	
単価					1,537	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	溶融亜鉛メッキ工		単位	t	数量	1 1	単価	83,700 83,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛ﾒｯｷ費【材工】	加工品　2種 HDZ55　鉄骨溶接体	t	1 1	83,700 83,700	83,700 83,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					83,700 83,700	
単価					83,700 83,700	円／ｔ

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	溶融亜鉛メッキ工		単位	t	数量	1 1	単価	81,500 81,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛ﾒｯｷ費【材工】	加工品　2種 HDZ45　鉄骨溶接体	t	1 1	81,500 81,500	81,500 81,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					81,500 81,500	
単価					81,500 81,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	溶融亜鉛メッキ工		単位	t	数量	1 1	単価 72,000 72,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛ﾒｯｷ費【材工】	加工品　2種 HDZ35　鉄骨単体	t	1 1	72,000 72,000	72,000 72,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					72,000 72,000	
単価					72,000 72,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	製作直接労務費（橋桁）	標準 712.38無 82.29無 54.18無 69.6無 1無 0t 0t 0t 0t 0人/t 0人/t 0人/t 0人/t 0無 斜橋	単位	式	数量	1	単価	25,640,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作工（橋梁）		人工	0	27,100	0	
製作工（橋梁）		人工	946	27,100	25,636,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		3,400	
計					25,640,000	
単価					25,640,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	製作直接労務費（検査路） （上部）	0無 各種 6.8人/t	単位	t	数量	1	単価	184,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
製作工（橋梁）			人工	6.8	27,100	184,280		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						184,300		
単価						184,300	円／ｔ	

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	製作直接労務費（検査路） （下部）	0無 各種 8人/t	単位	t	数量	1	単価	216,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
製作工（橋梁）			人工	8	27,100	216,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						216,800		
単価						216,800	円／ｔ	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	副資材費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1	単価	12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
副資材費	鋼橋製作用　溶接材料込み	ｔ	1	12,000	12,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,000	
単価					12,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	製作直接労務費（橋桁）	標準 712.38無 82.29無 54.18無 69.6無 1無 0t 0t 0t 0t 0人/t 0人/t 0人/t 0人/t 0無 斜橋	単位	式	数量	1	単価	25,640,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作工（橋梁）		人工	0	27,100	0	
製作工（橋梁）		人工	946	27,100	25,636,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		3,400	
計					25,640,000	
単価					25,640,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	製作直接労務費（検査路） （上部）	0無 各種 6.8人/t	単位	t	数量	1	単価	184,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作工（橋梁）		人工	6.8	27,100	184,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					184,300	
単価					184,300	円／ｔ

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	製作直接労務費（検査路） （下部）	0無 各種 8人/t	単位	t	数量	1	単価	216,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作工（橋梁）		人工	8	27,100	216,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					216,800	
単価					216,800	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	副資材費（t）		単位	t	数量	1	単価	12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
副資材費	鋼橋製作用　溶接材料込み	t	1	12,000	12,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,000	
単価					12,000	円／t

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	橋梁工場製作輸送工	鈑桁(鋼床版鈑桁を除く) 100km	単位	t	数量	1	単価	10,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼橋工場製作輸送単価		t	1	10,100	10,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,100	
単価					10,100	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	地組工	鈑桁･ﾗｰﾒﾝ(鈑桁形式) 189.8t	単位	t	数量	1	単価	6,563

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.036	33,705	1,213	
橋りょう特殊工		人	0.182	28,350	5,159	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		191	
計					6,563	
単価					6,563	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	ベント設備　設置・撤去	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 96.5t 発動発電機	単位	t	数量	1	単価	26,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.147	33,705	4,954	
橋りょう特殊工		人	0.735	28,350	20,837	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		249	
計					26,040	
単価					26,040	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	ベント設備損料	74日 2m以上30m以下(足場有)	単位	t	数量	1	単価	57,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベント設備　損料		t・日	74	731	54,094	
ベント設備　損料		t・日	74	43.86	3,245	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					57,340	
単価					57,340	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	ベント基礎　設置・撤去	76.8m2	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,675

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.018	33,705	606	
橋りょう特殊工		人	0.073	28,350	2,069	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,675	
単価					2,675	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	ベント基礎損料	96.5t	単位	供用日	数量	1	単価	1,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベント設備　損料		t・日	96.5	14.62	1,410	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,410	
単価					1,410	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	架設工（鈑桁・箱桁・少数I桁・細幅箱桁・ﾗｰﾒﾝ橋）	移動式ｸﾚｰﾝによるｽﾃｰｼﾞﾝｸﾞ 鈑桁･ﾗｰﾒﾝ(鈑桁形式) 31.2t/日 発動発電機	単位	t	数量	10	単価	6,245

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.321	33,705	10,819	
橋りょう特殊工		人	1.603	28,350	45,445	
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1		6,186	
計					62,450	
単価					6,245	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	架設工具損料		単位	供用日	数量	1	単価	9,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用架設工具損料　鋼橋			供用日	1	9,810	9,810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,810		
単価						9,810	円／供用日	

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	発動発電機賃料	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 25KVA	単位	供用日	数量	1	単価	1,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］		２５ｋＶＡ	日	1	1,960	1,960		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,960		
単価						1,960	円／供用日	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	仮締めボルト及びドリフトピン損料	仮締めﾎﾞﾙﾄφ22mm用 12080本	単位	供用日	数量	1	単価	2,764

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮締ボルト　損料	径２２用	供用日	2,684	0.48	1,288	
ドリフトピン損料	径２４．５×１５０	供用日	1,342	1.1	1,476	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,764	
単価					2,764	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	移動式クレーン運転費（賃料）	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊 標準(1.0)	単位	日	数量	1	単価	295,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６０ｔ吊	日	1	295,000	295,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					295,000	
単価					295,000	円／日

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	移動式クレーン運転費（賃料）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準(1.0)	単位	日	数量	1	単価	43,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	43,300	43,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					43,300	
単価					43,300	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	336.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	23,205	6,845	
とび工		人	0.295	23,730	7,000	
普通作業員		人	0.295	18,585	5,482	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	47,360	13,971	WK250590 単－ 278号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		332	
計					33,630	
単価					336.3	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 18日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	1,402

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×３０４８	枚	1	702	702	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８	枚	1	700	700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,402	
単価					1,402	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	ゴム支承据付工	一般支承 11.962t 20基 有 0.082m3/基 ２m以上 発動発電機	単位	基	数量	1	単価	75,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.37	33,705	12,470	
橋りょう特殊工		人	1.111	28,350	31,496	
普通作業員		人	0.37	18,585	6,876	
無収縮剤	セメント系　プレミックスタイプ	ｋｇ	153.75	122	18,757	
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1		5,591	
計					75,190	
単価					75,190	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	ゴム支承据付工	一般支承 11.962t 20基 有 0.139m3/基 ２m以上 発動発電機	単位	基	数量	1	単価	88,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.37	33,705	12,470	
橋りょう特殊工		人	1.111	28,350	31,496	
普通作業員		人	0.37	18,585	6,876	
無収縮剤	セメント系　プレミックスタイプ	ｋｇ	260.625	122	31,796	
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1		5,592	
計					88,230	
単価					88,230	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	本締め工	12080本	単位	本	数量	100	単価	109.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.06	33,705	2,022	
橋りょう特殊工		人	0.299	28,350	8,476	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		412	
計					10,910	
単価					109.1	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,052

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋素地調整	昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無	ｍ２	100	4,052	405,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					405,200	
単価					4,052	円／ｍ２

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,254

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 制約無	ｍ２	100	2,253.6	225,360	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					225,400	
単価					2,254	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し	単位	m２	数量	100	単価	884.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 制約無	m２	100	884.16	88,416	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					88,420	
単価					884.2	円／m２

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	単位	m２	数量	100	単価	3,765

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗り/層） 制約無	m２	100	3,764.16	376,416	
諸雑費（まるめ）		式	1		84	
計					376,500	
単価					3,765	円／m２

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 赤系	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,147

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り	昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約無	ｍ２	100	1,146.24	114,624	
諸雑費（まるめ）		式	1		76	
計					114,700	
単価					1,147	円／ｍ２

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 濃彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,764

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り	昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無	ｍ２	100	1,764	176,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					176,400	
単価					1,764	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	下地処理(表面被覆)昼間	高所作業車無	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	1,116 1,116

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理(表面被覆)昼間【材工】	高所作業車無	ｍ２	1 1	1,116 1,116	1,116 1,116	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,116 1,116	
単価					1,116 1,116	円／ｍ２

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	プライマー塗布(CC-B塗装)昼間	高所作業車無	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	647 647

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プライマー塗布(CC-B塗装)昼間【材工】	高所作業車無	ｍ２	1 1	647 647	647 647	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					647 647	
単価					647 647	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	下地調整(CC-B塗装)昼間	高所作業車無	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	1,761 1,761

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地調整(CC-B塗装)昼間【材工】	高所作業車無	ｍ２	1 1	1,761 1,761	1,761 1,761	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,761 1,761	
単価					1,761 1,761	円／ｍ２

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	塗装(中塗りCC-B塗装)昼間	高所作業車無	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	1,413 1,413

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装(中塗りCC-B塗装)昼間【材工】	高所作業車無	ｍ２	1 1	1,413 1,413	1,413 1,413	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,413 1,413	
単価					1,413 1,413	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	塗装(上塗りCC-B塗装)昼間	高所作業車無	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	1,518 1,518

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装(上塗りCC-B塗装)昼間【材工】	高所作業車無	ｍ２	1 1	1,518 1,518	1,518 1,518	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,518 1,518	
単価					1,518 1,518	円／ｍ２

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	落橋防止装置材料費（箇所）	1000kN L=2404mm	単位	箇所	数量	1 1	単価	392,000 392,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落橋防止装置材料費（箇所）	1000kN　L=2404mm	箇所	1 1	392,000 392,000	392,000 392,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					392,000 392,000	
単価					392,000 392,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	落橋防止装置材料費（箇所）	1000kN L=2398mm	単位	箇所	数量	1 1	単価	392,000 392,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落橋防止装置材料費（箇所）	1000kN　L=2398mm	箇所	1 1	392,000 392,000	392,000 392,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					392,000 392,000	
単価					392,000 392,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	落橋防止装置取付工		単位	組	数量	1	単価	29,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.25	33,705	8,426	
橋りょう特殊工		人	0.75	28,350	21,262	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					29,690	
単価					29,690	円／組

参考資料（1）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	硬質塩化ビニル管(曲管)SY-1	VP150A L=2245 ｽﾘｰﾌﾞ付	単位	本	数量	1 1	単価	36,730 36,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管(曲管)SY-1	VP150A L=2245 ｽﾘｰﾌﾞ付	本	1 1	36,730 36,730	36,730 36,730	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					36,730 36,730	
単価					36,730 36,730	円／本

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	45° エルボ	VP150A	単位	個	数量	1 1	単価	908 908

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
45° エルボ	VP150A	個	1 1	908 908	908 908	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					908 908	
単価					908 908	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	アンカーボルト設置工		単位	本	数量	100	単価	1,103

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.476	23,205	11,045	
特殊作業員		人	2.381	21,210	50,501	
普通作業員		人	2.381	18,585	44,250	
電動ハンマドリル	径３８ｍｍ　１．１ｋＷ	日	2.381	468	1,114	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	2.381	1,392	3,314	単－ 279号
諸雑費（まるめ）		式	1		76	
計					110,300	
単価					1,103	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	主体足場（ワイヤーブリッジ転用足場）	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置・賃料 1.9月	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,709

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.045	28,350	1,275	
主体足場賃料	ワイヤーブリッジ転用足場	月	1.9	228.57	434	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,709	
単価					1,709	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	中段足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 設置・賃料 1.9月	単位	ｍ２	数量	1	単価	640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.013	28,350	368	
中段足場賃料		月	1.9	143.31	272	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					640	
単価					640	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	安全通路	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 0.8月	単位	ｍ２	数量	1	単価	431

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.013	28,350	368	
安全通路賃料		月	0.8	79.25	63	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					431	
単価					431	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	部分作業床	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 0.8月	単位	ｍ２	数量	1	単価	334

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.007	28,350	198	
部分作業床賃料		月	0.8	170.5	136	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					334	
単価					334	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	登り桟橋工（箇所） (A1)	設置･損料 3.4月 2.5m	単位	箇所	数量	1	単価	67,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	1.068	28,350	30,277	
登り桟橋損料		月	3.4	11,054.26	37,584	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					67,870	
単価					67,870	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	登り桟橋工（箇所） (P1)	設置･損料 3.4月 17.4m	単位	箇所	数量	1	単価	472,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	7.43	28,350	210,640	
登り桟橋損料		月	3.4	76,937.68	261,588	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					472,300	
単価					472,300	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	登り桟橋工（箇所） (P2)	設置･損料 3.4月 18.4m	単位	箇所	数量	1	単価	499,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	7.857	28,350	222,745	
登り桟橋損料		月	3.4	81,359.38	276,621	
諸雑費（まるめ）		式	1		34	
計					499,400	
単価					499,400	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	登り桟橋工（箇所） (A2)	設置･損料 3.4月 4.4m	単位	箇所	数量	1	単価	119,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	1.879	28,350	53,269	
登り桟橋損料		月	3.4	19,455.5	66,148	
諸雑費（まるめ）		式	1		83	
計					119,500	
単価					119,500	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	11,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	11,655	11,655		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						11,660		
単価						11,660	円／人日	

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	11,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	11,655	11,655		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						11,660		
単価						11,660	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系 120t吊超え160t吊以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,507,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.7	21,210	120,897	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	1.9	79,500	151,050	
運搬費等率 454%		式	1		1,234,639	
諸雑費（まるめ）		式	1		414	
計					1,507,000	
単価					1,507,000	円／回

参考資料（1）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	30km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃	製品長12m以内 30kmまで	t	1	3,850	3,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,850	
単価					3,850	円／t

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,000	
単価					3,000	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		単位	工事	数量	1 1	単価	48,510 48,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75 1.75	27,720 27,720	48,510 48,510	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					48,510 48,510	
単価					48,510 48,510	円／工事

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	快適トイレ費		単位	2基･月	数量	0 1	単価	0 90,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
快適トイレ費		2基･月	0 1	0 90,000	0 90,000	
計					0 90,000	
単価					0 90,000	円／2基･月

参考資料（２）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	47,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,420	21,420	
軽油	１．２号	L	112	118	13,216	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	12,000	12,720	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					47,360	
単価					47,360	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.10
歩掛使用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	単位	日	数量	1	単価	1,392

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	8.4	131	1,100	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	1	292	292	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,392	
単価					1,392	円／日