

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	県道小鶴原女木線災害復旧深水橋下部工（A 2）外工事
工事地名	熊本県八代市坂本町西部地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年 8月	1 2) 設 計 年 月	令和 5年 8月
2) 事務所名	八代復興事務所 工務第三課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	9999999999	1 4) 単価適用年月	2023年 8月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の本官	1 5) 歩掛適用年月	2023年 8月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	210日間 自 令和 5年 9月 4日 (当初) 至 令和 6年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	八代	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	球磨川水系 球磨川	2 2) 処 分 費 等	16,920,320
		2 3) 公 告 日	令和 5年 6月12日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	県道小鶴原女木線災害復旧深水橋下部工（A 2）外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁下部		式	1		298,550,762				
橋台工		式	1		98,744,708				
作業土工		式	1		3,620,329				
床掘り(掘削)	土砂	m3	460		125,883			内-1号	
床掘り	土砂	m3	250		106,450			内-2号	
埋戻し		m3	410		711,112			内-3号	
基面整正		m2	150		61,286			内-4号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	480		1,693,398			内-5号	
残土等処分		m3	480		464,000			内-6号	
土材料 (裏込材)		m3	120		458,200			内-7号	
場所打杭工		式	1		52,492,102				
場所打杭 (背面側)	杭径 2000mm 杭長(設計長) 18.5m	本	4	6,320,000	25,280,000			単-1号	

設計内訳書

工事名	県道小鶴原女木線災害復旧深水橋下部工（Ａ２）外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭 （前面側）		杭径 2000mm 杭長（ 設計長）18.5m	本	4	6,312,000	25,248,000			単-2号
積込(ルーズ)		土砂	m3	400		112,239			内-8号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	400		1,405,906			内-9号
残土等処分			m3	400		384,800			内-10号
積込(コンクリート殻)			m3	11	1,140	12,540			単-3号
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物と りこわし	m3	11	899.8	9,897			単-4号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	11	3,520	38,720			単-5号
橋台躯体工			式	1		42,632,277			
基礎材		再生クラッシュラン40～0 17. 5cmを超え20.0cm以下	m2	150	1,394	209,100			単-6号
均しコンクリート		敷厚10cm	m2	150		359,932			内-11号
コンクリート		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間 割増無	m3	609	20,590	12,539,310			単-7号
コンクリート (フーチング)		30-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間 割増無	m3	462	21,550	9,956,100			単-8号

設計内訳書

工事名	県道小鶴原女木線災害復旧深水橋下部工（A 2）外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋		SD345 D35	t	5.49	178,500	979,965			単-9号
鉄筋		SD345 D29～32	t	26.5	175,400	4,648,100			単-10号
鉄筋		SD345 D16～25	t	21.25	174,300	3,703,875			単-11号
鉄筋		SD345 D13	t	0.92	176,400	162,288			単-12号
ガス圧接		SD345 D32+D32	箇所	32	1,069	34,208			単-13号
ガス圧接		SD345 D29+D29	箇所	31	891	27,621			単-14号
機械式鉄筋定着加工費		呼び径D19	箇所	520		260,773			内-12号
機械式鉄筋定着加工費		呼び径D16	箇所	198		84,156			内-13号
アンカー筋		SD345 D22 L=600 HDZT 77	本	10	446.4	4,464			単-15号
型枠		一般型枠	m2	730		6,137,840			内-14号
円形型枠		D250	m	8		10,313			内-15号
足場		安全ネット必要	掛m2	740		3,378,408			内-16号

設計内訳書

工事名	県道小鶴原女木線災害復旧深水橋下部工（Ａ２）外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
水抜パイプ	VP-50	m	30		12,502			内-17号	
吸出し防止材	合繊不織布 t=20mm	m2	0.5	1,101	550			単-16号	
透水材	400mm×30mm	m	52	2,361	122,772			単-17号	
仮設工		式	1		199,806,054				
工事用道路工		式	1		111,963,037				
工事用道路盛土（設置）	4.0m以上	m3	12,900		5,186,210			内-18号	
工事用道路盛土（撤去）		m3	12,900		61,284,126			内-19号	
敷砂利（設置）	再生クラッシャーラン（RC-40）敷厚 150mm	m2	4,050		1,420,793			内-20号	
敷砂利（撤去）		m2	4,050		2,880,441			内-21号	
土のう（大型土のう（設置））	φ110（丸型）×110cm 短期仮設（1年）対応	袋	3,817		23,486,001			内-22号	
土のう（大型土のう（撤去））		袋	3,817		17,705,466			内-23号	
仮橋・仮栈橋工（構台）		式	1		59,081,096				

設計内訳書

工事名	県道小鶴原女木線災害復旧深水橋下部工（A 2）外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋脚		t	162		46,939,898			内-24号	
仮橋上部	架設	t	82.5		7,564,677			内-25号	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]		m2	684		4,254,480			内-26号	
仮設高欄	単管パイプ型 設置	m	103		278,324			内-27号	
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置	m2	28		43,717			内-28号	
土留・仮締切工		式	1		13,284,343				
H鋼杭	H300 H鋼長さ(杭長) 10m H鋼平均打込長 9.2m H型鋼平均引抜長 9.2m	本	21		7,107,255			内-29号	
削孔(アンカー) (粘性土・砂質土)	杭径 135mm	m	127		1,504,950			内-30号	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)		本	11		315,150			内-31号	
グラウト注入		m3	6		368,010			内-32号	
アンカー工材料費(アンカー)		式	1		871,900			内-33号	

設計内訳書

工事名	県道小鶴原女木線災害復旧深水橋下部工（A 2）外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アンカー材撤去		本	11		653,510			内-34号	
切梁・腹起し		t	11.3		1,361,688			内-35号	
横矢板	横矢板厚さ 0.06m	m2	130		1,101,880			内-36号	
作業ヤード整備工		式	1		6,438,698				
架設用盛土（設置）		m3	4,300		1,741,400			内-37号	
土のう（大型土のう（設置））	φ110（丸型）×110cm 長期仮設（3年）対応	袋	666		4,697,298			内-38号	
汚濁防止工		式	1		7,693,200				
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	360		7,693,200			内-39号	
交通管理工		式	1		1,345,680				
交通誘導警備員		人日	89		1,345,680			内-40号	
直接工事費		式	1		298,550,762				
共通仮設費		式	1		41,853,080				

設計内訳書

工事名	県道小鶴原女木線災害復旧深水橋下部工（A 2）外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		17,793,080				
運搬費		式	1		15,540,080				
重建設機械分解組立輸送費		式	1		13,474,000			内-41号	
仮設材運搬費		式	1		2,066,080			内-42号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,253,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		24,060,000				
純工事費		式	1		340,403,842				
現場管理費		式	1		89,526,000				
工事原価		式	1		429,929,842				
一般管理費等		式	1		59,150,158				
工事価格		式	1		489,080,000				
消費税相当額		式	1		48,908,000				

設計内訳書

工事名	県道小鶴原女木線災害復旧深水橋下部工（A 2）外工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事費計		式	1		537,988,000				

460m3当たり内訳書

第 1号内訳書
床掘り(掘削)

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	m 3	464	271. 3	125, 883			CA900020
合 計					125, 883			

250m3当たり内訳書

第 2号内訳書

床掘り

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 グラントアンカー式 有り	m 3	250	425. 8	106, 450			CB210030
合 計					106, 450			

410m3当たり内訳書

埋戻し

第 3号内訳書

單價使用年月	2023. 08
步掛使用年月	2023. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

150m2当たり内訳書

第 4号内訳書

基面整正

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m 2	152	403. 2	61, 286			CB210080
合 計					61, 286			

480m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 5号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平地積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下	m 3	483	3, 506	1, 693, 398			CB210110
合 計					1, 693, 398			

480m3当たり内訳書

第 6号内訳書

残土等処分

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分	ほぐし土	m 3	580	800	464, 000			WYB00045 単一 18号
合 計					464, 000			

120m3当たり内訳書

第 7号内訳書
土材料
(裏込材)

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料	良質土 ほぐし状態	m 3	158	2, 900	458, 200			WYB00020 単一 19号
合 計					458, 200			

400m3当たり内訳書

第 8号内訳書

積込 (ルーズ)

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	401	279. 9	112, 239			CA900010
合 計					112, 239			

400m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 9号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平地積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下	m 3	401	3, 506	1, 405, 906			CB210110
合 計					1, 405, 906			

400m3当たり内訳書

第 10号内訳書
残土等処分

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分	ほぐし土	m 3	481	800	384, 800			WYB00047 単一 33号
合 計					384, 800			

150m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 11号内訳書

單價使用年月	2023. 08
步掛使用年月	2023. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

520箇所当たり内訳書

機械式鉄筋定着加工費

第 12号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械式鉄筋定着加工費	L=1520mm (T^ット 工法)	箇所	73	400	29, 200			WYB00001 単一 41号
機械式鉄筋定着加工費	L=2020mm (Head-bar 工法)	箇所	309	477	147, 393			WYB00029 単一 42号
機械式鉄筋定着加工費	L=5040mm	箇所	138	610	84, 180			WYB00037 単一 43号
合 計					260, 773			

198箇所当たり内訳書

機械式鉄筋定着加工費

第 13号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械式鉄筋定着加工費	L=2560mm (Head-bar 工法)	箇所	57	402	22, 914			WYB00007 単一 44号
機械式鉄筋定着加工費	L=2570mm (Head-bar 工法)	箇所	84	402	33, 768			WYB00051 単一 45号
機械式鉄筋定着加工費	L=5000mm (Head-bar 工法)	箇所	57	482	27, 474			WYB00052 単一 46号
合 計					84, 156			

730m2当たり内訳書

第 14号内訳書

型枠

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	730	8, 408	6, 137, 840			CB240210
合 計					6, 137, 840			

8m当たり内訳書

円形型枠
第 15号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜き	各種 全ての費用	m	7. 6	1, 357	10, 313			CB420860
合 計					10, 313			

740掛m2当たり内訳書

足場
第 16号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	737	4, 584	3, 378, 408			WB252110 単一 49号
合 計					3, 378, 408			

30m当たり内訳書

第 17号内訳書

水抜きパイプ

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水抜きパイプ（材料費）	VP-50	m	30. 2	414	12, 502			WYB00023 単一 50号
合 計					12, 502			

12,900m³当たり内訳書

工事用道路盛土
(設置)

第 18号内訳書

單價使用年月	2023. 08
步掛使用年月	2023. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

12,900m³当たり内訳書

工事用道路盛土
(撤去)

第 19号内訳書

單僱使用年月	2023. 08
步掛使用年月	2023. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

4,050m²当たり内訳書

敷砂利

(設置)

第 20号内訳書

單価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

4,050m2当たり内訳書

第 21号内訳書
 敷砂利
 (撤去)

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	607	279.9	169,899			CA900010
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m ³	607	3,506	2,128,142			CB210110
残土等処分	ほぐし土	m ³	728	800	582,400			WYB00049 単一 57号
合 計					2,880,441			

3,817袋当たり内訳書

第 22号内訳書 土のう (大型土のう(設置))

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋	3,817	6,153	23,486,001			WB252730
								単一 58号
合 計					23,486,001			

3,817袋当たり内訳書

第 23号内訳書 土のう
(大型土のう(撤去))

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	3,817	683. 5	2,608,919			WB252730 単一 59号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	3,181	279. 9	890,361			CA900010
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下	m 3	3,181	3,506	11,152,586			CB210110
残土等処分	ほぐし土	m 3	3,817	800	3,053,600			WYB00050 単一 60号
合 計					17,705,466			

162t当たり内訳書

橋脚

第 24号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 566mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 10. 5m/本 0m/本 11m/本 無し	本	6	548, 800	3, 292, 800			WB230810 単一 61号
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 566mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 10. 6m/本 0m/本 11. 5m/本 無し	本	2	554, 100	1, 108, 200			WB230810 単一 62号
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 566mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 10. 5m/本 0m/本 12m/本 無し	本	2	548, 800	1, 097, 600			WB230810 単一 63号
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 566mm 仮設物の場合 1. 2m/本 0m/本 9. 4m/本 0m/本 12. 5m/本 ボルト接合	本	2	585, 100	1, 170, 200			WB230810 単一 64号
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 566mm 仮設物の場合 0. 8m/本 0m/本 9. 8m/本 0m/本 13m/本 ボルト接合	本	3	590, 300	1, 770, 900			WB230810 単一 65号
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 566mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 10. 6m/本 0m/本 13. 5m/本	本	1	605, 800	605, 800			WB230810 単一 66号
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 566mm 仮設物の場合 2. 4m/本 0m/本 8. 1m/本 0m/本 14m/本 ボルト接合	本	1	564, 300	564, 300			WB230810 単一 67号
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 566mm 仮設物の場合 2. 4m/本 0m/本 8. 1m/本 0m/本 15m/本 ボルト接合	本	2	564, 300	1, 128, 600			WB230810 単一 68号
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 566mm 仮設物の場合 2. 4m/本 0m/本 8. 1m/本 0m/本 15. 5m/本 ボルト接合	本	2	564, 300	1, 128, 600			WB230810 単一 69号
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 566mm 仮設物の場合 2. 4m/本 0m/本 8. 2m/本 0m/本 16m/本 ボルト接合	本	1	564, 400	564, 400			WB230810 単一 70号
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 566mm 仮設物の場合 2. 4m/本 0m/本 8. 3m/本 0m/本 16. 5m/本 ボルト接合	本	1	569, 700	569, 700			WB230810 単一 71号
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）[A工法 H400 土砂埋戻し]	掘削長10. 0<L≤12. 0m 頭出し6m超 継ぎ杭有	本	19	534, 100	10, 147, 900			WYB00168 単一 72号

162t当たり内訳書

橋脚

第 24号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	設置 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 120t吊	t	47. 9	70, 940	3, 398, 026			WB252860 単一 73号
H形鋼〔中古品〕（支持杭）（材料費）	SS400 400×400×13×21	t	114	119, 700	13, 645, 800			WYB00173 単一 74号
H形鋼（受桁）（材料費）	SS400 594×302×14×23	t	19. 9	134, 000	2, 666, 600			WYB00175 単一 75号
溝形鋼（継ぎ材）（材料費）	SS400 [-200×90×8×13. 5	t	12. 8	127, 000	1, 625, 600			WYB00176 単一 76号
プレス（材料費）	SS400 L-100×100×10	t	4. 4	131, 000	576, 400			WYB00178 単一 77号
プレス（材料費）	SS400 L-130×130×12	t	8	139, 000	1, 112, 000			WYB00191 単一 78号
スチフナー（材料費）	SS400 PL-144×12×546	t	0. 5	178, 300	89, 150			WYB00179 単一 79号
スチフナー（材料費）	SS400 PL-253×19×570	t	0. 73	178, 300	130, 159			WYB00180 単一 80号
調整プレート（材料費）	SS400 PL-50×22×100	t	0. 05	178, 300	8, 915			WYB00181 単一 81号
天板プレート（材料費）	SS400 PL-520×19×700	t	0. 6	178, 300	106, 980			WYB00182 単一 82号
天板プレート（材料費）	SS400 PL-350×19×520	t	0. 16	178, 300	28, 528			WYB00183 単一 83号
ガセットプレート（材料費）	SS400 PL-300×9×380	t	0. 84	178, 300	149, 772			WYB00192 単一 84号

162t当たり内訳書

橋脚

第 24号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
摩擦接合用高力ボルト（材料費）	F10T M22×60	組	68	212	14, 416			WYB00194 単一 85号
摩擦接合用高力ボルト（材料費）	F10T M22×65	組	144	218	31, 392			WYB00195 単一 86号
摩擦接合用高力ボルト（材料費）	F10T M22×70	組	176	224	39, 424			WYB00184 単一 87号
摩擦接合用高力ボルト（材料費）	F10T M22×75	組	432	230	99, 360			WYB00185 単一 88号
摩擦接合用高力ボルト（材料費）	F10T M22×80	組	168	237	39, 816			WYB00186 単一 89号
摩擦接合用高力ボルト（材料費）	F10T M22×95	組	112	255	28, 560			WYB00187 単一 90号
合 計					46, 939, 898			

82.5t当たり内訳書

仮橋上部

第 25号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設・撤去工	架設 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチェット型 120t吊	t	82. 5	22, 620	1, 866, 150			WB252810 単一 91号
上部工部材（賃料）	PG部材 供用日数188日（総供用1080日以内）	t	79. 6	54, 140	4, 309, 544			WYB00012 単一 92号
溝形鋼（材料費）	SS400 [-300×90×9×13	t	2. 5	130, 000	325, 000			WYB00013 単一 93号
地覆用ブラケット（材料費）	ZBR-1	個	25	15, 000	375, 000			WYB00015 単一 94号
六角トルコン（材料費）	PBN-22×75	組	541	381	206, 121			WYB00011 単一 95号
六角トルコン（材料費）	PBN-22×95	組	75	510	38, 250			WYB00018 単一 96号
ハイテンボルト（材料費）	KBN-22×65	組	1, 212	343	415, 716			WYB00016 単一 97号
皿ボルト（材料費）	PBN-M16×80S	個	56	332	18, 592			WYB00017 単一 98号
摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	F10T M22×70	組	46	224	10, 304			WYB00019 単一 99号
合 計					7, 564, 677			

684m2当たり内訳書

第 26号内訳書

覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板設置・撤去工	設置 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチス [®] 型 120t吊	m 2	684	1, 578	1, 079, 352			WB252820 単一 100号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 6.3月 有 28.4月 無	m 2	684	4, 252	2, 908, 368			WB251920 単一 101号
セーフティキャップ (材料費)		個	936	285	266, 760			WYB00021 単一 102号
合 計					4, 254, 480			

103m当たり内訳書

仮設高欄

第 27号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高欄設置・撤去工	単管パイプ型 設置	m	103	1,034	106,502			WB252830 単一 103号
単管パイプ (賃料)	φ48.6×2.4 供用日数188日	m	206	63	12,978			WYB00024 単一 104号
直交クランプ (賃料)	φ48.6用 供用日数188日	個	122	80	9,760			WYB00025 単一 105号
重仮設用締結金具 (賃料)	リボースⅡ型 供用日数188日(総供用日数360日)	本	61	2,444	149,084			WYB00022 単一 106号
合 計					278,324			

28m2当たり内訳書

敷鉄板
第 28号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要
敷鉄板設置・撤去	設置	m 2	27. 9	192. 3	5, 365			WB253610 単一 107号
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 188日 有 720日 無	枚	6	6, 392	38, 352			WB253630 単一 108号
合 計					43, 717			

21本当たり内訳書

H鋼杭

第 29号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(クレーン工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 424mm 仮設物の場合 4. 3m/本 0m/本 4. 9m/本 0m/本 10m/本 無し	本	21	311, 300	6, 537, 300			WB230810 単一 109号
パイプロハンマ施工による H形鋼引抜き	陸上 油圧式235kW 9m以下	本	3	5, 619	16, 857			WB250250 単一 110号
パイプロハンマ施工による H形鋼引抜き	陸上 油圧式235kW 12m以下	本	18	6, 531	117, 558			WB250250 単一 111号
H形鋼杭賃料	H300 10m/本 188日 無 有 3650円 有 1回	本	21	20, 740	435, 540			WB251760 単一 112号
合 計					7, 107, 255			

127m当たり内訳書

削孔(アンカー)

(粘性土・砂質土)

單僱使用年月	
步掛使用年月	
勞務調整係數	

2023. 08

2023.08

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

11本当たり内訳書

アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)

第 31号内訳書

單價使用年月	2023. 08
步掛使用年月	2023. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

6m3当たり内訳書

第 32号内訳書

グラウト注入

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グラウト注入（アンカー）		m 3	5. 8	63, 450	368, 010			CB223940
合 計					368, 010			

一式当たり内訳書

アンカー工材料費(アンカー)

第 33号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー (材料費)	973.5m 0m 0m 0kg 11組 11組	式	1		871,900			CB223980
合 計					871,900			

11本当たり内訳書

アンカー材撤去

第 34号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー材撤去	φ 12. 7mm×鋼線本数8本 アンカー長L=11. 5m 10mを超える	本	11	59, 410	653, 510			WYB00046 単一 113号
合 計					653, 510			

11.3t当たり内訳書

切梁・腹起し

第 35号内訳書

單價使用年月	2023. 08
步掛使用年月	2023. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

130m2当たり内訳書

横矢板

第 36号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横矢板設置・撤去	設置・撤去 0. 06m	m 2	130	8, 476	1, 101, 880			WB251970
								単一 117号
矢板 松・カラ松 2. 0m×5 ～6cm×12cm以上								
合 計					1, 101, 880			

4,300m³当たり内訳書

架設用盛土
(設置)

第 37号内訳書

單價使用年月	2023. 08
步掛使用年月	2023. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

666袋当たり内訳書

第 38号内訳書 土のう (大型土のう(設置))

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋	666	7, 053	4, 697, 298			WB252730
								単一 118号
合 計					4, 697, 298			

360m当たり内訳書

汚濁防止フェンス
第 39号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去単独7ポートφ300 1m×20m1000N/3cm未満188日	m	360	21, 370	7, 693, 200			WYB00003 単一 119号
合 計					7, 693, 200			

89人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 40号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A		人日	89	15, 120	1, 345, 680			WB010211 単一 120号
合 計					1, 345, 680			

一式当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 41号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング 掘削機 スキッド式(クローラークレーン排ガス3次70t)	回	2	2, 241, 000	4, 482, 000			WB010350 単一 121号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	回	4	1, 028, 000	4, 112, 000			WB010350 単一 122号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準以外 1. 25無	回	2	2, 440, 000	4, 880, 000			WB010350 単一 123号
合 計					13, 474, 000			

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 42号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 45.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	349	4, 420	1, 542, 580			WB010020 単一 124号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	349	1, 500	523, 500			WB010030 単一 125号
合 計					2, 066, 080			

1 次単価表

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1号	場所打杭 (背面側)	杭径 2000mm 杭長(設計長) 18.5m	単位	本	数量	1	単価	6,320,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転式オールケーシング工		2,000mm 15.6m 3.3m 0m 0m 18.5m 生コンクリート各種	本	1	2,342,000	2,342,000	WB230310 単一 20号	
鉄筋工 [市場単価]		SD490 D38 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 太径鉄筋の割合40%以上	t	12.6	168,900	2,128,140	WB810010 単一 21号	
鉄筋工 [市場単価]		各種 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 太径鉄筋の割合40%以上	t	2.6	175,100	455,260	WB810010 単一 22号	
鉄筋工 [市場単価]		各種 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 太径鉄筋の割合40%以上	t	0.03	177,100	5,313	WB810010 単一 23号	
杭頭処理		2,000mm	本	1	39,640	39,640	WB230350 単一 24号	
主鉄筋重ね継手金具 (材料費)		ML型 主筋D38-主筋D38	個	170	255	43,350	WYB00030 単一 25号	
主鉄筋と補強リング固定金具 (材料費)		AZ型 主筋D38×アングル75	個	391	645	252,195	WYB00032 単一 26号	
補強リング (材料費)		L-9×75×75 30kg以上～55kg未満 曲げ加工含む	本	14	14,640	204,960	WYB00034 単一 27号	
帯鉄筋重ね継手金具 (材料費)		KL型 組立筋D19-組立筋D19	個	302	170	51,340	WYB00033 単一 28号	
スペーサー固定金具 (材料費)		Z型 主筋D38	個	36	585	21,060	WYB00031 単一 29号	
キャンバー (材料費)		D38 鉄筋間隔200用	個	187	4,140	774,180	WYB00035 単一 30号	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1号	場所打杭 (背面側)	杭径 2000mm 杭長(設計長) 18. 5m	単位	本	数量	1	単価	6, 320, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
杭先端并桁筋固定金具 (材料費)		SH型 主筋D38-底鉄筋D13	個	8	270	2, 160	WYB00036 単一 31号	
計						6, 319, 598		
単価						6, 320, 000	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2号	場所打杭 (前面側)	杭径 2000mm 杭長(設計長) 18. 5m	単位	本	数量	1	単価	6, 312, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転式オールケーシング工		2, 000mm 16. 3m 2. 6m 0m 0m 18. 5m 生コンクリート各種	本	1	2, 334, 000	2, 334, 000	WB230310 単一 32号	
鉄筋工 [市場単価]		SD490 D38 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 太径鉄筋の割合40%以上	t	12. 6	168, 900	2, 128, 140	WB810010 単一 21号	
鉄筋工 [市場単価]		各種 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 太径鉄筋の割合40%以上	t	2. 6	175, 100	455, 260	WB810010 単一 22号	
鉄筋工 [市場単価]		各種 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 太径鉄筋の割合40%以上	t	0. 03	177, 100	5, 313	WB810010 単一 23号	
杭頭処理		2, 000mm	本	1	39, 640	39, 640	WB230350 単一 24号	
主鉄筋重ね継手金具 (材料費)		ML型 主筋D38-主筋D38	個	170	255	43, 350	WYB00038 単一 25号	
主鉄筋と補強リング固定金具 (材料費)		AZ型 主筋D38×アングル75	個	391	645	252, 195	WYB00039 単一 26号	
補強リング (材料費)		L-9×75×75 30kg以上～55kg未満 曲げ加工含む	本	14	14, 640	204, 960	WYB00040 単一 27号	
帯鉄筋重ね継手金具 (材料費)		KL型 組立筋D19-組立筋D19	個	302	170	51, 340	WYB00041 単一 28号	
スペーサー固定金具 (材料費)		Z型 主筋D38	個	36	585	21, 060	WYB00042 単一 29号	
キャンパー (材料費)		D38 鉄筋間隔200用	個	187	4, 140	774, 180	WYB00043 単一 30号	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2号	場所打杭 (前面側)	杭径 2000mm 杭長(設計長) 18. 5m	単位	本	数量	1	単価	6, 312, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
杭先端并桁筋固定金具 (材料費)		SH型 主筋D38-底鉄筋D13	個	8	270	2, 160	WYB00044 単一 31号	
計						6, 311, 598		
単価						6, 312, 000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一3号	積込(コンクリート殻)		単位	m3	数量	1	単価 1, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (コンクリート殻)		全ての費用	m 3	1	1, 140	1, 140	CA900320
計						1, 140	
単価						1, 140	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一4号	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価 899. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1. 6km以下 全ての費用	m 3	1	899. 8	899. 8	CB227010
計						899. 8	
単価						899. 8	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	
						1		3, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 520	3, 520	WB020051 単一 34号	
計						3, 520		
単価						3, 520	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	基礎材	再生クラッシュラン40～0 17. 5cmを超え20. 0cm以下	単位	m2	数量		単価	
						1		1, 394
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1	1, 394	1, 394	CB221110	
計						1, 394		
単価						1, 394	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量		単価	20, 590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	20, 590	20, 590	CB240010	
	計					20, 590		
	単価					20, 590	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	コンクリート (フーチング)	30-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量		単価	21, 550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	21, 550	21, 550	CB240010	
	計					21, 550		
	単価					21, 550	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量	1	単価	178, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	178, 500	178, 500	WB810010 単一 35号	
計						178, 500		
単価						178, 500	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	175, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	175, 400	175, 400	WB810010 単一 36号	
計						175, 400		
単価						175, 400	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一11号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価 174, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	174, 300	174, 300	WB810010 単一 37号
計						174, 300	
単価						174, 300	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一12号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価 176, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	176, 400	176, 400	WB810010 単一 38号
計						176, 400	
単価						176, 400	円／t

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	ガス圧接	SD345 D32+D32	単位	箇所	数量	1	単価	1, 069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕		D32+D32 100箇所未満 無	箇所	1	1, 069	1, 069	WB810110 単一 39号	
計						1, 069		
単価						1, 069	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	ガス圧接	SD345 D29+D29	単位	箇所	数量	1	単価	891
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕		D29+D29 100箇所未満 無	箇所	1	891	891	WB810110 単一 40号	
計						891		
単価						891	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	アンカー筋	SD345 D22 L=600 HDZT77	単位	本	数量	100	単価	446. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工〔市場単価〕		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0. 18	57, 950	10, 431	WB810010 単一 47号		
アンカー筋 (材料費)		SD345 D22 L=600 HDZT77	本	100	342	34, 200	WYB00008 単一 48号		
計						44, 631			
単価						446. 4	円／本		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	吸出し防止材	合繊不織布 t=20mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 101
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置		t=20mm 点在	m 2	1	121	121	WYB00004 単－ 51号	
吸出し防止材（材料費）		合繊不織布 t=20mm	m 2	1	980	980	WYB00028 単－ 52号	
計						1, 101		
単価						1, 101	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一17号	透水管	400mm×30mm	単位	m	数量	1	単価	2, 361
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水管設置			m	1	340. 6	340. 6	WYB00002 単一 53号	
透水管（材料費）		400mm×30mm(水平排水材(面状系 全透水タイプ))	m	1	2, 020	2, 020	WYB00006 単一 54号	
計						2, 360. 6		
単価						2, 361	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	残土等処分	ほぐし土	単位	m 3	数量		単価	800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残土等処分	ほぐし土	m 3	1	800	800	Y0800003-001	
	計					800		
	単価					800	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	土材料	良質土 ほぐし状態	単位	m 3	数量		単価	2, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	購入土 現場渡し（～1 5 k m未満）	良質土 ほぐし状態	m 3	1	2, 900	2, 900	Y1613000-001	
	計					2, 900		
	単価					2, 900	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一20号	全回転式オールケーシング工	2,000mm 15. 6m 3. 3m 0m 0m 18. 5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 2, 342, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 3	26, 775	34, 807	R0125000
とび工			人	1. 3	25, 935	33, 715	R0106000
特殊作業員			人	1. 3	23, 205	30, 166	R0101000
普通作業員			人	1. 3	20, 160	26, 208	R0102000
全回転型オールケーシング掘削機運転		2, 000mm 15. 6m 3. 3m	日	1. 3	348, 400	452, 920	WK230580 単一 126号
クローラクレーン運転		2, 000mm 15. 6m 3. 3m	日	1. 3	144, 900	188, 370	WK230070 単一 127号
バックホウ運転			日	1. 3	33, 060	42, 978	WK230570 単一 128号
生コンクリート 高炉		40-18-25 (20) 最低セメント量350kg/m3 水セメント比55%以下	m 3	63. 35	20, 500	1, 298, 675	Y0210000-003
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		234, 161	X1001001
計						2, 342, 000	
単価						2, 342, 000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	鉄筋工〔市場単価〕	SD490 D38 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 太径鉄筋の割合40%以上	単位	t	数量	1	単価	168, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 4 9 0 D 3 8	t	1. 03	132, 000	135, 960	Z1102036	
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	32, 900	32, 900	Q1001006	
	諸雑費（まるめ）		式	1		40	X1002001	
	計					168, 900		
	単価					168, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一22号	鉄筋工〔市場単価〕	各種 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 太径鉄筋の割合40%以上	単位	t	数量	1	単価	175, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D16～25	t	1. 03	138, 000	142, 140	Y0004000-002	
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	32, 900	32, 900	Q1001006	
	諸雑費（まるめ）		式	1		60	X1002001	
	計					175, 100		
	単価					175, 100	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一23号	鉄筋工〔市場単価〕	各種 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 太径鉄筋の割合40%以上	単位	t	数量	1	単価	177, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D13	t	1. 03	140, 000	144, 200	Y0004000-003	
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	32, 900	32, 900	Q1001006	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001	
	計					177, 100		
	単価					177, 100	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一24号	杭頭処理	2, 000mm	単位	本	数量	1	単価	39, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 18	26, 775	4, 819	R0125000	
特殊作業員			人	0. 62	23, 205	14, 387	R0101000	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊	日	0. 18	78, 400	14, 112	L1130010	
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		6, 322	X1001001	
計						39, 640		
単価						39, 640	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－25号	主鉄筋重ね継手金具（材料費）	ML型 主筋D38-主筋D38	単位	個	数量		単価	
						1		255
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主鉄筋重ね継手金具		ML型 主筋D38-主筋D38	個	1	255	255	Y0800005-009	
計						255		
単価						255	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－26号	主鉄筋と補強リング固定金具（材料費）	AZ型 主筋D38×アンク [®] 75	単位	個	数量		単価	
						1		645
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主鉄筋と補強リング固定金具		AZ型 主筋D38×アンク [®] 75	個	1	645	645	Y0800005-010	
計						645		
単価						645	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	補強リング（材料費）	L-9×75×75 30kg以上～55kg未満 曲げ加工含む	単位	本	数量	14	単価	14, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 9 × 7 5 × 7 5	t	0. 6	127, 000	76, 200	Z1130008	
補強リング曲げ加工		等辺山形鋼 30kg～55kg未満 リング溶接含む	本	14	9, 200	128, 800	Y0800004-003	
計						205, 000		
単価						14, 640	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	帯鉄筋重ね継手金具（材料費）	KL型 組立筋D19-組立筋D19	単位	個	数量	1	単価	170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
帯鉄筋重ね継手金具		KL型 組立筋D19-組立筋D19	個	1	170	170	Y0800005-008	
計						170		
単価						170	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	スペーサー固定金具（材料費）	Z型 主筋D38	単位	個	数量	1	単価	585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー固定金具		Z型 主筋D38	個	1	585	585	Y0800005-011	
計						585		
単価						585	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	キャンバー（材料費）	D38 鉄筋間隔200用	単位	個	数量	1	単価	4, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キャンバー		D38 鉄筋間隔200用	個	1	4, 140	4, 140	Y0800005-012	
計						4, 140		
単価						4, 140	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－31号	杭先端井桁筋固定金具（材料費）	SH型 主筋D38-底鉄筋D13	単位	個	数量	1	単価	270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
杭先端井桁筋固定金具		SH型 主筋D38-底鉄筋D13	個	1	270	270	Y0800005-013	
計						270		
単価						270	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一32号	全回転式オールケーシング工	2,000mm 16. 3m 2. 6m 0m 0m 18. 5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 2, 334, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 29	26, 775	34, 539	R0125000
とび工			人	1. 29	25, 935	33, 456	R0106000
特殊作業員			人	1. 29	23, 205	29, 934	R0101000
普通作業員			人	1. 29	20, 160	26, 006	R0102000
全回転型オールケーシング掘削機運転		2, 000mm 16. 3m 2. 6m	日	1. 29	348, 400	449, 436	WK230580 単一 129号
クローラクレーン運転		2, 000mm 16. 3m 2. 6m	日	1. 29	144, 900	186, 921	WK230070 単一 130号
バックホウ運転			日	1. 29	33, 060	42, 647	WK230570 単一 128号
生コンクリート 高炉		40-18-25 (20) 最低セメント量350kg/m ³ 水セメント比55%以下	m ³	63. 35	20, 500	1, 298, 675	Y0210000-003
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		232, 386	X1001001
計						2, 334, 000	
単価						2, 334, 000	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	残土等処分	ほぐし土	単位	m 3	数量	1	単価	800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分		ほぐし土	m 3	1	800	800	Y0800003-001	
計						800		
単価						800	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	3, 520	352, 000	Y7600000-001	
計						352, 000		
単価						3, 520	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－35号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	178, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 3 5	t	1. 03	114, 000	117, 420	Z1102025	
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	61, 000	61, 000	Q1001002	
	諸雑費（まるめ）		式	1		80	X1002001	
	計					178, 500		
	単価					178, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－36号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	175, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	111, 000	114, 330	Z1102021	
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	61, 000	61, 000	Q1001002	
	諸雑費（まるめ）		式	1		70	X1002001	
	計					175, 400		
	単価					175, 400	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一37号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	174, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	110, 000	113, 300	Z1102020	
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	61, 000	61, 000	Q1001002	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001	
	計					174, 300		
	単価					174, 300	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一38号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	176, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	112, 000	115, 360	Z1102019	
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	61, 000	61, 000	Q1001002	
	諸雑費（まるめ）		式	1		40	X1002001	
	計					176, 400		
	単価					176, 400	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D32+D32 100箇所未満 無	単位	箇所	数量	1	単価	1, 069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D 3 2 + D 3 2	箇所	1	1, 069. 5	1, 069	Q1010006	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						1, 069		
単価						1, 069	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D29+D29 100箇所未満 無	単位	箇所	数量	1	単価	891
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D 2 9 + D 2 9	箇所	1	891. 25	891	Q1010005	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						891		
単価						891	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	機械式鉄筋定着加工費	L=1520mm (Tヘッド 工法)	単位	箇所	数量	1	単価	400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		1m超～2m以下 呼び径D19	箇所	1	400	400	Y0800014-001	
計						400		
単価						400	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	機械式鉄筋定着加工費	L=2020mm (Head-bar 工法)	単位	箇所	数量	1	単価	477
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		2m超～3m以下 呼び径D19	箇所	1	477	477	Y0800014-002	
計						477		
単価						477	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	機械式鉄筋定着加工費	L=5040mm	単位	箇所	数量	1	単価	610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		5m超～6m以下 呼び径D19	箇所	1	610	610	Y0800014-003	
計						610		
単価						610	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	機械式鉄筋定着加工費	L=2560mm(Head-bar工法)	単位	箇所	数量	1	単価	402
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		2m超～3m以下 呼び径D16	箇所	1	402	402	Y0800014-004	
計						402		
単価						402	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	機械式鉄筋定着加工費	L=2570mm(Head-bar工法)	単位	箇所	数量	1	単価	402
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		2m超～3m以下 呼び径D16	箇所	1	402	402	Y0800014-004	
計						402		
単価						402	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	機械式鉄筋定着加工費	L=5000mm(Head-bar工法)	単位	箇所	数量	1	単価	482
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		4m超～5m以下 呼び径D16	箇所	1	482	482	Y0800014-005	
計						482		
単価						482	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	鉄筋工〔市場単価〕	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	57,950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アンカー筋	別途計上	t	1.03	0	0	Y0004000-001	
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	57,950	57,950	Q1001002	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001	
	計					57,950		
	単価					57,950	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	アンカー筋（材料費）	SD345 D22 L=600 HDZT77	単位	本	数量	100	単価	342
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	0. 18	110, 000	19, 800	Z1102020	
溶融亜鉛メッキ		HDZT77 鉄骨単体 10t	t	0. 18	80, 000	14, 400	Y0800008-001	
計						34, 200		
単価						342	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一49号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 584
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	26, 775	42, 840	R0125000	
とび工			人	8. 5	25, 935	220, 447	R0106000	
普通作業員			人	1. 3	20, 160	26, 208	R0102000	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	43, 200	60, 480	L1130006	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		108, 425	X1001001	
計						458, 400		
単価						4, 584	円／掛m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－50号	水抜きパイプ（材料費）	VP-50	単位	m	数量	1	単価	414	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管		一般管　V P－5 0	m	1	414. 7	414	Z5002003		
計						414			
単価						414	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	吸出し防止材設置	t=20mm 点在	単位	m 2	数量	100	単価	121
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 6	20, 160	12, 096	R0102000	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	X1002001	
計						12, 100		
単価						121	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－52号	吸出し防止材（材料費）	合繊不織布 t=20mm	単位	m 2	数量	1	単価	980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材		合繊不織布 t=20mm	m 2	1	980	980	Y1006000-001	
計						980		
単価						980	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一53号	透水材設置		単位	m	数量	10	単価	340. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 02	26, 775	535	R0125000	
普通作業員			人	0. 09	20, 160	1, 814	R0102000	
諸雑費（率＋まるめ） 45%			式	1		1, 057	X1001001	
計						3, 406		
単価						340. 6	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	透水材（材料費）	400mm×30mm(水平排水材(面状系 全透水タイプ))	単位	m	数量		単価	
						1		2, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水材		400mm×30mm(水平排水材(面状系 全透水タイプ))	m	1	2, 020	2, 020	Y0800001-001	
計						2, 020		
単価						2, 020	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	残土等処分	ほぐし土	単位	m 3	数量		単価	
						1		800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分		ほぐし土	m 3	1	800	800	Y0800003-001	
計						800		
単価						800	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	再生クラッシャーラン（材料費）		単位	m 3	数量		単価	
						1		1, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0					Z2122003	
			m 3	1	1, 850	1, 850		
計						1, 850		
単価						1, 850	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	残土等処分	ほぐし土	単位	m 3	数量		単価	
						1		800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分		ほぐし土					Y0800003-001	
			m 3	1	800	800		
計						800		
単価						800	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一58号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 6, 153
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 278	26, 775	7, 443	R0125000
特殊作業員			人	0. 278	23, 205	6, 450	R0101000
普通作業員			人	0. 278	20, 160	5, 604	R0102000
耐候性大型土のう（2 t 用）		φ 110×110 短期仮設(1年) 対応	袋	10	2, 620	26, 200	Y0561101-001
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0. 278	54, 180	15, 062	WK250500 単一 131号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		771	X1001001
計						61, 530	
単価						6, 153	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一59号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	683. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 069	26, 775	1, 847	R0125000	
特殊作業員			人	0. 069	23, 205	1, 601	R0101000	
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0. 069	49, 090	3, 387	WK250500 単一 132号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						6, 835		
単価						683. 5	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一60号	残土等処分	ほぐし土	単位	m 3	数量	1	単価	800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分		ほぐし土	m 3	1	800	800	Y0800003-001	
計						800		
単価						800	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 566mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 10. 5m/本 0m/本 11m/本 無し	単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	548, 800
	土木一般世話役		人	1. 04	26, 775	27, 846	R0125000	
	とび工		人	1. 04	25, 935	26, 972	R0106000	
	特殊作業員		人	1. 04	23, 205	24, 133	R0101000	
	普通作業員		人	1. 04	20, 160	20, 966	R0102000	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m 3	2. 969	3, 700	10, 985	Y1613000-002	
	クローラクレーン運転（掘削用）		日	1. 04	96, 600	100, 464	WK230420	単一 133号
	ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭（土砂埋戻し）566mm	日	1. 04	36, 310	37, 762	WK230180	単一 134号
	空気圧縮機運転		日	4. 16	26, 320	109, 491	WK230150	単一 135号
	ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		日	1. 04	66, 640	69, 305	WK230430	単一 136号
	諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		120, 876	X1001001	
	計					548, 800		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 566mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 10. 5m/本 0m/本 11m/本 無し	単位	本	数量	1	単価	548, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						548, 800	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 566mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 10. 6m/本 0m/本 11. 5m/本 無し	単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	554, 100
	土木一般世話役		人	1. 05	26, 775	28, 113	R0125000	
	とび工		人	1. 05	25, 935	27, 231	R0106000	
	特殊作業員		人	1. 05	23, 205	24, 365	R0101000	
	普通作業員		人	1. 05	20, 160	21, 168	R0102000	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m 3	2. 997	3, 700	11, 088	Y1613000-002	
	クローラクレーン運転（掘削用）		日	1. 05	96, 600	101, 430	WK230420	単一 133号
	ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭（土砂埋戻し）566mm	日	1. 05	36, 310	38, 125	WK230180	単一 134号
	空気圧縮機運転		日	4. 2	26, 320	110, 544	WK230150	単一 135号
	ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		日	1. 05	66, 640	69, 972	WK230430	単一 136号
	諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		122, 064	X1001001	
	計					554, 100		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 566mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 10. 6m/本 0m/本 11. 5m/本 無し	単位	本	数量		1	単価	554, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	単価					554, 100	円／本		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一63号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 566mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 10. 5m/本 0m/本 12m/本 無し	単位	本	数量	1	単価 548, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 04	26, 775	27, 846	R0125000
とび工			人	1. 04	25, 935	26, 972	R0106000
特殊作業員			人	1. 04	23, 205	24, 133	R0101000
普通作業員			人	1. 04	20, 160	20, 966	R0102000
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	m 3	2. 969	3, 700	10, 985	Y1613000-002
クローラクレーン運転（掘削用）			日	1. 04	96, 600	100, 464	WK230420 単一 133号
ダウンザホールハンマ運転		H形鋼杭（土砂埋戻し）566mm	日	1. 04	36, 310	37, 762	WK230180 単一 134号
空気圧縮機運転			日	4. 16	26, 320	109, 491	WK230150 単一 135号
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）			日	1. 04	66, 640	69, 305	WK230430 単一 136号
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		120, 876	X1001001
計						548, 800	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一63号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 566mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 10. 5m/本 0m/本 12m/本 無し	単位	本	数量	1	単価	548, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						548, 800	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 566mm 仮設物の場合 1. 2m/本 0m/本 9. 4m/本 0m/本 12. 5m/本 ボルト接合	単位	本	数量	1	単価	585, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 11	26, 775	29, 720	R0125000	
とび工			人	1. 11	25, 935	28, 787	R0106000	
特殊作業員			人	1. 11	23, 205	25, 757	R0101000	
普通作業員			人	1. 11	20, 160	22, 377	R0102000	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	m 3	2. 997	3, 700	11, 088	Y1613000-002	
クローラクレーン運転（掘削用）			日	1. 11	96, 600	107, 226	WK230420 単一 133号	
ダウンザホールハンマ運転		H形鋼杭（土砂埋戻し）566mm	日	1. 11	36, 310	40, 304	WK230180 単一 134号	
空気圧縮機運転			日	4. 44	26, 320	116, 860	WK230150 単一 135号	
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）			日	1. 11	66, 640	73, 970	WK230430 単一 136号	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		129, 011	X1001001	
計						585, 100		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一65号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 566mm 仮設物の場合 0. 8m/本 0m/本 9. 8m/本 0m/本 13m/本 ボルト接合	単位	本	数量	1	単価 590, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 12	26, 775	29, 988	R0125000
とび工			人	1. 12	25, 935	29, 047	R0106000
特殊作業員			人	1. 12	23, 205	25, 989	R0101000
普通作業員			人	1. 12	20, 160	22, 579	R0102000
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	m 3	2. 997	3, 700	11, 088	Y1613000-002
クローラクレーン運転（掘削用）			日	1. 12	96, 600	108, 192	WK230420 単一 133号
ダウンザホールハンマ運転		H形鋼杭（土砂埋戻し）566mm	日	1. 12	36, 310	40, 667	WK230180 単一 134号
空気圧縮機運転			日	4. 48	26, 320	117, 913	WK230150 単一 135号
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）			日	1. 12	66, 640	74, 636	WK230430 単一 136号
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		130, 201	X1001001
計						590, 300	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一65号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 566mm 仮設物の場合 0. 8m/本 0m/本 9. 8m/本 0m/本 13m/本 ボルト接合	単位	本	数量	1	単価	590, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						590, 300	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 566mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 10. 6m/本 0m/本 13. 5m/本	単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	605, 800
	土木一般世話役		人	1. 15	26, 775	30, 791	R0125000	
	とび工		人	1. 15	25, 935	29, 825	R0106000	
	特殊作業員		人	1. 15	23, 205	26, 685	R0101000	
	普通作業員		人	1. 15	20, 160	23, 184	R0102000	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m 3	2. 997	3, 700	11, 088	Y1613000-002	
	クローラクレーン運転（掘削用）		日	1. 15	96, 600	111, 090	WK230420	単一 133号
	ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭（土砂埋戻し）566mm	日	1. 15	36, 310	41, 756	WK230180	単一 134号
	空気圧縮機運転		日	4. 6	26, 320	121, 072	WK230150	単一 135号
	ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		日	1. 15	66, 640	76, 636	WK230430	単一 136号
	諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		133, 673	X1001001	
	計					605, 800		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 566mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 10. 6m/本 0m/本 13. 5m/本	単位	本	数量		単価	605, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						605, 800	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 566mm 仮設物の場合 2. 4m/本 0m/本 8. 1m/本 0m/本 14m/本 ボルト接合	単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	564, 300
	土木一般世話役		人	1. 07	26, 775	28, 649	R0125000	
	とび工		人	1. 07	25, 935	27, 750	R0106000	
	特殊作業員		人	1. 07	23, 205	24, 829	R0101000	
	普通作業員		人	1. 07	20, 160	21, 571	R0102000	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m 3	2. 969	3, 700	10, 985	Y1613000-002	
	クローラクレーン運転（掘削用）		日	1. 07	96, 600	103, 362	WK230420	単一 133号
	ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭（土砂埋戻し）566mm	日	1. 07	36, 310	38, 851	WK230180	単一 134号
	空気圧縮機運転		日	4. 28	26, 320	112, 649	WK230150	単一 135号
	ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		日	1. 07	66, 640	71, 304	WK230430	単一 136号
	諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		124, 350	X1001001	
	計					564, 300		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 566mm 仮設物の場合 2. 4m/本 0m/本 8. 1m/本 0m/本 14m/本 ボルト接合	単位	本	数量	1	単価	564, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						564, 300	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 566mm 仮設物の場合 2.4m/本 0m/本 8.1m/本 0m/本 15m/本 ボルト接合	単位	本	数量	1	単価	564,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.07	26,775	28,649	R0125000	
とび工			人	1.07	25,935	27,750	R0106000	
特殊作業員			人	1.07	23,205	24,829	R0101000	
普通作業員			人	1.07	20,160	21,571	R0102000	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	m ³	2.969	3,700	10,985	Y1613000-002	
クローラクレーン運転（掘削用）			日	1.07	96,600	103,362	WK230420 単一 133号	
ダウンザホールハンマ運転		H形鋼杭（土砂埋戻し）566mm	日	1.07	36,310	38,851	WK230180 単一 134号	
空気圧縮機運転			日	4.28	26,320	112,649	WK230150 単一 135号	
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）			日	1.07	66,640	71,304	WK230430 単一 136号	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		124,350	X1001001	
計						564,300		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 566mm 仮設物の場合 2. 4m/本 0m/本 8. 1m/本 0m/本 15m/本 ボルト接合	単位	本	数量	1	単価	564, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						564, 300	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一69号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 566mm 仮設物の場合 2. 4m/本 0m/本 8. 1m/本 0m/本 15. 5m/本 ボルト接合	単位	本	数量	1	単価 564, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 07	26, 775	28, 649	R0125000
とび工			人	1. 07	25, 935	27, 750	R0106000
特殊作業員			人	1. 07	23, 205	24, 829	R0101000
普通作業員			人	1. 07	20, 160	21, 571	R0102000
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	m 3	2. 969	3, 700	10, 985	Y1613000-002
クローラクレーン運転（掘削用）			日	1. 07	96, 600	103, 362	WK230420 単一 133号
ダウンザホールハンマ運転		H形鋼杭（土砂埋戻し）566mm	日	1. 07	36, 310	38, 851	WK230180 単一 134号
空気圧縮機運転			日	4. 28	26, 320	112, 649	WK230150 単一 135号
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）			日	1. 07	66, 640	71, 304	WK230430 単一 136号
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		124, 350	X1001001
計						564, 300	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一69号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 566mm 仮設物の場合 2. 4m/本 0m/本 8. 1m/本 0m/本 15. 5m/本 ボルト接合	単位	本	数量		単価	564, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					564, 300	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一70号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 566mm 仮設物の場合 2. 4m/本 0m/本 8. 2m/本 0m/本 16m/本 ボルト接合	単位	本	数量	1	単価 564, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 07	26, 775	28, 649	R0125000
とび工			人	1. 07	25, 935	27, 750	R0106000
特殊作業員			人	1. 07	23, 205	24, 829	R0101000
普通作業員			人	1. 07	20, 160	21, 571	R0102000
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	m 3	2. 997	3, 700	11, 088	Y1613000-002
クローラクレーン運転（掘削用）			日	1. 07	96, 600	103, 362	WK230420 単一 133号
ダウンザホールハンマ運転		H形鋼杭（土砂埋戻し）566mm	日	1. 07	36, 310	38, 851	WK230180 単一 134号
空気圧縮機運転			日	4. 28	26, 320	112, 649	WK230150 単一 135号
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）			日	1. 07	66, 640	71, 304	WK230430 単一 136号
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		124, 347	X1001001
計						564, 400	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 566mm 仮設物の場合 2. 4m/本 0m/本 8. 3m/本 0m/本 16. 5m/本 ボルト接合	単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	569, 700
	土木一般世話役		人	1. 08	26, 775	28, 917	R0125000	
	とび工		人	1. 08	25, 935	28, 009	R0106000	
	特殊作業員		人	1. 08	23, 205	25, 061	R0101000	
	普通作業員		人	1. 08	20, 160	21, 772	R0102000	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m 3	3. 025	3, 700	11, 192	Y1613000-002	
	クローラクレーン運転（掘削用）		日	1. 08	96, 600	104, 328	WK230420	
	ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭（土砂埋戻し）566mm	日	1. 08	36, 310	39, 214	WK230180	
	空気圧縮機運転		日	4. 32	26, 320	113, 702	WK230150	
	ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		日	1. 08	66, 640	71, 971	WK230430	
	諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		125, 534	X1001001	
	計					569, 700		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工) [A工法 H400 土砂埋戻]	掘削長10.0＜L≤12.0m 頭出し6m超 継ぎ杭有	単位	本	数量	1	単価	534,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.01	26,775	27,042	R0125000	
とび工			人	1.01	25,935	26,194	R0106000	
特殊作業員			人	1.01	23,205	23,437	R0101000	
普通作業員			人	1.01	20,160	20,361	R0102000	
購入土（砂）		埋戻し用	m ³	3.193	3,700	11,814	WYB00014 単一 137号	
クローラクレーン運転（掘削用）			日	1.01	96,600	97,566	WYB00169 単一 138号	
ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転		H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm	日	1.01	36,310	36,673	WYB00170 単一 139号	
空気圧縮機運転			日	4.04	26,320	106,332	WYB00171 単一 140号	
ﾗﾌﾂﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転（建込・組立・解体）			日	1.01	66,640	67,306	WYB00172 単一 141号	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		117,375	X1001001	
計						534,100		

参考資料 (1)

單價使用年月	2023. 08
步掛使用年月	2023. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	設置 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 120t吊	単位	t	数量	10	単価	70,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	2.1	37,275	78,277	R0124000	
橋りょう特殊工			人	4.9	31,080	152,292	R0122000	
溶接工			人	1.8	27,720	49,896	R0113000	
普通作業員			人	1.3	20,160	26,208	R0102000	
クローラクレーン運転		クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 120t吊	日	1.7	213,500	362,950	WK250420 単一 142号	
諸雑費（率＋まるめ） 13%			式	1		39,777	X1001001	
計						709,400		
単価						70,940	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一74号	H形鋼 [中古品] （支持杭）（材料費）	SS400 400×400×13×21	単位	t	数量	1	単価 119, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼[中古品]（支持杭）		SS400 400×400×13×21	t	1	119, 700	119, 700	Y0800008-005
計						119, 700	
単価						119, 700	円／ t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一75号	H形鋼（受桁）（材料費）	SS400 594×302×14×23	単位	t	数量	1	単価 134, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（販売） G 3 1 9 2		無規格 広幅400中幅600細幅600以下	t	1	133, 000	133, 000	Z1018007
形鋼（大形） 規格エキストラ		S S 4 0 0	t	1	1, 000	1, 000	Z1052001
計						134, 000	
単価						134, 000	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	溝形鋼（継ぎ材）（材料費）	SS400 [-200×90×8×13. 5	単位	t	数量		単価	
						1		127, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS 4 0 0 8×200×90	t	1	127, 000	127, 000	Z1150008	
計						127, 000		
単価						127, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	プレス（材料費）	SS400 L-100×100×10	単位	t	数量		単価	
						1		131, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS 4 0 0 10×100×100	t	1	131, 000	131, 000	Z1130014	
計						131, 000		
単価						131, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	プレス（材料費）	SS400 L-130×130×12	単位	t	数量		単価	
						1		139, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		大形 SS400 12×130×130	t	1	139, 000	139, 000	Z1130017	
計						139, 000		
単価						139, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	スチフナー（材料費）	SS400 PL-144×12×546	単位	t	数量		単価	
						1		178, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）		厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25	t	1	177, 000	177, 000	Z1026001	
中厚板 規格エキストラ		SS400	t	1	1, 300	1, 300	Z1062001	
計						178, 300		
単価						178, 300	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	スチフナー（材料費）	SS400 PL-253×19×570	単位	t	数量		単価	
						1		178, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）		厚板 無規格 1 2 ≤ t ≤ 2 5					Z1026001	
			t	1	177, 000	177, 000		
中厚板 規格エキストラ		S S 4 0 0					Z1062001	
			t	1	1, 300	1, 300		
計						178, 300		
単価						178, 300	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	調整プレート（材料費）	SS400 PL-50×22×100	単位	t	数量		単価	
						1		178, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）		厚板 無規格 1 2 ≤ t ≤ 2 5					Z1026001	
			t	1	177, 000	177, 000		
中厚板 規格エキストラ		S S 4 0 0					Z1062001	
			t	1	1, 300	1, 300		
計						178, 300		
単価						178, 300	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一82号	天板プレート（材料費）	SS400 PL-520×19×700	単位	t	数量		単価	
						1		178, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）		厚板 無規格 1 2 ≤ t ≤ 2 5					Z1026001	
			t	1	177, 000	177, 000		
中厚板 規格エキストラ		S S 4 0 0					Z1062001	
			t	1	1, 300	1, 300		
計						178, 300		
単価						178, 300	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一83号	天板プレート（材料費）	SS400 PL-350×19×520	単位	t	数量		単価	
						1		178, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）		厚板 無規格 1 2 ≤ t ≤ 2 5					Z1026001	
			t	1	177, 000	177, 000		
中厚板 規格エキストラ		S S 4 0 0					Z1062001	
			t	1	1, 300	1, 300		
計						178, 300		
単価						178, 300	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一84号	ガセットプレート（材料費）	SS400 PL-300×9×380	単位	t	数量	1	単価	178, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼板（販売）		厚板 無規格 1 2 ≤ t ≤ 2 5	t	1	177, 000	177, 000	Z1026001		
中厚板 規格エキストラ		S S 4 0 0	t	1	1, 300	1, 300	Z1062001		
計						178, 300			
単価						178, 300	円／ t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単ー85号	摩擦接合用高力ボルト（材料費）	F10T M22×60	単位	組	数量	1	単価	212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 6 0	組	1	212	212	Z1370011	
計						212		
単価						212	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	摩擦接合用高力ボルト（材料費）	F10T M22×65	単位	組	数量	1	単価	218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 6 5	組	1	218. 7	218	Z1370012	
計						218		
単価						218	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－87号	摩擦接合用高力ボルト（材料費）	F10T M22×70	単位	組	数量	1	単価	224
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 7 0	組	1	224. 7	224	Z1370013	
計						224		
単価						224	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－88号	摩擦接合用高力ボルト（材料費）	F10T M22×75	単位	組	数量	1	単価	230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 7 5	組	1	230. 7	230	Z1370014	
計						230		
単価						230	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	摩擦接合用高力ボルト（材料費）	F10T M22×80	単位	組	数量	1	単価	237
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 8 0	組	1	237	237	Z1370015	
計						237		
単価						237	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一90号	摩擦接合用高力ボルト（材料費）	F10T M22×95	単位	組	数量	1	単価	255
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 9 5	組	1	255. 2	255	Z1370018	
計						255		
単価						255	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一91号	上部工架設・撤去工	架設 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 120t吊	単位	t	数量	10	単価	22, 620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 62	37, 275	23, 110	R0124000	
	橋りょう特殊工		人	2. 1	31, 080	65, 268	R0122000	
	普通作業員		人	0. 41	20, 160	8, 265	R0102000	
	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 120t吊	日	0. 58	213, 500	123, 830	WK250420 単一 142号	
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		5, 727	X1001001	
	計					226, 200		
	単価					22, 620	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－92号	上部工部材（賃料）	PG部材 供用日数188日（総供用1080日以内）	単位	t	数量	1	単価	54, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上部工部材（賃料）		PG部材 総供用1080日以内	t・日	188	288	54, 144	Y0800015-001	
計						54, 144		
単価						54, 140	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	溝形鋼（材料費）	SS400 [-300×90×9×13	単位	t	数量	1	単価	130, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼（地覆）		SS400 [-300×90×9×13	t	1	130, 000	130, 000	Y0800008-002	
計						130, 000		
単価						130, 000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	地覆用ブラケット（材料費）	ZBR-1	単位	個	数量	1	単価	15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地覆用ブラケット		ZBR-1	個	1	15, 000	15, 000	Y0800008-003	
計						15, 000		
単価						15, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	六角トルコン（材料費）	PBN-22×75	単位	組	数量	1	単価	381
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六角トルコン		PBN-22×75	組	1	381	381	Y0800009-002	
計						381		
単価						381	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	六角トルコン（材料費）	PBN-22×95	単位	組	数量	1	単価	510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六角トルコン		PBN-22×95	組	1	510	510	Y0800009-003	
計						510		
単価						510	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－97号	ハイテンボルト（材料費）	KBN-22×65	単位	組	数量	1	単価	343
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハイテンボルト		KBN-22×65	組	1	343	343	Y0800009-004	
計						343		
単価						343	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－98号	皿ボルト（材料費）	PBN-M16×80S	単位	個	数量	1	単価	332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
皿ボルト		PBN-M16×80S	個	1	332	332	Y0800005-005	
計						332		
単価						332	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－99号	摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	F10T M22×70	単位	組	数量	1	単価	224
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 7 0	組	1	224. 7	224	Z1370013	
計						224		
単価						224	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一100号	覆工板設置・撤去工	設置 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 120t吊	単位	m 2	数量	100	単価	1,578
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.45	26,775	12,048	R0125000	
	とび工		人	1.5	25,935	38,902	R0106000	
	普通作業員		人	0.27	20,160	5,443	R0102000	
	クローラークレーン運転	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 120t吊	日	0.47	213,500	100,345	WK250420 単一 142号	
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,062	X1001001	
	計					157,800		
	単価					1,578	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－101号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 6.3月 有 28.4月 無	単位	m 2	数量		単価	
						1		4, 252
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板		鋼製 補強型	m 2	1	4, 252	4, 252	L2211001	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						4, 252		
単価						4, 252	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－102号	セーフティキャップ（材料費）		単位	個	数量		単価	
						1		285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セーフティキャップ			個	1	285	285	Y0800005-006	
計						285		
単価						285	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－103号	高欄設置・撤去工	単管ハ°イ°型 設置	単位	m	数量	100	単価	1, 034
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	26, 775	26, 775	R0125000	
普通作業員			人	3. 8	20, 160	76, 608	R0102000	
諸雑費（まるめ）			式	1		17	X1002001	
計						103, 400		
単価						1, 034	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－104号	単管パイプ（賃料）	φ 48. 6×2. 4 供用日数188日	単位	m	数量	1	単価	63	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
単管パイプ（賃料）		φ 48. 6×2. 4	m・日	188	0. 29	54	Y0800015-002		
単管パイプ（基本料）		φ 48. 6×2. 4	m	1	9	9	Y0800001-003		
計						63			
単価						63	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－105号	直交クランプ（賃料）	φ 48. 6用 供用日数188日	単位	個	数量	1	単価	80
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直交クランプ（賃料）		φ 48. 6用	個・日	188	0. 36	67	Y0800015-003	
直交クランプ（基本料）		φ 48. 6用	個	1	13. 5	13	Y0800005-007	
計						80		
単価						80	円／個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－107号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	m 2	数量	100	単価	192. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 152	26, 775	4, 069	R0125000	
とび工			人	0. 152	25, 935	3, 942	R0106000	
普通作業員			人	0. 152	20, 160	3, 064	R0102000	
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 152	52, 450	7, 972	WK250590	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		183	単－ 143号 X1001001	
計						19, 230		
単価						192. 3	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一108号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 188日 有 720日 無	単位	枚	数量	1	単価	6,392
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	6,392	6,392	L2412001	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001	
	計					6,392		
	単価					6,392	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一109号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 424mm 仮設物の場合 4. 3m/本 0m/本 4. 9m/本 0m/本 10m/本 無し	単位	本	数量	1	単価 311, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 65	26, 775	17, 403	R0125000
とび工			人	0. 65	25, 935	16, 857	R0106000
特殊作業員			人	0. 65	23, 205	15, 083	R0101000
普通作業員			人	0. 65	20, 160	13, 104	R0102000
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	m 3	1. 806	3, 700	6, 682	Y1613000-002
ラフテレーンクレーン運転（掘削用）			日	0. 65	85, 310	55, 451	WK230210 単一 144号
ダウンザホールハンマ運転		H形鋼杭（土砂埋戻し） 424mm	日	0. 65	36, 310	23, 601	WK230180 単一 145号
空気圧縮機運転			日	1. 95	26, 320	51, 324	WK230150 単一 135号
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）			日	0. 65	66, 640	43, 316	WK230430 単一 136号
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		68, 479	X1001001
計						311, 300	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一110号	バイプロハンマ施工によるH形鋼引 抜き	陸上 油圧式235kW 9m以下	単位	本	数量	10	単価	5, 619
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 172	26, 775	4, 605	R0125000	
とび工			人	0. 345	25, 935	8, 947	R0106000	
普通作業員			人	0. 172	20, 160	3, 467	R0102000	
バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 油圧式排出ガス対策型(第2次)235kW	日	0. 172	227, 100	39, 061	WK250010	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%			式	1		110	単一 146号 X1001001	
計						56, 190		
単価						5, 619	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一111号	パイプロハンマ施工によるH形鋼引 抜き	陸上 油圧式235kW 12m以下	単位	本	数量	10	単価	6, 531
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	26, 775	5, 355	R0125000	
とび工			人	0. 4	25, 935	10, 374	R0106000	
普通作業員			人	0. 2	20, 160	4, 032	R0102000	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 油圧式排出ガス対策型(第2次)235kW	日	0. 2	227, 100	45, 420	WK250010 単一 146号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%			式	1		129	X1001001	
計						65, 310		
単価						6, 531	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－112号	H形鋼杭賃料	H300 10m/本 188日 無 有 3650円 有 1回	単位	本	数量	1	単価	20, 740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（杭用）	3 0 0 型（9 3 k g／m）	t	0. 93	15, 980	14, 861	L2114001	
	H形鋼 修理費及び損耗費		t	0. 93	6, 314. 5	5, 872	Y0450004	
	諸雑費（まるめ）		式	1		7	X1002001	
	計					20, 740		
	単価					20, 740	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一113号	アンカー材撤去	φ 12. 7mm×鋼線本数8本 アンカー長L=11. 5m 10mを超える	単位	本	数量	10	単価	59, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3. 92	26, 775	104, 958	R0125000	
特殊作業員			人	3. 92	23, 205	90, 963	R0101000	
普通作業員			人	7. 84	20, 160	158, 054	R0102000	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	3. 92	43, 200	169, 344	L1130006	
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		70, 781	X1001001	
計						594, 100		
単価						59, 410	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一114号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	46, 960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切梁・腹起し設置	無 標準(1. 0)	t	10	29, 380	293, 800	WB251931 単一 147号	
	切梁・腹起し撤去	無 標準(1. 0)	t	10	17, 580	175, 800	WB251932 単一 148号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001	
	計					469, 600		
	単価					46, 960	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一115号	山留材質料	無 188日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	52, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0 ～ 4 0 0 型（8 0 ～ 2 0 0 k g ／ m）	t	1	20, 116	20, 116	L2130001	
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	5, 123	5, 123	Y0450005	
副部材（A）		賃料(188日)	t	0. 22	59, 821	13, 160	Y0028001-002	
副部材（A） 修理費及び損耗費			t	0. 22	10, 622	2, 336	Y0450006	
副部材（B） 修理費及び損耗費			t	0. 04	303, 000	12, 120	Y0450007	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	X1002001	
計						52, 860		
単価						52, 860	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一116号	台座金物（材料費）	H-350 30° 8本用	単位	組	数量	1	単価	32, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
台座金物		H-350 30° 8本用	組	1	32, 300	32, 300	Y0800009-001	
計						32, 300		
単価						32, 300	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一117号	横矢板設置・撤去	設置・撤去 0. 06m	単位	m 2	数量	10	単価	8, 476
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 6	26, 775	16, 065	R0125000	
普通作業員			人	1. 8	20, 160	36, 288	R0102000	
矢板		t=0. 06m、B=1. 32m	m 3	0. 6	54, 000	32, 400	Y0408000-001	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	X1002001	
計						84, 760		
単価						8, 476	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一118号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	7, 053
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 278	26, 775	7, 443	R0125000	
	特殊作業員		人	0. 278	23, 205	6, 450	R0101000	
	普通作業員		人	0. 278	20, 160	5, 604	R0102000	
	耐候性大型土のう（2 t用）	φ 110×110 長期仮設(3年) 対応	袋	10	3, 520	35, 200	Y0561101-002	
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0. 278	54, 180	15, 062	WK250500	
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		771	単一 131号 X1001001	
	計					70, 530		
	単価					7, 053	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一119号	汚濁防止フェンス	設置・撤去単独ポートφ300 1m×20m1000N/3cm未満188日	単位	m	数量	1	単価 21, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	1	21, 370	21, 370	WB253010 単一 149号
計						21, 370	
単価						21, 370	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一120号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価 15, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人	1	15, 120	15, 120	R0803000
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001
計						15, 120	
単価						15, 120	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－121号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラークレーン排ガス3次70t)	単位	回	数量	1	単価	2, 241, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4. 9	23, 205	113, 704	R0101000	
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	時間	11. 9	22, 360	266, 084	K0401064 単－ 150号	
運搬費等率 490%			式	1		1, 860, 961	X1004001	
諸雑費（まるめ）			式	1		251	X1002001	
計						2, 241, 000		
単価						2, 241, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－122号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 028, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	5. 5	23, 205	127, 627	R0101000	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 5	43, 200	64, 800	L1130006	
	運搬費等率 434%		式	1		835, 133	X1004001	
	諸雑費（まるめ）		式	1		440	X1002001	
	計					1, 028, 000		
	単価					1, 028, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－123号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準以外 1. 25無	単位	回	数量	1	単価	2, 440, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	11. 3	23, 205	262, 216	R0101000	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	6 0 t 吊	日	3. 1	105, 000	325, 500	L1130012	
	運搬費等率 315%		式	1		1, 851, 305	X1004001	
	諸雑費（まるめ）		式	1		979	X1002001	
	計					2, 440, 000		
	単価					2, 440, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－124号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 45. 7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	4, 420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 50kmまで	t	1	4, 420	4, 420	Z6810105	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						4, 420		
単価						4, 420	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－125号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500	Z6800001	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	X1002001	
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-126号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	2, 000mm 15. 6m 3. 3m	単位	日	数量	1	単価	348, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23, 835	23, 835	R0114000	
	軽油		L	82	138	11, 316	Z6702002	
	全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシングD〕	スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ2 0 0 0 mm	供用日	1. 45	216, 000	313, 200	M0532007	
	諸雑費（まるめ）		式	1		49	X1002001	
	計					348, 400		
	単価					348, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-127号	クローラクレーン運転	2, 000mm 15. 6m 3. 3m	単位	日	数量	1	単価	144, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23, 835	23, 835	R0114000	
	軽油		L	106	138	14, 628	Z6702002	
	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 38	77, 100	106, 398	M0401064	
	諸雑費（まるめ）		式	1		39	X1002001	
	計					144, 900		
	単価					144, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－128号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	33, 060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0. 8	23, 835	19, 068	R0114000	
	軽油		L	28	138	3, 864	Z6702002	
	バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	日	1. 6	6, 330	10, 128	L1010003	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001	
	計					33, 060		
	単価					33, 060	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一129号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	2, 000mm 16. 3m 2. 6m	単位	日	数量	1	単価	348, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23, 835	23, 835	R0114000	
	軽油		L	82	138	11, 316	Z6702002	
	全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシングD〕	スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ2 0 0 0 mm	供用日	1. 45	216, 000	313, 200	M0532007	
	諸雑費（まるめ）		式	1		49	X1002001	
	計					348, 400		
	単価					348, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一130号	クローラクレーン運転	2, 000mm 16. 3m 2. 6m	単位	日	数量	1	単価	144, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835	R0114000	
軽油			L	106	138	14, 628	Z6702002	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕			排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 38	77, 100	106, 398	M0401064
諸雑費（まるめ）			式	1		39	X1002001	
計						144, 900		
単価						144, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－131号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	54, 180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23, 835	23, 835	R0114000	
	軽油		L	104	138	14, 352	Z6702002	
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	11, 500	15, 985	L1010004	
	諸雑費（まるめ）		式	1		8	X1002001	
	計					54, 180		
	単価					54, 180	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－132号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	49, 090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23, 835	23, 835	R0114000	
	軽油		L	78	138	10, 764	Z6702002	
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	11, 500	14, 490	L1010004	
	諸雑費（まるめ）		式	1		1	X1002001	
	計					49, 090		
	単価					49, 090	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一133号	クローラクレーン運転（掘削用）		単位	日	数量	1	単価	96, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23, 835	23, 835	R0114000	
	軽油		L	60	138	8, 280	Z6702002	
	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第2次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 08	59, 700	64, 476	M0401053	
	諸雑費（まるめ）		式	1		9	X1002001	
	計					96, 600		
	単価					96, 600	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-134号	ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm	単位	日	数量	1	単価	36, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径 φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm	供用日	1. 37	26, 500	36, 305	M0602006	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	X1002001	
計						36, 310		
単価						36, 310	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－135号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1	単価	26, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	114	138	15, 732	Z6702002	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 8～1 9 m 3／m i n	日	1. 33	7, 960	10, 586	L1090007	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	X1002001	
計						26, 320		
単価						26, 320	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一136号	ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		単位	日	数量	1	単価	66, 640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23, 835	23, 835	R0114000	
	軽油		L	84	138	11, 592	Z6702002	
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊	供用日	1. 02	30, 600	31, 212	M0403022	
	諸雑費（まるめ）		式	1		1	X1002001	
	計					66, 640		
	単価					66, 640	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-137号	購入土（砂）	埋戻し用	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m 3	1	3, 700	3, 700	Y1613000-002	
	計					3, 700		
	単価					3, 700	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一138号	クローラクレーン運転（掘削用）		単位	日	数量	1	単価	96, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23, 835	23, 835	R0114000	
	軽油		L	60	138	8, 280	Z6702002	
	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第2次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 08	59, 700	64, 476	M0401053	
	諸雑費（まるめ）		式	1		9	X1002001	
	計					96, 600		
	単価					96, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－139号	ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm	単位	日	数量	1	単価	36, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径 φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm	供用日	1. 37	26, 500	36, 305	M0602006	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	X1002001	
計						36, 310		
単価						36, 310	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一140号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1	単価	26, 320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	114	138	15, 732	Z6702002	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量1 8～1 9 m 3／m i n		日	1. 33	7, 960	10, 586	L1090007	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	X1002001	
計						26, 320		
単価						26, 320	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一141号	ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		単位	日	数量	1	単価	66, 640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23, 835	23, 835	R0114000	
	軽油		L	84	138	11, 592	Z6702002	
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊	供用日	1. 02	30, 600	31, 212	M0403022	
	諸雑費（まるめ）		式	1		1	X1002001	
	計					66, 640		
	単価					66, 640	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一142号	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 120t吊	単位	日	数量	1	単価	213, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23, 835	23, 835	R0114000	
	軽油		L	121	138	16, 698	Z6702002	
	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第3次基準値）120t吊	供用日	1.31	132, 000	172, 920	M0401068	
	諸雑費（まるめ）		式	1		47	X1002001	
	計					213, 500		
	単価					213, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一143号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	52, 450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23, 835	23, 835	R0114000	
	軽油		L	119	138	16, 422	Z6702002	
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 500	12, 190	L1010004	
	諸雑費（まるめ）		式	1		3	X1002001	
	計					52, 450		
	単価					52, 450	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一144号	ラフテレーンクレーン運転（掘削用）		単位	日	数量	1	単価	85, 310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23, 835	23, 835	R0114000	
	軽油		L	84	138	11, 592	Z6702002	
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊	供用日	1. 63	30, 600	49, 878	M0403022	
	諸雑費（まるめ）		式	1		5	X1002001	
	計					85, 310		
	単価					85, 310	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-145号	ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 424mm	単位	日	数量	1	単価	36, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径 φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm	供用日	1. 37	26, 500	36, 305	M0602006	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	X1002001	
計						36, 310		
単価						36, 310	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一146号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式排出ガス対策型（第2次）235kW	単位	日	数量	1	単価 227, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835	R0114000
軽油			L	472	138	65, 136	Z6702002
パイプロハンマ（単体）〔油圧式・可変超高周波型〕		排ガス型（第2次） 振り子式 4 7 3 k N	供用日	1. 2	86, 100	103, 320	M0503031
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 2 5 t 吊	供用日	1. 2	29, 000	34, 800	M0403016
諸雑費（まるめ）			式	1		9	X1002001
計						227, 100	
単価						227, 100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-147号	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	29,380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.7	26,775	45,517	R0125000	
	とび工		人	3.2	25,935	82,992	R0106000	
	溶接工		人	1.7	27,720	47,124	R0113000	
	普通作業員		人	1.7	20,160	34,272	R0102000	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1.7	43,200	73,440	L1130006	
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		10,455	X1001001	
	計					293,800		
	単価					29,380	円／t	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-148号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	17, 580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	26, 775	26, 775	R0125000	
	とび工		人	1. 9	25, 935	49, 276	R0106000	
	溶接工		人	1	27, 720	27, 720	R0113000	
	普通作業員		人	1	20, 160	20, 160	R0102000	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1	43, 200	43, 200	L1130006	
	諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		8, 669	X1001001	
	計					175, 800		
	単価					17, 580	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	21,370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	m	100	2,780	278,000	WB253020	
	汚濁防止フェンス	単独ポートφ300 高1.0m×長20m 20m/スパン 188日	m	100	16,900	1,690,000	単－ 151号	
	アンカー工 10%		式	1		169,000	Y1076000-001	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1009001	
	計					2,137,000	X1002001	
	単価					21,370	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一150号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）70 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	22, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	23, 835	4, 051	R0114000	
軽油			L	16	138	2, 208	Z6702002	
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値）70 t 吊	時間	1	16, 100	16, 100	M0401064	
諸雑費（まるめ）			式	1		1	X1002001	
計						22, 360		
単価						22, 360	円／時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一151号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2,780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.2	26,775	58,905	R0125000	
	普通作業員		人	5.4	20,160	108,864	R0102000	
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	46,450	102,190	WK250550	
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		8,041	単一 152号 X1001001	
	計					278,000		
	単価					2,780	円／m	

参考資料（４）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一152号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	46, 450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835	R0114000	
軽油			L	78	138	10, 764	Z6702002	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		日	1. 03	11, 500	11, 845	L1010004	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	X1002001	
計						46, 450		
単価						46, 450	円／日	