

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	福岡 2 0 2 号 春吉地区護岸外工事
工事地名	福岡県福岡市博多区中洲1丁目から中央区春吉3丁目地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年 4月	1 2) 設 計 年 月	令和 5年 4月
2) 事務所名	福岡国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2389320001	1 4) 単価適用年月	2023年 5月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2023年 5月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	292, 457, 000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	280, 500, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	295日間 自 令和 5年 6月 9日 (当初) 至 令和 6年 3月29日 (1回変更) 至 令和 6年 3月29日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	福岡県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	福岡	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 0 2 号	2 2) 処 分 費 等	6, 742, 003
		2 3) 公 告 日	令和 5年 4月 7日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費 道路環境改善事業費 附帯・受託工事費	2) 目： 地域連携道路事業費 沿道環境改善事業費	3) 目の細分： 工事費 工事費	4) 事業名：
--	---------------------------------	------------------------	---------

設計内訳書

工事名	福岡 2 0 2 号 春吉地区護岸外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸 (春吉橋)			式	1		141,912,961	1	44,806,756	
				1		186,719,717			
河川土工			式	1		58,436,530	1	42,190,080	
				1		100,626,610			
掘削工			式	1		57,072	1	9,358	
				1		66,430			
掘削		土砂		7	3,499	24,493			単-1号
				m3		7			
水上運搬		土砂		7		17,502			内-1号
				m3		7			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		7		14,226			内-2号
				m3		0			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0			内-3号
				m3		7			
整地		敷均し(ルーズ)		7		851			内-4号
				m3		7			
浚渫工				1		38,650,615			
				式		1			
浚渫		泥土		1,500		23,418,719			内-5号
				m3		0			
浚渫		泥土		0	0	0			単-2号
				m3		4,200			
底面均し				77		581,889			単-3号
				m2		104			

設計内訳書

工事名	福岡 2 0 2 号 春吉地区護岸外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水上運搬		泥土	m3	1,500 0		11,289,267 0	-1,500	-11,289,267	内-6号
水上運搬		泥土		0 4,240		0 31,910,994	4,240	31,910,994	内-7号
積込(ルース)		泥土	m3	1,500 0		3,360,740 0	-1,500	-3,360,740	内-8号
積込(ルース)		泥土		0 4,240		0 9,499,691	4,240	9,499,691	内-9号
盛土工			式	1 1		141,310 141,310	0	0	
路体(築堤)盛土				7 7	17,618 17,618	123,326 123,326	0	0	単-4号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	8 8		16,258 16,258	0	0	内-10号
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満		8 8		1,726 1,726	0	0	内-11号
残土処理工			式	1 1		19,587,533 28,015,857	1	8,428,324	
土砂等運搬		泥土 10t箱ダンプ		1,500 0		5,200,803 0	-1,500	-5,200,803	内-12号
土砂等運搬 (場内運搬)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 4,200		0 1,460,251	4,200	1,460,251	内-13号
残土等処分		泥土		1,500 0		14,386,730 0	-1,500	-14,386,730	内-14号

設計内訳書

工事名	福岡 2 0 2 号 春吉地区護岸外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
浚渫土改良		生石灰系セメント処理防塵 固化材 25kg/m3	m3	0 4,200		0 4,443,191	4,200	4,443,191	内-15号
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未 満		0 4,200		0 906,765	4,200	906,765	内-16号
土砂等運搬 (前原IC土場)		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0 2,640		0 8,895,130	2,640	8,895,130	内-17号
整地		敷均し(ルーズ)		0 2,640		0 321,318	2,640	321,318	内-18号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0 1,560		0 5,256,213	1,560	5,256,213	内-19号
残土等処分		土砂		0 1,560		0 6,732,989	1,560	6,732,989	内-20号
矢板護岸工			式	1 1		30,577,027 34,005,812	1	3,428,785	
矢板工				1 1		30,577,027 34,005,812	1	3,428,785	
鋼矢板		Ⅲ型 L=10.5m 圧入長8 .6m	枚	14 0	49,960 49,960	699,440 0	-14	-699,440	単-5号
鋼矢板		Ⅲ型 L=10.5m 圧入長8 .6m		0 15		0 1,293,214	15	1,293,214	内-21号
鋼矢板		Ⅲ型 L=10.5m 打込長8 .6m	枚	0 4	0 24,160	0 96,640	4	96,640	単-6号
鋼矢板		Ⅲ型 L=10.5m 圧入長8 .6m 5箇所継		40 0	295,503 295,503	11,820,120 0	-40	-11,820,120	単-7号

設計内訳書

工事名	福岡 2 0 2 号 春吉地区護岸外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板		Ⅲ型 L=10.5m 圧入長8.6m 5箇所継	枚	0		0			内-22号
				43		13,074,269	43	13,074,269	
鋼矢板		Ⅲ型 L=10.5m 圧入長8.6m 6箇所継	枚	40	345,185	13,807,400			単-8号
				0	345,185	0	-40	-13,807,400	
鋼矢板		Ⅲ型 L=10.5m 圧入長8.6m 6箇所継	枚	0		0			内-23号
				43		15,211,624	43	15,211,624	
施工機械設置・撤去		圧入時	回	1		267,785			内-24号
				1		267,785	0	0	
自走装置取付・取外し			回	1		218,966			内-25号
				1		218,966	0	0	
反力架台設置・撤去			回	1		387,386			内-26号
				0		0	-1	-387,386	
施工機械自走			枚	94		208,262			内-27号
				0		0	-94	-208,262	
施工機械自走			枚	0		0			内-28号
				105		232,633	105	232,633	
鋼矢板切断		水中	箇所	94	18,635	1,751,690			単-9号
				105	18,635	1,956,675	11	204,985	
水上運搬		鋼矢板、菱形補強板	t	63.3		277,271			内-29号
				0		0	-63.3	-277,271	
水上運搬		鋼矢板、菱形補強板	t	0		0			内-30号
				70.5		308,808	70.5	308,808	
支給品運搬		鋼矢板、菱形補強板	t	63.29		971,540			内-31号
				0		0	-63.29	-971,540	

設計内訳書

工事名	福岡 2 0 2 号 春吉地区護岸外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
支給品運搬	鋼矢板、菱形補強板	t	0		0			内-32号	
			63. 29		1, 158, 536				63. 29
現場発生品運搬	鋼矢板	t	10. 89		167, 167			内-33号	
			0		0				-10. 89
現場発生品運搬	鋼矢板	t	0		0			内-34号	
			12. 16		186, 662				12. 16
法覆護岸工		式	1		30, 813, 763				
			1		23, 430, 500				1
作業土工		式	1		1, 327, 610				
			1		1, 532, 330				1
床掘り	土砂	m3	150		524, 971			内-35号	
			150		524, 971				0
水上運搬	土砂	m3	150		373, 911			内-36号	
			150		373, 911				0
埋戻し		m3	5		88, 094			内-37号	
			5		88, 094				0
基面整正		m2	15		6, 284			内-38号	
			0		0				-15
基面整正		m2	0		0			内-39号	
			9		3, 770				9
積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m3	5		1, 079			内-40号	
			5		1, 079				0
土砂等運搬 (仮置土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	150		304, 854			内-41号	
			0		0				-150

設計内訳書

工事名	福岡 2 0 2 号 春吉地区護岸外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬 (仮置土)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0	150	505,404	内-42号
				150					
土砂等運搬 (流用土)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	5		10,161	-5	-10,161	内-43号
				0					
土砂等運搬 (流用土)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0	5	16,845	内-44号
				5					
整地		敷均し(ルーズ)	m3	150		18,256	0	0	内-45号
				150					
護岸擁壁工 (残存化粧型枠)			式	0 1		0 12,790,973	1	12,790,973	
現場打ち基礎コンクリート		18-8-40(高炉)	m	0		0	27	334,092	内-46号
				27					
残存化粧型枠 (標準部)		デコメッシュ	m2	0		0	163	3,796,371	内-47号
				163					
残存化粧型枠 (目地部)		デコメッシュ	m2	0		0	7	218,629	内-48号
				7					
現場打ちコンクリート		18-8-40(高炉)	m3	0	0 30,550	0	30	916,500	単-10号
				30					
胴込・裏込材(砕石)		再生砕石 RC-40	m3	0	0 167,000	0	42	7,014,000	単-11号
				42					
天端コンクリート		18-8-40(高炉)	m3	0	0 37,930	0	2	75,860	単-12号
				2					
小口止コンクリート		18-8-40(高炉)	m3	0	0 37,930	0	2	75,860	単-13号
				2					

設計内訳書

工事名	福岡 2 0 2 号 春吉地区護岸外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
平張りコンクリート	18-8-25(20) (高炉) t=150mm 基礎材 RC-40 t=200mm	m2	0 11		0 67,632	11	67,632	内-49号	
足場	安全ネット必要	掛m2	0 80		0 292,029	80	292,029	内-50号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1 0		19,220,548 0	-1	-19,220,548		
プレキャスト基礎	底幅 60 c m 高さ 35 c m II-2型	m	28 0	56,798 56,798	1,590,344 0	-28	-1,590,344	単-14号	
コンクリートブロック積	控え350 粗面	m2	83 0	68,480 68,480	5,683,840 0	-83	-5,683,840	単-15号	
水上運搬	コンクリートブロック	m3	29 0		226,575 0	-29	-226,575	内-51号	
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	31 0	125,548 125,548	3,891,988 0	-31	-3,891,988	単-16号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	39 0	166,118 166,118	6,478,602 0	-39	-6,478,602	単-17号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	3 0	2,419 2,419	7,257 0	-3	-7,257	単-18号	
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	2 0	154,801 154,801	309,602 0	-2	-309,602	単-19号	
小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	2 0	210,909 210,909	421,818 0	-2	-421,818	単-20号	
平張りコンクリート	18-8-25(20) (高炉) t=150mm 基礎材 RC-40 t=200mm	m2	11 0		610,522 0	-11	-610,522	内-52号	

設計内訳書

工事名	福岡 2 0 2 号 春吉地区護岸外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (すりつけ部)		式	1 0		1,158,408 0	-1	-1,158,408		
現場打ちコンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.7 0	210,909 210,909	147,636 0	-0.7	-147,636	単-21号	
基礎材	再生クワッシュラン40〜0 敷厚 0.15m	m2	1 0	24,946 24,946	24,946 0	-1	-24,946	単-22号	
コンクリートブロック積	控え350 粗面	m2	3 0	68,480 68,480	205,440 0	-3	-205,440	単-23号	
水上運搬	コンクリートブロック	m3	0.9 0		7,031 0	-0.9	-7,031	内-53号	
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	2 0	125,548 125,548	251,096 0	-2	-251,096	単-24号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	2 0	166,118 166,118	332,236 0	-2	-332,236	単-25号	
自然石投入	300mm内外	m2	0.6 0	315,165 315,165	189,099 0	-0.6	-189,099	単-26号	
水上運搬	自然石	m3	0.2 0		924 0	-0.2	-924	内-54号	
被覆石工		式	1 1		9,107,197 9,107,197	0	0		
被覆石投入	400mm内外	m3	54 54	47,591 47,591	2,569,914 2,569,914	0	0	単-27号	
被覆石均し	400mm内外	m2	135 135	13,638 13,638	1,841,130 1,841,130	0	0	単-28号	

設計内訳書

工事名	福岡 2 0 2 号 春吉地区護岸外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
水上運搬	被覆石	m3	54		249,793			内-55号	
			54		249,793	0	0		
基礎材	再生クワッシュラン40～0 敷厚 0.12m	m2	135	32,936	4,446,360			単-29号	
			135	32,936	4,446,360	0	0		
根固め工		式	1		5,160,653				
			1		17,618,811	1	12,458,158		
根固めブロック工		式	1		5,160,653				
			1		17,618,811	1	12,458,158		
支給品運搬	護床ブロック	t	64.48		989,808			内-56号	
			0		0	-64.48	-989,808		
支給品運搬	護床ブロック	t	0		0			内-57号	
			87.36		1,341,031	87.36	1,341,031		
護床ブロック横取り・積込・運搬	ストーンブロック(平型) 2t型	個	31	42,421	1,315,051			単-30号	
			42	42,421	1,781,682	11	466,631		
護床ブロック製作	ストーンブロック(平型) 2t型	個	0	0	0			単-31号	
			241	44,100	10,628,100	241	10,628,100		
護床ブロック据付	ストーンブロック(平型) 2t型	個	31	83,327	2,583,137			単-32号	
			42	83,327	3,499,734	11	916,597		
吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm	m2	77	3,541	272,657			単-33号	
			104	3,541	368,264	27	95,607		
隔壁工		式	1		2,015,974				
			1		1,674,960	1	-341,014		
隔壁工		式	1		2,015,974				
			1		1,674,960	1	-341,014		

設計内訳書

工事名	福岡 2 0 2 号 春吉地区護岸外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
隔壁		t	3.9 0		1,998,892 0	-3.9	-1,998,892	内-58号	
隔壁		t	0 3.9		0 1,674,960	3.9	1,674,960	内-59号	
水上運搬	隔壁材	t	3.9 0		17,082 0	-3.9	-17,082	内-60号	
構造物撤去工		式	1 1		7,063,721 145,872	1	-6,917,849		
構造物取壊し工		式	1 1		25,140 25,140	0	0		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	2 2	10,070 10,070	20,140 20,140	0	0	単-34号	
水上運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	2 2		5,000 5,000	0	0	内-61号	
既設鋼材撤去工		式	1 0		6,693,214 0	-1	-6,693,214		
既設鋼矢板水中切断 (P1橋脚廻り)		m	127 0		5,918,633 0	-127	-5,918,633	内-62号	
既設鋼管杭水中切断		箇所	4 0		774,581 0	-4	-774,581	内-63号	
既設照明灯撤去工		式	0 1		0 109,700	1	109,700		
既設照明灯撤去		箇所	0 1	0 109,700	0 109,700	1	109,700	単-35号	

設計内訳書

工事名	福岡 2 0 2 号 春吉地区護岸外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工			式	1 1		345,367 11,032	1	-334,335	
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	2 2	1,009 1,009	2,018 2,018	0	0	単-36号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	2 2	4,507 4,507	9,014 9,014	0	0	単-37号
現場発生品運搬		鋼矢板・鋼管杭	t	21.78 0		334,335 0	-21.78	-334,335	内-64号
仮設工			式	1 1		7,845,293 9,217,152	1	1,371,859	
工事用道路工			式	0 1		0 277,702	1	277,702	
土のう		耐候性大型土のう 1年 対応	袋	0 46	0 6,037	0 277,702	46	277,702	単-38号
汚濁防止工			式	1 1		7,711,305 8,269,510	1	558,205	
汚濁防止フェンス (護岸)		設置・撤去	m	60 60		1,322,946 1,322,946	0	0	内-65号
汚濁防止フェンス (護床)		設置	m	120 0		3,071,739 0	-120	-3,071,739	内-66号
汚濁防止フェンス (護床)		設置	m	0 120		0 3,629,944	120	3,629,944	内-67号
汚濁防止柵		設置・撤去	基	1 1		3,316,620 3,316,620	0	0	内-68号

設計内訳書

工事名	福岡 2 0 2 号 春吉地区護岸外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1		133,988	1	535,952	
				1		669,940			
交通誘導警備員			人日	10		133,988	-10	-133,988	内-69号
				0		0			
交通誘導警備員			人日	0		0	50	669,940	内-70号
				50		669,940			
直接工事費			式	1		141,912,961	1	44,806,756	
				1		186,719,717			
共通仮設費			式	1		34,845,444	1	7,389,357	
				1		42,234,801			
共通仮設費			式	1		22,540,954	1	3,697,189	
				1		26,238,143			
運搬費			式	1		19,479,171	1	-3,838,878	
				1		15,640,293			
重建設機械分解組立費			回	4		3,447,060	0	0	内-71号
				4		3,447,060			
重建設機械分解組立輸送費			回	2		2,995,317	-2	-2,995,317	内-72号
				0		0			
作業船等回航費			式	1		10,243,352	0	0	内-73号
				1		10,243,352			
作業船等えい航費			式	1		2,793,442	-1	-2,793,442	内-74号
				0		0			
作業船等えい航費			式	0		0	1	1,949,881	内-75号
				1		1,949,881			

設計内訳書

工事名	福岡 2 0 2 号 春吉地区護岸外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
事業損失防止施設費		式	0		0	1	5,365,000		
			1		5,365,000				
沈下観測費		式	0		0	1	3,930,000	内-76号	
			1		3,930,000				
騒音・振動調査費		式	0		0	1	1,435,000	内-77号	
			1		1,435,000				
役務費		式	0		0	1	454,000		
			1		454,000				
借地料		式	0		0	1	454,000	内-78号	
			1		454,000				
技術管理費		式	1		53,039	1	800,000		
			1		853,039				
道路施設基本データ作成費		式	1		53,039	0	0	内-79号	
			1		53,039				
河川測量費		式	0		0	1	800,000	内-80号	
			1		800,000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		3,008,744	1	917,067		
			1		3,925,811				
共通仮設費（率計上）		式	1		12,304,490	1	3,692,168		
			1		15,996,658				
純工事費		式	1		176,758,405	1	52,196,113		
			1		228,954,518				
現場管理費		式	1		44,931,677	1	10,757,918		
			1		55,689,595				

設計内訳書

工事名	福岡 2 0 2 号 春吉地区護岸外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1		222, 253, 416	1	66, 219, 229	
				1		288, 472, 645			
一般管理費等			式	1		32, 746, 584	1	9, 030, 771	
				1		41, 777, 355			
工事価格			式	1		255, 000, 000	1	75, 250, 000	
				1		330, 250, 000			
消費税相当額			式	1		25, 500, 000	1	7, 525, 000	
				1		33, 025, 000			
工事費計			式	1		280, 500, 000	1	82, 775, 000	
				1		363, 275, 000			

設計内訳書

工事名	福岡 2 0 2 号 春吉地区護岸外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良 (今宿道路)			式	1 1		333, 147 2, 282, 435	1	1, 949, 288	
応急処理工			式	1 1		333, 147 2, 282, 435	1	1, 949, 288	
応急処理工			式	1 1		333, 147 2, 282, 435	1	1, 949, 288	
応急処理作業 (労務)			式	1 0		84, 958 0	-1	-84, 958	内-1号
応急処理作業 (労務)			式	0 1		0 1, 742, 542	1	1, 742, 542	内-2号
応急処理作業 (機械)			式	1 0		14, 645 0	-1	-14, 645	内-3号
応急処理作業 (機械)			式	0 1		0 226, 935	1	226, 935	内-4号
応急処理作業 (材料)			式	1 0		233, 544 0	-1	-233, 544	内-5号
応急処理作業 (材料)			式	0 1		0 312, 958	1	312, 958	内-6号
直接工事費			式	1 1		333, 147 2, 282, 435	1	1, 949, 288	
共通仮設費			式	1 1		52, 751 340, 206	1	287, 455	
共通仮設費			式	1 1		9, 591 44, 512	1	34, 921	

設計内訳書

工事名	福岡 2 0 2 号 春吉地区護岸外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式	1		9, 591	1	34, 921		
			1		44, 512				
共通仮設費（率計上）		式	1		43, 160	1	252, 534		
			1		295, 694				
純工事費		式	1		385, 898	1	2, 236, 743		
			1		2, 622, 641				
現場管理費		式	1		177, 436	1	1, 028, 455		
			1		1, 205, 891				
工事原価		式	1		563, 334	1	3, 265, 198		
			1		3, 828, 532				

7m3当たり内訳書

水上運搬
第 1号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水上運搬（土砂）	土運船 密閉式・鋼100m3積 運搬L=3. 5km 荷卸		7	2, 607	18, 249			WYB00002
		m 3	7	2, 607	18, 249	0	0	単一 40号
合 計					17, 502		0	
					17, 502			

7/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 2号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 〆ツツ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14. 0km以下	m 3	7	2, 119	14, 833			CB210110
			7	2, 119	14, 833	0	0	
合 計					14, 226			
					0		-14, 226	

0/7m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 3号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 〆ツツ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下	m 3	0 7	0 3, 513	0 24, 591	 7	 24, 591	CB210110
合 計					0 24, 591		 24, 591	
変更積算金額					0 23, 584		 23, 584	円／m3

7m3当たり内訳書

第 4号内訳書

整地

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し		7	126. 9	888			CB210610
		m 3	7	126. 9	888	0	0	
合 計					851		0	
					851			

1,500/0m3当たり内訳書

第 5号内訳書
浚渫

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
浚渫船掘削・積込（泥土）	マイクロポンプ船・バックホウ浚渫船・BH0. 28m3浚渫船		1, 500	15, 420	23, 130, 000			WYB00005
		m 3	1, 500	15, 420	23, 130, 000	0	0	単一 41号
排砂管及びフロータ設置	L=150m N=30本		30	22, 970	689, 100			WYB00020
		本	30	22, 970	689, 100	0	0	単一 42号
排砂管及びフロータ撤去	L=150m N=30本		30	19, 930	597, 900			WYB00014
		本	30	19, 930	597, 900	0	0	単一 43号
合 計					23, 418, 719			
					0		-23, 418, 719	

1,500/0m3当たり内訳書

水上運搬
第 6号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水上運搬（泥土）	土運船(2台) 密閉式・鋼100m3積 L=3.5km		1,500	7,847	11,770,500			WYB00019
		m 3	1,500	7,847	11,770,500	0	0	単一 46号
合 計					11,289,267			
					0		-11,289,267	

0/4, 240m3当たり内訳書

水上運搬
第 7号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水上運搬（泥土）	土運船(2台) 密閉式・鋼100m3積 L=3. 5km		0	0	0			WYB00103
		m 3	4, 240	7, 847	33, 271, 280	4, 240	33, 271, 280	単一 47号
合 計					0			
					33, 271, 280		33, 271, 280	
変更積算金額					0			
					31, 910, 994		31, 910, 994	円／m3

第 8号内訳書

單價使用年月	2023. 05
步掛使用年月	2023. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

- 8 -

0/4, 240m3当たり内訳書

積込(ルース)
第 9号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	泥土		0	0	0			WYB00098
		m 3	4, 240	2, 336	9, 904, 640	4, 240	9, 904, 640	単一 49号
合 計					0			
					9, 904, 640		9, 904, 640	
変更積算金額					0			
					9, 499, 691		9, 499, 691	円／m3

8m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 10号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

8m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 11号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		8	225. 1	1, 800			CB210020
		m 3	8	225. 1	1, 800	0	0	
合 計					1, 726		0	
					1, 726			

第 12号内訳書

單價使用年月	2023. 05
步掛使用年月	2023. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

- 12 -

0/4, 200m3当たり内訳書

第 13号内訳書
土砂等運搬
(場内運搬)

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 〆ツツ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 0. 3km以下	m 3	4, 200	362. 5	1, 522, 500	4, 200	1, 522, 500	CB210110
合 計					0 1, 522, 500		1, 522, 500	
変更積算金額					0 1, 460, 251		1, 460, 251	円／m3

第 14号内訳書

單価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/4, 200m3当たり内訳書

第 15号内訳書
浚渫土改良

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
浚渫土改良	生石灰系珪珪処理防塵固化材 25kg/m3		0	0	0			WYB00011
		m 3	4, 200	1, 103	4, 632, 600	4, 200	4, 632, 600	単一 52号
合 計					0			
					4, 632, 600		4, 632, 600	
変更積算金額					0			
					4, 443, 191		4, 443, 191	円／m3

0/4, 200m3当たり内訳書

積込(ルース)
第 16号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	4, 200	225. 1	945, 420	4, 200	945, 420	
合 計					0			
					945, 420		945, 420	
変更積算金額					0			
					906, 765		906, 765	円／m3

0/2, 640m3当たり内訳書

第 17号内訳書 土砂等運搬
(前原IC土場)

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 トラック山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下	m 3	2, 640	3, 513	9, 274, 320	2, 640	9, 274, 320	CB210110
合 計					0 9, 274, 320		9, 274, 320	
変更積算金額					0 8, 895, 130		8, 895, 130	円／m3

0/2, 640m3当たり内訳書

第 18号内訳書

整地

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 2, 640	0 126. 9	0 335, 016			CB210610
合 計					0 335, 016			
変更積算金額					0 321, 318			
							321, 318	円／m3

0/1, 560m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 19号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 トラック山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下	m 3	0 1, 560	0 3, 513	0 5, 480, 280	 1, 560	 5, 480, 280	CB210110
合 計					0 5, 480, 280		 5, 480, 280	
変更積算金額					0 5, 256, 213		 5, 256, 213	円／m3

0/1, 560m3当たり内訳書

第 20号内訳書
残土等処分

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			0	0	0			CB210560
		m 3	1, 560	4, 500	7, 020, 000	1, 560	7, 020, 000	
合 計					0			
					7, 020, 000		7, 020, 000	
変更積算金額					0			
					6, 732, 989		6, 732, 989	円／m3

0/15枚当たり内訳書

鋼矢板
第 21号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板圧入（上部障害クリア工法）	Ⅲ型 L=10. 5m 25<Nmax≦50 6. 0m超9. 0m以下 継無		0	0	0			WYB00284
		枚	15	52, 090	781, 350	15	781, 350	単一 55号
鋼矢板（支給品）	SY295 III型 10. 5m/枚		0	0	0			WYB00279
		枚	10	0	0	10	0	単一 56号
鋼矢板（中古購入品）	SY295 III型 10. 5m/枚		0	0	0			WYB00012
		枚	5	113, 400	567, 000	5	567, 000	単一 57号
合 計					0			
					1, 348, 350		1, 348, 350	
変更積算金額					0			
					1, 293, 214		1, 293, 214	円／枚

0/43枚当たり内訳書

鋼矢板
第 22号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板圧入（上部障害クリア工法）	Ⅲ型 L=10. 5m 25<Nmax≦50 6. 0m超9. 0m以下 5箇所継		0	0	0			WYB00337
		枚	43	281, 700	12, 113, 100	43	12, 113, 100	単一 63号
鋼矢板（支給品）	SY295 III型 10. 5m/枚		0	0	0			WYB00342
		枚	40	0	0	40	0	単一 64号
鋼矢板（新品購入品）	SY295 III型 10. 5m/枚		0	0	0			WYB00343
		枚	3	126, 000	378, 000	3	378, 000	単一 65号
内側菱形補強板（支給品）	PL-19×180×690		0	0	0			WYB00344
		枚	200	0	0	200	0	単一 66号
内側菱形補強板（購入品）	PL-19×180×690		0	0	0			WYB00345
		枚	15	5, 620	84, 300	15	84, 300	単一 67号
ガス切断	鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)		0	0	0			WB224540
		箇所	200	5, 270	1, 054, 000	200	1, 054, 000	単一 68号
合 計					0			
					13, 629, 400		13, 629, 400	
変更積算金額					0			
					13, 074, 269		13, 074, 269	円／枚

0/43枚当たり内訳書

鋼矢板
第 23号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板圧入（上部障害クリア工法）	Ⅲ型 L=10. 5m 25<Nmax≦50 6. 0m超9. 0m以下 6箇所継		0	0	0			WYB00298
		枚	43	328, 200	14, 112, 600	43	14, 112, 600	単一 71号
鋼矢板（支給品）	SY295 III型 10. 5m/枚		0	0	0			WYB00342
		枚	40	0	0	40	0	単一 64号
鋼矢板（新品購入品）	SY295 III型 10. 5m/枚		0	0	0			WYB00343
		枚	3	126, 000	378, 000	3	378, 000	単一 65号
内側菱形補強板（支給品）	PL-19×180×690		0	0	0			WYB00292
		枚	240	0	0	240	0	単一 72号
内側菱形補強板（購入品）	PL-19×180×690		0	0	0			WYB00347
		枚	18	5, 620	101, 160	18	101, 160	単一 73号
ガス切断	鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)		0	0	0			WB224540
		箇所	240	5, 270	1, 264, 800	240	1, 264, 800	単一 68号
合 計					0			
					15, 856, 560			
変更積算金額					0			
					15, 211, 624			
								円／枚

1回当たり内訳書

施工機械設置・撤去
第 24号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
施工機械設置・撤去	ウオーターシット併用圧入(圧入時)		1	279, 200	279, 200			WYB00173
		回	1	279, 200	279, 200	0	0	単一 74号
合 計					267, 785		0	
					267, 785			

1回当たり内訳書

第 25号内訳書
自走装置取付・取外し

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自走装置取付・取外し			1	228, 300	228, 300			WYB00177
		回	1	228, 300	228, 300	0	0	単一 75号
合 計					218, 966			
					218, 966		0	

第 26号内訳書

單價使用年月	2023. 05
步掛使用年月	2023. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

- 26 -

第 27号内訳書

單価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/105枚当たり内訳書

第 28号内訳書
施工機械自走

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工機械自走	施工機械自走(前進及び後退自走)		0	0	0			WYB00335
		枚	105	2, 310	242, 550	105	242, 550	単一 78号
合 計					0			
					242, 550		242, 550	
変更積算金額					0			
					232, 633		232, 633	円／枚

第 29号内訳書

單價使用年月	2023. 05
步掛使用年月	2023. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

- 29 -

0/70.5t当たり内訳書

水上運搬
第 30号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水上運搬（鋼材）	積込 台船・鋼100t積 運搬L=3.5km		0	0	0			WYB00305
		t	70.5	4,567	321,973	70.5	321,973	単一 81号
合 計					0			
					321,973		321,973	
変更積算金額					0			
					308,808		308,808	円／t

63. 29/0t当たり内訳書

支給品運搬
第 31号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4. 5t級、吊能力2. 9t 有り 14. 0km以下		63. 29	7, 164	453, 409			CB010410
		t	63. 29	7, 164	453, 409	0	0	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4. 5t級、吊能力2. 9t		63. 29	8, 841	559, 546			CB010420
		t	63. 29	8, 841	559, 546	0	0	
合 計					971, 540			
					0			

0/63. 29t当たり内訳書

支給品運搬
第 32号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 12. 4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0			WB010020
		t	8. 82	3, 570	31, 487	8. 82	31, 487	単一 82号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		0	0	0			WB010030
		t	8. 82	1, 500	13, 230	8. 82	13, 230	単一 83号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 23. 6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0			WB010020
		t	54. 47	3, 850	209, 709	54. 47	209, 709	単一 84号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		0	0	0			WB010030
		t	54. 47	1, 500	81, 705	54. 47	81, 705	単一 83号
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4. 5t級、吊能力2. 9t 有り 14. 0km以下		0	0	0			CB010410
		t	54. 47	7, 164	390, 223	54. 47	390, 223	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4. 5t級、吊能力2. 9t		0	0	0			CB010420
		t	54. 47	8, 841	481, 569	54. 47	481, 569	
合 計					0			
					1, 207, 923			
変更積算金額					0			
					1, 158, 536			
								円／t

10.89/0t当たり内訳書

現場発生産品運搬
第 33号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4. 5t級、吊能力2. 9t 有り 14. 0km以下		10. 89	7, 164	78, 015			CB010410
		t	10. 89	7, 164	78, 015	0	0	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4. 5t級、吊能力2. 9t		10. 89	8, 841	96, 278			CB010420
		t	10. 89	8, 841	96, 278	0	0	
合 計					167, 167		-167, 167	
					0			

0/12.16t当たり内訳書

現場発生品運搬
第 34号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t級、吊能力2.9t 有り 14.0km以下		0	0	0			CB010410
		t	12.16	7,164	87,114	12.16	87,114	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t級、吊能力2.9t		0	0	0			CB010420
		t	12.16	8,841	107,506	12.16	107,506	
合 計					0			
					194,620			
変更積算金額					0			
					186,662			
								円／t

第 35号内訳書

單價使用年月	2023. 05
步掛使用年月	2023. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

- 35 -

第 36号内訳書

單價使用年月	2023. 05
步掛使用年月	2023. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

- 36 -

5m3当たり内訳書

埋戻し
第 37号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
盛土（埋戻し）	水上施工		5	18, 370	91, 850			WYB00039
		m 3	5	18, 370	91, 850	0	0	単一 87号
合 計					88, 094			
					88, 094		0	

15/0m2当たり内訳書

基面整正

第 38号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/9m2当たり内訳書

第 39号内訳書
基面整正

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	9	436. 8	3, 931	9	3, 931	
合 計					0			
					3, 931		3, 931	
変更積算金額					0			
					3, 770		3, 770	円／m2

5m3当たり内訳書

第 40号内訳書
積込(ルーズ)

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		5	225. 1	1, 125			CB210020
		m 3	5	225. 1	1, 125	0	0	
合 計					1, 079		0	
					1, 079			

150/0m3当たり内訳書

第 41号内訳書 土砂等運搬
(仮置土)

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 坪積0. 8m3(平積0. 6m3)		150	2, 119	317, 850			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14. 0km以下	m 3	150	2, 119	317, 850	0	0	
合 計					304, 854			
					0		-304, 854	

0/150m3当たり内訳書

第 42号内訳書 土砂等運搬
(仮置土)

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 トラック山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下	m 3	150	3, 513	526, 950	150	526, 950	CB210110
合 計					0 526, 950		526, 950	
変更積算金額					0 505, 404		505, 404	円／m3

第 43号内訳書

[illegible]

0/5m3当たり内訳書

第 44号内訳書 土砂等運搬
(流用土)

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 〆ツツ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下	m 3	0 5	0 3, 513	0 17, 565			CB210110
合 計					0 17, 565			
変更積算金額					0 16, 845			
							16, 845	円／m3

150m3当たり内訳書

第 45号内訳書

整地

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	150	126. 9	19, 035			CB210610
			150	126. 9	19, 035	0	0	
合 計					18, 256			
					18, 256		0	

0/27m当たり内訳書

現場打ち基礎コンクリート
第 46号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	0 10. 9	0 31, 850	0 347, 165	 10. 9	 347, 165	CB240010
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0 0. 32	0 3, 665	0 1, 172	 0. 32	 1, 172	CB224710
合 計					0 348, 337		 348, 337	
変更積算金額					0 334, 092		 334, 092	円／m

0/163m2当たり内訳書

第 47号内訳書 残存化粧型枠 (標準部)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
デコメッシュ設置	両面施工		0	0	0			WYB00095
		m 2	163	8, 332	1, 358, 116	163	1, 358, 116	単一 88号
デコメッシュ (材料費)	Aタイプ DM5-100 W1000×h500×t38		0	0	0			WYB00111
		枚	172	8, 820	1, 517, 040	172	1, 517, 040	単一 89号
デコメッシュ (材料費)	Bタイプ BM10-100 W1000×h1000×t38		0	0	0			WYB00114
		枚	81	10, 400	842, 400	81	842, 400	単一 90号
デコメッシュ (材料費)	Bタイプ BM5-100 W1000×h500×t38		0	0	0			WYB00116
		枚	30	6, 880	206, 400	30	206, 400	単一 91号
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	3. 6	8, 659	31, 172	3. 6	31, 172	
水抜きパイプ (材料費)	VP50 L=500		0	0	0			WYB00112
		本	15	207	3, 105	15	3, 105	単一 92号
合 計					0			
					3, 958, 233		3, 958, 233	
変更積算金額					0			
					3, 796, 371		3, 796, 371	円／m2

0/7m2当たり内訳書

第 48号内訳書 残存化粧型枠
(目地部)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
デコメッシュ設置	両面施工		0	0	0			WYB00115
		m 2	6. 6	8, 332	54, 991	6. 6	54, 991	単一 93号
デコメッシュ (材料費)	Bタイプ BM10-100 W1000×h1000×t38		0	0	0			WYB00281
		枚	12	10, 400	124, 800	12	124, 800	単一 94号
デコメッシュ (材料費)	Bタイプ BM5-100 W1000×h500×t38		0	0	0			WYB00294
		枚	7	6, 880	48, 160	7	48, 160	単一 95号
合 計					0			
					227, 951		227, 951	
変更積算金額					0			
					218, 629		218, 629	円／m2

0/11m2当たり内訳書

平張りコンクリート
第 49号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0 1. 6	0 34, 290	0 54, 864	1. 6	54, 864	CB240010
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クワッパシ 40～0 全ての費用	m 2	0 10. 9	0 1, 436	0 15, 652	10. 9	15, 652	CB221110
合 計					0 70, 516		70, 516	
変更積算金額					0 67, 632		67, 632	円／m2

0/80掛m2当たり内訳書

足場
第 50号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管傾斜足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m 2	80	3, 806	304, 480	80	304, 480	単一 97号
合 計					0			
					304, 480		304, 480	
変更積算金額					0			
					292, 029		292, 029	円／掛m2

第 51号内訳書

單價使用年月	2023. 05
步掛使用年月	2023. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

- 51 -

11/0m2当たり内訳書

平張りコンクリート
第 52号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート工	18-8-25(20) (高炉) 一般養生 水上施工		1. 6	219, 900	351, 840			WYB00212
		m 3	1. 6	219, 900	351, 840	0	0	単一 108号
基礎砕石工	砕石厚20cm 再生クラッシャーラン RC-40 水上施工		10. 9	26, 120	284, 708			WYB00151
		m 2	10. 9	26, 120	284, 708	0	0	単一 109号
合 計					610, 522			
					0		-610, 522	

第 53号内訳書

單價使用年月	2023. 05
步掛使用年月	2023. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

– 53 –

第 54号内訳書

單價使用年月	2023. 05
步掛使用年月	2023. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

- 54 -

54m3当たり内訳書

水上運搬
第 55号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水上運搬（自然石・被覆石）	積込 土運船 密閉式・鋼100m3積 運搬L=3. 5km		54	4, 823	260, 442			WYB00088
		m 3	54	4, 823	260, 442	0	0	単一 118号
合 計					249, 793			
					249, 793		0	

64. 48/0t当たり内訳書

支給品運搬
第 56号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4. 5t級、吊能力2. 9t 有り 14. 0km以下	t	64. 48	7, 164	461, 934	0	0	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4. 5t級、吊能力2. 9t	t	64. 48	8, 841	570, 067	0	0	CB010420
合 計					989, 808		-989, 808	
					0			

0/87.36t当たり内訳書

支給品運搬
第 57号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t級、吊能力2.9t有り 14.0km以下	t	87.36	7,164	625,847	87.36	625,847	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t級、吊能力2.9t	t	87.36	8,841	772,349	87.36	772,349	CB010420
合 計					1,398,196		1,398,196	
変更積算金額					1,341,031		1,341,031	円／t

3. 9/0t当たり内訳書

第 58号内訳書

隔壁

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
隔壁設置	水上施工		3. 9	86, 600	337, 740			WYB00241
		t	3. 9	86, 600	337, 740	0	0	単一 125号
隔壁鋼板（材料費）	SS400 溶融亜鉛メッキ 板厚 t=9mm 切断加工含む		3. 7	346, 000	1, 280, 200			WYB00242
		t	3. 7	346, 000	1, 280, 200	0	0	単一 126号
等辺山形鋼（材料費）	SS400 溶融亜鉛メッキ 100×100×10 切断加工含む		0. 22	278, 000	61, 160			WYB00243
		t	0. 22	278, 000	61, 160	0	0	単一 127号
打込み式アンカー（材料費）	M16×100 溶融亜鉛メッキ		150	2, 700	405, 000			WYB00244
		本	150	2, 700	405, 000	0	0	単一 128号
合 計					1, 998, 892			
					0		-1, 998, 892	

0/3.9t当たり内訳書

第 59号内訳書

隔壁

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
隔壁鋼板（材料費）	SS400 溶融亜鉛メッキ 板厚 t=9mm 切断加工含む		0	0	0			WYB00334
		t	3. 7	346, 000	1, 280, 200	3. 7	1, 280, 200	単一 129号
等辺山形鋼（材料費）	SS400 溶融亜鉛メッキ 100×100×10 切断加工含む		0	0	0			WYB00363
		t	0. 22	278, 000	61, 160	0. 22	61, 160	単一 130号
打込み式アンカー（材料費）	M16×100 溶融亜鉛メッキ		0	0	0			WYB00364
		本	150	2, 700	405, 000	150	405, 000	単一 131号
合 計					0			
					1, 746, 360		1, 746, 360	
変更積算金額					0			
					1, 674, 960		1, 674, 960	円／t

第 60号内訳書

單價使用年月	2023. 05
步掛使用年月	2023. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

- 60 -

第 61号内訳書

單価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

- 61 -

第 62号内訳書

[illegible]

第 63号内訳書

單價使用年月	2023. 05
步掛使用年月	2023. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

- 63 -

21.78/0t当たり内訳書

現場発生産品運搬
第 64号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4. 5t級、吊能力2. 9t 有り 14. 0km以下	t	21. 78	7, 164	156, 031	0	0	CB010410
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4. 5t級、吊能力2. 9t	t	21. 78	8, 841	192, 556	0	0	CB010420
合 計					334, 335		-334, 335	
					0			

60m当たり内訳書

第 65号内訳書 汚濁防止フェンス (護岸)

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	えい航距離1km超 設置・撤去		60	5, 819	349, 140			WYB00186
		m	60	5, 819	349, 140	0	0	単一 140号
汚濁防止フェンス (賃料)	賃料日数125日 単独ポートφ300 3. 0m×20m		60	17, 170	1, 030, 200			WYB00192
		m	60	17, 170	1, 030, 200	0	0	単一 141号
合 計					1, 322, 946			
					1, 322, 946			

120/0m当たり内訳書

第 66号内訳書 汚濁防止フェンス
(護床)

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	えい航距離1km超 設置		120	5, 819	698, 280			WYB00205
		m	120	5, 819	698, 280	0	0	単一 142号
汚濁防止フェンス (賃料)	賃料日数142日 単独ポートφ300 4. 0m×20m		120	20, 870	2, 504, 400			WYB00203
		m	120	20, 870	2, 504, 400	0	0	単一 143号
合 計					3, 071, 739			
					0			
							-3, 071, 739	

第 67号内訳書

[illegible]

1基当たり内訳書

汚濁防止柵
第 68号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
汚濁防止柵組立・荷下し・設置			1	1, 787, 000	1, 787, 000			WYB00117
		基	1	1, 787, 000	1, 787, 000	0	0	単一 146号
汚濁防止柵撤去・荷揚げ・解体			1	1, 671, 000	1, 671, 000			WYB00120
		基	1	1, 671, 000	1, 671, 000	0	0	単一 147号
合 計					3, 316, 620			
					3, 316, 620			

10/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 69号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			10	13, 970	139, 700			WB010212
		人日	10	13, 970	139, 700	0	0	単一 148号
合 計					133, 988			
					0		-133, 988	

0/50人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 70号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	50	13, 970	698, 500	50	698, 500	単一 149号
合 計					0			
					698, 500		698, 500	
変更積算金額					0			
					669, 940		669, 940	円／人日

4回当たり内訳書

第 71号内訳書
 重建設機械分解組立費

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
クレーン付台船（3 5 ～ 4 0 t 吊）組立			1	898, 500	898, 500			WYB00199
		回	1	898, 500	898, 500	0	0	単一 150号
クレーン付台船（3 5 ～ 4 0 t 吊）解体			1	898, 500	898, 500			WYB00200
		回	1	898, 500	898, 500	0	0	単一 151号
バックホウ（鋼D 1 . 0 m 3）浚渫船組立			1	898, 500	898, 500			WYB00201
		回	1	898, 500	898, 500	0	0	単一 152号
バックホウ（鋼D 1 . 0 m 3）浚渫船解体			1	898, 500	898, 500			WYB00202
		回	1	898, 500	898, 500	0	0	単一 153号
合 計					3, 447, 060			
					3, 447, 060			

第 72号内訳書

單價使用年月	2023. 05
步掛使用年月	2023. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

- 72 -

一式当たり内訳書

作業船等回航費
第 73号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土運船（密閉式・100m3積）回航費引船（500PS）	[在港:大阪港] 往復（回航距離311湊(片道)）		2	3,566,000	7,132,000			WYB00125
		回	2	3,566,000	7,132,000	0	0	単一 156号
回航用引船（500PS）回航費独航【帰港】	[在港:大阪港] 往復（回航距離311湊(片道)）		2	1,774,000	3,548,000			WYB00135
		回	2	1,774,000	3,548,000	0	0	単一 157号
合 計					10,243,352			
					10,243,352			

一式当たり内訳書

作業船等えい航費
第 74号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
クレーン付台船(35～40t吊) えい航費 引船(450PS)	[在港:博多港] 往復 (えい航距離1湊(片道))		1	374, 400	374, 400			WYB00136
		回	1	374, 400	374, 400	0	0	単一 158号
作業用引船(250PS) えい航費独航	[在港:博多港] 往復 (えい航距離1湊(片道))		1	90, 160	90, 160			WYB00145
		回	1	90, 160	90, 160	0	0	単一 159号
バックホウ浚渫船えい航費 引船(300PS)	[在港:博多港] 往復 (えい航距離1湊(片道))		1	326, 200	326, 200			WYB00153
		回	1	326, 200	326, 200	0	0	単一 160号
土運船(密閉式・100m3積) えい航費 引船(250PS)	[在港:博多港] 往復 (えい航距離1湊(片道))		2	159, 400	318, 800			WYB00163
		回	2	159, 400	318, 800	0	0	単一 161号
台船(100t積) えい航費 引船(300PS)	[在港:博多港] 往復 (えい航距離1湊(片道))		1	162, 800	162, 800			WYB00166
		回	1	162, 800	162, 800	0	0	単一 162号
マイクロポンプ船えい航費 引船(300PS)	[在港:博多港] 往復 (えい航距離1湊(片道))		1	354, 900	354, 900			WYB00245
		回	1	354, 900	354, 900	0	0	単一 163号
ミニバックホウ台船 えい航費 引船(300PS)	[在港:博多港] 往復 (えい航距離1湊(片道))		1	130, 600	130, 600			WYB00273
		回	1	130, 600	130, 600	0	0	単一 164号
排砂管えい航費 引船(300PS)	[在港:博多港] 往復 (えい航距離1湊(片道))		1	108, 300	108, 300			WYB00169
		回	1	108, 300	108, 300	0	0	単一 165号
汚濁防止枠(9m×9m) えい航費引船(300PS)	[在港:博多港] 往復 (えい航距離1湊(片道))		1	151, 100	151, 100			WYB00172
		回	1	151, 100	151, 100	0	0	単一 166号
えい航用引船(450PS) えい航費 独航【帰港】	[在港:博多港] 往復 (えい航距離1湊(片道))		1	143, 500	143, 500			WYB00183
		回	1	143, 500	143, 500	0	0	単一 167号
えい航用引船(300PS) えい航費 独航【帰港】	[在港:博多港] 往復 (えい航距離1湊(片道))		6	95, 240	571, 440			WYB00195
		回	6	95, 240	571, 440	0	0	単一 168号
えい航用引船(250PS) えい航費 独航【帰港】	[在港:博多港] 往復 (えい航距離1湊(片道))		2	90, 160	180, 320			WYB00189
		回	2	90, 160	180, 320	0	0	単一 169号

一式当たり内訳書

作業船等えい航費
第 74号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					2, 793, 442			
					0		-2, 793, 442	

一式当たり内訳書

作業船等えい航費
第 75号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
クレーン付台船(35～40t吊) えい航費 引船(450PS)	[在港:博多港] 往復 (えい航距離1湊(片道))		0	0	0			WYB00317
		回	1	374, 400	374, 400	1	374, 400	単一 170号
作業用引船(250PS) えい航 費独航	[在港:博多港] 往復 (えい航距離1湊(片道))		0	0	0			WYB00320
		回	1	90, 160	90, 160	1	90, 160	単一 171号
バックホウ浚渫船えい航費 引船(300PS)	[在港:博多港] 往復 (えい航距離1湊(片道))		0	0	0			WYB00323
		回	1	326, 200	326, 200	1	326, 200	単一 172号
土運船(密閉式・100m3積) えい航費 引船(250PS)	[在港:博多港] 往復 (えい航距離1湊(片道))		0	0	0			WYB00326
		回	2	159, 400	318, 800	2	318, 800	単一 173号
台船(100t積) えい航費 引 船(300PS)	[在港:博多港] 往復 (えい航距離1湊(片道))		0	0	0			WYB00329
		回	1	162, 800	162, 800	1	162, 800	単一 174号
汚濁防止枠(9m×9m) えい 航費引船(300PS)	[在港:博多港] 往復 (えい航距離1湊(片道))		0	0	0			WYB00351
		回	1	151, 100	151, 100	1	151, 100	単一 175号
えい航用引船(450PS) えい 航費 独航【帰港】	[在港:博多港] 往復 (えい航距離1湊(片道))		0	0	0			WYB00354
		回	1	143, 500	143, 500	1	143, 500	単一 176号
えい航用引船(300PS) えい 航費 独航【帰港】	[在港:博多港] 往復 (えい航距離1湊(片道))		0	0	0			WYB00357
		回	3	95, 240	285, 720	3	285, 720	単一 177号
えい航用引船(250PS) えい 航費 独航【帰港】	[在港:博多港] 往復 (えい航距離1湊(片道))		0	0	0			WYB00360
		回	2	90, 160	180, 320	2	180, 320	単一 178号
合 計					0			
					2, 033, 000			
変更積算金額					0			
					1, 949, 881			
								円／式

一式当たり内訳書

沈下観測費
第 76号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
沈下量測定費	間接費含む		0		0			WYB00336
		式	1		3, 930, 000	1	3, 930, 000	単一 179号
合 計					0			
					3, 930, 000		3, 930, 000	
変更積算金額					0			
					3, 930, 000		3, 930, 000	円／式

一式当たり内訳書

騒音・振動調査費
第 77号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
騒音・振動計賃料	2台		0	0	0			WYB00113
		月	1	1, 435, 000	1, 435, 000	1	1, 435, 000	単一 180号
合 計					0			
					1, 435, 000		1, 435, 000	
変更積算金額					0			
					1, 435, 000		1, 435, 000	円／式

一式当たり内訳書

借地料
第 78号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料（一式入力）	454千円		0		0			WB010220
		式	1		454, 000	1	454, 000	単一 181号
合 計					0			
					454, 000		454, 000	
変更積算金額					0			
					454, 000		454, 000	円／式

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費
第 79号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費			1		55, 300			WYB00031
		式	1		55, 300	0	0	単一 182号
合 計					53, 039			
					53, 039		0	

一式当たり内訳書

河川測量費
第 80号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川測量費	間接費含む		0		0			WYB00311
		式	1		800, 000	1	800, 000	単一 183号
合 計					0			
					800, 000		800, 000	
変更積算金額					0			
					800, 000		800, 000	円／式

一式当たり内訳書

第 1号内訳書

応急処理作業
(労務)

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役	0. 125人/時間		10	3, 425	34, 250			WYB00001
		時間	10	3, 425	34, 250	0	0	単一 1号
運転手 (一般)	0. 125人/時間		10	2, 703	27, 030			WYB00002
		時間	10	2, 703	27, 030	0	0	単一 2号
普通作業員	0. 125人/時間		10	2, 730	27, 300			WYB00003
		時間	10	2, 730	27, 300	0	0	単一 3号
合 計					84, 958			
					0		-84, 958	

一式当たり内訳書

第 2号内訳書
応急処理作業
(労務)

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役	0. 125人/時間		0	0	0			WYB00006
		時間	112	3, 425	383, 600	112	383, 600	単一 4号
運転手 (一般)	0. 125人/時間		0	0	0			WYB00007
		時間	112	2, 703	302, 736	112	302, 736	単一 5号
運転手 (特殊)	0. 125人/時間		0	0	0			WYB00010
		時間	192	2, 703	518, 976	192	518, 976	単一 6号
普通作業員	0. 125人/時間		0	0	0			WYB00008
		時間	224	2, 730	611, 520	224	611, 520	単一 7号
合 計					0			
					1, 816, 832			
変更積算金額					0			
					1, 742, 542			

一式当たり内訳書

第 3号内訳書 応急処理作業
(機械)

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック[オンロー ド・ディーゼル]	2 t 積級 (運転手含まず)		10	1, 527	15, 270			WYB00004
		時間	10	1, 527	15, 270	0	0	単一 8号
合 計					14, 645			
					0		-14, 645	

一式当たり内訳書

第 4号内訳書

応急処理作業
(機械)

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		0	0	0			
		日	14	6, 450	90, 300	14	90, 300	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 5 m 3 (平積0. 4 m 3) 2. 9 t 吊		0	0	0			
		日	14	7, 630	106, 820	14	106, 820	
タイヤローラ [普通型]	運転質量3～4 t		0	0	0			
		日	10	3, 950	39, 500	10	39, 500	
合 計					0			
					236, 620		236, 620	
変更積算金額					0			
					226, 935		226, 935	円／式

一式当たり内訳書

第 5号内訳書

応急処理作業
(材料)

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (2 0)		10	10, 700	107, 000			
		t	10	10, 700	107, 000	0	0	
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 2 5 (2 0)		10	13, 650	136, 500			
		m 3	10	13, 650	136, 500	0	0	
合 計					233, 544			
					0		-233, 544	

一式当たり内訳書

第 6号内訳書 応急処理作業
(材料)

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		0	0	0			
		m 3	104	2, 150	223, 600	104	223, 600	
チガヤシート			0	0	0			WYB00005
		m 2	130	790	102, 700	130	102, 700	単一 9号
合 計					0			
					326, 300		326, 300	
変更積算金額					0			
					312, 958		312, 958	円／式

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 499
						1		3, 499
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ浚渫船掘削（床掘り）・積込		土砂 水上施工		1	3, 649	3, 649	WYB00001	
			m 3	1	3, 649	3, 649	単一 39号	
計						3, 649		
						3, 649		
単価						3, 649		
						3, 649	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	浚渫	泥土	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		7, 192
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
浚渫船掘削・積込（泥土）		バックホウ浚渫船		0	0	0	WYB00286	
			m 3	1	7, 498	7, 498	単一 44号	
計						0		
						7, 498		
単価						0		
						7, 498	円／m3	
変更積算単価						7, 192	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	底面均し		単位	m2	数量	1	単価	7, 557
						1		7, 557
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ均し		サト°ポンプ°土砂均し		1	7, 880	7, 880	WYB00017	
			m 2	1	7, 880	7, 880	単一 45号	
計						7, 880		
						7, 880		
単価						7, 880		
						7, 880	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土		単位	m3	数量	1	単価	17, 618
						1		17, 618
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
盛土（埋戻し）		水上施工		1	18, 370	18, 370	WYB00025	
			m 3	1	18, 370	18, 370	単一 50号	
計						18, 370		
						18, 370		
単価						18, 370		
						18, 370	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一5号	鋼矢板	Ⅲ型 L=10. 5m 圧入長8. 6m	単位	枚	数量	1	49, 960
						1	49, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板圧入（上部障害クリア工法）		Ⅲ型 L=10. 5m 25<Nmax≤50 6. 0m超9. 0m以下 継無		1	52, 090	52, 090	WYB00222
			枚	1	52, 090	52, 090	単一 53号
鋼矢板（支給品）		SY295 III型 10. 5m/枚		1	0	0	WYB00227
			枚	1	0	0	単一 54号
計						52, 090	
						52, 090	
単価						52, 090	
						52, 090	円／枚

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	鋼矢板	Ⅲ型 L=10. 5m 打込長8. 6m	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		24, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		水上 油圧式 排出ガス対策型(第2次) 235kW 無し Ⅲ型 9m以下		0	0	0	WB250200	
			枚	1	25, 190	25, 190	単一 58号	
鋼矢板 (支給品)		SY295 Ⅲ型 10. 5m/枚		0	0	0	WYB00282	
			枚	1	0	0	単一 59号	
計						0		
						25, 190		
単価						0		
						25, 190	円/枚	
変更積算単価								
						24, 160	円/枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	鋼矢板	Ⅲ型 L=10. 5m 圧入長8. 6m 5箇所継	単位	枚	数量	1	単価	295, 503
						1		295, 503
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板圧入（上部障害クリア工法）		Ⅲ型 L=10. 5m 25<Nmax≤50 6. 0m超9. 0m以下 5箇所継		1	281, 700	281, 700	WYB00258	
			枚	1	281, 700	281, 700	単一 60号	
鋼矢板（支給品）		SY295 ⅢⅡ型 10. 5m/枚		1	0	0	WYB00263	
			枚	1	0	0	単一 54号	
内側菱形補強板（支給品）		PL-19×180×690		5	0	0	WYB00264	
			枚	5	0	0	単一 61号	
ガス切断		鋼矢板(Ⅱ, ⅢⅢ, Ⅳ, V, VL, ⅡⅡw, ⅢⅢw, Ⅳw, 10H, 25H型)		5	5, 270	26, 350	WB224540	
			箇所	5	5, 270	26, 350	単一 62号	
計						308, 050		
						308, 050		
単価						308, 100		
						308, 100	円／枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一8号	鋼矢板	Ⅲ型 L=10. 5m 圧入長8. 6m 6箇所継	単位	枚	数量	1	345, 185
						1	345, 185
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板圧入（上部障害クリア工法）		Ⅲ型 L=10. 5m 25<Nmax≤50 6. 0m超9. 0m以下 6箇所継		1	328, 200	328, 200	WYB00265
			枚	1	328, 200	328, 200	単一 69号
鋼矢板（支給品）		SY295 ⅢⅡ型 10. 5m/枚		1	0	0	WYB00270
			枚	1	0	0	単一 54号
内側菱形補強板（支給品）		PL-19×180×690		6	0	0	WYB00271
			枚	6	0	0	単一 70号
ガス切断		鋼矢板(Ⅱ, ⅢⅢ, Ⅳ, V, VL, ⅡⅡw, ⅢⅢw, Ⅳw, 10H, 25H型)		6	5, 270	31, 620	WB224540
			箇所	6	5, 270	31, 620	単一 62号
計						359, 820	
						359, 820	
単価						359, 900	
						359, 900	円／枚

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	鋼矢板切断	水中	単位	箇所	数量	1	単価	18, 635	
						1		18, 635	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガス切断（水中）		鋼矢板（Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ, Ⅴ, ⅥL, Ⅱw, Ⅲw, Ⅳw, 10H, 25H型）		1	19, 430	19, 430	WYB00141		
			箇所	1	19, 430	19, 430	単一 79号		
計						19, 430			
						19, 430			
単価						19, 430	円／箇所		
						19, 430			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	現場打ちコンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		30, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		0	0	0	CB240010	
			m 3	1	31, 850	31, 850		
計						0		
						31, 850		
単価						0		
						31, 850	円／m3	
変更積算単価								
						30, 550	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		167, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込砕石工		再生クラッシャーラン RC-40 水上施工		0	0	0	WYB00303	
			m 3	1	174, 100	174, 100	単一 96号	
計						0		
						174, 100		
単価						0		
						174, 100	円／m3	
変更積算単価								
						167, 000	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		37, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0	CB240010	
			m 3	1	39, 540	39, 540		
計						0		
						39, 540		
単価						0		
						39, 540	円／m3	
変更積算単価								
						37, 930	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-13号	小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0	CB240010	
			m 3	1	39, 540	39, 540		
計						0		
						39, 540		
単価						0		
						39, 540	円／m3	
変更積算単価								
						37, 930	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	プレキャスト基礎	底幅 60 c m 高さ 35 c m II-2型	単位	m	数量	10	単価	56, 798	
						10		56, 798	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
護岸基礎ブロック据付工		水上施工		10	28, 840	288, 400	WYB00033		
			m	10	28, 840	288, 400	単一 98号		
基礎砕石工		砕石厚15cm 再生クラッシャーラン RC-40 水上施工		8	26, 010	208, 080	WYB00038		
			m 2	8	26, 010	208, 080	単一 99号		
モルタル練		高炉 全ての費用		0. 18	87, 040	15, 667. 2	CB240060		
			m 3	0. 18	87, 040	15, 667. 2			
基礎ブロック（材料費）		II-2型 L=2. 0m		5	16, 000	80, 000	WYB00047		
			個	5	16, 000	80, 000	単一 100号		
計						592, 147. 2			
						592, 147. 2			
単価						59, 220			
						59, 220			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	コンクリートブロック積	控え350 粗面	単位	m2	数量	1	単価	68, 480
						1		68, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		水上施工		1	71, 400	71, 400	WYB00051	
			m 2	1	71, 400	71, 400	単一 101号	
計						71, 400		
						71, 400		
単価						71, 400		
						71, 400	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	125, 548
						1		125, 548
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート工		積工 18-8-40(高炉) 一般養生 水上施工		1	130, 900	130, 900	WYB00013	
			m 3	1	130, 900	130, 900	単一 103号	
計						130, 900		
						130, 900		
単価						130, 900		
						130, 900	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－17号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	166, 118
						1		166, 118
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込砕石工		再生クラッシャーラン RC-40 水上施工		1	173, 200	173, 200	WYB00052	
			m 3	1	173, 200	173, 200	単－ 104号	
計						173, 200		
						173, 200		
単価						173, 200		
						173, 200	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－18号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	2, 419
						1		2, 419
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮目地工		瀝青系【材工共】		1	2, 523	2, 523	WYB00126	
			m 2	1	2, 523	2, 523	単－ 105号	
計						2, 523		
						2, 523		
単価						2, 523		
						2, 523	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	154, 801
						1		154, 801
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート工		18-8-40（高炉）一般養生 水上施工		1	161, 400	161, 400	WYB00147	
			m 3	1	161, 400	161, 400	単一 106号	
計						161, 400		
						161, 400		
単価						161, 400		
						161, 400	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	210, 909
						1		210, 909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート工		18-8-40（高炉）一般養生 水上施工		1	219, 900	219, 900	WYB00160	
			m 3	1	219, 900	219, 900	単一 107号	
計						219, 900		
						219, 900		
単価						219, 900		
						219, 900	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	現場打ちコンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	210, 909
						1		210, 909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート工		18-8-40（高炉）一般養生 水上施工		1	219, 900	219, 900	WYB00216	
			m 3	1	219, 900	219, 900	単一 107号	
計						219, 900		
						219, 900		
単価						219, 900		
						219, 900	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	基礎材	再生クラッシャーラン40～0 敷厚 0.15m	単位	m2	数量	1	単価	24, 946
						1		24, 946
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石工		碎石厚15cm 再生クラッシャーラン RC-40 水上施工		1	26, 010	26, 010	WYB00208	
			m 2	1	26, 010	26, 010	単一 110号	
計						26, 010		
						26, 010		
単価						26, 010		
						26, 010	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	コンクリートブロック積	控え350 粗面	単位	m2	数量	1	単価	68, 480
						1		68, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		水上施工		1	71, 400	71, 400	WYB00075	
			m 2	1	71, 400	71, 400	単一 101号	
計						71, 400		
						71, 400		
単価						71, 400		
						71, 400	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	125, 548
						1		125, 548
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート工		積工 18-8-40(高炉) 一般養生 水上施工		1	130, 900	130, 900	WYB00220	
			m 3	1	130, 900	130, 900	単一 103号	
計						130, 900		
						130, 900		
単価						130, 900		
						130, 900	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	166, 118
						1		166, 118
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石工		再生クラッシャーラン RC-40 水上施工		1	173, 200	173, 200	WYB00084	
			m 3	1	173, 200	173, 200	単一 104号	
計						173, 200		
						173, 200		
単価						173, 200		
						173, 200	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	自然石投入	300mm内外	単位	m2	数量	1	単価	315, 165
						1		315, 165
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自然石投入		300mm内外		1	316, 700	316, 700	WYB00237	
			m 2	1	316, 700	316, 700	単一 112号	
自然石（材料費）		300mm内外		1	11, 900	11, 900	WYB00134	
			m 2	1	11, 900	11, 900	単一 113号	
計						328, 600		
						328, 600		
単価						328, 600		
						328, 600	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－27号	被覆石投入	400mm内外	単位	m3	数量	1	単価	47, 591
						1		47, 591
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
被覆石投入		400mm内外		1	35, 540	35, 540	WYB00057	
			m 3	1	35, 540	35, 540	単－ 115号	
被覆石（材料費）		φ 400mm内外 割石 自然石		1	14, 080	14, 080	WYB00068	
			m 3	1	14, 080	14, 080	単－ 116号	
計						49, 620		
						49, 620		
単価						49, 620		
						49, 620	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－28号	被覆石均し	400mm内外	単位	m2	数量	1	単価	13, 638
						1		13, 638
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
被覆石均し		400mm内外		1	14, 220	14, 220	WYB00072	
			m 2	1	14, 220	14, 220	単－ 117号	
計						14, 220		
						14, 220		
単価						14, 220		
						14, 220	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	基礎材	再生クラッシュラン40〜0 敷厚 0.12m	単位	m2	数量	1	単価	32, 936
						1		32, 936
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		0.12m 再生クラッシュラン 40〜0		1	34, 340	34, 340	WYB00105	
			m 2	1	34, 340	34, 340	単一 119号	
計						34, 340		
						34, 340		
単価						34, 340		
						34, 340	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	護床ブロック横取り・積込・運搬	ストーンブロック(平型) 2t型	単位	個	数量	1	単価	42, 421
						1		42, 421
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
護床ブロック横取り・積込・運搬		ストーンブロック(平型) 2t型 L=3. 5km		1	44, 230	44, 230	WYB00061	
			個	1	44, 230	44, 230	単一 120号	
計						44, 230		
						44, 230		
単価						44, 230		
						44, 230	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単一31号	護床ブロック製作	ストーンブロック(平型) 2t型	単位	個	数量	0	0
						1	44, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
根固めブロック型枠		ストーンブロック(平型) 2t型		0	0	0	WYB00296
			個	1	17, 870	17, 870	単一 121号
根固めブロックコンクリート		ストーンブロック(平型) 2t型		0	0	0	WYB00312
			個	1	28, 100	28, 100	単一 122号
計						0	
						45, 970	
単価						0	
						45, 970	円／個
変更積算単価							
						44, 100	円／個

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	護床ブロック据付	ストーンブロック(平型) 2t型	単位	個	数量	1	単価	83, 327
						1		83, 327
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
護床ブロック据付工		ストーンブロック(平型) 2t型		1	86, 880	86, 880	WYB00067	
			個	1	86, 880	86, 880	単－ 123号	
計						86, 880		
						86, 880		
単価						86, 880		
						86, 880	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	3, 541
						1		3, 541
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置工		合繊不織布 t=10mm		1	3, 692	3, 692	WYB00094	
			m 2	1	3, 692	3, 692	単－ 124号	
計						3, 692		
						3, 692		
単価						3, 692		
						3, 692	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10, 070
						1		10, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	10, 500	10, 500	WB824010	
			m 3	1	10, 500	10, 500	単－ 133号	
計						10, 500		
						10, 500		
単価						10, 500		
						10, 500	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	既設照明灯撤去		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		109, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
街路灯撤去				0	0	0	WYB00133	
			本	1	114, 300	114, 300	単－ 137号	
計						0		
						114, 300		
単価						0		
						114, 300	円／箇所	
変更積算単価						109, 700	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 009	
						1		1, 009	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 1. 6km以下 全ての費用		1	1, 053	1, 053	CB227010		
			m 3	1	1, 053	1, 053			
計						1, 053			
						1, 053			
単価						1, 053	円／m3		
						1, 053			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 507
						1		4, 507
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2. 35	2, 000	4, 700	WB020052	
			t	2. 35	2, 000	4, 700	単－ 138号	
計						4, 700		
						4, 700		
単価						4, 700	円／m3	
						4, 700		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	土のう	耐候性大型土のう 1年対応	単位	袋	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0	WB252730	
			袋	1	6,294	6,294	単－ 139号	
計						0		
						6,294		
単価						0		
						6,294	円／袋	
変更積算単価								
						6,037	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0		
単－39号	バックホウ浚渫船掘削（床掘り）・ 積込	土砂 水上施工	単位	m 3	数量	100		単価	3, 649
						100			3, 649
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ浚渫船運転		鋼D1. 0m3		1	364, 900	364, 900	WYB00006		
			日	1	364, 900	364, 900	単－ 184号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						364, 900			
						364, 900			
単価						3, 649			
						3, 649	円／m 3		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	水上運搬（土砂）	土運船 密閉式・鋼100m3積 運搬L=3. 5km 荷卸	単位	m 3	数量	100	単価	2, 607
						100		2, 607
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土運船（曳航）運転		密閉式・鋼100m3積		1	91, 110	91, 110	WYB00003	
			日	1	91, 110	91, 110	単一 185号	
引船運転		鋼D250PS型		1	103, 700	103, 700	WYB00004	
			日	1	103, 700	103, 700	単一 186号	
バックホウ（クローラ）〔標準〕運転		排ガス型（第1次）山積0. 8 m 3		1	65, 890	65, 890	WYB00097	
			日	1	65, 890	65, 890	単一 187号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						260, 700		
						260, 700		
単価						2, 607		
						2, 607	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一41号	浚渫船掘削・積込（泥土）	マイクロポンプ船・バックホウ浚渫船・BH0. 28m3浚渫船	単位	m 3	数量	100	15, 420
						100	15, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マイクロポンプ船運転		D200PS型		1. 15	431, 600	496, 340	WYB00123
			日	1. 15	431, 600	496, 340	単一 188号
引船運転		鋼D250PS型		1. 15	103, 700	119, 255	WYB00130
			日	1. 15	103, 700	119, 255	単一 189号
バックホウ浚渫船運転		鋼D1. 0m3		1. 15	364, 900	419, 635	WYB00007
			日	1. 15	364, 900	419, 635	単一 190号
引船運転		鋼D250PS型		1. 15	103, 700	119, 255	WYB00008
			日	1. 15	103, 700	119, 255	単一 189号
バックホウ浚渫船運転		台船20t積級 バックホウ0. 28m3		1. 15	111, 400	128, 110	WYB00010
			日	1. 15	111, 400	128, 110	単一 191号
引船運転		鋼D250PS型		1. 15	103, 700	119, 255	WYB00131
			日	1. 15	103, 700	119, 255	単一 189号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		140, 150	
			式	1		140, 150	
計						1, 542, 000	
						1, 542, 000	
単価						15, 420	
						15, 420	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	排砂管及びフロータ設置	L=150m N=30本	単位	本	数量	10	単価	22, 970	
						10		22, 970	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高級船員				0. 83	32, 235	26, 755			
			人	0. 83	32, 235	26, 755			
普通船員				3. 32	25, 725	85, 407			
			人	3. 32	25, 725	85, 407			
普通作業員				1. 66	21, 840	36, 254			
			人	1. 66	21, 840	36, 254			
揚錨船運転		D1t吊		0. 83	31, 780	26, 377	WYB00021		
			日	0. 83	31, 780	26, 377	単一 192号		
バックホウ（クローラ）運転		排ガス対策(第1次基準) クレーン機能付 山積0. 8m3 2. 9t吊		0. 83	66, 150	54, 904	WYB00022		
			日	0. 83	66, 150	54, 904	単一 193号		
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						229, 700			
						229, 700			
単価						22, 970			
						22, 970	円／本		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一43号	排砂管及びフロータ撤去	L=150m N=30本	単位	本	数量	10	19, 930
						10	19, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0. 72	32, 235	23, 209	
			人	0. 72	32, 235	23, 209	
普通船員				2. 88	25, 725	74, 088	
			人	2. 88	25, 725	74, 088	
普通作業員				1. 44	21, 840	31, 449	
			人	1. 44	21, 840	31, 449	
揚錨船運転		D1t吊		0. 72	31, 780	22, 881	WYB00015
			日	0. 72	31, 780	22, 881	単一 194号
バックホウ（クローラ）運転		排ガス対策（第1次基準）クレーン機能付 山積0. 8m3 2. 9t吊		0. 72	66, 150	47, 628	WYB00016
			日	0. 72	66, 150	47, 628	単一 195号
諸雑費（まるめ）				1		45	
			式	1		45	
計						199, 300	
						199, 300	
単価						19, 930	
						19, 930	円／本

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	浚渫船掘削・積込（泥土）	バックホウ浚渫船	単位	m 3	数量	0 100	単価	0 7, 498
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ浚渫船運転		鋼D1. 0m3		0	0	0	WYB00297	
			日	1. 6	364, 900	583, 840	単一 196号	
引船運転		鋼D250PS型		0	0	0	WYB00289	
			日	1. 6	103, 700	165, 920	単一 197号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		40		
計						0 749, 800		
単価						0 7, 498	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一45号	ポンプ均し	サト・ポン・土砂均し	単位	m 2	数量	100	7, 880
						100	7, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				6. 67	41, 580	277, 338	
			人	6. 67	41, 580	277, 338	
潜水連絡員				3. 33	27, 090	90, 209	
			人	3. 33	27, 090	90, 209	
潜水送気員				3. 33	27, 825	92, 657	
			人	3. 33	27, 825	92, 657	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ～ 4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t		3. 33	40, 120	133, 599	
			日	3. 33	40, 120	133, 599	単一 198号
横型水中ポンプ賃料		22KW		3. 33	18, 890	62, 903	WYB00018
			日	3. 33	18, 890	62, 903	単一 199号
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		131, 294	
			式	1		131, 294	
計						788, 000	
						788, 000	
単価						7, 880	
						7, 880	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一46号	水上運搬（泥土）	土運船(2台) 密閉式・鋼100m3積 L=3. 5km	単位	m 3	数量	100	7, 847
						100	7, 847
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土運転（曳航）運転	密閉式・鋼100m3積 土運船(2台)		3. 5	120, 500	421, 750	WYB00023
			日	3. 5	120, 500	421, 750	単一 200号
	引船運転	鋼D250PS型		3. 5	103, 700	362, 950	WYB00026
			日	3. 5	103, 700	362, 950	単一 201号
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					784, 700	
						784, 700	
	単価					7, 847	
						7, 847	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	水上運搬（泥土）	土運船(2台) 密閉式・鋼100m3積 L=3. 5km	単位	m 3	数量	0 100	単価	0 7, 847
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土運転（曳航）運転		密閉式・鋼100m3積 土運船(2台)	日	0 3. 5	0 120, 500	0 421, 750	WYB00104 単一 202号	
引船運転		鋼D250PS型	日	0 3. 5	0 103, 700	0 362, 950	WYB00110 単一 203号	
諸雑費（まるめ）			式	0 1		0 0		
計						0 784, 700		
単価						0 7, 847	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	積込（ルーズ）	泥土	単位	m 3	数量	100	単価	2, 336
						100		2, 336
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		3. 5	66, 740	233, 590	単一 204号	
			日	3. 5	66, 740	233, 590		
諸雑費（まるめ）				1		10		
			式	1		10		
計						233, 600		
						233, 600		
単価						2, 336	円／m 3	
						2, 336		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	積込（ルーズ）	泥土	単位	m 3	数量	0	単価	0
						100		2, 336
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		0	0	0	単一 205号	
			日	3. 5	66, 740	233, 590		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		10		
計						0		
						233, 600		
単価						0	円／m 3	
						2, 336		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一50号	盛土（埋戻し）	水上施工	単位	m 3	数量	10	18, 370
						10	18, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 26	27, 405	7, 125	
			人	0. 26	27, 405	7, 125	
特殊作業員				0. 49	24, 675	12, 090	
			人	0. 49	24, 675	12, 090	
普通作業員				1. 24	21, 840	27, 081	
			人	1. 24	21, 840	27, 081	
クレーン付台船運転		クレーン35t～40t吊 台船300t積		0. 37	175, 700	65, 009	WYB00027
			日	0. 37	175, 700	65, 009	単一 206号
引船運転		鋼D250PS型		0. 37	103, 700	38, 369	WYB00032
			日	0. 37	103, 700	38, 369	単一 207号
土運船（曳航）運転		密閉式・鋼100m3積		0. 37	91, 110	33, 710	WYB00029
			日	0. 37	91, 110	33, 710	単一 208号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 7%				1		316	
			式	1		316	
計						183, 700	
						183, 700	
単価						18, 370	
						18, 370	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一51号	土砂等運搬	泥土 L=22. 5kmを超え31. 5km以下	単位	m 3	数量	100	3, 615
						100	3, 615
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転		10t箱ダンプ		6. 25	57, 830	361, 437	WYB00030
			日	6. 25	57, 830	361, 437	単一 209号
諸雑費（まるめ）				1		63	
			式	1		63	
計						361, 500	
						361, 500	
単価						3, 615	
						3, 615	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一52号	浚渫土改良	生石灰系フェノン処理防塵固化材 25kg/m3	単位	m 3	数量	0	0
					320	単価	1, 103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1	27, 405	27, 405	
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24, 360	24, 360	
普通作業員				0	0	0	
			人	1	21, 840	21, 840	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		0	0	0	
			日	1	12, 000	12, 000	
軽油				0	0	0	
			L	209. 6	150	31, 440	
生石灰系フェノン処理防塵固化材（フレコン）		ランドクリーンQ		0	0	0	
			t	8	29, 500	236, 000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		55	
計						0	
						353, 100	
単価						0	
						1, 103	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一53号	鋼矢板圧入（上部障害クリア工法）	Ⅲ型 L=10. 5m 25<Nmax≤50 6. 0m超9. 0m以下 継無	単位	枚	数量	10	52, 090
						10	52, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 63	27, 405	17, 265	
			人	0. 63	27, 405	17, 265	
特殊作業員				0. 63	24, 675	15, 545	
			人	0. 63	24, 675	15, 545	
とび工				1. 25	26, 460	33, 075	
			人	1. 25	26, 460	33, 075	
クリアパイラー運転		普通鋼矢板用 圧入力690KN 引抜力730KN		0. 63	299, 700	188, 811	WYB00223
			日	0. 63	299, 700	188, 811	単一 210号
杭打ち用ウォータージェット運転		エンジン式・排ガス対（第1次）圧力14. 7MPa吐出量325L/m		0. 63	72, 900	45, 927	WYB00224
			日	0. 63	72, 900	45, 927	単一 211号
クレーン付台船運転		クレーン35t～40t吊 台船300t積		0. 63	175, 700	110, 691	WYB00225
			日	0. 63	175, 700	110, 691	単一 212号
引船運転		鋼D250PS型		0. 63	103, 700	65, 331	WYB00226
			日	0. 63	103, 700	65, 331	単一 213号
諸雑費（率＋まるめ） 9. 3%				1		44, 255	
			式	1		44, 255	
計						520, 900	
						520, 900	
単価						52, 090	
						52, 090	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一54号	鋼矢板（支給品）	SY295 III型 10.5m/枚	単位	枚	数量	1	単価	0
						1		0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		S Y 2 9 5		0. 63	200, 000	0	支給品	
			t	0. 63	200, 000	0		
計						0		
						0		
単価						0		
						0	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一55号	鋼矢板圧入（上部障害クリア工法）	Ⅲ型 L=10. 5m 25<Nmax≤50 6. 0m超9. 0m以下 継無	単位	枚	数量	0 10	単価 52, 090
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0. 63	27, 405	17, 265		
特殊作業員			0	0	0		
		人	0. 63	24, 675	15, 545		
とび工			0	0	0		
		人	1. 25	26, 460	33, 075		
クリアパイラー運転	普通鋼矢板用 圧入力690KN 引抜力730KN		0	0	0	WYB00285	
		日	0. 63	299, 700	188, 811	単一 214号	
杭打ち用ウォータージェット運転	エンジン式・排ガス対（第1次）圧力14. 7MPa吐出量325L/m		0	0	0	WYB00287	
		日	0. 63	72, 900	45, 927	単一 215号	
クレーン付台船運転	クレーン35t～40t吊 台船300t積		0	0	0	WYB00290	
		日	0. 63	175, 700	110, 691	単一 216号	
引船運転	鋼D250PS型		0	0	0	WYB00291	
		日	0. 63	103, 700	65, 331	単一 217号	
諸雑費（率＋まるめ） 9. 3%			0		0		
		式	1		44, 255		
計					0 520, 900		
単価					0 52, 090	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	鋼矢板（支給品）	SY295 III型 10.5m/枚	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		S Y 2 9 5		0	0	0	支給品	
			t	0. 63	200, 000	0		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						0		
単価						0	円／枚	
						0		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	鋼矢板（中古購入品）	SY295 III型 10.5m/枚	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		113, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板・H形鋼（埋設）		鋼矢板 中古品		0	0	0	WB250010	
			t	0. 63	180, 000	113, 400	単－ 218号	
計						0		
						113, 400		
単価						0	円／枚	
						113, 400		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一58号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	水上 油圧式 排出ガス対策型(第2次) 235kW 無し III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価 25, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 476	27, 405	13, 044	
とび工			人	0. 952	26, 460	25, 189	
普通作業員			人	0. 476	21, 840	10, 395	
パイプロハンマ杭打機運転（水上施工）		打込み 油圧式排出ガス対策型(第2次)235kW III型	日	0. 476	164, 800	78, 444	WK250510 単一 219号
引船運転			日	0. 476	68, 830	32, 763	WK250480 単一 220号
クレーン付台船運転（300t積）			日	0. 476	148, 600	70, 733	WK250520 単一 221号
矢板積台船運転（200t積）			日	0. 476	39, 650	18, 873	WK250090 単一 222号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		2, 459	
計						251, 900	
単価						25, 190	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－59号	鋼矢板（支給品）	SY295 III型 10.5m/枚	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		S Y 2 9 5		0	0	0	支給品	
			t	0. 63	200, 000	0		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						0		
単価						0	円／枚	
						0		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一60号	鋼矢板圧入（上部障害クリア工法）	Ⅲ型 L=10. 5m 25<Nmax≤50 6. 0m超9. 0m以下 5箇所継	単位	枚	数量	10	281, 700
						10	281, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2. 7	27, 405	73, 993	
			人	2. 7	27, 405	73, 993	
特殊作業員				2. 7	24, 675	66, 622	
			人	2. 7	24, 675	66, 622	
とび工				5. 41	26, 460	143, 148	
			人	5. 41	26, 460	143, 148	
溶接工				5. 41	28, 140	152, 237	
			人	5. 41	28, 140	152, 237	
継施工費		Ⅲ型		50	8, 520	426, 000	
			箇所	50	8, 520	426, 000	
クリアパイラー運転		普通鋼矢板用 圧入力690KN 引抜力730KN		2. 7	299, 700	809, 190	WYB00259
			日	2. 7	299, 700	809, 190	単一 223号
杭打ち用ウォータージェット運転		エンジン式・排ガス対（第1次）圧力14. 7MPa吐出量325L/m		2. 7	72, 900	196, 830	WYB00260
			日	2. 7	72, 900	196, 830	単一 224号
クレーン付台船運転		クレーン35t～40t吊 台船300t積		2. 7	175, 700	474, 390	WYB00261
			日	2. 7	175, 700	474, 390	単一 225号
引船運転		鋼D250PS型		2. 7	103, 700	279, 990	WYB00262
			日	2. 7	103, 700	279, 990	単一 226号
諸雑費（率＋まるめ） 8. 9%				1		194, 600	
			式	1		194, 600	
計						2, 817, 000	
						2, 817, 000	

参考資料 (1)

單價使用年月	2023. 05
步掛使用年月	2023. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	内側菱形補強板（支給品）	PL-19×180×690	単位	枚	数量	1	単価	0
						1		0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）				1	0	0	WB020016	
			枚	1	0	0	単一 227号	
計						0		
						0		
単価						0	円／枚	
						0		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一62号	ガス切断	鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	1	単価 5, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工			人	0. 13	28, 140	3, 658	
普通作業員			人	0. 04	21, 840	873	
酸素		ポンベ	m 3	0. 63	408	257	
アセチレン		ポンベ	k g	0. 26	1, 840	478	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%			式	1		4	
計						5, 270	
単価						5, 270	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一63号	鋼矢板圧入（上部障害クリア工法）	Ⅲ型 L=10. 5m 25<Nmax≤50 6. 0m超9. 0m以下 5箇所継	単位	枚	数量	0	0
						10	281, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	2. 7	27, 405	73, 993	
特殊作業員				0	0	0	
			人	2. 7	24, 675	66, 622	
とび工				0	0	0	
			人	5. 41	26, 460	143, 148	
溶接工				0	0	0	
			人	5. 41	28, 140	152, 237	
継施工費		Ⅲ型		0	0	0	
			箇所	50	8, 520	426, 000	
クリアパイラー運転		普通鋼矢板用 圧入力690KN 引抜力730KN		0	0	0	WYB00338
			日	2. 7	299, 700	809, 190	単一 228号
杭打ち用ウォータージェット運転		エンジン式・排ガス対（第1次）圧力14. 7MPa吐出量325L/m		0	0	0	WYB00339
			日	2. 7	72, 900	196, 830	単一 229号
クレーン付台船運転		クレーン35t～40t吊 台船300t積		0	0	0	WYB00340
			日	2. 7	175, 700	474, 390	単一 230号
引船運転		鋼D250PS型		0	0	0	WYB00341
			日	2. 7	103, 700	279, 990	単一 231号
諸雑費（率＋まるめ） 8. 9%				0		0	
			式	1		194, 600	
計						0	
						2, 817, 000	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2023. 05
步掛使用年月	2023. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	鋼矢板（支給品）	SY295 III型 10.5m/枚	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		S Y 2 9 5		0	0	0	支給品	
			t	0. 63	200, 000	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／枚	
						0		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	鋼矢板（新品購入品）	SY295 III型 10.5m/枚	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		126, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		S Y 2 9 5		0	0	0		
			t	0. 63	200, 000	126, 000		
計						0		
						126, 000		
単価						0	円／枚	
						126, 000		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	内側菱形補強板（支給品）	PL-19×180×690	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）				0	0	0	WB020016	
			枚	1	0	0	単一 227号	
計						0		
						0		
単価						0	円／枚	
						0		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	内側菱形補強板（購入品）	PL-19×180×690	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		5, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）				0	0	0	WB020016	
			枚	1	5, 620	5, 620	単一 232号	
計						0		
						5, 620		
単価						0		
						5, 620	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一68号	ガス切断	鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	1	単価 5, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工			人	0. 13	28, 140	3, 658	
普通作業員			人	0. 04	21, 840	873	
酸素		ボンベ	m 3	0. 63	408	257	
アセチレン		ボンベ	k g	0. 26	1, 840	478	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%			式	1		4	
計						5, 270	
単価						5, 270	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1.000-00-00-2-0
単一69号	鋼矢板圧入（上部障害クリア工法）	Ⅲ型 L=10.5m 25<Nmax≤50 6.0m超9.0m以下 6箇所継	単位	枚	数量	10	328,200
						10	328,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3.13	27,405	85,777	
			人	3.13	27,405	85,777	
特殊作業員				3.13	24,675	77,232	
			人	3.13	24,675	77,232	
とび工				6.25	26,460	165,375	
			人	6.25	26,460	165,375	
溶接工				6.25	28,140	175,875	
			人	6.25	28,140	175,875	
継施工費		Ⅲ型		60	8,520	511,200	
			箇所	60	8,520	511,200	
クリアパイラー運転		普通鋼矢板用 圧入力690KN 引抜力730KN		3.13	299,700	938,061	WYB00266
			日	3.13	299,700	938,061	単一 233号
杭打ち用ウォータージェット運転		エンジン式・排ガス対(第1次) 圧力14.7MPa吐出量325L/m		3.13	72,900	228,177	WYB00267
			日	3.13	72,900	228,177	単一 234号
クレーン付台船運転		クレーン35t～40t吊 台船300t積		3.13	175,700	549,941	WYB00268
			日	3.13	175,700	549,941	単一 235号
引船運転		鋼D250PS型		3.13	103,700	324,581	WYB00269
			日	3.13	103,700	324,581	単一 236号
諸雑費（率＋まるめ） 8.9%				1		225,781	
			式	1		225,781	
計						3,282,000	
						3,282,000	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	鋼矢板圧入（上部障害クリア工法）	Ⅲ型 L=10. 5m 25<Nmax≤50 6. 0m超9. 0m以下 6箇所継	単位	枚	数量	10 10	単価	328, 200 328, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
単価						328, 200		円／枚
						328, 200		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	内側菱形補強板（支給品）	PL-19×180×690	単位	枚	数量	1	単価	0
						1		0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）				1	0	0	WB020016	
			枚	1	0	0	単一 227号	
計						0		
						0		
単価						0	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一71号	鋼矢板圧入（上部障害クリア工法）	Ⅲ型 L=10. 5m 25<Nmax≤50 6. 0m超9. 0m以下 6箇所継	単位	枚	数量	0	0
						10	328, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	3. 13	27, 405	85, 777	
特殊作業員				0	0	0	
			人	3. 13	24, 675	77, 232	
とび工				0	0	0	
			人	6. 25	26, 460	165, 375	
溶接工				0	0	0	
			人	6. 25	28, 140	175, 875	
継施工費		Ⅲ型		0	0	0	
			箇所	60	8, 520	511, 200	
クリアパイラー運転		普通鋼矢板用 圧入力690KN 引抜力730KN		0	0	0	WYB00299
			日	3. 13	299, 700	938, 061	単一 237号
杭打ち用ウォータージェット運転		エンジン式・排ガス対（第1次）圧力14. 7MPa吐出量325L/m		0	0	0	WYB00300
			日	3. 13	72, 900	228, 177	単一 238号
クレーン付台船運転		クレーン35t～40t吊 台船300t積		0	0	0	WYB00301
			日	3. 13	175, 700	549, 941	単一 239号
引船運転		鋼D250PS型		0	0	0	WYB00302
			日	3. 13	103, 700	324, 581	単一 240号
諸雑費（率＋まるめ） 8. 9%				0		0	
			式	1		225, 781	
計						0	
						3, 282, 000	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	鋼矢板圧入（上部障害クリア工法）	Ⅲ型 L=10. 5m 25<Nmax≤50 6. 0m超9. 0m以下 6箇所継	単位	枚	数量	0	単価	0
						10		328, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						328, 200	円／枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	内側菱形補強板（支給品）	PL-19×180×690	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）				0	0	0	WB020016	
			枚	1	0	0	単一 227号	
計						0		
						0		
単価						0	円／枚	
						0		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	内側菱形補強板（購入品）	PL-19×180×690	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		5, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）				0	0	0	WB020016	
			枚	1	5, 620	5, 620	単一 232号	
計						0		
						5, 620		
単価						0		
						5, 620	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一74号	施工機械設置・撤去	ウォータージェット併用圧入(圧入時)	単位	回	数量	1	279, 200
						1	279, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 5	27, 405	13, 702	
			人	0. 5	27, 405	13, 702	
特殊作業員				0. 5	24, 675	12, 337	
			人	0. 5	24, 675	12, 337	
とび工				1	26, 460	26, 460	
			人	1	26, 460	26, 460	
クリアパイラー運転		普通鋼矢板用 圧入力690KN 引抜力730KN		0. 29	299, 700	86, 913	WYB00174
			日	0. 29	299, 700	86, 913	単一 241号
クレーン付台船運転		クレーン35t～40t吊 台船300t積		0. 5	175, 700	87, 850	WYB00175
			日	0. 5	175, 700	87, 850	単一 242号
引船運転		鋼D250PS型		0. 5	103, 700	51, 850	WYB00176
			日	0. 5	103, 700	51, 850	単一 243号
諸雑費（まるめ）				1		88	
			式	1		88	
計						279, 200	
						279, 200	
単価						279, 200	
						279, 200	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一75号	自走装置取付・取外し		単位	回	数量	1	228, 300
						1	228, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 25	27, 405	6, 851	
			人	0. 25	27, 405	6, 851	
特殊作業員				0. 25	24, 675	6, 168	
			人	0. 25	24, 675	6, 168	
とび工				0. 5	26, 460	13, 230	
			人	0. 5	26, 460	13, 230	
クリアパイラー運転		普通鋼矢板用 圧入力690KN 引抜力730KN		0. 32	299, 700	95, 904	WYB00178
			日	0. 32	299, 700	95, 904	単一 244号
自走装置賃料		[4週8休補正]		0. 32	52, 000	16, 640	
			日	0. 32	52, 000	16, 640	
クレーン付台船運転		クレーン35t～40t吊 台船300t積		0. 32	175, 700	56, 224	WYB00179
			日	0. 32	175, 700	56, 224	単一 245号
引船運転		鋼D250PS型		0. 32	103, 700	33, 184	WYB00180
			日	0. 32	103, 700	33, 184	単一 246号
諸雑費（まるめ）				1		99	
			式	1		99	
計						228, 300	
						228, 300	
単価						228, 300	
						228, 300	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一76号	反力架台設置・撤去		単位	回	数量	1	403, 900
						1	403, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	27, 405	27, 405	
			人	1	27, 405	27, 405	
とび工				2	26, 460	52, 920	
			人	2	26, 460	52, 920	
クレーン付台船運転	クレーン35t～40t吊 台船300t積			1	175, 700	175, 700	WYB00139
			日	1	175, 700	175, 700	単一 247号
引船運転	鋼D250PS型			1	103, 700	103, 700	WYB00140
			日	1	103, 700	103, 700	単一 186号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊			1	44, 100	44, 100	
			日	1	44, 100	44, 100	
諸雑費（まるめ）				1		75	
			式	1		75	
計						403, 900	
						403, 900	
単価						403, 900	
						403, 900	円／回

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	施工機械自走	施工機械自走(前進及び後退自走)	単位	枚	数量	10	単価	2, 310
						10		2, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 05	27, 405	1, 370		
			人	0. 05	27, 405	1, 370		
特殊作業員				0. 05	24, 675	1, 233		
			人	0. 05	24, 675	1, 233		
とび工				0. 11	26, 460	2, 910		
			人	0. 11	26, 460	2, 910		
クリアパイラー運転		普通鋼矢板用 圧入力690KN 引抜力730KN		0. 05	299, 700	14, 985	WYB00162	
			日	0. 05	299, 700	14, 985	単一 248号	
自走装置賃料		[4週8休補正]		0. 05	52, 000	2, 600		
			日	0. 05	52, 000	2, 600		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						23, 100		
						23, 100		
単価						2, 310		
						2, 310		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一78号	施工機械自走	施工機械自走(前進及び後退自走)	単位	枚	数量	0 10	単価 2, 310
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0. 05	27, 405	1, 370		
特殊作業員			0	0	0		
		人	0. 05	24, 675	1, 233		
とび工			0	0	0		
		人	0. 11	26, 460	2, 910		
クリアパイラー運転	普通鋼矢板用 圧入力690KN 引抜力730KN		0	0	0	WYB00346	
		日	0. 05	299, 700	14, 985	単一 249号	
自走装置賃料	[4週8休補正]		0	0	0		
		日	0. 05	52, 000	2, 600		
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		2		
計					0		
					23, 100		
単価					0		
					2, 310	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一79号	ガス切断（水中）	鋼矢板（Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ, Ⅴ, ⅤL, Ⅱw, Ⅲw, Ⅳw, 10H, 25H型）	単位	箇所	数量	1	19, 430
						1	19, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				0. 13	28, 140	3, 658	
			人	0. 13	28, 140	3, 658	
潜水士				0. 04	41, 580	1, 663	
			人	0. 04	41, 580	1, 663	
潜水連絡員				0. 04	27, 090	1, 083	
			人	0. 04	27, 090	1, 083	
潜水送気員				0. 04	27, 825	1, 113	
			人	0. 04	27, 825	1, 113	
酸素		ボンベ		0. 63	408	257	
			m 3	0. 63	408	257	
アセチレン		ボンベ		0. 26	1, 840	478	
			k g	0. 26	1, 840	478	
クレーン付台船運転		クレーン35t～40t吊 台船300t積		0. 04	175, 700	7, 028	WYB00142
			日	0. 04	175, 700	7, 028	単一 250号
引船運転		鋼D250PS型		0. 04	103, 700	4, 148	WYB00143
			日	0. 04	103, 700	4, 148	単一 251号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%				1		2	
			式	1		2	
計						19, 430	
						19, 430	
単価						19, 430	
						19, 430	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単－80号	水上運搬（鋼材）	積込 台船・鋼100t積 運搬L=3. 5km	単位	t	数量	100	4, 567
						100	4, 567
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				3. 16	26, 460	83, 613	
			人	3. 16	26, 460	83, 613	
引船運転		鋼D250PS型		1. 58	103, 700	163, 846	WYB00293
			日	1. 58	103, 700	163, 846	単－ 252号
台船運転		鋼100t積		1. 58	88, 310	139, 529	WYB00295
			日	1. 58	88, 310	139, 529	単－ 253号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1. 58	44, 100	69, 678	
			日	1. 58	44, 100	69, 678	
諸雑費（まるめ）				1		34	
			式	1		34	
計						456, 700	
						456, 700	
単価						4, 567	
						4, 567	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一81号	水上運搬（鋼材）	積込 台船・鋼100t積 運搬L=3. 5km	単位	t	数量	0	0
						100	4, 567
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				0	0	0	
			人	3. 16	26, 460	83, 613	
引船運転		鋼D250PS型		0	0	0	WYB00306
			日	1. 58	103, 700	163, 846	単一 254号
台船運転		鋼100t積		0	0	0	WYB00307
			日	1. 58	88, 310	139, 529	単一 255号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0	
			日	1. 58	44, 100	69, 678	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		34	
計						0	
						456, 700	
単価						0	
						4, 567	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一82号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 12. 4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3, 570	3, 570		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 570		
単価						3, 570	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一83号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 23. 6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3, 850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	3, 850	3, 850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 850		
単価						3, 850	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	バックホウ浚渫船掘削（床掘り）・ 積込	土砂 水上施工	単位	m 3	数量	100	単価	3, 649
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ浚渫船運転		鋼D1. 0m3		1	364, 900	364, 900	WYB00035	
			日	1	364, 900	364, 900	単－ 184号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						364, 900		
						364, 900		
単価						3, 649		
						3, 649	円／ m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	水上運搬（土砂）	土運船 密閉式・鋼100m3積 運搬L=3. 5km 荷卸	単位	m 3	数量	100	単価	2, 599
						100		2, 599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土運船（曳航）運転		密閉式・鋼100m3積		1	91, 110	91, 110	WYB00044	
			日	1	91, 110	91, 110	単－ 185号	
引船運転		鋼D250PS型		1	103, 700	103, 700	WYB00045	
			日	1	103, 700	103, 700	単－ 186号	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3		1	65, 080	65, 080		
			日	1	65, 080	65, 080	単－ 256号	
諸雑費（まるめ）				1		10		
			式	1		10		
計						259, 900		
						259, 900		
単価						2, 599		
						2, 599	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一87号	盛土（埋戻し）	水上施工	単位	m 3	数量	10	18, 370
						10	18, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 26	27, 405	7, 125	
			人	0. 26	27, 405	7, 125	
特殊作業員				0. 49	24, 675	12, 090	
			人	0. 49	24, 675	12, 090	
普通作業員				1. 24	21, 840	27, 081	
			人	1. 24	21, 840	27, 081	
クレーン付台船運転		クレーン35t～40t吊 台船300t積		0. 37	175, 700	65, 009	WYB00040
			日	0. 37	175, 700	65, 009	単一 206号
引船運転		鋼D250PS型		0. 37	103, 700	38, 369	WYB00041
			日	0. 37	103, 700	38, 369	単一 207号
土運船（曳航）運転		密閉式・鋼100m3積		0. 37	91, 110	33, 710	WYB00042
			日	0. 37	91, 110	33, 710	単一 208号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 7%				1		316	
			式	1		316	
計						183, 700	
						183, 700	
単価						18, 370	
						18, 370	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単一88号	デコメッシュ設置	両面施工	単位	m 2	数量	0	0
						80	8, 332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	5. 3	27, 405	145, 246	
型わく工				0	0	0	
			人	10. 6	25, 515	270, 459	
普通作業員				0	0	0	
			人	10. 6	21, 840	231, 504	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		19, 391	
計						0	
						666, 600	
単価						0	
						8, 332	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一89号	デコメッシュ（材料費）	Aタイプ DM5-100 W1000×h500×t38	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		8, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
デコメッシュ		Aタイプ DM5-100 W1000×h500×t38		0	0	0		
			枚	1	8, 820	8, 820		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						8, 820		
単価						0		
						8, 820	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一90号	デコメッシュ（材料費）	Bタイプ BM10-100 W1000×h1000×t38	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		10, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
デコメッシュ		Bタイプ BM10-100 W1000×h1000×t38		0	0	0		
			枚	1	10, 400	10, 400		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						10, 400		
単価						0		
						10, 400	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－91号	デコメッシュ（材料費）	Bタイプ BM5-100 W1000×h500×t38	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		6, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
デコメッシュ		Bタイプ BM5-100 W1000×h500×t38		0	0	0		
			枚	1	6, 880	6, 880		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						6, 880		
単価						0		
						6, 880	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－92号	水抜きパイプ（材料費）	VP50 L=500	単位	本	数量	0	単価	0
						1		207
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP－50		0	0	0		
			m	0. 5	414. 7	207		
計						0		
						207		
単価						0		
						207	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単－93号	デコメッシュ設置	両面施工	単位	m 2	数量	0	0
						80	8, 332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	5. 3	27, 405	145, 246	
型わく工				0	0	0	
			人	10. 6	25, 515	270, 459	
普通作業員				0	0	0	
			人	10. 6	21, 840	231, 504	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		19, 391	
計						0	
						666, 600	
単価						0	
						8, 332	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一94号	デコメッシュ（材料費）	Bタイプ BM10-100 W1000×h1000×t38	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		10, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
デコメッシュ		Bタイプ BM10-100 W1000×h1000×t38		0	0	0		
			枚	1	10, 400	10, 400		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						10, 400		
単価						0		
						10, 400	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一95号	デコメッシュ（材料費）	Bタイプ BM5-100 W1000×h500×t38	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		6, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
デコメッシュ		Bタイプ BM5-100 W1000×h500×t38		0	0	0		
			枚	1	6, 880	6, 880		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						6, 880		
単価						0		
						6, 880	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単一96号	裏込砕石工	再生クラッシャーラン RC-40 水上施工	単位	m 3	数量	0	0
						10	174, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	3. 33	27, 405	91, 258	
特殊作業員				0	0	0	
			人	6. 67	24, 675	164, 582	
普通作業員				0	0	0	
			人	10	21, 840	218, 400	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		0	0	0	
			m 3	12	1, 800	21, 600	
クレーン付台船運転		クレーン35t～40t吊 台船300t積		0	0	0	WYB00304
			日	3. 33	176, 100	586, 413	単一 257号
引船運転		鋼D250PS型		0	0	0	WYB00308
			日	3. 33	105, 900	352, 647	単一 258号
土運船（曳航）運転		密閉式・鋼100m3積		0	0	0	WYB00309
			日	3. 33	91, 110	303, 396	単一 259号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 7%				0		0	
			式	1		2, 704	
計						0	
						1, 741, 000	
単価						0	
						174, 100	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単－97号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価 3, 806
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 5	27, 405	41, 107	
とび工			人	6. 1	26, 460	161, 406	
普通作業員			人	2. 7	21, 840	58, 968	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 8	44, 900	35, 920	
諸雑費（率＋まるめ） 28%			式	1		83, 199	
計						380, 600	
単価						3, 806	円／掛m 2

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－98号	護岸基礎ブロック据付工	水上施工	単位	m	数量	100	単価	28, 840	
						100		28, 840	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				3. 57	27, 405	97, 835			
			人	3. 57	27, 405	97, 835			
特殊作業員				3. 57	24, 675	88, 089			
			人	3. 57	24, 675	88, 089			
普通作業員				3. 57	21, 840	77, 968			
			人	3. 57	21, 840	77, 968			
クレーン付台船運転		クローラークレーン35t～40t吊 台船300t積		3. 57	175, 700	627, 249	WYB00096		
			日	3. 57	175, 700	627, 249	単－ 260号		
引船運転		鋼D250PS型		3. 57	103, 700	370, 209	WYB00037		
			日	3. 57	103, 700	370, 209	単－ 261号		
台船運転		鋼100t積		3. 57	88, 310	315, 266	WYB00036		
			日	3. 57	88, 310	315, 266	単－ 262号		
バックホウ浚渫船運転		鋼D1. 0m3		3. 57	364, 900	1, 302, 693	WYB00046		
			日	3. 57	364, 900	1, 302, 693	単－ 263号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		4, 691			
			式	1		4, 691			
計						2, 884, 000			
						2, 884, 000			
単価						28, 840			
						28, 840			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単－99号	基礎砕石工	砕石厚15cm 再生クラッシャーラン RC-40 水上施工	単位	m 2	数量	10	26, 010
						10	26, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 5	27, 405	13, 702	
			人	0. 5	27, 405	13, 702	
特殊作業員				1	24, 675	24, 675	
			人	1	24, 675	24, 675	
普通作業員				1. 5	21, 840	32, 760	
			人	1. 5	21, 840	32, 760	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		1. 8	1, 800	3, 240	
			m 3	1. 8	1, 800	3, 240	
クレーン付台船運転		クレーン35t～40t吊 台船300t積		0. 5	175, 700	87, 850	WYB00048
			日	0. 5	175, 700	87, 850	単－ 242号
引船運転		鋼D250PS型		0. 5	103, 700	51, 850	WYB00049
			日	0. 5	103, 700	51, 850	単－ 243号
土運船（曳航）運転		密閉式・鋼100m3積		0. 5	91, 110	45, 555	WYB00050
			日	0. 5	91, 110	45, 555	単－ 264号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 7%				1		468	
			式	1		468	
計						260, 100	
						260, 100	
単価						26, 010	
						26, 010	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－100号	基礎ブロック（材料費）	Ⅱ-2型 L=2. 0m	単位	個	数量	1	単価	16, 000
						1		16, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	16, 000	16, 000	WB020015	
			個	1	16, 000	16, 000	単－ 265号	
計						16, 000		
						16, 000		
単価						16, 000		
						16, 000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一101号	コンクリートブロック積工	水上施工	単位	m ²	数量	10	71, 400
						10	71, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クレーン付台船運転		クレーン35t～40t吊 台船300t積		1. 43	175, 700	251, 251	WYB00053
			日	1. 43	175, 700	251, 251	単一 266号
引船運転		鋼D250PS型		1. 43	103, 700	148, 291	WYB00054
			日	1. 43	103, 700	148, 291	単一 267号
台船運転		鋼100t積		1. 43	88, 310	126, 283	WYB00055
			日	1. 43	88, 310	126, 283	単一 268号
ブロック積工		昼間 制約無		10	13, 595	135, 950	
			m ²	10	13, 595	135, 950	
コンクリート積ブロック		J I S粗面 1 5 0 k g／個未満		10	5, 220	52, 200	
			m ²	10	5, 220	52, 200	
諸雑費（まるめ）				1		25	
			式	1		25	
計						714, 000	
						714, 000	
単価						71, 400	
						71, 400	円／m ²

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単－102号	水上運搬（コンクリートブロック）	積込 台船・鋼100t積 運搬L=3. 5km	単位	m 3	数量	100	8, 146
						100	8, 146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
台船運転		鋼100t積		3. 45	88, 310	304, 669	WYB00056
			日	3. 45	88, 310	304, 669	単－ 269号
引船運転		鋼D250PS型		3. 45	103, 700	357, 765	WYB00060
			日	3. 45	103, 700	357, 765	単－ 270号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		3. 45	44, 100	152, 145	
			日	3. 45	44, 100	152, 145	
諸雑費（まるめ）				1		21	
			式	1		21	
計						814, 600	
						814, 600	
単価						8, 146	
						8, 146	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一103号	胴込・裏込コンクリート工	積工 18-8-40(高炉) 一般養生 水上施工	単位	m 3	数量	10	130, 900
						10	130, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2. 5	27, 405	68, 512	
			人	2. 5	27, 405	68, 512	
特殊作業員				2. 5	24, 675	61, 687	
			人	2. 5	24, 675	61, 687	
普通作業員				2. 5	21, 840	54, 600	
			人	2. 5	21, 840	54, 600	
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0		11. 7	15, 650	183, 105	
			m 3	11. 7	15, 650	183, 105	
クレーン付台船運転		クレーン35t～40t吊 台船300t積		2. 5	175, 700	439, 250	WYB00127
			日	2. 5	175, 700	439, 250	単一 271号
引船運転		鋼D250PS型		2. 5	103, 700	259, 250	WYB00128
			日	2. 5	103, 700	259, 250	単一 272号
台船運転		鋼100t積		2. 5	88, 310	220, 775	WYB00129
			日	2. 5	88, 310	220, 775	単一 273号
諸雑費（率＋まるめ） 12%				1		21, 821	
			式	1		21, 821	
計						1, 309, 000	
						1, 309, 000	
単価						130, 900	
						130, 900	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一104号	裏込砕石工	再生クラッシャーラン RC-40 水上施工	単位	m 3	数量	10	173, 200
						10	173, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3. 33	27, 405	91, 258	
			人	3. 33	27, 405	91, 258	
特殊作業員				6. 67	24, 675	164, 582	
			人	6. 67	24, 675	164, 582	
普通作業員				10	21, 840	218, 400	
			人	10	21, 840	218, 400	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		12	1, 800	21, 600	
			m 3	12	1, 800	21, 600	
クレーン付台船運転		クレーン35t～40t吊 台船300t積		3. 33	175, 700	585, 081	WYB00059
			日	3. 33	175, 700	585, 081	単一 274号
引船運転		鋼D250PS型		3. 33	103, 700	345, 321	WYB00062
			日	3. 33	103, 700	345, 321	単一 275号
土運船（曳航）運転		密閉式・鋼100m3積		3. 33	91, 110	303, 396	WYB00064
			日	3. 33	91, 110	303, 396	単一 276号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 7%				1		2, 362	
			式	1		2, 362	
計						1, 732, 000	
						1, 732, 000	
単価						173, 200	
						173, 200	円／m 3

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－105号	伸縮目地工	瀝青系【材工共】	単位	m 2	数量	1	単価	2, 523
						1		2, 523
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮目地工		瀝青系【材工共】		1	2, 523	2, 523		
			m 2	1	2, 523	2, 523		
計						2, 523		
						2, 523		
単価						2, 523	円／m 2	
						2, 523		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一106号	天端コンクリート工	18-8-40（高炉）一般養生 水上施工	単位	m 3	数量	10	161, 400
						10	161, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2. 5	27, 405	68, 512	
			人	2. 5	27, 405	68, 512	
特殊作業員				2. 5	24, 675	61, 687	
			人	2. 5	24, 675	61, 687	
型わく工				6. 25	25, 515	159, 468	
			人	6. 25	25, 515	159, 468	
普通作業員				8. 75	21, 840	191, 100	
			人	8. 75	21, 840	191, 100	
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0		10. 6	15, 650	165, 890	
			m 3	10. 6	15, 650	165, 890	
クレーン付台船運転		クレーン35t～40t吊 台船300t積		2. 5	175, 700	439, 250	WYB00148
			日	2. 5	175, 700	439, 250	単一 271号
引船運転		鋼D250PS型		2. 5	103, 700	259, 250	WYB00149
			日	2. 5	103, 700	259, 250	単一 272号
台船運転		鋼100t積		2. 5	88, 310	220, 775	WYB00150
			日	2. 5	88, 310	220, 775	単一 273号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		48, 068	
			式	1		48, 068	
計						1, 614, 000	
						1, 614, 000	
単価						161, 400	
						161, 400	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一107号	コンクリート工	18-8-40（高炉）一般養生 水上施工	単位	m 3	数量	10	219, 900
						10	219, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3. 33	27, 405	91, 258	
			人	3. 33	27, 405	91, 258	
特殊作業員				3. 33	24, 675	82, 167	
			人	3. 33	24, 675	82, 167	
型わく工				12	25, 515	306, 180	
			人	12	25, 515	306, 180	
普通作業員				11. 7	21, 840	255, 528	
			人	11. 7	21, 840	255, 528	
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0		10. 6	15, 650	165, 890	
			m 3	10. 6	15, 650	165, 890	
クレーン付台船運転		クレーン35t～40t吊 台船300t積		3. 33	175, 700	585, 081	WYB00161
			日	3. 33	175, 700	585, 081	単一 274号
引船運転		鋼D250PS型		3. 33	103, 700	345, 321	WYB00198
			日	3. 33	103, 700	345, 321	単一 275号
台船運転		鋼100t積		3. 33	88, 310	294, 072	WYB00204
			日	3. 33	88, 310	294, 072	単一 277号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		73, 503	
			式	1		73, 503	
計						2, 199, 000	
						2, 199, 000	
単価						219, 900	
						219, 900	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一108号	コンクリート工	18-8-25(20)（高炉）一般養生 水上施工	単位	m 3	数量	10	219, 900
						10	219, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3. 33	27, 405	91, 258	
			人	3. 33	27, 405	91, 258	
特殊作業員				3. 33	24, 675	82, 167	
			人	3. 33	24, 675	82, 167	
型わく工				12	25, 515	306, 180	
			人	12	25, 515	306, 180	
普通作業員				11. 7	21, 840	255, 528	
			人	11. 7	21, 840	255, 528	
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 2 5 (2 0)		10. 6	15, 650	165, 890	
			m 3	10. 6	15, 650	165, 890	
クレーン付台船運転		クレーン35t～40t吊 台船300t積		3. 33	175, 700	585, 081	WYB00213
			日	3. 33	175, 700	585, 081	単一 274号
引船運転		鋼D250PS型		3. 33	103, 700	345, 321	WYB00214
			日	3. 33	103, 700	345, 321	単一 275号
台船運転		鋼100t積		3. 33	88, 310	294, 072	WYB00215
			日	3. 33	88, 310	294, 072	単一 277号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		73, 503	
			式	1		73, 503	
計						2, 199, 000	
						2, 199, 000	
単価						219, 900	
						219, 900	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一109号	基礎砕石工	砕石厚20cm 再生クラッシャーラン RC-40 水上施工	単位	m ²	数量	10	26, 120
						10	26, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 5	27, 405	13, 702	
			人	0. 5	27, 405	13, 702	
特殊作業員				1	24, 675	24, 675	
			人	1	24, 675	24, 675	
普通作業員				1. 5	21, 840	32, 760	
			人	1. 5	21, 840	32, 760	
再生クラッシャーラン		RC-40		2. 4	1, 800	4, 320	
			m ³	2. 4	1, 800	4, 320	
クレーン付台船運転		クレーン35t～40t吊 台船300t積		0. 5	175, 700	87, 850	WYB00157
			日	0. 5	175, 700	87, 850	単一 242号
引船運転		鋼D250PS型		0. 5	103, 700	51, 850	WYB00158
			日	0. 5	103, 700	51, 850	単一 243号
土運船（曳航）運転		密閉式・鋼100m3積		0. 5	91, 110	45, 555	WYB00159
			日	0. 5	91, 110	45, 555	単一 264号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 7%				1		488	
			式	1		488	
計						261, 200	
						261, 200	
単価						26, 120	
						26, 120	円／m ²

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一110号	基礎砕石工	砕石厚15cm 再生クラッシャーラン RC-40 水上施工	単位	m ²	数量	10	26, 010
						10	26, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 5	27, 405	13, 702	
			人	0. 5	27, 405	13, 702	
特殊作業員				1	24, 675	24, 675	
			人	1	24, 675	24, 675	
普通作業員				1. 5	21, 840	32, 760	
			人	1. 5	21, 840	32, 760	
再生クラッシャーラン		RC-40		1. 8	1, 800	3, 240	
			m ³	1. 8	1, 800	3, 240	
クレーン付台船運転		クレーン35t～40t吊 台船300t積		0. 5	175, 700	87, 850	WYB00209
			日	0. 5	175, 700	87, 850	単一 242号
引船運転		鋼D250PS型		0. 5	103, 700	51, 850	WYB00210
			日	0. 5	103, 700	51, 850	単一 243号
土運船（曳航）運転		密閉式・鋼100m3積		0. 5	91, 110	45, 555	WYB00211
			日	0. 5	91, 110	45, 555	単一 264号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 7%				1		468	
			式	1		468	
計						260, 100	
						260, 100	
単価						26, 010	
						26, 010	円／m ²

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単－111号	水上運搬（コンクリートブロック）	積込 台船・鋼100t積 運搬L=3. 5km	単位	m 3	数量	100	8, 146
						100	8, 146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
台船運転		鋼100t積		3. 45	88, 310	304, 669	WYB000080
			日	3. 45	88, 310	304, 669	単－ 269号
引船運転		鋼D250PS型		3. 45	103, 700	357, 765	WYB000081
			日	3. 45	103, 700	357, 765	単－ 270号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		3. 45	44, 100	152, 145	
			日	3. 45	44, 100	152, 145	
諸雑費（まるめ）				1		21	
			式	1		21	
計						814, 600	
						814, 600	
単価						8, 146	
						8, 146	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単－112号	自然石投入	300mm内外	単位	m 2	数量	1	316, 700
						1	316, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 5	27, 405	13, 702	
			人	0. 5	27, 405	13, 702	
特殊作業員				1	24, 675	24, 675	
			人	1	24, 675	24, 675	
ブロック工				1	26, 355	26, 355	
			人	1	26, 355	26, 355	
普通作業員				3	21, 840	65, 520	
			人	3	21, 840	65, 520	
クレーン付台船運転		クレーン35t～40t吊 台船300t積		0. 5	175, 700	87, 850	WYB00238
			日	0. 5	175, 700	87, 850	単－ 242号
引船運転		鋼D250PS型		0. 5	103, 700	51, 850	WYB00239
			日	0. 5	103, 700	51, 850	単－ 243号
台船運転		鋼100t積		0. 5	88, 310	44, 155	WYB00240
			日	0. 5	88, 310	44, 155	単－ 278号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		2, 593	
			式	1		2, 593	
計						316, 700	
						316, 700	
単価						316, 700	
						316, 700	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月	2023. 05
						歩掛使用年月	2023. 05
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単－113号	自然石（材料費）	300mm内外	単位	m 2	数量	1	11, 900
						1	11, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m 2）				1	11, 900	11, 900	WB020012
			m 2	1	11, 900	11, 900	単－ 279号
計						11, 900	
						11, 900	
単価						11, 900	
						11, 900	円／m 2

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－114号	水上運搬（自然石・被覆石）	積込 土運船 密閉式・鋼100m3積 運搬L=3. 5km	単位	m 3	数量	100	単価	4, 823	
						100		4, 823	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土運船（曳航）運転		密閉式・鋼100m3積		1. 85	91, 110	168, 553	WYB00231		
			日	1. 85	91, 110	168, 553	単－ 280号		
引船運転		鋼D250PS型		1. 85	103, 700	191, 845	WYB00232		
			日	1. 85	103, 700	191, 845	単－ 281号		
バックホウ（クローラ）〔標準〕運転		排ガス型（第1次）山積0. 8 m 3		1. 85	65, 890	121, 896	WYB00099		
			日	1. 85	65, 890	121, 896	単－ 282号		
諸雑費（まるめ）				1		6			
			式	1		6			
計						482, 300			
						482, 300			
単価						4, 823	円／m 3		
						4, 823			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一115号	被覆石投入	400mm内外	単位	m 3	数量	10	35, 540
						10	35, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 25	27, 405	6, 851	
			人	0. 25	27, 405	6, 851	
普通作業員				1	21, 840	21, 840	
			人	1	21, 840	21, 840	
潜水士				0. 5	41, 580	20, 790	
			人	0. 5	41, 580	20, 790	
潜水連絡員				0. 5	27, 090	13, 545	
			人	0. 5	27, 090	13, 545	
潜水送気員				0. 5	27, 825	13, 912	
			人	0. 5	27, 825	13, 912	
バックホウ浚渫船運転		鋼D1. 0m3		0. 5	364, 900	182, 450	WYB00063
			日	0. 5	364, 900	182, 450	単一 283号
引船運転		鋼D250PS型		0. 5	103, 700	51, 850	WYB00065
			日	0. 5	103, 700	51, 850	単一 243号
台船運転		鋼100t積		0. 5	88, 310	44, 155	WYB00066
			日	0. 5	88, 310	44, 155	単一 278号
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						355, 400	
						355, 400	
単価						35, 540	
						35, 540	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－116号	被覆石（材料費）	φ 400mm内外 割石 自然石	単位	m 3	数量	1	単価	14, 080
						1		14, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m 3）				1	14, 080	14, 080	WB020013	
			m 3	1	14, 080	14, 080	単－ 284号	
計						14, 080		
						14, 080		
単価						14, 080		
						14, 080		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一117号	被覆石均し	400mm内外	単位	m 2	数量	10	14, 220
						10	14, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 1	27, 405	2, 740	
			人	0. 1	27, 405	2, 740	
普通作業員				0. 4	21, 840	8, 736	
			人	0. 4	21, 840	8, 736	
潜水士				0. 2	41, 580	8, 316	
			人	0. 2	41, 580	8, 316	
潜水連絡員				0. 2	27, 090	5, 418	
			人	0. 2	27, 090	5, 418	
潜水送気員				0. 2	27, 825	5, 565	
			人	0. 2	27, 825	5, 565	
バックホウ浚渫船運転		鋼D1. 0m3		0. 2	364, 900	72, 980	WYB00073
			日	0. 2	364, 900	72, 980	単一 285号
引船運転		鋼D250PS型		0. 2	103, 700	20, 740	WYB00074
			日	0. 2	103, 700	20, 740	単一 286号
台船運転		鋼100t積		0. 2	88, 310	17, 662	WYB00082
			日	0. 2	88, 310	17, 662	単一 287号
諸雑費（まるめ）				1		43	
			式	1		43	
計						142, 200	
						142, 200	
単価						14, 220	
						14, 220	円／m 2

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－118号	水上運搬（自然石・被覆石）	積込 土運船 密閉式・鋼100m3積 運搬L=3. 5km	単位	m 3	数量	100	単価	4, 823	
						100		4, 823	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土運船（曳航）運転		密閉式・鋼100m3積		1. 85	91, 110	168, 553	WYB00089		
			日	1. 85	91, 110	168, 553	単－ 280号		
引船運転		鋼D250PS型		1. 85	103, 700	191, 845	WYB00090		
			日	1. 85	103, 700	191, 845	単－ 281号		
バックホウ（クローラ）〔標準〕運転		排ガス型（第1次）山積0. 8 m 3		1. 85	65, 890	121, 896	WYB00100		
			日	1. 85	65, 890	121, 896	単－ 282号		
諸雑費（まるめ）				1		6			
			式	1		6			
計						482, 300			
						482, 300			
単価						4, 823	円／m 3		
						4, 823			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一119号	基礎碎石	0. 12m 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m 2	数量	10	34, 340
						10	34, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 5	27, 405	13, 702	
			人	0. 5	27, 405	13, 702	
潜水士				0. 5	41, 580	20, 790	
			人	0. 5	41, 580	20, 790	
潜水連絡員				0. 5	27, 090	13, 545	
			人	0. 5	27, 090	13, 545	
潜水送気員				0. 5	27, 825	13, 912	
			人	0. 5	27, 825	13, 912	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		1. 44	1, 800	2, 592	
			m 3	1. 44	1, 800	2, 592	
バックホウ浚渫船運転		鋼D1. 0m3		0. 5	364, 900	182, 450	WYB00106
			日	0. 5	364, 900	182, 450	単一 283号
引船運転		鋼D250PS型		0. 5	103, 700	51, 850	WYB00107
			日	0. 5	103, 700	51, 850	単一 243号
台船運転		鋼100t積		0. 5	88, 310	44, 155	WYB00108
			日	0. 5	88, 310	44, 155	単一 278号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 7%				1		404	
			式	1		404	
計						343, 400	
						343, 400	
単価						34, 340	
						34, 340	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一120号	護床ブロック横取り・積込・運搬	ストーンブロック(平型) 2t型 L=3. 5km	単位	個	数量	10	44, 230
						10	44, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	27, 405	27, 405	
			人	1	27, 405	27, 405	
特殊作業員				1	24, 675	24, 675	
			人	1	24, 675	24, 675	
普通作業員				1	21, 840	21, 840	
			人	1	21, 840	21, 840	
クレーン付台船運転		クレーン35t～40t吊 台船300t積		1	175, 700	175, 700	WYB00069
			日	1	175, 700	175, 700	単一 247号
引船運転		鋼D250PS型		1	103, 700	103, 700	WYB00070
			日	1	103, 700	103, 700	単一 186号
台船運転		鋼100t積		1	88, 310	88, 310	WYB00071
			日	1	88, 310	88, 310	単一 288号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		670	
			式	1		670	
計						442, 300	
						442, 300	
単価						44, 230	
						44, 230	円／個

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1.000-00-00-2-0
単一121号	根固めブロック型枠	ストーンブロック(平型)2t型	単位	個	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1	27,405	27,405	
特殊作業員				0	0	0	
			人	2	24,675	49,350	
普通作業員				0	0	0	
			人	2	21,840	43,680	
根固めブロック型枠賃貸料金		ストーンブロック(平型)2t型		0	0	0	
			個	25	8,735	218,375	
バックホウ運転		クローラー型クレーン付 山積0.8m3		0	0	0	WYB00254
			日	2	52,200	104,400	単一 289号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		3,590	
計						0	
						446,800	
単価						0	
						17,870	円／個

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1.000-00-00-2-0
単-122号	根固めブロックコンクリート	ストーンブロック(平型)2t型	単位	個	数量	0	0
					25	単価	28,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート 高炉		18-8-40		0	0	0	
			m ³	22.7	19,900	451,730	
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1	27,405	27,405	
特殊作業員				0	0	0	
			人	2	24,675	49,350	
普通作業員				0	0	0	
			人	3	21,840	65,520	
バックホウ運転		クローラー型クレーン付 山積0.8m ³		0	0	0	WYB00332
			日	2	52,200	104,400	単-289号
諸雑費（率+まるめ） 3%				0		0	
			式	1		4,195	
計						0	
						702,600	
単価						0	
						28,100	円／個

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単－123号	護床ブロック据付工	ストーンブロック(平型) 2t型	単位	個	数量	10	86, 880
						10	86, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	27, 405	27, 405	
			人	1	27, 405	27, 405	
特殊作業員				2	24, 675	49, 350	
			人	2	24, 675	49, 350	
普通作業員				6	21, 840	131, 040	
			人	6	21, 840	131, 040	
潜水士				2	41, 580	83, 160	
			人	2	41, 580	83, 160	
潜水連絡員				2	27, 090	54, 180	
			人	2	27, 090	54, 180	
潜水送気員				2	27, 825	55, 650	
			人	2	27, 825	55, 650	
クレーン付台船運転		クレーン35t～40t吊 台船300t積		1	175, 700	175, 700	WYB00091
			日	1	175, 700	175, 700	単－ 247号
引船運転		鋼D250PS型		1	103, 700	103, 700	WYB00092
			日	1	103, 700	103, 700	単－ 186号
台船運転		鋼100t積		1	88, 310	88, 310	WYB00093
			日	1	88, 310	88, 310	単－ 288号
簡易いかだ				2	50, 000	100, 000	WYB00083
			日	2	50, 000	100, 000	単－ 290号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%				1		305	
			式	1		305	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－123号	護床ブロック据付工	ストーンブ ^レ ロック(平型) 2t型	単位	個	数量	10	単価	86, 880
						10		86, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						868, 800		
						868, 800		
単価						86, 880		
						86, 880	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単－124号	吸出し防止材設置工	合繊不織布 t=10mm	単位	m 2	数量	100	3, 692
						100	3, 692
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				2. 5	21, 840	54, 600	
			人	2. 5	21, 840	54, 600	
潜水士				2. 5	41, 580	103, 950	
			人	2. 5	41, 580	103, 950	
潜水連絡員				2. 5	27, 090	67, 725	
			人	2. 5	27, 090	67, 725	
潜水送気員				2. 5	27, 825	69, 562	
			人	2. 5	27, 825	69, 562	
吸出し防止シート（河川護岸用）		t = 1 0 m m		107	685	73, 295	
			m 2	107	685	73, 295	
諸雑費（まるめ）				1		68	
			式	1		68	
計						369, 200	
						369, 200	
単価						3, 692	
						3, 692	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単－125号	隔壁設置	水上施工	単位	t	数量	10	86, 600
						10	86, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3. 5	27, 405	95, 917	
			人	3. 5	27, 405	95, 917	
普通作業員				3. 5	21, 840	76, 440	
			人	3. 5	21, 840	76, 440	
クレーン付台船運転		クレーン35t～40t吊 台船300t積		3. 5	175, 700	614, 950	WYB00193
			日	3. 5	175, 700	614, 950	単－ 291号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		78, 693	
			式	1		78, 693	
計						866, 000	
						866, 000	
単価						86, 600	
						86, 600	円／ t

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－126号	隔壁鋼板（材料費）	SS400 溶融亜鉛メッキ 板厚 t=9mm 切断加工含む	単位	t	数量	1	単価	346, 000
						1		346, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工場製作材料費（t）				1	346, 000	346, 000	WB020038	
			t	1	346, 000	346, 000	単－ 292号	
計						346, 000		
						346, 000		
単価						346, 000		
						346, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－127号	等辺山形鋼（材料費）	SS400 溶融亜鉛メッキ 100×100×10 切断加工含む	単位	t	数量	1	単価	278, 000
						1		278, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工場製作材料費（t）				1	278, 000	278, 000	WB020038	
			t	1	278, 000	278, 000	単－ 293号	
計						278, 000		
						278, 000		
単価						278, 000		
						278, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－128号	打込み式アンカー（材料費）	M16×100 溶融亜鉛メッキ	単位	本	数量	1	単価	2, 700
						1		2, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				1	2, 700	2, 700	WB020014	
			本	1	2, 700	2, 700	単－ 294号	
計						2, 700		
						2, 700		
単価						2, 700		
						2, 700	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－129号	隔壁鋼板（材料費）	SS400 溶融亜鉛メッキ 板厚 t=9mm 切断加工含む	単位	t	数量	0	単価	0
						1		346, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工場製作材料費（t）				0	0	0	WB020038	
			t	1	346, 000	346, 000	単－ 295号	
計						0		
						346, 000		
単価						0		
						346, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－130号	等辺山形鋼（材料費）	SS400 溶融亜鉛メッキ 100×100×10 切断加工含む	単位	t	数量	0	単価	0
						1		278, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工場製作材料費（t）				0	0	0	WB020038	
			t	1	278, 000	278, 000	単－ 296号	
計						0		
						278, 000		
単価						0		
						278, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－131号	打込み式アンカー（材料費）	M16×100 溶融亜鉛メッキ	単位	本	数量	0	単価	0
						1		2, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				0	0	0	WB020014	
			本	1	2, 700	2, 700	単－ 297号	
計						0		
						2, 700		
単価						0		
						2, 700	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単－132号	水上運搬（鋼材）	積込 台船・鋼100t積 運搬L=3. 5km	単位	t	数量	100	4, 567
						100	4, 567
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				3. 16	26, 460	83, 613	
			人	3. 16	26, 460	83, 613	
引船運転		鋼D250PS型		1. 58	103, 700	163, 846	WYB00255
			日	1. 58	103, 700	163, 846	単－ 252号
台船運転		鋼100t積		1. 58	88, 310	139, 529	WYB00280
			日	1. 58	88, 310	139, 529	単－ 253号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1. 58	44, 100	69, 678	
			日	1. 58	44, 100	69, 678	
諸雑費（まるめ）				1		34	
			式	1		34	
計						456, 700	
						456, 700	
単価						4, 567	
						4, 567	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－133号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	10, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10, 497. 5	10, 497		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					10, 500		
	単価					10, 500	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－134号	水上運搬（コンクリート殻）	土運船 密閉式・鋼100m3積 運搬L=3. 5km 荷卸	単位	m 3	数量	100	単価	2, 607
						100		2, 607
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土運船（曳航）運転		密閉式・鋼100m3積		1	91, 110	91, 110	WYB00236	
			日	1	91, 110	91, 110	単－ 185号	
引船運転		鋼D250PS型		1	103, 700	103, 700	WYB00256	
			日	1	103, 700	103, 700	単－ 186号	
バックホウ（クローラ）〔標準〕運転		排ガス型（第1次）山積0. 8 m 3		1	65, 890	65, 890	WYB00101	
			日	1	65, 890	65, 890	単－ 187号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						260, 700		
						260, 700		
単価						2, 607	円／m 3	
						2, 607		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一135号	ガス切断（水中）	鋼矢板 IV型 縦横切断	単位	m	数量	1	48, 590
						1	48, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				0. 325	28, 140	9, 145	
			人	0. 325	28, 140	9, 145	
潜水士				0. 1	41, 580	4, 158	
			人	0. 1	41, 580	4, 158	
潜水連絡員				0. 1	27, 090	2, 709	
			人	0. 1	27, 090	2, 709	
潜水送気員				0. 1	27, 825	2, 782	
			人	0. 1	27, 825	2, 782	
酸素		ボンベ		1. 575	408	642	
			m 3	1. 575	408	642	
アセチレン		ボンベ		0. 65	1, 840	1, 196	
			k g	0. 65	1, 840	1, 196	
クレーン付台船運転		クレーン35t～40t吊 台船300t積		0. 1	175, 700	17, 570	WYB00277
			日	0. 1	175, 700	17, 570	単一 298号
引船運転		鋼D250PS型		0. 1	103, 700	10, 370	WYB00278
			日	0. 1	103, 700	10, 370	単一 299号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%				1		18	
			式	1		18	
計						48, 590	
						48, 590	
単価						48, 590	
						48, 590	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単－136号	水中酸素アーク切断	鋼管杭（φ 700、φ 800）	単位	箇所	数量	1	201, 900
						1	201, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				1. 3	28, 140	36, 582	
			人	1. 3	28, 140	36, 582	
潜水士				0. 4	41, 580	16, 632	
			人	0. 4	41, 580	16, 632	
潜水連絡員				0. 4	27, 090	10, 836	
			人	0. 4	27, 090	10, 836	
潜水送気員				0. 4	27, 825	11, 130	
			人	0. 4	27, 825	11, 130	
クレーン付台船運転		クレーン35t～40t吊 台船300t積		0. 4	175, 700	70, 280	WYB00257
			日	0. 4	175, 700	70, 280	単－ 300号
引船運転		鋼D250PS型		0. 4	103, 700	41, 480	WYB00272
			日	0. 4	103, 700	41, 480	単－ 301号
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		14, 960	
			式	1		14, 960	
計						201, 900	
						201, 900	
単価						201, 900	
						201, 900	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
単－137号	街路灯撤去		単位	本	数量	0	0
						1	114, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1	27, 405	27, 405	
電工				0	0	0	
			人	2	24, 570	49, 140	
トラック[クレーン装置付]運転		4 t 級 2 . 9 t 吊り		0	0	0	WYB00316
			日	1	37, 670	37, 670	単－ 302号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		85	
計						0	
						114, 300	
単価						0	
						114, 300	円／本

参考資料 (1)

單價使用年月	2023. 05
步掛使用年月	2023. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単－139号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 6, 294
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 278	27, 405	7, 618	
特殊作業員			人	0. 278	24, 675	6, 859	
普通作業員			人	0. 278	21, 840	6, 071	
大型土のう袋材		耐候性 1年対応（旧基準）	袋	10	2, 600	26, 000	
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0. 278	56, 020	15, 573	WK250500 単－ 303号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		819	
計						62, 940	
単価						6, 294	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一140号	汚濁防止フェンス	えい航距離1km超 設置・撤去	単位	m	数量	100	5, 819
						100	5, 819
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				2. 5	41, 580	103, 950	
			人	2. 5	41, 580	103, 950	
引船運転		鋼D250PS型		2. 5	103, 700	259, 250	WYB00188
			日	2. 5	103, 700	259, 250	単一 272号
作業船		FRP製 5. 5m 11KW		2. 5	87, 480	218, 700	WYB00187
			日	2. 5	87, 480	218, 700	単一 304号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						581, 900	
						581, 900	
単価						5, 819	
						5, 819	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－141号	汚濁防止フェンス（賃料）	賃料日数125日 単独7ポートφ300 3. 0m×20m	単位	m	数量	1	単価	17, 170
						1		17, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		賃料日数125日 単独7ポートφ300 3. 0m×20m		1	17, 170	17, 170		
			m	1	17, 170	17, 170		
計						17, 170		
						17, 170		
単価						17, 170	円／m	
						17, 170		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単－142号	汚濁防止フェンス	えい航距離1km超 設置	単位	m	数量	100	5, 819
						100	5, 819
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				2. 5	41, 580	103, 950	
			人	2. 5	41, 580	103, 950	
引船運転		鋼D250PS型		2. 5	103, 700	259, 250	WYB00206
			日	2. 5	103, 700	259, 250	単－ 272号
作業船		FRP製 5. 5m 11KW		2. 5	87, 480	218, 700	WYB00207
			日	2. 5	87, 480	218, 700	単－ 304号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						581, 900	
						581, 900	
単価						5, 819	
						5, 819	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－143号	汚濁防止フェンス（賃料）	賃料日数142日 単独7ポートφ300 4. 0m×20m	単位	m	数量	1	単価	20, 870
						1		20, 870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	汚濁防止フェンス	賃料日数142日 単独7ポートφ300 4. 0m×20m		1	20, 870	20, 870		
			m	1	20, 870	20, 870		
	計					20, 870		
						20, 870		
	単価					20, 870		
						20, 870	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単－144号	汚濁防止フェンス	えい航距離1km超 設置	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				0	0	0	
			人	2. 5	41, 580	103, 950	
引船運転		鋼D250PS型		0	0	0	WYB00314
			日	2. 5	103, 700	259, 250	単－ 305号
作業船		FRP製 5. 5m 11KW		0	0	0	WYB00315
			日	2. 5	87, 480	218, 700	単－ 306号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						581, 900	
単価						0	
						5, 819	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単-145号	汚濁防止フェンス（賃料）	賃料日数142日 連続7ポートφ300 4.0m×20m	単位	m	数量	0	0
						1	25,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス		賃料日数142日 連続7ポートφ300 4.0m×20m		0	0	0	
			m	1	25,720	25,720	
計						0	
						25,720	
単価						0	
						25,720	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一146号	汚濁防止柵組立・荷下し・設置		単位	基	数量	1	単価	1,787,000
						1		1,787,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	汚濁防止柵組立・荷下し	9m×9m		1	1,636,000	1,636,000	WYB00118	
			基	1	1,636,000	1,636,000	単一 307号	
	汚濁防止柵設置	9m×9m		1	150,100	150,100	WYB00119	
			基	1	150,100	150,100	単一 308号	
	諸雑費（まるめ）			1		900		
			式	1		900		
	計					1,787,000		
						1,787,000		
	単価					1,787,000		
						1,787,000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－147号	汚濁防止柵撤去・荷揚げ・解体		単位	基	数量	1	単価	1, 671, 000
						1		1, 671, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止柵撤去		9m×9m		1	150, 100	150, 100	WYB00122	
			基	1	150, 100	150, 100	単－ 309号	
汚濁防止柵荷揚げ・解体		9m×9m		1	1, 520, 000	1, 520, 000	WYB00132	
			基	1	1, 520, 000	1, 520, 000	単－ 310号	
諸雑費（まるめ）				1		900		
			式	1		900		
計						1, 671, 000		
						1, 671, 000		
単価						1, 671, 000		
						1, 671, 000	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－148号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13, 965	13, 965		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13, 970		
単価						13, 970	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－149号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13, 965	13, 965		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13, 970		
単価						13, 970	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一150号	クレーン付台船（３５～４０ｔ吊） 組立		単位	回	数量	1	898, 500
						1	898, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3	27, 405	82, 215	
			人	3	27, 405	82, 215	
高級船員				3	32, 235	96, 705	
			人	3	32, 235	96, 705	
普通船員				9	25, 725	231, 525	
			人	9	25, 725	231, 525	
とび工				6	26, 460	158, 760	
			人	6	26, 460	158, 760	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		7 0 t 吊		1	122, 000	122, 000	
			日	1	122, 000	122, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		207, 295	
			式	1		207, 295	
計						898, 500	
						898, 500	
単価						898, 500	
						898, 500	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一151号	クレーン付台船（３５～４０ｔ吊） 解体		単位	回	数量	1	898, 500
						1	898, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3	27, 405	82, 215	
			人	3	27, 405	82, 215	
高級船員				3	32, 235	96, 705	
			人	3	32, 235	96, 705	
普通船員				9	25, 725	231, 525	
			人	9	25, 725	231, 525	
とび工				6	26, 460	158, 760	
			人	6	26, 460	158, 760	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		7 0 t 吊		1	122, 000	122, 000	
			日	1	122, 000	122, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		207, 295	
			式	1		207, 295	
計						898, 500	
						898, 500	
単価						898, 500	
						898, 500	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一152号	バックハウ（鋼D1. 0m3）浚渫 船組立		単位	回	数量	1	898, 500
						1	898, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3	27, 405	82, 215	
			人	3	27, 405	82, 215	
高級船員				3	32, 235	96, 705	
			人	3	32, 235	96, 705	
普通船員				9	25, 725	231, 525	
			人	9	25, 725	231, 525	
とび工				6	26, 460	158, 760	
			人	6	26, 460	158, 760	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		7 0 t 吊		1	122, 000	122, 000	
			日	1	122, 000	122, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		207, 295	
			式	1		207, 295	
計						898, 500	
						898, 500	
単価						898, 500	
						898, 500	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一153号	バックハウ（鋼D1. 0m3）浚渫 船解体		単位	回	数量	1	898, 500
						1	898, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3	27, 405	82, 215	
			人	3	27, 405	82, 215	
高級船員				3	32, 235	96, 705	
			人	3	32, 235	96, 705	
普通船員				9	25, 725	231, 525	
			人	9	25, 725	231, 525	
とび工				6	26, 460	158, 760	
			人	6	26, 460	158, 760	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		7 0 t 吊		1	122, 000	122, 000	
			日	1	122, 000	122, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		207, 295	
			式	1		207, 295	
計						898, 500	
						898, 500	
単価						898, 500	
						898, 500	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一154号	マイクロポンプ船解体・組立・輸送	往路	単位	回	数量	1	1, 699, 000
						1	1, 699, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				4	27, 405	109, 620	
			人	4	27, 405	109, 620	
高級船員				8	32, 235	257, 880	
			人	8	32, 235	257, 880	
普通船員				12	25, 725	308, 700	
			人	12	25, 725	308, 700	
とび工				12	26, 460	317, 520	
			人	12	26, 460	317, 520	
設備機械工				2	27, 195	54, 390	
			人	2	27, 195	54, 390	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		7 0 t 吊		2	122, 000	244, 000	
			日	2	122, 000	244, 000	
トラック運転		普通型 11t積		4	45, 150	180, 600	WYB00249
			日	4	45, 150	180, 600	単一 311号
トレーラ運転		20t積		1	72, 760	72, 760	WYB00250
			日	1	72, 760	72, 760	単一 312号
トレーラ運転		25t積		1	72, 760	72, 760	WYB00251
			日	1	72, 760	72, 760	単一 313号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		80, 770	
			式	1		80, 770	
計						1, 699, 000	
						1, 699, 000	

参考資料 (1)

單価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一155号	マイクロポンプ船解体・組立・輸送	復路	単位	回	数量	1	1, 424, 000
						1	1, 424, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3	27, 405	82, 215	
			人	3	27, 405	82, 215	
高級船員				6	32, 235	193, 410	
			人	6	32, 235	193, 410	
普通船員				9	25, 725	231, 525	
			人	9	25, 725	231, 525	
とび工				9	26, 460	238, 140	
			人	9	26, 460	238, 140	
設備機械工				1. 5	27, 195	40, 792	
			人	1. 5	27, 195	40, 792	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		7 0 t 吊		2	122, 000	244, 000	
			日	2	122, 000	244, 000	
トラック運転		普通型 11t積		4	45, 150	180, 600	WYB00234
			日	4	45, 150	180, 600	単一 311号
トレーラ運転		20t積		1	72, 760	72, 760	WYB00235
			日	1	72, 760	72, 760	単一 312号
トレーラ運転		25t積		1	72, 760	72, 760	WYB00194
			日	1	72, 760	72, 760	単一 313号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		67, 798	
			式	1		67, 798	
計						1, 424, 000	
						1, 424, 000	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月	2023. 05	
						歩掛使用年月	2023. 05	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単－155号	マイクロポンプ船解体・組立・輸送	復路	単位	回	数量	1	単価	1, 424, 000
						1		1, 424, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						1, 424, 000	円／回	
						1, 424, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一156号	土運船（密閉式・100m3積）回航費 引船（500PS）	[在港:大阪港] 往復（回航距離311湊（片道））	単位	回	数量	1	単価	3, 566, 000
						1		3, 566, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
回航費（片道）		土運船(密閉式・100m3) 回航311湊		2	1, 783, 237	3, 566, 474		
			回	2	1, 783, 237	3, 566, 474		
計						3, 566, 474		
						3, 566, 474		
単価						3, 566, 000		
						3, 566, 000	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一157号	回航用引船（500PS）回航費独航【 帰港】	[在港:大阪港] 往復（回航距離311湊（片道））	単位	回	数量	1	単価	1, 774, 000
						1		1, 774, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
回航費（片道）		引船（500PS）回航311湊 独航		2	887, 336	1, 774, 672		
			回	2	887, 336	1, 774, 672		
計						1, 774, 672		
						1, 774, 672		
単価						1, 774, 000		
						1, 774, 000	円／回	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－158号	クレーン付台船(35～40t吊) えい航 費 引船(450PS)	[在港:博多港] 往復（えい航距離1湊(片道)）	単位	回	数量	1	単価	374, 400	
						1		374, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
えい航機械損料費（片道）		クレーン付台船（3 5～4 0 t 吊）えい航1湊		2	57, 170	114, 340	WYB00137		
			回	2	57, 170	114, 340	単－ 314号		
えい航運転費（片道）		クレーン付台船（3 5～4 0 t 吊）えい航1湊		2	130, 000	260, 000	WYB00144		
			回	2	130, 000	260, 000	単－ 315号		
諸雑費（まるめ）				1		60			
			式	1		60			
計						374, 400			
						374, 400			
単価						374, 400			
						374, 400	円／回		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－159号	作業用引船(250PS) えい航費独航	[在港:博多港] 往復（えい航距離1湊(片道)）	単位	回	数量	1	単価	90, 160
						1		90, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
えい航機械損料費（片道）		引船（２５０ＰＳ） えい航1湊 独航		2	13, 590	27, 180	WYB00146	
			回	2	13, 590	27, 180	単－ 316号	
えい航運転費（片道）		引船（２５０ＰＳ） えい航1湊 独航		2	31, 490	62, 980	WYB00152	
			回	2	31, 490	62, 980	単－ 317号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						90, 160		
						90, 160		
単価						90, 160		
						90, 160		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一160号	バックホウ浚渫船えい航費 引船(30 0PS)	[在港:博多港] 往復 (えい航距離1湊(片道))	単位	回	数量	1	326, 200
						1	326, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
えい航機械損料費 (片道)		バックホウ浚渫船 (1 m 3) えい航1湊		2	60, 370	120, 740	WYB00154
			回	2	60, 370	120, 740	単一 318号
えい航運転費 (片道)		バックホウ浚渫船 (1 m 3) えい航1湊		2	102, 700	205, 400	WYB00155
			回	2	102, 700	205, 400	単一 319号
諸雑費 (まるめ)				1		60	
			式	1		60	
計						326, 200	
						326, 200	
単価						326, 200	
						326, 200	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一161号	土運船(密閉式・100m3積) えい航費 引船(250PS)	[在港:博多港] 往復 (えい航距離1湊(片道))	単位	回	数量	1	159, 400
						1	159, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
えい航機械損料費 (片道)		土運船(密閉式・100m3) えい航1湊		2	22, 490	44, 980	WYB00164
			回	2	22, 490	44, 980	単一 320号
えい航運転費 (片道)		土運船(密閉式・100m3) えい航1湊		2	57, 210	114, 420	WYB00165
			回	2	57, 210	114, 420	単一 321号
諸雑費 (まるめ)				1		0	
			式	1		0	
計						159, 400	
						159, 400	
単価						159, 400	
						159, 400	円／回

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－162号	台船(100t積) えい航費 引船(300PS)	[在港:博多港] 往復 (えい航距離1湊(片道))	単位	回	数量	1	単価	162, 800
						1		162, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
えい航機械損料費（片道）		台船（１００t 積）えい航1湊		2	23, 670	47, 340	WYB00167	
			回	2	23, 670	47, 340	単－ 322号	
えい航運転費（片道）		台船（１００t 積）えい航1湊		2	57, 720	115, 440	WYB00168	
			回	2	57, 720	115, 440	単－ 323号	
諸雑費（まるめ）				1		20		
			式	1		20		
計						162, 800		
						162, 800		
単価						162, 800		
						162, 800	円／回	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－163号	マイクロポンプ船えい航費 引船(30 0PS)	[在港:博多港] 往復（えい航距離1湊(片道)）	単位	回	数量	1	単価	354, 900
						1		354, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
えい航機械損料費（片道）		マイクロポンプ船 えい航1湊		2	74, 620	149, 240	WYB00246	
			回	2	74, 620	149, 240	単－ 324号	
えい航運転費（片道）		マイクロポンプ船 えい航1湊		2	102, 800	205, 600	WYB00247	
			回	2	102, 800	205, 600	単－ 325号	
諸雑費（まるめ）				1		60		
			式	1		60		
計						354, 900		
						354, 900		
単価						354, 900		
						354, 900	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一164号	ミニバックホウ台船 えい航費 引船 (300PS)	[在港:博多港] 往復 (えい航距離1湊(片道))	単位	回	数量	1	130, 600
						1	130, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
えい航機械損料費 (片道)		ミニバックホウ台船 えい航1湊		2	20, 450	40, 900	WYB00274
			回	2	20, 450	40, 900	単一 326号
えい航運転費 (片道)		ミニバックホウ台船 えい航1湊		2	44, 840	89, 680	WYB00276
			回	2	44, 840	89, 680	単一 327号
諸雑費 (まるめ)				1		20	
			式	1		20	
計						130, 600	
						130, 600	
単価						130, 600	
						130, 600	円／回

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－165号	排砂管えい航費 引船(300PS)	[在港:博多港] 往復（えい航距離1湊(片道)）	単位	回	数量	1	単価	108, 300
						1		108, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
えい航機械損料費（片道）		排砂管 えい航1湊		2	22, 170	44, 340	WYB00170	
			回	2	22, 170	44, 340	単－ 328号	
えい航運転費（片道）		排砂管 えい航1湊		2	31, 980	63, 960	WYB00171	
			回	2	31, 980	63, 960	単－ 329号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						108, 300		
						108, 300		
単価						108, 300		
						108, 300	円／回	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－166号	汚濁防止柵(9m×9m) えい航費引船(300PS)	[在港:博多港] 往復（えい航距離1湊(片道)）	単位	回	数量	1	単価	151, 100
						1		151, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
えい航機械損料費（片道）		汚濁防止柵(9m×9m) えい航1湊		2	17, 830	35, 660	WYB00181	
			回	2	17, 830	35, 660	単－ 330号	
えい航運転費（片道）		汚濁防止柵(9m×9m) えい航1湊		2	57, 710	115, 420	WYB00182	
			回	2	57, 710	115, 420	単－ 331号	
諸雑費（まるめ）				1		20		
			式	1		20		
計						151, 100		
						151, 100		
単価						151, 100	円／回	
						151, 100		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一167号	えい航用引船(450PS) えい航費 独航【帰港】	[在港:博多港] 往復（えい航距離1湊(片道)）	単位	回	数量	1	単価	143, 500
						1		143, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
えい航機械損料費（片道）		引船（４５０ＰＳ） えい航1湊 独航		2	22, 120	44, 240	WYB00184	
			回	2	22, 120	44, 240	単一 332号	
えい航運転費（片道）		引船（４５０ＰＳ） えい航1湊 独航		2	49, 620	99, 240	WYB00185	
			回	2	49, 620	99, 240	単一 333号	
諸雑費（まるめ）				1		20		
			式	1		20		
計						143, 500		
						143, 500		
単価						143, 500		
						143, 500	円／回	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単－168号	えい航用引船(300PS) えい航費 独航【帰港】	[在港:博多港] 往復（えい航距離1湊(片道)）	単位	回	数量	1	95, 240
						1	95, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
えい航機械損料費（片道）		引船（３００PS）えい航1湊 独航		2	15, 620	31, 240	WYB00196
			回	2	15, 620	31, 240	単－ 334号
えい航運転費（片道）		引船（３００PS）えい航1湊 独航		2	32, 000	64, 000	WYB00197
			回	2	32, 000	64, 000	単－ 335号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						95, 240	
						95, 240	
単価						95, 240	
						95, 240	円／回

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一169号	えい航用引船(250PS) えい航費 独航【帰港】	[在港:博多港] 往復（えい航距離1湊(片道)）	単位	回	数量	1	90, 160
						1	90, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
えい航機械損料費（片道）		引船（2 5 0 P S）えい航1湊 独航		2	13, 590	27, 180	WYB00190
			回	2	13, 590	27, 180	単一 316号
えい航運転費（片道）		引船（2 5 0 P S）えい航1湊 独航		2	31, 490	62, 980	WYB00191
			回	2	31, 490	62, 980	単一 317号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						90, 160	
						90, 160	
単価						90, 160	
						90, 160	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一170号	クレーン付台船(35～40t吊) えい航 費 引船(450PS)	[在港:博多港] 往復 (えい航距離1湊(片道))	単位	回	数量	0	0
						1	374, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
えい航機械損料費（片道）		クレーン付台船（3 5 ～ 4 0 t 吊）えい航1湊		0	0	0	WYB00318
			回	2	57, 170	114, 340	単一 336号
えい航運転費（片道）		クレーン付台船（3 5 ～ 4 0 t 吊）えい航1湊		0	0	0	WYB00319
			回	2	130, 000	260, 000	単一 337号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		60	
計						0	
						374, 400	
単価						0	
						374, 400	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一171号	作業用引船(250PS) えい航費独航	[在港:博多港] 往復 (えい航距離1湊(片道))	単位	回	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		90, 160
	えい航機械損料費 (片道)	引船 (2 5 0 P S) えい航1湊 独航		0	0	0	WYB00321	
			回	2	13, 590	27, 180	単一 338号	
	えい航運転費 (片道)	引船 (2 5 0 P S) えい航1湊 独航		0	0	0	WYB00322	
			回	2	31, 490	62, 980	単一 339号	
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						90, 160		
	単価					0		
						90, 160	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－172号	バックホウ浚渫船えい航費 引船(30 0PS)	[在港:博多港] 往復（えい航距離1湊(片道)）	単位	回	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		326, 200
	えい航機械損料費（片道）	バックホウ浚渫船（1 m 3）えい航1湊		0	0	0	WYB00324	
			回	2	60, 370	120, 740	単－ 340号	
	えい航運転費（片道）	バックホウ浚渫船（1 m 3）えい航1湊		0	0	0	WYB00325	
			回	2	102, 700	205, 400	単－ 341号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		60		
	計					0		
						326, 200		
	単価					0		
						326, 200	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一173号	土運船(密閉式・100m3積) えい航費 引船(250PS)	[在港:博多港] 往復 (えい航距離1湊(片道))	単位	回	数量	0	単価	0
						1		159, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
えい航機械損料費 (片道)		土運船(密閉式・100m3) えい航1湊		0	0	0	WYB00327	
			回	2	22, 490	44, 980	単一 342号	
えい航運転費 (片道)		土運船(密閉式・100m3) えい航1湊		0	0	0	WYB00328	
			回	2	57, 210	114, 420	単一 343号	
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						159, 400		
単価						0		
						159, 400	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一174号	台船(100t積) えい航費 引船(300PS)	[在港:博多港] 往復 (えい航距離1湊(片道))	単位	回	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		162, 800
	えい航機械損料費 (片道)	台船 (1 0 0 t 積) えい航1湊		0	0	0	WYB00330	
			回	2	23, 670	47, 340	単一 344号	
	えい航運転費 (片道)	台船 (1 0 0 t 積) えい航1湊		0	0	0	WYB00331	
			回	2	57, 720	115, 440	単一 345号	
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		20		
	計					0		
						162, 800		
	単価					0		
						162, 800	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一175号	汚濁防止柵(9m×9m) えい航費引船(300PS)	[在港:博多港] 往復 (えい航距離1湊(片道))	単位	回	数量	0	0
						1	151, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
えい航機械損料費 (片道)		汚濁防止柵(9m×9m) えい航1湊		0	0	0	WYB00352
			回	2	17, 830	35, 660	単一 346号
えい航運転費 (片道)		汚濁防止柵(9m×9m) えい航1湊		0	0	0	WYB00353
			回	2	57, 710	115, 420	単一 347号
諸雑費 (まるめ)				0		0	
			式	1		20	
計						0	
						151, 100	
単価						0	
						151, 100	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一176号	えい航用引船(450PS) えい航費 独航【帰港】	[在港:博多港] 往復 (えい航距離1湊(片道))	単位	回	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		143, 500
	えい航機械損料費 (片道)	引船 (4 5 0 P S) えい航1湊 独航		0	0	0	WYB00355	
			回	2	22, 120	44, 240	単一 348号	
	えい航運転費 (片道)	引船 (4 5 0 P S) えい航1湊 独航		0	0	0	WYB00356	
			回	2	49, 620	99, 240	単一 349号	
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		20		
	計					0		
						143, 500		
	単価					0		
						143, 500	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一177号	えい航用引船(300PS) えい航費 独航【帰港】	[在港:博多港] 往復 (えい航距離1湊(片道))	単位	回	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		95, 240
えい航機械損料費 (片道)		引船 (3 0 0 P S) えい航1湊 独航		0	0	0	WYB00358	
			回	2	15, 620	31, 240	単一 350号	
えい航運転費 (片道)		引船 (3 0 0 P S) えい航1湊 独航		0	0	0	WYB00359	
			回	2	32, 000	64, 000	単一 351号	
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						95, 240		
単価						0		
						95, 240	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一178号	えい航用引船(250PS) えい航費 独航【帰港】	[在港:博多港] 往復 (えい航距離1湊(片道))	単位	回	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		90, 160
	えい航機械損料費 (片道)	引船 (2 5 0 P S) えい航1湊 独航		0	0	0	WYB00361	
			回	2	13, 590	27, 180	単一 338号	
	えい航運転費 (片道)	引船 (2 5 0 P S) えい航1湊 独航		0	0	0	WYB00362	
			回	2	31, 490	62, 980	単一 339号	
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						90, 160		
	単価					0		
						90, 160	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－179号	沈下量測定費	間接費含む	単位	式	数量	0	単価	0
						1		3, 930, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
沈下量測定費		間接費含む		0		0		
			式	1		3, 930, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3, 930, 000		
単価						0		
						3, 930, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－180号	騒音・振動計賃料	2台	単位	月	数量	0	単価	0
						1		1, 435, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
騒音・振動計賃料		2台		0	0	0		
			月	1	1, 434, 800	1, 434, 800		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		200		
計						0		
						1, 435, 000		
単価						0		
						1, 435, 000	円／月	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－181号	借地料（一式入力）	454千円	単位	式	数量	1	単価	454, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料			式	1		454, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						454, 000		
単価						454, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－182号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	55, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		4週8休補正対象外	人	1. 75	31, 600	55, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						55, 300		
単価						55, 300	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－183号	河川測量費	間接費含む	単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		800, 000
河川測量費		間接費含む		0		0		
			式	1		800, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						800, 000		
単価						0		
						800, 000	円／式	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一184号	バックホウ浚渫船運転	鋼D1. 0m3	単位	日	数量	1	364, 900
						1	364, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	32, 235	32, 235	
			人	1	32, 235	32, 235	
普通船員				2	25, 725	51, 450	
			人	2	25, 725	51, 450	
運転手（特殊）				1	24, 360	24, 360	
			人	1	24, 360	24, 360	
軽油				252	135	34, 020	
			L	252	135	34, 020	
バックホウ浚渫船		D 1 . 0 m 3		1. 65	135, 000	222, 750	
			供用日	1. 65	135, 000	222, 750	
諸雑費（まるめ）				1		85	
			式	1		85	
計						364, 900	
						364, 900	
単価						364, 900	
						364, 900	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一185号	土運船（曳航）運転	密閉式・鋼100m3積	単位	日	数量	1	単価	91, 110
						1		91, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				2. 4	25, 725	61, 740		
			人	2. 4	25, 725	61, 740		
土運船〔密閉式〕		1 0 0 m 3 積		1. 65	17, 800	29, 370		
			供用日	1. 65	17, 800	29, 370		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						91, 110		
						91, 110		
単価						91, 110		
						91, 110	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一186号	引船運転	鋼D250PS型	単位	日	数量	1	103, 700
						1	103, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	32, 235	32, 235	
			人	1	32, 235	32, 235	
重油		A重油（ローリー）		185	88. 2	16, 317	
			L	185	88. 2	16, 317	
引船〔鋼製〕		D 2 5 0 P S 型 2 0 G T		1. 65	33, 400	55, 110	
			供用日	1. 65	33, 400	55, 110	
諸雑費（まるめ）				1		38	
			式	1		38	
計						103, 700	
						103, 700	
単価						103, 700	
						103, 700	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一187号	バックホウ（クローラ）〔標準〕運 転	排ガス型（第1次）山積0. 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	65, 890	
						1		65, 890	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				1	24, 360	24, 360			
			人	1	24, 360	24, 360			
軽油				101	135	13, 635			
			L	101	135	13, 635			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3		1. 66	16, 800	27, 888			
			供用日	1. 66	16, 800	27, 888			
諸雑費（まるめ）				1		7			
			式	1		7			
計						65, 890			
						65, 890			
単価						65, 890			
						65, 890			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一188号	マイクロポンプ船運転	D200PS型	単位	日	数量	1	431, 600
						1	431, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	32, 235	32, 235	
			人	1	32, 235	32, 235	
普通船員				3	25, 725	77, 175	
			人	3	25, 725	77, 175	
軽油		船舶用		196	94. 6	18, 541	
			L	196	94. 6	18, 541	
マイクロポンプ船損料		D200PS型		1. 65	184, 000	303, 600	
			供用日	1. 65	184, 000	303, 600	
諸雑費（まるめ）				1		49	
			式	1		49	
計						431, 600	
						431, 600	
単価						431, 600	
						431, 600	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一189号	引船運転	鋼D250PS型	単位	日	数量	1	103, 700
						1	103, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	32, 235	32, 235	
			人	1	32, 235	32, 235	
重油		A重油（ローリー）		185	88. 2	16, 317	
			L	185	88. 2	16, 317	
引船〔鋼製〕		D 2 5 0 P S 型 2 0 G T		1. 65	33, 400	55, 110	
			供用日	1. 65	33, 400	55, 110	
諸雑費（まるめ）				1		38	
			式	1		38	
計						103, 700	
						103, 700	
単価						103, 700	
						103, 700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一190号	バックホウ浚渫船運転	鋼D1. 0m3	単位	日	数量	1	364, 900
						1	364, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	32, 235	32, 235	
			人	1	32, 235	32, 235	
普通船員				2	25, 725	51, 450	
			人	2	25, 725	51, 450	
運転手（特殊）				1	24, 360	24, 360	
			人	1	24, 360	24, 360	
軽油				252	135	34, 020	
			L	252	135	34, 020	
バックホウ浚渫船		D 1 . 0 m 3		1. 65	135, 000	222, 750	
			供用日	1. 65	135, 000	222, 750	
諸雑費（まるめ）				1		85	
			式	1		85	
計						364, 900	
						364, 900	
単価						364, 900	
						364, 900	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一191号	バックホウ浚渫船運転	台船20t積級 バックホウ0.28m3	単位	日	数量	1	111, 400
						1	111, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通船員				2. 4	25, 725	61, 740	
			人	2. 4	25, 725	61, 740	
運転手（特殊）				1	24, 360	24, 360	
			人	1	24, 360	24, 360	
軽油				40	135	5, 400	
			L	40	135	5, 400	
台船損料		20t積		1. 65	5, 260	8, 679	WYB00009
			供用日	1. 65	5, 260	8, 679	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3		1. 65	6, 790	11, 203	
			供用日	1. 65	6, 790	11, 203	
諸雑費（まるめ）				1		18	
			式	1		18	
計						111, 400	
						111, 400	
単価						111, 400	
						111, 400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2023. 05
2023. 05
1. 000-00-00-2-0

単一192号	揚錨船運転	D1t吊	単位	日	数量	1	単価	31, 780
						1		31, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油		A重油（ローリー）		48	88. 2	4, 233		
			L	48	88. 2	4, 233		
揚錨船		D 1 t 吊		1. 62	17, 000	27, 540		
			供用日	1. 62	17, 000	27, 540		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						31, 780		
						31, 780		
単価						31, 780		
						31, 780	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一193号	バックホウ（クローラ）運転	排ガス対策(第1次基準) クレーン機能付 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	66, 150
						1	66, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24, 360	24, 360	
			人	1	24, 360	24, 360	
軽油				117	135	15, 795	
			L	117	135	15, 795	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		1. 46	17, 800	25, 988	
			供用日	1. 46	17, 800	25, 988	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						66, 150	
						66, 150	
単価						66, 150	
						66, 150	円／日

参考資料（2）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2023. 05
2023. 05
1. 000-00-00-2-0

単一194号	揚錨船運転	D1t吊	単位	日	数量	1	単価	31, 780
						1		31, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油		A重油（ローリー）		48	88. 2	4, 233		
			L	48	88. 2	4, 233		
揚錨船		D 1 t 吊		1. 62	17, 000	27, 540		
			供用日	1. 62	17, 000	27, 540		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						31, 780		
						31, 780		
単価						31, 780		
						31, 780	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一195号	バックホウ（クローラ）運転	排ガス対策(第1次基準) クレーン機能付 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	66, 150
						1	66, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24, 360	24, 360	
			人	1	24, 360	24, 360	
軽油				117	135	15, 795	
			L	117	135	15, 795	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		1. 46	17, 800	25, 988	
			供用日	1. 46	17, 800	25, 988	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						66, 150	
						66, 150	
単価						66, 150	
						66, 150	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一196号	バックホウ浚渫船運転	鋼D1. 0m3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		364, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				0	0	0		
			人	1	32, 235	32, 235		
普通船員				0	0	0		
			人	2	25, 725	51, 450		
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	24, 360	24, 360		
軽油				0	0	0		
			L	252	135	34, 020		
バックホウ浚渫船		D 1 . 0 m 3		0	0	0		
			供用日	1. 65	135, 000	222, 750		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		85		
計						0		
						364, 900		
単価						0		
						364, 900	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一197号	引船運転	鋼D250PS型	単位	日	数量	0	0
						1	103, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	1	32, 235	32, 235	
重油		A重油（ローリー）		0	0	0	
			L	185	88. 2	16, 317	
引船〔鋼製〕		D 2 5 0 P S 型 2 0 G T		0	0	0	
			供用日	1. 65	33, 400	55, 110	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		38	
計						0	
						103, 700	
単価						0	
						103, 700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一198号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	日	数量	1	単価	40, 120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24, 360	24, 360		
軽油			L	31	135	4, 185		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	供用日	1. 21	9, 560	11, 567		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						40, 120		
単価						40, 120	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－199号	横型水中ポンプ賃料	22KW	単位	日	数量	1	単価	18,890
						1		18,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横型水中ポンプ		22KW [4週8休補正1.04]		1	18,890	18,890		
			日	1	18,890	18,890		
計						18,890		
						18,890		
単価						18,890	円／日	
						18,890		

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－200号	土運転（曳航）運転	密閉式・鋼100m3積 土運船(2台)	単位	日	数量	1	単価	120, 500
						1		120, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				2. 4	25, 725	61, 740		
			人	2. 4	25, 725	61, 740		
土運船〔密閉式〕		1 0 0 m 3 積		3. 3	17, 800	58, 740		
			供用日	3. 3	17, 800	58, 740		
諸雑費（まるめ）				1		20		
			式	1		20		
計						120, 500		
						120, 500		
単価						120, 500		
						120, 500	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一201号	引船運転	鋼D250PS型	単位	日	数量	1	103, 700
						1	103, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	32, 235	32, 235	
			人	1	32, 235	32, 235	
重油		A重油（ローリー）		185	88. 2	16, 317	
			L	185	88. 2	16, 317	
引船〔鋼製〕		D 2 5 0 P S 型 2 0 G T		1. 65	33, 400	55, 110	
			供用日	1. 65	33, 400	55, 110	
諸雑費（まるめ）				1		38	
			式	1		38	
計						103, 700	
						103, 700	
単価						103, 700	
						103, 700	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一202号	土運転（曳航）運転	密閉式・鋼100m3積 土運船(2台)	単位	日	数量	0	0
						1	120, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通船員				0	0	0	
			人	2. 4	25, 725	61, 740	
土運船〔密閉式〕		1 0 0 m 3 積		0	0	0	
			供用日	3. 3	17, 800	58, 740	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		20	
計						0	
						120, 500	
単価						0	
						120, 500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一203号	引船運転	鋼D250PS型	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		103, 700
高級船員				0	0	0		
			人	1	32, 235	32, 235		
重油		A重油（ローリー）		0	0	0		
			L	185	88. 2	16, 317		
引船〔鋼製〕		D 2 5 0 P S 型 2 0 G T		0	0	0		
			供用日	1. 65	33, 400	55, 110		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		38		
計						0		
						103, 700		
単価						0		
						103, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一204号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	66, 740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24, 360	24, 360		
軽油			L	95	135	12, 825		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	供用日	1. 66	17, 800	29, 548		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						66, 740		
単価						66, 740	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2023. 05
2023. 05
1. 000-00-00-2-0

単-205号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	66, 740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24, 360	24, 360		
軽油			L	95	135	12, 825		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	供用日	1. 66	17, 800	29, 548		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						66, 740		
単価						66, 740	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一206号	クレーン付台船運転	クローラークレーン35t～40t吊 台船300t積	単位	日	数量	1	175, 700
						1	175, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	32, 235	32, 235	
			人	1	32, 235	32, 235	
運転手（特殊）				1	24, 360	24, 360	
			人	1	24, 360	24, 360	
軽油		船舶用		45	94. 6	4, 257	
			L	45	94. 6	4, 257	
クレーン付台船		クローラークレーン35～40t吊		1. 45	33, 700	48, 865	
			供用日	1. 45	33, 700	48, 865	
クレーン付台船		台船300t積 クレーン35～40t吊用		1. 45	45, 500	65, 975	
			供用日	1. 45	45, 500	65, 975	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						175, 700	
						175, 700	
単価						175, 700	
						175, 700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一207号	引船運転	鋼D250PS型	単位	日	数量	1	103, 700
						1	103, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	32, 235	32, 235	
			人	1	32, 235	32, 235	
重油		A重油（ローリー）		185	88. 2	16, 317	
			L	185	88. 2	16, 317	
引船〔鋼製〕		D 2 5 0 P S 型 2 0 G T		1. 65	33, 400	55, 110	
			供用日	1. 65	33, 400	55, 110	
諸雑費（まるめ）				1		38	
			式	1		38	
計						103, 700	
						103, 700	
単価						103, 700	
						103, 700	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一208号	土運船（曳航）運転	密閉式・鋼100m3積	単位	日	数量	1	91, 110
						1	91, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通船員				2. 4	25, 725	61, 740	
			人	2. 4	25, 725	61, 740	
土運船〔密閉式〕		1 0 0 m 3 積		1. 65	17, 800	29, 370	
			供用日	1. 65	17, 800	29, 370	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						91, 110	
						91, 110	
単価						91, 110	
						91, 110	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単－209号	ダンプトラック運転	10t箱ダンプ	単位	日	数量	1	57, 830
						1	57, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				1	21, 630	21, 630	
			人	1	21, 630	21, 630	
軽油				65	135	8, 775	
			L	65	135	8, 775	
ダンプトラック		10t箱ダンプ タイヤ損耗費含む		1. 28	21, 420	27, 417	
			供用日	1. 28	21, 420	27, 417	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						57, 830	
						57, 830	
単価						57, 830	
						57, 830	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一210号	クリアパイラー運転	普通鋼矢板用 圧入力690KN 引抜力730KN	単位	日	数量	1	299, 700
						1	299, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				82	135	11, 070	
			L	82	135	11, 070	
クリアパイラー損料		普通鋼矢板用 圧入力690KN 引抜力730KN		1. 45	199, 000	288, 550	
			供用日	1. 45	199, 000	288, 550	
諸雑費（まるめ）				1		80	
			式	1		80	
計						299, 700	
						299, 700	
単価						299, 700	
						299, 700	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-211号	杭打ち用ウォータージェット運転	エンジン式・排ガス対(第1次) 圧力14. 7MPa吐出量325L/m	単位	日	数量	1	単価	72, 900
						1		72, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				120	135	16, 200		
			L	120	135	16, 200		
杭打ち用ウォータージェット [エンジン式]		排ガス型 (第1次) 1 4 . 7 M P a 3 2 5 L / m i n		1. 45	39, 100	56, 695		
			供用日	1. 45	39, 100	56, 695		
諸雑費 (まるめ)				1		5		
			式	1		5		
計						72, 900		
						72, 900		
単価						72, 900		
						72, 900	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一212号	クレーン付台船運転	クローラークレーン35t～40t吊 台船300t積	単位	日	数量	1	175, 700
						1	175, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	32, 235	32, 235	
			人	1	32, 235	32, 235	
運転手（特殊）				1	24, 360	24, 360	
			人	1	24, 360	24, 360	
軽油		船舶用		45	94. 6	4, 257	
			L	45	94. 6	4, 257	
クレーン付台船		クローラークレーン35～40t吊		1. 45	33, 700	48, 865	
			供用日	1. 45	33, 700	48, 865	
クレーン付台船		台船300t積 クレーン35～40t吊用		1. 45	45, 500	65, 975	
			供用日	1. 45	45, 500	65, 975	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						175, 700	
						175, 700	
単価						175, 700	
						175, 700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一213号	引船運転	鋼D250PS型	単位	日	数量	1	103, 700
						1	103, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	32, 235	32, 235	
			人	1	32, 235	32, 235	
重油		A重油（ローリー）		185	88. 2	16, 317	
			L	185	88. 2	16, 317	
引船〔鋼製〕		D 2 5 0 P S 型 2 0 G T		1. 65	33, 400	55, 110	
			供用日	1. 65	33, 400	55, 110	
諸雑費（まるめ）				1		38	
			式	1		38	
計						103, 700	
						103, 700	
単価						103, 700	
						103, 700	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一214号	クリアパイラー運転	普通鋼矢板用 圧入力690KN 引抜力730KN	単位	日	数量	0	0
						1	299, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				0	0	0	
			L	82	135	11, 070	
クリアパイラー損料		普通鋼矢板用 圧入力690KN 引抜力730KN		0	0	0	
			供用日	1. 45	199, 000	288, 550	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		80	
計						0	
						299, 700	
単価						0	
						299, 700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2023. 05
2023. 05
1. 000-00-00-2-0

単一215号	杭打ち用ウォータージェット運転	エンジン式・排ガス対(第1次) 圧力14. 7MPa吐出量325L/m	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		72, 900
軽油				0	0	0		
			L	120	135	16, 200		
杭打ち用ウォータージェット [エンジン式]		排ガス型 (第1次) 1 4 . 7 M P a 3 2 5 L / m i n		0	0	0		
			供用日	1. 45	39, 100	56, 695		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						72, 900		
単価						0		
						72, 900	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一216号	クレーン付台船運転	クローラークレーン35t～40t吊 台船300t積	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	1	32, 235	32, 235	
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24, 360	24, 360	
軽油		船舶用		0	0	0	
			L	45	94. 6	4, 257	
クレーン付台船		クローラークレーン35～40t吊		0	0	0	
			供用日	1. 45	33, 700	48, 865	
クレーン付台船		台船300t積 クレーン35～40t吊用		0	0	0	
			供用日	1. 45	45, 500	65, 975	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						175, 700	
単価						0	
						175, 700	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一217号	引船運転	鋼D250PS型	単位	日	数量	0	単価	0
						1		103, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				0	0	0		
			人	1	32, 235	32, 235		
重油		A重油（ローリー）		0	0	0		
			L	185	88. 2	16, 317		
引船〔鋼製〕		D 2 5 0 P S 型 2 0 G T		0	0	0		
			供用日	1. 65	33, 400	55, 110		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		38		
計						0		
						103, 700		
単価						0		
						103, 700	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一218号	鋼矢板・H形鋼（埋設）	鋼矢板 中古品	単位	t	数量		単価	180, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 市中価格		SY295	t	1	180, 000	180, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						180, 000		
単価						180, 000	円／ t	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一219号	バイプロハンマ杭打機運転（水上施工）	打込み 油圧式排出ガス対策型（第2次）235kW III型	単位	日	数量	1	単価	164, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	391	135	52, 785		
バイプロハンマ（単体） [油圧式・可変超高周波型]		排ガス型（第2次） 振り子式 4 7 3 k N	供用日	1. 3	86, 100	111, 930		
諸雑費（まるめ）			式	1		85		
計						164, 800		
単価						164, 800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一220号	引船運転		単位	日	数量	1	単価	68, 830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	32, 235	32, 235		
重油		A重油（ローリー）	L	111	88. 2	9, 790		
引船〔鋼製〕		D 200PS型 15GT	供用日	1	26, 800	26, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						68, 830		
単価						68, 830	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一221号	クレーン付台船運転（３００ｔ積）		単位	日	数量	1	単価	148, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	32, 235	32, 235		
軽油		船舶用	L	51	94. 6	4, 824		
クレーン付台船		クローラクレーン４５～５０ｔ吊	供用日	1. 3	40, 300	52, 390		
クレーン付台船		台船３００ｔ積 クレーン３５～４０ｔ吊用	供用日	1. 3	45, 500	59, 150		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						148, 600		
単価						148, 600	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一222号	矢板積台船運転（200t積）		単位	日	数量		単価	
						1		39,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
台船		200t積						
			供用日	1.3	30,500	39,650		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						39,650		
単価						39,650	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一223号	クリアパイラー運転	普通鋼矢板用 圧入力690KN 引抜力730KN	単位	日	数量	1	299, 700
						1	299, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				82	135	11, 070	
			L	82	135	11, 070	
クリアパイラー損料		普通鋼矢板用 圧入力690KN 引抜力730KN		1. 45	199, 000	288, 550	
			供用日	1. 45	199, 000	288, 550	
諸雑費（まるめ）				1		80	
			式	1		80	
計						299, 700	
						299, 700	
単価						299, 700	
						299, 700	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-224号	杭打ち用ウォータージェット運転	エンジン式・排ガス対(第1次) 圧力14. 7MPa吐出量325L/m	単位	日	数量	1	単価	72, 900
						1		72, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				120	135	16, 200		
			L	120	135	16, 200		
杭打ち用ウォータジェット [エンジン式]		排ガス型（第1次）1 4 . 7 M P a 3 2 5 L / m i n		1. 45	39, 100	56, 695		
			供用日	1. 45	39, 100	56, 695		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						72, 900		
						72, 900		
単価						72, 900		
						72, 900		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一225号	クレーン付台船運転	クローラークレーン35t～40t吊 台船300t積	単位	日	数量	1	175, 700
						1	175, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	32, 235	32, 235	
			人	1	32, 235	32, 235	
運転手（特殊）				1	24, 360	24, 360	
			人	1	24, 360	24, 360	
軽油		船舶用		45	94. 6	4, 257	
			L	45	94. 6	4, 257	
クレーン付台船		クローラークレーン3 5～4 0 t 吊		1. 45	33, 700	48, 865	
			供用日	1. 45	33, 700	48, 865	
クレーン付台船		台船3 0 0 t 積 クレーン3 5～4 0 t 吊用		1. 45	45, 500	65, 975	
			供用日	1. 45	45, 500	65, 975	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						175, 700	
						175, 700	
単価						175, 700	
						175, 700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一226号	引船運転	鋼D250PS型	単位	日	数量	1	103, 700
						1	103, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	32, 235	32, 235	
			人	1	32, 235	32, 235	
重油		A重油（ローリー）		185	88. 2	16, 317	
			L	185	88. 2	16, 317	
引船〔鋼製〕		D 2 5 0 P S 型 2 0 G T		1. 65	33, 400	55, 110	
			供用日	1. 65	33, 400	55, 110	
諸雑費（まるめ）				1		38	
			式	1		38	
計						103, 700	
						103, 700	
単価						103, 700	
						103, 700	円／日

参考資料 (2)

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-228号	クリアパイラー運転	普通鋼矢板用 圧入力690KN 引抜力730KN	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		299, 700
軽油				0	0	0		
			L	82	135	11, 070		
クリアパイラー損料		普通鋼矢板用 圧入力690KN 引抜力730KN		0	0	0		
			供用日	1. 45	199, 000	288, 550		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		80		
計						0		
						299, 700		
単価						0		
						299, 700	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-229号	杭打ち用ウォータージェット運転	エンジン式・排ガス対(第1次) 圧力14. 7MPa吐出量325L/m	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		72, 900
軽油				0	0	0		
			L	120	135	16, 200		
杭打ち用ウォータージェット [エンジン式]		排ガス型 (第1次) 1 4 . 7 M P a 3 2 5 L / m i n		0	0	0		
			供用日	1. 45	39, 100	56, 695		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		5		
						0		
計						72, 900		
						0		
単価						72, 900	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一230号	クレーン付台船運転	クローラークレーン35t～40t吊 台船300t積	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	1	32, 235	32, 235	
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24, 360	24, 360	
軽油		船舶用		0	0	0	
			L	45	94. 6	4, 257	
クレーン付台船		クローラークレーン35～40t吊		0	0	0	
			供用日	1. 45	33, 700	48, 865	
クレーン付台船		台船300t積 クレーン35～40t吊用		0	0	0	
			供用日	1. 45	45, 500	65, 975	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						175, 700	
単価						0	
						175, 700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一231号	引船運転	鋼D250PS型	単位	日	数量	0	0
						1	103, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	1	32, 235	32, 235	
重油		A重油（ローリー）		0	0	0	
			L	185	88. 2	16, 317	
引船〔鋼製〕		D 2 5 0 P S 型 2 0 G T		0	0	0	
			供用日	1. 65	33, 400	55, 110	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		38	
計						0	
						103, 700	
単価						0	
						103, 700	円／日

参考資料 (2)

單價使用年月	2023. 05
步掛使用年月	2023. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単-233号	クリアパイラー運転	普通鋼矢板用 圧入力690KN 引抜力730KN	単位	日	数量	1	299, 700
						1	299, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				82	135	11, 070	
			L	82	135	11, 070	
クリアパイラー損料		普通鋼矢板用 圧入力690KN 引抜力730KN		1. 45	199, 000	288, 550	
			供用日	1. 45	199, 000	288, 550	
諸雑費（まるめ）				1		80	
			式	1		80	
計						299, 700	
						299, 700	
単価						299, 700	
						299, 700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一234号	杭打ち用ウォータージェット運転	エンジン式・排ガス対(第1次) 圧力14. 7MPa吐出量325L/m	単位	日	数量	1	72, 900
						1	72, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				120	135	16, 200	
			L	120	135	16, 200	
杭打ち用ウォータージェット〔エンジン式〕		排ガス型（第1次） 1 4 . 7 M P a 3 2 5 L / m i n		1. 45	39, 100	56, 695	
			供用日	1. 45	39, 100	56, 695	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						72, 900	
						72, 900	
単価						72, 900	
						72, 900	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一235号	クレーン付台船運転	クローラークレーン35t～40t吊 台船300t積	単位	日	数量	1	175, 700
						1	175, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	32, 235	32, 235	
			人	1	32, 235	32, 235	
運転手（特殊）				1	24, 360	24, 360	
			人	1	24, 360	24, 360	
軽油		船舶用		45	94. 6	4, 257	
			L	45	94. 6	4, 257	
クレーン付台船		クローラークレーン3 5～4 0 t 吊		1. 45	33, 700	48, 865	
			供用日	1. 45	33, 700	48, 865	
クレーン付台船		台船3 0 0 t 積 クレーン3 5～4 0 t 吊用		1. 45	45, 500	65, 975	
			供用日	1. 45	45, 500	65, 975	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						175, 700	
						175, 700	
単価						175, 700	
						175, 700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一236号	引船運転	鋼D250PS型	単位	日	数量	1	103, 700
						1	103, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	32, 235	32, 235	
			人	1	32, 235	32, 235	
重油		A重油（ローリー）		185	88. 2	16, 317	
			L	185	88. 2	16, 317	
引船〔鋼製〕		D 2 5 0 P S 型 2 0 G T		1. 65	33, 400	55, 110	
			供用日	1. 65	33, 400	55, 110	
諸雑費（まるめ）				1		38	
			式	1		38	
計						103, 700	
						103, 700	
単価						103, 700	
						103, 700	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-237号	クリアパイラー運転	普通鋼矢板用 圧入力690KN 引抜力730KN	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		299, 700
軽油				0	0	0		
			L	82	135	11, 070		
クリアパイラー損料		普通鋼矢板用 圧入力690KN 引抜力730KN		0	0	0		
			供用日	1. 45	199, 000	288, 550		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		80		
計						0		
						299, 700		
単価						0		
						299, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2023. 05
2023. 05
1. 000-00-00-2-0

単一238号	杭打ち用ウォータージェット運転	エンジン式・排ガス対(第1次) 圧力14. 7MPa吐出量325L/m	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		72, 900
軽油				0	0	0		
			L	120	135	16, 200		
杭打ち用ウォータージェット [エンジン式]		排ガス型 (第1次) 1 4 . 7 M P a 3 2 5 L / m i n		0	0	0		
			供用日	1. 45	39, 100	56, 695		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						72, 900		
単価						0		
						72, 900	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一239号	クレーン付台船運転	クローラークレーン35t～40t吊 台船300t積	単位	日	数量	0	0
						1	175, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	1	32, 235	32, 235	
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24, 360	24, 360	
軽油		船舶用		0	0	0	
			L	45	94. 6	4, 257	
クレーン付台船		クローラークレーン35～40t吊		0	0	0	
			供用日	1. 45	33, 700	48, 865	
クレーン付台船		台船300t積 クレーン35～40t吊用		0	0	0	
			供用日	1. 45	45, 500	65, 975	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						175, 700	
単価						0	
						175, 700	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一240号	引船運転	鋼D250PS型	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		103, 700
高級船員				0	0	0		
			人	1	32, 235	32, 235		
重油		A重油（ローリー）		0	0	0		
			L	185	88. 2	16, 317		
引船〔鋼製〕		D 2 5 0 P S 型 2 0 G T		0	0	0		
			供用日	1. 65	33, 400	55, 110		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		38		
計						0		
						103, 700		
単価						0		
						103, 700	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一241号	クリアパイラー運転	普通鋼矢板用 圧入力690KN 引抜力730KN	単位	日	数量	1	299, 700
						1	299, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				82	135	11, 070	
			L	82	135	11, 070	
クリアパイラー損料		普通鋼矢板用 圧入力690KN 引抜力730KN		1. 45	199, 000	288, 550	
			供用日	1. 45	199, 000	288, 550	
諸雑費（まるめ）				1		80	
			式	1		80	
計						299, 700	
						299, 700	
単価						299, 700	
						299, 700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一242号	クレーン付台船運転	クローラークレーン35t～40t吊 台船300t積	単位	日	数量	1	175, 700
						1	175, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	32, 235	32, 235	
			人	1	32, 235	32, 235	
運転手（特殊）				1	24, 360	24, 360	
			人	1	24, 360	24, 360	
軽油		船舶用		45	94. 6	4, 257	
			L	45	94. 6	4, 257	
クレーン付台船		クローラークレーン 3 5 ～ 4 0 t 吊		1. 45	33, 700	48, 865	
			供用日	1. 45	33, 700	48, 865	
クレーン付台船		台船 3 0 0 t 積 クレーン 3 5 ～ 4 0 t 吊用		1. 45	45, 500	65, 975	
			供用日	1. 45	45, 500	65, 975	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						175, 700	
						175, 700	
単価						175, 700	
						175, 700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一243号	引船運転	鋼D250PS型	単位	日	数量	1	103, 700
						1	103, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	32, 235	32, 235	
			人	1	32, 235	32, 235	
重油		A重油（ローリー）		185	88. 2	16, 317	
			L	185	88. 2	16, 317	
引船〔鋼製〕		D 2 5 0 P S 型 2 0 G T		1. 65	33, 400	55, 110	
			供用日	1. 65	33, 400	55, 110	
諸雑費（まるめ）				1		38	
			式	1		38	
計						103, 700	
						103, 700	
単価						103, 700	
						103, 700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単-244号	クリアパイラー運転	普通鋼矢板用 圧入力690KN 引抜力730KN	単位	日	数量	1	299, 700
						1	299, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				82	135	11, 070	
			L	82	135	11, 070	
クリアパイラー損料		普通鋼矢板用 圧入力690KN 引抜力730KN		1. 45	199, 000	288, 550	
			供用日	1. 45	199, 000	288, 550	
諸雑費（まるめ）				1		80	
			式	1		80	
計						299, 700	
						299, 700	
単価						299, 700	
						299, 700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一245号	クレーン付台船運転	クローラークレーン35t～40t吊 台船300t積	単位	日	数量	1	175, 700
						1	175, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	32, 235	32, 235	
			人	1	32, 235	32, 235	
運転手（特殊）				1	24, 360	24, 360	
			人	1	24, 360	24, 360	
軽油		船舶用		45	94. 6	4, 257	
			L	45	94. 6	4, 257	
クレーン付台船		クローラークレーン35～40t吊		1. 45	33, 700	48, 865	
			供用日	1. 45	33, 700	48, 865	
クレーン付台船		台船300t積 クレーン35～40t吊用		1. 45	45, 500	65, 975	
			供用日	1. 45	45, 500	65, 975	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						175, 700	
						175, 700	
単価						175, 700	
						175, 700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一246号	引船運転	鋼D250PS型	単位	日	数量	1	103, 700
						1	103, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	32, 235	32, 235	
			人	1	32, 235	32, 235	
重油		A重油（ローリー）		185	88. 2	16, 317	
			L	185	88. 2	16, 317	
引船〔鋼製〕		D 2 5 0 P S 型 2 0 G T		1. 65	33, 400	55, 110	
			供用日	1. 65	33, 400	55, 110	
諸雑費（まるめ）				1		38	
			式	1		38	
計						103, 700	
						103, 700	
単価						103, 700	
						103, 700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一247号	クレーン付台船運転	クローラークレーン35t～40t吊 台船300t積	単位	日	数量	1	175, 700
						1	175, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	32, 235	32, 235	
			人	1	32, 235	32, 235	
運転手（特殊）				1	24, 360	24, 360	
			人	1	24, 360	24, 360	
軽油		船舶用		45	94. 6	4, 257	
			L	45	94. 6	4, 257	
クレーン付台船		クローラークレーン35～40t吊		1. 45	33, 700	48, 865	
			供用日	1. 45	33, 700	48, 865	
クレーン付台船		台船300t積 クレーン35～40t吊用		1. 45	45, 500	65, 975	
			供用日	1. 45	45, 500	65, 975	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						175, 700	
						175, 700	
単価						175, 700	
						175, 700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一248号	クリアパイラー運転	普通鋼矢板用 圧入力690KN 引抜力730KN	単位	日	数量	1	299, 700
						1	299, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				82	135	11, 070	
			L	82	135	11, 070	
クリアパイラー損料		普通鋼矢板用 圧入力690KN 引抜力730KN		1. 45	199, 000	288, 550	
			供用日	1. 45	199, 000	288, 550	
諸雑費（まるめ）				1		80	
			式	1		80	
計						299, 700	
						299, 700	
単価						299, 700	
						299, 700	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単-249号	クリアパイラー運転	普通鋼矢板用 圧入力690KN 引抜力730KN	単位	日	数量	0	0
						1	299, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				0	0	0	
			L	82	135	11, 070	
クリアパイラー損料		普通鋼矢板用 圧入力690KN 引抜力730KN		0	0	0	
			供用日	1. 45	199, 000	288, 550	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		80	
計						0	
						299, 700	
単価						0	
						299, 700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一250号	クレーン付台船運転	クローラークレーン35t～40t吊 台船300t積	単位	日	数量	1	175, 700
						1	175, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	32, 235	32, 235	
			人	1	32, 235	32, 235	
運転手（特殊）				1	24, 360	24, 360	
			人	1	24, 360	24, 360	
軽油		船舶用		45	94. 6	4, 257	
			L	45	94. 6	4, 257	
クレーン付台船		クローラークレーン35～40t吊		1. 45	33, 700	48, 865	
			供用日	1. 45	33, 700	48, 865	
クレーン付台船		台船300t積 クレーン35～40t吊用		1. 45	45, 500	65, 975	
			供用日	1. 45	45, 500	65, 975	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						175, 700	
						175, 700	
単価						175, 700	
						175, 700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一251号	引船運転	鋼D250PS型	単位	日	数量	1	103, 700
						1	103, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	32, 235	32, 235	
			人	1	32, 235	32, 235	
重油		A重油（ローリー）		185	88. 2	16, 317	
			L	185	88. 2	16, 317	
引船〔鋼製〕		D 2 5 0 P S 型 2 0 G T		1. 65	33, 400	55, 110	
			供用日	1. 65	33, 400	55, 110	
諸雑費（まるめ）				1		38	
			式	1		38	
計						103, 700	
						103, 700	
単価						103, 700	
						103, 700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一252号	引船運転	鋼D250PS型	単位	日	数量	1	103, 700
						1	103, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	32, 235	32, 235	
			人	1	32, 235	32, 235	
重油		A重油（ローリー）		185	88. 2	16, 317	
			L	185	88. 2	16, 317	
引船〔鋼製〕		D 2 5 0 P S 型 2 0 G T		1. 65	33, 400	55, 110	
			供用日	1. 65	33, 400	55, 110	
諸雑費（まるめ）				1		38	
			式	1		38	
計						103, 700	
						103, 700	
単価						103, 700	
						103, 700	円／日

参考資料（2）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2023. 05
2023. 05
1. 000-00-00-2-0

単一253号	台船運転	鋼100t積	単位	日	数量	1	単価	88, 310
						1		88, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				2. 4	25, 725	61, 740		
			人	2. 4	25, 725	61, 740		
台船		1 0 0 t 積		1. 65	16, 100	26, 565		
			供用日	1. 65	16, 100	26, 565		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						88, 310		
						88, 310		
単価						88, 310		
						88, 310	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一254号	引船運転	鋼D250PS型	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		103, 700
高級船員				0	0	0		
			人	1	32, 235	32, 235		
重油		A重油（ローリー）		0	0	0		
			L	185	88. 2	16, 317		
引船〔鋼製〕		D 2 5 0 P S 型 2 0 G T		0	0	0		
			供用日	1. 65	33, 400	55, 110		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		38		
計						0		
						103, 700		
単価						0		
						103, 700	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一255号	台船運転	鋼100t積	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		88, 310
普通船員				0	0	0		
			人	2. 4	25, 725	61, 740		
台船		1 0 0 t 積		0	0	0		
			供用日	1. 65	16, 100	26, 565		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						88, 310		
単価						0		
						88, 310	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一256号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	65, 080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24, 360	24, 360		
軽油			L	95	135	12, 825		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3	供用日	1. 66	16, 800	27, 888		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						65, 080		
単価						65, 080	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単一257号	クレーン付台船運転	クローラークレーン35t～40t吊 台船300t積	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	1	32, 235	32, 235	
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24, 360	24, 360	
軽油		船舶用		0	0	0	
			L	45	103	4, 635	
クレーン付台船		クローラークレーン35～40t吊		0	0	0	
			供用日	1. 45	33, 700	48, 865	
クレーン付台船		台船300t積 クレーン35～40t吊用		0	0	0	
			供用日	1. 45	45, 500	65, 975	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		30	
計						0	
						176, 100	
単価						0	
						176, 100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単一258号	引船運転	鋼D250PS型	単位	日	数量	0	0
						1	105, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	1	32, 235	32, 235	
重油		A重油（ローリー）		0	0	0	
			L	185	100	18, 500	
引船〔鋼製〕		D 2 5 0 P S 型 2 0 G T		0	0	0	
			供用日	1. 65	33, 400	55, 110	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		55	
計						0	
						105, 900	
単価						0	
						105, 900	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単一259号	土運船（曳航）運転	密閉式・鋼100m3積	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通船員				0	0	0	
			人	2. 4	25, 725	61, 740	
土運船〔密閉式〕		1 0 0 m 3 積		0	0	0	
			供用日	1. 65	17, 800	29, 370	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						91, 110	
単価						0	
						91, 110	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一260号	クレーン付台船運転	クローラークレーン35t～40t吊 台船300t積	単位	日	数量	1	175, 700
						1	175, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	32, 235	32, 235	
			人	1	32, 235	32, 235	
運転手（特殊）				1	24, 360	24, 360	
			人	1	24, 360	24, 360	
軽油		船舶用		45	94. 6	4, 257	
			L	45	94. 6	4, 257	
クレーン付台船		クローラークレーン3 5～4 0 t 吊		1. 45	33, 700	48, 865	
			供用日	1. 45	33, 700	48, 865	
クレーン付台船		台船3 0 0 t 積 クレーン3 5～4 0 t 吊用		1. 45	45, 500	65, 975	
			供用日	1. 45	45, 500	65, 975	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						175, 700	
						175, 700	
単価						175, 700	
						175, 700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一261号	引船運転	鋼D250PS型	単位	日	数量	1	103, 700
						1	103, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	32, 235	32, 235	
			人	1	32, 235	32, 235	
重油		A重油（ローリー）		185	88. 2	16, 317	
			L	185	88. 2	16, 317	
引船〔鋼製〕		D 2 5 0 P S 型 2 0 G T		1. 65	33, 400	55, 110	
			供用日	1. 65	33, 400	55, 110	
諸雑費（まるめ）				1		38	
			式	1		38	
計						103, 700	
						103, 700	
単価						103, 700	
						103, 700	円／日

参考資料（2）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2023. 05
2023. 05
1. 000-00-00-2-0

単一262号	台船運転	鋼100t積	単位	日	数量	1	単価	88, 310
						1		88, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				2. 4	25, 725	61, 740		
			人	2. 4	25, 725	61, 740		
台船		1 0 0 t 積		1. 65	16, 100	26, 565		
			供用日	1. 65	16, 100	26, 565		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						88, 310		
						88, 310		
単価						88, 310		
						88, 310	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一263号	バックホウ浚渫船運転	鋼D1. 0m3	単位	日	数量	1	364, 900
						1	364, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	32, 235	32, 235	
			人	1	32, 235	32, 235	
普通船員				2	25, 725	51, 450	
			人	2	25, 725	51, 450	
運転手（特殊）				1	24, 360	24, 360	
			人	1	24, 360	24, 360	
軽油				252	135	34, 020	
			L	252	135	34, 020	
バックホウ浚渫船		D 1 . 0 m 3		1. 65	135, 000	222, 750	
			供用日	1. 65	135, 000	222, 750	
諸雑費（まるめ）				1		85	
			式	1		85	
計						364, 900	
						364, 900	
単価						364, 900	
						364, 900	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一264号	土運船（曳航）運転	密閉式・鋼100m3積	単位	日	数量	1	91, 110
						1	91, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通船員				2. 4	25, 725	61, 740	
			人	2. 4	25, 725	61, 740	
土運船〔密閉式〕		1 0 0 m 3 積		1. 65	17, 800	29, 370	
			供用日	1. 65	17, 800	29, 370	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						91, 110	
						91, 110	
単価						91, 110	
						91, 110	円／日

参考資料 (2)

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一266号	クレーン付台船運転	クローラークレーン35t～40t吊 台船300t積	単位	日	数量	1	175, 700
						1	175, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	32, 235	32, 235	
			人	1	32, 235	32, 235	
運転手（特殊）				1	24, 360	24, 360	
			人	1	24, 360	24, 360	
軽油		船舶用		45	94. 6	4, 257	
			L	45	94. 6	4, 257	
クレーン付台船		クローラークレーン35～40t吊		1. 45	33, 700	48, 865	
			供用日	1. 45	33, 700	48, 865	
クレーン付台船		台船300t積 クレーン35～40t吊用		1. 45	45, 500	65, 975	
			供用日	1. 45	45, 500	65, 975	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						175, 700	
						175, 700	
単価						175, 700	
						175, 700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一267号	引船運転	鋼D250PS型	単位	日	数量	1	103, 700
						1	103, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	32, 235	32, 235	
			人	1	32, 235	32, 235	
重油		A重油（ローリー）		185	88. 2	16, 317	
			L	185	88. 2	16, 317	
引船〔鋼製〕		D 2 5 0 P S 型 2 0 G T		1. 65	33, 400	55, 110	
			供用日	1. 65	33, 400	55, 110	
諸雑費（まるめ）				1		38	
			式	1		38	
計						103, 700	
						103, 700	
単価						103, 700	
						103, 700	円／日

参考資料（2）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2023. 05
2023. 05
1. 000-00-00-2-0

単一268号	台船運転	鋼100t積	単位	日	数量	1	単価	88, 310
						1		88, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				2. 4	25, 725	61, 740		
			人	2. 4	25, 725	61, 740		
台船		1 0 0 t 積		1. 65	16, 100	26, 565		
			供用日	1. 65	16, 100	26, 565		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						88, 310		
						88, 310		
単価						88, 310		
						88, 310	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－269号	台船運転	鋼100t積	単位	日	数量	1	単価	88, 310
						1		88, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				2. 4	25, 725	61, 740		
			人	2. 4	25, 725	61, 740		
台船		1 0 0 t 積		1. 65	16, 100	26, 565		
			供用日	1. 65	16, 100	26, 565		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						88, 310		
						88, 310		
単価						88, 310		
						88, 310	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一270号	引船運転	鋼D250PS型	単位	日	数量	1	103, 700
						1	103, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	32, 235	32, 235	
			人	1	32, 235	32, 235	
重油		A重油（ローリー）		185	88. 2	16, 317	
			L	185	88. 2	16, 317	
引船〔鋼製〕		D 2 5 0 P S 型 2 0 G T		1. 65	33, 400	55, 110	
			供用日	1. 65	33, 400	55, 110	
諸雑費（まるめ）				1		38	
			式	1		38	
計						103, 700	
						103, 700	
単価						103, 700	
						103, 700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一271号	クレーン付台船運転	クローラークレーン35t～40t吊 台船300t積	単位	日	数量	1	175, 700
						1	175, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	32, 235	32, 235	
			人	1	32, 235	32, 235	
運転手（特殊）				1	24, 360	24, 360	
			人	1	24, 360	24, 360	
軽油		船舶用		45	94. 6	4, 257	
			L	45	94. 6	4, 257	
クレーン付台船		クローラークレーン35～40t吊		1. 45	33, 700	48, 865	
			供用日	1. 45	33, 700	48, 865	
クレーン付台船		台船300t積 クレーン35～40t吊用		1. 45	45, 500	65, 975	
			供用日	1. 45	45, 500	65, 975	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						175, 700	
						175, 700	
単価						175, 700	
						175, 700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一272号	引船運転	鋼D250PS型	単位	日	数量	1	103, 700
						1	103, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	32, 235	32, 235	
			人	1	32, 235	32, 235	
重油		A重油（ローリー）		185	88. 2	16, 317	
			L	185	88. 2	16, 317	
引船〔鋼製〕		D 2 5 0 P S 型 2 0 G T		1. 65	33, 400	55, 110	
			供用日	1. 65	33, 400	55, 110	
諸雑費（まるめ）				1		38	
			式	1		38	
計						103, 700	
						103, 700	
単価						103, 700	
						103, 700	円／日

参考資料（2）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2023. 05
2023. 05
1. 000-00-00-2-0

単一273号	台船運転	鋼100t積	単位	日	数量	1	単価	88, 310
						1		88, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				2. 4	25, 725	61, 740		
			人	2. 4	25, 725	61, 740		
台船		1 0 0 t 積		1. 65	16, 100	26, 565		
			供用日	1. 65	16, 100	26, 565		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						88, 310		
						88, 310		
単価						88, 310		
						88, 310	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一274号	クレーン付台船運転	クローラークレーン35t～40t吊 台船300t積	単位	日	数量	1	175, 700
						1	175, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	32, 235	32, 235	
			人	1	32, 235	32, 235	
運転手（特殊）				1	24, 360	24, 360	
			人	1	24, 360	24, 360	
軽油		船舶用		45	94. 6	4, 257	
			L	45	94. 6	4, 257	
クレーン付台船		クローラークレーン 3 5 ～ 4 0 t 吊		1. 45	33, 700	48, 865	
			供用日	1. 45	33, 700	48, 865	
クレーン付台船		台船 3 0 0 t 積 クレーン 3 5 ～ 4 0 t 吊用		1. 45	45, 500	65, 975	
			供用日	1. 45	45, 500	65, 975	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						175, 700	
						175, 700	
単価						175, 700	
						175, 700	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一275号	引船運転	鋼D250PS型	単位	日	数量	1	103, 700
						1	103, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	32, 235	32, 235	
			人	1	32, 235	32, 235	
重油		A重油（ローリー）		185	88. 2	16, 317	
			L	185	88. 2	16, 317	
引船〔鋼製〕		D 2 5 0 P S 型 2 0 G T		1. 65	33, 400	55, 110	
			供用日	1. 65	33, 400	55, 110	
諸雑費（まるめ）				1		38	
			式	1		38	
計						103, 700	
						103, 700	
単価						103, 700	
						103, 700	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一276号	土運船（曳航）運転	密閉式・鋼100m3積	単位	日	数量	1	単価	91, 110
						1		91, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				2. 4	25, 725	61, 740		
			人	2. 4	25, 725	61, 740		
土運船〔密閉式〕		1 0 0 m 3 積		1. 65	17, 800	29, 370		
			供用日	1. 65	17, 800	29, 370		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						91, 110		
						91, 110		
単価						91, 110		
						91, 110	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一277号	台船運転	鋼100t積	単位	日	数量	1	単価	88, 310
						1		88, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				2. 4	25, 725	61, 740		
			人	2. 4	25, 725	61, 740		
台船		1 0 0 t 積		1. 65	16, 100	26, 565		
			供用日	1. 65	16, 100	26, 565		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						88, 310		
						88, 310		
単価						88, 310		
						88, 310	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一278号	台船運転	鋼100t積	単位	日	数量	1	単価	88, 310
						1		88, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				2. 4	25, 725	61, 740		
			人	2. 4	25, 725	61, 740		
台船		1 0 0 t 積		1. 65	16, 100	26, 565		
			供用日	1. 65	16, 100	26, 565		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						88, 310		
						88, 310		
単価						88, 310		
						88, 310	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一279号	材料費（m 2）		単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	11, 900
自然石		φ 300mm内外	m 2	1	11, 900	11, 900		
	計					11, 900		
	単価					11, 900	円／m 2	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一280号	土運船（曳航）運転	密閉式・鋼100m3積	単位	日	数量	1	単価	91, 110
						1		91, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				2. 4	25, 725	61, 740		
			人	2. 4	25, 725	61, 740		
土運船〔密閉式〕		1 0 0 m 3 積		1. 65	17, 800	29, 370		
			供用日	1. 65	17, 800	29, 370		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						91, 110		
						91, 110		
単価						91, 110		
						91, 110	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一281号	引船運転	鋼D250PS型	単位	日	数量	1	103, 700
						1	103, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	32, 235	32, 235	
			人	1	32, 235	32, 235	
重油		A重油（ローリー）		185	88. 2	16, 317	
			L	185	88. 2	16, 317	
引船〔鋼製〕		D 2 5 0 P S 型 2 0 G T		1. 65	33, 400	55, 110	
			供用日	1. 65	33, 400	55, 110	
諸雑費（まるめ）				1		38	
			式	1		38	
計						103, 700	
						103, 700	
単価						103, 700	
						103, 700	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0		
単一282号	バックホウ（クローラ）〔標準〕運 転	排ガス型（第1次）山積0. 8 m ³	単位	日	数量	1		単価	65, 890
						1			65, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				1	24, 360	24, 360			
			人	1	24, 360	24, 360			
軽油				101	135	13, 635			
			L	101	135	13, 635			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m ³		1. 66	16, 800	27, 888			
			供用日	1. 66	16, 800	27, 888			
諸雑費（まるめ）				1		7			
			式	1		7			
計						65, 890			
						65, 890			
単価						65, 890			
						65, 890	円／日		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一283号	バックホウ浚渫船運転	鋼D1. 0m3	単位	日	数量	1	364, 900
						1	364, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	32, 235	32, 235	
			人	1	32, 235	32, 235	
普通船員				2	25, 725	51, 450	
			人	2	25, 725	51, 450	
運転手（特殊）				1	24, 360	24, 360	
			人	1	24, 360	24, 360	
軽油				252	135	34, 020	
			L	252	135	34, 020	
バックホウ浚渫船		D 1 . 0 m 3		1. 65	135, 000	222, 750	
			供用日	1. 65	135, 000	222, 750	
諸雑費（まるめ）				1		85	
			式	1		85	
計						364, 900	
						364, 900	
単価						364, 900	
						364, 900	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一284号	材料費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	14, 080
被覆石		φ 400mm内外 割石 自然石						
			m 3	1	14, 080	14, 080		
	計					14, 080		
	単価					14, 080	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一285号	バックホウ浚渫船運転	鋼D1. 0m3	単位	日	数量	1	364, 900
						1	364, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	32, 235	32, 235	
			人	1	32, 235	32, 235	
普通船員				2	25, 725	51, 450	
			人	2	25, 725	51, 450	
運転手（特殊）				1	24, 360	24, 360	
			人	1	24, 360	24, 360	
軽油				252	135	34, 020	
			L	252	135	34, 020	
バックホウ浚渫船		D 1 . 0 m 3		1. 65	135, 000	222, 750	
			供用日	1. 65	135, 000	222, 750	
諸雑費（まるめ）				1		85	
			式	1		85	
計						364, 900	
						364, 900	
単価						364, 900	
						364, 900	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一286号	引船運転	鋼D250PS型	単位	日	数量	1	103, 700
						1	103, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	32, 235	32, 235	
			人	1	32, 235	32, 235	
重油		A重油（ローリー）		185	88. 2	16, 317	
			L	185	88. 2	16, 317	
引船〔鋼製〕		D 2 5 0 P S 型 2 0 G T		1. 65	33, 400	55, 110	
			供用日	1. 65	33, 400	55, 110	
諸雑費（まるめ）				1		38	
			式	1		38	
計						103, 700	
						103, 700	
単価						103, 700	
						103, 700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2023. 05
2023. 05
1. 000-00-00-2-0

単一287号	台船運転	鋼100t積	単位	日	数量	1	単価	88, 310
						1		88, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				2. 4	25, 725	61, 740		
			人	2. 4	25, 725	61, 740		
台船		1 0 0 t 積		1. 65	16, 100	26, 565		
			供用日	1. 65	16, 100	26, 565		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						88, 310		
						88, 310		
単価						88, 310		
						88, 310	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2023. 05
2023. 05
1. 000-00-00-2-0

単一288号	台船運転	鋼100t積	単位	日	数量	1	単価	88, 310
						1		88, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				2. 4	25, 725	61, 740		
			人	2. 4	25, 725	61, 740		
台船		1 0 0 t 積		1. 65	16, 100	26, 565		
			供用日	1. 65	16, 100	26, 565		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						88, 310		
						88, 310		
単価						88, 310		
						88, 310	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単－289号	バックホウ運転	クローラ型クレーン付 山積0.8m3	単位	日	数量	0	0
						1	52, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24, 360	24, 360	
軽油				0	0	0	
			L	110	144	15, 840	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		0	0	0	
			日	1	12, 000	12, 000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						52, 200	
単価						0	
						52, 200	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一290号	簡易いかだ		単位	日	数量	1	単価	50,000
						1		50,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
簡易いかだ				1	50,000	50,000		
			供用日	1	50,000	50,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						50,000		
						50,000		
単価						50,000		
						50,000		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一291号	クレーン付台船運転	クローラークレーン35t～40t吊 台船300t積	単位	日	数量	1	175, 700
						1	175, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	32, 235	32, 235	
			人	1	32, 235	32, 235	
運転手（特殊）				1	24, 360	24, 360	
			人	1	24, 360	24, 360	
軽油		船舶用		45	94. 6	4, 257	
			L	45	94. 6	4, 257	
クレーン付台船		クローラークレーン35～40t吊		1. 45	33, 700	48, 865	
			供用日	1. 45	33, 700	48, 865	
クレーン付台船		台船300t積 クレーン35～40t吊用		1. 45	45, 500	65, 975	
			供用日	1. 45	45, 500	65, 975	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						175, 700	
						175, 700	
単価						175, 700	
						175, 700	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－292号	工場製作材料費（t）		単位	t	数量	1	単価	346, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
隔壁鋼板		SS400 溶融亜鉛メッキ 板厚 t=9mm 切断加工含む	t	1	346, 000	346, 000		
計						346, 000		
単価						346, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－293号	工場製作材料費（t）		単位	t	数量	1	単価	278, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		SS400 溶融亜鉛メッキ 100×100×10 切断加工含む	t	1	278, 000	278, 000		
計						278, 000		
単価						278, 000	円／t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－294号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	2, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
あと施工アンカー		M16×100 溶融亜鉛メッキ	本	1	2, 700	2, 700		
計						2, 700		
単価						2, 700	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－295号	工場製作材料費（t）		単位	t	数量	1	単価	346, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
隔壁鋼板		SS400 溶融亜鉛メッキ 板厚 t=9mm 切断加工含む	t	1	346, 000	346, 000		
計						346, 000		
単価						346, 000	円／t	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－296号	工場製作材料費（t）		単位	t	数量		単価	
						1		278, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		SS400 溶融亜鉛メッキ 100×100×10 切断加工含む	t	1	278, 000	278, 000		
計						278, 000		
単価						278, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－297号	材料費（本）		単位	本	数量		単価	
						1		2, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
あと施工アンカー		M16×100 溶融亜鉛メッキ	本	1	2, 700	2, 700		
計						2, 700		
単価						2, 700	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一298号	クレーン付台船運転	クローラークレーン35t～40t吊 台船300t積	単位	日	数量	1	175, 700
						1	175, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	32, 235	32, 235	
			人	1	32, 235	32, 235	
運転手（特殊）				1	24, 360	24, 360	
			人	1	24, 360	24, 360	
軽油		船舶用		45	94. 6	4, 257	
			L	45	94. 6	4, 257	
クレーン付台船		クローラークレーン 3 5 ～ 4 0 t 吊		1. 45	33, 700	48, 865	
			供用日	1. 45	33, 700	48, 865	
クレーン付台船		台船 3 0 0 t 積 クレーン 3 5 ～ 4 0 t 吊用		1. 45	45, 500	65, 975	
			供用日	1. 45	45, 500	65, 975	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						175, 700	
						175, 700	
単価						175, 700	
						175, 700	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一299号	引船運転	鋼D250PS型	単位	日	数量	1	単価	103, 700
						1		103, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	32, 235	32, 235		
			人	1	32, 235	32, 235		
重油		A重油（ローリー）		185	88. 2	16, 317		
			L	185	88. 2	16, 317		
引船〔鋼製〕		D 2 5 0 P S 型 2 0 G T		1. 65	33, 400	55, 110		
			供用日	1. 65	33, 400	55, 110		
諸雑費（まるめ）				1		38		
			式	1		38		
計						103, 700		
						103, 700		
単価						103, 700		
						103, 700		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単－300号	クレーン付台船運転	クローラークレーン35t～40t吊 台船300t積	単位	日	数量	1	175, 700
						1	175, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	32, 235	32, 235	
			人	1	32, 235	32, 235	
運転手（特殊）				1	24, 360	24, 360	
			人	1	24, 360	24, 360	
軽油		船舶用		45	94. 6	4, 257	
			L	45	94. 6	4, 257	
クレーン付台船		クローラークレーン 3 5 ～ 4 0 t 吊		1. 45	33, 700	48, 865	
			供用日	1. 45	33, 700	48, 865	
クレーン付台船		台船 3 0 0 t 積 クレーン 3 5 ～ 4 0 t 吊用		1. 45	45, 500	65, 975	
			供用日	1. 45	45, 500	65, 975	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						175, 700	
						175, 700	
単価						175, 700	
						175, 700	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－301号	引船運転	鋼D250PS型	単位	日	数量	1	単価	103, 700
						1		103, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	32, 235	32, 235		
			人	1	32, 235	32, 235		
重油		A重油（ローリー）		185	88. 2	16, 317		
			L	185	88. 2	16, 317		
引船〔鋼製〕		D 2 5 0 P S 型 2 0 G T		1. 65	33, 400	55, 110		
			供用日	1. 65	33, 400	55, 110		
諸雑費（まるめ）				1		38		
			式	1		38		
計						103, 700		
						103, 700		
単価						103, 700		
						103, 700	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－302号	トラック[クレーン装置付]運転	4 t 級 2. 9 t 吊り	単位	日	数量	0	単価	0
						1		37, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	24, 360	24, 360		
軽油				0	0	0		
			L	30	144	4, 320		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t		0	0	0		
			日	1	8, 990	8, 990		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						37, 670		
単価						0		
						37, 670	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2023. 09
2023. 09
1. 000-00-00-2-0

単－303号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56, 020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	24, 360	24, 360		
	軽油		L	104	144	14, 976		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	12, 000	16, 680		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					56, 020		
	単価					56, 020	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単－304号	作業船	FRP製 5.5m 11KW	単位	日	数量	1	87,480
						1	87,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	32,235	32,235	
			人	1	32,235	32,235	
普通船員				2	25,725	51,450	
			人	2	25,725	51,450	
ガソリン		レギュラー		15	149	2,235	
			L	15	149	2,235	
作業船		FRP製 5.5m 11KW		1	570	570	
			時間	1	570	570	
作業船		FRP製 5.5m 11KW		1.65	596	983	
			日	1.65	596	983	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						87,480	
						87,480	
単価						87,480	
						87,480	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一305号	引船運転	鋼D250PS型	単位	日	数量	0	単価	0
						1		103, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				0	0	0		
			人	1	32, 235	32, 235		
重油		A重油（ローリー）		0	0	0		
			L	185	88. 2	16, 317		
引船〔鋼製〕		D 2 5 0 P S 型 2 0 G T		0	0	0		
			供用日	1. 65	33, 400	55, 110		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		38		
計						0		
						103, 700		
単価						0		
						103, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2023. 05

2023. 05

1. 000-00-00-2-0

単－306号	作業船	FRP製 5.5m 11KW	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		87,480
高級船員				0	0	0		
			人	1	32,235	32,235		
普通船員				0	0	0		
			人	2	25,725	51,450		
ガソリン	レギュラー			0	0	0		
			L	15	149	2,235		
作業船	FRP製 5.5m 11KW			0	0	0		
			時間	1	570	570		
作業船	FRP製 5.5m 11KW			0	0	0		
			日	1.65	596	983		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		7		
計						0		
						87,480		
単価						0		
						87,480	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単－307号	汚濁防止枠組立・荷下し	9m×9m	単位	基	数量	1	1, 636, 000
						1	1, 636, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				6	27, 405	164, 430	
			人	6	27, 405	164, 430	
高級船員				10	32, 235	322, 350	
			人	10	32, 235	322, 350	
普通船員				14	25, 725	360, 150	
			人	14	25, 725	360, 150	
とび工				15	26, 460	396, 900	
			人	15	26, 460	396, 900	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		7 0 t 吊		2	122, 000	244, 000	
			日	2	122, 000	244, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		148, 170	
			式	1		148, 170	
計						1, 636, 000	
						1, 636, 000	
単価						1, 636, 000	
						1, 636, 000	円／基

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単－308号	汚濁防止枠設置	9m×9m	単位	基	数量	1	150, 100
						1	150, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	32, 235	32, 235	
			人	1	32, 235	32, 235	
普通船員				1	25, 725	25, 725	
			人	1	25, 725	25, 725	
クレーン付台船運転		クレーン35t～40t吊 台船300t積		0. 5	175, 700	87, 850	WYB00121
			日	0. 5	175, 700	87, 850	単－ 242号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		4, 290	
			式	1		4, 290	
計						150, 100	
						150, 100	
単価						150, 100	
						150, 100	円／基

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単－309号	汚濁防止柵撤去	9m×9m	単位	基	数量	1	150, 100
						1	150, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	32, 235	32, 235	
			人	1	32, 235	32, 235	
普通船員				1	25, 725	25, 725	
			人	1	25, 725	25, 725	
クレーン付台船運転		クレーン35t～40t吊 台船300t積		0. 5	175, 700	87, 850	WYB00124
			日	0. 5	175, 700	87, 850	単－ 242号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		4, 290	
			式	1		4, 290	
計						150, 100	
						150, 100	
単価						150, 100	
						150, 100	円／基

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単－310号	汚濁防止枠荷揚げ・解体	9m×9m	単位	基	数量	1	1, 520, 000
						1	1, 520, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				6	27, 405	164, 430	
			人	6	27, 405	164, 430	
高級船員				10	32, 235	322, 350	
			人	10	32, 235	322, 350	
普通船員				14	25, 725	360, 150	
			人	14	25, 725	360, 150	
とび工				11	26, 460	291, 060	
			人	11	26, 460	291, 060	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		7 0 t 吊		2	122, 000	244, 000	
			日	2	122, 000	244, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		138, 010	
			式	1		138, 010	
計						1, 520, 000	
						1, 520, 000	
単価						1, 520, 000	
						1, 520, 000	円／基

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単-311号	トラック運転	普通型 11t積	単位	日	数量	1	45, 150
						1	45, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				1	21, 630	21, 630	
			人	1	21, 630	21, 630	
軽油				52	135	7, 020	
			L	52	135	7, 020	
トラック〔普通型〕		1 0 ～ 1 1 t 積		4. 7	3, 510	16, 497	
			時間	4. 7	3, 510	16, 497	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						45, 150	
						45, 150	
単価						45, 150	
						45, 150	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一312号	トレーラ運転	20t積	単位	日	数量	1	単価	72, 760
						1		72, 760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	24, 360	24, 360		
			人	1	24, 360	24, 360		
軽油				113	135	15, 255		
			L	113	135	15, 255		
トレーラ〔セミ〕	20 t 積			6. 3	5, 260	33, 138		
			時間	6. 3	5, 260	33, 138		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						72, 760		
						72, 760		
単価						72, 760		
						72, 760	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一313号	トレーラ運転	25t積	単位	日	数量	1	72, 760
						1	72, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24, 360	24, 360	
			人	1	24, 360	24, 360	
軽油				113	135	15, 255	
			L	113	135	15, 255	
トレーラ〔セミ〕		20 t 積		6. 3	5, 260	33, 138	
			時間	6. 3	5, 260	33, 138	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						72, 760	
						72, 760	
単価						72, 760	
						72, 760	円／日

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023.05 2023.05 1.000-00-00-2-0	
単－314号	えい航機械損料費（片道）	クレーン付台船（３５～４０t吊）えい航1湊	単位	回	数量	1	単価	57,170	
						1		57,170	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
えい航機械損料費（片道）		クレーン付台船（３５～４０t吊）えい航1湊		1		57,170			
			式	1		57,170			
計						57,170			
						57,170			
単価						57,170			
						57,170			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－315号	えい航運転費（片道）	クレーン付台船（3 5～4 0 t 吊）えい航1湊	単位	回	数量	1	単価	130, 000
						1		130, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
えい航運転費（片道）		クレーン付台船（3 5～4 0 t 吊）えい航1湊		1		130, 010		
			式	1		130, 010		
計						130, 010		
						130, 010		
単価						130, 000		
						130, 000	円／回	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－316号	えい航機械損料費（片道）	引船（2 5 0 P S）えい航1湊 独航	単位	回	数量	1	単価	13, 590
						1		13, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
えい航機械損料費（片道）		引船（2 5 0 P S）えい航1湊 独航	式	1		13, 590		
				1		13, 590		
計						13, 590		
						13, 590		
単価						13, 590		
						13, 590	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－317号	えい航運転費（片道）	引船（２５０ＰＳ）えい航1湊 独航	単位	回	数量	1	単価	31, 490
						1		31, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
えい航運転費（片道）		引船（２５０ＰＳ）えい航1湊 独航	式	1		31, 493		
				1		31, 493		
計						31, 493		
						31, 493		
単価						31, 490		
						31, 490	円／回	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－318号	えい航機械損料費（片道）	バックホウ浚渫船（1 m 3）えい航1湊	単位	回	数量	1	単価	60, 370	
						1		60, 370	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
えい航機械損料費（片道）		バックホウ浚渫船（1 m 3）えい航1湊		1		60, 370			
			式	1		60, 370			
計						60, 370			
						60, 370			
単価						60, 370	円／回		
						60, 370			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－319号	えい航運転費（片道）	バックホウ浚渫船（1 m 3）えい航1湊	単位	回	数量	1	単価	102, 700
						1		102, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
えい航運転費（片道）		バックホウ浚渫船（1 m 3）えい航1湊		1		102, 784		
			式	1		102, 784		
計						102, 784		
						102, 784		
単価						102, 700		
						102, 700	円／回	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－320号	えい航機械損料費（片道）	土運船(密閉式・100m3) えい航1湊	単位	回	数量	1	単価	22, 490	
						1		22, 490	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
えい航機械損料費（片道）		土運船(密閉式・100m3) えい航1湊		1		22, 490			
			式	1		22, 490			
計						22, 490			
						22, 490			
単価						22, 490			
						22, 490	円／回		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－321号	えい航運転費（片道）	土運船(密閉式・100m3) えい航1湊	単位	回	数量	1	単価	57, 210
						1		57, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
えい航運転費（片道）		土運船(密閉式・100m3) えい航1湊		1		57, 218		
			式	1		57, 218		
計						57, 218		
						57, 218		
単価						57, 210		
						57, 210	円／回	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－322号	えい航機械損料費（片道）	台船（1 0 0 t 積）えい航1湊	単位	回	数量	1	単価	23, 670
						1		23, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
えい航機械損料費（片道）		台船（1 0 0 t 積）えい航1湊	式	1		23, 670		
				1		23, 670		
計						23, 670		
						23, 670		
単価						23, 670		
						23, 670	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－323号	えい航運転費（片道）	台船（１００t積）えい航1湊	単位	回	数量	1	単価	57,720
						1		57,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
えい航運転費（片道）		台船（１００t積）えい航1湊	式	1		57,729		
				1		57,729		
計						57,729		
						57,729		
単価						57,720		
						57,720	円／回	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一324号	えい航機械損料費（片道）	マイクロポンプ船 えい航1湊	単位	回	数量	1	単価	74, 620
						1		74, 620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
引船		300PS		1	2, 520	2, 520		
			時間	1	2, 520	2, 520		
引船		300PS		0. 5	26, 200	13, 100		
			日	0. 5	26, 200	13, 100		
マイクロポンプ船損料		D200PS型		0. 5	118, 000	59, 000		
			日	0. 5	118, 000	59, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						74, 620		
						74, 620		
単価						74, 620		
						74, 620	円／回	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-325号	えい航運転費（片道）	マイクロポンプ船 えい航1湊	単位	回	数量	1	単価	102, 800
						1		102, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
船団長		[4週8休補正1. 05]		0. 5	32, 152	16, 076		
			人	0. 5	32, 152	16, 076		
高級船員				1	32, 235	32, 235		
			人	1	32, 235	32, 235		
普通船員				2	25, 725	51, 450		
			人	2	25, 725	51, 450		
重油		A重油（ローリー）		34	88. 2	2, 998		
			L	34	88. 2	2, 998		
諸雑費（まるめ）				1		41		
			式	1		41		
計						102, 800		
						102, 800		
単価						102, 800		
						102, 800	円／回	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単－326号	えい航機械損料費（片道）	ミニバックホウ台船 えい航1湊	単位	回	数量	1	20, 450
						1	20, 450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
引船		300PS		1	2, 520	2, 520	
			時間	1	2, 520	2, 520	
引船		300PS		0. 5	26, 200	13, 100	
			日	0. 5	26, 200	13, 100	
台船損料		20t積		0. 5	5, 260	2, 630	
			日	0. 5	5, 260	2, 630	
バックホウ損料		クローラ型 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		0. 5	4, 390	2, 195	
			日	0. 5	4, 390	2, 195	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						20, 450	
						20, 450	
単価						20, 450	
						20, 450	円／回

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単－327号	えい航運転費（片道）	ミニバックホウ台船 えい航1湊	単位	回	数量	1	44, 840
						1	44, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0. 5	32, 235	16, 117	
			人	0. 5	32, 235	16, 117	
普通船員				1	25, 725	25, 725	
			人	1	25, 725	25, 725	
重油		A重油（ローリー）		34	88. 2	2, 998	
			L	34	88. 2	2, 998	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						44, 840	
						44, 840	
単価						44, 840	
						44, 840	円／回

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単－328号	えい航機械損料費（片道）	排砂管 えい航1裡	単位	回	数量	1	22, 170
						1	22, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
引船		300PS		1	2, 520	2, 520	
			時間	1	2, 520	2, 520	
引船		300PS		0. 5	26, 200	13, 100	
			日	0. 5	26, 200	13, 100	
排砂管損料				15	150	2, 250	
			日	15	150	2, 250	
フロート損料				0. 5	817	408	
			日	0. 5	817	408	
ジョイント損料				14. 5	268	3, 886	
			日	14. 5	268	3, 886	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						22, 170	
						22, 170	
単価						22, 170	
						22, 170	円／回

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単－329号	えい航運転費（片道）	排砂管 えい航1裡	単位	回	数量	1	31, 980
						1	31, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0. 5	32, 235	16, 117	
			人	0. 5	32, 235	16, 117	
普通船員				0. 5	25, 725	12, 862	
			人	0. 5	25, 725	12, 862	
重油		A重油（ローリー）		34	88. 2	2, 998	
			L	34	88. 2	2, 998	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						31, 980	
						31, 980	
単価						31, 980	
						31, 980	円／回

参考資料（２）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2023. 05
2023. 05
1. 000-00-00-2-0

単－330号	えい航機械損料費（片道）	汚濁防止枠(9m×9m) えい航1裡	単位	回	数量	1	単価	17, 830
						1		17, 830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
引船		300PS		1	2, 520	2, 520		
			時間	1	2, 520	2, 520		
引船		300PS		0. 5	26, 200	13, 100		
			日	0. 5	26, 200	13, 100		
汚濁防止枠（9m×9m）損料				0. 5	4, 420	2, 210		
			日	0. 5	4, 420	2, 210		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						17, 830		
						17, 830		
単価						17, 830		
						17, 830	円／回	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一331号	えい航運転費（片道）	汚濁防止枠(9m×9m) えい航1裡	単位	回	数量	1	57, 710
						1	57, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0. 5	32, 235	16, 117	
			人	0. 5	32, 235	16, 117	
普通船員				1. 5	25, 725	38, 587	
			人	1. 5	25, 725	38, 587	
重油		A重油（ローリー）		34	88. 2	2, 998	
			L	34	88. 2	2, 998	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						57, 710	
						57, 710	
単価						57, 710	
						57, 710	円／回

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－332号	えい航機械損料費（片道）	引船（４５０PS）えい航1湊 独航	単位	回	数量	1	単価	22, 120
						1		22, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
えい航機械損料費（片道）		引船（４５０PS）えい航1湊 独航	式	1		22, 120		
				1		22, 120		
計						22, 120		
						22, 120		
単価						22, 120		
						22, 120	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－333号	えい航運転費（片道）	引船（４５０ＰＳ）えい航1湊 独航	単位	回	数量	1	単価	49, 620
						1		49, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
えい航運転費（片道）		引船（４５０ＰＳ）えい航1湊 独航	式	1		49, 622		
				1		49, 622		
計						49, 622		
						49, 622		
単価						49, 620		
						49, 620	円／回	

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－334号	えい航機械損料費（片道）	引船（３００PS）えい航1湊 独航	単位	回	数量	1	単価	15, 620	
						1		15, 620	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
えい航機械損料費（片道）		引船（３００PS）えい航1湊 独航		1		15, 620			
			式	1		15, 620			
計						15, 620			
						15, 620			
単価						15, 620			
						15, 620	円／回		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－335号	えい航運転費（片道）	引船（３００PS）えい航1湊 独航	単位	回	数量	1	単価	32, 000
						1		32, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
えい航運転費（片道）		引船（３００PS）えい航1湊 独航		1		32, 004		
			式	1		32, 004		
計						32, 004		
						32, 004		
単価						32, 000		
						32, 000	円／回	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－336号	えい航機械損料費（片道）	クレーン付台船（３５～４０ｔ吊）えい航1湊	単位	回	数量	0	単価	0
						1		57, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
えい航機械損料費（片道）		クレーン付台船（３５～４０ｔ吊）えい航1湊		0		0		
			式	1		57, 170		
計						0		
						57, 170		
単価						0		
						57, 170	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－337号	えい航運転費（片道）	クレーン付台船（３５～４０ｔ吊）えい航1湊	単位	回	数量	0	単価	0
						1		130, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
えい航運転費（片道）		クレーン付台船（３５～４０ｔ吊）えい航1湊		0		0		
			式	1		130, 010		
計						0		
						130, 010		
単価						0		
						130, 000	円／回	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－338号	えい航機械損料費（片道）	引船（２５０ＰＳ）えい航1湊 独航	単位	回	数量	0	単価	0
						1		13, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
えい航機械損料費（片道）		引船（２５０ＰＳ）えい航1湊 独航		0		0		
			式	1		13, 590		
計						0		
						13, 590		
単価						0		
						13, 590	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－339号	えい航運転費（片道）	引船（２５０ＰＳ）えい航1湊 独航	単位	回	数量	0	単価	0
						1		31, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
えい航運転費（片道）		引船（２５０ＰＳ）えい航1湊 独航		0		0		
			式	1		31, 493		
計						0		
						31, 493		
単価						0		
						31, 490	円／回	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－340号	えい航機械損料費（片道）	バックホウ浚渫船（1 m 3）えい航1湊	単位	回	数量	0	単価	0
						1		60, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
えい航機械損料費（片道）		バックホウ浚渫船（1 m 3）えい航1湊		0		0		
			式	1		60, 370		
計						0		
						60, 370		
単価						0		
						60, 370	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－341号	えい航運転費（片道）	バックホウ浚渫船（1 m 3）えい航1湊	単位	回	数量	0	単価	0
						1		102, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
えい航運転費（片道）		バックホウ浚渫船（1 m 3）えい航1湊		0		0		
			式	1		102, 784		
計						0		
						102, 784		
単価						0		
						102, 700	円／回	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－342号	えい航機械損料費（片道）	土運船(密閉式・100m3) えい航1湊	単位	回	数量	0	単価	0
						1		22, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
えい航機械損料費（片道）		土運船(密閉式・100m3) えい航1湊		0		0		
			式	1		22, 490		
計						0		
						22, 490		
単価						0		
						22, 490	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－343号	えい航運転費（片道）	土運船(密閉式・100m3) えい航1湊	単位	回	数量	0	単価	0
						1		57, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
えい航運転費（片道）		土運船(密閉式・100m3) えい航1湊		0		0		
			式	1		57, 218		
計						0		
						57, 218		
単価						0		
						57, 210	円／回	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－344号	えい航機械損料費（片道）	台船（１００ｔ積）えい航1湊	単位	回	数量	0	単価	0
						1		23, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
えい航機械損料費（片道）		台船（１００ｔ積）えい航1湊		0		0		
			式	1		23, 670		
計						0		
						23, 670		
単価						0		
						23, 670	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－345号	えい航運転費（片道）	台船（１００ｔ積）えい航1湊	単位	回	数量	0	単価	0
						1		57, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
えい航運転費（片道）		台船（１００ｔ積）えい航1湊		0		0		
			式	1		57, 729		
計						0		
						57, 729		
単価						0		
						57, 720	円／回	

参考資料（2）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2023. 05
2023. 05
1. 000-00-00-2-0

単一346号	えい航機械損料費（片道）	汚濁防止枠(9m×9m) えい航1裡	単位	回	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		17,830
引船		300PS		0	0	0		
			時間	1	2,520	2,520		
引船		300PS		0	0	0		
			日	0.5	26,200	13,100		
汚濁防止枠（9m×9m）損料				0	0	0		
			日	0.5	4,420	2,210		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						17,830		
						0		
単価						17,830	円／回	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単－347号	えい航運転費（片道）	汚濁防止柵(9m×9m) えい航1裡	単位	回	数量	0	0
						1	57, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	0. 5	32, 235	16, 117	
普通船員				0	0	0	
			人	1. 5	25, 725	38, 587	
重油		A重油（ローリー）		0	0	0	
			L	34	88. 2	2, 998	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						57, 710	
単価						0	
						57, 710	円／回

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－350号	えい航機械損料費（片道）	引船（３００ＰＳ）えい航1湊 独航	単位	回	数量	0	単価	0
						1		15, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
えい航機械損料費（片道）		引船（３００ＰＳ）えい航1湊 独航		0		0		
			式	1		15, 620		
計						0		
						15, 620		
単価						0		
						15, 620	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－351号	えい航運転費（片道）	引船（３００ＰＳ）えい航1湊 独航	単位	回	数量	0	単価	0
						1		32, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
えい航運転費（片道）		引船（３００ＰＳ）えい航1湊 独航		0		0		
			式	1		32, 004		
計						0		
						32, 004		
単価						0		
						32, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	土木一般世話役	0. 125人/時間	単位	時間	数量	1	単価	3, 425
						1		3, 425
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 125	27, 405	3, 425		
			人	0. 125	27, 405	3, 425		
計						3, 425		
						3, 425		
単価						3, 425		
						3, 425	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	運転手（一般）	0. 125人/時間	単位	時間	数量	1	単価	2, 703
						1		2, 703
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0. 125	21, 630	2, 703		
			人	0. 125	21, 630	2, 703		
計						2, 703		
						2, 703		
単価						2, 703		
						2, 703	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	普通作業員	0. 125人/時間	単位	時間	数量	1	単価	2, 730
						1		2, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 125	21, 840	2, 730		
			人	0. 125	21, 840	2, 730		
計						2, 730		
						2, 730		
単価						2, 730		
						2, 730	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	土木一般世話役	0. 125人/時間	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3, 425
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 125	27, 405	3, 425		
計						0		
						3, 425		
単価						0		
						3, 425	円/時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	運転手（一般）	0. 125人/時間	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2, 703
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	0. 125	21, 630	2, 703		
計						0		
						2, 703		
単価						0		
						2, 703	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	運転手（特殊）	0. 125人/時間	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2, 703
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	0. 125	21, 630	2, 703		
計						0		
						2, 703		
単価						0		
						2, 703	円/時間	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-7号	普通作業員	0. 125人/時間	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 125	21, 840	2, 730		
計						0 2, 730		
単価						0 2, 730	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－8号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級（運転手含まず）	単位	時間	数量	1	単価	1, 527
						1		1, 527
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				3. 5	135	472		
			L	3. 5	135	472		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1	1, 020	1, 020		
			時間	1	1, 020	1, 020		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	35	35		
			時間	1	35	35		
計						1, 527		
						1, 527		
単価						1, 527	円／時間	
						1, 527		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-9号	チガヤシート		単位	m 2	数量	0 1	単価	0 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チガヤシート				0	0	0		
			m 2	1	790	790		
計						0 790		
単価						0 790		
							円／m 2	