

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	福岡 4 9 7 号 二丈石崎地区改良工事
工事地名	福岡県糸島市二丈波呂から二丈石崎地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 2月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年 2月
2) 事務所名	福岡国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2389320039	1 4) 単価適用年月	2024年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 2月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	204, 369, 000
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	186, 824, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	365日間 自 令和 6年 4月 1日 (当初) 至 令和 7年 3月31日 (2回変更) 至 令和 7年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	福岡県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	前原	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 4 9 7 号	2 2) 処 分 費 等	417, 986
		2 3) 公 告 日	令和 6年 1月15日

3. 予算科目

1) 予算科目： 道路環境改善事業費 地域連携道路事業費	2) 目： 沿道環境改善事業費（改築） 地域連携道路事業費（道路）	3) 目の細分： 工事費 工事費	4) 事業名：
------------------------------------	---	------------------------	---------

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 二丈石崎地区改良工事 (2 回変更合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1 1		94, 206, 971 112, 915, 732	1	18, 708, 761	
道路土工			式	1 1		20, 231, 807 10, 719, 300	1	-9, 512, 507	
掘削工			式	1 1		127, 065 294, 165	1	167, 100	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3未満		m3	430 630	295. 5 295. 5	127, 065 186, 165			単-1号
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)			0 100	0 1, 080	0 108, 000			単-2号
路体盛土工			式	1 1		4, 866, 037 407, 182	1	-4, 458, 855	
路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満		m3	1, 000 20	748. 6 748. 6	748, 600 14, 972			単-3号
路体(築堤)盛土	2. 5m未満			500 70	5, 603 5, 603	2, 801, 500 392, 210	-980 -430	-733, 628 -2, 409, 290	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		m3	1, 130 0		1, 081, 540 0			内-1号
積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未 満			1, 100 0		234, 397 0	-1, 130 -1, 100	-1, 081, 540 -234, 397	内-2号
路体盛土工(ICT)			式	1 1		8, 429, 314 4, 547, 597	1	-3, 881, 717	
路体(築堤)盛土(ICT)			m3	5, 500 3, 700	233 233	1, 281, 500 862, 100			単-5号
							-1, 800 -419, 400		

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 二丈石崎地区改良工事 (2 回変更合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	6,110 0		5,847,975 0	-6,110	-5,847,975	内-3号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 3,130		0 3,019,656	3,130	3,019,656	内-4号
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	6,100 0		1,299,839 0	-6,100	-1,299,839	内-5号
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	0 3,100		0 665,841	3,100	665,841	内-6号
路床盛土工			式	1 1		2,935,841 477,422	1	-2,458,419	
路床盛土		2.5m未満	m3	0 50	0 5,739	0 286,950	50	286,950	単-6号
路床盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1,400 20	787 787	1,101,800 15,740	-1,380	-1,086,060	単-7号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,560 0		1,493,100 0	-1,560	-1,493,100	内-7号
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1,600 0		340,941 0	-1,600	-340,941	内-8号
土材料			m3	0 70		0 174,732	70	174,732	内-9号
路床盛土工(ICT)			式	1 1		3,264,790 3,681,311	1	416,521	
路床盛土(ICT)			m3	2,000 1,300	335.6 335.6	671,200 436,280	-700	-234,920	単-8号

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 二丈石崎地区改良工事 (2 回変更合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,220 0		2,124,796 0	-2,220	-2,124,796	内-10号
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		m3	2,200 0		468,794 0	-2,200	-468,794
土材料			m3	0 1,300		0 3,245,031	1,300	3,245,031	内-12号
法面整形工				式	1 0		161,360 0	-1	-161,360
法面整形(盛土部)		法面締固め無 現場制約無	m2	400 0	403.4 403.4	161,360 0	-400	-161,360	単-9号
法面整形工(ICT)				式	0 1		0 505,593	1	505,593
法面整形(盛土部)(ICT)		法面締固め無し	m2	0 990	0 510.7	0 505,593	990	505,593	単-10号
防草コンクリート				式	1 1		447,400 380,290	1	-67,110
張りコンクリート		18-8-25 (20) (高炉) t=5cm	m2	200 170	2,237 2,237	447,400 380,290	-30	-67,110	単-11号
残土処理工				式	0 1		0 425,740	1	425,740
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	0 100		0 21,506	100	21,506	内-13号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	0 100		0 205,204	100	205,204

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 二丈石崎地区改良工事 (2 回変更合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			m3	0 100		0 199,030	100	199,030	内-15号
地盤改良工			式	1 1		20,436,031 31,702,795	1	11,266,764	
固結工			式	1 0		20,436,031 0	-1	-20,436,031	
中層混合処理		改良深度 4.9m quck=300kN 100kg/m3 一般軟弱土用	m3	279 0	4,114 4,114	1,147,806 0	-279	-1,147,806	単-12号
中層混合処理		改良深度 4.5～4.9m quck=350kN 80kg/m3 一般軟弱土用	m3	2,624 0	3,794 3,794	9,955,456 0	-2,624	-9,955,456	単-13号
中層混合処理		改良深度 5.0超～6.0m quck=350kN 80kg/m3 一般軟弱土用	m3	759 0	4,316 4,316	3,275,844 0	-759	-3,275,844	単-14号
中層混合処理		改良深度 6.4m quck=400kN 85kg/m3 一般軟弱土用	m3	360 0	4,396 4,396	1,582,560 0	-360	-1,582,560	単-15号
中層混合処理		改良深度 7.3～7.5m quck=750kN 120kg/m3 一般軟弱土用	m3	903 0	4,955 4,955	4,474,365 0	-903	-4,474,365	単-16号
固結工 (ICT)			式	0 1		0 31,702,795	1	31,702,795	
中層混合処理 (ICT)		改良深度 4.9m quck=300kN 135kg/m3 特殊土用	m3	0 279	0 5,218	0 1,455,822	279	1,455,822	単-17号
中層混合処理 (ICT)		改良深度 4.5～4.9m quck=350kN 158kg/m3 特殊土用	m3	0 2,624	0 5,633	0 14,780,992	2,624	14,780,992	単-18号
中層混合処理 (ICT)		改良深度 5.0超～6.0m quck=350kN 158kg/m3 特殊土用	m3	0 789	0 6,085	0 4,801,065	789	4,801,065	単-19号

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 二丈石崎地区改良工事 (2 回変更合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中層混合処理 (ICT)		改良深度 6.4m quck=400kN 135kg/m3 特殊土用	m3	0 275	0 5,669	0 1,558,975	275	1,558,975	単-20号
中層混合処理 (ICT)		改良深度 5.7m quck=420kN 158kg/m3 特殊土用	m3	0 233	0 6,085	0 1,417,805	233	1,417,805	単-21号
中層混合処理 (ICT)		改良深度 4.9m quck=470kN 169kg/m3 特殊土用	m3	0 253	0 5,832	0 1,475,496	253	1,475,496	単-22号
中層混合処理 (ICT)		改良深度 7.3~7.5m quck=750kN 202kg/m3 特殊土用	m3	0 903	0 6,880	0 6,212,640	903	6,212,640	単-23号
法面工			式	1 0		106,040 0	-1	-106,040	
植生工			式	1 0		106,040 0	-1	-106,040	
種子散布		肥料無し 250m2以上500m2未満	m2	400 0	265.1 265.1	106,040 0	-400	-106,040	単-24号
擁壁工			式	0 1		0 596,966	1	596,966	
場所打擁壁工(構造物単位)			式	0 1		0 329,448	1	329,448	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	0 6	0 54,908	0 329,448	6	329,448	単-25号
水路壁工			式	0 1		0 267,518	1	267,518	
水路壁		24-12-25(20) (高炉)	m3	0 2		0 267,518	2	267,518	内-16号

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 二丈石崎地区改良工事 (2 回変更合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
カルバート工			式	1 1		47,572,625 44,769,445	1	-2,803,180	
作業土工			式	1 1		447,077 465,722	1	18,645	
床掘り		土砂	m3	340 340		76,956 76,956	0	0	内-17号
埋戻し		土砂	m3	210 210		370,121 370,121	0	0	内-18号
基面整正			m2	0 44		0 18,645	44	18,645	内-19号
プレキャストカルバート工			式	1 1		43,752,183 43,752,183	0	0	
プレキャストボックス (3-1号)		内幅 4.5m 内高 4.5 m	m	8 8		23,924,392 23,924,392	0	0	内-20号
プレキャストボックス (7号)		内幅 5.5m 内高 5.5 m	m	6 6		19,827,791 19,827,791	0	0	内-21号
翼壁工			式	1 0		2,821,825 0	-1	-2,821,825	
翼壁 (3-1号)		24-12-25 (20) (高炉)	m3	33 0		2,821,825 0	-33	-2,821,825	内-22号
地覆工			式	1 1		551,540 551,540	0	0	
場所打地覆 (7号)		24-12-25 (20) (高炉)	m	6 6		551,540 551,540	0	0	内-23号

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 二丈石崎地区改良工事 (2 回変更合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物工			式	1 1		841, 586 4, 079, 694	1	3, 238, 108	
作業土工			式	1 1		200, 586 232, 345	1	31, 759	
床掘り		土砂	m3	70 0		17, 981 0	-70	-17, 981	内-24号
床掘り		土砂	m3	0 90		0 21, 011	90	21, 011	内-25号
埋戻し		土砂	m3	60 0		161, 585 0	-60	-161, 585	内-26号
埋戻し		土砂	m3	0 30		0 81, 436	30	81, 436	内-27号
埋戻し		土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	0 60		0 106, 592	60	106, 592	内-28号
基面整正			m2	50 0		21, 020 0	-50	-21, 020	内-29号
基面整正			m2	0 55		0 23, 306	55	23, 306	内-30号
側溝工			式	1 1		641, 000 964, 392	1	323, 392	
プレキャストU型側溝		300×300	m	100 105	6, 410 6, 410	641, 000 673, 050	5	32, 050	単-26号
落蓋式側溝		300×300	m	0 18	0 10, 780	0 194, 040	18	194, 040	単-27号

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 二丈石崎地区改良工事 (2 回変更合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋		落蓋式側溝蓋 コンクリート 蓋 300型 L=500 T=25	枚	0 34	0 2,277	0 77,418	34	77,418	単-28号
側溝蓋		落蓋式側溝蓋 レジン集 水蓋 300型 L=500 T =25	枚	0 2	0 9,942	0 19,884	2	19,884	単-29号
管渠工			式	0 1		0 264,066	1	264,066	
横断暗渠		300型	m	0 12	0 14,254	0 171,048	12	171,048	単-30号
横断暗渠		450型	m	0 3	0 31,006	0 93,018	3	93,018	単-31号
集水枿・マンホール工			式	0 1		0 192,247	1	192,247	
現場打ち集水枿		現場打材 18-8-25(高 炉) 500×500×800	箇所	0 2	0 48,762	0 97,524	2	97,524	単-32号
現場打ち集水枿		現場打材 18-8-25(高 炉) 700×700×800 縞 鋼板蓋 t=3.2 HDZT49(HDZ35)	箇所	0 1	0 94,723	0 94,723	1	94,723	単-33号
場所打水路工			式	0 1		0 719,928	1	719,928	
現場打水路 (取付三面水路)		1500×1500～600 24-1 2-25(20)(高炉)	m	0 12	0 59,994	0 719,928	12	719,928	単-34号
水路工			式	0 1		0 1,706,716	1	1,706,716	

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 二丈石崎地区改良工事 (2 回変更合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
付替U型水路		W1500×H1400S(1000)	m	0		0			内-31号
				9		941,274			
付替U型水路		W2000×H2000S(1500)	m	0		0			内-32号
				2		319,483			
三面水路		1500×1000 18-8-25(20)W/C制約無し	m	0		0			内-33号
				2		364,689			
巻き立てコンクリート		24-12-25(高炉)	箇所	0		0			内-34号
				1		49,760			
落差工		24-12-25(高炉)	箇所	0		0			内-35号
				1		26,618			
間詰コンクリート		18-8-25(20)(高炉)	箇所	0		0			内-36号
				2		4,892			
舗装工			式	1		105,852			
				1		246,356			
アスファルト舗装工			式	1		105,852			
				1		246,356			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	20	484.6	9,692			単-35号
				97	484.6	47,006			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	22	735.4	16,178			単-36号
				0	735.4	0			
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 100mm	m2	22	510.4	11,228			単-37号
				77	510.4	39,300			
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	42	1,637	68,754			単-38号
				0	1,637	0			

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 二丈石崎地区改良工事 (2 回変更合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m以上 3.0m以下	m2	0 97	0 1,650	0 160,050	97	160,050	単-39号
防護柵工			式	1 1		220,272 215,086	1	-5,186	
路側防護柵工			式	1 1		220,272 101,504	1	-118,768	
ガードレール		Gr-A-2B 転落防止柵兼 用	m	6 0	36,712 36,712	220,272 0	-6	-220,272	単-40号
ガードレール		塗装品 Gr-C-4E 21m未 満 曲線部補正無	m	0 8	0 12,688	0 101,504	8	101,504	単-41号
防止柵工			式	0 1		0 113,582	1	113,582	
転落(横断)防止柵		柵高 1.1m コンクリート建 込	m	0 14	0 8,113	0 113,582	14	113,582	単-42号
構造物撤去工			式	1 1		647,375 786,077	1	138,702	
防護柵撤去工			式	1 1		18,670 14,197	1	-4,473	
防護柵撤去(ガードレール)			m	8 8		11,898 11,898	0	0	内-37号
防護柵(横断・転落防止柵)撤去			m	6 0		3,541 0	-6	-3,541	内-38号
現場発生品運搬		防護柵等	t	0.2 0		3,231 0	-0.2	-3,231	内-39号

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 二丈石崎地区改良工事				(2 回変更合意) (個別合意)		事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場発生品運搬		防護柵等	t	0		0			内-40号	
				0.13		2,299	0.13	2,299		
構造物取壊し工			式	1		410,693				
				1		506,000	1	95,307		
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 機械施工	m3	20	14,800	296,000			単-43号	
				25	14,800	370,000	5	74,000		
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	13	7,394	96,122			単-44号	
				15	7,394	110,910	2	14,788		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	8		4,413			内-41号	
				0		0	-8	-4,413		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	0		0			内-42号	
				14		7,785	14	7,785		
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	81	174.8	14,158			単-45号	
				99	174.8	17,305	18	3,147		
運搬処理工			式	1		218,012				
				1		265,880	1	47,868		
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋)	m3	20	2,302	46,040			単-46号	
				25	2,302	57,550	5	11,510		
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	13	1,871	24,323			単-47号	
				15	1,871	28,065	2	3,742		
殻運搬		アスファルト殻	m3	4	2,665	10,660			単-48号	
				5	2,665	13,325	1	2,665		
殻処分		コンクリート殻(鉄筋)	m3	20	3,885	77,700			単-49号	
				25	3,885	97,125	5	19,425		

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 二丈石崎地区改良工事 (2 回変更合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	13	3,437	44,681	2	6,874		単-50号
			15	3,437	51,555				
殻処分 (車道部)	アスファルト殻	m3	4	3,652	14,608	1	3,652		単-51号
			5	3,652	18,260				
応急処理工		式	0		0	1	5,124,398		
			1		5,124,398				
応急処理作業工		式	0		0	1	5,124,398		
			1		5,124,398				
応急処理作業(労務)		式	0		0	1	4,491,370		内-43号
			1		4,491,370				
応急処理作業(機械)		式	0		0	1	583,639		内-44号
			1		583,639				
応急処理作業(処分)		式	0		0	1	49,389		内-45号
			1		49,389				
仮設工		式	1		4,045,383	1	10,630,232		
			1		14,675,615				
作業土工		式	0		0	1	494,364		
			1		494,364				
床掘り	土砂	m3	0		0	480	124,283		内-46号
			480		124,283				
埋戻し	土砂	m3	0		0	180	322,595		内-47号
			180		322,595				
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0		0	40	8,602		内-48号
			40		8,602				

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 二丈石崎地区改良工事 (2 回変更合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 40		0 38,884	40	38,884	内-49号
工事用道路工				0 1		0 3,859,108	1	3,859,108	
土のう		耐候性大型土のう 短期仮設(1年)対応 RC-40	袋	0 396		0 3,859,108	396	3,859,108	内-50号
土留・仮締切工				1 1		3,300,762 3,300,762	0	0	
鋼矢板 (3-1号)		III型	枚	14 14		722,802 722,802	0	0	内-51号
鋼矢板 (7号)		IV型		34 34		2,577,960 2,577,960	0	0	内-52号
水替工			式	0 1		0 6,147,932	1	6,147,932	
ポンプ 排水		常時排水		0 1		0 2,969,300	1	2,969,300	内-53号
仮排水管		高密度ポリエチレン管 φ800 ダブル	m	0 110		0 3,083,779	110	3,083,779	内-54号
支給品運搬		排水管		0 3.11		0 94,853	3.11	94,853	内-55号
仮水路工			式	0 1		0 128,828	1	128,828	
暗渠排水管		高密度ポリエチレン管 φ900 シングル		0 20		0 86,136	20	86,136	内-56号

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 二丈石崎地区改良工事 (2 回変更合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支給品運搬		排水管	t	0		0	0.54	21,346	内-57号
				0.54		21,346			
現場発生品運搬		排水管	t	0		0	0.54	21,346	内-58号
				0.54		21,346			
交通管理工			式	1		744,621	0	0	
				1		744,621			
交通誘導警備員			人日	55		744,621	0	0	内-59号
				55		744,621			
直接工事費			式	1		94,206,971	1	18,708,761	
				1		112,915,732			
共通仮設費			式	1		18,262,546	1	11,341,754	
				1		29,604,300			
共通仮設費			式	1		8,728,872	1	9,234,889	
				1		17,963,761			
運搬費			式	1		7,217,472	0	0	
				1		7,217,472			
重建設機械分解組立費			回	2		720,350	0	0	内-60号
				2		720,350			
重建設機械分解組立輸送費			回	4		6,004,139	0	0	内-61号
				4		6,004,139			
仮設材運搬費			t	50.4		492,983	0	0	内-62号
				50.4		492,983			
技術管理費			式	1		589,937	1	9,057,997	
				1		9,647,934			

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 二丈石崎地区改良工事 (2 回変更合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
六価カド溶出試験費		式	1 0		6,673 0	-1	-6,673	内-63号	
六価カド溶出試験費		式	0 1		0 20,179	1	20,179	内-64号	
地質調査費		式	0 1		0 1,759,948	1	1,759,948	内-65号	
鉄筋探査		式	0 1		0 268,138	1	268,138	内-66号	
防護柵の出来形管理のための非破壊試験		式	0 1		0 291,312	1	291,312	内-67号	
施工調査費		式	0 1		0 185,762	1	185,762	内-68号	
保守管理(ICT)		式	1 0		28,558 0	-1	-28,558	内-69号	
保守管理(ICT)		式	0 1		0 54,851	1	54,851	内-70号	
システム初期費(ICT)		式	1 0		500,954 0	-1	-500,954	内-71号	
システム初期費(ICT)		式	0 1		0 2,115,623	1	2,115,623	内-72号	
道路施設基本データ作成費		式	1 1		53,752 53,752	0	0	内-73号	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0 1		0 4,797,011	1	4,797,011	内-74号	

設計内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 二丈石崎地区改良工事 (2 回変更合意) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
遠隔臨場			0		0			内-75号	
		式	1		101,358	1	101,358		
現場環境改善費 (率計上)			1		921,463				
		式	1		1,098,355	1	176,892		
共通仮設費 (率計上)			1		9,533,674				
		式	1		11,640,539	1	2,106,865		
純工事費			1		112,469,517				
		式	1		142,520,032	1	30,050,515		
現場管理費			1		33,796,139				
		式	1		41,471,205	1	7,675,066		
工事原価			1		146,265,656				
		式	1		183,991,237	1	37,725,581		
一般管理費等			1		23,574,344				
		式	1		27,848,763	1	4,274,419		
工事価格			1		169,840,000				
		式	1		211,840,000	1	42,000,000		
消費税相当額			1		16,984,000				
		式	1		21,184,000	1	4,200,000		
工事費計			1		186,824,000				
		式	1		233,024,000	1	46,200,000		

1,130/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 1号内訳書

單價使用年月	2024. 3
步掛使用年月	2024. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1,100/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 2号内訳書

單價使用年月	2024. 3
步掛使用年月	2024. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

6, 110/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下	m 3	6, 110	1, 047	6, 397, 170			CB210110
			6, 110	1, 047	6, 397, 170	0	0	
合 計					5, 847, 975		-5, 847, 975	
					0			

0/3, 130m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 4号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下	m 3	3, 130	1, 047	3, 277, 110	3, 130	3, 277, 110	CB210110
合 計					0 3, 019, 656		3, 019, 656	

6, 100/0m3当たり内訳書

積込 (ルーズ)

第 5号内訳書

單價使用年月	2024. 3
步掛使用年月	2024. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/3, 100m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 6号内訳書

單價使用年月	2024. 3
步掛使用年月	2024. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1,560/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 7号内訳書

單價使用年月	2024. 3
步掛使用年月	2024. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1,600/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 8号内訳書

單價使用年月	2024. 3
步掛使用年月	2024. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/70m3当たり内訳書

土材料
第 9号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料	再生クラッシャーラン(RC-40)		0	0	0			WYB00029
		m 3	70	2, 709	189, 630	70	189, 630	単一 52号
合 計					0			
					174, 732		174, 732	

2,220/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 10号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		2,220	1,047	2,324,340			CB210110
		m 3	2,220	1,047	2,324,340	0	0	
合 計					2,124,796			
					0		-2,124,796	

2,200/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 11号内訳書

單價使用年月	2024. 3
步掛使用年月	2024. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/1, 300m3当たり内訳書

土材料
第 12号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料	再生クラッシャーラン(RC-40)		0	0	0			WYB00015
		m 3	1, 300	2, 709	3, 521, 700	1, 300	3, 521, 700	単一 53号
合 計					0			
					3, 245, 031		3, 245, 031	

0/100m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 13号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/100m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 14号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/100m3当たり内訳書

残土等処分

第 15号内訳書

單價使用年月	2024. 07
步掛使用年月	2024. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/2m3当たり内訳書

水路壁

第 16号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	2. 2	24, 060	52, 932	2. 2	52, 932	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	23	9, 221	212, 083	23	212, 083	CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 04	182, 300	7, 292	0. 04	7, 292	WB810010 単一 68号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 1	180, 200	18, 020	0. 1	18, 020	WB810010 単一 69号
合 計					0 267, 518		267, 518	

340m3当たり内訳書

第 17号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		340	247. 6	84, 184			CB210030
		m 3	340	247. 6	84, 184	0	0	
合 計					76, 956			
					76, 956		0	

210m3当たり内訳書

埋戻し
第 18号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		210	1,928	404,880			CB210410
		m 3	210	1,928	404,880	0	0	
合 計					370,121			
					370,121		0	

0/44m2当たり内訳書

第 19号内訳書

基面整正

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	44	459. 9	20, 235	44	20, 235	
合 計					0			
					18, 645		18, 645	

8m当たり内訳書

第 20号内訳書
プレキャストボックス
(3-1号)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
[本体工]								
大型プレキャストボックス カルバート	1. 108m/個 2分割 幅4. 5m 高4. 5m トラッククレーン100t吊		7. 8	190, 900	1, 489, 020			WYB00366
		m	7. 8	190, 900	1, 489, 020	0	0	単一 70号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		8. 4	23, 570	197, 988			CB240010
		m 3	8. 4	23, 570	197, 988	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		3. 1	9, 221	28, 585			CB240210
		m 2	3. 1	9, 221	28, 585	0	0	
2分割ボックス (材料費)	4. 5m×4. 5m L=1. 108m		7	3, 406, 000	23, 842, 000			WYB00368
		組	7	3, 406, 000	23, 842, 000	0	0	単一 71号
P C鋼棒 (材料費)	φ 1 7 B種1号 L = 1. 1 m		24	1, 027	24, 648			WYB00369
		本	24	1, 027	24, 648	0	0	単一 72号
アンカープレート (材料費)	φ 1 7 (A～C種 1号)		48	760	36, 480			WYB00371
		枚	48	760	36, 480	0	0	単一 73号
ナット (材料費)	φ 1 7 (A～C種 1号)		48	209	10, 032			WYB00372
		個	48	209	10, 032	0	0	単一 74号
ワッシャ (材料費)	φ 1 7 (A～C種 1号)		48	78	3, 744			WYB00373
		個	48	78	3, 744	0	0	単一 75号
防水工	シート幅250mm		109	3, 583	390, 547			WYB00374
		m	109	3, 583	390, 547	0	0	単一 76号
[接続部]								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生		0. 57	32, 740	18, 661			CB240010
		m 3	0. 57	32, 740	18, 661	0	0	

8m当たり内訳書

第 20号内訳書
プレキャストボックス
(3-1号)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		4. 7	9, 221	43, 338			CB240210
		m 2	4. 7	9, 221	43, 338	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 014	181, 100	2, 535			WB810010
		t	0. 014	181, 100	2, 535	0	0	単一 77号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0. 022	177, 500	3, 905			WB810010
		t	0. 022	177, 500	3, 905	0	0	単一 78号
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満		110	651. 5	71, 665			CB224410
		孔	110	651. 5	71, 665	0	0	
あと施工アンカー (材料費)	M 1 2 × 5 0 L		110	73	8, 030			WYB00375
		本	110	73	8, 030	0	0	単一 79号
合 計					23, 924, 392			
					23, 924, 392		0	

6m当たり内訳書

第 21号内訳書
プレキャストボックス
(7号)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
[基礎工]								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	8. 8	23, 570	207, 416			CB240010
			8. 8	23, 570	207, 416	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	5. 3	9, 221	48, 871			CB240210
			5. 3	9, 221	48, 871	0	0	
モルタル練	高炉 全ての費用	m 3	0. 37	93, 520	34, 602			CB240060
			0. 37	93, 520	34, 602	0	0	
定規工	H-100×100	m	25. 8	6, 976	179, 980			WYB00875
			25. 8	6, 976	179, 980	0	0	単一 80号
[本体]								
ヘッドスラブ (材料費)	5500×5500 L=0. 916m	個	7	1, 070, 000	7, 490, 000			WYB00876
			7	1, 070, 000	7, 490, 000	0	0	単一 81号
サイドウォール(右) (材料費)	5500×5500 L=0. 916m	個	7	665, 000	4, 655, 000			WYB00877
			7	665, 000	4, 655, 000	0	0	単一 82号
サイドウォール(左) (材料費)	5500×5500 L=0. 916m	個	7	665, 000	4, 655, 000			WYB00878
			7	665, 000	4, 655, 000	0	0	単一 83号
上下締めグラウト工		箇所	28	3, 206	89, 768			WYB00879
			28	3, 206	89, 768	0	0	単一 84号
P C鋼棒 (材料費)	φ 2 6 C種1号 L = 1 . 4 2 m	本	28	3, 120	87, 360			WYB00881
			28	3, 120	87, 360	0	0	単一 85号
アンカープレート (材料費)	φ 2 6 (A～C種 1号)	枚	28	1, 770	49, 560			WYB00883
			28	1, 770	49, 560	0	0	単一 86号

6m当たり内訳書

プレキャストボックス
第 21号内訳書 (7号)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ナット (材料費)	φ 2 6 (A～C種 1号)		28	579	16, 212			WYB00884
		個	28	579	16, 212	0	0	単一 87号
ワッシャ (材料費)	φ 2 6 (A～C種 1号)		28	170	4, 760			WYB00885
		個	28	170	4, 760	0	0	単一 88号
接着剤	エポキシ樹脂 (ロス1 0%)		9. 3	2, 930	27, 249			WYB00886
		k g	9. 3	2, 930	27, 249	0	0	単一 89号
上下締め定着部充填工	無収縮モルタル		0. 13	664, 800	86, 424			WYB00887
		m 3	0. 13	664, 800	86, 424	0	0	単一 90号
P C鋼棒 (材料費)	φ 1 7 B種1号 L=0. 9 2 m		36	859	30, 924			WYB00888
		本	36	859	30, 924	0	0	単一 91号
アンカープレート (材料費)	φ 1 7 (A～C種 1号)		72	760	54, 720			WYB00890
		枚	72	760	54, 720	0	0	単一 92号
ナット (材料費)	φ 1 7 (A～C種 1号)		72	209	15, 048			WYB00891
		個	72	209	15, 048	0	0	単一 93号
ワッシャ (材料費)	φ 1 7 (A～C種 1号)		72	78	5, 616			WYB00892
		個	72	78	5, 616	0	0	単一 94号
縦締めグラウト工			42	3, 189	133, 938			WYB00893
		箇所	42	3, 189	133, 938	0	0	単一 95号
縦締め定着部充填工	無収縮モルタル		0. 17	664, 800	113, 016			WYB00895
		m 3	0. 17	664, 800	113, 016	0	0	単一 96号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 40-8-25(20) (普通) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し		12	27, 040	324, 480			CB240010
		m 3	12	27, 040	324, 480	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		3. 8	9, 221	35, 039			CB240210
		m 2	3. 8	9, 221	35, 039	0	0	

6m当たり内訳書

プレキャストボックス
第 21号内訳書 (7号)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0. 071	181, 100	12, 858			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	0. 071	181, 100	12, 858	0	0	単一 77号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満		1. 478	179, 000	264, 562			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	1. 478	179, 000	264, 562	0	0	単一 97号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 一般構造物 10t未満		0. 055	176, 500	9, 707			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	差筋及び杭頭処理	t	0. 055	176, 500	9, 707	0	0	単一 98号
目地板	30m2未満 瀝青質目地板t=20		1. 8	7, 480	13, 464			CB224710
		m 2	1. 8	7, 480	13, 464	0	0	
コンクリート削孔 (さく岩機)	400mm以上600mm未満		11	2, 022	22, 242			CB224420
		孔	11	2, 022	22, 242	0	0	
ビニールパイプ (材料費)	φ 4 0		5. 5	317	1, 743			WYB00896
		m	5. 5	317	1, 743	0	0	単一 99号
[据付工]								
大型プレキャストボックス カルバート	0. 916m/個 3分割 幅5. 5m 高5. 5m トラッククレーン100t吊		6. 4	196, 300	1, 256, 320			WYB00897
		m	6. 4	196, 300	1, 256, 320	0	0	単一 100号
[防水工]								
外目地工	弾性シーリング材		128	1, 744	223, 232			WYB00899
		m	128	1, 744	223, 232	0	0	単一 101号
防水工	シート幅300mm		127	3, 849	488, 823			WYB00900
		m	127	3, 849	488, 823	0	0	単一 102号
防水工	シート幅400mm		21. 8	4, 393	95, 767			WYB00901
		m	21. 8	4, 393	95, 767	0	0	単一 103号

6m当たり内訳書

第 21号内訳書 プレキャストボックス
(7号)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
内目土工	弾性シーリング材		121	1, 881	227, 601			WYB00902
		m	121	1, 881	227, 601	0	0	単一 104号
[接続部]								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉)		3. 5	24, 050	84, 175			CB240010
	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	3. 5	24, 050	84, 175	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		13. 7	9, 221	126, 327			CB240210
		m 2	13. 7	9, 221	126, 327	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		0. 032	177, 500	5, 680			WB810010
		t	0. 032	177, 500	5, 680	0	0	単一 78号
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満		154	651. 5	100, 331			CB224410
		孔	154	651. 5	100, 331	0	0	
あと施工アンカー(材料費)	M12×50L		154	73	11, 242			WYB00904
		本	154	73	11, 242	0	0	単一 105号
[足場工]								
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		80	5, 010	400, 800			WB252110
		掛m 2	80	5, 010	400, 800	0	0	単一 106号
合 計					19, 827, 791			
					19, 827, 791		0	

33/0m3当たり内訳書

翼壁
第 22号内訳書 (3-1号)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉)	m ³	33. 2	24, 050	798, 460			CB240010
	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し		33. 2	24, 050	798, 460	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		104	9, 221	958, 984			CB240210
		m ²	104	9, 221	958, 984	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無	t	0. 615	181, 100	111, 376			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0. 615	181, 100	111, 376	0	0	単一 77号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無	t	0. 021	177, 500	3, 727			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		0. 021	177, 500	3, 727	0	0	単一 78号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満	t	2. 675	179, 000	478, 825			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		2. 675	179, 000	478, 825	0	0	単一 97号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満	t	0. 05	175, 500	8, 775			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		0. 05	175, 500	8, 775	0	0	単一 107号
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満		90	651. 5	58, 635			CB224410
		孔	90	651. 5	58, 635	0	0	
樹脂アンカー(材料費)	φ13×83		42	236	9, 912			WYB00002
		本	42	236	9, 912	0	0	単一 108号
樹脂アンカー(材料費)	φ15×110		48	401	19, 248			WYB00004
		本	48	401	19, 248	0	0	単一 109号
箱抜き	D200 全ての費用		2. 8	1, 380	3, 864			CB420860
		m	2. 8	1, 380	3, 864	0	0	
パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]		6. 9	4, 902	33, 823			WB252210
		空m ³	6. 9	4, 902	33, 823	0	0	単一 110号
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		120	5, 010	601, 200			WB252110
		掛m ²	120	5, 010	601, 200	0	0	単一 106号

33/0m3当たり内訳書

第 22号内訳書 翼壁 (3-1号)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					2,821,825			
					0		-2,821,825	

6m当たり内訳書

場所打地覆
第 23号内訳書 (7号)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉)		4	24,050	96,200			CB240010
	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	4	24,050	96,200	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		13.5	9,221	124,483			CB240210
		m 2	13.5	9,221	124,483	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0.131	181,100	23,724			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.131	181,100	23,724	0	0	単一 77号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0.016	177,500	2,840			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.016	177,500	2,840	0	0	単一 78号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満		0.041	179,000	7,339			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.041	179,000	7,339	0	0	単一 97号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満		0.047	175,500	8,248			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.047	175,500	8,248	0	0	単一 107号
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満		52	651.5	33,878			CB224410
		孔	52	651.5	33,878	0	0	
樹脂アンカー(材料費)	φ13×83		26	236	6,136			WYB00006
		本	26	236	6,136	0	0	単一 111号
樹脂アンカー(材料費)	φ19×153		26	598	15,548			WYB00007
		本	26	598	15,548	0	0	単一 112号
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		56	5,010	280,560			WB252110
		掛m 2	56	5,010	280,560	0	0	単一 106号
箱抜き	D200 全ての費用		1.6	1,380	2,208			CB420860
		m	1.6	1,380	2,208	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0.012	181,100	2,173			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.012	181,100	2,173	0	0	単一 77号

6m当たり内訳書

第 23号内訳書 場所打地覆 (7号)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					551,540			
					551,540		0	

70/0m3当たり内訳書

床掘り

第 24号内訳書

單價使用年月	2024. 3
步掛使用年月	2024. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/90m3当たり内訳書

第 25号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	57. 6	247. 6	14, 261	57. 6	14, 261	
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	30. 4	281	8, 542	30. 4	8, 542	
合 計					0			
					21, 011		21, 011	

60/0m3当たり内訳書

埋戻し
第 26号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		60	2,946	176,760			CB210410
		m 3	60	2,946	176,760	0	0	
合 計					161,585			
					0		-161,585	

0/30m3当たり内訳書

埋戻し

第 27号内訳書

單價使用年月	2024. 3
步掛使用年月	2024. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/60m3当たり内訳書

埋戻し
第 28号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	60	1,928	115,680	60	115,680	
合 計					0			
					106,592		106,592	

50/0m2当たり内訳書

基面整正

第 29号内訳書

單価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/55m2当たり内訳書

基面整正

第 30号内訳書

單価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/9m当たり内訳書

付替U型水路

第 31号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1. 0mを超え2. 0m以下 無し 無し		0	0	0			CB222110
		m	17	6, 627	112, 659	17	112, 659	
L形水路（材料費）	H-1400S/H=1000 L=2000 標準 ウイブ ホール有		0	0	0			WYB00055
		個	5	81, 100	405, 500	5	405, 500	単一 118号
L形水路（材料費）	H-1400S/H=1000 L=2000 標準 横穴 □600 ウイブ ホール有		0	0	0			WYB00053
		個	1	104, 000	104, 000	1	104, 000	単一 119号
L形水路（材料費）	H-1400S/H=1000 L=1500 短尺 ウイブ ホール有		0	0	0			WYB00051
		個	2	81, 100	162, 200	2	162, 200	単一 120号
L形水路（材料費）	H-1400S/H=1000 L=1029 短尺 ウイブ ホール有		0	0	0			WYB00049
		個	1	59, 400	59, 400	1	59, 400	単一 121号
L形水路（材料費）	H-1400S/H=1000 L=991 短尺 ウイブ ホール有		0	0	0			WYB00046
		個	1	58, 100	58, 100	1	58, 100	単一 122号
基礎砕石	12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		0	0	0			CB221110
		m 2	16. 5	1, 451	23, 941	16. 5	23, 941	
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付) 打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	0. 83	33, 150	27, 514	0. 83	27, 514	
モルタル練	高炉 全ての費用		0	0	0			CB240060
		m 3	0. 16	93, 530	14, 964	0. 16	14, 964	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付) 打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生		0	0	0			CB240010
		m 3	1. 2	32, 730	39, 276	1. 2	39, 276	
鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0	0	0			WB810010
		t	0. 07	182, 300	12, 761	0. 07	12, 761	単一 68号
目地板	30m2未満 瀝青質目地板t=10		0	0	0			CB224710
		m 2	0. 14	5, 065	709	0. 14	709	

0/9m当たり内訳書

付替U型水路

第 31号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吸出し防止材（材料費）	t=10mm		0	0	0			WYB00045
		m 2	0. 68	740	503	0. 68	503	単一 123号
合 計					0			
					941, 274		941, 274	

0/2m当たり内訳書

付替U型水路

第 32号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1. 0mを超え2. 0m以下 無し 無し		0	0	0			CB222110
		m	4	6, 627	26, 508	4	26, 508	
L 形水路 (材料費)	H=2000S/H=1500 L=2000 標準 ウィンホール有		0	0	0			WYB00057
		個	2	136, 000	272, 000	2	272, 000	単一 124号
基礎碎石	12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		0	0	0			CB221110
		m 2	5. 1	1, 451	7, 400	5. 1	7, 400	
コンクリート	小型構造物 ハックホ (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	0. 26	33, 150	8, 619	0. 26	8, 619	
モルタル練	高炉 全ての費用		0	0	0			CB240060
		m 3	0. 05	93, 530	4, 676	0. 05	4, 676	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハックホ (クレーン機能付) 打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生		0	0	0			CB240010
		m 3	0. 47	32, 730	15, 383	0. 47	15, 383	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		0	0	0			WB810010
		t	0. 02	182, 300	3, 646	0. 02	3, 646	単一 68号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		0	0	0			WB810010
		t	0. 04	180, 200	7, 208	0. 04	7, 208	単一 69号
目地板	30m2未満 瀝青質目地板t=10		0	0	0			CB224710
		m 2	0. 23	5, 065	1, 164	0. 23	1, 164	
吸出し防止材 (材料費)	t=10mm		0	0	0			WYB00058
		m 2	0. 16	740	118	0. 16	118	単一 125号
合 計					0			
					319, 483		319, 483	

0/2m当たり内訳書

三面水路

第 33号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	0 1. 5	0 9, 058	0 13, 587	 1. 5	 13, 587	WB821410 単一 126号
U型水路 (材料費)	1500×1000 L=1500 横穴 □450×585 WH・切込加工有	個	0 1	0 364, 000	0 364, 000	 1	 364, 000	WYB00052 単一 127号
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0 0. 45	0 9, 221	0 4, 149	 0. 45	 4, 149	CB240210
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	0 0. 45	0 31, 020	0 13, 959	 0. 45	 13, 959	CB240010
吸出し防止材 (材料費)	t=10mm	m 2	0 0. 12	0 740	0 88	 0. 12	 88	WYB00061 単一 128号
合 計					0 364, 689		 364, 689	

0/1箇所当たり内訳書

巻き立てコンクリート

第 34号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	m 3	0 0. 33	0 32, 730	0 10, 800	 0. 33	 10, 800	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0 2. 8	0 9, 221	0 25, 818	 2. 8	 25, 818	CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0. 01	0 182, 300	0 1, 823	 0. 01	 1, 823	WB810010 単一 68号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0 0. 006	0 178, 700	0 1, 072	 0. 006	 1, 072	WB810010 単一 129号
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	0 20	0 651. 5	0 13, 030	 20	 13, 030	CB224410
あと施工アンカー (材料費)	M 1 2 × 5 0 L	本	0 20	0 73	0 1, 460	 20	 1, 460	WYB00906 単一 130号
合 計					0 49, 760		 49, 760	

0/1箇所当たり内訳書

落差工

第 35号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	m 3	0 0. 2	0 32, 730	0 6, 546	 0. 2	 6, 546	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0 0. 99	0 9, 221	0 9, 128	 0. 99	 9, 128	CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0. 004	0 182, 300	0 729	 0. 004	 729	WB810010 単一 68号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0 0. 005	0 178, 700	0 893	 0. 005	 893	WB810010 単一 129号
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	0 16	0 651. 5	0 10, 424	 16	 10, 424	CB224410
あと施工アンカー (材料費)	M 1 2 × 5 0 L	本	0 16	0 73	0 1, 168	 16	 1, 168	WYB00908 単一 131号
合 計					0 26, 618		 26, 618	

0/2箇所当たり内訳書

間詰コンクリート
第 36号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	0. 03	32, 020	960	0. 03	960	
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	0. 52	8, 367	4, 350	0. 52	4, 350	
合 計					0			
					4, 892		4, 892	

8m当たり内訳書

第 37号内訳書

防護柵撤去(ガードレール)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無		8	1,627	13,016			WB810530
		m	8	1,627	13,016	0	0	単一 136号
合 計					11,898			
					11,898		0	

6/0m当たり内訳書

防護柵(横断・転落防止柵)撤去

第 38号内訳書

單価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0.2/0t当たり内訳書

現場発生産品運搬
第 39号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 有り 17.0km以下		0.2	8,790	1,758			CB010410
		t	0.2	8,790	1,758	0	0	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t		0.2	8,885	1,777			CB010420
		t	0.2	8,885	1,777	0	0	
合 計					3,231			
					0		-3,231	

0/0.13t当たり内訳書

現場発生産品運搬
第 40号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 有り 20.0km以下		0	0	0			CB010410
		t	0.13	10,320	1,341	0.13	1,341	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t		0	0	0			CB010420
		t	0.13	8,885	1,155	0.13	1,155	
合 計					0			
					2,299		2,299	

8/0m当たり内訳書

鋪裝版切断

第 41号内訳書

單價使用年月	2024. 3
步掛使用年月	2024. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/14m当たり内訳書

舗装版切断
第 42号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	14	603. 5	8, 449	14	8, 449	
合 計					0			
					7, 785		7, 785	

一式当たり内訳書

第 43号内訳書
応急処理作業(労務)

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役	0. 125人/時間		0	0	0			WYB00030
		時間	100	3, 806	380, 600	100	380, 600	単一 143号
運転手（一般）	0. 125人/時間		0	0	0			WYB00026
		時間	300	2, 940	882, 000	300	882, 000	単一 144号
運転手（特殊）	0. 125人/時間		0	0	0			WYB00022
		時間	300	3, 255	976, 500	300	976, 500	単一 145号
普通作業員	0. 125人/時間		0	0	0			WYB00019
		時間	800	2, 874	2, 299, 200	800	2, 299, 200	単一 146号
特殊作業員	0. 125人/時間		0	0	0			WYB00017
		時間	100	3, 360	336, 000	100	336, 000	単一 147号
合 計					0			
					4, 491, 370		4, 491, 370	

一式当たり内訳書

応急処理作業(機械)

第 44号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ(クローラ)【賃料】	山積0. 11m3(平積0. 08m3)		0	0	0			WYB00025
		日	16	3, 980	63, 680	16	63, 680	単一 148号
バックホウ(クローラ)[クレーン機能付]【賃料】	山積0. 28m3(平積0. 2m3) 1. 7t吊		0	0	0			WYB00028
		日	16	6, 620	105, 920	16	105, 920	単一 149号
バックホウ(クローラ)[クレーン機能付]【賃料】	山積0. 45m3(平積0. 35m3) 2. 9t吊		0	0	0			WYB00018
		日	16	7, 300	116, 800	16	116, 800	単一 150号
ダンプトラック[モノリット・ディゼル]【賃料】	2t積級		0	0	0			WYB00031
		日	20	3, 750	75, 000	20	75, 000	単一 151号
ダンプトラック[モノリット・ディゼル]【賃料】	4t積級		0	0	0			WYB00020
		日	20	6, 450	129, 000	20	129, 000	単一 152号
油脂	軽油		0	0	0			WYB00032
		L	1, 000	143	143, 000	1, 000	143, 000	単一 153号
合 計					0			
					583, 639		583, 639	

一式当たり内訳書

第 45号内訳書
応急処理作業(処分)

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費(昼間)	草木 糸島川-センター		0	0	0			WYB00042
		t	4	13, 400	53, 600	4	53, 600	単一 154号
合 計					0			
					49, 389		49, 389	

0/480m3当たり内訳書

床掘り

第 46号内訳書

單価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/180m3当たり内訳書

埋戻し

第 47号内訳書

單價使用年月	2024. 09
步掛使用年月	2024. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/40m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 48号内訳書

單價使用年月	2024. 09
步掛使用年月	2024. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/40m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 49号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下	m 3	40	1, 055	42, 200	40	42, 200	CB210110
合 計					38, 884		38, 884	

0/396袋当たり内訳書

土のう
第 50号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 購入土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	396	9, 843	3, 897, 828	396	3, 897, 828	単一 155号
吸出し防止材設置			0	0	0			CB224720
		m 2	288	1, 008	290, 304	288	290, 304	
合 計					0			
					3, 859, 108		3, 859, 108	

14枚当たり内訳書

鋼矢板
第 51号内訳書 (3-1号)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第2次) 235kW 無し III型 9m以下		4	11,840	47,360			WB250200
		枚	4	11,840	47,360	0	0	単一 156号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第2次) 235kW 1箇所 III型 12m以下		10	43,480	434,800			WB250200
		枚	10	43,480	434,800	0	0	単一 157号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 油圧式235kW 6m以下		2	5,034	10,068			WB250240
		枚	2	5,034	10,068	0	0	単一 158号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 油圧式235kW 9m以下		6	5,894	35,364			WB250240
		枚	6	5,894	35,364	0	0	単一 159号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 油圧式235kW 12m以下		6	6,850	41,100			WB250240
		枚	6	6,850	41,100	0	0	単一 160号
ガス切断	鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)		10	5,573	55,730			WB224540
		箇所	10	5,573	55,730	0	0	単一 161号
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	III型 13m/枚 34日 無 有 3650円 無 1回		6	12,640	75,840			WB250150
		枚	6	12,640	75,840	0	0	単一 162号
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	III型 12.5m/枚 34日 無 有 3650円 無 1回		4	12,150	48,600			WB250150
		枚	4	12,150	48,600	0	0	単一 163号
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	III型 11m/枚 34日 無 有 3650円 無 1回		2	10,700	21,400			WB250150
		枚	2	10,700	21,400	0	0	単一 164号
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	III型 10.5m/枚 34日 無 有 3650円 無 1回		2	10,210	20,420			WB250150
		枚	2	10,210	20,420	0	0	単一 165号
合 計					722,802			
					722,802		0	

34枚当たり内訳書

鋼矢板
第 52号内訳書 (7号)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第2次) 235kW 1箇所 IV型 12m以下		34	50,130	1,704,420			WB250200
		枚	34	50,130	1,704,420	0	0	単一 166号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 油圧式235kW 12m以下		34	6,850	232,900			WB250240
		枚	34	6,850	232,900	0	0	単一 160号
ガス切断	鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)		34	5,573	189,482			WB224540
		箇所	34	5,573	189,482	0	0	単一 161号
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	IV型 15.5m/枚 46日 無 有 3650円 無 1回		34	20,390	693,260			WB250150
		枚	34	20,390	693,260	0	0	単一 167号
合 計					2,577,960			
					2,577,960		0	

一式当たり内訳書

ポンプ排水
第 53号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ運転	40以上120 (m3/h) 未満 常時排水		0	0	0			WB252310
		日	70	21, 990	1, 539, 300	70	1, 539, 300	単一 168号
ポンプ設置・撤去			0	0	0			WB252320
		箇所	4	88, 540	354, 160	4	354, 160	単一 169号
ポンプ設備・賃料	φ 200ポンプ 4台 出水時		0		0			WYB00106
		式	1		1, 329, 000	1	1, 329, 000	単一 170号
合 計					0			
					2, 969, 300			

0/110m当たり内訳書

仮排水管
第 54号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
排水管設置	据付 波状管 800mm		0	0	0			WYB00074
		m	110	20, 020	2, 202, 200	110	2, 202, 200	単一 171号
排水管（支給品）	高密度ポリエチレン管 φ800 ダブル L=5000		0	0	0			WYB00075
		本	22	0	0	22	0	単一 172号
継ぎ手材（材料費）	高密度ポリエチレン管 φ800 ダブル用		0	0	0			WYB00076
		組	21	54, 500	1, 144, 500	21	1, 144, 500	単一 173号
合 計					0			
					3, 083, 779		3, 083, 779	

0/3. 11t当たり内訳書

支給品運搬
第 55号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]4t級、吊能力2. 9t L=17. 4km		0	0	0			WYB00008
		t	3. 11	33, 100	102, 941	3. 11	102, 941	単一 174号
合 計					0			
					94, 853		94, 853	

0/20m当たり内訳書

暗渠排水管
第 56号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置・撤去	据付・撤去 波状管 900mm		0	0	0			WYB00010
		m	20	4, 674	93, 480	20	93, 480	単一 175号
排水管（支給品）	高密度ポリエチレン管 φ900 シングル L=5000		0	0	0			WYB00011
		本	4	0	0	4	0	単一 176号
合 計					0			
					86, 136		86, 136	

0/0.54t当たり内訳書

支給品運搬
第 57号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]4t級、吊能力2.9t L=17.4km		0	0	0			WYB00012
		t	0.54	42,900	23,166	0.54	23,166	単一 177号
合 計					0			
					21,346		21,346	

0/0.54t当たり内訳書

現場発生品運搬
第 58号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]4t級、吊能力2.9t L=17.4km		0	0	0			WYB00012
		t	0.54	42,900	23,166	0.54	23,166	単一 177号
合 計					0			
					21,346		21,346	

55人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 59号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			55	14,810	814,550			WB010212
		人日	55	14,810	814,550	0	0	単一 178号
合 計					744,621			
					744,621		0	

2回当たり内訳書

重建設機械分解組立費

第 60号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立	分解組立 クロークレン系		1	260, 300	260, 300			WB010360
	35t吊超80t吊以下 (クラム平積0. 6m3超2m3下)							
	標準 (1. 0)	回	1	260, 300	260, 300	0	0	単一 179号
重建設機械分解組立	分解組立 トラッククレン系		1	527, 700	527, 700			WB010360
	100t吊以上120t吊以下 標準 (1. 0)							
		回	1	527, 700	527, 700	0	0	単一 180号
合 計					720, 350			
					720, 350		0	

4回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 61号内訳書

單價使用年月	2024. 3
步掛使用年月	2024. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

50.4t当たり内訳書

仮設材運搬費
第 62号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【往路】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 27.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		50.4	3,850	194,040			WB010020
		t	50.4	3,850	194,040	0	0	単一 184号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		50.4	1,500	75,600			WB010030
		t	50.4	1,500	75,600	0	0	単一 185号
【復路】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 27.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		50.4	3,850	194,040			WB010020
		t	50.4	3,850	194,040	0	0	単一 184号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		50.4	1,500	75,600			WB010030
		t	50.4	1,500	75,600	0	0	単一 185号
合 計					492,983			
					492,983		0	

一式当たり内訳書

六価クロム溶出試験費

第 63号内訳書

單價使用年月	2024. 3
步掛使用年月	2024. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

六価クロム溶出試験費

第 64号内訳書

單價使用年月	2024. 3
步掛使用年月	2024. 2
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

地質調査費

第 65号内訳書

單價使用年月	2024. 06
步掛使用年月	2024. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

鉄筋探査

第 66号内訳書

單價使用年月	2024. 04
步掛使用年月	2024. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

防護柵の出来形管理のための非破壊試験

第 67号内訳書

單價使用年月	2024. 04
步掛使用年月	2024. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

施工調査費
第 68号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工形態動向調査(モニタリング調査)費	共通工 ガス切断工 技術員/0.5人		0		0			WYB00054
		式	1		16,800	1	16,800	単一 191号
施工形態動向調査(モニタリング調査)費	コンクリート工 張りコンクリート工 技術員/0.5人		0		0			WYB00056
		式	1		16,800	1	16,800	単一 192号
施工形態動向調査(モニタリング調査)費	仮設工 ハイプロハマ工 技術員/0.5人		0		0			WYB00024
		式	1		16,800	1	16,800	単一 193号
施工形態動向調査(モニタリング調査)費	仮設工 足場工 技術員/0.5人		0		0			WYB00062
		式	1		16,800	1	16,800	単一 194号
施工状況モニタリング調査費	土工 基面整正 技術員/0.5人		0		0			WYB00063
		式	1		16,800	1	16,800	単一 195号
施工状況モニタリング調査費	共通工 殻運搬工 技術員/0.5人		0		0			WYB00064
		式	1		16,800	1	16,800	単一 196号
施工合理化調査費	地盤改良工（中層混合処理）(ICT) 技術員/3.0人		0		0			WYB00059
		式	1		100,800	1	100,800	単一 197号
合 計					0			
					185,762			

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 69号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	10,000m3未満 無し 5500m3		1		21,315			WB010420
		式	1		21,315	0	0	単一 198号
路床盛土（ICT）保守点検	10,000m3未満 無し 2000m3		1		9,926			WB010430
		式	1		9,926	0	0	単一 199号
合 計					28,558			
					0		-28,558	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 70号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	10,000m3未満 無し 3667m3		0		0			WB010420
		式	1		14,220	1	14,220	単一 200号
路床盛土（ICT）保守点検	10,000m3未満 無し 1302m3		0		0			WB010430
		式	1		6,455	1	6,455	単一 201号
法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し 1.5㎡、砂及び砂質土、粘性土 994m2		0		0			WB010440
		式	1		6,242	1	6,242	単一 202号
中層混合処理（ICT）保守点検	2m<L≤5m 1,000m3以上 条件別施工数量:3156m3		0		0			WYB00060
		式	1		20,736	1	20,736	単一 203号
中層混合処理（ICT）保守点検	5m<L≤8m 1,000m3以上 条件別施工数量:2201m3		0		0			WYB00023
		式	1		11,875	1	11,875	単一 204号
合 計					0			
					54,851		54,851	

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 71号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	フルト-サ		1		548, 000			WB010510
		式	1		548, 000	0	0	単一 205号
合 計					500, 954			
					0		-500, 954	

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 72号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	フルト ^ろ -サ ^ー		0		0			WB010510
		式	1		548, 000	1	548, 000	単一 206号
システム初期費 (I C T)	バックホ ^う		0		0			WB010510
		式	1		598, 000	1	598, 000	単一 207号
システム初期費 (I C T)	対象機械 ; 中層混合処理機トレンチ ^ャ 式		0		0			WYB00014
		式	1		1, 150, 000	1	1, 150, 000	単一 208号
合 計					0			
					2, 115, 623		2, 115, 623	

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 73号内訳書

單價使用年月	2024. 3
步掛使用年月	2024. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 74号内訳書

單價使用年月	2024. 06
步掛使用年月	2024. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

遠隔臨場
第 75号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場費	システム費用		0	0	0			WYB00071
		基・月	11	10, 000	110, 000	11	110, 000	単一 211号
合 計					0			
					101, 358		101, 358	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	295. 5
						1		295. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	323. 3	323. 3	CB210100	
			m 3	1	323. 3	323. 3		
計						323. 3		
						323. 3		
単価						323. 3	円／m3	
						323. 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		0	0	0	CB210100	
			m 3	1	1, 173	1, 173		
計						0 1, 173		
単価						0 1, 173	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	748. 6
						1		748. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	819	819	CB210510	
			m 3	1	819	819		
計						819		
						819		
単価						819	円／m3	
						819		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 603
						1		5, 603
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	6, 130	6, 130	CB210510	
			m 3	1	6, 130	6, 130		
計						6, 130		
						6, 130		
単価						6, 130		
						6, 130	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単—5号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	233
						1		233
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		10,000m3未満 無し		1	254.9	254.9	CB210570	
			m 3	1	254.9	254.9		
計						254.9		
						254.9		
単価						254.9	円／m3	
						254.9		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	路床盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		5, 739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m未満		0	0	0	CB210520	
			m 3	1	6, 229	6, 229		
計						0		
						6, 229		
単価						0		
						6, 229	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	路床盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	787
						1		787
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	861	861	CB210520	
			m 3	1	861	861		
計						861		
						861		
単価						861	円／m3	
						861		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	路床盛土 (ICT)		単位	m3	数量	1	単価	335. 6
						1		335. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土 （ I C T ）		10, 000m3未満 無し		1	367. 2	367. 2	CB210580	
			m 3	1	367. 2	367. 2		
計						367. 2		
						367. 2		
単価						367. 2		
						367. 2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一9号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	403.4	
						1		403.4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		盛土部 無し 無し ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	441.3	441.3	CB220010		
			m 2	1	441.3	441.3			
計						441.3			
						441.3			
単価						441.3	円／m2		
						441.3			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一10号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		510.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土		0	0	0	CB220070	
			m 2	1	554.3	554.3		
計						0		
						554.3		
単価						0		
						554.3	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉) t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	2, 237
						1		2, 237
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	m 2	1	2, 347	2, 347	WB240730	
養生工		防草コンクリート	m 2	1	100. 6	100. 6	WB240740	
			m 2	1	100. 6	100. 6	単一 55号	
計						2, 447. 6		
						2, 447. 6		
単価						2, 448		
						2, 448	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一12号	中層混合処理	改良深度 4.9m quck=300kN 100kg/m3 一般軟弱土用	単位	m3	数量	1	単価	4,114
						1		4,114
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		2m<L≤5m 1,000m3以上 100kg/m3 有		1	4,501	4,501	WB223410	
			m 3	1	4,501	4,501	単一 56号	
計						4,501		
						4,501		
単価						4,501		
						4,501		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一13号	中層混合処理	改良深度 4.5～4.9m quck=350kN 80kg/m3 一般軟弱土用	単位	m3	数量	1	単価	3,794
						1		3,794
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		2m<L≤5m 1,000m3以上 80kg/m3 有		1	4,151	4,151	WB223410	
			m 3	1	4,151	4,151	単一 57号	
計						4,151		
						4,151		
単価						4,151		
						4,151	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一14号	中層混合処理	改良深度 5.0超～6.0m quck=350kN 80kg/m3 一般軟弱土用	単位	m3	数量	1	単価	4,316
						1		4,316
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		5m<L≤8m 1,000m3以上 80kg/m3 有		1	4,722	4,722	WB223410	
			m 3	1	4,722	4,722	単一 58号	
計						4,722		
						4,722		
単価						4,722		
						4,722	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一15号	中層混合処理	改良深度 6.4m quck=400kN 85kg/m3 一般軟弱土用	単位	m3	数量	1	単価	4,396
						1		4,396
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		5m<L≤8m 1,000m3以上 85kg/m3 有		1	4,809	4,809	WB223410	
			m 3	1	4,809	4,809	単一 59号	
計						4,809		
						4,809		
単価						4,809		
						4,809	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一16号	中層混合処理	改良深度 7.3～7.5m quck=750kN 120kg/m3 一般軟弱土用	単位	m3	数量	1	単価	4,955
						1		4,955
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		5m<L≤8m 1,000m3以上 120kg/m3 有		1	5,421	5,421	WB223410	
			m 3	1	5,421	5,421	単一 60号	
計						5,421		
						5,421		
単価						5,421		
						5,421	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	中層混合処理 (ICT)	改良深度 4.9m quck=300kN 135kg/m3 特殊土用	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理 (ICT)		2m<L≤5m 1, 000m3以上 改良材:135kg/m3 特許料:有		0	0	0	WYB00021	
			m 3	1	5, 663	5, 663	単一 61号	
計						0		
						5, 663		
単価						0		
						5, 663	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	中層混合処理 (ICT)	改良深度 4. 5～4. 9m quck=350kN 158kg/m3 特殊土用	単位	m3	数量	0 1	単価	0 5, 633
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理 (ICT)		2m<L≤5m 1, 000m3以上 改良材:158kg/m3 特許料:有		0	0	0	WYB00048	
			m 3	1	6, 114	6, 114	単一 62号	
計						0 6, 114		
単価						0 6, 114	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	中層混合処理 (ICT)	改良深度 5.0超～6.0m quck=350kN 158kg/m3 特殊土用	単位	m3	数量	0 1	単価	0 6, 085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理 (ICT)		5m<L≤8m 1, 000m3以上 改良材:158kg/m3 特許料:有		0	0	0	WYB00066	
			m 3	1	6, 604	6, 604	単一 63号	
計						0 6, 604		
単価						0 6, 604	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	中層混合処理 (ICT)	改良深度 6. 4m quck=400kN 135kg/m3 特殊土用	単位	m3	数量	0 1	単価	0 5, 669
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理 (ICT)		5m<L≤8m 1, 000m3以上 改良材:135kg/m3 特許料:有		0	0	0	WYB00068	
			m 3	1	6, 153	6, 153	単一 64号	
計						0 6, 153		
単価						0 6, 153	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一21号	中層混合処理 (ICT)	改良深度 5.7m quck=420kN 158kg/m3 特殊土用	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		6,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理 (ICT)		5m<L≤8m 1,000m3以上 改良材:158kg/m3 特許料:有		0	0	0	WYB00070	
			m 3	1	6,604	6,604	単一 63号	
計						0		
						6,604		
単価						0		
						6,604	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一22号	中層混合処理 (ICT)	改良深度 4.9m quck=470kN 169kg/m3 特殊土用	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		5,832
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理 (ICT)		2m<L≤5m 1,000m3以上 改良材:169kg/m3 特許料:有		0	0	0	WYB00027	
			m 3	1	6,330	6,330	単一 65号	
計						0		
						6,330		
単価						0		
						6,330	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	中層混合処理 (ICT)	改良深度 7.3～7.5m quck=750kN 202kg/m3 特殊土用	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		6,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理 (ICT)		5m<L≤8m 1,000m3以上 改良材:202kg/m3 特許料:有		0	0	0	WYB00072	
			m 3	1	7,467	7,467	単一 66号	
計						0		
						7,467		
単価						0		
						7,467	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一24号	種子散布	肥料無し 250m2以上500m2未満	単位	m2	数量	1	単価	265.1
						1		265.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 250m2以上500m2未満 無		1	290	290	WB810830	
			m 2	1	290	290	単一 67号	
計						290		
						290		
単価						290	円／m2	
						290		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		54, 908
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し		0	0	0	CB226320	
			m 3	1	59, 590	59, 590		
計						0		
						59, 590		
単価						0		
						59, 590	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	プレキャストU型側溝	300×300	単位	m	数量	1	単価	6, 410
						1		6, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 5m3/10m	m	1	7, 012	7, 012	WB821410	
				1	7, 012	7, 012	単一 113号	
計						7, 012		
						7, 012		
単価						7, 012		
						7, 012	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	落蓋式側溝	300×300	単位	m	数量	0	単価	0
						1		10, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 58m3/10m	m	0 1	0 11, 700	0 11, 700	WB821410 単一 114号	
計						0 11, 700		
単価						0 11, 700	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	側溝蓋	落蓋式側溝蓋 コンクリート蓋 300型 L=500 T-25	単位	枚	数量	0 1	単価	0 2, 277
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		0 1	0 2, 472	0 2, 472	WB821430 単一 115号	
			枚					
計						0 2, 472		
単価						0 2, 472	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	側溝蓋	落蓋式側溝蓋 レジン集水蓋 300型 L=500 T=25	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		9, 942
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	10, 790	10, 790	単一 116号	
計						0		
						10, 790		
単価						0		
						10, 790	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	横断暗渠	300型	単位	m	数量	0	単価	0
						10		14, 254
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 300mm 2m/個 全ての費用		0	0	0	CB222850	
			m	10	14, 620	146, 200		
モルタル練		高炉 全ての費用		0	0	0	CB240060	
			m 3	0. 09	93, 530	8, 417. 7		
計						0		
						154, 617. 7		
単価						0		
						15, 470	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	横断暗渠	450型	単位	m	数量	0	単価	0
						10		31, 006
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 450mm 2m/個 全ての費用		0	0	0	CB222850	
			m	10	32, 430	324, 300		
モルタル練		高炉 全ての費用		0	0	0	CB240060	
			m 3	0. 13	93, 530	12, 158. 9		
計						0		
						336, 458. 9		
単価						0		
						33, 650	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×800	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		48, 762
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉) 0. 34m3を超え0. 36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB222950	
			箇所	1	52, 920	52, 920		
計						0 52, 920		
単価						0 52, 920	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 700×700×800 縞鋼板蓋 t=3. 2 HDZT49(HDZ35)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		94, 723
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉) 0. 49m3を超え0. 52m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	0	0	0	CB222950	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	0	0	0	WB821430	
				1	34, 080	34, 080	単－ 117号	
計						0		
						102, 740		
単価						0		
						102, 800	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	現場打水路 (取付三面水路)	1500×1500～600 24-12-25(20) (高炉)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		59, 994
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち水路（本体）		24-12-25(20) (高炉) 有り	m	0	0	0	CB222940	
		5. 0m3/10mを超え5. 2m3/10m以下 バックホウ(クレーン機能付) 打設		1	65, 110	65, 110		
計						0		
						65, 110		
単価						0		
						65, 110		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	484. 6	
						1		484. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	530. 2	530. 2	CB410030		
			m 2	1	530. 2	530. 2			
計						530. 2			
						530. 2			
単価						530. 2			
						530. 2			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－36号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	735.4
						1		735.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		200mm 1層施工 再生クラッシュラン		1	804.5	804.5	CB410030	
		RC-40 全ての費用	m 2	1	804.5	804.5		
計						804.5		
						804.5		
単価						804.5		
						804.5		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	510. 4	
						1		510. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤（車道・路肩部）		再生粒度調整碎石 RM-25 100mm 1層施工 全ての費用		1	558. 4	558. 4	CB410040		
			m 2	1	558. 4	558. 4			
計						558. 4			
						558. 4			
単価						558. 4	円／m2		
						558. 4			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,637	
						1		1,637	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層（車道・路肩部）		1.4m以上3.0m以下 50mm		1	1,791	1,791	CB410260		
		再生密粒度アスコン（20）プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,791	1,791			
計						1,791			
						1,791			
単価						1,791	円／m2		
						1,791			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一39号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm		0	0	0	CB410260	
		再生密粒度アスコン (13) プライムコート						
		PK-3 全ての費用	m 2	1	1,791	1,791		
計						0		
						1,791		
単価						0		
						1,791	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一40号	ガードレール	Gr-A-2B 転落防止柵兼用	単位	m	数量	1	単価	36,712
						1		36,712
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込 Gr-A-2B 転落防止柵兼用 21m未満		1	13,000	13,000	WYB00038	
			m	1	13,000	13,000	単一 132号	
ガードレール (材料費)		コンクリート建込 Gr-A-2B 転落防止柵兼用		1	27,160	27,160	WYB00040	
			m	1	27,160	27,160	単一 133号	
計						40,160		
						40,160		
単価						40,160		
						40,160	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 21m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		12, 688
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（ガードレール設置工）		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し		0	0	0	WB810510	
			m	1	13, 770	13, 770	単一 134号	
計						0		
						13, 770		
単価						0	円／m	
						13, 770		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	単位	m	数量	0	単価	0
						1		8, 113
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無		0	0	0	WB810760	
			m	1	8, 805	8, 805	単一 135号	
計						0		
						8, 805		
単価						0		
						8, 805		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－43号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	14, 800
						1		14, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	16, 190	16, 190	WB824010	
			m 3	1	16, 190	16, 190	単－ 138号	
計						16, 190		
						16, 190		
単価						16, 190	円／m3	
						16, 190		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－44号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,394
						1		7,394
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8,089	8,089	WB824010	
			m 3	1	8,089	8,089	単－ 139号	
計						8,089		
						8,089		
単価						8,089		
						8,089		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	174. 8	
						1		174. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	191. 3	191. 3	CB430310		
			m 2	1	191. 3	191. 3			
計						191. 3			
						191. 3			
単価						191. 3	円／m2		
						191. 3			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一46号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,302	
						1		2,302	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用		1	2,519	2,519	CB227010		
			m 3	1	2,519	2,519			
計						2,519			
						2,519			
単価						2,519			
						2,519			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 871	
						1		1, 871	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用		1	2, 047	2, 047	CB227010		
			m 3	1	2, 047	2, 047			
計						2, 047			
						2, 047			
単価						2, 047	円／m3		
						2, 047			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一48号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,665
						1		2,665
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕	m 3	1	2,916	2,916	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用		1	2,916	2,916		
計						2,916		
						2,916		
単価						2,916	円／m3	
						2,916		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－49号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 885
						1		3, 885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2. 5	1, 700	4, 250	WB020052	
			t	2. 5	1, 700	4, 250	単－ 140号	
計						4, 250		
						4, 250		
単価						4, 250		
						4, 250	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－50号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 437
						1		3, 437
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2. 35	1, 600	3, 760	WB020052	
			t	2. 35	1, 600	3, 760	単－ 141号	
計						3, 760		
						3, 760		
単価						3, 760		
						3, 760	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一51号	殻処分 (車道部)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,652
						1		3,652
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.35	1,700	3,995	WB020052	
			t	2.35	1,700	3,995	単一 142号	
計						3,995		
						3,995		
単価						3,995		
						3,995	円／m3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	土材料	再生クラッシャーラン(RC-40)	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		2, 709
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		0	0	0		
			m 3	1. 26	2, 150	2, 709		
計						0		
						2, 709		
単価						0		
						2, 709	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	土材料	再生クラッシャーラン(RC-40)	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		2, 709
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		0	0	0		
			m 3	1. 26	2, 150	2, 709		
計						0		
						2, 709		
単価						0		
						2, 709	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2,347
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.6	30,450	18,270		
特殊作業員			人	1.1	26,880	29,568		
普通作業員			人	1.9	22,995	43,690		
生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m 3	6.05	16,900	102,245		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.89	41,930	37,317	WK240050 単－ 212号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3,610		
計						234,700		
単価						2,347	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	100. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	30, 450	2, 740		
普通作業員			人	0. 31	22, 995	7, 128		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		192		
計						10, 060		
単価						100. 6	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	中層混合処理工	2m<L≦5m 1,000m3以上 100kg/m3 有	単位	m 3	数量	100	単価	4,501
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.444	30,450	13,519		
特殊作業員			人	0.444	26,880	11,934		
普通作業員			人	0.889	22,995	20,442		
セメント系固化材		一般軟弱土用 バラ	t	10.6	16,500	174,900		
中層混合処理機運転		2m<L≦5m	日	0.444	279,800	124,231	WK220610 単－ 213号	
スラリープラント運転			日	0.444	81,340	36,114	WK220620 単－ 214号	
諸雑費（率＋まるめ） 32%			式	1		65,960		
特許料金			m 3	100	30	3,000		
計						450,100		
単価						4,501	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	中層混合処理工	2m<L≤5m 1,000m3以上 80kg/m3 有	単位	m 3	数量	100	単価	4,151
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.444	30,450	13,519		
特殊作業員			人	0.444	26,880	11,934		
普通作業員			人	0.889	22,995	20,442		
セメント系固化材		一般軟弱土用 バラ	t	8.48	16,500	139,920		
中層混合処理機運転		2m<L≤5m	日	0.444	279,800	124,231	WK220610 単－ 213号	
スラリープラント運転			日	0.444	81,340	36,114	WK220620 単－ 214号	
諸雑費（率＋まるめ） 32%			式	1		65,940		
特許料金			m 3	100	30	3,000		
計						415,100		
単価						4,151	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単－58号	中層混合処理工	5m<L≦8m 1,000m3以上 80kg/m3 有	単位	m 3	数量	100	単価 4,722
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.365	30,450	11,114	
特殊作業員			人	0.365	26,880	9,811	
普通作業員			人	0.73	22,995	16,786	
セメント系固化材		一般軟弱土用 バラ	t	8.48	16,500	139,920	
中層混合処理機運転		5m<L≦8m	日	0.365	548,800	200,312	WK220610
スラリープラント運転			日	0.365	81,340	29,689	単－ 215号
諸雑費（率＋まるめ） 23%			式	1		61,568	WK220620
特許料金			m 3	100	30	3,000	単－ 214号
計						472,200	
単価						4,722	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	中層混合処理工	5m<L≦8m 1,000m3以上 85kg/m3 有	単位	m 3	数量	100	単価	4,809
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.365	30,450	11,114		
特殊作業員			人	0.365	26,880	9,811		
普通作業員			人	0.73	22,995	16,786		
セメント系固化材		一般軟弱土用 バラ	t	9.01	16,500	148,665		
中層混合処理機運転		5m<L≦8m	日	0.365	548,800	200,312	WK220610 単－ 215号	
スラリープラント運転			日	0.365	81,340	29,689	WK220620 単－ 214号	
諸雑費（率＋まるめ） 23%			式	1		61,523		
特許料金			m 3	100	30	3,000		
計						480,900		
単価						4,809	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	中層混合処理工	5m<L≦8m 1,000m3以上 120kg/m3 有	単位	m 3	数量	100	単価	5,421
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.365	30,450	11,114		
特殊作業員			人	0.365	26,880	9,811		
普通作業員			人	0.73	22,995	16,786		
セメント系固化材		一般軟弱土用 バラ	t	12.72	16,500	209,880		
中層混合処理機運転		5m<L≦8m	日	0.365	548,800	200,312	WK220610 単一 215号	
スラリープラント運転			日	0.365	81,340	29,689	WK220620 単一 214号	
諸雑費（率＋まるめ） 23%			式	1		61,508		
特許料金			m 3	100	30	3,000		
計						542,100		
単価						5,421	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一61号	中層混合処理(ICT)	2m<L≦5m 1,000m3以上 改良材:135kg/m3 特許料:有	単位	m 3	数量	0 100	単価	0 5,663
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.431	30,450	13,123		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0.431	26,880	11,585		
普通作業員				0	0	0		
			人	0.863	22,995	19,844		
セメント系固化材		特殊土用 バラ		0	0	0		
			t	14.31	18,500	264,735		
I C T建設機械経費加算額		中層混合処理機トレンチャ式		0	0	0	WYB00009	
			日	0.431	79,680	34,342	単一 216号	
中層混合処理機運転		2m<L≦5m		0	0	0	WK220610	
			日	0.431	279,800	120,593	単一 217号	
スラリープラント運転				0	0	0	WK220620	
			日	0.431	81,340	35,057	単一 218号	
諸雑費（率+まるめ） 32%				0		0		
			式	1		64,021		
特許料金		パワーレンダー工法		0	0	0		
			m 3	100	30	3,000		
計						0 566,300		
単価						0 5,663	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一62号	中層混合処理(ICT)	2m<L≦5m 1,000m3以上 改良材:158kg/m3 特許料:有	単位	m 3	数量	0 100	単価	0 6,114
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.431	30,450	13,123		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0.431	26,880	11,585		
普通作業員				0	0	0		
			人	0.863	22,995	19,844		
セメント系固化材		特殊土用 バラ		0	0	0		
			t	16.748	18,500	309,838		
I C T建設機械経費加算額		中層混合処理機トレンチャ式		0	0	0	WYB00035	
			日	0.431	79,680	34,342	単一 216号	
中層混合処理機運転		2m<L≦5m		0	0	0	WK220610	
			日	0.431	279,800	120,593	単一 217号	
スラリープラント運転				0	0	0	WK220620	
			日	0.431	81,340	35,057	単一 218号	
諸雑費（率+まるめ） 32%				0		0		
			式	1		64,018		
特許料金		パワーレンダー工法		0	0	0		
			m 3	100	30	3,000		
計						0 611,400		
単価						0 6,114	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単－63号	中層混合処理(ICT)	5m<L≦8m 1,000m3以上 改良材:158kg/m3 特許料:有	単位	m 3	数量	0	0
						100	6,604
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.354	30,450	10,779	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.354	26,880	9,515	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.709	22,995	16,303	
セメント系固化材		特殊土用 バラ		0	0	0	
			t	16.748	18,500	309,838	
I C T建設機械経費加算額		中層混合処理機トレンチャ式		0	0	0	WYB00065
			日	0.354	79,680	28,206	単－ 219号
中層混合処理機運転		5m<L≦8m		0	0	0	WK220610
			日	0.354	548,800	194,275	単－ 220号
スラリープラント運転				0	0	0	WK220620
			日	0.354	81,340	28,794	単－ 218号
諸雑費（率＋まるめ） 23%				0		0	
			式	1		59,690	
特許料金		パワートレンダ－工法		0	0	0	
			m 3	100	30	3,000	
計						0	
						660,400	
単価						0	
						6,604	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単一64号	中層混合処理(ICT)	5m<L≦8m 1,000m3以上 改良材:135kg/m3 特許料:有	単位	m 3	数量	0	0
						100	6,153
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.354	30,450	10,779	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.354	26,880	9,515	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.709	22,995	16,303	
セメント系固化材		特殊土用 バラ		0	0	0	
			t	14.31	18,500	264,735	
I C T建設機械経費加算額		中層混合処理機トレンチャ式		0	0	0	WYB00078
			日	0.354	79,680	28,206	単一 219号
中層混合処理機運転		5m<L≦8m		0	0	0	WK220610
			日	0.354	548,800	194,275	単一 220号
スラリープラント運転				0	0	0	WK220620
			日	0.354	81,340	28,794	単一 218号
諸雑費（率+まるめ） 23%				0		0	
			式	1		59,693	
特許料金		パワートレンダ-工法		0	0	0	
			m 3	100	30	3,000	
計						0	
						615,300	
単価						0	
						6,153	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一65号	中層混合処理(ICT)	2m<L≤5m 1,000m3以上 改良材:169kg/m3 特許料:有	単位	m 3	数量	0 100	単価	0 6,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.431	30,450	13,123		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0.431	26,880	11,585		
普通作業員				0	0	0		
			人	0.863	22,995	19,844		
セメント系固化材		特殊土用 バラ		0	0	0		
			t	17.914	18,500	331,409		
I C T建設機械経費加算額		中層混合処理機トレンチャ式		0	0	0	WYB00069	
			日	0.431	79,680	34,342	単一 216号	
中層混合処理機運転		2m<L≤5m		0	0	0	WK220610	
			日	0.431	279,800	120,593	単一 217号	
スラリープラント運転				0	0	0	WK220620	
			日	0.431	81,340	35,057	単一 218号	
諸雑費（率+まるめ） 32%				0		0		
			式	1		64,047		
特許料金		パワーレンダー工法		0	0	0		
			m 3	100	30	3,000		
計						0 633,000		
単価						0 6,330	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単－66号	中層混合処理(ICT)	5m<L≦8m 1,000m3以上 改良材:202kg/m3 特許料:有	単位	m 3	数量	0	0
						100	7,467
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.354	30,450	10,779	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.354	26,880	9,515	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.709	22,995	16,303	
セメント系固化材		特殊土用 バラ		0	0	0	
			t	21.412	18,500	396,122	
I C T建設機械経費加算額		中層混合処理機トレンチャ式		0	0	0	WYB00084
			日	0.354	79,680	28,206	単－ 219号
中層混合処理機運転		5m<L≦8m		0	0	0	WK220610
			日	0.354	548,800	194,275	単－ 220号
スラリープラント運転				0	0	0	WK220620
			日	0.354	81,340	28,794	単－ 218号
諸雑費（率＋まるめ） 23%				0		0	
			式	1		59,706	
特許料金		パワートレンダ－工法		0	0	0	
			m 3	100	30	3,000	
計						0	
						746,700	
単価						0	
						7,467	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一67号	機械播種施工による植生工	種子散布工 250m2以上500m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		種子散布	m 2	1	290.08	290		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						290		
単価						290	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	182, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	106, 000	109, 180		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	73, 053. 75	73, 053		
諸雑費（まるめ）			式	1		67		
計						182, 300		
単価						182, 300	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一69号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	180, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	104, 000	107, 120		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	73, 053. 75	73, 053		
	諸雑費（まるめ）		式	1		27		
	計					180, 200		
	単価					180, 200	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	大型プレキャストボックスカルバート	1.108m/個 2分割 幅4.5m 高4.5m トラッククレーン100t吊	単位	m	数量	10	単価	190,900
						10		190,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				4	30,450	121,800		
			人	4	30,450	121,800		
とび工				8	28,350	226,800		
			人	8	28,350	226,800		
特殊作業員				16	26,880	430,080		
			人	16	26,880	430,080		
普通作業員				8	22,995	183,960		
			人	8	22,995	183,960		
高所作業車運転		クローラ式 ブーム型 作業床高6. 8m		8	12,420	99,360	WYB00367	
			日	8	12,420	99,360	単一 221号	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 0 0 t 吊		4	172,000	688,000		
			日	4	172,000	688,000		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		159,000		
			式	1		159,000		
計						1,909,000		
						1,909,000		
単価						190,900		
						190,900		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	2分割ボックス（材料費）	4. 5m×4. 5m L=1. 108m	単位	組	数量	1	単価	3, 406, 000
						1		3, 406, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
2分割ボックス		4. 5m×4. 5m L=1. 108m		1	3, 406, 000	3, 406, 000		
			組	1	3, 406, 000	3, 406, 000		
計						3, 406, 000		
						3, 406, 000		
単価						3, 406, 000	円／組	
						3, 406, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一72号	P C 鋼棒（材料費）	φ 1 7 B 種 1 号 L = 1 . 1 m	単位	本	数量	1	単価	1,027
						1		1,027
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 鋼棒		B 種 1 号 径 1 7 1.78kg/m		1	1,027	1,027	WYB00370	
			本	1	1,027	1,027	単一 222号	
計						1,027		
						1,027		
単価						1,027		
						1,027	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-73号	アンカープレート（材料費）	φ 1 7 （A～C種 1号）	単位	枚	数量	1	単価	760	
						1		760	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
P C 鋼棒 附属品		アンカープレート 径 1 7 （A～C種 1号）		1	760	760			
			個	1	760	760			
計						760			
						760			
単価						760	円／枚		
						760			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-74号	ナット（材料費）	φ 1 7 （A～C種 1号）	単位	個	数量	1	単価	209
						1		209
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 鋼棒 附属品		鋼ナット 径 1 7 （A～C種 1号）		1	209	209		
			個	1	209	209		
計						209		
						209		
単価						209		
						209	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	ワッシャ（材料費）	φ 1 7 （A～C種 1号）	単位	個	数量	1	単価	78
						1		78
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C鋼棒 附属品		ワッシャー 径1 7 （A～C種 1号）		1	78	78		
			個	1	78	78		
計						78		
						78		
単価						78		
						78		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	防水工	シート幅250mm	単位	m	数量	100	単価	3, 583
						100		3, 583
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2	30, 450	60, 900		
			人	2	30, 450	60, 900		
防水工				4	27, 825	111, 300		
			人	4	27, 825	111, 300		
普通作業員				2	22, 995	45, 990		
			人	2	22, 995	45, 990		
シート防水		アスファルト系シート 幅250mm		110	1, 130	124, 300		
			m	110	1, 130	124, 300		
プライマー		アスファルト系		6	817	4, 902		
			kg	6	817	4, 902		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		10, 908		
			式	1		10, 908		
計						358, 300		
						358, 300		
単価						3, 583		
						3, 583		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一77号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	181,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	106,000	109,180		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	71,846.25	71,846		
諸雑費（まるめ）			式	1		74		
計						181,100		
単価						181,100	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一78号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	177,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	106,000	109,180		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	68,285.17	68,285		
諸雑費（まるめ）			式	1		35		
計						177,500		
単価						177,500	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一79号	あと施工アンカー（材料費）	M12×50L	単位	本	数量	1	単価	73
						1		73
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
あと施工アンカー（本体打込み式）		M12×50L		1	73	73		
			本	1	73	73		
計						73		
						73		
単価						73		
						73	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一80号	定規工	H-100×100	単位	m	数量	10	単価	6,976
						10		6,976
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.3	30,450	9,135		
			人	0.3	30,450	9,135		
特殊作業員				0.6	26,880	16,128		
			人	0.6	26,880	16,128		
普通作業員				0.3	22,995	6,898		
			人	0.3	22,995	6,898		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		16 t 吊		0.3	41,200	12,360		
			日	0.3	41,200	12,360		
H形鋼		広幅 SS400 100×100		0.169	123,000	20,787		
			t	0.169	123,000	20,787		
諸雑費（率＋まるめ）				1		4,452		
10%			式	1		4,452		
計						69,760		
						69,760		
単価						6,976		
						6,976	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－81号	ヘッドスラブ（材料費）	5500×5500 L=0. 916m		単位	個	数量	1	単価	1, 070, 000	
							1		1, 070, 000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
ヘッドスラブ		5500×5500 L=0. 916m 7. 870t/個			1	1, 070, 000	1, 070, 000			
				個	1	1, 070, 000	1, 070, 000			
計							1, 070, 000			
							1, 070, 000			
単価							1, 070, 000			
							1, 070, 000	円／個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－82号	サイドウォール(右) (材料費)	5500×5500 L=0. 916m	単位	個	数量	1	単価	665, 000
						1		665, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
サイドウォール(右)		5500×5500 L=0. 916m 6. 804t/個		1	665, 000	665, 000		
			個	1	665, 000	665, 000		
計						665, 000		
						665, 000		
単価						665, 000		
						665, 000	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	サイドウォール(左) (材料費)	5500×5500 L=0.916m	単位	個	数量	1	単価	665,000
						1		665,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
サイドウォール(左)		5500×5500 L=0.916m 6.804t/個		1	665,000	665,000		
			個	1	665,000	665,000		
計						665,000		
						665,000		
単価						665,000	円／個	
						665,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一84号	上下締めグラウト工		単位	箇所	数量	10	単価	3, 206
						10		3, 206
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 2	30, 450	6, 090		
			人	0. 2	30, 450	6, 090		
特殊作業員				0. 4	26, 880	10, 752		
			人	0. 4	26, 880	10, 752		
普通作業員				0. 4	22, 995	9, 198		
			人	0. 4	22, 995	9, 198		
セメント		普通ポルトランド		19	21	399	WYB00880	
			kg	19	21	399	単一 223号	
混和材		グラウト注入用		0. 19	2, 210	419		
			k g	0. 19	2, 210	419		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		5, 202		
			式	1		5, 202		
計						32, 060		
						32, 060		
単価						3, 206		
						3, 206		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	P C 鋼棒（材料費）	φ 2 6 C 種 1 号 L = 1. 4 2 m	単位	本	数量	1	単価	3, 120
						1		3, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 鋼棒		C 種 1 号 径 2 6 kg/m		1	3, 120	3, 120	WYB00882	
			本	1	3, 120	3, 120	単－ 224号	
計						3, 120		
						3, 120		
単価						3, 120		
						3, 120	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	アンカープレート（材料費）	φ 2 6 （A～C種 1号）	単位	枚	数量	1	単価	1, 770
						1		1, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 鋼棒 附属品		アンカープレート 径 2 6 （A～C種 1号）		1	1, 770	1, 770		
			個	1	1, 770	1, 770		
計						1, 770		
						1, 770		
単価						1, 770		
						1, 770	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－87号	ナット（材料費）	φ 2 6 （A～C種 1号）	単位	個	数量	1	単価	579
						1		579
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 鋼棒 附属品		鋼ナット 径 2 6 （A～C種 1号）		1	579	579		
			個	1	579	579		
計						579		
						579		
単価						579		
						579	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－88号	ワッシャー（材料費）	φ 2 6 （A～C種 1号）	単位	個	数量	1	単価	170
						1		170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 鋼棒 附属品		ワッシャー 径 2 6 （A～C種 1号）		1	170	170		
			個	1	170	170		
計						170		
						170		
単価						170		
						170	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	接着剤	エポキシ樹脂（ロス１０％）	単位	k g	数量	1	単価	2,930
						1		2,930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接着剤		エポキシ樹脂		1	2,930	2,930		
			k g	1	2,930	2,930		
	計					2,930		
						2,930		
	単価					2,930		
						2,930	円／k g	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	上下締め定着部充填工	無収縮モルタル	単位	m 3	数量	1	単価	664, 800
						1		664, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				3	30, 450	91, 350		
			人	3	30, 450	91, 350		
特殊作業員				6	26, 880	161, 280		
			人	6	26, 880	161, 280		
普通作業員				6	22, 995	137, 970		
			人	6	22, 995	137, 970		
無収縮剤		セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg		1, 875	115	215, 625		
			k g	1, 875	115	215, 625		
諸雑費（率＋まるめ）				1		58, 575		
15%			式	1		58, 575		
計						664, 800		
						664, 800		
単価						664, 800		
						664, 800	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－91号	P C鋼棒（材料費）	φ 1 7 B種1号 L＝0. 9 2 m	単位	本	数量	1	単価	859
						1		859
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C鋼棒		B種1号 径1 7 1.78kg/m		1	859	859	WYB00889	
			本	1	859	859	単－ 225号	
計						859		
						859		
単価						859		
						859	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－92号	アンカープレート（材料費）	φ 1 7 （A～C種 1号）	単位	枚	数量	1	単価	760
						1		760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 鋼棒 附属品		アンカープレート 径 1 7 （A～C種 1号）		1	760	760		
			個	1	760	760		
計						760		
						760		
単価						760	円／枚	
						760		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	ナット（材料費）	φ 1 7 （A～C種 1号）	単位	個	数量	1	単価	209
						1		209
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 鋼棒 附属品		鋼ナット 径 1 7 （A～C種 1号）		1	209	209		
			個	1	209	209		
計						209		
						209		
単価						209	円／個	
						209		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単ー94号	ワッシャ（材料費）	φ 1 7 （A～C種 1号）	単位	個	数量	1	単価	78
						1		78
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 鋼棒 附属品		ワッシャー 径 1 7 （A～C種 1号）		1	78	78		
			個	1	78	78		
計						78		
						78		
単価						78	円／個	
						78		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	縦締めグラウト工		単位	箇所	数量	10	単価	3, 189
						10		3, 189
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	30, 450	6, 090		
				0. 2	30, 450	6, 090		
特殊作業員			人	0. 4	26, 880	10, 752		
				0. 4	26, 880	10, 752		
普通作業員			人	0. 4	22, 995	9, 198		
				0. 4	22, 995	9, 198		
セメント		普通ポルトランドセメント	kg	15	21	315	WYB00894	
				15	21	315	単－ 226号	
混和材		グラウト注入用	k g	0. 15	2, 210	331		
				0. 15	2, 210	331		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		5, 204		
				1		5, 204		
計						31, 890		
						31, 890		
単価						3, 189	円／箇所	
						3, 189		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	縦締め定着部充填工	無収縮モルタル	単位	m 3	数量	1	単価	664, 800
						1		664, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				3	30, 450	91, 350		
			人	3	30, 450	91, 350		
特殊作業員				6	26, 880	161, 280		
			人	6	26, 880	161, 280		
普通作業員				6	22, 995	137, 970		
			人	6	22, 995	137, 970		
無収縮剤		セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg		1, 875	115	215, 625		
			k g	1, 875	115	215, 625		
諸雑費（率＋まるめ）				1		58, 575		
15%			式	1		58, 575		
計						664, 800		
						664, 800		
単価						664, 800		
						664, 800	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一97号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	179,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D16～25	t	1.03	104,000	107,120		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	71,846.25	71,846		
諸雑費（まるめ）			式	1		34		
計						179,000		
単価						179,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一98号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	176,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D29～32	t	1.03	105,000	108,150		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	68,285.17	68,285		
諸雑費（まるめ）			式	1		65		
計						176,500		
単価						176,500	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	ビニールパイプ（材料費）	φ 4 0	単位	m	数量	1	単価	317
						1		317
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP－4 0		1	317. 2	317		
			m	1	317. 2	317		
計						317		
						317		
単価						317	円／m	
						317		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単一100号	大型プレキャストボックスカルバート	0.916m/個 3分割 幅5.5m 高5.5m トラッククレーン100t吊	単位	m	数量	10	196,300
						10	196,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				4	30,450	121,800	
			人	4	30,450	121,800	
特殊作業員				16	26,880	430,080	
			人	16	26,880	430,080	
普通作業員				16	22,995	367,920	
			人	16	22,995	367,920	
高所作業車運転		クローラ式 ブーム型 作業床高6.8m		8	12,420	99,360	WYB00898
			日	8	12,420	99,360	単一 221号
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		100t吊		4	172,000	688,000	
			日	4	172,000	688,000	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		255,840	
			式	1		255,840	
計						1,963,000	
						1,963,000	
単価						196,300	
						196,300	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単ー101号	外目地工	弾性シーリング材	単位	m	数量	100	単価	1, 744
						100		1, 744
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	30, 450	30, 450		
			人	1	30, 450	30, 450		
防水工				2	27, 825	55, 650		
			人	2	27, 825	55, 650		
普通作業員				2	22, 995	45, 990		
			人	2	22, 995	45, 990		
弾性シーリング材		ポリウレタン系 2成分形		12. 9	2, 260	29, 154		
			L	12. 9	2, 260	29, 154		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		13, 156		
			式	1		13, 156		
計						174, 400		
						174, 400		
単価						1, 744		
						1, 744		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	防水工	シート幅300mm	単位	m	数量	100	単価	3,849
						100		3,849
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2	30,450	60,900		
			人	2	30,450	60,900		
防水工				4	27,825	111,300		
			人	4	27,825	111,300		
普通作業員				2	22,995	45,990		
			人	2	22,995	45,990		
シート防水		アスファルト系シート 幅300mm		110	1,340	147,400		
			m	110	1,340	147,400		
プライマー		アスファルト系		10.3	817	8,415		
			kg	10.3	817	8,415		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		10,895		
			式	1		10,895		
計						384,900		
						384,900		
単価						3,849		
						3,849	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	防水工	シート幅400mm	単位	m	数量	100	単価	4,393
						100		4,393
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2	30,450	60,900		
			人	2	30,450	60,900		
防水工				4	27,825	111,300		
			人	4	27,825	111,300		
普通作業員				2	22,995	45,990		
			人	2	22,995	45,990		
シート防水		アスファルト系シート 幅400mm		110	1,810	199,100		
			m	110	1,810	199,100		
プライマー		アスファルト系		13.6	817	11,111		
			kg	13.6	817	11,111		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		10,899		
			式	1		10,899		
計						439,300		
						439,300		
単価						4,393		
						4,393	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一104号	内目地工	弾性シーリング材	単位	m	数量	100	単価	1, 881
						100		1, 881
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	30, 450	30, 450		
			人	1	30, 450	30, 450		
防水工				2	27, 825	55, 650		
			人	2	27, 825	55, 650		
普通作業員				2	22, 995	45, 990		
			人	2	22, 995	45, 990		
高所作業車運転		クローラ式 ブーム型 作業床高6. 8 m		1	12, 420	12, 420	WYB00903	
			日	1	12, 420	12, 420	単一 227号	
弾性シーリング材		ポリウレタン系 2成分形		12. 9	2, 260	29, 154		
			L	12. 9	2, 260	29, 154		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		14, 436		
			式	1		14, 436		
計						188, 100		
						188, 100		
単価						1, 881		
						1, 881		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	あと施工アンカー（材料費）	M1 2×5 0 L	単位	本	数量	1	単価	73
						1		73
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
あと施工アンカー（本体打込み式）		M1 2×5 0 L		1	73	73		
			本	1	73	73		
計						73		
						73		
単価						73		
						73	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単－106号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛㎡	数量	100	単価 5,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.6	30,450	48,720	
とび工			人	8.5	28,350	240,975	
普通作業員			人	1.3	22,995	29,893	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25t吊	日	1.4	44,900	62,860	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		118,552	
計						501,000	
単価						5,010	円／掛㎡

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一107号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	175,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D16～25	t	1.03	104,000	107,120		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	68,285.17	68,285		
諸雑費（まるめ）			式	1		95		
計						175,500		
単価						175,500	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－108号	樹脂アンカー（材料費）	φ 13×83	単位	本	数量	1	単価	236
						1		236
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂アンカー		φ 1 3 × 8 3		1	236	236		
			本	1	236	236		
計						236		
						236		
単価						236	円／本	
						236		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－109号	樹脂アンカー（材料費）	φ 15×110	単位	本	数量	1	単価	401
						1		401
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂アンカー		φ 1 5 × 1 1 0		1	401	401		
			本	1	401	401		
計						401		
						401		
単価						401	円／本	
						401		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一110号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m3	数量	100	単価	4,902
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.9	30,450	88,305		
型わく工			人	5.3	27,090	143,577		
とび工			人	2.5	28,350	70,875		
普通作業員			人	5.7	22,995	131,071		
諸雑費（率＋まるめ） 13%			式	1		56,372		
計						490,200		
単価						4,902	円／空m3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－111号	樹脂アンカー（材料費）	φ 13×83	単位	本	数量	1	単価	236
						1		236
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂アンカー		φ 1 3 × 8 3		1	236	236		
			本	1	236	236		
計						236		
						236		
単価						236	円／本	
						236		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－112号	樹脂アンカー（材料費）	φ 19×153	単位	本	数量	1	単価	598
						1		598
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂アンカー		φ 1 9 × 1 5 3		1	598	598		
			本	1	598	598		
計						598		
						598		
単価						598		
						598		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一113号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	7,012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,763	37,630		
U型側溝		300×300×2000	個	5	6,240	31,200		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0.6	2,150	1,290		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						70,120		
単価						7,012	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一114号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0 0. 58m3/10m	単位	m	数量	10	単価	11, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 992. 1	39, 921		
落蓋式側溝		300×300×2000	個	5	15, 100	75, 500		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 696	2, 150	1, 496		
諸雑費（まるめ）			式	1		83		
計						117, 000		
単価						11, 700	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一115号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2, 472
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	381. 15	38, 115		
落蓋式側溝蓋		コンクリート蓋 300用 L=500	枚	100	2, 090	209, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		85		
計						247, 200		
単価						2, 472	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一116号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	10, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	381. 15	38, 115		
落蓋式側溝蓋		ポリソ集水蓋 300用 L=500	枚	100	10, 400	1, 040, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		885		
計						1, 079, 000		
単価						10, 790	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一117号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	381. 15	38, 115		
縞鋼板蓋		800×800 t=3. 2mm 取手、スレ止付 メッキ塗装 ホール穴無	枚	100	33, 690	3, 369, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		885		
計						3, 408, 000		
単価						34, 080	円／枚	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－118号	L 形水路（材料費）	H-1400S/H=1000 L=2000 標準 ウィーブ ホール有	単位	個	数量	0	単価	0
						1		81, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	81, 100	81, 100	単－ 228号	
計						0		
						81, 100		
単価						0		
						81, 100	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－119号	L 形水路（材料費）	H-1400S/H=1000 L=2000 標準 横穴 □600 ウィーブ ホール有	単位	個	数量	0	単価	0
						1		104, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	104, 000	104, 000	単－ 229号	
計						0		
						104, 000		
単価						0		
						104, 000	円／個	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－120号	L 形水路（材料費）	H-1400S/H=1000 L=1500 短尺 ウィーブ ホール有	単位	個	数量	0	単価	0
						1		81, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	81, 100	81, 100	単－ 230号	
計						0		
						81, 100		
単価						0		
						81, 100	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－121号	L 形水路（材料費）	H-1400S/H=1000 L=1029 短尺 ウィーブ ホール有	単位	個	数量	0	単価	0
						1		59, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	59, 400	59, 400	単－ 231号	
計						0		
						59, 400		
単価						0		
						59, 400	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－122号	L 形水路（材料費）	H-1400S/H=1000 L=991 短尺 ウィーブ ホール有	単位	個	数量	0	単価	0
						1		58, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	58, 100	58, 100	単－ 232号	
計						0		
						58, 100		
単価						0		
						58, 100	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－123号	吸出し防止材（材料費）	t=10mm	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止シート（河川護岸用）		t = 1 0 m m		0	0	0		
			m 2	1	740	740		
計						0		
						740		
単価						0		
						740		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－124号	L 形水路（材料費）	H=2000S/H=1500 L=2000 標準 ウィーブ ホール有	単位	個	数量	0	単価	0
						1		136, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	136, 000	136, 000	単－ 233号	
計						0		
						136, 000		
単価						0		
						136, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－125号	吸出し防止材（材料費）	t=10mm	単位	m 2	数量	0 1	単価	0 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止シート（河川護岸用）		t = 1 0 m m		0	0	0		
			m 2	1	740	740		
計						0 740		
単価						0 740	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－126号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	9, 058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g以下 昼 無	m	10	8, 291. 85	82, 918		
U型水路		別途計上	個	5	0	0		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	3. 564	2, 150	7, 662		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						90, 580		
単価						9, 058	円／m	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－127号	U型水路（材料費）	1500×1000 L=1500 横穴 □450×585 WH・切込加工有	単位	個	数量	0	単価	0
						1		364, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	364, 000	364, 000	単－ 234号	
計						0		
						364, 000		
単価						0		
						364, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-128号	吸出し防止材（材料費）	t=10mm	単位	m 2	数量	0 1	単価	0 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止シート（河川護岸用）		t = 1 0 mm		0	0	0		
			m 2	1	740	740		
計						0 740		
単価						0 740	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－129号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	178, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	106, 000	109, 180		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	69, 432. 82	69, 432		
諸雑費（まるめ）			式	1		88		
計						178, 700		
単価						178, 700	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－130号	あと施工アンカー（材料費）	M 1 2 × 5 0 L	単位	本	数量	0	単価	0
						1		73
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
あと施工アンカー（本体打込み式）		M 1 2 × 5 0 L		0	0	0		
			本	1	73	73		
計						0		
						73		
単価						0		
						73	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単ー131号	あと施工アンカー（材料費）	M 1 2 × 5 0 L	単位	本	数量	0 1	単価	0 73
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
あと施工アンカー（本体打込み式）		M 1 2 × 5 0 L		0	0	0		
			本	1	73	73		
計						0 73		
単価						0 73	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-132号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-A-2B 転落防止柵兼用 21m未満	単位	m	数量	1	単価	13,000
						1		13,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）〔4週8休補正〕		コンクリート建込 Gr-A-2B 転落防止柵兼用 21m未満		1	13,000	13,000		
			m	1	13,000	13,000		
計						13,000		
						13,000		
単価						13,000	円／m	
						13,000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-133号	ガードレール（材料費）	コンクリート建込 Gr-A-2B 転落防止柵兼用	単位	m	数量	1	単価	27,160
						1		27,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール		コンクリート建込 Gr-A-2B 転落防止柵兼用		1	27,167	27,167		
			m	1	27,167	27,167		
計						27,167		
						27,167		
単価						27,160	円／m	
						27,160		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	13,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		G r - C - 4 E 塗装	m	1	13,768.32	13,768		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						13,770		
単価						13,770	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－135号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	8, 805
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1, 614. 6	161, 460		
転落防止柵		H=1. 1m 4段 Co建込み 白	m	100	7, 190	719, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						880, 500		
単価						8, 805	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-136号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価 1,627
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工 コンクリート建込用		Gr-A、B、C-2B	m	1	1,627.5	1,627	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1,627	
単価						1,627	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-137号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価 645.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	645.75	64,575	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						64,580	
単価						645.8	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－138号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	16, 190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	16, 185	16, 185		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					16, 190		
	単価					16, 190	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－139号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	8, 089
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 089	8, 089		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8, 089		
	単価					8, 089	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－140号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(昼間)		コンクリート殻（鉄筋） 松隈重機工業㈱	t	100	1,700	170,000		
計						170,000		
単価						1,700	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－141号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(昼間)		コンクリート殻（無筋） 松隈重機工業㈱	t	100	1,600	160,000		
計						160,000		
単価						1,600	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－142号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（昼間）		アスファルト殻（掘削） 福岡中央アスコン(株)	t	100	1,700	170,000		
計						170,000		
単価						1,700	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1.000-00-00-2-0	
単－143号	土木一般世話役	0.125人/時間	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3,806
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.125	30,450	3,806		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3,806		
単価						0		
						3,806	円／時間	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－144号	運転手（一般）	0. 125人/時間	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	0. 125	23, 520	2, 940		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 940		
単価						0		
						2, 940	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－145号	運転手（特殊）	0. 125人/時間	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3, 255
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0. 125	26, 040	3, 255		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3, 255		
単価						0		
						3, 255	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－146号	普通作業員	0. 125人/時間	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2, 874
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 125	22, 995	2, 874		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 874		
単価						0		
						2, 874	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－147号	特殊作業員	0. 125人/時間	単位	時間	数量	0 1	単価	0 3, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 125	26, 880	3, 360		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 3, 360		
単価						0 3, 360	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一148号	バックホウ(クローラ) 【賃料】	山積0. 11m3 (平積0. 08m3)	単位	日	数量	0	単価	0
						1		3, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ（クローラ） [標準]		山積0． 1 1 m 3 （平積0． 0 8 m 3）		0	0	0		
			日	1	3, 980	3, 980		
計						0		
						3, 980		
単価						0	円／日	
						3, 980		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一149号	バックホウ(クローラ)[クレーン機能付] 【賃料】	山積0. 28m3(平積0. 2m3) 1. 7t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		6, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) 〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊		0	0	0		
			日	1	6, 620	6, 620		
計						0		
						6, 620		
単価						0	円／日	
						6, 620		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一150号	バックホウ(クローラ) [クレーン機能付] 【賃料】	山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 2. 9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		7, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) 〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3) 2. 9 t 吊		0	0	0		
			日	1	7, 300	7, 300		
計						0		
						7, 300		
単価						0	円／日	
						7, 300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一151号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【賃料】	2t積級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		3, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【賃料】		2t積級 長期割・週休2日補正 (1. 04)		0	0	0		
			日	1	3, 750	3, 750		
計						0		
						3, 750		
単価						0	円／日	
						3, 750		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－152号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【賃料】	4t積級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		6, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0		
			日	1	6, 450	6, 450		
計						0		
						6, 450		
単価						0	円／日	
						6, 450		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－153号	油脂	軽油	単位	L	数量	0	単価	0
						1		143
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	1	143	143		
計						0		
						143		
単価						0	円／L	
						143		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－154号	処分費(昼間)	草木 糸島クリーンセンター	単位	t	数量	0	単価	0
						1		13, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				0	0	0	WB020052	
			t	1	13, 400	13, 400	単－ 235号	
計						0		
						13, 400		
単価						0		
						13, 400	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0
単一155号	大型土のう工	製作・設置 購入土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 9, 843
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 278	30, 450	8, 465	
	特殊作業員		人	0. 278	26, 880	7, 472	
	普通作業員		人	0. 278	22, 995	6, 392	
	耐候性大型土のう (2. 0t用)	φ 110 (丸型) ×110cm 短期仮設 (1年) 対応	袋	10	3, 770	37, 700	
	購入土	再生クラッシャーラン (RC-40) 生材	m 3	10	2, 150	21, 500	
	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	日	0. 278	57, 600	16, 012	WK250500 単一 236号
	諸雑費 (率＋まるめ) 4%		式	1		889	
	計					98, 430	
	単価					9, 843	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一156号	バイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第2次) 235kW 無し III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	11,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.303	30,450	9,226		
とび工			人	0.606	28,350	17,180		
普通作業員			人	0.303	22,995	6,967		
バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 油圧式排出ガス対策型(第2次)235kW III型	日	0.303	277,000	83,931	WK250010 単一 237号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		1,096		
計						118,400		
単価						11,840	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一157号	バイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第2次) 235kW 1箇所 III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	43,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.769	30,450	23,416		
とび工			人	1.538	28,350	43,602		
普通作業員			人	0.769	22,995	17,683		
溶接工			人	1.538	29,295	45,055		
バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 油圧式排出ガス対策型(第2次)235kW III型	日	0.769	277,000	213,013	WK250010 単一 237号	
継施工費		III型	箇所	10	8,520	85,200		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		6,831		
計						434,800		
単価						43,480	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一158号	バイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	陸上 油圧式235kW 6m以下	単位	枚	数量	10	単価	5,034
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.147	30,450	4,476		
とび工			人	0.294	28,350	8,334		
普通作業員			人	0.147	22,995	3,380		
バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 油圧式排出ガス対策型(第2次)235kW	日	0.147	231,700	34,059	WK250010 単一 238号	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%			式	1		91		
計						50,340		
単価						5,034	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一159号	バイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	陸上 油圧式235kW 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	5,894
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.172	30,450	5,237		
とび工			人	0.345	28,350	9,780		
普通作業員			人	0.172	22,995	3,955		
バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 油圧式排出ガス対策型(第2次)235kW	日	0.172	231,700	39,852	WK250010 単一 238号	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%			式	1		116		
計						58,940		
単価						5,894	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単一160号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	陸上 油圧式235kW 12m以下	単位	枚	数量	10	単価 6,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.2	30,450	6,090	
とび工			人	0.4	28,350	11,340	
普通作業員			人	0.2	22,995	4,599	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 油圧式排出ガス対策型(第2次)235kW	日	0.2	231,700	46,340	WK250010
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%			式	1		131	単一 238号
計						68,500	
単価						6,850	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	ガス切断	鋼矢板 (II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	1	単価	5,573
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0.13	29,295	3,808		
普通作業員			人	0.04	22,995	919		
酸素		ボンベ	m 3	0.63	476	299		
アセチレン		ボンベ	k g	0.26	2,090	543		
諸雑費（率＋まるめ） 0.1%			式	1		4		
計						5,573		
単価						5,573	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 13m/枚 34日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	12,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3型（60kg/m）	t	0.78	3,060	2,386		
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0.78	13,140	10,249		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						12,640		
単価						12,640	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 12.5m/枚 34日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	12, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3型（6 0 k g／m）	t	0. 75	3, 060	2, 295		
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0. 75	13, 140	9, 855		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						12, 150		
単価						12, 150	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 11m/枚 34日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	10,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3型（60kg/m）	t	0.66	3,060	2,019		
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0.66	13,140	8,672		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						10,700		
単価						10,700	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10.5m/枚 34日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	10,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3型（60kg/m）	t	0.63	3,060	1,927		
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0.63	13,140	8,278		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						10,210		
単価						10,210	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一166号	バイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第2次) 235kW 1箇所 IV型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	50,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.909	30,450	27,679		
とび工			人	1.818	28,350	51,540		
普通作業員			人	0.909	22,995	20,902		
溶接工			人	1.818	29,295	53,258		
バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 油圧式排出ガス対策型(第2次)235kW IV型	日	0.909	277,000	251,793	WK250010 単一 239号	
継施工費		IV型	箇所	10	8,810	88,100		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		8,028		
計						501,300		
単価						50,130	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 15.5m/枚 46日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	20,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		4型（76.1kg/m）	t	1.18	4,140	4,885		
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	1.18	13,140	15,505		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						20,390		
単価						20,390	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－168号	ポンプ運転	40以上120 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	21, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 17	26, 880	4, 569		
工事用水中ポンプ運転		40以上120 (m3/h) 未満 常時排水	日	1	624	624	WK250400 単－ 240号	
発動発電機運転		40以上120 (m3/h) 未満 常時排水	日	1	16, 580	16, 580	WK250410 単－ 241号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		217		
計						21, 990		
単価						21, 990	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一169号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	88, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	30, 450	15, 225		
特殊作業員			人	0. 1	26, 880	2, 688		
普通作業員			人	2	22, 995	45, 990		
バックホウ運転			日	0. 5	49, 260	24, 630	WK250540 単一 242号	
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						88, 540		
単価						88, 540	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一170号	ポンプ設備・賃料	φ 200ポンプ 4台 出水時	単位	式	数量	0	単価	0
						1		1, 329, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	サクシヨンホース（材料費）	φ 200 L=10m		0	0	0	WYB00005	
			本	5	78, 000	390, 000	単一 243号	
	サクシヨンホースバンド（材料費）	φ 200用		0	0	0	WYB00003	
			組	5	5, 000	25, 000	単一 244号	
	工事用水中モータポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m		0	0	0		
			日	280	568	159, 040		
	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	4 5 k V A		0	0	0		
			日	140	2, 660	372, 400		
	諸雑費（率＋まるめ） 72%			0		0		
			式	1		382, 560		
	計					0		
						1, 329, 000		
	単価					0		
						1, 329, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一171号	排水管設置	据付 波状管 800mm	単位	m	数量	0	単価	0
						110		20, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	4	30, 450	121, 800		
特殊作業員				0	0	0		
			人	4	26, 880	107, 520		
普通作業員				0	0	0		
			人	8	22, 995	183, 960		
バックホウ（クローラ）運転		山積0. 28m3(平積0. 2m3) 排ガス型(第2次)		0	0	0	WYB00108	
			日	3	43, 570	130, 710	単一 245号	
諸雑費（率＋まるめ） 305%				0		0		
			式	1		1, 659, 010		
計						0		
						2, 203, 000		
単価						0		
						20, 020	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－172号	排水管（支給品）	高密度ポリエチレン管 φ800 ダブル L=5000	単位	本	数量	0	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				0	0	0	WB020014	
			本	1	0	0	単－ 246号	
計						0		
						0		
単価						0		
						0		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－173号	継ぎ手材（材料費）	高密度ポリエチレン管 φ800 ダブル用	単位	組	数量	0	単価	0
						1		54, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）				0	0	0	WB020019	
			組	1	54, 500	54, 500	単－ 247号	
計						0		
						54, 500		
単価						0		
						54, 500		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－174号	現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]4t級、吊能力2. 9t L=17. 4km	単位	t	数量	0	単価	0
						3. 11		33, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]4t級、吊能力2. 9t L=17. 4km		0	0	0	WYB00034	
			回	8	12, 870	102, 960	単－ 248号	
	計					0		
						102, 960		
	単価					0		
						33, 100	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0
単一175号	排水管設置・撤去	据付・撤去 波状管 900mm	単位	m	数量	0	0
						20	4, 674
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1	30, 450	30, 450	
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	26, 040	26, 040	
普通作業員				0	0	0	
			人	1	22, 995	22, 995	
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t		0	0	0	
			日	1	8, 990	8, 990	
軽油				0	0	0	
			L	10	143	1, 430	
諸雑費（率＋まるめ） 4. 5%				0		0	
			式	1		3, 575	
計						0	
						93, 480	
単価						0	
						4, 674	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－176号	排水管（支給品）	高密度ポリエチレン管 φ900 シングル L=5000	単位	本	数量	0	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				0	0	0	WB020014	
			本	1	0	0	単－ 249号	
計						0		
						0		
単価						0		
						0		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－177号	現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]4t級、吊能力2. 9t L=17. 4km	単位	t	数量	0	単価	0
						0. 6		42, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]4t級、吊能力2. 9t L=17. 4km		0	0	0	WYB00036	
			回	2	12, 870	25, 740	単－ 250号	
計						0		
						25, 740		
単価						0		
						42, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一178号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14,805	14,805		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						14,810		
単価						14,810	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	重建設機械分解組立	分解組立 クローラクレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	260,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	26,880	147,840		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25t吊	日	1.5	44,900	67,350		
諸雑費（率＋まるめ） 21%			式	1		45,110		
計						260,300		
単価						260,300	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一180号	重建設機械分解組立	分解組立 トラッククレーン系 100t吊以上120t吊以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	527,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4.3	26,880	115,584		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		70 t 吊	日	1.5	124,000	186,000		
諸雑費（率＋まるめ） 75%			式	1		226,116		
計						527,700		
単価						527,700	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一181号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,150,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	26,880	147,840		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.5	44,900	67,350		
運搬費等率 434%			式	1		933,924		
諸雑費 (まるめ)			式	1		886		
計						1,150,000		
単価						1,150,000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)トラッククレーン系 100t吊以上120t吊以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,490,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4.3	26,880	115,584		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		70 t 吊	日	1.5	124,000	186,000		
運搬費等率 394%			式	1		1,188,240		
諸雑費 (まるめ)			式	1		176		
計						1,490,000		
単価						1,490,000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,964,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	16	26,880	430,080		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2.4	44,900	107,760		
運搬費等率 265%			式	1		1,425,276		
諸雑費 (まるめ)			式	1		884		
計						1,964,000		
単価						1,964,000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一184号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 27.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	3,850	3,850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,850		
単価						3,850	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一185号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1,500	1,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－186号	六価クロム溶出試験		単位	検体	数量	1	単価	7, 300		
						1		7, 300		
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
六価クロム溶出試験費		環境庁告示第46号溶出試験		1	7, 300	7, 300				
			検体	1	7, 300	7, 300				
計						7, 300				
						7, 300				
単価						7, 300		円／検体		
						7, 300				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－187号	六価クロム溶出試験		単位	検体	数量	0	単価	0
						1		7, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム溶出試験費		環境庁告示第46号溶出試験		0	0	0		
			検体	1	7, 300	7, 300		
計						0		
						7, 300		
単価						0	円／検体	
						7, 300		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－188号	ボーリング調査費	オールコア φ86 粘性, 砂, 礫混じり 準備・給水・足場 3箇所	単位	式	数量	0	単価	0
						1		1, 910, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地質調査費（一式入力）		1910千円		0		0	WB010380	
			式	1		1, 910, 000	単－ 251号	
計						0		
						1, 910, 000		
単価						0	円／式	
						1, 910, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－189号	鉄筋探査		単位	式	数量	0 1	単価	0 291, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（式）				0 1		0 291, 000	WB020022 単－ 252号	
計						0 291, 000		
単価						0 291, 000	円／式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－190号	防護柵の出来形管理のための非破壊試験費	1本以上18本以下	単位	式	数量	0	単価	0
						1		316, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（式）				0		0	WB020022	
			式	1		316, 150	単－ 253号	
計						0		
						316, 150		
単価						0		
						316, 150	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－191号	施工形態動向調査(モニタリング調査)費	共通工 ガス切断工 技術員/0.5人	単位	式	数量	0	単価	0
						1		16, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員【R6年度単価】		週休2日の補正対象外		0	0	0		
			人	0. 5	33, 600	16, 800		
計						0		
						16, 800		
単価						0		
						16, 800	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-192号	施工形態動向調査(モニタリング調査)費	コンクリート工 張りコンクリート工 技術員/0.5人	単位	式	数量	0	単価	0
						1		16, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員【R6年度単価】		週休2日の補正対象外		0	0	0		
			人	0.5	33,600	16,800		
計						0		
						16,800		
単価						0		
						16,800	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－193号	施工形態動向調査(モニタリング調査)費	仮設工　ハﾟｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ工　技術員/0.5人	単位	式	数量	0	単価	0
						1		16, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員【R6年度単価】		週休2日の補正対象外		0	0	0		
			人	0. 5	33, 600	16, 800		
計						0		
						16, 800		
単価						0		
						16, 800	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－194号	施工形態動向調査(モニタリング調査)費	仮設工 足場工 技術員/0.5人	単位	式	数量	0	単価	0
						1		16, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員【R6年度単価】		週休2日の補正対象外		0	0	0		
			人	0. 5	33, 600	16, 800		
計						0		
						16, 800		
単価						0		
						16, 800	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－195号	施工状況モニタリング調査費	土工 基面整正 技術員/0.5人	単位	式	数量	0	単価	0
						1		16, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員【R6年度単価】		週休2日の補正対象外		0	0	0		
			人	0. 5	33, 600	16, 800		
計						0		
						16, 800		
単価						0		
						16, 800	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－196号	施工状況モニタリング調査費	共通工 穀運搬工 技術員/0.5人	単位	式	数量	0	単価	0
						1		16,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員【R6年度単価】		週休2日の補正対象外		0	0	0		
			人	0.5	33,600	16,800		
計						0		
						16,800		
単価						0	円／式	
						16,800		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－197号	施工合理化調査費	地盤改良工（中層混合処理）（ICT） 技術員/3.0人	単位	式	数量	0	単価	0
						1		100,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員【R6年度単価】		週休2日の補正対象外		0	0	0		
			人	3	33,600	100,800		
計						0		
						100,800		
単価						0	円／式	
						100,800		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－198号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	10,000m3未満 無し 5500m3	単位	式	数量	1	単価	21,315
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.7	30,450	21,315		
計						21,315		
単価						21,315	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－199号	路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	10,000m3未満 無し 2000m3	単位	式	数量	1	単価	9,926
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.326	30,450	9,926		
計						9,926		
単価						9,926	円／式	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－200号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	10,000m3未満 無し 3667m3	単位	式	数量	1	単価	14, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 467	30, 450	14, 220		
計						14, 220		
単価						14, 220	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－201号	路床盛土（ I C T ）保守点検	10, 000m3未満 無し 1302m3	単位	式	数量	1	単価	6, 455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 212	30, 450	6, 455		
計						6, 455		
単価						6, 455	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－202号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 994m2	単位	式	数量	1	単価	6,242
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.205	30,450	6,242		
計						6,242		
単価						6,242	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－203号	中層混合処理（ICT）保守点検	2m<L≤5m 1,000m3以上 条件別施工数量:3156m3	単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.681	30,450	20,736		
計						0		
単価						20,736		
						0		
						20,736	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－204号	中層混合処理（ICT）保守点検	5m<L≦8m 1,000m3以上 条件別施工数量:2201m3	単位	式	数量	0	単価	0
						1		11,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.39	30,450	11,875		
計						0		
						11,875		
単価						0		
						11,875	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－205号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ						
			式	1		548,000		
計						548,000		
単価								
						548,000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一206号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量		単価	
						1		548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ						
			式	1		548,000		
計						548,000		
単価						548,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一207号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量		単価	
						1		598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ						
			式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円／式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－208号	システム初期費（I C T）	対象機械；中層混合処理機トレンチャ式	単位	式	数量	0	単価	0
						1		1,150,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（式）				0		0	WB020022	
			式	1		1,150,000	単－ 254号	
計						0		
						1,150,000		
単価						0		
						1,150,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－209号	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	1	単価	58,800
						1		58,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員【R5年度単価】		週休2日の補正対象外		1.75	33,600	58,800		
			人	1.75	33,600	58,800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						58,800		
						58,800		
単価						58,800		
						58,800	円／工事	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0
単一210号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	5206千円	単位	式	数量	1	単価 5, 206, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		5, 206, 000	
計						5, 206, 000	
単価						5, 206, 000	円／式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単一211号	遠隔臨場費	システム費用	単位	基・月	数量	0	単価 0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遠隔臨場費		現場クライアント ONE		0	0	0	
			基・月	1	10, 000	10, 000	
計						0	
						10, 000	
単価						0	
						10, 000	円／基・月

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一212号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	41,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,040	26,040		
軽油			L	37	143	5,291		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.28m3（平積0.2m3）1.7t吊	日	1.6	6,620	10,592		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						41,930		
単価						41,930	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一213号	中層混合処理機運転	2m<L≤5m	単位	日	数量	1	単価	279,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,040	26,040		
軽油			L	113	143	16,159		
中層混合処理機〔ベースマシン〕		20t（0.8m3）級バックホウ	供用日	1.66	26,100	43,326		
中層混合処理機（トレンチャ式）〔攪拌混合装置〕		改良深度（標準）5m 適合ベースマシン20t級	供用日	1.66	87,700	145,582		
施工管理装置		1ピースブーム用	供用日	1.66	29,300	48,638		
諸雑費（まるめ）			式	1		55		
計						279,800		
単価						279,800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一214号	スラリープラント運転		単位	日	数量	1	単価	81,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機〔スラリープラント（全自動）〕		能力20m ³ /h	供用日	1.66	49,000	81,340		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						81,340		
単価						81,340	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一215号	中層混合処理機運転	5m<L≤8m	単位	日	数量	1	単価	548,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,040	26,040		
軽油			L	183	143	26,169		
中層混合処理機〔ベースマシン〕		30t（1.4m3）級バックホウ	供用日	1.66	42,800	71,048		
中層混合処理機（トレンチャ式）〔攪拌混合装置〕		改良深度（標準）8m 適合ベースマシン30t級	供用日	1.66	227,000	376,820		
施工管理装置		1ピースブーム用	供用日	1.66	29,300	48,638		
諸雑費（まるめ）			式	1		85		
計						548,800		
単価						548,800	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一216号	I C T建設機械経費加算額	中層混合処理機トレンチャ式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		79,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
I C T建設機械経費加算額		中層混合処理機トレンチャ式		0	0	0	WYB00013	
			日	1.66	48,000	79,680		
計						0		
						79,680		
単価						0	円／日	
						79,680		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一217号	中層混合処理機運転	2m<L≤5m	単位	日	数量	1	単価	279,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,040	26,040		
軽油			L	113	143	16,159		
中層混合処理機〔ベースマシン〕		2 0 t（0. 8 m 3）級バックホウ	供用日	1. 66	26,100	43,326		
中層混合処理機（トレンチャ式）〔攪拌混合装置〕		改良深度（標準）5 m 適合ベースマシン2 0 t 級	供用日	1. 66	87,700	145,582		
施工管理装置		1 ピースブーム用	供用日	1. 66	29,300	48,638		
諸雑費（まるめ）			式	1		55		
計						279,800		
単価						279,800	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-218号	スラリープラント運転		単位	日	数量		単価	
						1		81,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機〔スラリープラント（全自動）〕		能力20m3／h						
			供用日	1.66	49,000	81,340		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						81,340		
単価						81,340	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-219号	ICT建設機械経費加算額	中層混合処理機トレンチャ式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		79,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ICT建設機械経費加算額		中層混合処理機トレンチャ式		0	0	0	WYB00067	
			日	1.66	48,000	79,680		
計						0		
						79,680		
単価						0		
						79,680	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	中層混合処理機運転	5m<L≤8m	単位	日	数量	1	単価	548,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,040	26,040		
軽油			L	183	143	26,169		
中層混合処理機〔ベースマシン〕		3 0 t（1. 4 m 3）級バックホウ	供用日	1. 66	42,800	71,048		
中層混合処理機（トレンチャ式）〔攪拌混合装置〕		改良深度（標準）8 m 適合ベースマシン3 0 t 級	供用日	1. 66	227,000	376,820		
施工管理装置		1 ピースブーム用	供用日	1. 66	29,300	48,638		
諸雑費（まるめ）			式	1		85		
計						548,800		
単価						548,800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一221号	高所作業車運転	クローラ式 プーム型 作業床高6. 8 m	単位	日	数量	1	単価	12, 420
						1		12, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				26	143	3, 718		
			L	26	143	3, 718		
高所作業車（リフト車）		〔自走式（クローラ）・ブーム型〕 作業床高6. 8 m		1. 37	6, 350	8, 699		
			日	1. 37	6, 350	8, 699		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						12, 420		
						12, 420		
単価						12, 420		
						12, 420		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－222号	P C鋼棒	B種1号 径17 1.78kg/m	単位	本	数量	1	単価	1,027
						1		1,027
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C鋼棒		B種1号 径17 1～3m未満		1.958	525	1,027		
			k g	1.958	525	1,027		
計						1,027		
						1,027		
単価						1,027	円／本	
						1,027		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－223号	セメント	普通ポルトランド	単位	kg	数量	1,000	単価	21
						1,000		21
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド 25kg袋入		1	21,000	21,000		
			t	1	21,000	21,000		
計						21,000		
						21,000		
単価						21		
						21		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0		
単－224号	P C鋼棒	C種1号 径26 kg/m	単位	本	数量	1	単価	3,120
						1		3,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C鋼棒		C種1号 径26 1～3m未満		5.921	527	3,120		
			k g	5.921	527	3,120		
計						3,120		
						3,120		
単価						3,120		
						3,120	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0		
単－225号	P C鋼棒	B種1号 径17 1.78kg/m	単位	本	数量	1	単価	859
						1		859
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C鋼棒		B種1号 径17 1～3m未満		1.638	525	859		
			k g	1.638	525	859		
計						859		
						859		
単価						859		
						859	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一226号	セメント	普通ポルトランドセメント	単位	kg	数量	1,000	単価	21
						1,000		21
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド 25kg袋入		1	21,000	21,000		
			t	1	21,000	21,000		
計						21,000		
						21,000		
単価						21	円/kg	
						21		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一227号	高所作業車運転	クローラ式 プーム型 作業床高6. 8 m	単位	日	数量	1	単価	12, 420
						1		12, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				26	143	3, 718		
			L	26	143	3, 718		
高所作業車（リフト車）		〔自走式（クローラ）・ブーム型〕 作業床高6. 8 m		1. 37	6, 350	8, 699		
			日	1. 37	6, 350	8, 699		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						12, 420		
						12, 420		
単価						12, 420		
						12, 420		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－228号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	81, 100
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
L形水路		H-1400S/H=1000 L=2000 標準 ウィーブ ホール有	個	1	81, 100	81, 100		
計						81, 100		
単価						81, 100	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－229号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	104, 000
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
L 形水路		H=1400S/H=1000 L=2000 標準 横穴 □600 ウィーブ ホール有	個	1	104, 000	104, 000		
計						104, 000		
単価						104, 000	円／個	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－230号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	81, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L形水路		H-1400S/H=1000 L=1500 短尺 ウィーブ ホール有	個	1	81, 100	81, 100		
計						81, 100		
単価						81, 100	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－231号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	59, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L形水路		H-1400S/H=1000 L=1029 短尺 ウィーブ ホール有	個	1	59, 400	59, 400		
計						59, 400		
単価						59, 400	円／個	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－232号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	58, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L形水路		H-1400S/H=1000 L=991 短尺 ウイブ ホール有	個	1	58, 100	58, 100		
計						58, 100		
単価						58, 100	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－233号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	136, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L形水路		H-2000S/H=1500 L=2000 標準 ウイブ ホール有	個	1	136, 000	136, 000		
計						136, 000		
単価						136, 000	円／個	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単－234号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価 364, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型水路		1500×1000 L=1500 横穴 □450×585 WH・切込加工有	個	1	364, 000	364, 000	
計						364, 000	
単価						364, 000	円／個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0
単－235号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価 13, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(昼間)		草木（可燃・資源・不燃） 糸島クリーンセンター	t	100	13, 400	1, 340, 000	
計						1, 340, 000	
単価						13, 400	円／ t

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－236号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	57, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 040	26, 040		
軽油			L	104	143	14, 872		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	12, 000	16, 680		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						57, 600		
単価						57, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-237号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ガス対策型(第2次)235kW III型	単位	日	数量	1	単価	277,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,040	26,040		
軽油			L	460	143	65,780		
パイプロハンマ（単体）〔油圧式・可変超高周波型〕		排ガス型（第2次） 振り子式 473kN	供用日	1.3	86,100	111,930		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）50～55t吊	供用日	1.3	56,300	73,190		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						277,000		
単価						277,000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-238号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式排出ガス対策型（第2次）235kW	単位	日	数量	1	単価	231,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,040	26,040		
軽油			L	472	143	67,496		
パイプロハンマ（単体）〔油圧式・可変超高周波型〕		排ガス型（第2次） 振り子式 473kN	供用日	1.2	86,100	103,320		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 25t吊	供用日	1.2	29,000	34,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		44		
計						231,700		
単価						231,700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-239号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ガス対策型（第2次）235kW IV型	単位	日	数量	1	単価	277,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,040	26,040		
軽油			L	460	143	65,780		
パイプロハンマ（単体）〔油圧式・可変超高周波型〕		排ガス型（第2次） 振り子式 473kN	供用日	1.3	86,100	111,930		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）50～55t吊	供用日	1.3	56,300	73,190		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						277,000		
単価						277,000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－240号	工事用水中ポンプ運転	40以上120 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	624
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m	日	1. 1	568	624		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						624		
単価						624	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一241号	発動発電機運転	40以上120 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	16, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	98	143	14, 014		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		3 5 k V A	日	1. 1	2, 330	2, 563		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						16, 580		
単価						16, 580	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一242号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	49, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 040	26, 040		
軽油			L	65	143	9, 295		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 16	12, 000	13, 920		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						49, 260		
単価						49, 260	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－243号	サクシヨンホース（材料費）	φ 200 L=10m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		78, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				0	0	0	WB020014	
			本	1	78, 000	78, 000	単－ 255号	
計						0		
						78, 000		
単価						0	円／本	
						78, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－244号	サクシヨンホースバンド（材料費）	φ 200用	単位	組	数量	0	単価	0
						1		5, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）				0	0	0	WB020019	
			組	1	5, 000	5, 000	単－ 256号	
計						0		
						5, 000		
単価						0		
						5, 000		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一245号	バックホウ（クローラ）運転	山積0. 28m3(平積0. 2m3) 排ガス型(第2次)	単位	日	数量	0	単価	0
						1		43, 570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	26, 040	26, 040		
軽油				0	0	0		
			L	40	143	5, 720		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		0	0	0		
			供用日	1. 57	7, 520	11, 806		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						43, 570		
単価						0		
						43, 570	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－246号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高密度ポリエチレン管		φ 800 タフル	本	1	160, 000	0	支給品	
計						0		
単価						0	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－247号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	54, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継ぎ手材		高密度ポリエチレン管 φ 800 タフル用	組	1	54, 500	54, 500		
計						54, 500		
単価						54, 500	円／組	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－248号	現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]4t級、吊能力2.9t L=17.4km	単位	回	数量	0	単価	0
						8		12,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1.5	26,040	39,060		
普通作業員				0	0	0		
			人	1.5	22,995	34,492		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4 t 級 吊能力2.9 t		0	0	0		
			日	1.5	8,990	13,485		
軽油				0	0	0		
			L	30	143	4,290		
諸雑費（率＋まるめ） 16%				0		0		
			式	1		11,673		
計						0		
						103,000		
単価						0		
						12,870		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一249号	材料費（本）		単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高密度ポリエチレン管	φ 900 シングル L=5000	本	1	209, 000	0	支給品	0
	計					0		
	単価					0	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－250号	現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]4t級、吊能力2. 9t L=17. 4km	単位	回	数量	0	単価	0
						8		12, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1. 5	26, 040	39, 060		
普通作業員				0	0	0		
			人	1. 5	22, 995	34, 492		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t		0	0	0		
			日	1. 5	8, 990	13, 485		
軽油				0	0	0		
			L	30	143	4, 290		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
16%			式	1		11, 673		
計						0		
						103, 000		
単価						0		
						12, 870	円／回	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－251号	地質調査費（一式入力）	1910千円	単位	式	数量	1	単価	1, 910, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地質調査費			式	1		1, 910, 000		
計						1, 910, 000		
単価						1, 910, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－252号	材料費（式）		単位	式	数量	1	単価	291, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋探査		間接費含む 2日(昼間)	式	1		291, 000		
計						291, 000		
単価						291, 000	円／式	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－253号	材料費（式）		単位	式	数量	1	単価	316, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵の出来形管理のための非破壊試験費		1本以上18本以下	式	1		316, 150		
計						316, 150		
単価						316, 150	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－254号	材料費（式）		単位	式	数量	1	単価	1, 150, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費（ICT）		対象機械；中層混合処理機トレンチャ式	式	1		1, 150, 000		
計						1, 150, 000		
単価						1, 150, 000	円／式	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－255号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	78, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
サクシヨンホース		φ 200mm L=10000	本	1	78, 000	78, 000		
計						78, 000		
単価						78, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－256号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	5, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
サクシヨンホースバンド		φ 200mm用	組	1	5, 000	5, 000		
計						5, 000		
単価						5, 000	円／組	