

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和5年度国道3号湯田橋下部工A1外工事
工事地名	鹿児島県薩摩川内市湯田町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和5年8月	12) 設計年月	令和5年8月
2) 事務所名	鹿児島国道事務所 管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2389720011	14) 単価適用年月	2023年8月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2023年8月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	125,708,000
6) 主工種	河川・道路構造物工事	17) 前請負代金額	125,675,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	260日間 自 令和5年9月15日 (当初) 至 令和6年3月29日 (2回変更) 至 令和6年5月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	鹿児島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	川内	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道3号	22) 処分費等	835,939
		23) 公告日	令和5年7月11日

3. 予算科目

1) 予算科目： 附帯・受託工事費 道路交通安全対策事業費	2) 目： 道路維持管理費	3) 目の細分： 工事費〔修繕〕	4) 事業名：
-------------------------------------	------------------	---------------------	---------

設計内訳書

工事名	令和5年度国道3号湯田橋下部工A1外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁下部			式	1		61,514,158	1	22,554,441	
				1		84,068,599			
橋台工			式	1		32,635,693	1	9,123,296	
				1		41,758,989			
作業土工			式	1		1,116,078	1	991,484	
				1		2,107,562			
床掘り		土砂		440		175,083			内-1号
				m3		440			
床掘り		土砂		360		161,907			内-2号
				m3		360			
埋戻し		土砂		0		0			内-3号
				m3		530			
基面整正				87		31,120			内-4号
				m2		87			
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満		0		0			内-5号
				m3		590			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離 1.1km		1,390		721,258			内-6号
				m3		1,390			
整地		残土受入れ地での処理		220		26,710			内-7号
				m3		220			
場所打杭工			式	1		27,366,840			
				1		27,366,840			
場所打杭		杭径 1200mm 杭長(設計長) 18.5m		7		16,008,384			単-1号
				本		7			

設計内訳書

工事名	令和5年度国道3号湯田橋下部工A1外工事				(2 回変更) (個別合意)		事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
場所打杭		杭径 1200mm 杭長(設計長) 18.5m 切梁による制約有	本	4	2,398,823	9,595,292	0	0	単-2号	
				4	2,398,823	9,595,292				
鉄筋かご積込・運搬		運搬距離 0.8 k m	回	11		1,237,747	0	0	内-8号	
				11		1,237,747				
積込(ルーズ)		土砂	m3	250		53,688	0	0	内-9号	
				250		53,688				
整地		土砂	m3	250		29,988	0	0	内-10号	
				250		29,988				
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離 1.1 k m	m3	250		127,676	0	0	内-11号	
				250		127,676				
積込(コンクリート殻)			m3	20		19,231	0	0	内-12号	
				20		19,231				
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物と りこわし 運搬距離 8.8 k m	m3	20		33,171	0	0	内-13号	
				20		33,171				
汚泥運搬		建設汚泥(スライム処理) 運搬距離 8.8 k m	m3	10		29,720	0	0	内-14号	
				10		29,720				
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	20		50,558	0	0	内-15号	
				20		50,558				
汚泥処分		建設汚泥(スライム処理)	m3	10		181,385	0	0	内-16号	
				10		181,385				
橋台躯体工(構造物単位)			式	1		4,152,775	1	8,131,812		
逆T式橋台		5m以上7m未満 160m3以上310m3未満 24-12-25(20)(高炉)	m3	38	36,677	1,393,726	163	5,978,351	単-3号	
				201	36,677	7,372,077				

設計内訳書

工事名	令和5年度国道3号湯田橋下部工A1外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
逆T式橋台		5m以上7m未満 160m3以上310m3未満 24-12-25 (20) (高炉) 膨張材・高性能AE減水剤	m3	22	41,528	913,616	44	1,827,232	単-4号
				66	41,528	2,740,848			
鉄筋		SD345 D13	t	0.92	159,739	146,959	0	0	単-5号
				0.92	159,739	146,959			
鉄筋		SD345 D16～25	t	9.08	157,836	1,433,150	0	0	単-6号
				9.08	157,836	1,433,150			
鉄筋		SD345 D29～32	t	1.48	158,833	235,072	0	0	単-7号
				1.48	158,833	235,072			
機械式継手		D16×D16	箇所	4	1,753	7,012	0	0	単-8号
				4	1,753	7,012			
機械式鉄筋定着加工		D13 L=0.44m	箇所	0	0	0	75	19,852	単-9号
				75	264.7	19,852			
機械式鉄筋定着加工		D13 L=1.73m	箇所	0	0	0	50	13,370	単-10号
				50	267.4	13,370			
機械式鉄筋定着加工		D13 L=2.00m	箇所	0	0	0	50	13,465	単-11号
				50	269.3	13,465			
機械式鉄筋定着加工		D16 L=2.03m	箇所	0	0	0	53	19,313	単-12号
				53	364.4	19,313			
機械式鉄筋定着加工		D19 L=1.81m	箇所	0	0	0	175	63,455	単-13号
				175	362.6	63,455			
踏掛版アンカー筋		D22×600 溶融亜鉛メッキ HDZT77	本	12	1,472	17,664	0	0	単-14号
				12	1,472	17,664			

設計内訳書

工事名	令和5年度国道3号湯田橋下部工A1外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
円形型枠 (支承アンカー箱抜き部)		内径200mm	m	8		5,042	0	0	内-17号
				8		5,042			
円形型枠 (防護柵支柱箱抜き部)		内径175mm	m	1		534	0	0	内-18号
				1		534			
ひび割れ誘発目地			m	0		0	18	196,774	内-19号
				18		196,774			
構造物撤去工				1		6,007,598	1	1,366,204	
				1		7,373,802			
防護柵撤去工				1		35,505	0	0	
				1		35,505			
防護柵撤去(ガードレール)		Gr-C-4E	m	27	1,151	31,077	0	0	単-15号
				27		31,077			
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		土中建込	m	5	885.6	4,428	0	0	単-16号
				5		4,428			
標識撤去工				1		41,129	0	0	
				1		41,129			
標識撤去		河川名標識 複柱式(基礎含む)	基	1	41,129	41,129	0	0	単-17号
				1		41,129			
作業土工				1		513,630	1	229,512	
				1		743,142			
床掘り		土砂	m3	570		133,140	0	0	内-20号
				570		133,140			
埋戻し		土砂	m3	20		27,802	0	0	内-21号
				20		27,802			

設計内訳書

工事名	令和5年度国道3号湯田橋下部工A1外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離 1.1 k m	m3	550		285,605	0	0	内-22号
				550		285,605			
整地		残土受入れ地での処理	m3	550		67,083	0	0	内-23号
				550		67,083			
転石破碎		30cm以下小割	m3	0		0	19	229,512	内-24号
				19		229,512			
構造物取壊し工			式	1		5,417,334	0	0	
				1		5,417,334			
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	29	9,604	278,516	0	0	単-18号
				29		278,516			
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 機械施工	m3	10	16,678	166,780	0	0	単-19号
				10		166,780			
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 機械施工(補助機械併用)	m3	111		4,082,054	0	0	内-25号
				111		4,082,054			
舗装版切断		Co+As(カパー)舗装版 15cm以下 40cmを超え50cm以下	m	8		70,373	0	0	内-26号
				8		70,373			
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	3		3,361	0	0	内-27号
				3		3,361			
舗装版破碎		Co+As(カパー)舗装版 舗装版厚 35cmを超え45cm以下	m2	100	1,154	115,400	0	0	単-20号
				100		115,400			
舗装版破碎		アスファルト舗装版 舗装版厚 17 c m	m2	29	734.9	21,312	0	0	単-21号
				29		21,312			
コンクリートブロック撤去		ワイヤー切断	m3	5		664,754	0	0	内-28号
				5		664,754			

設計内訳書

工事名	令和5年度国道3号湯田橋下部工A1外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
情報ボックス(管路部)撤去		FRPMφ300-1条 VUφ50-10条	m	11	1,344	14,784	0	0	単-22号
				11	1,344	14,784			
運搬処理工			式	0 1		0 1,136,692	1	1,136,692	
積込(コンクリート殻)				0 111	0 972.3	0 107,925	111	107,925	単-23号
殻運搬		アスファルト殻(掘削) 運搬距離 8.8km	m3	0 35	0 2,227	0 77,945	35	77,945	単-24号
殻運搬		コンクリート殻(無筋) 運搬距離 8.8km	m3	0 15	0 2,227	0 33,405	15	33,405	単-25号
殻運搬		コンクリート殻(無筋) 運搬距離 8.8km	m3	0 29	0 1,677	0 48,633	29	48,633	単-26号
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋) 運搬距離 8.8km	m3	0 121	0 2,071	0 250,591	121	250,591	単-27号
廃プラスチック類運搬		廃プラスチック類 運搬距離 16.9km	t	0 0.3	0 15,660	0 4,698	0.3	4,698	単-28号
殻処分		アスファルト殻(掘削)	m3	0 30	0 2,558	0 76,740	30	76,740	単-29号
殻処分		アスファルト殻(掘削)	m3	0 5	0 2,395	0 11,975	5	11,975	単-30号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	0 44	0 2,558	0 112,552	44	112,552	単-31号
殻処分		コンクリート殻(鉄筋)	m3	0 121	0 3,175	0 384,175	121	384,175	単-32号

設計内訳書

工事名	令和5年度国道3号湯田橋下部工A1外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
廃プラスチック類処分	廃プラスチック類	t	0		0			内-29号	
			0.3		13,830				0.3
現場発生品運搬	カート・レール 運搬距離 29.1km	t	0		0			内-30号	
			0.57		14,223				0.57
仮設工		式	1		22,870,867				
			1		34,935,808				1
工事用道路工		式	1		821,726				
			1		821,726				0
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	160		572,561			内-31号	
			160		572,561				0
敷砂利	再生クラッシュラン RC-40 敷厚 100mm	m2	100		24,352			内-32号	
			100		24,352				0
工事用道路盛土撤去		m3	170		51,200			内-33号	
			170		51,200				0
仮設防護柵(撤去・再設置)	置式タイプ B=400 Gr-B-2B(特)	m	21	6,430	135,030			単-33号	
			21	6,430	135,030				0
仮設防護柵(撤去)	置式タイプ B=400 Gr-B-2B(特)	m	6	3,215	19,290			単-34号	
			6	3,215	19,290				0
現場発生品運搬	仮設防護柵 運搬距離 0.7km	t	2.1		19,293			内-34号	
			2.1		19,293				0
仮橋・仮栈橋工		式	0		0				
			1		5,754,036				1
仮橋上部賃料(プレキャスト部材)		t	0		0			内-35号	
			65		3,630,025				65

設計内訳書

工事名	令和5年度国道3号湯田橋下部工A1外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板賃料(覆工板)			m2	0 300		0 2,124,011	300	2,124,011	内-36号
土留・仮締切工			式	1 1		20,623,563 20,975,166	1	351,603	
鋼矢板 (自立式)	III型 平均鋼矢板長さ 9.5m 平均鋼矢板打 込長 6.25m	枚	12 0			1,646,633 0	-12	-1,646,633	内-37号
鋼矢板 (自立式)	III型 平均鋼矢板長さ 9.5m 平均鋼矢板打 込長 6.25m	枚	0 12			0 1,566,306	12	1,566,306	内-38号
鋼矢板 (切梁式)	III型 平均鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板打込長 9m 平均鋼矢板引抜長 9m	枚	134 0			13,685,765 0	-134	-13,685,765	内-39号
鋼矢板 (切梁式)	III型 平均鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板打込長 9m 平均鋼矢板引抜長 9m	枚	0 134			0 13,229,112	134	13,229,112	内-40号
切梁・腹起し		t	19.3 0			1,241,744 0	-19.3	-1,241,744	内-41号
切梁・腹起し		t	0 19.3			0 1,219,681	19.3	1,219,681	内-42号
土のう (大型)	製作・設置 耐候性 φ1 10(丸型)×110cm 長期 仮設(3年)対応	袋	134 134			1,206,601 1,206,601	0	0	内-43号
土のう (大型)	製作・設置 耐候性 φ1 10(丸型)×110cm 長期 仮設(3年)対応	袋	56 56	9,004 9,004		504,224 504,224	0	0	単-35号
土のう (大型)	移設 耐候性 φ110(丸 型)×110cm 長期仮設(3年)対応	袋	242 269	2,531 2,531		612,502 680,839	27	68,337	単-36号

設計内訳書

工事名	令和5年度国道3号湯田橋下部工A1外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう (大型)		撤去 耐候性 φ110(丸型)×110cm 長期仮設(3年)対応	袋	0 55		0 392,992	55	392,992	内-44号
仮設盛土		4.0m以上	m3	990 0		1,687,163 0	-990	-1,687,163	内-45号
仮設盛土		4.0m以上	m3	0 990		0 1,730,552	990	1,730,552	内-46号
仮設盛土撤去			m3	0 450		0 421,221	450	421,221	内-47号
現場発生品運搬		鋼矢板 運搬距離 29.1 k m	t	1.56 0		38,931 0	-1.56	-38,931	内-48号
現場発生品運搬		鋼矢板 運搬距離 29.1 k m	t	0 0.6		0 14,973	0.6	14,973	内-49号
現場発生品運搬		鋼矢板 運搬距離 18.5 k m	t	0 0.48		0 8,665	0.48	8,665	内-50号
水替工			式	0 1		0 864,075	1	864,075	
ポンプ排水		0以上40(m3/h)未満 常時排水	日	0 36		0 628,978	36	628,978	内-51号
ポンプ排水		450以上1300(m3/h)未満 作業時排水	日	0 7		0 235,097	7	235,097	内-52号
汚濁防止工			式	1 1		1,108,662 3,514,675	1	2,406,013	

設計内訳書

工事名	令和5年度国道3号湯田橋下部工A1外工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去 単独ポートφ300 H=2.0m 1000N/3cm以上2000N/3cm未満 賃料期間32日(基本料＋賃料)	m	60 0		634,971 0	-60	-634,971	内-53号
汚濁防止フェンス	設置・撤去 単独ポートφ300 H=2.0m 1000N/3cm以上2000N/3cm未満 賃料期間206日(基本料＋賃料)	m	0 60		0 1,440,101	60	1,440,101	内-54号
汚濁防止フェンス	設置 単独ポートφ300 H=2.0m 1000N/3cm以上2000N/3cm未満 賃料期間134日(賃料のみ)	m	40 0		473,691 0	-40	-473,691	内-55号
炭酸ガス中和装置	40m3/h級	基	0 1		0 2,074,574	1	2,074,574	内-56号
交通管理工		式	1 1		316,916 3,006,130	1	2,689,214	
交通誘導警備員(A)		人日	10 0		148,554 0	-10	-148,554	内-57号
交通誘導警備員(A)		人日	0 96		0 1,426,118	96	1,426,118	内-58号
交通誘導警備員(B)		人日	13 0		168,362 0	-13	-168,362	内-59号
交通誘導警備員(B)		人日	0 122		0 1,580,012	122	1,580,012	内-60号
直接工事費		式	1 1		61,514,158 84,068,599	1	22,554,441	

設計内訳書

工事名	令和5年度国道3号湯田橋下部工A1外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1		13,192,270	1	8,008,165	
				1		21,200,435			
共通仮設費			式	1		6,140,003	1	4,103,254	
				1		10,243,257			
運搬費			式	1		4,688,662	0	0	
				1		4,688,662			
建設機械運搬費			台	4		280,421	0	0	内-61号
				4		280,421			
重建設機械分解組立輸送費			回	2		3,235,010	0	0	内-62号
				2		3,235,010			
仮設材運搬費			t	196.9		1,173,231	0	0	内-63号
				196.9		1,173,231			
準備費			式	1		7,643	0	0	
				1		7,643			
木根等運搬費			m3	0.8		2,692	0	0	内-64号
				0.8		2,692			
木根等処分費			m3	0.8		4,951	0	0	内-65号
				0.8		4,951			
事業損失防止施設費			式	0		0	1	406,350	
				1		406,350			
騒音・振動調査費			式	0		0	1	406,350	内-66号
				1		406,350			
技術管理費			式	1		794,338	1	3,242,896	
				1		4,037,234			

設計内訳書

工事名	令和5年度国道3号湯田橋下部工A1外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
地質調査費		式	0		0	1	2,860,000	内-67号	
			1		2,860,000				
施工調査費		式	1		65,852	0	0	内-68号	
			1		65,852				
道路施設基本データ作成費		式	1		50,105	0	0	内-69号	
			1		50,105				
温度応力解析		式	1		544,156	0	0	内-70号	
			1		544,156				
道路橋維持管理資料作成費		式	1		134,225	0	0	内-71号	
			1		134,225				
保守点検費		式	0		0	1	168,674	内-72号	
			1		168,674				
建設現場における遠隔臨場		式	0		0	1	146,522	内-73号	
			1		146,522				
CCUS現場利用料等		式	0		0	1	67,700	内-74号	
			1		67,700				
営繕費		式	0		0	1	320,000		
			1		320,000				
快適トイレ		式	0		0	1	320,000	内-75号	
			1		320,000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		649,360	1	134,008		
			1		783,368				
共通仮設費（率計上）		式	1		7,052,267	1	3,904,911		
			1		10,957,178				

設計内訳書

工事名	令和 5 年度国道 3 号湯田橋下部工 A 1 外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1 1		74,706,428 105,269,034	1	30,562,606	
現場管理費			式	1 1		23,051,374 31,543,652	1	8,492,278	
工事原価			式	1 1		97,757,802 136,812,686	1	39,054,884	
一般管理費等			式	1 1		16,492,198 21,657,314	1	5,165,116	
工事価格			式	1 1		114,250,000 158,470,000	1	44,220,000	
消費税相当額			式	1 1		11,425,000 15,847,000	1	4,422,000	
工事費計			式	1 1		125,675,000 174,317,000	1	48,642,000	

440m3当たり内訳書

第 1号内訳書

床掘り

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 無し		444	434. 8	193, 051			CB210030
		m 3	444	434. 8	193, 051	0	0	
合 計					175, 083		0	
					175, 083			

360m3当たり内訳書

第 2号内訳書

床掘り

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 有り		363	491. 8	178, 523			CB210030
		m 3	363	491. 8	178, 523	0	0	
合 計					161, 907		0	
					161, 907			

0/530m3当たり内訳書

埋戻し

第 3号内訳書

單價使用年月	2023. 08
步掛使用年月	2023. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

87m2当たり内訳書

第 4号内訳書

基面整正

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			87	394. 8	34, 347			CB210080
		m 2	87	394. 8	34, 347	0	0	
合 計					31, 120			
					31, 120		0	

0/590m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 5号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	587	239. 9	140, 821	587	140, 821	
合 計					0			
					140, 821		140, 821	
変更積算金額					0			
					127, 641		127, 641	円／m3

1,390m³当たり内訳書

土砂等運搬

第 6号内訳書

單價使用年月	2023. 08
步掛使用年月	2023. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

220m3当たり内訳書

整地

第 7号内訳書

單価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

11回当たり内訳書

鉄筋かご積込・運搬

第 8号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
鉄筋かご積込			11	30, 470	335, 170			WYB00047
		日	11	30, 470	335, 170	0	0	単一 48号
鉄筋かご運搬			11	93, 600	1, 029, 600			WYB00046
		回	11	93, 600	1, 029, 600	0	0	単一 49号
合 計					1, 237, 747			
					1, 237, 747		0	

250m3当たり内訳書

第 9号内訳書

積込(ルーズ)

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		247	239. 9	59, 255			CB210020
		m 3	247	239. 9	59, 255	0	0	
合 計					53, 688			
					53, 688		0	

250m3当たり内訳書

第 10号内訳書

整地

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		247	134	33, 098			CB210610
		m 3	247	134	33, 098	0	0	
合 計					29, 988			
					29, 988		0	

250m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 11号内訳書

單價使用年月	2023. 08
步掛使用年月	2023. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

20m3当たり内訳書

第 12号内訳書

積込(コンクリート殻)

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（コンクリート殻）	全ての費用		19. 8	1, 072	21, 225			CB224260
		m 3	19. 8	1, 072	21, 225	0	0	
合 計					19, 231			
					19, 231		0	

20m3当たり内訳書

殼運搬

第 13号内訳書

單価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

10m3当たり内訳書

汚泥運搬
第 14号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚泥吸排車運搬	無し 14.8 k m以下		10	3, 277	32, 770			WB232010
		m 3	10	3, 277	32, 770	0	0	単一 50号
合 計					29, 720			
					29, 720		0	

20m3当たり内訳書

第 15号内訳書

殻処分

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（t）			46. 5	1, 200	55, 800			WB020052
		t	46. 5	1, 200	55, 800	0	0	単一 51号
合 計					50, 558		0	
					50, 558			

10m3当たり内訳書

汚泥処分
第 16号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（m 3）			10	20, 000	200, 000			WB020051
		m 3	10	20, 000	200, 000	0	0	単一 52号
合 計					181, 385			
					181, 385		0	

8m当たり内訳書

凹形型棒

(支承アンカー箱抜き部)

單価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2023. 08

2023.08

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1m当たり内訳書

凹形型棒

(防護柵支柱箱抜き部)

單僱使用年月
步掛使用年月
勞務調整係數

2023. 08

2023. 08

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/18m当たり内訳書

ひび割れ誘発目地

第 19号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ひび割れ誘発目地	胸壁部 部材厚500mm		0	0	0			WYB00029
		m	8. 4	2, 274	19, 101	8. 4	19, 101	単一 68号
ひび割れ誘発目地	縦壁部 部材厚2050mm		0	0	0			WYB00010
		m	9. 3	2, 526	23, 491	9. 3	23, 491	単一 69号
成形目地材（材料費）	M-50型 L=1. 8m		0	0	0			WYB00035
		本	6	8, 100	48, 600	6	48, 600	単一 70号
成形目地材（材料費）	M-70型 L=1. 8m		0	0	0			WYB00037
		本	6	8, 280	49, 680	6	49, 680	単一 71号
成形目地材（材料費）	L-50型 L=1. 4m		0	0	0			WYB00038
		本	2	5, 180	10, 360	2	10, 360	単一 72号
成形目地材（材料費）	L-100型 L=1. 4m		0	0	0			WYB00039
		本	2	4, 200	8, 400	2	8, 400	単一 73号
成形目地材（材料費）	L-250型 L=0. 22m		0	0	0			WYB00040
		本	2	3, 000	6, 000	2	6, 000	単一 74号
成形目地材（材料費）	L-400型 L=1. 70m		0	0	0			WYB00041
		本	2	12, 280	24, 560	2	24, 560	単一 75号
成形目地材（材料費）	L-500型 L=1. 70m		0	0	0			WYB00024
		本	2	13, 450	26, 900	2	26, 900	単一 76号
合 計					0			
					217, 092		217, 092	
変更積算金額					0			
					196, 774		196, 774	円／m

570m3当たり内訳書

第 20号内訳書

床掘り

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		571	257. 1	146, 804			CB210030
		m 3	571	257. 1	146, 804	0	0	
合 計					133, 140			
					133, 140		0	

20m3当たり内訳書

埋戻し
第 21号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		17	1, 805	30, 685			CB210410
		m 3	17	1, 805	30, 685	0	0	
合 計					27, 802			
					27, 802		0	

550m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 22号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 5km以下	m 3	552	570. 5	314, 916			CB210110
			552	570. 5	314, 916	0	0	
合 計					285, 605			
					285, 605		0	

550m3当たり内訳書

第 23号内訳書

整地

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		552	134	73, 968			CB210610
		m 3	552	134	73, 968	0	0	
合 計					67, 083		0	
					67, 083			

0/19m3当たり内訳書

転石破碎
第 24号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転石破碎	30cm以下小割		0	0	0			WYB00048
		m 3	18. 9	13, 390	253, 071	18. 9	253, 071	単一 80号
合 計					0			
					253, 071		253, 071	
変更積算金額					0			
					229, 512		229, 512	円／m3

111m3当たり内訳書

コンクリート構造物取壊し
第 25号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し（鉄筋構造物）	機械施工(補助機械併用) 時間制約無 低騒音・低振動		60. 4	27, 050	1, 633, 820			WYB00130
		m 3	60. 4	27, 050	1, 633, 820	0	0	単一 83号
構造物取壊し（鉄筋構造物）	機械施工(補助機械併用) 時間制約有 低騒音・低振動		50. 8	56, 440	2, 867, 152			WYB00134
		m 3	50. 8	56, 440	2, 867, 152	0	0	単一 84号
合 計					4, 082, 054		0	
					4, 082, 054			

8m当たり内訳書

舗装版切断
第 26号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー) 舗装版	15cm以下 40cmを越え50cm以下		8. 3	9, 349	77, 596			WYB00027
		m	8. 3	9, 349	77, 596	0	0	単一 85号
合 計					70, 373			
					70, 373		0	

3m当たり内訳書

舗装版切断
第 27号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	2. 6	1, 426	3, 707			CB430510
			2. 6	1, 426	3, 707	0	0	
合 計					3, 361			
					3, 361		0	

5m3当たり内訳書

コンクリートブロック撤去

第 28号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コアボーリングによる削孔	削孔径 50mm		0. 4	42, 820	17, 128			WYB00042
		m	0. 4	42, 820	17, 128	0	0	単一 87号
コアボーリングによる削孔	削孔径 150mm		2. 2	38, 740	85, 228			WYB00043
		m	2. 2	38, 740	85, 228	0	0	単一 88号
ワイヤーソーイング工法切断	橋梁下部工(区分B)		4. 8	86, 840	416, 832			WYB00044
		m 2	4. 8	86, 840	416, 832	0	0	単一 89号
コンクリートブロック撤去	ワイヤー切断		5. 4	39, 590	213, 786			WYB00045
		m 3	5. 4	39, 590	213, 786	0	0	単一 90号
合 計					664, 754			
					664, 754		0	

0/0.3t当たり内訳書

第 29号内訳書

廃プラスチック類処分

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（m 3）			0	0	0			WB020051
		m 3	1	15, 000	15, 000	1	15, 000	単一 95号
産業廃棄物税			0	0	0			WYB00049
		t	0. 25	1, 000	250	0. 25	250	単一 96号
合 計					0			
					15, 250		15, 250	
変更積算金額					0			
					13, 830		13, 830	円／t

0/0.57t当たり内訳書

現場発生品運搬

第 30号内訳書

單價使用年月	2023. 08
步掛使用年月	2023. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

160m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第 31号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料			160	3, 720	595, 200			CB210550
		m 3	160	3, 720	595, 200	0	0	
路体（築堤）盛土	4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		160	229. 5	36, 720			CB210510
		m 3	160	229. 5	36, 720	0	0	
合 計					572, 561		0	
					572, 561			

100m2当たり内訳書

第 32号内訳書
敷砂利

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し		10	137. 7	1, 377			CB210610
		m 3	10	137. 7	1, 377	0	0	
敷砂利 (材料費)	再生クワッション RC-40		10	2, 550	25, 500			WYB00009
		m 3	10	2, 550	25, 500	0	0	単一 97号
合 計					24, 352			
					24, 352		0	

170m3当たり内訳書

工事用道路盛土撤去
第 33号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し		170	332. 4	56, 508			CB210100
	5, 000m3未満	m 3	170	332. 4	56, 508	0	0	
合 計					51, 200			
					51, 200		0	

2. 1t当たり内訳書

現場発生品運搬

第 34号内訳書

單価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/65t当たり内訳書

仮橋上部賃料(プレガーダー部材)

第 35号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレガーダー部材一式（賃料）	供用日数244日 整備費無		0	0	0			WYB00023
		t	64. 6	61, 970	4, 003, 262	64. 6	4, 003, 262	単一 101号
合 計					0			
					4, 003, 262		4, 003, 262	
変更積算金額					0			
					3, 630, 025		3, 630, 025	円／t

0/300m2当たり内訳書

第 36号内訳書
覆工板賃料(覆工板)

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板（賃料） 軽量型 上部締結式 PLDS-2.0×2.0	供用日数244日 整備費無		0	0	0			WYB00050
		m 2	240	7, 808	1, 873, 920	240	1, 873, 920	単一 102号
覆工板（賃料） 軽量型 上部締結式 PLDS-2.0×2.0S	供用日数244日 整備費無		0	0	0			WYB00051
		m 2	56	7, 808	437, 248	56	437, 248	単一 103号
覆工板（賃料） 軽量型 上部締結式 PLDS-2.0×2.0B	供用日数244日 整備費無		0	0	0			WYB00032
		m 2	4	7, 808	31, 232	4	31, 232	単一 104号
合 計					0			
					2, 342, 400		2, 342, 400	
変更積算金額					0			
					2, 124, 011		2, 124, 011	円／m2

12/0枚当たり内訳書

鋼矢板
第 37号内訳書 (自立式)

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板圧入 (50<Nmax x ≤ 600) [時間的制約有]	100<Nmax ≤ 180 III型 6m以下		5	63, 550	317, 750			WB251390
		枚	5	63, 550	317, 750	0	0	単一 105号
鋼矢板圧入 (50<Nmax x ≤ 600) [時間的制約有]	100<Nmax ≤ 180 III型 9m以下		7	89, 630	627, 410			WB251390
		枚	7	89, 630	627, 410	0	0	単一 106号
油圧式杭圧入引抜機据付・ 解体	圧入 (50<Nmax ≤ 600) III型 陸上		1	440, 500	440, 500			WB251380
		回	1	440, 500	440, 500	0	0	単一 107号
ガス切断	鋼矢板 (II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)		12	5, 104	61, 248			WB224540
		箇所	12	5, 104	61, 248	0	0	単一 108号
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 9.5m/枚 222日 有 364日 無		4	9, 490	37, 960			WB250150
		枚	4	9, 490	37, 960	0	0	単一 109号
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 9m/枚 222日 有 364日 無		1	8, 991	8, 991			WB250150
		枚	1	8, 991	8, 991	0	0	単一 110号
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 8m/枚 222日 有 364日 無		1	7, 992	7, 992			WB250150
		枚	1	7, 992	7, 992	0	0	単一 111号
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 7m/枚 222日 有 364日 無		1	6, 993	6, 993			WB250150
		枚	1	6, 993	6, 993	0	0	単一 112号
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 6m/枚 222日 有 364日 無		1	5, 994	5, 994			WB250150
		枚	1	5, 994	5, 994	0	0	単一 113号
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 5m/枚 222日 有 364日 無		4	4, 995	19, 980			WB250150
		枚	4	4, 995	19, 980	0	0	単一 114号
鋼矢板 (一部撤去) 中古品 スクラップ 無 (発生品)	撤去部分スクラップ 長未満 鋼矢板III型 不足弁償金		1.56	180, 000	280, 800			WYB00057
		t	1.56	180, 000	280, 800	0	0	単一 115号
合 計					1, 646, 633			
					0		-1, 646, 633	

0/12枚当たり内訳書

鋼矢板
第 38号内訳書 (自立式)

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板圧入 (50<Nmax ≤ 600)	100<Nmax ≤ 180 III型 圧入長6m以下 [時間的制約有]	枚	0	0	0			WYB00056
		枚	5	63, 550	317, 750	5	317, 750	単一 116号
鋼矢板圧入 (50<Nmax ≤ 600)	100<Nmax ≤ 180 III型 圧入長9m以下 [時間的制約有]	枚	0	0	0			WYB00063
		枚	7	89, 630	627, 410	7	627, 410	単一 117号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 (50<Nmax ≤ 600) III型 陸上	回	0	0	0			WB251380
		回	1	440, 500	440, 500	1	440, 500	単一 118号
ガス切断	鋼矢板 (II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	箇所	0	0	0			WB224540
		箇所	10	5, 104	51, 040	10	51, 040	単一 119号
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 9.5m/枚 222日 有 366日 無	枚	0	0	0			WB250150
		枚	5	9, 490	47, 450	5	47, 450	単一 120号
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 9.1m/枚 222日 有 366日 無	枚	0	0	0			WB250150
		枚	1	9, 090	9, 090	1	9, 090	単一 121号
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 8.35m/枚 222日 有 366日 無	枚	0	0	0			WB250150
		枚	1	8, 341	8, 341	1	8, 341	単一 122号
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 7.4m/枚 222日 有 366日 無	枚	0	0	0			WB250150
		枚	1	7, 392	7, 392	1	7, 392	単一 123号
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 6.75m/枚 222日 有 366日 無	枚	0	0	0			WB250150
		枚	1	6, 743	6, 743	1	6, 743	単一 124号
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 5.95m/枚 222日 有 366日 無	枚	0	0	0			WB250150
		枚	1	5, 944	5, 944	1	5, 944	単一 125号
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 5.5m/枚 222日 有 366日 無	枚	0	0	0			WB250150
		枚	2	5, 494	10, 988	2	10, 988	単一 126号
鋼矢板 (一部撤去) 中古品 スクラップ 無 (発生品)	撤去部分スクラップ 長未満 鋼矢板III型 不足弁償金	t	0	0	0			WYB00060
		t	1. 08	180, 000	194, 400	1. 08	194, 400	単一 127号

0/12枚当たり内訳書

鋼矢板
第 38号内訳書 (自立式)

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					0			
					1, 727, 048		1, 727, 048	
変更積算金額					0			
					1, 566, 306		1, 566, 306	円／枚

134/0枚当たり内訳書

鋼矢板
第 39号内訳書 (切梁式)

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板圧入 (50<Nmax x ≤ 600)	100<Nmax ≤ 180 III型 9m以下		98	86,770	8,503,460			WB251390
		枚	98	86,770	8,503,460	0	0	単一 128号
鋼矢板圧入 (50<Nmax x ≤ 600) [時間的制約有]	100<Nmax ≤ 180 III型 9m以下		36	89,630	3,226,680			WB251390
		枚	36	89,630	3,226,680	0	0	単一 106号
鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下		98	7,701	754,698			WB251370
		枚	98	7,701	754,698	0	0	単一 129号
鋼矢板引抜き [時間的制約有]	陸上 III型 9m以下		36	8,101	291,636			WB251370
		枚	36	8,101	291,636	0	0	単一 130号
油圧式杭圧入引抜機据付・ 解体	圧入(50<Nmax ≤ 600) III型 陸上		1	440,500	440,500			WB251380
		回	1	440,500	440,500	0	0	単一 107号
油圧式杭圧入引抜機据付・ 解体	引抜き III型 陸上		1	59,940	59,940			WB251380
		回	1	59,940	59,940	0	0	単一 131号
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 9.5m/枚 145日 無 有 3650円 有 1回		98	12,850	1,259,300			WB250150
		枚	98	12,850	1,259,300	0	0	単一 132号
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 9.5m/枚 206日 無 有 3650円 有 1回		36	15,390	554,040			WB250150
		枚	36	15,390	554,040	0	0	単一 133号
合 計					13,685,765			
					0		-13,685,765	

0/134枚当たり内訳書

鋼矢板
第 40号内訳書 (切梁式)

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板圧入 (50<Nmax≤600)	100<Nmax≤180 III型 9m以下		0	0	0			WB251390
		枚	98	86,770	8,503,460	98	8,503,460	単一 134号
鋼矢板圧入 (50<Nmax≤600)	100<Nmax≤180 III型 圧入長9m以下 [時間的制約有]		0	0	0			WYB00065
		枚	36	89,630	3,226,680	36	3,226,680	単一 135号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(50<Nmax≤600) III型 陸上		0	0	0			WB251380
		回	1	440,500	440,500	1	440,500	単一 118号
パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 油圧式235kW 9m以下		0	0	0			WB250240
		枚	98	5,785	566,930	98	566,930	単一 136号
パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 油圧式235kW 引抜長9m以下 [時間的制約有]		0	0	0			WYB00070
		枚	36	6,098	219,528	36	219,528	単一 137号
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 9.5m/枚 117日 無 有 3650円 有 1回		0	0	0			WB250150
		枚	98	11,420	1,119,160	98	1,119,160	単一 138号
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 9.5m/枚 178日 無 有 3650円 有 1回		0	0	0			WB250150
		枚	36	14,180	510,480	36	510,480	単一 139号
合 計					0			
					14,586,738		14,586,738	
変更積算金額					0			
					13,229,112		13,229,112	円/枚

19. 3/0t当たり内訳書

切梁・腹起し

第 41号内訳書

單僱使用年月	2023. 08
步掛使用年月	2023. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/19.3t当たり内訳書

切梁・腹起し

第 42号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)		0	0	0			WB251930
		t	19.3	48,190	930,067	19.3	930,067	単一 142号
山留材質料	無 38日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場		0	0	0			WB251910
		t	15.3	27,110	414,783	15.3	414,783	単一 143号
合 計					0			
					1,344,850		1,344,850	
変更積算金額					0			
					1,219,681		1,219,681	円/t

134袋当たり内訳書

土のう
(大型)

第 43号内訳書

單価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/55袋当たり内訳書

第 44号内訳書 土のう (大型)

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう撤去	再利用撤去		0	0	0			WYB00054
		袋	55	7, 880	433, 400	55	433, 400	単一 146号
合 計					0			
					433, 400		433, 400	
変更積算金額					0			
					392, 992		392, 992	円／袋

990/0m3当たり内訳書

仮設盛土

第 45号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料			319	3, 720	1, 186, 680			CB210550
		m 3	319	3, 720	1, 186, 680	0	0	
路体（築堤）盛土	4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		986	229. 5	226, 287			CB210510
		m 3	986	229. 5	226, 287	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 1. 5km以下		552	570. 5	314, 916			CB210110
		m 3	552	570. 5	314, 916	0	0	
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		552	239. 9	132, 424			CB210020
		m 3	552	239. 9	132, 424	0	0	
合 計					1, 687, 163			
					0		-1, 687, 163	

0/990m3当たり内訳書

仮設盛土

第 46号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料			0	0	0			CB210550
		m 3	336	3, 720	1, 249, 920	336	1, 249, 920	
路体（築堤）盛土	4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		0	0	0			CB210510
		m 3	986	229. 5	226, 287	986	226, 287	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	533	570. 5	304, 076	533	304, 076	
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	533	239. 9	127, 866	533	127, 866	
合 計					0			
					1, 908, 149		1, 908, 149	
変更積算金額					0			
					1, 730, 552		1, 730, 552	円／m3

0/450m3当たり内訳書

仮設盛土撤去

第 47号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	0 448	0 332. 4	0 148, 915	448	148, 915	CB210100
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 5km以下	m 3	0 448	0 570. 5	0 255, 584	448	255, 584	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m 3	0 448	0 134	0 60, 032	448	60, 032	CB210610
合 計					0 464, 531		464, 531	
変更積算金額					0 421, 221		421, 221	円／m3

1.56/0tあたり内訳書

現場発生品運搬

第 48号内訳書

單僱使用年月	2023. 08
步掛使用年月	2023. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/0.6t当たり内訳書

現場発生品運搬
第 49号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t 有り 31.5km以下		0	0	0			CB010410
		t	0.6	17,790	10,674	0.6	10,674	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t		0	0	0			CB010420
		t	0.6	9,728	5,836	0.6	5,836	
合 計					0			
					16,510		16,510	
変更積算金額					0			円／t
					14,973		14,973	

0/0.48t当たり内訳書

現場発生品運搬
第 50号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 有り 20.0km以下	t	0.48	10,700	5,136	0.48	5,136	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t	t	0.48	9,207	4,419	0.48	4,419	CB010420
合 計					0			
					9,555		9,555	
変更積算金額					0			
					8,665		8,665	円／t

0/36日当たり内訳書

ポンプ 排水
第 51号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			0	0	0			WB252320
		箇所	1	82, 730	82, 730	1	82, 730	単一 147号
ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水		0	0	0			WB252310
		日	36	16, 970	610, 920	36	610, 920	単一 148号
合 計					0			
					693, 650		693, 650	
変更積算金額					0			
					628, 978		628, 978	円／日

0/7日当たり内訳書

ポンプ排水
第 52号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			0	0	0			WB252320
		箇所	1	82, 730	82, 730	1	82, 730	単一 147号
ポンプ運転	450以上1300 (m3/h) 未満 作業時排水		0	0	0			WB252310
		日	7	25, 220	176, 540	7	176, 540	単一 149号
合 計					0			
					259, 270		259, 270	
変更積算金額					0			
					235, 097		235, 097	円／日

60/0m当たり内訳書

汚濁防止フェンス
第 53号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		60	11, 680	700, 800			WB253010
		m	60	11, 680	700, 800	0	0	単一 150号
合 計					634, 971			
					0		-634, 971	

0/60m当たり内訳書

汚濁防止フェンス
第 54号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		0	0	0			WB253010
		m	60	26, 490	1, 589, 400	60	1, 589, 400	単一 151号
合 計					0			
					1, 589, 400		1, 589, 400	
変更積算金額					0			
					1, 440, 101		1, 440, 101	円／m

40/0m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 55号内訳書

單價使用年月	2023. 08
步掛使用年月	2023. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1基当たり内訳書

炭酸ガス中和装置

第 56号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
濁水処理設備設置・撤去	30～60m3/h 設置・撤去 標準		0	0	0			WB253510
		箇所	1	843, 700	843, 700	1	843, 700	単一 153号
濁水処理設備保守点検（濁水処理工（一般土木））			0	0	0			WB253520
		回	20	8, 631	172, 620	20	172, 620	単一 154号
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］運転	37/45kVA		0	0	0			WYB00006
		日	20	9, 638	192, 760	20	192, 760	単一 155号
炭酸ガス中和装置（賃料）	40m3/h【賃料期間：2.9ヶ月】		0	0	0			WYB00025
		基	1	954, 100	954, 100	1	954, 100	単一 156号
沈砂用ノッチタンク（賃料）	3m3【賃料期間：2.9ヶ月】		0	0	0			WYB00021
		基	1	124, 700	124, 700	1	124, 700	単一 157号
合 計					0			
					2, 287, 880		2, 287, 880	
変更積算金額					0			
					2, 074, 574		2, 074, 574	円／基

交通誘導警備員
(A)

第 57号内訳書

單僱使用年月	2023.08
步掛使用年月	2023.08
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/96人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 58号内訳書 (A)

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人日	96	16, 380	1, 572, 480	96	1, 572, 480	単一 159号
合 計					0			
					1, 572, 480		1, 572, 480	
変更積算金額					0			
					1, 426, 118		1, 426, 118	円／人日

13/0人日当たり内訳書

第 59号内訳書 交通誘導警備員 (B)

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			13	14, 280	185, 640			WB010212
		人日	13	14, 280	185, 640	0	0	単一 160号
合 計					168, 362			
					0		-168, 362	

第 60号内訳書

[illegible]

4台当たり内訳書

建設機械運搬費

第 61号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	油圧式杭圧入引抜機 鋼矢板II・III・IV型用 13. 8km 無 有 14800円	台	4	77, 300	309, 200			WB010010
			4	77, 300	309, 200	0	0	単一 162号
合 計					280, 421			
					280, 421		0	

2回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 62号内訳書

單価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

196.9t当たり内訳書

仮設材運搬費
第 63号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 62.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		196.9	5,070	998,283			WB010020
		t	196.9	5,070	998,283	0	0	単一 165号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		196.9	1,500	295,350			WB010030
		t	196.9	1,500	295,350	0	0	単一 166号
合 計					1,173,231			
					1,173,231		0	

0.8m3当たり内訳書

木根等運搬費

第 64号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木根等運搬 木材(解体くず)	BH0.8m3 10t積級 DID無 運搬距離23.6km		0.78	3,807	2,969			WYB00069
		m 3	0.78	3,807	2,969	0	0	単一 167号
合 計					2,692			
					2,692		0	

0.8m3当たり内訳書

木根等処分費

第 65号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費	木材(解体くず)		0.39	14,000	5,460			WYB00073
		t	0.39	14,000	5,460	0	0	単一 168号
合 計					4,951			
					4,951		0	

一式当たり内訳書

騒音・振動調査費

第 66号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
騒音・振動調査費	データ解析・報告書作成含む		0		0			WYB00061
		式	1		406, 350	1	406, 350	単一 169号
合 計					0			
					406, 350		406, 350	
変更積算金額					0			
					406, 350		406, 350	円／式

一式当たり内訳書

地質調査費
第 67号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地質調査費（一式入力）	2860千円		0		0			WB010380
		式	1		2, 860, 000	1	2, 860, 000	単一 170号
合 計					0			
					2, 860, 000		2, 860, 000	
変更積算金額					0			
					2, 860, 000		2, 860, 000	円／式

一式当たり内訳書

施工調査費

第 68号内訳書

單價使用年月	2023. 08
步掛使用年月	2023. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 69号内訳書

單價使用年月	2023. 08
步掛使用年月	2023. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

温度応力解析

第 70号内訳書

單僱使用年月	2023. 11
步掛使用年月	2023. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

道路橋維持管理資料作成費

第 71号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路橋維持管理資料作成費			1		148, 000			WYB00059
		式	1		148, 000	0	0	単一 174号
合 計					134, 225			
					134, 225		0	

一式当たり内訳書

保守点検費

第 72号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
保守点検（土木一般世話役）			0	0	0			WYB00022
		日	34	4, 961	168, 674	34	168, 674	単一 175号
合 計					0			
					168, 674		168, 674	
変更積算金額					0			
					168, 674		168, 674	円／式

一式当たり内訳書

建設現場における遠隔臨場
第 73号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場システム使用料	8.0ヶ月		0		0			WYB00066
		式	1		146,522	1	146,522	単一 176号
合 計					0			
					146,522		146,522	
変更積算金額					0			
					146,522		146,522	円／式

一式当たり内訳書

CCUS現場利用料等

第 74号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
CCUS現場利用料等	8.0ヶ月		0		0			WYB00068
		式	1		67,700	1	67,700	単一 177号
合 計					0			
					67,700		67,700	
変更積算金額					0			
					67,700		67,700	円／式

一式当たり内訳書

第 75号内訳書

快適トイレ

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	男性用1基 供用6. 84箇月		0		0			WYB00055
		式	1		320, 000	1	320, 000	単一 178号
合 計					0			
					320, 000		320, 000	
変更積算金額					0			
					320, 000		320, 000	円／式

1 次単価表

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1号	場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 18. 5m	単位	本	数量	1	単価	2, 286, 912
						1		2, 286, 912
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転式オールケーシング工		1, 200mm 22. 6m 0m 0m 0m 18. 5m 生コンクリート各種		1	1, 744, 000	1, 744, 000	WB230310	
			本	1	1, 744, 000	1, 744, 000	単一 37号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 02	162, 700	3, 254	WB810010	
				0. 02	162, 700	3, 254	単一 38号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 53	160, 600	85, 118	WB810010	
				0. 53	160, 600	85, 118	単一 39号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3. 1	161, 600	500, 960	WB810010	
				3. 1	161, 600	500, 960	単一 40号	
杭頭処理		1, 200mm		1	26, 480	26, 480	WB230350	
			本	1	26, 480	26, 480	単一 41号	
補強リング加工費		曲げ加工 等辺山形鋼 30kg未満(リング溶接含む)		7	7, 200	50, 400	WYB00001	
			本	7	7, 200	50, 400	単一 42号	
補強リング加工費		穴あけ加工 等辺山形鋼		312	100	31, 200	WYB00002	
			箇所	312	100	31, 200	単一 43号	
補強リング(材料費)		等辺山形鋼 中形 SS400 6×65×65		110	127	13, 970	WYB00003	
			k g	110	127	13, 970	単一 44号	
補強リング固定用Uボルト(材料費)		鉄筋 D32用(ナット2個含む)		156	270	42, 120	WYB00004	
			個	156	270	42, 120	単一 45号	
重ね継手用Uボルト(材料費)		鉄筋 D32用(ナット2個及び裏当て材含む)		56	470	26, 320	WYB00005	
			個	56	470	26, 320	単一 46号	
計						2, 523, 822		
						2, 523, 822		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1号	場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 18. 5m	単位	本	数量	1	単価	2, 286, 912
						1		2, 286, 912
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					2, 524, 000		
						2, 524, 000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一2号	場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 18. 5m 切梁による制約有	単位	本	数量	1	2, 398, 823
						1	2, 398, 823
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工		1, 200mm 22. 6m 0m 0m 0m 18. 5m 生コンクリート各種		1	1, 744, 000	1, 744, 000	WB230310
			本	1	1, 744, 000	1, 744, 000	単一 37号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 02	162, 700	3, 254	WB810010
				0. 02	162, 700	3, 254	単一 38号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 53	160, 600	85, 118	WB810010
				0. 53	160, 600	85, 118	単一 39号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3. 1	161, 600	500, 960	WB810010
				3. 1	161, 600	500, 960	単一 40号
杭頭処理		杭径φ1200(切梁による制約有)		1	146, 700	146, 700	WYB00086
			本	1	146, 700	146, 700	単一 47号
補強リング加工費		曲げ加工 等辺山形鋼 30kg未満(リング溶接含む)		7	7, 200	50, 400	WYB00095
			本	7	7, 200	50, 400	単一 42号
補強リング加工費		穴あけ加工 等辺山形鋼		312	100	31, 200	WYB00096
			箇所	312	100	31, 200	単一 43号
補強リング(材料費)		等辺山形鋼 中形 SS400 6×65×65		110	127	13, 970	WYB00097
			k g	110	127	13, 970	単一 44号
補強リング固定用Uボルト(材料費)		鉄筋 D32用(ナット2個含む)		156	270	42, 120	WYB00098
			個	156	270	42, 120	単一 45号
重ね継手用Uボルト(材料費)		鉄筋 D32用(ナット2個及び裏当て材含む)		56	470	26, 320	WYB00099
			個	56	470	26, 320	単一 46号
計						2, 644, 042	
						2, 644, 042	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2号	場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 18.5m 切梁による制約有	単位	本	数量	1	単価	2,398,823
						1		2,398,823
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						2,645,000	円／本	
						2,645,000		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	逆T式橋台	5m以上7m未満 160m3以上310m3未満 24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	36,677
						1		36,677
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
逆T式橋台		5m以上7m未満 160m3以上310m3未満 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無	m 3	1	40,480	40,480	WB474240	
				1	40,480	40,480	単一 53号	
計						40,480		
						40,480		
単価						40,480		
						40,480	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	逆T式橋台	5m以上7m未満 160m3以上310m3未満 24-12-25(20)(高炉) 膨張材・高性能AE減水剤	単位	m3	数量	1	単価	41,528
						1		41,528
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
逆T式橋台		5m以上7m未満 160m3以上310m3未満 各種 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無	m 3	1	45,790	45,790	WB474240	
				1	45,790	45,790	単一 54号	
計						45,790		
						45,790		
単価						45,790		
						45,790	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	159, 739	
						1		159, 739	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	176, 300	176, 300	WB810010		
		無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	t	1	176, 300	176, 300	単一 55号		
計						176, 300			
						176, 300			
単価						176, 300			
						176, 300	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	157, 836
						1		157, 836
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物	t	1	174, 200	174, 200	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物		1	174, 200	174, 200	単一 56号	
計						174, 200		
						174, 200		
単価						174, 200		
						174, 200		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	158, 833	
						1		158, 833	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物		1	175, 300	175, 300	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	t	1	175, 300	175, 300	単一 57号		
計						175, 300			
						175, 300			
単価						175, 300			
						175, 300	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	機械式継手	D16×D16	単位	箇所	数量	1	単価	1, 753	
						1		1, 753	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械式継手工		摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D16×D16		1	1, 933	1, 933	WB822010		
			箇所	1	1, 933	1, 933	単一 58号		
計						1, 933			
						1, 933			
単価						1, 933	円／箇所		
						1, 933			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	機械式鉄筋定着加工	D13 L=0. 44m	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		264. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費（材料費含む）		D13 L=0. 44m		0	0	0	WYB00017	
			箇所	1	292	292	単一 59号	
計						0		
						292		
単価						0	円／箇所	
						292		
変更積算単価						264. 7	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－10号	機械式鉄筋定着加工	D13 L=1. 73m	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		267. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費（材料費含む）		D13 L=1. 73m		0	0	0	WYB00028	
			箇所	1	295	295	単－ 60号	
計						0		
						295		
単価						0		
						295		
変更積算単価						267. 4	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	機械式鉄筋定着加工	D13 L=2. 00m	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		269. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費（材料費含む）		D13 L=2. 00m		0	0	0	WYB00031	
			箇所	1	297	297	単一 61号	
計						0		
						297		
単価						0		
						297	円／箇所	
変更積算単価						269. 3	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	機械式鉄筋定着加工	D16 L=2. 03m	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		364. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費（材料費含む）		D16 L=2. 03m		0	0	0	WYB00033	
			箇所	1	402	402	単一 62号	
計						0		
						402		
単価						0		
						402	円／箇所	
変更積算単価						364. 4	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	機械式鉄筋定着加工	D19 L=1. 81m	単位	箇所	数量	0	単価	0	
						1		362. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械式鉄筋定着加工費（材料費含む）		D19 L=1. 81m		0	0	0	WYB00036		
			箇所	1	400	400	単一 63号		
計						0			
						400			
単価						0	円／箇所		
						400			
変更積算単価						362. 6	円／箇所		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	踏掛版アンカー筋	D22×600 溶融亜鉛メッキ HDZT77	単位	本	数量	100	単価	1, 472
						100		1, 472
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0. 18	57, 860	10, 414. 8	WB810010	
踏掛版アンカー筋 (材料費)		D22×600 溶融亜鉛メッキ処理 HDZT77		100	1, 520	152, 000	WYB00014	
			本	100	1, 520	152, 000	単一 65号	
計						162, 414. 8		
						162, 414. 8		
単価						1, 625		
						1, 625	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-15号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E	単位	m	数量	1	単価	1,151	
						1		1,151	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無		1	1,270	1,270	WB810530		
			m	1	1,270	1,270	単一 77号		
計						1,270			
						1,270			
単価						1,270	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	土中建込	単位	m	数量	1	単価	885. 6
						1		885. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無		1	976. 5	976. 5	WB810770	
			m	1	976. 5	976. 5	単一 78号	
計						976. 5		
						976. 5		
単価						976. 5		
						976. 5		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	標識撤去	河川名標識 複柱式(基礎含む)	単位	基	数量	1	単価	41, 129	
						1		41, 129	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
河川名標識撤去		複柱式(基礎含む)		1	45, 350	45, 350	WYB00015		
			基	1	45, 350	45, 350	単一 79号		
計						45, 350			
						45, 350			
単価						45, 350			
						45, 350	円／基		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9, 604	
						1		9, 604	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	10, 590	10, 590	WB824010		
			m 3	1	10, 590	10, 590	単一 81号		
計						10, 590			
						10, 590			
単価						10, 590			
						10, 590	円／m3		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	16, 678
						1		16, 678
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	18, 390	18, 390	WB824010	
			m 3	1	18, 390	18, 390	単一 82号	
計						18, 390		
						18, 390		
単価						18, 390		
						18, 390	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	舗装版破碎	Co+As (カバ-) 舗装版 舗装版厚 35cmを超え45cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1, 154
						1		1, 154
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎 コンクリート+アスファルト (カバ-) 舗装版		35cmを超え45cm以下 騒音振動対策有 積込作業含む		1	1, 273	1, 273	WYB00018	
			m 2	1	1, 273	1, 273	単一 86号	
計						1, 273		
						1, 273		
単価						1, 273		
						1, 273	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 17 c m	単位	m2	数量	1	単価	734. 9	
						1		734. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用		1	810. 4	810. 4	CB430310		
			m 2	1	810. 4	810. 4			
計						810. 4			
						810. 4			
単価						810. 4	円／m2		
						810. 4			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	情報ボックス(管路部)撤去	FRPMφ300-1条 VUφ50-10条	単位	m	数量	1	単価	1,344
						1		1,344
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
情報ボックス（管路部）撤去		FRPMφ300-1条 VUφ50-10条		1	1,482	1,482	WYB00026	
			m	1	1,482	1,482	単一 91号	
計						1,482		
						1,482		
単価						1,482		
						1,482		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	積込(コンクリート殻)		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		972. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (コンクリート殻)		全ての費用		0	0	0	CB224260	
			m 3	1	1, 072	1, 072		
計						0		
						1, 072		
単価						0		
						1, 072	円／m3	
変更積算単価						972. 3	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	殻運搬	アスファルト殻(掘削) 運搬距離 8. 8 k m	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 227
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 10. 0km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	2, 455	2, 455		
計						0		
						2, 455		
単価						0		
						2, 455	円／m3	
変更積算単価						2, 227	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	殻運搬	コンクリート殻(無筋) 運搬距離 8.8 k m	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 227
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎		0	0	0	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要)						
		無し 10.0km以下 全ての費用	m 3	1	2, 455	2, 455		
計						0		
						2, 455		
単価						0		
						2, 455	円／m3	
変更積算単価						2, 227	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	殻運搬	コンクリート殻(無筋) 運搬距離 8.8 k m	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 677
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込		0	0	0	CB227010	
		無し 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	1, 849	1, 849		
計						0		
						1, 849		
単価						0		
						1, 849	円／m3	
変更積算単価						1, 677	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一27号	殻運搬	コンクリート(鉄筋) 運搬距離 8.8 k m	単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m 3	0	0	0	CB227010	
				1	2,283	2,283		
	計					0		
						2,283		
	単価					0		
						2,283	円／m3	
変更積算単価						2,071	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一28号	廃プラスチック類運搬	廃プラスチック類 運搬距離 16. 9km	単位	t	数量	0	単価	0
						1		15, 660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t級、吊能力2. 9t 無し 17. 0km以下		0	0	0	CB010410	
			t	1	8, 053	8, 053		
	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t級、吊能力2. 9t		0	0	0	CB010420	
			t	1	9, 207	9, 207		
	計					0		
						17, 260		
	単価					0		
						17, 260	円／t	
	変更積算単価							
						15, 660	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	処処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 558
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	2. 35	1, 200	2, 820	単一 92号	
計						0		
						2, 820		
単価						0		
						2, 820	円／m3	
変更積算単価						2, 558	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	処処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 395
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	2. 2	1, 200	2, 640	単一 92号	
計						0		
						2, 640		
単価						0		
						2, 640	円／m3	
変更積算単価						2, 395	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 558
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	2. 35	1, 200	2, 820	単一 93号	
計						0		
						2, 820		
単価						0		
						2, 820	円／m3	
変更積算単価						2, 558	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3, 175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	2. 5	1, 400	3, 500	単一 94号	
計						0		
						3, 500		
単価						0		
						3, 500	円／m3	
変更積算単価						3, 175	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	仮設防護柵(撤去・再設置)	置式タイプ B=400 Gr-B-2B(特)	単位	m	数量	1	単価	6, 430		
						1		6, 430		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
仮設防護柵撤去(積込・運搬・仮置場での荷卸しを含む)		置式タイプ L=3. 0m/個 トラック[クレーン装置付](2t積 2. 9t吊)		1	3, 545	3, 545	WYB00080			
			m	1	3, 545	3, 545	単－ 98号			
仮設防護柵設置(積込・運搬・現場での荷卸しを含む)		置式タイプ L=3. 0m/個 トラック[クレーン装置付](2t積 2. 9t吊)		1	3, 545	3, 545	WYB00078			
			m	1	3, 545	3, 545	単－ 99号			
計						7, 090				
						7, 090				
単価						7, 090				
						7, 090	円／m			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	仮設防護柵(撤去)	置きタイプ [※] B=400 Gr-B-2B(特)	単位	m	数量	1	単価	3, 215
						1		3, 215
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵撤去(積込・運搬・仮置場での荷卸しを含む)		置きタイプ [※] L=3. 0m/個 トラック[クレーン装置付](2t積 2. 9t吊)		1	3, 545	3, 545	WYB00083	
			m	1	3, 545	3, 545	単－ 100号	
計						3, 545		
						3, 545		
単価						3, 545		
						3, 545		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	土のう (大型)	製作・設置 耐候性 φ110(丸型)×110cm 長期仮設(3年) 対応	単位	袋	数量	1	単価	9, 004
						1		9, 004
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 購入土 6mを超え20m以下 標準(1. 0)		1	9, 938	9, 938	WB252730	
			袋	1	9, 938	9, 938	単－ 144号	
計						9, 938		
						9, 938		
単価						9, 938		
						9, 938	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	土のう (大型)	移設 耐候性 φ110(丸型)×110cm 長期仮設(3年)対応	単位	袋	数量	1	単価	2, 531
						1		2, 531
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう移設		設置作業半径 6mを超え20m以下		1	2, 794	2, 794	WYB00011	
			袋	1	2, 794	2, 794	単－ 145号	
計						2, 794		
						2, 794		
単価						2, 794		
						2, 794	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一37号	全回転式オールケーシング工	1, 200mm 22. 6m 0m 0m 0m 18. 5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 1, 744, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 65	29, 715	49, 029	
とび工			人	1. 65	26, 145	43, 139	
特殊作業員			人	1. 65	27, 090	44, 698	
普通作業員			人	1. 65	19, 740	32, 571	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 200mm 22. 6m	日	1. 65	268, 600	443, 190	WK230580 単一 179号
クローラクレーン運転		1, 200mm 22. 6m	日	1. 65	149, 700	247, 005	WK230070 単一 180号
バックホウ運転			日	1. 65	37, 050	61, 132	WK230570 単一 181号
生コンクリート 高炉		30-18-25 (20) C=350kg/m3以上 W/C=55%以下	m 3	22. 806	24, 400	556, 466	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		266, 770	
計						1, 744, 000	
単価						1, 744, 000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一38号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	162, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	112, 000	115, 360		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	47, 250	47, 250		
	諸雑費（まるめ）		式	1		90		
	計					162, 700		
	単価					162, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－39号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	160, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	110, 000	113, 300		
鉄筋工		加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	47, 250	47, 250		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						160, 600		
単価						160, 600	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	161, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	111, 000	114, 330		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	47, 250	47, 250		
	諸雑費（まるめ）		式	1		20		
	計					161, 600		
	単価					161, 600	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	杭頭処理	1, 200mm	単位	本	数量	1	単価	26, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 11	29, 715	3, 268		
特殊作業員			人	0. 37	27, 090	10, 023		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊	日	0. 11	81, 500	8, 965		
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		4, 224		
計						26, 480		
単価						26, 480	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－42号	補強リング加工費	曲げ加工 等辺山形鋼 30kg未満(リング溶接含む)	単位	本	数量	1	単価	7, 200	
						1		7, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（本）				1	7, 200	7, 200	WB020014		
			本	1	7, 200	7, 200	単－ 182号		
計						7, 200			
						7, 200			
単価						7, 200	円／本		
						7, 200			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－43号	補強リング加工費	穴あけ加工 等辺山形鋼	単位	箇所	数量	1	単価	100	
						1		100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
補強リング加工費		穴あけ加工 等辺山形鋼		1	100	100			
			箇所	1	100	100			
計						100			
						100			
単価						100	円／箇所		
						100			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－44号	補強リング（材料費）	等辺山形鋼 中形 SS400 6×65×65	単位	k g	数量	1, 000 1, 000	単価	127 127	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 6 × 6 5 × 6 5		1	127, 000	127, 000			
			t	1	127, 000	127, 000			
計						127, 000			
						127, 000			
単価						127	円／k g		
						127			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	補強リング固定用Uボルト（材料費）	鉄筋 D32用(ナット2個含む)	単位	個	数量	1	単価	270	
						1		270	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（個）				1	270	270	WB020015		
			個	1	270	270	単一 183号		
計						270			
						270			
単価						270	円／個		
						270			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	重ね継手用Uボルト（材料費）	鉄筋 D32用 (ナット2個及び裏当て材含む)	単位	個	数量	1	単価	470
						1		470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	470	470	WB020015	
			個	1	470	470	単一 184号	
計						470		
						470		
単価						470		
						470		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一47号	杭頭処理	杭径φ1200(切梁による制約有)	単位	本	数量	1	146, 700
						1	146, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 25	29, 715	7, 428	
			人	0. 25	29, 715	7, 428	
特殊作業員				1. 75	27, 090	47, 407	
			人	1. 75	27, 090	47, 407	
普通作業員				1	19, 740	19, 740	
			人	1	19, 740	19, 740	
小型バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回・超低騒音〕運転		山積0. 08m3(平積0. 06m3)		0. 5	56, 400	28, 200	WYB00087
			日	0. 5	56, 400	28, 200	単一 185号
バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回・超低騒音〕運転		山積0. 8m3(平積0. 6m3)		0. 25	82, 220	20, 555	WYB00094
			日	0. 25	82, 220	20, 555	単一 186号
諸雑費（率＋まるめ） 19%				1		23, 370	
			式	1		23, 370	
計						146, 700	
						146, 700	
単価						146, 700	
						146, 700	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	鉄筋かご積込		単位	日	数量	1	単価	30, 470
						1		30, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 5	19, 740	9, 870		
				0. 5	19, 740	9, 870		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 6 t 吊	日	0. 5	41, 200	20, 600		
				0. 5	41, 200	20, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						30, 470		
						30, 470		
単価						30, 470	円／日	
						30, 470		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	鉄筋かご運搬		単位	回	数量	1	単価	93, 600
						1		93, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高床セミトレーラ（賃料）		20t積（運転手・燃料含む） 長期割引無 4週8休以上		1	93, 600	93, 600		
			日	1	93, 600	93, 600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						93, 600		
						93, 600		
単価						93, 600		
						93, 600	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	汚泥吸排車運搬	無し 14.8 k m以下	単位	m 3	数量	100	単価	3, 277
						100		3, 277
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚泥吸排車運転							WK230370	
			日	3. 2	102, 400	327, 680	単一 187号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		20		
計								
						327, 700		
単価								
						3, 277	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻(無筋)		(株)外菌運輸機工 川内リサイクルセンター	t	100	1, 200	120, 000		
計						120, 000		
単価						1, 200	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	20, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 建設汚泥		(株)外菌運輸機工 川内リサイクルセンター	m 3	100	20, 000	2, 000, 000		
計						2, 000, 000		
単価						20, 000	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一53号	逆T式橋台	5m以上7m未満 160m3以上310m3未満 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無	単位	m 3	数量	10	単価 40, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 6	29, 715	17, 829	
特殊作業員			人	0. 2	27, 090	5, 418	
型わく工			人	2	28, 455	56, 910	
とび工			人	0. 4	26, 145	10, 458	
普通作業員			人	1. 7	19, 740	33, 558	
生コンクリート 高炉		2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3	10. 2	23, 300	237, 660	
コンクリートポンプ車運転ブーム式9 0 ～ 1 1 0 m 3		無	日	0. 06	90, 940	5, 456	WK470110 単一 188号
雑工種 8%			式	1		10, 370	
諸雑費（率+まるめ） 21%			式	1		27, 141	
計						404, 800	
単価						40, 480	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一54号	逆T式橋台	5m以上7m未満 160m3以上310m3未満 各種 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無	単位	m 3	数量	10	単価 45, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 6	29, 715	17, 829	
特殊作業員			人	0. 2	27, 090	5, 418	
型わく工			人	2	28, 455	56, 910	
とび工			人	0. 4	26, 145	10, 458	
普通作業員			人	1. 7	19, 740	33, 558	
生コンクリート 高炉		24-12-25 (20) 膨張材・高性能AE減水剤 W/C=55%以下	m 3	10. 2	28, 500	290, 700	
コンクリートポンプ車運転ブーム式9 0～1 1 0 m 3		無	日	0. 06	90, 940	5, 456	WK470110 単一 188号
雑工種 8%			式	1		10, 370	
諸雑費（率+まるめ） 21%			式	1		27, 201	
計						457, 900	
単価						45, 790	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－55号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	単位	t	数量		単価	176, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	112, 000	115, 360		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	60, 900	60, 900		
	諸雑費（まるめ）		式	1		40		
	計					176, 300		
	単価					176, 300	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－56号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	174, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	110, 000	113, 300		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	60, 900	60, 900		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					174, 200		
	単価					174, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一57号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	175, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	111, 000	114, 330		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	60, 900	60, 900		
	諸雑費（まるめ）		式	1		70		
	計					175, 300		
	単価					175, 300	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一58号	機械式継手工	摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D16×D16	単位	箇所	数量	1	単価	1, 933
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリーブ圧着ネジ継手、摩擦圧接ネジ継手 昼間		時間制約無 D16×D16						
			箇所	1	363	363		
機械式継手		摩擦圧接ネジ継手 D 1 6 継手一般用						
			組	1	1, 570	1, 570		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						1, 933		
単価						1, 933	円／箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	機械式鉄筋定着加工費（材料費含む）	D13 L=0. 44m	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		292
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費（材料費含む）		D13 L=0. 44m		0	0	0		
			箇所	1	292	292		
計						0		
						292		
単価						0		
						292	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－60号	機械式鉄筋定着加工費（材料費含む）	D13 L=1. 73m	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		295
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費（材料費含む）		D13 L=1. 73m		0	0	0		
			箇所	1	295	295		
計						0		
						295		
単価						0		
						295	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－61号	機械式鉄筋定着加工費（材料費含む）	D13 L=2. 00m	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		297
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費（材料費含む）		D13 L=2. 00m		0	0	0		
			箇所	1	297	297		
計						0		
						297		
単価						0		
						297	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－62号	機械式鉄筋定着加工費（材料費含む）	D16 L=2. 03m	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		402
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費（材料費含む）		D16 L=2. 03m		0	0	0		
			箇所	1	402	402		
計						0		
						402		
単価						0		
						402	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一63号	機械式鉄筋定着加工費（材料費含む）	D19 L=1. 81m	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械式鉄筋定着加工費（材料費含む）	D19 L=1. 81m		0	0	0		
			箇所	1	400	400		
	計					0		
						400		
	単価					0		
						400	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	鉄筋工〔市場単価〕	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	57, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		別途計上	t	1. 03	0	0		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	57, 855	57, 855		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						57, 860		
単価						57, 860	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－65号	踏掛版アンカー筋（材料費）	D22×600 溶融亜鉛メッキ処理 HDZT77	単位	本	数量	1	単価	1, 520
						1		1, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				1	1, 520	1, 520	WB020014	
			本	1	1, 520	1, 520	単－ 189号	
計						1, 520		
						1, 520		
単価						1, 520		
						1, 520	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－66号	円形型枠（材料費）	内径200mm	単位	m	数量	1	単価	742
						1		742
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
円形空洞型枠		D 2 0 0		1	742. 2	742		
			m	1	742. 2	742		
計						742		
						742		
単価						742		
						742	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	円形型枠（材料費）	内径175mm	単位	m	数量	1	単価	492
						1		492
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m）				1	492	492	WB020011	
			m	1	492	492	単一 190号	
計						492		
						492		
単価						492		
						492	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	ひび割れ誘発目地	胸壁部 部材厚500mm	単位	m	数量	0	単価	0
						25		2, 274
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型わく工				0	0	0		
			人	1. 8	28, 455	51, 219		
諸雑費（率＋まるめ） 11%				0		0		
			式	1		5, 631		
計						0		
						56, 850		
単価						0		
						2, 274	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－69号	ひび割れ誘発目地	堅壁部 部材厚2050mm	単位	m	数量	0	単価	0
						25		2, 526
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型わく工				0	0	0		
			人	2	28, 455	56, 910		
諸雑費（率＋まるめ） 11%				0		0		
			式	1		6, 260		
計						0		
						63, 170		
単価						0		
						2, 526	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－70号	成形目地材（材料費）	M-50型 L=1. 8m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		8, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				0	0	0	WB020014	
			本	1	8, 100	8, 100	単－ 191号	
計						0		
						8, 100		
単価						0		
						8, 100	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	成形目地材（材料費）	M-70型 L=1. 8m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		8, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				0	0	0	WB020014	
			本	1	8, 280	8, 280	単一 192号	
計						0		
						8, 280		
単価						0		
						8, 280	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	成形目地材（材料費）	L-50型 L=1. 4m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		5, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				0	0	0	WB020014	
			本	1	5, 180	5, 180	単一 193号	
計						0		
						5, 180		
単価						0		
						5, 180	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	成形目地材（材料費）	L-100型 L=1. 4m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		4, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				0	0	0	WB020014	
			本	1	4, 200	4, 200	単一 194号	
計						0		
						4, 200		
単価						0		
						4, 200	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	成形目地材（材料費）	L-250型 L=0. 22m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				0	0	0	WB020014	
			本	1	3, 000	3, 000	単一 195号	
計						0		
						3, 000		
単価						0		
						3, 000	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	成形目地材（材料費）	L-400型 L=1. 70m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		12, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				0	0	0	WB020014	
			本	1	12, 280	12, 280	単一 196号	
計						0		
						12, 280		
単価						0		
						12, 280	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	成形目地材（材料費）	L-500型 L=1. 70m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		13, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				0	0	0	WB020014	
			本	1	13, 450	13, 450	単一 197号	
計						0		
						13, 450		
単価						0		
						13, 450	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一77号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価 1, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E	m	1	1, 270. 5	1, 270	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1, 270	
単価						1, 270	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一78号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価 976. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	976. 5	97, 650	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						97, 650	
単価						976. 5	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一79号	河川名標識撤去	複柱式(基礎含む)	単位	基	数量	1	45, 350
						1	45, 350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 1	29, 715	2, 971	
			人	0. 1	29, 715	2, 971	
普通作業員				1	19, 740	19, 740	
			人	1	19, 740	19, 740	
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]運転	排ガス型(第2次) 山積0. 45m3 2. 9t吊			0. 5	45, 260	22, 630	WYB00016
			日	0. 5	45, 260	22, 630	単一 198号
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						45, 350	
						45, 350	
単価						45, 350	
						45, 350	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一80号	転石破碎	30cm以下小割	単位	m 3	数量	0	0
						10	13, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 25	29, 715	7, 428	
コンクリート圧砕装置（大割機）		開口幅735～850mm 破壊力550～980kN		0	0	0	WYB00052
			時間	8	11, 920	95, 360	単一 199号
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型(第1次) 山積0. 45m3		0	0	0	WYB00053
			時間	4	7, 763	31, 052	単一 200号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		60	
計						0	
						133, 900	
単価						0	
						13, 390	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	10, 590	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10, 584. 6	10, 584			
諸雑費（まるめ）			式	1		6			
計						10, 590			
単価						10, 590	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－82号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	18, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	18, 388. 2	18, 388		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						18, 390		
単価						18, 390	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	構造物取壊し（鉄筋構造物）	機械施工(補助機械併用) 時間制約無 低騒音・低振動	単位	m 3	数量	1	単価	27, 050	
						1		27, 050	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
パワーコアラ－取壊し（標準）		BH0. 7m3		1	8, 639	8, 639	WYB00131		
			m 3	1	8, 639	8, 639	単－ 201号		
圧砕機取壊し（標準）		BH0. 8m3		1	18, 420	18, 420	WYB00132		
			m 3	1	18, 420	18, 420	単－ 202号		
計						27, 059			
						27, 059			
単価						27, 050			
						27, 050	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	構造物取壊し（鉄筋構造物）	機械施工(補助機械併用) 時間制約有 低騒音・低振動	単位	m 3	数量	1	単価	56, 440	
						1		56, 440	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
パワーコアラ－取壊し（時間制約あり）		BH0. 7m3		1	16, 680	16, 680	WYB00135		
			m 3	1	16, 680	16, 680	単－ 203号		
圧砕機取壊し（時間制約あり）		BH0. 8m3		1	39, 760	39, 760	WYB00136		
			m 3	1	39, 760	39, 760	単－ 204号		
計						56, 440			
						56, 440			
単価						56, 440			
						56, 440	円／m 3		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一85号	舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー) 舗装版	15cm以下 40cmを越え50cm以下	単位	m	数量	100	9, 349
						100	9, 349
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 3	29, 715	38, 629	
			人	1. 3	29, 715	38, 629	
普通作業員				2. 6	19, 740	51, 324	
			人	2. 6	19, 740	51, 324	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 運転		超低騒音型 切削深50cm級 フレート径φ116cm		2. 6	49, 220	127, 972	WYB00030
			日	2. 6	49, 220	127, 972	単一 205号
コンクリートカッタ (ブレード)		径1 4インチ		0. 36	52, 100	18, 756	
			枚	0. 36	52, 100	18, 756	
コンクリートカッタ (ブレード)		径2 2インチ		0. 43	85, 200	36, 636	
			枚	0. 43	85, 200	36, 636	
コンクリートカッタ (ブレード)		径3 0インチ		1. 43	124, 000	177, 320	
			枚	1. 43	124, 000	177, 320	
コンクリートカッタ (ブレード)		径3 8インチ		1. 43	177, 000	253, 110	
			枚	1. 43	177, 000	253, 110	
コンクリートカッタ(ブレード)		径46インチ		0. 79	287, 000	226, 730	
			枚	0. 79	287, 000	226, 730	
諸雑費 (率+まるめ) 5%				1		4, 423	
			式	1		4, 423	
計						934, 900	
						934, 900	
単価						9, 349	
						9, 349	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一86号	舗装版破碎 コンクリート+アスファルト(カバー) 舗装版	35cmを超え45cm以下 騒音振動対策有 積込作業含む	単位	m 2	数量	10	1, 273
						10	1, 273
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 1	29, 715	2, 971	
			人	0. 1	29, 715	2, 971	
普通作業員				0. 1	19, 740	1, 974	
			人	0. 1	19, 740	1, 974	
バックホウ（クローラ）〔標準〕運転		山積0. 45m3(平積0. 35m3)		0. 1	48, 450	4, 845	WYB00019
			日	0. 1	48, 450	4, 845	単一 206号
コンクリート圧砕装置（大割機）		開口幅7 3 5～8 5 0mm破碎力5 5 0～9 8 0 k N		0. 1	17, 900	1, 790	
			供用日	0. 1	17, 900	1, 790	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		1, 150	
			式	1		1, 150	
計						12, 730	
						12, 730	
単価						1, 273	
						1, 273	円／m 2

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－87号	コアボーリングによる削孔	削孔径 50mm	単位	m	数量	10	単価	42, 820	
						10		42, 820	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1. 2	29, 715	35, 658			
			人	1. 2	29, 715	35, 658			
特殊作業員				2. 5	27, 090	67, 725			
			人	2. 5	27, 090	67, 725			
普通作業員				1. 25	19, 740	24, 675			
			人	1. 25	19, 740	24, 675			
チューブ		呼び径2インチ		2. 8	2, 710	7, 588			
			個	2. 8	2, 710	7, 588			
アダプター		呼び径2インチ		84	2, 850	239, 400			
			個	84	2, 850	239, 400			
ダイヤモンドビット		呼び径2インチ		1	14, 800	14, 800			
			個	1	14, 800	14, 800			
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		38, 354			
			式	1		38, 354			
計						428, 200			
						428, 200			
単価						42, 820			
						42, 820			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単-88号	コアボーリングによる削孔	削孔径 150mm	単位	m	数量	10	38, 740
						10	38, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 65	29, 715	49, 029	
			人	1. 65	29, 715	49, 029	
特殊作業員				3. 3	27, 090	89, 397	
			人	3. 3	27, 090	89, 397	
普通作業員				1. 65	19, 740	32, 571	
			人	1. 65	19, 740	32, 571	
ダイヤモンドビット		呼び径6インチ		2. 6	37, 300	96, 980	
			個	2. 6	37, 300	96, 980	
チューブ		呼び径6インチ		6. 4	9, 510	60, 864	
			個	6. 4	9, 510	60, 864	
アダプター		呼び径6インチ		0. 8	9, 160	7, 328	
			個	0. 8	9, 160	7, 328	
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		51, 231	
			式	1		51, 231	
計						387, 400	
						387, 400	
単価						38, 740	
						38, 740	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単－89号	ワイヤーソーイング工法切断	橋梁下部工(区分B)	単位	m 2	数量	10	86, 840
						10	86, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	29, 715	29, 715	
			人	1	29, 715	29, 715	
特殊作業員				3	27, 090	81, 270	
			人	3	27, 090	81, 270	
ワイヤーソーイング駆動機械（損料）				2	56, 370	112, 740	
			日	2	56, 370	112, 740	
ダイヤモンドワイヤー消耗費				12	50, 000	600, 000	
			m	12	50, 000	600, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		44, 675	
			式	1		44, 675	
計						868, 400	
						868, 400	
単価						86, 840	
						86, 840	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一90号	コンクリートブロック撤去	ワイヤー切断	単位	m 3	数量	10	39, 590
						10	39, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 5	29, 715	14, 857	
			人	0. 5	29, 715	14, 857	
特殊作業員				4. 2	27, 090	113, 778	
			人	4. 2	27, 090	113, 778	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕運転		排出ガス対策型(第2次基準値) 50～51t吊		2. 1	121, 800	255, 780	WYB00020
			日	2. 1	121, 800	255, 780	単一 207号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		11, 485	
			式	1		11, 485	
計						395, 900	
						395, 900	
単価						39, 590	
						39, 590	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－91号	情報ボックス（管路部）撤去	FRPM φ 300-1条 VU φ 50-10条	単位	m	数量	10	単価	1, 482
						10		1, 482
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0. 1	29, 715	2, 971		
			人	0. 1	29, 715	2, 971		
	普通作業員			0. 6	19, 740	11, 844		
			人	0. 6	19, 740	11, 844		
	諸雑費（まるめ）			1		5		
			式	1		5		
	計					14, 820		
						14, 820		
	単価					1, 482		
						1, 482	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－92号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻(掘削)		(株) ガイアテック 岩元工場	t	100	1, 200	120, 000		
計						120, 000		
単価						1, 200	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻(無筋)		(株) 外菌運輸機工 川内リサイクルセンター	t	100	1, 200	120, 000		
計						120, 000		
単価						1, 200	円／t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	処分費（t）			単位	t	数量	100	単価	1, 400
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 コンクリート殻(鉄筋)			(株)外菌運輸機工 川内リサイクルセンター		t	100	1, 400	140, 000	
計								140, 000	
単価								1, 400	円／ t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃プラスチック類		(有)福山建設	m 3	100	15, 000	1, 500, 000		
計						1, 500, 000		
単価						15, 000	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	産業廃棄物税		単位	t	数量	0	単価	0
						1		1, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産業廃棄物税				0	0	0		
			t	1	1, 000	1, 000		
計						0		
						1, 000		
単価						0		
						1, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－97号	敷砂利（材料費）	再生クラッシュラン RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	2, 550
						1		2, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシュラン		R C－4 0		1	2, 550	2, 550		
			m 3	1	2, 550	2, 550		
計						2, 550		
						2, 550		
単価						2, 550		
						2, 550	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一98号	仮設防護柵撤去(積込・運搬・仮置場 での荷卸しを含む	置式タイプ L=3. 0m/個 トラック[クレーン装置付](2t積 2. 9t吊)	単位	m	数量	21	単価	3, 545	
						21		3, 545	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2. 9t 無し 2. 0 km以下		7. 35	924. 1	6, 792	CB010410		
			t	7. 35	924. 1	6, 792			
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2. 9t		7. 35	9, 207	67, 671	CB010420		
			t	7. 35	9, 207	67, 671			
計						74, 463			
						74, 463			
単価						3, 545	円／m		
						3, 545			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一99号	仮設防護柵設置(積込・運搬・現場での荷卸しを含む)	置式タイプ L=3. 0m/個 トラック[クレーン装置付](2t積 2. 9t吊)	単位	m	数量	21	単価	3, 545
						21		3, 545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2. 9t 無し 2. 0km以下		7. 35	924. 1	6, 792	CB010410	
			t	7. 35	924. 1	6, 792		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2. 9t		7. 35	9, 207	67, 671	CB010420	
			t	7. 35	9, 207	67, 671		
計						74, 463		
						74, 463		
単価						3, 545	円／m	
						3, 545		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一100号	仮設防護柵撤去(積込・運搬・仮置場での荷卸しを含む)	置式タイプ L=3. 0m/個 トラック[クレーン装置付] (2t積 2. 9t吊)	単位	m	数量	6	単価	3, 545
						6		3, 545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2. 9t 無し 2. 0 km以下		2. 1	924. 1	1, 940	CB010410	
			t	2. 1	924. 1	1, 940		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2. 9t		2. 1	9, 207	19, 334	CB010420	
			t	2. 1	9, 207	19, 334		
計						21, 274		
						21, 274		
単価						3, 545		
						3, 545	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一101号	プレガーダー部材一式（賃料）	供用日数244日 整備費無	単位	t	数量	0	単価	0
						1		61, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレガーダー部材（賃料）		供用日数244日		0	0	0		
			t	1	61, 976	61, 976		
計						0		
						61, 976		
単価						0		
						61, 970	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－102号	覆工板（賃料） 軽量型 上部締結式 PLDS-2. 0×2. 0	供用日数244日 整備費無	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		7, 808
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板（賃料） 軽量型 上部締結式 PLDS-2. 0×2. 0		供用日数244日		0	0	0		
			m 2	1	7, 808	7, 808		
計						0		
						7, 808		
単価						0		
						7, 808	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－103号	覆工板（賃料） 軽量型 上部締結式 PLDS-2. 0×2. 0S	供用日数244日 整備費無	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		7, 808
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板（賃料） 軽量型 上部締結式 PLDS-2. 0×2. 0S		供用日数244日		0	0	0		
			m 2	1	7, 808	7, 808		
計						0		
						7, 808		
単価						0		
						7, 808	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一104号	覆工板（賃料） 軽量型 上部締結式 PLDS-2. 0×2. 0B	供用日数244日 整備費無	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		7, 808
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工板（賃料） 軽量型 上部締結式 PLDS-2. 0×2. 0B	供用日数244日		0	0	0		
			m 2	1	7, 808	7, 808		
	計					0		
						7, 808		
	単価					0		
						7, 808	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-14

単一105号	鋼矢板圧入（50＜Nmax≤600） [時間的制約有]	100＜Nmax≤180 III型 6m以下	単位	枚	数量	10	単価	63, 550
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 909	33, 875	30, 792			
特殊作業員		人	0. 909	30, 882	28, 071			
とび工		人	1. 818	29, 805	54, 185			
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50＜Nmax≤600) III型	日	0. 909	342, 800	311, 605	WK250240 単一 208号		
ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(第1次基準値)	日	0. 909	135, 600	123, 260	WK250560 単一 209号		
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		87, 587			
計					635, 500			
単価					63, 550	円／枚		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-14
単一106号	鋼矢板圧入（50＜Nmax≤600） [時間の制約有]	100＜Nmax≤180 III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価 89,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.282	33,875	43,427	
特殊作業員			人	1.282	30,882	39,590	
とび工			人	2.564	29,805	76,420	
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(50＜Nmax≤600) III型	日	1.282	342,800	439,469	WK250240
ラフテレーンクレーン運転		50～51t吊 排出ガス対策型(第1次基準値)	日	1.282	135,600	173,839	単一 208号 WK250560
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		123,555	単一 209号
計						896,300	
単価						89,630	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一107号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(50<Nmax≦600) III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	440, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 1	29, 715	32, 686		
	特殊作業員		人	1. 1	27, 090	29, 799		
	とび工		人	2. 19	26, 145	57, 257		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≦600) III型	日	0. 59	342, 800	202, 252	WK250240	
	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(第1次基準値)	日	0. 9	131, 600	118, 440	単一 210号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		66	WK250560	
	計					440, 500	単一 211号	
	単価					440, 500	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一108号	ガス切断	鋼矢板 (II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	1	単価	5, 104
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0. 13	27, 510	3, 576		
普通作業員			人	0. 04	19, 740	789		
酸素		ボンベ	m 3	0. 63	408	257		
アセチレン		ボンベ	k g	0. 26	1, 840	478		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%			式	1		4		
計						5, 104		
単価						5, 104	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単－109号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9.5m/枚 222日 有 364日 無	単位	枚	数量	1	単価 9, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）		3型（6 0 k g /m）	t	0. 57	16, 650	9, 490	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						9, 490	
単価						9, 490	円／枚

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単－110号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9m/枚 222日 有 364日 無	単位	枚	数量	1	単価 8, 991
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）		3型（6 0 k g /m）	t	0. 54	16, 650	8, 991	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						8, 991	
単価						8, 991	円／枚

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-111号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 8m/枚 222日 有 364日 無	単位	枚	数量	1	単価	7, 992	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板（本矢板）		3型（6 0 k g /m）	t	0. 48	16, 650	7, 992			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						7, 992			
単価						7, 992	円 / 枚		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－112号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 7m/枚 222日 有 364日 無	単位	枚	数量	1	単価	6, 993
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3型（6 0 k g ／m）	t	0. 42	16, 650	6, 993		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 993		
単価						6, 993	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一113号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 6m/枚 222日 有 364日 無	単位	枚	数量	1	単価	5, 994	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板（本矢板）		3型（6 0 k g／m）	t	0. 36	16, 650	5, 994			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						5, 994			
単価						5, 994	円／枚		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一114号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 5m/枚 222日 有 364日 無	単位	枚	数量	1	単価	4, 995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3型（6 0 k g ／m）	t	0. 3	16, 650	4, 995		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 995		
単価						4, 995	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一115号	鋼矢板（一部撤去）中古品 スクラップ 無（発生品）	撤去部分スクラップ 長未満 鋼矢板Ⅲ型 不足弁償金	単位	t	数量	1	単価	180, 000
						1		180, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（賃料）不足分弁償金		中古 3型		1	180, 000	180, 000		
			t	1	180, 000	180, 000		
計						180, 000		
						180, 000		
単価						180, 000		
						180, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-14	
単一116号	鋼矢板圧入（5 0 < N m a x ≤ 6 0 0）	100<Nmax≤180 III型 圧入長6m以下 [時間的制約有]	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		63, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板圧入（5 0 < N m a x ≤ 6 0 0）		100<Nmax≤180 III型 6m以下		0	0	0	WB251390	
			枚	1	63, 550	63, 550	単一 212号	
計						0		
						63, 550		
単価						0		
						63, 550	円／枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-14		
単一117号	鋼矢板圧入（50<Nmax≦600）	100<Nmax≦180 III型 圧入長9m以下 [時間の制約有]	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		89,630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板圧入（50<Nmax≦600）	100<Nmax≦180 III型 9m以下		0	0	0	WB251390	
			枚	1	89,630	89,630	単一 213号	
	計					0		
						89,630		
	単価					0		
						89,630	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一118号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(50<Nmax≦600) III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	440, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 1	29, 715	32, 686		
特殊作業員			人	1. 1	27, 090	29, 799		
とび工			人	2. 19	26, 145	57, 257		
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(50<Nmax≦600) III型	日	0. 59	342, 800	202, 252	WK250240	
ラフテレーンクレーン運転		50～51t吊 排出ガス対策型(第1次基準値)	日	0. 9	131, 600	118, 440	単一 214号	
諸雑費（まるめ）			式	1		66	WK250560	
計						440, 500	単一 215号	
単価						440, 500	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一119号	ガス切断	鋼矢板 (II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	1	単価	5, 104
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0. 13	27, 510	3, 576		
普通作業員			人	0. 04	19, 740	789		
酸素		ボンベ	m 3	0. 63	408	257		
アセチレン		ボンベ	k g	0. 26	1, 840	478		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%			式	1		4		
計						5, 104		
単価						5, 104	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－120号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9.5m/枚 222日 有 366日 無	単位	枚	数量		単価	
						1		9, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3型（6 0 k g /m）	t	0. 57	16, 650	9, 490		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 490		
単価						9, 490	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－121号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9.1m/枚 222日 有 366日 無	単位	枚	数量		単価	
						1		9, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3型（6 0 k g /m）	t	0. 546	16, 650	9, 090		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 090		
単価						9, 090	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単－122号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 8.35m/枚 222日 有 366日 無	単位	枚	数量	1	単価 8,341
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）		3型（60kg/m）	t	0.501	16,650	8,341	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						8,341	
単価						8,341	円／枚

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単－123号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 7.4m/枚 222日 有 366日 無	単位	枚	数量	1	単価 7,392
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）		3型（60kg/m）	t	0.444	16,650	7,392	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						7,392	
単価						7,392	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－124号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 6.75m/枚 222日 有 366日 無	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	3型（6 0 k g /m）	t	0. 405	16, 650	6, 743		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6, 743		
	単価					6, 743	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－125号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 5.95m/枚 222日 有 366日 無	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	3型（6 0 k g /m）	t	0. 357	16, 650	5, 944		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5, 944		
	単価					5, 944	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－126号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 5.5m/枚 222日 有 366日 無	単位	枚	数量	1	単価	5,494
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3型（60kg/m）	t	0.33	16,650	5,494		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,494		
単価						5,494	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－127号	鋼矢板（一部撤去）中古品 スクラップ 無（発生品）	撤去部分スクラップ 長未満 鋼矢板Ⅲ型 不足弁償金	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（賃料）不足分弁償金		中古 3型	t	0	0	0		
			t	1	180,000	180,000		
計						0		
						180,000		
単価						0		
						180,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一128号	鋼矢板圧入（50＜Nmax≤600）	100＜Nmax≤180 III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	86,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.282	29,715	38,094		
特殊作業員			人	1.282	27,090	34,729		
とび工			人	2.564	26,145	67,035		
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(50＜Nmax≤600) III型	日	1.282	342,800	439,469	WK250240	
ラフテレーンクレーン運転		50～51t吊 排出ガス対策型(第1次基準値)	日	1.282	131,600	168,711	単一 210号	
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		119,662	WK250560	
計						867,700		
単価						86,770	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一129号	鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価 7, 701
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 208	29, 715	6, 180	
特殊作業員			人	0. 208	27, 090	5, 634	
とび工			人	0. 417	26, 145	10, 902	
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き III型	日	0. 208	175, 200	36, 441	WK250240 単一 216号
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	日	0. 208	85, 100	17, 700	WK250560 単一 217号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%			式	1		153	
計						77, 010	
単価						7, 701	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-14
単一130号	鋼矢板引抜き [時間的制約有]	陸上 III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価 8, 101
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 208	33, 875	7, 046	
特殊作業員			人	0. 208	30, 882	6, 423	
とび工			人	0. 417	29, 805	12, 428	
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き III型	日	0. 208	175, 200	36, 441	WK250240 単一 218号
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	日	0. 208	89, 040	18, 520	WK250560 単一 219号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%			式	1		152	
計						81, 010	
単価						8, 101	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1.000-00-00-2-0
単一131号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上	単位	回	数量	1	単価 59,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.19	29,715	5,645	
特殊作業員			人	0.19	27,090	5,147	
とび工			人	0.39	26,145	10,196	
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き III型	日	0.13	175,200	22,776	WK250240
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	日	0.19	85,100	16,169	単一 216号 WK250560
諸雑費（まるめ）			式	1		7	単一 217号
計						59,940	
単価						59,940	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－132号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9.5m/枚 145日 無 有 3650円 有 1回	単位	枚	数量	1	単価	12, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3型（6 0 k g /m）	t	0. 57	13, 050	7, 438		
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0. 57	9, 490	5, 409		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						12, 850		
単価						12, 850	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－133号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9.5m/枚 206日 無 有 3650円 有 1回	単位	枚	数量	1	単価	15, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3型（6 0 k g／m）	t	0. 57	17, 510	9, 980		
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0. 57	9, 490	5, 409		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						15, 390		
単価						15, 390	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一134号	鋼矢板圧入（50＜Nmax≤600）	100＜Nmax≤180 III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	86,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.282	29,715	38,094		
特殊作業員			人	1.282	27,090	34,729		
とび工			人	2.564	26,145	67,035		
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(50＜Nmax≤600) III型	日	1.282	342,800	439,469	WK250240	
ラフテレーンクレーン運転		50～51t吊 排出ガス対策型(第1次基準値)	日	1.282	131,600	168,711	単一 214号	
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		119,662	WK250560	
計						867,700		
単価						86,770	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-14

単一135号	鋼矢板圧入（50<Nmax≤600）	100<Nmax≤180 III型 圧入長9m以下 [時間的制約有]	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		89,630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板圧入（50<Nmax≤600）	100<Nmax≤180 III型 9m以下		0	0	0	WB251390	
			枚	1	89,630	89,630	単一 213号	
	計					0		
						89,630		
	単価					0		
						89,630	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一136号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	陸上 油圧式235kW 9m以下	単位	枚	数量	10	単価 5, 785
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 172	29, 715	5, 110	
とび工			人	0. 345	26, 145	9, 020	
普通作業員			人	0. 172	19, 740	3, 395	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 油圧式排出ガス対策型(第2次)235kW	日	0. 172	233, 800	40, 213	WK250010 単一 220号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%			式	1		112	
計						57, 850	
単価						5, 785	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－137号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	陸上 油圧式235kW 引抜長9m以下 [時間的制約有]	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		6,098
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 油圧式235kW 9m以下		0	0	0	WB250240	
			枚	1	6,098	6,098	単－ 221号	
	計					0		
						6,098		
	単価					0		
						6,098	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－138号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9.5m/枚 117日 無 有 3650円 有 1回	単位	枚	数量	1	単価	11, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3型（6 0 k g／m）	t	0. 57	10, 530	6, 002		
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0. 57	9, 490	5, 409		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						11, 420		
単価						11, 420	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－139号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9.5m/枚 178日 無 有 3650円 有 1回	単位	枚	数量	1	単価	14, 180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	3型（6 0 k g /m）	t	0. 57	15, 385	8, 769		
	鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0. 57	9, 490	5, 409		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					14, 180		
	単価					14, 180	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－140号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	48, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置		無 標準(1. 0)	t	10	30, 150	301, 500	WB251931 単－ 222号	
切梁・腹起し撤去		無 標準(1. 0)	t	10	18, 040	180, 400	WB251932 単－ 223号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						481, 900		
単価						48, 190	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一141号	山留材質料	無 46日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	28, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0 ～ 4 0 0 型（8 0 ～ 2 0 0 k g ／ m）	t	1	5, 520	5, 520		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	5, 123	5, 123		
副部材(A)(部品)賃料		供用日数：46日	t	0. 22	16, 339	3, 594		
副部材（A） 修理費及び損耗費			t	0. 22	10, 622	2, 336		
副部材（B） 修理費及び損耗費			t	0. 04	303, 000	12, 120		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						28, 700		
単価						28, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－142号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	48, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置		無 標準(1. 0)	t	10	30, 150	301, 500	WB251931 単－ 224号	
切梁・腹起し撤去		無 標準(1. 0)	t	10	18, 040	180, 400	WB251932 単－ 225号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						481, 900		
単価						48, 190	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一143号	山留材質料	無 38日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	27, 110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（山留主部材）	2 5 0 ～ 4 0 0 型（8 0 ～ 2 0 0 k g ／ m）	t	1	4, 560	4, 560		
	H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費		t	1	5, 123	5, 123		
	副部材(A)(部品)賃料	供用日数：38日	t	0. 22	13, 497	2, 969		
	副部材（A） 修理費及び損耗費		t	0. 22	10, 622	2, 336		
	副部材（B） 修理費及び損耗費		t	0. 04	303, 000	12, 120		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					27, 110		
	単価					27, 110	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一144号	大型土のう工	製作・設置 購入土 6mを超え20m以下 標準(1. 0)	単位	袋	数量	10	単価 9, 938
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 192	29, 715	5, 705	
特殊作業員			人	0. 192	27, 090	5, 201	
普通作業員			人	0. 192	19, 740	3, 790	
大型土のう袋材		耐候性 φ110(丸型)×110cm 長期仮設(3年)対応	袋	10	3, 520	35, 200	
購入土（土砂）		ほぐし土量	m 3	10	2, 800	28, 000	
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6mを超え20m以下	日	0. 192	62, 440	11, 988	WK250500 単一 226号
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	0. 192	44, 900	8, 620	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		876	
計						99, 380	
単価						9, 938	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一145号	大型土のう移設	設置作業半径 6mを超え20m以下	単位	袋	数量	10	2, 794
						10	2, 794
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 23	29, 715	6, 834	
			人	0. 23	29, 715	6, 834	
特殊作業員				0. 23	27, 090	6, 230	
			人	0. 23	27, 090	6, 230	
普通作業員				0. 23	19, 740	4, 540	
			人	0. 23	19, 740	4, 540	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 23	44, 900	10, 327	
			日	0. 23	44, 900	10, 327	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						27, 940	
						27, 940	
単価						2, 794	
						2, 794	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一146号	大型土のう撤去	再利用撤去	単位	袋	数量	0	0
						10	7, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 25	29, 715	7, 428	
普通作業員				0	0	0	
			人	2	19, 740	39, 480	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型(第1次) 山積0. 45m3 2. 9t吊		0	0	0	WYB00058
			時間	4	7, 973	31, 892	単一 227号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						78, 800	
単価						0	
						7, 880	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一147号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	82, 730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	29, 715	14, 857		
	特殊作業員		人	0. 1	27, 090	2, 709		
	普通作業員		人	2	19, 740	39, 480		
	バックホウ運転		日	0. 5	51, 360	25, 680	WK250540 単一 228号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					82, 730		
	単価					82, 730	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－148号	ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	16, 970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 17	27, 090	4, 605		
工事用水中ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	日	1	460	460	WK250400 単－ 229号	
発動発電機運転		0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	日	1	11, 740	11, 740	WK250410 単－ 230号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		165		
計						16, 970		
単価						16, 970	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－149号	ポンプ運転	450以上1300(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	25, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14	27, 090	3, 792		
工事用水中ポンプ運転		450以上1300(m3/h)未満 作業時排水	日	1	3, 408	3, 408	WK250400 単－ 231号	
発動発電機運転		450以上1300(m3/h)未満 作業時排水	日	1	17, 290	17, 290	WK250410 単－ 232号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		730		
計						25, 220		
単価						25, 220	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一150号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	11, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2, 941	294, 100	WB253020	
汚濁防止フェンス賃料 単独70トφ300		H=2. 0m 1000N/3cm以上2000N/3cm未満 賃料期間32日	m	100	7, 940	794, 000	単一 233号	
アンカー工 10%			式	1		79, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		500		
計						1, 168, 000		
単価						11, 680	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一151号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	26, 490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	m	100	2, 941	294, 100	WB253020	
	汚濁防止フェンス賃料 単独70トφ300	H=2. 0m 1000N/3cm以上2000N/3cm未満 賃料期間206日	m	100	21, 400	2, 140, 000	単一 234号	
	アンカー工 10%		式	1		214, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		900		
	計					2, 649, 000		
	単価					26, 490	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－152号	汚濁防止フェンス	設置	単位	m	数量	100	単価	13, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置	m	100	1, 740	174, 000	WB253020	
汚濁防止フェンス賃料 単独70トφ300		H=2. 0m 1000N/3cm以上2000N/3cm未満 賃料期間134日	m	100	10, 300	1, 030, 000	単－ 235号	
アンカー工 10%			式	1		103, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 307, 000		
単価						13, 070	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－153号	濁水処理設備設置・撤去	30～60m3/h 設置・撤去 標準	単位	箇所	数量	1	単価	843, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	5	29, 715	148, 575		
	電工		人	5	22, 995	114, 975		
	設備機械工		人	13	27, 090	352, 170		
	普通作業員		人	7	19, 740	138, 180		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	2	44, 900	89, 800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					843, 700		
	単価					843, 700	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－154号	濁水処理設備保守点検（濁水処理工 （一般土木））		単位	回	数量	1	単価	8, 631
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
設備機械工			人	0. 1	27, 090	2, 709		
普通作業員			人	0. 3	19, 740	5, 922		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 631		
単価						8, 631	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一155号	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 運転	37/45kVA	単位	日	数量	0	単価	0
						1		9, 638
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	48. 8	143	6, 978		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 5 k V A		0	0	0		
			日	1	2, 660	2, 660		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						9, 638		
単価						0		
						9, 638	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－156号	炭酸ガス中和装置（賃料）	40m3/h【賃料期間：2. 9ヶ月】	単位	基	数量	0	単価	0
						1		954, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
炭酸ガス中和装置（賃料）		40m3/h級 4週8休以上		0	0	0		
			月	2. 9	329, 000	954, 100		
計						0		
						954, 100		
単価						0		
						954, 100	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－157号	沈砂用ノッチタンク（賃料）	3m3【賃料期間：2. 9ヶ月】	単位	基	数量	0	単価	0
						1		124, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
沈砂用ノッチタンク（賃料）		3m3		0	0	0		
			月	2. 9	43, 000	124, 700		
計						0		
						124, 700		
単価						0		
						124, 700	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－158号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	16, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	16, 380	16, 380		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16, 380		
単価						16, 380	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－159号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	16, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	16, 380	16, 380		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16, 380		
単価						16, 380	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－160号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 280	14, 280		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14, 280		
単価						14, 280	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－161号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 280	14, 280		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14, 280		
単価						14, 280	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一162号	貨物自動車による運搬（１車１回）	油圧式杭圧入引抜機 鋼矢板II・III・IV型用 13. 8km 無 有 14800円	単位	台	数量	1	単価	77, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	62, 500	62, 500		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	14, 800	14, 800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					77, 300		
	単価					77, 300	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－163号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラークレーン排ガス3次70t)	単位	回	数量	1	単価	2, 411, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4. 9	27, 090	132, 741		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	時間	11. 9	23, 180	275, 842	単－ 236号	
運搬費等率 490%			式	1		2, 002, 056		
諸雑費（まるめ）			式	1		361		
計						2, 411, 000		
単価						2, 411, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一164号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 156, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	27, 090	148, 995		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	44, 900	67, 350		
運搬費等率 434%			式	1		938, 937		
諸雑費（まるめ）			式	1		718		
計						1, 156, 000		
単価						1, 156, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－165号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 62. 5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	5, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 70kmまで	t	1	5, 070	5, 070		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 070		
単価						5, 070	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－166号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－167号	木根等運搬 木材(解体くず)	BH0. 8m3 10t積級 DID無 運搬距離23. 6km	単位	m 3	数量	1	単価	3, 807	
						1		3, 807	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	3, 807	3, 807	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49. 5km以下		1	3, 807	3, 807			
計						3, 807			
						3, 807			
単価						3, 807	円／m 3		
						3, 807			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－168号	処分費	木材(解体くず)	単位	t	数量	1	単価	14, 000
						1		14, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				1	14, 000	14, 000	WB020052	
			t	1	14, 000	14, 000	単－ 237号	
計						14, 000		
						14, 000		
単価						14, 000	円／ t	
						14, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－169号	騒音・振動調査費	データ解析・報告書作成含む	単位	式	数量	0	単価	0
						1		406, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
騒音・振動調査費		データ解析・報告書作成含む		0		0		
			式	1		406, 350		
計						0		
						406, 350		
単価						0		
						406, 350	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－170号	地質調査費（一式入力）	2860千円	単位	式	数量	1	単価	2, 860, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地質調査費			式	1		2, 860, 000		
計						2, 860, 000		
単価						2, 860, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一171号	施工合理化調査	全回転式ホルケシグ工(技術員 2.3人)	単位	工種	数量	1	単価	72,680
						1		72,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工合理化調査		全回転式ホルケシグ工(技術員 2.3人)		1	72,680	72,680		
			工種	1	72,680	72,680		
計						72,680		
						72,680		
単価						72,680		
						72,680	円／工種	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一172号	道路施設基本データ作成費	技術員1.75人	単位	式	数量	1	単価	55,300
						1		55,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1.75	31,600	55,300		
			人	1.75	31,600	55,300		
計						55,300		
						55,300		
単価						55,300		
						55,300	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－173号	温度応力解析費		単位	式	数量	1	単価	600, 000	
						1		600, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
温度応力解析費				1		600, 000			
			式	1		600, 000			
計						600, 000			
						600, 000			
単価						600, 000			
						600, 000	円／式		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－174号	道路橋維持管理資料作成費		単位	式	数量	1	単価	148, 000
						1		148, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路橋維持管理資料作成費				1		148, 000		
			式	1		148, 000		
計						148, 000		
						148, 000		
単価						148, 000		
						148, 000	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一175号	保守点検（土木一般世話役）		単位	日	数量	0	単価	0
						1		4, 961
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 15	33, 075	4, 961		
計						0		
						4, 961		
単価						0		
						4, 961	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一176号	遠隔臨場システム使用料	8. 0ヶ月	単位	式	数量	0	単価	0
						1		146, 522
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遠隔臨場システム使用料		8. 0ヶ月		0		0		
			式	1		146, 522		
計						0		
						146, 522		
単価						0		
						146, 522	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－177号	CCUS現場利用料等	8.0ヶ月	単位	式	数量	0	単価	0
						1		67,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
CCUS現場利用料等		8.0ヶ月		0		0		
			式	1		67,700		
計						0		
						67,700		
単価						0		
						67,700	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単ー178号	快適トイレ費用	男性用1基 供用6.84箇月	単位	式	数量	0	単価	0
						1		320, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ費用		男性用1基 供用6.84箇月		0		0		
			式	1		320, 000		
計						0		
						320, 000		
単価						0	円／式	
						320, 000		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一179号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 200mm 22. 6m	単位	日	数量	1	単価	268, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28, 140	28, 140		
	軽油		L	69	143	9, 867		
	全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシングD〕	スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1 5 0 0 mm	供用日	1. 45	159, 000	230, 550		
	諸雑費（まるめ）		式	1		43		
	計					268, 600		
	単価					268, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一180号	クローラクレーン運転	1, 200mm 22. 6m	単位	日	数量	1	単価	149, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 140	28, 140		
軽油			L	106	143	15, 158		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 38	77, 100	106, 398		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						149, 700		
単価						149, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一181号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	37, 050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 8	28, 140	22, 512		
軽油			L	28	143	4, 004		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	日	1. 6	6, 580	10, 528		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						37, 050		
単価						37, 050	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－182号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	7, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	補強リング加工費	曲げ加工 等辺山形鋼 30kg未満(リング溶接含む)	本	1	7, 200	7, 200		
	計					7, 200		
	単価					7, 200	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－183号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	補強リング固定用Ｕボルト	鉄筋 D32用(ナット2個含む)	個	1	270	270		
	計					270		
	単価					270	円／個	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－184号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重ね継手用Uボルト	鉄筋 D32用(ナット2個及び裏当て材含む)	個	1	470	470		
	計					470		
	単価					470	円／個	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一185号	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回・超低騒音] 運転	山積0. 08m3 (平積0. 06m3)	単位	日	数量	1	単価	56, 400	
						1		56, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				1	28, 140	28, 140			
			人	1	28, 140	28, 140			
軽油				20	143	2, 860			
			L	20	143	2, 860			
小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回・超低騒音] (賃料)		山積0. 08m3 (平積0. 06m3) 長期割引有 4週8休以上		1	11, 400	11, 400			
			日	1	11, 400	11, 400			
小型BH用アタッチメント [油圧ブレーカ] （賃料）		小型バックホウ0. 08m3用 長期割引有 4週8休以上		1	14, 000	14, 000			
			日	1	14, 000	14, 000			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						56, 400			
						56, 400			
単価						56, 400			
						56, 400			

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一186号	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回・超低騒音〕運転	山積0. 8m3(平積0. 6m3)	単位	日	数量	1	単価	82, 220
						1		82, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	28, 140	28, 140		
			人	1	28, 140	28, 140		
軽油				160	143	22, 880		
			L	160	143	22, 880		
バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回・超低騒音〕(賃料)		山積0. 8m3(平積0. 6m3) 長期割引有 4週8休以上		1	31, 200	31, 200		
			日	1	31, 200	31, 200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						82, 220		
						82, 220		
単価						82, 220		
						82, 220	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一187号	汚泥吸排車運転		単位	日	数量	1	単価	102, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1. 2	25, 410	30, 492		
軽油			L	96	143	13, 728		
汚泥吸排車〔トラック架装型〕		積載質量 8 t 吸入管径 φ 7 5 mm	供用日	1. 44	40, 400	58, 176		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						102, 400		
単価						102, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一188号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 9 0 ～ 1 1 0 m 3	無	単位	日	数量	1	単価	90, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 140	28, 140		
軽油			L	66	143	9, 438		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 / h	供用日	1. 03	51, 800	53, 354		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						90, 940		
単価						90, 940	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－189号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	1, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版アンカー筋		D22×600 溶融亜鉛メッキ処理 HDZT77	本	1	1, 520	1, 520		
計						1, 520		
単価						1, 520	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－190号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	492
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
円形型枠		内径175mm	m	1	492	492		
計						492		
単価						492	円／m	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－191号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	8, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
成形目地材		M-50型 L=1. 8m	本	1	8, 100	8, 100		
計						8, 100		
単価						8, 100	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－192号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	8, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
成形目地材		M-70型 L=1. 8m	本	1	8, 280	8, 280		
計						8, 280		
単価						8, 280	円／本	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－193号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	5, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
成形目地材		L-50型 L=1. 4m	本	1	5, 180	5, 180		
計						5, 180		
単価						5, 180	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－194号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	4, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
成形目地材		L-100型 L=1. 4m	本	1	4, 200	4, 200		
計						4, 200		
単価						4, 200	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－195号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
成形目地材		L-250型 L=0. 22m	本	1	3, 000	3, 000		
計						3, 000		
単価						3, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－196号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	12, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
成形目地材		L-400型 L=1. 70m	本	1	12, 280	12, 280		
計						12, 280		
単価						12, 280	円／本	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－197号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	13, 450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
成形目地材		L-500型 L=1. 70m	本	1	13, 450	13, 450		
	計					13, 450		
	単価					13, 450	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一198号	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 運	排ガス型(第2次) 山積0. 45m3 2. 9t吊	単位	日	数量	1	45, 260
						1	45, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	28, 140	28, 140	
			人	1	28, 140	28, 140	
軽油				40	143	5, 720	
			L	40	143	5, 720	
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第2次） 山積0. 45m3 2. 9t吊		1	11, 400	11, 400	
			供用日	1	11, 400	11, 400	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						45, 260	
						45, 260	
単価						45, 260	
						45, 260	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一199号	コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅735～850mm 破壊力550～980kN	単位	時間	数量	0	0
						1	11, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	0. 125	28, 140	3, 517	
軽油				0	0	0	
			L	12	143	1, 716	
コンクリート圧砕装置（大割機）		開口幅 7 3 5 ～ 8 5 0 mm 破碎力 5 5 0 ～ 9 8 0 k N		0	0	0	
			日	0. 125	33, 200	4, 150	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0	0	0	
			時間	1	2, 530	2, 530	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0	
						11, 920	
単価						0	
						11, 920	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-200号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型(第1次) 山積0.45m3	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		7,763
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0.125	28,140	3,517		
軽油				0	0	0		
			L	12	143	1,716		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3		0	0	0		
			時間	1	2,530	2,530		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						7,763		
単価						0		
						7,763	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一201号	パワーコアラー取壊し（標準）	BH0. 7m3	単位	m 3	数量	100	8, 639
						100	8, 639
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3	29, 715	89, 145	
			人	3	29, 715	89, 145	
普通作業員				6	19, 740	118, 440	
			人	6	19, 740	118, 440	
運転手（特殊）				3	28, 140	84, 420	
			人	3	28, 140	84, 420	
軽油				150	143	21, 450	
			L	150	143	21, 450	
バックホウ用アタッチメント［コア抜き］（賃料）		パワーコアラー BH0. 7m3用 長期割引有 4週8休以上		3	62, 400	187, 200	
			日	3	62, 400	187, 200	
バックホウ（賃料）		0. 7m3 長期割引有 4週8休以上		3	16, 600	49, 800	
			日	3	16, 600	49, 800	
削孔ビット損耗費		ダイヤモンドウェットコアビット		5	50, 000	250, 000	
			本	5	50, 000	250, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 12%				1		63, 445	
			式	1		63, 445	
計						863, 900	
						863, 900	
単価						8, 639	
						8, 639	円／m 3

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一202号	圧砕機取壊し（標準）	BH0. 8m3	単位	m 3	数量	100	18, 420
						100	18, 420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				8	29, 715	237, 720	
			人	8	29, 715	237, 720	
溶接工				8	27, 510	220, 080	
			人	8	27, 510	220, 080	
普通作業員				16	19, 740	315, 840	
			人	16	19, 740	315, 840	
コンクリート圧砕機運転	BH山積0. 8m3 排ガス対策型(第1次)			60	16, 350	981, 000	WYB00133
			時間	60	16, 350	981, 000	単一 238号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		87, 360	
			式	1		87, 360	
計						1, 842, 000	
						1, 842, 000	
単価						18, 420	
						18, 420	円／m 3

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一203号	パワーコアラー取壊し（時間制約あり）	BH0. 7m3	単位	m 3	数量	100	16, 680
						100	16, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				6	29, 715	178, 290	
			人	6	29, 715	178, 290	
普通作業員				12	19, 740	236, 880	
			人	12	19, 740	236, 880	
運転手（特殊）				6	28, 140	168, 840	
			人	6	28, 140	168, 840	
軽油				150	143	21, 450	
			L	150	143	21, 450	
バックホウ用アタッチメント［コア抜き］（賃料）		パワーコアラー BH0. 7m3用 長期割引有 4週8休以上		6	62, 400	374, 400	
			日	6	62, 400	374, 400	
バックホウ（賃料）		0. 7m3 長期割引有 4週8休以上		6	16, 600	99, 600	
			日	6	16, 600	99, 600	
削孔ビット損耗費		ダイヤモンドウェットコアビット		5	50, 000	250, 000	
			本	5	50, 000	250, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 32%				1		338, 540	
			式	1		338, 540	
計						1, 668, 000	
						1, 668, 000	
単価						16, 680	
						16, 680	円／m 3

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－204号	圧砕機取壊し（時間制約あり）	BH0. 8m3	単位	m 3	数量	100	単価	39, 760	
						100		39, 760	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				16	29, 715	475, 440			
			人	16	29, 715	475, 440			
溶接工				16	27, 510	440, 160			
			人	16	27, 510	440, 160			
普通作業員				32	19, 740	631, 680			
			人	32	19, 740	631, 680			
コンクリート圧砕機運転		BH山積0. 8m3 排ガス対策型(第1次)		120	16, 350	1, 962, 000	WYB00137		
			時間	120	16, 350	1, 962, 000	単－ 239号		
諸雑費（率＋まるめ） 13. 3%				1		466, 720			
			式	1		466, 720			
計						3, 976, 000			
						3, 976, 000			
単価						39, 760			
						39, 760			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単-205号	コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 運転	超低騒音型 切削深50cm級 フレート径φ116cm	単位	日	数量	1	49, 220
						1	49, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				1	27, 090	27, 090	
			人	1	27, 090	27, 090	
ガソリン		レギュラー		39	157	6, 123	
			L	39	157	6, 123	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] (損料)		超低騒音型 切削深50cm級 フレート径φ116cm		1	16, 000	16, 000	
			供用日	1	16, 000	16, 000	
諸雑費 (まるめ)				1		7	
			式	1		7	
計						49, 220	
						49, 220	
単価						49, 220	
						49, 220	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単－206号	バックホウ（クローラ）〔標準〕運 転	山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	日	数量	1	48,450
						1	48,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	28,140	28,140	
			人	1	28,140	28,140	
軽油				96	143	13,728	
			L	96	143	13,728	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0.45m3（平積0.35m3）		1	6,580	6,580	
			日	1	6,580	6,580	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						48,450	
						48,450	
単価						48,450	
						48,450	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一207号	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジ ブ型〕運転	排出ガス対策型(第2次基準値) 50～51t吊	単位	日	数量	1	121, 800
						1	121, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	28, 140	28, 140	
			人	1	28, 140	28, 140	
軽油				84	143	12, 012	
			L	84	143	12, 012	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕（損料）		排出ガス対策型(第2次基準値) 50～51t吊		6	13, 600	81, 600	
			時間	6	13, 600	81, 600	
諸雑費（まるめ）				1		48	
			式	1		48	
計						121, 800	
						121, 800	
単価						121, 800	
						121, 800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-14

単－208号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≦600) III型	単位	日	数量	1	単価	342, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	176	143	25, 168		
油圧式杭圧入引抜機〔E式ユニット（硬質地盤用）〕		排ガス型（第3次） 普通鋼矢板用 圧入800kN	供用日	1. 45	219, 000	317, 550		
諸雑費（まるめ）			式	1		82		
計						342, 800		
単価						342, 800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-14

単－209号	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(第1次基準値)	単位	日	数量	1	単価	135, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	32, 079	32, 079		
	軽油		L	120	143	17, 160		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	排出ガス対策型（第1次基準値） 50～51t吊	供用日	1. 45	59, 500	86, 275		
	諸雑費（まるめ）		式	1		86		
	計					135, 600		
	単価					135, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一210号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≦600) III型	単位	日	数量	1	単価	342, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	176	143	25, 168		
油圧式杭圧入引抜機〔E式ユニット（硬質地盤用）〕		排ガス型（第3次） 普通鋼矢板用 圧入800kN	供用日	1. 45	219, 000	317, 550		
諸雑費（まるめ）			式	1		82		
計						342, 800		
単価						342, 800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一211号	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(第1次基準値)	単位	日	数量	1	単価	131, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28, 140	28, 140		
	軽油		L	120	143	17, 160		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	排出ガス対策型（第1次基準値） 50～51t吊	供用日	1. 45	59, 500	86, 275		
	諸雑費（まるめ）		式	1		25		
	計					131, 600		
	単価					131, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-14

単一212号	鋼矢板圧入（50＜Nmax≤600）	100＜Nmax≤180 III型 6m以下	単位	枚	数量	10	単価	63,550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.909	33,875	30,792		
	特殊作業員		人	0.909	30,882	28,071		
	とび工		人	1.818	29,805	54,185		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50＜Nmax≤600) III型	日	0.909	342,800	311,605	WK250240	
	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(第1次基準値)	日	0.909	135,600	123,260	単一 240号	
	諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		87,587	WK250560	
	計					635,500		
	単価					63,550	円／枚	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単一213号	鋼矢板圧入（50＜Nmax≤600）	100＜Nmax≤180 III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	89,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.282	33,875	43,427		
特殊作業員			人	1.282	30,882	39,590		
とび工			人	2.564	29,805	76,420		
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(50＜Nmax≤600) III型	日	1.282	342,800	439,469	WK250240	
ラフテレーンクレーン運転		50～51t吊 排出ガス対策型(第1次基準値)	日	1.282	135,600	173,839	単一 240号	
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		123,555	WK250560	
計						896,300		
単価						89,630	円／枚	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一214号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≦600) III型	単位	日	数量	1	単価	342, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	176	143	25, 168		
油圧式杭圧入引抜機〔E式ユニット（硬質地盤用）〕		排ガス型（第3次） 普通鋼矢板用 圧入800kN	供用日	1. 45	219, 000	317, 550		
諸雑費（まるめ）			式	1		82		
計						342, 800		
単価						342, 800	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-215号	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(第1次基準値)	単位	日	数量	1	単価	131, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28, 140	28, 140		
	軽油		L	120	143	17, 160		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	排出ガス対策型（第1次基準値） 50～51t吊	供用日	1. 45	59, 500	86, 275		
	諸雑費（まるめ）		式	1		25		
	計					131, 600		
	単価					131, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一216号	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	単位	日	数量	1	単価	175, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	170	143	24, 310		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型（第2次） 圧入1 0 0 0 k N	供用日	1. 45	104, 000	150, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						175, 200		
単価						175, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一217号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	日	数量	1	単価	85,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28,140	28,140		
	軽油		L	88	143	12,584		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	排出ガス対策型（第2次基準値） 25t吊	供用日	1.45	30,600	44,370		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					85,100		
	単価					85,100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-14

単一218号	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	単位	日	数量	1	単価	175, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	170	143	24, 310		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型（第2次） 圧入1 0 0 0 k N	供用日	1. 45	104, 000	150, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						175, 200		
単価						175, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-14

単一219号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	日	数量	1	単価	89, 040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	32, 079	32, 079		
軽油			L	88	143	12, 584		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第2次基準値） 25 t 吊	供用日	1. 45	30, 600	44, 370		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						89, 040		
単価						89, 040	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単-220号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式排出ガス対策型（第2次）235kW	単位	日	数量	1	単価 233, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	28, 140	28, 140	
軽油			L	472	143	67, 496	
パイプロハンマ（単体）〔油圧式・可変超高周波型〕		排ガス型（第2次） 振り子式 4 7 3 k N	供用日	1. 2	86, 100	103, 320	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 2 5 t 吊	供用日	1. 2	29, 000	34, 800	
諸雑費（まるめ）			式	1		44	
計						233, 800	
単価						233, 800	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-14
単一221号	バイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	陸上 油圧式235kW 9m以下	単位	枚	数量	10	単価 6, 098
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 172	33, 875	5, 826	
とび工			人	0. 345	29, 805	10, 282	
普通作業員			人	0. 172	22, 503	3, 870	
バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 油圧式排出ガス対策型(第2次)235kW	日	0. 172	237, 700	40, 884	WK250010 単一 242号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%			式	1		118	
計						60, 980	
単価						6, 098	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-222号	切梁・腹起し設置	無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	30, 150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 7	29, 715	50, 515		
	とび工		人	3. 2	26, 145	83, 664		
	溶接工		人	1. 7	27, 510	46, 767		
	普通作業員		人	1. 7	19, 740	33, 558		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 7	44, 900	76, 330		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10, 666		
	計					301, 500		
	単価					30, 150	円／ t	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－223号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	18, 040	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1	29, 715	29, 715			
とび工			人	1. 9	26, 145	49, 675			
溶接工			人	1	27, 510	27, 510			
普通作業員			人	1	19, 740	19, 740			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1	44, 900	44, 900			
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		8, 860			
計						180, 400			
単価						18, 040	円／ t		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-224号	切梁・腹起し設置	無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	30, 150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 7	29, 715	50, 515		
	とび工		人	3. 2	26, 145	83, 664		
	溶接工		人	1. 7	27, 510	46, 767		
	普通作業員		人	1. 7	19, 740	33, 558		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 7	44, 900	76, 330		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		10, 666		
	計					301, 500		
	単価					30, 150	円／ t	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－225号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	18, 040	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1	29, 715	29, 715			
とび工			人	1. 9	26, 145	49, 675			
溶接工			人	1	27, 510	27, 510			
普通作業員			人	1	19, 740	19, 740			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1	44, 900	44, 900			
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		8, 860			
計						180, 400			
単価						18, 040	円／ t		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－226号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	62, 440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28, 140	28, 140		
	軽油		L	119	143	17, 017		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 44	12, 000	17, 280		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					62, 440		
	単価					62, 440	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単-227号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	単位	時間	数量	0	0
						1	7,973
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	0.125	28,140	3,517	
軽油				0	0	0	
			L	12	143	1,716	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊		0	0	0	
			時間	1	2,740	2,740	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						7,973	
単価						0	
						7,973	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－228号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	51, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 140	28, 140		
軽油			L	65	143	9, 295		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 16	12, 000	13, 920		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						51, 360		
単価						51, 360	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一229号	工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事用水中モータポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.1	419	460		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					460		
	単価					460	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－230号	発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	11, 740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	67	143	9, 581		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A	日	1. 1	1, 960	2, 156		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					11, 740		
	単価					11, 740	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－231号	工事用水中ポンプ運転	450以上1300 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	3, 408
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m	日	6	568	3, 408		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3, 408		
	単価					3, 408	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－232号	発動発電機運転	450以上1300 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	17, 290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	88	143	12, 584		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	1 0 0 k V A	日	1. 2	3, 920	4, 704		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					17, 290		
	単価					17, 290	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一233号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2, 941
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 2	29, 715	65, 373		
	普通作業員		人	5. 4	19, 740	106, 596		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2. 2	51, 660	113, 652	WK250550 単一 243号	
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		8, 479		
	計					294, 100		
	単価					2, 941	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一234号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2, 941
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 2	29, 715	65, 373		
	普通作業員		人	5. 4	19, 740	106, 596		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2. 2	51, 660	113, 652	WK250550 単一 244号	
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		8, 479		
	計					294, 100		
	単価					2, 941	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一235号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置	単位	m	数量	100	単価	1, 740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 3	29, 715	38, 629		
	普通作業員		人	3. 2	19, 740	63, 168		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	1. 3	51, 660	67, 158	WK250550 単一 243号	
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		5, 045		
	計					174, 000		
	単価					1, 740	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-236号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	単位	時間	数量	1	単価	23,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	28,140	4,783		
軽油			L	16	143	2,288		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	時間	1	16,100	16,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						23,180		
単価						23,180	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-237号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	14, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 木材(解体くず)		(株)西園機動建設 第2処分場	t	100	14, 000	1, 400, 000		
計						1, 400, 000		
単価						14, 000	円／t	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単-238号	コンクリート圧砕機運転	BH山積0. 8m3 排ガス対策型(第1次)	単位	時間	数量	1	16, 350
						1	16, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0. 16	28, 140	4, 502	
			人	0. 16	28, 140	4, 502	
軽油				15	143	2, 145	
			L	15	143	2, 145	
コンクリート圧砕装置（大割機）		開口幅7 3 5～8 5 0mm破砕力5 5 0～9 8 0 k N		0. 16	33, 200	5, 312	
			日	0. 16	33, 200	5, 312	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3		1	4, 390	4, 390	
			時間	1	4, 390	4, 390	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						16, 350	
						16, 350	
単価						16, 350	
						16, 350	円／時間

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単－239号	コンクリート圧砕機運転	BH山積0. 8m3 排ガス対策型(第1次)	単位	時間	数量	1	16, 350
						1	16, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0. 16	28, 140	4, 502	
			人	0. 16	28, 140	4, 502	
軽油				15	143	2, 145	
			L	15	143	2, 145	
コンクリート圧砕装置（大割機）		開口幅7 3 5～8 5 0mm破砕力5 5 0～9 8 0 k N		0. 16	33, 200	5, 312	
			日	0. 16	33, 200	5, 312	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3		1	4, 390	4, 390	
			時間	1	4, 390	4, 390	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						16, 350	
						16, 350	
単価						16, 350	
						16, 350	円／時間

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-14

単一240号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≦600) III型	単位	日	数量	1	単価	342, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	176	143	25, 168		
油圧式杭圧入引抜機〔E式ユニット（硬質地盤用）〕		排ガス型（第3次） 普通鋼矢板用 圧入800kN	供用日	1. 45	219, 000	317, 550		
諸雑費（まるめ）			式	1		82		
計						342, 800		
単価						342, 800	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-14

単-241号	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(第1次基準値)	単位	日	数量	1	単価	135, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	32, 079	32, 079		
	軽油		L	120	143	17, 160		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 50～51t吊	供用日	1. 45	59, 500	86, 275		
	諸雑費（まるめ）		式	1		86		
	計					135, 600		
	単価					135, 600	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-14

単-242号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式排出ガス対策型（第2次）235kW	単位	日	数量	1	単価	237, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	32, 079	32, 079		
	軽油		L	472	143	67, 496		
	パイプロハンマ（単体）〔油圧式・可変超高周波型〕	排ガス型（第2次） 振り子式 4 7 3 k N	供用日	1. 2	86, 100	103, 320		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	排出ガス対策型（第1次基準値） 2 5 t 吊	供用日	1. 2	29, 000	34, 800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					237, 700		
	単価					237, 700	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-243号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	51, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 140	28, 140		
軽油			L	78	143	11, 154		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	12, 000	12, 360		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						51, 660		
単価						51, 660	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-244号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	51, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 140	28, 140		
軽油			L	78	143	11, 154		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	12, 000	12, 360		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						51, 660		
単価						51, 660	円／日	