

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	福岡 2 0 1 号弁分高架橋下部工（P 5）工事
工事地名	福岡県飯塚市弁分地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 9月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年 9月
2) 事務所名	北九州国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489330011	1 4) 単価適用年月	2024年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 7月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	193, 611, 000
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	193, 543, 900
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	385日間 自 令和 6年 9月11日 (当初) 至 令和 7年 3月21日 ( 2回変更) 至 令和 7年 9月30日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	福岡県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	飯塚	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 0 1 号	2 2) 処 分 費 等	700, 307
		2 3) 公 告 日	令和 6年 6月24日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

## 設計内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号弁分高架橋下部工（P 5） 工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁下部			式	1		102, 201, 989	1	1, 114, 187	
				1		103, 316, 176			
地盤改良工			式	1		61, 023, 081	1	341, 194	
				1		61, 364, 275			
固結工			式	1		61, 023, 081	1	341, 194	
				1		61, 364, 275			
薬液注入 （底盤部）			本	23	227, 524	5, 233, 052	0	0	単-1号
				23		5, 233, 052			
薬液注入 （A部）			本	52	518, 484	26, 961, 168	0	0	単-2号
				52		26, 961, 168			
薬液注入 （B部）			本	26	427, 822	11, 123, 372	0	0	単-3号
				26		427, 822			
薬液注入 （C部）			本	23	359, 895	8, 277, 585	0	0	単-4号
				23		359, 895			
薬液注入 （C部）14			本	1	333, 678	333, 678	0	0	単-5号
				1		333, 678			
薬液注入 （C部）14’			本	1	165, 830	165, 830	0	0	単-6号
				1		165, 830			
薬液注入 （C部）13・15			本	1	341, 194	341, 194	1	341, 194	単-7号
				2		341, 194			
薬液注入 （D部）			本	22	287, 843	6, 332, 546	0	0	単-8号
				22		287, 843			
薬液注入 （D部）13・14			本	2	300, 585	601, 170	0	0	単-9号
				2		300, 585			

## 設計内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号弁分高架橋下部工 ( P 5 ) 工事 ( 2 回変更 ) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
薬液注入 (D部) 13'・14'		本	2	157,580	315,160	0	0	単-10号	
			2	157,580	315,160				
薬液注入 (D部) 12・15		本	2	240,724	481,448	0	0	単-11号	
			2	240,724	481,448				
注入設備据付・解体		式	1		856,878	0	0	内-1号	
			1		856,878				
RC橋脚工		式	1		35,638,290	1	-219,759		
			1		35,418,531				
作業土工		式	1		1,679,035	1	-219,759		
			1		1,459,276				
床掘り	土砂	m3	40		74,491	0	0	内-2号	
			40		74,491				
埋戻し	土砂	m3	10		43,377	0	0	内-3号	
			10		43,377				
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	430		92,102	0	0	内-4号	
			430		92,102				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	430		716,714	-430	-716,714	内-5号	
			0		0				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0	360	592,571	内-6号	
			360		592,571				
土砂等運搬 (流用土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0	70	25,952	内-7号	
			70		25,952				
整地	残土受入れ地での処理	m3	0		0	70	8,747	内-8号	
			70		8,747				

# 設計内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号弁分高架橋下部工（P 5）工事（ 2 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分		m3	430 0		752, 351 0	-430	-752, 351	内-9号
残土等処分		m3	0 360		0 622, 036	360	622, 036	内-10号
深礎工		式	1 1		28, 429, 265 28, 429, 265	0	0	
ガイトゥール	24-12-25 (20) (高炉)	m3	14 14		573, 541 573, 541	0	0	内-11号
掘削土留	杭径 (B工法-2の場合) 5m 杭長 20m	本	1 1		11, 629, 582 11, 629, 582	0	0	内-12号
コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	m3	393 393	23, 740 23, 740	9, 329, 820 9, 329, 820	0	0	単-12号
鉄筋	SD345 D16～25	t	6. 21 6. 21	140, 191 140, 191	870, 586 870, 586	0	0	単-13号
鉄筋	SD345 D38	t	20. 61 20. 61	144, 855 144, 855	2, 985, 461 2, 985, 461	0	0	単-14号
機械式継手	D38×D38	箇所	116 116	6, 323 6, 323	733, 468 733, 468	0	0	単-15号
グラウト注入		m3	36 36		1, 545, 549 1, 545, 549	0	0	内-13号
足場	安全ネット必要	掛m2	170 170		761, 258 761, 258	0	0	内-14号
橋脚躯体工		式	1 1		4, 807, 541 4, 807, 541	0	0	

## 設計内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号弁分高架橋下部工（P 5）工事 （ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間 割増無	m3	56	20,694	1,158,864	0	0	単-16号	
			56	20,694	1,158,864				
鉄筋	SD345 D16～25	t	4.75	140,191	665,907	0	0	単-17号	
			4.75	140,191	665,907				
鉄筋	SD345 D29～32	t	1.02	141,105	143,927	0	0	単-18号	
			1.02	141,105	143,927				
鉄筋	SD345 D38	t	7.93	144,855	1,148,700	0	0	単-19号	
			7.93	144,855	1,148,700				
機械式鉄筋定着加工	D16 2m<L≦3m	箇所	51	347.5	17,722	0	0	単-20号	
			51	347.5	17,722				
機械式鉄筋定着加工	D19 2m<L≦3m	箇所	48	416	19,968	0	0	単-21号	
			48	416	19,968				
機械式鉄筋定着加工	D19 3m<L≦4m	箇所	100	416	41,600	0	0	単-22号	
			100	416	41,600				
型枠	一般型枠	m2	90		724,957	0	0	内-15号	
			90		724,957				
アンカーボルト箱抜	φ 200 L=838	箇所	4	1,057	4,228	0	0	単-23号	
			4	1,057	4,228				
アンカーボルト箱抜	φ 200 L=843	箇所	4	1,057	4,228	0	0	単-24号	
			4	1,057	4,228				
支保	40kN/m2<f≦80kN/m2[1 20<t≦250cm]	空m3	40		188,682	0	0	内-16号	
			40		188,682				
足場	安全ネット必要	掛m2	150		688,758	0	0	内-17号	
			150		688,758				

# 設計内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号弁分高架橋下部工（P 5）工事 （ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
剥落防止工		式	1		722, 449				
			1		722, 449	0	0		
剥落防止		m2	13	55, 573	722, 449			単-25号	
			13	55, 573	722, 449	0	0		
舗装工		式	1		409, 097				
			1		409, 097	0	0		
アスファルト舗装工		式	1		305, 864				
			1		305, 864	0	0		
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	136	815	110, 840			単-26号	
			136	815	110, 840	0	0		
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1. 4m以上	m2	136	1, 434	195, 024			単-27号	
			136	1, 434	195, 024	0	0		
アスファルト舗装工 (仮設歩道)		式	1		103, 233				
			1		103, 233	0	0		
上層路盤(歩道部)	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 150mm	m2	39	967	37, 713			単-28号	
			39	967	37, 713	0	0		
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1. 4m以上	m2	39	1, 680	65, 520			単-29号	
			39	1, 680	65, 520	0	0		
縁石工		式	1		192, 931				
			1		192, 931	0	0		
縁石工		式	1		192, 931				
			1		192, 931	0	0		
歩車道境界ブロック	180/205×250	m	13	6, 288	81, 744			単-30号	
			13	6, 288	81, 744	0	0		

# 設計内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号弁分高架橋下部工（P 5）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	乗入れﾌﾞﾛｯｸ	m	5	5,703	28,515	0	0	単-31号	
			5	5,703	28,515				
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	歩行者踏込ﾌﾞﾛｯｸ	m	4	6,359	25,436	0	0	単-32号	
			4	6,359	25,436				
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	切下げﾌﾞﾛｯｸ	箇所	4	14,309	57,236	0	0	単-33号	
			4	14,309	57,236				
区画線工		式	1		302,049	0	0		
			1		302,049				
区画線工		式	1		302,049	0	0		
			1		302,049				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	33	321.4	10,606	0	0	単-34号	
			33	321.4	10,606				
溶融式区画線 （黄）	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	3	393.5	1,180	0	0	単-35号	
			3	393.5	1,180				
溶融式区画線	溶融式手動 せﾌﾟﾗ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	81	811.5	65,731	0	0	単-36号	
			81	811.5	65,731				
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ｸﾞﾚｰﾝ ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 W=30cm	m	18	885.5	15,939	0	0	単-37号	
			18	885.5	15,939				
区画線消去	削取り式	m	387	539	208,593	0	0	単-38号	
			387	539	208,593				
防護柵工		式	1		1,422,005	0	0		
			1		1,422,005				
防止柵工		式	1		1,422,005	0	0		
			1		1,422,005				



## 設計内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号弁分高架橋下部工（P 5）工事 （ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		土砂	m3	10		23, 239	0	0	内-18号
				10		23, 239			
埋戻し		土砂	m3	10		39, 032	0	0	内-19号
				10		39, 032			
基礎ブロック，鋼管基礎		基礎ブロック 180×180×450	基	36	4, 655	167, 580	0	0	単-39号
				36		167, 580			
金網・支柱(立入防止柵)		1. 5m 2m	m	69	9, 441	651, 429	0	0	単-40号
				69		651, 429			
門扉		両開き	基	1	248, 333	248, 333	0	0	単-41号
				1		248, 333			
転落(横断)防止柵		柵高 1. 1m 土中建込	m	31	9, 432	292, 392	0	0	単-42号
				31		292, 392			
標識工			式	1		129, 815	0	0	
				1		129, 815			
小型標識工			式	1		129, 815	0	0	
				1		129, 815			
標識柱		単柱式 径60. 5 柱長さ 3. 7m 基礎+支柱	基	2	13, 860	27, 720	0	0	単-43号
				2		27, 720			
標識柱		単柱式 径60. 5 柱長さ 4m 2基以下	基	1	54, 497	54, 497	0	0	単-44号
				1		54, 497			
標識板		2. 0m2未満	枚	8	4, 027	32, 216	0	0	単-45号
				8		32, 216			
案内標識		基礎+支柱+標識板	基	1	15, 382	15, 382	0	0	単-46号
				1		15, 382			

# 設計内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号弁分高架橋下部工（P 5）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路付属施設工		式	1		41, 589				
			1		41, 589	0	0		
境界工		式	1		41, 589				
			1		41, 589	0	0		
境界杭	根巻き基礎無し	本	9	4, 621	41, 589			単-47号	
			9	4, 621	41, 589	0	0		
構造物撤去工		式	1		619, 839				
			1		619, 839	0	0		
防護柵撤去工		式	1		187, 090				
			1		187, 090	0	0		
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m	31	991	30, 721			単-48号	
			31	991	30, 721	0	0		
基礎ブロック（立入防止柵）撤去		個	36	2, 218	79, 848			単-49号	
			36	2, 218	79, 848	0	0		
金網(フェンス)・支柱(立入防止柵)撤去	柵高1. 5m	m	69	1, 109	76, 521			単-50号	
			69	1, 109	76, 521	0	0		
標識撤去工		式	1		50, 067				
			1		50, 067	0	0		
標識撤去	支柱+基礎	基	3	7, 064	21, 192			単-51号	
			3	7, 064	21, 192	0	0		
標識板撤去		基	8	2, 605	20, 840			単-52号	
			8	2, 605	20, 840	0	0		
案内標識撤去	基礎+支柱+標識板	基	1	8, 035	8, 035			単-53号	
			1	8, 035	8, 035	0	0		

## 設計内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号弁分高架橋下部工（P 5）工事 （ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路付属物撤去工			式	1		18,063			
				1		18,063	0	0	
境界杭撤去		10本未満	本	9	2,007	18,063			単-54号
				9	2,007	18,063	0	0	
照明灯撤去工			式	1		10,725			
				1		10,725	0	0	
照明灯撤去			基	1		10,725			内-20号
				1		10,725	0	0	
防草シート撤去			式	1		154,062			
				1		154,062	0	0	
防草シート撤去			m2	150		154,062			内-21号
				150		154,062	0	0	
構造物取壊し工			式	1		140,661			
				1		140,661	0	0	
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	4	9,992	39,968			単-55号
				4	9,992	39,968	0	0	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	8	625.4	5,003			単-56号
				8	625.4	5,003	0	0	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	m2	140	534.3	74,802			単-57号
				140	534.3	74,802	0	0	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	39	535.6	20,888			単-58号
				39	535.6	20,888	0	0	
運搬処理工			式	1		59,171			
				1		59,171	0	0	

# 設計内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号弁分高架橋下部工（P 5）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	6	1,592	9,552	0	0	単-59号
				6	1,592	9,552			
殻運搬		アスファルト殻	m3	7	1,689	11,823	0	0	単-60号
				7	1,689	11,823			
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	6	2,154	12,924	0	0	単-61号
				6	2,154	12,924			
殻処分 （歩道部）		アスファルト殻	m3	5	2,011	10,055	0	0	単-62号
				5	2,011	10,055			
殻処分 （車道部）		アスファルト殻	m3	2	2,154	4,308	0	0	単-63号
				2	2,154	4,308			
現場発生品運搬		立入防止柵、転落防止柵、標識支柱	t	1		10,509	0	0	内-22号
				1		10,509			
仮設工			式	1		2,423,293	1	992,752	
				1		3,416,045			
歩道溜り工			式	1		253,952	0	0	
				1		253,952			
歩道溜り			式	1		253,952	0	0	内-23号
				1		253,952			
防護柵工			式	1		7,954	0	0	
				1		7,954			
路側防護柵			個	4		7,954	0	0	内-24号
				4		7,954			
防護施設工			式	1		737,591	0	0	
				1		737,591			

# 設計内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号弁分高架橋下部工（P 5）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮囲い		設置・撤去 高さ 3m	m	31		631,795	0	0	内-25号
				31		631,795			
ゲート			箇所	1		105,796	0	0	内-26号
				1		105,796			
仮設照明工			式	1		27,867	0	0	
				1		27,867			
仮設照明			個	2		27,867	0	0	内-27号
				2		27,867			
仮設看板工			式	1		37,676	0	0	
				1		37,676			
仮設看板		550×1400	枚	2		37,676	0	0	内-28号
				2		37,676			
敷鉄板工			式	1		16,695	0	0	
				1		16,695			
敷鉄板		22×1,524×3,048 (mm) 設置・撤去	m2	9		16,695	0	0	内-29号
				9		16,695			
交通管理工			式	1		1,341,558	1	992,752	
				1		2,334,310			
交通誘導警備員 （B）（昼間）			人日	100		1,341,558	-100	-1,341,558	内-30号
				0		0			
交通誘導警備員 （B）（昼間）			人日	0		0	174	2,334,310	内-31号
				174		2,334,310			
直接工事費			式	1		102,201,989	1	1,114,187	
				1		103,316,176			

# 設計内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号弁分高架橋下部工（P 5）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		13,580,442				
			1		13,692,935	1	112,493		
共通仮設費		式	1		3,360,178				
			1		3,372,125	1	11,947		
運搬費		式	1		15,692				
			1		15,692	0	0		
仮設材運搬費 （往路）		t	1.6		7,846			内-32号	
			1.6		7,846	0	0		
仮設材運搬費 （復路）		t	1.6		7,846			内-33号	
			1.6		7,846	0	0		
事業損失防止施設費		式	1		311,081				
			1		311,081	0	0		
地下水観測費		式	1		311,081			内-34号	
			1		311,081	0	0		
技術管理費		式	1		2,058,039				
			1		2,058,039	0	0		
防護柵の出来形管理のための非破壊試験		式	1		262,542			内-35号	
			1		262,542	0	0		
道路施設基本データ作成費用		式	1		53,772			内-36号	
			1		53,772	0	0		
BIM/CIM活用工事に要する費用		式	1		1,741,725			内-37号	
			1		1,741,725	0	0		
現場環境改善費（率計上）		式	1		975,366				
			1		987,313	1	11,947		

設計内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号弁分高架橋下部工（P 5）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）			式	1		10, 220, 264	1	100, 546	
				1		10, 320, 810			
純工事費			式	1		115, 782, 431	1	1, 226, 680	
				1		117, 009, 111			
現場管理費			式	1		35, 826, 386	1	355, 508	
				1		36, 181, 894			
工事原価			式	1		151, 608, 817	1	6, 641, 818	
				1		158, 250, 635			
一般管理費等			式	1		24, 340, 183	1	839, 182	
				1		25, 179, 365			
工事価格			式	1		175, 949, 000	1	7, 481, 000	
				1		183, 430, 000			
消費税相当額			式	1		17, 594, 900	1	748, 100	
				1		18, 343, 000			
工事費計			式	1		193, 543, 900	1	8, 229, 100	
				1		201, 773, 000			

## 設計内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号弁分高架橋下部工（P 5）工事 （ 2 回変更）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良 （津原地区）			式	0 1		0 3, 237, 630	1	3, 237, 630	
道路土工			式	0 1		0 165, 078	1	165, 078	
路体盛土工			式	0 1		0 165, 078	1	165, 078	
路体(築堤)盛土		2.5m未満		0 20	0 6, 394	0 127, 880			単-1号
			m3			20	20	127, 880	
土砂等運搬 (流用土)		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		0 20	0 1, 621	0 32, 420			単-2号
			m3			20	20	32, 420	
積込(ルース) (流用土)		土砂 土量50, 000m3未 満		0 20	0 238. 9	0 4, 778			単-3号
			m3			20	20	4, 778	
構造物撤去工			式	0 1		0 14, 117	1	14, 117	
構造物取壊し工			式	0 1		0 8, 712	1	8, 712	
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工		0 1	0 8, 712	0 8, 712			単-4号
			m3			1	1	8, 712	
運搬処理工			式	0 1		0 5, 405	1	5, 405	
殻運搬		コンクリート殻(無筋)		0 1	0 2, 115	0 2, 115			単-5号
			m3			1	1	2, 115	
殻処分		コンクリート殻(無筋)		0 1	0 3, 290	0 3, 290			単-6号
			m3			1	1	3, 290	



## 設計内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号弁分高架橋下部工（P 5）工事 （ 2 回変更）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急処理工			式	0 1		0 1,496,407	1	1,496,407	
応急処理作業工			式	0 1		0 1,496,407	1	1,496,407	
普通作業員			時間	0 160	0 3,003	0 480,480	160	480,480	単-7号
特殊作業員			時間	0 80	0 3,471	0 277,680	80	277,680	単-8号
運転手(特殊)			時間	0 56	0 3,367	0 188,552	56	188,552	単-9号
運転手(一般)			時間	0 40	0 3,055	0 122,200	40	122,200	単-10号
バックホウ(クローラ) [標準]		山積0.45m3(平積0.35m3) [長期割引無し]	日	0 7	0 9,940	0 69,580	7	69,580	単-11号
バックホウ(クローラ) [標準]		山積0.28m3(平積0.2m3) [長期割引無し]	日	0 5	0 8,620	0 43,100	5	43,100	単-12号
ダンプトラック		4t積[長期割引無し]	日	0 5	0 9,740	0 48,700	5	48,700	単-13号
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用 1.26 L/m2	L	0 2,162	0 118	0 255,116	2,162	255,116	単-14号
土のう袋		ポリプロピレン製	袋	0 37	0 32	0 1,184	37	1,184	単-15号
高密度ポリエチレン管		シングル構造 φ100	m	0 13	0 755	0 9,815	13	9,815	単-16号

## 設計内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号弁分高架橋下部工（P 5）工事（ 2 回変更）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	0 1		0 1,562,028	1	1,562,028		
工事用道路工		式	0 1		0 1,562,028	1	1,562,028		
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	0 220		0 53,327	220	53,327	内-1号	
工事用道路路盤	再生クラッシャーラン RC-40	m2	0 1,200		0 715,680	1,200	715,680	内-2号	
土砂等運搬 （流用土）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	0 70		0 107,148	70	107,148	内-3号	
積込（ルーズ） （流用土）	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 70		0 15,791	70	15,791	内-4号	
土材料		m3	0 160		0 670,082	160	670,082	内-5号	
直接工事費		式	0 1		0 3,237,630	1	3,237,630		
共通仮設費		式	0 1		0 489,000	1	489,000		
共通仮設費		式	0 1		0 63,000	1	63,000		
現場環境改善費（率計上）		式	0 1		0 63,000	1	63,000		
共通仮設費（率計上）		式	0 1		0 426,000	1	426,000		

# 設計内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号弁分高架橋下部工（P 5）工事 （ 2 回変更）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
純工事費		式	0		0	1	3,726,630		
			1						
現場管理費		式	0		0	1	1,333,000		
			1						
工事原価		式	0		0	1	5,059,630		
			1						

一式当たり内訳書

注入設備据付・解体  
第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
注入設備据付・解体	二重管ダブルパッカー工法(削孔) 2セット		1	306, 700	306, 700			WB223750
		現場	1	306, 700	306, 700	0	0	単一 97号
注入設備据付・解体	二重管ダブルパッカー工法(注入) 4セット		1	630, 300	630, 300			WB223750
		現場	1	630, 300	630, 300	0	0	単一 98号
合 計					856, 878			
					856, 878			

40m3当たり内訳書

第 2号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		39. 2	2, 078	81, 457			CB210030
		m 3	39. 2	2, 078	81, 457	0	0	
合 計					74, 491			
					74, 491		0	

10m3当たり内訳書

埋戻し

第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		12. 7	3, 735	47, 434			CB210410
		m 3	12. 7	3, 735	47, 434	0	0	
合 計					43, 377			
					43, 377		0	

430m3当たり内訳書

積込(ルーズ)  
第 4号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		433	232. 6	100, 715			CB210020
		m 3	433	232. 6	100, 715	0	0	
合 計					92, 102		0	
					92, 102			

430/0m3当たり内訳書

土砂等運搬  
第 5号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
土砂等運搬	標準 坪積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11. 0km以下	m 3	433	1, 810	783, 730			CB210110
			433	1, 810	783, 730	0	0	
合 計					716, 714			
					0		-716, 714	



0/360m3当たり内訳書

土砂等運搬  
第 6号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 トラック山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11. 0km以下	m 3	0 358	0 1, 810	0 647, 980	 358	 647, 980	CB210110
合 計					0 647, 980		 647, 980	
変更積算金額					0 592, 571		 592, 571	円／m3

0/70m3当たり内訳書

第 7号内訳書  
土砂等運搬  
(流用土)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 〆ツツ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	0 74. 8	0 379. 4	0 28, 379			CB210110
合 計					0 28, 379			
変更積算金額					0 25, 952			
							25, 952	円／m3

0/70m3当たり内訳書

第 8号内訳書

整地

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	74. 8	127. 9	9, 566	74. 8	9, 566	
合 計					0			
					9, 566		9, 566	
変更積算金額					0			
					8, 747		8, 747	円／m3

430/0m3当たり内訳書

第 9号内訳書

残土等処分

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			433	1, 900	822, 700			CB210560
		m 3	433	1, 900	822, 700	0	0	
合 計					752, 351			
					0		-752, 351	

0/360m3当たり内訳書

残土等処分  
第 10号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			0	0	0			CB210560
		m 3	358	1, 900	680, 200	358	680, 200	
合 計					0			
					680, 200		680, 200	
変更積算金額					0			
					622, 036		622, 036	円／m3

14m3当たり内訳書

第 11号内訳書

ガイトウオール

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリート ンフ 車打設 24-12-25 (20) (高炉)		13. 7	26, 760	366, 612			CB240010
	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	13. 7	26, 760	366, 612	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		11	9, 133	100, 463			CB240210
		m 2	11	9, 133	100, 463	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		0. 02	174, 200	3, 484			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	0. 02	174, 200	3, 484	0	0	単一 99号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物		0. 91	172, 100	156, 611			WB810010
	10t以上(標準) 無 無 無 無							
	補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 91	172, 100	156, 611	0	0	単一 100号
合 計					573, 541			
					573, 541		0	

1本当たり内訳書

掘削土留  
第 12号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削土留	B工法-2(人力併用機械掘削、機械排土) 5m 19. 5m 0m 標準(1. 0)	本	1	5, 074, 000	5, 074, 000			WB230910
			1	5, 074, 000	5, 074, 000	0	0	単一 101号
土留材料費 (撤去しない埋設)		m	20. 5	226, 000	4, 633, 000			WB230940
			20. 5	226, 000	4, 633, 000	0	0	単一 102号
補強リング (材料費)	φ 5. 0m H125	個	14	215, 000	3, 010, 000			WYB00001
			14	215, 000	3, 010, 000	0	0	単一 103号
合 計					11, 629, 582			
					11, 629, 582		0	

36m3当たり内訳書

第 13号内訳書

グラウト注入

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グラウト注入工			35. 6	45, 680	1, 626, 208			WB230930
		m 3	35. 6	45, 680	1, 626, 208	0	0	単一 107号
塩ビ管（材料費）	VP φ 50		135	415	56, 025			WYB00002
		m	135	415	56, 025	0	0	単一 108号
エルボ管（材料費）	φ 50用 45度		8	529	4, 232			WYB00003
		個	8	529	4, 232	0	0	単一 109号
チーズ管（材料費）	φ 50用		8	450	3, 600			WYB00004
		個	8	450	3, 600	0	0	単一 110号
合 計					1, 545, 549			
					1, 545, 549		0	



170掛m2当たり内訳書

足場  
第 14号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		168	4, 955	832, 440			WB252110
		掛m 2	168	4, 955	832, 440	0	0	単一 111号
合 計					761, 258			
					761, 258		0	

90m2当たり内訳書

型枠

第 15号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		86. 8	9, 133	792, 744			CB240210
		m 2	86. 8	9, 133	792, 744	0	0	
合 計					724, 957			
					724, 957		0	

40空m3当たり内訳書

支保  
第 16号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保		35	5, 895	206, 325			WB252210
	40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm] 標準(1. 0)	空m 3	35	5, 895	206, 325	0	0	単一 117号
合 計					188, 682			
					188, 682		0	

150掛m2当たり内訳書

足場  
第 17号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		152	4, 955	753, 160			WB252110
		掛m 2	152	4, 955	753, 160	0	0	単一 111号
合 計					688, 758			
					688, 758		0	

10m3当たり内訳書

床掘り

第 18号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		12. 2	2, 078	25, 351			CB210030
		m 3	12. 2	2, 078	25, 351	0	0	
合 計					23, 239			
					23, 239		0	

10m3当たり内訳書

埋戻し  
第 19号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		11. 4	3, 735	42, 579			CB210410
		m 3	11. 4	3, 735	42, 579	0	0	
合 計					39, 032			
					39, 032		0	

# 1基当たり内訳書

照明灯撤去

第 20号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
照明灯撤去	高さ:GL8〜12m 重量:350kg以下		1	16, 020	16, 020			WYB00022
		基	1	16, 020	16, 020	0	0	単一 148号
スクラップ費 ( t )	鉄		-0. 12	36, 000	-4, 320			WYB00024
		t	-0. 12	36, 000	-4, 320	0	0	単一 149号
合 計					10, 725			
					10, 725		0	

150m2当たり内訳書

防草シート撤去  
第 21号内訳書

							単価使用年月	2024. 11
							歩掛使用年月	2024. 11
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防草シート撤去	撤去・集積・積込		153	865. 5	132, 421			WYB00026
		m 2	153	865. 5	132, 421	0	0	単一 150号
防草シート運搬	DT2t積級 DID無 L=22. 0km以下		0. 58	26, 450	15, 341			WYB00028
		t	0. 58	26, 450	15, 341	0	0	単一 151号
処分費（t）	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ		0. 58	35, 000	20, 300			WYB00029
		t	0. 58	35, 000	20, 300	0	0	単一 152号
合 計					154, 062			
					154, 062			



1t当たり内訳書

現場発生産品運搬  
第 22号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2. 9t 有り 5. 0 km以下		1	2, 556	2, 556			CB010410
		t	1	2, 556	2, 556	0	0	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2. 9t		1	8, 908	8, 908			CB010420
		t	1	8, 908	8, 908	0	0	
合 計					10, 509			
					10, 509		0	

一式当たり内訳書

第 23号内訳書  
歩道溜り

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		12	4, 982	59, 784			WB252730
		袋	12	4, 982	59, 784	0	0	単一 156号
大型土のう工	撤去 6m以下		12	748. 4	8, 980			WB252730
		袋	12	748. 4	8, 980	0	0	単一 157号
土のう工	仕拵・積立・撤去		41	973. 6	39, 917			WB252610
		袋	41	973. 6	39, 917	0	0	単一 158号
積込（ルーズ）	土砂 小規模（標準）		17. 4	1, 025	17, 835			CB210020
		m 3	17. 4	1, 025	17, 835	0	0	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 0. 2km以下		17. 4	759. 8	13, 220			CB210110
		m 3	17. 4	759. 8	13, 220	0	0	
路体（築堤）盛土	2. 5m未満		6. 7	6, 071	40, 675			CB210510
		m 3	6. 7	6, 071	40, 675	0	0	
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）		6. 7	1, 163	7, 792			CB210100
		m 3	6. 7	1, 163	7, 792	0	0	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り		16. 7	3, 419	57, 097			CB210110
		m 3	16. 7	3, 419	57, 097	0	0	
残土等処分			16. 7	1, 900	31, 730			CB210560
		m 3	16. 7	1, 900	31, 730	0	0	
合 計					253, 952			
					253, 952			

4個当たり内訳書

路側防護柵  
第 24号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路側防護柵設置	システムタイプ 長さ2000×高さ800×幅(底部)560		4	952. 7	3, 810			WYB00040
		個	4	952. 7	3, 810	0	0	単一 159号
路側防護柵撤去	システムタイプ 長さ2000×高さ800×幅(底部)560		4	529. 3	2, 117			WYB00041
		個	4	529. 3	2, 117	0	0	単一 160号
路側防護柵【支給品】	システムタイプ 長さ2000×高さ800×幅(底部)560		4	0	0			WYB00042
		個	4	0	0	0	0	単一 161号
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2. 9t		0. 24	8, 908	2, 137			CB010420
		t	0. 24	8, 908	2, 137	0	0	
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2. 9t 有り 5. 0km以下		0. 24	2, 556	613			CB010410
		t	0. 24	2, 556	613	0	0	
合 計					7, 954			
					7, 954			

31m当たり内訳書

仮囲い  
第 25号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮囲い設置・撤去	設置撤去		31	7,761	240,591			WYB00034
		m	31	7,761	240,591	0	0	単一 162号
仮囲い鋼板（賃料）	H3000×W500 供用日数150日		21	2,730	57,330			WYB00035
		枚	21	2,730	57,330	0	0	単一 163号
仮囲いクリア（賃料）	H3000×W500 供用日数150日		42	7,610	319,620			WYB00044
		枚	42	7,610	319,620	0	0	単一 164号
単管パイプ（賃料）	長さ5.0m 厚1.8mm 供用日数150日		12	1,436	17,232			WYB00036
		本	12	1,436	17,232	0	0	単一 165号
単管パイプ（賃料）	長さ4.0m 厚1.8mm 供用日数150日		6	1,149	6,894			WYB00038
		本	6	1,149	6,894	0	0	単一 166号
単管パイプ（賃料）	長さ3.0m 厚1.8mm 供用日数150日		21	862	18,102			WYB00043
		本	21	862	18,102	0	0	単一 167号
単管パイプ（賃料）	長さ2.5m 厚1.8mm 供用日数150日		15	718	10,770			WYB00046
		本	15	718	10,770	0	0	単一 168号
単管パイプ（賃料）	長さ2.0m 厚1.8mm 供用日数150日		3	574	1,722			WYB00048
		本	3	574	1,722	0	0	単一 169号
単管パイプ（賃料）	長さ1.5m 厚1.8mm 供用日数150日		28	431	12,068			WYB00050
		本	28	431	12,068	0	0	単一 170号
単管パイプ（賃料）	長さ1.0m 厚1.8mm 供用日数150日		17	287	4,879			WYB00052
		本	17	287	4,879	0	0	単一 171号
合 計					631,795			
					631,795		0	

1箇所当たり内訳書

ゲート  
第 26号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ゲート設置	キャストゲート H2000×W6300		1	25, 930	25, 930			WYB00045
		箇所	1	25, 930	25, 930	0	0	単一 172号
ゲート撤去	キャストゲート H2000×W6300		1	18, 730	18, 730			WYB00051
		箇所	1	18, 730	18, 730	0	0	単一 173号
ゲート（賃料）	キャストゲート H2000×W6300 供用日数150日		1	70, 750	70, 750			WYB00049
		箇所	1	70, 750	70, 750	0	0	単一 174号
合 計					105, 796		0	
					105, 796			

第 27号内訳書

單價使用年月	2024. 10
步掛使用年月	2024. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

2枚当たり内訳書

仮設看板  
第 28号内訳書

							単価使用年月	2024. 10
							歩掛使用年月	2024. 10
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設反射看板（材料費）	550×1400 板+基礎含む		2	20, 550	41, 100			WYB00037
		枚	2	20, 550	41, 100	0	0	単一 176号
合 計					37, 676		0	
					37, 676			

9m2当たり内訳書

敷鉄板  
第 29号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		9. 3	405. 8	3, 773			WB253610
		m 2	9. 3	405. 8	3, 773	0	0	単一 177号
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 150日		2	7, 220	14, 440			WB253630
	無 有	枚	2	7, 220	14, 440	0	0	単一 178号
合 計					16, 695			
					16, 695		0	



100/0人日当たり内訳書

第 30号内訳書

交通誘導警備員  
(B) (昼間)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			100	14, 670	1, 467, 000			WB010212
		人日	100	14, 670	1, 467, 000	0	0	単一 179号
合 計					1, 341, 558			
					0		-1, 341, 558	

0/174人日当たり内訳書

第 31号内訳書

交通誘導警備員  
(B) (昼間)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	174	14, 670	2, 552, 580	174	2, 552, 580	単一 180号
合 計					0			
					2, 552, 580		2, 552, 580	
変更積算金額					0			
					2, 334, 310		2, 334, 310	円／人日

1.6t当たり内訳書

仮設材運搬費  
第 32号内訳書 (往路)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 28.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		1.6	3,850	6,160			WB010020
		t	1.6	3,850	6,160	0	0	単一 181号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み,取卸し(片道分)		1.6	1,500	2,400			WB010030
		t	1.6	1,500	2,400	0	0	単一 182号
合 計					7,846			
					7,846			

1.6t当たり内訳書

仮設材運搬費  
第 33号内訳書 (復路)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 28.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1.6	3,850	6,160	0	0	WB010020 単一 181号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	1.6	1,500	2,400	0	0	WB010030 単一 182号
合 計					7,846		0	
					7,846		0	

一式当たり内訳書

地下水観測費  
第 34号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
観測井設置			1	331, 300	331, 300			WYB00056
		箇所	1	331, 300	331, 300	0	0	単一 183号
水質調査	水素イオン濃度 (PH)		14	575	8, 050			WYB00057
		検体	14	575	8, 050	0	0	単一 184号
合 計					311, 081		0	
					311, 081			

防護柵の出来形管理のための非破壊試験  
第 35号内訳書

單價使用年月	2024. 10
步掛使用年月	2024. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用  
第 36号内訳書

							単価使用年月	2024. 07
							歩掛使用年月	2024. 07
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用			1		58, 800			WYB00014
		式	1		58, 800	0	0	単一 186号
合 計					53, 772			
					53, 772		0	

一式当たり内訳書

BIM/CIM活用工事に要する費用  
第 37号内訳書

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
BIM/CIM活用工事に要する費用			1		1, 900, 000			WYB00058
		式	1		1, 900, 000	0	0	単一 187号
合 計					1, 741, 725			
					1, 741, 725		0	



0/220m3当たり内訳書

[ ]

工事用道路盛土  
第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		0	0	0			CB210510
		m 3	221	241. 3	53, 327	221	53, 327	
合 計					0			
					53, 327		53, 327	

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/70m3当たり内訳書

第 3号内訳書 土砂等運搬  
(流用土)

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 5km以下	m 3	66. 1	1, 621	107, 148	66. 1	107, 148	CB210110
合 計					0 107, 148		107, 148	

0/70m3当たり内訳書

[ ]

第 4号内訳書  
積込(ルーズ)  
(流用土)

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	66. 1	238. 9	15, 791	66. 1	15, 791	
合 計					0			
					15, 791		15, 791	

0/160m3当たり内訳書

[ ]

土材料  
第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
購入盛土材	砂質土		0	0	0			WYB00003
		m 3	161	4, 162	670, 082	161	670, 082	単一 29号
合 計					0			
					670, 082		670, 082	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1号	薬液注入 (底盤部)		単位	本	数量	1	単価	227, 524
						1		227, 524
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ダブルパッカー工法 (削孔工)		2セット 6. 03m 14. 75m 3. 25m 20. 63m		1	168, 700	168, 700	WB223720	
			本	1	168, 700	168, 700	単一 64号	
二重管ダブルパッカー工法 (一次注入)		20. 63m 290. 2L/本 無		1	16, 940	16, 940	WB223730	
			本	1	16, 940	16, 940	単一 65号	
二重管ダブルパッカー工法 (二次注入)		溶液型無機系 20. 63m 623. 9L/本 無 無		1	62, 480	62, 480	WB223740	
			本	1	62, 480	62, 480	単一 66号	
計						248, 120		
						248, 120		
単価						248, 200	円／本	
						248, 200		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2号	薬液注入 (A部)		単位	本	数量	1	単価	518, 484
						1		518, 484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ダブルパッカー工法（削孔工）		2セット 6.03m 14.75m 3.25m 1.83m		1	206,600	206,600	WB223720	
			本	1	206,600	206,600	単一 67号	
二重管ダブルパッカー工法（一次注入）		1.83m 902.2L/本 無		1	36,890	36,890	WB223730	
			本	1	36,890	36,890	単一 68号	
二重管ダブルパッカー工法（二次注入）		溶液型無機系 1.83m 3582.7L/本 無 無		1	322,100	322,100	WB223740	
			本	1	322,100	322,100	単一 69号	
計						565,590		
						565,590		
単価						565,600	円／本	
						565,600		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3号	薬液注入 (B部)		単位	本	数量	1	単価	427, 822
						1		427, 822
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ダブルパッカー工法（削孔工）		2セット 6.03m 14.75m 3.25m 5m		1	200, 700	200, 700	WB223720	
			本	1	200, 700	200, 700	単一 70号	
二重管ダブルパッカー工法（一次注入）		5m 683.9L/本 無		1	29, 120	29, 120	WB223730	
			本	1	29, 120	29, 120	単一 71号	
二重管ダブルパッカー工法（二次注入）		溶液型無機系 5m 2618.4L/本 無 無		1	236, 800	236, 800	WB223740	
			本	1	236, 800	236, 800	単一 72号	
計						466, 620		
						466, 620		
単価						466, 700		
						466, 700	円／本	



1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	薬液注入 (C部)		単位	本	数量	1  1	単価	359, 895  359, 895
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ダブルパッカー工法（削孔工）		2セット 6.03m 14.75m 3.25m 10m		1	190, 400	190, 400	WB223720	
			本	1	190, 400	190, 400	単一 73号	
二重管ダブルパッカー工法（一次注入）		10m 620L/本 無		1	27, 600	27, 600	WB223730	
			本	1	27, 600	27, 600	単一 74号	
二重管ダブルパッカー工法（二次注入）		溶液型無機系 10m 1908.2L/本 無 無		1	174, 600	174, 600	WB223740	
			本	1	174, 600	174, 600	単一 75号	
計						392, 600		
						392, 600		
単価						392, 600	円／本	
						392, 600		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一5号	薬液注入 (C部) 14		単位	本	数量	1	単価	333, 678
						1		333, 678
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ダブルパッカー工法 (削孔工)		2セット 6.04m 14.77m 3.25m 15.02m		1	180, 400	180, 400	WB223720	
			本	1	180, 400	180, 400	単一 76号	
二重管ダブルパッカー工法 (一次注入)		15.02m 554L/本 無		1	26, 010	26, 010	WB223730	
			本	1	26, 010	26, 010	単一 77号	
二重管ダブルパッカー工法 (二次注入)		溶液型無機系 15.02m 1705L/本 無 無		1	157, 500	157, 500	WB223740	
			本	1	157, 500	157, 500	単一 78号	
計						363, 910		
						363, 910		
単価						364, 000	円／本	
						364, 000		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	薬液注入 (C部) 14'		単位	本	数量	1 1	単価	165, 830 165, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ダブルパッカー工法 (削孔工)		2セット 1. 01m 13. 32m 0. 7m 10. 02m		1	110, 400	110, 400	WB223720	
			本	1	110, 400	110, 400	単一 79号	
二重管ダブルパッカー工法 (一次注入)		10. 02m 198L/本 無		1	11, 580	11, 580	WB223730	
			本	1	11, 580	11, 580	単一 80号	
二重管ダブルパッカー工法 (二次注入)		溶液型無機系 10. 02m 608L/本 無 無		1	58, 840	58, 840	WB223740	
			本	1	58, 840	58, 840	単一 81号	
計						180, 820		
						180, 820		
単価						180, 900	円／本	
						180, 900		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	薬液注入 (C部) 13・15		単位	本	数量	1	単価	341, 194
						1		341, 194
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ダブルパッカー工法 (削孔工)		2セット 6.03m 14.76m 3.25m 10.01m		1	190,500	190,500	WB223720	
			本	1	190,500	190,500	単一 82号	
二重管ダブルパッカー工法 (一次注入)		10.01m 554L/本 無		1	25,080	25,080	WB223730	
			本	1	25,080	25,080	単一 83号	
二重管ダブルパッカー工法 (二次注入)		溶液型無機系 10.02m 1705.5L/本 無 無		1	156,600	156,600	WB223740	
			本	1	156,600	156,600	単一 84号	
計						372,180		
						372,180		
単価						372,200	円／本	
						372,200		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	薬液注入 (D部)		単位	本	数量	1 1	単価	287, 843 287, 843
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ダブルパッカー工法（削孔工）		2セット 6. 03m 14. 75m 3. 25m 15m		1	180, 300	180, 300	WB223720	
			本	1	180, 300	180, 300	単一 85号	
二重管ダブルパッカー工法（一次注入）		15m 526. 9L/本 無		1	24, 960	24, 960	WB223730	
			本	1	24, 960	24, 960	単一 86号	
二重管ダブルパッカー工法（二次注入）		溶液型無機系 15m 1156. 9L/本 無 無		1	108, 700	108, 700	WB223740	
			本	1	108, 700	108, 700	単一 87号	
計						313, 960		
						313, 960		
単価						314, 000	円／本	
						314, 000		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一9号	薬液注入 (D部) 13・14		単位	本	数量	1	単価	300, 585
						1		300, 585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ダブルパッカー工法（削孔工）		2セット 6.05m 14.81m 3.26m 19.08m		1	172, 800	172, 800	WB223720	
			本	1	172, 800	172, 800	単一 88号	
二重管ダブルパッカー工法（一次注入）		19.08m 612L/本 無		1	28, 900	28, 900	WB223730	
			本	1	28, 900	28, 900	単一 89号	
二重管ダブルパッカー工法（二次注入）		溶液型無機系 19.08m 1343.5L/本 無 無		1	126, 200	126, 200	WB223740	
			本	1	126, 200	126, 200	単一 90号	
計						327, 900		
						327, 900		
単価						327, 900	円／本	
						327, 900		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	薬液注入 (D部) 13'・14'		単位	本	数量	1	単価	157, 580
						1		157, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ダブルパッカー工法（削孔工）		2セット 1. 02m 14. 83m 3. 27m 15. 08m		1	129, 400	129, 400	WB223720	
			本	1	129, 400	129, 400	単一 91号	
二重管ダブルパッカー工法（一次注入）		15. 08m 136L/本 無		1	10, 110	10, 110	WB223730	
			本	1	10, 110	10, 110	単一 92号	
二重管ダブルパッカー工法（二次注入）		溶液型無機系 15. 08m 298. 5L/本 無 無		1	32, 330	32, 330	WB223740	
			本	1	32, 330	32, 330	単一 93号	
計						171, 840		
						171, 840		
単価						171, 900	円／本	
						171, 900		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	薬液注入 (D部) 12・15		単位	本	数量	1	単価	240, 724
						1		240, 724
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二重管ダブルパッカー工法（削孔工）		2セット 6. 04m 14. 77m 3. 25m		1	180, 400	180, 400	WB223720	
		15. 02m	本	1	180, 400	180, 400	単一 94号	
二重管ダブルパッカー工法（一次注入）		15. 02m 306L/本 無		1	16, 580	16, 580	WB223730	
			本	1	16, 580	16, 580	単一 95号	
二重管ダブルパッカー工法（二次注入）		溶液型無機系 15. 02m 672L/本 無 無		1	65, 590	65, 590	WB223740	
			本	1	65, 590	65, 590	単一 96号	
計						262, 570		
						262, 570		
単価						262, 600	円／本	
						262, 600		



1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	23, 740
						1		23, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設（深礎工）		コンクリートポンプ車打設	m 3	1	25, 960	25, 960	CB230960	
		24-12-25 (20) (高炉)						
		10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し		1	25, 960	25, 960		
計						25, 960		
						25, 960		
単価						25, 960	円／m3	
						25, 960		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	140, 191
						1		140, 191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物	t	1	153, 300	153, 300	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)		1	153, 300	153, 300	単－ 104号	
計						153, 300		
						153, 300		
単価						153, 300		
						153, 300		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	鉄筋	SD345 D38	単位	t	数量	1	単価	144, 855
						1		144, 855
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準)	t	1	158, 400	158, 400	WB810010	
		無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)		1	158, 400	158, 400	単－ 105号	
計						158, 400		
						158, 400		
単価						158, 400	円／t	
						158, 400		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	機械式継手	D38×D38	単位	箇所	数量	1	単価	6, 323
						1		6, 323
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式継手工		摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D38×D38		1	6, 915	6, 915	WB822010	
			箇所	1	6, 915	6, 915	単－ 106号	
計						6, 915		
						6, 915		
単価						6, 915		
						6, 915		

# 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	コンクリート	24-12-25(20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	20, 694	
						1		20, 694	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋台・橋脚コンクリート打設		24-12-25(20) (高炉) 一般養生 無 無		1	22, 630	22, 630	WB474310		
			m 3	1	22, 630	22, 630	単一 112号		
計						22, 630			
						22, 630			
単価						22, 630			
						22, 630			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－17号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	140, 191	
						1		140, 191	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物	t	1	153, 300	153, 300	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)		1	153, 300	153, 300	単－ 104号		
計						153, 300			
						153, 300			
単価						153, 300			
						153, 300			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	141, 105
						1		141, 105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物		1	154, 300	154, 300	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	1	154, 300	154, 300	単一 113号	
計						154, 300		
						154, 300		
単価						154, 300		
						154, 300	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	鉄筋	SD345 D38	単位	t	数量	1	単価	144, 855
						1		144, 855
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準)	t	1	158, 400	158, 400	WB810010	
		無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)		1	158, 400	158, 400	単一 105号	
計						158, 400		
						158, 400		
単価						158, 400		
						158, 400		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－20号	機械式鉄筋定着加工	D16 2m<L≦3m	単位	箇所	数量	1	単価	347. 5
						1		347. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工		D16 2m<L≦3m		1	380	380	WYB00005	
			箇所	1	380	380	単－ 114号	
計						380		
						380		
単価						380		
						380	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－21号	機械式鉄筋定着加工	D19 2m<L≤3m	単位	箇所	数量	1	単価	416
						1		416
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工		D19 2m<L≤3m		1	455	455	WYB00007	
			箇所	1	455	455	単－ 115号	
計						455		
						455		
単価						455		
						455		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－22号	機械式鉄筋定着加工	D19 3m<L≦4m	単位	箇所	数量	1	単価	416
						1		416
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工		D19 3m<L≦4m		1	455	455	WYB00009	
			箇所	1	455	455	単－ 116号	
計						455		
						455		
単価						455	円／箇所	
						455		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-23号	アンカーボルト箱抜	φ 200 L=838	単位	箇所	数量	1	単価	1, 057
						1		1, 057
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
箱抜き		D200 全ての費用		0. 84	1, 376	1, 155. 84	CB420860	
			m	0. 84	1, 376	1, 155. 84		
計						1, 155. 84		
						1, 155. 84		
単価						1, 156	円／箇所	
						1, 156		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	アンカーボルト箱抜	φ 200 L=843	単位	箇所	数量	1	単価	1, 057	
						1		1, 057	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
箱抜き		D200 全ての費用		0. 84	1, 376	1, 155. 84	CB420860		
			m	0. 84	1, 376	1, 155. 84			
計						1, 155. 84			
						1, 155. 84			
単価						1, 156	円／箇所		
						1, 156			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－25号	剥落防止		単位	m2	数量	1	単価	55, 573
						1		55, 573
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理		昼間 時間の制約無 高所作業車無		1	13, 070	13, 070	WYB00006	
			m 2	1	13, 070	13, 070	単－ 118号	
プライマー塗布		昼間 時間の制約無 高所作業車無		1	13, 490	13, 490	WYB00008	
			m 2	1	13, 490	13, 490	単－ 119号	
不陸修正		昼間 時間の制約無 高所作業車無		1	15, 290	15, 290	WYB00010	
			m 2	1	15, 290	15, 290	単－ 120号	
アラミドメッシュ本体据付		昼間 時間制約無 高所作業車無 目付180g/m2		1	18, 920	18, 920	WYB00011	
			m 2	1	18, 920	18, 920	単－ 121号	
計						60, 770		
						60, 770		
単価						60, 770		
						60, 770	円／m2	



1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	下層路盤(歩道部)	再生クッション RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	815		
						1		815		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生クッション RC-40 全ての費用		1	889. 1	889. 1	CB410031			
			m 2	1	889. 1	889. 1				
計						889. 1				
						889. 1				
単価						889. 1	円／m2			
						889. 1				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1. 4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1, 434
						1		1, 434
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（歩道部）		1. 4m以上 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		1	1, 569	1, 569	CB410261	
			m 2	1	1, 569	1, 569		
計						1, 569		
						1, 569		
単価						1, 569		
						1, 569		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	上層路盤(歩道部)	再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	967
						1		967
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（歩道部）		150mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-25		1	1, 055	1, 055	CB410041	
		全ての費用	m 2	1	1, 055	1, 055		
計						1, 055		
						1, 055		
単価						1, 055		
						1, 055		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1. 4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1, 680
						1		1, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（歩道部）		1. 4m以上 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		1	1, 833	1, 833	CB410261	
			m 2	1	1, 833	1, 833		
計						1, 833		
						1, 833		
単価						1, 833		
						1, 833		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	180/205×250	単位	m	数量	10	単価	6, 288
						10		6, 288
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種 (1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0. 5個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40 無し		10	3, 220	32, 200	CB422510	
歩車道境界ブロック (材料費)		180/205×250 L=2000	m	10	3, 220	32, 200		
				5	7, 280	36, 400	WYB00015	
			個	5	7, 280	36, 400	単－ 122号	
計						68, 600		
						68, 600		
単価						6, 860		
						6, 860	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	乗入れﾌﾞﾛｯｸ	単位	m	数量	10	単価	5, 703
						10		5, 703
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種 (600mm以下、50kg未満)	m	10	3, 417	34, 170	CB422510	
		1. 65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40 無し		10	3, 417	34, 170		
歩車道境界ブロック (材料費)		乗入れﾌﾞﾛｯｸ L=600	個	16. 5	1, 700	28, 050	WYB00017	
				16. 5	1, 700	28, 050	単－ 123号	
計						62, 220		
						62, 220		
単価						6, 222	円／m	
						6, 222		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2024. 10	
						歩掛使用年月	2024. 10	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単－32号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	歩行者踏込ﾌﾞﾛｯｸ	単位	m	数量	10	単価	6, 359
						10		6, 359
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 2個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40 無し		10	3, 417	34, 170	CB422510	
			m	10	3, 417	34, 170		
歩車道境界ブロック (材料費)		歩行者踏込ﾌﾞﾛｯｸ L=490		20	1, 760	35, 200	WYB00019	
			個	20	1, 760	35, 200		
計						69, 370		
						69, 370		
単価						6, 937	円／m	
						6, 937		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	切下げﾌﾞﾛｯｸ	単位	箇所	数量	10	単価	14, 309	
						10		14, 309	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック		設置 各種 (600mm以下、50kg未満)	m	18	3, 417	61, 506	CB422510		
		1. 65個/m 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40 無し		18	3, 417	61, 506			
歩車道境界ブロック (材料費)		①片面切下げ L=600	個	10	2, 140	21, 400	WYB00023		
				10	2, 140	21, 400	単－ 125号		
歩車道境界ブロック (材料費)		②片面切下げ L=600	個	10	3, 160	31, 600	WYB00025		
				10	3, 160	31, 600	単－ 126号		
歩車道境界ブロック (材料費)		③片面切下げ L=600	個	10	4, 150	41, 500	WYB00027		
				10	4, 150	41, 500	単－ 127号		
計						156, 006			
						156, 006			
単価						15, 610	円／箇所		
						15, 610			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	321. 4
						1		321. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し	m	1	350. 7	350. 7	WB821210	
		1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	350. 7	350. 7	単－ 128号	
計						350. 7		
						350. 7		
単価						350. 7		
						350. 7		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	溶融式区画線 (黄)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	393. 5
						1		393. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し	m	1	430. 3	430. 3	WB821210	
		1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用		1	430. 3	430. 3	単－ 129号	
計						430. 3		
						430. 3		
単価						430. 3		
						430. 3		

# 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	811.5	
						1		811.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し	m	1	887.4	887.4	WB821210		
		1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	887.4	887.4	単－ 130号		
計						887.4			
						887.4			
単価						887.4			
						887.4			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	ペイント式区画線	グリーン ペイント式 水性型 W=30cm	単位	m	数量	1	単価	885. 5	
						1		885. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ペイント式区画線		グリーン ペイント式 水性型 W=30cm		1	966	966	WYB00016		
			m	1	966	966	単－ 131号		
計						966			
						966			
単価						966			
						966			

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	区画線消去	削取り式	単位	m	数量	1	単価	539		
						1		539		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線消去		無し 削取り式 無し 無し 全ての費用		1	589. 5	589. 5	WB821220			
			m	1	589. 5	589. 5	単－ 132号			
計						589. 5				
						589. 5				
単価						589. 5				
						589. 5			円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-39号	基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ブロック 180×180×450	単位	基	数量	1	単価	4, 655
						1		4, 655
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック，鋼管基礎		基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用		1	5, 079	5, 079	CB420820	
			基	1	5, 079	5, 079		
計						5, 079		
						5, 079		
単価						5, 079		
						5, 079	円／基	



1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	金網・支柱(立入防止柵)	1. 5m 2m	単位	m	数量	1	単価	9, 441
						1		9, 441
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱（立入防止柵）		基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m		1	3, 152	3, 152	CB420840	
			m	1	3, 152	3, 152		
ネットフェンス（材料費）		ｱﾝｸﾞﾙ型 H=1500 亜鉛ﾒッキ 3. 2×50		1	7, 140	7, 140	WYB00063	
			m	1	7, 140	7, 140	単一 133号	
計						10, 292		
						10, 292		
単価						10, 300	円／m	
						10, 300		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	門扉	両開き	単位	基	数量	1	単価	248, 333
						1		248, 333
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 小型構造物		1. 4	8, 287	11, 601. 8	CB240210	
			m 2	1. 4	8, 287	11, 601. 8		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0. 35	34, 380	12, 033	CB240010	
			m 3	0. 35	34, 380	12, 033		
門扉		両開き		1	36, 230	36, 230	CB420850	
			基	1	36, 230	36, 230		
門扉 (材料費)		両開き H=1500 W=4000		1	211, 000	211, 000	WYB00064 単一 134号	
			基	1	211, 000	211, 000		
計						270, 864. 8		
						270, 864. 8		
単価						270, 900		
						270, 900		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込	単位	m	数量	1	単価	9,432
						1		9,432
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		土中建込 ビール式・パネル式 3m 無 50m未満 無		1	2,359	2,359	WB810760	
			m	1	2,359	2,359	単一 135号	
転落防止柵		H＝1 1 0 0 根入長＝1 2 0 0（土中建込）4段		1	7,930	7,930		
			m	1	7,930	7,930		
計						10,289		
						10,289		
単価						10,290		
						10,290	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	標識柱	単柱式 径60.5 柱長さ 3.7m 基礎+支柱	単位	基	数量	1	単価	13,860
						1		13,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱		基礎+支柱		1	15,120	15,120	WYB00018	
			基	1	15,120	15,120	単一 136号	
計						15,120		
						15,120		
単価						15,120		
						15,120	円／基	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	標識柱	単柱式 径60.5 柱長さ 4m 2基以下	単位	基	数量	1	単価	54, 497
						1		54, 497
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む) φ60.5 2基以下 無 無 無 有 静電粉体塗装（白色）		1	59, 450	59, 450	WB812110	
			基	1	59, 450	59, 450	単一 137号	
計						59, 450		
						59, 450		
単価						59, 450	円／基	
						59, 450		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	標識板	2. 0m2未満	単位	枚	数量	1	単価	4, 027
						1		4, 027
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		無 5基以上 無 無		1	4, 393	4, 393	WB812150	
			基	1	4, 393	4, 393	単一 138号	
計						4, 393		
						4, 393		
単価						4, 393	円／枚	
						4, 393		

# 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	案内標識	基礎+支柱+標識板	単位	基	数量	1	単価	15, 382	
						1		15, 382	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
案内標識		基礎+支柱+標識板		1	16, 780	16, 780	WYB00030		
			基	1	16, 780	16, 780	単一 139号		
計						16, 780			
						16, 780			
単価						16, 780			
						16, 780			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	境界杭	根巻き基礎無し	単位	本	数量	1	単価	4, 621	
						1		4, 621	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
付属物設置工（境界杭設置）		根巻き基礎無し 手間のみ 10本未満 無 無		1	5, 041	5, 041	WB812330		
			本	1	5, 041	5, 041	単一 140号		
計						5, 041			
						5, 041			
単価						5, 041			
						5, 041			

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去		単位	m	数量	1	単価	991		
						1		991		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		土中建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 無			1	1, 082	1, 082	WB810770		
				m	1	1, 082	1, 082	単一 141号		
計							1, 082			
							1, 082			
単価							1, 082			
							1, 082			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	基礎ブ ロ ッ ク （立入防止柵） 撤去		単位	個	数量	1	単価	2, 218
						1		2, 218
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
基礎ブロック（立入防止柵）		撤去		1	2, 426	2, 426	WYB00013	
			個	1	2, 426	2, 426	単一 142号	
計						2, 426		
						2, 426		
単価						2, 426		
						2, 426		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－50号	金網(フェンス)・支柱(立入防止柵)撤去	柵高1.5m	単位	m	数量	1	単価	1, 109
						1		1, 109
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網（フェンス）・支柱（立入防止柵）		撤去		1	1, 213	1, 213	WYB00012	
		m	1	1, 213	1, 213	単－ 143号		
計						1, 213		
						1, 213		
単価						1, 213	円／m	
						1, 213		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	標識撤去	支柱+基礎	単位	基	数量	1	単価	7, 064
						1		7, 064
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱撤去		支柱+基礎		1	7, 706	7, 706	WYB00020	
			基	1	7, 706	7, 706	単－ 144号	
計						7, 706		
						7, 706		
単価						7, 706		
						7, 706		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	標識板撤去		単位	基	数量	1	単価	2, 605
						1		2, 605
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)		5基以上 無 無		1	2, 842	2, 842	WB812210	
			基	1	2, 842	2, 842	単－ 145号	
計						2, 842		
						2, 842		
単価						2, 842		
						2, 842	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	案内標識撤去	基礎+支柱+標識板	単位	基	数量	1	単価	8, 035
						1		8, 035
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
案内標識撤去		基礎+支柱+標識板		1	8, 766	8, 766	WYB00032	
			基	1	8, 766	8, 766	単－ 146号	
計						8, 766		
						8, 766		
単価						8, 766	円／基	
						8, 766		



1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	境界杭撤去	10本未満	単位	本	数量	1	単価	2, 007
						1		2, 007
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
付属物撤去工（境界杭）		10本未満 無 無		1	2, 190	2, 190	WB812370	
			本	1	2, 190	2, 190	単－ 147号	
計						2, 190		
						2, 190		
単価						2, 190		
						2, 190		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9, 992
						1		9, 992
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	10, 900	10, 900	WB824010	
			m 3	1	10, 900	10, 900	単－ 153号	
計						10, 900		
						10, 900		
単価						10, 900		
						10, 900		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	625. 4		
						1		625. 4		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	683. 9	683. 9	CB430510			
			m	1	683. 9	683. 9				
計						683. 9				
						683. 9				
単価						683. 9	円／m			
						683. 9				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4 c m	単位	m2	数量	1	単価	534. 3
						1		534. 3
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
舗装版破碎		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		1	584. 3	584. 3	CB430310	
			m 2	1	584. 3	584. 3		
計						584. 3		
						584. 3		
単価						584. 3		
						584. 3		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	535. 6		
						1		535. 6		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		1	584. 3	584. 3	CB430310			
			m 2	1	584. 3	584. 3				
計						584. 3				
						584. 3				
単価						584. 3	円／m2			
						584. 3				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 592
						1		1, 592
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用		1	1, 737	1, 737	CB227010	
			m 3	1	1, 737	1, 737		
計						1, 737		
						1, 737		
単価						1, 737		
						1, 737		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	1, 689
						1		1, 689
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎	m 3	1	1, 848	1, 848	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 5.5km以下 全ての費用		1	1, 848	1, 848		
計						1, 848		
						1, 848		
単価						1, 848		
						1, 848		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 154
						1		2, 154
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 ( t )				2. 35	1, 000	2, 350	WB020052	
			t	2. 35	1, 000	2, 350	単一 154号	
計						2, 350		
						2, 350		
単価						2, 350		
						2, 350		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	殻処分 (歩道部)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 011
						1		2, 011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				2. 2	1, 000	2, 200	WB020052	
			t	2. 2	1, 000	2, 200	単一 155号	
計						2, 200		
						2, 200		
単価						2, 200		
						2, 200	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	殻処分 （車道部）	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 154
						1		2, 154
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				2. 35	1, 000	2, 350	WB020052	
			t	2. 35	1, 000	2, 350	単一 155号	
計						2, 350		
						2, 350		
単価						2, 350		
						2, 350	円／m3	

参考資料（1）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>		<div> <div>2024. 07</div> <div>2024. 07</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>	
単一64号	二重管ダブルパッカー工法（削孔工）	2セット 6. 03m 14. 75m 3. 25m 20. 63m	単位	本	数量		1	単価	168, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 264	30, 160	7, 962			
特殊作業員			人	1. 319	26, 624	35, 117			
普通作業員			人	0. 528	22, 776	12, 025			
グラウト材			L	288. 36	7. 52	2, 168			
薬液注入管（注入部）		底盤部 改良長 3. 40m	m	3. 4	2, 580	8, 772			
薬液注入管（非注入部）		底盤部 改良長 20. 63m	m	20. 63	329	6, 787			
ボーリングマシン運転			日	0. 528	107, 800	56, 918	WK220500 単一 188号		
二重管ダブルパッカー削孔消耗材料		埴質土	m	6. 03	2, 644	15, 943	WB223721 単一 189号		
二重管ダブルパッカー削孔消耗材料		砂質土	m	14. 75	943. 6	13, 918	WB223721 単一 190号		
二重管ダブルパッカー削孔消耗材料		粘性土	m	3. 25	757. 1	2, 460	WB223721 単一 191号		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		6, 630			

参考資料（1）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	二重管ダブルパッカー工法（削孔工）	2セット 6. 03m 14. 75m 3. 25m 20. 63m	単位	本	数量	1	単価	168, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						168, 700		
単価						168, 700	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 07
						歩掛使用年月	2024. 07
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単－65号	二重管ダブルパッカー工法（一次注入）	20. 63m 290. 2L/本 無	単位	本	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	16, 940
土木一般世話役							摘要
			人	0. 04	30, 160	1, 206	
特殊作業員							
			人	0. 199	26, 624	5, 298	
普通作業員							
			人	0. 08	22, 776	1, 822	
注入材		グラウト材					
			L	290. 2	7. 52	2, 182	
薬液注入ポンプ		0～2 0 L／m i n×2（9． 8MP a）					
			日	0. 08	19, 200	1, 536	単－ 192号
二重管ダブルパッカー注入消耗材料							WB223731
			K L	0. 29	8, 411	2, 439	単－ 193号
諸雑費（率＋まるめ）							
25%			式	1		2, 457	
計						16, 940	
単価						16, 940	円／本



参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 07
						歩掛使用年月	2024. 07
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単一66号	二重管ダブルパッカー工法（二次注入）	溶液型無機系 20.63m 623. 9L/本 無	単位	本	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	62, 480
土木一般世話役							摘要
			人	0. 059	30, 160	1, 779	
特殊作業員							
			人	0. 294	26, 624	7, 827	
普通作業員							
			人	0. 118	22, 776	2, 687	
注入材		溶液型無機系 中結タイプ					
			L	623. 9	58	36, 186	
薬液注入ポンプ		0～2 0 L／m i n×2（9． 8MP a）					
			日	0. 118	19, 200	2, 265	単一 192号
ミキシングプラント		3 0 0 0 L／h					
			日	0. 059	48, 100	2, 837	単一 194号
二重管ダブルパッカー注入消耗材料							WB223731
			K L	0. 624	8, 411	5, 248	単一 193号
諸雑費（率＋まるめ） 21%							
			式	1		3, 651	
計						62, 480	
単価						62, 480	円／本

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	二重管ダブルパッカー工法（削孔工）	2セット 6. 03m 14. 75m 3. 25m 1. 83m	単位	本	数量	1	単価	206, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 264	30, 160	7, 962		
特殊作業員			人	1. 319	26, 624	35, 117		
普通作業員			人	0. 528	22, 776	12, 025		
グラウト材			L	288. 36	7. 52	2, 168		
薬液注入管（注入部）		A部 改良長 22. 20m	m	22. 2	2, 370	52, 614		
薬液注入管（非注入部）		A部 改良長 1. 83m	m	1. 83	455	832		
ボーリングマシン運転			日	0. 528	107, 800	56, 918	WK220500 単一 188号	
二重管ダブルパッカー削孔消耗材料		埴質土	m	6. 03	2, 644	15, 943	WB223721 単一 189号	
二重管ダブルパッカー削孔消耗材料		砂質土	m	14. 75	943. 6	13, 918	WB223721 単一 190号	
二重管ダブルパッカー削孔消耗材料		粘性土	m	3. 25	757. 1	2, 460	WB223721 単一 191号	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		6, 643		

参考資料（1）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	二重管ダブルパッカー工法（削孔工）	2セット 6. 03m 14. 75m 3. 25m 1. 83m	単位	本	数量	1	単価	206, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						206, 600		
単価						206, 600	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 07
						歩掛使用年月	2024. 07
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単－68号	二重管ダブルパッカー工法（一次注入）	1. 83m 902. 2L/本 無	単位	本	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	36, 890
土木一般世話役							摘要
			人	0. 073	30, 160	2, 201	
特殊作業員							
			人	0. 364	26, 624	9, 691	
普通作業員							
			人	0. 146	22, 776	3, 325	
注入材		グラウト材					
			L	902. 2	7. 52	6, 784	
薬液注入ポンプ		0～2 0 L／m i n×2（9． 8MP a）					
			日	0. 146	19, 200	2, 803	単－ 192号
二重管ダブルパッカー注入消耗材料							WB223731
			K L	0. 902	8, 411	7, 586	単－ 193号
諸雑費（率＋まるめ）							
25%			式	1		4, 500	
計						36, 890	
単価						36, 890	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 07
						歩掛使用年月	2024. 07
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単－69号	二重管ダブルパッカー工法（二次注入）	溶液型無機系 1.83m 3582. 7L/本 無	単位	本	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	322, 100
土木一般世話役							摘要
			人	0. 236	30, 160	7, 117	
特殊作業員							
			人	1. 178	26, 624	31, 363	
普通作業員							
			人	0. 471	22, 776	10, 727	
注入材		溶液型無機系 中結タイプ					
			L	3, 582. 7	58	207, 796	
薬液注入ポンプ		0～2 0 L／m i n×2（9． 8MP a）					
			日	0. 471	19, 200	9, 043	単－ 192号
ミキシングプラント		3 0 0 0 L／h					
			日	0. 236	48, 100	11, 351	単－ 194号
二重管ダブルパッカー注入消耗材料							WB223731
			K L	3. 583	8, 411	30, 136	単－ 193号
諸雑費（率＋まるめ） 21%							
			式	1		14, 567	
計						322, 100	
単価						322, 100	円／本

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	二重管ダブルパッカー工法（削孔工）	2セット 6. 03m 14. 75m 3. 25m 5m	単位	本	数量	1	単価	200, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 264	30, 160	7, 962		
特殊作業員			人	1. 319	26, 624	35, 117		
普通作業員			人	0. 528	22, 776	12, 025		
グラウト材			L	288. 36	7. 52	2, 168		
薬液注入管（注入部）		B部 改良長 19. 03m	m	19. 03	2, 400	45, 672		
薬液注入管（非注入部）		B部 改良長 5. 00m	m	5	367	1, 835		
ボーリングマシン運転			日	0. 528	107, 800	56, 918	WK220500 単一 188号	
二重管ダブルパッカー削孔消耗材料		埴質土	m	6. 03	2, 644	15, 943	WB223721 単一 189号	
二重管ダブルパッカー削孔消耗材料		砂質土	m	14. 75	943. 6	13, 918	WB223721 単一 190号	
二重管ダブルパッカー削孔消耗材料		粘性土	m	3. 25	757. 1	2, 460	WB223721 単一 191号	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		6, 682		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	二重管ダブルパッカー工法（削孔工）	2セット 6. 03m 14. 75m 3. 25m 5m	単位	本	数量	1	単価	200, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						200, 700		
単価						200, 700	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 07
						歩掛使用年月	2024. 07
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単一71号	二重管ダブルパッカー工法（一次注入）	5m 683. 9L/本 無	単位	本	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	29, 120
土木一般世話役							摘要
			人	0. 059	30, 160	1, 779	
特殊作業員							
			人	0. 295	26, 624	7, 854	
普通作業員							
			人	0. 118	22, 776	2, 687	
注入材		グラウト材					
			L	683. 9	7. 52	5, 142	
薬液注入ポンプ		0～2 0 L／m i n×2（9． 8MP a）					
			日	0. 118	19, 200	2, 265	単一 192号
二重管ダブルパッカー注入消耗材料							WB223731
			K L	0. 684	8, 411	5, 753	単一 193号
諸雑費（率＋まるめ）							
25%			式	1		3, 640	
計						29, 120	
単価						29, 120	円／本



参考資料（１）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2024. 07</div> <div>2024. 07</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>	
単－72号	二重管ダブルパッカー工法（二次注入）	溶液型無機系 5m 2618. 4L/本 無 無	単位	本	数量	1	単価	236, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 176	30, 160	5, 308		
特殊作業員			人	0. 882	26, 624	23, 482		
普通作業員			人	0. 353	22, 776	8, 039		
注入材		溶液型無機系 中結タイプ	L	2, 618. 4	58	151, 867		
薬液注入ポンプ		0～2 0 L／m i n×2（9． 8MP a）	日	0. 353	19, 200	6, 777	単－ 192号	
ミキシングプラント		3 0 0 0 L／h	日	0. 176	48, 100	8, 465	単－ 194号	
二重管ダブルパッカー注入消耗材料			K L	2. 618	8, 411	22, 019	WB223731 単－ 193号	
諸雑費（率＋まるめ） 21%			式	1		10, 843		
計						236, 800		
単価						236, 800	円／本	

参考資料（1）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	二重管ダブルパッカー工法（削孔工）	2セット 6. 03m 14. 75m 3. 25m 10m	単位	本	数量	1	単価	190, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 264	30, 160	7, 962		
特殊作業員			人	1. 319	26, 624	35, 117		
普通作業員			人	0. 528	22, 776	12, 025		
グラウト材			L	288. 36	7. 52	2, 168		
薬液注入管（注入部）		C部 改良長 14. 03m	m	14. 03	2, 410	33, 812		
薬液注入管（非注入部）		C部 改良長 10. 00m	m	10	342	3, 420		
ボーリングマシン運転			日	0. 528	107, 800	56, 918	WK220500 単一 188号	
二重管ダブルパッカー削孔消耗材料		埴質土	m	6. 03	2, 644	15, 943	WB223721 単一 189号	
二重管ダブルパッカー削孔消耗材料		砂質土	m	14. 75	943. 6	13, 918	WB223721 単一 190号	
二重管ダブルパッカー削孔消耗材料		粘性土	m	3. 25	757. 1	2, 460	WB223721 単一 191号	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		6, 657		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一73号	二重管ダブルパッカー工法（削孔工）	2セット 6. 03m 14. 75m 3. 25m 10m	単位	本	数量		1	単価	190, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
計						190, 400			
単価						190, 400	円／本		

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 07
						歩掛使用年月	2024. 07
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単－74号	二重管ダブルパッカー工法（一次注入）	10m 620L/本 無	単位	本	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	27, 600
土木一般世話役			人	0. 057	30, 160	1, 719	
特殊作業員			人	0. 287	26, 624	7, 641	
普通作業員			人	0. 115	22, 776	2, 619	
注入材		グラウト材	L	620	7. 52	4, 662	
薬液注入ポンプ		0 ～ 2 0 L ／ m i n × 2 （ 9 . 8 M P a ）	日	0. 115	19, 200	2, 208	単－ 192号
二重管ダブルパッカー注入消耗材料			K L	0. 62	8, 411	5, 214	WB223731
諸雑費（率＋まるめ） 25%			式	1		3, 537	単－ 193号
計						27, 600	
単価						27, 600	円／本

# 参考資料（１）

単一75号		二重管ダブルパッカー工法（二次注入）	溶液型無機系 10m 1908.2L/本 無 無	単位	本	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1.000-00-00-2-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	1	174,600
土木一般世話役			人	0.134	30,160	4,041	摘要	
特殊作業員			人	0.671	26,624	17,864		
普通作業員			人	0.268	22,776	6,103		
注入材		溶液型無機系 中結タイプ	L	1,908.2	58	110,675		
薬液注入ポンプ		0～20L/min×2（9.8MPa）	日	0.268	19,200	5,145	単一 192号	
ミキシングプラント		3000L/h	日	0.134	48,100	6,445	単一 194号	
二重管ダブルパッカー注入消耗材料			KL	1.908	8,411	16,048	WB223731 単一 193号	
諸雑費（率+まるめ） 21%			式	1		8,279		
計						174,600		
単価						174,600	円/本	

参考資料（1）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>		<div> <div>2024. 07</div> <div>2024. 07</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>	
単一76号	二重管ダブルパッカー工法（削孔工）	2セット 6. 04m 14. 77m 3. 25m 15. 02m	単位	本	数量		1	単価	180, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 264	30, 160	7, 962			
特殊作業員			人	1. 321	26, 624	35, 170			
普通作業員			人	0. 528	22, 776	12, 025			
グラウト材			L	288. 72	7. 52	2, 171			
薬液注入管（注入部）		C部14 改良長 9. 04m	m	9. 04	2, 440	22, 057			
薬液注入管（非注入部）		C部14 改良長 15. 02m	m	15. 02	334	5, 016			
ボーリングマシン運転			日	0. 528	107, 800	56, 918	WK220500 単一 188号		
二重管ダブルパッカー削孔消耗材料		埴質土	m	6. 04	2, 644	15, 969	WB223721 単一 189号		
二重管ダブルパッカー削孔消耗材料		砂質土	m	14. 77	943. 6	13, 936	WB223721 単一 190号		
二重管ダブルパッカー削孔消耗材料		粘性土	m	3. 25	757. 1	2, 460	WB223721 単一 191号		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		6, 716			

参考資料（1）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	二重管ダブルパッカー工法（削孔工）	2セット 6. 04m 14. 77m 3. 25m 15. 02m	単位	本	数量	1	単価	180, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						180, 400		
単価						180, 400	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 07	
						歩掛使用年月	2024. 07	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単－77号	二重管ダブルパッカー工法（一次注入）	15. 02m 554L/本 無	単位	本	数量	1	単価	26, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 056	30, 160	1, 688		
特殊作業員			人	0. 278	26, 624	7, 401		
普通作業員			人	0. 111	22, 776	2, 528		
注入材		グラウト材	L	554	7. 52	4, 166		
薬液注入ポンプ		0～2 0 L／m i n×2（9． 8MP a）	日	0. 111	19, 200	2, 131	単－ 192号	
二重管ダブルパッカー注入消耗材料			K L	0. 554	8, 411	4, 659	WB223731 単－ 193号	
諸雑費（率＋まるめ） 25%			式	1		3, 437		
計						26, 010		
単価						26, 010	円／本	



参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 07	
						歩掛使用年月	2024. 07	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単－78号	二重管ダブルパッカー工法（二次注入）	溶液型無機系 15. 02m 1705L/本 無 無	単位	本	数量	1	単価	157, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 124	30, 160	3, 739		
特殊作業員			人	0. 621	26, 624	16, 533		
普通作業員			人	0. 248	22, 776	5, 648		
注入材		溶液型無機系 中結タイプ	L	1, 705	58	98, 890		
薬液注入ポンプ		0 ～ 2 0 L／m i n × 2 （9． 8 MP a）	日	0. 248	19, 200	4, 761	単－ 192号	
ミキシングプラント		3 0 0 0 L／h	日	0. 124	48, 100	5, 964	単－ 194号	
二重管ダブルパッカー注入消耗材料			K L	1. 705	8, 411	14, 340	WB223731 単－ 193号	
諸雑費（率＋まるめ） 21%			式	1		7, 625		
計						157, 500		
単価						157, 500	円／本	

参考資料（1）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>		<div> <div>2024. 07</div> <div>2024. 07</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>	
単一79号	二重管ダブルパッカー工法（削孔工）	2セット 1. 01m 13. 32m 0. 7m 10. 02m	単位	本	数量		1	単価	110, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 172	30, 160	5, 187			
特殊作業員			人	0. 858	26, 624	22, 843			
普通作業員			人	0. 343	22, 776	7, 812			
グラウト材			L	180. 36	7. 52	1, 356			
薬液注入管（注入部）		C部14’ 改良長 5. 01m	m	5. 01	2, 530	12, 675			
薬液注入管（非注入部）		C部14’ 改良長 10. 02m	m	10. 02	342	3, 426			
ボーリングマシン運転			日	0. 343	107, 800	36, 975	WK220500 単一 188号		
二重管ダブルパッカー削孔消耗材料		埴質土	m	1. 01	2, 644	2, 670	WB223721 単一 189号		
二重管ダブルパッカー削孔消耗材料		砂質土	m	13. 32	943. 6	12, 568	WB223721 単一 190号		
二重管ダブルパッカー削孔消耗材料		粘性土	m	0. 7	757. 1	529	WB223721 単一 191号		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		4, 359			

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-79号	二重管ダブルパッカー工法（削孔工）	2セット 1. 01m 13. 32m 0. 7m 10. 02m	単位	本	数量	1	単価	110, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						110, 400		
単価						110, 400	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－80号	二重管ダブルパッカー工法（一次注入）	10. 02m 198L/本 無	単位	本	数量		1	単価	11, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 027	30, 160	814			
特殊作業員			人	0. 136	26, 624	3, 620			
普通作業員			人	0. 055	22, 776	1, 252			
注入材		グラウト材	L	198	7. 52	1, 488			
薬液注入ポンプ		0～2 0 L／m i n×2（9． 8MP a）	日	0. 055	19, 200	1, 056	単－ 192号		
二重管ダブルパッカー注入消耗材料			K L	0. 198	8, 411	1, 665	WB223731 単－ 193号		
諸雑費（率＋まるめ） 25%			式	1		1, 685			
計						11, 580			
単価						11, 580	円／本		

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 07
						歩掛使用年月	2024. 07
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単－81号	二重管ダブルパッカー工法（二次注入）	溶液型無機系 10. 02m 608L/本 無 無	単位	本	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	58, 840 摘要
土木一般世話役			人	0. 052	30, 160	1, 568	
特殊作業員			人	0. 258	26, 624	6, 868	
普通作業員			人	0. 103	22, 776	2, 345	
注入材		溶液型無機系 中結タイプ	L	608	58	35, 264	
薬液注入ポンプ		0 ～ 2 0 L ／ m i n × 2 （ 9 . 8 M P a ）	日	0. 103	19, 200	1, 977	単－ 192号
ミキシングプラント		3 0 0 0 L ／ h	日	0. 052	48, 100	2, 501	単－ 194号
二重管ダブルパッカー注入消耗材料			K L	0. 608	8, 411	5, 113	WB223731 単－ 193号
諸雑費（率＋まるめ） 21%			式	1		3, 204	
計						58, 840	
単価						58, 840	円／本

参考資料（1）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>		<div> <div>2024. 07</div> <div>2024. 07</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>	
単－82号	二重管ダブルパッカー工法（削孔工）	2セット 6. 03m 14. 76m 3. 25m 10. 01m	単位	本	数量	1	単価	190, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 264	30, 160	7, 962			
特殊作業員			人	1. 32	26, 624	35, 143			
普通作業員			人	0. 528	22, 776	12, 025			
グラウト材			L	288. 48	7. 52	2, 169			
薬液注入管（注入部）		C部13・15 改良長 14. 04m	m	14. 03	2, 410	33, 812			
薬液注入管（非注入部）		C部13・15 改良長 10. 01m	m	10. 01	342	3, 423			
ボーリングマシン運転			日	0. 528	107, 800	56, 918	WK220500 単－ 188号		
二重管ダブルパッカー削孔消耗材料		埴質土	m	6. 03	2, 644	15, 943	WB223721 単－ 189号		
二重管ダブルパッカー削孔消耗材料		砂質土	m	14. 76	943. 6	13, 927	WB223721 単－ 190号		
二重管ダブルパッカー削孔消耗材料		粘性土	m	3. 25	757. 1	2, 460	WB223721 単－ 191号		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		6, 718			

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-82号	二重管ダブルパッカー工法（削孔工）	2セット 6. 03m 14. 76m 3. 25m 10. 01m	単位	本	数量	1	単価	190, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						190, 500		
単価						190, 500	円／本	

# 参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	二重管ダブルパッカー工法（一次注入）	10.01m 554L/本 無	単位 本 数量 単価 金額 単価 25, 080
名称		規格	単位 数量 単価 金額 摘要
土木一般世話役			人 0. 053 30, 160 1, 598
特殊作業員			人 0. 263 26, 624 7, 002
普通作業員			人 0. 105 22, 776 2, 391
注入材		グラウト材	L 554 7. 52 4, 166
薬液注入ポンプ		0～2 0 L／m i n×2（9． 8MP a）	日 0. 105 19, 200 2, 016 単－ 192号
二重管ダブルパッカー注入消耗材料			K L 0. 554 8, 411 4, 659 WB223731 単－ 193号
諸雑費（率＋まるめ） 25%			式 1 3, 248
計			25, 080
単価			25, 080 円／本



参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 07
						歩掛使用年月	2024. 07
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単－84号	二重管ダブルパッカー工法（二次注入）	溶液型無機系 10. 02m 1705. 5L/本 無	単位	本	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	156, 600
土木一般世話役							摘要
			人	0. 121	30, 160	3, 649	
特殊作業員							
			人	0. 607	26, 624	16, 160	
普通作業員							
			人	0. 243	22, 776	5, 534	
注入材		溶液型無機系 中結タイプ					
			L	1, 705. 5	58	98, 919	
薬液注入ポンプ		0～2 0 L／m i n×2（9． 8MP a）					
			日	0. 243	19, 200	4, 665	単－ 192号
ミキシングプラント		3 0 0 0 L／h					
			日	0. 121	48, 100	5, 820	単－ 194号
二重管ダブルパッカー注入消耗材料							WB223731
			K L	1. 706	8, 411	14, 349	単－ 193号
諸雑費（率＋まるめ） 21%							
			式	1		7, 504	
計						156, 600	
単価						156, 600	円／本

参考資料（1）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>		<div> <div>2024. 07</div> <div>2024. 07</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>	
単－85号	二重管ダブルパッカー工法（削孔工）	2セット 6. 03m 14. 75m 3. 25m 15m	単位	本	数量		1	単価	180, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 264	30, 160	7, 962			
特殊作業員			人	1. 319	26, 624	35, 117			
普通作業員			人	0. 528	22, 776	12, 025			
グラウト材			L	288. 36	7. 52	2, 168			
薬液注入管（注入部）		D部 改良長 9. 03m	m	9. 03	2, 450	22, 123			
薬液注入管（非注入部）		D部 改良長 15. 00m	m	15	334	5, 010			
ボーリングマシン運転			日	0. 528	107, 800	56, 918	WK220500 単－ 188号		
二重管ダブルパッカー削孔消耗材料		埴質土	m	6. 03	2, 644	15, 943	WB223721 単－ 189号		
二重管ダブルパッカー削孔消耗材料		砂質土	m	14. 75	943. 6	13, 918	WB223721 単－ 190号		
二重管ダブルパッカー削孔消耗材料		粘性土	m	3. 25	757. 1	2, 460	WB223721 単－ 191号		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		6, 656			

参考資料（1）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-85号	二重管ダブルパッカー工法（削孔工）	2セット 6. 03m 14. 75m 3. 25m 15m	単位	本	数量	1	単価	180, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						180, 300		
単価						180, 300	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月		2024. 07	
歩掛使用年月		2024. 07	
労務調整係数		1. 000-00-00-2-0	
単－86号	二重管ダブルパッカー工法（一次注入）	15m 526. 9L/本 無	
		単位	本
		数量	
		1	
		単価	24, 960
名称		規格	単位
		数量	単価
金額		摘要	
土木一般世話役			
		人	0. 054
		30, 160	1, 628
特殊作業員			
		人	0. 268
		26, 624	7, 135
普通作業員			
		人	0. 107
		22, 776	2, 437
注入材		グラウト材	
		L	526. 9
		7. 52	3, 962
薬液注入ポンプ		0～2 0 L／m i n×2（9． 8MP a）	
		日	0. 107
		19, 200	2, 054
二重管ダブルパッカー注入消耗材料			
		K L	0. 527
		8, 411	4, 432
諸雑費（率＋まるめ）			
25%		式	1
			3, 312
計			
			24, 960
単価			
			24, 960
			円／本

参考資料（１）

単価使用年月		2024. 07
歩掛使用年月		2024. 07
労務調整係数		1. 000-00-00-2-0

単－87号	二重管ダブルパッカー工法（二次注入）	溶液型無機系 15m 1156. 9L/本 無 無	単位	本	数量	1	単価	108, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 089	30, 160	2, 684		
特殊作業員			人	0. 447	26, 624	11, 900		
普通作業員			人	0. 179	22, 776	4, 076		
注入材		溶液型無機系 中結タイプ	L	1, 156. 9	58	67, 100		
薬液注入ポンプ		0 ～ 2 0 L ／ m i n × 2 （ 9 . 8 M P a ）	日	0. 179	19, 200	3, 436	単－ 192号	
ミキシングプラント		3 0 0 0 L ／ h	日	0. 089	48, 100	4, 280	単－ 194号	
二重管ダブルパッカー注入消耗材料			K L	1. 157	8, 411	9, 731	WB223731 単－ 193号	
諸雑費（率＋まるめ） 21%			式	1		5, 493		
計						108, 700		
単価						108, 700	円／本	

# 参考資料（１）

単一88号		二重管ダブルパッカー工法（削孔工）	2セット 6.05m 14.81m 3.26m 19.08m	単位	本	数量	単価	金額	摘要
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.265	30,160	7,992			
特殊作業員			人	1.324	26,624	35,250			
普通作業員			人	0.53	22,776	12,071			
グラウト材			L	289.44	7.52	2,176			
薬液注入管（注入部）		D部13・14 改良長 5.04m	m	5.04	2,520	12,700			
薬液注入管（非注入部）		D部13・14 改良長 19.08m	m	19.08	330	6,296			
ボーリングマシン運転			日	0.53	107,800	57,134	WK220500		
二重管ダブルパッカー削孔消耗材料		硬質土	m	6.05	2,644	15,996	WB223721		
二重管ダブルパッカー削孔消耗材料		砂質土	m	14.81	943.6	13,974	WB223721		
二重管ダブルパッカー削孔消耗材料		粘性土	m	3.26	757.1	2,468	WB223721		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		6,743	単一 191号		

参考資料（1）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一88号	二重管ダブルパッカー工法（削孔工）	2セット 6. 05m 14. 81m 3. 26m 19. 08m	単位	本	数量	1	単価	172, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						172, 800		
単価						172, 800	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月		2024. 07	
歩掛使用年月		2024. 07	
労務調整係数		1. 000-00-00-2-0	
単－89号	二重管ダブルパッカー工法（一次注入）	19.08m 612L/本 無	
		単位	本
			数量
			1
		単価	28, 900
名称		規格	単位
			数量
			単価
			金額
			摘要
土木一般世話役			
		人	0. 062
			30, 160
			1, 869
特殊作業員			
		人	0. 31
			26, 624
			8, 253
普通作業員			
		人	0. 124
			22, 776
			2, 824
注入材		グラウト材	
		L	612
			7. 52
			4, 602
薬液注入ポンプ		0～2 0 L／m i n×2（9． 8MP a）	
		日	0. 124
			19, 200
			2, 380
			単－ 192号
二重管ダブルパッカー注入消耗材料			
		K L	0. 612
			8, 411
			5, 147
			単－ 193号
諸雑費（率＋まるめ）			
25%		式	1
			3, 825
計			
			28, 900
単価			
			28, 900
			円／本



参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－90号	二重管ダブルパッカー工法（二次注入）	溶液型無機系 19. 08m 1343. 5L/本 無	単位	本	数量	1	単価	126, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 104	30, 160	3, 136		
特殊作業員			人	0. 518	26, 624	13, 791		
普通作業員			人	0. 207	22, 776	4, 714		
注入材		溶液型無機系 中結タイプ	L	1, 343. 5	58	77, 923		
薬液注入ポンプ		0～2 0 L／m i n×2（9． 8MP a）	日	0. 207	19, 200	3, 974	単－ 192号	
ミキシングプラント		3 0 0 0 L／h	日	0. 104	48, 100	5, 002	単－ 194号	
二重管ダブルパッカー注入消耗材料			K L	1. 344	8, 411	11, 304	WB223731 単－ 193号	
諸雑費（率＋まるめ） 21%			式	1		6, 356		
計						126, 200		
単価						126, 200	円／本	

# 参考資料（１）

単一91号		二重管ダブルパッカー工法（削孔工）	2セット 1.02m 14.83m 3.27m 15.08m	単位	本	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	129,400
土木一般世話役			人	0.207	30,160	6,243	摘要	
特殊作業員			人	1.035	26,624	27,555		
普通作業員			人	0.414	22,776	9,429		
グラウト材			L	229.44	7.52	1,725		
薬液注入管（注入部）		D部13'・14' 改良長 4.03m	m	4.04	2,570	10,382		
薬液注入管（非注入部）		D部13'・14' 改良長 15.08m	m	15.08	334	5,036		
ボーリングマシン運転			日	0.414	107,800	44,629	WK220500	
二重管ダブルパッカー削孔消耗材料		埴質土	m	1.02	2,644	2,696	単一 188号	
二重管ダブルパッカー削孔消耗材料		砂質土	m	14.83	943.6	13,993	WB223721	
二重管ダブルパッカー削孔消耗材料		粘性土	m	3.27	757.1	2,475	単一 190号	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		5,237	WB223721	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一91号	二重管ダブルパッカー工法（削孔工）	2セット 1. 02m 14. 83m 3. 27m 15. 08m	単位	本	数量	1	単価	129, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						129, 400		
単価						129, 400	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 07
						歩掛使用年月	2024. 07
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単－92号	二重管ダブルパッカー工法（一次注入）	15. 08m 136L/本 無	単位	本	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	10, 110
土木一般世話役			人	0. 026	30, 160	784	
特殊作業員			人	0. 129	26, 624	3, 434	
普通作業員			人	0. 051	22, 776	1, 161	
注入材		グラウト材	L	136	7. 52	1, 022	
薬液注入ポンプ		0～2 0 L／m i n×2（9． 8MP a）	日	0. 051	19, 200	979	単－ 192号
二重管ダブルパッカー注入消耗材料			K L	0. 136	8, 411	1, 143	WB223731
諸雑費（率＋まるめ） 25%			式	1		1, 587	単－ 193号
計						10, 110	
単価						10, 110	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	二重管ダブルパッカー工法（二次注入）	溶液型無機系 15. 08m 298. 5L/本 無無	単位	本	数量	1	単価	32, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 035	30, 160	1, 055		
特殊作業員			人	0. 175	26, 624	4, 659		
普通作業員			人	0. 07	22, 776	1, 594		
注入材		溶液型無機系 中結タイプ	L	298. 5	58	17, 313		
薬液注入ポンプ		0～2 0 L／m i n×2（9． 8MP a）	日	0. 07	19, 200	1, 344	単－ 192号	
ミキシングプラント		3 0 0 0 L／h	日	0. 035	48, 100	1, 683	単－ 194号	
二重管ダブルパッカー注入消耗材料			K L	0. 299	8, 411	2, 514	WB223731 単－ 193号	
諸雑費（率＋まるめ） 21%			式	1		2, 168		
計						32, 330		
単価						32, 330	円／本	

参考資料（1）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>		<div> <div>2024. 07</div> <div>2024. 07</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>	
単－94号	二重管ダブルパッカー工法（削孔工）	2セット 6. 04m 14. 77m 3. 25m 15. 02m	単位	本	数量		1	単価	180, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 264	30, 160	7, 962			
特殊作業員			人	1. 321	26, 624	35, 170			
普通作業員			人	0. 528	22, 776	12, 025			
グラウト材			L	288. 72	7. 52	2, 171			
薬液注入管（注入部）		D部12・15 改良長 9. 04m	m	9. 04	2, 440	22, 057			
薬液注入管（非注入部）		D部12・15 改良長 15. 02m	m	15. 02	334	5, 016			
ボーリングマシン運転			日	0. 528	107, 800	56, 918	WK220500 単－ 188号		
二重管ダブルパッカー削孔消耗材料		埴質土	m	6. 04	2, 644	15, 969	WB223721 単－ 189号		
二重管ダブルパッカー削孔消耗材料		砂質土	m	14. 77	943. 6	13, 936	WB223721 単－ 190号		
二重管ダブルパッカー削孔消耗材料		粘性土	m	3. 25	757. 1	2, 460	WB223721 単－ 191号		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		6, 716			

参考資料（1）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一94号	二重管ダブルパッカー工法（削孔工）	2セット 6. 04m 14. 77m 3. 25m 15. 02m	単位	本	数量	1	単価	180, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						180, 400		
単価						180, 400	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月		2024. 07	
歩掛使用年月		2024. 07	
労務調整係数		1. 000-00-00-2-0	
単－95号	二重管ダブルパッカー工法（一次注入）	15. 02m 306L/本 無	
		単位	本
		数量	
		1	単価
			16, 580
名称		規格	単位
		数量	単価
金額		摘要	
土木一般世話役			
		人	0. 038
		30, 160	1, 146
特殊作業員			
		人	0. 189
		26, 624	5, 031
普通作業員			
		人	0. 076
		22, 776	1, 730
注入材		グラウト材	
		L	306
		7. 52	2, 301
薬液注入ポンプ		0～2 0 L／m i n×2（9． 8MP a）	
		日	0. 076
		19, 200	1, 459
二重管ダブルパッカー注入消耗材料			単－ 192号
		K L	0. 306
		8, 411	2, 573
諸雑費（率＋まるめ）			単－ 193号
25%		式	1
			2, 340
計			
			16, 580
単価			
			16, 580
			円／本



参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 07
						歩掛使用年月	2024. 07
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単－96号	二重管ダブルパッカー工法（二次注入）	溶液型無機系 15. 02m 672L/本 無 無	単位	本	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	65, 590
土木一般世話役							摘要
			人	0. 059	30, 160	1, 779	
特殊作業員			人	0. 293	26, 624	7, 800	
普通作業員			人	0. 117	22, 776	2, 664	
注入材		溶液型無機系 中結タイプ					
			L	672	58	38, 976	
薬液注入ポンプ		0～2 0 L／m i n×2（9． 8MP a）					
			日	0. 117	19, 200	2, 246	単－ 192号
ミキシングプラント		3 0 0 0 L／h					
			日	0. 059	48, 100	2, 837	単－ 194号
二重管ダブルパッカー注入消耗材料							WB223731
			K L	0. 672	8, 411	5, 652	単－ 193号
諸雑費（率＋まるめ） 21%							
			式	1		3, 636	
計						65, 590	
単価						65, 590	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－97号	注入設備据付・解体	二重管ダブルパッカー工法(削孔) 2セット	単位	現場	数量	1	単価	306, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5	30, 160	45, 240		
特殊作業員			人	6. 2	26, 624	165, 068		
普通作業員			人	2. 3	22, 776	52, 384		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	6	7, 321	43, 926	単－ 195号	
諸雑費（まるめ）			式	1		82		
計						306, 700		
単価						306, 700	円／現場	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一98号	注入設備据付・解体	二重管ダブルパッカー工法(注入) 4セット	単位	現場	数量		単価	
						1		630, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3. 1	30, 160	93, 496		
特殊作業員			人	11. 6	26, 624	308, 838		
普通作業員			人	3. 9	22, 776	88, 826		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	19	7, 321	139, 099	単一 195号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		41		
計						630, 300		
単価						630, 300	円／現場	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－99号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		1	単価	174, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5    D 1 3	t	1. 03	108, 000	111, 240			
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	62, 920	62, 920			
諸雑費（まるめ）			式	1		40			
計						174, 200			
単価						174, 200	円／ t		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-100号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	172, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5    D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	106, 000	109, 180		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	62, 920	62, 920		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						172, 100		
単価						172, 100	円／ t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単－101号	掘削土留	B工法-2(人力併用機械掘削、機械排土) 5m 19. 5m 0m 標準(1. 0)	単位	本	数量	1	単価 5, 074, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	16. 117	30, 160	486, 088	
トンネル特殊工			人	64. 468	42, 016	2, 708, 687	
特殊作業員			人	16. 117	26, 624	429, 099	
普通作業員			人	16. 117	22, 776	367, 080	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	16. 117	44, 100	710, 759	
小型バックホウ運転		B工法-2(人力併用機械掘削、機械排土)	日	16. 117	8, 274	133, 352	WK230240 単－ 196号
諸雑費 (率＋まるめ) 6%			式	1		238, 935	
計						5, 074, 000	
単価						5, 074, 000	円／本

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－102号	土留材料費（撤去しない埋設）		単位	m	数量		単価	
						1		226, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライナープレート		φ 5. 0m t=2. 7mm 黒皮	m	1	226, 000	226, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						226, 000		
単価						226, 000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－103号	補強リング（材料費）	φ 5. 0m H125	単位	個	数量	1	単価	215, 000
						1		215, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライナープレート（円形）補強リング		φ 5. 0m H125		1	215, 000	215, 000		
			個	1	215, 000	215, 000		
計						215, 000		
						215, 000		
単価						215, 000		
						215, 000	円／個	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－104号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	153, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5    D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	106, 000	109, 180		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	44, 044	44, 044		
諸雑費（まるめ）			式	1		76		
計						153, 300		
単価						153, 300	円／ t	



参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-105号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	158, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5    D 3 8	t	1. 03	111, 000	114, 330		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	44, 044	44, 044		
諸雑費（まるめ）			式	1		26		
計						158, 400		
単価						158, 400	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一106号	機械式継手工	摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D38×D38	単位	箇所	数量	1	単価	6, 915
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリーブ圧着ネジ継手、摩擦圧接ネジ継手 昼間		時間制約無 D38×D38	箇所	1	795. 6	795		
機械式継手		摩擦圧接ネジ継手 D 3 8 継手一般用	組	1	6, 120	6, 120		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 915		
単価						6, 915	円／箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一107号	グラウト注入工		単位	m 3	数量	10	単価	45, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 54	30, 160	16, 286		
特殊作業員			人	1. 09	26, 624	29, 020		
普通作業員			人	0. 54	22, 776	12, 299		
モルタル（グラウト材）			m 3	11. 4	34, 109	388, 842		
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		10, 353		
計						456, 800		
単価						45, 680	円／m 3	

参考資料（1）

参考資料（1）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-108号	塩ビ管（材料費）	VP φ 50	単位	m	数量	1	単価	415		
						1		415		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-50		1	415	415				
			m	1	415	415				
計						415				
						415				
単価						415	円／m			
						415				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－109号	エルボ管（材料費）	φ 50用 45度	単位	個	数量	1	単価	529
						1		529
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エルボ管		φ 50用 45度		1	529	529		
			個	1	529	529		
計						529		
						529		
単価						529	円／個	
						529		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-110号	チーズ管（材料費）	φ 50用	単位	個	数量	1	単価	450
						1		450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チーズ管		φ 50用		1	450	450		
			個	1	450	450		
計						450		
						450		
単価						450		
						450		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一111号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価 4, 955
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 6	30, 160	48, 256	
とび工			人	8. 5	28, 080	238, 680	
普通作業員			人	1. 3	22, 776	29, 608	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 100	61, 740	
諸雑費 (率＋まるめ) 31%			式	1		117, 216	
計						495, 500	
単価						4, 955	円／掛m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一112号	橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無 無	単位	m 3	数量		単価	
						10		22, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 06	30, 160	1, 809		
特殊作業員			人	0. 18	26, 624	4, 792		
普通作業員			人	0. 24	22, 776	5, 466		
生コンクリート 高炉		2 4 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )	m 3	10. 2	19, 900	202, 980		
コンクリートポンプ車運転ブーム式9 0 ～ 1 1 0 m 3		無	日	0. 06	90, 150	5, 409	WK470110	
養生工		鉄筋構造物 一般養生	m 3	10	540. 6	5, 406	WB240050	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		438	単一 197号	
計						226, 300	単一 198号	
単価						22, 630	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一113号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	154, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5    D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	107, 000	110, 210		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	44, 044	44, 044		
諸雑費（まるめ）			式	1		46		
計						154, 300		
単価						154, 300	円／ t	



参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－114号	機械式鉄筋定着加工	D16 2m<L≦3m	単位	箇所	数量	1	単価	380
						1		380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工		D16 2m<L≦3m		1	380	380		
			箇所	1	380	380		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						380		
						380		
単価						380		
						380		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－115号	機械式鉄筋定着加工	D19 2m<L≦3m	単位	箇所	数量	1	単価	455
						1		455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工		D19 2m<L≦3m		1	455	455		
			箇所	1	455	455		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						455		
						455		
単価						455		
						455		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-116号	機械式鉄筋定着加工	D19 3m<L≦4m	単位	箇所	数量	1	単価	455
						1		455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工		D19 3m<L≦4m		1	455	455		
			箇所	1	455	455		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						455		
						455		
単価						455	円／箇所	
						455		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一117号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2〔120<t≦250cm〕 標準(1. 0)	単位	空m 3	数量	100	単価	5, 895
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 1	30, 160	63, 336		
型わく工			人	2. 7	26, 832	72, 446		
とび工			人	4. 2	28, 080	117, 936		
普通作業員			人	6	22, 776	136, 656		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1. 2	44, 100	52, 920		
諸雑費（率＋まるめ） 33%			式	1		146, 206		
計						589, 500		
単価						5, 895	円／空m 3	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一118号	下地処理	昼間 時間の制約無 高所作業車無	単位	m 2	数量	1	単価	13, 070
						1		13, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理 昼間 時間の制約無		高所作業車無 4週8休月単位		1	13, 062. 4	13, 062		
			m 2	1	13, 062. 4	13, 062		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						13, 070		
						13, 070		
単価						13, 070	円／m 2	
						13, 070		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-119号	プライマー塗布	昼間 時間的制約無 高所作業車無	単位	m 2	数量	1	単価	13, 490
						1		13, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プライマー塗布 昼間 時間的制約無		高所作業車無 4週8休月単位		1	12, 688	12, 688		
			m 2	1	12, 688	12, 688		
プライマー		エポキシ樹脂系 0. 29kg/m2		0. 29	2, 750	797		
			k g	0. 29	2, 750	797		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						13, 490		
						13, 490		
単価						13, 490	円／m 2	
						13, 490		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-120号	不陸修正	昼間 時間的制約無 高所作業車無	単位	m 2	数量	1	単価	15, 290
						1		15, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸修正 昼間 時間的制約無		高所作業車無 4週8休月単位		1	12, 688	12, 688		
			m 2	1	12, 688	12, 688		
不陸修正材（パテ）		エポキシ樹脂系 1. 46kg/m2		1. 46	1, 780	2, 598		
			k g	1. 46	1, 780	2, 598		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						15, 290		
						15, 290		
単価						15, 290	円／m 2	
						15, 290		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-121号	アラミドメッシュ本体据付	昼間 時間制約無 高所作業車無 目付180g/m2	単位	m 2	数量	1	単価	18, 920
						1		18, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アラミドメッシュ本体据付 昼間 時間制約無		高所作業車無 目付180g/m2 4週8休月単位		1	12, 688	12, 688		
			m 2	1	12, 688	12, 688		
含浸接着剤		エポキシ樹脂系 0. 66kg/m2		0. 66	2, 750	1, 815		
			k g	0. 66	2, 750	1, 815		
アラミドメッシュ		目付180g/m2 ロス率1. 07		1. 07	4, 120	4, 408		
			m 2	1. 07	4, 120	4, 408		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						18, 920		
						18, 920		
単価						18, 920	円／m 2	
						18, 920		

## 参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－122号	歩車道境界ブロック（材料費）	180/205×250 L=2000	単位	個	数量	1	単価	7, 280	
						1		7, 280	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック		180/205×250 L=2000		1	7, 280	7, 280			
			個	1	7, 280	7, 280			
計						7, 280			
						7, 280			
単価						7, 280			
						7, 280			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-123号	歩車道境界ブロック（材料費）	乗入れブロック L=600	単位	個	数量	1	単価	1, 700
						1		1, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		乗入れブロック L=600		1	1, 700	1, 700		
			個	1	1, 700	1, 700		
計						1, 700		
						1, 700		
単価						1, 700		
						1, 700	円／個	



## 参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－124号	歩車道境界ブロック（材料費）	歩行者踏込ブロック L=490	単位	個	数量	1	単価	1, 760	
						1		1, 760	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック		歩行者踏込ブロック L=490		1	1, 760	1, 760			
			個	1	1, 760	1, 760			
計						1, 760			
						1, 760			
単価						1, 760	円／個		
						1, 760			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－125号	歩車道境界ブロック（材料費）	①片面切下げ L=600	単位	個	数量	1	単価	2, 140
						1		2, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		①片面切下げ L=600		1	2, 140	2, 140		
			個	1	2, 140	2, 140		
計						2, 140		
						2, 140		
単価						2, 140	円／個	
						2, 140		

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－126号	歩車道境界ブロック（材料費）	②片面切下げ L=600	単位	個	数量	1	単価	3, 160
						1		3, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		②片面切下げ L=600		1	3, 160	3, 160		
			個	1	3, 160	3, 160		
計						3, 160		
						3, 160		
単価						3, 160		
						3, 160	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－127号	歩車道境界ブロック（材料費）	③片面切下げ L=600	単位	個	数量	1	単価	4, 150
						1		4, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		③片面切下げ L=600		1	4, 150	4, 150		
			個	1	4, 150	4, 150		
計						4, 150		
						4, 150		
単価						4, 150		
						4, 150	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-128号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	350. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	201. 76	201, 760			
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	570	212	120, 840			
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	kg	25	165	4, 125			
接着用プライマー		区画線用	kg	25	450	11, 250			
軽油			L	40	143	5, 720			
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7, 005			
計						350, 700			
単価						350. 7	円／m		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-129号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	430. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	201. 76	201, 760		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 熔融	kg	570	345	196, 650		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	kg	25	165	4, 125		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	450	11, 250		
軽油			L	40	143	5, 720		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		10, 795		
計						430, 300		
単価						430. 3	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 07
						歩掛使用年月	2024. 07
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単一130号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価
							887. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000	447. 2	447, 200	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1, 700	212	360, 400	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	75	165	12, 375	
接着用プライマー		区画線用	k g	75	450	33, 750	
軽油			L	89	143	12, 727	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		20, 948	
計						887, 400	
単価						887. 4	円／m

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-131号	ペイント式区画線	グリーン ペイント式 水性型 W=30cm	単位	m	数量	1	単価	966
						1		966
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ペイント式区画線		グリーン ペイント式 水性型 W=30cm 4週8休月単位		1	966	966		
			m	1	966	966		
計						966		
						966		
単価						966	円／m	
						966		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-132号	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	589. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		昼間 豪雪無 削取り式 制約無	m	1, 000	575. 12	575, 120		
軽油			L	62	143	8, 866		
ガソリン		レギュラー	L	35	157	5, 495		
諸雑費（まるめ）			式	1		19		
計						589, 500		
単価						589. 5	円／m	

# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-133号	ネットフェンス（材料費）	アングル型 H=1500 亜鉛メッキ 3.2×50	単位	m	数量	1	単価	7, 140
						1		7, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ネットフェンス		アングル型 H=1500 亜鉛メッキ 3.2×50		1	7, 140	7, 140		
			m	1	7, 140	7, 140		
計						7, 140		
						7, 140		
単価						7, 140		
						7, 140	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-134号	門扉（材料費）	両開き H=1500 W=4000	単位	基	数量	1	単価	211, 000
						1		211, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
両開き門扉(車両出入り口)		H1500×W4000(一般型)		1	211, 000	211, 000		
			組	1	211, 000	211, 000		
計						211, 000		
						211, 000		
単価						211, 000		
						211, 000	円／基	



参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－135号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無	単位	m	数量		100	単価	2, 359
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	2, 358. 72	235, 872			
防護柵（P種）		別途計上	m	100	0	0			
諸雑費（まるめ）			式	1		28			
計						235, 900			
単価						2, 359	円／m		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－136号	標識柱	基礎+支柱	単位	基	数量	1	単価	15, 120
						1		15, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 1	30, 160	3, 016		
			人	0. 1	30, 160	3, 016		
普通作業員				0. 2	22, 776	4, 555		
			人	0. 2	22, 776	4, 555		
運転手（特殊）				0. 25	25, 792	6, 448		
			人	0. 25	25, 792	6, 448		
小型バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0． 0 9 m 3 （平積0． 0 7 m 3） 0． 9 t 吊		0. 25	4, 380	1, 095		
			日	0. 25	4, 380	1, 095		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						15, 120		
						15, 120		
単価						15, 120	円／基	
						15, 120		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－137号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む) φ 60. 5 2基以下 無 無 無 有 静電粉体塗装（白色）	単位	基	数量		単価	59, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式 静電塗装 φ 6 0 . 5	基	1	59, 448. 6	59, 448		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						59, 450		
単価						59, 450	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－138号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	単位	基	数量		単価	4, 393
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		設置手間	基	1	4, 393. 5	4, 393		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 393		
単価						4, 393	円／基	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－139号	案内標識	基礎+支柱+標識板	単位	基	数量	1	単価	16, 780
						1		16, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 12	30, 160	3, 619		
			人	0. 12	30, 160	3, 619		
普通作業員				0. 22	22, 776	5, 010		
			人	0. 22	22, 776	5, 010		
運転手（特殊）				0. 27	25, 792	6, 963		
			人	0. 27	25, 792	6, 963		
小型バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0． 0 9 m 3 （平積0． 0 7 m 3） 0． 9 t 吊		0. 27	4, 380	1, 182		
			日	0. 27	4, 380	1, 182		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						16, 780		
						16, 780		
単価						16, 780	円／基	
						16, 780		

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一140号	付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎無し 手間のみ 10本未満 無 無	単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	境界杭設置工	コンクリート製 根巻基礎なし 手間のみ	本	1	5,041.92	5,041		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,041		
	単価					5,041	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1.000-00-00-2-0	
単一141号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵撤去工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,081.6	108,160		
	諸雑費（まるめ）		式	1		40		
	計					108,200		
	単価					1,082	円／m	

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-142号	基礎ブロック（立入防止柵）	撤去	単位	個	数量	100	単価	2, 426
						100		2, 426
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2	30, 160	60, 320		
			人	2	30, 160	60, 320		
普通作業員				8	22, 776	182, 208		
			人	8	22, 776	182, 208		
諸雑費（まるめ）				1		72		
			式	1		72		
計						242, 600		
						242, 600		
単価						2, 426	円／個	
						2, 426		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単-143号	金網（フェンス）・支柱（立入防止柵）	撤去	単位	m	数量	100	1, 213
						100	1, 213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	30, 160	30, 160	
			人	1	30, 160	30, 160	
普通作業員				4	22, 776	91, 104	
			人	4	22, 776	91, 104	
諸雑費（まるめ）				1		36	
			式	1		36	
計						121, 300	
						121, 300	
単価						1, 213	
						1, 213	円／m

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-144号	標識柱撤去	支柱+基礎	単位	基	数量	1	単価	7, 706
						1		7, 706
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 05	30, 160	1, 508		
			人	0. 05	30, 160	1, 508		
普通作業員				0. 1	22, 776	2, 277		
			人	0. 1	22, 776	2, 277		
運転手（特殊）				0. 13	25, 792	3, 352		
			人	0. 13	25, 792	3, 352		
小型バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 0 9 m 3（平積0. 0 7 m 3） 0. 9 t 吊		0. 13	4, 380	569		
			日	0. 13	4, 380	569		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7, 706		
						7, 706		
単価						7, 706	円／基	
						7, 706		



参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一145号	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	単位	基	数量		1	単価	2, 842
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板撤去 警戒 規制 指示 路線番号標識			基	1	2, 842. 8	2, 842			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						2, 842			
単価						2, 842	円／基		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－146号	案内標識撤去	基礎+支柱+標識板	単位	基	数量	1	単価	8, 766
						1		8, 766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 05	30, 160	1, 508		
			人	0. 05	30, 160	1, 508		
普通作業員				0. 12	22, 776	2, 733		
			人	0. 12	22, 776	2, 733		
運転手（特殊）				0. 15	25, 792	3, 868		
			人	0. 15	25, 792	3, 868		
小型バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0． 0 9 m 3 （平積0． 0 7 m 3） 0． 9 t 吊		0. 15	4, 380	657		
			日	0. 15	4, 380	657		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8, 766		
						8, 766		
単価						8, 766		
						8, 766	円／基	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－147号	付属物撤去工（境界杭）	10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	2, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
境界杭撤去工			本	1	2, 190. 24	2, 190		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 190		
単価						2, 190	円／本	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一148号	照明灯撤去	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下	単位	基	数量	10	単価	16, 020
						10		16, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				2. 5	25, 064	62, 660		
			人	2. 5	25, 064	62, 660		
普通作業員				2	22, 776	45, 552		
			人	2	22, 776	45, 552		
特殊作業員				1	26, 624	26, 624		
			人	1	26, 624	26, 624		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		0. 85	29, 800	25, 330		
			日	0. 85	29, 800	25, 330		
諸雑費（まるめ）				1		34		
			式	1		34		
計						160, 200		
						160, 200		
単価						16, 020	円／基	
						16, 020		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－149号	スクラップ費（t）	鉄	単位	t	数量	1	単価	36, 000
						1		36, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ費		鉄		1, 000	36	36, 000		
			k g	1, 000	36	36, 000		
計						36, 000		
						36, 000		
単価						36, 000	円／t	
						36, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－150号	防草シート撤去	撤去・集積・積込	単位	m 2	数量	100	単価	865. 5
						100		865. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				3. 8	22, 776	86, 548		
			人	3. 8	22, 776	86, 548		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						86, 550		
						86, 550		
単価						865. 5		
						865. 5		

# 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－151号	防草シート運搬	DT2t積級 DID無 L=22. 0km以下	単位	t	数量	1	単価	26, 450
						1		26, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬		2t積級		0. 78	33, 900	26, 442	WYB00033	
			日	0. 78	33, 900	26, 442	単－ 199号	
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						26, 450		
						26, 450		
単価						26, 450		
						26, 450	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－152号	処分費（t）	廃ﾌﾞﾗｯｽﾀｯｸ	単位	t	数量	1	単価	35, 000
						1		35, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				1	35, 000	35, 000	WB020052	
			t	1	35, 000	35, 000	単－ 200号	
計						35, 000		
						35, 000		
単価						35, 000		
						35, 000	円／ t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－153号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
						1		10, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10, 896. 78	10, 896		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						10, 900		
単価						10, 900	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－154号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		1, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		無筋Co塊（昼間）：幸信	t	100	1, 000	100, 000		
計						100, 000		
単価						1, 000	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－155号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As掘削塊（昼間）：長竹道路	t	100	1, 000	100, 000		
	計					100, 000		
	単価					1, 000	円／t	



参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一156号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4, 982
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人	0. 278	30, 160	8, 384		
特殊作業員			人	0. 278	26, 624	7, 401		
普通作業員			人	0. 278	22, 776	6, 331		
大型土のう袋材		H＝ 1． 0 8 m    W＝ 1． 1 m	袋	10	1, 100	11, 000		
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0. 278	56, 930	15, 826	WK250500 単一 201号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		878		
計						49, 820		
単価						4, 982	円／袋	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単一157号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 748. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 069	30, 160	2, 081	
特殊作業員			人	0. 069	26, 624	1, 837	
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0. 069	51, 690	3, 566	WK250500 単一 202号
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						7, 484	
単価						748. 4	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単－158号	土のう工	仕拵・積立・撤去	単位	袋	数量	100	単価	973. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土		流用土のため未計上	m 3	2	0	0		
普通作業員			人	4. 2	22, 776	95, 659		
土のう		6 2 × 4 8 c m	袋	100	17	1, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						97, 360		
単価						973. 6	円／袋	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単一159号	路側防護柵設置	システム`デ`ィ 長さ2000×高さ800×幅(底部)560	単位	個	数量	10	952. 7
						10	952. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 18	30, 160	5, 428	
			人	0. 18	30, 160	5, 428	
普通作業員				0. 18	22, 776	4, 099	
			人	0. 18	22, 776	4, 099	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						9, 527	
						9, 527	
単価						952. 7	
						952. 7	円／個

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－160号	路側防護柵撤去	システム`デ`ィ 長さ2000×高さ800×幅(底部)560	単位	個	数量	10	単価	529. 3
						10		529. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 1	30, 160	3, 016		
			人	0. 1	30, 160	3, 016		
普通作業員				0. 1	22, 776	2, 277		
			人	0. 1	22, 776	2, 277		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5, 293		
						5, 293		
単価						529. 3		
						529. 3	円／個	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－161号	路側防護柵【支給品】	ｼｽﾃﾑﾌﾟﾚｰﾄﾞ 長さ2000×高さ800×幅(底部)560	単位	個	数量	1	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路側防護柵		ｼｽﾃﾑﾌﾟﾚｰﾄﾞ 長さ2000×高さ800×幅(底部)560		1	61, 200	0	支給品	
			個	1	61, 200	0		
計						0		
						0		
単価						0		
						0	円／個	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-162号	仮囲い設置・撤去	設置撤去	単位	m	数量	10	単価	7, 761
						10		7, 761
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 49	30, 160	14, 778		
			人	0. 49	30, 160	14, 778		
普通作業員				2. 449	22, 776	55, 778		
			人	2. 449	22, 776	55, 778		
諸雑費（率+まるめ） 10%				1		7, 054		
			式	1		7, 054		
計						77, 610		
						77, 610		
単価						7, 761	円／m	
						7, 761		

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－163号	仮囲い鋼板（賃料）	H3000×W500 供用日数150日	単位	枚	数量	1	単価	2, 730
						1		2, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮囲い鋼板（基本料）		H3000×W500		1	1, 530	1, 530		
			枚	1	1, 530	1, 530		
仮囲い鋼板（賃料）		H3000×W500		150	8	1, 200		
			日	150	8	1, 200		
計						2, 730		
						2, 730		
単価						2, 730		
						2, 730	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－164号	仮囲いクリア（賃料）	H3000×W500 供用日数150日	単位	枚	数量	1	単価	7, 610
						1		7, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮囲いクリア（基本料）		H3000×W500		1	2, 960	2, 960		
			枚	1	2, 960	2, 960		
仮囲いクリア（賃料）		H3000×W500		150	31	4, 650		
			日	150	31	4, 650		
計						7, 610		
						7, 610		
単価						7, 610		
						7, 610	円／枚	



参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-165号	単管パイプ（賃料）	長さ5. 0m 厚1. 8mm 供用日数150日	単位	本	数量	1	単価	1, 436
						1		1, 436
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ（基本料）		長さ5. 0m 厚1. 8mm		1	236	236		
			本	1	236	236		
単管パイプ（賃料）		長さ5. 0m 厚1. 8mm		150	8	1, 200		
			日	150	8	1, 200		
計						1, 436		
						1, 436		
単価						1, 436	円／本	
						1, 436		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単ー166号	単管パイプ（賃料）	長さ4. 0m 厚1. 8mm 供用日数150日	単位	本	数量	1	単価	1, 149
						1		1, 149
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ（基本料）		長さ4. 0m 厚1. 8mm		1	189	189		
			本	1	189	189		
単管パイプ（賃料）		長さ4. 0m 厚1. 8mm		150	6. 4	960		
			日	150	6. 4	960		
計						1, 149		
						1, 149		
単価						1, 149		
						1, 149	円／本	

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－167号	単管パイプ（賃料）	長さ3. 0m 厚1. 8mm 供用日数150日	単位	本	数量	1	単価	862
						1		862
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ（基本料）		長さ3. 0m 厚1. 8mm		1	142	142		
			本	1	142	142		
単管パイプ（賃料）		長さ3. 0m 厚1. 8mm		150	4. 8	720		
			日	150	4. 8	720		
計						862		
						862		
単価						862		
						862	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－168号	単管パイプ（賃料）	長さ2. 5m 厚1. 8mm 供用日数150日	単位	本	数量	1	単価	718
						1		718
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ（基本料）		長さ2. 5m 厚1. 8mm		1	118	118		
			本	1	118	118		
単管パイプ（賃料）		長さ2. 5m 厚1. 8mm		150	4	600		
			日	150	4	600		
計						718		
						718		
単価						718		
						718	円／本	

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一169号	単管パイプ（賃料）	長さ2. 0m 厚1. 8mm 供用日数150日	単位	本	数量	1	単価	574
						1		574
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ（基本料）		長さ2. 0m 厚1. 8mm		1	94	94		
			本	1	94	94		
単管パイプ（賃料）		長さ2. 0m 厚1. 8mm		150	3. 2	480		
			日	150	3. 2	480		
計						574		
						574		
単価						574		
						574	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一170号	単管パイプ（賃料）	長さ1. 5m 厚1. 8mm 供用日数150日	単位	本	数量	1	単価	431
						1		431
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ（基本料）		長さ1. 5m 厚1. 8mm		1	71	71		
			本	1	71	71		
単管パイプ（賃料）		長さ1. 5m 厚1. 8mm		150	2. 4	360		
			日	150	2. 4	360		
計						431		
						431		
単価						431		
						431	円／本	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-171号	単管パイプ（賃料）	長さ1. 0m 厚1. 8mm 供用日数150日	単位	本	数量	1	単価	287
						1		287
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ（基本料）		長さ1. 0m 厚1. 8mm		1	47	47		
			本	1	47	47		
単管パイプ（賃料）		長さ1. 0m 厚1. 8mm		150	1. 6	240		
			日	150	1. 6	240		
計						287		
						287		
単価						287	円／本	
						287		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-172号	ゲ-ト設置	キャスターゲ-ト H2000×W6300	単位	箇所	数量	1	単価	25, 930
						1		25, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 18	30, 160	5, 428		
			人	0. 18	30, 160	5, 428		
普通作業員				0. 9	22, 776	20, 498		
			人	0. 9	22, 776	20, 498		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						25, 930		
						25, 930		
単価						25, 930	円／箇所	
						25, 930		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-173号	ゲート撤去	キャスターゲート H2000×W6300	単位	箇所	数量	1	単価	18, 730
						1		18, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 13	30, 160	3, 920		
			人	0. 13	30, 160	3, 920		
普通作業員				0. 65	22, 776	14, 804		
			人	0. 65	22, 776	14, 804		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						18, 730		
						18, 730		
単価						18, 730	円／箇所	
						18, 730		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一174号	ゲート（賃料）	キャスターゲート H2000×W6300 供用日数150日	単位	箇所	数量	1	単価	70, 750
						1		70, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゲート（基本料）		キャスターゲート H2000×W6300		1	23, 500	23, 500		
			箇所	1	23, 500	23, 500		
ゲート（賃料）		キャスターゲート H2000×W6300		150	315	47, 250		
			日	150	315	47, 250		
計						70, 750		
						70, 750		
単価						70, 750	円／箇所	
						70, 750		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一175号	仮設照明（材料費）	LED防犯灯	単位	個	数量	1	単価	15, 200
						1		15, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設照明		LED防犯灯		1	15, 200	15, 200		
			個	1	15, 200	15, 200		
計						15, 200		
						15, 200		
単価						15, 200		
						15, 200		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－176号	仮設反射看板（材料費）	550×1400 板+基礎含む	単位	枚	数量	1	単価	20, 550
						1		20, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
反射看板		550×1400 板のみ 小正西古墳公園 鉄枠付き		1	15, 300	15, 300		
			枚	1	15, 300	15, 300		
エア・ブロック		550用 レンジ 1400×550mm用		1	5, 250	5, 250		
			本	1	5, 250	5, 250		
計						20, 550		
						20, 550		
単価						20, 550	円／枚	
						20, 550		



参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一177号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	405. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295	30, 160	8, 897		
とび工			人	0. 295	28, 080	8, 283		
普通作業員			人	0. 295	22, 776	6, 718		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 295	55, 220	16, 289	WK250590 単一 203号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		393		
計						40, 580		
単価						405. 8	円／m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 10
						歩掛使用年月	2024. 10
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単一178号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 150日 無 有	単位	枚	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	6, 450	6, 450	
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	770	770	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						7, 220	
単価						7, 220	円／枚

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－179号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 664	14, 664		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						14, 670		
単価						14, 670	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－180号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 664	14, 664		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						14, 670		
単価						14, 670	円／人日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一181号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 28. 4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	3, 850	3, 850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 850		
単価						3, 850	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一182号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み，取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み，取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－183号	観測井設置		単位	箇所	数量	1	単価	331, 300
						1		331, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔		φ 90 粘性土・砂質土		18	10, 320	185, 760		
			m	18	10, 320	185, 760		
削孔		φ 90 ㄞ質土		7. 03	16, 380	115, 151		
			m	7. 03	16, 380	115, 151		
普通作業員				0. 15	22, 776	3, 416		
			人	0. 15	22, 776	3, 416		
配管工				0. 15	23, 712	3, 556		
			人	0. 15	23, 712	3, 556		
硬質塩化ビニル管（材料費）		一般管 VP-50		1. 2	415	498	WYB00031	
			m	1. 2	415	498		
硬質塩化ビニル管（材料費）		VP-50 ストレナ加工		23. 8	953	22, 681	WYB00047	
			m	23. 8	953	22, 681		
単粒度碎石（材料費）		6号 13-5mm		0. 09	3, 200	288	WYB00053	
			m 3	0. 09	3, 200	288		
計						331, 350		
						331, 350		
単価						331, 300		
						331, 300		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－184号	水質調査	水素イノ濃度（PH）	単位	検体	数量	1	単価	575
						1		575
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水質調査		水素イノ濃度（PH）		1	575	575		
			検体	1	575	575		
計						575		
						575		
単価						575	円／検体	
						575		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－185号	防護柵の出来形管理のための非破壊 試験費	1本～25本未満	単位	式	数量	1	単価	286, 400
						1		286, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
事前準備（打合せ・計画書作成）				0. 5	38, 400	19, 200	WYB00054	
			日	0. 5	38, 400	19, 200	単－ 207号	
測定業務				0. 5	104, 200	52, 100	WYB00055	
			日	0. 5	104, 200	52, 100	単－ 208号	
根入れ長測定解析結果まとめ				0. 5	104, 200	52, 100	WYB00059	
			日	0. 5	104, 200	52, 100	単－ 209号	
測定機器損料		NST-2		1		150, 000	WYB00060	
			式	1		150, 000	単－ 210号	
その他雑費・消耗品		消耗品		1	13, 000	13, 000	WYB00062	
			本	1	13, 000	13, 000	単－ 211号	
計						286, 400		
						286, 400		
単価						286, 400		
						286, 400	円／式	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0		
単－186号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	58, 800	
						1		58, 800	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		4週8休補正対象外 昼間単価			1. 75	33, 600	58, 800		
				人	1. 75	33, 600	58, 800		
諸雑費（まるめ）					1		0		
				式	1		0		
計							58, 800		
							58, 800		
単価							58, 800		
							58, 800	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－187号	BIM/CIM活用工事に要する費用		単位	式	数量	1	単価	1, 900, 000
						1		1, 900, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
BIM/CIM活用工事に要する費用			式	1		1, 900, 000		
				1		1, 900, 000		
計						1, 900, 000		
						1, 900, 000		
単価						1, 900, 000	円／式	
						1, 900, 000		



参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一188号	ボーリングマシン運転		単位	日	数量	1	単価	107, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	78	143	11, 154		
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		クローラ型 8 1 k W級	日	1	96, 600	96, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		46		
計						107, 800		
単価						107, 800	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー189号	二重管ダブルパッカー削孔消耗材料	埴質土	単位	m	数量		10	単価	2, 644
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ドリルパイプ		φ 9 0 mm用（1． 5 m）	本	0. 167	56, 300	9, 402			
ウォーターシーベル		φ 9 0 mm 二重管用	個	0. 028	129, 000	3, 612			
シャンクロッド		φ 9 0 mm用	個	0. 083	69, 200	5, 743			
附属品費 41%			式	1		7, 690			
計						26, 447			
単価						2, 644	円／m		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一190号	二重管ダブルパッカー削孔消耗材料	砂質土	単位	m	数量	10	単価	943. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルパイプ		φ 9 0 mm用（1． 5 m）	本	0. 055	56, 300	3, 096		
ウォーターシーベル		φ 9 0 mm 二重管用	個	0. 009	129, 000	1, 161		
シャンクロッド		φ 9 0 mm用	個	0. 03	69, 200	2, 076		
附属品費 49%			式	1		3, 103		
計						9, 436		
単価						943. 6	円／m	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一191号	二重管ダブルパッカー削孔消耗材料	粘性土	単位	m	数量		10	単価	757. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ドリルパイプ		φ 9 0 mm用（1. 5 m）	本	0. 04	56, 300	2, 252			
ウォーターシーベル		φ 9 0 mm 二重管用	個	0. 007	129, 000	903			
シャンクロッド		φ 9 0 mm用	個	0. 025	69, 200	1, 730			
附属品費 55%			式	1		2, 686			
計						7, 571			
単価						757. 1	円／m		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－192号	薬液注入ポンプ	0～2 0 L／m i n×2（9． 8MP a）	単位	日	数量		1	単価	19, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
薬液注入ポンプ		0～2 0 L／m i n×2（9． 8MP a）							
			日	1	19, 200	19, 200			
諸雑費（まるめ）									
			式	1		0			
計						19, 200			
単価						19, 200	円／日		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一193号	二重管ダブルパッカー注入消耗材料		単位	K L	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	8, 411
	二重管ホース	φ 1 2 m m   2 1 M P a   L = 2 0 m	本	0. 01	221, 000	2, 210		
	シールパッカーセット		個	0. 02	106, 000	2, 120		
	シールセット		個	0. 2	5, 310	1, 062		
	附属品費 56%		式	1		3, 019		
	計					8, 411		
	単価					8, 411	円／K L	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一194号	ミキシングプラント	3 0 0 0 L／h	単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	48, 100	
ミキシングプラント		3 0 0 0 L／h	日	1	48, 100	48, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						48, 100		
単価						48, 100	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一195号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	7, 321
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	25, 792	4, 384		
軽油			L	5. 3	143	757		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	時間	1	2, 180	2, 180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 321		
単価						7, 321	円／時間	



参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-196号	小型バックホウ運転	B工法-2(人力併用機械掘削、機械排土)	単位	日	数量	1	単価	8, 274	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油			L	8	143	1, 144			
小型バックホウ（クローラ） [超小旋回型]		山積0. 1 1 m 3（平積0. 0 8 m 3）	日	1. 39	5, 130	7, 130			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						8, 274			
単価						8, 274	円／日		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一197号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 9 0 ～ 1 1 0 m 3	無	単位	日	数量	1	単価	90, 150	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	25, 792	25, 792			
軽油			L	66	143	9, 438			
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 ／ h	供用日	1. 04	52, 800	54, 912			
諸雑費（まるめ）			式	1		8			
計						90, 150			
単価						90, 150	円／日		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－198号	養生工	鉄筋構造物 一般養生	単位	m 3	数量		10	単価	540. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 05	30, 160	1, 508			
普通作業員			人	0. 13	22, 776	2, 960			
諸雑費（率＋まるめ） 21%			式	1		938			
計						5, 406			
単価						540. 6	円／m 3		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
単－199号	ダンプトラック運搬	2t積級	単位	日	数量	1	33, 900
						1	33, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				1	23, 296	23, 296	
			人	1	23, 296	23, 296	
軽油				34. 22	143	4, 893	
			L	34. 22	143	4, 893	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1	5, 520	5, 520	
			供用日	1	5, 520	5, 520	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1	182	182	
			供用日	1	182	182	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						33, 900	
						33, 900	
単価						33, 900	
						33, 900	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－200号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	35, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック（昼間）：ヤクシ開発(株)	t	100	35, 000	3, 500, 000		
	計					3, 500, 000		
	単価					35, 000	円／t	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単-201号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価 56, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	25, 792	25, 792	
軽油			L	104	143	14, 872	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	11, 700	16, 263	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	
計						56, 930	
単価						56, 930	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単ー202号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 792	25, 792		
軽油			L	78	143	11, 154		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊	日	1. 26	11, 700	14, 742		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						51, 690		
単価						51, 690	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一203号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	55, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 792	25, 792		
軽油			L	119	143	17, 017		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 700	12, 402		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						55, 220		
単価						55, 220	円／日	



## 参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－204号	硬質塩化ビニル管（材料費）	一般管 VP-50	単位	m	数量	1	単価	415	
						1		415	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管		一般管 VP－5 0		1	415	415			
			m	1	415	415			
計						415			
						415			
単価						415			
						415			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単ー205号	硬質塩化ビニル管（材料費）	VP-50   ストレナ加工	単位	m	数量	1	単価	953
						1		953
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		VP-50   ストレナ加工		1	953	953		
			m	1	953	953		
計						953		
						953		
単価						953		
						953	円／m	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－206号	単粒度碎石（材料費）	6号 13-5mm	単位	m 3	数量	1	単価	3, 200
						1		3, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単粒度碎石		6号 13－5mm		1	3, 200	3, 200		
			m 3	1	3, 200	3, 200		
計						3, 200		
						3, 200		
単価						3, 200	円／m 3	
						3, 200		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-207号	事前準備（打合せ・計画書作成）		単位	日	数量	1	単価	38, 400
						1		38, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師C		4週8休補正対象外 昼間単価		1	38, 400	38, 400		
			人・日	1	38, 400	38, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						38, 400		
						38, 400		
単価						38, 400	円／日	
						38, 400		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－208号	測定業務		単位	日	数量	1	単価	104, 200
						1		104, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師A		4週8休補正対象外 昼間単価		1	57, 000	57, 000		
			人・日	1	57, 000	57, 000		
技師B		4週8休補正対象外 昼間単価		1	47, 200	47, 200		
			人・日	1	47, 200	47, 200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						104, 200		
						104, 200		
単価						104, 200	円／日	
						104, 200		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－209号	根入れ長測定解析結果まとめ		単位	日	数量	1	単価	104, 200
						1		104, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師A		4週8休補正対象外 昼間単価		1	57, 000	57, 000		
			人・日	1	57, 000	57, 000		
技師B		4週8休補正対象外 昼間単価		1	47, 200	47, 200		
			人・日	1	47, 200	47, 200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						104, 200		
						104, 200		
単価						104, 200	円／日	
						104, 200		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一210号	測定機器損料	NST-2	単位	式	数量	1	単価	150, 000
						1		150, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器損料（NST-2）		最低保証基本料金		1		145, 000		
			式	1		145, 000		
機器損料（NST-2）		機器使用料		0. 5	10, 000	5, 000		
			日	0. 5	10, 000	5, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						150, 000		
						150, 000		
単価						150, 000	円／式	
						150, 000		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－211号	その他雑費・消耗品	消耗品	単位	本	数量	1	単価	13, 000
						1		13, 000
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
その他雑費・消耗品		消耗品		1	13, 000	13, 000		
			本	1	13, 000	13, 000		
計						13, 000		
						13, 000		
単価						13, 000		
						13, 000		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	0	単価	0
					1			6, 394
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		0	0	0	CB210510	
			m 3	1	6, 394	6, 394		
計						0		
						6, 394		
単価						0		
						6, 394	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬 (流用土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
					1			1, 621
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 5km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	1, 621	1, 621		
計						0		
						1, 621		
単価						0		
						1, 621	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	積込 (ルーズ) (流用土)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 238. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m 3	1	238. 9	238. 9		
計						0 238. 9		
単価						0 238. 9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0 1	単価	0 8, 712
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010	
			m 3	1	8, 712	8, 712	単一 17号	
計						0 8, 712		
単価						0 8, 712	円／m3	



# 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	2, 115	2, 115		
計						0		
						2, 115		
単価						0		
						2, 115	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				0	0	0	WYB00007	
			m 3	1	3, 290	3, 290	単一 18号	
計						0		
						3, 290		
単価						0		
						3, 290	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	普通作業員		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3, 003
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0	WYB00004	
			時間	1	3, 003	3, 003	単一 19号	
計						0		
						3, 003		
単価						0	円／時間	
						3, 003		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	特殊作業員		単位	時間	数量	0 1	単価	0 3, 471
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0	0	0	WYB00006	
			時間	1	3, 471	3, 471	単一 20号	
計						0 3, 471		
単価						0 3, 471	円／時間	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0		
単一9号	運転手(特殊)			単位	時間	数量	0	単価	0
							1		3, 367
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）						0	0	0	WYB00008
					時間	1	3, 367	3, 367	単一 21号
計								0	
								3, 367	
単価								0	
								3, 367	円／時間

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	運転手(一般)		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3, 055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0	WYB00010	
			時間	1	3, 055	3, 055	単一 22号	
計						0		
						3, 055		
単価						0		
						3, 055		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	バックホウ(クロー) [標準]	山積0. 45m3 (平積0. 35m3) [長期割引無し]	単位	日	数量	0	単価	0
						1		9, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クロー) [標準]		山積0. 45m3 (平積0. 35m3) [長期割引無し]		0	0	0	WYB00005	
			日	1	9, 940	9, 940	単一 23号	
計						0		
						9, 940		
単価						0		
						9, 940		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	バックホウ(クロー) [標準]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) [長期割引無し]	単位	日	数量	0	単価	0
						1		8, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クロー) [標準]		山積0. 28m3 (平積0. 2m3) [長期割引無し]		0	0	0	WYB00009	
			日	1	8, 620	8, 620	単一 24号	
計						0		
						8, 620		
単価						0	円／日	
						8, 620		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	ダンプトラック	4t積[長期割引無し]	単位	日	数量	0	単価	0
						1		9, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック		4t積[長期割引無し]		0	0	0	WYB00012	
			日	1	9, 740	9, 740	単一 25号	
計						0		
						9, 740		
単価						0	円／日	
						9, 740		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用 1. 26L/m2	単位	L	数量	0	単価	0
						1		118
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト乳剤（材料費）		PK-3 プライムコート用		0	0	0	WYB00001	
			L	1	118	118	単一 26号	
計						0		
						118		
単価						0		
						118	円／L	

## 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	土のう袋	ポリプロピレン製	単位	袋	数量	0	単価	0
						1		32
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう袋（材料費）		ポリプロピレン製		0	0	0	WYB00011	
			袋	1	32	32	単一 27号	
計						0		
						32		
単価						0		
						32	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	高密度ポリエチレン管	シングル構造 φ100	単位	m	数量	0	単価	0
						1		755
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高密度ポリエチレン管（材料費）		シングル構造 φ100		0	0	0	WYB00002	
			m	1	755	755	単一 28号	
計						0		
						755		
単価						0		
						755	円／m	

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		8, 712
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 712. 77	8, 712		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 712		
単価						8, 712	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		3, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				0	0	0	WB020052	
			t	2. 35	1, 400	3, 290	単一 30号	
計						0		
						3, 290		
単価						0		
						3, 290	円／m 3	

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	普通作業員		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3, 003
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 125	24, 024	3, 003		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3, 003		
単価						0		
						3, 003	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	特殊作業員		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3, 471
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 125	27, 768	3, 471		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3, 471		
単価						0		
						3, 471	円／時間	



## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3, 367
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0. 125	26, 936	3, 367		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3, 367		
単価						0		
						3, 367	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	運転手（一般）		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3, 055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	0. 125	24, 440	3, 055		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3, 055		
単価						0		
						3, 055	円／時間	

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0. 45m3 (平積0. 35m3) [長期割引無し]	単位	日	数量	0	単価	0
						1		9, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3)		0	0	0		
			日	1	9, 940	9, 940		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						9, 940		
単価						0		
						9, 940	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) [長期割引無し]	単位	日	数量	0	単価	0
						1		8, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3)		0	0	0		
			日	1	8, 620	8, 620		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						8, 620		
単価						0		
						8, 620	円／日	

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－25号	ダンプトラック	4t積[長期割引無し]	単位	日	数量	0	単価	0
						1		9,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0		
			日	1	9,740	9,740		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						9,740		
単価						0		
						9,740	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－26号	アスファルト乳剤（材料費）	PK-3 プライムコート用	単位	L	数量	0	単価	0
						1		118
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト乳剤		PK－3 プライムコート用		0	0	0		
			L	1	118	118		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						118		
単価						0		
						118	円／L	

# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－27号	土のう袋（材料費）	ホ°リフ°ロビ°レン製	単位	袋	数量	0	単価	0
						1		32
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう袋		ホ°リフ°ロビ°レン製		0	0	0		
			袋	1	32. 5	32		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						32		
単価						0		
						32	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－28号	高密度ポリエチレン管（材料費）	シ°ル構造 φ100	単位	m	数量	0	単価	0
						1		755
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m）				0	0	0	WB020011	
			m	1	755	755	単－ 31号	
計						0		
						755		
単価						0		
						755	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一29号	購入盛土材	砂質土	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
材料費（m 3）				0	0	0	WB020013	
			m 3	1. 33	3, 130	4, 162	単一 32号	
計						0		
						4, 162		
単価						0		
						4, 162	円／m 3	

## 参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		無筋コンクリート塊（株式会社リサイクルセンター）	t	100	1, 400	140, 000		
計						140, 000		
単価						1, 400	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	755
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高密度ポリエチレン管		シングル構造 φ100	m	1	755	755		
計						755		
単価						755	円／m	

## 参考資料 (2)

單價使用年月	2025.06
步掛使用年月	2025.06
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]